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01.- Situacion y Emplazamiento

Las obras comprendidas en este proyecto se localizan en el Término Municipal
de Las Palmas de Gran Canaria. El entorno de las obras queda delimitado al noroeste
por espacio libre (ladera), al noreste por la Iglesia Coreana y espacio libre (la plaza
Agustin del Castillo) y al sur y suroeste por la calle Juan Ramoén Jiménez en el Distrito
Centro. La zona de actuacién, queda definida exactamente en los planos del documento
N°2 y aproximadamente:

02.- Antecedentes y autor del encargo

El vigente Plan General Municipal de Ordenacion de Las Palmas de Gran
Canaria (En adelante P.G.M.0.) cuya adaptacion al Texto Refundido de las Leyes de
Ordenacioén del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias ( Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo) fue aprobada definitivamente por acuerdo adoptado
por la Comision de Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesion
de 9 de marzo de 2005, (B.O.C. numero 80, de 25 de abril de 2005), establece como
espacio libre la actuacion, dentro del Sistema General de Dotaciones y Espacios Libres
SG20.
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La presente documentacidén se redacta a peticion del Excmo. Ayuntamiento de

Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio de Urbanismo y servirh como

documento basico para la realizacion de las obras que en él se definen.

03.- Objeto del Proyecto

El presente proyecto tiene por objeto la ordenacion de un area ubicada en el
Barrio de Altavista destinada a Espacio Libre por el PGMO, transformando toda el area
en mirador y en un area de practica grupal de meditacion y relajacion, promoviendo de
un lado la contemplacion de las excelentes vistas de la ciudad, asi como la movilidad
urbana entre los barrios de Altavista con Paseo de Chil, lo que permitird el disfrute de las

nuevas zonas de esparcimiento asi como la accesibilidad a esta area.

Concretamente, las obras consistiran en acondicionar la parcela de espacio libre
remate de la zona residencial delimitada por la calle Juan Ramén Jiménez, mediante la
creacion de tres terrazas-mirador escalonadas y una cuarta terraza destinada a practica
en grupo de diferentes técnicas de relajacién o meditacion delimitada por un sendero
peatonal que la separa del area de aparcamiento, lo que implicara la ejecucion de un

espacio mirador desarrollada en tres niveles desde la conexién con la escalera que

MEMORIA 4




PROYECTO MIRADOR ALTAVISTA

conecta con los Jardines de Rubi6 i Taduri hasta la cota de acceso junto al vial y una
cuarta terraza ya mencionada. Ademas, pretende servir de base para solicitar ante los
organismos oficiales llamados a intervenir, las autorizaciones pertinentes para la

aprobacion y ejecucion de las obras.

04.-Informacion basica

Para la redaccion del presente Proyecto se ha dispuesto de la siguiente
informacion:

Plan General de Ordenacion Urbana de Las Palmas de Gran Canaria.

Cartografia actualizada proporcionada por la oficina técnica municipal.

Levantamiento Topografico de la zona de actuacion.

05.- Equipo Redactor

Redactores del Proyecto:
Inmaculada Demetrio Ramirez Arquitecta

Javier Negrie Pérez Ingeniero Técnico de Obras Publicas

Redactor del Estudio de Seguridad y Salud:
Alfonso Garcia Campos Ing. Téc. de Obras Publicas. MPRL

Colaboradores:
Pablo Diaz San Segundo Ingeniero Industrial

Roberto Jorge Ramirez Delineante

06.- Declaracion de Obra Completa

El presente proyecto se refiere a una obra completa, puesto que una vez
finalizada la ejecucidén puede entregarse al uso general o al servicio correspondiente,
segun exige el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pdblicas. (RD 1098/2001, articulo 125y 127.2).
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07.-Justificacion de la solucion adoptada

La solucién adoptada para la ejecucion de esta obra responde estrictamente a lo
reflejado en el P.G.O.U y a las directrices establecidas por la Oficina Técnica Municipal
correspondiente. Con esta actuacion se recupera un espacio residual sin resolver que
presenta gran inseguridad al usuario, dado el estado de abandono en el que se
encuentra. Esta solucion consiste a groso modo en la realizaciéon de los desmontes,
terraplenes y muros necesarios para adecuar las distintas plataformas a los distintos
usos previstos, dotandolas de los pavimentos, mobiliario urbano y pendientes necesarias
para que evacuen de forma natural hacia la vaguada existente.

Los materiales elegidos son los empleados en otros espacios libres similares en
el municipio, siguiendo en todos los casos en las directrices de la oficina municipal

encargada de la supervision del proyecto.

08.- Descripcion de la Solucion Adoptada

Las obras consistiran en el acondicionamiento del espacio libre, con el fin de dar
respuesta a esta parcela residual. La actuacion prevista en el presente proyecto, en

lineas generales, contempla:

1.- Tres terrazas-mirador a distintos niveles flanqueadas con una rampa y escalera que
las comunica con la escalera que conecta con los Jardines de Rubié i Taduri y el Paseo de Chil.

2.- Una terraza habilitada con areas de césped artificial destinada a la practica grupal
de diferentes técnicas de relajacién y meditacion.

3.- Una franja arbolada que separa la zona de aparcamiento de esta Ultima terraza.

4.- Un sendero peatonal de hormigdn lavado, que arranca a cota con la calle Juan
Ramén Jiménez y recorre todo el espacio libre por el lateral que linda con el area de
aparcamiento, hasta llegar a conectar con la rampa y escalera del acceso.

5.- Franja de grava en el contacto de la actuacion con la ladera asi como de escollera
de corte plano en puntos determinados.

6.- Acondicionamiento de la acera que perimetra el area de aparcamiento hacia la calle.

7.- Canalizacion de la red de alumbrado por el area de actuacion, dotdndola de una

iluminacion que aporte seguridad.

MEMORIA 6



PROYECTO MIRADOR ALTAVISTA

8.- Recogida de aguas de pluviales y conexion con la red general.
9.- Introduccién de tres pérgolas que produzcan sombra en esos espacios de estancia,

asi como dotacion de mobiliario, bancos, papeleras etc.

La superficie de actuacion es de aproximadamente de 5.700 m2, distribuidos en

viales, aparcamientos, aceras, zonas ajardinadas y areas de recreo:

Zona Sup. m2 Zona Sup. m2
Aparcamiento 995 Escalera acceso 45
Terraza-Mirador -Plataforma 1 305 Rampa acceso 85
Terraza-Mirador 205 Area vegetacion 1 155
Muro Terraza-Mirador ¢ 25 Area vegetacion 2 300
Terraza-Mirador 260 Plataforma grava 880
Muro Terraza-Mirador 20 Escollera 155
Terraza cota 430 Area anexa lglesia Coreana 245
“Monumento” al Norte
Sendero Peatonal 645 geografico 14

09.- Descripcion de las obras

Demoliciones:

Se efectuaran con medios manuales o mecanicos, segun la situacion de estas y
comprenden las demoliciones de los muros, pavimentos de hormigon de vial de acceso,
aceras y bordillos, y parte de los pavimentos asfalticos que son necesarios para la
conexién de la red de pluviales.

En el presupuesto, también se encuentran reflejados todos los cortes de

pavimentos necesarios para no afectar al pavimento contiguo y que no se va de demoler.
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Desmonte vy terraplén.

Se realizan los movimientos de tierras definidos en los planos mediantes
los correspondientes perfiles longitudinales en base a la rasante obligada por los puntos
de llegada, de partida y accesos existentes.

Se procurara en todo momento que no se produzca polvo en exceso y evacuar
con agilidad los escombros que se van produciendo. En los precios de desmontes y
excavaciones se contempla la posibilidad de ejecutarlos con maquinaria de pequefias
dimensiones y esta incluido el transporte hasta el gestor de residuos correspondiente.

El terraplén se corresponde en casi su totalidad con el relleno de mejora de la
explanada existente hasta la cota definida en los planos y previo a la pavimentacion de
las distintas plataformas.

Excavaciones en cimientos:

Se corresponde con los cimientos de los pequefios muros existentes entre
las distintas plataformas, que aunque no superan un metro entre ellas, la necesidad de
apoyar la base de estos muros en el terreno natural, hace que sean algo mayor al
desnivel entre plataformas. Cabe destacar la excavacion del cimiento del muro de la
plataforma perimetral, que alcanza los cuatro metros debido a la cimentacion del

monumento al Norte.

Excavaciones en zanja:

Como se puede comprobar en las mediciones, las excavaciones de las zanjas de
los servicios se incluyen en los capitulos correspondientes al servicio a ejecutar. Como
es de esperar, las mayores zanjas se corresponde con los servicios de pluviales estando
la profundidad maxima en 2 m, para poder mantener las pendientes minimas necesarias
para el correcto funcionamiento de las redes por gravedad.

Para las mediciones de estas excavaciones se ha adoptado la seccion reflejada
en los planos de detalle en la que se define un talud 1/5 y un ancho en el fondo de la
excavacion de 20 cts. a cada lado de la tuberia a ejecutar. Estos cuadros de mediciones
aparecen en el documento n° 4, en las mediciones auxiliares y tienen su correspondencia

en la coleccion de planos de perfiles longitudinales de pluviales o saneamiento.
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Dada la profundidad del resto de las redes, se adoptan las secciones

rectangulares contempladas en las mediciones correspondientes.

Drenaje:
La red de drenaje se disefia de diametro variable y creciente con PE/PVC para
dar salida a las aguas de lluvia del vial y de las plataformas. Los diametros van de @250
en las acometidas de las rejas a los pozos de registro, hasta @800, en el punto de
evacuacion a la vaguada existente. Esta red la completa las rejas articuladas que (una
cada 200 m2 de vial segun PGOU), reforzando el punto bajo existente con un 100% de
lo necesario para dar respuestas a las puntas de intensidades registradas. Los pozos de
registro se sitan a una distancia maxima de 50 metros entre ellos, y en cada cambio de
direccion.
La colocacion de los tubos se realizara sobre una solera de HM/25 de 10 cts. de
espesor. El fin de esta solera es el garantizar la pendiente de los colectores al ser

cubiertos con arena de montafia y el relleno de la zanja compactado (ver figura anterior)

Baja Tension, y Alumbrado publico:

Aun siendo objeto de un proyecto independiente, redactado por técnico
competente, se incluye en el presente proyecto la red de arquetas y tubos definidos en
los planos, de forma que no sea necesario volver a romper pavimentos ni abrir zanjas
para la implantacion de la red de alumbrado publico. Las arquetas destinadas al
alumbrado publico son de 50x50 cm de HM25 y tapa de fundicion ductil normalizada. Las
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de Baja Tension son las normalizadas por la compafiia suministradora AR1 y AR2,
también de HM 25 y tapas de F.D. normalizadas. Todos los tubos serdn de Polietileno
corrugado de Doble Pared, con didmetros de 110 mm para alumbrado y 200 mm para
Baja Tension. Se incluye ademas las partidas necesarias para ejecutar las cimentaciones

de los distintos cuadros de conexion, registro o0 maniobra

Pavimentacion de viales:

Encintado de las aceras: una vez ejecutado el movimiento de tierras y los
servicios que van enterrados, se procedera a la ejecucion de los distintos pavimentos de
la via. Las aceras se encintaran con bordillos tipo B-15.

Las aceras se pavimentaran con una losa de HM/25/p/20 ligeramente armada y
hormigonada alternativamente en recuadros definidos en los planos. Estas losas iran
ligeramente armadas, y con un recubrimiento lateral de 10 cts. y de 5 cts. respecto del
relleno compactado bajo aceras. Las juntas constructivas formadas, seran repasadas
con cortadora de pavimentos tal y como se describe en la unidad correspondiente y con
1.5 cms mastic de asfaltico cada 12 ml.

Aparcamientos en la plataforma de entrada al mirador, se prevén aparcamientos
estos se pavimentaran con el mismo pavimento de que la via.

El firme asfaltico previsto para la via serd de 25 cms de Zahorra artificial y dos
capas de asfalto, una de 10 cts. de espesor con AC22 bin S, y una capa de rodadura de
AC16 surf D de 5 cms de espesor..

La calle que se ve afectadas por la demolicion para conectar los servicios se
repavimentaran con 6 cms de AC16 sur D.

Los pavimentos de las plataformas de recreo  tal y como se contempla en el
plano de usos y en el presupuesto, son encachados con piedra 40/70, picon fino para
las zonas verdes, soleras y césped artificial para la plataforma 1, y piedra natural —lajas-
en las plataformas 2y 3.

El capitulo de Pavimentos asciende a 186.706,02€, un 31.46% del total
incluyéndose en él las partidas para ejecutar el monumento al Norte con acero corten y

el banco circular con Hormigon Coloreado

MEMORIA 10



PROYECTO MIRADOR ALTAVISTA

Muros:

Segun se define en los perfiles y en el anejo correspondiente, los muros
estan disefiados de hormigén armado en ménsula o de hormigbn en masa segun la
altura. Los Muros H.A. estan previstos para alturas mayores de 2 my en ellos la zapata
esta prevista y calculada con mas talon que puntera, por ser en general mas econémico
conseguir las condiciones de estabilidad del muro. La altura media de los muros de H.A.
es de 3 m de alzado, existiendo tramos de 2.5 m. y tramos de 4 metros. En todos los
caso y para el célculo de los muros, se ha tenido en cuenta el 50% del empuje

hidrostético ya que se ha disefiado la correspondiente red de drenaje:

1 Lamina PVC impermeable
2 Grava 40/70

3 Geoctextil
4
5

Tuberia drenante ¢ 250
Terraplen materiar seleccionade S/PG3

Se ha considerado una sobrecarga uniforme de 500 kg/m2 aplicada desde la
cara interior del muro. La tensién admisible estimada para el terreno, a falta de estudio
geotécnico, es de 2 kg/m2, siendo este un valor que habrd que corroborar con el
correspondiente estudio Geotécnico.

El drenaje de los muros de H.A., se realizara con una barrera de arido 40-70 que
envuelve a un tubo dren. Este material estara ademas separado de las tierras del
terraplén mediante un geotextil a modo de filtro de finos. Todo ello se encuentra definido
en los planos de detalles.

Para las contenciones menores a 1 m y para la separacion de distintos
pavimentos al mismo nivel, se emplearan traviesas de roble envejecido. Para una

traviesa de separacion se emplea el ml como medida de ejecucion, y para 2 0 mas
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traviesas de altura el m2 (estan llevan incluido los correspondientes apoyos de Hormigén
y perfiles metalicos)

El total de Hormigén en masa es de 437 m3 y de Hormigdn armado en muros es
de 182 ma3. El capitulo de contenciones tiene un importe de 142.667,82€ y representa

un 15.55 % del total de presupuesto.

Red de riego.

La red de riego sera independiente de la de abasto, no obstante, inicialmente se
conectara a la de la red de abasto dado que en la actualidad esta zona no dispone de
red de aguas depuradas.

La red de riego transcurrird por las aceras y por los espacios libres. La tuberia
de alimentacion de los alcorques de la red viaria discurrira al margen de é€stos y nunca
por su interior. De esta tuberia saldra un collarin para cada alcorque con valvula de
mariposa alojada en el interior de una arqueta de 30x30 cms.

La red de riego dispondra de un contador general que ira alojado en el interior
de una arqueta.

El programador de la red de riego y la electrovalvula correspondiente iran

alojadas en arquetas de hormigon en masa de 0,80 x 0,80 de dimensiones interiores.

Infraestructura de telecomunicaciones.

Se ejecutaran solo las obras necesarias para desviar la red existente, por lo que
se utilizaran las arquetas de tipos “D” y “H” y “M” ya normalizadas por la compafia
suministradora, las canalizaciones seran de dos o cuatro tubos de polietileno corrugados
doble pared de @125 mm entre arquetas D y H, y con dos @75 también de TPC entre las
arquetas H y M. Se incluye en el presupuesto la partida necesaria para desplazar los
postes existentes fuera del ambito de la obra quedando soterrada en toda la traza del

mirador.

09. Estudio Geotécnico

Antes del inicio de las obras sera obligatorio realizar un Estudio Geotécnico, por

parte del contratista y con cargo al % destinado al control de calidad. El motivo de
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realizar este estudio en el momento previo del inicio de las obras es contar con una
informacion lo mas actualizada posible de todo el entorno que engloba la zona de
proyecto.

Los calculos estructurales del proyecto se han realizado adoptando valores de
tension admisible, angulo de rozamiento interno, densidad y cohesién similares a
terrenos de la misma naturaleza en otros puntos del municipio.

Una vez realizado este estudio se comprobara si es necesario adecuar el calculo

de los muros a la vista del informe emitido por laboratorio homologado.

10.- Estudio de Seguridad y Salud

En consonancia con el articulo 123, del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, se ha dado
cumplimiento al R.D. 1627/1997.

Segun éste, las obras aqui definidas estan incluidas en los supuestos
mencionados en su articulo cuarto, por lo que procede la redaccion de un Estudio de
Seguridad y Salud.

Dicho Estudio, es redactado por técnico competente y aparece desarrollado en
el Anejo correspondiente a esta memoria, su presupuesto final es de 10.179,90 €, lo que

supone un 1.72 % del Presupuesto

11.- Cumplimiento del la Normativa de Accesibilidad

Dada la naturaleza especifica de la obra, se considera necesario el cumplimiento
de las normas establecidas en la Ley Territorial nUmero 8/1.995, de 6 de Abril, de
“Accesibilidad y supresion de barreras fisicas y de la Comunicacion” (B.O.C. niumero 50,
24 de Abril de 1.995), y en el Reglamento de esta Ley, aprobado por Decreto 227/1.997,
de 18 de Septiembre, (B.O.C. niumero 150, de 21 de Noviembre de 1.997), “Cumplimiento

de la Ley Canaria de Accesibilidad” en cuanto a los apartados de urbanizacion.

Se cumple ademas con la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se
desarrolla el Documento técnico de condiciones bésicas de accesibilidad y no
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discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados, tras ser
publicados en el BOE n° 61, de 11 de Marzo de 2010.

12.- Impacto Ecoldégico

El marco de actuacion afecta a suelo urbano, quedando exento de la redaccion
de estudio de impacto segun la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonizacion y

Simplificacién en materia de Proteccion del Territorio y de los Recursos Naturales.

13.- Plan de Gestion de Residuos

En cumplimento con el RD 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion, se redacta un Plan
de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion, conforme a lo dispuesto en el
Anejo de Gestion de Residuos, el importe de este capitulo suma 6.553,60 €, un 1.10%

del presupuesto.

14.- Justificacion de Precios

El presupuesto se ha confeccionado de acuerdo con el art.123, tal y como
especifica el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2011.

Se incluye un anejo a este documento, con el listado de los precios elementales,

auxiliares y descompuestos.

15.- Plazo de Ejecucion de las Obras y Garantia

El plazo de ejecucién previsto para la ejecucién de estas obras es de SEIS
MESES.

El plazo de garantia se establecera en el pliego de clausulas administrativas
particulares, y no podra ser inferior a un afio tal y como reza el art 235.3 de la LCSP
aprobada por el R.D.L. 3/2011 de 14 de noviembre
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16.- Programa de Trabajos

Tal y como establece la vigente L.C.A.P. en su articulo 123, se incluye un
programa de trabajo valorado con la distribucion propuesta para la ejecucion de los
diferentes trabajos a lo largo del plazo de ejecucion y la estimacion de la produccion

mensual son las que se reflejan en el correspondiente.

17.- Revision de Precios

De acuerdo con la Ley vigente de contratos del sector publico, las obras a las
gue se refiere el presente proyecto NO superan el plazo de ejecucién de un afio, por lo
que, sin perjuicio de lo pactado y formalizado por el 6rgano de contratacion en el
correspondiente pliego, no se dan las circunstancias para realizar revision de precios ni

proponer formulas.

18.- Clasificacion del Contratista

A los efectos de proponer como autor del proyecto clasificacion de contratista
para el presente proyecto, se incluye la clasificacion en base al R.D. 77/2015, de 28 de
agosto, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, y su correspondencia con la clasificacion que se deriva de la
aplicacion del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, Real
Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, por mantenerse este ultimo en vigor hasta el 1 de
enero de 2.020, esta clasificacién se entiende a modo de propuesta, siendo el érgano de
contratacion el que la ratifique o modifique.:

Grupoy Categoria
subgrupo
G-6 3 Segun R.D. 77/2015 de 28 de agosto
G-6 d Segun R.D. 1098/2001, de 12 de octubre
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19.- Pliego de Prescripciones Técnicas

Se ha redactado un Pliego de Prescripciones Técnicas, segun exige la Ley de
Contratos del Sector Publico.

En dicho pliego se recoge el objeto del mismo, las normas que son de aplicacion,
las disposiciones generales, la descripcion de las obras, inicio, desarrollo, control,
responsabilidades y obligaciones, medicidn y abono, materiales basicos y unidades de
obra. Cabe destacar que la empresa adjudicataria queda obligada a sefializar a su costa,
todos los desvios de trafico de vehiculos y de peatones que fuesen necesarios para no
interrumpir el transito normal de los mismos en especial los accesos a viviendas y garajes

No se introduce en el presente proyecto el pliego de condiciones administrativas
generales y particulares, ya que dichos documentos seran redactados por el érgano u
organismo contratante de las obras de acuerdo a la normativa legal aplicable y sus
propias exigencias particularizadas para el desarrollo administrativo y posterior ejecucion

de las obras aqui descritas.

20.- Presupuesto

Para la ejecucion de las obras a las que hace referencia el presente proyecto se
realiza un presupuesto de ejecuciéon material por valor de 593.382,76 euros, y de
licitacion de 706.125,49 euros, incluyendo un 13% de Gastos Generales, un 6% de
Beneficio industrial sobre la ejecucion material y el 0% de IGIC sobre el total. La

descomposicion por capitulos del presupuesto es la siguiente:

Capitulos Importe % Sobre el total
1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 33,351.56 € 5.62%
2.- CONTENCIONES 142,667.82 € 24.04%
3.- RED DE PLUVIALES 63,798.15 € 10.75%
4.- ALUMBRADO PUBLICO Y BAJA TENSION (OBRA CIVIL) 26,786.82 € 4.51%
5.- DESVIO DE TELEFONIA 7,185.68 € 1.21%
6.- PAVIMENTOS Y ALBANILERIAS 186,706.02 € 31.46%
7.- MOBILIARIO 83,809.55 € 14.12%
8.- RED DE RIEGO Y JARDINERIA 6,974.42 € 1.18%
9.- SENALIZACION 2,350.65 € 0.40%
10.- VARIOS 23,018.59 € 3.88%
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11.- SEGURIDAD Y SALUD 10,179.90 € 1.72%
12.- GESTION DE RESIDUOS 6,553.60 € 1.10%
Total Presupuesto Ejecucion Material................... 593,382.76 €
13.00% Gastos Generales........ 77,139.76 €
6.00% Beneficio Industrial....... 35,602.97 €
Total Presupuesto por
Contrata...........ccceeevvennen. 706,125.49 €
0.00% LG.I.C....ceovvvvrrrercrrnnn €
Total Presupuesto Base de
Licitacion.................. 706,125.49 €

Asciende el Presupuesto Base de Licitacion a la cantidad de:
SETECIENTOS SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

21.- Documentos de que Consta el Proyecto

1.-MEMORIA'Y ANEJOS

2.-PLANOS

3. -PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
4.-PRESUPUESTO

Las Palmas de Gran Canaria, a enero de 2018

Los redactores del proyecto

_4)

\—\_/\
Inmaculada Demetrio Ramirez Javier Negrie Pérez
Arquitecta Ing.Tec. de Obras Publicas
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA.

1.1 Encargo.

El presente trabajo ha sido realizado por encargo de la entidad “Sociedad Municipal de
Gestion Urbanistica de Las Palmas de Gran Canaria S.A. (GEURSA)”, con domicilio en Plaza de
la Constitucidn niumero 2 planta 42, Las Palmas de Gran Canaria, con cédigo de identificacion
fiscal A-35660844.

1.2. Objeto del encargo.

Se interesa, por medio de la entidad solicitante, se realice levantamiento topografico del drea
especificada en la solicitud, con el objeto de confeccionar un plano topografico base que ha
de servir como soporte para proyecto de actuacion en la zona.

1.3 Emplazamiento de la zona de trabajo.

La zona de trabajo, objeto del presente informe, se localiza en el barrio de Altavista, en el
municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

En concreto, el drea de trabajo se localiza en el entorno de la Iglesia Catdlica Koreana:

José Antonio Bolafios Delgado — Ingeniero Técnico en Topografia — Colegiado N2: 8173
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2. TRABAJOS TOPOGRAFICOS.

Se consideran como trabajos topograficos todos aquellos efectuados en las diversas fases del
proyecto (en campo y gabinete) necesarios para completar el fin requerido por el cliente, por
tanto para este proyecto seran:

e Toma de datos en campo.

e Representacion grafica de la planimetria.
e Representacién grafica del Modelo Digital del Terreno - MDT.

2.1 Sistema de referencia.

El sistema de referencia adoptado, fue el siguiente:
e Marco de referencia geodésico: REGCAN95.

e Sistema de coordenadas: UTM (elipsoide WGS 84, Huso 28).
e Altitudes ortométricas.

2.2 Toma de datos en campo.

El levantamiento topografico se ha realizado mediante el sistema GPS-GNSS utilizando el
método cinematico en tiempo real RTK.

Nota: en nuestro caso, se han registrado los puntos del levantamiento con una precisién del
ordende1-1,5cm.

La toma de datos de campo se ha realizado con una controladora Trimble TSC3 y un receptor
movil Trimble R10 LT GNSS, conectada a una fija de la Red de Estaciones (GNSS) Permanentes
de Canarias, concretamente a la conocida como “Teror”, situada en las Oficinas Municipales,
C/ Padre Cueto, nimero 2, 35330 - Teror.

COORDENADAS REGCAN 2001 (ITRF93/WGS84)

GEOGRAFICAS U.T.M. CARTESIANAS

LATITUD 28° 03'34,34780" N |X 446,111.574  |X 5,427,042.08

LONGITUD 15° 32" 54 15056" W |Y 3,103,919.374 |Y - 1,509,987.61

h(elipsoidal) 648.778 |HUSO 28 |z 2.982,634.83

Informacion Estacion Permanente GNSS de Teror

José Antonio Bolafios Delgado — Ingeniero Técnico en Topografia — Colegiado N2: 8173
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La toma de datos en campo se oriento a la captura de todos aquellos puntos necesarios para
la representacion grafica de los siguientes elementos:

e Muros, alcorques, escaleras, mobiliario urbano, tuberia abasto.
e Linea de bordillos.

e Edificaciones.

e Quicios de puertas y garajes.

e Arquetas/registros de servicios.

e Lineas de rotura.

e Puntos de relleno.

2.3 Representacion grafica del levantamiento planimétrico.

Una vez realizado el trabajo de campo, se ha procedido en gabinete al tratamiento de los
mismos, haciendo uso de un programa especifico de topografia y un programa CAD, con el fin
de obtener la representacién grafica del levantamiento planimétrico, obteniendo el siguiente
resultado:

4575‘00 0 4575‘?0 0 4575140 0 4575‘60 0 4575‘80 0 4576‘00 0 4576‘70 0 4576‘40 0 4576‘60 0
I 3110600.0 3110600.0 —
I 3110580.0 3110580.0 -
- 3110560.0 3110560.0 —
- 3110540.0 3110540.0 -
I~ 3110520.0 3110520.0 4
I~ 3110500.0

3110500.0 4

[~ 3110480.0 3110480.0 -

I~ 3110460.0 3110460.0 -

- 3110440.0 3110440.0 -

457500.0 457520.0 457540.0 457560.0 457580.0 457600.0 457620.0 457640.0 457660.0
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Representacion grafica levantamiento planimétrico
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Una vez obtenida la representacién grafica del levantamiento planimétrico, se realizd el
calculo de la superficie y perimetro del area representada, obteniendo los siguientes
resultados:

Superficie (m?) Superficie (Ha) Perimetro (m)

Levantamiento planimétrico 7.241,33 0,72 386,95

Tabla. Superficie y perimetro

2.4 Representacion grafica del Modelo Digital del Terreno - MDT.

Tras la toma de datos en campo, con la nube de puntos obtenida y una vez definida las lineas
de rotura, se procedié con un programa especifico de topografia a obtener el Modelo Digital
del Terreno (MDT), obteniendo el siguiente resultado:

T T T T T T T T T
457500.0 457520.0 457540.0 457560.0 457580.0 457600.0 457620.0 457640.0 457660.0

- 3110600.0 3110600.0 -

- 3110580.0

3110580.0 -

- 3110560.0

3110560.0 -

- 3110540.0

3110540.0 -

- 3110520.0

3110520.0 -

3110500.0 -

- 3110480.0 3110480.0 -

- 3110460.0 3110460.0 -

- 3110440.0 3110440.0

457500.0 457520.0 457540.0 457560.0 457580.0 457600.0 457620.0 457640.0 457660.0
I I I I I I I I I

Modelo Digital del Terreno -MDT

La equidistancia entre curvas de nivel del Modelo Digital del Terreno obtenido es de 0,2
metros, representando las curvas maestras cada metro.

José Antonio Bolafios Delgado — Ingeniero Técnico en Topografia — Colegiado N2: 8173



INFORME TECNICO

Por lo que en conclusién, y para que conste a los efectos oportunos, es por lo que firmo el
presente informe en:

En Galdar, a 15 de Noviembre de 2017

José Antonio Bolafios Delgado
Ingeniero Técnico en Topografia
Colegiado N2 8173
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PROYECTO DE MIRADOR DE ALTAVISTA

3.1 SERVICIOS AFECTADOS

No se comenzaran los trabajos de demoliciones y movimiento de tierras hasta que la
empresa adjudicataria no haya solicitado y recibido la informacién de todos los servicios
afectados. Se adjunta a continuacién tanto la solicitud por parte de Geursa, como la respuesta
de estos servicios. Se anexa ademas la documentacion recabada del portal INKOLAN de las
empresas de suministro que pueden verse afectada por las obras. Estos servicios, tendran que
volver a ser solicitados por la empresa adjudicataria, a todas las compariias suministradoras de
los servicios -aunque no estén incluida en la siguiente lista- con el fin de confirmar que no han
variado durante el tiempo transcurrido entre la redaccién del proyecto, los tramites de

adjudicacién y ejecucion de la obra.

Cabe destacar, entre todos los servicios, la existencia de redes de telefonia y de
Alumbrado Publico y de Pluviales. En el presupuesto se incluyen las partidas necesarias para
desviar estos durante la ejecucion de la obra, asi como toda la obra civil necesaria para pasar
a subterrdneo los servicios afectados. La lista no exhaustiva de los servicios afectados por las

obras es:
-Alumbrado Publico
-Redes de Baja tensién
-Redes de Media y Alta Tension
-Abastecimiento de agua
-Telefonia (Ono-vodafone y Movistar)
-Redes de Transporte de agua de abastecimiento
-Riego
-Saneamiento y Pluviales

-Tréfico

[Escriba aqui] ANEJO N°3: SERVICIOS AFECTADOS 1






Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, Tomo 1554, folio 59, Seccidn 8, Hoja GC-26266. Inscripcion 17 el 8 de junio de 2001

de Las Palmas

Sociedad Municipal de Gestion Urbanistica dé Gran CaRaria

de Les Palmas de Gran Canaria, S.A.

GEURSA @gAwmmmm

MMC/JNP/brm

SR.D. CLAUDIO ACOSTA RIVERO
CITYNET, SA

C/ Pascua, n°63, 2° V

35212. TELDE

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de octubre de 2017

ASUNTO: Solicitud servicios afectados para la redaccién del proyecto * Mirador de Altavista”

Con el fin de coordinarnos con las distintas empresas de servicios publicos y los servicios
municipales, les informo que se esta redactando el proyecto “ Mirador de Altavista”.

Lo que les comunico por si pudiera afectar a sus instalaciones existentes o a proyectos, obras,
necesidades e infraestructuras previstos por ese Servicio, asi como cualquier eventualidad que
consideren necesaria tener en cuenta a la hora de ejecutar las obras, rogandoles nos lo hagan
saber a la mayor brevedad posible contactando con el técnico de GEURSA Javier Negrie Pérez,
entendiéndose que si no recibimos respuesta en el plazo de 10 dias, no existen servicios
afectados y no se tendrén en cuenta en la redaccion del proyecto.

Se adjunta plano de situacion de la zona de actuacion.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

—

_ rina Mas Clemente
\ Co@je_ra de GEURSA

IR
) SOE
C.I.F A-35660844
Plaza de la Constitucion, n® 2 — 4° planta
Tel. 928 446 600; Fax 928 333105
35003 — Las Palmas de Gran Canaria
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.citynet.es

" CITYNET

LA SOLUCION EN FIBRA URBANA

Blanca Rodriguez Mayor
GEURSA - Oficina Técnica
Plaza de la Constitucion, 2
35003 - Las Palmas de Gran Canaria
Telf.: 928 44 66 00 - Fax: 928 33 31 05
Madrid, 31 de Octubre de 2017

AAaR9IEA
8P982364

ocaoc

5 Asunto: Infraestructura de fibra Optica existente de Citynet en zona de solicitada.

En respuesta al correo electronico recibido en la que se nos comunica que se va a
realizar unas obras en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria,
correspondientes al Proyecto “Mirador de Altavista”, les comunicamos que Citynet dispone
de red en la zona afectada.

ipcion 1@ - CIF

Tomo 16.769. Inscr

Referencia Citynet: SSAA-0271-2017
Datos sobre las actuaciones a realizar:

ri=|
| m

Hoja M-286486, Folio 7

Solicitante: Blanca Rodriguez Mayor
Referencia:
Concepto: Servicios Afectados por Proyecto

Zona: Proyecto “Mirador de Altavista”.
Red de Citynet en la zona: Adjunto plano.

Ante cualquier duda o consulta, pueden contactar con el departamento de ingenieria
de Citynet por correo electronico a la direccién jroca@citynet.es.

0 en

- Inscr

& Atentamente,
; . A )
5 b

José Roca Oliver

Gerente de Ingenieria

Citynet S.A.
Telf.: (34) 91 51599 70 C/Begonia, 26
Fax.: (34) 91 561 11 22 El Soto de la Moraleja

e-mail: servicios.afectados@citynet.es 28109 Alcobendas (Madrid)
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endesa

Distribucion

Condicionantes Técnicos de Endesa Distribucion Eléctrica

CONDICIONANTES TECNICOS DE ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA

Acompafiando la informacién aportada de planos, Endesa Distribucién Eléctrica pone
en su conocimiento los condicionantes a seguir al realizar trabajos en proximidad de
nuestras instalaciones:

e El plano que se les envia refleja la situacién aproximada de las instalaciones de
Endesa Distribucion Eléctrica.

e La informacion aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se
solicita, siendo responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.

e Los datos contenidos en los planos tienen caracter orientativo: siendo
necesaria la correcta ubicacion “in situ”.

e EIl envio de esta informacién no supone la autorizacion ni conformidad por
parte de Endesa Distribucion Eléctrica al proyecto de obra en curso, ni exonera
a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por dafos y
perjuicios a nuestras instalaciones.

e Si el inicio de la ejecucion material de los trabajos objeto de esta solicitud es
superior_a tres a meses de la fecha actual, deberé solicitar de nuevo los
servicios existentes para garantizar el grado de actualizacién de la informacion.

e De acuerdo al RD223/2008, ITC-LAT-06, apartado 4.11 deberan comunicar el
inicio de las actuaciones con 24 horas de antelacidn.

e Antes del inicio de los trabajos es condicion imprescindible la correcta
ubicacion “in situ” de las instalaciones, por lo que 48 horas antes de comenzar
los trabajos o de realizar catas de investigacidon debe ponerse en contacto con
el contacto de Endesa Distribucién Eléctrica indicado en las condiciones
generales que aceptd previamente a la descarga, para identificar las
instalaciones en campo en caso que fuese necesario.

e Queda terminantemente prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las
canalizaciones eléctricas, arquetas, ventilaciones o0 tapas de acceso,
garantizandose en todo momento el acceso a las instalaciones a fin de efectuar
los trabajos de mantenimiento y conservacion adecuados

e Siempre que por la ejecucion de los trabajos, las instalaciones eléctricas
afectadas queden al descubierto, se comunicara al contacto de Endesa
Distribucion Eléctrica indicado en las condiciones generales que acepto
previamente a la descarga, cumpliéndose la normativa interna sobre restitucion
de proteccion a cables (ver apartado RECOMENDACIONES BASICAS EN LA
REALIZACION DE OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELECTRICA). Esta
circunstancia se mantendra el tempo minimo imprescindible.
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. La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de
Endesa Distribucion Eléctrica debera tener en el lugar de trabajo los planos de
las instalaciones existentes en la zona.

o Debera comunicarse a Endesa Distribucién Eléctrica la aparicion de cualquier
registro o accesorio complementario de la instalacién eléctrica, identificado
como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
gue no esté definido en los planos de servicios suministrados.

e Silos trabajos a realizar afectan a tapas de arquetas, ventilaciones o tapas de
acceso a instalaciones sera necesario restituirlas a la nueva cota de rasante,
dejando las instalaciones afectadas libres de materiales de obra.

e En el supuesto de sufrir dafios en sus instalaciones, Endesa Distribucion
Eléctrica se reserva el derecho a emprender las acciones legales que
considere oportunas, asi como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

¢ Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones,
cuando las obras a realizar sean canalizaciones (gas, comunicaciones, agua,
etc.), se tendrd en cuenta la exigencia de distancias minimas de separacion en
paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentacion
vigente (RD223/2008, REBT 2002 y RD1955/2000). En el caso de que no
puedan mantenerse las distancias minimas indicadas, debe informarse a
Endesa Distribucién Eléctrica, para adoptar las medidas de proteccion que se
consideren convenientes.

e Los trabajos en proximidad se efectuard con medios manuales, quedando
prohibido, por razones de seguridad, la utilizacion de medios mecanicos,
permitiéndose exclusivamente el uso de martillo mecéanico de mano para la
rotura del pavimento.

e Si fuese necesario disponer de més informacion acerca de las instalaciones,
rogamos nos lo soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.

e Ponemos a su disposicién el teléfono de nuestro Centro de Atencion al Cliente
para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer
riesgo y/o afectacion a las instalaciones eléctricas:

* Andalucia: 800 760 909

+ Aragoén: 800 760 909

+ Baleares: 800 760 909

e Canarias: 800 760 909

« Catalufa: 800 760 909

* Extremadura: 800 760 909
« Soria: 800 760 909

Para mayor informacién, remitir las consultas al contacto de Endesa Distribucion
Eléctrica indicado en las condiciones generales que aceptd previamente a la descarga.
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RECOMENDACIONES BASICAS EN LA REALIZACION DE OBRAS
CON EXISTENCIA DE RED ELECTRICA

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Como cumplimiento del articulo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de Prevencién
de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a la propia
instalacion eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de cortocircuito.

2. El personal que efectle la apertura, en el momento de realizacién de catas para la
localizacion de cables eléctricos, afiada a su equipo de proteccion individual (EPI),
elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles contactos eléctricos,
directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

a. Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de proteccion
mecanica.

b. Botas aislantes

c. Gafas de proteccion

Sefalizar la zona de existencia de cables.
No descubrir los cables hasta que no sea necesario.

Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.

I

Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con placas de
neopreno y si estan en el paso de personas disponer de elementos que eviten
pisar los cables.

7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por motivos
de ejecucion de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no queden
forzados ni con angulos cerrados, de forma que mantengan su posicién inicial.

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervision de personal cualificado.

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACION DE CATAS

Realizar las catas manualmente, ayudandose de la paleta para hacer micro catas de
20 cm de profundidad.
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm en el sentido de la
canalizacion y de 50 cm como minimo en sentido transversal a cada lado de:

« La futura traza de la canalizacion

* La cota del eje de la canalizacion

RESTITUCION DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

Las lineas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y por
ello se han de sefializar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o cables
eléctricos se debe restituir las protecciones segin se recogen en los procedimientos
de Endesa Distribucion Eléctrica DMHO001 (MT) y CML003 (BT).

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con el contacto de Endesa
Distribucion Eléctrica indicado en las condiciones generales que acept6 previamente a
la descarga.

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de Endesa Distribucion Eléctrica.
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Ayuntamiento
de Las Palmas
de Gran Canaria

Ares de Gobiamo de Promocion Economica,
Empleo, Tutisma y Movilidad

Concejalia delegada de Movilidad y Ciudad de Mar
Servicio de Movilidad y Entorno Pdblice

Seccidn de Trafico y Transportes N -
Ref.: TMFfivt 3 3 ﬁ L

Exp: 18734-17
TRAMITE: Comunicacién | DESTINATARIO:
ASUNTO: Servicios Afectados - | GEURSA (Sociedad Municipal de gestion
Canalizaciones Mirador de Altavista Urbanistica de Las Palmas de Gran
Canaria, S.A.)

FECHA: 01 de diciembre de 2017 |
|

En relacidn con escrito recibido a fravés del experta con n® de salida 271, de
fecha 02 de noviembre de 2017, en el que se solicita informacién de la existencia
de servicios afectados con motivo del proyecto "Mirador de Altavista®, se informa:

Que en lo referente a la localizacién de servicios subterraneos existentes en dicha
zona, segun plano aportado, en la citada zona existen canalizaciones de ésta
Seccidn, como se detalla en el plano adjunto.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.

LA JEFA DE LA SECCION
DE TRAFICO Y TRANSPORTES
{Resolucién 2033/15, de 12 de enero)
Teresa Marrero Franco

Carlos M. Blanay, §1

35011 Las Palmas de Gran Canaria

Tell. 928 44 63 55

Fax: 928 20 34 80

www.laspaimasgc.es

{Horaric de atencidn at pablico: lunes, migrcoles y viernes de 9:00 a 13:00 horas

Codigo Seguro ds venﬁcacvén uVPmg] £04koSsuGHbUUL1oA~«. Permite la verificacion de la integridad de una

copia de este d tp ww.laspalmasgc.esfes/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
= Este documento incorpora ﬁm1a Oni ida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrdnica. R
_FIRMADO POR | Teresa Marrero Franco (Jefe de Seccién-TMF) FECHA | 01I12IZOi7
ID.FIRMA | _ gfrmaredsara.es uVPmg i £04ko58uGHbUULoA== PAGINA | 1
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PROYECTO MIRADOR DE ALTAVISTA

4.1 PLANEAMIENTO VIGENTE

La zona de objeto del proyecto no se encuentra incluida dentro de ningun
Espacio Natural Protegido, atendiendo a lo establecido en la Ley 1/2013, de 25
de abril, de modificacion del texto refundido de las leyes de ordenacion del
territorio de Canarias y Espacios naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
Las Leyes de Ordenacion del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de

Canatrias.

En relacion con el planeamiento municipal cabe indicar que la zona
afectada esta clasificada como Espacio Libre dentro del area diferenciada como
Sistema General de Dotaciones y espacios Libres SG-0. A fin de acreditar lo
expuesto, se incluye copia de la hoja RS-15Q del Plan de Ordenacion de Las

Palmas de Gran Canaria.
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ADAPTACION PLENA AL TR-LOTCENC Y LAS DIRECTRICES DE ORDENACION (Ley 19/2003)

Este documento sélo tiene valor orientativo. No es vinculante, ni generara
derechos. En esta misma pagina web se puede obtener la version diligen-

Documento que integra el aprobado provisionalmente por acuerdo del Pleno de 23 de marzo de 2011, con el de 13 de septiembre de 2012;
y con el adoptado el 8 de noviembre de 2012, por el que se acuerda la subsanacion de los condicionantes de la publicacion del acuerdo de

ciada mediante firma electrénica por la secretaria general del Pleno del

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

CATEGORIAS DE SUELO

SRP Suelo Rustico de
Proteccion Paisajistica

SRAR Suelo Rustico de
Asentamiento Rural

SRPL Suelo Rustico de
Proteccion Costera

|:| Suelo Urbanizable
Sectorizado Ordenado

SRP Suelo Rustico de
Proteccién Cultural

|:| Suelo Urbanizable
No Ordenado

SR Suelo R_L’fstico de_
Proteccion Agraria

|:| Suelo Urbanizable
No Sectorizado Diferido

SRP Suelo Rustico de
Proteccion Hidrolégica

|:| Suelo Urbano
Consolidado

R

SRP| | Suelo Rustico de

Proteccion de Infraestructuras

|:| Suelo Urbano
No Consolidado

AREAS DIFERENCIADAS
API Suelo Urbano con

Planeamiento Incorporado

Uzl Suelo Urbanizable con
Planeamiento Incorporado

Suelo Urbano con
APR Planeamiento Remitido

Suelo Urbanizable con
Planeamiento Remitido

Unidad de Suelo Urbanizable
UA Actuacion uzo Ordenado por el PGO
Actuacion de Suelo Urbanizable
D Dotacién uzb Diferido

D ET Estudio de

Sistema General de
Dotaciones y Espacios Libres

Detalle
ESR

en Suelo Rustico

Equipamiento Estructurante

g Sistema General

ESGV Varo

NORMAS ZONALES

Baja Densidad

- Barrio

“ Barrio Tradicional

Baja Baja Densidad
@ Densidad Dh en Hilera
Adosadas Terreras
E Manzana Manzana de

Cerrada Renovacion

Vivienda en Bloque
Régimen de Proteccion H Abierto
Agotadas S Singular
Especifica |I| Industrial

Edificaciones Adosadas
en Asentamiento Rural

en Asentamiento Rural

DOTACIONES, EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES

Espacio Libre sobre
Aparcamiento subterraneo

- Espacio Libre
4

< | Educativo

Sanitario

Servicio Sociales

Deportivo

Cultural

Religioso

Administracién Publica

Servicio Pdblico

Hotel

Comercial

Oficinas

2l A ’
4 2| Intercambiador de Transporte

A 4

»D

Aparcamiento en Edificio

Estacion de Servicio

Plataforma de Transito

Zona Viaria Verde

Zona Libre en
Asentamiento Rural

Dotacional en
Asentamiento Rural

LIMITES Y SIMBOLOS

la COTMAC de 29 de octubre de 2012, de aprobacion definitiva de la Adaptacion Plena del PGO de Las Palmas de Gran Canaria.

S.G. de Dotaciones Término Municiﬁal Cambio de
y Espacios Libres Alenacion
9000600000000 0

Paisaje Protegido
0 ’ ) Catalogo Municipal
Areas Diferenciadas P
y Normas Zonales Clasificacion de Suelo (CIVIAIG]
L B B B B 0 B B B B N § |

Categorfa de Suelo Rustico Monumento Natural

Deslinde Maritimo-Terrestre
<

—~*@'—-—<&»”

Enmemememnnmnnn ++++++++

Nuevo Trazado Viario Nueva Alineacion

respectivo.

La delimitacion de los Asentamientos Rurales y de los Suelos Urbanos
y Urbanizables en los &mbitos de los Espacios Protegidos tienen un
exclusivo caracter informativo y de lectura de modelo de ordenacién
territorial. Se remite la consulta juridicamente valida de sus
determinaciones al Planeamiento territorial del Espacio Protegido
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PROYECTO MIRADOR DE ALTAVISTA

5.1 JUSTIFICACION DE PRECIOS

Este anejo tiene por objeto determinar, de manera justificada, el precio
de ejecucion material de cada una de las unidades de obra del Proyecto,
entendiéndose por precios de ejecucion material, los precios que recogen todos
los costes que se producen dentro del recinto de la obra, siendo estos costes de

dos tipos: directos e indirectos.

Los costes directos son los costes que se producen dentro de la obra y
gue se atribuyen directamente a una unidad de obra. Los costes indirectos son
los costes que se producen dentro de la obra, pero no pueden atribuirse a
ninguna unidad en particular, por lo que hay que repartirlo entre todas las

unidades que conforman el presupuesto.

Tiene también la finalidad de servir como base para la confeccién, una vez
esté en ejecucion la obra motivo de este Proyecto, de los precios unitarios de las
unidades de obra no incluidas en el Cuadro de Precios n°1 y que resultase

preciso realizar durante el curso de las obras.

5.2 JUSTIFICACION DE PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA

En el presente anejo se descomponen las distintas unidades de obra y
auxiliares en precios unitarios (unidades elementales) de materiales, maquinaria
y mano de obra multiplicados por los coeficientes o rendimientos en que son

utilizados en la unidad de medida especificada en la partida.

A la suma de los importes de las unidades elementales (Coste Directo),
se le incrementa el porcentaje establecido del Coste Indirecto, dando como
resultado el Coste de Ejecucion Material de la unidad de obra.

Los precios unitarios considerados en el Documento Presupuesto del
Proyecto de Urbanizacién, se han deducido a partir de los precios simples de
mano de obra, de maquinaria y de materiales, los cuales se consideran
adecuados, actualizados y veraces para el volumen de la obra y zona en la que
se desarrolla.
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Los precios auxiliares se han obtenido considerando dichos precios
simples y la aportacion de los diferentes elementos productivos que intervienen
en la composicion de la unidad a la que su descripcion hace referencia.

Con la consideracion de los precios simples mas los auxiliares
correspondientes y teniendo en cuenta los rendimientos medios estimados, de
los que se deduce la participacion de cada uno de los componentes productivos
en el desarrollo de la unidad de obra, se calculan los precios unitarios.

5.3 JUSTIFICACION DE PRECIOS DE LOS MATERIALES

En este Anejo se incluye una relacion de todos los materiales empleados
en la obra con sus respectivos precios a pie de obra. Para su obtencion se han
tenido en cuenta tanto los costes de adquisicion como los de transporte y

pérdidas.

5.4 JUSTIFICACION DE LOS PRECIOS DE MANO DE OBRA

Se considera que los conceptos que constituyen el coste de la hora de

trabajo son los siguientes:
Coste hora de trabajo = Coste anual total / horas de trabajo al afio.

Se entiende que el coste anual esta compuesto por las retribuciones y las

cargas sociales.

Se considera que el numero de horas de trabajo al afio se han obtenido
estimando 220 dias al afio, y 8 horas de trabajo al dia, proporcionando un total
de 1.760 horas/afio.

5.5 JUSTIFICACION DE PRECIOS DE MAQUINARIA

Los costes de maquinaria, calculados de forma horaria, incluye los siguientes
componentes:

-Costes intrinsecos (proporcionales a la inversion):

-Amortizacion.

ANEJO N@5: JUSTIFICACION DE PRECIOS 2
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-Intereses.
-Seguros y otros gastos fijos (almacenamiento, impuestos, etc.)
-Mantenimiento, conservacion y reparaciones.

-Costes complementarios:
Mano de obra.
Energia.
Lubricantes

Neumaticos, conservacion y mantenimiento.

5.6 PRECIOS AUXILIARES

En el presente Anejo se incluye una relacion de Precios Auxiliares. Estos
precios forman parte de varias unidades de obra y la evaluacion por separada

de su coste simplifica notablemente la justificacion de precios descompuestos.

5.7 PRECIOS DESCOMPUESTOS

En este Anejo se justifican todos los precios incluidos en el Cuadro de

Precios n°1, que hace referencia a la obra del presente Proyecto.

Para cada unidad se especifican, junto a su rendimiento o cantidad, todos
los sumandos que la componen: materiales, mano de obra, maquinaria, medios
auxiliares, con inclusién de los precios auxiliares necesarios en cada caso, y se

suman.

Por ultimo, se incrementan en el porcentaje correspondiente al coeficiente

de costes indirectos, cuyo valor se justificard mas adelante en este Anegjo.

5.8 COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS

En la formacion de los precios auxiliares y descompuestos del presente
proyecto, que figuran a continuacion, esta incluido el tres por ciento (3%) en

concepto de costes indirectos.
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LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

ANEJO N25: JUSTIFICACION DE PRECIOS



CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

GEURSA

Sociedad Municipal de Gestion Urbanistica
de Las Palmas de Gran Canaria, S A

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
AE10M Encofrado curvo chapa metalica i/p.p berejenos 14.220 m2 185.30 2,634.97
AH25 color HM/25/P/20/1la coloreado 7.110 m3 158.00 1,123.38
Grupo A 3,758.35
MAO1 Camion bafiera 25 Tm 64.868 h 28.32 1,837.07
MA02 Extendedora de mezcla asfaltica 9.773 h 63.11 616.74
MAO03 Compactador vibrante 12 Tn. 9.773 h 21.59 210.99
MAO4 Compactador neumaticos 8 Tn. 9.773 h 18.93 184.99
MA05 Bituminadora trabajando 3.598 h 31.50 113.32
MAO08 Barredora autopropulsada 3.636 h 15.03 54.64
MHO1 Planta de Hormigon 34.355 h 395.25 13,578.67
MHO02 Camion Cuba hormigonera 286.289 h 45.30 12,968.87
MH04 Bomba de Hormigén 225147 h 45.20 10,176.64
MP02 Vibrador 677.680 h 1.05 711.56
MP04 Hormigonera portatil 250 . 34139 h 3.94 134.51
Hormigonera portatil 250 I.
MPO05 Compresor caudal 2,5 m*m 2 martillos. 58.845 h 11.59 682.01
MP06 Cortadora de hormigon autopropulsada 20.400 h 9.77 199.31
MP09 Retroexcavadora-cargadora con martillos pequefias dimensiones 244995 h 35.29 8,645.88
MP10 Dumper volquete 4x4 i/conductor 138.347 h 19.35 2,677.00
MP11 Compactador autopropulsado vibratorio 1500 kg 288.711 h 18.00 5,196.79
MP12 Compactador manual 150 kg (rana) 138.756 h 8.00 1,110.05
MP22 Bandeja vibrante Vibromat con operario 46.281 h 18.22 843.24
bandeja vibrante vibromat con operario
MS01 Marcadora autopropulsada 13.996 h 9.50 132.96
MTO1 Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo 403.127 h 25.52 10,287.80
retroexcavadora m. f. con cazo.
MTO05 Motoniveladora 2881 h 48.00 138.26
MTO06 Camion cisterna de 10 m3. 4.388 h 18.73 82.18
MT22 Camion Volquete 10 Tn 89.291 h 30.25 2,701.05
MT23 Camion- Grua 5 Tm. 391.810 h 27.26 10,680.73
MT24 Camion Volquete 5T 80.200 h 22.54 1,807.71
Grupo M 85,772.97
01 Pedn 4,851.987 h 14.45 70,111.22
O1CE Ayudante cerrajero 203.020 h 14.45 2,933.64
ayudante cerrajero
O1E Ayudante electricista 22.000 h 14.45 317.90
ayudante electricista
O1F Ayudante fontanero 14.900 h 14.45 215.31
ayudante fontanero
o1 Ayudante jardineria 27175 h 14.45 392.68
01M Ayudante montador estructuras metalicas 86.400 h 14.45 1,248.48
018V Ayundante especialista sefializacion vial 15.131 h 14.45 218.64
02 Oficial de primera 3,782.924 h 15.21 57,538.28
02CE Oficial cerrajero 203.020 h 15.21 3,087.93
oficial cerrajero
02E Oficial Electricista 22.000 h 15.21 334.62
O2F Oficial Fontanero 14.400 h 15.21 219.02
02J Oficial Jardinero 26.475 h 15.21 402.68
0o2M Oficial montador estructuras metalicas 86.400 h 15.21 1,314.14
028V Oficial especialista sefializacion vial 15.131 h 15.21 230.14
03 Capataz 114.098 h 16.05 1,831.27
Grupo O 140,395.95
P00.01 Agua 428.419 m3 1.80 771.16
P00.02 Arena de montafia 382.460 m3 12.56 4,803.70
P00.021 Picon Fino 43.260 m3 15.58 673.99
P00.04 Arena lavada 147.606 m3 16.07 2,372.04
arena lavada
P00.05 Polvillo en obra 517.105 tm 7.51 3,883.46
P00.06 Grava 5/10 en obra 865.610 tm 5.69 4,925.32
P00.07 Grava 10/20 en obra 1,030.639 tm 4.95 5,101.66
P00.09 Grava 40/70 en obra 728.975 tn 3.65 2,660.76
P00.11 Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 563.193 tm 105.50 59,416.88
P00.12 Terreno granular de prestamos adecuado s/PG-3 2,954.017 m3 2.85 8,418.95
P00.13 Zahorra artificial s/PG3 con aridos de machaqueo 302.453 m3 14.58 4,409.76
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P00.14 Terreno granular de prestamos seleccionado s/PG-3 433.356 m3 8.54 3,700.86
P00.24 Escollera de 1-1.5 tm 205.800 tm 17.85 3,673.53
P00.31 Mortero cola de ligantes mixtos-weber col Flex 151.620 kg 0.82 124.33
P00.40 Betun asfaltico B-60/70 i/transporte 30.290 tn 501.50 15,190.44
P00.41 M.B.C AC16 surf D sin bettn nifiller 188.329 tn 18.32 3,450.19
P00.42 M.B.C. AC22 bin S sin betun ni filler 364.194 tn 16.85 6,136.66

tn. de mezcla bituminosa en caliente gruesa tipo ac22 base g en capas de

base, intermedia o regularizacién, extendida, compactada y totalmente

terminada, incluye juntas cortadas con compresor y sierra mecanica o

magquina fresadora, no incluye el filler ni el ligante que se abona en unidades

aparte, incluso transporte y pesaje en béascula oficial autorizada por la

direccion facultativa.

P00.50 Emulsion cationica rotura rapida 1,798.790 kg 0.57 1,025.31

P00.69 Imprimacion curado-antisol 206.583 | 6.30 1,301.47

P00.80 Piezas irregulares fonolitas/traquitas, de entre 3 y 4 cm de espesor, acabado natural. 876.000 m2 20.00 17,520.00

P02.01 Acero corrugado B 400 S varios diametros 19,044.737 kg 0.95 18,092.50

P02.03 Separ plast arm vert r 50 mm D acero 12-25 2,879.150 ud 0.50 1,439.58
separador plastico arm. vertical, r 50 mm, d acero 12-20

P02.05 Clavazon 152.606 kg 0.90 137.35

P02.22 Madera encofrar distintas medidas (4 puestas) 225€/4 86.878 m3 56.25 4,886.90

P02.31 Alambre guia de 2 mm galvanizado 986.400 ml 0.21 207.14

P02.35 Perfil chapa laminado en frio 30x20x1,5 762.400 kg 0.98 747.15
perfil chapa laminado en frio 30x20x1,5

P02.43 Tuberia Galbanizada distintos diametro 95.300 ml 11.25 1,072.13

P02.53 Pletina acero 30.3 mm 476.500 kg 0.80 381.20
pletina 30.3 mm

P02.56 Tuberia de acero galvanizado de 1,5" ilpp de codos 128.400 ml 8.55 1,097.82

P02.91 Lamina de plastico de polietileno 2,065.830 m2 0.35 723.04

P02.93 Traviesa de madera de roble envejecida, de 18x12 cm. 570.410 ml 10.36 5,909.45

P02.94 Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD 626.320 kg 1.92 1,202.53
y T, laminado en caliente, con recubrimie

P02.95 Capa de acero Laminado de 300x300x200 mm 12.000 ud 22.77 273.24

P03.01 Imprimacion asféltica Kolxik 3 566.400 kg 0.70 396.48
imprimacion asfaltica kolxik 3

P03.03 Impr. anticorr sintética rojo 6xido Alciglos 178.862 | 6.46 1,155.45
impr. anticorrosiva sintética rojo éxido alciglos.

P04.01 Papelera circular de 50 litros Mod. Barcelona 8.000 Ud 52.80 422.40

P04.02 Pilona de fundicién 4.000 Ud 35.00 140.00

P04.11 Banco hormigén visto 200x50 cm s/respaldo 3.000 ud 495.00 1,485.00
Banco hormigén visto 200x50 cm sin respaldo.

P04.12 Banco hormigén visto 200x45x40 cm c/respaldo 3.000 ud 690.00 2,070.00
IcanariasP\sect}}{\rt\ansi\deftab720\paperw12240\paperh15840\margl1800\m
argt1440\margr1800\margb1440\gutterO{\fonttbl{\fO\fcharsetO\fswiss\fprq2Arial
;JH{\colortbl\redO\greenO\blueO;\red255\green255\blue255;}{\sectd\cols1\colsx0
\plain\pard{\header\

P04.14 Pergola Modelo Habana 3.000 ud 11,794.80 35,384.40

P04.15 Banco hormigén armado vibromoldeado modelo Slope de Escofet o similar 2,000 ud 1,873.00 3,746.00

P04.16 Chapa de Acero corten precio*mm de espesor 1,142.400 m2 18.00 20,563.20

P05.01 Tuberia PVC/PE nervado 8250 SN8 41.500 ml 21.55 894.33

P05.02 Tuberia PVC/PE nervado 315 SN8 109.800 ml 27.09 2,974.48

P05.03 Tuberia PVC/PE nervado 2400 SN8 24.000 ml 35.95 862.80

P05.04 Tuberia PVC/PE nervado 630 SN8 65.500 ml 81.95 5,367.73

P05.05 Tuberia PVC/PE nervado 2800 SN8 60.480 ml 137.88 8,338.98

P05.07 Tuberia PVC drenante @250 59.400 ml 24.85 1,476.09
ml de tuberia de drenaje de pvc, colocada en tras-dos de muros sobre
zapata, incluso formacion de pendientes, codos y p.p deconexion con
arquetas de cambio de direccién, conexionado a pozos y arquetas de red de
red de pluviales.

P05.28 Pate Polipropileno 64.000 ud 8.79 562.56

P05.35 Canaleta pref. hormigén con rejilla nervada de fundicion ductil, clase C-250 segiin UNE-EN 12.500 Ud 67.37 842.13
124, modelo FN150UCCM "ULMA"

P06.612 Codo 90 pvc-u d 110 mm, adequa 22.000 ud 3.38 74.36
codo 90 pvec-u d 110 mm, une en 1329-1, adequa de uralita

P07.56 Vélvula de esfera de laton niquelado para roscar de 2". 2.000 ud 36.66 73.32
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P07.58 Filtro retenedor de residuos de laton, con tamiz de acero inoxid 1.000 ud 4257 42.57
P07.59 Grifo de comprobacion de laton, para roscar, de 1". 1.000 ud 9.21 9.21
P07.60 Valvula de retencion de laton para roscar de 2". 1.000 ud 11.21 11.21
P07.61 Armario de fibra de vidrio de 85x60x30 cm para alojar contador i 1.000 ud 127.72 127.72
P07.62 Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1.000 ud 1.40 140
P08.01 Pavimento Hidraulico igual al existente 100.000 m2 19.20 1,920.00
P08.02 Blogue Hormigdn Vibrado 50x25x12cm 20.000 ud 0.85 17.00
P08.20 Bordillo especial de escalera 144.400 ud 3.25 469.30
P08.23 Bordillo normal tipo B-15 330.500 ml 445 1,470.73
P08.25 Baldosa hidraulica tactil indicador 40x40 8 calles amarillo 47.872 M2 13.50 646.27
P08.43 Pavimento de adoquin 18*12*8 21.660 m2 16.00 346.56
P08.51 Bordillo Drago 45x49x49 57.840 ml 1143 661.11
P08.66 Anilla prefabricada de hormigon de 1m. diametro 1,20 m. 16.000 ud 122.64 1,962.24
P08.67 Cono Prefabricado de hormigon @ 60-120 altura 0,85 m. 16.000 ud 131.87 2,109.92
P09.02 Tapa y marco fundicién 30x30 cm B-125 s/UNE124 11.000 ud 32.00 352.00
P09.03 Tapa y marco fundicion 40x40 cm B-125 s/UNE 124 2.000 ud 41.00 82.00
P09.04 Tapa y marco fundicidn 50x50 cm B-125 s/lUNE124 34.000 ud 46.71 1,588.14
P09.05 Tapa y marco fundicion 80x80 cm B-125 s/UNE124 1.000 ud 126.87 126.87
P09.14 Rejilla imbornal fundicion ductil, C-250 UNE124 25.000 ud 77.43 1,935.75
P09.15 Tapa, marco Registro pluviales/saneami d=620mm D-400 Twino 16.000 ud 118.56 1,896.96
P09.21 Tapa y marco de Homigon Arqueta Tipo H de 84x97x7C250 3.000 ud 252.15 756.45
P09.22 Tapa y marco de HormigonArqueta Tipo D de 115x135 C250 2.000 ud 452.10 904.20
P09.98 Tapa y marco ENDESA 72x62 D-400 Fundicion Ductil sS'UNE124 5.000 ud 105.00 525.00
P09.99 Tapa y marco ENDESA DOBLE 114,2 x 61,7 cm D-400 Fundicion Ductil S'UNE 124 1.000 ud. 195.00 195.00

Tapa y marco ENDESA DOBLE, modelo 6704523 D-400 1142 x 617 mm
Fundicion esferoidal), UNE-EN 124,

P10.004 Tuberia 110 mm doble pared curvable naranja 814.000 ml 2.50 2,035.00
tub. pvc negra lisa (rigida) cond. cables d 110 mm e=1,4 mm uralita

P10.005 Tuberia 2125 mm doble pared curvable naranja 314.000 ml 4.50 1,413.00
P10.006 Tuberia 8160 mm doble pared curvable naranja 74.000 ml 5.05 373.70
P10.007 Tuberia 8200 mm doble pared curvable naranja 220.000 ml 8.50 1,870.00

tub. pvc negra lisa (rigida) cond. cables d 200 mm e=2,5 mm uralita

P10.009 Separador pp 8 posiciones 875- 225 mm 98.000 ud 0.90 88.20
P10.010 Cinta sefalizadora 368.300 ml 0.10 36.83
P10.122 Reja fondo arqueta 5.000 ud 4.81 24.05
P10.123 Soportes metalicos para poleas 10.000 ud 2.18 21.80
P10.124 Regletas 4.000 ud 1.90 7.60
P11.01 Electrovalvula Rain Bird 1" 100 DVF con solenoide 9V 2.000 ud 35.96 71.92
P11.03 Filtro regulador de presion 1" Rain Bird PRF-100-RBY 2.000 ud 13.88 27.76
P11.05 Manémetro glicerina 0-16 atmdsferas 1.000 ud 14.02 14.02
P11.06 Programador Rain Bird TBOS Il 2 estaciénes 1.000 ud 195.85 195.85
P11.07 Vélvula de Esfera PVC roscar 1" 2.000 ud 29.63 59.26

vélvula de esfera de latén, de diametro nominal 1 1/2", de 25 bar de pn, i/p.p.
de piezas especiales de conexion en el caso de ser necesarias, instalada y

probada
P11.21 Tuberia @16 mm i/gotero a 33 centimetros 14.500 ml 1.50 21.75
P11.22 Tuberia @63 mm PES50, 10 atmosferas 12.000 ml 6.80 81.60
P11.23 Tuberia @32 mm PE50, 10 atmésferas 19.000 ml 2.85 54.15
P11.24 Tuberia @25 mm PES50, 10 atmosferas 45.000 ml 1.85 83.25
P12.03 Tratamiento enraizante 15.000 ud 45.00 675.00
P12.03_1 Citharexylum quadrangulare ( Bella sombra) 7.000 ud 80.00 560.00
P12.25 Tierra vegetal estercolada puesta en obra 14.000 m3 18.25 255.50
P13.01 Poste galvanizado 80x40x2 mm. 16.200 ml 10.25 166.05
P13.02 Sefal reflexiva circular 60 cm, NR 1 4.000 ud 95.00 380.00
P13.03 Sefial reflexiva triangular de 60 cm, NR 1 2.000 ud 105.00 210.00
P13.04 Sefal reflexiva octogonal 60 cm, NR 2 1.000 ud 161.00 161.00
P13.51 Pintura cualquier color dos componentes sefi.vial 58.950 kg 4.35 256.43
P13.52 Pintura color reflexiva larga duracion 10.455 kg 2.50 26.14
P13.53 Pintura pintura termoplastica 38.850 kg 410 159.29
P14.01 Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170 4135410 t 1.25 5,169.26

tasa de gestor autorizado en tierras y piedras sin materia organica o vegetal
y sin sustancias peligrosas ni suelo contaminado, ler 170504.

P14.02 Tasa gestor aut. valorizacion residuos hormigén, LER 170101 437.620 t 2.58 1,129.06
tasa de gestor autorizado valoraciéon en residuos de hormigén, sin
sustancias peligrosas, ler 170101.

P14.03 Tasa gestor aut. valorizacién resid. mez. bitum. asfalto sin con 53.460 t 3.47 185.51
tasa de gestor autorizado valorizacion en residuos de mezclas bituminosas,
asfaltos sin contenido en alquitran de hulla, ler 170302.
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P14.04 Tasa gestor aut. valorizacion residuos biodegradables, LER 20020 8.020 t 8.70 69.77
tasa de gestor autorizado valoracion en residuos biodegradables, (residuos
vegetales) de parques y jardines, ler 200201

P15.02 Geotextil no tejido tipo GEOTESAN NT-18 209.640 m2 0.90 188.68

P15.03 Lamina PEHD Drentex protec 80, Texsa (muros enterrados) 192.170 m2 1.85 355.51

P15.04 Arandelas y clavos fijacion Iamina PEHD 698.800 ud 0.09 62.89
arandelas y clavos fijacion lamina pehd

P15.06 Césped sintético, compuesto de mechones rectos monofilamento de 5/16" de fibra 100% 107.224 m2 25.35 2,7118.13
polipropileno resistente a los rayos UV, 800

P15.07 Banda de geotextil. 43.302 ml 0.88 38.11

P15.08 Adhesivo especial de poliuretano bicomponente. 30.930 kg 4.67 144.44

P90.10 Valla cerram obras acero galv h=2 m i/postes (amortizacion 25%) 62.500 ml 27.84 1,740.00
valla p/cerramiento de obras de acero galv. h=2 m i/postes, angio

P90.11 Valla metalica amarilla de 2,50 de largo 12.500 ud 33.06 413.25
valla metélica amarilla de 2,50x1 m

P90.12 Malla sefializacion h=1.5 ml I/ @12 setas y alambres 200.000 ml 0.80 160.00

P90.30 Anclaje metdlico de barandilla tipo Sargento 9.000 ud 13.88 124.92
Anclaje metéalico de barandilla tipo sargento.

P90.31 Material metalico de listones y rodapie 0.240 m3 275.26 66.06

P90.33 linea de vida 50.000 ml 12.56 628.00
Cuerda de 2 m para cinturén de seguridad con mosquetones regulables, CE
100 EA

P90.35 Tope para camion 2.000 ud 15.35 30.70

P90.36 Setas Protectora para redondo de ferralla 250.000 ud 0.15 37.50

P90.37 Pasarela metalica 2x1.2 1.000 ud 260.00 260.00

P90.41 Casco de seguridad DF 3.000 ud 19.25 57.75
casco de seguridad con arnés de adaptacion, homologado. para direccion
facultativa

P90.42 Chaleco reflectante 15.000 ud 5.99 89.85
chaleco reflectante

P90.43 Gafa antiparticulas policarbonato 15.000 ud 10.37 155.55
gafa antiparticulas de policarbonato, astrospec, ce en 166.

P90.44 Sefial obligatoriedad, prohibicién y peligro 12.000 ud 5.60 67.20
sefial de obligatoriedad, prohibicién y peligro p/sefializ.provisional,pvc, d=30

P90.45 Sefial triang o circular. L=70 cm.reflex. EG 6.000 ud 23.32 139.92

P90.46 Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 6.000 ud 10.49 62.94

P90.49 Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 400.000 ml 0.09 36.00
cinta bicolor rojo-blanco, de balizamiento, en rollos de 250 m.

P90.50 Lampara intermitente p/sefaliz. obras 2.000 ud 27.50 55.00
lampara intermitente p/sefializacion de obras i/pilas y soporte metélico

P90.51 Gafa tractorista securizada hermética. 2.000 ud 12.60 25.20
gafa tractorista securizada hermética. ce.

P90.61 Acometida prov.eléct.a caseta 1.000 ud 40.00 40.00
acometida prov.eléct.a caseta

P90.62 Acometida prov.fonta.a caseta 1.000 ud 40.00 40.00
acometida prov.fonta.a caseta

P90.63 Acometida prov.sane.a caseta 1.000 ud 40.00 40.00
acometida prov.sane.a caseta

P90.64 Caseta tipo vest., almacén o comedor, 6x2,4x2,4 m 0.860 ud 3,249.06 2,794.19
caseta tipo vestuario, almacén o comedor de 6,0 x 2,4 x 2,4 m.

P90.65 Botiquin de urgencia 1.000 ud 52.00 52.00
botiquin de urgencia

P90.66 Extintor de polvo 9 Kg, ABCE, Aéro-Feu. 1.000 ud 45.00 45.00
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P90.71 Cinturdn tractorista 2.000 ud 12.04 24.08
cinturdn tractorista.
P90.72 Mascarilla antipolvo. 15.000 ud 7.38 110.70
mascarilla antipolvo.
P90.73 Protectores auditivos 15.000 ud 10.61 159.15
protectores auditivos
P90.74 Par guantes uso general 15.000 ud 5.00 75.00
par guantes uso general
P90.75 Par de botas agua PVC cafia baja 15.000 ud 7.00 105.00
par de botas agua pvc cafa baja, ce.
P90.76 Par botas c/puntera metalica 15.000 ud 22.89 343.35
par botas c/puntera metélica
P90.77 Casco seguridad homologado 15.000 ud 4.50 67.50
casco seguridad homologado
P90.78 Chaleco Alta Visibilidad cremallera DF 3.000 ud 7.85 23.55
chaleco alta visibilidad cremallera. para direccion facultativa
P90.79 Botas seguridad DF 3.000 ud 130.00 390.00
botas de seguridad para obras, modelo beta 7300bkk-zapatos de piel plena
flor o similar. para direccion facultativa
Grupo P 318,567.69
TOTAL. ..ottt sssssens 548,494.96
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AE01 m2 Encofrado y desencofrado madera plano visto
m2 encofrado y desencofrado en zapatas totalmente terminadas.

03 0.030 h  Capataz 16.05 0.48
02 0.400 h  Oficial de primera 15.21 6.08
01 0.300 h  Peon 14.45 4.34
P02.22 0.028 m3 Madera encofrar distintas medidas (4 puestas) 225€/4 56.25 1.58
P02.05 0.050 kg  Clavazon 0.90 0.05
COSTE UNITARIO TOTAL 12.53
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA'Y
TRES CENTIMOS
AE02 m2 Encofrado y desencofrado madera plano oculto

encofrado oculto, incluso desencofrado.

03 0.030 h  Capataz 16.05 0.48

02 0.300 h  Oficial de primera 15.21 4.56

P02.22 0.030 m3 Madera encofrar distintas medidas (4 puestas) 225€/4 56.25 1.69

01 0.150 h  Pebn 14.45 217

P02.05 0.050 kg  Clavazon 0.90 0.05

COSTE UNITARIO TOTAL 8.95

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS

AE03 m2 Encofrado y deseconfrado cara oculta alzados de muros<3m.

encofrado y deseconfrado a dos caras en cara oculta y alzados menores a 3 metros de altura.

03 0.030 h  Capataz 16.05 0.48

02 0.300 h  Oficial de primera 15.21 4.56

P02.22 0.030 m3 Madera encofrar distintas medidas (4 puestas) 225€/4 56.25 1.69

01 0.150 h  Peodn 14.45 217

P02.05 0.050 kg  Clavazon 0.90 0.05

COSTE UNITARIO TOTAL 8.95

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS

AE04 m2 Encofrado y deseconfrado cara vista alzados de muros<3 m.
encofrado y deseconfrado a dos caras en caras vistas y alzados menores a 3 metros de altu-
ra.

03 0.030 h  Capataz 16.05 0.48

02 0.500 h  Oficial de primera 15.21 7.61

01 0400 h  Peodn 14.45 5.78

P02.22 0.028 m3 Madera encofrar distintas medidas (4 puestas) 225€/4 56.25 1.58

P02.05 0.050 kg  Clavazon 0.90 0.05

COSTE UNITARIO TOTAL 15.50

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

AE07 m2 Encofrado y deseconfrado en cimientos, zapatas y correas.

encofrado y deseconfrado en cimientos, zapatas y correas

02 0.500 h  Oficial de primera 15.21 7.61
01 0.100 h  Pedn 14.45 145
P02.22 0.028 m3 Madera encofrar distintas medidas (4 puestas) 225€/4 56.25 1.58
P02.05 0.050 kg  Clavazon 0.90 0.05
03 0.020 h  Capataz 16.05 0.32
COSTE UNITARIO TOTAL 11.01
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CENTIMOS
AHO01 m3 HM/25/P/7/lla LAVADOS
P00.06 1.700 tm  Grava 5/10 en obra 5.69 9.67
P00.05 0.450 tm  Polvillo en obra 7.51 3.38
P00.11 0.400 tm  Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 105.50 42.20
MP04 1.000 h  Hormigonera portatil 250 I. 3.94 3.94
01 3.500 h  Peon 14.45 50.58
COSTE UNITARIO TOTAL 109.77
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA
Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

GEURSA

Sociedad Municipal de Gestion Urbanistica
de Las Palmas de Gran Canaria, S A

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
AHA25 m3 HA/25/P/20/lla
M3 elaboracién H-25/P/20/1la tamafio maximo 20 mm incluido materiales, transporte a pie de
tajo y p.p. de medios auxiliares, totalmente terminada. Se incluiran todos los medios de segu-
ridad y salud necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de obra, asi como la gestion
de los residuos originados.
P00.07 0.900 tm  Grava 10/20 en obra 4.95 4.46
P00.06 0.750 tm  Grava 5/10 en obra 5.69 4.27
P00.05 0.450 tm  Polvillo en obra 7.51 3.38
P00.11 0.438 tm  Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 105.50 46.21
P00.01 0.180 m3 Agua 1.80 0.32
MH01 0.030 h  Planta de Hormigon 395.25 11.86
MHO02 0.250 h  Camion Cuba hormigonera 45.30 11.33
01 1.000 h  Peon 14.45 14.45
COSTE UNITARIO TOTAL 96.28
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y SEIS EUROS con
VEINTIOCHO CENTIMOS
AHM25 m3  HM/25/P/20/lla
m3 elaboracion HM/25/P/Ila tamafio maximo 20 mm incluido materiales, transporte a pie de
tajo y p.p. de medios auxiliares, totalmente terminada. se incluiran todos los medios de segu-
ridad y salud necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de obra, asi como la gestion
de los residuos originados.
P00.07 0.900 tm  Grava 10/20 en obra 4.95 4.46
P00.06 0.750 tm  Grava 5/10 en obra 5.69 4.27
P00.05 0.450 tm  Polvillo en obra 7.51 3.38
P00.11 0.438 tm  Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 105.50 46.21
P00.01 0.180 m3 Agua 1.80 0.32
MH01 0.030 h  Planta de Hormigon 395.25 11.86
MHO02 0.250 h  Camion Cuba hormigonera 45.30 11.33
01 1.000 h  Peon 14.45 14.45
AMO06 0.012 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5N 98.33 1.18
COSTE UNITARIO TOTAL 97.46
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y SIETE EUROS con
CUARENTA'Y SEIS CENTIMOS
AMO06 m3 Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5N
mortero 1:3 de cemento cem iv/a(p) 32.5 n y arena, m-160, confeccionado con hormigonera,
s/rc-03.
01 2200 h  Pebn 14.45 31.79
P00.11 0.440 tm  Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 105.50 46.42
P00.04 0.980 m3 Arena lavada 16.07 15.75
P00.01 0.260 m3 Agua 1.80 047
MPO04 0.500 h  Hormigonera portatil 250 I. 3.94 1.97
%MA 2.000 %  Medios auxiliares y resto de obra 96.40 1.93
COSTE UNITARIO TOTAL 98.33
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y OCHO EUROS con
TREINTA'Y TRES CENTIMOS
AMO8 m3 Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5N
mortero 1:5 de cemento cem iv/a(p) 32.5 n y arena, m-60, confeccionado con hormigonera,
s/rc-03.
01 2400 h  Pebn 14.45 34.68
P00.11 0.300 tm  Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 105.50 31.65
P00.04 1.000 m3  Arena lavada 16.07 16.07
MP04 0.500 h  Hormigonera portatil 250 . 3.94 1.97
%MA 2.000 %  Medios auxiliares y resto de obra 84.40 1.69
COSTE UNITARIO TOTAL 86.06
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SEIS
CENTIMOS
AM22 M3 Lechada de cemento seco
P00.11 2.000 tm  Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 105.50 211.00
%MA 2.000 %  Medios auxiliares y resto de obra 211.00 4.22
COSTE UNITARIO TOTAL 215.22
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con
VEINTIDOS CENTIMOS
A_01 ud  Obra civil armario-ornacina
01 4000 h  Pedn 14.45 57.80
02 4.000 h  Oficial de primera 15.21 60.84
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES GEURSA

Sociedad Municipal de Gestion Urbanistica
de Las Palmas de Gran Canaria, S A

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
AHM25 0.200 m3  HM/25/P/20/lla 97.46 19.49
MPO02 0.200 h  Vibrador 1.05 0.21
AEQ1 1.500 m2 Encofrado y desencofrado madera plano visto 12.53 18.80
P08.02 20.000 ud  Blogue Hormigoén Vibrado 50x25x12cm 0.85 17.00
02.06 20.000 kg  Acerro corrugado B 400 S, colocado en zapatas y alzados 1.42 28.40
COSTE UNITARIO TOTAL 202.54
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con
CINCUENTA'Y CUATRO CENTIMOS
022 h 1 Oficial + 2 Peones
01 2000 h  Pedn 14.45 28.90
02 1.000 h  Oficial de primera 15.21 15.21
COSTE UNITARIO TOTAL 44.11

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con
ONCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GEURSA

Sociedad Municipal de Gestion Urbanistica
de Las Palmas de Gran Canaria, $.A

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
01.01 Demolicion de hormigén armado, en masa, de manpuestos o asfalticos y todos los servicios m3
existentes, en soleras, aceras y bor
demolicién de hormigén armado, en masa, de manpuestos o asfalticos y todos los servicios exis-
tentes, en soleras, aceras y bordillos, cimientos, muros, calzadas etc.. con medios manuales o me-
canico, incluso limpieza, carga y transporte de material sobrante a vertedero o gestor de residuos,
totalmente terminado.
01 Pedn 0.500 h 14.45 7.23
P00.01 Agua 0.100 m3 1.80 0.18
MP05 Compresor caudal 2,5 m*m 2 martillos. 0.250 h 11.59 2.90
MP09 Retroexcavadora-cargadora con martillos pequefias dimensiones 0.200 h 35.29 7.06
MT01 Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo 0.050 h 25.52 1.28
MT23 Camion- Grua 5 Tm. 0.100 h 27.26 2.73
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.214 % 2.00 043
%Cl Costes indirectos 0.218 % 3.00 0.65
TOTAL PARTIDA .......ocvirerirnnirisessssessessssssssssnses 22.46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS
01.02 Desmontaje, y retirada de instalacion A.P. afectada ud
O1E Ayudante electricista 10.000 h 14.45 144.50
MT23 Camion- Grua 5 Tm. 2.000 h 27.26 54.52
MT22 Camion Volquete 10 Tn 0.500 h 30.25 15.13
O2E Oficial Electricista 10.000 h 15.21 152.10
%MA Medios auxiliares y resto de obra 3.663 % 2.00 7.33
%Cl Costes indirectos 3.736 % 3.00 11.21
TOTAL PARTIDA........ccovererirninrsessssessessssssssssnses 384.79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA'Y CUATRO EUROS con
SETENTA'Y NUEVE CENTIMOS
01.03 Desmontaje y transporte de baculo de A.P. a talleres Municipales ud
O1E Ayudante electricista 2.000 h 14.45 28.90
MT23 Camion- Grua 5 Tm. 2.000 h 27.26 54.52
MT22 Camion Volquete 10 Tn 4.000 h 30.25 121.00
02E Oficial Electricista 2.000 h 15.21 30.42
%MA Medios auxiliares y resto de obra 2.348 % 2.00 4.70
%Cl Costes indirectos 2.395 % 3.00 719
TOTAL PARTIDA .......orererirniniessssensessssssssssnses 246.73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y SEIS EUROS con
SETENTAY TRES CENTIMOS
01.04 Desbroce y limpieza del terreno, hasta 25 cms de profundidad m2
Desbroce y limpieza del terreno, de maleza y especis vegetales existentes, con medios mecénicos,
retirada, carga sobre camion y transporte a vertedero de de los materiales excavados. Comprende
los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas de plantas, maleza, broza, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la
capa de tierra vegetal, considerando como minima 25 cm.
MTO1 Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo 0.010 h 25.52 0.26
MT24 Camion Volquete 5T 0.020 h 22.54 0.45
01 Pedn 0.010 h 14.45 0.14
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.009 % 2.00 0.02
%Cl Costes indirectos 0.009 % 3.00 0.03
TOTAL PARTIDA .......coovererirnniisessssessessssssssssnses 0.90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
01.05 Trasplante de palmera existente en el ambito de la obra ud
Transplante de palmera de tronco libre inferior a tres metros, incluida extraccion, excavacion en nue-
va ubicacion, tratamiento enraizante y mantenimiento, ejecutando la unidad segin especificaciones
de Técnico asignado por el Servicio de Parques y Jardines del Excmo. Ayto. de Las Palmas de G.C.
ol Ayudante jardineria 3.000 h 14.45 43.35
02J Oficial Jardinero 3.000 h 15.21 45.63
P12.03 Tratamiento enraizante 1.000 ud 45.00 45.00
MTO01 Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo 4.000 h 25.52 102.08
MT23 Camion- Grua 5 Tm. 4.000 h 27.26 109.04
%MA Medios auxiliares y resto de obra 3451 % 2.00 6.90
%Cl Costes indirectos 3.520 % 3.00 10.56




CUADRO DE DESCOMPUESTOS GEURSA

Sociedad Municipal de Gestion Urbanistica
de Las Palmas de Gran Canaria, $.A

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA 362.56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTAY SEIS CENTIMOS
01.06 Terraplen con material de prestamos, i/prestamos extendido, m3

m3. terraplen ejecutado en trasdos e intrados de muro, en tajos con especial dificultad, con mate-
rial de prestamos seleccionado con medios manuales, i/prestamos extendido en capas de 25 cms,
regado, compactado con maquinaria adecuada al tajo, terminado hasta conseguir el 90% del dpn.

P00.01 Agua 0.050 m3 1.80 0.09
P00.12 Terreno granular de prestamos adecuado s/PG-3 1.100 m3 2.85 3.14
MP11 Compactador autopropulsado vibratorio 1500 kg 0.100 h 18.00 1.80
MT23 Camion- Grua 5 Tm. 0.050 h 27.26 1.36
MTO1 Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo 0.050 h 25.52 1.28
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.077 % 2.00 0.15
%Cl Costes indirectos 0.078 % 3.00 0.23
TOTAL PARTIDA 8.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GEURSA

Sociedad Municipal de Gestion Urbanistica
de Las Palmas de Gran Canaria, $.A

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
02 CONTENCIONES
02.01 Excavacion en cimientos medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p. m3
excavacion con medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.p. de roca, y soleras
de hormigdn existentes, arquetas, pozos con transporte del sobrante a vertedero y tasas de vertido
en lugares de dificil acceso.
MTO01 Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo 1*0.100 h 2552 2.55
MT23 Camion- Grua 5Tm. 1*0.100 h 27.26 2.73
MP09 Retroexcavadora-cargadora con martillos pequefias dimensiones 1*0.020 h 35.29 0.71
01 Pedn 1*0.100 h 14.45 1.45
%MA Medios auxiliares y resto de obra 1*0.074 % 2.00 0.15
%Cl Costes indirectos 1*0.076 % 3.00 0.23
TOTAL PARTIDA......oeeececerencesesessessesessesseenns 7.82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
02.02 HM/25/P/20/1la en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza. m3
m3 hm/25/p/20/iia en rellenos diversos: cimentaciones, zanjas y pozos de cimentacion, i/p.p. de pe-
quefios encofrados, vibrado, completamente terminado.
AHM25 HM/25/P/20/11a 1.000 m3 97.46 97.46
01 Pedn 0.800 h 14.45 11.56
02 Oficial de primera 0.500 h 15.21 7.61
MHO04 Bomba de Hormigén 0.200 h 45.20 9.04
MP02 Vibrador 0.300 h 1.05 0.32
%MA Medios auxiliares y resto de obra 1.260 % 2.00 2.52
%Cl Costes indirectos 1.285 % 3.00 3.86
TOTAL PARTIDA. ... sensessesessesseenns 132.37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y DOS EUROS con TREINTA'Y
SIETE CENTIMOS
02.03 HM/25/P/20/lla en zapatas, y alzados de muro de contencion m3
M3 HM/25/P/20/lla en masa en zapatas y alzados de muro de contencion;segun las especificacio-
nes de los planos de detalles, incluso manpuestos de 0.3 sobresalientes en 15 cm minimo para co-
nexion con alzado, encofrado desencofrado, impermeabilizacion con Emufal (1kg/m2), curado y to-
das aquellas labores necesarias para la correcta ejecucion de la unidad de obra.
01 Pedn 0.500 h 14.45 7.23
02 Oficial de primera 0.500 h 15.21 7.61
AHM25 HM/25/P/20/11a 1.050 m3 97.46 102.33
MP02 Vibrador 0.300 h 1.05 0.32
MHO04 Bomba de Hormigén 0.200 h 45.20 9.04
%MA Medios auxiliares y resto de obra 1.265 % 2.00 2.53
%Cl Costes indirectos 1.291 % 3.00 3.87
02.08 Encofrado y deseconfrado cara oculta alzados de muros<2 m. 1.000 m2 6.89 6.89
02.09 Encofrado y deseconfrado cara vista alzados de muros<2 m. 1.000 m2 13.16 13.16
02.11 Encofrado y deseconfrado cara oculta alzados de muros>2 m. 0.500 m2 10.42 5.21
02.12 Encofrado y deseconfrado cara vista alzados de muros>2 m. 0.500 m2 16.25 8.13
TOTAL PARTIDA .......coovererirnniisessssessessssssssssnses 166.32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA'Y
DOS CENTIMOS
02.04 HA/25/P/20/1la en cimientos de muros de contencion m3
de vertido y vibrado de ha/25/p/20/iia en zapatas, cimientos y correas, i/p.p. de encofrado y desen-
cofrado, impermeabilizacion con emufal (1kg/m2), curado y todas aquellas labores necesarias para
la correcta ejecucion de la unidad de obra.
AHA25 HA/25/P/20/lla 1.000 m3 96.28 96.28
022 1 Oficial + 2 Peones 0.500 h 4411 22.06
AEO07 Encofrado y deseconfrado en cimientos, zapatas y correas. 3.000 m2 11.01 33.03
P03.01 Imprimacion asfaltica Kolxik 3 3.000 kg 0.70 2.10
MP02 Vibrador 0.500 h 1.05 0.53
MH04 Bomba de Hormigén 0.200 h 45.20 9.04
P10.004 Tuberia 2110 mm doble pared curvable naranja 1.500 ml 250 3.75
%MA Medios auxiliares y resto de obra 1.668 % 2.00 3.34
%Cl Costes indirectos 1.701 % 3.00 5.10
TOTAL PARTIDA .......corererirniiisessssessessssssssssnses 175.23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA'Y CINCO EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GEURSA
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
02.05 HAJ/25/P/20/la en alzados de muros de H.A. vertido y vibrado m3
de vertido y vibrado de ha/25/p/20/iia en alzados de muros, i/fencofrado y desencofrado , un mechi-
nales 110 mm cada 1.5 m2, impermeabilizacion con emufal (1kg/m2) en cara oculta, curado y to-
das aquellas labores necesarias para la correcta ejecucion de la unidad de obra.
AE03 Encofrado y deseconfrado cara oculta alzados de muros<3m. 3.000 m2 8.95 26.85
AE04 Encofrado y deseconfrado cara vista alzados de muros<3 m. 3.000 m2 15.50 46.50
AHA25 HA/25/P/20/lla 1.000 m3 96.28 96.28
022 1 Oficial + 2 Peones 1.200 h 4411 52.93
P03.01 Imprimacion asfaltica Kolxik 3 3.000 kg 0.70 2.10
MP02 Vibrador 1.000 h 1.05 1.05
MH04 Bomba de Hormigén 0.200 h 45.20 9.04
P10.004 Tuberia 110 mm doble pared curvable naranja 1.500 ml 2.50 3.75
%MA Medios auxiliares y resto de obra 2.385 % 2.00 477
%Cl Costes indirectos 2433 % 3.00 7.30
TOTAL PARTIDA......oecreceremesesensensesessesseenns 250.57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con
CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS
02.06 Acerro corrugado B 400 S, colocado en zapatas y alzados kg
acerro corrugado b 400 s, varios diametros, colocado segun planos en zapatas y alzados de muro
listo para hormigonar.
02 Oficial de primera 0.015 h 15.21 0.23
01 Pedn 0.005 h 14.45 0.07
P02.01 Acero corrugado B 400 S varios diametros 1.000 kg 0.95 0.95
P02.03 Separ plast arm vert r 50 mm D acero 12-25 0.200 ud 0.50 0.10
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.014 % 2.00 0.03
%Cl Costes indirectos 0.014 % 3.00 0.04
TOTAL PARTIDA .......ccveriririnisessssessessssssssssnses 1.42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
02.07 Lamina drenante Drentex o similar m2
proteccion de impermeabilizacion de trasdés de muros de contencion con lamina de polietileno de
alta densidad, en forma de nédulos, tipo drentex protec 80, de texsa o similar, anclado mecanica-
mente y solapado a modo de botones. colocada.
01 Pedn 0.010 h 14.45 0.14
02 Oficial de primera 0.010 h 15.21 0.15
P15.03 Lamina PEHD Drentex protec 80, Texsa (muros enterrados) 1.100 m2 1.85 2.04
P15.04 Arandelas y clavos fijacion lamina PEHD 4.000 ud 0.09 0.36
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.027 % 2.00 0.05
%Cl Costes indirectos 0.027 % 3.00 0.08
TOTAL PARTIDA .......coovererirnniisessssessessssssssssnses 2.82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
02.08 Tuberia drenaje PVC @250 mm en Trasdos de muros ml
ml de tuberia de drenaje de pvc, colocada en tras-dos de muros sobre zapata, incluso formacion de
pendientes, codos y p.p conexion con de arquetas de cambio de direccién y conexionado a pozos y
arquetas de red de evacuacion
AHM25 HM/25/P/20/11a 0.100 m3 97.46 9.75
P05.07 Tuberia PVC drenante @250 1.200 ml 24.85 29.82
01 Pedn 0.050 h 14.45 0.72
02 Oficial de primera 0.100 h 15.21 1.52
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.418 % 2.00 0.84
%Cl Costes indirectos 0.427 % 3.00 1.28
TOTAL PARTIDA .......ccoveerirnniisesissessessssssssssnses 43.93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y TRES EUROS con NOVENTA'Y
TRES CENTIMOS
02.09 Geotextil de 160gr/m2 GEOTESAN NT-18, bajo terraplén m2
suministro y colocacién de geotextil para aplicacién en carreteras tipo geotesan nt-18 de la marca
composan o similar, de 160 grs/m2, no tejido, abujado con posterior termodifusion, para drenar, fil-
trar, reforzar y separar el relleno con material filtrante del terraplen en trasdos de muro i/colocacién
por fases segun tongadas. reparto en la obra, extendido del material, cortes y solapes segun reco-
mendaciones del fabricante. perfectamente colocado y listo para el terraplenado.
P15.02 Geotextil no tejido tipo GEOTESAN NT-18 1.200 m2 0.90 1.08
01 Pedn 0.070 h 14.45 1.01
02 Oficial de primera 0.020 h 15.21 0.30
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.024 % 2.00 0.05
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
%Cl Costes indirectos 0.024 % 3.00 0.07
TOTAL PARTIDA 2.51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
02.10 M3 de relleno con arido de machaqueo 40/70 en trasdos de muro m3
m3 de relleno con arido de machaqueo 40/70 en trasdos de muro, colocado conjuntamente con el
terraplenado.totalmente terminado
01 Pedn 0.150 h 14.45 217
P00.09 Grava 40/70 en obra 2.500 tn 3.65 9.13
MP09 Retroexcavadora-cargadora con martillos pequefias dimensiones 0.250 h 35.29 8.82
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.201 % 2.00 0.40
%Cl Costes indirectos 0.205 % 3.00 0.62
TOTAL PARTIDA 21.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
03 RED DE PLUVIALES
03.01 Corte del pavimento existente realizado mediante maquina autopropulsada radial. ml
ml corte del pavimento existente realizado mediante maquina autopropulsada radial.
01 Pedn 0.040 h 14.45 0.58
MPO06 Cortadora de hormigon autopropulsada 0.040 h 9.77 0.39
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.010 % 2.00 0.02
%Cl Costes indirectos 0.010 % 3.00 0.03
TOTAL PARTIDA......oeereserenresesensessesessesseenns 1.02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CENTIMOS
03.02 Demolicion de hormigén armado, en masa, de manpuestos o asfalticos y todos los servicios m3
existentes, en soleras, aceras y bor
demolicién de hormigén armado, en masa, de manpuestos o asfalticos y todos los servicios exis-
tentes, en soleras, aceras y bordillos, cimientos, muros, calzadas etc.. con medios manuales o me-
canico, incluso limpieza, carga y transporte de material sobrante a vertedero o gestor de residuos,
totalmente terminado.
01 Pedn 0.500 h 14.45 7.23
P00.01 Agua 0.100 m3 1.80 0.18
MP05 Compresor caudal 2,5 m*m 2 martillos. 0.250 h 11.59 2.90
MP09 Retroexcavadora-cargadora con martillos pequefias dimensiones 0.200 h 35.29 7.06
MTO01 Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo 0.050 h 25.52 1.28
MT23 Camion- Grua 5 Tm. 0.100 h 27.26 2.73
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.214 % 2.00 043
%Cl Costes indirectos 0.218 % 3.00 0.65
TOTAL PARTIDA........ccsererirnnisrsessssessessssssssssnses 22.46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS
03.03 Excavacion zanjas medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terreno, ilp. m3
excavacion en zanjas con medios mecanicos 0 manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.p. de ro-
ca, con p.p. de demolicion de soleras, arquetas, pozos etc con transporte del sobrante a vertedero.
MTO01 Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo 0.080 h 25.52 2.04
MP09 Retroexcavadora-cargadora con martillos pequefias dimensiones 0.080 h 35.29 2.82
MT23 Camion- Grua 5Tm. 0.100 h 27.26 2.73
01 Pedn 0.050 h 14.45 0.72
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.083 % 2.00 0.17
%Cl Costes indirectos 0.085 % 3.00 0.26
TOTAL PARTIDA .......orererirniniessssensessssssssssnses 8.74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
03.04 Excavacion medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p. m3
excavacion con medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.p. de roca, y soleras de hormigon
existentes, arquetas, pozos con transporte del sobrante a vertedero o gestor autorizado.
01 Pedn 3.500 h 14.45 50.58
MP09 Retroexcavadora-cargadora con martillos pequefias dimensiones 0.100 h 35.29 3.53
MP10 Dumper volquete 4x4 i/conductor 0.100 h 19.35 1.94
MT23 Camion- Grua 5 Tm. 0.250 h 27.26 6.82
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.629 % 2.00 1.26
%Cl Costes indirectos 0.641 % 3.00 1.92
TOTAL PARTIDA .......coovererirnniisessssessessssssssssnses 66.05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCO CENTIMOS
03.05 HM/25/P/20/la en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza. m3
m3 hm/25/p/20/iia en rellenos diversos: cimentaciones, zanjas y pozos de cimentacion, i/p.p. de pe-
quefios encofrados, vibrado, completamente terminado.
AEO01 Encofrado y desencofrado madera plano visto 1.000 m2 12.53 12.53
AHM25 HM/25/P/20/11a 1.000 m3 97.46 97.46
01 Pedn 0.300 h 14.45 4.34
02 Oficial de primera 0.100 h 15.21 1.52
MHO04 Bomba de Hormigén 0.100 h 45.20 452
MPO02 Vibrador 0.300 h 1.05 0.32
%MA Medios auxiliares y resto de obra 1.207 % 2.00 2.41
%Cl Costes indirectos 1231 % 3.00 3.69




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GEURSA

Sociedad Municipal de Gestion Urbanistica
de Las Palmas de Gran Canaria, $.A

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA .......ccovererirnnisrsessssessessssssssssnses 126.79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTAY
NUEVE CENTIMOS
03.06 Tuberia PE/PVC nervado 9250 ml
ml tuberja pvc nervado g 250 mm., rigidez circunferencial especifica de 0.06 kg/cm2 o superior,colo-
cada en fondo de zanja, i. p.p. de solera de apoyo con hm/25/p/20/iia de e=10 cms, conexiones a
pozos, arquetas u otros tubos, totalmente terminado.
P05.01 Tuberia PVC/PE nervado 8250 SN8 1.000 ml 21.55 21.55
01 Pedn 0.100 h 14.45 1.45
02 Oficial de primera 0.100 h 15.21 1.52
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.245 % 2.00 0.49
%Cl Costes indirectos 0.250 % 3.00 0.75
03.04 HM/25/P/20/1la en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza. 0.060 m3 126.79 7.61
TOTAL PARTIDA......oecreceremesesensensesessesseenns 33.37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS
03.07 Tuberia PE/PVC nervado 2315 ml
ml tuberia pe ad o pvc nervado g 300 mm, rigidez circunferencial especifica de 0.08 kg/cm2 o supe-
rior con junta elastica, colocada en fondo de zanja,i/ p.p.. de solera de apoyo con hm/25/p/20/iia de
e=10 cms, conexiones a pozos, arquetas u otros tubos, totalmente terminado.
P05.02 Tuberia PVC/PE nervado 315 SN8 1.000 ml 27.09 27.09
01 Pedn 0.150 h 14.45 217
02 Oficial de primera 0.100 h 15.21 1.52
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.308 % 2.00 0.62
%Cl Costes indirectos 0.314 % 3.00 0.94
03.04 HM/25/P/20/11a en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza. 0.070 m3 126.79 8.88
TOTAL PARTIDA........oovierirnnnsisesissessessssssssssnses 41.22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y UN EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
03.08 Tuberia PE/PVC nervado 2630 ml
ml tuberia pe ad o pvc nervado g 630 mm, rigidez circunferencial especifica de 0.08 kg/cm2 o supe-
rior con junta elastica, colocada en fondo de zanja, i. p.p. de solera de apoyo con hm/25/p/20/iia de
e=10 cms, conexiones a pozos, arquetas u otros tubos, totalmente terminado.
P05.04 Tuberia PVC/PE nervado 630 SN8 1.000 ml 81.95 81.95
01 Pedn 0.200 h 14.45 2.89
02 Oficial de primera 0.150 h 15.21 2.28
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.871 % 2.00 1.74
%Cl Costes indirectos 0.889 % 3.00 2.67
03.04 HM/25/P/20/1la en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza. 0.100 m3 126.79 12.68
TOTAL PARTIDA.......ocereeerenresesensensesessesseenns 104.21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS
03.09 Tuberia PE/PVC nervado 2800 ml
ml tuberia pe ad o pvc nervado g 800 mm, rigidez circunferencial especifica de 0.08 kg/cm2 o supe-
rior con junta elastica, colocada en fondo de zanja, i. p.p. de solera de apoyo con hm/25/p/20/iia de
e=10 cms, conexiones a pozos, arquetas u otros tubos, totalmente terminado.
P05.05 Tuberia PVC/PE nervado 2800 SN8 1.000 ml 137.88 137.88
01 Pedn 0.400 h 14.45 5.78
02 Oficial de primera 0.300 h 15.21 4.56
%MA Medios auxiliares y resto de obra 1.482 % 2.00 2.96
%Cl Costes indirectos 1512 % 3.00 4.54
03.04 HM/25/P/20/11a en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza. 0.120 m3 126.79 15.21
TOTAL PARTIDA .......covererirnirsisessssessessssssssssnses 170.93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS
03.10 Rell.arena montafia en Prot.tub. m3
m3 relleno de arena de montafia en zanjas de canalizaciones
01 Pedn 0.200 h 14.45 2.89
P00.02 Arena de montafia 1.000 m3 12.56 12.56
MP09 Retroexcavadora-cargadora con martillos pequefias dimensiones 0.100 h 35.29 3.53
MP10 Dumper volquete 4x4 ilconductor 0.050 h 19.35 0.97
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.200 % 2.00 0.40
%Cl Costes indirectos 0.204 % 3.00 0.61




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GEURSA
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA .......ccovererirnnisrsessssessessssssssssnses 20.96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
03.11 Relleno de zanjas material excavacion. m3
relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavacion, inclu-
so extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %
01 Pedn 0.100 h 14.45 1.45
MP09 Retroexcavadora-cargadora con martillos pequefias dimensiones 0.100 h 35.29 3.53
MP22 Bandeja vibrante Vibromat con operario 0.100 h 18.22 1.82
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.068 % 2.00 0.14
%Cl Costes indirectos 0.069 % 3.00 0.21
TOTAL PARTIDA .......oorererirrnisisessssessesssssssssnses 715
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CENTIMOS
03.12 Pozo reg.(parte variable) prefabricado ml
ml de pozo de registro para saneamiento (parte variable) de hormigdn prefabricado unido con morte-
ro a los distintos elementos que componen el pozo, de 12cm de espesor minimo, incluidos pates y
parte proporcional de excavacion, base y moldeo de tubo, totalmente terminado.
AM06 Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N 0.010 m3 98.33 0.98
P08.66 Anilla prefabricada de hormigon de 1m. diametro 1,20 m. 1.000 ud 122.64 122.64
P05.28 Pate Polipropileno 3.000 ud 8.79 26.37
02 Oficial de primera 1.000 h 15.21 15.21
01 Pedn 1.000 h 14.45 14.45
%MA Medios auxiliares y resto de obra 1.797 % 2.00 3.59
%Cl Costes indirectos 1.832 % 3.00 5.50
03.02 Excavacion zanjas medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terreno, ifp. 1.500 m3 8.74 13.11
03.10 Relleno de zanjas material excavacion. 1.000 m3 7.15 7.15
TOTAL PARTIDA. ... sensessesessesseenns 209.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS
03.13 Pozo reg. (parte fija) prefabricado ud
ud de parte fija pozo de registro de 160 cm. de didmetro exterior y 80 cm de altura, seccién tronco-
cénica asimétrica, prefabricado, revocado de uniones con mortero de cemento y compactuna, i/ so-
lera base con hormigén hm/25/p/20 de espesor 20 cm, formacién de canal en el fondo del pozo con
tuberia del saneamiento pasante, colocacion de tapa circular de 600 mm. de los tipos a, b o c de las
definidas en este proyecto, pates de polipropileno y p.p. de medios auxiliares, i/ la demolicion del fir-
me, incluso corte previo del paviemento, la excavacion y el relleno perimetral posterior, no incluye el
precio de la tapa que se abona en unidad aparte dependiendo del tipo de tapa elegido para cada po-
zo, terminado y probado, segun plano de detalle.
AHM25 HM/25/P/20/11a 0.200 m3 97.46 19.49
AMO6 Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N 0.015 m3 98.33 147
P08.67 Cono Prefabricado de hormigon @ 60-120 altura 0,85 m. 1.000 ud 131.87 131.87
P05.28 Pate Polipropileno 1.000 ud 8.79 8.79
P05.03 Tuberia PVC/PE nervado @400 SN8 1.500 ml 35.95 53.93
01 Pedn 1.500 h 14.45 21.68
02 Oficial de primera 1.500 h 15.21 22.82
%MA Medios auxiliares y resto de obra 2.601 % 2.00 5.20
%Cl Costes indirectos 2.653 % 3.00 7.96
03.02 Excavacion zanjas medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terreno, ifp. 1.500 m3 8.74 13.11
03.10 Relleno de zanjas material excavacion. 1.000 m3 7.15 7.15
TOTAL PARTIDA......ocecererescesesensessesessesseenns 293.47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA'Y SIETE CENTIMOS
03.14 Ud de reja para recogida de aguas pluviales, segun planos ud
ud de reja para recogida de aguas pluviales, segun planos,en hm/25 con reja articulada de fundicion
ductil segun especificaciones de planos de detalles, incluso excavacion, hormigén, reja, totalmente
terminada.
AHM25 HM/25/P/20/11a 0.300 m3 97.46 29.24
AE02 Encofrado y desencofrado madera plano oculto 2.000 m2 8.95 17.90
AMO06 Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N 0.030 m3 98.33 2.95
P09.14 Rejilla imbornal fundicion ductil, C-250 UNE124 1.000 ud 7743 77.43
01 Pedn 1.000 h 14.45 14.45
02 Oficial de primera 1.000 h 15.21 15.21
%MA Medios auxiliares y resto de obra 1572 % 2.00 3.14
%Cl Costes indirectos 1.603 % 3.00 4.81
03.10 Relleno de zanjas material excavacion. 0.100 m3 7.15 0.72
03.02 Excavacion zanjas medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terreno, ifp. 0.300 m3 8.74 2.62
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA .......ccovererirnnisrsessssessessssssssssnses 168.47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA'Y SIETE CENTIMOS
03.15 Tapa y marco d=610 mm. D-400 (C) ud
suministro y colocacion de tapa de pozo circular con bloqgueo mediante tres pestafias y marco de
fundicion duictil de 850 mm de didmetro exterior y 100 mm de altura, paso libre de 610 mm, clase
d-400 segln une-en 124 y un peso minimo de 85 kg. marco provisto de junta de insonorizacién de
polietileno y dispositivo antirrobo, con escudo del ayuntamiento de las palmas y leyenda del servicio
correspondiente.
AMO6 Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5N 0.050 m3 98.33 4.92
P09.15 Tapa, marco Registro pluviales/saneami d=620mm D-400 Twino 1.000 ud 118.56 118.56
01 Pedn 0.100 h 14.45 1.45
02 Oficial de primera 1.000 h 15.21 15.21
%MA Medios auxiliares y resto de obra 1401 % 2.00 2.80
%Cl Costes indirectos 1.429 % 3.00 4.29
TOTAL PARTIDA......oecreceremesesensensesessesseenns 147.23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS
03.16 Arqueta de paso, registrable, de obra de fabrica, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, con  Ud
tapa F.D.
Formacion de arqueta de paso, registrable, enterrada, de dimensiones interiores 40x40x40 cm, so-
bre solera de hormigén en masa HM-20de 15 cm de espesor, formacion de pendiente minima del
2%, con el mismo tipo de hormigén, enfoscada y brufiida interiormente con mortero de cemento, in-
dustrial, con aditivo hidréfugo, M-15 formando aristas y esquinas a media cafia, cerrada superior-
mente con tapa de fundicion ductil de 50x50 C-250
P09.04 Tapa y marco fundicién 50x50 cm B-125 s/UNE124 1.000 ud 46.71 46.71
01 Pedn 0.570 h 14.45 8.24
02 Oficial de primera 0.570 h 15.21 8.67
AE02 Encofrado y desencofrado madera plano oculto 3.470 m2 8.95 31.06
AHM25 HM/25/P/20/11a 0.210 m3 97.46 20.47
%MA Medios auxiliares y resto de obra 1152 % 2.00 2.30
%Cl Costes indirectos 1175 % 3.00 3.53
03.02 Excavacion zanjas medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terreno, ilp. 0.620 m3 8.74 542
03.10 Relleno de zanjas material excavacion. 0.240 m3 7.15 1.72
TOTAL PARTIDA .......oveerirninisessssessessssssssssnses 128.12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DOCE
CENTIMOS
03.17 Canaleta prefabricada de hormigoén polimero, Self 200 "ULMA", de 1000x 204 x150 mm i/reja ml
de fundicion antitacones
Suministro y colocacion de canaleta prefabricada de hormigén polimero, Self 200 "ULMA", de 1000
mm de longitud, 204 mm de ancho exterior, 150 mm de ancho interior y 140 mm de altura, con reji-
lla nervada de fundicion ddctil, clase C-250 segin UNE-EN 124, modelo FN150UCCM "ULMA", con
cancela de seguridad CS150, colocada sobre solera de hormigén en masa HM-25/B/20/I de 15 cm
de espesor, sentadas con cufia de hormigéon HM-25/B/20/I. Incluso p/p de accesorios de montaje,
piezas especiales, material auxiliar, elementos de sujecién y sin incluir la excavacién. Totalmente
montada, conexionada a la red general de pluviales y probada.
AHM25 HM/25/P/20/11a 0.120 m3 97.46 11.70
P05.35 Canaleta pref. hormigdn con rejilla nervada de fundicion ductil, clase C-250 segin 1.000 Ud 67.37 67.37
UNE-EN 124, modelo FN150UCCM "ULMA"
01 Pedn 1.000 h 14.45 14.45
AE03 Encofrado y deseconfrado cara oculta alzados de muros<3m. 1.000 m2 8.95 8.95
02 Oficial de primera 1.000 h 15.21 15.21
%MA Medios auxiliares y resto de obra 1177 % 2.00 2.35
%Cl Costes indirectos 1.200 % 3.00 3.60
03.02 Excavacion zanjas medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terreno, ifp. 0.500 m3 8.74 4.37
TOTAL PARTIDA .......ccoveerirnniisesissessessssssssssnses 128.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
04 ALUMBRADO PUBLICO Y BAJA TENSION (OBRA CIVIL)
04.01 Corte del pavimento existente realizado mediante maquina autopropulsada radial. ml
ml corte del pavimento existente realizado mediante maquina autopropulsada radial.
01 Pedn 0.040 h 14.45 0.58
MPO06 Cortadora de hormigon autopropulsada 0.040 h 9.77 0.39
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.010 % 2.00 0.02
%Cl Costes indirectos 0.010 % 3.00 0.03
TOTAL PARTIDA......oeereserenresesensessesessesseenns 1.02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CENTIMOS
04.02 Demolicion de hormigén armado, en masa, de manpuestos o asfalticos y todos los servicios m3
existentes, en soleras, aceras y bor
demolicién de hormigén armado, en masa, de manpuestos o asfalticos y todos los servicios exis-
tentes, en soleras, aceras y bordillos, cimientos, muros, calzadas etc.. con medios manuales o me-
canico, incluso limpieza, carga y transporte de material sobrante a vertedero o gestor de residuos,
totalmente terminado.
01 Pedn 0.500 h 14.45 7.23
P00.01 Agua 0.100 m3 1.80 0.18
MP05 Compresor caudal 2,5 m*m 2 martillos. 0.250 h 11.59 2.90
MP09 Retroexcavadora-cargadora con martillos pequefias dimensiones 0.200 h 35.29 7.06
MTO01 Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo 0.050 h 25.52 1.28
MT23 Camion- Grua 5 Tm. 0.100 h 27.26 2.73
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.214 % 2.00 043
%Cl Costes indirectos 0.218 % 3.00 0.65
TOTAL PARTIDA........ccsererirnnisrsessssessessssssssssnses 22.46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS
04.03 Excavacion en zanja en todo tipo de terreno. m3
excavacion en zanja y pozos en todo tipo de terreno por medios mecanicos o manuales, p.p. de enti-
bacion si fuera necesario, perfilado de fondo, incluso transporte de sobrantes a vertedero con canon
de vertido o a lugar de empleo.
01 Pedn 0.150 h 14.45 217
MTO01 Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo 0.085 h 25.52 217
MT22 Camién Volquete 10 Tn 0.177 h 30.25 5.35
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.097 % 2.00 0.19
%Cl Costes indirectos 0.099 % 3.00 0.30
TOTAL PARTIDA .......corererirnnisisessssessessssssssssnses 10.18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
04.04 Hormigon HM/25 en canalizaciones. m3
m3. refuerzo de hormigéon HM/25/P/20/1la, colocado en proteccién de canalizaciones en cruces de
calle, totalmente terminado.
022 1 Oficial + 2 Peones 1.000 h 4411 4411
AHM25 HM/25/P/20/11a 1.000 m3 97.46 97.46
%MA Medios auxiliares y resto de obra 1416 % 2.00 2.83
%Cl Costes indirectos 1.444 % 3.00 4.33
TOTAL PARTIDA......ocecererescesesensessesessesseenns 148.73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
SETENTAY TRES CENTIMOS
04.05 Arqueta de paso 0.5x0.5x0.7 mts. HM/25 e=12 cms ud
ud. arqueta de paso o derivaciéon de dimensiones minimas de 0.50x0.50x0.70 mts. ejecutadas con
HM/25 sin fondo, y cerco de fundicion normalizados por la cia. suministradora, se incluye p.p. de ex-
cavacion y relleno. Totalmente terminada.
P09.04 Tapa y marco fundicion 50x50 cm B-125 s/UNE124 1.000 ud 46.71 46.71
01 Pedn 0.570 h 14.45 8.24
02 Oficial de primera 0.570 h 15.21 8.67
AE02 Encofrado y desencofrado madera plano oculto 3.470 m2 8.95 31.06
AHM25 HM/25/P/20/11a 0.210 m3 97.46 20.47
%MA Medios auxiliares y resto de obra 1.152 % 2.00 2.30
%Cl Costes indirectos 1.175 % 3.00 3.53
03.02 Excavacion zanjas medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terreno, ifp. 0.620 m3 8.74 542
03.10 Relleno de zanjas material excavacion. 0.240 m3 7.15 1.72




CUADRO DE DESCOMPUESTOS GEURSA

Sociedad Municipal de Gestion Urbanistica
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
TOTAL PARTIDA.......ccovimrrirrirsisssssssssssssssssssens 128.12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DOCE
CENTIMOS
04.06 Canalizacion con 2 tubos de PVC D 110 mm ml

Canalizacion eléctrica formada por 2 tubos de TPC @ 110 mm, incluso dado de hormigén, alambre
guia colocado y cinta de sefializacion.

02 Oficial de primera 0.090 h 15.21 1.37
01 Pedn 0.090 h 14.45 1.30
P10.004 Tuberia 110 mm doble pared curvable naranja 2.000 ml 2.50 5.00
P02.31 Alambre guia de 2 mm galvanizado 2.000 ml 0.21 042
AHM25 HM/25/P/20/11a 0.060 m3 97.46 5.85
P10.010 Cinta sefializadora 1.000 ml 0.10 0.10
%Cl Costes indirectos 0.140 % 3.00 0.42
TOTAL PARTIDA......oeeececerencesesessessesessesseenns 14.46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS
04.07 Relleno arido fino o arena m3

relleno de arena limpia de cantera colocada en zanja en canalizaciones eléctricas en lecho de tube-
rias, conductores u otros servicios de la urbanizacion, colocada y nivelada.

01 Pedn 0.150 h 14.45 217
P00.04 Arena lavada 1.000 m3 16.07 16.07
MTO01 Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo 0.050 h 2552 1.28
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.195 % 2.00 0.39
%Cl Costes indirectos 0.199 % 3.00 0.60
TOTAL PARTIDA .......ccvererirnnrsinessssessessssssssssnses 20.51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
04.08 Relleno seleccionado y consolidado. m3

relleno y compactacion de zanjas con material seleccionado procedente de la excavacion o présta-
mo, medido sobre perfil, incluso extendido, humectacién y compactaciéon hasta el 95% p.m. total-
mente terminado.

03 Capataz 0.060 h 16.05 0.96
01 Pedn 0.100 h 14.45 1.45
P00.14 Terreno granular de prestamos seleccionado s/PG-3 0.400 m3 8.54 3.42
P00.01 Agua 0.200 m3 1.80 0.36
MTO1 Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo 0.040 h 25.52 1.02
MT22 Camion Volquete 10 Tn 0.010 h 30.25 0.30
MP12 Compactador manual 150 kg (rana) 0.040 h 8.00 0.32
MT06 Camion cisterna de 10 m3. 0.040 h 18.73 0.75
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.086 % 2.00 0.17
%Cl Costes indirectos 0.088 % 3.00 0.26
TOTAL PARTIDA .......orererirniniessssensessssssssssnses 9.01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CENTIMOS
04.09 Base hormigon p/cimentacion de baculo o columna de 8<h<10 m ud

base para cimentacion de baculo o columna de 6 a 8 m de altura, realizada con hormigén en masa
de fck=17,5 n/mm?, incluso encofrado, excavacién precisa, recibido de pernos de anclaje y codo
pvc d 110 colocado.

02 Oficial de primera 0.600 h 15.21 9.13
01 Pedn 0.600 h 14.45 8.67
AHM25 HM/25/P/20/11a 1.000 m3 97.46 97.46
AE02 Encofrado y desencofrado madera plano oculto 4.000 m2 8.95 35.80
P02.31 Alambre guia de 2 mm galvanizado 2.000 ml 0.21 0.42
P06.612 Codo 90 pvc-u d 110 mm, adequa 1.000 ud 3.38 3.38
%MA Medios auxiliares y resto de obra 1.549 % 2.00 3.10
%Cl Costes indirectos 1.580 % 3.00 4.74
03.02 Excavacion zanjas medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terreno, i/p. 1.500 m3 8.74 13.11
TOTAL PARTIDA......oeereceresesesessesnsessesseenns 175.81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA'Y UN CENTIMOS
04.10 Reposicion de pavimento hidrahulico o asfaltico en canalizacion de B.T. m2

m2 de reposicion de pavimento identico al existente, en cierre de zanja de canalizacion, i/ p.p de so-
lera, pavimento, remates de arquetas, bordillos y todas las labores necesarias para la correcta eje-
cucion de la unidad de obra.

01 Pedn 0.200 h 14.45 2.89
02 Oficial de primera 0.200 h 15.21 3.04
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P08.01 Pavimento Hidraulico igual al existente 1.000 m2 19.20 19.20
AMO6 Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N 0.030 m3 98.33 2.95
AHM25 HM/25/P/20/11a 0.100 m3 97.46 9.75
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.378 % 2.00 0.76
%Cl Costes indirectos 0.386 % 3.00 1.16
TOTAL PARTIDA......oeeerererenesesensessesessesseenns 39.75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y
CINCO CENTIMOS
04.11 Canalizacion B.T. 20200 mm ml
ml. canalizacién para BT formado por 2 TPC @200m, incluso cables guias, totalmente terminado.
02 Oficial de primera 0.030 h 15.21 0.46
01 Pedn 0.030 h 14.45 043
P10.007 Tuberia 8200 mm doble pared curvable naranja 2.000 ml 8.50 17.00
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.179 % 2.00 0.36
%Cl Costes indirectos 0.183 % 3.00 0.55
TOTAL PARTIDA ... crecerenesesensensesessesseenns 18.80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
04.12 Cimiento HM25 p/caja de elementos de conexion, medida, maniobra o protecccion en BT ud
ud. Cimiento de HM/25 de dimensiones 1.05x0.45 m. de secci6n y 60 cm de altura, para recibir ar-
mario, sobresaliendo 30 cm. del nivel de pavimento terminado, incluso tubos de conexion con arque-
ta de pie de pedestal de diametro segun servicio, para conexion cuadro-arqueta, incluso pernos, en-
cofrado, p.p. de excavacion y retirada de material sobrante. totalmente terminado.
01 Pedn 3.000 h 14.45 43.35
02 Oficial de primera 3.000 h 15.21 45.63
AE02 Encofrado y desencofrado madera plano oculto 3.000 m2 8.95 26.85
AHM25 HM/25/P/20/11a 0.300 m3 97.46 29.24
%PP P.P. Tuberias TPC Varios Diametros y permos de anclaje 1451 % 15.00 21.77
%MA Medios auxiliares y resto de obra 1.668 % 2.00 3.34
%Cl Costes indirectos 1.702 % 3.00 5.11
02.01 Excavacion en cimientos medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p. 0.500 m3 7.82 3.91
03.03 Excavacion medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p. 0.500 m3 66.05 33.03
TOTAL PARTIDA......oecereseresresesensessesessesseenns 212.23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS
04.13 Arqueta AR2 1250 x 750 mm Ud.
ud. arqueta AR2 1250 x 750 mm, construida con HM25 e=15 cms, con marco y tapa de fundicion
normalizados por la compafiia suministradora. Fondo drenante
01 Pedn 1.580 h 14.45 22.83
02 Oficial de primera 1.580 h 15.21 24,03
AE02 Encofrado y desencofrado madera plano oculto 9.200 m2 8.95 82.34
AHM25 HM/25/P/20/11a 0.690 m3 97.46 67.25
AM08 Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N 0.090 m3 86.06 7.75
P09.99 Tapa y marco ENDESA DOBLE 114,2 x 61,7 cm D-400 Fundicion Ductil S'UNE 124 1.000 ud. 195.00 195.00
%MA Medios auxiliares y resto de obra 3.992 % 2.00 7.98
%Cl Costes indirectos 4.072 % 3.00 12.22
02.01 Excavacion en cimientos medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p. 2.190 m3 7.82 17.13
03.09 Rell.arena montaria en Prot.tub. 0.560 m3 20.96 11.74
TOTAL PARTIDA .......coovererirnniisessssessessssssssssnses 448.27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA'Y OCHO EUROS
con VEINTISIETE CENTIMOS
04.14 Arqueta AR1 650 x 750 mm Ud.
ud. arqueta AR1 650 x 750 mm, construida con HM/25 e=15 cms segun plano de detalle, con marco
y tapa de fundicion normalizados por la compafiia suministradora. Fondo drenante.
01 Pedn 1.150 h 14.45 16.62
02 Oficial de primera 1.150 h 15.21 17.49
AE02 Encofrado y desencofrado madera plano oculto 6.800 m2 8.95 60.86
AHM25 HM/25/P/20/11a 0.510 m3 97.46 49.70
P09.98 Tapa y marco ENDESA 72x62 D-400 Fundicion Ductil sS'UNE124 1.000 ud 105.00 105.00
AMO8 Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N 0.060 m3 86.06 5.16
%MA Medios auxiliares y resto de obra 2.548 % 2.00 5.10
%Cl Costes indirectos 2.599 % 3.00 7.80
03.01 Corte del pavimento existente realizado mediante maquina autopropulsada radial. 3.000 ml 1.02 3.06
03.09 Rell.arena montaria en Prot.tub. 0.440 m3 20.96 9.22
02.01 Excavacion en cimientos medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p. 1.440 m3 7.82 11.26
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TOTAL PARTIDA 291.27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
VEINTISIETE CENTIMOS
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05 DESVIO DE TELEFONIA
05.01 Excavacion zanjas medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terreno, ilp. m3

excavacion en zanjas con medios mecanicos 0 manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.p. de ro-
ca, con p.p. de demolicion de soleras, arquetas, pozos etc con transporte del sobrante a vertedero.

MTO01 Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo 0.080 h 25.52 2.04

MP09 Retroexcavadora-cargadora con martillos pequefias dimensiones 0.080 h 35.29 2.82

MT23 Camioén- Grua 5 Tm. 0.100 h 27.26 2.73

01 Pedn 0.050 h 14.45 0.72

%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.083 % 2.00 0.17

%Cl Costes indirectos 0.085 % 3.00 0.26

TOTAL PARTIDA.......cvtrreresrressessssessesssssssessnenes 8.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

05.02 Rell.arena montafa en Prot.tub. m3

m3 relleno de arena de montafia en zanjas de canalizaciones

01 Pedn 0.200 h 14.45 2.89
P00.02 Arena de montafia 1.000 m3 12.56 12.56
MP09 Retroexcavadora-cargadora con martillos pequefias dimensiones 0.100 h 35.29 3.53
MP10 Dumper volquete 4x4 ilconductor 0.050 h 19.35 0.97
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.200 % 2.00 0.40
%Cl Costes indirectos 0.204 % 3.00 0.61
TOTAL PARTIDA........ccsererirnnisrsessssessessssssssssnses 20.96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
05.03 Relleno de zanjas material excavacion. m3

relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavacion, inclu-
so extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

01 Pedn 0.100 h 14.45 1.45
MP09 Retroexcavadora-cargadora con martillos pequefias dimensiones 0.100 h 35.29 3.53
MP22 Bandeja vibrante Vibromat con operario 0.100 h 18.22 1.82
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.068 % 2.00 0.14
%Cl Costes indirectos 0.069 % 3.00 0.21
TOTAL PARTIDA .......orererirniniessssensessssssssssnses 715
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CENTIMOS
05.04 Canalizacion 49125 TPC para Telecomunicaciones ml

canalizacién subterrdnea bajo acera y calzada formada por 4 tubos de polietileno corrugado exterior
y liso interior de 125 mm, unién con manguito, incluso suministro y colocacién en fondo de zanja
del tubo, enhebrado con cable de acero galvanizado de 2mm de diametro, cinta de sefializacién, en
relleno de arena de montafia y material de excavacion segin plano de seccion.totalmente acabada
y ejecutada seglin normas de la compafiia suministradora.

P10.005 Tuberia 2125 mm doble pared curvable naranja 4.000 ml 4.50 18.00
P10.009 Separador pp 8 posiciones 375- 225 mm 1.000 ud 0.90 0.90
P02.31 Alambre guia de 2 mm galvanizado 4.200 ml 0.21 0.88
P10.010 Cinta sefializadora 1.050 ml 0.10 0.11
01 Peon 0.200 h 14.45 2.89
02 Oficial de primera 0.200 h 15.21 3.04
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.258 % 2.00 0.52
%Cl Costes indirectos 0.263 % 3.00 0.79
TOTAL PARTIDA......oeecrecerenresesensensesessessnenns 2713
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRECE CENTIMOS
05.05 Excavacion medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p. m3

excavacion con medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.p. de roca, y soleras de hormigon
existentes, arquetas, pozos con transporte del sobrante a vertedero o gestor autorizado.

01 Peén 3.500 h 14.45 50.58

MP09 Retroexcavadora-cargadora con martillos pequefias dimensiones 0.100 h 35.29 3.53

MP10 Dumper volquete 4x4 i/conductor 0.100 h 19.35 1.94

MT23 Camion- Grua 5 Tm. 0.250 h 27.26 6.82

%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.629 % 2.00 1.26

%Cl Costes indirectos 0.641 % 3.00 1.92
TOTAL PARTIDA.......cvrrcereseressessssessessnssssesssenes 66.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCO CENTIMOS
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05.06 Canalizacion 26125 TPC para Telecomunicaciones ml
canalizacién subterrdnea bajo acera y calzada formada por 2 tubos de polietileno corrugado exterior
y liso interior de 125 mm, unién con manguito, incluso suministro y colocacién en fondo de zanja
del tubo, enebrado con cable de acero galvanizado de 2mm de diametro, cinta de sefalizacion, en
relleno de arena de montafia y material de excavacion segin plano de seccion.totalmente acabada
y ejecutada seglin normas de la compafiia suministradora.
P10.005 Tuberia 125 mm doble pared curvable naranja 2.000 ml 4.50 9.00
P10.009 Separador pp 8 posiciones @75- 225 mm 1.000 ud 0.90 0.90
P02.31 Alambre guia de 2 mm galvanizado 4.200 ml 0.21 0.88
P10.010 Cinta sefializadora 1.050 ml 0.10 0.11
01 Pedn 0.200 h 14.45 2.89
02 Oficial de primera 0.200 h 15.21 3.04
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.168 % 2.00 0.34
%Cl Costes indirectos 0172 % 3.00 0.52
TOTAL PARTIDA .......oorererirrnisisessssessesssssssssnses 17.68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS
05.07 Arqueta registro telefonia tipo M, hormigon, 48x48x60 cm ud
argueta para red de telefonia tipo m,de 48x48x60 cm prefabricada y colocada enb obra, todo segin
especificaciones de la empresa suministradora, con marco con marco metalico para arqueta tipo h
y tapa formada por piezas prefabricadas de hormigén con inscripcién del logotipo de la compafiia
suministradora o similar. perfectamente terminada e instalada.
AM08 Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N 0.050 m3 86.06 4.30
AE02 Encofrado y desencofrado madera plano oculto 2.880 m2 8.95 25.78
AHM25 HM/25/P/20/11a 0.140 m3 97.46 13.64
P09.03 Tapa y marco fundicion 40x40 cm B-125 s/UNE124 1.000 ud 41.00 41.00
01 Pedn 0.460 h 14.45 6.65
02 Oficial de primera 0.460 h 15.21 7.00
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.984 % 2.00 1.97
%Cl Costes indirectos 1.003 % 3.00 3.01
02.01 Excavacion en cimientos medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p. 0.490 m3 7.82 3.83
03.09 Rell.arena montaria en Prot.tub. 0.190 m3 20.96 3.98
TOTAL PARTIDA........ccsererirnnisrsessssessessssssssssnses 111.16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
05.08 Arqueta registro telefonia tipo H, hormigon, 80x70x82 cm ud
arqueta para red de telefonia tipo h,de 80x70x82 cm prefabricada y colocada enb obra, todo segin
especificaciones de la empresa suministradora, con marco con marco metalico para arqueta tipo h
y tapa formada por piezas prefabricadas de hormigén con inscripcién del logotipo de la compafiia
suministradora o similar, rejilla de fondo, 2 soportes para polea y 2 regletas instaladas. perfectamen-
te terminada e instalada.
AE02 Encofrado y desencofrado madera plano oculto 6.120 m2 8.95 54.77
AHM25 HM/25/P/20/11a 0.460 m3 97.46 44 .83
AM08 Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N 0.460 m3 86.06 39.59
P10.122 Reja fondo arqueta 1.000 ud 481 4.81
P10.123 Soportes metalicos para poleas 2.000 ud 218 4.36
P09.21 Tapa y marco de Homigon Arqueta Tipo H de 84x97x7C250 1.000 ud 252.15 252.15
01 Pedn 1.040 h 14.45 15.03
02 Oficial de primera 1.040 h 15.21 15.82
%MA Medios auxiliares y resto de obra 4314 % 2.00 8.63
%Cl Costes indirectos 4.400 % 3.00 13.20
02.01 Excavacion en cimientos medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p. 1.330 m3 7.82 10.40
03.09 Rell.arena montaria en Prot.tub. 0.390 m3 20.96 8.17
TOTAL PARTIDA .......ccovererirninrrsessssessessssssssssnses 471.76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
SETENTA'Y SEIS CENTIMOS
05.09 Arqueta registro telefonia tipo D, hormigén, 115x135x110 cm ud
argueta para red de telefonia tipo d,de 115x135x110 cm prefabricada y colocada enb obra, todo se-
gun especificaciones de la empresa suministradora, con marco con marco metalico para arqueta ti-
po h y tapa formada por piezas prefabricadas de hormigén con inscripcién del logotipo de la compa-
fila suministradora o similar, rejilla de fondo, 2 soportes para polea y 2 regletas instaladas. perfecta-
mente terminada e instalada.
AM08 Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N 0.050 m3 86.06 4.30
AE02 Encofrado y desencofrado madera plano oculto 12.880 m2 8.95 115.28
AHM25 HM/25/P/20/1la 0.970 m3 97.46 94.54
P10.122 Reja fondo arqueta 1.000 ud 4.81 4.81
P10.123 Soportes metalicos para poleas 2.000 ud 2.18 4.36
P10.124 Regletas 2.000 ud 1.90 3.80
P09.22 Tapa y marco de HormigonArqueta Tipo D de 115x135 C250 1.000 ud 452.10 452.10
01 Pedn 2.260 h 14.45 32.66
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02 Oficial de primera 2.260 h 15.21 34.37
%MA Medios auxiliares y resto de obra 7462 % 2.00 14.92
%Cl Costes indirectos 7611 % 3.00 22.83
02.01 Excavacion en cimientos medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p. 3.150 m3 7.82 2463
03.09 Rell.arena montafia en Prot.tub. 0.760 m3 20.96 15.93
TOTAL PARTIDA......oeeerererenesesensessesessesseenns 824.53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
CINCUENTA'Y TRES CENTIMOS
05.10 Paso de Aereo a subterraneo de todo tipo de Redes ud
ud de paso de poste de madera de telefonica hasta canalizacion subterranea, con tramitacion de
los permisos necesarios, incluso nuevo cimiento y canalizacion del cable de aereo a subterraneo
O1E Ayudante electricista 2.000 h 14.45 28.90
O2E Oficial Electricista 2.000 h 15.21 30.42
01 Pedn 2.000 h 14.45 28.90
MT23 Camion- Grua 5 Tm. 1.000 h 27.26 27.26
MTO1 Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo 0.250 h 25.52 6.38
%MA Medios auxiliares y resto de obra 1219 % 2.00 244
%Cl Costes indirectos 1.243 % 3.00 3.73
TOTAL PARTIDA......oecreceremesesensensesessesseenns 128.03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TRES
CENTIMOS
05.11 P.A. de Abono integro en cambio de linea de telefonia ud

P.A. de Abono integro en cambio de linea de telefonica, i/paso de aereo a subterraneo en acometi-
da a parcela existente, traslado de poste, nuevo cableado tramites y solicitudes ante la compaiiia
suministradora

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......oerererencesesensessesessesseenns 1,000.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS
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06 PAVIMENTOS Y ALBANILERIAS
06.01 Subbase de zahorra artificial m3
m3. de suministro, transporte a obra, extendido, humectado y compactado por tongadas inferiores a
15 cm. hasta conseguir una densidad proctor modificado del 100%, de subbase de zahorra artificial
segun el pg-3, huso z2, con nivelacion y rasanteo (hasta 20 cms de espesor) de esplanada existen-
te, totalmente terminada y medida sobre perfil.
02 Oficial de primera 0.010 h 15.21 0.15
01 Pedn 0.020 h 14.45 0.29
MT22 Camion Volquete 10 Tn 0.100 h 30.25 3.03
MP11 Compactador autopropulsado vibratorio 1500 kg 0.070 h 18.00 1.26
MTO05 Motoniveladora 0.010 h 48.00 048
P00.01 Agua 0.100 m3 1.80 0.18
P00.13 Zahorra artificial s/PG3 con aridos de machaqueo 1.050 m3 14.58 15.31
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.207 % 2.00 0.41
%Cl Costes indirectos 0211 % 3.00 0.63
TOTAL PARTIDA......oecreceremesesensensesessesseenns 21.74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
06.02 Emulsion riego adher. o Imprim. kg
kg. de emulsion asfaltica en riego de adherencia o imprimacion totalmente ejecutada.(0.7 kg/m2)
P00.50 Emulsion cationica rotura rapida 1.000 kg 0.57 0.57
MA05 Bituminadora trabajando 0.002 h 31.50 0.06
01 Pedn 0.003 h 14.45 0.04
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.007 % 2.00 0.01
%Cl Costes indirectos 0.007 % 3.00 0.02
TOTAL PARTIDA.......oerererencesesensessesessesseenns 0.70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CENTIMOS
06.03 Mezcla Bitum. caliente tipo AC22 bind S tm
tn. de mezcla bituminosa en caliente tipo ac 22 bin s en capas de base o intermedia, extendida,
compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas con compresor y sierra mecanica 0 ma-
quina fresadora, incluye el filler, no incluye el ligante que se abona en unidad aparte, incluso trans-
porte y pesaje en bascula oficial autorizada por la direccién facultativa.
P00.42 M.B.C. AC22 bin S sin betun ni filler 0.945 tn 16.85 15.92
MAO1 Camion bafiera 25 Tm 0.082 h 28.32 2.32
MA02 Extendedora de mezcla asféltica 0.016 h 63.11 1.01
MAO03 Compactador vibrante 12 Tn. 0.016 h 21.59 0.35
MAO4 Compactador neumaticos 8 Tn. 0.016 h 18.93 0.30
03 Capataz 0.016 h 16.05 0.26
02 Oficial de primera 0.033 h 15.21 0.50
01 Pedn 0.082 h 14.45 1.18
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.218 % 2.00 0.44
%Cl Costes indirectos 0.223 % 3.00 0.67
TOTAL PARTIDA .......coovererirnniisessssessessssssssssnses 22.95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
06.04 Mezcla Bitum. caliente tipo AC16 surf D tm
tn. de mezcla bituminosa en caliente densa tipo acl6 surf d en capas de rodadura, extendida, com-
pactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas con compresor y sierra mecénica o maqui-
na fresadora, incluye el filler,no incluye el filler ni el ligante que se abona en unidades aparte, inclu-
S0 transporte y pesaje en bascula oficial autorizada por la direccion facultativa.
P00.41 M.B.C AC16 surf D sin betun nifiller 0.940 tn 18.32 17.22
03 Capataz 0.009 h 16.05 0.14
02 Oficial de primera 0.018 h 15.21 0.27
01 Pedn 0.054 h 14.45 0.78
MAO1 Camion bafiera 25 Tm 0.089 h 28.32 2.52
MA02 Extendedora de mezcla asféltica 0.018 h 63.11 114
MAO03 Compactador vibrante 12 Tn. 0.018 h 21.59 0.39
MAO4 Compactador neumaticos 8 Tn. 0.018 h 18.93 0.34
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.228 % 2.00 0.46
%Cl Costes indirectos 0.233 % 3.00 0.70
TOTAL PARTIDA......oeeereserenresesessensesessesseenns 23.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA'Y SEIS

CENTIMOS
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06.05 Betun asfaltico B-60/70 tm
tn. de betdn asfaltico en la fabricacion de mezclas bituminosas en caliente.
P00.40 Betun asfaltico B-60/70 i/transporte 1.000 tn 501.50 501.50
%MA Medios auxiliares y resto de obra 5.015 % 2.00 10.03
%Cl Costes indirectos 5115 % 3.00 15.35
TOTAL PARTIDA .......ccoviirirnisiessssessessssssssssnses 526.88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA
Y OCHO CENTIMOS
06.06 Cemento como filler de aportacion tm
tm cemento cem iv/a(p) 32.5 n como filler de aportacion en fabricacion de mezclas bituminosas
P00.11 Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 1.000 tm 105.50 105.50
%MA Medios auxiliares y resto de obra 1.055 % 2.00 211
%Cl Costes indirectos 1.076 % 3.00 3.23
TOTAL PARTIDA .......ocovererirninsisessssessessssssssssnses 110.84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
06.07 Relleno seleccionado bajo aceras, aparcamientos y explanadas de Espacios Libres m3
relleno seleccionado bajo aceras y aparcamientos, con terrenos seleccionado de aportacion , exen-
to de aridos de didmetro 4 cm o superiores, i/ extendido, regado y compactado, terminado.
P00.14 Terreno granular de prestamos seleccionado s/PG-3 1.000 m3 8.54 8.54
01 Pedn 0.080 h 14.45 1.16
MP12 Compactador manual 150 kg (rana) 0.060 h 8.00 0.48
MTO01 Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo 0.050 h 2552 1.28
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.115 % 2.00 0.23
%Cl Costes indirectos 0.117 % 3.00 0.35
TOTAL PARTIDA .......corirerirniniessssessessssssssssnses 12.04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CENTIMOS
06.08 Bordillo prefabricado de hormigén de 50x15x30 cm. ml
ml. de bordillo prefabricado de hormigén vibrado tipo b-15, de seccién 15x30 cm. y modulacion
constante a 50 cm de largo, incluso excavacion o aporte de relleno y preparacion del terreno de
asiento, cimentacion y refuerzo con hm/25/p/20, sentado con mortero seco 1:3, p.p. de cortes, enco-
frados, rejuntado y limpieza, de acuerdo con los planos de detalle, perfectamente colocados y aline-
ados, incluso en rebajes para vados o alcorques, totalmente terminado.
AE02 Encofrado y desencofrado madera plano oculto 0.300 m2 8.95 2.69
AHM25 HM/25/P/20/11a 0.070 m3 97.46 6.82
AMO06 Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N 0.010 m3 98.33 0.98
02 Oficial de primera 0.200 h 15.21 3.04
01 Pedn 0.100 h 14.45 1.45
P08.23 Bordillo normal tipo B-15 1.000 ml 445 445
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.194 % 2.00 0.39
%Cl Costes indirectos 0.198 % 3.00 0.59
TOTAL PARTIDA .......coovererirnniisessssessessssssssssnses 20.41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
06.09 Pavimento hormigén HM/25 de 15 cm. m2
y terminacion fratasado o raspado, segun directrices de la d.f., ejecutado con hm/25/p/20/iia y ar-
mado con un mallazo de g6 #15cm, colocacion previa de lamina de plastico sobre terreno compac-
tado,vibrado, formacion de pendientes, corte adicional de las juntas constructivas con cortadora de
hormigon, encuentros con otros pavimentos, pequefios encofrados, imprimacion de curado, ejecu-
tado en pafios de 1,5x1,5 y 1,5x1.0 alternativamente sin continuidad de las armaduras y junta de di-
latacion cada 5 pafios de 2 cm de espesor rellenas con mastic asfaltico y todas aquellas labores ne-
cesarias para la correcta ejecucion de la unidad de obra, totalmente terminado
AHM25 HM/25/P/20/11a 0.150 m3 97.46 14.62
AEOQ7 Encofrado y deseconfrado en cimientos, zapatas y correas. 0.150 m2 11.01 1.65
MP10 Dumper volquete 4x4 i/conductor 0.050 h 19.35 0.97
01 Pedn 0.150 h 14.45 217
02 Oficial de primera 0.250 h 15.21 3.80
MPO02 Vibrador 0.250 h 1.05 0.26
MH04 Bomba de Hormigén 0.050 h 45.20 2.26
P00.69 Imprimacion curado-antisol 0.100 | 6.30 0.63
P02.91 Lamina de plastico de polietileno 1.000 m2 0.35 0.35
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%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.267 % 2.00 0.53
%Cl Costes indirectos 0.272 % 3.00 0.82
TOTAL PARTIDA .......ccvirerrnsinrnsesissessessssssssssnses 28.06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SEIS CENTIMOS
06.10 Solera hormigon HM/25 de 10 cm. m2
y terminacion fratasado o raspado, segun directrices de la d.f., ejecutado con HM/25/p/20/lla, i/p.p.
de pequefios encofrados y todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecucion de la uni-
dad de obra, totalmente terminado
AHM25 HM/25/P/20/11a 0.100 m3 97.46 9.75
AEO07 Encofrado y deseconfrado en cimientos, zapatas y correas. 0.100 m2 11.01 1.10
MP10 Dumper volquete 4x4 i/conductor 0.040 h 19.35 0.77
01 Pedn 0.100 h 14.45 1.45
02 Oficial de primera 0.200 h 15.21 3.04
MP02 Vibrador 0.100 h 1.05 0.11
MHO04 Bomba de Hormigén 0.030 h 45.20 1.36
P00.69 Imprimacion curado-antisol 0.100 | 6.30 0.63
P02.91 Lamina de plastico de polietileno 1.000 m2 0.35 0.35
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.186 % 2.00 0.37
%Cl Costes indirectos 0.189 % 3.00 0.57
TOTAL PARTIDA......oecreceremesesensensesessesseenns 19.50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
06.11 Suministro y colocacion de mallazo Acero corrugado @6 #15x15 m2
m2 de suministro y colocacién de acero UNE-EN 10080 B 400 S @6 mm en parillas de 15x15 en lo-
sas y soleras. Incluso p/p de alambre de atar, cortes y doblados.
P02.01 Acero corrugado B 400 S varios diametros 2.960 kg 0.95 2.81
01 Pedn 0.040 h 14.45 0.58
02 Oficial de primera 0.050 h 15.21 0.76
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.042 % 2.00 0.08
%Cl Costes indirectos 0.042 % 3.00 0.13
TOTAL PARTIDA......oecerererenesesessessesessessnenns 4.36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
06.12 Escollera natural colocada de 1000-1500 kg totamente terminada m3
Escollera natural colocada de 1000 a 1500 kgtn de peso, densidad minida 2,4 tn/m3, transporte a
obra, espera para colocacion, carga en cantera y graa de 150 tn i/ pulpo para vertido y/o colocacion
de material. totalmente terminada.
P00.24 Escollera de 1-1.5tm 2.000 tm 17.85 35.70
MT23 Camién- Grua 5Tm. 0.100 h 27.26 2.73
MTO01 Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo 0.100 h 2552 2.55
MAO1 Camion bafiera 25 Tm 0.150 h 28.32 4.25
01 Pedn 0.050 h 14.45 0.72
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.460 % 2.00 0.92
%Cl Costes indirectos 0.469 % 3.00 1.41
TOTAL PARTIDA .......coovererirnniisessssessessssssssssnses 48.28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS
06.13 Bordillo Drago 45 x 49 x 45 ml
ml. bordillo prefabricado drago de hormigén de 45x49x45 cm.de seccidn recta, sobre solera de hor-
migén hm/25 tméax. 20 de 10 cm. de espesor, refuerzo de 10x10 cm. sentado con mortero 1/4 inclu-
S0 excavacién necesaria, rejuntado y limpieza. perfectamente colocado y alineado incluso en reba-
jes. terminado segun planos de detalle.
AHM25 HM/25/P/20/11a 0.045 m3 97.46 4.39
01 Pedn 0.300 h 14.45 4.34
02 Oficial de primera 0.300 h 15.21 4.56
P08.51 Bordillo Drago 45x49x49 1.000 ml 11.43 1143
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.247 % 2.00 0.49
%Cl Costes indirectos 0.252 % 3.00 0.76
TOTAL PARTIDA......oeeereserenresesessensesessesseenns 25.97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA'Y SIETE
CENTIMOS
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06.14 Barrera de separacion-contencion formado contraviesas de roble envejecido de 18x12 m2
m2 de barrera de separacion-contencion formada de roble envejecido de 18x12 de seccion, con
apoyos en perfiles laminados cada 2 ml cimentados-empotrados en base de Hormigon HM/25 de
50x50x50 cms i/p.p. de excavacion , segun detalle
P02.94 Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, 8.000 kg 1.92 15.36
UPN, L, LD y T, laminado en caliente, con recubrimie
P02.93 Traviesa de madera de roble envejecida, de 18x12 cm. 6.000 ml 10.36 62.16
AHM25 HM/25/P/20/11a 0.125 m3 97.46 12.18
AEOQ7 Encofrado y deseconfrado en cimientos, zapatas y correas. 1.000 m2 11.01 11.01
01 Pedn 0.500 h 14.45 7.23
02 Oficial de primera 0.500 h 15.21 7.61
%MA Medios auxiliares y resto de obra 1.156 % 2.00 2.31
%Cl Costes indirectos 1179 % 3.00 3.54
02.01 Excavacion en cimientos medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p. 0.350 m3 7.82 2.74
TOTAL PARTIDA........corererirninrisessssessessssssssssnses 124.14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CATORCE
CENTIMOS
06.15 Borde formado por una traviesa de madera, colocada horizontalmente ml
ml de borde formado por una traviesa de madera, colocada horizontalmente sobre el terreno, i/trans-
porte al tajo y 4 barras de @20mm de acero corrugado de 100 cms hincadas en el terreno a modo
de sujecion. Totalmente terminada
P02.93 Traviesa de madera de roble envejecida, de 18x12 cm. 1.000 ml 10.36 10.36
01 Pedn 0.300 h 14.45 4.34
02 Oficial de primera 0.100 h 15.21 1.52
P02.01 Acero corrugado B 400 S varios diametros 10.200 kg 0.95 9.69
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.259 % 2.00 0.52
%Cl Costes indirectos 0.264 % 3.00 0.79
TOTAL PARTIDA .......corirerirniniessssessessssssssssnses 27.22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
06.16 Pavimento con piezas irregulares traquitas/fonolitas, de entre 3 y 4 cm de espesor m2
Suministro y colocacion de pavimento con piezas irregulares con piedras similar a la existente, de
entre 3y 4 cm de espesor, acabado natural, recibido con mortero de cemento 1:3 y rejuntado con el
mismo material. Incluso p/p de preparacion previa de las piedras, cortes, remates de cantos, realiza-
cion de encuentros con otros materiales, juntas y limpieza final.
Incluye: Preparacion de la superficie soporte. Preparacion de las piezas. Colocacion de las piezas.
Rejuntado. Limpieza.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccién horizontal, segin documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
P00.80 Piezas irregulares fonolitas/traquitas, de entre 3 y 4 cm de espesor, acabado 1.000 m2 20.00 20.00
natural.
AMO06 Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N 0.040 m3 98.33 3.93
01 Pedn 0.500 h 14.45 7.23
02 Oficial de primera 0.800 h 15.21 1217
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.433 % 2.00 0.87
%Cl Costes indirectos 0.442 % 3.00 1.33
TOTAL PARTIDA......ocecererescesesensessesessesseenns 45.53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA'Y
TRES CENTIMOS
06.17 Vertido y extendido de arido 40/70, m3
Vertido y extendido de arido 40/70, incluso rasanteo y nivelacion de terreno de apoyo. Totalmente
terminado
01 Pedn 1.000 h 14.45 14.45
02 Oficial de primera 0.500 h 15.21 7.61
MP09 Retroexcavadora-cargadora con martillos pequefias dimensiones 0.050 h 35.29 1.76
MP10 Dumper volquete 4x4 ilconductor 0.050 h 19.35 0.97
MP12 Compactador manual 150 kg (rana) 0.500 h 8.00 4.00
P00.09 Grava 40/70 en obra 2.300 tn 3.65 8.40
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.372 % 2.00 0.74
%Cl Costes indirectos 0.379 % 3.00 1.14
TOTAL PARTIDA........corererirniiisesassessessssssssssnses 39.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CENTIMOS
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06.18 Suministro y colocacion de cesped sintetico m2
Suministro e instalaciéon de pavimento de césped sintético, compuesto de mechones rectos monofi-
lamento de 5/16" de fibra 100% polipropileno resistente a los rayos UV, 8000 decitex, tejidos sobre
base de polipropileno drenante, con termofijado y sellado con caucho SBR, de 20 mm de altura de
pelo, 22 mm de altura total de moqueta, 2005 g/m2 y 15120 mechones/m?; banda de geotextil y ad-
hesivo especial de poliuretano bicomponente. Totalmente instalado sobre superficie base no inclui-
da en este precio.
Incluye: Replanteo. Colocacion del césped sintético.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.
P15.06 Césped sintético, compuesto de mechones rectos monofilamento de 5/16" de fibra 1.040 m2 25.35 26.36
100% polipropileno resistente a los rayos UV, 800
P15.07 Banda de geotextil. 0.420 ml 0.88 0.37
P15.08 Adhesivo especial de poliuretano bicomponente. 0.300 kg 4.67 1.40
MP09 Retroexcavadora-cargadora con martillos pequefias dimensiones 0.100 h 35.29 3.53
01 Pedn 0.500 h 14.45 7.23
02 Oficial de primera 0.500 h 15.21 7.61
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.465 % 2.00 0.93
%Cl Costes indirectos 0.474 % 3.00 142
TOTAL PARTIDA......oecreceremesesensensesessesseenns 48.85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y OCHO EUROS con OCHENTA'Y
CINCO CENTIMOS
06.19 Albardilla hormigén visto fabricada in situ. ml
ml. de albardilla construida in situ, de hormigon visto, para coronacion y remate de muros, de dis-
tinta medidas hasta de 40x10 cm de seccion bruta y berenjenos segun planos de detales, incluso
p.p. de cortes y rejuntado.
AHO1 HM/25/P/7/lla LAVADOS 0.040 m3 109.77 4.39
AEO01 Encofrado y desencofrado madera plano visto 0.200 m2 12.53 2.51
02 Oficial de primera 0.400 h 15.21 6.08
01 Pedn 0.250 h 14.45 3.61
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.166 % 2.00 0.33
%Cl Costes indirectos 0.169 % 3.00 0.51
TOTAL PARTIDA .......conererirninisessssessessssssssssnses 17.43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA'Y TRES
CENTIMOS
06.20 Pavimento sefializador "tactil indicador" direccional M2
m2. Pavimento de loseta direccional "tactil indicador" de 40x40, color a elegir por la D.F., colocada
mediante cama de mortero de cemento y arena 1:4, p.p. de recrecido de arquetas existentes a cota
definitiva, totalmente terminada. Asi mismo se incluiran todos los medios de seguridad y salud nece-
sarios para la correcta ejecuciéon de la unidad de obra, incluyendo la colocacion y retirada de los
mismos las veces necesarias, como la gestion de los residuos originados y/o el acopio del material
en obra si fuera necesario.
01 Pedn 0.300 h 14.45 4.34
02 Oficial de primera 0.300 h 15.21 456
P08.25 Baldosa hidraulica tactil indicador 40x40 8 calles amarillo 1.100 M2 13.50 14.85
AMO6 Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5N 0.030 m3 98.33 2.95
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.267 % 2.00 0.53
%Cl Costes indirectos 0.272 % 3.00 0.82
TOTAL PARTIDA .......ccovererirninrrsessssessessssssssssnses 28.05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCO CENTIMOS
06.21 Peldafio escalera huella adoquin u hormigon lavado i/p.p. paviemto sefalizador ml
ml de peldafio de escaleras exteriores, con frontera de bordillo de hormigén vibrado de escalera (se-
gun detalle) y huella de adoquin recibido con mortero sobre hm/20/p/20/iia, o de hormigon lavado
0-5 i/p.p. de cortes de adoquines, bordillos, y paviemnto sefializador amarillo segun normativa, ter-
minado de acuerdo a las especificaciones contenidas en los planos de detalles.
AHM25 HM/25/P/20/11a 0.080 m3 97.46 7.80
AMO06 Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N 0.008 m3 98.33 0.79
02 Oficial de primera 0.600 h 15.21 9.13
01 Pedn 0.600 h 14.45 8.67
P08.20 Bordillo especial de escalera 2.000 ud 3.25 6.50
%MAM Medios auxiliares y resto de obra 0.329 % 5.00 1.65
%Cl Costes indirectos 0.345 % 3.00 1.04
08.06 Pav adoquines horm 20x10x8 cm , sobre mortero 0.300 m2 43.80 13.14
TOTAL PARTIDA......oeecrecerenresesensessesessesseenns 48.72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA'Y DOS

CENTIMOS
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07 MOBILIARIO
07.01 Banco de hormigén visto, 200x50 cm s/respaldo ud
Banco de hormigén visto prefabricado de 200 x 50 cm, sin respaldo, con hormigén y colocado.
02 Oficial de primera 1.000 h 15.21 15.21
01 Pedn 0.500 h 14.45 7.23
AHM25 HM/25/P/20/11a 0.100 m3 97.46 9.75
P04.11 Banco hormigon visto 200x50 cm s/respaldo 1.000 ud 495.00 495.00
MT23 Camion- Grua 5 Tm. 1.000 h 27.26 27.26
%MA Medios auxiliares y resto de obra 5.545 % 2.00 11.09
%Cl Costes indirectos 5.655 % 3.00 16.97
TOTAL PARTIDA .......oorererirrnisisessssessesssssssssnses 582.51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
07.02 Banco de hormigén visto, 200x45 cm, c/respaldo, ud
Banco de hormigén visto prefabricado de 200 x 45 x 40 cm, con respaldo, anclado con hormigén y
colocado.
P04.12 Banco hormigon visto 200x45x40 cm c/respaldo 1.000 ud 690.00 690.00
02 Oficial de primera 1.000 h 15.21 15.21
01 Pedn 0.500 h 14.45 7.23
MT23 Camion- Grua 5 Tm. 1.000 h 27.26 27.26
AHM25 HM/25/P/20/11a 0.100 m3 97.46 9.75
%MA Medios auxiliares y resto de obra 7495 % 2.00 14.99
%Cl Costes indirectos 7.644 % 3.00 22.93
TOTAL PARTIDA. ... sensessesessesseenns 787.37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA'Y SIETE EUROS con
TREINTAY SIETE CENTIMOS
07.03 Pergola Autoportante Modelo Habana Per2 o Similar 5x5 m. ud
Suministro e instalacion de pérgola Habana de Microarquitectura, ref. PER2, pérgola de dos modu-
los, dimensiones 5 x 5 metros y altura maxima de 4,5 metros (a definir por D.F.). Estructura en ace-
ro galvanizado en caliente por inmersion segun Norma UNE 37-508, IPNs140 calidad S235JR, y em-
parrillado para umbréaculo con listones de 45 x 45 en madera de pino con tratamiento autoclave Va-
cio-Presion-Vacio (segun norma UNE 21-152-86), hidr6fugo y fungicida, que cubre riesgos de nive-
les 1, 2, 3y 4 (segin norma EN.335-2). Tiene certificado de origen PEFCLa proporcién prevista de
sol/sombra es del 50%
P04.14 Pergola Modelo Habana 1.000 ud 11,794.80 11,794.80
o2m Oficial montador estructuras metalicas 5.000 h 15.21 76.05
0O1M Ayudante montador estructuras metalicas 5.000 h 14.45 72.25
01 Pedn 5.000 h 14.45 72.25
02 Oficial de primera 5.000 h 15.21 76.05
03 Capataz 5.000 h 16.05 80.25
MT23 Camién- Grua 5Tm. 5.000 h 27.26 136.30
%MAM Medios auxiliares y resto de obra 123.080 % 5.00 615.40
%Cl Costes indirectos 129.234 % 3.00 387.70
TOTAL PARTIDA.......ocereeerenresesensensesessesseenns 13,311.05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con
CINCO CENTIMOS
07.04 Suministro y colocacion Banco hormigén armado vibromoldeado modelo Slope de Escofeto  ud
similar
P04.15 Banco hormigén armado vibromoldeado modelo Slope de Escofet o similar 1.000 ud 1,873.00 1,873.00
01 Pedn 1.000 h 14.45 14.45
MT23 Camién- Grua 5Tm. 1.000 h 27.26 27.26
02 Oficial de primera 1.000 h 15.21 15.21
%MAM Medios auxiliares y resto de obra 19.299 % 5.00 96.50
%Cl Costes indirectos 20.264 % 3.00 60.79
06.09 Pavimento hormigon HM/25 de 15 cm. 3.000 m2 28.06 84.18
TOTAL PARTIDA......oecereeeresresesessessesessessnenns 2171.39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA'Y UN EUROS con
TREINTA'Y NUEVE CENTIMOS
07.05 HAJ25 en zapatas de pergola, i/p.p. de excavacion y encofrado, totalmente terminado m3
de vertido y vibrado de ha/25/p/20/iia en zapatas de pergolas, i/p.p. de encofrado y desencofrado,
armado con @16 #20x20 cms, impermeabilizacion con emufal (1kg/m2), curado y todas aquellas la-
bores necesarias para la correcta ejecucién de la unidad de obra.
AHA25 HA/25/P/20/lla 1.000 m3 96.28 96.28
022 1 Oficial + 2 Peones 0.500 h 4411 22.06
AEOQ7 Encofrado y deseconfrado en cimientos, zapatas y correas. 4.000 m2 11.01 44.04
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P03.01 Imprimacion asfaltica Kolxik 3 3.000 kg 0.70 2.10
MP02 Vibrador 0.500 h 1.05 0.53
MH04 Bomba de Hormigén 0.200 h 45.20 9.04
P10.004 Tuberia 2110 mm doble pared curvable naranja 1.500 ml 250 3.75
%MA Medios auxiliares y resto de obra 1.778 % 2.00 3.56
%Cl Costes indirectos 1.814 % 3.00 5.44
02.06 Acerro corrugado B 400 S, colocado en zapatas y alzados 45.000 kg 142 63.90
03.02 Excavacion zanjas medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terreno, ifp. 1.500 m3 8.74 13.11
TOTAL PARTIDA .......ccvirerrnsinrnsesissessessssssssssnses 263.81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA'Y TRES EURQOS con
OCHENTA'Y UN CENTIMOS
07.06 Placa anclaje acero S 275 JR 300x300x20mm ud
Placa de anclaje para cimentacién realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensio-
nes 300x300x20 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm de longi-
tud, soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboracién, montaje, p.p. piezas especiales, co-
locada y nivelada, segun C.T.E. DB SE y DB SE-A.
P02.95 Capa de acero Laminado de 300x300x200 mm 1.000 ud 22.77 22.77
P02.01 Acero corrugado B 400 S varios diametros 5.000 kg 0.95 4.75
O1CE Ayudante cerrajero 0.500 h 14.45 7.23
02CE Oficial cerrajero 0.500 h 15.21 7.61
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.424 % 2.00 0.85
%Cl Costes indirectos 0.432 % 3.00 1.30
TOTAL PARTIDA .......ccrererirniirsrnsessssessessssssssssnses 44.51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
UN CENTIMOS
07.07 Hormigon coloreado en formacion de elementos de mobiliario urbano m3
m3 de Hormigon coloreado en formacion de Banco circular, Rosa de los vientos y elementos de mo-
biliario urbano a criterio de la D.F. e indicados en los planos de detalles incluso p.p. de encofrado
metalico, llagueado, texturizado superficial, vibrado y todas aquellas labores necesarias para la co-
rrecta ejecucion de la unidad de obra.
AE10M Encofrado curvo chapa metalica i/p.p berejenos 2.000 m2 185.30 370.60
AH25 color HM/25/P/20/11a coloreado 1.000 m3 158.00 158.00
01 Pedn 1.000 h 14.45 14.45
02 Oficial de primera 2.000 h 15.21 3042
MT23 Camion- Grua 5Tm. 0.500 h 27.26 13.63
MH04 Bomba de Hormigén 0.300 h 45.20 13.56
%MA Medios auxiliares y resto de obra 6.007 % 2.00 12.01
%Cl Costes indirectos 6.127 % 3.00 18.38
TOTAL PARTIDA .......orererirniniessssensessssssssssnses 631.05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCO
CENTIMOS
07.08 Chapa de Acero corten de 8mm de espesor en formacion de Rosa de los Vientos m2
m2 de plancha de acero con resistencia mejorada a la corrosién atmosférica (corten) S355J0WP,
de 8,0 mm de espesor, cortada a medida para colocar con fijaciones mecéanicas de acero inoxidable
AISI 304, fijados con tacos especiales, colocadas tanto en planos verticales como horizontales, rigi-
dizadores interiores, soldaduras, redondeos de aristas, totalmente terminada segun especificacio-
nes de los planos.
P04.16 Chapa de Acero corten precio*mm de espesor 8.000 m2 18.00 144.00
%P04.16 P.P. de fijaciones, soldaduras, rigidizadores y andamiajes 1.440 % 15.00 21.60
01M Ayudante montador estructuras metalicas 0.500 h 14.45 7.23
o2M Oficial montador estructuras metalicas 0.500 h 15.21 7.61
01 Pedn 0.100 h 14.45 1.45
02 Oficial de primera 0.100 h 15.21 1.52
MT23 Camion- Grua 5 Tm. 0.100 h 27.26 2.73
%MA Medios auxiliares y resto de obra 1.861 % 2.00 3.72
%Cl Costes indirectos 1.899 % 3.00 5.70
TOTAL PARTIDA .......covererirnirsisessssessessssssssssnses 195.56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS
07.09 Suministro y colocacion de mallazo Acero corrugado @6 #15x15 m2
m2 de suministro y colocacién de acero UNE-EN 10080 B 400 S @6 mm en parillas de 15x15 en lo-
sas y soleras. Incluso p/p de alambre de atar, cortes y doblados.
P02.01 Acero corrugado B 400 S varios diametros 2.960 kg 0.95 2.81
01 Pedn 0.040 h 14.45 0.58
02 Oficial de primera 0.050 h 15.21 0.76
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.042 % 2.00 0.08
%Cl Costes indirectos 0.042 % 3.00 0.13
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TOTAL PARTIDA.......ccovimrrirrirsisssssssssssssssssssens 4.36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
07.10 Papelera Mod. Ciudad ud

Suministro e instalacion de papelera circular color negro modelo Barcelona P-103-0 de la marca Al-
ba & Andrea o similar, de 370 mm de diametro y 890 mm de altura total, con una capacidad de 60
I, constituida por cubeta abatible en plancha perforada de acero de 2 mm de espesor apoyada en
una estructura de tubo de D= 40 mm con base de anclaje y pletinas para su fijacion en el suelo. Lle-
vard un acabado zincado electrolitico por inmersion, imprimacion y esmalte en poliéster al horno.
Perfectamente instalada.

AMO06 Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N 0.020 m3 98.33 197
P04.01 Papelera circular de 50 litros Mod. Barcelona 1.000 Ud 52.80 52.80
01 Pedn 0.400 h 14.45 5.78
02 Oficial de primera 0.400 h 15.21 6.08
MP05 Compresor caudal 2,5 m*m 2 martillos. 0.300 h 11.59 3.48
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.701 % 2.00 1.40
%Cl Costes indirectos 0.715 % 3.00 215
TOTAL PARTIDA ... eereerrreesnsessssssessssneaas 73.66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS
07.11 Pilona de fundicion Mod. Canarias ud

Pilona de sefializacion, de 759 mm de altura, 158 y 81 mm de diametro, troncocénica, de fundicién
con imprimacién y pintura oxiron, tipo Canarias mod C-514 o similar, con escudo del Excmo. Ayto.
de Las Palmas de Gran Canariacolocada, incluso apertura de hueco en solera y pavimento, hormi-
gon en masa de anclaje. Perfectamente alineada y nivelada.

AMO06 Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N 0.020 m3 98.33 1.97

P04.02 Pilona de fundicion 1.000 Ud 35.00 35.00

MP05 Compresor caudal 2,5 m*m 2 martillos. 0.300 h 11.59 3.48

01 Peon 0.500 h 14.45 723

02 Oficial de primera 0.300 h 15.21 4.56

%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.522 % 2.00 1.04

%Cl Costes indirectos 0.533 % 3.00 1.60

TOTAL PARTIDA......oecerererenesesessessesessessnenns 54.88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA'Y
OCHO CENTIMOS
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08 RED DE RIEGO Y JARDINERIA
08.01 Excavacion zanjas medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terreno, ilp. m3
excavacion en zanjas con medios mecanicos 0 manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.p. de ro-
ca, con p.p. de demolicion de soleras, arquetas, pozos etc con transporte del sobrante a vertedero.
MTO1 Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo 0.080 h 25.52 2.04
MP09 Retroexcavadora-cargadora con martillos pequefias dimensiones 0.080 h 35.29 2.82
MT23 Camion- Grua 5Tm. 0.100 h 27.26 2.73
01 Pedn 0.050 h 14.45 0.72
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.083 % 2.00 0.17
%Cl Costes indirectos 0.085 % 3.00 0.26
TOTAL PARTIDA .......oorererirrnisisessssessesssssssssnses 8.74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
08.02 Rell.arena montafia en Prot.tub. m3
m3 relleno de arena de montafia en zanjas de canalizaciones
01 Pedn 0.200 h 14.45 2.89
P00.02 Arena de montafia 1.000 m3 12.56 12.56
MP09 Retroexcavadora-cargadora con martillos pequefias dimensiones 0.100 h 35.29 3.53
MP10 Dumper volquete 4x4 ilconductor 0.050 h 19.35 0.97
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.200 % 2.00 0.40
%Cl Costes indirectos 0.204 % 3.00 0.61
TOTAL PARTIDA........ccsererirnnisrsessssessessssssssssnses 20.96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
08.03 Relleno de zanjas material excavacion. m3
relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavacion, inclu-
so extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %
01 Pedn 0.100 h 14.45 1.45
MP09 Retroexcavadora-cargadora con martillos pequefias dimensiones 0.100 h 35.29 3.53
MP22 Bandeja vibrante Vibromat con operario 0.100 h 18.22 1.82
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.068 % 2.00 0.14
%Cl Costes indirectos 0.069 % 3.00 0.21
TOTAL PARTIDA .......orererirniniessssensessssssssssnses 715
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CENTIMOS
08.04 Tub. TPC curvable, naranja @160 en fondo de zanja ml
Camisa de red de riego formada por tuberia TPC curvable, naranja @160 en fondo de zanja
P10.006 Tuberia 2160 mm doble pared curvable naranja 1.000 ml 5.05 5.05
01 Pedn 0.050 h 14.45 0.72
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.058 % 2.00 0.12
%Cl Costes indirectos 0.059 % 3.00 0.18
TOTAL PARTIDA........coreerirnnirnsessssensessssssssssnses 6.07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
08.05 Tuberia @63 mm PE50, 10 atmésferas colocada y conexionada ml
Tuberia de polietileno de alta densidad PE-50, PN-10, Tuplen o equivalente, de D=50 mm, en red
de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, nivelacién del tubo,
excavacion con extraccion de tierras al borde, posterior relleno con arena volcanica y compactacion
de la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada. Se incluiran todos los me-
dios de seguridad y salud necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de obra, asi como la
gestion de los residuos originados.
P11.22 Tuberia @63 mm PE50, 10 atmésferas 1.000 ml 6.80 6.80
O2F Oficial Fontanero 0.100 h 15.21 1.52
O1F Ayudante fontanero 0.100 h 14.45 1.45
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.098 % 2.00 0.20
%Cl Costes indirectos 0.100 % 3.00 0.30
TOTAL PARTIDA......oecereeeresresesessessesessessnenns 10.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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08.06 Arqueta de registro de 80x80x100 cm de hormigon ud
arqueta de 80x80x100 cm, comprendiendo excavacion necesaria y rellenos, paredes de hormigén
en masa HM25 de 15 cms de espesor, losa de fondo de hormigén en masa hm25 de 10 cm de es-
pesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundicién ductil de 800x80x mm mm, clase b-125, r, se-
gun normas une 41-300 y en-124, completamente terminada.
AMO06 Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N 0.050 m3 98.33 4.92
AE02 Encofrado y desencofrado madera plano oculto 7.600 m2 8.95 68.02
AHM25 HM/25/P/20/11a 0.570 m3 97.46 55.55
P09.05 Tapa y marco fundicion 80x80 cm B-125 s/UNE124 1.000 ud 126.87 126.87
01 Pedn 1.290 h 14.45 18.64
02 Oficial de primera 1290 h 15.21 19.62
%MA Medios auxiliares y resto de obra 2.936 % 2.00 5.87
%Cl Costes indirectos 2.995 % 3.00 8.99
03.02 Excavacion zanjas medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terreno, i/p. 1.690 m3 8.74 14.77
03.10 Relleno de zanjas material excavacion. 0.480 m3 7.15 343
TOTAL PARTIDA........ccovererirninsisessssessessssssssssnses 326.68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA
Y OCHO CENTIMOS
08.07 Tuberia @32 mm PE50, 10 atmésferas colocada y conexionada ml
tuberia de polietileno de alta densidad PE-100, PN-10, tuplen o equivalente, de @32 mm, en red de
riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, nivelacion del tubo, ex-
cavacion con extraccion de tierras al borde, posterior relleno con arena volcanica y compactacion
de la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. instalada y probada.
P11.23 Tuberia @32 mm PE50, 10 atmésferas 1.000 ml 2.85 2.85
O2F Oficial Fontanero 0.100 h 15.21 1.52
O1F Ayudante fontanero 0.100 h 14.45 1.45
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.058 % 2.00 0.12
%Cl Costes indirectos 0.059 % 3.00 0.18
TOTAL PARTIDA. ... sensessesessesseenns 6.12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CENTIMOS
08.08 Tuberia @25 mm PE50, 10 atmésferas colocada y conexionada ml
tuberia de polietileno de alta densidad PE-100, PN-10, tuplen o equivalente, de @25 mm, en red de
riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, nivelacion del tubo, ex-
cavacion con extraccion de tierras al borde, posterior relleno con arena volcanica y compactacion
de la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. instalada y probada.
P11.24 Tuberia @25 mm PE50, 10 atmésferas 1.000 ml 1.85 1.85
O2F Oficial Fontanero 0.100 h 15.21 1.52
O1F Ayudante fontanero 0.100 h 14.45 1.45
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.048 % 2.00 0.10
%Cl Costes indirectos 0.049 % 3.00 0.15
TOTAL PARTIDA.......ocereeerenresesensensesessesseenns 5.07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS
08.09 Tuberia de goteo Negra 16 mm con goteros a 33 centimetros ml
tuberia de goteo, de 16 mm de diametro y 1,2 mm de espesor, fabricada en rollos de 100 m, color
negro para riego, con goteros de 2,3 I/h integrados cada 33 cm, autocompensantes de 0,5-4 bar y
antisuccion, con barrera fisica antiraices, i/p.p. de accesorios, medida la longitud en funcionamiento.
02J Oficial Jardinero 0.050 h 15.21 0.76
ol Ayudante jardineria 0.050 h 14.45 0.72
P11.21 Tuberia @16 mm i/gotero a 33 centimetros 1.000 ml 1.50 1.50
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.030 % 2.00 0.06
%Cl Costes indirectos 0.030 % 3.00 0.09
TOTAL PARTIDA......oeereceresresesessesnsessessnenns 3.13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CENTIMOS
08.10 Arqueta de registro de 30x30X40 ud
argueta de 30X30cm y hasta 60 cms de profundidad, comprendiendo excavacién necesaria, pare-
des de hormigén en masa hm25 de 10 cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundi-
cion ddctil de30x30mm de luz libre interior, clase b-125, mod. d17 de la marca fabregas o similar,
segun normas une 41-300 y en-124, incluso sellado de canalizaciones con espuma de poliuretano,
completamente terminada.
AE02 Encofrado y desencofrado madera plano oculto 1.280 m2 8.95 11.46
AHM25 HM/25/P/20/11a 0.060 m3 97.46 5.85
P09.02 Tapa y marco fundicién 30x30 cm B-125 s/UNE124 1.000 ud 32.00 32.00
01 Pedn 0.200 h 14.45 2.89
02 Oficial de primera 0.200 h 15.21 3.04
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%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.552 % 2.00 110
%Cl Costes indirectos 0.563 % 3.00 1.69
03.02 Excavacion zanjas medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terreno, i/p. 0.200 m3 8.74 1.75
03.10 Relleno de zanjas material excavacion. 0.100 m3 7.15 0.72
TOTAL PARTIDA .......ccvirerirriisesissessesssssssssnses 60.50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
08.11 Control de riego automatizado 2 estaciénes (1") ud
ud. dispositivo control de riego automatizado, incluyendo programador de 2 estaciones rain-bird,
t-boss, 2 electrovalvulas de 1", 2 llaves de esfera de 1", 2 filtro de malla tipo "y", 4 enlace universal
de 2",i/ p.p de material de conexionado, instalado y probado.
02F Oficial Fontanero 6.000 h 15.21 91.26
O1F Ayudante fontanero 6.000 h 14.45 86.70
P11.23 Tuberia @32 mm PE50, 10 atmosferas 2.000 ml 2.85 5.70
P11.06 Programador Rain Bird TBOS Il 2 estaciones 1.000 ud 195.85 195.85
P11.01 Electrovalvula Rain Bird 1" 100 DVF con solenoide 9V 2.000 ud 35.96 71.92
P11.05 Manémetro glicerina 0-16 atmdsferas 1.000 ud 14.02 14.02
P11.03 Filtro regulador de presion 1" Rain Bird PRF-100-RBY 2.000 ud 13.88 27.76
P11.07 Vélvula de Esfera PVC roscar 1" 2.000 ud 29.63 59.26
%MA Medios auxiliares y resto de obra 5.525 % 2.00 11.05
%Cl Costes indirectos 5.635 % 3.00 16.91
TOTAL PARTIDA .......ccrererirniirsrnsessssessessssssssssnses 580.43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA
Y TRES CENTIMOS
08.12 Preinstalacion de contador general de agua de 2" DN 50 mm, coloc ud
preinstalacion de contador general de agua de 2" dn 50 mm, colocado en armario prefabricado, con
llave de corte general de esfera. y/ cimiento de hm/25 de 50x100x25, hornacina de 0.50x1.0x1.25
con bloques de 12x25x50, y losa de cubierta de 15 cms de espesor. en la unidad de obra esté inclui-
da la obra civil y toda la fontaneria a excepcion del contador
A_01 Obra civil armario-ornacina 1.000 ud 202.54 202.54
P07.56 Valvula de esfera de latén niquelado para roscar de 2". 2.000 ud 36.66 73.32
P07.58 Filtro retenedor de residuos de latén, con tamiz de acero inoxid 1.000 ud 42.57 42.57
P07.59 Grifo de comprobacion de laton, para roscar, de 1". 1.000 ud 9.21 9.21
P07.60 Vélvula de retencién de laton para roscar de 2". 1.000 ud 11.21 11.21
P07.61 Armario de fibra de vidrio de 85x60x30 cm para alojar contador i 1.000 ud 127.72 127.72
P07.62 Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1.000 ud 1.40 1.40
O1F Ayudante fontanero 1.500 h 14.45 21.68
02F Oficial Fontanero 1.000 h 15.21 15.21
%MA Medios auxiliares y resto de obra 5.049 % 2.00 10.10
%Cl Costes indirectos 5.150 % 3.00 15.45
TOTAL PARTIDA ... eeerecerencesesensessesessessnenns 530.41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y
UN CENTIMOS
08.13 Suministro y plantacién de Citharexylum quadrangulare ( Bella sombra) ud
Plantacion de Delonix regia, Flamboyant, con diametro del tronco de 8cm.a un metro de altura,y ra-
mificacién a 2m. incluso suministro, excavacion previa de 1.5x1.5x1.5 ml, tutor,plantacién y riego y
mantenimiento hasta la recepcién de las obras
P12.03_1 Citharexylum quadrangulare ( Bella sombra) 1.000 ud 80.00 80.00
P12.03 Tratamiento enraizante 1.000 ud 45.00 45.00
ol Ayudante jardineria 0.250 h 14.45 3.61
02J Oficial Jardinero 0.250 h 15.21 3.80
P12.25 Tierra vegetal estercolada puesta en obra 1.000 m3 18.25 18.25
%MA Medios auxiliares y resto de obra 1.507 % 2.00 3.01
%Cl Costes indirectos 1.537 % 3.00 4.61
TOTAL PARTIDA......oeereceresresesessesnsessessnenns 158.28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y OCHO EUROS con
VEINTIOCHO CENTIMOS
08.14 Vertido y extendido de picon fino rojo o negro s/D.F. en jardines m3
Vertido y extendido de picon fino, rojo o negro s/D.F. y tamafio no superior a 1 cm en jardines,exten-
dido por medios mecanicos o manuales y perfilado a mano.
01 Pedn 1.000 h 14.45 14.45
P00.021 Picon Fino 1.000 m3 15.58 15.58
MP10 Dumper volquete 4x4 ilconductor 0.300 h 19.35 5.81
MP09 Retroexcavadora-cargadora con martillos pequefias dimensiones 0.100 h 35.29 3.53
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.39% % 2.00 0.79
%Cl Costes indirectos 0.402 % 3.00 1.21
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TOTAL PARTIDA 41.37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y UN EUROS con TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS
08.15 Vertido y extendido de tierra vegetal estercolada m3

Tierra vegetal estercolada, exenta de terrones y piedras, con un 20% picén, y 6% abono de fondo
por m3, incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y perfilado a mano.

P12.25 Tierra vegetal estercolada puesta en obra 1.000 m3 18.25 18.25
01 Peon 0.100 h 14.45 1.45
o1 Ayudante jardineria 0.100 h 14.45 145
MTO1 Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo 0.100 h 25.52 2.55
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.237 % 2.00 047
%Cl Costes indirectos 0.242 % 3.00 0.73
TOTAL PARTIDA 24.90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
08.16 Tramitacion y contratacion de contador de agua para red de riego ud

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 500.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS
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09 SENALIZACION
09.01 Marca cont. 6 disc. hasta 15 cm. termoplastica ml
ml. de marca vial continua o discontinua hasta 15 cm. de ancho, realmente pintada con pintura ter-
moplastica en caliente, cualquier color, incluso premarcaje.
P13.53 Pintura pintura termoplastica 0.150 kg 410 0.62
028V Oficial especialista sefializacion vial 0.020 h 15.21 0.30
018V Ayundante especialista sefializacion vial 0.020 h 14.45 0.29
MS01 Marcadora autopropulsada 0.050 h 9.50 0.48
MAO08 Barredora autopropulsada 0.010 h 15.03 0.15
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.018 % 2.00 0.04
%Cl Costes indirectos 0.019 % 3.00 0.06
TOTAL PARTIDA......oecreceremesesensensesessesseenns 1.94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
09.02 Estarcido en frio, 2 componentes m2
m2. de estarcido en simbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, lineas de de-
tencion, etc. realmente pintado en frio, de dos componentes y de larga duracion, realizada a mano
con llana y con dotacién minima de 2,5 - 3 kg/m2, cualquier color, incluso premarcaje si fuera nece-
sario.
018V Ayundante especialista sefializacion vial 0.200 h 14.45 2.89
028V Oficial especialista sefializacion vial 0.200 h 15.21 3.04
P13.51 Pintura cualquier color dos componentes sefi.vial 1.500 kg 4.35 6.53
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.125 % 2.00 0.25
%Cl Costes indirectos 0.127 % 3.00 0.38
TOTAL PARTIDA. ... sensessesessesseenns 13.09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CENTIMOS
09.03 Sedal reflexiva circular de 60 cm de diametro, NR 1 ud
suministro y montaje de sefial reflexiva circular de 60 cm de diametro, con base de hormigén
hm/25/p/20liia, parte proporcional de poste y tornilleria. nivel de retroreflexion 1. orientada y coloca-
da.
AHM25 HM/25/P/20/11a 0.070 m3 97.46 6.82
P13.02 Sefial reflexiva circular 60 cm, NR 1 1.000 ud 95.00 95.00
P13.01 Poste galvanizado 80x40x2 mm. 2.400 ml 10.25 24.60
01 Pedn 1.000 h 14.45 14.45
02 Oficial de primera 1.000 h 15.21 15.21
%MA Medios auxiliares y resto de obra 1.561 % 2.00 3.12
%Cl Costes indirectos 1.592 % 3.00 478
TOTAL PARTIDA .......orererirniniessssensessssssssssnses 163.98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
Y OCHO CENTIMOS
09.04 Senal reflexiva triangular 60 cm de lado, NR 1 ud
suministro y montaje de sefial reflexiva triangular de 60 cm de lado, con base de hormigén
hm/25/p/20liia, parte proporcional de poste y tornilleria. nivel de retroreflexion 1. orientada y coloca-
da.
P13.03 Sefal reflexiva triangular de 60 cm, NR 1 1.000 ud 105.00 105.00
P13.01 Poste galvanizado 80x40x2 mm. 2.200 ml 10.25 22.55
01 Pedn 1.000 h 14.45 14.45
02 Oficial de primera 1.000 h 15.21 15.21
AHM25 HM/25/P/20/11a 0.070 m3 97.46 6.82
%MA Medios auxiliares y resto de obra 1.640 % 2.00 3.28
%Cl Costes indirectos 1.673 % 3.00 5.02
TOTAL PARTIDA......oeereceresesesessesnsessesseenns 172.33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA'Y
TRES CENTIMOS
09.05 Seiial reflexiva octogonal 60 cm de apotema, NR 2 ud
suministro y montaje de sefial reflexiva octogonal de 60 cm de doble apotema, con base de hormi-
goén en hm/25/p/20/iia, parte proporcional de poste y tornilleria. nivel de retroreflexién 2. orientada y
colocada.
AHM25 HM/25/P/20/11a 0.070 m3 97.46 6.82
P13.04 Sefal reflexiva octogonal 60 cm, NR 2 1.000 ud 161.00 161.00
P13.01 Poste galvanizado 80x40x2 mm. 2.200 ml 10.25 22.55
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01 Pedn 0.500 h 14.45 7.23
02 Oficial de primera 0.400 h 15.21 6.08
%MA Medios auxiliares y resto de obra 2.037 % 2.00 4.07
%Cl Costes indirectos 2.078 % 3.00 6.23
TOTAL PARTIDA 213.98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CENTIMOS
09.06 Pintura reflexiva amarilla marcas viales convencional ml
pintura reflexiva amarilla convencional de marcas viales en cebreados y simbolos, incluso premarca-
je de la simbologia y aplicacion del producto.
P13.52 Pintura color reflexiva larga duracion 0.100 kg 2.50 0.25
028V Oficial especialista sefializacion vial 0.020 h 15.21 0.30
018V Ayundante especialista sefializacion vial 0.020 h 14.45 0.29
MS01 Marcadora autopropulsada 0.010 h 9.50 0.10
MAO08 Barredora autopropulsada 0.010 h 15.03 0.15
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.011 % 2.00 0.02
%Cl Costes indirectos 0.011 % 3.00 0.03
TOTAL PARTIDA 1.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
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10 VARIOS
10.01 Barandilla de perfiles y cuadradillo segun planos ml

ml. de barandilla metalica formada con perfiles y medidas segun los planos de detalle, colocada,
i/pintado con una mano de minio y dos de laca, color a elegir por la df, totalmente terminada.

AMO06 Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N 0.015 m3 98.33 147
02CE Oficial cerrajero 2.000 h 15.21 3042
O1CE Ayudante cerrajero 2.000 h 14.45 28.90
01 Pedn 0.500 h 14.45 7.23
02 Oficial de primera 0.500 h 15.21 7.61
P02.35 Perfil chapa laminado en frio 30x20x1,5 8.000 kg 0.98 7.84
P02.53 Pletina acero 30.3 mm 5.000 kg 0.80 4.00
P02.43 Tuberia Galbanizada distintos diametro 1.000 ml 11.25 11.25
P03.03 Impr. anticorr sintética rojo oxido Alciglos 1.540 | 6.46 9.95
%MA Medios auxiliares y resto de obra 1.087 % 2.00 217
%Cl Costes indirectos 1.108 % 3.00 3.32
TOTAL PARTIDA......oeeececerencesesessessesessesseenns 114.16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS
10.02 Pasamanos tuberia acero galbanizado @1.5" ml

ml de pasamanos formado por tuberias de acero galvanizado de 1 m de altura, con pies con la mis-
ma tuberia cada 2m, empotrado en obra de fabrica o con placa de anclaje y tornilleria, terminada
con una capa de imprimacion y dos de lacas color a elegir por la d.f., totalmente terminada.

AHM25 HM/25/P/20/11a 0.010 m3 97.46 0.97
P02.56 Tuberia de acero galvanizado de 1,5" ilpp de codos 2.000 ml 8.55 17.10
02CE Oficial cerrajero 0.100 h 15.21 1.52
O1CE Ayudante cerrajero 0.100 h 14.45 1.45
01 Pedn 0.200 h 14.45 2.89
02 Oficial de primera 0.300 h 15.21 4.56
P03.03 Impr. anticorr sintética rojo 6xido Alciglos 0.500 | 6.46 3.23
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.317 % 2.00 0.63
%Cl Costes indirectos 0.324 % 3.00 0.97
TOTAL PARTIDA .......ccveriririnisessssessessssssssssnses 33.32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y TRES EUROS con TREINTA'Y DOS
CENTIMOS
10.03 P.A. a justificar en Imprevistos y Servicios afectados ud

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA.......coviminnnississsssssssssssssssssens 10,000.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL EUROS
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11 SEGURIDAD Y SALUD
11.01 Capitulo I. Protecciones individuales
11.01.01 Casco de seguridad ud
casco de seguridad con arnés de adaptacion, homologado.
P90.77 Casco seguridad homologado 1.000 ud 4.50 4.50
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.045 % 2.00 0.09
%Cl Costes indirectos 0.046 % 3.00 0.14
TOTAL PARTIDA. ... creceremresesessessesessessnenns 4.73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA'Y TRES
CENTIMOS
11.01.02 Gafa anti-particulas, de policarbonato ud
gafa anti-particulas, de policarbonato, homologada ce s/normativa vigente.
P90.43 Gafa antiparticulas policarbonato 1.000 ud 10.37 10.37
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.104 % 2.00 0.21
%Cl Costes indirectos 0.106 % 3.00 0.32
TOTAL PARTIDA......oecreceremesesensensesessesseenns 10.90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CENTIMOS
11.01.03 Protectores auditivos ud
protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.
P90.73 Protectores auditivos 1.000 ud 10.61 10.61
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.106 % 2.00 0.21
%Cl Costes indirectos 0.108 % 3.00 0.32
TOTAL PARTIDA .......ccovirerirnniisessssensessssssssssnses 11.14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CENTIMOS
11.01.04 Par de guantes de uso general ud
par de guantes de uso general, en lona y serraje.
P90.74 Par guantes uso general 1.000 ud 5.00 5.00
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.050 % 2.00 0.10
%Cl Costes indirectos 0.051 % 3.00 0.15
TOTAL PARTIDA......oieeerecerenesesensesesessesseenns 5.25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
11.01.05 Par de botas de PVC para agua, caia baja ud
par de botas de pvc para agua, cafia baja, homologada ce s/normativa vigente.
P90.75 Par de botas agua PVC cafia baja 1.000 ud 7.00 7.00
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.070 % 2.00 0.14
%Cl Costes indirectos 0.071 % 3.00 0.21
TOTAL PARTIDA........coreerirnnirnsessssensessssssssssnses 7.35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
11.01.06 Par de botas de seguridad ud
par de botas de seguridad, con puntera metalica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para
riesgos de perforacion, amortizables en 3 usos.
P90.76 Par botas c/puntera metalica 1.000 ud 22.89 22.89
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.229 % 2.00 0.46
%Cl Costes indirectos 0.234 % 3.00 0.70
TOTAL PARTIDA .......ccovererirnnisisesassessessssssssssnses 24.05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS
11.01.07 Mascarilla antipolvo ud
mascarilla antipolvo.caja compuesta por paquetes de 25 mascarillas.
P90.72 Mascarilla antipolvo. 1.000 ud 7.38 7.38
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.074 % 2.00 0.15
%Cl Costes indirectos 0.075 % 3.00 0.23
TOTAL PARTIDA......oeecrecerenresesensessesessesseenns 7.76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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11.01.08 Gafa tractorista securizada hermética ud
gafa tractorista o conductor de minidumper, securizada hermética, homologada ce s/normativa vi-
gente.
P90.51 Gafa tractorista securizada hermética. 1.000 ud 12.60 12.60
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.126 % 2.00 0.25
%Cl Costes indirectos 0.129 % 3.00 0.39
TOTAL PARTIDA .......ccoviirirnisiessssessessssssssssnses 13.24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
11.01.09 Cinturdn tractorista ud
cinturén tractorista
P90.71 Cinturén tractorista 1.000 ud 12.04 12.04
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.120 % 2.00 0.24
%Cl Costes indirectos 0.123 % 3.00 0.37
TOTAL PARTIDA......oecreceremesesensensesessesseenns 12.65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
11.01.10 Chaleco reflectante ud
chaleco reflectante ce s/normativa vigente.
P90.42 Chaleco reflectante 1.000 ud 5.99 5.99
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.060 % 2.00 0.12
%Cl Costes indirectos 0.061 % 3.00 0.18
TOTAL PARTIDA .......coreerrirninrsesassessessssssssssnses 6.29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
11.01.11 EPI'S obligados para DF y Visitas. ud
epi’s, necesario para trabajar dentro de la obra de la direccion facultativa y cualquier vista externa o
ajena a la obra, que consta de chaleco alta visibilidad cremallera (euroto), casco de seguridad y bo-
ta seguridad obra (beta)
P90.41 Casco de seguridad DF 1.000 ud 19.25 19.25
P90.79 Botas seguridad DF 1.000 ud 130.00 130.00
P90.78 Chaleco Alta Visibilidad cremallera DF 1.000 ud 7.85 7.85
%MA Medios auxiliares y resto de obra 1571 % 2.00 3.14
%Cl Costes indirectos 1.602 % 3.00 4.81
TOTAL PARTIDA......oieeerecerenesesensesesessesseenns 165.05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA'Y CINCO EUROS con CINCO
CENTIMOS
11.02 Capitulo II. Protecciones colectivas
11.02.01 Valla metalica modular, Tipo Ayuntamiento (Amortizacion 25%) ud
valla metélica modular, tipo ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacién = 25
%), incluso colocacion y posterior retirada.
01 Pedn 0.150 h 14.45 217
P90.11 Valla metalica amarilla de 2,50 de largo 0.250 ud 33.06 8.27
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.104 % 2.00 0.21
%Cl Costes indirectos 0.107 % 3.00 0.32
TOTAL PARTIDA .......ccovererirnnisisesassessessssssssssnses 10.97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
11.02.02 MI de vallado de obra de 2 m. de altura ml
ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altura, con pies derechos cada 2 m. y malla ma-
lla metalica grecada de acero galvanizada de 4 mm., incluidos todos los cambios de situacion de la
valla motivados por el desarrollo de las obras.
01 Pedn 0.100 h 14.45 1.45
P90.10 Valla cerram obras acero galv h=2 m i/postes (amortizacion 25%) 0.250 ml 27.84 6.96
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.084 % 2.00 0.17
%Cl Costes indirectos 0.086 % 3.00 0.26
TOTAL PARTIDA......oeereceresresesensesesessesseenns 8.84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS

33



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GEURSA

Sociedad Municipal de Gestion Urbanistica
de Las Palmas de Gran Canaria, $.A

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
11.02.03 Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortizacién 50 %) ud
ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso traslado y colocacion.carga
maxima 500 kg uniformemente repartidos. incluidos todos los cambios y traslados de situacion mo-
tivados por el desarrollo de las obras.
P90.37 Pasarela metalica 2x1.2 0.500 ud 260.00 130.00
%MA Medios auxiliares y resto de obra 1.300 % 2.00 2.60
%Cl Costes indirectos 1.326 % 3.00 3.98
TOTAL PARTIDA .......ccvierirnnrrsisesessessessssssssssnses 136.58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y SEIS EUROS con CINCUENTA
Y OCHO CENTIMOS
11.02.04 Barandilla protec. c/sop. tipo sargento, listones y rodapie m
Barandilla de proteccién realizada con soportes metdlicos tipo sargento y dos listones metalicos y
rodapie, (amortizacion = 30 %), incluso colocacién y anclaje.
02 Oficial de primera 0.200 h 15.21 3.04
01 Pedn 0.100 h 14.45 1.45
P90.30 Anclaje metdlico de barandilla tipo Sargento 0.150 ud 13.88 2.08
P90.31 Material metalico de listones y rodapie 0.004 m3 275.26 1.10
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.077 % 2.00 0.15
%Cl Costes indirectos 0.078 % 3.00 0.23
TOTAL PARTIDA .......oorererirrnisisessssessesssssssssnses 8.05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CENTIMOS
11.02.05 Ganchos de Seguridad ud
02 Oficial de primera 0.200 h 15.21 3.04
01 Pedn 0.100 h 14.45 1.45
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.045 % 2.00 0.09
%Cl Costes indirectos 0.046 % 3.00 0.14
TOTAL PARTIDA.......oerererencesesensessesessesseenns 4.72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
11.02.06 Linea de vida, para proteccion anticaida ml
Sistemas de lineas de vida flexibles y rigidas, de paso automatico o manual por puntos de anclaje
intermedios, Lineas de vida horizontales temporales portétiles en cuerda de poliéster de 16mm con
indicador de desgaste y regulable en longitud. Incluye tensor, 2 mosquetones y adaptador giratorio
en un extremo de la cuerda para evitar que la cuerda se enrede. Se suministra en bolsa. Certificada
para 4 usuarios.CE, s/normativa vigente. UNE 795 B . Lineas de vida provisionales.
02 Oficial de primera 0.100 h 15.21 1.52
P90.33 linea de vida 1.000 ml 12.56 12.56
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.141 % 2.00 0.28
%Cl Costes indirectos 0.144 % 3.00 043
TOTAL PARTIDA.......ocereeerenresesensensesessesseenns 14.79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
11.02.07 Tope para camion ud
Tope para camion.
P90.35 Tope para camion 1.000 ud 15.35 15.35
02 Oficial de primera 0.100 h 15.21 1.52
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.169 % 2.00 0.34
%Cl Costes indirectos 0.172 % 3.00 0.52
TOTAL PARTIDA .......ccoveerirnniisesissessessssssssssnses 17.73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CENTIMOS
11.02.08 Setas protectoras para redondo de ferralla Ud
Proteccién de extremo de armadura de 12 a 32 mm de didmetro, mediante colocacién de tapén pro-
tector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.
P90.36 Setas Protectora para redondo de ferralla 1.000 ud 0.15 0.15
01 Pedn 0.010 h 14.45 0.14
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.003 % 2.00 0.01
%Cl Costes indirectos 0.003 % 3.00 0.01
TOTAL PARTIDA .......ccrierirnniisessssensessssssssssnses 0.31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
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11.03 Capitulo lll. Sefializacion
11.03.01 Cartel indicativorResgo Generales en Obra de PVC, ud
cartel general indicativo de todos los riesgos y normas a seguir en la obra (uso obligatorio de caco,
prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, etc..) (amortizacion = 100 %) incluso colocacion,
desmontado.
01 Pedn 0.100 h 14.45 1.45
P90.44 Sefal obligatoriedad, prohibicion y peligro 1.000 ud 5.60 5.60
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.071 % 2.00 0.14
%Cl Costes indirectos 0.072 % 3.00 0.22
TOTAL PARTIDA......oeeececerencesesessessesessesseenns 741
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
11.03.02 Cinta de balizamiento bicolor ml
cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacién = 100 %), incluso colocacién y desmon-
taje.
01 Pedn 0.030 h 14.45 0.43
P90.49 Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 1.000 ml 0.09 0.09
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.005 % 2.00 0.01
%Cl Costes indirectos 0.005 % 3.00 0.02
TOTAL PARTIDA .......oorererirrnisisessssessesssssssssnses 0.55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS
11.03.03 Lampara para seiializacion de obras con soporte metalico ud
lampara para sefializacién de obras con soporte metalico y pilas, i/colocacién y desmontaje.
01 Pedn 0.050 h 14.45 0.72
P90.50 Lampara intermitente p/sefaliz. obras 1.000 ud 27.50 27.50
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.282 % 2.00 0.56
%Cl Costes indirectos 0.288 % 3.00 0.86
TOTAL PARTIDA......oecerererenesesessessesessessnenns 29.64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
11.03.04 Seiial de obra para trafico, con soporte metalico ud
cartel indicativo de riesgo, con soporte metélico de 1,3 m de altura, (amortizacion = 100 %) incluso
colocacion, apertura de pozo, hormigén de fijacion, y desmontado.
01 Pedn 0.200 h 14.45 2.89
P90.45 Sefial triang o circular. L=70 cm.reflex. EG 1.000 ud 23.32 23.32
P90.46 Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 1.000 ud 10.49 10.49
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.367 % 2.00 0.73
%Cl Costes indirectos 0.374 % 3.00 112
TOTAL PARTIDA........coreerirnnirnsessssensessssssssssnses 38.55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y
CINCO CENTIMOS
11.03.05 Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico ud
cartel indicativo de riesgo, de pvc, sin soporte metdlico, (amortizaciéon = 100 %), incluso colocacién
y desmontado.
01 Pedn 0.050 h 14.45 0.72
P90.44 Sefial obligatoriedad, prohibicién y peligro 1.000 ud 5.60 5.60
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.063 % 2.00 0.13
%Cl Costes indirectos 0.065 % 3.00 0.20
TOTAL PARTIDA .......ccovererirnnisisesassessessssssssssnses 6.65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
11.03.06 Malla de sefalizacion de 1,5 m de altura con redondo o similar ml
02 Oficial de primera 0.050 h 15.21 0.76
P90.12 Malla sefializacion h=1.5 ml I/ @12 setas y alambres 1.000 ml 0.80 0.80
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.016 % 2.00 0.03
%Cl Costes indirectos 0.016 % 3.00 0.05
TOTAL PARTIDA......oeeereserenresesessensesessesseenns 1.64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
11.04 Capitulo IV. Inst. higiene y bienestar
11.04.01 Alquiler de caseta prefabricada comedor mes
mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra, durante un mes, de 4,1x1,9m, con 1 ino-
doros, 1 duchas, lavabo con 2 grifos y termo eléctrico de 50 | de capacidad, suelo de contrachapado
hidréfugo con capa fendlica antideslizante y resistente al desgaste, piezas sanitarias de fibra de vi-
drio acabadas en blanco y pintura antideslizante, puertas interiores de madera en los compartimen-
tos, instalacién de fontaneria con tuberias de polibutileno, incluso instalacién eléctrica para corriente
monofasica de 220 v. protegida con interruptor automatico.
P90.64 Caseta tipo vest., almacén o comedor, 6x2,4x2,4 m 0.060 ud 3,249.06 194.94
%MA Medios auxiliares y resto de obra 1.949 % 2.00 3.90
%Cl Costes indirectos 1.988 % 3.00 5.96
TOTAL PARTIDA.......oecreceresesesensessesessesseenns 204.80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA
CENTIMOS
11.04.02 Alquiler de caseta prefabricada vestuario mes
caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con es-
tructura metdlica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca
de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metélica acabado con pvc, 2 ud
de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de per-
fileria soldada de apertura exterior con cerradura.
P90.64 Caseta tipo vest., almacén o comedor, 6x2,4x2,4 m 0.075 ud 3,249.06 243.68
%MA Medios auxiliares y resto de obra 2437 % 2.00 487
%Cl Costes indirectos 2.486 % 3.00 7.46
TOTAL PARTIDA. ... sensessesessesseenns 256.01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN
CENTIMOS
11.04.03 Baiio quimico mes
caseta prefabricada para bafio quimico. con estructura metélica de perfiles conformados en frio, con
cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso
de plancha metalica acabado con pvc, y 1 ud de puerta de perfileria soldada de apertura exterior
con cerradura, incluida conexién a la red existente o fosa.. para la duracién total de la obra, se supo-
ne un 20% de amortizacion del precio por el uso en esta obra.
P90.64 Caseta tipo vest., almacén o comedor, 6x2,4x2,4 m 0.050 ud 3,249.06 162.45
%MA Medios auxiliares y resto de obra 1.625 % 2.00 3.25
%Cl Costes indirectos 1.657 % 3.00 497
TOTAL PARTIDA......oieeerecerenesesensesesessesseenns 170.67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SESENTA Y SIETE
CENTIMOS
11.04.04 Acometida provisional de saneamiento ud
acometida provisional de instalacion de saneamiento a caseta de obra.
P90.63 Acometida prov.sane.a caseta 1.000 ud 40.00 40.00
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.400 % 2.00 0.80
%Cl Costes indirectos 0.408 % 3.00 1.22
TOTAL PARTIDA.......ocereeerenresesensensesessesseenns 42.02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CENTIMOS
11.04.05 Acometida provisional de electricidad ud
acometida provisional de instalacion eléctrica a caseta de obra.
P90.61 Acometida prov.eléct.a caseta 1.000 ud 40.00 40.00
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.400 % 2.00 0.80
%Cl Costes indirectos 0.408 % 3.00 1.22
TOTAL PARTIDA .......covererirnirsisessssessessssssssssnses 42.02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CENTIMOS
11.04.06 Acometida provisional de agua ud
acometida provisional de instalacion de fontaneria a caseta de obra.
P90.62 Acometida prov.fonta.a caseta 1.000 ud 40.00 40.00
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.400 % 2.00 0.80
%Cl Costes indirectos 0.408 % 3.00 1.22
TOTAL PARTIDA......oeecrecerenresesensessesessesseenns 42.02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CENTIMOS

36



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GEURSA

Sociedad Municipal de Gestion Urbanistica
de Las Palmas de Gran Canaria, $.A

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
11.05 Capitulo V. Medicina preventiva
11.05.01 Botiquin de urgencia para obra ud
botiquin de urgencia para obra, con contenidos minimos obligatorios, colocada en oficina de obra,
colocado.
P90.65 Botiquin de urgencia 1.000 ud 52.00 52.00
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.520 % 2.00 1.04
%Cl Costes indirectos 0.530 % 3.00 1.59
TOTAL PARTIDA 54.63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y
TRES CENTIMOS
11.05.02 Extintor portatil de polvo ud
extintor portatil de polvo quimico seco contra fuego a b c, de 9 kg, eficacia 34a-233b, tipo aéro-feu o
similar, colocado, incluidas fijaciones a la pared y acabados s/nte-ipf-38.
P90.66 Extintor de polvo 9 Kg, ABCE, Aéro-Feu. 1.000 ud 45.00 45.00
01 Pedn 0.100 h 14.45 1.45
%MA Medios auxiliares y resto de obra 0.465 % 2.00 0.93
%Cl Costes indirectos 0.474 % 3.00 142
TOTAL PARTIDA 48.80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y OCHO EUROS con OCHENTA

CENTIMOS
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
12 GESTION DE RESIDUOS
12.01 Canon de vertido de residuos tierras y piedra tn
canon de vertido de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con cédigo 170504 se-
gun la lista europea de residuos (ler) publicada por orden mam/304/2002, a gestor de residuos auto-
rizado por la consejeria de medio ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacién, segin
rd 105/2008 y la ley 22/2011.
P14.01 Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170 1.000 t 1.25 1.25
TOTAL PARTIDA......oeeerererenesesensessesessesseenns 1.25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
12.02 Canon de vertido de residuos de hormigén tn
canon de vertido de residuos de hormigén limpios (tasa vertido), con cédigo 170101 segun la lista
europea de residuos (ler) publicada por orden mam/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la consejeria de medio ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacién, segin rd
105/2008 y la ley 22/2011.
P14.02 Tasa gestor aut. valorizacion residuos hormigén, LER 170101 1.000 t 258 2.58
TOTAL PARTIDA .......oorererirrnisisessssessesssssssssnses 2.58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
12.03 Canon de vertido de residuos de asfalto tn
canon de vertido controlado de mezclas bituminosas sin contenido en alquitran de hulla (tasa verti-
do), con cadigo 170302 segun la lista europea de residuos (ler) publicada por orden mam/304/2002,
a gestor de residuos autorizado por la consejeria de medio ambiente, para operaciones de valoriza-
cion o eliminacién, segun rd 105/2008 y la ley 22/2011.
P14.03 Tasa gestor aut. valorizacién resid. mez. bitum. asfalto sin con 1.000 t 347 3.47
TOTAL PARTIDA. ... sensessesessesseenns 347
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
12.04 Canon de vertido de residuos vegetales o biodegradables tn
canon de vertido controlado de residuos de vegetales o biodegradables (tasa vertido), con codigo
200201 segun la lista europea de residuos (ler) publicada por orden mam/304/2002, a gestor de resi-
duos autorizado por la consejeria de medio ambiente, para operaciones de valorizaciéon o elimina-
cion, segun rd 105/2008 y la ley 22/2011.
P14.04 Tasa gestor aut. valorizacién residuos biodegradables, LER 20020 1.000 t 8.70 8.70
TOTAL PARTIDA ... eeerecerencesesensessesessessnenns 8.70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
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PROYECTO MIRADOR DE ALTAVISTA

6.1 PROGAMA DE TRABAJOS

Con el fin de dar cumplimiento a la LCE en relacién al contenido de los
proyectos, poder establecer un plazo de ejecucion razonable y en consecuencia
una clasificacion de contratista adecuada, se desarrolla el presente estudio de

plazos. Este plan de obra, como la propia ley indica, tiene “caracter indicativo con

prevision, en su caso, del tiempo y coste”.

La programacion de las obras consiste en prever los medios y
procedimientos a utilizar para la construccion de las mismas y el momento
temporal de realizacién de las diversas actividades o trabajos, de modo que

permitan llevarla a cabo optimizando el coste, el plazo de ejecucion y la calidad.

El objetivo principal, en definitiva, de este Anejo es el de establecer un
plazo aproximado de ejecucion de las obras descritas en este Proyecto. Este se
obtendra a partir del encadenamiento de las actividades que componen el global
de la actuacion. Para llegar al objetivo principal, es necesario asociar a cada
actividad un rendimiento aproximado. Con este dato, y con el de la medicién
(incluida en el primer informe del presupuesto de este Proyecto) se llegara a
conocer el plazo de ejecucion de cada una de esas actividades. Como es
evidente, el programa de trabajos que se proponga al final sera funcion del
namero y composicion de los equipos supuestos. La empresa constructora
aportara, antes del inicio de las obras, un programa de trabajos propio, y éste
sera un documento contractual para la toma de decisiones en la fase de

ejecucion de las obras.

6.2 CONSIDERACIONES GENERALES

El criterio seguido para realizar el programa de trabajos consiste en
minimizar el tiempo empleado, sin que por ello se utilice un nimero excesivo de
equipos de trabajo, lo que supondria un coste econdémico excesivo. Dentro del
programa de trabajos, se van a distinguir varias actividades, que se van a
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organizar en el tiempo con el orden siguiente (aunque, como se vera, algunas de
estas actividades pueden solaparse). Se ha decidido presentar el diagrama de

Gantt con las mismas actividades que capitulos tiene el Presupuesto General de

la obra.
CAPITULO P.E.M.
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 33,351.56 €
2 CONTENCIONES 142,667.82 €
3 RED DE PLUVIALES 63,798.15 €
4 | ALUMBRADO PUBLICO Y BAJA TENSION (OBRA CIVIL) 26,786.82 €
5 DESVIO DE TELEFONIA 7,185.68 €
6 PAVIMENTOS Y ALBANILERIAS 186,706.02 €
7 MOBILIARIO 83,809.55 €
8 RED DE RIEGO Y JARDINERIA 6,974.42 €
9 SENALIZACION 2,350.65 €
10 VARIOS 23,018.59 €
11 SEGURIDAD Y SALUD 10,179.90 €
12 GESTION DE RESIDUOS 6,553.60 €

Algunas de estas actividades se pueden dividir en varias fases, a las
cuales se les asignara el rendimiento adecuado por equipo. Con este dato, y con
el de la medicién, se obtendra el tiempo aproximado para su ejecucion. Se
debera utilizar el nUmero adecuado de equipos para cada actividad para llegar
al criterio planteado al inicio de este punto: minimizar el plazo de ejecucion sin

disparar los gastos.

Hecho el analisis, el plazo final de las obras de correspondientes al
proyecto que nos ocupa, se considera unplazode 6 meses. A continuacion se

muestra el Diagrama de Gantt estimado, para el conjunto de las obra.
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PROGRAMA DE TRABAJOS VALORADO: "MIRADOR DE ALTAVISTA"

Meses 2
Semanas 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Capitulos Importe
1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 33,351.56 €
2.- CONTENCIONES 142,667.82 €

4.- ALUMBRADO PUBLICO Y BAJA TENSION (Ol 26,786.82 €
5.- DESVIO DE TELEFONIA 7,185.68 €
6.- PAVIMENTOS Y ALBANILERIAS 186,706.02 €

8.- RED DE RIEGO Y JARDINERIA 6,974.42 €

11.- SEGURIDAD Y SALUD 10,179.90 €
12.- GESTION DE RESIDUOS 6,553.60 €
Total P.E.M. 593,382.76 €

Importe Ejecucion Material Mensual|

47,155.27 €

115,876.80 €

119,382.25 €

117,552.95 €

112,991.61 €

80,423.88 €
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El presente documento tiene por objeto definir el Plan de Control de Calidad de
la Obras a las que se refiere el Proyecto MIRADOR ALTAVISTA. Todos los gastos
ocasionados por los controles de calidad que aqui se describen, seran con cargo al
1% pactado en el Pliego de Contratacion, no estando incluidos en este porcentaje
los ensayos que den como resultados valores negativos o hagan rechazar el
concepto ensayado. Tantos los materiales a ensayar como el niumero minimo de
ensayos a realizar por lotes, seran los prescritos en las normativas particulares oly

las indicaciones de la Direccion Facultativa.

1. BASES GENERALES DEL CONTROL DE CALIDAD.

1.1 Agentes del Control de Calidad

1.1.1. Direccion Facultativa
La Direccion Facultativa, en uso de sus atribuciones y actuando en
nombre de la Propiedad, tendra las siguientes obligaciones respecto al control:

a) aprobar un programa de control de calidad para la obra, que
desarrolle el plan de control incluido en el proyecto

b) velar por el desarrollo y validar las actividades de control en los
siguientes casos: control de recepcion de los productos que se
coloqguen en la obra, control de la ejecucion, y en su caso, control
de recepcion de otros productos que lleguen a la obra para ser
transformados en las instalaciones propias de la misma.

La Direccién Facultativa podra requerir también cualquier justificacion
adicional de la conformidad de los productos empleados en cualquier instalacion
industrial que suministre productos a la obra. Asimismo, podra decidir la realizaciéon
de comprobaciones, tomas de muestras, ensayos 0 inspecciones sobre dichos
productos antes de ser transformados.

1.1.2. Laboratorios de control.

Los ensayos que se efectien para comprobar la conformidad de los
productos a su recepcion en la obra en cumplimiento de esta Instruccidon, seran
encomendados a laboratorios privados o publicos con capacidad suficiente e
independiente del resto de los agentes que intervienen en la obra. Esta
independencia no sera condicion necesaria en el caso de laboratorios perteneciente
a la Propiedad.
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Los laboratorios privados deberan justificar su capacidad mediante su
acreditacion obtenida conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre para
los ensayos correspondientes, o bien, mediante la acreditacion que otorgan las
Administraciones Autonémicas en las areas de hormigon y su inclusion en el registro
general establecido por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre.

Podran emplearse también laboratorios de control con capacidad
suficiente y perteneciente a cualquier Centro Directivo de las Administraciones
Publicas con competencias en el @&mbito de la edificacién o de la obra publica.

En el caso de que un laboratorio no pudiese realizar con sus medios
alguno de los ensayos establecidos para el control, podra subcontratarlo a un
segundo laboratorio, previa aprobacion de la Direccion Facultativa, siempre que éste
altimo pueda demostrar una independencia y una capacidad suficiente de acuerdo
con lo indicado en este articulo. En el caso de laboratorios situados en obra, deberan
estar ligados a laboratorios que puedan demostrar su capacidad e independencia
conforme a lo indicado en los parrafos anteriores de este apartado, que los deberan
integrar en sus correspondientes sistemas de calidad.

1.2 Criterios del Control.

La Direccion Facultativa, en representacion de la Propiedad, efectuara las
comprobaciones de control suficientes que le permitan asumir la conformidad de las
unidades de obra en relacién con los requisitos basicos para los que ha sido
concebida y proyectada.

1.3 Unidades y materiales a ensayar

Las unidades mas importantes de cada capitulo sobre las que el control de calidad
tendran mas incidencias sobre las siguientes segun datos del proyecto de
construccion:

+ Hormigén HM-25

+ Hormigén HA-25

« Acero B-500-S, los ensayos a realizar son: Ensayos de traccion, doblado
simple, doblado-desdoblado, caracteristicas geométricas, aptitud para el
soldeo.

+ Rellenoy compactacion con material seleccionado, los ensayos a realizar son:
Analisis granulométrico, limites de Atterberg, proctor modificado, materia
organica, densidad in situ.

« Zahorra natural, los ensayos a realizar son: analisis granulométrico, limites de
Atterberg, desgaste de los angeles, coeficiente de limpieza, equivalente de
arena, proctor modificado, indice de lajas, caras fracturadas, densidad.
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« Tuberia de polietileno de alta densidad, los ensayos a realizar son: pruebas
de presion y estanqueidad.

+ Tuberias de PVC, los ensayos a realizar son: pruebas de presion y
estanqueidad.

+ Prefabricados

Los trabajos derivados del Plan de Control de Calidad abarcan las siguientes fases:

« Control Geométrico

+ Control de Materiales
« Control de Recepcién
« Control de Ejecucion

« Cobdigos y normas

+ Control de los equipos

Para llevar a cabo las operaciones y ensayos previstos en el presente plan de
control de calidad, se prevé la presencia en obra de representantes de un laboratorio
homologado aprobado por la direccion facultativa, para la realizacion de las

operaciones que se describen.

2. CONTROL GEOMETRICO

El control geométrico estara basado fundamentalmente en el control topografico
de las rasantes de tuberias, viales, pavimentos y ademas elementos de la
construccion, de tal manera que se garantice que las distintas fases de la obra estan

conforme a las cotas, planos y especificaciones del proyecto.

El control geométrico del movimiento del movimiento de tierras de la obra se
llevara a cabo entre la contrata y la direccién de obra. El control geométrico del resto
de partidas se llevard a cabo segun las prescripciones técnicas vigentes para la
ejecucion de cada unidad (PG3, EHE etc).
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3. CONTROL DE MATERIALES

El control de materiales se realizara con las mediciones del proyecto en dos
fases. La primera que comprendera todos los analisis, pruebas y comprobaciones
sobre la calidad de los materiales en origen y la segunda se refiere al control de

recepcion de dichos materiales en obra.

El control de materiales ser& aplicable a todos los que comprenden el proyecto,

teniendo en cuenta, debido a su volumen:

« Movimientos de tierras

+ Firmes

« Hormigones y sus constituyentes
» Prefabricados de hormigon

« Tuberias de PEy PVC

« Acero en armaduras

« Acero en perfiles

« Acero en mallas electrosoldadas

4. MOVIMIENTO DE TIERRAS

En el presente apartado se indican los criterios a seguir para el control de la
calidad basandose en el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de

carreteras (editadas por el MOPU), y Pliego particular de condiciones del proyecto.

Las unidades a controlar seran :

+ Relleno y compactacion de zanjas

+ Encachado de piedra

« Preparacion del terreno

« Zahorra natural

« Zahorra atrtificial

+ Regularizacion y compactacion al 100 % del Proctor Modificado

+ Relleno y compactacion de zanjas al 95 % del Proctor Modificado
- Desmontes

« Terraplenes

+ Aridos 40/70 en trasdos de muros

En estas unidades se seguira la calidad segun las fichas especificas para cada caso.
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Durante la ejecucion de la obra, y comprobada la adecuacion de los suelos de
aportacion, se procedera al control de las compactaciones de dichos materiales de
acuerdo con las especificaciones del Pliego general de condiciones para las obras
de carreteras y puentes PG-3 3, Recomendaciones para el control de calidad en

obras de carreteras y Pliego particular de condiciones de la obra.

En general, el control se efectuara de acuerdo con indicado por las normas en cada

caso.

5. FIRMES

En el presente apartado se indican los criterios que se seguiran para el control
de calidad basandose en los criterios descritos en el manual de control de
fabricacion y puesta en obra de mezclas bituminosas, asi como lo prescrito en el

PG3, en todo lo referente a calidad de los materiales y puesta en obra.

Segun esto, se realizara los verificaciones que por normativa oly a criterio de la
D.F. de las caracteristicas de los materiales empleados en la realizacion de las
mezclas bituminosas y los riegos que sean necesarios. Se tendra como valores de
referencia, los de la férmula de trabajo entregada por la empresa antes del inicio de

las obras de pavimentacion.

6. HORMIGONES Y SUS CONSTITUYENTES

En el siguiente apartado se indican los criterios que se seguiran para el control
de calidad basandose en los requisitos exigidos en la Instruccion EHE, Pliego de

recepcion de cementos RC-97 y Pliego particular de condiciones de proyecto.

Las unidades a controlar seran, aridos, agua de amasado, conglomerante,
aditivos y/o adiciones y los distintos hormigones. En el caso de que el suministrador
sea una planta de hormigon preparado, este debera facilitar sus ensayos de control

de calidad realizados por laboratorio homologado.
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Durante la ejecucion de la obra, y comprobadas adecuadamente las férmulas de
trabajo a utilizar en los distintos tipos de hormigones, se procedera al control de los
mismos de acuerdo con los requisitos marcados por la Instruccién EHE vy el Pliego
particular de condiciones de obra.

7. PREFABRICADOS DE HORMIGON

En el presente apartado se indican los criterios que se seguiran para el control
de calidad basandose en los requisitos exigidos en la Instruccién EHE y en el Pliego

particular de condiciones de proyecto.

Si el fabricante o suministrador esta en previsidén de un sello o marca de calidad
normalizado, o reconocido por la Asociacion Nacional de Normalizacién, el control
se limitar4 a la comprobacion de dicho sello, y a la peticion al fabricante de los
resultados de los analisis efectuados en un control de calidad habitual que cubran
los fabricados de la partida enviada a obra.

Si el fabricante o suministrador no esta en posesion de sello o marca de calidad
se realizaran todos los ensayos previstos en la EHE para hormigones y pliegos
prefabricados.

A la recepcion en obra se comprobara que las dimensiones y formas de los
prefabricados son las especificadas por el fabricante y que la partida se corresponde
con los certificados de calidad.

8. TUBERIAS DE POLIETILENO O DE PVC

En el presente apartado se indican los criterios que se siguen para el control de
calidad basandose en los requisitos exigidos en las Normas UNE correspondientes.

Si el fabricante o suministrador esta en posesiéon de un sello 6 marca de calidad
reconocido por la Asociacion Espafiola de Normalizacién, el control se limitara a la

comprobacion de dicho sello y a peticion del fabricante, los resultados de los analisis
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efectuados en su control de calidad habitual y que cubran los fabricados de la partida

enviada a la obra.

Si el fabricante o suministrador no estuviese en posesion del sello o marca de

calidad, se realizaran todos los ensayos previstos.

A larecepcion en obra, se comprobara que las longitudes, diametros y espesores
de pared de los tubos son los especificados en los planos del proyecto y que estan
de acuerdo con los datos facilitados por el fabricante, y que la partida se corresponde

con el certificado de calidad.

Se tendra especial cuidado en el acopio y colocacion en el lugar de

almacenamiento a fin de evitar deterioros locales, roturas,...

A la recepcion de obra se solicitara un sello de calidad. Si tuviese dicho sello, no

se realizaran los ensayos que se indican en la ficha que se incluye en el anejo.

Si no tuviese el sello de calidad se realizaran todos los ensayos que alli se indican.

9. ACERO DE ARMADURAS

En el presente apartado se indican los criterios que se siguen para el control de
calidad basandose en los requisitos exigidos en la instruccion EHE, y en las
especificaciones del Pliego particular de condiciones.

Cada partida vendra acomparfada de su correspondiente certificado de marca o
sello CIETSID.

El nivel de control de las armaduras sera normal. Por cada 20 t se tomaran cuatro

probetas de cada didmetro y se realizaran los siguientes ensayos:

« Verificacion de la seccion equivalente

« Verificacion de las caracteristicas geométricas de sus resaltos, si estan
comprendidas entre los limites admisibles.

« Ensayos de doblado simple a 180° y desdoblado
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Ademas, a lo largo de la obra se realizan dos determinaciones del limite elastico,

carga de rotura y alargamiento en rotura de una probeta de cada diametro.

A la recepcion en obra se comprobara que posee el sello de calidad necesario.

Si fuese asi, no se realizaran los ensayos que se indican.

10.ACERO EN PERFILES LAMINADOS

En el presente apartado se indicaran los criterios que se seguiran para el control
de calidad basandose en los requisitos exigidos en las calidades de tipos de aceros
definidos en la norma UNE-36.080-73, en la norma MV-102/1964.

Si el fabricante o suministrador no estuviese en posesion del sello o marca de
calidad, se realizaran todos los ensayos previstos en las fichas que se presentan ene

| anejo.

A la recepcion en obra se comprobara que posee el sello de calidad necesario.

Si fuese asi, no se realizaran los ensayos que se indican.

11.PRUEBAS FINALES Y DE FUNCIONAMIENTO

En el presente apartado se recogen los criterios a seguir para la realizacion de

las pruebas de instalaciones, finales y de funcionamiento.
En general, en este apartado se aplicaran a las siguientes unidades de obra:

« Estructura de acero laminado (barandillas)
« Pruebas de estanqueidad de tuberias (saneamiento, pluviales)
+ Pruebas de Carga.

Para cada una de estas unidades de obra, se preparara un proyecto de pruebas
de cada instalacion, de acuerdo con los requisitos del proyecto, lo especificado en el
pliego particular de condiciones, la reglamentacion vigente y las normas a aplicar en

cada caso concreto y los criterios de las compafiias suministradoras.

ANEJO N27: CONTROL DE CALIDAD 9



PROYECTO MIRADOR ALTAVISTA

Para las pruebas de estanqueidad de tuberias se preveé una prueba por cada ramal.

12.CONTROL DE RECEPCION

Los trabajos derivados del plan de control de calidad abarcan las fases de control
de recepcion de materiales en las unidades mas importantes del proyecto y seran

aplicables especificamente a:

« Prefabricados de hormigon

« Acero en armaduras

« Acero en perfiles laminados

+ Tuberias de hormigon

« Tuberias de polietileno de Alta Densidad

13.CONTROL DE EJECUCION

El control de ejecucion comprendera todos aquellos ensayos y comprobaciones
necesarias para que las distintas unidades de obra se ejecuten conforme a normas

y especificaciones del proyecto.

Los trabajos derivados del plan de control de calidad abarcan las fases de

control de ejecucion en las unidades que se resefian a continuacion:

+ Movimiento de tierras

+ Firmes

« Hormigones y sus constituyentes

« Pruebas finales y de funcionamiento
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14.CODIGOS Y NORMAS

Seran de aplicacidon en lo referente a los ensayos y normas de control de calidad,
todos aquellos recogidos el Pliego General y Particular de Condiciones de la obra en

especial:

+ Instruccion de hormigon estructural EHE

+ Pliego general de condiciones para la recepcidon de conglomerantes
hidraulicos RC-97

« Normas bésicas de edificacién (NBE) y del Ministerio de vivienda (MV)

« Pliego general de condiciones para la construccion de obras de carreteras y
puentes PG-3

« Manual de control de fabricacion y puesta en obra de mezclas bituminosas

15.CONTROL DE CALIDAD DE LOS EQUIPOS

Se realizard una inspeccion del montaje de todas las redes de tuberias, equipos
cuadros y redes eléctricas de este proyecto, asi como las pruebas de estanqueidad,
funcionamiento en carga, consumos, caidas de tension y automatismos, mediante

un programa de puntos de inspeccion.
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1. OBJETO DEL PRESENTE ANEJO.

El objeto del presente anejo es justificar el céalculo de estabilidad y
estructural de los muros de contencién de tierras necesarios para la ejecucion
de las obras correspondientes al Proyecto de “MIRADOR DE ALTAVISTA”

2. NORMATIVA Y BIBLIOGRAFIA APLICADA.

La legislaciéon aplicada en los calculos de este anejo es la siguiente:

Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).
DB SE-C: Cimientos.
DB SE-AE: Acciones de la edificacion.

DB SE: Bases de calculo.

La bibliografia utilizada es la siguiente:

Cimentaciones y estructuras de contencién de Tierras (Jesus Ayuso Mufioz)
Muros de Contencién y Muros de Sétano (J. Calavera).

Geotécnica y Cimientos (J.A. Jiménez Salas).

3. CALCULO DE EMPUJES SORE EL MURO.

3.1 Coeficiente de del terreno.

Coeficiente de empuje activo.

El coeficiente de empuje activo para terreno homogéneo y no cohesivo
se determina, segun la Teoria de Coulomb, mediante la siguiente expresion:

12

sec(a) * cos(@ — a)

cos(a + &) + \/sin((Z) 1_02; iir;()(b —5)

Siendo;

B, el angulo del terreno del trasdds con la horizontal.

@, el angulo de rozamiento interno del terreno.
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0, el angulo de rozamiento tierras — muro o tierras — tierras.

a, el angulo del trasdos con la vertical.

El angulo de rozamiento & entre un terreno y un muro dependen
principalmente del angulo de rozamiento interno del terreno (®), de su grado de
humedad y de la rugosidad del parametro del muro. En los casos mas
desfavorables, como por ejempld, en terrenos coherentes, anegados 0 en muros

de superficie muy lisa se tomara un angulo de rozamiento de 0°
Con terrenos bien drenados y muros de superficie muy rugosa, el maximo
valor posible del angulo e rozamiento es 6=®; sin embargo para el calculo de los
empujes no se pasara, salvo justificacion especial, del valor:
2
Ky=5+0
Coeficiente de empuje pasivo.

El coeficiente de empuje pasivo puede estimarse mediante la formula de
Rankine:

_1+sin(2)
P71 —sing

3.2 Coeficiente de del terreno.

A efectos de estabilidad global, los empujes sobre el muro dependen de la
tipologia del mismo. En general se admite que en el trasdds del muro existe una
cuila de terreno que acompafia al muro en su desplazamiento y que debe
considerarse a todos los efectos como parte del mismo. Esta cufia comienza en
el extremo de talon dela zapata y viene definida por una recta AB, que forma un
angulo V' que depende del angulo de rozamiento interno del terreno (®) y del

angulo de inclinacion del terreno con el trasdés (B):

, 1 senfs + (0
= — %k —_— [—
v 55| arcos send ( B
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Figl. Empujes sobre la estructura

Conocida la recta AB el empuje sobre el muro tiene, en general, tres

componentes diferentes:

En los tramos BC y AF, la ley de empujes es la correspondiente a la Teoria de
Coulomb, formando las presiones y el empuje un angulo & con la normal al
trasdds, siendo & el angulo de rozamiento entre el relleno y el muro.

En el tramo BA, la ley de empujes es la correspondiente a la Teoria de
Coulomb, formando las presiones y el empuje un angulo & con la normal a la
cufia, siendo & el angulo de rozamiento interno del relleno, es decir, el propio

angulo de rozamiento interno del relleno (5=®).

Por supuesto para el calculo de la estabilidad global del muro, el paso del
relleno sobre el talon es el prisma AGB, y no el del relleno situado verticalmente
sobre el mismo. Segun el valor de V' y las dimensiones del muro, puede ocurrir
que la recta AB no corte al trasdos del muro, tratandose este caso de uno

particular del anterior.
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Qa
\ \
Wﬂjﬂ@j 3/\ A —'_—_T‘l\n
- \s

Fig2. Empujes del relleno.

3.3Empuje pasivo sobre el intradds del muro.

La movilizacién del empuje pasivo frente a la puntera del muro requiere
corrimientos apreciables del mismo, que pueden ser incompatibles con sus
condiciones de servicio. Por tanto, en estado de servicio debe quedar asegurado
el no deslizamiento sin contar con el empuje pasivo, es decir, asegurar al menos
un coeficiente de seguridad al deslizamiento (Csd) de valor 1 sin contar con dicho

empuje pasivo.

Si el empuje pasivo frente a la puntera no es suficiente, junto con el
rozamiento, para garantizar el muro contra deslizamiento, puede recurrirse al

empleo de un tacén.

Para garantizar la movilizacion del empuje pasivo debe comprobarse que
el terreno existe frente al muro en distancia suficiente, que suele estimarse en
dos veces la profundidad de cimentacion (incluido el tacon), y que esta existencia

gueda asegurada durante la vida del muro.
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4. DATOS DE CALCULO.

4.1 Geometria del muro.

Debido a la pendiente longitudinal del terreno y con el fin de optimizar los
materiales, se ha escalonado los muros de contencidon al objeto de conseguir
una correcta cimentacion al tiempo que la coronacion tenga a la altura suficiente

para garantizar la contencion de las tierras en el trasdos.

Por tanto, la altura de los muros es variable desde una altura maxima de
aproximadamente 2,00 metros y una minima de 4,00 metros segun planos de
detalle. En el conjunto de planos de muros se adjuntan los perfiles longitudinales
de cada cimentacion de muro y el que ese observa con mayor definicion la
profundidad exacta de las cimentaciones y la cota de las coronaciones,

obteniéndose por diferencia la altura total de los muros en cada tramo.

Los tipos se han dividido en funcidon de sus caracteristicas (geometria y
armado) sensiblemente homogéneas. De este modo todos los pafios en que se
divide la ejecucion del muro corresponden a una de estas tipologias, con lo que

se consigue una mayor facilidad en la ejecucion.

En el plano de Secciones Tipo de muro, se observa con mayor definicion
la solucién propuesta. Cabe destacar que se han calculado todos sin puntera,

puesto que la cara exterior del muro determina el limite via-parcela

4.2 Caracteristicas del terreno.

Las caracteristicas del terreno estimadas, a falta del estudio geotécnico

gue habra gue realizar antes del inicio de las obra s, para el célculo son las

siguientes:

Geometria de las tierras:
« Angulo del terreno con la horizontal en trasdés (B)......... variable.

Caracteristicas geotécnicas del relleno (trasdds e intrados):

e Tipoderelleno..........c.ccciiiiiiiiii i i e eeen e Granular

o Densidad aparente, V.....cccceeoeiiiiiiiiiieeie e 18 KN/m3
« Angulo de rozamiento iNterno, @............ccocveveeveeeveereeennen. 30 - 35°

« Angulo de rozamiento tierras — muro, Sm..............v, 15 - 20°
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Angulo de rozamiento tierras — tierras, ... 30 - 35°

Caracteristicas geotécnicas del terreno de cimentacion:

Angulo de rozamiento zapata - cimiento, @z......................... 30°

Tension admisible..........ccooiiiiiiie e .3 kg/cm?

4 .3 Caracteristicas de los materiales.

Las caracteristicas de los materiales aplicadas en el calculo han sido las

siguientes:

Clase general de exposiCion.........cccccceeveeevnvvnnnen, [la (Normal con humedad alta).
Resistencia caracteristica del hormigon, fe......... 25 N/mm?

Limite elastico del acero, fyk  .oovevvvieevieieee i, 500 N/mm?2

Coeficiente de minoracion de fek, Yo © e, 1,50

Coeficiente de minoracion de fyk, Yo cooeeveeiiineenn. 1,15

Recubrimiento de las armaduras................ ........ 35 mm.

4.4 Acciones e hipotesis de calculo.

Las acciones consideradas en el célculo han sido las siguientes:

Peso propio. Se ha considerado un peso especifico del hormigon
armado de 25 KN/m3.

Empuje activo sobre el trasdds del muro. Se ha aplicado la teoria

desarrollada en el apartado en el apartado 3 del presente anejo.

Sobrecarga de tierras. Se determinan los empujes suponiendo un

angulo del terreno con la horizontal en trasdés (), tratandose la

bancada de tierras como una sobrecarga.

Sobrecarga de trafico. se ha considerado una sobrecarga uniforme

de uso, aplicada desde el borde de la bancada, de 5 KN/m?2.
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4 5Ponderacion de las acciones de calculo.

La mayoracion o minoracion de las acciones de célculo se ha llevado a
cabo considerando una situacion persistente o transitoria (no accidental) y un
nivel de control normal en la ejecucion, resultando por tanto los siguientes

coeficientes de ponderacion:
Ponderacion de las acciones permanentes:
e De efecto favorable...........ccccooiiiiiiiii e 1,00
* De efecto desfavorable............cccoovviviiinicicee 1,50
Ponderacioén de las acciones variables:
e De efecto favorable............ccooiiiiiiii e 0,00

*« De efecto desfavorable...........cccooeeviiiiiiiiiiciiiiiee e, 1,50

4.6 Coeficientes de seguridad a vuelco y deslizamiento.

No existe una normativa espafiola concreta, por lo que la definicion de los
coeficientes de seguridad al vuelco y al deslizamiento se ha realizado siguiendo

las recomendaciones de las distintas publicaciones.

Se ha definido como préactica usual un coeficiente de seguridad al vuelco de
2 y un coeficiente de seguridad al deslizamiento de 2.

4.7 Aplicacion de la Norma Sismorresistente NCSE.

Segun esta normativa, determina que “no es obligatoria la aplicacion de
este Norma” siempre que la aceleracion sismica de célculo, ac, sea inferior a

0,06*g, siendo g la aceleracion de la gravedad.

En Canarias la aceleracién sismica basica es de 0,04*g, siendo en
coeficiente de contribucion igual a la unidad. Si consideramos estos muros como
construcciones de especial importancia, el periodo de vida de la obra es de 100
afos a lo que le corresponde un coeficiente adimensional de riesgo de 1,30. Con

lo que la aceleracion sismica de célculo sera igual a 0,052*g < 0,06*q.

Por ello no es obligatoria la aplicacién de esta Norma.
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4 .8 Consideraciones sobre el drenaje del Trasdods de los muros.

Para evitar el aumento de los esfuerzos a los que esta sometido el muro
se dispondra una capa de material drenante en el trasdds de los mismos y un
tubo colector poroso, que evitara el aumento del nivel freatico. Ello nos permite

no considerar el 100% del empuje del agua.

4 9Listados de resultados de calculo con CYPE.

Se adjunta al final de esta memoria de calculo, los listados con los
resultados y comprobaciones efectuadas mediante una aplicacion informatica
para cada una de las alturas resultantes de comparar la cota de cimentacion

con la cota de la rasante.
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H=2.5
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Mirador Altavista

Seleccion de listados

Fecha: 16/01/18

1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (Espafia)

Hormigdn: HA-25, Yc=1.5

Acero de barras: B400 S, Ys=1.15

Tipo de ambiente: Clase Ila

Recubrimiento en el intradds del muro: 3.0 cm

Recubrimiento en el trasddés del muro: 3.0 cm

Recubrimiento superior de la cimentaciéon: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentacién: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentaciéon: 7.0 cm

Tamafno maximo del arido: 20 mm

2.- ACCIONES

Empuje en el intradds: Sin empuje
Empuje en el trasdds: Activo

3.- DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradds

Longitud del muro en planta: 10.00 m
Separacién de las juntas: 10.00 m

Tipo de cimentacidn: Zapata corrida

4.- DESCRIPCION DEL TERRENO

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradds del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdds del muro: 25 %

Evacuacidén por drenaje: 50 %
Tensién admisible: 3.00 kp/cm?2

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

ESTRATOS

Referencias Cota superior

Descripcion

Coeficientes de empuje

1 - Relleno en Tras dos de muro 0.00 m

Densidad aparente: 1.80 kg/dm3
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm3
Angulo rozamiento interno: 40.00 grados
Cohesidén: 0.25 t/m?2

Activo trasdds: 0.20

2 - Cimiento -2.50m

Densidad aparente: 1.80 kg/dm3
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm3
Angulo rozamiento interno: 35.00 grados
Cohesién: 0.00 t/m?2

Activo trasdods: 0.25
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Seleccion de listados

Mirador Altavista Fecha: 16/01/18

5.- SECCION VERTICAL DEL TERRENO

__000m 0.00m

| _-1.00m [.°

1 - Relleno en Tras dos de muro

| 200m [+ o

- -250m

2 - Cimiento

6.- GEOMETRIA

MURO
Altura: 2.50 m
Espesor superior: 30.0 cm
Espesor inferior: 30.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Sin puntera

Canto: 40 cm

Vuelo en el trasdos: 120.0 cm
Hormigon de limpieza: 10 cm
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Seleccion de listados
e Fecha: 16/01/18

rem——

&

Rasante

0.00m (cm) 0.00m
N

250

| -250m -250m |
L_29m i _ | 2em ]
' [ " S
Fase 1: Fase
8.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDOS
Tipo Cota Datos Fase inicial | Fase final
Uniforme | En superficie | Valor: 1 t/m2 |Fase Fase

9.- RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota Ley de axiles | Ley de cortantes |Ley de momento flector | Ley de empujes | Presidon hidrostatica
(m) (t/m) (t/m) (t-m/m) (t/m2) (t/m2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
-0.24 0.18 0.02 0.00 0.05 0.12
-0.49 0.37 0.08 0.01 0.12 0.25
-0.74 0.57 0.20 0.05 0.19 0.37
-0.99 0.76 0.37 0.11 0.27 0.50
-1.24 0.96 0.58 0.23 0.34 0.62
-1.49 1.17 0.85 0.40 0.41 0.74
-1.74 1.38 1.16 0.65 0.49 0.87
-1.99 1.59 1.52 0.98 0.56 0.99
-2.24 1.80 1.94 1.41 0.63 1.12
-2.49 2.02 2.40 1.95 0.70 1.24

Maximos 2.03 2.42 1.97 0.71 1.25
Cota: -2.50 m Cota: -2.50 m Cota: -2.50 m| Cota: -2.50 m Cota: -2.50 m
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Seleccion de listados

Mirador Altavista

Fecha: 16/01/18

Cota Ley de axiles | Ley de cortantes |Ley de momento flector | Ley de empujes | Presién hidrostatica
(m) (t/m) (t/m) (t:m/m) (t/m2) (t/m2)
Minimos 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota Ley de axiles | Ley de cortantes |Ley de momento flector | Ley de empujes | Presidon hidrostatica
(m) (t/m) (t/m) (t-m/m) (t/m2) (t/m2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
-0.24 0.18 0.01 0.00 0.00 0.12
-0.49 0.37 0.06 0.01 0.00 0.25
-0.74 0.56 0.14 0.03 0.00 0.37
-0.99 0.74 0.25 0.08 0.06 0.50
-1.24 0.94 0.42 0.16 0.14 0.62
-1.49 1.13 0.63 0.29 0.21 0.74
-1.74 1.33 0.89 0.48 0.28 0.87
-1.99 1.53 1.21 0.74 0.36 0.99
-2.24 1.74 1.57 1.08 0.43 1.12
-2.49 1.94 1.98 1.52 0.50 1.24

Maximos 1.95 2.00 1.54 0.51 1.25
Cota: -2.50 m Cota: -2.50 m Cota: -2.50 m| Cota: -2.50 m Cota: -2.50 m
Minimos 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m
10.- COMBINACIONES
HIPOTESIS

1 - Carga permanente

2 - Empuje de tierras

3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE ULTIMOS

Hipotesis

Com

binacion| 1 2 3

1 1.00|1.00

1.35/1.00

1.00|1.50

1.35/1.50

1.00/1.00|1.50

1.35/1.00|1.50

1.00/1.50|1.50

N~ WN

1.35/1.50|1.50
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Seleccion de listados

Mirador Altavista Fecha: 16/01/18

COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE DE SERVICIO

Hipotesis
Combinacion| 1 2 3
1 1.00/1.00
2 1.00|1.00|0.60
11.- DESCRIPCION DEL ARMADO
CORONACION
Armadura superior: 2@12
Anclaje intrados / trasdds: 21 / 20 cm
TRAMOS
NG, Intradds Trasdos
Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 @12c/30 @16c/30 @16c/30 @16c/30
Solape: 1 m Solape: 1 m
ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal
Superior @12c/25 @16c/30
Patilla Intradds / Trasdos: 20 / - cm
Inferior @12c¢c/30 @12c/30
Patilla intradds / trasdds: 16 / - cm

Longitud de pata en arranque: 45 cm

12.- COMPROBACIONES GEOMETRICAS Y DE RESISTENCIA

Referencia: Muro: H2.5 armado OK (Mirador Altavista)

Comprobacién Valores Estado
Comprobacion a rasante en arranque muro: Maximo: 36.12 t/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 3.62 t/m | Cumple
Espesor minimo del tramo: Minimo: 20 cm
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) Calculado: 30 cm Cumple
Separacion libre minima armaduras horizontales: L
Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 2.5 cm
- Trasdds: Calculado: 28.4 cm |Cumple
- Intrados: Calculado: 28.4 cm |Cumple
Separacién maxima armaduras horizontales: .
Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
- Trasdds: Calculado: 30 cm Cumple
- Intrados: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantia geométrica minima horizontal por cara: .
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Minimo: 0.002
- Trasdos (-2.50 m): Calculado: 0.00223 | Cumple
- Intrados (-2.50 m): Calculado: 0.00223 |Cumple
Cuantia minima mecanica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. (Cuantia horizontal > 20% Cuantia
vertical) Calculado: 0.00223
- Trasdos: Minimo: 0.00044 Cumple
- Intrados: Minimo: 0.00025 Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdos (-2.50 m): Minimo: 0.0012
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Calculado: 0.00223 | Cumple
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Seleccion de listados

Mirador Altavista Fecha: 16/01/18
Referencia: Muro: H2.5 armado OK (Mirador Altavista)
Comprobacion Valores Estado
Cuantia minima mecanica vertical cara traccionada:
- Trasdéds (-2.50 m): Minimo: 0.00191
Norma EHE-08. Articulo 42.3.2 Calculado: 0.00223 |Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara comprimida:
- Intrados (-2.50 m): Minimo: 0.00036
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Calculado: 0.00125 |Cumple
Cuantia minima mecanica vertical cara comprimida:
- Intradds (-2.50 m): Minimo: 1e-005
Norma EHE-08. Articulo 42.3.3 Calculado: 0.00125 |Cumple
Separacion libre minima armaduras verticales: .
Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 2.5 cm
- Trasdds: Calculado: 26.8 cm |Cumple
- Intradods: Calculado: 27.6 cm | Cumple
Separacién maxima entre barras: o
Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
- Armadura vertical Trasdos: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura vertical Intradds: Calculado: 30 cm Cumple
Comprobacion a flexidn compuesta:
Comprobacién realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobacion a cortante: Maximo: 17.36 t/m
Norma EHE-08. Articulo 44.2.3.2.1 Calculado: 2.89 t/m | Cumple
Comprobacion de fisuracion: Maximo: 0.3 mm
Norma EHE-08. Articulo 49.2.3 Calculado: 0 mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Articulo 69.5.2 Calculado: 1 m
- Base trasdos: Minimo: 0.44 m Cumple
- Base intradés: Minimo: 0.24 m Cumple
Comprobacion del anclaje del armado base en coronacion:
Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”.
- Trasdds: Minimo: 20 cm
Calculado: 20 cm Cumple
- Intrados: Minimo: 0 cm
Calculado: 21 cm Cumple
Area minima longitudinal cara superior viga de coronacién: Minimo: 2.2 cm?2
Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano". Calculado: 2.2 cm2 |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:

- Cota de la seccion con la minima relacion 'cuantia horizontal / cuantia vertical' Trasddés: -2.50 m

- Cota de la seccion con la minima relacidn 'cuantia horizontal / cuantia vertical' Intradds: -2.50 m
- Secciodn critica a flexion compuesta: Cota: -2.50 m, Md: 2.96 t-m/m, Nd: 2.10 t/m, Vd: 3.63 t/m,

Tensidon maxima del acero: 1.400 t/cm?2
- Seccion critica a cortante: Cota: -2.24 m

Referencia: Zapata corrida: H2.5 armado OK (Mirador Altavista)

Comprobacién Valores Estado
Comprobacion de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.
- Coeficiente de seguridad al vuelco: Minimo: 2
Calculado: 2.03 Cumple
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Minimo: 1.5
Calculado: 1.58 Cumple
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Seleccion de listados

i
L Mirador Altavista Fecha: 16/01/18
Referencia: Zapata corrida: H2.5 armado OK (Mirador Altavista)
Comprobacion Valores Estado
Canto minimo:
- Zapata: Minimo: 25 cm
Norma EHE-08. Articulo 58.8.1 Calculado: 40 cm Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.
- Tension media: Méaximo: 3 kp/cm?2
Calculado: 0.605 kp/cm2| Cumple

- Tensién maxima:

Maximo: 3.75 kp/cm?2
Calculado: 1.669 kp/cm?2

Cumple

Flexidn en zapata:
Comprobacién basada en criterios resistentes

- Armado superior trasdos:

Minimo: 3.73 cm2/m

Calculado: 6.7 cm2/m Cumple
- Armado inferior trasdds: Minimo: 0 cm2/m
Calculado: 3.77 cm2/m | Cumple
Esfuerzo cortante:
- Trasdds: Maximo: 20.75 t/m
Norma EHE-08. Articulo 44.2.3.2.1 Calculado: 4.96 t/m Cump]e
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Articulo 69.5
- Arranque trasdoés: Minimo: 16 cm
Calculado: 32.6 cm Cumple
- Arranque intrados: Minimo: 16 cm
Calculado: 32.6 cm Cumple
- Armado inferior trasdds (Patilla): Minimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
- Armado inferior intradods (Patilla): Minimo: 15 cm
Calculado: 16 cm Cumple
- Armado superior trasdés (Patilla): Minimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
- Armado superior intrados (Patilla): Minimo: 16 cm
Calculado: 20 cm Cumple
Recubrimiento:
- Lateral: Minimo: 7 cm
Norma EHE-08. Articulo 37.2.4.1 Calculado: 7 cm Cumple
Diametro minimo:
Norma EHE-08. Articulo 58.8.2. Minimo: @12
- Armadura transversal inferior: Calculado: @12 Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: @12 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: @16 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: @12 Cumple
Separacién maxima entre barras: o
Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
- Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de ..
Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
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Seleccion de listados

Mirador Altavista Fecha: 16/01/18

Referencia: Zapata corrida: H2.5 armado OK (Mirador Altavista)

Comprobacion Valores Estado
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: .
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Minimo: 0.001
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00113 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 0.00167 Cumple
Cuantia mecanica minima:
- Armadura longitudinal superior: Minimo: 0.00041
Norma EHE-08. Articulo 55 Calculado: 0.00113 Cumple
- Armadura transversal superior: Minimo: 0.00117
Norma EHE-08. Articulo 42.3.2 Calculado: 0.00167 Cump]e

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:
- Momento flector pésimo en la seccién de referencia del trasdds: 4.32 t-m/m

13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CIRCULO DE
DESLIZAMIENTO PESIMO)

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Circulo de deslizamiento pésimo): H2.5 armado OK (Mirador
Altavista)

Comprobacién Valores Estado

Circulo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
- Fase: Coordenadas del centro del circulo (-0.63 m ; 0.57 m) - Radio: 4.07
m: Minimo: 1.8
Valor introducido por el usuario. Calculado: 1.916 |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

14.- MEDICION

Referencia: Muro B 400 S, Ys=1.15 | Total
Nombre de armado @12 @16
Armado base transversal Longitud (m) | 34x2.65 90.10
Peso (kg) 34x2.35 79.99
Armado longitudinal Longitud (m) 10x9.86 98.60
Peso (kg) 10x15.56| 155.62
Armado base transversal Longitud (m) 34x2.64 89.76
Peso (kg) 34x4.17| 141.67
Armado longitudinal Longitud (m) 10x9.86 98.60
Peso (kg) 10x15.56| 155.62
Armado viga coronacion Longitud (m)| 2x9.86 19.72
Peso (kg) 2x8.75 17.51
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) | 34x1.51 51.34
Peso (kg) 34x1.34 45.58
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)| 6x9.86 59.16
Peso (kg) 6x8.75 52.52
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 34x1.55 52.70
Peso (kg) 34x2.45 83.18
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)| 7x9.86 69.02
Peso (kg) 7x8.75 61.28
Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m) | 34x1.77 60.18
Peso (kg) 34x1.57 53.43
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Mirador Altavista

Fecha: 16/01/18

Referencia: Muro B 400 S, Ys=1.15 | Total
Nombre de armado @12 @16
Arranques - Transversal - Derecha |Longitud (m) 34x1.77 60.18

Peso (kg) 34x2.79 94.98
Totales Longitud (m)| 349.52 399.84

Peso (kg) 310.31 631.07| 941.38
Total con mermas Longitud (m)| 384.47 439.82
(10.00%) Peso (kg) 341.34| 694.18|1035.52
Resumen de medicion (se incluyen mermas de acero)

B 400 S, Ys=1.15 (kg) |Hormigdn (m3)

Elemento @12 @216 Total | HA-25, Yc=1.5 | Limpieza
Referencia: Muro|341.34|694.18|1035.52 13.50 1.50
Totales 341.34/694.18|1035.52 13.50 1.50
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Mirador Altavista

Seleccion de listados

Fecha: 16/01/18

1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (Espafia)

Hormigdn: HA-25, Yc=1.5

Acero de barras: B400 S, Ys=1.15

Tipo de ambiente: Clase Ila

Recubrimiento en el intradds del muro: 3.0 cm

Recubrimiento en el trasddés del muro: 3.0 cm

Recubrimiento superior de la cimentaciéon: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentacién: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentaciéon: 7.0 cm

Tamafno maximo del arido: 20 mm

2.- ACCIONES

Empuje en el intradds: Sin empuje
Empuje en el trasdds: Activo

3.- DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradds

Longitud del muro en planta: 10.00 m
Separacién de las juntas: 10.00 m

Tipo de cimentacidn: Zapata corrida

4.- DESCRIPCION DEL TERRENO

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradds del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdds del muro: 25 %

Evacuacidén por drenaje: 50 %
Tensién admisible: 3.00 kp/cm?2

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

ESTRATOS

Referencias Cota superior

Descripcion

Coeficientes de empuje

1 - Relleno en Tras dos de muro 0.00 m

Densidad aparente: 1.80 kg/dm3
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm3
Angulo rozamiento interno: 40.00 grados
Cohesidén: 0.25 t/m?2

Activo trasdds: 0.20

2 - Cimiento -3.00 m

Densidad aparente: 1.80 kg/dm3
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm3
Angulo rozamiento interno: 35.00 grados
Cohesién: 0.00 t/m?2

Activo trasdods: 0.25
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Seleccion de listados

Mirador Altavista Fecha: 16/01/18

5.- SECCION VERTICAL DEL TERRENO

~_0.00m 0.00m
| -toom o
1 - Relleno en Tras dos de mura
| 200m F o -
| -300m -3.00m
2 - Cimiento
| _-400m _ - - _ _ _ _
V4
6.- GEOMETRIA
MURO
Altura: 3.00 m

Espesor superior: 35.0 cm
Espesor inferior: 35.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Sin puntera

Canto: 50 cm

Vuelo en el trasdods: 150.0 cm
Hormigdn de limpieza: 10 cm
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Seleccion de listados

Fecha: 16/01/18

0.00 m

-3.00m

300

L

8.- CARGAS

| msom | Lo
A 3 om
Fase 1: Fase
CARGAS EN EL TRASDOS
Tipo Cota Datos Fase inicial | Fase final
Uniforme | En superficie | Valor: 1 t/m2 |Fase Fase

9.- RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos

sin mayorar.

FASE 1: FASE

Rasante

0.00 m

-3.00m

-3.50m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota Ley de axiles | Ley de cortantes |Ley de momento flector | Ley de empujes | Presidon hidrostatica
(m) (t/m) (t/m) (t-m/m) (t/m2) (t/m2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
-0.29 0.25 0.03 0.00 0.06 0.15
-0.59 0.52 0.13 0.02 0.15 0.30
-0.89 0.80 0.29 0.08 0.24 0.45
-1.19 1.07 0.53 0.20 0.32 0.60
-1.49 1.36 0.85 0.40 0.41 0.75
-1.79 1.64 1.23 0.71 0.50 0.89
-2.09 1.93 1.68 1.14 0.59 1.04
-2.39 2.23 2.21 1.71 0.67 1.19
-2.69 2.53 2.80 2.46 0.76 1.34
-2.99 2.83 3.47 3.39 0.85 1.49

Maximos 2.84 3.50 3.42 0.85 1.50
Cota: -3.00 m Cota: -3.00 m Cota: -3.00 m| Cota: -3.00 m Cota: -3.00 m
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Mirador Altavista

Fecha: 16/01/18

Cota Ley de axiles | Ley de cortantes |Ley de momento flector | Ley de empujes | Presién hidrostatica
(m) (t/m) (t/m) (t:m/m) (t/m2) (t/m2)
Minimos 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota Ley de axiles | Ley de cortantes |Ley de momento flector | Ley de empujes | Presidon hidrostatica
(m) (t/m) (t/m) (t-m/m) (t/m2) (t/m2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
-0.29 0.25 0.02 0.00 0.00 0.15
-0.59 0.52 0.09 0.02 0.00 0.30
-0.89 0.78 0.20 0.06 0.04 0.45
-1.19 1.05 0.38 0.14 0.12 0.60
-1.49 1.32 0.63 0.29 0.21 0.75
-1.79 1.59 0.95 0.53 0.30 0.89
-2.09 1.87 1.35 0.87 0.39 1.04
-2.39 2.16 1.81 1.33 0.47 1.19
-2.69 2.45 2.35 1.95 0.56 1.34
-2.99 2.74 2.96 2.74 0.65 1.49

Maximos 2.75 2.98 2.77 0.65 1.50
Cota: -3.00 m Cota: -3.00 m Cota: -3.00 m| Cota: -3.00 m Cota: -3.00 m
Minimos 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m
10.- COMBINACIONES
HIPOTESIS

1 - Carga permanente

2 - Empuje de tierras

3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE ULTIMOS

Hipotesis

Com

binacion| 1 2 3

1 1.00|1.00

1.35/1.00

1.00|1.50

1.35/1.50

1.00/1.00|1.50

1.35/1.00|1.50

1.00/1.50|1.50

N~ WN

1.35/1.50|1.50
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Seleccion de listados

Mirador Altavista Fecha: 16/01/18

COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE DE SERVICIO

Hipotesis
Combinacion| 1 2 3
1 1.00/1.00
2 1.00|1.00|0.60
11.- DESCRIPCION DEL ARMADO
CORONACION
Armadura superior: 2@12
Anclaje intradds / trasdos: 26 / 25 cm
TRAMOS
NG, Intradds Trasdos
Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 @12c/20 @16c/20 @16c/30 @16c/20
Solape: 1 m Solape: 1 m
ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal
Superior @12c/20 @20c/30
Patilla Intradds / Trasdos: 20 / - cm
Inferior @12c¢c/30 @12c/30
Patilla intradds / trasdds: 16 / - cm

Longitud de pata en arranque: 45 cm

12.- COMPROBACIONES GEOMETRICAS Y DE RESISTENCIA

Referencia: Muro: H3.0 armado OK (Mirador Altavista)

Comprobacién Valores Estado
Comprobacion a rasante en arranque muro: Maximo: 39.48 t/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 5.24 t/m | Cumple
Espesor minimo del tramo: Minimo: 20 cm
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) Calculado: 35 cm Cumple
Separacion libre minima armaduras horizontales: L
Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 2.5 cm
- Trasdds: Calculado: 18.4 cm |Cumple
- Intrados: Calculado: 18.4 cm |Cumple
Separacién maxima armaduras horizontales: .
Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
- Trasdds: Calculado: 20 cm Cumple
- Intrados: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantia geométrica minima horizontal por cara: .
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Minimo: 0.002
- Trasdos (-3.00 m): Calculado: 0.00287 | Cumple
- Intrados (-3.00 m): Calculado: 0.00287 |Cumple
Cuantia minima mecanica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. (Cuantia horizontal > 20% Cuantia
vertical) Calculado: 0.00287
- Trasdos: Minimo: 0.00038 Cumple
- Intrados: Minimo: 0.00032 Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdos (-3.00 m): Minimo: 0.0012
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Calculado: 0.00191 |Cumple
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Seleccion de listados

Mirador Altavista Fecha: 16/01/18
Referencia: Muro: H3.0 armado OK (Mirador Altavista)
Comprobacion Valores Estado
Cuantia minima mecanica vertical cara traccionada:
- Trasdos (-3.00 m): Minimo: 0.00191
Norma EHE-08. Articulo 42.3.2 Calculado: 0.00191 |Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara comprimida:
- Intrados (-3.00 m): Minimo: 0.00036
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Calculado: 0.00161 |Cumple
Cuantia minima mecanica vertical cara comprimida:
- Intradds (-3.00 m): Minimo: 1e-005
Norma EHE-08. Articulo 42.3.3 Calculado: 0.00161 |Cumple
Separacion libre minima armaduras verticales: .
Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 2.5 cm
- Trasdds: Calculado: 26.8 cm |Cumple
- Intradods: Calculado: 17.6 cm | Cumple
Separacién maxima entre barras: o
Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
- Armadura vertical Trasdos: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura vertical Intradds: Calculado: 20 cm Cumple
Comprobacion a flexidn compuesta:
Comprobacién realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobacion a cortante: Maximo: 19.56 t/m
Norma EHE-08. Articulo 44.2.3.2.1 Calculado: 4.2 t/m |Cumple
Comprobacion de fisuracion: Maximo: 0.3 mm
Norma EHE-08. Articulo 49.2.3 Calculado: 0 mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Articulo 69.5.2 Calculado: 1 m
- Base trasdos: Minimo: 0.44 m Cumple
- Base intradés: Minimo: 0.24 m Cumple
Comprobacion del anclaje del armado base en coronacion:
Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”.
- Trasdds: Minimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
- Intrados: Minimo: 0 cm
Calculado: 26 cm Cumple
Area minima longitudinal cara superior viga de coronacién: Minimo: 2.2 cm?2
Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano". Calculado: 2.2 cm2 |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:

- Cota de la seccion con la minima relacion 'cuantia horizontal / cuantia vertical' Trasdds: -3.00 m
- Cota de la seccion con la minima relacion 'cuantia horizontal / cuantia vertical' Intradds: -3.00 m

- Secciodn critica a flexion compuesta: Cota: -3.00 m, Md: 5.14 t-m/m, Nd: 2.95 t/m, Vd: 5.24 t/m,

Tensidon maxima del acero: 2.038 t/cm?2
- Seccion critica a cortante: Cota: -2.69 m

Referencia: Zapata corrida: H3.0 armado OK (Mirador Altavista)

Comprobacién Valores Estado
Comprobacion de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.
- Coeficiente de seguridad al vuelco: Minimo: 2
Calculado: 2.06 Cumple
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Minimo: 1.5
Calculado: 1.58 Cumple
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Mirador Altavista

Fecha: 16/01/18

Referencia: Zapata corrida: H3.0 armado OK (Mirador Altavista)
Comprobacion Valores Estado
Canto minimo:
- Zapata: Minimo: 25 cm
Norma EHE-08. Articulo 58.8.1 Calculado: 50 cm Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.
- Tension media: Méaximo: 3 kp/cm?2
Calculado: 0.712 kp/cm2| Cumple
- Tension maxima: Maximo: 3.75 kp/cm?2
Calculado: 1.954 kp/cm2| Cumple
Flexidn en zapata:
Comprobacién basada en criterios resistentes
- Armado superior trasdos: Minimo: 5.11 cm2/m
Calculado: 10.47 cm2/m | Cumple
- Armado inferior trasdds: Minimo: 0 cm2/m
Calculado: 3.77 cm2/m | Cumple
Esfuerzo cortante:
- Trasdds: Maximo: 24.67 t/m
Norma EHE-08. Articulo 44.2.3.2.1 Calculado: 7.1 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Articulo 69.5
- Arranque trasdoés: Minimo: 16 cm
Calculado: 42.6 cm Cumple
- Arranque intrados: Minimo: 16 cm
Calculado: 42.6 cm Cumple
- Armado inferior trasdds (Patilla): Minimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
- Armado inferior intradods (Patilla): Minimo: 15 cm
Calculado: 16 cm Cumple
- Armado superior trasdés (Patilla): Minimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
- Armado superior intrados (Patilla): Minimo: 20 cm
Calculado: 20 cm Cumple
Recubrimiento:
- Lateral: Minimo: 7 cm
Norma EHE-08. Articulo 37.2.4.1 Calculado: 7 cm Cumple
Diametro minimo:
Norma EHE-08. Articulo 58.8.2. Minimo: @12
- Armadura transversal inferior: Calculado: @12 Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: @12 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: @20 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: @12 Cumple
Separacién maxima entre barras: o
Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
- Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de ..
Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
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Mirador Altavista

Fecha: 16/01/18

Referencia: Zapata corrida: H3.0 armado OK (Mirador Altavista)

Comprobacion Valores Estado
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: .
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Minimo: 0.001
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00113 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 0.00209 Cumple
Cuantia mecanica minima:
- Armadura longitudinal superior: Minimo: 0.00052
Norma EHE-08. Articulo 55 Calculado: 0.00113 Cumple
- Armadura transversal superior: Minimo: 0.00126
Norma EHE-08. Articulo 42.3.2 Calculado: 0.00209 Cump]e

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:

- Momento flector pésimo en la seccién de referencia del trasdds: 7.70 t-

m/m

13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CIRCULO DE

DESLIZAMIENTO PESIMO)

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Circulo de deslizamiento pésimo): H3.0 armado OK (Mirador

Altavista)

Comprobacién Valores Estado

Circulo de deslizamiento pésimo:

Combinaciones sin sismo:

- Fase: Coordenadas del centro del circulo (-0.11 m ; 0.20 m) - Radio: 4.20
m: Minimo: 1.8
Valor introducido por el usuario. Calculado: 2.02 |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

14.- MEDICION

Referencia: Muro B 400 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado @12 @16 @20

Armado base transversal Longitud (m) | 51x3.20 163.20
Peso (kg) 51x2.84 144.89

Armado longitudinal Longitud (m) 16x9.86 157.76
Peso (kg) 16x15.56 249.00

Armado base transversal Longitud (m) 34x3.19 108.46
Peso (kg) 34x5.03 171.18

Armado longitudinal Longitud (m) 16x9.86 157.76
Peso (kg) 16x15.56 249.00

Armado viga coronacion Longitud (m)| 2x9.86 19.72
Peso (kg) 2x8.75 17.51

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) | 34x1.86 63.24
Peso (kg) 34x1.65 56.15

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)| 7x9.86 69.02
Peso (kg) 7x8.75 61.28

Armadura superior - Transversal Longitud (m) 34x1.90 64.60
Peso (kg) 34x4.69| 159.31

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) | 10x9.86 98.60
Peso (kg) 10x8.75 87.54

Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m)|51x1.87 95.37
Peso (kg) 51x1.66 84.67
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Mirador Altavista

Fecha: 16/01/18

Referencia: Muro B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @12 @16 @20
Arranques - Transversal - Derecha |Longitud (m) 34x1.87 63.58

Peso (kg) 34x2.95 100.35
Totales Longitud (m)| 509.15| 487.56| 64.60

Peso (kg) 452.04| 769.53| 159.31|1380.88
Total con mermas Longitud (m)| 560.07 536.32 71.06
(10.00%) Peso (kg) 497.24| 846.49| 175.24|1518.97
Resumen de medicion (se incluyen mermas de acero)

B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigon (m3)

Elemento @12 @216 @20 Total | HA-25, Yc=1.5 | Limpieza
Referencia: Muro |497.24|846.49|175.24|1518.97 19.75 1.85
Totales 497.241846.49(175.24|1518.97 19.75 1.85
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Mirador Altavista

Seleccion de listados

Fecha: 16/01/18

1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (Espafia)

Hormigdn: HA-25, Yc=1.5

Acero de barras: B400 S, Ys=1.15

Tipo de ambiente: Clase Ila

Recubrimiento en el intradds del muro: 3.0 cm

Recubrimiento en el trasddés del muro: 3.0 cm

Recubrimiento superior de la cimentaciéon: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentacién: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentaciéon: 7.0 cm

Tamafno maximo del arido: 20 mm

2.- ACCIONES

Empuje en el intradds: Sin empuje
Empuje en el trasdds: Activo

3.- DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradds

Longitud del muro en planta: 10.00 m
Separacién de las juntas: 10.00 m

Tipo de cimentacidn: Zapata corrida

4.- DESCRIPCION DEL TERRENO

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradds del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdds del muro: 25 %

Evacuacidén por drenaje: 50 %
Tensién admisible: 3.00 kp/cm?2

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

ESTRATOS

Referencias Cota superior

Descripcion

Coeficientes de empuje

1 - Relleno en Tras dos de muro 0.00 m

Densidad aparente: 1.80 kg/dm3
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm3
Angulo rozamiento interno: 40.00 grados
Cohesidén: 0.25 t/m?2

Activo trasdds: 0.20

2 - Cimiento -3.50 m

Densidad aparente: 1.80 kg/dm3
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm3
Angulo rozamiento interno: 35.00 grados
Cohesién: 0.00 t/m?2

Activo trasdods: 0.25
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Mirador Altavista Fecha: 16/01/18

5.- SECCION VERTICAL DEL TERRENO

__000m 0.00m

| -100m L .ot i

1 - Relleno en Tras dos de muro

| 200m F o -

| -3oom [+ 0 el

~ -350m

2 - Cimiento

| -400m

6.- GEOMETRIA
MURO
Altura: 3.50 m
Espesor superior: 35.0 cm
Espesor inferior: 35.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Sin puntera

Canto: 50 cm

Vuelo en el trasdos: 180.0 cm
Hormigdn de limpieza: 10 cm
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Fecha: 16/01/18

8.- CARGAS

~_000m (cm Y YV Y yvy vV
[ -350m

| wom [ R

l - %.35.X — .ll80l 3 (cm)
Fase 1: Fase
CARGAS EN EL TRASDOS
Tipo Cota Datos Fase inicial | Fase final
Uniforme | En superficie | Valor: 1 t/m2 |Fase Fase

9.- RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

Rasante

0.00 m

-3.50m

-4.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota Ley de axiles | Ley de cortantes |Ley de momento flector | Ley de empujes | Presion hidrostatica
(m) (t/m) (t/m) (t-m/m) (t/m2) (t/m2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
-0.34 0.30 0.04 0.00 0.08 0.17
-0.69 0.61 0.17 0.04 0.18 0.35
-1.04 0.93 0.41 0.13 0.28 0.52
-1.39 1.26 0.73 0.33 0.38 0.70
-1.74 1.59 1.16 0.65 0.49 0.87
-2.09 1.93 1.68 1.14 0.59 1.04
-2.44 2.28 2.30 1.83 0.69 1.22
-2.79 2.63 3.02 2.75 0.79 1.39
-3.14 2.99 3.83 3.93 0.89 1.57
-3.49 3.35 4.74 5.42 1.00 1.74

Maximos 3.36 4.77 5.47 1.00 1.75
Cota: -3.50 m Cota: -3.50 m Cota: -3.50 m| Cota: -3.50 m Cota: -3.50 m
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Mirador Altavista

Fecha: 16/01/18

Cota Ley de axiles | Ley de cortantes |Ley de momento flector | Ley de empujes | Presién hidrostatica
(m) (t/m) (t/m) (t:m/m) (t/m2) (t/m2)
Minimos 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota Ley de axiles | Ley de cortantes |Ley de momento flector | Ley de empujes | Presidon hidrostatica
(m) (t/m) (t/m) (t-m/m) (t/m2) (t/m2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
-0.34 0.30 0.03 0.00 0.00 0.17
-0.69 0.60 0.12 0.03 0.00 0.35
-1.04 0.91 0.28 0.09 0.08 0.52
-1.39 1.23 0.54 0.23 0.18 0.70
-1.74 1.55 0.89 0.48 0.28 0.87
-2.09 1.87 1.35 0.87 0.39 1.04
-2.44 2.21 1.90 1.43 0.49 1.22
-2.79 2.55 2.54 2.19 0.59 1.39
-3.14 2.89 3.29 3.20 0.69 1.57
-3.49 3.24 4.13 4.49 0.79 1.74

Maximos 3.25 4.15 4.53 0.80 1.75
Cota: -3.50 m Cota: -3.50 m Cota: -3.50 m| Cota: -3.50 m Cota: -3.50 m
Minimos 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m
10.- COMBINACIONES
HIPOTESIS

1 - Carga permanente

2 - Empuje de tierras

3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE ULTIMOS

Hipotesis

Com

binacion| 1 2 3

1 1.00|1.00

1.35/1.00

1.00|1.50

1.35/1.50

1.00/1.00|1.50

1.35/1.00|1.50

1.00/1.50|1.50

N~ WN

1.35/1.50|1.50
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Seleccion de listados

Mirador Altavista Fecha: 16/01/18

COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE DE SERVICIO

Hipotesis
Combinacion| 1 2 3
1 1.00/1.00
2 1.00|1.00|0.60
11.- DESCRIPCION DEL ARMADO
CORONACION
Armadura superior: 2@12
Anclaje intradds / trasdos: 26 / 25 cm
TRAMOS
NG, Intradds Trasdos
Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 @12c/20 @16c/20 @16c/30 @16c/20
Solape: 1 m Solape: 1 m
ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal
Superior @12c¢/20 @16¢/20
Patilla Intradds / Trasdos: 16 / - cm
Inferior @12c¢c/30 @12c/30
Patilla intradds / trasdds: 16 / - cm

Longitud de pata en arranque: 45 cm

12.- COMPROBACIONES GEOMETRICAS Y DE RESISTENCIA

Referencia: Muro: H3.5 armado OK (Mirador Altavista)

Comprobacién Valores Estado
Comprobacion a rasante en arranque muro: Maximo: 39.48 t/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 7.15 t/m | Cumple
Espesor minimo del tramo: Minimo: 20 cm
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) Calculado: 35 cm Cumple
Separacion libre minima armaduras horizontales: L
Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 2.5 cm
- Trasdds: Calculado: 18.4 cm |Cumple
- Intrados: Calculado: 18.4 cm |Cumple
Separacién maxima armaduras horizontales: .
Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
- Trasdds: Calculado: 20 cm Cumple
- Intrados: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantia geométrica minima horizontal por cara: .
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Minimo: 0.002
- Trasdos (-3.50 m): Calculado: 0.00287 | Cumple
- Intrados (-3.50 m): Calculado: 0.00287 |Cumple
Cuantia minima mecanica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. (Cuantia horizontal > 20% Cuantia
vertical) Calculado: 0.00287
- Trasdos: Minimo: 0.00038 Cumple
- Intrados: Minimo: 0.00032 Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdos (-3.50 m): Minimo: 0.0012
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Calculado: 0.00191 |Cumple
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Seleccion de listados

Mirador Altavista Fecha: 16/01/18
Referencia: Muro: H3.5 armado OK (Mirador Altavista)
Comprobacion Valores Estado
Cuantia minima mecanica vertical cara traccionada:
- Trasdos (-3.50 m): Minimo: 0.00191
Norma EHE-08. Articulo 42.3.2 Calculado: 0.00191 |Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara comprimida:
- Intrados (-3.50 m): Minimo: 0.00036
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Calculado: 0.00161 |Cumple
Cuantia minima mecanica vertical cara comprimida:
- Intradds (-3.50 m): Minimo: 1e-005
Norma EHE-08. Articulo 42.3.3 Calculado: 0.00161 |Cumple
Separacion libre minima armaduras verticales: .
Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 2.5 cm
- Trasdds: Calculado: 26.8 cm |Cumple
- Intradods: Calculado: 17.6 cm | Cumple
Separacién maxima entre barras: o
Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
- Armadura vertical Trasdos: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura vertical Intradds: Calculado: 20 cm Cumple
Comprobacion a flexidn compuesta:
Comprobacién realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobacion a cortante: Maximo: 19.63 t/m
Norma EHE-08. Articulo 44.2.3.2.1 Calculado: 5.92 t/m | Cumple
Comprobacion de fisuracion: Maximo: 0.3 mm
Norma EHE-08. Articulo 49.2.3 Calculado: 0 mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Articulo 69.5.2 Calculado: 1 m
- Base trasdos: Minimo: 0.44 m Cumple
- Base intradés: Minimo: 0.24 m Cumple
Comprobacion del anclaje del armado base en coronacion:
Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”.
- Trasdds: Minimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
- Intrados: Minimo: 0 cm
Calculado: 26 cm Cumple
Area minima longitudinal cara superior viga de coronacién: Minimo: 2.2 cm?2
Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano". Calculado: 2.2 cm2 |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:

- Cota de la seccion con la minima relacion 'cuantia horizontal / cuantia vertical' Trasdds: -3.50 m

- Cota de la seccion con la minima relacion 'cuantia horizontal / cuantia vertical' Intradds: -3.50 m
- Secciodn critica a flexion compuesta: Cota: -3.50 m, Md: 8.20 t-m/m, Nd: 3.51 t/m, Vd: 7.16 t/m,

Tensidon maxima del acero: 3.333 t/cm?2
- Seccion critica a cortante: Cota: -3.19 m

Referencia: Zapata corrida: H3.5 armado OK (Mirador Altavista)

Comprobacién Valores Estado
Comprobacion de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.
- Coeficiente de seguridad al vuelco: Minimo: 2
Calculado: 2.06 Cumple
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Minimo: 1.5
Calculado: 1.57 Cumple
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Seleccion de listados

i
L Mirador Altavista Fecha: 16/01/18
Referencia: Zapata corrida: H3.5 armado OK (Mirador Altavista)
Comprobacion Valores Estado
Canto minimo:
- Zapata: Minimo: 25 cm
Norma EHE-08. Articulo 58.8.1 Calculado: 50 cm Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.
- Tension media: Méaximo: 3 kp/cm?2
Calculado: 0.79 kp/cm?2 |Cumple

- Tensién maxima:

Maximo: 3.75 kp/cm?2
Calculado: 2.167 kp/cm?2

Cumple

Flexidn en zapata:
Comprobacién basada en criterios resistentes

- Armado superior trasdos:

Minimo: 7.85 cm2/m

Calculado: 10.05 cm2/m | Cumple
- Armado inferior trasdds: Minimo: 0 cm2/m
Calculado: 3.77 cm2/m | Cumple
Esfuerzo cortante:
- Trasdds: Maximo: 24.67 t/m
Norma EHE-08. Articulo 44.2.3.2.1 Calculado: 8.77 t/m Cump]e
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Articulo 69.5
- Arranque trasdoés: Minimo: 21 cm
Calculado: 42.6 cm Cumple
- Arranque intrados: Minimo: 16 cm
Calculado: 42.6 cm Cumple
- Armado inferior trasdds (Patilla): Minimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
- Armado inferior intradods (Patilla): Minimo: 15 cm
Calculado: 16 cm Cumple
- Armado superior trasdés (Patilla): Minimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
- Armado superior intrados (Patilla): Minimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
Recubrimiento:
- Lateral: Minimo: 7 cm
Norma EHE-08. Articulo 37.2.4.1 Calculado: 7 cm Cumple
Diametro minimo:
Norma EHE-08. Articulo 58.8.2. Minimo: @12
- Armadura transversal inferior: Calculado: @12 Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: @12 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: @16 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: @12 Cumple
Separacién maxima entre barras: o
Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
- Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de ..
Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
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Mirador Altavista

Seleccion de listados

Fecha: 16/01/18

Referencia: Zapata corrida: H3.5 armado OK (Mirador Altavista)

Comprobacion Valores Estado
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: .
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Minimo: 0.001
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00113 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 0.00201 Cumple
Cuantia mecanica minima:
- Armadura longitudinal superior: Minimo: 0.0005
Norma EHE-08. Articulo 55 Calculado: 0.00113 Cumple
- Armadura transversal superior: Minimo: 0.00171
Norma EHE-08. Articulo 42.3.2 Calculado: 0.00201 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:

- Momento flector pésimo en la seccién de referencia del trasdds: 11.75 t-m/m

13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CIRCULO DE
DESLIZAMIENTO PESIMO)

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Circulo de deslizamiento pésimo): H3.5 armado OK (Mirador

Altavista)

Comprobacién

Valores

Estado

Circulo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:

- Fase: Coordenadas del centro del circulo (-0.88 m ; 0.20 m) - Radio: 5.20

m:
Valor introducido por el usuario.

Minimo: 1.8

Calculado: 1.976

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

14.- MEDICION

Referencia: Muro B 400 S, Ys=1.15 | Total
Nombre de armado @12 @16
Armado base transversal Longitud (m) | 51x3.70 188.70
Peso (kg) 51x3.28 167.53
Armado longitudinal Longitud (m) 19x9.86| 187.34
Peso (kg) 19x15.56| 295.68
Armado base transversal Longitud (m) 34x3.69| 125.46
Peso (kg) 34x5.82| 198.02
Armado longitudinal Longitud (m) 19x9.86| 187.34
Peso (kg) 19x15.56| 295.68
Armado viga coronacion Longitud (m)| 2x9.86 19.72
Peso (kg) 2x8.75 17.51
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) | 34x2.16 73.44
Peso (kg) 34x1.92 65.20
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)| 8x9.86 78.88
Peso (kg) 8x8.75 70.03
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 51x2.16| 110.16
Peso (kg) 51x3.41| 173.87
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)| 11x9.86 108.46
Peso (kg) 11x8.75 96.29
Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m)|51x1.87 95.37
Peso (kg) 51x1.66 84.67
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Seleccion de listados

Mirador Altavista

Fecha: 16/01/18

Referencia: Muro B 400 S, Ys=1.15 | Total
Nombre de armado @12 @16
Arranques - Transversal - Derecha |Longitud (m) 34x1.87 63.58
Peso (kg) 34x2.95| 100.35
Totales Longitud (m)| 564.57 673.88
Peso (kg) 501.23| 1063.60|1564.83
Total con mermas Longitud (m)| 621.03 741.27
(10.00%) Peso (kg) 551.35| 1169.96|1721.31

Resumen de medicion (se incluyen mermas de acero)

B 400 S, Ys=1.15 (kg) |[Hormigdn (m3)
Elemento @12 @216 Total | HA-25, Yc=1.5 | Limpieza
Referencia: Muro|551.35/1169.96|1721.31 23.00 2.15
Totales 551.35/1169.96|1721.31 23.00 2.15
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Mirador Altavista

Seleccion de listados

Fecha: 16/01/18

1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (Espafia)

Hormigdn: HA-25, Yc=1.5

Acero de barras: B400 S, Ys=1.15

Tipo de ambiente: Clase Ila

Recubrimiento en el intradds del muro: 3.0 cm

Recubrimiento en el trasddés del muro: 3.0 cm

Recubrimiento superior de la cimentaciéon: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentacién: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentaciéon: 7.0 cm

Tamafno maximo del arido: 20 mm

2.- ACCIONES

Empuje en el intradds: Sin empuje
Empuje en el trasdds: Activo

3.- DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradds

Longitud del muro en planta: 10.00 m
Separacién de las juntas: 10.00 m

Tipo de cimentacidn: Zapata corrida

4.- DESCRIPCION DEL TERRENO

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradds del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdds del muro: 25 %

Evacuacidén por drenaje: 50 %
Tensién admisible: 3.00 kp/cm?2

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

ESTRATOS

Referencias Cota superior

Descripcion

Coeficientes de empuje

1 - Relleno en Tras dos de muro 0.00 m

Densidad aparente: 1.80 kg/dm3
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm3
Angulo rozamiento interno: 40.00 grados
Cohesidén: 0.25 t/m?2

Activo trasdds: 0.20

2 - Cimiento -4.00 m

Densidad aparente: 1.80 kg/dm3
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm3
Angulo rozamiento interno: 35.00 grados
Cohesién: 0.00 t/m?2

Activo trasdods: 0.25
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Seleccion de listados

Mirador Altavista Fecha: 16/01/18

5.- SECCION VERTICAL DEL TERRENO

_ 000m ___ 000m
|_-1.00m a8 9 0
[ -2.00m [ e 1 - Relleno en Tras dos de muro
[ -300m [ .° .0 .°°
|_-400m —400m
2 - Cimiento
L soom _'- - _ _ ___
r
6.- GEOMETRIA
L ]

Altura: 4.00 m
Espesor superior: 40.0 cm
Espesor inferior: 40.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Sin puntera

Canto: 60 cm

Vuelo en el trasdos: 210.0 cm
Hormigon de limpieza: 10 cm
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Seleccion de listados

Fecha: 16/01/18

0.00m

-4.00m

1.0

400

Ty

0 t/m?
v v vy Wy omm

-4.00 m

-4.60 m

8.- CARGAS

| weom | Lo
. - -K-AO-X -2.10. A (cm)
Fase 1: Fase
CARGAS EN EL TRASDOS
Tipo Cota Datos Fase inicial | Fase final
Uniforme | En superficie | Valor: 1 t/m2 |Fase Fase

9.- RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.
FASE 1: FASE
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
Cota Ley de axiles | Ley de cortantes |Ley de momento flector | Ley de empujes | Presidon hidrostatica
(m) (t/m) (t/m) (tm/m) (t/m2) (t/m2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
-0.39 0.39 0.05 0.01 0.09 0.20
-0.79 0.80 0.23 0.06 0.21 0.40
-1.19 1.22 0.53 0.20 0.32 0.60
-1.59 1.65 0.97 0.49 0.44 0.80
-1.99 2.08 1.52 0.98 0.56 1.00
-2.39 2.53 2.21 1.71 0.67 1.19
-2.79 2.98 3.02 2.74 0.79 1.39
-3.19 3.44 3.96 4.12 0.91 1.59
-3.59 3.91 5.02 5.90 1.03 1.79
-3.99 4.38 6.21 8.13 1.14 1.99

Maximos 4.40 6.24 8.19 1.14 2.00
Cota: -4.00 m Cota: -4.00 m Cota: -4.00 m| Cota: -4.00 m Cota: -4.00 m
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Seleccion de listados

Mirador Altavista

Fecha: 16/01/18

Cota Ley de axiles | Ley de cortantes |Ley de momento flector | Ley de empujes | Presién hidrostatica
(m) (t/m) (t/m) (t:m/m) (t/m2) (t/m2)
Minimos 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota Ley de axiles | Ley de cortantes |Ley de momento flector | Ley de empujes | Presidon hidrostatica
(m) (t/m) (t/m) (t-m/m) (t/m2) (t/m2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
-0.39 0.39 0.04 0.00 0.00 0.20
-0.79 0.79 0.16 0.04 0.01 0.40
-1.19 1.19 0.38 0.14 0.12 0.60
-1.59 1.61 0.73 0.36 0.24 0.80
-1.99 2.03 1.21 0.74 0.36 1.00
-2.39 2.46 1.81 1.33 0.47 1.19
-2.79 2.90 2.54 2.19 0.59 1.39
-3.19 3.34 3.40 3.37 0.71 1.59
-3.59 3.79 4.38 4.91 0.82 1.79
-3.99 4.26 5.50 6.87 0.94 1.99

Maximos 4.27 5.52 6.92 0.94 2.00
Cota: -4.00 m Cota: -4.00 m Cota: -4.00 m| Cota: -4.00 m Cota: -4.00 m
Minimos 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m
10.- COMBINACIONES
HIPOTESIS

1 - Carga permanente

2 - Empuje de tierras

3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE ULTIMOS

Hipotesis

Com

binacion| 1 2 3

1 1.00|1.00

1.35/1.00

1.00|1.50

1.35/1.50

1.00/1.00|1.50

1.35/1.00|1.50

1.00/1.50|1.50

N~ WN

1.35/1.50|1.50
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Seleccion de listados

Mirador Altavista Fecha: 16/01/18
COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE DE SERVICIO
Hipotesis
Combinacion| 1 2 3
1 1.00/1.00
2 1.00|1.00|0.60
11.- DESCRIPCION DEL ARMADO
CORONACION
Armadura superior: 2@12
Anclaje intradds / trasdos: 31 / 31 cm
TRAMOS
NG, Intradds Trasdos
Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 @12c/20 @16c/20 @16c/20 @16c/20
Solape: 1 m Solape: 1 m
Refuerzo 1: @16 h=2m
ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal
Superior @12c/15 @20c/20
Patilla Intradds / Trasdds: 30 / - cm

Inferior @12c/30 @12c/30

Patilla intradds / trasdos: 16 / - cm

Longitud de pata en arranque: 45 cm

12.- COMPROBACIONES GEOMETRICAS Y DE RESISTENCIA

Referencia: Muro: H4.0 armado OK (Mirador Altavista)

Comprobacion Valores Estado
Comprobacién a rasante en arranque muro: Maximo: 85.74 t/m
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 9.36 t/m | Cumple
Espesor minimo del tramo: Minimo: 20 cm
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) Calculado: 40 cm Cumple
Separacion libre minima armaduras horizontales: .
Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 2.5 cm
- Trasdos: Calculado: 18.4 cm |Cumple
- Intrados: Calculado: 18.4 cm |Cumple
Separacién maxima armaduras horizontales: o
Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
- Trasdos: Calculado: 20 cm Cumple
- Intrados: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantia geométrica minima horizontal por cara: .
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Minimo: 0.002
- Trasdos (-4.00 m): Calculado: 0.00251 |Cumple
- Intradds (-4.00 m): Calculado: 0.00251 |Cumple
Cuantia minima mecanica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. (Cuantia horizontal > 20% Cuantia
vertical) Calculado: 0.00251
- Trasdds: Minimo: 0.001 Cumple
- Intrados: Minimo: 0.00028 Cumple

Cuantia minima geométrica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5

Minimo: 0.0012
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Seleccion de listados

Mirador Altavista

Fecha:

16/01/18

Referencia: Muro: H4.0 armado OK (Mirador Altavista)

Comprobacion Valores Estado
- Trasdos (-4.00 m): Calculado: 0.00502 |Cumple
- Trasdos (-2.00 m): Calculado: 0.00251 |Cumple
Cuantia minima mecanica vertical cara traccionada: .
Norma EHE-08. Articulo 42.3.2 Minimo: 0.00191
- Trasdos (-4.00 m): Calculado: 0.00502 |Cumple
- Trasdos (-2.00 m): Calculado: 0.00251 |Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara comprimida: .
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Minimo: 0.00036
- Intrados (-4.00 m): Calculado: 0.00141 |Cumple
- Intradds (-2.00 m): Calculado: 0.00141 |Cumple
Cuantia minima mecanica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Articulo 42.3.3 Calculado: 0.00141
- Intrados (-4.00 m): Minimo: 2e-005 Cumple
- Intradds (-2.00 m): Minimo: 1e-005 Cumple
Separacién libre minima armaduras verticales: .
Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 2.5 cm
- Trasdos: Calculado: 7.6 cm |Cumple
- Intrados: Calculado: 17.6 cm |Cumple
Separacion maxima entre barras: o
Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
- Armadura vertical Trasdés: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura vertical Intradds: Calculado: 20 cm Cumple
Comprobacién a flexidon compuesta:
Comprobacion realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobacién a cortante: Maximo: 21.79 t/m
Norma EHE-08. Articulo 44.2.3.2.1 Calculado: 7.73 t/m Cump]e
Comprobacién de fisuracién: Maximo: 0.3 mm
Norma EHE-08. Articulo 49.2.3 Calculado: 0 mm Cump]e
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Articulo 69.5.2 Calculado: 1 m
- Base trasdés: Minimo: 0.41 m Cumple
- Base intrados: Minimo: 0.24 m Cumple
Comprobacién del anclaje del armado base en coronacién:
Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. Calculado: 31 cm
- Trasdos: Minimo: 30 cm Cumple
- Intrados: Minimo: 0 cm Cumple
Area minima longitudinal cara superior viga de coronacidn: Minimo: 2.2 cm?2
Criterio J.Calavera. "Muros de contencién y muros de sétano”. Calculado: 2.2 cm? | Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:

- Cota de la seccion con la minima relacion 'cuantia horizontal / cuantia vertical' Trasdds: -4.00 m
- Cota de la seccion con la minima relacion 'cuantia horizontal / cuantia vertical' Intradds: -4.00 m
- Secciodn critica a flexién compuesta: Cota: -4.00 m, Md: 12.28 t-m/m, Nd: 4.59 t/m, Vd: 9.37 t/m,

Tensidn maxima del acero: 1.776 t/cm?2
- Secciodn critica a cortante: Cota: -3.64 m

Referencia: Zapata corrida: H4.0 armado OK (Mirador Altavista)

Comprobacion Valores Estado
Comprobacién de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.
- Coeficiente de seguridad al vuelco: Minimo: 2
Calculado: 2.07 Cumple
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5 Mirador Altavista Fecha: 16/01/18
Referencia: Zapata corrida: H4.0 armado OK (Mirador Altavista)
Comprobacion Valores Estado
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Minimo: 1.5
Calculado: 1.56 Cumple
Canto minimo:
- Zapata: Minimo: 25 cm
Norma EHE-08. Articulo 58.8.1 Calculado: 60 cm Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.
- Tension media: Maximo: 3 kp/cm?2
Calculado: 0.897 kp/cm2 | Cumple
- Tension maxima: Méaximo: 3.75 kp/cm?2
Calculado: 2.455 kp/cm2| Cumple
Flexidn en zapata:
Comprobacién basada en criterios resistentes
- Armado superior trasdos: Minimo: 9.74 cm2/m
Calculado: 15.7 cm2/m |Cumple
- Armado inferior trasdds: Minimo: 0 cm2/m
Calculado: 3.77 cm2/m | Cumple
Esfuerzo cortante:
- Trasdds: Maximo: 28.44 t/m
Norma EHE-08. Articulo 44.2.3.2.1 Calculado: 11.59 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Articulo 69.5
- Arranque trasdoés: Minimo: 16 cm
Calculado: 52.6 cm Cumple
- Arranque intrados: Minimo: 16 cm
Calculado: 52.6 cm Cumple
- Armado inferior trasdds (Patilla): Minimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
- Armado inferior intradods (Patilla): Minimo: 15 cm
Calculado: 16 cm Cumple
- Armado superior trasdés (Patilla): Minimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
- Armado superior intrados (Patilla): Minimo: 20 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Recubrimiento:
- Lateral: Minimo: 7 cm
Norma EHE-08. Articulo 37.2.4.1 Calculado: 7 cm Cumple
Diametro minimo:
Norma EHE-08. Articulo 58.8.2. Minimo: @12
- Armadura transversal inferior: Calculado: @12 Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: @12 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: @20 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: @12 Cumple
Separacién maxima entre barras: o
Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
- Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 15 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de .
Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
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Mirador Altavista Fecha: 16/01/18
Referencia: Zapata corrida: H4.0 armado OK (Mirador Altavista)
Comprobacion Valores Estado
- Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 15 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Minimo: 0.001
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00125 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 0.00261 Cumple
Cuantia mecanica minima:
- Armadura longitudinal superior: Minimo: 0.00065
Norma EHE-08. Articulo 55 Calculado: 0.00125 Cumple
- Armadura transversal superior: Minimo: 0.00174
Norma EHE-08. Articulo 42.3.2 Calculado: 0.00261 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacion adicional:

- Momento flector pésimo en la seccién de referencia del trasdds: 17.96 t-m/m

13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CIRCULO DE
DESLIZAMIENTO PESIMO)

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Circulo de deslizamiento pésimo): H4.0 armado OK (Mirador

Altavista)

Comprobacién

Valores

Estado

Circulo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:

- Fase: Coordenadas del centro del circulo (-1.00 m ; 1.80 m) - Radio: 7.30

m:
Valor introducido por el usuario.

Minimo: 1.8
Calculado: 1.984

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

14.- MEDICION

Referencia: Muro B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @12 @16 @20
Armado base transversal Longitud (m) | 51x4.25 216.75
Peso (kg) 51x3.77 192.44
Armado longitudinal Longitud (m) 21x9.86 207.06
Peso (kg) 21x15.56 326.81
Armado base transversal Longitud (m) 51x4.25 216.75
Peso (kg) 51x6.71 342.10
Armado longitudinal Longitud (m) 21x9.86 207.06
Peso (kg) 21x15.56 326.81
Armado viga coronacion Longitud (m)| 2x9.86 19.72
Peso (kg) 2x8.75 17.51
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) | 34x2.51 85.34
Peso (kg) 34x2.23 75.77
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)| 9x9.86 88.74
Peso (kg) 9x8.75 78.79
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 51x2.65| 135.15
Peso (kg) 51x6.54| 333.30
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)| 17x9.86 167.62
Peso (kg) 17x8.75 148.82
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Mirador Altavista Fecha: 16/01/18
Referencia: Muro B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @12 @16 @20
Arranques - Transversal - Izquierda | Longitud (m)|51x1.97 100.47

Peso (kg) 51x1.75 89.20
Arranques - Transversal - Derecha |Longitud (m) 51x1.97 100.47

Peso (kg) 51x3.11 158.57
Arranques - Transversal - Derecha |Longitud (m) 50x2.97 148.50

Peso (kg) 50x4.69 234.38
Totales Longitud (m)| 678.64| 879.84| 135.15

Peso (kg) 602.53| 1388.67| 333.30|2324.50
Total con mermas Longitud (m)| 746.50 967.82| 148.67
(10.00%) Peso (kg) 662.78| 1527.54| 366.63|2556.95
Resumen de medicion (se incluyen mermas de acero)

B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigon (m3)

Elemento @12 @216 @20 Total | HA-25, Yc=1.5 | Limpieza
Referencia: Muro |662.78|1527.54 |366.63|2556.95 31.00 2.50
Totales 662.78|1527.54 |366.63 | 2556.95 31.00 2.50
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PROYECTO MIRADOR ALTAVISTA 2

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

1.- INTRODUCCION.

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccién
y gestion de los residuos de construccion y demolicion, y la Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos
de Canarias, se presenta el Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion del
proyecto denominado “MIRADOR ALTAVISTA” cuyo promotor es el Ayuntamiento de Las Palmas
de G.C.

2.- IDENTIFICACION DE RESIDUOS.

La identificacion de los residuos a generar, se realiza mediante la codificacion de la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.

Los residuos se han dividido en tres subcategorias, A1 y A2 como no peligrosos y A3 como
peligrosos, que se exponen a continuacion:

RCDs de Nivel | (Al).- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura
del Servicio de Proyectos y Obras Viarias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
contenidas en los diferentes proyectos desarrollados, siendo resultado de los excedentes de
excavacion de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras y no
compensados en la propia traza. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no
contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel Il (A2).- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector
de la construccion, de la demolicion y de la implantacion de servicios. Son residuos no peligrosos
gue no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las
gue entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacion del medio ambiente o
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de
construccion y demolicion, incluidos los de obras menores de construccion.

RCDs PELIGROSOS (A3).- Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada
en el Real Decreto 952/1997, asi como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los
gue hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar
el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o0 en convenios
internacionales de los que Espafa sea parte.

Los residuos a generados seran tan solo los incluidos en el presupuesto y estan incluidos en

la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el
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PROYECTO MIRADOR ALTAVISTA 3

computo general los materiales que no superen 1ms3 de aporte y no sean considerados peligrosos

y requieran por tanto un tratamiento especial.

3.-ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS

En base a los datos del presupuesto y la estimacion de los materiales que no pueden medirse

con exactitud, los valores de residuos generados en la obra son:

Densidad Cantidad Volumen
Codigo Unidad estimada tm m3
18.01 tn Canon de vertido de residuos tierras y piedra 1.80 4,135.41 2,297.45
18.02 tn Canon de vertido de residuos de hormigdn 2.30 437.62 190.27
18.03 tn Canon de vertido de residuos de asfalto 2.30 53.46 23.24
Canon de vertido de residuos vegetales o

18.04 tn biodegradables 0.80 8.02 10.03

Volumen Estimado 2,520.99

4.-MEDIDAS DE SEGREGACION IN SITU

Tal como se establece en el art. 5. 5. y la disposicion final cuarta. Entrada e  n vigor, del
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero , del Ministerio de la Presidencia, por la que se regula
la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion, los residuos de construccién
y demolicién deberdn separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra

supere las siguientes cantidades:

Hormigén 80,00 T
Ladrillos, tejas, cerdmicos 40,00 T
Metales 200T
Madera 1,00T
Vidrio 100T
Plasticos 0,50T
Papel y cartén 0,50T

Los contenedores o0 sacos industriales empleados para el almacenaje y transporte de los
residuos, cumplirdn las especificaciones técnicas pertinentes, para el cumplimiento del articulo
19.2 de la Ley de Residuos de Canarias 1/1999.

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos

de construccion y demolicion dentro de la obra.
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Si por falta de espacio fisico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha
separacion en origen, el poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor de
residuos en una instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la
obra. En este Ultimo caso, el poseedor debera obtener del gestor de la instalacién documentacion
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacion recogida en el articulo 5.
"Obligaciones del poseedor de residuos de construccion y demolicion” del Real Decreto 105/2008,

de 1 de febrero.

5.- PREVISION DE REUTILIZACION EN OBRA U OTROS EMPL AZAMIENTOS.

En caso de ser posible la reutilizacion en obra de ciertos materiales, no contaminados con
materiales peligrosos, se marcaran las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente

para los materiales (propia obra o externo).

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL
No hay previsién de reutilizacion en la misma obra o Externo

X |en emplazamientos externos, simplemente seran
transportados a instalaciones de gestor autorizado
Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion Propia Obra
Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en
aridos reciclados

Reutilizacién de materiales cerdmicos

Reutilizacibn de materiales no pétreos: madera,
vidrio...

Reultilizacion de materiales metélicos

Otros (indicar)

6.- OPERACIONES DE VALORIZACION IN SITU .

El desarrollo de las actividades de valorizacion de residuos de construccion y demolicion
requerira autorizacion previa del 6rgano competente en materia medioambiental de la Comunidad
Auténoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislacion vigente en materia de
residuos.

La autorizacién podra ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa
aplicable a la actividad. Se otorgara por un plazo de tiempo determinado, y podra ser renovada
por periodos sucesivos.

La autorizacion sélo se concedera previa inspeccién de las instalaciones en las que vaya a

desarrollarse la actividad y comprobacion de la cualificacion de los técnicos responsables de su

ANEJO N°9: GESTION DE RESIDUOS 4



PROYECTO MIRADOR ALTAVISTA 5

direccidn y de que esté prevista la adecuada formacién profesional del personal encargado de su
explotacion.

Los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacién de valorizacion de residuos
de construccion y demolicion deberan cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que
se destinen.

Cuando se prevea la operacion de reutilizacion en otra construccion de los sobrantes de las
tierras procedentes de la excavacion, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales
ceramicos o de los materiales no pétreos y metélicos, el proceso se realizara preferentemente en

el deposito municipal.

7.-DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS.

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por la
Comunidad Auténoma de Canarias para la gestion de residuos no peligrosos.

Terminologia:

RCD: Residuos de la Construccion y la Demolicion
RSU: Residuos Solidos Urbanos

RNP: Residuos NO peligrosos

RP: Residuos peligrosos

8.-INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES DE
GESTION.

Se exponen en los planos anexos, la situacion prevista de las instalaciones previstas para el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicion en la obra, planos que posteriormente podran ser objeto de adaptacion
a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion, siempre con el acuerdo

de la direccién facultativa de la obra.

No existir4 acopio de residuos en obra, serdn transportados directamente a
gestor autorizado.

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,
plasticos, metales, vidrios, cartones...

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigén
Almacenamiento de residuos y productos tdxicos potencialmente peligrosos
Contenedores para residuos urbanos

Planta movil de reciclaje “in situ”

Ubicacion de los acopios provisionales de materiales para reciclar como
aridos, vidrios, madera o materiales ceramicos.
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9.- VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTION DE LOS

RESIDUOS

gestion de residuos aparece reflejada en el documento n° 4, al final de este anejo y su resumen

Segun las mediciones, densidades y precios estimados, el presupuesto de la correcta

es:

Codigo Unidad Precio Cantidad Importe
12.01 tn Canon de vertido de residuos tierras y piedra 1.25€ 4,135.41 5,169.26 €
12.02 tn Canon de vertido de residuos de hormigén 2.58 € 437.62 1,129.06 €
12.03 tn Canon de vertido de residuos de asfalto 3.47 € 53.46 185.51 €

Canon de vertido de residuos vegetales o

12.04 tn biodegradables 8.70 € 8.02 69.77 €
Total E.M. 6,553.60 €
13% de Gastos Generales 851.97 €
6% de Beneficio Industrial 393.22 €
Total Ejecucidn por contrata 7,798.79 €

Las Palmas de Gran Canaria enero de 2018
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PROYECTO MIRADOR ALTAVISTA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PAR A EL
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PAR A EL
TRATAMIENTO Y GESTION DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA

1.- AMBITO DE APLICACION

Definicion.
El presente pliego de condiciones particulares del tratamiento y gestién de los residuos se

elabora para el proyecto “MIRADOR ALTAVISTA “cuyo promotor es el Excmo. Ayuntamiento
de Las Palmas de G.C.

Disposiciones de aplicacion.

Con cardcter general, ademas de lo establecido particularmente en el presente Pliego,
se atenderd a las prescripciones contenidas en las Leyes, Instrucciones, Normas,
Reglamentos, Pliegos y Recomendaciones que a continuacién se relaciona:

- REAL DECRETO 105/ 2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion
y gestion de los residuos de construccion y demolicién

- ORDEN MAM /304 /2002, del 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valoracién y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

- Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canarias.

Dichas disposiciones, normas y reglamentos seran de aplicacién en todos aquellos
casos en que no contradigan lo dispuesto expresamente en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. En caso de contradiccion queda a juicio del Ingeniero
Director el decidir las prescripciones a cumplir.

Definiciones y funciones de las figuras participan tes en el proceso de
construccion

Se describen a continuacion de forma resumida las misiones que deben desarrollar los
distintos participantes en el proceso para conseguir con eficacia los objetivos
propuestos.

En este trabajo, a titulo descriptivo, se entiende por productor de residuos de
construccion y demolicién la figura expresamente definida en el articulo 2, del R.D.
105/2008, de 13 de febrero por el que se regula la produccién y gestiéon de Residuos.

a) Productor de residuos de construccion y demolici on

La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de
construccion o demolicion; en aquellas obras que no se precise licencia
urbanistica tendra la consideracién de productor del residuo la persona fisica o
juridica titular del inmueble objeto de la obra de construccion o demolicién.

La persona fisica o juridica que efectlie operaciones de tratamiento, de mezcla o
de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composicion de los
residuos.

El importador o adquiriente en cualquier estado miembro de la Union Europea de
residuos de construccion y demolicion.

b) Poseedor de residuos de construccién y demolicié n

La persona fisica o juridica que tenga en su poder los residuos de construccion y
demolicion y que no ostente la condicion de gestor de residuos. En todo caso,
tendra la consideracion de poseedor la persona fisica o juridica que ejecute la obra
de construccion y demolicién, tales como el constructor, subcontratistas o los
trabajadores autonomos. En todo caso, no tendran la consideracion de poseedor
de residuos de construccién y demolicién los trabajadores de cuenta ajena.
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Funciones:

Funciones del poseedor de residuos

Ademas de la normativa aplicable esta obligado a presentar al promotor,
un plan que refleje como llevara a cabo, las obligaciones que le incumban
en relacion con los residuos de construccién y demolicion.

El poseedor de los residuos (en su caso el adjudicatario de las obras),
habra de solicitar la oportuna autorizacion para instalar los contenedores
de obras en la via publica, dicha solicitud ira acompafiada de croquis o
documentacion gréafica con indicacion de la superficie a ocupar, nimero de
contenedores y situacion de los mismos.

Cuando no proceda a gestionar los residuos por si mismo, esta obligado a
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario
o de colaboracion para su gestion.

Para la entrega de los residuos de construccién y demoliciéon a un gestor,
el poseedor debera plasmarlo en un documento, en el que figure la
identificacion del poseedor y del productor, la identificacion de la obra de
procedencia y el nUmero de licencia.

El poseedor estd obligado mientras se encuentren los residuos en su
poder, mantenerlos en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, asi
como evitando la mezcla de fracciones.

El poseedor debera sufragar los correspondientes costes de gestion y a
entregar al productor los certificados y la documentacion acreditativa de la
gestion de residuos.

Cuando en la obra no haya espacio el poseedor de residuos podra
encomendar la separacion a un gestor de residuos de una instalacién de
tratamiento.

Es obligacion, limpiar las obras y sus inmediaciones, de escombros y
materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean
necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos
necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto.

Queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios
auxiliares que sea preciso para la buena ejecucion de aquellas en los
plazos parciales y totales convenidos en el contrato.

c) Gestor de residuos de construccion y demolicion

La persona fisica o juridica que tenga los permisos pertinentes para el tratamiento
y gestion de los residuos de construccion y demolicidon y que ostente la condicion
0 autorizacion legal de gestor de residuos.

Llevar un registro minimo en el que figure la cantidad de residuos
gestionados.

Poner a disposicion de las administraciones publicas la informacion del
registro antes mencionado.

Extender al poseedor los certificados acreditativos de la gestiéon de los
residuos recibidos, especificando el productor y el nUmero de licencia y
procedencia.
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2.- TRATAMIENTO, UTILIZACION Y ELIMINACION DE RESI DUOS

Tratamiento de residuos de construccién y demolici 6n mediante plantas moéviles
en centros fijos:

La actividad de tratamiento de residuos de construccion y demolicion mediante una
planta movil deberd preverse en la autorizacion otorgada a dicho centro fijo y cumplir con los
requisitos establecidos en la misma.

Actividades de eliminacion de residuos de construc cion y demolicion mediante
dispositivo de vertedero:

Se prohibe el depdsito en vertedero de residuos de construccién y demolicién que no
hayan sido sometidos a alguna operacion de tratamiento previo, esto no se aplicara a los
residuos inertes cuyo tratamiento sea inviable.

Actividades de recogida y transporte y almacenamie nto de residuos de
construccion y demolicion:

Las actividades de recogida, transporte y almacenamiento de residuos no peligrosos
deberan notificarlo al 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad
autonoma correspondiente.

Es obligacién del contratista proporcionar a la Direccion de Obra y a la Propiedad de
los certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido final,
ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad Auténoma de
Canarias.

Utilizacién de residuos inertes en obras de restau racion, acondicionamiento y
relleno.

La utilizacién de residuos inertes procedentes de actividades de construccion y
demolicién se considerara una operacion de valorizacion y no una eliminacion cuando se
cumplan:

e Cuando el érgano competente del 6rgano ambiental se lo hay declarado antes del
inicio de las operaciones de gestion

* Que la operacion se realice con un gestor de residuos sometido autorizacion
administrativa

¢ Que el resultado de la operacidn sea la sustitucion de recursos naturales, que en
caso contrario deberian haberse utilizado en la obra de restauracion,
acondicionamiento y relleno

 planificacién sobre residuos de construccién y demolicion:

« Los planes sobre residuos de construccion y demolicién contendrdn como minimo:

« Previsidn de la cantidad de residuos de construccion y demolicién que se produciran
en el periodo de vigencia del plan, desglosando las cantidades en residuos
peligrosos de los no peligrosos, codificAndolos segun la lista europea
MAM/304/2002, del 8 de febrero.

« Objetivos especificos de prevencion, reutilizacion y reciclado, otras formas de
valorizacién

* Medidas a adoptar

» Estimacion de los costes

* Medios de financiacion

» Procedimiento de revision.
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3.- RESPONSABILIDADES

Dafios y perjuicios.

Sera de cuenta del Contratista indemnizar todos los dafios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion de las obras.

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y
directa de una orden de la Administracion, serd ésta responsable dentro de los limites
sefialados en la Ley de Régimen Juridico de la Administracion del Estado. En este caso, la
Administracion podré exigir al Contratista la reparacion material del dafio causado por
razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que de
tal reparacion se deriven.

Responsabilidades.

Todos los que participan en la ejecucion material de la obra tienen una responsabilidad
real sobre los residuos: desde el pedn al director, todos tienen su parte de responsabilidad.

La figura del responsable de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz
gestién de los mismos, puesto que esta a su alcance tomar las decisiones para la mejor
gestién de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que
se originan. En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes:

« Entodo momento se cumplirdn las normas y érdenes dictadas.

 Todo el personal de la obra conocerda sus responsabilidades acerca de la
manipulacion de los residuos de obra.

« Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicacion de la obra.

* Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser
coordinadas debidamente.

« Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cdmo reducir, reutilizar y
reciclar residuos.

» Facilitar la difusion, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que
surgen en la propia obra para la mejor gestion de los residuos.

e Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de
aplicacion de los residuos en la propia obra o en otra.

» Debe seguirse un control administrativo de la informacién sobre el tratamiento de
los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los
movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.

« Los contenedores deben estar etiqguetados correctamente, de forma que los
trabajadores obra conozcan dénde deben depositar los residuos.

» Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra
antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

e El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas
ordenes y normas que el responsable de la gestion de los residuos disponga. Pero,
ademds, se puede servir de su experiencia practica en la aplicacion de esas
prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.

« Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en
funcidn de las caracteristicas de los residuos que se depositaran.

» Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en
cada recipiente. La informacion debe ser clara y comprensible.

« Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.
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Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se
colocan para facilitar la correcta separacion de los mismos.

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con
otros y resulten contaminados.

No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se
tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.
Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a
ser recogidos del suelo.

Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe
permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el
transporte.

Para una gestion mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a como reducir,
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para
gue las apliguen y las compartan con el resto del personal.

4.- CRITERIOS TECNICOS DE LA GESTION DE RESIDUOS:

Generacion de residuos en obra.

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de los suelos degradados serd retirada y almacenada durante el
menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la
humedad excesiva, la manipulacién y la contaminacion con otros materiales.

Para ejecutar las demoliciones, se realizaran actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligrosos,
referidos tanto a la propia obra como a elementos colindantes. Como norma
general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos
tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos
(cerdmicos, marmoles...). Seguidamente se actuard desmontando aquellas partes
accesibles de las estructuras o instalaciones a demoler.

El depdsito temporal de los escombros, se realizar4 bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m3, contadores metalicos especificos con la ubicacion y
condicionado que establezcan las directrices y ordenanzas establecidas. Dicho
depdsito en acopios, también deberd estar en lugares debidamente sefializados y
segregados del resto de residuos. El depdsito temporal para RCDs valorizables
(maderas, plasticos, metales, chatarra...) que se realice en contenedores 0 acopios,
se debera sefializar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. Los
contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de
al menos 15cm a lo largo de toso su perimetro. En los mismos deberd figurar la
siguiente informacion: Razén social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase
y el nimero de inscripcion en el registro de transportistas de residuos. Esta
informacion también debera quedar reflejada en los sacos industriales y otros
medios de contencion y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las
medidas necesarias para evitar el deposito de residuos ajenos a la mismo. Los
contadores permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.
En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacion d cada tipo de RCD. Se atenderan los criterios
de la Corporacion Insular establecidos (ordenanzas, contrato de obras...),
especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto
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de reciclaje o deposicidon. En este ultimo caso se deberd asegurar por parte del
contratista realizar una evaluacién econdmica de las condiciones en las que es
viable esta operacion, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la
autorizacion autonémica de la Consejeria pertinente en materia de Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias, asi mismo se debera contratar sélo transportistas o
gestores autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro pertinente. Se
llevara a cabo un control documental en el que quedaréan reflejados los avales de
retirada y entrega final de cada transporte de residuos.

La gestidén tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o de nueva ejecucién se regiran conforme a la
legislacidon nacional y autondmica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
municipales. Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras
(restos de comidas, envases...) seran gestionados acorde con los preceptos
marcados por la legislacion y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos para poder
considerarlos como peligroso 0 no peligrosos. En cualquier caso siempre se
cumpliran los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la
prevencion y reduccién de la contaminacion del medio ambiente producida por el
amianto, asi como la legislacion laboral al respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdn seran tratadas como
escombros.

Se evitard en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos
de los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la
contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos.

Clasificacion de residuos en obra:

Se separaran los residuos en las fracciones minimas siguientes, si se sobrepasa el
limite especificado:

Tonelaje de residuos minimo hasta 14/02/2010
Hormigon 80
Ladrillos, tejas, cerdmicos 40
Metal 2
Madera 1
Vidrio 1
Plastico 0.5
Papel y cartdon 0.5

Si se realiza la separacion selectiva en obra:

- Inertes CER 170107 (mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales
ceramicos que no contienen sustancias peligrosas)

- No peligrosos (No especiales) CER 170904 (residuos mezclados de
construccion y demolicion que no contienen, mercurio, PCB ni sustancias
peligrosas)

- Peligrosos (Especiales) CER 170903* (otros residuos de construccion y
demolicion (incluidos los residuos mezclados), que contienen sustancias
peligrosas) .
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» Sies realiza la separacion selectiva en un centro de transferencia (externo):

- Inertes y No peligrosos (No especiales) CER 170107 (mezclas de hormigon,
ladrillos, tejas y materiales ceramicos que no contienen sustancias peligrosas)

- Peligrosos (Especiales) CER 170903* (otros residuos de construccion y
demolicion (incluidos los residuos mezclados), que contienen sustancias
peligrosas)

- Los residuos separados en las fracciones establecidas, se almacenaran en los
espacios previstos en obra para tal fin.

Los contenedores estaran claramente sefializados, en funcion del tipo de residuo que
contengan, segun la separacion selectiva prevista. Los materiales destinados a ser
reutilizados, quedaran separados en funcion de su destino final.

Residuos peligrosos (especiales):

Los residuos peligrosos (especiales), siempre quedaran separados.

Los residuos peligrosos (especiales) se depositaran en una zona de almacenamiento
separada del resto.

Los materiales potencialmente peligrosos estaran separados por tipos compatibles y
almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicacion del tipo de
peligrosidad.

El contenedor de residuos especiales se situard sobre una superficie plana, alejado
del transito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.
Se sefializaran convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos
(especiales), considerando las incompatibilidades segun los simbolos de peligrosidad
representado en las etiquetas.

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estaran tapados y protegidos de
la lluvia y la radiacion solar excesiva.

Los bidones que contengan liquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se
almacenaran en posicion vertical y sobre cubetas de retencion de liquidos, para evitar
escapes.

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocardn sobre un suelo
impermeabilizado.

5.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCION:
La manipulacion de los materiales se realizara con las protecciones adecuadas a la
peligrosidad del mismo.

Unidad y criterios de medicion clasificacion de res iduos:

Tonelada métrica, salvo otras directrices de la Direccion Facultativa.

Almacenamiento, manejo y separacion:

Para fomentar el reciclado o reutilizacion de los materiales contenidos en los residuos,
éstos deben ser aislados y separados unos de otros. La gestidén de los residuos en la
obra debe empezar por su separacion selectiva, cumpliendo los minimos exigidos en
el R.D. 105/2008. La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizara
mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas
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mediante contenedores o sacos industriales que cumpliran las especificaciones
técnicas y ambientales necesarias establecidas en la Comunidad Autonoma de
Canarias.

El objetivo es maximizar la reutilizacibn y las posibilidades de reciclado. En
consecuencia, se hace necesario prever contenedores individuales para cada tipo de
material (plasticos, maderas, metales, pétreos, especiales, etc.), segun las toneladas
minimas para separacion de residuos establecidos en el R.D. 105/2008.

El almacenamiento de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales
o inferiores a 1 metro cubico, o en contenedores metélicos especificos con la ubicacién
y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales, con la aprobacion del
Director de Obra. Dicho depdésito en acopios, también deberd estar en lugares
debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

Los contenedores serdn recipientes normalizados, disefiados para ser cargados y
descargados sobre vehiculos de transporte especial, destinado a la recogida de
residuos comprendidos dentro de la actividad constructora. Estos deberdn estar
pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo
de todo su perimetro. En los mismos debe figurar la siguiente informacion: razén social,
CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el numero de inscripcion en el
Registro de Transportistas de Residuos, creado en la Consejeria de Medioambiente,
del titular del contenedor. Dicha informacion también debera quedar reflejada en los
sacos industriales u otros elementos de contencion, a través de adhesivos, placas, etc.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor, adoptara las medidas
necesarias para evitar el deposito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar
el depésito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. Una vez llenos los
contenedores, no podran permanecer mas de 48 horas en la via publica, o zona de
almacenaje prevista, debiendo ser retirados y llevados a las instalaciones de gestion
de inertes. Estos se situaran en el interior de la zona acotada de las obras y, en otro
caso, en las aceras de las vias publicas cuando éstas tengan tres 0 mas metros de
anchura, de no ser asi debera ser solicitada la aprobacién de la situacion propuesta.
Seran colocados, en todo caso, de modo que su lado més largo esté situado en sentido
paralelo a la via o0 acera. La carga de los residuos y materiales no excedera del nivel
del limite superior de la caja del contenedor, sin que se autorice la colocaciéon de
suplementos adicionales para aumentar la capacidad de la carga, siendo responsables
las personas fisicas o juridicas que alquilen el contenedor y subsidiariamente la
empresa de los mismos. Los contenedores de obras deberan utilizarse de forma que
su contenido no se esparza por la via publica, debiéndose limpiar inmediatamente la
parte afectada si esto ocurriera.

El manejo de los residuos generados en obra, deberé realizarse teniendo en cuenta,
por un lado, el cumplimiento de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/1995,
para evitar accidentes durante la manipulacion de dichos residuos y por otro lado, la
propia naturaleza del residuo, es decir, los residuos no peligrosos, podran ser
manipulados manual o mecénicamente por personal de la obra, sin embargo, en
cuanto a materiales peligrosos, deberan ser manipulados por personal con formacion
en prevencion de riesgos laborales, del nivel correspondiente al tipo de residuo a
manejar, dicho manejo se entiende para realizar su acopio o almacenamiento, ya que
el traslado a gestor autorizado, debera ser realizado por gestores especializados en
cada tipo de residuo peligroso.

Cuando no sea viable el almacenamiento de residuos por el tipo de obra, como por
ejemplo en obras lineales sin zona de instalaciones o acopios de obra, donde colocar
los contenedores o recipientes destinados a la separacion y almacenaje de los
residuos, siempre y cuando no se llegue a los limites de peso establecidos en el
articulo 5.5 del R.D. 105/08 que obliguen a separar dichos residuos en obra, se podra,
bajo autorizacion del Director de Obra, transportar directamente los residuos a un
gestor autorizado, sin necesidad de acopio o almacenamiento previo, para con ello no
generar afecciones a las infraestructuras o a terceros. Cabe destacar, que en el caso
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de residuos peligrosos, el transporte a instalacion de gestion, debera ser realizado por
las empresas autorizadas al efecto. En caso de no existir la posibilidad de almacenar
0 acopiar en obra ciertos residuos no peligrosos por falta de espacio fisico, cuyo peso
supere el establecido en el R.D. 105/08, bajo la autorizacion del Director de Obra, se
podra separar el residuo sobre el elemento de transporte y una vez cargado el
elemento de transporte en su carga legal establecida, transportar dicho residuo a
gestor autorizado.

6.-TRANSPORTE DE RESIDUOS

Definicion y condiciones de las partidas de obra €] ecutadas:

Operaciones destinadas a la gestion de los residuos generados en obra: residuo de
construccion o demolicion o material de excavacion. Se han considerado las siguientes
operaciones:

e Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavacion o
residuo de construccion o demolicion
* Suministro y retirada del contenedor de residuos.

Residuos peligrosos (especiales):

Los residuos peligrosos (especiales) se depositaran en una zona de almacenamiento
separada del resto.

Los materiales potencialmente peligrosos estaran separados por tipos compatibles y
almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicacién del tipo de
peligrosidad.

El contenedor de residuos especiales se situara sobre una superficie plana, alejado
del transito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.
Se sefalizaran convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos
(especiales), considerando las incompatibilidades segun los simbolos de peligrosidad
representado en las etiquetas. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales)
estaran tapados y protegidos de la lluvia y la radiacion solar excesiva.

Los bidones que contengan liquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se
almacenaran en posicion vertical y sobre cubetas de retencion de liquidos, para evitar
escapes. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocaran sobre un
suelo impermeabilizado.

Carga y transporte de material de excavacién y resi  duos:

La operacién de carga se hard con las precauciones necesarias para conseguir unas
condiciones de seguridad suficientes. Los vehiculos de transporte tendran los
elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del material.

El contenedor estara adaptado al material que ha de transportar.

El trayecto a recorrer cumplird las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas
a la maquinaria a utilizar.

Transporte a obra:

Transporte de tierras y material de excavacion o rebaje, o residuos de la construccion,
entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras.
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Las &reas de vertido seran las definidas por la Direccion de Obra.

El vertido se hara en el lugar y con el espesor de capa indicados.

Las caracteristicas de las tierras estaran en funcion de su uso, cumpliran las
especificaciones de su pliego de condiciones y serd necesaria la aprobacion previa de
la Direccién de Obra.

Transporte a instalacion externa de gestion de resi  duos:

El material de desecho que la Direccién de Obra no acepte para ser reutilizado en
obra, se transportard a una instalacién externa autorizada, con el fin de aplicarle el
tratamiento definitivo. El transportista entregara un certificado donde se indique, como
minimo:

 Identificacion del productor y del poseedor de los residuos.

 |dentificacion de la obra de la que proviene el residuo y el nimero de licencia.
« |dentificacién del gestor autorizado que ha gestionado el residuo.

» Cantidad en ty m3 del residuo gestionado y su codificacién segun cédigo CER

Condiciones del proceso de ejecucién carga y transp orte de material de excavacion y
residuos

El transporte se realizard en un vehiculo adecuado, para el material que se desea
transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.
Durante el transporte el material se protegera de manera que no se produzcan
pérdidas en los trayectos empleados.

Residuos de la construccion:

La manipulacion de los materiales se realizara con las protecciones adecuadas a la
peligrosidad del mismo.

Unidad y criterios de medicidn transporte de materi al de excavacién o residuos:

Tonelada métrica, obtenida de la medicion del volumen de la unidad segun perfiles y
multiplicados por los pesos especificos correspondientes, que se establecen en los
cuadros de célculo del documento de Gestion de Residuos salvo criterio especifico de
la Direccion de Obra.

No se considera esponjamiento en el calculo de los volimenes de materiales
demolidos, dado que el transporte de material esponjado ya se abona en los precios
de demolicion o excavacion u otras unidades similares como transporte a gestor
autorizado.

El presente documento, en su presupuesto, solo incluye el coste de gestion de los
residuos en instalaciones de un gestor autorizado, los costes de transporte ya estan
incluidos en las unidades correspondientes de excavacion, demolicion, etc.

7.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

* Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion
de los residuos de construccién y demolicion Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y eliminaciéon de
residuos y la lista europea de residuos.
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e Correccién de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y lista europea
de residuos.

« Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccién de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.

8.--MAQUINARIA:

El tipo de maquinaria necesaria para la manipulacién de los residuos depende de las
caracteristicas de los residuos que se originen.

Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no obstante,
pueden ser clasificados en los tipos siguientes:

« Contenedores cerrados de pequefio volumen. Son Utiles para residuos que pueden
descomponerse. Frenan el paso de olores, insectos y roedores e impiden que el
viento vierta residuos fuera del recipiente. Deben estar claramente etiquetados.

« Contenedores abiertos, disponibles en diversos tamafios. Su capacidad se mide en
m3. Son Utiles para separar y almacenar materiales especificos.

» Contenedores con ruedas; Utiles para grandes cantidades de residuos, de 15 m3 a
30 m3. Ocupan mas espacio que los anteriores pero la deposicion es mas eficaz.

« Compactadores: para materiales de baja densidad y resistencia (por ejemplo,
residuos de oficina y embalajes). Reducen los costes porque disminuyen el volumen
de residuos que salen fuera de la obra.

« Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja resistencia, sin
armar, y, sobre todo, obra de fabrica, mamposteria y similares. Son maquinas de
volumen variable, si bien las pequefias son facilmente desplazables. Si la obra es
de gran tamafio, se puede disponer de una planta recicladora con la que sera
posible el reciclado de los residuos machacados en la misma obra.

e Bascula para obras donde se producen grandes cantidades de residuos,
especialmente si son de pocos materiales. Garantiza el conocimiento exacto de la
cantidad de residuos que seré transportada fuera de la obra, y por consiguiente que
su gestién resulta mas controlada y econémica.

9.-MEDICION Y ABONO:

Las mediciones de los residuos se realizardn en la obra, estimando su peso en
toneladas de la forma méas conveniente para cada tipo de residuo y se abonaran a los precios
indicados en los cuadros de precios correspondientes del presupuesto. En dichos precios,
se abona el canon de gestion de residuos en gestor autorizado y no incluye el transporte,
dado que esta ya incluido en la propia unidad de produccion del residuo correspondiente,
salvo que dicho transporte, esté expresamente incluido en el precio unitario.

Las Palmas de Gran Canaria enero de 2018

ANEJO 9: GESTION DE RESIDUOS 12



V1SIAVLTY 3d 40AavdliN

O1SdNdNSddd







PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
12 GESTION DE RESIDUOS
12.01 tn  Canon de vertido de residuos tierras y piedra

canon de vertido de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con
cédigo 170504 segun la lista europea de residuos (ler) publicada por orden
mam/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la consejeria de medio
ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segun rd 105/2008 y la
ley 22/2011.

Procedentes de desbroce ud 01.04 d=1.8 /m3

Explanada de tierra 1.8 110.00 24.00 0.25 1,188.00
Mirador 18 50.00 25.00 0.25 562.50
Terreno - rampa y escalera 1.8 30.00 4.00 0.25 54.00
Procedentes excavaciones cimientos ud 02.01 d=1.8 1.8 1.80
t/m3
Muro Contencion explanada aparcamiento EJE M1 18 97.25 1.00 1.00 175.05
Muro Contencion Explanada 1 EJE M2 1.8 70.68 1.25 1.00 159.03
Muro Contencion Explanada 2 EJE M3 1.8 51.97 1.00 1.00 93.55
Muro Contencion Explanada 3, Escalera y Rampa 18 52.51 1.75 1.00 165.41
EJE M4
Muro Contencion exterior Rampa EJE Rp 1.8 29.75 1.75 1.00 93.71
pk18.60-48.35
Muro contencion escalera Eje MTF pk0-15 1.8 15.00 1.75 1.00 47.25
Muro contencion Explanada 4 EJE B pk0-pk40 1.8 40.00 1.75 1.00 126.00
Muro contencion escalera Eje MTF pk15-35 h=3.5 1.8 20.00 3.00 1.25 135.00
Muro contencion escalera Eje MTF pk35-37.9 h=4 1.8 2.90 3.00 1.50 2349
Muro contencion Explanada 4 EJE B pk40-pk66.26 1.8 26.60 3.00 1.25 179.55
h=3.5
Procedentes excavacion en zanjas de Pluviales
@250
Rejas 16-Pozo 1 1.8 6.00 0.70 1.00 7.56
Rejas 15-Pozo 16 1.8 5.00 0.70 1.00 6.30
Rejas 14-Pozo 16 1.8 2.50 0.70 1.00 3.15
Rejas 13-Pozo 3 1.8 6.50 0.70 1.00 8.19
Rejas 12-Pozo17 1.8 2.50 0.70 1.00 3.15
Rejas 11 Pozo 4 1.8 1.00 0.70 1.00 1.26
Rejas 10-Pozo 11 1.8 1.00 0.70 1.00 1.26
Rejas 9-Pozo 9 1.8 2.00 0.70 1.00 2.52
Rejas 8-Pozo 15 1.8 2.00 0.70 1.00 2.52
Rejas 7- Pozo 8 1.8 3.00 0.70 1.00 3.78
Rejas 6-Pozo 15 1.8 3.00 0.70 1.00 3.78
Rejas 5-Pozo 6 1.8 2.00 0.70 1.00 2.52
Rejas 4-Pozo 13 1.8 3.00 0.70 1.00 3.78
Rejas 3-Pozo 12 1.8 2.00 0.70 1.00 252
@315
Pozo inicial - Pozo Final
P16-17 1.8 23.10 1.00 1.50 62.37
P17-11 1.8 1740 1.00 1.50 46.98
P11-7 18 11.00 1.00 1.50 29.70
P12-13 18 14.70 1.00 1.50 39.69
P13-14 1.8 14.10 1.00 1.50 38.07
P14-15 1.8 12.00 1.00 1.50 32.40
P15-10 18 17.50 1.00 1.50 47.25
@600
Pozo inicial - Pozo Final
P1-2 1.8 11.00 1.50 1.50 4455
P2-3 18 43.00 1.50 1.50 174.15
P3-4 18 11.50 1.50 1.50 46.58
@800
P4-5 1.8 5.60 1.50 2.00 30.24
p5-6 1.8 11.50 1.50 2.00 62.10
P6-7 18 13.10 1.50 2.00 70.74
P7-8 1.8 12.75 1.50 2.00 68.85
P8-9 1.8 433 1.50 2.00 23.38
P9-10 1.8 5.20 1.50 2.00 28.08
P10-Vaguada existente 1.8 8.00 1.50 2.00 43.20
Procedentes excavaciones de A.P.
Arqueta Incial-Arqueta Final
6-8 1.8 16.10 0.40 0.70 8.11
8-9 1.8 4.60 0.40 0.70 2.32
9-3 1.8 23.00 0.40 0.70 11.59
3-2 1.8 9.20 0.40 0.70 4.64
241 1.8 6.00 0.40 0.70 3.02
2-4 18 17.00 0.40 0.70 8.57
4-10 18 26.00 0.40 0.70 13.10
4-5 1.8 3.30 0.40 0.70 1.66
57 1.8 21.30 0.40 0.70 10.74
7-1 18 12.10 0.40 0.70 6.10
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11-13 1.8 8.75 0.40 0.70 441
13-16 1.8 18.50 0.40 0.70 9.32
16-20 1.8 13.55 0.40 0.70 6.83
20-22 1.8 7.50 0.40 0.70 3.78
2215 1.8 21.30 0.40 0.70 10.74
9-12 1.8 7.85 0.40 0.70 3.96
12-14 18 450 0.40 0.70 227
14-17 18 21.85 0.40 0.70 11.01
17-18 1.8 13.20 0.40 0.70 6.65
18-21 1.8 9.80 0.40 0.70 4.94
Procedentes excavciones de Riego
Conexion red existente 18 12.00 0.40 0.60 5.18
Segun plano de planta red de @32 mm 1.8 17.00 0.40 0.40 4.90
Segun plano de planta red de @25 mm entre 1.8 11.00 0.40 0.40 317
plataformas
1.8 20.00 0.40 0.40 5.76
1.8 14.00 0.40 0.40 4.03
Colector especies arboreas 1.8 46.00 0.40 0.40 13.25
Procedentes excavaciones de telefonia
40125
Cruces Aparcamientos 1 7.00 0.40 0.60 1.68
12.00 0.40 0.60 2.88
En Isleta central aparcamiento 1 40.00 0.40 0.60 9.60
20125
Acometida Iglesia Coreana 1 20.00 0.40 0.40 3.20
1 19.00 0.40 0.40 3.04
4,135.41 1.25 5,169.26
12.02 tn  Canon de vertido de residuos de hormigon
canon de vertido de residuos de hormigén limpios (tasa vertido), con codigo
170101 segun la lista europea de residuos (ler) publicada por orden
mam/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la consejeria de medio
ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segun rd 105/2008 y la
ley 22/2011.
Procedentes demoliciones ud 01.01 d=2.3t/m3
Bordillo Solera y Pavimento D.H.1 Fondo saco 2.3 75.00 0.25 43.13
Solo Pavimento y solera D.P.1 Acera derecha 2.3 55.00 0.08 1.75 17.71
Bordillo Solera y Pavimento D.H.1 Fondo saco 2.3 75.00 0.25 43.13
Bordillo Pavimentos y soleras Acera derecha D.H.2 2.3 73.00 0.25 1.70 71.36
Bordillo Existente D.H.3 2.3 74.00 0.30 0.20 10.21
Bordillo Existente D.H.5 2.3 88.00 0.30 0.20 12.14
Acera D.H.4 2.3 21.70 0.30 3.10 46.42
Muro H.Ciclopeo Existente D.H.6 hm=1.25 e.m.=0.50 2.3 75.60 0.50 1.25 108.68
Muro H. Existente D.H.7 2.3 15.50 0.50 1.25 22.28
Muro y Pared de Bloques existente D.H.8 2.3 17.00 0.80 2.00 62.56
437.62 2.58 1,129.06
12.03 tn  Canon de vertido de residuos de asfalto
canon de vertido controlado de mezclas bituminosas sin contenido en alquitran de
hulla (tasa vertido), con cédigo 170302 segun la lista europea de residuos (ler)
publicada por orden mam/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
consejeria de medio ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion,
segun rd 105/2008 y la ley 22/2011.
Procedentes demoliciones en calzada red de pluviales
d=2.3 t/m3
Rejas de pluviales sobre asfalto existente
grupo 16 1 3.00 1.00 0.20 1.08 A*B*C*D*1.8
grupo 13 2 3.00 1.00 0.20 2.16 A*B*C*D*1.8
grupo 11 4 3.00 1.00 0.20 432 A*B*C*D*1.8
Tuberias pluviales sobre asfalto existente
Rejas 16-Pozo 1 1 6.00 1.00 0.20 216 A*B*C*D*1.8
Pozo 1-2 1 11.00 1.50 0.20 594 A*B*C*D*1.8
Pozo 2-3 1 43.00 1.50 0.20 2322 A*B*C*D*1.8
Rejas 13-Pozo 3 1 6.50 1.00 0.20 2.34 A*B*C*D*1.8
Pozo 3-4 1 12.00 1.50 0.20 6.48 A*B*C*D*1.8
Pozos de pluviales sobre asfalto existente
Pozo 1 1 2.00 2.00 0.20 144 A*B*C*D*1.8
Pozo 2 1 2.00 2.00 0.20 144 A*B*C*D*1.8
Pozo 3 1 2.00 2.00 0.20 144 A*B*C*D*1.8
Pozo 4 1 2.00 2.00 0.20 144 A*B*C*D*1.8
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53.46
12.04 tn  Canon de vertido de residuos vegetales o biodegradables
canon de vertido controlado de residuos de vegetales o biodegradables (tasa
vertido), con cédigo 200201 segun la lista europea de residuos (ler) publicada por
orden mam/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la consejeria de medio
ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacién, segun rd 105/2008 y la
ley 22/2011.

Limpieza de Jardines y podas de palmeras

347 185.51

Estimado 2 kg/m2
Explanada de tierra 0.002 110.00 24.00 5.28
Mirador 0.002 50.00 25.00 2.50
Terreno - rampa y escalera 0.002 30.00 4.00 0.24
8.02 8.70 69.77
0 1 - e T 6,553.60
0 1 - 6,553.60
RESUMEN
Codigo Unidad Precio  Cantidad Importe
12.01 tn Canon de vertido de residuos tierras y piedra 1.25€ 4,135.41 5,169.26 €
12.02 tn Canon de vertido de residuos de hormigdn 2.58 € 437.62 1,129.06 €
12.03 tn Canon de vertido de residuos de asfalto 347 € 53.46 185.51€
12.04 tn Canon de vertido de residuos vegetales o biodegradables 8.70 € 8.02 69.77 €
Total E.IM. 6,553.60 €
13% de Gastos Generales 851.97 €
6% de Beneficio Industrial 393.22 €
Total Ejecucidén por contrata 7,798.79 €

Las Palmas de Gran Canaria a enero de 2018
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Memoria

2.1

2.2

2.4

Objeto

El presente estudio de seguridad y salud establece las directrices en materia de prevencion de riesgos a
seguir durante la ejecucion de las obras correspondientes a la construccion del proyecto MIRADOR EN
ALTAVISTA

Desarrolla las previsiones respecto a la prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, la
definicidn de los riesgos evitables y las medidas técnicas aplicables para ello, los riesgos no eliminables y
las medidas preventivas y protecciones a utilizar, asi como los derivados de los trabajos de reparacion,
conservacion, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones sanitarias y comunes de la obra que
garanticen la higiene y bienestar de los trabajadores.

Este estudio de seguridad y salud se redacta de acuerdo con el R.D. 1.627/1.997, de 24 de octubre (BOE n°
256 de 25/10/1997), sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de Construccion,
estableciéndose su obligatoriedad para las caracteristicas de la obra, en cuanto a presupuesto, plazo de
gjecucion y nimero de trabajadores, analizadas en el Proyecto de Ejecucion.

Tiene por finalidad establecer las directrices basicas que deben reflejarse y desarrollarse en el “Plan de
seguridad y salud”, en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y contemplaran las previsiones
contenidas en este documento; el cual debe presentar el contratista para su aprobacién por el Coordinador en
materia de seguridad y salud en fase de ejecucién de obra, o si no existiese éste, por la Direccion Facultativa
de Obra, antes del comienzo de los trabajos.

La aprobacién del plan quedara reflejada en acta firmada por el técnico que apruebe el plan y el
representante de la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica
calificacion legal. El Estudio se redacta considerando los riesgos detectables a surgir en el transcurso de la
obra. Esto no quiere decir que no surjan otros riesgos, que deberan ser estudiados en el citado plan de
seguridad y salud Laboral, de la forma mas profunda posible, en el momento que se detecten.

Agentes de la edificacion

Promotor

Nombre: El Excelentisimo Ayuntamiento de Palmas de Gran Canaria representado por la
Sociedad Municipal de Gestién Urbanistica de Las Palmas, S.A.

Municipio: T.M. de Las Palmas de G.C.

Provincia: Las Palmas

Proyectista

Inmaculada Demetrio Ramirez Arquitecta.

Javier Negrie Pérez Ingeniero Técnico de Obras Publicas

Autor del estudio de seguridad y salud
Nombre: Alfonso Javier Garcia Campos Titulacion: 1.T.O.P. MPRL
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3.3

MEMORIA

Caracteristicas de la obra

En el presente proyecto contempla fundamentalmente en la ordenacion de un area ubicada en el Barrio de
Altavista destinada a Espacio Libre por el PGMO de Las Palmas de Gran Canaria, y delimitada por la calle
Juan Ramén Jiménez, la Plaza Agustin del Castillo, la Iglesia Coreana y la ladera, transformando toda el
area en mirador

No obstante, el objeto de la obra a realizar, asi como la descripcion de la misma se detallan en el
correspondiente "Proyecto de Ejecucion”.

Este recoge la definicion total de las fases de construccion, tanto las de obra civil, albafiileria y acabados, asi
como el andlisis de las instalaciones

Emplazamiento
OBRA: MIRADOR EN ALTAVISTA
DIRECCION: En en el Barrio de Altavista,Salto del Negro. Entre la calle Juan Ramén Jiménez, la

Plaza Agustin del Castillo, la Iglesia Coreana y la ladera, Distrito Centro T.M. de Las
Palmas de Gran Canaria

PROVINCIA: Las Palmas

Accesos

Se entienden por accesos los lugares o zonas por donde deben pasar los operarios y las maquinas de los
trabajos preliminares y exteriores.

Los accesos a este tipo de obra al estar todos los trabajos en la misma calle, el acceso de vehiculo como de
personas serd por la misma calle en que se esté trabajando, Solamente se tendré que tener en cuenta en vallar
toda la zona de obras dejando unas entradas para vehiculos y personas

Siempre se dejara paso a los transeuntes de la zona o por lo contrario se le indicara con carteles informativos
el camino a seguir, también en todo momento se habilitara una pasarela y/o una conexion a cada vivienda,
incluso si tiene que pasar por encima de la zanja o del cajeado.

MIRADOR EN ALTAVISTA 2



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

3.4

3.5

MEMORIA

Unidades constructivas de obra

La obra en general consta en:

1.- Tres terrazas-mirador a distintos niveles flanqueadas con una rampa y escalera que las comunica con la
escalera que conecta con los Jardines de Rubi6 i Taduri y el Paseo de Chil.

2.- Una terraza habilitada con areas de césped artificial destinada a la practica grupal de diferentes técnicas
de relajacion y meditacion.

3.- Una franja arbolada que separa la zona de aparcamiento de esta Gltima terraza.

4.- Un sendero peatonal de hormigon lavado, que arranca a cota con la calle Juan Ramén Jiménez y recorre
todo el espacio libre por el lateral que linda con el area de aparcamiento, hasta llegar a conectar con la rampa
y escalera del acceso.

5.- Franja de grava en el contacto de la actuacion con la ladera asi como de escollera de corte plano en
puntos determinados.

6.- Acondicionamiento de la acera que perimetra el area de aparcamiento hacia la calle.

7.- Canalizacién de la red de alumbrado por el area de actuacion, dotandola de una iluminacién que aporte
seguridad.

8.- Recogida de aguas de pluviales y conexion con la red general.

9.- Introduccion de tres pérgolas que produzcan sombra en esos espacios de estancia, asi como dotacion de
mobiliario, bancos, papeleras,etc.

Para la realizacion de estas obras se necesitan las siguientes actividades de obra:

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

Demoliciones, desmontajes, desbroces y movimientos de tierra.
MUROS
RED DE PLUVIALES
ALUMBRADO PUBLICO Y BAJA TENSION (OBRA CIVIL)
PAVIMENTOS Y ALBANILERIAS

Asfaltado de Calzada, Bordillos, Pavimento de Hormigon y Pavimento con piezas
irregulares Traquitas/Fonolita

MOBILIARIO

RED DE RIEGO Y JARDINERIA
SENALIZACION

VARIOS

Barandillas

Presupuesto en proyecto de ejecucion material

Para la realizacion de estas obras se prevé un presupuesto de ejecucion material que figura en el Proyecto y
asciende a la cantidad de 593.382,76 €,
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Presupuesto de Seguridad y Salud Material

Para la realizacion de estas obras se prevé un presupuesto de seguridad y salud de ejecucién material que
figura en el Proyecto y asciende a la cantidad de 10.179,90 €,

Plazo de ejecucién

El plazo de ejecucidn sera de 6 meses, a partir de la fecha del acta de comprobacion de replanteo.

NuUmero de trabajadores

La mano de obra estimada para la realizacion de esta obra sera de 8 trabajadores, estimandose una mano de
obra en punta de ejecucidn, simultineamente, de 15 trabajadores.

Todas estas personas recibiran informacion de los trabajos a realizar y los riesgos que conllevan, asi como
formacion para la correcta adopcién de medidas de seguridad para anularlos y/o neutralizarlos mediante la
implantacidn de medios de proteccion colectiva y utilizacién de equipos de proteccion individual.

Vertidos

El vertido de aguas sucias de los servicios higiénicos se efectuara al pozo de registro de la Red General de
Saneamiento Municipal, o en su defecto a una fosa séptica preparada para ello.

Instalaciones sanitarias provisionales

Construccion

Las instalaciones provisionales se alojaran en el interior de modulos metélicos prefabricados en chapa
sandwich con aislante térmico y acustico, montadas sobre una cimentacion de hormigoén especificada en el
pliego y planos correspondientes.

Estas instalaciones estan situadas al exterior, en terreno perimetral a la superficie de trabajo, en las zonas
especificadas en el plano correspondiente.

Vestuarios-Comedor

En funcién del nimero maximo de operarios que se pueden encontrar en obra, trabajando simultaneamente,
se determina la superficie y los elementos necesarios para las instalaciones.

Como ya hemos especificado, en anterior apartado, el nimero de mano de obra estimada para la realizacion
de esta obra sera de 8 trabajadores, estimandose una mano de obra en punta de ejecucién, simultineamente,
de 15 trabajadores., lo que determina las siguientes instalaciones:,

Comedor:

1 caseta para 8 trabajadores y en momentos de la obra que se podra llegar incluso a 15 trabajadores se
colocard 2 casteas

vestuarios

El Centro de trabajo dispondra de cuartos vestuarios para uso del personal, se colocaran casetas suficientes
para 15 personas

Extintores

Se instalara un extintor de polvo polivalente de eficacia 8A- 89B de 6 kg en el acceso a los locales.

Caseta

Caseta prefabricada para aseos de obra, durante un mes, de 4,1x1,9m, con 1 inodoros, 1 duchas, lavabo con
2 grifos y termo eléctrico de 50 | de capacidad
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5.1

MEMORIA

El comedor estara ubicado en un lugar proximo al trabajo, separado de focos insalubres o molestos.

Se instalara un extintor de polvo polivalente de eficacia 8A- 89B de 6 kg en el acceso al local.

Normas generales de conservacion y limpieza

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, seran continuos, lisos e impermeables, en
tonos claros y con materiales que permitan el lavado con liquidos desinfectantes o antisépticos con la
frecuencia necesaria.

Todos los elementos tales como grifos, desagiies, alcachofas de duchas, etc., estaran en perfecto estado de
funcionamiento y los bancos y taquillas, aptos para su utilizacion.

En el vestuario, en el cuadro situado al exterior, se colocaran de forma bien visible las direcciones de los
centros médicos, con indicacion de su direccion y nimero de teléfono, asi como otros teléfonos de interés.

Todos los locales estardn convenientemente dotados de luz y calefaccion, y con la mayor ventilacion
posible.

Instalaciones provisionales de obra

Eléctrica

Se situard un cuadro general de mando y proteccion que estard dotado de seccionador general de corte
automatico, interruptor omnipolar y protecciones contra faltas a tierras y sobrecargas y cortocircuitos
mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 mA.

De este cuadro saldran circuitos secundarios de alimentacidn a los cuadros secundarios para alimentacién de
maquinas, vibrador, etc.

Riesgos mas frecuentes:

°  Quemaduras por deflagracién eléctrica.
°  Contactos eléctricos directos.

°  Contactos eléctricos indirectos.

°  Caida de personas al mismo nivel.

°  Caida de personas a distinto nivel.
Protecciones colectivas:

Cualquier parte de la instalacion se considerara bajo tension mientras no se compruebe la acometida
realizada por la empresa suministradora, serd subterranea disponiendo de un armario de proteccién y medida
directa, realizado en material aislante, con proteccion a la intemperie, dotado de entrada y salida de cables
por la parte inferior. La puerta dispondra de cerradura de resbaldn, con llave de tridngulo con posibilidad de
poner un enclavamiento. Profundidad minima del armario: 0,25 m.

El cuadro estara construido de forma que impida el contacto de los elementos bajo tension.

De este cuadro saldran circuitos secundarios para alimentacién de las maquinasherramientas de obra,
dotados de interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmico, estando las salidas protegidas con
interruptor magnetotérmico y diferenciaj de 30 mA. Las bases seran blindadas tipo CETAC vy los cables
manguera dispondran asimismo de funda protectora aislante y resistente a la abrasion.

Todos los conductores empleados en la instalacion estaran aislados para una tension de 1.000 V.
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Todos los cuadros eléctricos de obra tendran colocada de forma bien visible la sefial normalizada: «<RIESGO
ELECTRICO», dispondran de una plataforma aislante en su base y no tendran acceso directo a elementos
bajo tension.

Equipos de proteccion personal:
°  Casco homologado de seguridad, dieléctrico.
°  Guantes aislantes homologados.

°  Guantes de cabritilla con manga larga para retirar fusibles y trabajos de precision en inmediacién de
elementos bajo tension.

°  Comprobador de tension.

°  Herramientas manuales homologadas, dieléctricas.
°  Pantalla facial de policarbonato.

°  Gafas proteccion arco eléctrico 3 DIN.

°  Botas aislantes.

°  Chaqueta ignifuga en maniobras eléctricas.

°  Tarimas, alfombrillas, pértigas, cortinas aislantes.

Formacion y primeros auxilios

Formacion en seguridad y salud

El trabajador recibird la informacidn y formacion adecuadas a los riesgos profesionales existentes en el
puesto de trabajo y de las medidas de proteccion y prevencion aplicables a dichos riesgos, asi como en el
manejo de los equipos de trabajo. Estas acciones deben quedar recogidas documentalmente vy
convenientemente archivadas.

Igualmente, el trabajador serd informado de las actividades generales de prevencion en la Empresa.

Reconocimiento médico

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra pasara un reconocimiento médico previo que sera
repetido en el periodo maximo de un afio.

Botiquin

En el centro de trabajo, en los vestuarios o en la caseta del encargado, se colocara un botiquin con los
medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estara a cargo de él una persona
capacitada designada por la empresa constructora.

El botiquin se revisard mensualmente reponiendo de inmediato el material consumido, el cual debera
contener: agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodén, gasa
estéril, vendas, esparadrapo, apdsitos adhesivos, antiespasmodicos, termémetro clinico, pinzas, tijeras,
torniquetes, jeringuillas y agujas para inyectables desechables.

Enfermedades profesionales

Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los trabajadores de esta obra son las
normales que trata la Medicina del Trabajo y las prevenciones de la Higiene Industrial.

Las causas de riesgos posibles son: Ambiente tipico de obra en la intemperie, polvo de los distintos
materiales trabajados en la obra, ruidos, vibraciones, contaminantes como el derivado de la soldadura y
acciones de pastas de obra sobre la piel, especialmente de las manos.
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Para la prevencion de estos riesgos profesionales se prevé, como medios ordinarios, la utilizacion de:
°  Gafas antipolvo.

°  Mascarillas de respiracion antipolvo.
°  Filtros diversos de mascarillas.

°  Protectores auditivos.

°  Impermeables y botas.

°  Guantes contra dermatitis.

7. Medidas preventivas

7.1 Identificacién de los riesgos laborales que pueden ser evitados y
medidas para evitarlos

Seguidamente se muestra la relacién de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser
totalmente evitados mediante la adopcidn de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS.
A-Por la presencia de transeuntes ajenos a la obra y los accesos a las casas
B- SERVICIOS AFECTADOS

B.1-Derivados de la rotura de instalaciones existentes.

B.2-Presencia de lineas eléctricas subterraneas o aereas.

MEDIDAS TECNICAS PROPUESTAS

A-La obra estara cerrada en su totalidad, en la actualidad por estos viales no existe paso de transetntes, por lo
que el cerramiento no afectard a los mismos, aunque si se debe cerrar la obra.

Se colocara sefializacion de trafico indicando el estrechamiento de la calzada, con como minimo la sefial
de Obras, reduccion de velocidad a 20, y Estrechamiento. Paneles direccionales Y Sefializacion para
peatones como minimo la de prohibido el acceso a la obra , como la indicativa del camino a seguir para
cruzar o pasar, en caso que la obra no le permita el paso.

B-Solicitar los servicios afectados a las compaiiias correspondientes, sefializar por donde pasan,
informando en todo momento a los trabajadores y neutralizar las instalaciones, corte de fluido, puesta a tierra
y cortocircuito de los cables y si no fuera posible neutralizarlas (dejar sin servicio) se debera tomar las
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medidas que se indican para estos riesgos en el siguiente apartado de “relacién de riesgos que no pueden
eliminarse”.

Previamente al inicio de las labores comprendidas en la presente actuacidn y una vez la empresa adjudicataria
haya solicitado los servicios existentes y la comprobacidn in situ de la informacién obtenida, siendo de su
cuenta y riesgo los posibles dafios que a éstos pudiera ocasionar, se solicitard la desconexién de las redes
generales o instalaciones subterraneas existentes, si las hubiere, que de ellos dependa, de los siguientes
servicios:

Unién Eléctrica de Canarias, S.A. (UNELCO S.A)).
Compafiia de Abastecimiento de Aguas. (EMALSA).
Compafiia Telefonica. (TELEFONICA)

Red de Alcantarillado Municipal. (SERVICIO DE AGUAS)

Sin la obtencion efectiva de dichas desconexiones NO SE INICIARAN los trabajos, ni siquiera los previos a
ellos, tales como transporte de maquinarias, material, reconocimiento de las instalaciones y del sistema
constructivo, etc.

En el proyecto de ejecucion se tienen los servicios afectados, pero se deberan volver a pedir antes del
comienzo de las obras porque pueden haber variado.

Aun asi y tal y como pone el Pliego general de esta promotora para todas sus obras , el Contratista debe antes
de empezar los trabajos pedir los servicios afectados a todas las compafiias que tienen servicios en la calle y
no empezar a trabajar hasta que tengan en su poder los mismos y asi conocer con exactitud la situacion de
cada uno. Y Si por algin motivo ajeno a la contrata no pudieran contar con los servicios afectados o estos
fueran insuficientes de inmediato y siempre antes de comenzar los trabajos debe informarse de este hecho a la
promotora (GEURSA), y al Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecucion.

Ver También Apartado 7.2.1.3 Servicios Afectados de este mismo estudio de S. y S.
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Relacion de riesgos laborales que no pueden eliminarse,
medidas preventivas y protecciones técnicas

1 En las actividades de obra

7.2.1.1 Instalaciones provisionales de obra mediante moédulos prefabricados

Concepto y ejecucion

Creacion de instalaciones provisionales, como las casetas de obra para vestuarios, aseos,
dispensario, comedor, laboratorio, taller, almacén, oficina o caseta de ventas, con médulos
prefabricados que se usardn durante la ejecucion de la obra para ser retirados antes de su
finalizacion.

Durante la carga y descarga de la maquinaria han de prevenirse los dafios a terceros como
golpes y aplastamientos a personas que circulan cerca de la obra o a bienes colindantes.

Riesgos

Dafios a terceros.

Caida de personal a distinto nivel.

Caida de altura de materiales, herramientas, etc.
Golpes, cortes, pinchazos, atrapamiento, abrasiones.
Atropellos, vuelcos y atrapamientos.
Aplastamientos y sepultamientos.
Sobreesfuerzos.

lluminacion deficiente.

Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
Lluvia y nieve.

Viento.

Heladas.

Medidas preventivas
Hay que despejar el transito y trafico durante la carga y descarga de maquinaria en viales y zonas circundantes:

Las maniobras de maquinas y camiones, entradas y salidas a la obra, seran controladas por un sefialista, persona
distinta del operador de la maquina, que vestira chaleco reflectante y manejara una sefial manual de "Stop"-
"Adelante".

Se dirigira el transito de peatones lejos de la zona de circulacion y trabajo de las maquinas mediante la
delimitacién de circulaciones peatonales y el trafico rodado mediante vallas portatiles.

Se interrumpira el paso de peatones y/o el trafico rodado en los momentos en que no se pueda impedir el peligro.
Se instalaran las siguientes sefiales de advertencia para el trafico rodado o para los peatones o para ambos, para
ser vistas desde fuera de la obra: "Caidas de objetos”, "Maquinaria pesada”, "Desprendimientos”, "Via obligatoria
para peatones"”, "Limitacion de velocidad", "Manténgase fuera del radio de accion de las maquinas".

Se instalaran las siguientes sefiales para ser vistas al salir de la obra: "Peligro”, "Ceda el paso".

Esas tareas seran realizadas por personal especializado.

Se proveera a esos trabajadores de arnés anticaidas. y cinturén portaherramientas.

Se prohibira cualquier trabajo en la vertical de ese tajo mientras se trabaja en él.

Se instalaran vallas portatiles alrededor del area de carga, descarga 0 montaje de las maquinas para evitar el paso
imprevisto del personal.

Las cargas suspendidas de la grda se dirigen por el personal de apoyo con ayuda de cables o eslingas, sin permitir
que se aproxime al cuerpo o extremidades de los trabajadores.

Se dotara a los trabajadores y se les exigira el uso de guantes contra riesgos mecanicos, calzado de seguridad con
puntera reforzada, mandil antiperforante, pantalla de proteccion contra riesgo mecéanico.

Se suspendera el trabajo con fuerte viento, lluvia, nieve o heladas.

Se impedira el trabajo, paso o permanencia en la vertical del tajo.

Se suspendera el trabajo con fuerte viento, lluvia, nieve o heladas.

Se instalaran las sefiales "Maquinaria pesada”, "Prohibido permanecer en el radio de accién de la maquina" en
todos los accesos del area de carga y descarga de maquinaria.
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e  Seindicara a los conductores u operadores que permanezcan en su puesto durante toda la maniobra.

7.2.1.2 Instalacion provisional de electricidad

Conexion a la red eléctrica
Riesgos mas comunes
Heridas punzantes en manos.
Caidas al mismo nivel.

Electrocucidn: contactos eléctricos directos e indirectos, derivados esencialmente de:
e  Trabajos con tensién.

e Intentar trabajar sin tension pero sin cerciorarse de que esta efectivamente interrumpida o que no puede
conectarse inopinadamente.

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.
Usar equipos inadecuados o deteriorados.

Mal comportamiento o incorrecta instalacion del sistema de proteccién contra contactos eléctricos indirectos en
general, y de la toma de tierra en particular.

Grupos electrégenos

Riesgos mas comunes
Heridas punzantes en manos.
gt — Caidas al mismo nivel.

Electrocucién: contactos eléctricos directos e indirectos, derivados
esencialmente de:

e  Trabajos con tensién.

e Intentar trabajar sin tension pero sin cerciorarse de que estd efectivamente interrumpida o que no puede
conectarse inopinadamente.

e  Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccién.

e  Usar equipos inadecuados o deteriorados.

¢  Mal comportamiento o incorrecta instalacion del sistema de proteccién contra contactos eléctricos indirectos en
general, y de la toma de tierra en particular.

A) Sistema de proteccion contra contactos indirectos.

Para la prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de proteccion elegido es el de puesta a tierra
de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). Esquema de distribucion TT
(REBT MIBT 008).

B) Normas de prevencion para los cables.

El calibre o seccion del cableado sera el especificado y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar, en funcion de
la maquinaria e iluminacién prevista.

Todos los conductores utilizados serdn aislados de tensién nominal 1.000 voltios como minimo, y sin defectos
apreciables (rasgones, repelones o similares). No se admitiran tramos defectuosos en este sentido.

C) Normas de prevencion para los cuadros eléctricos.
Seran metalicos, de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), segiin norma UNE-20324.

Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegeran del agua de lluvia mediante viseras eficaces, como proteccién
adicional.

Los cuadros eléctricos metalicos tendrén la carcasa conectada a tierra.
Poseeran, adherida sobre la puerta, una sefial normalizada de «Peligro, electricidad».
Se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a «pies derechos», firmes.

Poseeran tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en ndmero determinado, segin
el calculo realizado (Grado de proteccién recomendable 1P.447).

Los cuadros eléctricos de distribucion se ubicaran siempre en lugares de facil acceso.
Los cuadros eléctricos de intemperie, por proteccion adicional, se cubriran con viseras contra la lluvia.

Los postes provisionales de los que colgaran las mangueras eléctricas no se ubicaran a menos de 2 m (como norma
general) del borde de la excavacion, carretera y asimilables.

El suministro eléctrico al fondo de una excavacion se ejecutara por un lugar que no sea la rampa de acceso, para
vehiculos o para el personal (nunca junto a escaleras de mano).
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Los cuadros eléctricos, en servicio, permaneceran cerrados con las cerraduras de seguridad de triangulo (o de llave), en
servicio.

No se permite la utilizacién de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.), debiéndose utilizar «cartuchos
fusibles normalizados» adecuados a cada caso.

Equipos de proteccién individual

e  Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en lugares con riesgo de caida de
objetos o de golpes.

Botas aislantes de la electricidad (conexiones).

Botas de seguridad.

Guantes aislantes.

Ropa de trabajo.

Cinturdn de seguridad.

Faja elastica de sujecion de cintura.

Banqueta de maniobra.

Las propias de proteccién para los trabajos de soldadura eléctrica oxiacetilénica y oxicorte.
Comprobadores de tension.

Herramientas aislantes.

7.2.1.3 Servicios Afectado

Aaunque en el proyecto de ejecucion al que pertenece este estudio tiene una anejo de servicios afectados, no implica
que no pudiera haber mas o estén modificados, por lo que la empresa contratista tienen la obligacién antes del
comienzo de la obra pedir los servicios afectados, tenerlos bien definidos y sefializados en la obra, siempre antes del
comienzo de las obras, indicarselo al coordinador y realizar un anexo al plan indicando los servicios afectados y las
medidas técnicas o medidas preventivas a adoptar..

En caso de no recibir noticia alguna por parte de las compafiias de los servicios afectados, la contrata debe tomar
medidas para localizar y asi poder reducir al minimo los peligros

Una vez obtenidos éstos, se marcara en el terreno o sefializara el lugar donde esta ubicado, Indicandose el peligro que
con lleva. Sefializandolas de forma. Si fuera subterraneo Se anotara la profundidad exacta a la que se encuentran el
cable, protegiéndolas ante eventuales sobrecargas derivadas de la circulacion de vehiculos pesados. Y no se excavara
en esa superficie hasta que se realice el corte 0 neutralizar las instalaciones, corte de fluido, puesta a tierra y
cortocircuito de los cables

» Ver También Anexo n°2 proyecto de ejecucion.

Las normas a seguir en un servicio afectado enterrado y una vez tomadas las medidas anteriores seran:

(Recordad de nuevo que ante todo primero se debe neutralizar las instalaciones, corte de fluido, puesta a tierra y
cortocircuito de los cables (dejar sin servicio)

Se procedera en la excavacion de la siguiente manera:
Hasta 1 metro antes de llegar a la conduccion la excavacion se podra realizar de forma mecéanica.
A partir de 1 metro y hasta 0,5 m de la conduccidn la excavacion se realizara de forma manual, pudiendo
utilizarse perforadores neumaticos, picos, etcétera.
A partir de 0,5 se utilizara la pala manual.

Se vuelve a recordar que en el Pliego general de esta promotora para todas sus obras, indica la obligacion que tiene la
Contrata de que antes de empezar los trabajos debe pedir los servicios afectados a todas las compafiias que tienen
servicios en la calle y no empezar a trabajar hasta que tengan en su poder los mismos y asi conocer con exactitud la
situacion de cada uno. Y Si por algin motivo ajeno a la contrata no pudieran contar con los servicios afectados o estos
fueran insuficientes de inmediato y siempre antes de comenzar los trabajos debe informarse de este hecho a la
promotora (GEURSA), y al Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecucion.

MIRADOR EN ALTAVISTA 11



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEMORIA

DEMOLICIONES

7.2.1.4 Demolicién por procedimientos mecéanicos o manuales de aceras o
calzadas

Concepto y ejecucion

La demolicion por procedimientos mecénicos de aceras o calzadas, es decir, partes planas de los viales destinadas al
transito de personas (aceras) o vehiculos (calzadas), consiste en eliminar total o parcialmente el pavimento (0
superposicion de pavimentos) que las cubre.

La placa resistente que forma la acera o la calzada se fragmenta por medio de martillos hidraulicos o neuméticos o
discos de diamante. A continuacién se recogen los fragmentos con pala cargadora y se transportan a veretedero por
medio de camiones.

Riesgos

Dafios a terceros.

Caida de personal a distinto nivel.

Caida de personal al mismo nivel.

Caida de altura de materiales, herramientas, etc.

Golpes, cortes, pinchazos, atrapamiento, abrasiones.

Aplastamientos y sepultamientos.

Proyeccion de particulas.

Quemaduras y radiaciones.

Sobreesfuerzos.

Polvo ambiental.

Ruido

Exposicion a temperaturas ambientales extremas.

Lluvia y nieve.

Viento.

Heladas.

Maquinas

Retroexcavadora.

Palas cargadoras.

Martillo hidraulico o neumético.

Disco de diamante.

Camiones.

Dumper.

Herramienta manual.

Demolicién de aceras

Consiste en fragmentar la base resistente de la acera, previa retirada del pavimento y de las tapas de los registros para
su reutilizacion, y retirar los escombros hasta dejar limpio el suelo de base.

La fragmentacidn suele realizarse con martillo hidraulico o neumatico, y la retirada de escombros con retroexcavadora
y dumper o camidn.

La zona en que se trabaja y aquélla en la que se ha retirado ya el pavimento ha de estar protegida con vallas y
suficientemente iluminada. Su trazado ha de seguir un plan que estudie el desvio provisional de la circulacion de
peatones y vehiculos en las sucesivas etapas del trabajo, de forma que la vialidad se mantenga con suficiente
seguridad. Los nuevos itinerarios y los obstaculos estaran claramente sefializados. Los pasos que haya que habilitar
sobre zonas en las que ya se ha retirado el pavimento estaran protegidos con tableros o palastros, de modo que no sea
facil tropezar.

Demolicién de calzadas

El procedimiento es el mismo que el indicado para las aceras. Algunos pavimentos se retiran por su valor econémico,
como los de piedra o adoquines, y otros por su valor medioambiental, como los asfaltos, que se reciclan como arido de
nuevos pavimentos asfalticos.

Troceado y transporte a vertedero

El troceado de las piezas demolidas se realiza con

e  Martillos neumaticos.
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e  Cortadoras radiales.

e  Herramientas manuales como mazas, macetas, escoplos y buriles.

Los fragmentos se trocean para facilitar su manipulacién y se trasladan y reinen en uno o varios emplazamientos, se
cargan a mano 0 a maquina sobre camiones y se trasladan al vertedero mediante

e  Cintas transportadoras.

. Dumpers.

e  Palas cargadoras.

e  Camiones.

Si los escombros se trasladan con carretillas manuales hasta huecos o desniveles, por los que se vierten con o sin
trompas, se instalard un bordillo resistente en el borde de los huecos, contra el que pueda chocar la carretilla, ayudando
asi a su vuelco, y una barandilla contra la que tope la carretilla al volcar y verter su contenido.

Medidas adicionales de seguridad
Todos los trabajos seran realizados por personal suficientemente cualificado a juicio de la constructora.

La demolicion de una estructura afecta a las edificaciones colindantes, a las que puede producir dafios. Por ello el
proyecto de demolicidn incluira los apuntalamientos, apeos y refuerzos que aseguren su estabilidad.

El trabajo en calles con trafico implica riesgo de atropello

e  Seindicara la zona de obras con las sefiales "Peligro: Obras", "Limitacion de velocidad" "Prohibido adelantar"” en
cada uno de los sentidos afectados por las obras.

e  Se separard con vallas portatiles desde el primer momento la zona del tajo y la que quede disponible para el
trafico de personas o vehiculos.

e  Cuando el trafico quede reducido a un solo sentido, se instalaran semaforos para la alternancia del paso, 50 m
antes del estrechamiento en cada sentido, o se destinaran dos personas a gestionar ese paso.

e  Todo el personal del tajo usara chalecos reflectantes.

e  Cuando no se puedan cumplir las condiciones anteriores, se interrumpira el trafico.

La zona de trabajo se mantendra despejada y limpia de cascotes y materiales.

El trabajo implica riesgo de golpes, cortes, pinchazos o abrasiones. Todos los operarios usaran casco y guantes contra

riesgos mecanicos.

Las tareas con riesgo de proyeccion de particulas, como el picado de muros con maceta y escoplo, los cortes con radial

y otros similares, exigen el uso de pantalla facial y guantes contra riesgos mecanicos.

En ocasiones se levantara polvo, que reduce la visibilidad, se inhala y se introduce en ojos y oidos, y afecta al

funcionamiento de maquinas y equipos. Por ello, el coordinador de seguridad y salud ordenara que se adopten las

medidas adecuadas, como:

e Humedecer el terreno u otras fuentes de polvo, como las acumulaciones de tierra o escombros, o los pasos de
maquinaria.

e Cubrir con lonas esas fuentes de polvo, como cajas de camiones, tolvas y silos, acopios de aridos finos.

e  Suministrar a los trabajadores protecciones oculares y mascarillas filtrantes contra el polvo.

Si se producen vibraciones, que pueden afectar a la salud y al rendimiento del personal, e, incluso, a la estabilidad de

determinadas partes de la construccion, el coordinador de seguridad y salud determinara las medidas a adoptar:

e  Realizar las tareas que causan la vibracion en horario diferente del de los demas trabajadores.

e  Reducir las vibraciones mejorando el ajuste de la maquina causante o sustituyéndola por otro modelo que no
vibre.

e Aislar la fuente de vibraciones del resto de la construccion o del terreno, intercalando una lamina de material
absorbente, como el corcho prensado, los fosos rellenos de arena o grava, los silent-blocks, o similares.

e  Suministrar al personal guantes y faja antivibraciones.

Las tareas y maquinas que causan ruido pueden afectar a la salud y al rendimiento del personal, por lo que el

coordinador de seguridad y salud determinara las medidas a adoptar:

e  Realizar las tareas ruidosas en horario diferente del de los demas trabajadores.

e Reducir el ruido mejorando el aislamiento aclstico de la maquina causante o sustituyéndola por otra menos
ruidosa.

e  Aislar la fuente del ruido mediante pantallas de gran masa y poca elasticidad, lo mas cerradas que sea posible.

e Suministrar al personal protecciones auditivas.

Este trabajo exige mantener posturas y realizar tareas que pueden provocar sobreesfuerzos, por lo que, para evitarlos, el

coordinador:

e  Comprobara que el nimero de trabajadores y recursos que se ocupan del tajo sea el adecuado para el trabajo a
desempefiar.
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Exigira que se refuerce el nimero de trabajadores y recursos cada vez que sea necesario.

Ordenara el empleo de un medio mecénico para el transporte de materiales.

Entregara una faja lumbar a los trabajadores que lo requieran.

Autorizard, si lo considera necesario, un periodo de descanso de cinco minutos cada hora de trabajo.

Para combatir las altas temperaturas hay que instalar un sistema de riego para humedecer el terreno.

Para combatir el alto nimero de horas al sol hay que

e  (dotar a los trabajadores de gorro o casco protector.

e instalar toldos o sombrillas.

La elevada humedad relativa del aire (mayor del 88%) potencia el efecto de las temperaturas, de forma que han de
aplicarse las medidas indicadas para temperaturas extremas entre 5° y 30°. La humedad relativa muy baja (menor del
20%) causa la desecacion de las mucosas y de los ojos, dolor de cabeza, torpeza en los movimientos.

La lluvia producen cambios en la adherencia y la consistencia del suelo, mojadura del personal y reduccién de la
visibilidad.

e Hay que interrumpir el tajo cuando la reduccién de visibilidad, o el estado del suelo, excesivamente deslizante o
inestable, lo aconseje.

No se realizara ninguna demolicion hasta tener totalmente vallada la zona a demoler y tener preparado
pasarelas si fuensen necesarias . Y nunca se debe empear a demoler si todavia la acera enfrentada no esta
acabado y abierta al paso de peatones.

7.2.1.5 Demolicién de losas armadas

Concepto y ejecucion

La demolicion de losas armadas de hormigon, es decir, piezas planas (dos dimensiones mucho mayores que la tercera)
horizontales o inclinadas, con las que se construyen forjados, escaleras, rampas de garaje, tableros de puente, cubiertas,
terrazas, etcétera, consiste en eliminar total o parcialmente un componente estructural de un edificio ya construido. La
demolicion es una tarea aparentemente sencilla, que, sin embargo implica conocimientos técnicos y métodos muy
especificos, que no pueden obviarse.

El plan de la demolicion ha de ser realizado por un técnico competente, que indicara el orden en que deben derribarse
las piezas, con qué método y qué zonas han de despejarse durante cada fase. En general, la demolicion se realiza desde
arriba hacia abajo, primero los elementos sustentados y luego los sustentantes.

Riesgos

Dafios a terceros.

Caida de personal a distinto nivel.

Caida de personal al mismo nivel.

Caida de altura de materiales, herramientas, etc.

Golpes, cortes, pinchazos, atrapamiento, abrasiones.

Aplastamientos y sepultamientos.

Proyeccién de particulas.

Quemaduras y radiaciones.

Sobreesfuerzos.

e  Polvo ambiental.

e Ruido

e  Exposicion a temperaturas ambientales extremas.

e Lluviay nieve.

e  Viento.

e  Heladas.

Fragmentacion manual de losas armadas de hormigén.

Las losas armadas de hormigdn han de estar libres de cargas antes de ser derribadas, para reducir el peso y evitar el
riesgo de aplastamiento.

La demolicién de losas armadas de hormigon comienza por fragmentar la parte pétrea de la losa creando unas lineas de
fractura, que dividen la losa en trozos tales que su caida sobre el nivel inferior no produzca un hundimiento
descontrolado. Esos trozos permanecen temporalmente suspendidos de las armaduras de acero. Cuando las
dimensiones de la losa no consientan este modo de trabajo, serd necesario realizar apeos de los trozos de la losa que
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quedan sin apoyo. Este trabajo se realiza con ayuda de compresor y martillos neumaticos, cortadoras radiales, mazas,
macetas, escoplos y buriles.

Demolicién de losas armadas de hormigén a maquina.

Corte de la losa con disco (http://www.agconstrucciones.com )

Consiste en demoler las losas con cortes, rozas 0 mermas cerca de sus anclajes o empotramientos, con disco de
diamante o martillo hidraulico, o con maquinas que las golpean con masas suspendidas de una grla, o con cizalla
hidraulica. Este método produce el desplome de fragmentos importantes de la losa sobre el suelo inferior, que debe ser
suficientemente resistente, por lo que aumenta mucho el riesgo de aplastamiento y sepultamiento y el de proyeccion de
cascotes a mucha distancia: el operador de la maquina debe estar lejos de la vertical de la losa en demolicion y
protegido con redes verticales contra riesgos mecanicos, y la zona ha de estar despejada de personal de apoyo o no
afecto al tajo. Es necesario prevenir el posible movimiento de péndulo del elemento en demolicion al quedar
parcialmente liberado, girando sobre los anclajes que aln sean eficaces, e impedir que se encuentren personas en el
area barrida.

Corte de las armaduras.

Después de fragmentar y desprender la parte pétrea de la losa hay que cortar las armaduras de acero que permanecen
ancladas a la parte ain no demolida de la estructura. El corte de esas varillas provoca la liberacién del fragmento de
losa que estaba suspendido de ellas, por lo que los trabajadores no se apoyaran en esa parte de la losa. El
desprendimiento total o parcial de la losa puede producirse al cortar unas pocas varillas, desgarrandose las restantes por
efecto del peso, con riesgo de caida en altura, proyeccion de particulas y aplastamiento del personal, por lo que durante
toda la operacion deben extremarse las precauciones indicadas en la parte general. Esas varillas se cortan con soplete
oxiacetilénico, cizalla hidraulica o eléctrica o con cortadora radial.

Demolicion de losas elevadas.

Las losas situadas en altura que, al ser demolidas, caerian sobre forjados o elementos elevados incapaces de resistir la
caida de los trozos, han de ser desmontadas de forma que no golpeen sobre esos elementos.

Para ello, se cuelgan previamente con cables o cadenas con cabrestantes o tractores de elevacion de algin elemento
sustentante, como alguna zona mas elevada de ese edificio, 0 con una o varias grias y se procede como queda dicho.
Una vez sueltos, se elevan y se bajan al suelo.

Una vez en el suelo, se trocean para su transporte a vertedero, de forma semejante a lo indicado.

Troceado y transporte a vertedero

El troceado de las piezas de hormigén demolidas se realiza con

e  Soplete de oxicorte.

e  Cizalla eléctrica para acero.

o  Martillos neumaticos.

e  Cortadoras radiales.

e  Herramientas manuales como mazas, macetas, escoplos y buriles.

Los fragmentos de la estructura demolida se trocean para facilitar su manipulacion y se trasladan y reinen en uno o
varios emplazamientos, se cargan a mano 0 a maquina sobre camiones y se trasladan al vertedero mediante
Contenedores de escombros.

Trompas de vertido de escombros.

Cintas transportadoras.

Dumpers.

Palas cargadoras.

Camiones.

Si los escombros se trasladan con carretillas manuales hasta huecos abiertos en los forjados, por los que se vierten con
0 sin trompas, se instalara un bordillo resistente en el borde de los huecos, contra el que pueda chocar la carretilla,
ayudando asi a su vuelco, y una barandilla contra la que tope la carretilla al volcar y verter su contenido.

Los escombros pueden suponer cargas concentradas sobre la estructura atin no demolida, con riesgo de hundimiento.
Mientras se fragmentan o esperan su transporte a vertedero, se relinen en emplazamientos provisionales cuya
resistencia haya comprobado un técnico competente, en los que se instalan arcos limite para que el volumen
correspondiente a la carga admisible no sea superado por inadvertencia.

Maniobras de las maquinas
Para evitar los atropellos, aplastamientos o atrapamientos como consecuencia de la maniobra de las maquinas:
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e  Hay que impedir el acceso de personal no directamente afecto al tajo a la zona de maniobra de cada maquina,
mediante barreras al paso como vallas portatiles y sefiales "Manténgase fuera del radio de accion de las maquinas”
y "Prohibido el paso”.

e Hay que instruir al personal de apoyo afecto al tajo sobre el modo seguro de trabajar en las inmediaciones de la
maquina:

No se puede permanecer, ni pasar, ni mucho menos trabajar, en la parte trasera de la maquina (la que queda
a la espalda del operador en su posicion habitual de trabajo en ese tajo). Si el tajo exigiera que algun
trabajador actuase en la parte trasera de una maquina que se desplaza, se destinara a otro trabajador a vigilar
esa actividad, de modo que el vigilante vea continuamente al trabajador y el operador de la maquina al
vigilante. El vigilante avisara al operador sobre cualquier incidencia que ocurra al trabajador. Si la maquina
no se desplaza, como un camidn mientras se carga, es suficiente que el operador espere a ver al personal de
apoyo indicarle que puede arrancar.

Hay que trabajar siempre de cara a la maquina, en posicidn erguida. Antes de agacharse o dar la espalda a la
maquina hay que avisarlo al operador.

Hay que convenir con el operador el lugar en el que se encontrara cada miembro del personal de apoyo, tras
cada modificacion de emplazamiento de la maquina, de su herramienta o del tajo. Antes de comenzar el
trabajo en el nuevo emplazamiento se realizard una simulacién del movimiento de la maquina, de la
herramienta y del personal de apoyo, para coordinar los movimientos de forma que se eviten sorpresas e
improvisaciones.

Ningun trabajador puede estar a menos de 2 m de los finales de carrera de la méaquina o de su herramienta.
Si el trabajo requiriera acercarse mas, la maquina se detendra mientras el trabajador permanezca mas cerca.
Junto a maquinas que eleven cargas, como palas cargadoras o retroexcavadoras, ningln trabajador puede
encontrarse dentro de un cono de eje vertical de 45° con el vértice a la altura maxima de la herramienta de la
maquina. Si la herramienta se desplaza, se aplicard este principio al volumen descrito por las sucesivas
posiciones del cono. Si el trabajo requiriera situarse dentro de ese volumen, la maquina se detendrd mientras
el trabajador permanezca en él.

¢  Mientras la maquina trabaja con poco espacio de maniobra en un plano elevado junto a desniveles de altura mayor
gue un tercio del diametro exterior de la menor de sus ruedas, o sobre una superficie inclinada:.

El coordinador de seguridad y salud vigilara personalmente ese tajo y decidira cuando hay que interrumpir el
trabajo de la maquina para asegurar el firme sobre el que se apoya e impedir que vuelque, se deslice o se
desplome.

Se interrumpira el tajo si la lluvia, la nieve o las heladas debilitan el terreno o lo hacen deslizante.

Se prohibira el paso por el plano inferior al de maniobra de la maquina, en su vertical, mediante vallas
portatiles y sefiales.

e  Mientras la maquina trabaja entre o debajo de obstaculos que quedan al alcance de ella o de su herramienta, tales
gue pueden invadir la cabina, desestabilizar la carga o volcar la maquina, el operador fijara finales de carrera para
la herramienta o para la maquina que impidan que alcance los obstaculos e instalard topes o sefiales que le
indiquen a simple vista la silueta maxima que puede ocupar la carga sin topar con los obstéculos.

Medidas adicionales de seguridad

Todos los trabajos seran realizados por personal suficientemente cualificado a juicio de la constructora.

La demolicion de una estructura afecta a las edificaciones colindantes, a las que puede producir dafios. Por ello el

proyecto de demolicidn incluira los apuntalamientos, apeos y refuerzos que aseguren su estabilidad.

La zona de trabajo se mantendra despejada y limpia de cascotes y materiales.

Las estructuras a demoler requieren trabajar en altura, a veces desde fuera del edificio, por lo que

e  Trabajos a mas de 2 m de altura del plano sustentante habitual:

Esas tareas seran realizadas por personal especializado.

Se le suministrard arnés anticaidas, con puntos de fijacion y cables fiadores firmemente anclados a
elementos sustentantes y cinturdn portaherramientas

Se instalaran tableros o planos elevados de sustentacién, como andamios sobre borriquetas, andamios
metalicos sobre ruedas o andamios metalicos tubulares para que pisen los trabajadores en las zonas en las
que el piso no es seguro. Todos estos elementos han de instalarse de modo que no resulten afectados por la
demolicién.

Se instalaran redes anticaidas protegiendo los bordes de zonas de paso o de trabajo sobre cambios de nivel.
Se prohibira cualquier trabajo en la vertical de ese tajo mientras se trabaja en él.

. Cambios bruscos de nivel:

Se instalaran barandillas empotradas o por hinca en los bordes superiores de los desniveles, de 90 cm de
altura, compuestas por pasamanos, rodapié y barra a media altura, suficiente distancia del borde del desnivel
como para que no haya peligro de desmoronamiento, en funcién de sus caracteristicas geométricas y fisicas,
y del peso de los elementos que vayan a pasar o trabajar. Siempre que se pueda, se instalara la barandilla, al
menos a 2 m del borde del desnivel.
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e  Los socavones o agujeros en el suelo de 0,5 m de profundidad o méas se protegen por el mismo método, o si
sus dimensiones lo permiten, se cubren con palastro de acero, anclado para impedir su desplazamiento, o un
entablado cuajado.

e En los desniveles con zona de trabajo en su parte baja, hay que instalar una visera que cubra a quienes
trabajan. Esta visera se mantendra siempre por encima de los trabajadores, por lo que se trasladard a medida
que la obra se eleve.

e  Seinstalara una iluminacion suficiente sobre todo el area de trabajo.

e  Seinterrumpira el trabajo de personas en planos superiores en la vertical de la zona de trabajo, mientras se trabaje
en ésta.

e  Se protegeran con topes y barandillas los apeos, puntales o entibaciones, para evitar que un golpe involuntario,
por ejemplo, durante la maniobras de carga y descarga, pudiera derribarlos o moverlos.

o El acceso a niveles superiores puede hacerse por las escaleras existentes, si las hubiera, 0 mediante escaleras
provisionales.

o Al demoler los muros perimetrales se dejaran en su lugar unos petos de 1 m de altura como proteccion contra las
caidas.

El trabajo implica riesgo de golpes, cortes, pinchazos o abrasiones. Todos los operarios usaran casco y guantes contra

riesgos mecanicos.

Las tareas con riesgo de proyeccion de particulas, como el picado de muros con maceta y escoplo, los cortes con radial
y otros similares, exigen el uso de pantalla facial y guantes contra riesgos mecanicos.

Se evitara la acumulacion de materiales en los pasos de agua (puentes, canales, tubos de paso, atarjeas, imbornales,
zanjas, arroyos, colectores, etc.), aunque estén secos, en prevision de anegamientos e, incluso, de aplastamientos y
sepultamientos debidos al empuje del agua de escorrentia sobre obstaculos de la obra o al reblandecimiento del terreno
al impregnarse de agua. Para ello se dispondran vallas de sefializacion, aunque nunca atravesando el paso del agua, y la
sefial "Prohibido depositar materiales™ y se cuidaré el orden de los materiales acopiados.

Hay riesgo de aplastamiento y sepultamiento como consecuencia de la caida de partes o fragmentos de los elementos
en demolicidn, o de los que eran sustentados por ellos sobre las personas que se encuentren debajo o cerca, sean 0 no
personal de la obra. Para evitarlo,

e  Se apuntalaran las partes de la obra que no se van a demoler, o que ain no se han demolido, para prevenir su
desplome imprevisto.

e  Se apearan los elementos horizontales cuya estabilidad resulte afectada por la demolicion.

o  Se reforzardn huecos y dinteles de partes del edificio cuya estabilidad resulte afectada por la demolicion.

e  Se terminara en cada jornada la demolicion iniciada, sin dejar piezas a medias, cuya estabilidad haya sido
mermada por la demolicidn, o, si no fuera posible, se acotara la zona de influencia de la pieza a medias.

e  Se impedira que puedan encontrarse en esa zona, en el mismo o en distinto plano, trabajadores, peatones o
vehiculos acotando la zona con vallas portatiles y desviando el paso y el trafico con sefiales "Caidas de objetos”,
"Prohibido el paso”, "Via obligatoria para peatones", o interrumpiendo el trafico si fuera necesario a juicio del
coordinador de seguridad y salud.

Pueden también caer cascotes, herramientas u otros objetos pesados sobre otros trabajadores o sobre personal o

vehiculos no afectos a la obra, por lo que

e  Seinstalara una valla resistente que separe la obra del paso de personas y vehiculos no afectos a la obra.

e  Se protegera esa zona situando sobre ella una visera 0 marquesina.

e  Seinstalaran redes verticales o toldos.

e  Se prohibira el trabajo y estancia de personal en esa zona en planos inferiores mientras se realiza la demolicion.

En ocasiones se levantara polvo, que reduce la visibilidad, se inhala y se introduce en ojos y oidos, y afecta al

funcionamiento de maquinas y equipos. Por ello, el coordinador de seguridad y salud ordenara que se adopten las

medidas adecuadas, como:

e Humedecer el terreno u otras fuentes de polvo, como las acumulaciones de tierra 0 escombros, o los pasos de
maquinaria.

e Cubrir con lonas esas fuentes de polvo, como cajas de camiones, tolvas y silos, acopios de aridos finos.

e Suministrar a los trabajadores protecciones oculares y mascarillas filtrantes contra el polvo.

Si se producen vibraciones, que pueden afectar a la salud y al rendimiento del personal, e, incluso, a la estabilidad de

determinadas partes de la construccion, el coordinador de seguridad y salud determinara las medidas a adoptar:

e  Realizar las tareas que causan la vibracion en horario diferente del de los demas trabajadores.

e  Reducir las vibraciones mejorando el ajuste de la maquina causante o sustituyéndola por otro modelo que no
vibre.
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e Aislar la fuente de vibraciones del resto de la construccion o del terreno, intercalando una lamina de material
absorbente, como el corcho prensado, los fosos rellenos de arena o grava, los silent-blocks, o similares.

e Suministrar al personal guantes y faja antivibraciones.

Las tareas y maquinas que causan ruido pueden afectar a la salud y al rendimiento del personal, por lo que el

coordinador de seguridad y salud determinara las medidas a adoptar:

e  Realizar las tareas ruidosas en horario diferente del de los demas trabajadores.

e Reducir el ruido mejorando el aislamiento aclstico de la maquina causante o sustituyéndola por otra menos
ruidosa.

e  Aislar la fuente del ruido mediante pantallas de gran masa y poca elasticidad, lo mas cerradas que sea posible.

e Suministrar al personal protecciones auditivas.

Este trabajo exige mantener posturas y realizar tareas que pueden provocar sobreesfuerzos, por lo que, para evitarlos, el

coordinador:

e  Comprobara que el nimero de trabajadores y recursos que se ocupan del tajo sea el adecuado para el trabajo a

desempefiar.

Exigira que se refuerce el nimero de trabajadores y recursos cada vez que sea necesario.

Ordenara el empleo de un medio mecanico para el transporte de materiales.

Entregara una faja lumbar a los trabajadores que lo requieran.

Autorizarg, si lo considera necesario, un periodo de descanso de cinco minutos cada hora de trabajo.

Hay otros riesgos derivados de la iluminacion deficiente cuando no se puede trabajar a la luz del dia, por ser tajos

subterraneos o a cubierto, o por ser inevitable el trabajo a otras horas, por lo que se prohibira el trabajo en condiciones

de poca luz o poca visibilidad (niebla, polvo en suspensién), o se instalaran sistemas portatiles de iluminacién que

aseguren 200 lux en el plano de trabajo para trabajos gruesos, como la carga y descarga, o 500 para montajes o tareas

de mayor precision, o se proporcionara a los trabajadores equipos de linterna auténomos en casco. Estos sistemas de

iluminacion estaran alimentados a 24 v.

El lugar de trabajo sometido a temperaturas inferiores a 0° o superiores a 35° 0 méas de 8 h de asoleamiento continuo
puede causar pérdidas de precision o equilibrio, enfermedades asociadas al enfriamiento, hipotermia, insolaciones,
mareos, deshidratacion, irritabilidad, o congestion.

Para combatir las bajas temperaturas hay que

e  (dotar a los trabajadores de ropa de abrigo.

e instalar sistemas calefactores.

Para combatir las altas temperaturas hay que instalar un sistema de riego para humedecer el terreno.

Para combatir el alto nimero de horas al sol hay que

e  dotar a los trabajadores de gorro o casco protector.

e instalar toldos o sombrillas.

La elevada humedad relativa del aire (mayor del 88%) potencia el efecto de las temperaturas, de forma que han de

aplicarse las medidas indicadas para temperaturas extremas entre 5° y 30°. La humedad relativa muy baja (menor del

20%) causa la desecacion de las mucosas y de los ojos, dolor de cabeza, torpeza en los movimientos.

La lluvia y nieve producen cambios en la adherencia y la consistencia del suelo, mojadura del personal y reduccion de

la visibilidad.

e Hay que utilizar impermeables y botas impermeables, para la lluvia, y los mismos méas polainas para la nieve.

e Hay que interrumpir el tajo cuando la reduccion de visibilidad, o el estado del suelo, excesivamente deslizante o
inestable, lo aconseje.

El viento causa empujes que producen pérdida de estabilidad y de equilibrio, dificultades de vision y de audicion,

polvo. Aumenta la sensacion térmica de frio.

e  Seinterrumpiran los trabajos de elevacion de cargas suspendidas y similares.

e  Los trabajos en altura requeriran medidas como arnés anticaidas con puntos de fijacion y/o cables fiadores para el
arnés anticaidas, o seran interrumpidos si estas medidas no suponen proteccion sufuciente a juicio del coordinador
de seguridad y salud.

Las heladas causan reducciones drasticas de la adherencia del terreno, empujes en todos los contenedores de agua, que

pueden provocar su rotura, y alteraciones en el comportamiento de algunos materiales, como el cemento, que detiene

su fraguado.

e  Seinterrumpiran los trabajos con maquinas rodantes que tengan riesgo de deslizamiento.

Se interrumpiran los trabajos en altura, los de transporte de cargas y, en general, todos aquellos en los que un resbalén
de un operario pueda tener consecuencias graves para su salud, o se aplicaran medidas como arnés anticaidas con
puntos de fijacion y/o cables fiadores para el arnés anticaidas, si estas medidas suponen proteccidn sufuciente a juicio
del coordinador de seguridad y salud.
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MOVIMIENTO DE TIERRAS

7.2.1.6 Despeje y desbroce

Concepto y ejecucion
Operaciones encaminadas a eliminar matorrales, hierbas, residuos, materiales abandonados, depdsitos de basura u otros
obstaculos del terreno, a mano 0 a maquina.

Escombros y materiales abandonados

Se recogen y acumulan en una zona del terreno que haya que recrecer, como material de aportacién, para lo cual han de
ser inertes fisica y quimicamente (para que no cambien de volumen con el tiempo, la presion, o el contacto con otras
sustancias del terreno, o reaccionen con los cimientos o la red de saneamiento), han de ser compactables y han de tener
la resistencia mecanica necesaria en esa zona. Se utilizan retroexcavadoras o bulldozers para recoger, cargar y
extender, y dumpers para trasladar.

Si no hay zonas a las que aportar material de relleno, o los escombros y materiales no cumplen las condiciones dichas,
se transportan a vertedero sobre camiones.

Puede ser necesario fragmentarlos previamente, si se tratase de restos de gran tamafio.

Restos organicos

Los arboles que haya que eliminar, una vez obtenidos los oportunos permisos, se cortan con sierras, motosierra o
hacha, a menos que su madera sea valiosa, y se venda en obra a los madereros, que normalmente se ocuparan de
cortarlo, trocearlo y llevarselo.

El arbol cortado se trocea con motosierra, cortandolo hasta dejar trozos manipulables y trasladables sobre camion a

vertedero.

e  El uso de la motosierra requiere gran precaucion:

e  Se usaran siempre guantes y manguitos de proteccion contra cortes y pantalla facial contra riesgos
mecanicos.

e  Se comprobara el buen estado de la cadena antes de utilizarla.

e  Se mantendra la cabeza lo mas apartada posible de la cadena.

e Antes de completar el corte del arbol:

e  Se amarrara con cables 0 maromas para guiarlo en su caida.

e  Se despejara de personal la zona de probable caida del arbol abatido, utilizando una sefial acUstica para
avisar de la caida siempre que la visibilidad no sea perfecta.

e  Sino se trocea y retira inmediatamente, se amarrara con cadenas, cables 0 maromas a piquetas fijas en el terreno
para evitar que el viento o la pendiente le permitan desplazarse.

e No se quemara el arbol para deshacerse de él.

e  Se pueden quemar las ramas pequefias (diametro menor que 5 cm) y las hojas secas, obteniendo previamente el
oportuno permiso, formando una fogata en medio de una zona despejada y libre de materiales combustibles de al
menos 10 m de radio, en un dia sin viento, con vigilancia continua provista de extintor de espuma o polvo seco.

Si es necesario, se arranca el tocén. Esta operacion es mas o menos dificil dependiendo de las caracteristicas de la

especie y de la edad y corpulencia del individuo. Los de raices mas someras se arrancan con una maquina hidraulica

(retroexcavadora, grua), empujandolos o tirando de ellos mediante cadenas o cables; los de raices mas fuertes y

profundas requieren la excavacion previa de una zanja alrededor del tocén para cortar las principales ramificaciones de

las raices, empujes laterales con pala cargadora o bulldozer para desprender las raices inferiores, y arrancado elevando
el tocon sujeto con cadenas o cables mediante grda, pala cargadora o bulldozer. El tocon extraido se trocea y transporta

a vertedero.

o  El cable de izado puede producir graves accidentes en caso de romperse por efecto de la fuerza tensora, por lo que
el operador de la maquina debe ir protegido en una cabina resistente, y el terreno circundante debe estar despejado
en un area circular con centro en el tocdn y radio igual a la longitud del cable.

La vegetacion no arborea (hierbas, zarzas, matorrales) se arranca con bulldozer o pala cargadora, levantando unos
centimetros del suelo en el que crece.

Se puede quemar una vez arrancada, acumulada en un punto y seca, como las ramas pequefias de los arboles.pero no se
puede optar por realizar un incendio controlado de la maleza, ni en terrenos despoblados y sin cultivos ni edificaciones
cercanas, ya que, aunque es un método rapido y descansado, puede tener graves consecuencias si no se realiza con
conocimiento (extension a zonas limitrofes, dificultad de control, asfixia por inhalacién de humo) y vierte siempre a la
atmdsfera cantidades importantes de CO2 y otras sustancias contaminantes.
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Si se arranca a mano, con machete, hacha o motosierra, comporta riesgo de caida al mismo nive , al ser necesario
trabajar en un terreno lleno de obstéaculos, los que precisamente se trata de retirar. Los trabajadores deben avanzar de
frente, precedidos por sus herramientas, pisando sobre terreno ya despejado. Para este trabajo se utilizan cortadoras de
bordes a motor, tijeras de podar, machetes, hoces y guadarias, palas y carretillas.

Antes de proceder al desbroce:

e  Se obtendra informacion sobre la probabilidad de encontrar en él cualquier especie animal o vegetal capaz de
afectar a la salud de los trabajadores, causando infecciones, irritaciones, picaduras, mordeduras y otras lesiones
causadas por seres vivos. Antes de comenzar los trabajos, especialmente si se realizan en territorios con los que
los trabajadores no estan familiarizados, como un pais diferente, se pedira un dictamen sobre este riesgo, que
advierta sobre las especies potencialmente nocivas que pueden encontrarse en ese terreno, el modo de
identificarlas y prevenirlas, y los antidotos a utilizar en caso de agresion, que se guardaran en el botiquin, si ello
es posible.

e  Sihubiera riesgo de agresiones por especies que habitan en ese medio, los trabajadores usaran guantes, botas y
polainas contra mordeduras, o las medidas adecuadas para ir protegidos contra las agresiones posibles
(mascarillas filtrantes contra particulas para evitar la inhalacién de esporas o de granos de polen, monos
herméticos para evitar el contacto con agentes urticantes o alergénicos, como el polvo generado al pisar orugas de
procesionaria del pino, etcétera).

e  El coordinador de seguridad y salud se ocupara de que se pongan en préactica las medidas preventivas indicadas y
de que se disponga de los antidotos en el botiquin de la obra, al menos de los necesarios para combatir agresiones
graves de efecto rapido.

e  Seinspeccionara el terreno para detectar posibles colmenas o enjambres de abejas o avispas. Si se detectan, se
acudira a un especialista para que los traslade fuera del area de la obra y no se procedera al desbroce mientras
permanezcan alli.

e  Ante la presencia de vegetales espinosos, se dotara a los trabajadores de guantes y ropa capaces de resistir sus
pinchazos y arafiazos.

Restos de construcciones anteriores

Se procedera a su demolicion, una vez que se haya comprobado que nadie las ocupa en ese momento, hasta convertirlas

en escombros, con los que se procedera como queda dicho.

Las instalaciones sanitarias o industriales abandonadas (torres de alta tension, secaderos, bocas de mina, molinos, vias

para ferrocarriles o vagonetas, depdsitos, sanatorios, dispensarios, etcétera) se demoleran igualmente, con las siguientes

precauciones adicionales:

e  Seinspeccionaran para comprobar que:

e Nadie las ocupa en ese momento.

e No contienen sustancias corrosivas, toxicas, radiactivas, combustibles, ni de cualquier otra naturaleza que
pueda afectar a la salud de los trabajadores, como depésitos de materia organica en descomposicion,
vertederos de material sanitario o de detritus quimicos o radiactivos.

e  Su estado de abandono no requiere medidas excepcionales de seguridad, por inestabilidad, peligro de
hundimientos o derrumbamientos, presencia de mohos téxicos, etcétera.

e  No se presentan especiales dificultades para la demolicién, por hundimientos u ocupacion por zarzas u otros
vegetales.
e No se detecta la presencia de elementos peligrosos, como pinchos, ganchos o partes afiladas.
e  Se comprobara que no hay tensién eléctrica en ningun punto de la instalacion, ni suministro de gas o agua.
e  Se redactard un plan de demalicién por técnico competente.

Riesgos

e  Caida de personal al mismo nivel.

e  Caida de personal a distinto nivel.

e Golpes, cortes, pinchazos, atrapamientos, abrasiones.
e Atropellos, vuelcos, atrapamientos.

e Aplastamientos y sepultamientos.

e Inhalacién de gases.

e  Contacto con sustancias peligrosas.

e Agresion por seres Vivos.

e Proyeccion de particulas.

e Sobreesfuerzos.

e  Polvo ambiental.

e  Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
e Lluviay nieve.

e  Viento.

e  Heladas.
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Maquinaria

Bulldozers.
Retroexcavadoras.
Palas cargadoras.
Martillo neumatico.
Camiones.
Dumpers.

Maniobras de las maquinas
Para evitar los atropellos, aplastamientos o atrapamientos como consecuencia de la maniobra de las maquinas:

Hay que impedir el acceso de personal no directamente afecto al tajo a la zona de maniobra de cada maquina,
mediante barreras al paso como vallas portatiles y sefiales "Manténgase fuera del radio de accion de las maquinas"
y "Prohibido el paso”.

Hay que instruir al personal de apoyo afecto al tajo sobre el modo seguro de trabajar en las inmediaciones de la

maquina:

¢ No se puede permanecer, ni pasar, ni mucho menos trabajar, en la parte trasera de la maquina (la que queda
a la espalda del operador en su posicién habitual de trabajo en ese tajo). Si el tajo exigiera que algun
trabajador actuase en la parte trasera de una maquina que se desplaza, se destinara a otro trabajador a vigilar
esa actividad, de modo que el vigilante vea continuamente al trabajador y el operador de la maquina al
vigilante. El vigilante avisara al operador sobre cualquier incidencia que ocurra al trabajador. Si la maquina
no se desplaza, como un camién mientras se carga, es suficiente que el operador espere a ver al personal de
apoyo indicarle que puede arrancar.

e Hay que trabajar siempre de cara a la maquina, en posicion erguida. Antes de agacharse o dar la espalda a la
maquina hay que avisarlo al operador.

e Hay que convenir con el operador el lugar en el que se encontrara cada miembro del personal de apoyo, tras
cada modificacién de emplazamiento de la maquina, de su herramienta o del tajo. Antes de comenzar el
trabajo en el nuevo emplazamiento se realizara una simulacién del movimiento de la méaquina, de la
herramienta y del personal de apoyo, para coordinar los movimientos de forma que se eviten sorpresas e
improvisaciones.

e Ningun trabajador puede estar a menos de 2 m de los finales de carrera de la maquina o de su herramienta.
Si el trabajo requiriera acercarse mas, la maquina se detendra mientras el trabajador permanezca mas cerca.

e Junto a maquinas que eleven cargas, como palas cargadoras o retroexcavadoras, ningun trabajador puede
encontrarse dentro de un cono de eje vertical de 45° con el vértice a la altura maxima de la herramienta de la
maquina. Si la herramienta se desplaza, se aplicara este principio al volumen descrito por las sucesivas
posiciones del cono. Si el trabajo requiriera situarse dentro de ese volumen, la maquina se detendrd mientras
el trabajador permanezca en él.

Mientras la maquina trabaja con poco espacio de maniobra en un plano elevado junto a desniveles de altura mayor

gue un tercio del diametro exterior de la menor de sus ruedas, o sobre una superficie inclinada:.

e  El coordinador de seguridad y salud vigilard personalmente ese tajo y decidira cuando hay que interrumpir el
trabajo de la maquina para asegurar el firme sobre el que se apoya e impedir que vuelque, se deslice o se
desplome.

e  Seinterrumpira el tajo si la lluvia, la nieve o las heladas debilitan el terreno o lo hacen deslizante.

e  Se prohibira el paso por el plano inferior al de maniobra de la maquina, en su vertical, mediante vallas
portatiles y sefiales.

Mientras la maquina trabaja entre o debajo de obstaculos que quedan al alcance de ella o de su herramienta, tales

gue pueden invadir la cabina, desestabilizar la carga o volcar la maquina, el operador fijara finales de carrera para

la herramienta o para la maquina que impidan que alcance los obstaculos e instalara topes o sefiales que le
indiquen a simple vista la silueta maxima que puede ocupar la carga sin topar con los obstéculos.

Medidas adicionales de seguridad
Todos los trabajos seran realizados por personal suficientemente cualificado a juicio de la constructora.

La zona de trabajo se mantendra despejada y limpia de cascotes y materiales.
Los trabajos que requieren trabajar en altura:

Trabajos a mas de 2 m de altura del plano sustentante habitual:

e  Esas tareas seran realizadas por personal especializado.

e  Se le suministrara arnés anticaidas, con puntos de fijacion y cables fiadores firmemente anclados a
elementos sustentantes y cinturén portaherramientas
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e  Seinstalaran tableros o planos elevados de sustentacion, como andamios sobre borriquetas, andamios
metalicos sobre ruedas o andamios metalicos tubulares para que pisen los trabajadores en las zonas en las
que el piso no es seguro. Todos estos elementos han de instalarse de modo que no resulten afectados por la
demolicidn.

e  Seinstalaran redes anticaidas protegiendo los bordes de zonas de paso o de trabajo sobre cambios de nivel.

e  Se prohibira cualquier trabajo en la vertical de ese tajo mientras se trabaja en él.

e  Cambios bruscos de nivel:

e  Seinstalaran barandillas empotradas o por hinca en los bordes superiores de los desniveles, de 90 cm de
altura, compuestas por pasamanos, rodapié y barra a media altura, suficiente distancia del borde del desnivel
como para que no haya peligro de desmoronamiento, en funcidn de sus caracteristicas geométricas y fisicas,
y del peso de los elementos que vayan a pasar o trabajar. Siempre que se pueda, se instalara la barandilla, al
menos a 2 m del borde del desnivel.

e  Los socavones o agujeros en el suelo de 0,5 m de profundidad o méas se protegen por el mismo método, o si
sus dimensiones lo permiten, se cubren con palastro de acero, anclado para impedir su desplazamiento, o un
entablado cuajado.

e  Enlos desniveles con zona de trabajo en su parte baja, hay que instalar una visera que cubra a quienes
trabajan. Esta visera se mantendra siempre por encima de los trabajadores, por lo que se trasladara a medida
que la obra se eleve.

e  Seinstalara una iluminacién suficiente sobre todo el area de trabajo.

e  Seinterrumpira el trabajo de personas en planos superiores en la vertical de la zona de trabajo, mientras se trabaje
en ésta.

e  Se protegeran con topes y barandillas los apeos, puntales o entibaciones, para evitar que un golpe involuntario,
por ejemplo, durante la maniobras de carga y descarga, pudiera derribarlos 0 moverlos.

e  Elacceso a niveles superiores puede hacerse por las escaleras existentes, si las hubiera, o mediante escaleras
provisionales.

El trabajo implica riesgo de golpes, cortes, pinchazos o abrasiones. Todos los operarios usaran casco y guantes contra
riesgos mecanicos.

Las tareas con riesgo de proyeccion de particulas, como el picado de muros con maceta y escoplo, los cortes con radial
y otros similares, exigen el uso de pantalla facial y guantes contra riesgos mecanicos.

Se evitara la acumulacion de materiales en los pasos de agua (puentes, canales, tubos de paso, atarjeas, imbornales,
zanjas, arroyos, colectores, etc.), aunque estén secos, en prevision de anegamientos €, incluso, de aplastamientos y
sepultamientos debidos al empuje del agua de escorrentia sobre obstaculos de la obra o al reblandecimiento del terreno
al impregnarse de agua. Para ello se dispondran vallas de sefializacidn, aunque nunca atravesando el paso del agua, y la
sefial "Prohibido depositar materiales" y se cuidara el orden de los materiales acopiados.

Hay riesgo de aplastamiento y sepultamiento como consecuencia de la caida de partes o fragmentos de los elementos

en los que se realiza el desbroce, o de los que eran sustentados por ellos sobre las personas que se encuentren debajo o

cerca, sean 0 no personal de la obra. Para evitarlo,

e  Seapuntalaran las partes de la obra afectadas por el desmantelamiento para prevenir su desplome imprevisto.

e  Se apearan los elementos horizontales cuya estabilidad resulte afectada por el desmantelamiento.

e  Se reforzaran huecos y dinteles de partes del edificio cuya estabilidad resulte afectada por el desmantelamiento.

e  Se impedira que puedan encontrarse en esa zona, en el mismo o en distinto plano, trabajadores, peatones o
vehiculos acotando la zona con vallas portatiles y desviando el paso y el trafico con sefiales "Caidas de objetos",
"Prohibido el paso", "Via obligatoria para peatones", o interrumpiendo el tréfico si fuera necesario a juicio del
coordinador de seguridad y salud.

Pueden también caer cascotes, herramientas u otros objetos pesados sobre otros trabajadores o sobre personal o

vehiculos no afectos a la obra, por lo que

e  Seinstalara una valla resistente que separe la obra del paso de personas y vehiculos no afectos a la obra.

e  Se protegera esa zona situando sobre ella una visera 0 marquesina.

e  Seinstalaran redes verticales o toldos.

e  Se prohibira el trabajo y estancia de personal en esa zona en planos inferiores mientras se realiza el
desmantelamiento.

En ocasiones se levantara polvo, que reduce la visibilidad, se inhala y se introduce en ojos y oidos, y afecta al

funcionamiento de maquinas y equipos. Por ello, el coordinador de seguridad y salud ordenara que se adopten las

medidas adecuadas, como:

e Humedecer el terreno u otras fuentes de polvo, como las acumulaciones de tierra 0 escombros, o los pasos de
maquinaria.

e Cubrir con lonas esas fuentes de polvo, como cajas de camiones, tolvas y silos, acopios de aridos finos.

e  Suministrar a los trabajadores protecciones oculares y mascarillas filtrantes contra el polvo.
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Si se producen vibraciones, que pueden afectar a la salud y al rendimiento del personal, e, incluso, a la estabilidad de

determinadas partes de la construccion, el coordinador de seguridad y salud determinara las medidas a adoptar:

e  Realizar las tareas que causan la vibracion en horario diferente del de los demas trabajadores.

e Reducir las vibraciones mejorando el ajuste de la maquina causante o sustituyéndola por otro modelo que no
vibre.

o Aislar la fuente de vibraciones del resto de la construccién o del terreno, intercalando una I&mina de material
absorbente, como el corcho prensado, los fosos rellenos de arena o grava, los silent-blocks, o similares.

e  Suministrar al personal guantes y faja antivibraciones.

Las tareas y maquinas que causan ruido pueden afectar a la salud y al rendimiento del personal, por lo que el

coordinador de seguridad y salud determinara las medidas a adoptar:

e  Realizar las tareas ruidosas en horario diferente del de los demas trabajadores.

e Reducir el ruido mejorando el aislamiento acustico de la maquina causante o sustituyéndola por otra menos
ruidosa.

e  Aislar la fuente del ruido mediante pantallas de gran masa y poca elasticidad, lo mas cerradas que sea posible.

e Suministrar al personal protecciones auditivas.

Este trabajo exige mantener posturas y realizar tareas que pueden provocar sobreesfuerzos, por lo que, para evitarlos, el

coordinador:

e  Comprobara que el nimero de trabajadores y recursos que se ocupan del tajo sea el adecuado para el trabajo a

desempefiar.

Exigira que se refuerce el nimero de trabajadores y recursos cada vez que sea necesario.

Ordenara el empleo de un medio mecanico para el transporte de materiales.

Entregara una faja lumbar a los trabajadores que lo requieran.

Autorizarg, si lo considera necesario, un periodo de descanso de cinco minutos cada hora de trabajo.

Hay otros riesgos derivados de la iluminacion deficiente cuando no se puede trabajar a la luz del dia, por ser tajos

subterraneos o a cubierto, o por ser inevitable el trabajo a otras horas, por lo que se prohibira el trabajo en condiciones

de poca luz o poca visibilidad (niebla, polvo en suspension), o se instalaran sistemas portatiles de iluminacion que

aseguren 200 lux en el plano de trabajo para trabajos gruesos, como la carga y descarga, o 500 para montajes o tareas

de mayor precision, o se proporcionara a los trabajadores equipos de linterna autonomos en casco. Estos sistemas de

iluminacion estaran alimentados a 24 v.

El lugar de trabajo sometido a temperaturas inferiores a 0° o superiores a 35° 0 mas de 8 h de asoleamiento continuo
puede causar pérdidas de precision o equilibrio, enfermedades asociadas al enfriamiento, hipotermia, insolaciones,
mareos, deshidratacion, irritabilidad, o congestion.

Para combatir las bajas temperaturas hay que

e  (dotar a los trabajadores de ropa de abrigo.

e instalar sistemas calefactores.

Para combatir las altas temperaturas hay que instalar un sistema de riego para humedecer el terreno.

Para combatir el alto nimero de horas al sol hay que

e  dotar a los trabajadores de gorro o casco protector.

e instalar toldos o sombrillas.

La elevada humedad relativa del aire (mayor del 88%) potencia el efecto de las temperaturas, de forma que han de

aplicarse las medidas indicadas para temperaturas extremas entre 5° y 30°. La humedad relativa muy baja (menor del

20%) causa la desecacion de las mucosas y de los ojos, dolor de cabeza, torpeza en los movimientos.

La lluvia y nieve producen cambios en la adherencia y la consistencia del suelo, mojadura del personal y reduccion de

la visibilidad.

e Hay que utilizar impermeables y botas impermeables, para la lluvia, y los mismos méas polainas para la nieve.

e  Hay que interrumpir el tajo cuando la reduccion de visibilidad, o el estado del suelo, excesivamente deslizante o
inestable, lo aconseje.

El viento causa empujes que producen pérdida de estabilidad y de equilibrio, dificultades de visién y de audicién,

polvo. Aumenta la sensacion térmica de frio.

e  Seinterrumpiran los trabajos de elevacion de cargas suspendidas y similares.

e  Los trabajos en altura requeriran medidas como arnés anticaidas con puntos de fijacién y/o cables fiadores para el
arnés anticaidas, o seran interrumpidos si estas medidas no suponen proteccidn sufuciente a juicio del coordinador
de seguridad y salud.
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Las heladas causan reducciones drésticas de la adherencia del terreno, empujes en todos los contenedores de agua, que
pueden provocar su rotura, y alteraciones en el comportamiento de algunos materiales, como el cemento, que detiene
su fraguado.

e  Seinterrumpiran los trabajos con maquinas rodantes que tengan riesgo de deslizamiento.

e  Seinterrumpiran los trabajos en altura, los de transporte de cargas y, en general, todos aquellos en los que un
resbalén de un operario pueda tener consecuencias graves para su salud, o se aplicaran medidas como arnés
anticaidas con puntos de fijacion y/o cables fiadores para el arnés anticaidas, si estas medidas suponen proteccién
sufuciente a juicio del coordinador de seguridad y salud.

7.2.1.7 Movimientos de tierra, excavaciones y explanacién:

Introduccién
El principal riesgo derivado de las excavaciones y sus elementos es el de derrumbamientos.

La complicacion que encontramos al realizar las excavaciones aumenta en la medida que los terrenos sobre los que
trabajemos tengan mayor pendiente.

Si en la ejecucion de los trabajos se emplean maquinas excavadoras debemos evitar que queden zonas sobresalientes
que puedan desplomarse.

La maquina debe llegar siempre a hasta lo méas alto de la pared que pretendemos excavar, por lo que regularemos las
cotas de trabajo para cumplir con este objetivo. Si esto no fuera posible trabajaremos con sistemas de escalones.

Deberemos igualmente prever la consolidacion del terreno de las zonas superiores de la pared a excavar, evitaremos
dejar viseras y las sobrecargas en la zona.

En esta previsién del terreno se deberdn controlar las irregularidades que puedan dar lugar a derrumbamientos. Se
quitaran los pefiascos que sobresalgan y que por las lluvias o desecacion del terreno puedan desprenderse.

Una de las medidas preventivas mas importantes para evitar este tipo de riesgo consiste en aumentar el nivel de
informacion y formacién de empresarios y trabajadores del sector de la construccién, asi como de aquellas personas
que estén interesadas o que de alguna manera sean responsables en materia de seguridad y salud.

Como punto inicial de trabajo se debe realizar un reconocimiento del estado de los terrenos sobre los que vamos a
trabajar y de las actuaciones previas que debemaos realizar antes de comenzar los trabajos.

Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberan tomarse medidas para localizar y reducir al
minimo los peligros debidos a cables subterraneos y demds sistemas de distribucién pidiendo a las compafiias
suministradoras o al promotor informacién por donde pasan las mismas. En este caso en el proyecto viene definido un
cable de media tension. Una vez obtenidos ésto, se marcara en el terreno, el lugar donde esta ubicado, sefializandolas
de forma que perdure hasta la realizacién de la excavacion. Se anotara la profundidad exacta a la que se encuentran
el cable, protegiéndolas ante eventuales sobrecargas derivadas de la circulacion de vehiculos pesados. Y no
excavaremos en esa superficie hasta que se realice el corte y traslado de la tensién a una instalacion o cable nuevo
que viene contemplado en el proyecto.

En el caso de existencia de construcciones enterradas se procedera en la excavacion de la siguiente manera:
e  Hasta 1 metro antes de llegar a la conduccién la excavacion se podra realizar de forma mecanica.
e  Anpartir de 1 metro y hasta 0,5 m de la conduccion la excavacion se realizara de forma manual, pudiendo utilizarse
perforadores neumaticos, picos, etcétera.
e  Anpartirde 0,5 se utilizara la pala manual.

consideremos dos tipos de riesgos:

e Riesgos originados por la propia excavacion y sus elementos.

e  Riesgos derivados de los movimientos de las maquinas (ver en el apartado maquinaria para el movimiento de tierra).

Si excavamos en arena seca, que es un suelo sin cohesion, los granos de las paredes deslizan hacia el fondo y este
desplazamiento se detiene cuando se consigue un cierto angulo de talud natural. Este angulo es independiente de la
altura del talud.

Magquinaria

e  Retroexcavadoras.

Palas cargadoras.

Compactadores.

Camiones.

Dumpers.
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Riesgos en los trabajos de movimientos de tierra
Entre los riesgos mas frecuentes, presentes en los trabajos de vaciados encontramos:

Caidas de operarios al mismo nivel.

Caidas de operarios a distinto nivel.

Caida de los operarios al interior de la excavacion.

Caidas de materiales transportados.

Choques o golpes contra objetos inmaviles.

Atrapamientos aplastamientos por partes méviles de maquinaria.
Atropellos, colisiones, alcances o vuelcos de maquinaria de movimientos de tierra.
Lesiones y/o cortes en manos.

Lesiones y/o cortes en pies.

Sobreesfuerzos.

Ruido.

Vibraciones.

Ambiente pulvigeno.

Proyeccion de fragmentos o particulas.

Contactos eléctricos directos e indirectos.

Riesgos derivados de la circulacién interna de vehiculos y maquinaria.
Desplomes, desprendimientos o hundimientos del terreno.

Riesgos derivados de los accesos a los lugares de trabajo.

Medidas preventivas en trabajos

Las excavaciones se ejecutaran siempre tal y como se especifique en el Proyecto de obra y los planos y bajo la Direccion
Técnica de la obra.

Antes de iniciar la excavacién sera necesario localizar y definir las instalaciones de los distintos servicios que llegaran a la
obra.

El rasero y refino de las paredes de la excavacion se efectuara preferentemente todos los dias, antes de iniciar los trabajos,
para evitar derrumbamientos parciales.

Si la excavacion hiciera necesario remover alguna de estas instalaciones, se debera llamar a las compafiias y desconectar
o cortar los servicios afectados.

Las instalaciones de servicios que no se puedan o no sea necesario cortar, se protegeran adecuadamente.

Se sefalizara y acotara la zona de la obra reservada para el movimiento de tierra mediante verjas, vallas 0 muros de al
menos 2 metros de altura.

Los bordes de la excavacién deberan encontrarse permanentemente resguardados por medio de barandillas y rodapiés.

El material resultante de las excavaciones se depositara evitando, en todo momento, obstaculizar la entrada a la obra.

No se deberan acumular los materiales o el terreno del vaciado en el borde de la excavacion. La distancia de seguridad,
para evitar desprendimientos o corrimientos de tierra, la marcara la Direccién Técnica (proponemos inicialmente la de
1.5m).

Se separaran e identificaran las zonas de transito de operarios y vehiculos.

Se realizara una conservacion continua de las vias de circulacion.

Se vigilara el radio de accidn de las maquinas, evitando que se encuentren personas en este radio.

La maquinaria contara con sefializacion tanto optica como acustica.

Se revisara y realizard mantenimiento de la maquina frecuentemente.

Las maquinas deberan estar provistas de cabinas y porticos de seguridad para los operarios.

Se debera aprovechar el talud natural del terreno y en cualquier caso la inclinacion del talud debera ser tal que se eviten
los desprendimientos de terreno.

En caso de que la inclinacién del talud no asegure la ausencia de desprendimientos se procedera a la entibacién u otros
procedimientos de contencion.

El acceso a la excavacion deberd realizarse mediante escaleras metalicas.

Nunca se accederd a la excavacion a través de la entibacion o taludes.

Se estudiaran y respetaran durante la excavacion las distancias necesarias de seguridad respecto de las lineas eléctricas.
Sera necesario formar a los trabajadores, de manera que comprendan los riesgos existentes y el modo de operar de forma
segura.
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7.2.1.8 Zanjas y Pozos

Consideraremos peligrosa, y por tanto, se tomaran medidas preventivas especiales, cualquier excavacién con las
siguientes caracteristicas:

e  Paraterrenos corrientes, excavaciones de profundidad de 0,80 metros.

e  Paraterrenos consistentes, excavaciones de profundidad de 1,30 metros.

En esta obra la profundidad maxima de excavacion serd de 1.60 m por lo cual tomaremos las medidas siguientes.

Aunque la situacion ideal es efectuar los cortes dejando el talud natural, en ocasiones debido a condicionantes fisicos o
estructurales externos a la propia tarea obliga a realizar taludes verticales o casi verticales que conllevan una serie de
medidas preventivas afiadidas. Entre estas medidas encontramos las recomendaciones de anchura maxima en funcion
de la profundidad:

Hasta una profundidad de 0,75 M ... 0,5 m de ancho de
zanja
Hasta una profundidad de 1,00 M .....ceereiiiiiiiiiciee e 0,6 m de ancho de
zanja
Hasta una profundidad de 1,50 M .....ceevieeiiiiiiiiiiiiieeeee e 0,7 m de ancho de
zanja
Hasta una profundidad de 2,00 M ......oovveeiieiiiiiiie e 0,8 m de ancho de
zanja

En la excavacion de zanjas deberemos tener siempre presente la posible necesidad de evacuar al personal de forma
urgente, por lo que habremos de disponer de:

e  Suficiente nimero de escaleras, rampas y/ o plataformas, en funcion del nimero de operarios.
e  Cajas 0 compartimentos con aportacion adecuada de aire, en funcion de la profundidad y situacién de la zanja.

Riesgos en los trabajos en zanjas y pozos
Los riesgos mas importantes son los que se derivan de:
e  Desplome o desprendimientos de tierras y rocas por:
. Sobrecarga del borde de las excavaciones o coronacion de taludes por acopio de material.

o Realizar la excavacion con talud inadecuado y sin entibacion.

. Variacion del grado de humedad del terreno.

. Filtraciones liquidas o acuosas.

. Vibraciones préximas (calles, vias férreas, martillos rompedores, etc.).

. Alteracion del terreno por alteracion importante de las temperaturas, exposicion prolongada a la intemperie.
. Entibaciones o apuntalamientos en mal estado.

o Desentibaciones incorrectas.

. Existencia de cargas en el borde de la excavacidn (torres eléctricas, postes, arboles, etc.).

e Interferencia de conducciones subterraneas o aéreas.

e  Caidas de personas a distinto nivel, por acceso de los operarios al interior de la zanja.
e  Caidas de materiales al interior de zanjas..

Otros riesgos derivados de los trabajos en zanjasy pozos son:
Caidas de personas al mismo nivel.

Caidas de materiales transportados por maquinaria 0 camiones.
Choque o golpes contra objetos.

Exposicion a ruido.

Exposicion a vibraciones.

Exposicion a polvo.

Proyeccion de fragmentos y/o particulas.

Sobreesfuerzos.

Posturas inadecuadas.

Inhalacién de sustancias toxicas.

Asfixia debido a ambientes pobres en oxigeno.

Cortes.

Contactos eléctricos directos.

Contactos eléctrico indirectos.
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e Incendio o explosion por:
. Rotura de servicios (agua, gas, electricidad, etc.).
. Trabajos de mantenimiento de la maquinaria.
. Almacenamiento incorrecto de combustible, grasas y aceites de maquinaria.

e Inundaciones por filtracion o afloramiento del nivel freético.

e  Riesgo bioldgico derivado de animales y/o parésitos.

e  Riesgos derivados de condiciones insalubres de la zona.

Medidas preventivas en los trabajos en zanjas

Las medidas de prevencion generales de los trabajos en excavaciones son de aplicacion para este tipo de trabajo en

zanjas y pozos.

a) Entre las medidas mas singulares sefialamos:

e Antes del comienzo de la excavacion de la zanja se deberé realizar un estudio de las condiciones del terreno. En este

estudio nos avalaremos, si existen, de experiencias previas en el mismo lugar donde se efectuaran las obras.

Se debera establecer un sistema de alarma y comunicacion previamente al inicio de la excavacion.

Las sefiales de alarma deben conocerse por los trabajadores.

Se dispondran testigos a lo largo del recorrido de la excavacion (especialmente en las excavaciones de pozos y galerias).

Las excavaciones se realizaran con una inclinacion de talud provisional adecuada a las caracteristicas del terreno. Se

considerarda peligrosa cualquier inclinacion superior a su talud natural.

e  Serecomienda calcular con amplios margenes de seguridad la pendiente de los tajos, ya que los terrenos se pueden llegar
a disgregar y perder su cohesion bajo la accion de elementos atmosféricos (humedad, sequedad, , etc.) dando lugar a
desprendimientos y/o hundimientos.

e La acumulacion de materiales y los productos procedentes de la excavacién, para evitar los desprendimientos o
corrimientos de tierra en los taludes, se realizara:

. A uno de los lados de la zanja, pozo o galeria.

. A una la distancia adecuada de la coronacion de los taludes en funcién de la profundidad de la excavacién.
o Disponiendo de cufias y tablones sobre el rebaje de unos centimetros del suelo, no emplear estacas clavadas.
o Adoptando las distancias minimas de seguridad de la figura.

zn/2
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Distancia minima de seguridad

e  Enel caso no recomendable de que se efectdien trabajos manuales se estableceran y acotaran las distancias de seguridad
entre operarios.

e No se debe permitir a los operarios trabajar de forma individual y sin vigilancia en el interior de zanjas o pozos.

e  Se reservaran para al equipo de salvamento las palancas, cufias, barras, puntales, tablones, etc. asi como deméas medios
necesarios que sirvan para cubrir eventualidades o para socorrer a los operarios que puedan accidentarse.

o  Entre los equipos de emergencia, es indispensable que se encuentren palas manuales.

o No se debe permitir fumar en el interior de zanjas, pozos y galerias.

e  Sepreveray vigilara el uso de equipos de proteccion individual (calzado, auriculares, cinturones, etc.).

e Encaso de que durante la excavacion surgiera cualquier anomalia no prevista;
o Se comunicard a la Direccion Técnica.
. El contratista, provisionalmente, tomard las medidas que estime necesarias.

Las normas a seguir en la excavacion ante en un servicio afectado enterrado:

(Recordad de nuevo que ante todo primero se debe neutralizar las instalaciones, corte de fluido, puesta a tierra y
cortocircuito de los cables (dejar sin servicio)
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Se procedera en la excavacion de la siguiente manera:
Hasta 1 metro antes de llegar a la conduccién la excavacion se podra realizar de forma mecanica.
A partir de 1 metro y hasta 0,5 m de la conduccién la excavacion se realizard de forma manual, pudiendo
utilizarse perforadores neumaticos, picos, etcétera.
A partir de 0,5 se utilizara la pala manual.

MUROS

7.2.1.9 Muros
Ejecucion
Como estos muros tiene varios sistemas de ejecucion ,aqui estudiaremos las actividades que tiene la ejecucion de esto,

como es encofrado, ferralla, hormigonada, zapatas,), pero debe ser en el plan de seguridad de la obra que conociendo
su sistema de ejecucion incorpore como lo ejecuta y los riesgos y medidas preventivas que esto con lleve
Riesgos

Los riesgos especificos de los trabajos son:

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de personas a distinto nivel.

Caida de objetos sobre personas.

Choques o golpes contra objetos inmoviles.

Aplastamiento durante la carga y descarga de los paquetes de ferralla.

Cortes, heridas o lesiones en manos por manejo de hierros.

Cortes o lesiones en pies.

Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras.

Riesgos derivados de la rotura de redondos de acero durante las operaciones de estirado, doblado, etcétera.
e  Golpes por caida, giros intempestivos o deslizamientos de cargas suspendidas.

e  Atrapamientos.

e  Desprendimientos de tierras, encofrados, armaduras, etcétera.

e  Atrapamiento, alcance, atropellos, golpes por maquinaria o vehiculos en movimiento.

e  Proyeccién de particulas por rotura de piezas o0 mecanismos de la maquinaria.

e Quemaduras en operaciones de oxicorte.

e Inhalacién de vapores metalicos.

e  Riesgos derivados del uso de soldadura eléctrica (radiaciones).

e  Contacto eléctrico directo con lineas eléctricas o partes activas en tension.

e  Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinaria eléctrica (dobladoras, cizallas, grupos de soldadura
eléctrica, etc.).

e Sobreesfuerzos.

e  Posturas inadecuadas.

e Proyeccidn de particulas en los o0jos.

e  Riesgos derivados del uso de andamios, escaleras de mano y otros medios auxiliares.

e  Riesgo bioldgico (animales y/o paréasitos).

e  Riesgos derivados de la insalubridad del ambiente de trabajo.

e  Riesgos derivados del transito de operarios por los accesos al lugar de trabajo.

Normas de seguridad

En estos trabajos debera asegurarse de que las armaduras y demas aceros que se utilicen se encuentren limpios