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Ast°.: Contrato de Obras.
Expte.: Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. No sujeto a regulacién armonizada. CC1505
Ref.: MMC/NGM. Doc. 2015-03-04

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, DE CONTRATO DE
OBRAS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
TRAMITACION URGENTE NO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO “REPAVIMENTACION DE CALZADA EN LA CALLE
ACONCAGUA” CC1505.
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I
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- El objeto del contrato tiene como objetivo ultimo la repavimentacién con
mezcla asféltica en caliente “AC 16 surf D" de la calzada de la calle central de la
Urbanizacion de Casablanca Ill y que se encuentran en mal estado. Codificacion
nomenclatura Vocabulario Comuin de la Comisién Europea: 45233200-1"

1.2.- Mediante acuerdo de la junta de Gobierno de la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria en sesion celebrada el 15 de enero de 2015, se encomienda a la Sociedad
Municipal de Gestion urbanistica para la contratacién de los proyectos que resulten
incluidos por el Cabildo de Gran Canaria, anualidad 2015 del Plan de Cooperacién con los
Ayuntamientos 2012-2015. Y mediante acuerdo del Pleno en sesion ordinaria celebrada el
28 de enero de 2015, se adopt6 la propuesta al Cabildo de Gran Canaria para la
modificacién de la relacion a actuaciones a incluir en el Plan de Cooperacién con los
Ayuntamiento 2012-2015, anualidad 2015, aprobada por el Ayuntamiento pleno en sesion
celebrada el 30 de julio de 2014, dentro de las que incluyen las obras del “Proyecto de
repavimentacion de calzada en la calle Aconcagua”. Se presume que, al presentar su
proposicion, el licitador acepta de forma incondicional el contenido de este pliego y del
pliego de prescripciones técnicas que regula el objeto del contrato.

1.3.- Tendran caracter contractual los planos, el pliego de clausulas
administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria en lo
referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que formen parte de las
unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y el estudio
Bésico de Seguridad y Salud.

1.4.- El “Proyecto de repavimentacién de calzada en la calle Aconcagua” fue
publicado en el Boletin Oficial de la Provincia nimero 15 de fecha dos de febrero de 2015
como procedimiento abierto. Tras haber resultado desierto se procede a la tramitacion del
presente procedimiento negociado conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP).

Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, Tomo 1554, folio 59, Seccién 8, Hoja GC-26266. Inscripcion 1* el 8 de junio da 2001

2.- ORGANO DE CONTRATACION

El érgano de contratacion de GEURSA es el Consejo de Administracion de la
Sociedad, a quien le corresponde la maxima representacion de la misma en materia de
contratacion.

El Consejo de Administracion de GEURSA, con fecha 11 de junio de 2013 adopto
por mayoria de sus miembros otorgar poderes a la Consejera de Geursa, dofia Marina
Mas Clemente para celebrar subastas, concursos y concurso-subasta de toda clase y
suscribir los correspondientes contratos. Dicho acuerdo fue elevado a publico mediante
escritura suscrita ante el notario de Las Palmas de Gran Canaria don Francisco Javier
Guerrero Arias con fecha 5 de julio de 2013 bajo el nimero 1.418 de su protocolo e
inscrita en el Registro Mercantil al Tomo 1554, Libro 0, folio 103, Hoja GC 26266 e
inscripcion 24.

De conformidad con lo expuesto la mencionada consejera tiene facultad para
adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de
terpretarlo y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
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3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

El contrato tiene caracter privado, y las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en los Pliegos de Clausulas Administrativas particulares, prescripciones
técnicas y programa de trabajo. Para lo no previsto en el pliego, el contrato se regira en lo
que respecta a capacidad y solvencia de las empresas, publicidad, procedimientos de
licitacién y forma de adjudicacion por el TRLCSP y la legislacion basica del Estado en
materia de contratos del sector publico: por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP, en adelante) en lo que no se oponga a las
disposiciones anteriores. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre
contratos publicos que no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. En cuanto a sus efectos y extincion
se regirén por el derecho privado.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo serd competente para resolver las
cuestiones litigiosas relativas a la preparacién y adjudicacion de los contratos y el orden
civil seréd el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en
relacién con los efectos, cumplimiento y extincion de los contratos privados.

Ambas partes se someten expresamente a la jurisdiccion de los Tribunales de Las
Palmas de Gran Canaria, para lo cual el adjudicatario renuncia expresamente a su propio
fuero.

Revestiran caracter contractual el Presente Pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, el Plan de Trabajo aceptado por el 6rgano de contratacion (sin perjuicio de los
ajustes que se puedan introducir en funcion de las circunstancias que surjan en la fase de
ejecucion del contrato) y el documento en que se formalice el contrato con arreglo a la
oferta seleccionada. Todos los documentos deberan ser firmados en prueba de
conformidad simultaneamente a la formalizacion del contrato.

La firma del contrato objeto del presente Pliego no supondrd en ningin caso la
existencia de relacion laboral entre GEURSA y el contratista, por o que no seran
aplicables a su vinculacién contractual las disposiciones del Derecho Laboral.

Procedimiento negociado, a tenor de lo previsto en el articulo 169, 170, 171 y 177
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
TRLCSP.

La tramitacion urgente del contrato implicara la reduccion de los plazos
establecidos para su licitacion, adjudicacion y formalizacion, conforme a las reglas
establecidas en el articulo 112 y concordantes del TRLCSP.
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4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar con GEURSA las personas naturales o juridicas, espafolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna
de las circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se podra
acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP.

Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato, segln resulte de sus respectivos estatutos o
reglas fundacionales y dispongan de una organizacién con elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

No podran concurrir a la licitacién aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboracién de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre
que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un
rato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
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Los documentos acreditativos de la representacion, seran calificados, por los Servicios
Juridicos de GEURSA, consignéndose expresamente en el acta de calificacién del sobre A
si la documentacion aportada es bastante para que el representante ejerza las facultades
de licitar en relacion con el expediente concreto.

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES

Debido a la cuantia de la obra, no se exige clasificacion.

6.- PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto maximo de licitacion de las obras es de TRESCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE
CENTIMOS (384.179,77 €) INCLUIDO 7 % IGIC.

El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran durante la
ejecucion de las obras, seran los que resulten de la aprobacién de la proposicion
seleccionada. Serdn rechazadas las ofertas que excedan del precio de licitacion
establecido.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y debera
indicar como partida independiente el IGIC. En el precio del contrato se consideraran
incluidos los tributos, tasas y cénones de cualquier indole que sean de aplicacién, asi
como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego. Todos los gastos que se
originen para el contratista como consecuencia de las obligaciones recogidas en el pliego y
el resto de disposiciones que sean de aplicacion al contrato, que no figuren en el proyecto
objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se consideraran
incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

Se establece como condicién suspensiva, para el nacimiento del derecho del
tercero, la_existencia_del crédito suficiente y adecuado en el ejercicio en que

comience a realizarse la prestacion o actividad, para financiar las obligaciones que

se deriven para GEURSA.

Inserita en el Registro Mercantil de Las Palmas, Tomo 1554, folio 59, Seccidn 8, Hoja GC-26266. Inscripcion 1° el 8 de junio de 2001

7.- REVISION DE PRECIOS.

No es de aplicacion, por ninguin concepto, la revision del precio contratado.

8.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo méximo de ejecucion de las obras serd de DIEZ SEMANAS a contar desde la
firma del acta de replanteo.

De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo de
gjecucion podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no
seqn imputables, siempre que las justifique debidamente.
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9.-PAGO DEL PRECIO DE ADJUDICACION.

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacion del mismo y debera
indicar como partida independiente el IGIC. En el precio del contrato se consideraran
incluidos los tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi
como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego. Todos los gastos que se
originen para el contratista como consecuencia de las obligaciones recogidas en el pliego y
el resto de disposiciones que sean de aplicacion al contrato, que no figuren en el proyecto
objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se consideraran
incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Procedimiento negociado, a tenor de lo previsto en el articulo 169, 170, 171 y
177 y especialmente el articulo 170 c). del TRLCSP.

La tramitacion urgente del contrato implicard la reduccion de los plazos
establecidos para su licitacion, adjudicaciéon y formalizacion, conforme a las reglas
establecidas en el articulo 112 y concordantes del TRLCSP. De conformidad con lo
establecido en los articulos 150 del TRLCSP, siendo el unico criterio a considerar el
precio, siendo la oferta econémicamente méas ventajosa sera la que incorpore el precio
mas bajo, asi como de conformidad con las instrucciones recogidas en las bases
reguladoras del Plan de Cooperacién del Cabildo con los Ayuntamientos.

11.- PERFIL DEL CONTRATANTE

La informacion relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en
este Pliego, vaya a ser publicada a través del “Perfil del Contratante” (articulo 53
TRLCSP), podra ser consultada en la siguiente direccion web: www.geursa.es y en la
sede de Geursa sita en la Plaza de la Constituciéon n° 2, planta 4® de Las Palmas de
Gran Canaria.

Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, Tome 1554, folio 59, Seccién 8, Hoja GC-26266. Inscripcion 1* el & de junio de 2001

12. GARANTIA PROVISIONAL.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 103.1 del TRLCSP, los licitadores no
deberan constituir garantia provisional.

13. PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones se presentaran en las oficinas de GEURSA, situadas en la
Plaza de la Constitucion n° 2, planta 4, 35003 Las Palmas de Gran Canaria, hasta las

.00 horas del décimo dia natural a contar desde el recibi de la invitacién. No

'- bstante en el caso de que los licitadores hubieran presentado la documentacion de la
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proposicion con caracter previo a la fecha establecida como limite, dada la urgencia que
concurre en el presente procedimiento, se procedera a adelantar en la misma medida el
resto de las fechas previstas en el pliego para la licitacion, adjudicacién y formalizacion del
contrato. Igualmente, las proposiciones podran enviarse por correo o mensajeria dentro
del plazo de admision sefialado, debiéndose justificar la fecha de imposicion del envio y
comunicar en el mismo dia a GEURSA la remision de la oferta mediante fax, telefax o
telegrama. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicién si es
recibida por GEURSA con posterioridad a la fecha de terminacién del plazo sefialado en
la invitaciéon. Transcurrido, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la proposicion, ésta no sera admitida en ningin caso. La
presentacion de las proposiciones presume la aceptacién incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.

Los interesados podran examinar el pliego y documentacion complementaria en
las oficinas sefialadas en el parrafo anterior.

14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones constaran de los sobres que a continuacién se indican,
cerrados y firmados por el licitador o persona que lo representa haciendo constar en
cada uno de ellos su respectivo contenido y el nombre del licitador. En el interior de
cada sobre se hara constar en hoja independiente su contenido, ordenado
numéricamente.

La documentacion se introducira en dos sobres, cerrados y firmados por el licitador o
persona que lo represente, numerados con el Ay con el B. El contenido de cada sobre,
debera tener los requisitos que se sefialan a continuacion:

14.1.- Sobre numero A : en el exterior deberan constar los siguientes datos:

Titulo del sobre: Sobre numero A, “Documentacién General”

Nimero de expediente CC1505

Denominacién del expediente: Repavimentacion de calzada en la calle Aconcagua.
Licitador:

Domicilio:

Teléfono/Telefax/ Email

Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, Tomo 1554, folio 59, Seccion 8, Hoja GC-26266. Inscripcitn 1° o] 8 de junio de 2001

Su contenido sera el siguiente:

l.- Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ambito de
actividad. Si la empresa fuese persona juridica la personalidad se acreditara mediante la
presentacion de la escritura de constitucion o modificacién, en su caso, debidamente
inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible segin la legislacion
mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuera exigible, la acreditacion de la capacidad de
obrar se realizard mediante escritura o documento de constitucién, estatutos o acta
fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en
su caso, en el correspondiente Registro Oficial (146.1.a TRLCSP)

Las personas juridicas, solo podran ser adjudicarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto u ambito de actividad que a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales le sean propios, cuestion que debera quedar acreditada
en la documentacion aportada.
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Para los empresarios individuales sera obligatoria la presentacion de la fotocopia del DNI
o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente (articulo 146.1 a) TRLCSP y 21 del
RGLCAP).

Il.- Documentos que acrediten en su caso, la representacion. Los que comparezcan
o firmen proposiciones en nombre de ofro presentardn poder bastante al efecto,
previamente bastanteado y fotocopia de su DNI o del que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente (articulo 146.1 a) TRLCSP y 21 del RGLCAP). Si la empresa fuera
persona juridica el poder debera figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro
Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

lll- Declaracion responsable de no estar incursa la empresa en las prohibiciones
para contratar. Conforme a lo dispuesto en el articulo 60 y 61 del TRLCSP. Dicha
declaracién responsable comprendera expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes (articulo 146.1.c) TRLCSP).

IV- Declaraciéon relativa a la parte del contrato que el licitador tenga previsto
subcontratar. Los Licitadores deberan indicar la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los
que vaya a encomendar su realizacion (articulo 227.2.1 TRLCSP).

V- Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar la solvencia
econdmica y financiera y la solvencia técnica y profesional a través de los medios de
justificacion que, al amparo de los articulos 62, 75 y 76 del TRLCSP, se resefian a
continuacion:

Solvencia econémica y financiera:

- Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen
de negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido a
los tres ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacion o de inicio de las
actividades de la empresa.
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Solvencia técnica:

- Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afios, avalada
por certificados de buena ejecucion para las obras méas importantes; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar.

= Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas
en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucién de las obras, especialmente los
responsables del control de calidad, acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes.

- Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion
. acreditativa pertinente.
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De conformidad con el articulo 65 del TRLCSP “el empresario podra acreditar su
solvencia indistintamente mediante su clasificacion como contratista de obras en el
GRUPO G, SUBGRUPO 4, CATEGORIA c, todo ello con la advertencia de que Ila
clasificacién en las obras no resulta exigible dado el importe de las mismas.

VI.- Manifestacion. Por escrito de que en la oferta presentada se han tenido en cuenta
las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccién del
empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y proteccién del medio
ambiente. Se incorpora como Anexo | al presente Pliego.

VIl.- Documentos y datos de los licitadores de caracter confidencial. Tal como
prevé el articulo 140 TRLCSP, las empresas licitadoras tendran que indicar, si es el caso,
mediante una declaracion complementaria que documentos administrativos y técnicos y
datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales.
Esta circunstancia debera ademas reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o en
cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como tal. Los documentos y datos
presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados de caracter
confidencial cuando su difusion a terceros pueda ser contaria a sus intereses comerciales
legitimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén
comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Organica 15/1999 de 13 de
diciembre de Proteccion de Datos de Caracter Personal, De no aportarse esta declaracion
se considerara que ningln documento o dato posee dicho caracter.

VIll.- Quedaran exoneradas de la presentacion de la escritura acreditativa de la
personalidad juridica de la sociedad y de la escritura de poder de la/s personals
representante/s de la misma, aquellas empresas que habiendo sido adjudicatarias de
obras de GEURSA hayan aportado dicha documentacion y que la misma no se haya
modificado. Sera suficiente que las empresas presenten a esos efectos un escrito que
exponga tal circunstancia.

Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser
documentacion original o bien copias que tengan caracter de auténticas o
cotejadas conforme a la legislacion vigente en la materia. Asi mismo, los licitadores
presentaran su documentacién en castellano, las traducciones deberan hacerse en
forma oficial (articulo 23 RGLCAP).
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14.2.- Sobre nimero B: en el exterior deberan constar los siguientes datos:

Titulo del sobre: Sobre nimero B, “Proposicién econémica”

Numero de expediente CC1505

Denominacion del expediente: Repavimentacion de calzada en la calle Aconcagua.
Licitador:

Domicilio:

Teléfono/Telefax/ Email

Contenido:
l.- En hoja independiente el contenido del sobre enunciado numéricamente.

Il.- Proposicion econémica formulada conforme al modelo inserto al final de este Pliego
como ‘Anexo Il. La redaccién del modelo se realizara, sin errores o tachaduras que
i ten conocer claramente lo que el drgano de contratacién estime fundamental para
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considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarén que la proposicion sea rechazada.
En caso de discrepancia entre los importes de letra y nimero de la proposicién econémica,
se tomara en cuenta a todos los efectos la cantidad figurante en Letra.

En todo caso el licitador respetara el contenido del articulo 80 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por decreto
1098/2001, de 12 de octubre en lo que proceda.

La presentacion de las proposiciones supone la aceptacion incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad del Pliego Administrativo, sin salvedad o reserva
alguna.

Los licitadores no podran retirar su proposicién durante el plazo de dos meses a
contar desde la apertura de las proposiciones. Dicho plazo quedara ampliado en quince
dias habiles cuando sea necesario seguir los tramites a que se refiere el articulo 152.3
TRLCSP relativo a las ofertas con valores anormales o desproporcionados. La retirada
indebida de una proposicion serd causa que impedira al licitador contratar con las
Administraciones Publicas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 60.2 TRLCSP,
conllevando a su vez la incautacion de la garantia provisional conforme al articulo 103.4
TRLCSP, si esta se hubiese exigido.

La devolucion de los documentos acreditativos de la personalidad juridica del
empresario y, en su caso, representacion, tendra lugar una vez adjudicado el contrato.

Las proposiciones presentadas, tanto declaradas admitidas como las rechazadas
sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente.
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que
se hayan interpuesto, la documentacion que acompafa a las proposiciones quedara a
disposicion de los interesados. Transcurrido un afio desde la mencionada fecha se
procedera por parte de la Administracion a la destruccion de la documentacion que no
haya sido solicitada.

La documentacion de los licitadores que hayan sido objeto de recurso no podra ser
retirada hasta la firmeza de la resolucién cuestionada. Una vez resuelta, se procedera por
parte de GEURSA a la destruccion de la documentacion que no haya sido solicitada.

15. MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de contratacion sera el érgano competente para efectuar la valoracion de
las ofertas y actuara conforme a lo previsto en el RD 817/2009, desarrollando las funciones
que se establecen en su articulo 22.1.

Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, Tomo 1554, folio 59, Seccion 8, Hola GC-26266. Inscripeién 1* el 8 de junio de 2001

Su composicion sera la prevista en las instrucciones internas para la contratacion
en la Sociedad Municipal de Gestion Urbanistica de Las Palmas de Gran Canaria SA
(GEURSA) de contratos no sujetos a regulacion armonizada, aprobadas por el Consejo de
Administracion de GEURSA en reunion celebrada el dia 16 de julio de 2008 en el que se
establece en la instruccion tercera que:

“En su caso la mesa de contratacion estara constituida por:

° Un Presidente, que sera el Presidente del Consejo de Administracion, pudiendo ser
sustituido, por el Gerente o Consejero en quien delegue.

° Un Secretario: que lo serd el del Consejo de Administracion pudiendo ser
sustituido por cualquier consejero o técnico de la Sociedad designado a tal efecto.

Vocales, que seran, el Gerente (en su caso) y un técnico de la Sociedad
cionado con el contrato a adjudicar.
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A criterio de la Presidencia de la Mesa, se podra acordar la presencia, con voz y sin voto,
de hasta dos asesores internos o externos a GEURSA.”

16. MESA DE CONTRATACION. CALIFICACION DE DOCUMENTACION GENERAL.

Una vez finalizado el plazo de presentacion de las proposiciones, por parte de
GEURSA se expedira certificacion relacionada de las ofertas recibidas, o de la ausencia de
licitadores, en su caso, la cual conjuntamente con aquellas se remitirdn al Presidente de la
Mesa, con el fin de que la misma, en una primera reunién que se celebrara dentro de los
cinco dias siguientes a la finalizacion del plazo de la convocatoria, califique previamente
los documentos presentados en tiempo y forma.

En este sentido, el Presidente de la Mesa ordenara la apertura de los sobres, con
exclusion de los relativos a las proposiciones econémicas, certificandose la conformidad o
no conformidad de los mencionados documentos.

Si la Mesa observase defectos materiales en la documentacion presentada podra
conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres dias para que el licitador los
subsane.

Si la documentacion contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no
subsanables, se rechazara la proposicion.

A los efectos de la presente cldusula son defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables:

a) La no aportacion de los documentos acreditativos de la solvencia econémica, financiera
y técnica para la realizacion del contrato, o en caso la no aportacion de la de clasificacién
determinada en el Pliego.

b) La no proposicion econémica en consonancia con el modelo establecido en el Pliego
Administrativo.

Se_consideran defectos materiales subsanables, en un plazo no superior a tres

dias:

a) No aportacion del documento nacional de identidad para las personas fisicas u
escritura de constitucién, y de modificacién en su caso, para personas juridicas.
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b) No aportacion, si el proponente fuera persona juridica o sociedad, del documento de
poder notarial bastantes en Derecho que justifique que la persona que firma la proposicién
ostenta cargo que, con arreglo a los Estatutos de la Sociedad, le confiere la representacion
de la misma a tales efectos, o si el proponente fuese o actuase como mandatario, el poder
notarial bastante de dicha calidad y representacion debidamente inscrito en el Registro
Mercantil para ello.

c) No aportacion del testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracion
responsable prevista en la clausula 14 de este pliego, conforme al articulo 146.1.c) del
TRLCSP con expresion de las circunstancias de hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.

En cualquier caso, para los eventuales supuestos no contemplados, compete a la Mesa de
Contratacion determinar su calificacién como defecto sustancial o material no subsanable y
defecto material subsanable en plazo no superior a tres dias.

hos eventuales defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada se
omunicaran verbalmente a los interesados para su agilizacién, sin perjuicio de su
yosterior notificacion fehaciente.




( oo Ayuntamiento
% GEUHSA @demsPalmas

Sociedad Muricipel de Gestian Ubanistica de Gran Canaria
de Las Palmas da Gran Canaria, S.A,

También es competencia de la Mesa solicitar las aclaraciones que en relacion a la
documentacidn presentada estime necesarias formular a los licitadores.

17. MESA DE CONTRATACION. APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS.

El acto publico de apertura de las proposiciones economicas, SOBRE N° B, se
celebrara el dia que a tal fin se les notificara de forma individualizada y fehaciente y en la
pagina de GEURSA, el dia y la hora de la referida apertura. No obstante en el caso de que
los licitadores hubieran presentado la documentacion de la proposicion con caracter previo
a la fecha establecida como limite, dada la urgencia que concurre en el presente
procedimiento, se procedera a adelantar en la misma medida el resto de las fechas
previstas en el pliego para la licitacion, adjudicacién y formalizacion del contrato. No
obstante, si a la licitacidon concurre un Unico ofertante, y la Mesa de Contratacion de
Calificaciéon de documentacion general ha valorado sus documentos como correctos y, en
consecuencia, admitido éste, dicha Mesa podra acordar anticipar el acto de apertura de
plicas, a continuacion, en la misma sesion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 152.3 del TRLCSP: “ cuando se
identifigue una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal,
deberd darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la
valoracion de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se
refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones
técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga
para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de
las disposiciones relativas a la proteccion del empleo y las condiciones de trabajo
vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la posible obtencion de
una ayuda de Estado.

En el procedimiento debera solicitarse el asesoramiento técnico correspondiente.

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una
ayuda de Estado, sélo podra rechazarse la proposicion por esta Unica causa si aquél no
puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones
comunitarias en materia de ayudas publicas. El 6rgano de contratacion que rechace una
oferta por esta razén debera informar de ello a la Comision Europea, cuando el
procedimiento de adjudicacion se refiera a un contrato sujeto a regulacion armonizada.

Si el érgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por el licitador y
los informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o
desproporcionados, la excluira de la clasificacion y acordara la adjudicacion a favor de
la proposicion econémicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan
sido clasificadas conforme a lo sefialado en el apartado 1 del articulo anterior.”
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En el contexto de la formulacion de informes técnicos previos a la adjudicacion, en
el supuesto de apreciacion inicial de oferta u ofertas con valores anormales o
desproporcionados, la persona encargada de la preparacion de dicho informe asumira la
gestion del conjunto de actividades inherentes a la determinacién o no de la citada
situacion, y de forma singular las especificamente contenidas en los articulos 152 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP) y 85 del Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

En el caso de que exista igualdad entre dos o mas licitadores, se aplicara el
bntenido de la disposicion adicional cuarta del TRLCSP. Si subsistiera la igualdad, se
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decidira la pugna o empate por insaculacion entre las mismas, se efectuara por el
Presidente de la Mesa en presencia de los integrantes de ésta.

A tal fin se concedera un plazo de tres dias para presentar la correspondiente
justificacion de conformidad con el TRLCSP.

18. ADJUDICACION

Una vez emitido el informe técnico correspondiente a realizar en el plazo maximo
de tres dias desde la justificacion en su caso de la baja temeraria o desproporcionada, la
consejera apoderada de GEURSA dofia Marina Mas Clemente formulara propuesta de
adjudicacién.

El érgano de Contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta
econémicamente mas ventajosa, con arreglo al dictamen anterior, para que dentro del
plazo de cinco dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiere recibido el
requerimiento, presente la documentacién justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, de disponer
efectivamente de los medios que se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato, y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, por orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.

El 6rgano de contratacion, debera adjudicar el contrato dentro del plazo de tres
dias habiles siguientes a la recepcion de la documentacion. En el acuerdo del 6rgano de
contratacion de adjudicacion, se declarara previamente, en su caso, la validez de los actos
de la Mesa de Contratacion.

19. GARANTIA DEFINITIVA.

El licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar, en el plazo de los cinco
dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiere recibido la notificacién de
haber resultado el licitador con mejor oferta econémica mas ventajosa, la constitucién de la
garantia definitiva, en cuantia del 5% del importe de adjudicacion, excluido impuesto
General Indirecto Canario.

Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, Tomo 1554, folio 59, Seccion 8, Hoja GG-26266. Inscripcién 12 ol 8 de junio de 2001

Dicha garantia habra de ser constituida en efectivo, en valores de deuda publica,
mediante aval o por contrato de seguro de caucion, en los términos expresados en el
articulo 96 del TRLCSP, y 55, 56, 57,58 y 61 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Pulblicas, aprobado por Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre, en cuando no se oponga al citado articulo 96.

Cuando a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion su
valor, se reajustara la garantia para que guarde la debida proporcion con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince dias, computado desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificacion.

En ningln caso procedera devolver la garantia o cancelarla proporcionalmente por
consecuencia de la eventual recepcién parcial de la obra.
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20. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CANDIDATO PROPUESTO.

La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizara presentando las siguiente documentacion, de acuerdo con los
articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdémicas o el documento de alta en
el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aun la obligaciéon de pago. El alta
debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la
actividad. Esta documentacion debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto
del contrato que les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen,
debiendo complementarse con una declaracion responsable del licitador de no haberse
dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

- Certificacién administrativa expedida por el érgano competente de la Administracién
del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este Gltimo.

- Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la Administracion
de la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias
con la misma.

- El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo
13 del Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia mediante
declaracion responsable.

La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizara mediante certificacion expedida por la autoridad
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna
exencion, se habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

Las certificaciones a que se refieren las clausulas anteriores deberan ser expedidas de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP.

n
FORMALIZACION DEL CONTRATO

21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El presente contrato de conformidad con lo establecido en el articulo 40 en relacién
con el articulo 17 del TRLCSP no es susceptible de recurso especial, la formalizacién
debera efectuarse no mas tarde de los siete dias habiles siguientes a aquel en que se
reciba la notificacién de la adjudicacion.

El documento en que se formalice el contrato sera en todo caso administrativo,
siendo titulo valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura plblica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento, y debiendo
entregar a GEURSA la primera copia del mismo.
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Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a un
tercero siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacién. Si esta no
se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, GEURSA
podra acordar la incautacion de la garantia constituida.

Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro
del plazo indicado, GEURSA podra acordar la resolucion del mismo, siguiendo a tal efecto
el procedimiento establecido en el articulo 109 del Reglamento General de la LCAP.

En este caso, GEURSA, podra efectuar una nueva adjudicacién al licitador o
licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus
ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su
conformidad, y en las mismas condiciones establecidas anteriormente, en cuyo caso se
concedera a éste un plazo de quince dias habiles para cumplimentar lo establecido en
el pliego

Agotados lo plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan
interpuestos, la documentacion que se acompafia a las proposiciones quedara a
disposicién de los interesados. No obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde
la adjudicacion, GEURSA podra disponer sobre la destruccién de la documentacion
aportada por los licitadores sin que estos hubieran acudido a retirarla.

1\
EJECUCION DEL CONTRATO

22.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El adjudicatario viene obligado a formular en aplicacion del Estudio de Seguridad y Salud
0, en su caso, el estudio Basico de Seguridad y Salud, un Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo en el que analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el Estudio o estudio Basico y cualquier otro aspecto prevenido en la
legislacién aplicable. Dicho Plan debera someterse a la aprobacion contemplada en el
punto 2 del articulo 7 del Decreto 1.627/1997 de 24 de octubre, por el que establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién, emitiéndose
con caracter previo el correspondiente informe igualmente disciplinario en el mencionado
articulo.
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23.- COMPROBACION DEL REPLANTEQO

En el plazo no superior a diez dias desde la fecha de formalizacidon del contrato, salvo
casos excepcionales justificados, se procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 229 del TRLCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del
Reglamento General de la LCAP.

Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
ontratista, el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y
disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el
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director de la obra la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el contratista
por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras
desde el dia siguiente al de la firma del acta.

24.- PROGRAMA DE TRABAJO

El contratista debera presentar, en el plazo no superior a quince dias naturales desde la
formalizacién del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se indican el
articulo 144.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Decreto 1098/2001.

El programa de trabajo no podra introducir ninguna modificacion en las condiciones
contractuales, si bien podra proponer reduccion en el plazo total y modificaciones en los
plazos parciales de ejecucion de la obra, siempre que las disponibilidades que se pudieran
derivar de tales modificaciones, y sin que, en ningin caso, pueda suponer incremento del
presupuesto total de adjudicacion de la obra.

El 6rgano de contratacion resolverd dentro de los quince dias siguientes a la
presentacion del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la resolucién aprobatoria,
modificaciones o determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas
del contrato.

Una vez aprobado el programa de trabajo, se considerara incorporado al contrato. Los
plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el programa de trabajo, al constituirse en
parte integrante del contrato, seran exigibles en sus propios términos.

25.- SENALIZACION DE OBRAS

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulaciéon en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

El contratista cumplira las érdenes que reciba por escrito de la direccion acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacion seran de cuenta del contratista.

Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, Temo 1554, folio 59, Seccién 8, Hoja GC-26266. Inscripcién 1* el 8 de junio de 2001

En el plazo maximo de quince dias naturales desde el acta de comprobacion del
replanteo, el contratista colocara donde se realiza la obra, un cartel bajo las
indicaciones de GEURSA, en el lugar que se le indique. Los gastos del cartel y su
colocacion seran por cuenta del contratista.

Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la
sefalizacion referida en el mismo, ésta sera instalada por GEURSA, corriendo los gastos
por cuenta del contratista.

\
EJECUCION DE LAS OBRAS

26.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

La direccion de las obras estara encomendada a técnicos designados por GEURSA,
los cuales efectuaran la inspeccién, comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion

de la obra contratada, emitiendo sus érdenes e instrucciones al contratista por medio de su
“ delegado de obra.
é

16




X Ayuntamiento

C‘- E[URSA @deLasPalmas
Sociedad Municipel de Gestidn Urbaristica de Gran Canaria
da Las Palmas de Gran Canaria, § A.

El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por éste, y aceptada
por GEURSA antes de la formalizacién del contrato, con experiencia acreditada en obras
similares a la que es objeto de contratacién y con dedicacion exclusiva. A los efectos se
entiende por dedicacion exclusiva la no posibilidad de adscripcidn a ninguna otra obra, sea
cual fuere su naturaleza, durante su plazo de ejecucion.

27.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

GEURSA designara una persona fisica o juridica, vinculada o ajena a él, como
responsable del trabajo, quien supervisara la ejecucion del mismo, comprobando que su
realizacion se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursara al contratista las 6rdenes e
instrucciones de GEURSA. En particular, le correspondera a quien, sea designado como
responsable del contrato las siguientes atribuciones:

- Proponer a GEURSA las penalizaciones a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo.

- Realizar las instrucciones que considere convenientes de acuerdo con el apartado
25

- Dar el visto bueno a las certificaciones mensuales.

- Emitir informe haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el
contratista para la ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha
producido subcontratacion.

- Concurrir a la recepcion de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas.

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director
facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo 1l del Libro
IV del TRLCSP.

28.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al
contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al
contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de
caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que
sean vinculantes para las partes.

El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por GEURSA como responsable del contrato, en el &mbito de sus atribuciones.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera alguna parte de
la obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a
indemnizacion de ningun género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, Tomo 1554, folio 59, Seccién 8, Hoja GC-26266. Inscripcion 1* el 8 de junio de 2001

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a
la Administracién su aceptacién, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista,
tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por GEURSA, salvo
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que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a
las condiciones del contrato.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 231 del TRLCSP.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen,
por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de
las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios
hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de
GEURSA sera responsable la misma dentro de los limites sefialados en las leyes.

El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo,
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del
contrato, respecto del que ostentard, a todos los efectos, la condicion de empresario.

29. -PENALIDADES AL CONTRATISTA.

Si el adjudicatario incumpliera las obligaciones que le incumben, GEURSA estara
facultada para exigir el cumplimiento o la resolucién del contrato, en todo caso quedara
sujeto a resarcir dafios o indemnizar los perjuicios causados. A estos efectos, si por
causas imputables al contratista, hubiere incumplido la ejecucion parcial de las
prestaciones definidas en algin de los documentos contractuales (Pliego, contrato,
programa de trabajo, etc,) y GEURSA no opta por la resolucion, se aplicaran penalidades
segun la siguiente escala:

Contratos con precio hasta 30.000,00 euros ..........cccoceieviiinnnnnn 6 euros diarios.
De 30.000,01 euros a 150.000,00 €UroS ......ocvvvenniieeninneneanns. 30 euros diarios.
De 150.000,01 euros a 600.000,00 €uros ...............cc.eeve...........60 €Uros diarios.
De 600.000,01 euros enadelante .........cc.oevveeiiiiiiiiiiiiieeeenann. 300 euros diarios.

Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, Tomo 1554, folio 59, Seccién 8, Hoja GC-26266. Inscripidn 1* ol 8 de junio de 2001

Las penalidades correspondientes a infracciones en materia de
“SUBCONTRATACION®, establecida en la cldusula 35 de igual nombre y articulo 227.3
del TRLCSP, se fija en el 10% del importe del subcontrato.

La imposicién de penalidades, por comision de cualquier tipo de faltas, se ajustara al
siguiente procedimiento:

1. Se iniciaria con el acta o documento descriptivo de la infraccion, levantada por el
responsable del contrato o personal municipal competente.

2. De la citada acta o documento descriptor del hecho/s susceptible/s de sancién se
dard traslado al contratista al objeto de que en el plazo de diez dias formule las
alegaciones y aporte las pruebas que estime pertinentes.

3 Emision de informe, con fundamento en las alegaciones y pruebas, por el
responsable del contrato o persona afecta a la oficina gestora.

4:77. Si se estima oportuno por GEURSA, emisién de informe juridico.

Acuerdo pertinente.
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30.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de
adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos,
y arbitrios municipales que graven la ejecucién del contrato, que correran por cuenta del
contratista.

Seran de cuenta del contratista: el seguro de obra (a justificar en el acta de
replanteo); las legalizaciones de las instalaciones y la documentacion técnica para ello; los
planos finales de instalaciones y redes de infraestructura; los trabajos de topografia para el
replanteo durante la obra, asi como en su caso la instalacion de contadores de suministro
de agua y luz.

Seran de cuenta del contratista si fueran necesarios, los gastos de ensayo y controles de
calidad acordados por la direccién de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del
presupuesto de la obra. No obstante, no tendran tal limitacién y correran integramente por
cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como
consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucion de la obra.

31.- ABONOS AL CONTRATISTA

A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendran la consideracion de abonos a cuenta,
debiendo tramitarlas en los diez dias siguientes al periodo al que correspondan y remitir
una copia al contratista a efectos de que éste, en el plazo de 5 dias habiles, manifieste su
conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno del facultativo
supervisor de la obra designado por GEURSA.

Las certificaciones se expediran tanto si hay obra como si no la hay. En el Gltimo
supuesto, habra de aclararse en el propio documento como apostilla o en documento
anexo las razones de la certificacion de cuantia cero. En el caso de que las obras
estuvieran formalmente suspendidas se hara constar en la certificacion esta circunstancia,
mediante apostilla o posdata.

El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de acuerdo
con la normativa vigente. El Cabildo de Gran Canaria abonara las certificaciones ylo
facturas justificativas del gasto realizado, transfiriendo el importe directamente al
contratista, proveedor o en su caso al titular formal de crédito.

Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por gastos de
instalaciones, acopios de materiales y equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra,
en la forma y con las garantias previstas en la vigente legislacion, y especialmente en los
articulos 155 y 156 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Decreto 1098/2001.

Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, Tomo 1554, folio 59, Seccitn B, Hoja GC-26266. Inscripcién 1* ol 8 de junio de 2001

32.- CONFIDENCIALIDAD

El contratista guardara sigilo del contenido del contrato para todos aquellos
aspectos a que obligue la legislacién o las normas morales.

- Los datos que por la realizacion de prueba, o por el hecho de su accesibilidad en el
periodo de prestacion del contrato, pudiesen estar al alcance del contratista, seran
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considerados, a todos los efectos de caracter confidencial, siendo de aplicacion el que la
ley ha establecido por el uso de este tipo de informacion.

El contratista queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad
y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasion del cumplimiento del
contrato, especialmente los de caracter personal, que no podré copiar o utilizar con fin
distinto al que figura en el Pliego Técnico, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de
conservacion.

El contratista quedara obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgénica
15/1999 de 13 de diciembre, sobre proteccién de datos de carécter personal y
especialmente en lo indicado en su articulo 12. También dara obligado cumplimiento a
todo lo dispuesto en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccion
de datos de caracter confidencial, respecto a los datos automatizados y en soporte papel.

La extensién temporal del deber de confidencialidad por parte del contratista se
extiende a toda la duracién del contrato, incluidas las prorrogas que le afecten en su caso.

Si eventualmente se incorporan al expediente datos relativos a la adjudicacion,
respecto de los que GEURSA entienda que su divulgacion puede obstaculizar la aplicacion
de una norma, resultar contraria al interés publico o perjudicar intereses comerciales
legitimos de empresas publicas o privadas o la competencia leal ente ellas, o cuando se
trate de contrato declarado secreto o reservado o cuya ejecuciéon deba ir acompafiada de
medias de seguridad especiales, o cuando lo exija la proteccion de interés esencial de la
seguridad del Estado, GEURSA podra no comunicar determinados datos.

33.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato
en los términos previstos en el presente pliego

Si llegado el termino de cualquiera de los plazos o del final de la obra, el contratista
hubiere incurrido en mora, por causa imputable al mismo, GEURSA podra optar entre la
resolucion del contrato con perdida de garantia, o la imposicion de las penalidades
reglamentarias, que se haran efectivas mediante deduccion de las mismas en las
certificaciones o documentos de pago al contratista de conformidad con la clausula 30 del
pliego.

Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, Tomo 1554, folio 59, Seccién 8, Hoja GC-26266. Inscripcion 1* el 8 de junio de 2001

La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacién a que pueda tener
derecho GEURSA por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al
contratista.

La constitucion en mora del contratista no requerira intimacién previa por parte de
GEURSA.

Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables
al contratista, GEURSA podra, a peticion de éste o de oficio, conceder la prérroga
adecuada, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 213.2 del TRLCSP.

Las posibles prérrogas y el alcance de estés han de ser expresas, no cabiendo
consentimiento tacito de las partes.

34.- SUBCONTRATACION.

La subcontratacidon habra de efectuarse de acuerdo a:
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- Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la
construccion.

- Articulos 227 y 228 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.
b) La subcontratacion, como forma de organizacion productiva, no se limita, excepto:
- Los supuestos previstos en la Ley 32/2006.

- Cuando la normativa de aplicacion asi lo disponga, o de la naturaleza y condiciones de
esta se deduzca que haya de ser ejecutada directamente por el adjudicatario.

- Cuando la subcontratacion este expresamente excluida en los Pliegos de Clausulas
Administrativas particulares o en el contrato, ya sea en relacién con la totalidad de las
prestaciones que integre su objeto, o bien respecto a determinadas prestaciones
especificamente excluidas.

c) Las empresas contratistas y subcontratistas que intervengan en las obras de
construccion incluidas en el presente contrato deberan vigilar el cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontrataciéon en el
Sector de la Construccion por las empresas subcontratistas y trabajadores auténomos con
que contraten, y en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditacién y
registro reguladas en el articulo 4.2 y al régimen de la subcontratacion que se contempla
en el articulo 5 de la mencionada Ley.

d) El contratista debera disponer de un Libro de Subcontratacion. En éste, que habra de
permanecer en todo momento en la obra, se deberan reflejar, por orden cronolégico desde
el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la
obra con empresas subcontratistas y trabajadores auténomos, su nivel de subcontratacién
y empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificacion de la persona que ejerce las
facultades de organizacion y direccion de cada subcontratista y, en su caso, de los
representante legales de los trabajadores de las misma, las respectivas fechas de entrega
de la parte del Plan de Seguridad y Salud que afecte a cada empresa subcontratista y
trabajador auténomo, asi como las instrucciones elaboradas por el coordinador de
seguridad y salud para marcar la dindmica y desarrollo del procedimiento de coordinacion
establecido, y las anotaciones efectuadas por la direccion facultativa sobre su aprobacién
de cada contratacién excepcional de las previstas en el articulo 5.3 de la Ley 32/2006.

Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, Tomo 1554, folio 59, Seccién 8, Hoja GC-26266. Inscripcién 1" el 8 de junic de 2001

No obstante, en tanto no se determinen las condiciones y el modo de habitacién del Libro
de Subcontratacion a que se alude en la Disposicion transitoria segunda (aplicacion
transitoria de la documentacion del régimen de subcontratacién) de la Ley 33/2006, el
réegimen de subcontratacion se documentaré mediante la cumplimentacion de la ficha que
se inserta como Anexo a la citada Ley.

e) Cada empresa interviniente en la ejecuciéon de la obra debera disponer de la
documentacion o titulo que acredite la posesion de la maquinaria que va a utilizar y de
cuanta documentacion sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

Los subcontratistas comunicaran los datos que les afecten al contratista respecto a las
subcontrataciones que permitan a aquel llevar en orden y al dia el Libro de
Subcontratacion, y/o facilitaran en los plazos pertinentes toda la documentacién a que
vienen obligadas como consecuencia de la subcontratacién

f) Cuando el subcontratista contrate con empresas subcontratistas o trabajadores
- auténomos la ejecucién de los trabajos que hubiera contratado con el promotor, se sujetara
a los siguientes requisitos:

21




b3 Ayuntamiento
(’:',' GEURSA @del.asf-’almas
Sociedad uricial de Gestin Ubaistca dé Fran Canaris

do Las Palmas de 6ran Canaria, S.A.

f.1. El contratista debera comunicarlo al 6rgano de contratacién con una antelacion minima
de 5 dias habiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucién del subcontrato,
sefalando en dicho escrito lo siguiente:

- Parte de la prestacién que se pretende subcontratar.
- Identidad del subcontratista.

- Justificacion suficiente de la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos
técnico y humanos de que dispone y experiencia (excepto que el subcontratista disponga
de clasificacion adecuada)

f.2. Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira,
por tanto la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a GEURSA, con
arreglo estricto a los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y a los términos del
contrato. El conocimiento que tenga GEURSA de los subcontratos celebrados no alterara
la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

f.3. La direccién de la obra debera poner en conocimiento de la Administracion por escrito
cuando tenga conocimiento de que una obra se esta realizando por subcontrata si
previamente el contratista no ha cumplido las obligaciones precedentes de informacién y
aportacion documental exigidas por la presente clausula.

f.4. La infraccion de las condiciones establecidas en el subapartado f.1 para proceder a la
subcontratacion o la falta de acreditaciéon de la aptitud del subcontratista, dara lugar, en
todo caso, a la imposicion al contratista de la penalidad que se indica en la clausula
“Obligaciones del contratista Penalidades”.

f5. No podra superar el importe total de las partes subcontratadas el 60 por 100 del
importe de adjudicacién del contrato.

g) Los subcontratistas que a su vez subcontratan la ejecucion de los trabajos vienen
obligados a comunicarlo al contratista, de tal manera que éste pueda cumplimentar
adecuadamente el Libro de Subcontratacién, cumplimiento respecto a sus subcontratistas
las exigencias establecidas.

h) Los pagos a subcontratistas y suministradores deberan ajustarse a lo dispuesto en el
articulo 228 del TRLCSP.

Vi
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MODIFICACION DEL CONTRATO

35.- MODIFICACION DEL CONTRATO

El contrato sélo podra modificarse en las condiciones y con los requisitos
establecidos en los articulos 105, 106, 210, 219 y 234 del TRLCSP.

No obstante lo anterior, podran llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del articulo 107 del
TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se
entendera que la modificacién altera las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion en los supuestos contemplados en el apartado 3 del articulo 107 del
TRLCSP, sin que, en ningun caso, su importe acumulado pueda ser igual o superior, en
as 0 en menos, al 10 por 100 del precio de adjudicacién del contrato.
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En todo caso, el érgano de contratacién deberd aprobar, previamente a su
ejecucion, la modificacion del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido
en el articulo 211 del TRLCSP. Aprobada la mcdificacion, ambas partes deberan
suscribir la correspondiente addenda al contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 219.2 del TRLCSP, en relacion con el articulo 156 de dicho Texto Refundido.

Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que
se acuerden de conformidad con lo estipulado en la cldusula anterior y en los articulos
105 a 108 y 219 del TRLCSP. En caso de supresién o reduccién de unidades de obra,
el contratista no tendré derecho a reclamar indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto, o cuyas caracteristicas difieran de las establecidas en el
mismo, los precios de aplicacion a las mismas seran fijados por la Administracion,
previa audiencia del contratista por un plazo minimo de tres dias. Si este no aceptase
los precios fijados, el érgano de contratacion podré contratarlas con otro empresario en
los mismos precios que hubiese fijado.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacién del
proyecto, recabara de la Consejera apoderada de  GEURSA autorizacion para iniciar el
correspondiente expediente, que se sustanciara con caracter de urgencia, siguiéndose
al efecto las actuaciones previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

36.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

Si GEURSA acordare la suspension del contrato o aquella tuviere lugar por la
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 216.5 del TRLCSP, se levantara un acta en el
que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la
ejecucion de aquél. Dicha acta debera ser firmada por la Consejera Apoderada de
GEURSA, por el contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la
medicion de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables
exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.

Acordada la suspension, GEURSA abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.

Vi
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FINALIZACION DEL CONTRATO

37.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando este haya realizado
la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de
GEURSA.

El contratista, con una antelacion de treinta dias habiles, comunicara por escrito
a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del contrato, a
efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de recepcion, deberan concurrir un facultativo designado por el Cabildo,
un facultativo designado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, un

- representante de la Intervencion, si procede, el facultativo encargado de la direccién de
' .iilbras, el responsable supervisor de los trabajos objeto del contrato y el contratista.
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Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, se daran por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando,
en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se
har4 constar asi en el acta, y el director de las mismas sefalara los defectos
observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente
motivadas en el expediente, GEURSA acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que se produzca dicha ocupacion efectiva o puesta en servicio se
produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion, de acuerdo con
lo previsto en el articulo 168 del Reglamento General de la LCAP.

Podrén ser objeto de recepcién parcial aquellas partes de obra susceptibles de
ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso publico de forma separada
o independiente.

38. RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de en los supuesto de cumplimiento, el contrato se extinguira por su
resolucién, acordada por la concurrencias de alguna de las causas previstas en los
articulos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 224
y 239 del TRLCSP.

Asi mismo, seran causa de resolucion del contrato, dando lugar a los efectos
antes indicados: la subcontratacién realizada con incumplimiento de la comunicacion
previa a GEURSA, en los términos previstos en el apartado 34 de este Pliego, falsear
los documentos y datos comunicados a GEURSA en cumplimiento de este Pliego, el
incumplimiento del limite maximo previsto en el apartado 34.f-5 , la modificacion del
objeto, del importe o de los sujetos de los subcontratos comunicados, sin notificacién a
GEURSA, y el incumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley
32/2006 , reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion, asi como el
incumplimiento del resto de las clausulas recogidas en el presente Pliego.
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39. CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION.

Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion,
GEURSA debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista, en su caso a cuenta de la liquidacidn del contrato, de acuerdo
con el apartado 32.

40. PLAZO DE GARANTIA.

El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de un afio, a contar
desde la fecha de recepcion de las obras, durante el cual GEURSA podra comprobar
que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar a su
costa, todas las deficiencias que se puedan observar en el ejecutado, con
independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades
en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el
articulo 235 del TRLCSP.
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Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimento del plazo de garantia,
el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 214 del TRLCSP
respeto a responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o
cancelacion de la garantia. En el caso de que el informe no fuera favorable y los
defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso
de lo construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de los construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del
plazo de garantia.

En el supuesto de recepcién parcial no se autorizara la devolucién o cancelacion
de la parte proporcional de la garantia.

41. RESPONSABILIDAD POSTERIOR DEL CONTRATISTA.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccion debidos al incumplimiento del contrato por parte del
empresario, respondera éste de los dafios y perjuicios en el término de quince afios, a
contar desde la recepcién.

Trascurrido este plazo quedara totalmente extinguida la responsabilidad del
contratista.

42. JURISDICCION

Los litigios derivados de la presente convocatoria o contrato que en virtud de la
misma se celebre, estaran sometidos a la jurisdiccién de los Tribunales competentes, en
el lugar donde tiene su sede GEURSA, con renuncia por los licitadores a cualquier otro
fuero que pudiera corresponderles.

Las Palmas de Gran Canaria, febrero de 2015.
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ANEXO |

DECLARACION DE HABER TENIDO EN CUENTA EN LA PRESENTACION DE LA
OFERTA LAS OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA LABORAL Y
MEDIOAMBIENTAL

| Do) ——— , con DNI nimero .........., mayor de edad, con domicilioen ...........
enterado de los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y del de
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir la contratacion de las obras del
proyecto de “REPAVIMENTACION DE CALZADA EN LA CALLE ACONCAGUA”
(CC1505), y aceptando integramente el contenido de los mismos, Declaro bajo mi
responsabilidad:

Que en la oferta presentada por la citada empresa se han tenido en cuenta las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccion de

empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y protecciéon del
medio ambiente.

Las Palmas de Gran Canaria a .... de marzo de 2015.
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.

Don....coevenenn.n , con DNI namero.......... , mayor de edad, con domicilio en ...........
enterado de los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y del de
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir la contratacion de las obras del
proyecto “REPAVIMENTACION DE CALZADA EN LA CALLE ACONCAGUA” (CC
1505) y aceptando integramente el contenido de los mismos, en nombre .................. :
me comprometo a ejecutar el contrato de referencia, por un importe de:

Precio: (en 0111311 (o ) TP €
............................................... (en letras) euros, IGIC tipo “7%”.......dando un
montante totalde ..................... €.

En caso de discrepancia entre los importes de letra y nimero de la proposicién
econdmica, se tomara en cuenta a todos los efectos la cantidad figurante en letra.

Las Palmas de Gran Canaria a .... de marzo de 2015.
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ANEXO il

MODELO DE AUTORIZACION DE DESTRUCCION DE DOCUMENTACION

Don...........oeoe. con DNI ndmero............. , mayor de edad, con domicilio en
............. enterado del contenido del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
del de Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir la contratacién del
proyecto “REPAVIMENTACION DE CALZADA EN LA CALLE ACONCAGUA” CC
1505, y aceptando integramente el contenido de los mismos autorizo expresamente a
GEURSA que en el caso de no ser reclamada la documentacion en el plazo maximo de
dos meses desde la adjudicacion del citado procedimiento, podra proceder sin
necesidad de comunicacion previa a la destruccion del contenido del SOBRE A y
SOBRE B presentado por la mercantil a la que represento en el proceso de licitacién.

Las Palmas de Gran Canaria a .......... marzo de 2015.
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