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|
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- El presente proyecto tiene como objeto el acondicionamiento exterior del
Pabellén de Deportes del Cono Sur, en Las Palmas de Gran Canaria. Contempla obras
de jardineria, vallados exteriores de protecciones en las laderas existentes, y de la zona
del muro de la presa, tratamiento de revestimientos en pardmetros verticales y colocacion
de una pavimentacién exterior.

1.2.- Por Resolucién 3415/2015, de 23 de enero, del concejal de gobierno del
Area de Ordenacion del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Aguas, por la que se dispone la
iniciacion del expediente para encomendar a la Sociedad Municipal de Gestién
Urbanistica de Las Palmas de Gran Canaria, S.A., la contratacion y ejecucién del
proyecto de “Acondicionamiento exteriores del Pabellén de Deportes Cono Sur” asi como
la direccion de obras, redaccion del Plan de Seguridad y coordinacién de seguridad y
salud. Y por Resolucion 10625/2015, se resolvié encomendar a la Sociedad Municipal de
Gestion Urbanistica de Las Palmas de Gran Canaria, S.A., la contratacion y ejecucion del
proyecto “Acondicionamiento exteriores del Pabellon de Deportes Cono Sur’. Por
Resolucion 2851, de 16 de enero de 2015, se procede por el concejal de gobierno del
Area de Ordenacion del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Aguas, aprobar el proyecto
denominado “Acondicionamiento de exteriores del Pabellon de Deportes Cono Sur” por
importe de CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS DE EURO (176.248,24 €) incluido IGIC. Se
presume que, al presentar su proposicion, el licitador acepta de forma incondicional el
contenido de este pliego y del pliego de prescripciones técnicas que regula el objeto del
contrato. El cédigo de nomenclatura es el CPV:45233200-1 ; 45453100-8.

1.3.- Tendran caracter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas,
la memoria en lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que
formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del
proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por GEURSA.

1.4.- Se presume que, al presentar su proposicion, el licitador acepta de forma

expresa y sin condiciones del contenido de este pliego y del pliego de prescripciones
técnicas que regula el objeto del contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

El 6rgano de contratacién de GEURSA es el Consejo de Administracion de la
Sociedad, a quien le corresponde la maxima representaciéon de la misma en materia
de contratacién.

El Consejo de Administracion de GEURSA, con fecha 11 de junio de 2013
adoptd por mayoria de sus miembros otorgar poderes a la Consejera de Geursa, dofia
Marina Mas Clemente para celebrar subastas, concursos y concurso-subasta de toda
clase y suscribir los correspondientes contratos. Dicho acuerdo fue elevado a publico
mediante escritura suscrita ante el notario de Las Palmas de Gran Canaria don
Francisco Javier Guerrero Arias con fecha 5 de julio de 2013 bajo el niimero 1.418 de
su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil al Tomo 1554, Libro 0, folio 103, Hoja
GC 26266 e inscripcion 24.
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De conformidad con lo expuesto la mencionada consejera tiene facultad para
adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de
interpretarlo y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

El contrato tiene cardcter privado, y las partes quedan sometidas expresamente a
lo establecido en los Pliegos de Clausulas Administrativas particulares, prescripciones
técnicas y programa de trabajo. Para lo no previsto en el pliego, el contrato se regira en lo
que respecta a capacidad y solvencia de las empresas, publicidad, procedimientos de
licitacién y forma de adjudicacion por el TRLCSP y la legislacion basica del Estado en
materia de contratos del sector publico: por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP, en adelante) en lo que no se oponga a las
disposiciones anteriores. Supletoriamente, se aplicaréan las normas estatales sobre
contratos publicos que no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. En cuanto a sus efectos y
extincion se regiran por el derecho privado.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera competente para resolver
las cuestiones litigiosas relativas a la preparacion y adjudicacion de los contratos y el
orden civil sera el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes
en relacién con los efectos, cumplimiento y extincién de los contratos privados.

Ambas partes se someten expresamente a la jurisdiccion de los Tribunales de
Las Palmas de Gran Canaria, para lo cual el adjudicatario renuncia expresamente a su
propio fuero.

Revestiran caracter contractual el Presente Pliego, el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, el Plan de Trabajo aceptado por el érgano de contratacion (sin
perjuicio de los ajustes que se puedan introducir en funcién de las circunstancias que
surjan en la fase de ejecucion del contrato) y el documento en que se formalice el
contrato con arreglo a la oferta seleccionada. Todos los documentos deberan ser
firmados en prueba de conformidad simultdneamente a la formalizacion del contrato.

La firma del contrato objeto del presente Pliego no supondra en ningln caso la
existencia de relaciéon laboral entre GEURSA y el contratista, por lo que no seran
aplicables a su vinculacion contractual las disposiciones del Derecho Laboral.

Procedimiento negociado, a tenor de lo previsto en el articulo 169, 170, 171 y
177 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (BOE num. 276, de 16 de
noviembre de 2011), en adelante TRLCSP.

La tramitacion urgente del contrato implicara la reduccion de los plazos
establecidos para su licitaciéon, adjudicaciéon y formalizacion, conforme a las reglas
establecidas en el articulo 112 y concordantes del TRLCSP.
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4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar con GEURSA las personas naturales o juridicas, espafolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en
alguna de las circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se
podréa acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP.

Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad
tenga relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos
estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organizaciéon con elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

No podran concurrir a la licitacién aquellas empresas que hubieren participado en
la elaboracién de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato,
siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Los documentos acreditativos de la representacién, seran calificados, por los
Servicios Juridicos de GEURSA, consignandose expresamente en el acta de calificacion
del sobre A si la documentacion aportada es bastante para que el representante ejerza
las facultades de licitar en relacion con el expediente concreto.

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES

Debido a la cuantia de la obra, no se exige clasificacion.

6.- PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto maximo de licitacion de las obras es de CIENTO SETENTA Y
SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICUATRO
CENTIMOS DE EURO (176.248,24 €) INCLUIDO 7 % IGIC.
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El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran durante
la ejecucion de las obras, serdn los que resulten de la aprobacion de la proposicidn
seleccionada. Seran rechazadas las ofertas que excedan del precio de licitacion
establecido.

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacion del mismo y debera
indicar como partida independiente el IGIC. En el precio del contrato se consideraran
incluidos los tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi
como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego. Todos los gastos que se
originen para el contratista como consecuencia de las obligaciones recogidas en el pliego
y el resto de disposiciones que sean de aplicacién al contrato, que no figuren en el
proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucién, se
consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

Se establece como_condicién suspensiva, para el nacimiento del derecho
del tercero, la existencia del crédito suficiente y adecuado en el ejercicio en que
comience a realizarse la prestacion o actividad, para financiar las obligaciones que
se deriven para GEURSA.
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7.- REVISION DE PRECIOS.

No es de aplicacion, por ningln concepto, la revision del precio contratado.

8.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo maximo de ejecucion de las obras serd de DOS MESES (2 MESES), a
contar desde la firma del acta de replanteo.

De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo de

ejecucion podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que
no le sean imputables, siempre que las justifique debidamente.

9.-PAGO DEL PRECIO DE ADJUDICACION.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y debera
indicar como partida independiente el IGIC. En el precio del contrato se consideraran
incluidos los tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi
como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego. Todos los gastos que se
originen para el contratista como consecuencia de las obligaciones recogidas en el pliego
y el resto de disposiciones que sean de aplicacion al contrato, que no figuren en el
proyecto objeto de licitacién entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se
consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Procedimiento negociado, a tenor de lo previsto en el articulo 169 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (BOE nuam. 276, de 16 de
noviembre de 2011), en adelante TRLCSP.

La tramitacién urgente del contrato implicara la reduccion de los plazos
establecidos para su licitacion, adjudicacion y formalizacion, conforme a las reglas
establecidas en el articulo 112 y concordantes del TRLCSP. De conformidad con lo
establecido en los articulos 150 y 151 del TRLCSP, siendo el Unico criterio a
considerar el precio, la oferta econdmicamente més ventajosa sera la que incorpore el
precio mas bajo.

11.- PERFIL DEL CONTRATANTE

La informacion relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en
este Pliego, vaya a ser publicada a través del “Perfil del Contratante” (articulo 53

6
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TRLCSP), podra ser consultada en la siguiente direcciéon web: www.geursa.es y en la
sede de Geursa sita en la Plaza de la Constitucion n° 2, planta 42 de Las Palmas de
Gran Canaria.

12. GARANTIA PROVISIONAL.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 103.1 del TRLCSP, los licitadores no
deberan constituir garantia provisional.

13. PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones se presentaran en las oficinas de GEURSA, situadas en la
Plaza de la Constitucién n® 2, planta 4, 35003 Las Palmas de Gran Canaria, hasta las
12.00 horas del décimo dia natural a contar desde el recibi de la invitacién. No
obstante en el caso de que los licitadores hubieran presentado la documentacion de la
proposicion con caracter previo a la fecha establecida como limite, dada la urgencia que
concurre en el presente procedimiento, se procedera a adelantar en la misma medida el
resto de las fechas previstas en el pliego para la licitacion, adjudicacion y formalizacién
del contrato. Igualmente, las proposiciones podran enviarse por correo o mensajeria
dentro del plazo de admision sefialado, debiéndose justificar la fecha de imposicion del
envio y comunicar en el mismo dia a GEURSA la remisién de la oferta mediante fax,
telefax o telegrama. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la
proposicion si es recibida por GEURSA con posterioridad a la fecha de terminacion del
plazo sefalado en la invitacion. Transcurrido, no obstante, diez dias naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposicién, ésta no sera
admitida en ningun caso. La presentacion de las proposiciones presume la aceptacion
incondicional por el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin
salvedad alguna.
Los interesados podran examinar el pliego y documentacién complementaria en
las oficinas sefaladas en el parrafo anterior.

14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones constaran de los sobres que a continuacién se indican,
cerrados y firmados por el licitador o persona que lo representa haciendo constar en
cada uno de ellos su respectivo contenido y el nombre del licitador. En el interior de
cada sobre se hara constar en hoja independiente su contenido, ordenado
numéricamente.

La documentacion se infroducira en dos sobres, cerrados y firmados por el
licitador o persona que lo represente, numerados con el Ay con el B. El contenido de
cada sobre, debera tener los requisitos que se sefialan a continuacion:

14.1.- Sobre nimero A : en el exterior deberan constar los siguientes datos:

Titulo del sobre: Sobre nimero A, “Documentacion General”

Numero de expediente: CC1535

Denominacién del expediente: “Acondicionamiento de exteriores del Pabellén de
Deportes del Cono Sur”

Licitador:

Domicilio:

TeléfonoIT elefax/ Email
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Su contenido sera el siguiente:

l.- Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ambito de
actividad. Si la empresa fuese persona juridica la personalidad se acreditara mediante la
presentacion de la escritura de constitucién o modificacion, en su caso, debidamente
inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible segin la legislacion
mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuera exigible, la acreditacion de la capacidad de
obrar se realizara mediante escritura o documento de constitucion, estatutos o acta
fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en
su caso, en el correspondiente Registro Oficial (146.1.a TRLCSP)

Las personas juridicas, sélo podran ser adjudicarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto u ambito de actividad que a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales le sean propios, cuestion que debera
quedar acreditada en la documentacion aportada.

Para los empresarios individuales sera obligatoria la presentacién de la fotocopia
del DNI o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente (articulo 146.1 a)
TRLCSP y 21 del RGLCAP).

Il.- Documentos que acrediten en su caso, la representacion. Los que
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder bastante al
efecto, previamente bastanteado y fotocopia de su DNI o del que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente (articulo 146.1 a) TRLCSP y 21 del RGLCAP). Si la empresa fuera
persona juridica el poder debera figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si
se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro
Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

lll- Declaracion responsable de no estar incursa la empresa en las
prohibiciones para contratar. Conforme a lo dispuesto en el articulo 60 y 61 del
TRLCSP. Dicha declaracién responsable comprendera expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes (articulo 146.1.c) TRLCSP).

IV- Declaracion relativa a la parte del contrato que el licitador tenga previsto
subcontratar. Los Licitadores deberan indicar la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a
los que vaya a encomendar su realizacién (articulo 227.2.1 TRLCSP).

V- Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar la
solvencia econémica y financiera y la solvencia técnica y profesional a través de los
medios de justificacion que, al amparo de los articulos 62, 75 y 76 del TRLCSP, se
resefian a continuacion:

Solvencia econdmica y financiera:

- Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen
de negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido a
los tres Ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacion o de inicio de las
actividades de la empresa.
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Solvencia técnica:

Z Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afios, avalada
por certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar.

- Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas
en la empresa, de los que esta disponga para la ejecucién de las obras, especialmente
los responsables del control de calidad, acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes.

- Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntard la documentacion
acreditativa pertinente.

De conformidad con el articulo 65 del TRLCSP, el empresario podra acreditar su
solvencia indistintamente mediante su clasificacién como contratista de obras en el
GRUPO G, SUBGRUPO 6, CATEGORIA b, todo ello con la advertencia de que la
clasificacion en las obras no resulta exigible dado el importe de las mismas.

VI.- Manifestacion. Por escrito de que en la oferta presentada se han tenido en
cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccion
del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y proteccion del
medio ambiente. Se incorpora como Anexo | al presente Pliego.

VIl.- Manifestacion. Autorizando a GEURSA a la destruccion de Ila
documentacion presentada en el sobre A y sobre B transcurrido el plazo de dos meses
desde la adjudicacién de la licitacién, en caso de no solicitarla. Se incorpora como Anexo
Il al presente pliego.

VIll.- Documentos y datos de los licitadores de caracter confidencial. Tal
como prevé el articulo 140 TRLCSP, las empresas licitadoras tendran que indicar, si es el
caso, mediante una declaracion complementaria que documentos administrativos y
técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados
confidenciales. Esta circunstancia debera ademas reflejarse claramente (sobreimpresa, al
margen o en cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como tal. Los
documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados
de caracter confidencial cuando su difusion a terceros pueda ser contaria a sus intereses
comerciales legitimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien
estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Organica 15/1999 de 13
de diciembre de Proteccion de Datos de Caracter Personal, De no aportarse esta
declaracién se considerara que ningun documento o dato posee dicho caracter.

IX.- Quedaran excneradas de la presentacion de la escritura acreditativa de la
personalidad juridica de la sociedad y de la escritura de poder de la/s persona/s
representante/s de la misma, aquellas empresas que habiendo sido adjudicatarias de
obras de GEURSA hayan aportado dicha documentacion y que la misma no se haya
modificado. Sera suficiente que las empresas presenten a esos efectos un escrito que
exponga tal circunstancia.

X.- Para las empresas extranjeras, declaracién de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
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fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (articulo 146.1.e)
TRLCSP).

Xl.- Especialidades en la documentaciéon que han de presentar los
empresarios extranjeros. Los empresarios extranjeros deberan presentar la
documentacion sefialada anteriormente teniendo en cuenta las especialidades vy la

documentacion especifica que a continuacion se detalla:

Empresas no Espariolas de Estadoes
miembros de la Unién Europea o
signatarios. del Acuerdo sobre el
Espacio Econdmice Europeo.

Restantes empresas extranjeras

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA

CAPACIDAD DE OBRAR

- Se acreditara mediante la inscripcion
en los Registros o presentacion de las
certificaciones que se indican en el
anexo | del RGLCAP, en funcion de los
diferentes contratos

- Se acreditara mediante informe expedido por
la Misién Diplomatica Permanente u Oficina
Consular de Espana del lugar del domicilio de
la empresa, en la que se haga constar, previa
acreditacién por la empresa, que figuran
inscritas en el Registro local profesional,
comercial o andlogo o, en su defecto que
actian con habitualidad en el trafico local en el
ambito de las actividades a las que se extiende
el objeto del contrato.

- Debera acompafarse ademas informe de
reciprocidad a que se refiere el articulo 55
TRLCSP, salvo que se trate de contratos
sujetos a regulacion armonizada, en cuyo caso
se sustituird por un informe de la Mision
Diplomatica Permanente o de la Secretaria
General de Comercio Exterior del Ministro de
Estado signatario del acuerdo sobre
contratacion publica de la Organizacion
Mundial de Comercio.

- Deberan acreditarse su solvencia

- Deberan acreditarse su solvencia econémica,

< S E econdémica, financiera y técnica en la | financiera y técnica en la misma forma que se
g = £ 5 misma forma que se exige a los | exige a los empresarios espafioles (clausula
WOoGZ empresarios espanoles ( clausula 17) | 17)
2528
Q0 <+
(72 T | 4
L.
Cuando se exija clasificacion, sera | - Acreditar la clasificacion requerida en las
suficiente que acrediten, en su caso, | mismas condiciones que se exigen a los
=z ante el organo de contratacion | empresarios espafioles
8 correspondiente su solvencia
< econdmica, financiera y técnica segin
E se expresa en el anterior apartado
n (articulo 66 TRLCSP)
-’ Deberan, asimismo, presentar
o declaracion de no hallarse clasificados,
ni con clasificacion suspendida o
anulada (articulo 9.2 RGLCAP)
> o= Sera necesario tener abierta sucursal en
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Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser
documentacién original o bien copias que tengan caracter de auténticas o que
hayan sido cotejadas por el servicio juridico de GEURSA. Asi mismo, los licitadores
presentaran su documentacion en castellano, las traducciones deberan hacerse en
forma oficial (articulo 23 RGLCAP).

14.2.- Sobre nimero B: en el exterior deberan constar los siguientes datos:

Titulo del sobre: Sobre numero B, “Proposiciéon econdmica”

Numero de expediente: CC1535

Denominacién del expediente: “Acondicionamiento de exteriores de Pabellon de
Deportes del Cono Sur”

Licitador:

Domicilio:

Teléfono/Telefax/ Email

Contenido:
l.- En hoja independiente el contenido del sobre enunciado numéricamente.

Il.- Proposicién economica formulada conforme al modelo inserto al final de este
Pliego como Anexo Il. La redaccion del modelo se realizara, sin errores o tachaduras
que dificulten conocer claramente lo que el 6rgano de contratacion estime fundamental
para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la proposicién sea
rechazada. En caso de discrepancia entre los importes de letra y nimero de la
proposicion econdémica, se tomara en cuenta a todos los efectos la cantidad figurante en
Letra.

En todo caso el licitador respetara el contenido del articulo 80 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por decreto
1098/2001, de 12 de octubre en lo que proceda.

La presentacion de las proposiciones supone la aceptacion incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad del Pliego Administrativo, sin salvedad o reserva
alguna.
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Los licitadores no podran retirar su proposicion durante el plazo de dos meses a
contar desde la apertura de las proposiciones. Dicho plazo quedara ampliado en quince
dias habiles cuando sea necesario seguir los tramites a que se refiere el articulo 152.3
TRLCSP relativo a las ofertas con valores anormales o desproporcionados. La retirada
indebida de una proposicion serd causa que impedird al licitador contratar con las
Administraciones Publicas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 60.2 TRLCSP,
conllevando a su vez la incautacién de la garantia provisional conforme al articulo 103.4
TRLCSP, si esta se hubiese exigido.

La devolucion de los documentos acreditativos de la personalidad juridica del
empresario y, en su caso, representacion, tendra lugar una vez adjudicado el contrato.

Las proposiciones presentadas, tanto declaradas admitidas como las rechazadas
sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente.
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicién de recursos sin que
se hayan interpuesto, la documentacion que acompafa a las proposiciones quedara a
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disposicion de los interesados. Transcurrido un afio desde la mencionada fecha se
procederd por parte de la Administracién a la destruccion de la documentacién que no
haya sido solicitada.

La documentacién de los licitadores que hayan sido objeto de recurso no podra
ser retirada hasta la firmeza de la resolucién cuestionada. Una vez resuelta, se procedera
por parte de GEURSA a la destruccion de la documentacion que no haya sido solicitada.

15, MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de contratacion sera el érgano competente para efectuar la valoracion
de las ofertas y actuara conforme a lo previsto en el RD 817/2009, desarrollando las
funciones que se establecen en su articulo 22.1.

Su composicion sera la prevista en las instrucciones internas para la contratacion
en la Sociedad Municipal de Gestion Urbanistica de Las Palmas de Gran Canaria SA
(GEURSA) de contratos no sujetos a regulacién armonizada, aprobadas por el Consejo
de Administracion de GEURSA en reunion celebrada el dia 16 de julio de 2008 en el que
se establece en la instruccion tercera que:

“En su caso la mesa de contratacién estara constituida por:

° Un Presidente, que sera el Presidente del Consejo de Administracion, pudiendo ser
sustituido, por el Gerente o Consejero en quien delegue.

o Un Secretario: que lo sera el del Consejo de Administracion pudiendo ser
sustituido por cualquier consejero o técnico de la Sociedad designado a tal efecto.

o Vocales, que serén, el Gerente (en su caso) y un técnico de la Sociedad
relacionado con el contrato a adjudicar.

A criterio de la Presidencia de la Mesa, se podré acordar la presencia, con voz y
sin voto, de hasta dos asesores internos o externos a GEURSA.”

16. MESA DE (_Z_QNTR_ATACE()N. CALIFICACION DE DOCUMENTACION
GENERAL.

Una vez finalizado el plazo de presentacién de las proposiciones, por parte de
GEURSA se expedira certificacion relacionada de las ofertas recibidas, o de la ausencia
de licitadores, en su caso, la cual conjuntamente con aquellas se remitiran al Presidente
de la Mesa, con el fin de que la misma, en una primera reunién que se celebrara dentro
de los cinco dias siguientes a la finalizacién del plazo de la convocatoria, califique
previamente los documentos presentados en tiempo y forma.

En este sentido, el Presidente de la Mesa ordenara la apertura de los sobres, con
exclusion de los relativos a las proposiciones econémicas, certificandose la conformidad
o no conformidad de los mencionados documentos.

Si la Mesa observase defectos materiales en la documentacién presentada podra
conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres dias para que el licitador
los subsane.

Si la documentacién contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales
no subsanables, se rechazara la proposicion.

A los efectos de la presente clausula son defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables:

12
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a) La no aportacion de los documentos acreditativos de la solvencia econémica,
financiera y técnica para la realizacion del contrato, 0 en caso la no aportacién de la de
clasificacion determinada en el Pliego.

b) La no proposicién econémica en consonancia con el modelo establecido en el Pliego
Administrativo.

Se consideran defectos materiales subsanables, en un plazo no superior a tres

dias:

a) No aportacion del documento nacional de identidad para las personas fisicas u
escritura de constitucion, y de modificacién en su caso, para personas juridicas.

b) No aportacién, si el proponente fuera persona juridica o sociedad, del documento de
poder notarial bastantes en Derecho que justifique que la persona que firma la
proposicion ostenta cargo que, con arreglo a los Estatutos de la Sociedad, le confiere la
representacion de la misma a tales efectos, o si el proponente fuese o actuase como
mandatario, el poder notarial bastante de dicha calidad y representacion debidamente
inscrito en el Registro Mercantil para ello.

c) No aportacion del testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracién
responsable prevista en la clausula 14 de este pliego, conforme al articulo 146.1.c) del
TRLCSP con expresion de las circunstancias de hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.

En cualquier caso, para los eventuales supuestos no contemplados, compete a la Mesa
de Contratacién determinar su calificacién como defecto sustancial o material no
subsanable y defecto material subsanable en plazo no superior a tres dias.

Los eventuales defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada se
comunicaran verbalmente a los interesados para su agilizacion, sin perjuicio de su
posterior notificacién fehaciente.

También es competencia de la Mesa solicitar las aclaraciones que en relacion a la
documentacion presentada estime necesarias formular a los licitadores.

17. MESA DE CONTRATACION. APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS.

El acto publico de apertura de las proposiciones econdémicas, SOBRE N° B, se
celebrara el dia que a tal fin se les notificara de forma individualizada y fehaciente y en la
pagina de GEURSA, el dia y la hora de |a referida apertura. No obstante en el caso de
que los licitadores hubieran presentado la documentacién de la proposicion con caracter
previo a la fecha establecida como limite, dada la urgencia que concurre en el presente
procedimiento, se procedera a adelantar en la misma medida el resto de las fechas
previstas en el pliego para la licitaciéon, adjudicacion y formalizaciéon del contrato. No
obstante, si a la licitacién concurre un Unico ofertante, y la Mesa de Contratacion de
Calificacion de documentacion general ha valorado sus documentos como correctos y, en
consecuencia, admitido éste, dicha Mesa podra acordar anticipar el acto de apertura de
plicas, a continuacién, en la misma sesién.

De conformidad con lo establecido en el articulo 152.3 del TRLCSP: “ cuando se
identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal,
debera darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la
valoracion de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que
se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecuciéon del contrato, las
soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
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disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el
respeto de las disposiciones relativas a la proteccion del empleo y las condiciones de
frabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la posible
obtencién de una ayuda de Estado.

En el procedimiento debera solicitarse el asesoramiento técnico
correspondiente.

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una
ayuda de Estado, sélo podra rechazarse la proposicion por esta (nica causa si aquél
no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones
comunitarias en materia de ayudas publicas. El érgano de contratacion que rechace
una oferta por esta razén debera informar de eflo a la Comisién Europea, cuando el
procedimiento de adjudicacion se refiera a un contrato sujeto a regulacion armonizada.

Si el érgano de contratacién, considerando la justificacion efectuada por el
licitador y los informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o
desproporcionados, la excluira de la clasificacién y acordaré la adjudicacion a favor de
la proposicion econémicamente més ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan
sido clasificadas conforme a lo sefialado en el apartado 1 del articulo anterior.”

En el contexto de la formulacion de informes técnicos previos a la adjudicacion,
en el supuesto de apreciaciéon inicial de oferta u ofertas con valores anormales o
desproporcionados, la persona encargada de la preparacion de dicho informe asumira la
gestién del conjunto de actividades inherentes a la determinaciéon o no de la citada
situacion, y de forma singular las especificamente contenidas en los articulos 152 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP) y 85 del Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

En el caso de que exista igualdad entre dos o mas licitadores, se aplicara el
contenido de la disposicién adicional cuarta del TRLCSP. Si subsistiera la igualdad, se
decidird la pugna o empate por insaculacién entre las mismas, se efectuara por el
Presidente de la Mesa en presencia de los integrantes de ésta.

A tal fin se concedera un plazo de tres dias para presentar la correspondiente
justificacion de conformidad con el TRLCSP.

18. ADJUDICACION

Una vez emitido el informe técnico correspondiente a realizar en el plazo maximo
de tres dias desde la justificacién en su caso de la baja temeraria o desproporcionada, la
consejera apoderada de GEURSA dofia Marina Mas Clemente formulara propuesta de
adjudicacion.

El d6rgano de Contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta
econémicamente mas ventajosa, con arreglo al dictamen anterior, para que dentro del
plazo de cinco dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiere recibido el
requerimiento, presente la documentacion justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, de disponer
efectivamente de los medios que se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato, y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
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misma documentacion al licitador siguiente, por orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacion, debera adjudicar el contrato dentro del plazo de tres
dias habiles siguientes a la recepcion de la documentacién. En el acuerdo del 6rgano de
contratacion de adjudicacién, se declarara previamente, en su caso, la validez de los
actos de la Mesa de Contratacion.

19. GARANTIA DEFINITIVA.

El licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar, en el plazo de los cinco
dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiere recibido la notificacion de
haber resultado el licitador con mejor oferta econdmica mas ventajosa, la constitucion de
la garantia definitiva, en cuantia del 5% del importe de adjudicacion, excluido impuesto
General Indirecto Canario.

Dicha garantia habra de ser constituida en efectivo, en valores de deuda publica,
mediante aval o por contrato de seguro de caucion, en los términos expresados en el
articulo 96 del TRLCSP, y 55, 56, 57, 58 y 61 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre, en cuando no se oponga al citado articulo 96.

Cuando a consecuencia de la modificaciéon del contrato, experimente variacién su
valor, se reajustara la garantia para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince dias, computado desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificacion.

En ningun caso procedera devolver la garantia o cancelarla proporcionalmente
por consecuencia de la eventual recepcion parcial de la obra.

20. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CANDIDATO PROPUESTO.

La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizara presentando las siguiente documentacién, de acuerdo con los
articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

Inscrita en el Registra Mercantl de Las Palmas, Tomo 1554, folio 58, Seccion 8, Hoja GC-26266. Inscripcidn 12 8 de junia de 2001

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas o el documento de alta en
el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aun la obligacién de pago. El alta
debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la
actividad. Esta documentacion debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto
del contrato que les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen,
debiendo complementarse con una declaracion responsable del licitador de no haberse
dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

- Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la Administracion
del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este Gltimo.

- Certificacion administrativa expedida por el érgano competente de la Administracion
de la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones
tributarias con la misma.

- El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el
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articulo 13 del Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia
mediante declaracion responsable.

La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizara mediante certificacion expedida por la autoridad
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna
exencién, se habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracién responsable.

Las certificaciones a que se refieren las clausulas anteriores deberan ser
expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la

LCAP.
Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados

miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan
presentar certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia,
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes
obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de presentar certificacién, también expedida
por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su nacionalidad.
Toda la documentacion relacionada en este apartado habra de referirse a los doce Ultimos

meses.

FORMALIZACION DEL CONTRATO

21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El presente contrato de conformidad con lo establecido en el articulo 40 en
relacion con el articulo 17 del TRLCSP no es susceptible de recursc especial, la
formalizacién debera efectuarse no mas tarde de los siete dias habiles siguientes a aquel
en que se reciba la notificacién de la adjudicacion.

El documento en que se formalice el contrato serd en todo caso administrativo,
siendo titulo véalido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite
el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento, y debiendo
entregar a GEURSA la primera copia del mismo.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a un
tercero siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 226 del
TRLCSP.

No podré iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion. Si esta no
se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario,
GEURSA podra acordar la incautacion de la garantia constituida.

Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro
del plazo indicado, GEURSA podra acordar la resolucion del mismo, siguiendo a tal
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efecto el procedimiento establecido en el articulo 109 del Reglamento General de la
LCAP.

En este caso, GEURSA, podra efectuar una nueva adjudicacion al licitador o
licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus
ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su
conformidad, y en las mismas condiciones establecidas anteriormente, en cuyo caso
se concedera a éste un plazo de quince dias habiles para cumplimentar lo establecido
en el pliego

Agotados lo plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan
interpuestos, la documentacién que se acompafa a las proposiciones quedara a
disposicién de los interesados. No obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde
la adjudicacion, GEURSA podra disponer sobre la destruccion de la documentaciéon
aportada por los licitadores sin que estos hubieran acudido a retirarla.

v

EJECUCION DEL CONTRATO

22.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El adjudicatario viene obligado a formular en aplicacién del Estudio de Seguridad
y Salud o, en su caso, el estudio Basico de Seguridad y Salud, un Plan de Seguridad y
Salud en el trabajo en el que analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el Estudio o estudio Basico y cualquier otro aspecto prevenido
en la legislacion aplicable. Dicho Plan deberd someterse a la aprobacién contemplada en
el punto 2 del articulo 7 del Decreto 1.627/1997 de 24 de octubre, por el que establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion,
emitiendose con caracter previo el correspondiente informe igualmente disciplinario en el
mencionado articulo.

23.- COMPROBACION DEL REPLANTEO

En el plazo no superior a diez dias desde la fecha de formalizacién del contrato,
salvo casos excepcionales justificados, se procedera, en presencia del contratista, a
efectuar la comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 229 del TRLCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del
Reglamento General de la LCAP.

Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y
disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el
director de la obra la autorizaciéon para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacién quedara notificado el contratista
por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras
desde el dia siguiente al de la firma del acta.
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24.- PROGRAMA DE TRABAJO

El contratista debera presentar, en el plazo no superior a quince dias naturales
desde la formalizacion del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que
se indican el articulo 144.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Decreto 1098/2001.

El programa de trabajo no podra introducir ninguna modificacion en las
condiciones contractuales, si bien podra proponer reduccion en el plazo total y
modificaciones en los plazos parciales de ejecucion de la obra, siempre que las
disponibilidades que se pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en ningln
caso, pueda suponer incremento del presupuesto total de adjudicacion de la obra.

El 6rgano de contratacién resolvera dentro de los quince dias siguientes a la
presentacion del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la resolucién aprobatoria,
modificaciones o determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

Una vez aprobado el programa de trabajo, se considerara incorporado al contrato.
Los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el programa de trabajo, al constituirse
en parte integrante del contrato, seran exigibles en sus propios términos.

25.- SENALIZACION DE OBRAS

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar
el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

El contratista cumplira las érdenes que reciba por escrito de la direccién acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las que haya instalado. Los
gastos que origine la sefalizacion seran de cuenta del contratista. En el plazo maximo
de quince dias naturales desde el acta de comprobacion del replanteo, el contratista
colocara donde se realiza la obra, un cartel de conformidad con el formato que le
suministrarda GEURSA, en el lugar que se le indique. Los gastos del cartel y su
colocacién seran por cuenta del contratista.

Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya
instalado la sefalizacién referida en el mismo, ésta sera instalada por GEURSA,
corriendo los gastos por cuenta del contratista.

V
EJECUCION DE LAS OBRAS

26.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

La direccion de las obras estara encomendada a técnicos designados por GEURSA,
los cuales efectuaran la inspeccién, comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion
de la obra contratada, emitiendo sus 6rdenes e instrucciones al contratista por medio de
su delegado de obra.

El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por éste, y
aceptada por GEURSA antes de la formalizacion del contrato, con experiencia acreditada
en obras similares a la que es objeto de contratacion y con dedicacion exclusiva. A los
efectos se entiende por dedicacion exclusiva la no posibilidad de adscripcion a ninguna
otra obra, sea cual fuere su naturaleza, durante su plazo de ejecucion.

18



Inscita en el Registro Mercantil do Las Palmas, Tomo 1554, folio 59, Seccion B, Hoja GC-26265. Inscripcidn 12 el 8 da junio de 2001

(:[6EURSA (g ichime
de Gran Canaria

Sociedad Municipal de Gestion Urbanistica
da Las Palmas do Gran Canaria, S.A.

27.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO

GEURSA designara una persona fisica o juridica, vinculada o ajena a él, como
responsable del trabajo, quien supervisara la ejecucién del mismo, comprobando que su
realizacion se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursara al contratista las 6rdenes e
instrucciones de GEURSA. En particular, le correspondera a quien, sea designado como
responsable del contrato las siguientes atribuciones:

- Proponer a GEURSA las penalizaciones a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo.

- Realizar las instrucciones que considere convenientes de acuerdo con el apartado
25

- Dar el visto bueno a las certificaciones mensuales.

- Emitir informe haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el
contratista para la ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando que no se
ha producido subcontratacion.

- Concurrir a la recepcion de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas.

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director

facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo Il del Libro
IV del TRLCSP.

28.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obras se ejecutaran con esfricta sujecion a las estipulaciones contenidas en
el presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de
base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste,
diere al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren
de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para
que sean vinculantes para las partes.

El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le
diere el designado por GEURSA como responsable del contrato, en el ambito de sus
atribuciones.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construcciéon puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracién, hubiera alguna
parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberé rehacerla sin derecho a
indemnizacién de ninglin género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcién.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer
a la Administracién su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El
contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por
GEURSA, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su
cuenta y con arreglo a las condicicnes del contrato.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP.
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Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se
causen, por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales
dafos y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de
una orden de GEURSA sera responsable la misma dentro de los limites sefialados en las
leyes.

El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene
en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacién del
objeto del contrato, respecto del que ostentard, a todos los efectos, la condicién de
empresario.

29. -PENALIDADES AL CONTRATISTA.

Si el adjudicatario incumpliera las obligaciones que le incumben, GEURSA estara
facultada para exigir el cumplimiento o la resoluciéon del contrato, en todo caso quedara
sujeto a resarcir dafios o indemnizar los perjuicios causados. A estos efectos, si por
causas imputables al contratista, hubiere incumplido la ejecucion parcial de las
prestaciones definidas en algin de los documentos contractuales (Pliego, contrato,
programa de trabajo, etc,) y GEURSA no opta por la resolucion, se aplicaran penalidades
segun la siguiente escala:

Contratos con precio hasta 30.000,00 euros ..........cccccevviiniinnnnn. 6 euros diarios.
De 30.000,01 euros a 150.000,00 €UrOS ........cooeneviiiieeneniiienes 30 euros diarios.
De 150.000,01 euros a 600.000,00 €uUros .........ccoevviviiicninnnnnnn. 60 euros diarios.
De 600.000,01 euros enadelante ...............cooveeviiie i, 300 euros diarios.

Inserita en el Registro Mercantil de Las Palmas, Toma 1554, folio 58, Seccidn 8, Hoja GC-26266. Inscripcion 17l 8 de junio de 2001

Las penalidades correspondientes a infracciones en materia de
“SUBCONTRATACION?®, establecida en la clausula 35 de igual nombre y articulo 227.3
del TRLCSP, se fija en el 10% del importe del subcontrato.

La imposicion de penalidades, por comision de cualquier tipo de faltas, se ajustara
al siguiente procedimiento:

1 Se iniciaria con el acta o documento descriptivo de la infraccion, levantada por el
responsable del contrato o personal municipal competente.

2. De la citada acta o documento descriptor del hecho/s susceptible/s de sancién se
dara traslado al contratista al objeto de que en el plazo de diez dias formule las
alegaciones y aporte las pruebas que estime pertinentes.

3. Emisién de informe, con fundamento en las alegaciones y pruebas, por el
responsable del contrato o persona afecta a la oficina gestora.

4. Si se estima oportuno por GEURSA, emisién de informe juridico.

5 Acuerdo pertinente.
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30.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los
presupuestos de adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos,
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, que
correran por cuenta del contratista.

Seran de cuenta del contratista: el seguro de obra (a justificar en el acta de
replanteo); las legalizaciones de las instalaciones y la documentacién técnica para ello;
los planos finales de instalaciones y redes de infraestructura; los trabajos de topografia
para el replanteo durante la obra, asi como en su caso la instalaciéon de contadores de
suministro de agua y luz.

Seran de cuenta del contratista si fueran necesarios, los gastos de ensayo y
controles de calidad acordados por la direccion de la obra en una cuantia maxima
equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No obstante, no tendran tal limitacion y
correran integramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que
sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucion de
la obra.

31.- ABONOS AL CONTRATISTA

A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedird certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendran la consideracion de abonos a cuenta,
debiendo tramitarlas en los diez dias siguientes al periodo al que correspondan y remitir
una copia al contratista a efectos de que éste, en el plazo de 5 dias habiles, manifieste su
conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno del facultativo
supervisor de la obra designado por GEURSA.

Las certificaciones se expediran tanto si hay obra como si no la hay. En el Giltimo
supuesto, habra de aclararse en el propio documento como apostilla o en documento
anexo las razones de la certificacion de cuantia cero. En el caso de que las obras
estuvieran formalmente suspendidas se hara constar en la certificacion esta
circunstancia, mediante apostilla o posdata.

El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de
acuerdo con la normativa vigente. GEURSA abonara las certificaciones y/o facturas
justificativas del gasto realizado, transfiriendo el importe directamente al contratista,
proveedor o en su caso al titular formal de crédito.

Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por
gastos de instalaciones, acopios de materiales y equipos de maquinaria pesada adscritos
a la obra, en la forma y con las garantias previstas en la vigente legislacion, y
especialmente en los articulos 155 y 156 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas, aprobado por Decreto 1098/2001.

32.- CONFIDENCIALIDAD

El contratista guardara sigilo del contenido del contrato para todos aquellos
aspectos a que obligue la legislacion o las normas morales.
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Los datos que por la realizacién de prueba, o por el hecho de su accesibilidad en
el periodo de prestacion del contrato, pudiesen estar al alcance del contratista, seran
considerados, a todos los efectos de caracter confidencial, siendo de aplicacion el que la
ley ha establecido por el uso de este tipo de informacion.

El contratista queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad
y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasion del cumplimiento del
contrato, especialmente los de caracter personal, que no podra copiar o utilizar con fin
distinto al que figura en el Pliego Técnico, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos
de conservacion.

El contratista quedara obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Organica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre proteccion de datos de carécter personal y
especialmente en lo indicado en su articulo 12. También dara obligado cumplimiento a
todo lo dispuesto en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccion
de datos de caracter confidencial, respecto a los datos automatizados y en soporte papel.

La extension temporal del deber de confidencialidad por parte del contratista se
extiende a toda la duracién del contrato, incluidas las prérrogas que le afecten en su
caso.

Si eventualmente se incorporan al expediente datos relativos a la adjudicacion,
respecto de los que GEURSA entienda que su divulgacion puede obstaculizar la
aplicaciéon de una norma, resultar contraria al interés publico o perjudicar intereses
comerciales legitimos de empresas publicas o privadas o la competencia leal ente ellas, o
cuando se trate de contrato declarado secreto o reservado o cuya ejecuciéon deba ir
acompafiada de medias de seguridad especiales, o cuando lo exija la proteccion de
interés esencial de la seguridad del Estado, GEURSA podra no comunicar determinados
datos.

33.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato
en los términos previstos en el presente pliego

Si llegado el termino de cualquiera de los plazos o del final de la obra, el
contratista hubiere incurrido en mora, por causa imputable al mismo, GEURSA podra
optar entre la resolucion del contrato con perdida de garantia, o la imposicién de las
penalidades reglamentarias, que se haran efectivas mediante deduccion de las mismas
en las certificaciones o documentos de pago al contratista de conformidad con la clausula
30 del pliego.

La imposicién de penalidad no excluye la indemnizacion a que pueda tener
derecho GEURSA por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al
contratista.

La constitucion en mora del contratista no requerira intimacién previa por parte de
GEURSA.

Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no
imputables al contratista, GEURSA podra, a peticién de éste o de oficio, conceder la
prorroga adecuada, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 213.2 del TRLCSP.

Las posibles prérrogas y el alcance de estas han de ser expresas, no cabiendo
consentimiento tacito de las partes.
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34.- SUBCONTRATACION.
a) La subcontratacién habra de efectuarse de acuerdo a:

- Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontrataciéon en el sector de la
construccion.

- Articulos 227 y 228 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.
b) La subcontratacion, como forma de organizacion productiva, no se limita, excepto:
- Los supuestos previstos en la Ley 32/20086.

- Cuando la normativa de aplicacion asi lo disponga, o de la naturaleza y condiciones de
esta se deduzca que haya de ser ejecutada directamente por el adjudicatario.

- Cuando la subcontratacion este expresamente excluida en los Pliegos de Clausulas
Administrativas particulares o en el contrato, ya sea en relacién con la totalidad de las
prestaciones que integre su objeto, o bien respecto a determinadas prestaciones
especificamente excluidas.

c) Las empresas contratistas y subcontratistas que intervengan en las obras de
construccion incluidas en el presente contrato deberan vigilar el cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el
Sector de la Construccién por las empresas subcontratistas y trabajadores auténomos
con que contraten, y en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditacion
y registro reguladas en el articulo 4.2 y al régimen de la subcontratacion que se
contempla en el articulo 5 de la mencionada Ley.

d) El contratista debera disponer de un Libro de Subcontratacién. En éste, que habra de
permanecer en todo momento en la obra, se deberan reflejar, por orden cronolégico
desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas
en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores auténomos, su nivel de
subcontratacion y empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificacion de la
persona que ejerce las facultades de organizacion y direccion de cada subcontratista y,
en su caso, de los representante legales de los trabajadores de las misma, las
respectivas fechas de entrega de la parte del Plan de Seguridad y Salud que afecte a
cada empresa subcontratista y trabajador auténomo, asi como las instrucciones
elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la dindmica y desarrollo
del procedimiento de coordinacion establecido, y las anotaciones efectuadas por la
direccién facultativa sobre su aprobacién de cada contratacion excepcional de las
previstas en el articulo 5.3 de la Ley 32/2006.

No obstante, en tanto no se determinen las condiciones y el modo de habitacién del Libro
de Subcontratacion a que se alude en la Disposicién transitoria segunda (aplicacion
transitoria de la documentacion del régimen de subcontratacion) de la Ley 33/20086, el
regimen de subcontratacion se documentara mediante la cumplimentacion de la ficha que
se inserta como Anexo a la citada Ley.

e) Cada empresa interviniente en la ejecucion de la obra debera disponer de la
documentacion o titulo que acredite la posesién de la maquinaria que va a utilizar y de
cuanta documentacion sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

Los subcontratistas comunicaran los datos que les afecten al contratista respecto a las
subcontrataciones que permitan a aquel llevar en orden y al dia el Libro de
Subcontratacion, y/o facilitaran en los plazos pertinentes toda la documentacion a que
vienen obligadas como consecuencia de la subcontratacion
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f) Cuando el subcontratista contrate con empresas subcontratistas o trabajadores
auténomos la ejecucion de los trabajos que hubiera contratado con el promotor, se
sujetara a los siguientes requisitos:

f.1. El contratista debera comunicarlo al érgano de contratacion con una antelacién
minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucién del subcontrato,
sefalando en dicho escrito lo siguiente:

- Parte de la prestacién que se pretende subcontratar.
- Identidad del subcontratista.

- Justificaciéon suficiente de la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los
elementos técnico y humanos de que dispone y experiencia (excepto que el
subcontratista disponga de clasificacién adecuada)

f.2. Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira,
por tanto la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a GEURSA, con
arreglo estricto a los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y a los términos
del contrato. El conocimiento que tenga GEURSA de los subcontratos celebrados no
alteraré la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

f.3. La direccion de la obra debera poner en conocimiento de la Administraciéon por escrito
cuando tenga conocimiento de que una obra se esta realizando por subcontrata si
previamente el contratista no ha cumplido las obligaciones precedentes de informacion y
aportacion documental exigidas por la presente clausula.

f.4. La infraccion de las condiciones establecidas en el subapartado f.1 para proceder a la
subcontratacion o la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista, dara lugar, en
todo caso, a la imposicion al contratista de la penalidad que se indica en la clausula
“Obligaciones del contratista Penalidades”.

f.5. No podra superar el importe total de las partes subcontratadas el 60 por 100 del
importe de adjudicacion del contrato.

g) Los subcontratistas que a su vez subcontratan la ejecucion de los trabajos vienen
obligados a comunicarlo al contratista, de tal manera que éste pueda cumplimentar
adecuadamente el Libro de Subcontratacion, cumplimiento respecto a sus
subcontratistas las exigencias establecidas.

h) Los pagos a subcontratistas y suministradores deberan ajustarse a lo dispuesto
en el articulo 228 del TRLCSP.

Vi

MODIFICACION DEL CONTRATO

35.- MODIFICACION DEL CONTRATO

El contrato sélo podra modificarse en las condiciones y con los requisitos
establecidos en los articulos 105, 106, 210, 219 y 234 del TRLCSP.

No obstante lo anterior, podran llevarse a cabo modificaciones del contrato
cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del
articulo 107 del TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de
la licitacion y adjudicacion del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A
estos efectos, se entendera que la modificacion altera las condiciones esenciales de la
licitacion y adjudicacién en los supuestos contemplados en el apartado 3 del articulo
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107 del TRLCSP, sin que, en ningun caso, su importe acumulado pueda ser igual o
superior, en mas o en menos, al 10 por 100 del precio de adjudicacion del contrato.

En todo caso, el érgano de contratacion debera aprobar, previamente a su
ejecucion, la modificacion del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento
establecido en el articulo 211 del TRLCSP. Aprobada la modificacién, ambas partes
deberan suscribir la correspondiente addenda al contrato inicial, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 219.2 del TRLCSP, en relacion con el articulo 156 de dicho
Texto Refundido.

Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras
que se acuerden de conformidad con lo estipulado en la clausula anterior y en los
articulos 105 a 108 y 219 del TRLCSP. En caso de supresién o reduccion de unidades
de obra, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
previstas en el proyecto, o cuyas caracteristicas difieran de las establecidas en el
mismo, los precios de aplicacion a las mismas seran fijados por la Administracion,
previa audiencia del contratista por un plazo minimo de tres dias. Si este no aceptase
los precios fijados, el érgano de contratacién podra contratarlas con otro empresario
en los mismos precios que hubiese fijado.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacién
del proyecto, recabara de la Consejera apoderada de GEURSA autorizacién para
iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciara con caracter de urgencia,
siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

36.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

Si GEURSA acordare la suspension del contrato o aquella tuviere lugar por la
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 216.5 del TRLCSP, se levantara un acta en el
que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en
la ejecucion de aquél. Dicha acta debera ser firmada por la Consejera Apoderada de
GEURSA, por el contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma
la medicion de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables
exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.

Acordada la suspension, GEURSA abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.

=3
g
g
=
e
2
=3
S
=
=
=
&
=t
g
=
=]
&
£
o
I
o
2
z
=
3
o
=
£
k|
=
ks
=
]
g
£
=
- |
=2
k=]
g
H
=
=
=
&
&
=
H
=
s
£

Vil

FINALIZACION DEL CONTRATO

37.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando este haya realizado
la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de
GEURSA.

El contratista, con una antelacion de treinta dias habiles, comunicara por
escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucién del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de recepciodn, deberan concurrir un facultativo designado por el Cabildo,
un facultativo designado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, un
representante de la Intervencion, si procede, el facultativo encargado de la direccién
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de las obras, el responsable supervisor de los frabajos objeto del contrato y el
contratista.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, se daran por recibidas, levantdndose la correspondiente acta y
comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se
hara constar asi en el acta, y el direcior de las mismas sefialara los defectos
observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente
motivadas en el expediente, GEURSA acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que se produzca dicha ocupacion efectiva o puesta en servicio se
produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcién, de acuerdo con
lo previsto en el articulo 168 del Reglamento General de la LCAP.

Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles de
ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso publico de forma separada
o independiente.

38. RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de en los supuesto de cumplimiento, el contrato se extinguira por su
resolucidn, acordada por la concurrencias de alguna de las causas previstas en los
articulos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos
224 y 239 del TRLCSP.

Asi mismo, seran causa de resolucién del contrato, dando lugar a los efectos
antes indicados: la subcontratacion realizada con incumplimiento de la comunicacién
previa a GEURSA, en los términos previstos en el apartado 34 de este Pliego, falsear
los documentos y datos comunicados a GEURSA en cumplimiento de este Pliego, el
incumplimiento del limite méaximo previsto en el apartado 34.f-5 , la modificacién del
objeto, del importe o de los sujetos de los subcontratos comunicados, sin notificacion a
GEURSA, y el incumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley
32/2006 , reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, asi como el
incumplimiento del resto de las clausulas recogidas en el presente Pliego.

39. CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION.

Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion,
GEURSA debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista, en su caso a cuenta de la liquidacién del contrato, de acuerdo
con el apartado 31.

40. PLAZO DE GARANTIA.

El objeto del contrato quedard sujeto a un plazo de garantia de un afio, a
contar desde la fecha de recepcion de las obras, durante el cual GEURSA podra
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el
presente pliego.

Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar
a su costa, todas las deficiencias que se puedan observar en el ejecutado, con

26



Inscrita en el Registro Mercantl de Las Palmas, Tomo 1554, folio 59, Seceidn 8, Hoja GC-26266. Inscripcidn 1° ¢l 8 de junio de 2001

ede

(= [GEURSA () ¢ s Paima:
de Gran Canaria

Sociedad Municipal de Gestian Urbanistica
da Las Palmas da Gran Canaria, §.A.

independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades
en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en
el articulo 235 del TRLCSP.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimento del plazo de
garantia, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista,
redactarda un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el
contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo
214 del TRLCSP respeto a responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucién o cancelacién de la garantia. En el caso de que el informe no fuera
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la
obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion
de los construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacién del plazo de garantia.

En el supuesto de recepcion parcial no se autorizara la devolucidon o
cancelacion de la parte proporcional de la garantia.

41. RESPONSABILIDAD POSTERIOR DEL CONTRATISTA.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccién debidos al incumplimiento del contrato por parte del
empresario, respondera éste de los dafios y perjuicios en el término de quince afos, a
contar desde la recepcion.

Trascurrido este plazo quedara totalmente extinguida la responsabilidad del
contratista.

42. JURISDICCION

Los litigios derivados de la presente convocatoria o contrato que en virtud de la
misma se celebre, estaran sometidos a la jurisdiccién de los Tribunales competentes,
en el lugar donde tiene su sede GEURSA, con renuncia por los licitadores a cualquier
otro fuero que pudiera corresponderles.

Las Palmas de Gran Canaria, abril de 2015.

27



Inscrita en el Registro Mercanfl de Las Palmas, Tomo 1554, folio 59, Seccion 8, Hoja GC-26266. Inscripeidn 1° ¢l 8 de junia de 2001

1999,

G [ U B S A Ayuntamiento
de Las Palmas
Sociedad Municipal de Gestion Urbanistica de Gran Canaria

do Las Palmas de Gran Canaria, $.A.

ANEXO |

DECLARACION DE HABER TENIDO EN CUENTA EN LA PRESENTACION DE LA
OFERTA LAS OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA LABORAL Y
MEDIOAMBIENTAL

Don auseess , con DNI numero . , mayor de edad, con domicilioen ...........
enterado de Ios Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y del de
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir la contratacion de las obras del:
“ACONDICIONAMIENTO DE EXTERIORES DEL PABELLON DE DEPORTES DEL
CONO SUR”CC 1535, y aceptando integramente el contenido de los mismos, Declaro
bajo mi responsabilidad:

Que en la oferta presentada por la citada empresa se han tenido en cuenta las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccién de

empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y proteccion del
medio ambiente.

Las Palmas de Gran Canaria a ... de abril de 2015.
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ANEXO Il
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.

Don.......... , con DNI ndmero.......... , mayor de edad, con domicilio en
........... enterado de Ios Pliegos de Clausulas Administrativas Pamculares y del de
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir la contratacion de las obras del
“ACONDICIONAMIENTO DE EXTERIORES DEL PABELLON DE DEPORTES DEL
CONO SUR” CC 1535 y aceptando integramente el contenido de los mismos, en

nombre .................., me comprometo a ejecutar el contrato de referencia, por un
importe de:
Precio: (en NUMEIO)....oe et et e e e e €,

...(en letras) euros, IGIC tipo “7%”".

En caso de discrepancia entre los importes de letra y nimero de la proposicion
econdmica, se tomara en cuenta a todos los efectos la cantidad figurante en letra.

Las Palmas de Gran Canaria a ... de abril de 2015.
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ANEXO Il

MODELO DE AUTORIZACION DESTRUCCION DOCUMENTACION

Don .....ocovvvvnne , con DNI nimero .......... , mayor de edad, con domicilio en
..................... enterado de los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y
del de Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir la contratacion del
proyecto “ACONDICIONAMIENTO DE EXTERIORES DEL PABELLON DE
DEPORTES DEL CONO SUR” CC 1535 y aceptando integramente el contenido de
los mismos, autorizo expresamente a GEURSA que en caso de no ser reclamada la
documentacion en el plazo maximo de dos meses, desde la adjudicacion del citado
procedimiento, podra proceder sin necesidad de comunicacién previa a la destruccion
del contenido del SOBRE A y SOBRE B, presentado por la mercantil a la que
represento en el proceso de licitacion.

Las Palmas de Gran Canaria a ---- de abril de 2015.

30



