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1. DATOS GENERALES 

 

- Promotor de la obra: Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

- Proyectista: Pablo Díaz San Segundo, Ingeniero Industrial 

- Colaboradores: Ingrid Cuervo Ruiz, Ingeniera Civil 

- Proyecto: Obras de mejora de la red de pluviales en barrios 

 

2. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

Las obras comprendidas en este proyecto se localizan en los barrios de El Lasso, el de 

Siete Puertas, Tafira Alta y Los Hoyos todos en el Término Municipal de Las Palmas de 

Gran Canaria.  

En el barrio de El Lasso se actuará en la Avenida Amurga, la cual presenta un socavón 

del terreno debido a la filtración de agua del barranco que pasa por debajo de la carretera.  

 

 

En el barrio de Siete Puertas, se realizará la actuación sobre Lugar Palma de Siete 

Puertas, concretamente en la asociación de vecinos del lugar, ya que el drenaje de la 

cancha del recinto se encuentra obstruida. 
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También, en el barrio de Siete Puertas, se actuará sobre la carretera de Lugar 

diseminado Siete Puertas, puesto que ésta no dispone de drenaje para la calzada. 

 

En Tafira Alta, el Camino a los Lagares entre el nº 21 y el nº 23 de la calle dispone de 

una superficie de rejilla para la recogida de aguas la cual es insuficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, en la carretera GC-801, del barrio de Los Hoyos, a la altura de la Obra 

Social, existe un callejón en el cual la superficie de recogida de aguas es insuficiente. 
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3. ANTECEDENTES 

 

En el barrio de El Lasso, la Avenida Amurga posee un canal por el cual se está filtrando 

el agua del barranco y por lo que se ha hundido el pavimento de la zona. La Unidad 

Técnica de Aguas del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pretende 

resolver esta situación reconduciendo el canal hacia el colector de ∅1500 mm, además de 

rellenar el terreno con hormigón en masa para evitar problemas en el futuro.  

 

En el barrio de Siete Puertas, se realizará la actuación sobre Lugar Palma de Siete 

Puertas, concretamente en la asociación de vecinos del lugar. Se pretende instalar 

nuevamente una reja de pluviales con canal de hormigón prefabricado y reconducirlo hacia 

la red de saneamiento por el pasillo abierto que hay en el interior de la asociación de 

vecinos. 

 

En el barrio de Siete Puertas, la carretera Lugar diseminado Siete Puertas no tiene red 

de drenaje la cual le ayude a evacuar las aguas, además, en Lugar Palma de Siete Puertas 

la red existente en la asociación de vecinos está obsoleta y obstruida, por lo que La Unidad 

Técnica de Aguas del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pretende 

resolver estas situaciones, primero instalando una canalización con rejilla que evacue el 

agua hacia el barranco que atraviesa dicha carretera y segundo renovando la red de 

pluviales en la asociación de vecinos conectándola a la red existente. 

 

En Tafira Alta, en Camino a los Lagares, existe una rejilla la cual no recoge toda el 

agua por falta de superficie, por lo que La Unidad Técnica de Aguas del Excmo. 

Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canarias pretende ampliar la superficie de reja para 

la recogida de aguas. 
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Por último, en el barrio de Los Hoyos, en la carretera GC 801, a la altura de la Obra 

Social, existe un callejón en el cual la superficie para la recogida de aguas pluviales es 

insuficiente por lo que se pretende es instalar una rejilla al final de dicho callejón para la 

recogida completa. 

 

4. OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO 

 

El objeto de este proyecto es el de mejorar la red de pluviales existente en los barrios 

de El Lasso, Siete Puertas y Tafira Alta, en el primero se pretende conectar el colector 

∅1500 mm con la canalización del barranco y rellenar el terreno con hormigón en masa 

para evitar que se vuelva a desprender el terreno. En el segundo, instalar una canalización 

con rejilla en Lugar diseminado Siete Puertas para facilitar el drenaje de dicha carretera, 

también en Lugar Palma de Siete Puertas se pretende renovar la red de drenaje existente 

de la cancha de la asociación de vecinos.  En Tafira Alta, Camino a los Lagares, se 

ampliará la superficie de reja para la recogida de aguas pluviales. Por último, en los Hoyos, 

se ampliará también la superficie para la recogida de aguas pluviales. 

 

 

5. DRESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Con el presente proyecto se trata de renovar la red de pluviales en los barrios de El 

Lasso, Siete Puertas y Tafira Alta.  

 

 EL LASSO 

 

Se trata de hacer una reconducción del canal del barranco hacia una tubería de ∅1500 

mm, además de un pozo de registro prefabricado. Se instalará también un (1) pozo de 

registro. 

 

Además, también se contempla rellenar todo el terreno desprendido con hormigón HM-

30 N/mm2, y tamaño máximo del árido 40 mm, sobre el que descansará una capa de 

rodadura de pavimento asfáltico de 6 centímetros de espesor de mezcla asfáltica en 

caliente tipo AC 16 Surf D.  

 

Se prevé la reposición de marcas viales, así como de cuantas sean afectadas tanto de 

circulación como de cualquier tipo. 

 

SIETE PUERTAS 

 



 
 

Obras de mejora de la red de pluviales en barrios 

7 MEMORIA DESCRIPTIVA 

Se realizarán dos actuaciones, una en Lugar diseminado Siete puertas, donde se va a 

instalar una reja de desagüe reforzada con un cerco, de fundición dúctil de 1000x528 mm, 

conectado a una tubería sin presión de PVC-U de ∅315, pared estructurada multicapa con 

superficie interior y exterior lisa, de color teja y unión por junta elástica, espesor 7,7 mm y 

rigidez anular 8 kN/m2 (SN 8), sobre una solera de arena de 10 centímetros de espesor, la 

cual desembocará directamente al barranco que atraviesa dicha carretera. Se prevé la 

reposición de asfalto con un mortero asfáltico en tramos de tubería levantados, con 

espesor de 4 centímetros.  

 

La segunda actuación se realizará en Lugar Palma de Siete Puertas, más 

concretamente en la Asociación de Vecinos, se trata de renovar la canalización de recogida 

de aguas pluviales en la cancha, instalando una canalización de drenaje lineal de hormigón 

polímero para instalación enterrada, de clase de carga C250, con reja de fundición con 

sistema de fijación rápida y sin tornillos. Sección en “V” con efecto autolimpieza. La altura 

total del canal deberá ser de 25 centímetros, el ancho de 13,5 cm, con un ancho interior de 

10 cm y una longitud total de 1 metro. Las canalizaciones se conectarán mediante una 

tubería de PVC rígido, de ∅160, apoyada sobre una solera de hormigón de 10 centímetros. 

Para verter a la red de saneamiento se instalará una tubería de ∅315 mm de PVC-U, de 

pared estructurada multicapa con superficie interior y exterior lisa, de color teja y unión por 

junta elástica, espesor 7,7 mm y rigidez anular 8 kN/m2 (SN 8), sobre una solera de arena 

de 10 centímetros de espesor. Se instalará también un (1) pozo imbornal. 

 

Se prevé la reposición de solera de hormigón en masa HM-30 con espesor de 15 

centímetros. 

 

TAFIRA ALTA 

 

Se trata de ampliar la superficie de recogida de aguas pluviales en Camino a los 

Lagares, entre el nº 21 y el 23, y otras dos (2) al final de la calle Zuloaga, paralela a la 

primera, instalando una tubería de PVC-U de ∅250 mm y espesor 6,2 mm, y rigidez anular 

4 kN/m2 (SN 4), con junta elástica. Sobre la que irá una reja de desagüe de fundición dúctil 

de un (1) metro de largo y 52,8 centímetros de ancho para imbornales, la cual se conectará 

a un pozo existente en la misma calle. Se instalará también un (1) pozo imbornal. 

Se prevé reposición de asfalto con mortero asfáltico en tramos de tubería levantados 

con un espesor de 6 centímetros. 

 

LOS HOYOS 

 

En la carretera GC-801, en el callejón existente a la altura de la Obra Social, se trata de 

ampliar la superficie de recogida de aguas pluviales instalando una tubería de PVC-U de 
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∅250 mm y espesor 6,2 mm, y rigidez anular 4 kN/m2 (SN 4), con junta elástica. Sobre la 

que irá una reja de desagüe de fundición dúctil de un (1) metro de largo y 52,8 centímetros 

de ancho para imbornales, la cual se conectará a un pozo existente en el mismo callejón. 

Se instalará también un (1) pozo imbornal. 

 

Se prevé reposición de asfalto con mortero asfáltico en tramos de tubería levantados 

con un espesor de 6 centímetros. 

 

Todos los detalles son los especificados por este Ayuntamiento. 

 

6. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

En cumplimento con el RD 105/2008, de 1 de febrero, se redactará un anejo para 

el tratamiento de los materiales que se van a retirar. 

 

 

7. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

El presente proyecto se refiere a una obra completa puesto que una vez finalizada la 

ejecución puede entregarse al uso general o al Servicio correspondiente, según exige el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (RD 

1098/2011, art 125 y 127.2). 

 

8. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

Los criterios adoptados en cuanto a los rendimientos utilizados para la obtención de los 

precios de las unidades de obra figuran en el anejo de justificación de precios. 

 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Se considera suficiente un plazo de ejecución de tres (3) meses para la completa 

ejecución de y puesta en servicio de las obras propuestas. 

 

10. REVISIÓN DE PRECIOS 

 

Debido a que la duración del Contrato es de tres (3) meses, no es de aplicación la 

revisión de precios. 

 

11. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
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En el documento que forma parte del presente Proyecto, se halla redactado un Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares, en el que se recoge: el objeto del mismo, las 

normas de aplicación, responsabilidades, medición y abono de las unidades, materiales 

básicos y unidades de obra. 

 

12. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

A los efectos de proponer como autor del proyecto clasificación de contratista para el 

presente proyecto, se incluye la clasificación en base al R.D. 773/2015, de 28 de agosto, 

por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, y su correspondencia con la clasificación que se deriva de la aplicación del 

Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto 

1098/2001 de 12 de Octubre, por mantenerse este último en vigor has el 1 de enero de 

2.020. 

 

Según R.D. 77/2015 de 28 de agosto:              Grupo E, Subgrupo 1, categoría 1 

Según R.D. 1098/2001, de 12 de octubre:        Grupo E, Subgrupo 1, categoría b 

 

 

13. PRESUPUESTO 

 

Resumen del presupuesto por capítulos. 
 
CAP01 .- ACTUACIÓN AVENIDA AMURGA ............................................................................ 37.001,54  

CAP02 .-  ACTUACIÓN SIETE PUERTAS .................................................................................  5.826,22 

CAP03 .-  ACTUACIÓN LOS LAGARES ................................................................................... 11.564,64  

CAP04 .-       ACTUACIÓN CANCHA AAVV 7 PUERTAS .............................................................. 13.391,80 

CAP05 .-       ACTUACIÓN EN LOS HOYOS ................................................................................... 8.492,05 

CAP06 .-       SERVICIOS AFECTADOS ............................................................................................. 499,35 

CAP07 .-       GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................................... 3.224,40 

 

 
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL .................................. 80.000,00 
 13,00 % Gastos generales ..........  10.400,00  

 6,00 % Beneficio industrial ........  4.800,00  

SUMA DE G.G. y B.I. 15.200,00  

TOTAL PRESUPUESTO  ..................................................................... 95.200,00  

7,00 % I.G.I.C. .............................................. 6.664,00 

 

TOTAL BASE DE LICITACION ......................................................... 101.864,00  

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO EUROS (101.864,00 €) 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEJO Nº 1  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRECIOS AUXILIARES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE PLUVUALES EN BARRIOS
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

3123654322 udReja desag D-400 fund dúctil "Borcino"  i/marco 414,25

AMB16D tnM.B.C AC16 surf D sin betún, en planta i/60 kg cemento aportacio 36,22

E01AA0020 kgAcero corrugado B 500 S varios diámetros 0,84

E01BA0040 tCemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 129,75

E01BA0070 tCemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel 149,75

E01CA0010 tArena seca 17,80

E01CA0020 m³Arena seca 23,67

E01CB0070 tArido machaqueo 4-16 mm 11,23

E01CB0090 tArido machaqueo 16-32 mm 10,98

E01DD0010 lFluidificante p/hormigón 1,72

E01DHB0030 kgAditivo retardador de fraguado, Retahard, Würth 5,02

E01E0010 m³Agua 1,30

E01HCB0030 m³Horm prep HA-25/B/20/I, transp 30 km planta 103,72

E01IA0110 m3Madera pino insigne 372,83

E01IB0010 m³Madera pino gallego en tablas 310,42

E01MA0020 kgClavos 2" 0,87

E09A0010 kgAlambre de atar de 1,2 mm 1,11

E10AB0050 udBloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, CE cat. I 0,89

E18JB0200 m²Junta dilatación PS expandido 20 mm 1,58

E28BC0010 udReg reforz D 600mm D400, vent. tapa/marco fund dúctil 119,87

E28BC0110 udTapa redonda articulada y marco octogonal p/ calzada, ø 600 mm, 168,65

E28EB0290 mTub. PVC-U saneam. D 250 mm j. elást. SN-8, Terrain 50,00

E28EB0740 mTub. PVC-U saneamiento multicapa, j. elast. DN 315 mm, SN 4, LUS 60,00

E28FB0050 mTubería drenaje PVC rígido D 160 mm, Ferroplast (sist. Tubodren) 9,57

E28GB0730 udCanal MD100 20.0, ancho ext 135 mm; alt. ext de 250 mm, C250, Re 183,17

E31BB0030 udPanel metálico 50x50 cm, 50 usos 0,33

E35HD0030 kgMicroesferas vidrio 1,90

E35HD0040 lPintura de señalización vial, PALVEROL 10,70

M01B0130 hEncargado señalización. 14,49

M0255 hCompresor trabajando 3,89

MASF 0208 hCamión bañera 25 Tm 22,09

MASF 0220 hExtendedora de mezcla asfáltica 63,11

MASF 0225 hCompactador vibrante 12 Tn. 21,59

MASF 0230 hCompactador neumaticos 8 Tn. 18,93

MASF 0241 hBituminadora trabajando 31,50

MH04 hBomba de Hormigón 45,20
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE PLUVUALES EN BARRIOS
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MP02 hVibrador 6,76

MP04 hHormigonera portátil 250 l. 4,48

MP05 hCompresor móvil 9,85

MP06 hCortadora de hormigon autopropulsada 9,77

MP09 hRetroexcavadora-cargadora con martillos pequeñas dimensiones 32,30

MP10 hDumper volquete  4x4 i/conductor 17,71

MP22 hBandeja vibrante Vibromat con operario 16,67

MP23 hRegla vibradora 4,40

MT01 hCamión- Grua  5 Tm. 19,35

MT02 hRetroexcadora  cargadora MF-50 con martillo rompedor 28,90

MT031 hCamión Volquete 3 ejes, 5Tm. 20,63

O1 hPeón 12,93

O2 hOficial de primera 13,51

O3 hCapataz 13,95

P00.01 m3Agua 1,84

P00.02 m3Arena de montaña 15,02

P00.04 m3Arena lavada 14,71

P00.05 tmPolvillo en obra 8,00

P00.06 tmGrava 5/10 en obra 7,00

P00.07 tmGrava 10/20 en obra 6,00

P00.101 kgEmulsión catiónica rotura rápida 0,80

P00.12 m3Terreno granular de prestamos adecuado segun PG-3 2,85

P00.20 tmCemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 96,56

P02.05 kgClavazon 0,90

P02.11 tmCemento tipo CEM II/A-P 150,00

P02.22 m3Madera 210,25

P05.01 mTub. PVC-U saneamiento multicapa, j. elast. DN 400 mm, SN 8, LUS 49,00

P05.28 udPate Polipropileno 8,79

P08.66 udAnilla prefabricada de hormigon de 1m. diametro 1,20 m. 122,64

P08.67 udCono Prefabricado de hormigón D 60-120 altura 0,85 m. 131,87

P11.5 M2Encofrado de madera plano oculto 9,00

P20.03 tnBetún asfaltico B-60/70 i/transporte 551,50

P5.28 UdPate Polipropileno 8,54

P5.31.1 UdCodo de PVC ø300 mm. saneamiento 75,00

P5.66 UdAnilla prefabricada de hormigon de 1m. diametro 1,20 m. 105,00

P5.67 UdCono Prefabricado de hormigón D 60-120 altura 0,85 m. 81,26
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OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE PLUVUALES EN BARRIOS
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

P9.2 KgAcero elaborado y listo para hormigonar 1,07

PEHE-1 M3HM/20/P/40/IIa 75,00

QAA0020 hRetroexcavadora M. F. con cazo. 26,43

QAA0060 hPala cargadora Caterp 966 48,03

QAA0070 hPala cargadora Caterp 930 34,31

QAB0030 hCamión volquete 2 ejes > 15 t 27,45

QAB0050 hFurgón de 3,5 t 15,16

QAC0010 hCamión grúa 20 t 31,08

QAD0010 hHormigonera portátil 250 l 4,48

QAF0080 hMáquina pintabandas autopropuls airless 30,31

QAF0090 hMáquina pintabandas no autoprop airless 15,16

QBA0010 hVibrador eléctrico 6,17

QBB0010 hCompresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 12,00

QBD0010 hBandeja vibrante Vibromat con operario 18,87

T hOficial primera 13,51

U01AA007 HrOficial primera 15,10

U01AA008 HrOficial segunda 14,45

U01AA010 HrPeón especializado 13,75

U01AA011 HrPeón ordinario 13,65

U01AA501 HrCuadrilla A 35,98

U02AP001 HrCortadora hgón. disco diamante 8,59

U02LA201 HrHormigonera 250 l. 1,31

U04AA001 M3Arena de río (0-5mm) 22,79

U04AA101 TmArena de río (0-5mm) 16,67

U04AF150 TmGarbancillo 20/40 mm. 15,52

U04CA001 TmCemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 114,55

U04PY001 M3Agua 1,49

U37GA000 HrRegla vibradora 1,50
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PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE PLUVUALES EN BARRIOS  -
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01 ACTUACIÓN AVENIDA AMURGA

01.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
Corte con maquina de agua sobre pavimentos 20 cms de profundidad01.01.01 ml

O1 hPeón 12,93 1,180,091
MP06 hCortadora de hormigon autopropulsada 9,77 0,890,091
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 0,040,021
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,060,021

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,17
Demolición hormigón armado, en masa, asfalticos, ciclopeos etc.01.01.02 m3

O1 hPeón 12,93 11,710,906
P00.01 m3Agua 1,84 0,180,100
MP10 hDumper volquete  4x4 i/conductor 17,71 8,020,453
MP05 hCompresor móvil 9,85 4,460,453
MP09 hRetroexcavadora-cargadora con martillos pequeñas dimensiones 32,30 4,390,136
MT02 hRetroexcadora  cargadora MF-50 con martillo rompedor 28,90 3,930,136
MT01 hCamión- Grua  5 Tm. 19,35 2,630,136
MT031 hCamión Volquete 3 ejes, 5Tm. 20,63 2,810,136
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 0,760,381
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 1,170,389

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,06
Excavacion medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p.01.01.03 m3

MT02 hRetroexcadora  cargadora MF-50 con martillo rompedor 28,90 1,560,054
MT031 hCamión Volquete 3 ejes, 5Tm. 20,63 2,250,109
MP10 hDumper volquete  4x4 i/conductor 17,71 1,930,109
MP09 hRetroexcavadora-cargadora con martillos pequeñas dimensiones 32,30 3,520,109
O1 hPeón 12,93 0,700,054
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 0,200,100
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,310,102

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,47
Excavacion medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.01.01.04 m3

O1 hPeón 12,93 45,263,500
MP09 hRetroexcavadora-cargadora con martillos pequeñas dimensiones 32,30 5,850,181
MP10 hDumper volquete  4x4 i/conductor 17,71 3,210,181
MT031 hCamión Volquete 3 ejes, 5Tm. 20,63 3,730,181
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 1,160,581
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 1,780,592

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,99
Rell.arena montaña en Prot.tub.01.01.05 m3

O1 hPeón 12,93 2,940,227
P00.02 m3Arena de montaña 15,02 15,021,000
MP09 hRetroexcavadora-cargadora con martillos pequeñas dimensiones 32,30 4,390,136
MP10 hDumper volquete  4x4 i/conductor 17,71 1,610,091
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 0,480,240
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,730,244

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,17
Relleno de zanjas material excavación o préstamo.01.01.06 m3

O1 hPeón 12,93 1,180,091
MP09 hRetroexcavadora-cargadora con martillos pequeñas dimensiones 32,30 2,940,091
MP22 hBandeja vibrante Vibromat con operario 16,67 1,520,091
P00.12 m3Terreno granular de prestamos adecuado segun PG-3 2,85 1,430,500
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 0,140,071
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,220,072

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,43
Demolición bordillos de hormig. medios manuales.01.01.07 ml

O1 hPeón 12,93 4,680,362
MP05 hCompresor móvil 9,85 4,460,453
MP09 hRetroexcavadora-cargadora con martillos pequeñas dimensiones 32,30 4,390,136
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 0,270,135
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,410,138

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,21
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE PLUVUALES EN BARRIOS  -
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02 REPOSICIONES
Hormigón HM-3001.02.01 m3

O21 h1 Oficial + 1 Peón 23,95 10,850,453
AHM30 m3HM/30/P/20/IIa 150,51 150,511,000
MP23 hRegla vibradora 4,40 0,600,136
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 4,861,620
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 3,341,668

TOTAL PARTIDA ................................................... 170,16
Ud desplazamiento equipo de asfalto01.02.02 ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.500,00
Emulsión riego adher. o Imprim.01.02.03 kg

P00.101 kgEmulsión catiónica rotura rápida 0,80 0,801,000
MASF 0241 hBituminadora trabajando 31,50 0,060,002
O1 hPeón 12,93 0,030,002
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 0,020,009
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,030,009

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,94
Mezcla bitum. caliente tipo AC16 surf D01.02.04 tm

AMB16D tnM.B.C AC16 surf D sin betún, en planta i/60 kg cemento aportacio 36,22 36,221,000
O3 hCapataz 13,95 3,170,227
O2 hOficial de primera 13,51 3,070,227
O1 hPeón 12,93 5,860,453
MASF 0208 hCamión bañera 25 Tm 22,09 1,810,082
MASF 0220 hExtendedora de mezcla asfáltica 63,11 1,140,018
MASF 0225 hCompactador vibrante 12 Tn. 21,59 0,390,018
MASF 0230 hCompactador neumaticos 8 Tn. 18,93 0,170,009
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 1,040,518
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 1,590,529

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,46
Betún asfáltico B-60/7001.02.05 tm

P20.03 tnBetún asfaltico B-60/70 i/transporte 551,50 551,501,000
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 11,035,515
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 16,885,625

TOTAL PARTIDA ................................................... 579,41
Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,50 m, reflectante01.02.06 m

E35HD0040 lPintura de señalización vial, PALVEROL 10,70 1,720,161
QAF0090 hMáquina pintabandas no autoprop airless 15,16 0,550,036
QAB0050 hFurgón de 3,5 t 15,16 0,270,018
O2 hOficial de primera 13,51 0,850,063
O1 hPeón 12,93 1,290,100
M01B0130 hEncargado señalización. 14,49 0,520,036
E35HD0030 kgMicroesferas vidrio 1,90 0,570,300
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 0,120,058
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,180,059

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,07
Señaliz. horiz. c/letra urbana h=1,60 m, blanco o amarillo, refl01.02.07 ud

E35HD0040 lPintura de señalización vial, PALVEROL 10,70 1,730,162
QAF0090 hMáquina pintabandas no autoprop airless 15,16 2,060,136
QAB0050 hFurgón de 3,5 t 15,16 0,550,036
O2 hOficial de primera 13,51 1,230,091
O1 hPeón 12,93 2,220,172
M01B0130 hEncargado señalización. 14,49 0,520,036
E35HD0030 kgMicroesferas vidrio 1,90 0,570,300
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 0,180,089
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,270,091

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,33
Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante01.02.08 m

E35HD0040 lPintura de señalización vial, PALVEROL 10,70 0,340,032
QAF0080 hMáquina pintabandas autopropuls airless 30,31 0,060,002
QAB0050 hFurgón de 3,5 t 15,16 0,080,005
O2 hOficial de primera 13,51 0,110,008
O1 hPeón 12,93 0,160,012
M01B0130 hEncargado señalización. 14,49 0,030,002
E35HD0030 kgMicroesferas vidrio 1,90 0,110,060
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 0,020,009
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,030,009

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,94
Unidad de desplamiento de equipo de pintura01.02.09 ud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 250,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE PLUVUALES EN BARRIOS  -
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Bordillo prefab. hormigón 50x30x15 cm.01.02.10 Ml

O2 hOficial de primera 13,51 2,450,181
O1 hPeón 12,93 2,340,181
17.14 M3Mortero de cemento 1:4 81,79 0,250,003
B15.1 uBordillo pref. horm. 50x30x15 cm 3,25 6,502,000
E0223 M3Hormigón HA-25/P/20/IIb 90,00 7,200,080
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 0,370,187
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,570,191

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,68

01.03 INSTALACION HIDRAULICA
Reconducción de canal a tubería de 1500 mm01.03.01 ud.

O2 hOficial de primera 13,51 195,8514,497
O1 hPeón 12,93 187,4514,497
MT01 hCamión- Grua  5 Tm. 19,35 0,170,009
AHM30 m3HM/30/P/20/IIa 150,51 752,555,000
E10AB0050 udBloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, CE cat. I 0,89 21,3624,000
A02A0030 m³Mortero 1:5 de cemento 95,45 9,550,100
A02A0010 m³Mortero 1:3 de cemento 110,78 11,080,100
E31BB0030 udPanel metálico 50x50 cm, 50 usos 0,33 5,6117,000
P00.02 m3Arena de montaña 15,02 1,500,100
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 35,5511,851
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 24,4112,207

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.245,08
Tapa y marco d=600 mm. D-400 (C)01.03.02 ud

AM06 m3Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N 89,29 4,460,050
E28BC0110 udTapa redonda articulada y marco octogonal p/ calzada, ø 600 mm, 168,65 168,651,000
O1 hPeón 12,93 1,180,091
O2 hOficial de primera 13,51 12,240,906
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 3,731,865
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 5,711,903

TOTAL PARTIDA ................................................... 195,97
Pozo reg.san.(parte variable) prefabricado01.03.03 ml

P08.66 udAnilla prefabricada de hormigon de 1m. diametro 1,20 m. 122,64 122,641,000
P05.28 udPate Polipropileno 8,79 26,373,000
O2 hOficial de primera 13,51 18,361,359
O1 hPeón 12,93 17,571,359
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 3,701,849
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 5,661,886
AM06 m3Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N 89,29 8,930,100
01.01.03 m3Excavacion medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p. 10,47 15,711,500
01.01.06 m3Relleno de zanjas material excavación o préstamo. 7,43 7,431,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 226,37
Pozo reg. san. (parte fija) prefabricado01.03.04 ud

AHM30 m3HM/30/P/20/IIa 150,51 105,360,700
P08.67 udCono Prefabricado de hormigón D 60-120 altura 0,85 m. 131,87 131,871,000
P05.28 udPate Polipropileno 8,79 8,791,000
P05.01 mTub. PVC-U saneamiento multicapa, j. elast. DN 400 mm, SN 8, LUS 49,00 73,501,500
O1 hPeón 12,93 23,431,812
O2 hOficial de primera 13,51 24,481,812
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 7,353,674
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 11,243,748
AM06 m3Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N 89,29 4,460,050
01.01.03 m3Excavacion medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p. 10,47 15,711,500
01.01.06 m3Relleno de zanjas material excavación o préstamo. 7,43 7,431,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 413,62
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OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE PLUVUALES EN BARRIOS  -
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02 ACTUACIÓN SIETE PUERTAS

02.01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES
Corte de pavimento con disco02.01.01 ML

U01AA008 HrOficial segunda 14,45 0,680,047
U01AA010 HrPeón especializado 13,75 0,650,047
U02AP001 HrCortadora hgón. disco diamante 8,59 0,810,094
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,060,021

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,20
Demolición mecánica firmes asfálticos.02.01.02 m²

T hOficial primera 13,51 1,150,085
QAA0020 hRetroexcavadora M. F. con cazo. 26,43 6,210,235
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,220,074

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,58
Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.02.01.03 m³

A06B0010 m³Excavación en zanjas y pozos. 11,92 11,921,000
QAB0030 hCamión volquete 2 ejes > 15 t 27,45 3,070,112
QAA0070 hPala cargadora Caterp 930 34,31 3,840,112
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,560,188

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,39
Relleno de zanjas material excavación.02.01.04 m³

A06C0020 m³Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 6,14 6,141,000
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,180,061

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,32
Hormigón H-250 en calzada02.01.05 m³

U01AA501 HrCuadrilla A 35,98 16,840,468
A02AA510 M3HORMIGÓN H-250/40 elab. obra 112,73 112,731,000
U37GA000 HrRegla vibradora 1,50 0,210,141
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 3,891,298

TOTAL PARTIDA ................................................... 133,67
Elevación de Rejillas pluviales02.01.06 ud

O1 hPeón 12,93 36,412,816
O2 hOficial de primera 13,51 25,361,877
M0255 hCompresor trabajando 3,89 2,190,563
AH02 m3Hormigón masa HM-30/B/20/ I+Qb 217,27 19,550,090
AM06 m3Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N 89,29 2,230,025
AM06-trafico KgMortero para tráfico 1,04 26,0025,000
%UH %Utiles y herramientas 1,00 1,121,117
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 2,261,129
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 3,451,151

TOTAL PARTIDA ................................................... 118,57
MORTERO ASFLATICO EN TRAMOS DE TUBERIAS02.01.07 m²

O1 hPeón 12,93 21,841,689
O2 hOficial de primera 13,51 17,121,267
AM06-trafico KgMortero para tráfico 1,04 124,80120,000
%UH %Utiles y herramientas 1,00 1,641,638
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 3,311,654
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 5,061,687

TOTAL PARTIDA ................................................... 173,77

02.02 INSTALACION HIDRAULICA
Tub. saneam. PVC-U, SN 8, DN 315 mm02.02.01 m

O2 hOficial de primera 13,51 0,510,038
O1 hPeón 12,93 0,720,056
QAC0010 hCamión grúa 20 t 31,08 0,280,009
E28EB0740 mTub. PVC-U saneamiento multicapa, j. elast. DN 315 mm, SN 4, LUS 60,00 60,001,000
E01CA0020 m³Arena seca 23,67 1,940,082
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 1,910,635

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,36
Reja desagüe reforzada y cerco fundición dúctil de 1000x528 mm02.02.02 ud

O2 hOficial de primera 13,51 12,690,939
O1 hPeón 12,93 12,140,939
3123654322 udReja desag D-400 fund dúctil "Borcino"  i/marco 414,25 414,251,000
E01HCB0030 m³Horm prep HA-25/B/20/I, transp 30 km planta 103,72 28,520,275
A04A0020 kgAcero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,44 14,4010,000
A05AA0020 m²Encofrado y desencofrado de zapatas. 18,16 19,981,100
QBA0010 hVibrador eléctrico 6,17 0,290,047
E01E0010 m³Agua 1,30 0,030,020
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 15,075,023

TOTAL PARTIDA ................................................... 517,37
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Conexión a barranco02.02.03 Ud

U01AA007 HrOficial primera 15,10 34,202,265
U01AA010 HrPeón especializado 13,75 31,142,265
A01JF006 M3MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 78,11 39,060,500
QBB0010 hCompresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 12,00 27,182,265
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 3,951,316

TOTAL PARTIDA ................................................... 135,53
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CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03 ACTUACIÓN LOS LAGARES

03.01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES
Corte de pavimento con disco03.01.01 ML

U01AA008 HrOficial segunda 14,45 0,680,047
U01AA010 HrPeón especializado 13,75 0,650,047
U02AP001 HrCortadora hgón. disco diamante 8,59 0,810,094
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,060,021

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,20
Demolición mecánica firmes asfálticos.03.01.02 m²

T hOficial primera 13,51 1,150,085
QAA0020 hRetroexcavadora M. F. con cazo. 26,43 6,210,235
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,220,074

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,58
Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.03.01.03 m³

A06B0010 m³Excavación en zanjas y pozos. 11,92 11,921,000
QAB0030 hCamión volquete 2 ejes > 15 t 27,45 3,070,112
QAA0070 hPala cargadora Caterp 930 34,31 3,840,112
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,560,188

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,39
Relleno de zanjas material excavación.03.01.04 m³

A06C0020 m³Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 6,14 6,141,000
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,180,061

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,32
Hormigón H-250 en calzada03.01.05 m³

U01AA501 HrCuadrilla A 35,98 16,840,468
A02AA510 M3HORMIGÓN H-250/40 elab. obra 112,73 112,731,000
U37GA000 HrRegla vibradora 1,50 0,210,141
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 3,891,298

TOTAL PARTIDA ................................................... 133,67
Elevación de pozos de registro con mortero especial tráfico03.01.06 ud

O2 hOficial de primera 13,51 42,603,153
O1 hPeón 12,93 40,773,153
M0255 hCompresor trabajando 3,89 2,050,526
AM06-trafico KgMortero para tráfico 1,04 114,40110,000
%UH %Utiles y herramientas 1,00 2,001,998
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 4,042,018
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 6,182,059

TOTAL PARTIDA ................................................... 212,04
Elevación de Rejillas pluviales03.01.07 ud

O1 hPeón 12,93 36,412,816
O2 hOficial de primera 13,51 25,361,877
M0255 hCompresor trabajando 3,89 2,190,563
AH02 m3Hormigón masa HM-30/B/20/ I+Qb 217,27 19,550,090
AM06 m3Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N 89,29 2,230,025
AM06-trafico KgMortero para tráfico 1,04 26,0025,000
%UH %Utiles y herramientas 1,00 1,121,117
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 2,261,129
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 3,451,151

TOTAL PARTIDA ................................................... 118,57
MORTERO ASFLATICO EN TRAMOS DE TUBERIAS03.01.08 m²

O1 hPeón 12,93 21,841,689
O2 hOficial de primera 13,51 17,121,267
AM06-trafico KgMortero para tráfico 1,04 124,80120,000
%UH %Utiles y herramientas 1,00 1,641,638
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 3,311,654
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 5,061,687

TOTAL PARTIDA ................................................... 173,77
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03.02 INSTALACIÓN HIDRÁULICA
Tub. saneam. exter. PVC-U, D250 e=6,2 Terrain s/ excav.s/relleno03.02.01 m

O2 hOficial de primera 13,51 2,450,181
O1 hPeón 12,93 2,340,181
E28EB0290 mTub. PVC-U saneam. D 250 mm j. elást. SN-8, Terrain 50,00 50,001,000
E01CA0020 m³Arena seca 23,67 1,780,075
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 1,700,566
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 1,170,583

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,44
Reja desagüe reforzada y cerco fundición dúctil de 1000x528 mm03.02.02 ud

O2 hOficial de primera 13,51 12,690,939
O1 hPeón 12,93 12,140,939
3123654322 udReja desag D-400 fund dúctil "Borcino"  i/marco 414,25 414,251,000
E01HCB0030 m³Horm prep HA-25/B/20/I, transp 30 km planta 103,72 28,520,275
A04A0020 kgAcero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,44 14,4010,000
A05AA0020 m²Encofrado y desencofrado de zapatas. 18,16 19,981,100
QBA0010 hVibrador eléctrico 6,17 0,290,047
E01E0010 m³Agua 1,30 0,030,020
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 15,075,023

TOTAL PARTIDA ................................................... 517,37
Pozo imbornal03.02.03 ud

02.01.03 m³Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno. 19,39 77,564,000
E28BC0010 udReg reforz D 600mm D400, vent. tapa/marco fund dúctil 119,87 119,871,000
P5.66 UdAnilla prefabricada de hormigon de 1m. diametro 1,20 m. 105,00 105,001,000
P5.67 UdCono Prefabricado de hormigón D 60-120 altura 0,85 m. 81,26 81,261,000
P5.31.1 UdCodo de PVC ø300 mm. saneamiento 75,00 75,001,000
PEHE-1 M3HM/20/P/40/IIa 75,00 45,000,600
17.14 M3Mortero de cemento 1:4 81,79 1,230,015
P11.5 M2Encofrado de madera plano oculto 9,00 18,002,000
P9.2 KgAcero elaborado y listo para hormigonar 1,07 2,142,000
P5.28 UdPate Polipropileno 8,54 34,164,000
O1 hPeón 12,93 30,462,356
O2 hOficial de primera 13,51 31,832,356
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 12,436,215
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 19,026,339

TOTAL PARTIDA ................................................... 652,96
Conexión a pozo existente03.02.04 Ud

U01AA007 HrOficial primera 15,10 27,361,812
U01AA010 HrPeón especializado 13,75 24,921,812
A01JF006 M3MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 78,11 19,530,250
QBB0010 hCompresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 12,00 21,741,812
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 2,810,936

TOTAL PARTIDA ................................................... 96,36
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04 ACTUACION CANCHA AAVV 7 PUERTAS

04.01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES
Corte de pavimento con disco04.01.01 ML

U01AA008 HrOficial segunda 14,45 0,680,047
U01AA010 HrPeón especializado 13,75 0,650,047
U02AP001 HrCortadora hgón. disco diamante 8,59 0,810,094
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,060,021

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,20
Demolición mecánica firmes asfálticos.04.01.02 m²

T hOficial primera 13,51 1,150,085
QAA0020 hRetroexcavadora M. F. con cazo. 26,43 6,210,235
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,220,074

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,58
Demolición pavim. horm. compresor.04.01.03 m³

O1 hPeón 12,93 44,523,443
QBB0010 hCompresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 12,00 41,323,443
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 2,570,858

TOTAL PARTIDA ................................................... 88,41
Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.04.01.04 m³

A06B0010 m³Excavación en zanjas y pozos. 11,92 11,921,000
QAB0030 hCamión volquete 2 ejes > 15 t 27,45 3,070,112
QAA0070 hPala cargadora Caterp 930 34,31 3,840,112
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,560,188

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,39
Relleno de zanjas material excavación.04.01.05 m³

A06C0020 m³Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 6,14 6,141,000
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,180,061

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,32
Hormigón H-250 en calzada04.01.06 m³

U01AA501 HrCuadrilla A 35,98 16,840,468
A02AA510 M3HORMIGÓN H-250/40 elab. obra 112,73 112,731,000
U37GA000 HrRegla vibradora 1,50 0,210,141
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 3,891,298

TOTAL PARTIDA ................................................... 133,67
Solera de HM/30/P/20/IIa, espesor 15 cm.04.01.07 m²

AHM30 m3HM/30/P/20/IIa 150,51 22,580,150
AE01 m2Encofrado y deseconfrado en cimientos, zapatas y correas. 8,60 1,290,150
MP10 hDumper volquete  4x4 i/conductor 17,71 0,960,054
O1 hPeón 12,93 2,340,181
O2 hOficial de primera 13,51 2,450,181
MP02 hVibrador 6,76 0,920,136
MH04 hBomba de Hormigón 45,20 2,440,054
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 0,660,330
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 1,010,336

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,65
MORTERO ASFLATICO EN TRAMOS DE TUBERIAS04.01.08 m²

O1 hPeón 12,93 21,841,689
O2 hOficial de primera 13,51 17,121,267
AM06-trafico KgMortero para tráfico 1,04 124,80120,000
%UH %Utiles y herramientas 1,00 1,641,638
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 3,311,654
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 5,061,687

TOTAL PARTIDA ................................................... 173,77
Hormigón HM-3004.01.09 m3

O21 h1 Oficial + 1 Peón 23,95 21,700,906
AHM30 m3HM/30/P/20/IIa 150,51 150,511,000
MP23 hRegla vibradora 4,40 0,600,136
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 5,181,728
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 3,561,780

TOTAL PARTIDA ................................................... 181,55
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE PLUVUALES EN BARRIOS  -
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.02 INSTALACIÓN HIDRÁULICA
Canal MD100 0.0, ancho ext 135 mm; alt. ext de 150 mm,C250.Reja04.02.01 m

O2 hOficial de primera 13,51 3,800,281
O1 hPeón 12,93 3,630,281
E28GB0730 udCanal MD100 20.0, ancho ext 135 mm; alt. ext de 250 mm, C250, Re 183,17 183,171,000
A06B0010 m³Excavación en zanjas y pozos. 11,92 0,720,060
A06C0020 m³Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 6,14 0,370,060
A03A0080 m³Hormigón en masa HM-25/P/16/I 104,03 5,200,050
E18JB0200 m²Junta dilatación PS expandido 20 mm 1,58 3,162,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 200,05
Tub. drenaje PVC rígido D 160 mm Ferroplast, i/excav. y relleno04.02.02 m

O2 hOficial de primera 13,51 2,450,181
O1 hPeón 12,93 2,340,181
QAC0010 hCamión grúa 20 t 31,08 0,280,009
E28FB0050 mTubería drenaje PVC rígido D 160 mm, Ferroplast (sist. Tubodren) 9,57 9,571,000
A03A0010 m³Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 78,77 1,970,025

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,61
Tub. saneam. PVC-U, SN 8, DN 315 mm04.02.03 m

O2 hOficial de primera 13,51 0,510,038
O1 hPeón 12,93 0,720,056
QAC0010 hCamión grúa 20 t 31,08 0,280,009
E28EB0740 mTub. PVC-U saneamiento multicapa, j. elast. DN 315 mm, SN 4, LUS 60,00 60,001,000
E01CA0020 m³Arena seca 23,67 1,940,082
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 1,910,635

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,36
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE PLUVUALES EN BARRIOS  -
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05 ACTUACIÓN EN LOS HOYOS

05.01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES
Corte de pavimento con disco05.01.01 ML

U01AA008 HrOficial segunda 14,45 0,680,047
U01AA010 HrPeón especializado 13,75 0,650,047
U02AP001 HrCortadora hgón. disco diamante 8,59 0,810,094
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,060,021

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,20
Demolición mecánica firmes asfálticos.05.01.02 m²

T hOficial primera 13,51 1,150,085
QAA0020 hRetroexcavadora M. F. con cazo. 26,43 6,210,235
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,220,074

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,58
Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.05.01.03 m³

A06B0010 m³Excavación en zanjas y pozos. 11,92 11,921,000
QAB0030 hCamión volquete 2 ejes > 15 t 27,45 3,070,112
QAA0070 hPala cargadora Caterp 930 34,31 3,840,112
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,560,188

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,39
Relleno de zanjas material excavación.05.01.04 m³

A06C0020 m³Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 6,14 6,141,000
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,180,061

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,32
Hormigón H-250 en calzada05.01.05 m³

U01AA501 HrCuadrilla A 35,98 16,840,468
A02AA510 M3HORMIGÓN H-250/40 elab. obra 112,73 112,731,000
U37GA000 HrRegla vibradora 1,50 0,210,141
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 3,891,298

TOTAL PARTIDA ................................................... 133,67
Elevación de pozos de registro con mortero especial tráfico05.01.06 ud

O2 hOficial de primera 13,51 42,603,153
O1 hPeón 12,93 40,773,153
M0255 hCompresor trabajando 3,89 2,050,526
AM06-trafico KgMortero para tráfico 1,04 114,40110,000
%UH %Utiles y herramientas 1,00 2,001,998
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 4,042,018
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 6,182,059

TOTAL PARTIDA ................................................... 212,04
Elevación de Rejillas pluviales05.01.07 ud

O1 hPeón 12,93 36,412,816
O2 hOficial de primera 13,51 25,361,877
M0255 hCompresor trabajando 3,89 2,190,563
AH02 m3Hormigón masa HM-30/B/20/ I+Qb 217,27 19,550,090
AM06 m3Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N 89,29 2,230,025
AM06-trafico KgMortero para tráfico 1,04 26,0025,000
%UH %Utiles y herramientas 1,00 1,121,117
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 2,261,129
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 3,451,151

TOTAL PARTIDA ................................................... 118,57
MORTERO ASFLATICO EN TRAMOS DE TUBERIAS05.01.08 m²

O1 hPeón 12,93 21,841,689
O2 hOficial de primera 13,51 17,121,267
AM06-trafico KgMortero para tráfico 1,04 124,80120,000
%UH %Utiles y herramientas 1,00 1,641,638
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 3,311,654
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 5,061,687

TOTAL PARTIDA ................................................... 173,77
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE PLUVUALES EN BARRIOS  -
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.02 INSTALACIÓN HIDRÁULICA
Tub. saneam. exter. PVC-U, D250 e=6,2 Terrain s/ excav.s/relleno05.02.01 m

O2 hOficial de primera 13,51 2,450,181
O1 hPeón 12,93 2,340,181
E28EB0290 mTub. PVC-U saneam. D 250 mm j. elást. SN-8, Terrain 50,00 50,001,000
E01CA0020 m³Arena seca 23,67 1,780,075
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 1,700,566
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 1,170,583

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,44
Reja desagüe reforzada y cerco fundición dúctil de 1000x528 mm05.02.02 ud

O2 hOficial de primera 13,51 12,690,939
O1 hPeón 12,93 12,140,939
3123654322 udReja desag D-400 fund dúctil "Borcino"  i/marco 414,25 414,251,000
E01HCB0030 m³Horm prep HA-25/B/20/I, transp 30 km planta 103,72 28,520,275
A04A0020 kgAcero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,44 14,4010,000
A05AA0020 m²Encofrado y desencofrado de zapatas. 18,16 19,981,100
QBA0010 hVibrador eléctrico 6,17 0,290,047
E01E0010 m³Agua 1,30 0,030,020
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 15,075,023

TOTAL PARTIDA ................................................... 517,37
Pozo imbornal05.02.03 ud

02.01.03 m³Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno. 19,39 77,564,000
E28BC0010 udReg reforz D 600mm D400, vent. tapa/marco fund dúctil 119,87 119,871,000
P5.66 UdAnilla prefabricada de hormigon de 1m. diametro 1,20 m. 105,00 105,001,000
P5.67 UdCono Prefabricado de hormigón D 60-120 altura 0,85 m. 81,26 81,261,000
P5.31.1 UdCodo de PVC ø300 mm. saneamiento 75,00 75,001,000
PEHE-1 M3HM/20/P/40/IIa 75,00 45,000,600
17.14 M3Mortero de cemento 1:4 81,79 1,230,015
P11.5 M2Encofrado de madera plano oculto 9,00 18,002,000
P9.2 KgAcero elaborado y listo para hormigonar 1,07 2,142,000
P5.28 UdPate Polipropileno 8,54 34,164,000
O1 hPeón 12,93 30,462,356
O2 hOficial de primera 13,51 31,832,356
%MA %Medios auxiliares y resto de obra 2,00 12,436,215
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 19,026,339

TOTAL PARTIDA ................................................... 652,96
Conexión a pozo existente05.02.04 Ud

U01AA007 HrOficial primera 15,10 27,361,812
U01AA010 HrPeón especializado 13,75 24,921,812
A01JF006 M3MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 78,11 19,530,250
QBB0010 hCompresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 12,00 21,741,812
%CI %Costes indirectos..(s/total) 3,00 2,810,936

TOTAL PARTIDA ................................................... 96,36
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE PLUVUALES EN BARRIOS  -
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06 SERVICIOS AFECTADOS
Servicios afectados06.01 PA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 499,35
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE PLUVUALES EN BARRIOS  -
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07 GESTION DE RESIDUOS
Canon de vertido de residuos tierras y piedra07.01 tn

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,43
Canon de vertido de residuos de asfalto07.02 tn

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,82
Canon de vertido de residuos de hormigón07.03 t

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,58
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ANEJO Nº 2  PLAN DE OBRA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO MESES

1 2 3

I ACTUACIÓN AVENIDA AMURGA 0,00 18500,77 18500,77

II ACTUACIÓN SIETE PUERTAS 5826,22 0,00 0,00

III ACTUACIÓN LOS LAGARES 0,00 11564,64 0,00

IV ACTUACIÓN CANCHA AAVV 7 PUERTAS 13391,80 0,00 0,00

V ACTUACIÓN EN LOS HOYOS 0,00 0,00 8492,05

VI SERVICIOS AFECTADOS 166,45 166,45 166,45

VII GESTIÓN DE RESIDUOS 1074,80 1074,80 1074,80

PRODUCCIÓN  MENSUAL 20459,27 31306,66 28234,07
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1. INTRODUCCIÓN. 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, y la Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canarias, se 
presenta el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición del proyecto denominado “OBRAS 
DE MEJORA DE LA RED DE PLUVIALES EN BARRIOS” cuyo promotor es el Ayuntamiento de Las Palmas de 
G.C. 

2. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS. 

La identificación de los residuos a generar se realiza mediante la codificación de la Lista Europea de 
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

Los residuos se han dividido en tres subcategorías, A1 y A2 como no peligrosos y A3 como peligrosos, que 
se exponen a continuación: 

RCDs de Nivel I (A1).- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura del Servicio de 
Proyectos y Obras Viarias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, contenidas en los diferentes 
proyectos desarrollados, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras y no compensados en la propia traza. Se trata, por tanto, de las 
tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II (A2).- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición y de la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no 
experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto 
de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras 
menores de construcción. 

RCDs PELIGROSOS (A3).-  Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real 
Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido calificados 
como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo 
establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea parte. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la 
Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ 
de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
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A.1.: RCDs Nivel I 

   

 1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

x 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no 
compensado) 

   

A.2.: RCDs Nivel II 

   

 RCD: Naturaleza no pétrea 

   
 1. Asfalto  

x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no 
contienen alquitrán de hulla) 

 2. Madera  

- 17 02 01  Madera 

 3. Metales  

- 17 04 05 Hierro y Acero 

- 17 04 06 Metales mezclados 

- 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

 4. Papel  

- 20 01 01 Papel 

 5. Plástico  

- 17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio  

- 17 02 02 Vidrio 

   

 RCD: Naturaleza pétrea 

-   

 1. Arena Grava y otros áridos  

x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias 
peligrosas) distintos de los mencionados en el código 01 04 07, 
(Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la 
transformación física y química de minerales no metálicos) 

- 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

   

 2. Hormigón  

x 17 01 01 Hormigón 

   

 3. Ladrillos, azulejos y otros 
cerámicos 

 

- 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

- 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06. 

   

 4. Piedra  

- 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

   

   

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

-   

 1. Basuras  
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- 20 02 01 Residuos biodegradables 

- 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

 

17 03 01 
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla (macadam 
asfáltico) 

17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras 
sustancias peligrosas 

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 
peligrosas 

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con 
sustancias peligrosas 

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición que contienen 
sustancias peligrosas 

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

16 01 07 Filtros de aceite 

20 01 21 Tubos fluorescentes 

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

16 06 03 Pilas botón 

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

15 01 11 Aerosoles vacios 

16 06 01 Baterías de plomo 

13 07 03 Hidrocarburos con agua 

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 
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3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS. 

En base a los datos del presupuesto y la estimación de los materiales que no pueden medirse con 
exactitud, los valores de residuos generados en la obra son: 

 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos en obra

Tn V

Residuos totales de obra 830,82 392,61

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de cada 

tipo de RDC

Densidad tipo            

(entre 2,2 y 1,5)

m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 

tomados directamente desde los datos de proyecto

Terreno no compensado en 

perfiles
0,00 1,80 0,00

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Tipo de material residual
Toneladas de cada 

tipo de RDC

Densidad tipo 

(entre 2,5 y 0,6)

m³ Volumen de 

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto Firmes fresados o demolidos 242,06 2,40 100,86

2. Madera Podas y talas, etc 0,00 0,60 0,00

3. Metales Biondas, etc 0,00 7,85 0,00

4. Papel Procedencias diversas 0,00 0,90 0,00

5. Plástico Procedencias diversas 0,00 0,90 0,00

6. Vidrio Procedencias diversas 0,00 1,50 0,00

TOTAL estimación 242,06 100,86

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos (arcilla, limo) desbroce del terreno 348,98 1,80 193,88

2. Hormigón demoliciones 239,77 2,45 97,87

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos demoliciones 0,00 2,00 0,00

4. Piedra (%arena, grava,etc..) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00

5. Residuos de demolición sin clasificar demoliciones 0,00 1,80 0,00

TOTAL estimación 588,75 291,75

A.3.: RCDs Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras basuras generadas en obra 0,00 0,90 0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros basuras peligrosas y otras 0,00 0,50 0,00

TOTAL estimación 0,00 0,00

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.1.: RCDs Nivel I (tierras y materiales pétreos no contaminados, procedentes de excavación)

A.2.: RCDs Nivel II (residuos no peligrosos sin modificaciones físicas, químicas o biológicas significativas)
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4. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN IN SITU 

 

Tal como se establece en el art. 5. 5. y la disposición final cuarta. Entrada en vigor, del REAL 
DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por la que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos de construcción y demolición deberán 
separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:  

 

- Para obras iniciadas antes de seis meses desde la entrada en vigor del real decreto (hasta 1 Agosto 
2008):  

 

No es obligatoria la separación en fracciones establecida por dicho articulado.  

 

- Para obras iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del real decreto (desde 1 
de Agosto 2008 hasta 14 de Febrero 2010):  

 
Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales  4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

 
- Para obras iniciadas transcurridos dos años desde la entrada en vigor del real decreto (a partir de 

14 de Febrero 2010):  

 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

 

Para el presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, se estiman y prevén las 
siguientes fracciones y pesos totales de las mismas: 
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Hormigón 239,770

Ladrillos, tejas, cerámicos 0,000

Metal 0,000

Madera 0,000

Vidrio 0,000

Plástico 0,000

Papel y cartón 0,000

Tonelaje de residuos reales de obra

 

 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado): 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las 
fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta 

 

Los contenedores o sacos industriales empleados para el almacenaje y transporte de los residuos, 
cumplirán las especificaciones técnicas pertinentes, para el cumplimiento del artículo 19.2 de la Ley de 
Residuos de Canarias 1/1999.  

 

5. PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS. 

En caso de ser posible la reutilización en obra de ciertos materiales, no contaminados con materiales 
peligrosos, se marcarán las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia 
obra o externo). 

 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a instalaciones de gestor autorizado 

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia Obra 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  
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6. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN IN SITU. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales no 
contaminados (propia obra o externo). 

 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a instalaciones de gestor autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 
 
 

7. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS. 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Comunidad 
Autónoma de Canarias para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

� RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
� RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
� RNP:  Residuos NO peligrosos 
� RP:  Residuos peligrosos 
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Tratamiento Destino Cantidad m3

x 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado) Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 348,98

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad m3

1. Asfalto
x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no contienen alquitrán de hulla) Reciclado Planta de reciclaje RCD 100,86

2. Madera
- 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

3. Metales
- 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado
- 17 04 06 Metales mezclados Reciclado
- 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado

4. Papel
- 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

5. Plástico
- 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

6. Vidrio
- 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad m3

-
1. Arena Grava y otros áridos

x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes 

de la transformación física y química de minerales no metálicos) Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
- 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 97,87

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
- 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD
- 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas 

en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

4. Piedra

- 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad m3

-
1. Basuras

- 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU
- 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla (macadam asfáltico) Depósito / Tratamiento

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito / Tratamiento

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Tratamiento Fco-Qco

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio Tratamiento Fco-Qco

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Depósito Seguridad

17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad

15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) Depósito Seguridad

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito Seguridad

16 01 07 Filtros de aceite Reciclado Gestor autorizado RNPs

20 01 21 Tubos fluorescentes Tratamiento Fco-Qco

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Tratamiento Fco-Qco

16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento

15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento

13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs 0,00

Gestor autorizado RPs

0,00

0,00

0,00

Gestor autorizado RPs
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8. INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN. 

Se exponen en los planos anexos, la situación prevista de las instalaciones previstas para el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la 
obra. 

 

En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 

 

x 
No existirá acopio de residuos en obra, serán transportados directamente a gestor 
autorizado. 

 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 
plásticos, metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

 Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, 
vidrios, madera o materiales cerámicos. 

 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Código Nat Ud Resumen Comentario Tn €/tn €

010409 Partida tn RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA 348,980 3,43 1.197,00

010408 Partida tn RESIDUOS DE EXCAVACIÓN EN ROCA 0,000 5,70 0,00

170504 Partida tn RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN 0,000 2,58 0,00

170407 Partida tn RESIDUOS METALICOS 0,000 1,00 0,00

170302 Partida tn RESIDUOS DE ASFALTO 242,060 5,82 1.408,79

170107 Partida tn RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICIÓN 0,000 12,81 0,00

170101 Partida tn RESIDUOS DE HORMIGÓN 239,770 2,58 618,61

170102 Partida tn RESIDUOS DE LADRILLOS 0,000 5,70 0,00

170201 Partida tn RESIDUOS DE MADERA 0,000 35,00 0,00

200101 Partida tn RESIDUOS DE PAPEL 0,000 37,00 0,00

170203 Partida tn RESIDUOS DE PLÁSTICO 0,000 107,00 0,00

170202 Partida tn RESIDUOS DE VIDRIO 0,000 107,00 0,00

200201 / 

200301

Partida tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS 0,000 58,00 0,00

RESIDUOS 

PELIGROS

OS

Partida tn RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y 

OTROS

0,000 408,00 0,00

170604 Partida tn MATERIALES DE AISLAMIENTO DISTINTOS DE 

LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 

170601 Y 170603

0,000 128,00 0,00

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos 

potencialmente peligrosos, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 

MAM/304/2002)

Total presupuesto de gestión de residuos 3.224,40

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de materiales de 

aislamiento distintos de los especificados en los códigos 170601 y 170603, según 

el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos 

biodegradables o basuras municipales de código 200201, 200301, según el 

catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 

hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo Europeo de 

Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto 

no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con códig 170302 

según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de 

demolición no peligrosos (no especiales), procedentes de construcción o 

demolición sin clasificar o separar, con códig 170107 según el Catalogo Europeo 

de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de ladrillos 

y/o bloques de código 170102, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 

MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera 

de código 170201, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 

MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 

papel de código 200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 

MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 

plástico de código 170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 

MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 

vidrio de código 170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 

MAM/304/2002)

Presupuesto de Gestión de Residuos.

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y 

maleza, procedentes de desbroce o excavación, con códig 010409 según el 

Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra 

inertes, procedentes de excavación, con códig 170504 según el Catalogo Europeo 

de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales 

mezclados no peligrosos (no especiales), procedentes de construcción o 

demolición, con código 170407 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN 

MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de piedras y gravas, 

procedentes de excavación, con códig 010408 según el Catalogo Europeo de 

Residuos (ORDEN MAM/304/2002)





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENTO Nº2: PLANOS  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








