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 01.- Situación y Emplazamiento 

 

Las obras comprendidas en este proyecto se localizan en el Término 

Municipal de Las Palmas de Gran Canaria  y afecta al Distrito Centro. La zona 

de actuación, tal y como se refleja en los planos,  se corresponde con la calle 

del Barrio de San Nicolás, Trasera Guadiana 

  

02.- Antecedentes 

 

La presente documentación se redacta a petición del Excmo. 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como documento básico para la 

realización de las obras que en él se definen  y con el fin  mejorar la 

accesibilidad y dotar a la calle de los servicios básicos de saneamiento y 

abastecimiento y de una plataforma desde la que acceder a las viviendas 

adyacentes. 

 

 

03.- Objeto del Proyecto 

 

El objetivo del presente proyecto es realizar la urbanización de la  zona  

que se contempla en los planos. Esta calle, tal y como se puede comprobar en 

la documentación fotográfica, se encuentra en la actualidad sin urbanizar,  y 

parte de la calle –a partir del pk42 según los planos-  no está dotada de los 

servicios básicos  de abastecimiento y saneamiento. También se prevé la 

adecuación de los accesos a las viviendas, así como la conexión rodada con la 

calle  San Nicolás de Bari, con las alineaciones propuestas en el P.G.O.U.  
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04.-Información básica 

 

Para la redacción del presente Proyecto se ha dispuesto de la siguiente 

información: 

Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria. 

Cartografía actualizada proporcionada por la oficina técnica municipal. 

Levantamiento Topográfico de la zona de actuación.  

Estudio Geotécnico de la plataforma de cimentación.  

 

 

05.-Justificación de la solución adoptada 

 

La solución adoptada para la ejecución de esta obra responde a las 

directrices  establecidas por la Oficina Técnica Municipal correspondiente.  Esta 

consiste en una plataforma de ancho variable entre 4 y 5 m, siguiendo las 

alineaciones de las viviendas existentes y las propuestas por el Plan General. 

En cuanto a la rasante, la solución es el resultado de  las cotas de los accesos 

a las viviendas y la cota de conexión con la calle San Nicolás de Bari siendo el 

tramo de mayor pendiente de un 10%. Los materiales son los mismos que se 

han empleados en las anteriores actuaciones en el barrio.  

 

 

06.- Memoria Descriptiva de las Obras 

  

 En la actualidad tal y como se refleja en la documentación fotográfica, 

la zona es un vial en tierra y hormigón sin continuidad, con desniveles que lo 

hacen impracticable incluso para los peatones. Se pretende adecuar la rasante 

lo más próxima posible a la plataforma actual, minimizando de esta forma el 

movimiento de tierras resultante, ensanchando la plataforma en la medida que 

lo permiten las viviendas laterales. Con las obras también se pretende hacer 

posible el tráfico rodado de vehículos ligeros. Cabe  de destacar que el ancho 



MEMORIA 

 

 OBRAS DE URBANIZACION EN LA CALLE TRASERA GUADIANA 

 

5 

mínimo del vial es de 4 m, y la pendiente máxima del 10%  tal y como se 

señala en los planos. La longitud de la actuación es de uno 110 ml con una 

superficie de 650 m2 aproximadamente. 

 

Demoliciones:  

 Se efectuaran con medios manuales o mecánicos, según la 

situación de estas y la afección a las viviendas colindantes. Se prevé el 

traslado de los escombros resultantes a gestor de residuos autorizado. 

 

Desmonte  y excavación de cimientos de muros: 

 Una vez realizadas las demoliciones se procederá al desmonte y 

a la excavación para la ejecución de los muros, procurando en todo momento 

que no se produzca polvo en exceso y evacuando con agilidad los escombros 

que se van produciendo. En los precios de desmontes y excavaciones se 

contempla la posibilidad de ejecutarlos a mano y con maquinaria de pequeñas 

dimensiones. Se ejecutaran desvíos de peatonales para no impedir el acceso a 

los vecinos a sus viviendas además del apuntalamiento de las viviendas que 

por su estado y situación puedan verse afectadas por el movimiento de tierras. 

Se estima el movimiento de tierras en unos 700 m3 de desmonte y unos 600 

m3 de terraplén en trasdós de muro 

 

Muros de hormigón: 

 Según se define en los perfiles y en el anejo correspondiente, los 

muros están diseñados de hormigón armado en ménsula o de hormigón en 

masa según la altura. Los Muros H.A. están previstos para alturas mayores de 

2 m y en ellos la mayor parte de la zapata está prevista y calculada debajo del 

vial. La altura media de los muros es de 3.5 m de alzado, existiendo tramos de 

2.5 m. y tramos de 4 metros. La longitud total del muro de H.A. es de 

aproximadamente unos 18 m. El muro de Hormigón en Masa está previstos 

desde el pk 102 del vial, hasta el final de la calle.  
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El cálculo de estos  se ha realizado para una sobrecarga de uso de 

500Kg/m2, por lo que será necesario prohibir el paso a vehículos pesados, que 

además por el ancho de la vía, no podrían acceder. Está previsto en el 

presupuesto la colocación de las correspondientes señales de tráfico de 

prohibición.  

El drenaje de los muros de H.A., se realizará con una barrera de árido 

40-70 que envuelve a un tubo dren. Este material estará además separado de 

las tierras del terraplén mediante un geotextil a modo de filtro de finos. Todo 

ello se encuentra definido en los planos de detalles 

 

Muros de Bloques: 

 Se construirán en los laterales del vial, donde las parcelas están 

bajo rasantes y para sostén de la pequeña plataforma -1.5 m.- de acceso a la 

vivienda que situada en el pk 102, queda bajo rasante. Estos muros se 

construirán según planos de detalles sobre una correa de hormigón  armado de 

40x40 cms, sobre muro o sobre la losa de hormigón prevista. También se prevé 

pequeños muros de bloques para la ejecución de los accesos a las viviendas 

que quedan sobre la rasante. 

 

Rellenos en trasdós de muros: 

 Se ejecutarán con el material indicado en las distintas unidades 

de obra. Como particularidad, indicar que la compactación se realizará con 

compactadores de pequeñas dimensiones (no mayores de 1500 kg) para no 

afectar a las viviendas colindantes, se prevén capas de 30 cts. 

  

Saneamiento y drenaje: 

 La red de saneamiento se realizará con tubería de diámetro 315 

mm de PVC o PE  nervado, y pozos de registros de acuerdo a los detalles 

oficiales del servicio de Alcantarillado del Ayuntamiento. Se proyecta el 

diámetro necesario para dar salida a las aguas negras de las viviendas 

existente. Se ajustará a la cota mínima  para recoger todas las salidas de las 
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viviendas existentes. Se repondrán todos los dispositivos de acometidas de 

saneamiento. Estas acometidas estarán unidas al colector general de 

Ø315mm, mediante un tramo de Ø250 y piezas especiales de conexión en “Y””.  

También se proyecta una red para dar  salida a las aguas de lluvia del vial. Las 

rejas de recogidas de pluviales se situaran en los puntos bajos en los extremos 

de la calle. La conexión de estas recogidas de pluviales, con la red de 

saneamiento,  se realiza mediante los correspondientes pozos  sinfónicos 

definidos en los planos y en el presupuesto. 

 

Alumbrado público: 

 Puesto que la calle en la actualidad se encuentra con alumbrado 

en las  fachadas de las viviendas o postes en medio del vial, en esta fase solo 

se realizará el traslado de los puntos de luz hasta las alineaciones propuestas. 

Se encuentran afectados dos puntos sobre postes de madera, y otro en la Calle 

San Nicolás de Bari, en la conexión con la calle Trasera Guadiana. 

 

Abastecimiento: 

 El abastecimiento se resuelve con una tubería de PVC con junta 

elástica en diámetro 2”, según propuesta de la compañía sumistradora, en 

zanjas de 40x40 y protegidas por arena de montaña para dar servicio a las 

parcelas y edificaciones, siguiendo los criterios actuales de la compañía 

suministradora. Se prevé conectar la red nueva con la existente en los dos 

extremos del vial. 

 

Pavimentación de viales: 

 Una vez ejecutados los servicios que van enterrados, se 

procederá a la ejecución de la solera sobre la subbase previamente 

compactada y nivelada. La superficie total a pavimentar se corresponde con el 

total de la actuación, es decir unos 630 m2 de adoquín. Se podrá simultanear, 

el adoquinado de la calle, con la ejecución de muretes de remate, albardillas, y 

las barandillas definitivas. 
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Rampa de conexión: 

 Dada la discontinuidad que significa el nuevo vial para  el acceso 

a la vivienda del PK 102,  se repone la rampa actual  reconstruyendo una 

nueva, en paralelo al vial, desde el rellano de escalera en el final de actuación. 

Esta tiene unos 14 metros de largo y  un metro y medio de ancho. Dada el 

pequeño desnivel de está rampa y la continuidad del terreno, no se han 

realizados perfiles de está ni del terreno. 

 

 Barandillas y biondas:  

Con el fin de proteger a los usuarios del escalón lateral que se produce 

entre el pk 100 y el final del vial, se propone una barrera de seguridad con   

pasamanos (se prevé un uso mixto de la calle). En la rampa que queda en este 

tramo bajo la rasante de la calle,  se prevé una barandilla de perfiles. En el 

anejo correspondiente se aporta el cálculo del esta para dar cumplimiento de 

su estabilidad bajo el estado de carga propuesto por el código técnico en su DB 

SE-AE (art 3.2) 

 

Varios:  

Se prevén pequeñas partidas para el trasplante de la palmera 

existente,  el traslado de los postes de alumbrado, la reparación de las 

fachadas afectadas por el pequeño cambio de rasante etc. 

 

 

07.- Declaración  de Obra  Completa  

 

El presente proyecto se refiere a una obra completa, puesto que una 

vez finalizada la ejecución puede entregarse al uso general o al servicio 

correspondiente, según exige el Reglamento general de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas. (RD 1098/2001, artículo 125 y 127.2).  
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08.- Estudio Básico de  Seguridad  y  Salud 

 

En consonancia con el artículo 123, del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 

se ha dado cumplimiento al R.D. 1627/1997. 

Según éste, las obras aquí definidas no están incluidas en los 

supuestos mencionados en su artículo cuarto, por lo que procede la redacción 

de un Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

Dicho Estudio, es redactado por técnico competente y  aparece 

desarrollado en el Anejo nº 7 a esta memoria 

 

09.- Cumplimiento del  la  Normativa de Accesibilidad  

 

Dada la naturaleza específica de la obra,  se considera necesario el 

cumplimiento de las normas establecidas por el RD 227/1997, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y 

supresión de barreras físicas y de la comunicación, en cuanto a los apartados 

de urbanización. 

 

 

10.- Impacto Ecológico 

 

El marco de actuación  afecta a suelo urbanizable, quedando exento de 

la redacción de estudio de impacto según la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, 

de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de 

los Recursos Naturales. 
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11.- Plan de Gestión de Residuos 

 

En  cumplimento con el RD 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se 

redacta un  Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, 

conforme a lo dispuesto en el Anejo nº 6 . 

 

 

12.- Justificación de Precios 

 

El presupuesto se ha confeccionado de acuerdo con el art.123,  tal y 

como especifica el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011. 

El Anejo nº 1 incluye un listado de los precios elementales, auxiliares y 

descompuestos. 

 

13.- Plazo de Ejecución  de las Obras y Garantía 

 

El plazo de ejecución previsto para la ejecución de estas obras es de 

CINCO MESES. 

El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, y no podrá ser inferior a un año tal y como reza el 

art 235.3 de la LCSP aprobada por el R.D.L. 3/2011 de 14 de noviembre 
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14.- Programa de  Trabajos   

 

La distribución propuesta para la ejecución de los diferentes trabajos a 

lo largo del plazo de ejecución y la estimación de la producción mensual  son 

las que se reflejan en el anejo nº 3 “Programa de trabajos” 

 

15.- Revisión de Precios 

 

De acuerdo con la Ley vigente de contratos del sector público, las 

obras a las que se refiere el presente proyecto no tendrán derecho a revisión 

de precios al no superar un año de plazo de ejecución. 

 

 

16.- Clasificación del Contratista 

 

En base a lo dispuesto en LCSP aprobada por el R.D.L. 3/2011 de 14 

de noviembre y su modificación por el RD 773/2015 de 28 de agosto, por 

tratarse de un contrato menor de 500.000€, el órgano contratante puede no 

exigir clasificación de contratista. No obstante se propone la siguiente 

clasificación: 

 

Grupo: G 

Subgrupo: 6 

Categoría: 1 
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17.- Pliego de Prescripciones Técnicas 

  

Se ha redactado un Pliego de Prescripciones Técnicas, según exige la 

Ley  de Contratos del Sector Público. 

En dicho pliego se recoge el objeto del mismo, las normas que son de 

aplicación, las disposiciones generales, la descripción de las obras, inicio, 

desarrollo, control, responsabilidades y obligaciones, medición y abono, 

materiales básicos y unidades de obra. Cabe destacar que la empresa 

adjudicataria queda obligada a señalizar todos los desvíos de tráfico de 

vehículos y de peatones que fuesen necesarios para no interrumpir el tránsito 

normal de los mismos en especial los accesos a viviendas y garajes 

No se introduce en el presente proyecto el pliego de condiciones 

administrativas generales y particulares, ya que dichos documentos serán 

redactados por el órgano u organismo contratante de las obras de acuerdo a la 

normativa legal aplicable y sus propias exigencias particularizadas para el 

desarrollo administrativo y posterior ejecución de las obras aquí descritas. 

 

 

18.- Presupuesto  

 

Para  la ejecución de las obras a las que hace referencia el presente 

proyecto se realiza un presupuesto de ejecución material por valor de 

209.829,84 € euros, y de   licitación de 249.697,51 € euros, incluyendo un 13% 

de Gastos Generales, un 6% de Beneficio industrial  sobre la ejecución material 

y el 0% de IGIC sobre el total. 
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19.- Documentos de que Consta el Proyecto 

 

1.-MEMORIA Y ANEJOS 

 ANEJO 1: Justificación de precios 

 ANEJO 2: Documentación fotográfica  

 ANEJO 3: Programa de Trabajos 

 ANEJO 4: Planeamiento Vigente 

 ANEJO 5: Calculo de muros 

 ANEJO 6: Gestión de Residuos 

 ANEJO 7: Estudio Básico de Seguridad y Salud 

ANEJO 8: Justificación del cumplimiento del C.T. de las 

barandillas 

ANEJO 9: Estudio Geotécnico 

2.-PLANOS   

3. -PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

4.-PRESUPUESTO 

 4.1- Mediciones auxiliares 

 4.2- Mediciones 

 4.3- Cuadro de precios Nº1 

 4.4- Cuadro de precios Nº2 

 4.5- Presupuesto 

 4.6- Resumen de presupuesto 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a Mayo de 2015 

 

EL REDACTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

Javier Negrie Pérez 

Ing.Tec. de Obras Públicas 



 



ANEJO Nº1

JUSTIFICACION DE PRECIOS



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Trasera Guadiana                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

MH04         36,176 h   Bomba de Hormigón                                               45,20 1.635,16

Grupo MH0........................... 1.635,16

MP02         199,527 h   Vibrador                                                        6,76 1.348,80

MP04         386,558 h   Hormigonera portátil 250 l.                                     4,85 1.874,81

MP05         43,816 h   Compresor móv il                                                 6,95 304,52

MP06         1,680 h   Cortadora de hormigon autopropulsada                            9,77 16,41

MP09         252,022 h   Retroex cav adora-cargadora con martillos pequeñas dimensiones    35,29 8.893,84

Grupo MP0........................... 12.438,38

MP10         104,080 h   Dumper v olquete  4x 4 i/conductor                                19,35 2.013,94

MP11         40,751 h   Compactador autopropulsado v ibratorio 1500 kg                   22,84 930,75

Grupo MP1........................... 2.944,68

MP22         21,017 h   Bandeja v ibrante Vibromat con operario                          18,22 382,93

Grupo MP2........................... 382,93

MT01         13,350 h   Camión-Grua 5 Tm                                                36,50 487,28

MT02         33,510 h   Retroex cadora  cargadora MF-50 con martillo rompedor            31,58 1.058,25

MT031        216,248 h   Camión Volquete 3 ejes, 5Tm.                                    22,54 4.874,22

Grupo MT0........................... 6.419,74

MT24         82,983 h   Retroex cav adora - cargadora                                     25,52 2.117,71

Grupo MT2........................... 2.117,71

O1           3.679,880 h   Peón                                                            12,93 47.580,84

Grupo O1 ............................ 47.580,84

O1CE         74,700 h   Ay udante cerrajero                                              11,27 841,87

Grupo O1C........................... 841,87

O1E          3,300 H.  Ay udante electricista                                           12,93 42,67

Grupo O1E........................... 42,67

O1F          24,975 h   Ay udante fontanero                                              12,93 322,93

Grupo O1F ........................... 322,93

O2           1.772,552 h   Oficial Albañil                                                 13,02 23.078,62

Grupo O2 ............................ 23.078,62

O2CE         74,700 h   Oficial cerrajero                                               11,95 892,67

Grupo O2C........................... 892,67

O2E          6,300 h   Oficial Electricista                                            13,02 82,03

Grupo O2E........................... 82,03

O2F          29,975 h   Oficial Fontanero                                               13,51 404,96

Grupo O2F ........................... 404,96

O2M          25,500 h   Oficial de 1ra Soldador-montador                                13,51 344,51

Grupo O2M........................... 344,51

O2P          5,053 h   Pintor                                                          13,51 68,26

Grupo O2P........................... 68,26

O3           24,914 h   Capataz                                                         14,85 369,97

Grupo O3 ............................ 369,97

P00.01       29,210 m3  Agua                                                            1,80 52,58

P00.02       147,570 m3  Arena de montaña                                                15,02 2.216,50

P00.03       6,110 m3  Arena de miga para enfoscados                                   20,50 125,26

P00.04       34,859 m3  Arena lav ada                                                    16,07 560,19

P00.05       164,116 tn  Polv illo en obra                                                7,51 1.232,51

P00.06       275,084 tn  Grav a 5/10 en obra                                              5,69 1.565,23

P00.07       328,765 tn  Grav a 10/20 en obra                                             4,95 1.627,39

P00.09       318,150 tn  Grav a 40/70 en obra                                             3,65 1.161,25

Página 10



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Trasera Guadiana                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

P00.12       650,100 m3  Terreno granular de prestamos seleccionado  segun PG-3          3,40 2.210,34

P00.13       168,011 m3  Zahorra artificial s/PG3 con aridos de machaqueo                11,00 1.848,12

P00.20       99,326 tn  Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                           81,25 8.070,21

P00.30       243,280 kg  Imprimación asfáltica Kolx ik 3                                  1,40 340,59

P00.69       122,940 l   imprimacion curado-antisol                                      6,30 774,52

P00.70       30,000 tn  Escollera de 1 tn                                               12,50 375,00

P00.80       1.566,750 kg  Hormigon especial traficos w eber Trafic o similar               1,20 1.880,10

Grupo P00............................ 24.039,79

P02.01       3.523,443 kg  Acero elaborado y  listo para hormigonar                         1,20 4.228,13

P02.02SC     9.716,040 kg  Acero corrugado B 500 S v arios diametros                        0,85 8.258,63

P02.02SEP    1.943,208 ud  Separ plást arm v ert r 50 mm D acero 12-25                      0,50 971,60

P02.03       480,000 ml  Berenjeno                                                       1,50 720,00

P02.05       41,321 kg  Clav azon                                                        0,90 37,19

P02.11       73,026 tm  Cemento tipo CEM II/A-P                                         87,63 6.399,27

P02.22       21,564 m3  Madera                                                          210,25 4.533,81

P02.31       288,400 kg  Perfil chapa laminado en frio 30x 20x 1,5                         0,98 282,63

P02.41       17,000 ml  IPE100                                                          3,69 62,73

P02.42       17,000 ml  Valla de perfil doble onda i/pp terminacion                     25,00 425,00

P02.43       87,050 ml  Tuberia Galbanizada distintos diametro                          11,25 979,31

P02.53       180,250 kg  Pletina 30.3 mm                                                 0,80 144,20

P02.56       52,000 ml  tuberia de acero galv anizado de 1,5" i/pp de codos              8,55 444,60

Grupo P02............................ 27.487,11

P03.02       67,815 kg  pintura petrea ex teriores color                                 4,95 335,68

P03.03       68,517 l   Impr. anticorr sintética rojo óx ido Alciglos                    6,46 442,62

Grupo P03............................ 778,30

P05.01       58,000 ml  Tubería PVC/PE  nerv ado ø250 SN8                                16,35 948,30

P05.02       109,500 ml  Tubería PVC/PE  nerv ado ø300 SN8                                17,09 1.871,36

P05.03       21,500 ml  Tubería PVC/PE  nerv ado ø400 SN8                                29,30 629,95

P05.06       78,000 ml  Tuberia PVC drenante d=200 mm                                   15,36 1.198,08

P05.10       17,500 ml  Tubería h. centrifugado ø400                                    11,85 207,38

P05.28       19,500 ud  Pate Polipropileno                                              8,79 171,41

P05.32       14,000 ud  Deriv ación en Y (45º) ø300-250mm. saneamiento                   191,97 2.687,58

P05.33       40,000 ml  Tubería PVC ev acuación 160mm encolar                            8,71 348,40

P05.34       5,000 ud  Codo PVC 90º 160mm encolar                                      13,22 66,10

P05.35       5,000 ud  Deriv ación 90º 160mm encolar                                    24,64 123,20

P05.36       15,000 ud  Abrazadera acero galv anizado 160mm                              2,12 31,80

Grupo P05............................ 8.283,55

P06.01       488,000 ml  Tubería polietileno corrugado ø110 mm cables                    2,51 1.224,88

P06.02       488,000 ml  Cinta señalizadora                                              0,20 97,60

P06.11       1,000 ud  Juegos de pernos de anclajes segun plantilla de acero galbanizad 45,50 45,50

Grupo P06............................ 1.367,98

P07.01       14,000 ud  Collarín toma                                                   19,18 268,52

P07.02       14,000 ml  Tubería PVC 1" roscable                                         2,48 34,72

P07.03       14,000 ml  Tubería PE-AD 32/16                                             1,62 22,68

P07.04       14,000 ud  Llav e D.K 1"                                                    9,97 139,58

P07.05       14,000 ud  Enlace Latón R/Macho 32 x  1"                                    4,51 63,14

P07.10       230,475 ml  Tuberia PVC 2"                                                  7,52 1.733,17

P07.11       5,000 ud  Válv ula de  2"                                                  18,19 90,95

Grupo P07............................ 2.352,76

P08.01       136,000 ud  Bloque Hormigón Vibrado 50x 25x 9cm                               0,80 108,80

P08.02       144,000 ud  Bloque Hormigón Vibrado 50x 25x 12cm                              0,95 136,80

P08.03       958,400 ud  Bloque Hormigón Vibrado 50x 25x 20cm                              1,05 1.006,32

P08.15       141,000 ml  Bordillo normal tipo B-15                                       4,45 627,45

P08.20       79,000 ud  Bordillo especial de escalera                                   3,25 256,75

P08.43       638,550 m2  Pav imento de adoquin (6 cm).                                    12,00 7.662,60

P08.66       6,500 ud  Anilla prefabricada de hormigon de 1m. diametro 1,20 m.         98,09 637,59

P08.67       8,000 ud  Cono Prefabricado de hormigón D 60-120 altura 0,85 m.           105,48 843,84
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Trasera Guadiana                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

P08.71       16,800 m2  Placa ceramica similar a la ex istente                           15,00 252,00

Grupo P08............................ 11.532,15

P09.07       14,000 ud  Registro, marco cuadrado i/escudo Ex cmo. Ay to. Las Palmas de G.C 41,03 574,42

P09.08       14,000 ud  Tapa de normalizada 15X20                                       7,81 109,34

P09.10       20,000 ud  Tapa y  marco de F. D. de 40x 40 cm.  B-125                       26,35 527,00

P09.14       5,000 ud  Rejilla imbornal fundición dúctil Tipo Duero, C-250             77,43 387,15

P09.15       8,000 ud  Tapa, marco d=600mm D-400 Rex el                                 118,56 948,48

Grupo P09............................ 2.546,39

P12.33       1,000 ud  Interruptor diferencial-magnetotérmico 2x 5A 300mA               24,56 24,56

Grupo P12............................ 24,56

P13.03       2,000 ud  Señal reflex iv a de 60 cm, NR 1                                  105,00 210,00

Grupo P13............................ 210,00

P15.01       1,000 ud  Tratamiento enraizante                                          45,00 45,00

P15.02       280,800 m2  Geotex til no tejido tipo GEOTESAN NT-18                         0,90 252,72

P15.03       245,700 m2  Lámina PEHD Drentex  protec 80, Tex sa (muros enterrados)         3,16 776,41

P15.04       936,000 ud  Arandelas y  clav os fijación lámina PEHD                         0,09 84,24

P15AD020F    42,000 m   Conductor 1x 16 mm2, clase 2, RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE con 2,40 100,80

P15ADF1001F 2,000 ud  Racor de deriv ación Niled                                       3,47 6,94

P15AE005F    7,000 m   Cable 2x 2.5 mm2 RV-K 0,6/1 kV + 1x 2.5 mm2 H07V-K                1,27 8,89

P15GK110F    1,000 ud  Caja tipo Cofret IP 66                                          6,35 6,35

Grupo P15............................ 1.281,35

P20.01       15,000 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x                                 33,06 495,90

P20.02       21,000 m   Valla cerram obras acero galv  h=2 m i/postes                    26,93 565,53

P20.03       0,750 u   Pasarela metalica 2x 1.2                                         180,00 135,00

P20.04       3,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     5,60 16,80

P20.05       50,000 ml  Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0,09 4,50

P20.07       5,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,40 12,00

P20.08       2,000 ud  Lámpara intermitente p/señaliz. obras                           27,50 55,00

P20.10       300,000 ml  Malla señalizacion PVC naranja 1.5 m de altura                  0,79 237,00

Grupo P20............................ 1.521,73

Resumen

Mano de obra.................................................................. 54.096,13

Materiales ....................................................................... 103.358,57

Maquinaria...................................................................... 23.995,04

Otros.............................................................................. 28.382,26

TOTAL ........................................................................... 181.393,60
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Trasera Guadiana                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AA04         m2  Enfoscado fratasado con mortero 1:3                             

O2           0,200 h   Oficial Albañil                                                 13,02 2,60

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

AM06         0,020 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N                       84,96 1,70

%MA          2,000 %   Medios aux iliares y  resto de obra                               5,60 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

AA06         ml  Pilarete de .20x.20 cm de HA/25/P/20/IIa.                       

Ml de pilarete de 0.20x0.20 cm de H-175 armado con 4 ø 12 y  c ø 8 a 20 cms, totalmente terminado.

AH02         0,040 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  94,72 3,79

P02.01       5,000 kg  Acero elaborado y  listo para hormigonar                         1,20 6,00

AE02         1,000 m2  Encofrado y  desencofrado madera plano oculto                    13,81 13,81

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

O2           0,200 h   Oficial Albañil                                                 13,02 2,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AA07         m2  Bloque de H.B. de 20 cm de espesor, colocado.                   

P08.03       8,000 ud  Bloque Hormigón Vibrado 50x 25x 20cm                              1,05 8,40

AM06         0,060 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N                       84,96 5,10

O1           0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

O2           0,300 h   Oficial Albañil                                                 13,02 3,91

%UH          2,000 %   Utiles y  herramientas                                           20,00 0,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

AA11         m2  Pintura petrea exteriores                                       

P03.02       0,300 kg  pintura petrea ex teriores color                                 4,95 1,49

O1           0,020 h   Peón                                                            12,93 0,26

O2P          0,050 h   Pintor                                                          13,51 0,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

AD01         m3  Demolicion manual de fabricas de bloques, hormigon, ciclopeo etc

Demolicion con medios manuales de fabricas de bloques, hormigon, ciclopeo etc tipos  incluida la parte proporcio-
nal de cimiento,  con retirada, carga y  transporte de escombros a vertederos y  tasas de vertido.

MP05         2,000 h   Compresor móv il                                                 6,95 13,90

O1           2,000 h   Peón                                                            12,93 25,86

MT02         0,050 h   Retroex cadora  cargadora MF-50 con martillo rompedor            31,58 1,58

MT031        0,050 h   Camión Volquete 3 ejes, 5Tm.                                    22,54 1,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 42,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

AE01         m2  Encofrado y desencofrado madera plano visto                     

M2 Encofrado y desencofrado en zapatas totalmente terminadas.

O3           0,050 h   Capataz                                                         14,85 0,74

O2           1,000 h   Oficial Albañil                                                 13,02 13,02

O1           0,400 h   Peón                                                            12,93 5,17

P02.22       0,025 m3  Madera                                                          210,25 5,26

P02.05       0,050 kg  Clav azon                                                        0,90 0,05

%MA          2,000 %   Medios aux iliares y  resto de obra                               24,20 0,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Trasera Guadiana                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AE02         m2  Encofrado y desencofrado madera plano oculto                    

Encofrado oculto, incluso desencofrado.

O3           0,030 h   Capataz                                                         14,85 0,45

O2           0,500 h   Oficial Albañil                                                 13,02 6,51

O1           0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

P02.22       0,020 m3  Madera                                                          210,25 4,21

P02.05       0,050 kg  Clav azon                                                        0,90 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

AH01         m3  HM/30/P/7/IIa LAVADOS                                           

P00.07       0,750 tn  Grav a 10/20 en obra                                             4,95 3,71

P00.06       0,950 tn  Grav a 5/10 en obra                                              5,69 5,41

P00.05       0,450 tn  Polv illo en obra                                                7,51 3,38

P00.20       0,400 tn  Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                           81,25 32,50

MP04         1,000 h   Hormigonera portátil 250 l.                                     4,85 4,85

O1           3,500 h   Peón                                                            12,93 45,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 95,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

AH02         m3  HM/30/P/20/IIa                                                  

M3 elaboración H-200 tamaño máximo 20 mm incluido materiales y transporte a pie de tajo

P00.07       0,900 tn  Grav a 10/20 en obra                                             4,95 4,46

P00.06       0,750 tn  Grav a 5/10 en obra                                              5,69 4,27

P00.05       0,450 tn  Polv illo en obra                                                7,51 3,38

P00.20       0,400 tn  Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                           81,25 32,50

MP04         1,000 h   Hormigonera portátil 250 l.                                     4,85 4,85

O1           3,500 h   Peón                                                            12,93 45,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 94,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

AH03         m3  HA/30/P/20/IIa                                                  

Hormigón para armar HA-25/P/16/I, con cemento CEM II/A-P 42,5R, confeccionado hormigonera.

P00.07       0,900 tn  Grav a 10/20 en obra                                             4,95 4,46

P00.06       0,750 tn  Grav a 5/10 en obra                                              5,69 4,27

P00.05       0,450 tn  Polv illo en obra                                                7,51 3,38

P00.20       0,400 tn  Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                           81,25 32,50

MP04         1,000 h   Hormigonera portátil 250 l.                                     4,85 4,85

O1           4,000 h   Peón                                                            12,93 51,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 101,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

AHA30        m3  HA/30/P/20/IIa                                                  

M3 elaboración H-20/P/20/IIa tamaño máx imo 20 mm incluido materiales, transporte a pie de tajo y  p.p. de me-
dios aux iliares, totalmente terminada.  Se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la co-
rrecta ejecución de la unidad de obra, así como la gestión de los residuos originados.

P00.07       0,900 tn  Grav a 10/20 en obra                                             4,95 4,46

P00.06       0,750 tn  Grav a 5/10 en obra                                              5,69 4,27

P00.05       0,450 tn  Polv illo en obra                                                7,51 3,38

P02.11       0,450 tm  Cemento tipo CEM II/A-P                                         87,63 39,43

P00.01       0,180 m3  Agua                                                            1,80 0,32

MP04         1,000 h   Hormigonera portátil 250 l.                                     4,85 4,85

O1           2,500 h   Peón                                                            12,93 32,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 89,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Trasera Guadiana                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AM04         m3  Mortero seco                                                    

O1           2,000 h   Peón                                                            12,93 25,86

MP04         0,650 h   Hormigonera portátil 250 l.                                     4,85 3,15

P00.20       0,440 tn  Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                           81,25 35,75

P00.03       0,975 m3  Arena de miga para enfoscados                                   20,50 19,99

%MA          2,000 %   Medios aux iliares y  resto de obra                               84,80 1,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 86,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AM06         m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N                       

Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N y arena, M-160, confeccionado con hormigonera, s/RC-03.

O1           2,400 h   Peón                                                            12,93 31,03

P00.20       0,440 tn  Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                           81,25 35,75

P00.04       0,980 m3  Arena lav ada                                                    16,07 15,75

MP04         0,500 h   Hormigonera portátil 250 l.                                     4,85 2,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 84,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AM08         m3  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N                       

Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N y arena, M-60, confeccionado con hormigonera, s/RC-03.

O1           2,400 h   Peón                                                            12,93 31,03

P00.20       0,300 tn  Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                           81,25 24,38

P00.04       1,000 m3  Arena lav ada                                                    16,07 16,07

MP04         0,500 h   Hormigonera portátil 250 l.                                     4,85 2,43

%MA          2,000 %   Medios aux iliares y  resto de obra                               73,90 1,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 75,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

O21          h   1 Oficial + 1 Peón                                              

O1           1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

O2           1,000 h   Oficial Albañil                                                 13,02 13,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

O22          h   1 Oficial + 2 Peones                                            

O1           2,000 h   Peón                                                            12,93 25,86

O2           1,000 h   Oficial Albañil                                                 13,02 13,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Justificacion de precios

Trasera Guadiana                                                

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 1 Movimiento de tierras y demoliciones                            
01.01 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfal ticos, ciclopeos etc. 

Demolición de hormigón armado, en masa,  de man-
puestos o asfalticos  y  todos los servicios existentes,
con medios manuales o mecanico, incluso limpieza,
carga y transporte de material sobrante a vertedero o
gestor de residuos. Se incluirán todos los medios de se-
guridad y salud necesarios para la correcta ejecución de
la unidad de obra.

O1           1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

MP05         0,200 h   Compresor móvil                                                 6,95 1,39

MT24         0,100 h   Retroexcavadora - cargadora                               25,52 2,55

MP09         0,100 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 3,53

MT031        0,050 h   Camión Volquete 3 ejes, 5Tm.                            22,54 1,13

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        21,50 0,43

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               22,00 0,66

TOTAL PARTIDA.......................... 22,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

01.02 m3  Desmonte en todo tipo de terreno.                               
Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, de-
moliciones no clasificadas, soleras y pavimentos de
Hormigon en masa y todos los servicios existentes,  ra-
santeo y compactacion de la superficie resultante, apila-
do de la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la
explanación y transporte a vertedero, gestor de residuos
o lugar de empleo.

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

MP10         0,100 h   Dumper volquete  4x4 i/conductor                       19,35 1,94

MP09         0,100 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 3,53

MT02         0,050 h   Retroexcadora  cargadora MF-50 con martillo
rompedor            

31,58 1,58

MT031        0,150 h   Camión Volquete 3 ejes, 5Tm.                            22,54 3,38

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        11,70 0,23

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               12,00 0,36

01.01        0,200 m3  Demolición hormigón armado, en masa,
asfalticos, ciclopeos etc. 

22,62 4,52

TOTAL PARTIDA.......................... 16,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS.

mayo de 2015 Página 1



Justificacion de precios

Trasera Guadiana                                                

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.03 m3  Terraplen con material de prestamos, i/pre stamos extendido,     
M3. Terraplen con terreno granular de prestamos selec-
cionado  segun PG-3 con medios mecanicos o manua-
les, i/prestamos extendido, regado, compactado, y refila-
do, terminado hasta conseguir el 90% del DPN.

O1           0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

P00.12       1,100 m3  Terreno granular de prestamos seleccionado 
segun PG-3          

3,40 3,74

MP11         0,050 h   Compactador autopropulsado vibratorio 1500
kg                   

22,84 1,14

MP09         0,050 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 1,76

MT031        0,100 h   Camión Volquete 3 ejes, 5Tm.                            22,54 2,25

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        9,50 0,19

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               9,70 0,29

TOTAL PARTIDA.......................... 10,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS
CÉNTIMOS.

01.04 m3  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                       
Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de
terreno, con medios mecánicos y/manuales, incluso
transporte a vertedero, gestor de residuos o lugar de
empleo de material sobrante, refino y compactación del
fondo de la excavación.

O1           1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

MP09         0,150 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 5,29

MT24         0,150 h   Retroexcavadora - cargadora                               25,52 3,83

MT031        0,100 h   Camión Volquete 3 ejes, 5Tm.                            22,54 2,25

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        24,30 0,49

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               24,80 0,74

TOTAL PARTIDA.......................... 25,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

01.05 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                                 
M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canaliza-
ciones envolviendo a las tuberías.

O1           0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

P00.02       1,000 m3  Arena de montaña                                                15,02 15,02

MP09         0,100 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 3,53

MP10         0,050 h   Dumper volquete  4x4 i/conductor                       19,35 0,97

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        22,10 0,44

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               22,60 0,68

TOTAL PARTIDA.......................... 23,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS.
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01.06 m3  Relleno de zanjas material excavación.                          
Relleno de zanjas con materiales seleccionados de
préstamos o procedentes de la excavación, incluso ex-
tendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al
proctor modificado del 95 %

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

MP09         0,100 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 3,53

MP22         0,100 h   Bandeja vibrante Vibromat con operario            18,22 1,82

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        6,60 0,13

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               6,80 0,20

TOTAL PARTIDA.......................... 6,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.

01.07 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos  20 cms de
profundidad
Ml corte del pavimento existente realizado mediante má-
quina autopropulsada radial.

O1           0,040 h   Peón                                                            12,93 0,52

MP06         0,040 h   Cortadora de hormigon autopropulsada           9,77 0,39

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        0,90 0,02

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,90 0,03

TOTAL PARTIDA.......................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 2 Hormigones y Muros                                              
02.01 m3  HM/20 en rellenos de zanjas, cimientos, ca pas de limpieza.      

M3 HM/20 en rellenos diversos: , cimentaciones, zanjas y
pozos de cimentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vi-
brado, completamente terminado.

AH02         1,000 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  94,72 94,72

O1           0,600 h   Peón                                                            12,93 7,76

O2           0,200 h   Oficial Albañil                                                 13,02 2,60

AE02         1,000 m2  Encofrado y desencofrado madera plano
oculto                    

13,81 13,81

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        118,90 2,38

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               121,30 3,64

TOTAL PARTIDA.......................... 124,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

02.02 m3  HA/30/P/20 armado en correas                                    
M3. Hormigón armado en correas de cimentación, con
HA/30/P/20,, armado con 4Ø16 y cØ10 c/25 incluso ela-
boración, encofrado, desencofrado, colocación de las ar-
maduras i/ arranques de pilaretes, puesta en obra, vibra-
do y curado. s/ EH.

O2           0,500 h   Oficial Albañil                                                 13,02 6,51

O1           0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

AH02         1,020 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  94,72 96,61

P02.01       95,000 kg  Acero elaborado y listo para hormigonar           1,20 114,00

AE02         10,000 m2  Encofrado y desencofrado madera plano
oculto                    

13,81 138,10

MP02         0,400 h   Vibrador                                                        6,76 2,70

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        364,40 7,29

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               371,70 11,15

TOTAL PARTIDA.......................... 382,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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02.03 m3  HM/30/P/20/I en masa en zapatas, y alzados  de muro de contencion
M3 HM/20/P/40/IIa en masa en  zapatas y alzados de mu-
ro de contencion ;según las especificaciones de los pla-
nos de detalles, incluso manpuestos de 0.3 sobresa-
lientes en 15 cm minimo para conexion con alzado,  en-
cofrado desencofrado, impermeabilización con Emufal
(1kg/m2), curado y todas aquellas labores necesarias
para la correcta ejecución de la unidad de obra.

AE01         1,200 m2  Encofrado y desencofrado madera plano visto 24,72 29,66

AE02         1,200 m2  Encofrado y desencofrado madera plano
oculto                    

13,81 16,57

O1           0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

O2           0,500 h   Oficial Albañil                                                 13,02 6,51

AH02         1,050 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  94,72 99,46

MP02         0,300 h   Vibrador                                                        6,76 2,03

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        160,70 3,21

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               163,90 4,92

TOTAL PARTIDA.......................... 168,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

02.04 kg  Acerro corrugado B 500 S, colocado en zapa tas y alzados         
Acerro corrugado B 500 S, varios diametros, colocado
segun planos en zapatas, alzados de muro, losas de ci-
mentacion, correas y pilares  listo para hormigonar.

O2           0,020 h   Oficial Albañil                                                 13,02 0,26

O1           0,005 h   Peón                                                            12,93 0,06

P02.02SC     1,000 kg  Acero corrugado B 500 S varios diametros       0,85 0,85

P02.02SEP   0,200 ud  Separ plást arm vert r 50 mm D acero 12-25    0,50 0,10

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        1,30 0,03

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,30 0,04

TOTAL PARTIDA.......................... 1,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

02.05 m2  Encofrado y deseconfrado en cimientos, zap atas y correas.       
Encofrado y deseconfrado en cimientos, zapatas y corre-
as

O2           0,200 h   Oficial Albañil                                                 13,02 2,60

O1           0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

P02.22       0,028 m3  Madera                                                          210,25 5,89

P02.05       0,050 kg  Clavazon                                                        0,90 0,05

O3           0,020 h   Capataz                                                         14,85 0,30

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        11,40 0,23

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               11,70 0,35

TOTAL PARTIDA.......................... 12,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN
CÉNTIMOS.
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02.06 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en cim ientos                
de vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en zapatas, cimien-
tos y correas,  i/impermeabilización con Emufal
(1kg/m2), curado y todas aquellas labores necesarias
para la correcta ejecución de la unidad de obra.

AHA30        1,000 m3  HA/30/P/20/IIa                                                  89,04 89,04

P00.30       1,000 kg  Imprimación asfáltica Kolxik 3                             1,40 1,40

O22          0,800 h   1 Oficial + 2 Peones                                            38,88 31,10

MP02         0,500 h   Vibrador                                                        6,76 3,38

MH04         0,200 h   Bomba de Hormigón                                             45,20 9,04

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        134,00 2,68

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               136,60 4,10

TOTAL PARTIDA.......................... 140,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

02.07 m2  Encofrado y deseconfrado  cara oculta alza dos de muros<2 m.     
Encofrado y deseconfrado a dos caras en cara oculta y
alzados menores a 2 metros de altura, i/ suministro y co-
locacion de mechinales (2 ud/m2) de Ø100 de PVC rigi-
do

O3           0,030 h   Capataz                                                         14,85 0,45

O2           0,150 h   Oficial Albañil                                                 13,02 1,95

O1           0,150 h   Peón                                                            12,93 1,94

P02.22       0,028 m3  Madera                                                          210,25 5,89

P02.05       0,050 kg  Clavazon                                                        0,90 0,05

P05.37       0,800 ml  Tuberia de PVC rigido Ø110                                 4,55 3,64

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        13,90 0,28

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               14,20 0,43

TOTAL PARTIDA.......................... 14,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS.

02.08 m2  Encofrado y deseconfrado  cara vista alzad os de muros<2 m.      
Encofrado y deseconfrado a dos caras en caras vistas y
alzados menores a 2 metros de altura.

O3           0,030 h   Capataz                                                         14,85 0,45

O2           0,400 h   Oficial Albañil                                                 13,02 5,21

O1           0,300 h   Peón                                                            12,93 3,88

P02.03       2,000 ml  Berenjeno                                                       1,50 3,00

P02.22       0,028 m3  Madera                                                          210,25 5,89

P02.05       0,050 kg  Clavazon                                                        0,90 0,05

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        18,50 0,37

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               18,90 0,57

TOTAL PARTIDA.......................... 19,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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02.09 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alz ados de muros <2m.    
de vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alzados de mu-
ros, hasta 2 m. del alzado  i/impermeabilización con
Emufal  (1kg/m2) en cara oculta, curado y todas aquellas
labores necesarias para la correcta ejecución de la uni-
dad de obra.

AHA30        1,000 m3  HA/30/P/20/IIa                                                  89,04 89,04

P00.30       1,000 kg  Imprimación asfáltica Kolxik 3                             1,40 1,40

O22          1,500 h   1 Oficial + 2 Peones                                            38,88 58,32

MP02         1,000 h   Vibrador                                                        6,76 6,76

MH04         0,200 h   Bomba de Hormigón                                             45,20 9,04

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        164,60 3,29

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               167,90 5,04

TOTAL PARTIDA.......................... 172,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

02.10 m2  Encofrado y deseconfrado  cara oculta alza dos de muros>2 m.     
Encofrado y deseconfrado a dos caras en cara oculta y
alzados menores a 2 metros de altura  i/ suministro y co-
locacion de mechinales (2 ud/m2) de Ø100 de PVC rigi-
do

O3           0,030 h   Capataz                                                         14,85 0,45

O2           0,200 h   Oficial Albañil                                                 13,02 2,60

O1           0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

P02.22       0,028 m3  Madera                                                          210,25 5,89

P02.05       0,050 kg  Clavazon                                                        0,90 0,05

P05.37       0,400 ml  Tuberia de PVC rigido Ø110                                 4,55 1,82

%AND         20,000 %   P.p. andamiaje                                                  13,40 2,68

%MAM         10,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        16,10 1,61

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               17,70 0,53

TOTAL PARTIDA.......................... 18,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS.

02.11 m2  Encofrado y deseconfrado  cara vista alzad os de muros>2 m.      
Encofrado y deseconfrado a dos caras en caras vistas y
alzados mayores a 2 metros de altura.

O3           0,030 h   Capataz                                                         14,85 0,45

O2           0,400 h   Oficial Albañil                                                 13,02 5,21

O1           0,300 h   Peón                                                            12,93 3,88

P02.03       2,000 ml  Berenjeno                                                       1,50 3,00

P02.22       0,028 m3  Madera                                                          210,25 5,89

P02.05       0,050 kg  Clavazon                                                        0,90 0,05

%AND         20,000 %   P.p. andamiaje                                                  18,50 3,70

%MAM         10,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        22,20 2,22

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               24,40 0,73

TOTAL PARTIDA.......................... 25,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE
CÉNTIMOS.
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02.12 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alz ados de muros>2m.     
de vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alzados de mu-
ros, sobre 2 m. del alzado  i/impermeabilización con
Emufal  (1kg/m2) en cara oculta, curado y todas aquellas
labores necesarias para la correcta ejecución de la uni-
dad de obra.

AHA30        1,000 m3  HA/30/P/20/IIa                                                  89,04 89,04

P00.30       1,000 kg  Imprimación asfáltica Kolxik 3                             1,40 1,40

O22          1,500 h   1 Oficial + 2 Peones                                            38,88 58,32

MP02         1,000 h   Vibrador                                                        6,76 6,76

MH04         0,300 h   Bomba de Hormigón                                             45,20 13,56

%MAM         10,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        169,10 16,91

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               186,00 5,58

TOTAL PARTIDA.......................... 191,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS
con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

02.13 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa  en lo sas planas            
vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en losas planas  i/im-
permeabilización con Emufal  (1kg/m2) en cara oculta,
curado y todas aquellas labores necesarias para la co-
rrecta ejecución de la unidad de obra armado con Ø20
c20 cm cara tracionada y Ø16 cada 20 cms en cara com-
primida, estribado con Ø8 con cercos de 15*100 cms, y
un mallazo de Ø8 #20 en la cara superior (el armado se
abona en la unidad correspondiente)

AH03         1,000 m3  HA/30/P/20/IIa                                                  101,18 101,18

O22          2,000 h   1 Oficial + 2 Peones                                            38,88 77,76

P00.30       4,000 kg  Imprimación asfáltica Kolxik 3                             1,40 5,60

MP02         1,000 h   Vibrador                                                        6,76 6,76

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        191,30 3,83

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               195,10 5,85

TOTAL PARTIDA.......................... 200,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

02.14 m2  Encofrado/desencofrado madera en losas pla nas                   
Encofrado/desencofrado  de madera en losas.

O3           0,030 h   Capataz                                                         14,85 0,45

O2           0,500 h   Oficial Albañil                                                 13,02 6,51

O1           0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

P02.22       0,028 m3  Madera                                                          210,25 5,89

P02.05       0,050 kg  Clavazon                                                        0,90 0,05

P02.57       2,000 ud  Puntal metalico  hasta 4 m (50 puestas)           1,50 3,00

%MAM         10,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        18,50 1,85

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               20,30 0,61

TOTAL PARTIDA.......................... 20,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.
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02.15 m2  Lámina drenante Drentex o similar                               
Protección de impermeabilización de trasdós de muros
de contención con lámina de polietileno de alta densi-
dad, en forma de nódulos, tipo Drentex protec 80, de Tex-
sa o similar, anclado mecánicamente y solapado a mo-
do de botones. Colocada.

O1           0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

O2           0,050 h   Oficial Albañil                                                 13,02 0,65

P15.03       1,050 m2  Lámina PEHD Drentex protec 80, Texsa
(muros enterrados)         

3,16 3,32

P15.04       4,000 ud  Arandelas y clavos fijación lámina PEHD          0,09 0,36

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        5,00 0,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               5,10 0,15

TOTAL PARTIDA.......................... 5,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS.

02.16 m3  M3 de relleno con arido de  machaqueo 40/7 0 en trasdos de muro  
M3 de relleno con arido de  machaqueo 40/70 en tras-
dos de muro, colocado conjuntamente con el terraplena-
do.Totalmente terminado

O1           0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

P00.09       2,500 tn  Grava 40/70 en obra                                             3,65 9,13

MP09         0,250 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 8,82

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        20,50 0,41

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               21,00 0,63

TOTAL PARTIDA.......................... 21,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

02.17 ml  Tubería drenaje PVC d=250                                       
Ml de tuberia de drenaje de PVC, colocada en tras-dos
de muros sobre zapata, incluso formacion de pendien-
tes, codos y p.p de arquetas de HM/200 de cambio de di-
rección. y conexionado a pozos y arquetas de red de eva-
cuacion

P05.06       1,200 ml  Tuberia PVC drenante d=200 mm                      15,36 18,43

AH02         0,100 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  94,72 9,47

O1           0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

O2           0,100 h   Oficial Albañil                                                 13,02 1,30

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        29,90 0,60

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               30,50 0,92

TOTAL PARTIDA.......................... 31,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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02.18 ud  Arqueta ciega 40x40x100 cambios de rasante  red drenaje          
O1           1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

O2           0,500 h   Oficial Albañil                                                 13,02 6,51

AM06         0,110 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     84,96 9,35

P08.02       16,000 ud  Bloque Hormigón Vibrado 50x25x12cm            0,95 15,20

AH01         0,025 m3  HM/30/P/7/IIa LAVADOS                                         95,11 2,38

P02.01       2,000 kg  Acero elaborado y listo para hormigonar           1,20 2,40

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        48,80 0,98

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               49,80 1,49

TOTAL PARTIDA.......................... 51,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

02.19 m2  Geotextil de 160gr/m2 GEOTESAN NT-18, bajo  terraplén            
Suministro y colocación de geotextil para aplicación en
carreteras tipo GEOTESAN NT-18 de la marca COMPO-
SAN o similar, de 160 grs/m2, no tejido, abujado con
posterior termodifusión, para drenar, filtrar, reforzar y se-
parar el terraplén seleccionado del terreno natural con
presencia de materia orgánica. Reparto en la obra, ex-
tendido del material, cortes y solapes según recomen-
daciones del fabricante. Perfectamente colocado y listo
para el terraplenado.

P15.02       1,200 m2  Geotextil no tejido tipo GEOTESAN NT-18         0,90 1,08

O1           0,070 h   Peón                                                            12,93 0,91

O2           0,020 h   Oficial Albañil                                                 13,02 0,26

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        2,30 0,05

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2,30 0,07

TOTAL PARTIDA.......................... 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 3 Pavimentos y albañilerias                                       
03.01 m3  Subbase de zahorra artificial                                   

M3. de Suministro, transporte a obra, extendido, humec-
tado y compactado por tongadas inferiores a 15 cm. has-
ta conseguir una densidad proctor modificado del 100%,
de subbase de zahorra artificial según el PG-3, huso Z2,
con nivelacion y rasanteo (hasta 20 cms de espesor) de
esplanada existente, totalmente terminada y medida so-
bre perfil.

O2           0,010 h   Oficial Albañil                                                 13,02 0,13

O1           0,020 h   Peón                                                            12,93 0,26

MT031        0,050 h   Camión Volquete 3 ejes, 5Tm.                            22,54 1,13

MP11         0,070 h   Compactador autopropulsado vibratorio 1500
kg                   

22,84 1,60

MP10         0,100 h   Dumper volquete  4x4 i/conductor                       19,35 1,94

P00.13       1,050 m3  Zahorra artificial s/PG3 con aridos de
machaqueo                

11,00 11,55

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        16,60 0,33

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               16,90 0,51

TOTAL PARTIDA.......................... 17,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

03.02 m2  Solera hormigón HM/30 de 15 cm. de espesor  ligeramente armado 
y  terminacion fratasado o raspado, segun directrices de
la D.F., ejecutado conHM/30/P/20/IIa ,  armado con Ø8
mm #20,  VIBRADO, formacion de pendientes, corte adi-
cional de las juntas constructivas con cortadora de hor-
migon,  encuentros con otros pavimentos, pequeños en-
cofrados, imprimacion de curado o/y recubrimiento con
plastico, ejecutado en paños alternativamente sin conti-
nuidad de las armaduras y junta de dilatacion cada 5 pa-
ños de 2 cm de espesor rellenas con mastic asfaltico y
todas aquellas labores necesarias para la correcta eje-
cucion de la unidad de obra, totalmente terminado

O2           0,150 h   Oficial Albañil                                                 13,02 1,95

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

AH02         0,155 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  94,72 14,68

MP02         0,100 h   Vibrador                                                        6,76 0,68

P00.69       0,200 l   imprimacion curado-antisol                                 6,30 1,26

P02.01       4,000 kg  Acero elaborado y listo para hormigonar           1,20 4,80

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        24,70 0,49

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               25,20 0,76

TOTAL PARTIDA.......................... 25,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

mayo de 2015 Página 11



Justificacion de precios

Trasera Guadiana                                                

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.03 m2  Fabrica de  bloques H.V. 20cm.                                  
m2 Fabrica de bloques de H.V. de 20 . de espesor,  in-
cluso p.p. de pilaretes cada 4 m, vigas cada 2 m.,    en-
foscado fratasado y dos manos de pintura petrea para
exteriores en caras vistas y enfoscado fratasado e im-
permeabilizacion con emufal en caras ocultas(1kg/m2) ,
totalmente terminado

O1           0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

O2           0,200 h   Oficial Albañil                                                 13,02 2,60

AA07         1,000 m2  Bloque de H.B. de 20 cm de espesor,
colocado.                   

20,40 20,40

AA04         2,000 m2  Enfoscado fratasado con mortero 1:3                5,70 11,40

AA06         0,250 ml  Pilarete de .20x.20 cm de HA/25/P/20/IIa.          27,49 6,87

AA11         1,000 m2  Pintura petrea exteriores                                       2,43 2,43

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        46,30 0,93

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               47,20 1,42

TOTAL PARTIDA.......................... 48,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

03.04 m2  Pavimento adoquin sin solera, incluso en r ellanos escaleras     
M2 pavimento de adoquín de 12x18x6 cms, sentado con
mortero de cemento y arena 1:4 de 3 cms de espesor,
sobre solera de hormigón. Relleno de juntas con morte-
ro seco 1:4 de cemento y arena, recrecido de tapas con
HM/30 y 4 ultimos centimetros con Weber Trafic o simi-
lar, p.p. de encuentros de pavimentos de adoquín con fa-
chadas u otros pavimentos con HM/30/P/7/IIa lavado, pe-
queños encofrados incluso en rellanos de escalera. Co-
lores y disposición a elegir por la dirección facultativa,
completamente terminado i/ p.p. transporte del material
al lugar de empleo ademas del recrecido de las tapas
existentes.

O2           0,800 h   Oficial Albañil                                                 13,02 10,42

O1           0,800 h   Peón                                                            12,93 10,34

AM06         0,030 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     84,96 2,55

AH01         0,010 m3  HM/30/P/7/IIa LAVADOS                                         95,11 0,95

P08.43       1,000 m2  Pavimento de adoquin (6 cm).                             12,00 12,00

AM04         0,010 m3  Mortero seco                                                    86,45 0,86

P00.80       2,500 kg  Hormigon especial traficos weber Trafic o
similar               

1,20 3,00

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        40,10 0,80

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               40,90 1,23

TOTAL PARTIDA.......................... 42,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS.
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Trasera Guadiana                                                

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.05 ml  Peldaño escalera i/huella  adoquín                              
Ml de peldaño de escaleras exteriores, con frontera de
bordillo de hormigón vibrado de escalera (según detalle)
y huella de adoquín recibido con mortero sobre hormi-
gón en masa, incluso solera ligeramente armada, p.p.
de excavación, relleno, preparación del terreno para apo-
yo de la escalera y cortes de adoquines, bordillos, etc.,
terminado de acuerdo a las especificaciones contenidas
en los planos de detalles.

AH02         0,080 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  94,72 7,58

AM06         0,008 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     84,96 0,68

O2           0,600 h   Oficial Albañil                                                 13,02 7,81

O1           0,600 h   Peón                                                            12,93 7,76

P02.01       4,000 kg  Acero elaborado y listo para hormigonar           1,20 4,80

P08.20       2,000 ud  Bordillo especial de escalera                              3,25 6,50

P08.43       0,300 m2  Pavimento de adoquin (6 cm).                             12,00 3,60

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        38,70 0,77

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               39,50 1,19

TOTAL PARTIDA.......................... 40,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

03.06 m2  Solera en escaleras HM/30/P/40/IIa  e=15 c ms                    
M2 solera de escaleras sobre terreno previamente com-
pactado, de 15 cms de espesor, armada con un mallazo
de 8mm. # 20cm,  con HM/20/P/40/IIa, , i/p.p. de peque-
ños encofrados, curado, capa de limpieza de 5 cms de
espesor etc., totalmente terminada.

O1           0,300 h   Peón                                                            12,93 3,88

O2           0,500 h   Oficial Albañil                                                 13,02 6,51

AH02         0,200 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  94,72 18,94

MP02         0,100 h   Vibrador                                                        6,76 0,68

P02.01       4,000 kg  Acero elaborado y listo para hormigonar           1,20 4,80

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        34,80 0,70

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               35,50 1,07

TOTAL PARTIDA.......................... 36,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.07 ml  Bordillo normal tipo B-15                                       
Ml. de Bordillo prefabricado de hormigón vibrado tipo
B-15, de sección 15x30 cm. y modulación constante a 50
cm de largo, incluso excavación o aporte de relleno y
preparación del terreno de asiento, cimentación, refuerzo
de hormigón HM//20, sentado con mortero seco 1:3, p.p.
de cortes, encofrados, rejuntado y limpieza, de acuerdo
con los planos de detalle, perfectamente colocados y ali-
neados, incluso en rebajes para vados o alcorques, to-
talmente terminado.

O2           0,200 h   Oficial Albañil                                                 13,02 2,60

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

P08.15       1,000 ml  Bordillo normal tipo B-15                                      4,45 4,45

AE02         0,300 m2  Encofrado y desencofrado madera plano
oculto                    

13,81 4,14

AH02         0,070 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  94,72 6,63

AM06         0,010 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     84,96 0,85

MP10         0,100 h   Dumper volquete  4x4 i/conductor                       19,35 1,94

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        21,90 0,44

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               22,30 0,67

01.04        0,150 m3  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.        25,53 3,83

TOTAL PARTIDA.......................... 26,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

03.08 ml  Albardilla hormigón visto fabricada in sit u.                    
Ml. de Albardilla de hormigón visto, para coronación y re-
mate  de muros, de distinta medidas hasta un maximo
de 40x10 cm de seccion bruta y berenjenos segun pla-
nos de detales, recibida con mortero 1:5 de cemento, in-
cluso p.p. de cortes y rejuntado.

O2           1,000 h   Oficial Albañil                                                 13,02 13,02

O1           0,550 h   Peón                                                            12,93 7,11

AH01         0,040 m3  HM/30/P/7/IIa LAVADOS                                         95,11 3,80

AE01         0,300 m2  Encofrado y desencofrado madera plano visto 24,72 7,42

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        31,40 0,63

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               32,00 0,96

TOTAL PARTIDA.......................... 32,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

03.09 ml  Reparacion de fachadas                                          
Ml de reparacion de fachadas con identico material y
acabado al existente por cambio de la rasante. Incluso
picado, raspado del soporte totalmente terminado.

AM06         0,005 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     84,96 0,42

P00.30       0,500 kg  Imprimación asfáltica Kolxik 3                             1,40 0,70

P08.71       0,200 m2  Placa ceramica similar a la existente                 15,00 3,00

O2           0,500 h   Oficial Albañil                                                 13,02 6,51

O1           0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

%UH          2,000 %   Utiles y herramientas                                           17,10 0,34

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        17,40 0,35

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               17,80 0,53

TOTAL PARTIDA.......................... 18,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.
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Trasera Guadiana                                                

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.10 ml  Bloque de 20x50x25 cm en delimitacion de P arcela                
Ml de Bloque de 20x50x25 en delimitacion de parcela, in-
cluye la excavacion de cimiento de 30x30 relleno  con
HM/30/P/20 en masa, 1 ml de bloque de 20x50x25 i/me-
dia luna de HM/30 en coronacion, enfoscado y pintado.
Totalmente terminada

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

O2           0,100 h   Oficial Albañil                                                 13,02 1,30

AM06         0,010 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     84,96 0,85

AH02         0,100 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  94,72 9,47

P08.03       2,000 ud  Bloque Hormigón Vibrado 50x25x20cm            1,05 2,10

P03.02       0,500 kg  pintura petrea exteriores color                             4,95 2,48

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        17,50 0,35

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               17,80 0,53

01.04        0,090 m3  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.        25,53 2,30

TOTAL PARTIDA.......................... 20,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.

03.11 m3  Escollera colocada y hormigonada                                
m3 de Escollera de 1 Tn colocada, de dimension mini-
ma 70 cms, incluso hormigonado de huecos con HM/30,
totalmente terminado.

P00.70       2,500 tn  Escollera de 1 tn                                               12,50 31,25

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

O2           0,050 h   Oficial Albañil                                                 13,02 0,65

MT01         0,100 h   Camión-Grua 5 Tm                                                36,50 3,65

AH02         0,100 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  94,72 9,47

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        46,30 0,93

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               47,20 1,42

TOTAL PARTIDA.......................... 48,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

mayo de 2015 Página 15



Justificacion de precios

Trasera Guadiana                                                

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 4 Saneamiento, pluviales y abastecimiento                         
04.01 ml  Tubería PE/PVC nervado ø400                                     

Ml tubería PE AD o PVC nervado ø 400 mm, Rigidez Cir-
cunferencial Específica de 0.08 Kg/cm2 o superior con
junta elastica, colocada en fondo de zanja, i. p.p. de co-
nexiones a pozos, arquetas u otros tubos, totalmente ter-
minado.

P05.03       1,000 ml  Tubería PVC/PE  nervado ø400 SN8                  29,30 29,30

O1           0,150 h   Peón                                                            12,93 1,94

O2           0,100 h   Oficial Albañil                                                 13,02 1,30

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        32,50 0,65

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               33,20 1,00

TOTAL PARTIDA.......................... 34,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS.

04.02 ml  Tubería PE/PVC nervado ø315                                     
Ml tubería PE AD o PVC nervado ø 300 mm, Rigidez Cir-
cunferencial Específica de 0.08 Kg/cm2 o superior con
junta elastica, colocada en fondo de zanja,i/ p.p. de cone-
xiones a pozos, arquetas u otros tubos, totalmente termi-
nado.

P05.02       1,000 ml  Tubería PVC/PE  nervado ø300 SN8                  17,09 17,09

O1           0,150 h   Peón                                                            12,93 1,94

O2           0,100 h   Oficial Albañil                                                 13,02 1,30

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        20,30 0,41

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               20,70 0,62

TOTAL PARTIDA.......................... 21,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS.

04.03 ml  Tubería PE/PVC nervado ø250                                     
Ml tuber¡a PVC nervado ø 250 mm., Rigidez Circunferen-
cial Especifica de 0.06 Kg/cm2 o superior,colocada en
fondo de zanja, i/ p.p. de conexiones a pozos, arquetas u
otros tubos, totalmente terminado.

P05.01       1,000 ml  Tubería PVC/PE  nervado ø250 SN8                  16,35 16,35

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

O2           0,100 h   Oficial Albañil                                                 13,02 1,30

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        18,90 0,38

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               19,30 0,58

TOTAL PARTIDA.......................... 19,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS.
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04.04 ud  Acometida saneamiento a parcela.                                
Ud. de arqueta acometida saneamiento a parcelas, ter-
minada de acuerdo con las especificaciones de Excmo.
Ayuntamiento de Las Palmas de G. C., i/ tapa de fundi-
ción dúctil, demolicion de la acometida existente , cone-
xionado de tubos, formacion de medias cañas etc.. To-
talmente terminada

AD01         0,300 m3  Demolicion manual de fabricas de bloques,
hormigon, ciclopeo etc

42,47 12,74

P05.10       1,250 ml  Tubería h. centrifugado ø400                               11,85 14,81

AM08         0,025 m3  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     75,39 1,88

P09.07       1,000 ud  Registro, marco cuadrado i/escudo Excmo.
Ayto. Las Palmas de G.C

41,03 41,03

O21          1,500 h   1 Oficial + 1 Peón                                              25,95 38,93

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        109,40 2,19

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               111,60 3,35

01.04        0,500 m3  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.        25,53 12,77

01.06        0,500 m3  Relleno de zanjas material excavación.             6,97 3,49

TOTAL PARTIDA.......................... 131,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS
con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

04.05 ud  Enganche acom. saneam. deriv. 45º                               
Ud. de enganche de acometida de saneamiento a la red
general mediante pieza especial de derivación en Y
(45º), totalmente terminada.

P05.32       1,000 ud  Derivación en Y (45º) ø300-250mm.
saneamiento                   

191,97 191,97

O1           0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

O2           0,500 h   Oficial Albañil                                                 13,02 6,51

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        205,00 4,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               209,10 6,27

TOTAL PARTIDA.......................... 215,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

04.06 ml  Pozo reg.san.(parte variable) prefabricado                       
Ml de pozo de registro para saneamiento (parte variable)
de hormigón prefabricado unido con mortero a los distin-
tos elementos que componen el pozo, de 12cm de es-
pesor mínimo, incluidos pates y parte proporcional de
excavación, base y moldeo de tubo, totalmente termina-
do.

AM06         0,010 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     84,96 0,85

P08.66       1,000 ud  Anilla prefabricada de hormigon de 1m.
diametro 1,20 m.         

98,09 98,09

P05.28       3,000 ud  Pate Polipropileno                                              8,79 26,37

O2           1,000 h   Oficial Albañil                                                 13,02 13,02

O1           1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        151,30 3,03

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               154,30 4,63

01.04        1,500 m3  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.        25,53 38,30

01.06        1,000 m3  Relleno de zanjas material excavación.             6,97 6,97

TOTAL PARTIDA.......................... 204,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS
con DIECINUEVE CÉNTIMOS.
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04.07 ud  Pozo reg. san. (parte fija) prefabricado                        
Ud de parte fija pozo de registro de 160 cm. de diámetro
exterior y 80 cm de altura, sección troncocónica asimétri-
ca, PREFABRICADO, revocado de uniones con mortero
de cemento y compactuna, i/ solera base con hormigón
HM/20/P/20 de espesor 20 cm, formación de canal en el
fondo del pozo con tuberia del saneamiento pasante, co-
locación de tapa circular de 600 mm. de los tipos A, B o
C de las definidas en este proyecto, pates de polipropile-
no y p.p. de medios auxiliares, i/ la demolicion del firme,
incluso corte previo del paviemento, la excavación y el re-
lleno perimetral posterior, no incluye el precio de la tapa
que se abona en unidad aparte dependiendo del tipo de
tapa elegido para cada pozo, terminado y probado, se-
gún plano de detalle.

AH02         0,100 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  94,72 9,47

AM06         0,015 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     84,96 1,27

P08.67       1,000 ud  Cono Prefabricado de hormigón D 60-120
altura 0,85 m.           

105,48 105,48

P05.28       1,000 ud  Pate Polipropileno                                              8,79 8,79

P05.03       1,500 ml  Tubería PVC/PE  nervado ø400 SN8                  29,30 43,95

O1           1,500 h   Peón                                                            12,93 19,40

O2           1,500 h   Oficial Albañil                                                 13,02 19,53

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        207,90 4,16

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               212,10 6,36

01.04        1,500 m3  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.        25,53 38,30

01.06        1,000 m3  Relleno de zanjas material excavación.             6,97 6,97

TOTAL PARTIDA.......................... 263,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

04.08 ud  Ud de reja para recogida de aguas pluviale s, según planos,en HM/
Ud de reja para recogida de aguas pluviales, según pla-
nos,en HM/30/P/40/IIa con reja articulada de fundición
dúctil según especificaciones de planos de detalles, in-
cluso excavación, hormigón, reja, totalmente terminada.

AH02         0,300 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  94,72 28,42

AE02         2,000 m2  Encofrado y desencofrado madera plano
oculto                    

13,81 27,62

AM06         0,030 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     84,96 2,55

P09.14       1,000 ud  Rejilla imbornal fundición dúctil Tipo Duero,
C-250             

77,43 77,43

O1           1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

O2           1,000 h   Oficial Albañil                                                 13,02 13,02

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        162,00 3,24

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               165,20 4,96

01.06        0,100 m3  Relleno de zanjas material excavación.             6,97 0,70

01.04        0,300 m3  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.        25,53 7,66

TOTAL PARTIDA.......................... 178,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04.09 PA  P.A. a justificar en mantenimiento de la r ed de saneamiento     
Partida Alzada a Justificar para el mantenimiento de la
red de saneamiento existente, mediante tubería de PVC
rígida de evacuación de fluídos, diámetro exterior 160
mm, junta por encolado, y piezas especiales tales como
codos, manguitos y derivaciones para la conexión con
las acometidas afectadas durante las excavaciones, in-
cluyendo suministro de los materiales indicados, colo-
cación y retirada y posterior reutilización.

O2           10,000 h   Oficial Albañil                                                 13,02 130,20

O1           10,000 h   Peón                                                            12,93 129,30

P05.33       40,000 ml  Tubería PVC evacuación 160mm encolar         8,71 348,40

P05.34       5,000 ud  Codo PVC 90º 160mm encolar                            13,22 66,10

P05.35       5,000 ud  Derivación 90º 160mm encolar                           24,64 123,20

P05.36       15,000 ud  Abrazadera acero galvanizado 160mm              2,12 31,80

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        829,00 16,58

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               845,60 25,37

TOTAL PARTIDA.......................... 870,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

04.10 ud  Ud de pozo imbornal para evacuación de agu as pluviales, construi
Ud de pozo imbornal para evacuación de aguas pluvia-
les, construido con elementos prefabricados, unidos con
mortero impermebilizante y enfoscado e impermeabiliza-
do interior, incluida colocacion de tapa y marco de fundi-
ción dúctil según especificaciones de planos de deta-
lles, pates, elemento sifónico, parte proporcional de ex-
cavación, base y moldeo de tubo, y conexionados a la
red y a las rejas, de acuerdo a las especificaciones del
Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas.

AM06         0,015 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     84,96 1,27

AH02         0,350 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  94,72 33,15

P08.66       1,000 ud  Anilla prefabricada de hormigon de 1m.
diametro 1,20 m.         

98,09 98,09

P08.67       1,000 ud  Cono Prefabricado de hormigón D 60-120
altura 0,85 m.           

105,48 105,48

O1           1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

O2           1,000 h   Oficial Albañil                                                 13,02 13,02

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        263,90 5,28

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               269,20 8,08

01.06        2,500 m3  Relleno de zanjas material excavación.             6,97 17,43

TOTAL PARTIDA.......................... 294,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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04.11 ud  Tapa y marco d=600 mm. D-400 (C)                                
Ud. tapa y marco de diámetro 600 mm., tipo C de las de-
finidas en este proyecto, con marco de asiento redondo
de 850 mm. de diámetro, realizada en fundición dúctil,
clase D-400 y modelo tipo Rexel o similar, según las
prescripciones del  Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria para tráfico y uso normal, puesta en obra.

AM06         0,050 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     84,96 4,25

P09.15       1,000 ud  Tapa, marco d=600mm D-400 Rexel                 118,56 118,56

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

O2           1,000 h   Oficial Albañil                                                 13,02 13,02

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        137,10 2,74

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               139,90 4,20

TOTAL PARTIDA.......................... 144,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO
EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

04.12 ud  Acometida domiciliaria de abastecimiento 1 " PVC-PE              
Ud. Acometida a vivienda en PE desde red de suministro
hasta 150mm de diametro y salida a 32 mm, incluso tra-
mo de PE 32, tapa normalizada, llave de corte DK, forma-
cion de arquilla con PVC 110 forrado en HM20, conexio-
nado a vivienda con un tramo de tuberia de PE i/ con
apertura y cierre de zanjas, y rozas en fachada  totalmen-
te terminada y probada.

P09.08       1,000 ud  Tapa de normalizada 15X20                                7,81 7,81

P07.01       1,000 ud  Collarín toma                                                   19,18 19,18

P07.02       1,000 ml  Tubería PVC 1" roscable                                       2,48 2,48

P07.03       1,000 ml  Tubería PE-AD 32/16                                             1,62 1,62

P07.04       1,000 ud  Llave D.K 1"                                                    9,97 9,97

P07.05       1,000 ud  Enlace Latón R/Macho 32 x 1"                              4,51 4,51

AM06         0,020 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     84,96 1,70

O2           0,600 h   Oficial Albañil                                                 13,02 7,81

O1           0,600 h   Peón                                                            12,93 7,76

O1F          1,000 h   Ayudante fontanero                                              12,93 12,93

O2F          1,000 h   Oficial Fontanero                                               13,51 13,51

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        89,30 1,79

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               91,10 2,73

TOTAL PARTIDA.......................... 93,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS.
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04.13 ud  Arqueta de registro de r, 40x40x60 cm                           
Arqueta de registro de cruces y valvulas, de dimensiones
interiores 40x40x60 cm, constituída por  parede de hor-
migón en masa de fck=15 N/mm2 de  12 cm de espesor
sin fondo, cerco y tapa de fundición dúctil, enfoscada in-
teriormente, incluso encofrado y desencofrado, excava-
ción precisa con trasporte a vertedero de tierras sobran-
tes, acometida y remate de tubos. Totalmente terminada.

AH02         0,100 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  94,72 9,47

AM06         0,012 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     84,96 1,02

AE01         1,000 m2  Encofrado y desencofrado madera plano visto 24,72 24,72

P09.10       1,000 ud  Tapa y marco de F. D. de 40x40 cm.  B-125      26,35 26,35

O2           1,000 h   Oficial Albañil                                                 13,02 13,02

O1           1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        87,50 1,75

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               89,30 2,68

01.04        0,200 m3  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.        25,53 5,11

01.06        0,150 m3  Relleno de zanjas material excavación.             6,97 1,05

TOTAL PARTIDA.......................... 98,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS.

04.14 ud  Válvula registro compuerta D 2", de latón,  en arqueta acometida 
Válvula de registro de compuerta de D 2", de latón, aloja-
da en arqueta de acometida y de la red terciaria de abas-
tecimiento, en aceras, roscada o soldada a tubo, i/p.p.
pequeño material. Instalada.

O2F          1,000 h   Oficial Fontanero                                               13,51 13,51

P07.11       1,000 ud  Válvula de  2"                                                  18,19 18,19

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        31,70 0,63

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               32,30 0,97

TOTAL PARTIDA.......................... 33,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS.

04.15 ml  Tubería de PVC, DN-2" roscado, PN 16, en r ed de abastecimiento  
Tubería de PVC, DN-2" roscado, PN 16, en red de abas-
tecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso excava-
ción, lecho de arena de 8 cm. de espesor, p.p. de juntas,
piezas especiales de conexion a red existente, nivela-
ción del tubo, relleno y compactación de la zanja con are-
na volcánica, , s/ NTE IFA-13. Totalmente instalada y pro-
bada.

P07.10       1,050 ml  Tuberia PVC 2"                                                  7,52 7,90

%PPC         20,000 %   Parte Proporcional de conexiones                      7,90 1,58

%PPP         20,000 %   Parte Proporcional de piezas especiales          9,50 1,90

O1F          0,050 h   Ayudante fontanero                                              12,93 0,65

O2F          0,050 h   Oficial Fontanero                                               13,51 0,68

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        12,70 0,25

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               13,00 0,39

01.04        0,160 m3  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.        25,53 4,08

01.05        0,080 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                          23,23 1,86

01.06        0,080 m3  Relleno de zanjas material excavación.             6,97 0,56

TOTAL PARTIDA.......................... 19,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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04.16 PA  PA a justificar en piezas especiales de co nexion con red existen

TOTAL PARTIDA.......................... 500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS.

mayo de 2015 Página 22



Justificacion de precios

Trasera Guadiana                                                

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 5 Varios                                                          
05.01 ud  Traslado punto de A.P. en baculo de acero galbanizado existente 

Ud de traslado  de baculo y  luminaria a nueva ubicacion
definida en los planos, incluso tramite de permisos ante
el servicio de alumbrado, totalmente terminada y funcio-
nando

O2E          1,000 h   Oficial Electricista                                            13,02 13,02

O1           2,000 h   Peón                                                            12,93 25,86

O1E          2,000 H.  Ayudante electricista                                           12,93 25,86

O2           1,000 h   Oficial Albañil                                                 13,02 13,02

MP09         2,000 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 70,58

MT01         2,000 h   Camión-Grua 5 Tm                                                36,50 73,00

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        221,30 4,43

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               225,80 6,77

TOTAL PARTIDA.......................... 232,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

05.02 ud  Cimiento de Baculo de A.P. con HM/30/p/20 de 1x1x1              
Base para cimentación de báculo, realizada con
HM/30/P/20/IIa de 1x1x1, incluso excavación precisa, en-
cofrado, pernos de anclaje segun plantilla existente, co-
nexion con  TPC hasta la arqueta para conexiones elec-
tricas y todas aquellas labores necesarias pata la co-
rrecta ejecucion de la unidad de obra.

O2           1,000 h   Oficial Albañil                                                 13,02 13,02

O1           1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

AH02         1,000 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  94,72 94,72

AE02         4,000 m2  Encofrado y desencofrado madera plano
oculto                    

13,81 55,24

P06.11       1,000 ud  Juegos de pernos de anclajes segun plantilla
de acero galbanizad

45,50 45,50

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        221,40 4,43

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               225,80 6,77

01.04        1,500 m3  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.        25,53 38,30

TOTAL PARTIDA.......................... 270,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.
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05.03 m   Linea eléctrica 4(1x16) mm2 RV-K 0.6/1kV                        
Línea eléctrica formada por conductores unipolares de
Al 4(1x16) mm2, clase 5, denominación RV-K-0,6/1kV,
aislamiento XLPE con cubierta de PVC según Norma
UNE 21123, instalada bajo canalización enterrada, con
p.p. de terminales,  totalmente terminada, probada y en
funcionamiento.

O2E          0,050 h   Oficial Electricista                                            13,02 0,65

O1E          0,050 H.  Ayudante electricista                                           12,93 0,65

P15AD020F  4,000 m   Conductor 1x16 mm2, clase 2, RV-K-0,6/1kV,
aislamiento XLPE con 

2,40 9,60

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        10,90 0,22

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               11,10 0,33

TOTAL PARTIDA.......................... 11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.

05.04 ud  Conexion y protección columna con 2 lumina ria de clase II       
Acometida a columna con una y  dos luminarias formada
por los siguientes  elementos: 1) Conductor interior de
conexión entre la caja de protección y las luminarias de
2x2.5 mm2 RV-K 0,6/1 kV+ 1x2.5 mm2 Cu H07V-K
450/750 V (amarillo-verde); 2) Caja de poliester con gra-
do de protección IP66 provista de carril DIN fijada en el
interior de la columna con capacidad para albergar dos
interruptores automáticos (1 por cada luminaria); 3) Dos
interruptores diferenciales combinados con acción mag-
netotérmica de 2x5A y 300 mA de sensibilidad; 4) Raco-
res de derivación Niled situados en arqueta con p.p. de
cable de 1x6 mm2 Cu 0.6/1kV entre la caja de protección
y la red de distribución; 5) Fijación de los racores de co-
nexión a la parte alta de la arqueta; 6) Puesta a tierra de
la columna desde arqueta mediante cable de 1x16 mm2
Cu H07V-K 450/750 V (amarillo-verde); 7) Todo comple-
tamente terminado.

O2E          0,800 h   Oficial Electricista                                            13,02 10,42

O1E          0,800 H.  Ayudante electricista                                           12,93 10,34

P15GK110F 1,000 ud  Caja tipo Cofret IP 66                                          6,35 6,35

P15AD020F  2,000 m   Conductor 1x16 mm2, clase 2, RV-K-0,6/1kV,
aislamiento XLPE con 

2,40 4,80

P15AE005F  7,000 m   Cable 2x2.5 mm2 RV-K 0,6/1 kV + 1x2.5 mm2
H07V-K                

1,27 8,89

P12.33       1,000 ud  Interruptor diferencial-magnetotérmico 2x5A
300mA               

24,56 24,56

P15ADF1001F 2,000 ud  Racor de derivación Niled                                     3,47 6,94

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        72,30 1,45

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               73,80 2,21

TOTAL PARTIDA.......................... 75,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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05.05 ud  Traslado punto de A.P. existente en poste de madera             
Ud de traslado  a menos de 5 m del existente de poste y
luminaria,  conductores, con aportacion de conductor
igual al existente, incluso tramite de permisos ante el
servicio de alumbrado, totalment terminada y funcionan-
do

O2E          2,000 h   Oficial Electricista                                            13,02 26,04

O1           1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

O2           1,000 h   Oficial Albañil                                                 13,02 13,02

MP09         1,000 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 35,29

MT01         1,000 h   Camión-Grua 5 Tm                                                36,50 36,50

%PE          20,000 %   Resto de materiales                                             123,80 24,76

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        148,50 2,97

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               151,50 4,55

01.04        0,500 m3  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.        25,53 12,77

02.03        0,500 m3  HM/30/P/20/I en masa en zapatas, y alzados
de muro de contencion

168,83 84,42

TOTAL PARTIDA.......................... 253,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

05.06 ud  Trasplante de palmera existente                                 
Transplante de palmera de tronco libre inferior a tres
metros, incluida extracción, excavación en nueva ubica-
ción, tratamiento enraizante y mantenimiento, ejecutando
la unidad según especificaciones de Técnico asignado
por el Servicio de Parques y Jardines del Excmo. Ayto. de
Las Palmas de G.C.

O1           5,000 h   Peón                                                            12,93 64,65

O2           5,000 h   Oficial Albañil                                                 13,02 65,10

P15.01       1,000 ud  Tratamiento enraizante                                          45,00 45,00

MT24         5,000 h   Retroexcavadora - cargadora                               25,52 127,60

MT01         5,000 h   Camión-Grua 5 Tm                                                36,50 182,50

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        484,90 9,70

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               494,60 14,84

TOTAL PARTIDA.......................... 509,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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05.07 ml  Traslado de vallado existente a nueva alin eacion                
ml de traslado de valla existente de perfiles y chapa has-
ta nueva alineacion, incluido demontaje, apertura de
nuevos cimiento, hormigonado y nuevo montaje. Total-
mente terminado

O1           0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

O2           0,100 h   Oficial Albañil                                                 13,02 1,30

AH02         0,050 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  94,72 4,74

MP09         0,100 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 3,53

MT01         0,050 h   Camión-Grua 5 Tm                                                36,50 1,83

%PPVALLADO 10,000 %   Material auxiliar y resto de obra                           17,90 1,79

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        19,70 0,39

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               20,10 0,60

TOTAL PARTIDA.......................... 20,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.

05.08 ud  Señal reflexiva  60 cm, NR 1 (triangular, circular o rectangular
Suministro y montaje de señal reflexiva triangular, circu-
lar o rectangular de 60 cm de lado o diametro ,  con base
de hormigón en masa HM/20/P/20/IIa, parte proporcional
de poste y tornillería. Nivel de retroreflexión 1. Orientada y
colocada.

P13.03       1,000 ud  Señal reflexiva de 60 cm, NR 1                            105,00 105,00

O1           1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

O2           1,000 h   Oficial Albañil                                                 13,02 13,02

AH02         0,070 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  94,72 6,63

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        137,60 2,75

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               140,30 4,21

TOTAL PARTIDA.......................... 144,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

05.09 ml  Canalización 2ø110 mm TPC bajo calzadas                         
Canalización subterránea para alumbrado público bajo
aceras o en cruces de calzadas, formada por dos  tubos
de polietileno corrugado doble pared de 110 mm coloca-
do en fondo de zanja, incluso entubado desde la arqueta
a la base del báculo, separadores de PVC para el per-
fecto recubrimiento tubo, alambre guía de 2 mm galvani-
zado,  totalmente terminada según detalle correspon-
diente en planos.

P06.02       2,000 ml  Cinta señalizadora                                              0,20 0,40

P06.01       2,000 ml  Tubería polietileno corrugado ø110 mm
cables                    

2,51 5,02

O2           0,020 h   Oficial Albañil                                                 13,02 0,26

O1           0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        6,30 0,13

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               6,50 0,20

TOTAL PARTIDA.......................... 6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.
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05.10 ud  Arqueta sin fondo de paso de 40x40x60                           
Arqueta de paso de dimensiones interiores 40x40x60
cm, ejecutada con bloques huecos de hormigón de
50x25x9 cm cogidos con mortero de cemento y arena,
fondo de  20 cms de grava 20/40 incluso enlucido de las
caras interiores, suministro y colocación de tapa y marco
normalizados de fundición dúctil, incluido un tramo de
hasta 4 ml de Ø90 TPC hasta la cimentacion del baculo,
totalmente terminada.

O1           0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

O2           1,000 h   Oficial Albañil                                                 13,02 13,02

AM06         0,050 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     84,96 4,25

P08.01       8,000 ud  Bloque Hormigón Vibrado 50x25x9cm               0,80 6,40

P00.07       0,100 tn  Grava 10/20 en obra                                             4,95 0,50

P09.10       1,000 ud  Tapa y marco de F. D. de 40x40 cm.  B-125      26,35 26,35

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        57,00 1,14

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               58,10 1,74

01.04        0,200 m3  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.        25,53 5,11

01.06        0,150 m3  Relleno de zanjas material excavación.             6,97 1,05

TOTAL PARTIDA.......................... 66,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con
TRES CÉNTIMOS.

05.11 ml  Barandilla de perfiles y cuadradillo segun  planos               
Ml. de Barandilla metalica formada con perfiles y medi-
das segun los planos de detalle, colocada, i/pintado con
una mano de minio y dos de laca, color a elegir por la
DF, totalmente terminada.

O2CE         2,000 h   Oficial cerrajero                                               11,95 23,90

O1CE         2,000 h   Ayudante cerrajero                                              11,27 22,54

O1           1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

O2           1,000 h   Oficial Albañil                                                 13,02 13,02

P02.31       8,000 kg  Perfil chapa laminado en frio 30x20x1,5            0,98 7,84

P02.53       5,000 kg  Pletina 30.3 mm                                                 0,80 4,00

P02.43       1,000 ml  Tuberia Galbanizada distintos diametro            11,25 11,25

P03.03       1,540 l   Impr. anticorr sintética rojo óxido Alciglos         6,46 9,95

AM06         0,015 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     84,96 1,27

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        106,70 2,13

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               108,80 3,26

TOTAL PARTIDA.......................... 112,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS.
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

05.12 ml  Barandilla de dos tubos + pasamanos y barr era de seguridad      
Ml de Barandilla de dos tubos de 1,5" y  1"  y  barrera de
seguridad con poste  IPN 100 cada 2 m, colocado i/cap-
tafaros y colocacion. Totalmente terminado

P02.41       1,000 ml  IPE100                                                          3,69 3,69

P02.42       1,000 ml  Valla de perfil doble onda i/pp terminacion       25,00 25,00

P02.43       3,000 ml  Tuberia Galbanizada distintos diametro            11,25 33,75

O2M          1,500 h   Oficial de 1ra Soldador-montador                       13,51 20,27

O2           0,500 h   Oficial Albañil                                                 13,02 6,51

O1           0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

%UH          2,000 %   Utiles y herramientas                                           95,70 1,91

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        97,60 1,95

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               99,60 2,99

TOTAL PARTIDA.......................... 102,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

05.13 ml  Pasamanos tuberia acero galbanizado Ø1.5"                       
Ml de pasamanos formado por tuberias de acero galva-
nizado de 1 m de altura, con pies con la misma tuberia
cada 2m, empotrado en obra de fabrica o con placa de
anclaje y tornilleria, terminada con una capa de imprima-
cion y dos de lacas color a elegir por la D.F., totalmente
terminada.

P02.56       2,000 ml  tuberia de acero galvanizado de 1,5" i/pp de
codos              

8,55 17,10

O2CE         0,100 h   Oficial cerrajero                                               11,95 1,20

O1CE         0,100 h   Ayudante cerrajero                                              11,27 1,13

O1           0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

O2           0,300 h   Oficial Albañil                                                 13,02 3,91

AH02         0,010 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  94,72 0,95

P03.03       0,500 l   Impr. anticorr sintética rojo óxido Alciglos         6,46 3,23

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        30,10 0,60

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               30,70 0,92

TOTAL PARTIDA.......................... 31,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

05.14 PA  Partida alzada a justificar en imprevistos  y servicios afectados

TOTAL PARTIDA.......................... 11.661,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 6 Gestion de Residuos                                             
06.01 Tn  Residuos de material de excavación                              

Canon de vertido controlado en planta de gestor autori-
zado, de residuos de tierra inertes, procedentes de exca-
vación, con códig 170504 según el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL PARTIDA.......................... 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS.

06.02 Tn  Residuos de hormigón                                            
Canon de vertido controlado en planta de gestor autori-
zado de residuos de hormigón limpio sin armadura de
código 170101, según el catálogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL PARTIDA.......................... 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 7 Seguridad y Salud segun anejo                                   
07.01 ud  Valla metálica modular, Tipo Ayuntamiento (AMORTIZACIÓN 15%)    

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de
largo y 1,10 m de altura, (amortización = 15 %), incluso
colocación y posterior retirada.

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

P20.01       0,150 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x                          33,06 4,96

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        6,30 0,13

TOTAL PARTIDA.......................... 6,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS.

07.02 ml   vallado de obra de 2 m. de altura(amortiz ación 15%)            
Ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altu-
ra, con pies derechos cada 2 m. y malla malla metalica
grecada de acero galvanizada de 4 mm., incluidos todos
los cambios de situacion de la valla motivados por el de-
sarrollo de las obras.Una amortización del 15
 %,.

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

AH02         0,005 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  94,72 0,47

P20.02       0,150 m   Valla cerram obras acero galv h=2 m i/postes 26,93 4,04

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        5,80 0,12

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               5,90 0,18

TOTAL PARTIDA.......................... 6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS.

07.03 ud  Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 15 %)   
Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de
altura, incluso traslado y colocacion.Carga maxima 500
kG uniformemente repartidos. Incluidos todos  los cam-
bios y traslados de situacion  motivados por el desarro-
llo de las obras. .Una amortización del 15 %,.

P20.03       0,150 u   Pasarela metalica 2x1.2                                        180,00 27,00

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

AH02         0,050 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  94,72 4,74

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               33,00 0,99

TOTAL PARTIDA.......................... 34,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con
DOS CÉNTIMOS.

07.04 ud  Cartel indicativorResgo Geberales en Obra de PVC,               
Cartel General indicativo de todos los riesgos y normas
a seguir en la obra (Uso obligatorio de caco, Prohibido el
paso a toda persona ajena a la obra, etc..) (amortización
= 100 %) incluso  colocación,  desmontado.

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

P20.04       1,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y peligro       5,60 5,60

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        6,90 0,14

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               7,00 0,21

TOTAL PARTIDA.......................... 7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS.
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07.05 ml. Cinta de balizamiento bicolor                                   
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortiza-
ción = 100 %), incluso colocación y desmontaje.

O1           0,030 h   Peón                                                            12,93 0,39

P20.05       1,000 ml  Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento              0,09 0,09

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        0,50 0,01

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,50 0,02

TOTAL PARTIDA.......................... 0,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS.

07.06 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin so porte metálico        
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico,
(amortización = 100 %), incluso colocación y desmonta-
do.

O1           0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

P20.07       1,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y peligro       2,40 2,40

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        3,10 0,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA.......................... 3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS.

07.07 ml  Malla de señalización de 1,5 m de altura c on redondo y "seta"   
ml de Malla señalizadora de 1.5m de altura, color cala-
baza o similar, sujeta con redondos de D=1.5cm, y prote-
gidos con setas protectoras, incluida la colocación colo-
cación.

P20.10       1,000 ml  Malla señalizacion PVC naranja 1.5 m de
altura                  

0,79 0,79

P02.01       0,500 kg  Acero elaborado y listo para hormigonar           1,20 0,60

AH03         0,001 m3  HA/30/P/20/IIa                                                  101,18 0,10

O1           0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        2,10 0,04

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2,20 0,07

TOTAL PARTIDA.......................... 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS.

07.08 ud  Lámpara para señalización de obras con sop orte metálico         
Lámpara para señalización de obras con soporte metáli-
co y pilas, i/colocación y desmontaje.

P20.08       1,000 ud  Lámpara intermitente p/señaliz. obras              27,50 27,50

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        27,50 0,55

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               28,10 0,84

TOTAL PARTIDA.......................... 28,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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MESES

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CAPITULO E.M.

01 Movimientos de tierras y demoliciones 30.209,66 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

02 Hormigones y Muros 67.336,62 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

03 Pavimentos y albañilerias 60.781,22 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

04 Saneamiento, pluviales y abastecimiento 21.409,20 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

05 Varios 24.314,86 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

06 Gestion de Residuos 3.320,18 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

07 Seguridad y Salud 2.458,10 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

TOTAL 209.829,84

MAYO DE 2015

3

58.707,56

PLANING DE OBRA DEL PROYECTO: OBRAS DE URBANIZACION EN LA CALLE TRASERA GUADIANA

1 2 4 5

37.683,82 58.707,56 40.562,92 14.167,99
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ANEJO Nº 5 

CALCULO DE  MUROS. 

Objeto del presente anejo. 

El objeto del presente anejo es realizar el cálculo de estabilidad y estructural de los muros 
de contención de tierras necesarios para la ejecución del rodonal de la calle Trasera 
Guadiana 
Las características geotécnicas del terreno (rellenos y cimentación) se toman en base a la 
experiencia en obras en la misma zona 
En el Plano 10. Secciones tipos de muros se observa con mayor definición la solución 
propuesta en la ejecución de estos muros de contención. 

NORMATIVA Y BIBLIOGRAFÍA APLICADA. 

La legislación aplicada en los cálculos de este anejo es la siguiente: 
 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)  

 DB SE-C: Cimientos 

 DB SE-AE: Acciones de la edificación 

 DB SE: Bases de cálculo 

 
La bibliografía utilizada es la siguiente: 
 

 Hormigón Armado (P. Jiménez Montoya). 

 Muros de Contención y Muros de Sótano (J. Calavera). 

 Geotecnia y Cimientos (J. A. Jiménez Salas). 

CÁLCULO DE EMPUJES SOBRE  EL MURO. 

Coeficientes de empuje del terreno. 

Coeficiente de empuje activo. 

El coeficiente de empuje activo para terreno homogéneo y no cohesivo se determina, 
según la Teoría de Coulomb, mediante la siguiente expresión: 
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siendo: 
 , el ángulo del terreno del trasdós con la horizontal. 

 , el ángulo de rozamiento interno del terreno. 

 , el ángulo de rozamiento tierras – muro o tierras – tierras.  

 , el ángulo del trasdós con la vertical.  

El ángulo de rozamiento  entre un terreno y un muro dependen principalmente del ángulo 
de rozamiento interno del terreno (), de su grado de humedad y de la rugosidad del 
paramento del muro. En los casos más desfavorables, como por ejemplo, en terrenos 
coherentes, anegados o en muros de superficie muy lisa se tomará un ángulo de 
rozamiento de 0º. 

Con terrenos bien drenados y muros de superficie muy rugosa, el máximo valor 

posible del ángulo de rozamiento es  = ; sin embargo para el cálculo de los 

empujes no se pasará, salvo justificación especial, del valor: 
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Coeficiente de empuje pasivo. 

El coeficiente de empuje pasivo puede estimarse mediante la fórmula de Rankine: 
 




sen

sen
K p 




1

1
 

Empujes activo sobre el trasdós del muro. 

A efectos de estabilidad global, los empujes sobre el muro dependen de la tipología del 
mismo. En general se admite que en el trasdós del muro existe una cuña de terreno que 
acompaña al muro en su desplazamiento y que debe considerarse a todos los efectos como 
parte del mismo. Esta cuña comienza en el extremo del talón de la zapata y viene definida 
por una recta AB, que forma un ángulo ’ que depende del ángulo de rozamiento interno 
del terreno () y del ángulo de inclinación del terreno con el trasdós (): 
 









 )(arccos

2

1' 



sen

sen
 



ANEJO Nº5: CALCULO DE MUROS 

 

 
 
 

 OBRAS DE URBANIZACION EN LA CALLE TRASERA GUADIANA 
 

4 
 

 
 
Conocida la recta AB el empuje sobre el muro tiene, en general, tres componentes 
diferentes: 

 En los tramos BC y AF, la ley de empujes es la correspondiente a la Teoría de 

Coulomb, formando las presiones y el empuje un ángulo  con la normal al 

trasdós, siendo  el ángulo de rozamiento entre el relleno y el muro. 

 En el tramo BA, la ley de empujes es la correspondiente a la Teoría de 

Coulomb, formando las presiones y el empuje un ángulo  con la normal a la 

cuña, siendo  el ángulo de rozamiento del relleno contra el relleno, es decir, 

el propio ángulo de rozamiento interno del relleno ( = ). 

Por supuesto para el cálculo de la estabilidad global del muro, el peso del relleno sobre el 
talón es el del prisma AGB, y no el del relleno situado verticalmente sobre el mismo.  
Según el valor de ’ y las dimensiones del muro, puede ocurrir que la recta AB no corte 
al trasdós del muro, tratándose este caso de uno particular del anterior. 

 

Empuje pasivo sobre el intradós del muro. 

La movilización del empuje pasivo frente a la puntera del muro requiere corrimientos 
apreciables del mismo, que pueden ser incompatibles con sus condiciones de servicio. 
Por tanto, en estado de servicio debe quedar asegurado el no deslizamiento sin contar con 
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el empuje pasivo, es decir, asegurar al menos un coeficiente de seguridad al deslizamiento 
(Csd) de valor 1 sin contar con dicho empuje pasivo. 
Si el empuje pasivo frente a la puntera no es suficiente, junto con el rozamiento, para 
garantizar el muro contra deslizamiento, puede recurrirse al empleo de un tacón. 
Para garantizar la movilización del empuje pasivo debe comprobarse que el terreno existe 
frente al muro en distancia suficiente, que suele estimarse en dos veces la profundidad de 
cimentación (incluido el tacón), y que esta existencia queda asegurada durante la vida del 
muro.  
 

Datos de cálculo. 

Geometría del muro. 

Debido a la fuerte pendiente longitudinal del rodonal, ha sido necesario escalonar el muro 
de contención al objeto de conseguir una correcta cimentación al tiempo que la 
coronación tenga la altura suficiente para garantizar la contención de las tierras en el 
trasdós. 
Por tanto la altura del muro es variable desde una altura máxima de aproximadamente 
4,50 m. a una mínima de 2.00 m. En el Plano 06 se adjunta un perfil longitudinal de este 
muro en el que se observa con mayor definición la profundidad exacta de las 
cimentaciones y coronaciones. 
El muro se ha dividido en tres tipos diferentes en función de sus características (geometría 
y armado) sensiblemente homogéneas. De este modo todos los paños en que se divide la 
ejecución del muro corresponden a una de estas tipologías, con lo que se consigue una 
mayor facilidad en la ejecución.  
En el Plano 10 Secciones tipos de muro se observa con mayor definición la solución 
propuesta. 

Características del terreno. 

Las características del terreno aplicadas en el cálculo han sido las siguientes (obtenidas 
del Anejo nº3 Geología y Geotecnia del presente proyecto): 
 

1. Geometría de las tierras: 

 Ángulo del terreno con la horizontal en trasdós ()........... variable. 

 Altura de tierras sobre la puntera....................................... 0,50 m 

2. Características geotécnicas del relleno (trasdós e intradós): 

 Tipo de relleno................................................................... Granular. 

 Densidad aparente, ......................................................... 18 KN/m3 

 Ángulo de rozamiento interno, ........................................ 30 - 35º 

 Ángulo de rozamiento tierras – muro, m.......................................... 15 - 20º 
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 Ángulo de rozamiento tierras – tierras, t.......................................... 30 - 35º 

3. Características geotécnicas del terreno de cimentación: 

 Ángulo de rozamiento zapata - cimiento, z.....................................30º 

 Tensión admisible.............................................................. .2 kg/cm2 

Características de los materiales. 

Las características de los materiales aplicadas en el cálculo han sido las siguientes: 
 Clase general de exposición................................IIa (Normal con 

humedad alta). 

 Resistencia característica del hormigón, fck.........30 N/mm2 

 Límite elástico del acero, fyk ................................500 N/mm2 

 Coeficiente de minoración de fck, c ...............................1,50 

 Coeficiente de minoración de fyk, s ....................1,15 

 Recubrimiento de las armaduras................ ........35 mm. 

Acciones e hipótesis de cálculo. 

Las acciones consideradas en el cálculo han sido las siguientes: 
 

 Peso propio. Se ha considerado un peso específico del hormigón armado de 

25 KN/m3. 

 Empuje activo sobre el trasdós del muro. Se ha aplicado la teoría desarrollada 

en el apartado en el apartado 3 del presente anejo.  

 Sobrecarga de tierras. Se determinan los empujes suponiendo un ángulo del 

terreno con la horizontal en trasdós (), tratándose la bancada de tierras como 

una sobrecarga. 

 Sobrecarga de tráfico. En el caso de los muros tipo G, H e I se han 

considerado una sobrecarga uniforme de tráfico, aplicada desde el borde de 

la bancada, de 5 KN/m2. 

No se ha considerado inicialmente como acción el empuje pasivo frente a la puntera, 
recurriéndose posteriormente a éste e incluso al empleo de tacón al resultar necesarios 
para garantizar el muro contra deslizamiento. 
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Ponderación de las acciones de cálculo. 

La mayoración o minoración de las acciones de cálculo se ha llevado a cabo considerando 
una situación persistente o transitoria (no accidental) y un nivel de control normal en la 
ejecución, resultando por tanto los siguientes coeficientes de ponderación:     
 

 Ponderación de las acciones permanentes: 

 De efecto favorable............................................................ 1,00 

 De efecto desfavorable...................................................... 1,50 

 Ponderación de las acciones variables: 

 De efecto favorable............................................................ 0,00 

 De efecto desfavorable...................................................... 1,50 

Coeficientes de seguridad a vuelco y deslizamiento. 

No existe una normativa española concreta, por lo que la definición de los coeficientes de 
seguridad al vuelco y al deslizamiento se ha realizado siguiendo las recomendaciones de 
las distintas publicaciones. 
Se ha definido como práctica usual un coeficiente de seguridad al vuelco de 1,80 y un 
coeficiente de seguridad al deslizamiento de 1,50. 

Aplicación de la Norma Sismorresistente NCSE. 

Según esta normativa, determina que “no es obligatoria la aplicación de este Norma” 
siempre que la aceleración sísmica de cálculo, ac, sea inferior a 0,06*g, siendo g la 
aceleración de la gravedad. 
En Canarias la aceleración sísmica básica es de 0,04*g, siendo en coeficiente de 
contribución igual a la unidad. Si consideramos estos muros como construcciones de 
especial importancia, el periodo de vida de la obra es de 100 años a lo que le corresponde 
un coeficiente adimensional de riesgo de 1,30. Con lo que la aceleración sísmica de 
cálculo será igual a 0,052*g  0,06*g. 
Por ello no es obligatoria la aplicación de esta Norma. 

Consideraciones sobre el Drenaje del Trasdós de los Muros. 

Para evitar el aumento de los esfuerzos a los que está sometido el muro se dispondrá una 
capa de material drenante en el trasdós de los mismos y un tubo colector poroso, que 
evitará el aumento del nivel freático. 
Ello nos permite no considerar el empuje del agua 
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Listados con los resultados. 

 
Se adjunta al final de esta memoria de cálculo, los listados con los resultados y 
comprobaciones efectuadas mediante una aplicación informática para cada una de las 
alturas resultantes de comparar la cota de cimentación con la cota de la rasante. 
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-CTE (España)
Hormigón: HA-25, Control estadístico
Acero de barras: B 400 S, Control Normal
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm
2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo
3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Trasdós
Longitud del muro en planta: 1.00 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 100 %
Cota empuje pasivo: 0.50 m
Tensión admisible: 2.00 kp/cm²
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 Tn/m²

Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00

2 - Cimiento -2.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 45.00 grados
Cohesión: 0.10 Tn/m²

Activo trasdós: 0.17
Pasivo intradós: 5.83

RELLENO EN INTRADÓS

Referencias Descripción Coeficientes de empuje
Relleno Densidad aparente: 1.80 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 Tn/m²

Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00
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5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO
0.00 m

-1.00 m

-2.00 m

-3.00 m

0.00 m

-2.00 m

1

2 - Cimiento

6.- GEOMETRÍA
MURO

Altura: 2.00 m
Espesor superior: 25.0 cm
Espesor inferior: 25.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Con puntera y talón
Canto: 40 cm
Vuelos intradós / trasdós: 50.0 / 100.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
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7.- ESQUEMA DE LAS FASES

0.88 Tn/m (G)
0.30 Tn/m (SC)

-0.26 mTn/m (G)
-0.09 mTn/m (SC)

0.50 Tn/m²
25cm

50 25 100 (cm)

20
0

(cm)

40

Rasante

-2.00 m

0.00 m

-2.40 m

-2.00 m-2.00 m

-2.40 m

0.00 m

-2.00 m

Fase 1: Fase

8.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 0.5 Tn/m² Fase Fase

9.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(Tn/m)

Ley de cortantes
(Tn/m)

Ley de momento flector
(mTn/m)

Ley de empujes
(Tn/m²)

Presión hidrostática
(Tn/m²)

0.00 1.18 0.00 0.35 0.17 0.00
-0.19 1.30 0.04 0.35 0.28 0.00
-0.39 1.42 0.11 0.37 0.40 0.00
-0.59 1.55 0.20 0.40 0.52 0.00
-0.79 1.67 0.32 0.45 0.64 0.00
-0.99 1.80 0.46 0.53 0.76 0.00
-1.19 1.92 0.62 0.63 0.88 0.00
-1.39 2.05 0.81 0.78 1.00 0.00
-1.59 2.17 1.02 0.96 1.12 0.00
-1.79 2.30 1.25 1.19 1.24 0.00
-1.99 2.42 1.51 1.46 1.36 0.00
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Cota
(m)

Ley de axiles
(Tn/m)

Ley de cortantes
(Tn/m)

Ley de momento flector
(mTn/m)

Ley de empujes
(Tn/m²)

Presión hidrostática
(Tn/m²)

Máximos 2.43
Cota: -2.00 m

1.53
Cota: -2.00 m

1.48
Cota: -2.00 m

1.37
Cota: -2.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 1.18
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.35
Cota: 0.00 m

0.17
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(Tn/m)

Ley de cortantes
(Tn/m)

Ley de momento flector
(mTn/m)

Ley de empujes
(Tn/m²)

Presión hidrostática
(Tn/m²)

0.00 0.88 0.00 0.26 0.00 0.00
-0.19 1.00 0.01 0.26 0.11 0.00
-0.39 1.12 0.04 0.27 0.23 0.00
-0.59 1.25 0.10 0.28 0.35 0.00
-0.79 1.37 0.18 0.31 0.47 0.00
-0.99 1.50 0.29 0.36 0.59 0.00
-1.19 1.62 0.42 0.43 0.71 0.00
-1.39 1.75 0.58 0.53 0.83 0.00
-1.59 1.87 0.75 0.66 0.95 0.00
-1.79 2.00 0.96 0.83 1.07 0.00
-1.99 2.12 1.18 1.04 1.19 0.00

Máximos 2.13
Cota: -2.00 m

1.19
Cota: -2.00 m

1.05
Cota: -2.00 m

1.20
Cota: -2.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.88
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.26
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

10.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.60 1.00
3 1.00 1.60
4 1.60 1.60
5 1.00 1.00 1.60
6 1.60 1.00 1.60
7 1.00 1.60 1.60
8 1.60 1.60 1.60
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60

11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior / 2 Ø12: inferior / 2 Ø12
Estribos: Ø6c/20
Canto viga: 25 cm
Anclaje intradós / trasdós: 16 / 16 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø10c/30 Ø8c/20 Ø10c/15 Ø8c/20

Solape: 0.2 m Solape: 0.3 m
ZAPATA

Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø12c/25 Ø12c/25

Longitud de anclaje en prolongación: 35 cm
Inferior Ø12c/25 Ø12c/25

Patilla intradós / trasdós: 11 / - cm
Longitud de pata en arranque: 30 cm

12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: 1521 h=2.0 Voladizo (Trasera Guadiana)
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro: Máximo: 12.77 Tn/m

Calculado: 2.44 Tn/m Cumple
Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Mínimo: 20 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235). Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 19.2 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 19.2 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.001 
    - Trasdós (-2.00 m): Calculado: 0.001 Cumple
    - Intradós (-2.00 m): Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Calculado: 0.001 
    - Trasdós: Mínimo: 0.00041 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.0002 Cumple
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Referencia: Muro: 1521 h=2.0 Voladizo (Trasera Guadiana)
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-2.00 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00209 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-2.00 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 0.00191 
Calculado: 0.00209 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.00 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.00036 
Calculado: 0.00104 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.00 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 2e-005 
Calculado: 0.00104 Cumple

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
    -  (0.00 m):
      EC-2, art. 5.4.7.2

Máximo: 0.04 
Calculado: 0.00314 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235). Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 13 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). Máximo: 30 cm
    - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
      Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)

Máximo: 9.75 Tn/m
Calculado: 1.99 Tn/m Cumple

Comprobación de fisuración:
      Artículo 49.2.4 de la norma EHE

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.068 mm Cumple

Longitud de solapes:
Artículo 66.6.2 de la norma EHE

    - Base trasdós: Mínimo: 0.28 m
Calculado: 0.3 m Cumple

    - Base intradós: Mínimo: 0.2 m
Calculado: 0.2 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. Calculado: 16 cm
    - Trasdós: Mínimo: 16 cm Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0 cm Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple

Canto mínimo viga coronación:
      Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor que el ancho de la viga

o 25 cm
Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Área mínima estribos viga coronación:
      Norma EHE. Artículo 44.2.3.4.1 (pag.164).

Mínimo: 1.47 cm²/m
Calculado: 2.82 cm²/m Cumple

Separación máxima entre estribos:
      Norma EHE. Artículo 44.2.3.4.1.

Máximo: 20 cm
Calculado: 20 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.00 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.00 m
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Referencia: Muro: 1521 h=2.0 Voladizo (Trasera Guadiana)
Comprobación Valores Estado
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.00 m, Md: 2.36 mTn/m, Nd: 3.89 Tn/m, Vd: 2.44 Tn/m,
Tensión máxima del acero: 1.831 Tn/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.79 m
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -2.00 m, M: 1.31 mTn/m, N: 2.31 Tn/m

Referencia: Zapata corrida: 1521 h=2.0 Voladizo (Trasera Guadiana)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 1.8 
Calculado: 3.81 Cumple

    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 2.66 Cumple

Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE. Artículo 59.8.1.

Mínimo: 25 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

    - Tensión media: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.473 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.71 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 4.52 cm²/m
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 1.41 cm²/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 1.11 cm²/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE. Artículo 44.2.3.2.1. Máximo: 11.11 Tn/m
    - Trasdós: Calculado: 2.02 Tn/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 1.41 Tn/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE. Artículo 66.5.

    - Arranque trasdós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 32 cm Cumple

    - Arranque intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 32 cm Cumple

    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple

    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm Cumple

    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple

    - Armado superior intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 35 cm Cumple

Recubrimiento:
Norma EHE. Artículo 37.2.4.

    - Inferior: Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple

    - Lateral: Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

Selección de listados
Nombre Obra: 1521 h=2.0 Voladizo Fecha:13/05/15

Trasera Guadiana

Página 8



Referencia: Zapata corrida: 1521 h=2.0 Voladizo (Trasera Guadiana)
Comprobación Valores Estado
    - Superior: Mínimo: 3.5 cm

Calculado: 5 cm Cumple
Diámetro mínimo:
Norma EHE. Artículo 59.8.2. Mínimo: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). Máximo: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16
(pag.129). Mínimo: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros. Mínimo: 0.001 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00113 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00113 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00113 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00113 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00113 
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE. Artículo 56.2. Mínimo: 0.00028 Cumple
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE. Artículo 56.2. Mínimo: 0.00028 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE. Artículo 42.3.2. Mínimo: 0.00039 Cumple
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE. Artículo 42.3.2. Mínimo: 0.00049 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 1.64 mTn/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 1.30 mTn/m
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13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): 1521 h=2.0 Voladizo
(Trasera Guadiana)
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
    - Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.71 m ; 0.31 m) - Radio:

3.21 m:
      Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.609 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

14.- MEDICIÓN

Referencia: Muro B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø8 Ø10 Ø12
Armado base transversal Longitud (m)

Peso (kg)
4x2.11
4x1.30

8.44
5.20

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

11x0.86
11x0.34

9.46
3.73

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

7x2.11
7x1.30

14.77
9.11

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

11x0.86
11x0.34

9.46
3.73

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

2x0.86
2x0.76

1.72
1.53

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

2x0.86
2x0.76

1.72
1.53

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

6x0.90
6x0.20

5.40
1.20

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.71
5x1.52

8.55
7.59

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x0.86
8x0.76

6.88
6.11

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.28
5x1.14

6.40
5.68

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

5x0.86
5x0.76

4.30
3.82

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)

4x0.82
4x0.51

3.28
2.02

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)

7x0.92
7x0.57

6.44
3.97

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

5.40
1.20

18.92
7.46

32.93
20.30

29.57
26.26

 
55.22

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

5.94
1.32

20.81
8.21

36.22
22.33

32.53
28.88

 
60.74

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³)

Elemento Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Total HA-25, Control estadístico Limpieza
Referencia: Muro 1.32 8.21 22.33 28.88 60.74 1.20 0.18
Totales 1.32 8.21 22.33 28.88 60.74 1.20 0.18
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-CTE (España)
Hormigón: HA-25, Control estadístico
Acero de barras: B 400 S, Control Normal
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm
2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo
3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Trasdós
Longitud del muro en planta: 1.00 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 100 %
Cota empuje pasivo: 0.50 m
Tensión admisible: 2.00 kp/cm²
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 Tn/m²

Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00

2 - Cimiento -3.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 Tn/m²

Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00

RELLENO EN INTRADÓS

Referencias Descripción Coeficientes de empuje
Relleno Densidad aparente: 1.80 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 Tn/m²

Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00
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5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO
0.00 m

-1.00 m

-2.00 m

-3.00 m

-4.00 m

0.00 m

-3.00 m

1

2 - Cimiento

6.- GEOMETRÍA
MURO

Altura: 3.00 m
Espesor superior: 30.0 cm
Espesor inferior: 30.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Con puntera y talón
Canto: 40 cm
Vuelos intradós / trasdós: 50.0 / 150.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
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7.- ESQUEMA DE LAS FASES

0.88 Tn/m (G)
0.30 Tn/m (SC)

-0.26 mTn/m (G)
-0.09 mTn/m (SC)

0.50 Tn/m²
30cm

50 30 150 (cm)

30
0

(cm)

40

Rasante

-3.00 m

0.00 m

-3.40 m

-3.00 m-3.00 m

-3.40 m

0.00 m

-3.00 m

Fase 1: Fase

8.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 0.5 Tn/m² Fase Fase

9.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(Tn/m)

Ley de cortantes
(Tn/m)

Ley de momento flector
(mTn/m)

Ley de empujes
(Tn/m²)

Presión hidrostática
(Tn/m²)

0.00 1.18 0.00 0.35 0.17 0.00
-0.29 1.40 0.07 0.36 0.34 0.00
-0.59 1.62 0.20 0.40 0.52 0.00
-0.89 1.85 0.38 0.49 0.70 0.00
-1.19 2.07 0.62 0.63 0.88 0.00
-1.49 2.30 0.91 0.86 1.06 0.00
-1.79 2.52 1.25 1.19 1.24 0.00
-2.09 2.75 1.65 1.62 1.42 0.00
-2.39 2.97 2.10 2.18 1.60 0.00
-2.69 3.20 2.61 2.89 1.78 0.00
-2.99 3.42 3.17 3.75 1.96 0.00
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Cota
(m)

Ley de axiles
(Tn/m)

Ley de cortantes
(Tn/m)

Ley de momento flector
(mTn/m)

Ley de empujes
(Tn/m²)

Presión hidrostática
(Tn/m²)

Máximos 3.43
Cota: -3.00 m

3.19
Cota: -3.00 m

3.79
Cota: -3.00 m

1.97
Cota: -3.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 1.18
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.35
Cota: 0.00 m

0.17
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(Tn/m)

Ley de cortantes
(Tn/m)

Ley de momento flector
(mTn/m)

Ley de empujes
(Tn/m²)

Presión hidrostática
(Tn/m²)

0.00 0.88 0.00 0.26 0.00 0.00
-0.29 1.10 0.02 0.26 0.17 0.00
-0.59 1.32 0.10 0.28 0.35 0.00
-0.89 1.55 0.23 0.33 0.53 0.00
-1.19 1.77 0.42 0.43 0.71 0.00
-1.49 2.00 0.66 0.59 0.89 0.00
-1.79 2.22 0.96 0.83 1.07 0.00
-2.09 2.45 1.30 1.17 1.25 0.00
-2.39 2.67 1.71 1.62 1.43 0.00
-2.69 2.90 2.16 2.20 1.61 0.00
-2.99 3.12 2.67 2.92 1.79 0.00

Máximos 3.13
Cota: -3.00 m

2.69
Cota: -3.00 m

2.95
Cota: -3.00 m

1.80
Cota: -3.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.88
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.26
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

10.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.60 1.00
3 1.00 1.60
4 1.60 1.60
5 1.00 1.00 1.60
6 1.60 1.00 1.60
7 1.00 1.60 1.60
8 1.60 1.60 1.60
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60

11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior / 2 Ø12: inferior / 2 Ø12
Estribos: Ø6c/20
Canto viga: 25 cm
Anclaje intradós / trasdós: 21 / 20 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø10c/30 Ø10c/25 Ø16c/30 Ø10c/25

Solape: 0.2 m Solape: 0.45 m
ZAPATA

Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø12c/25 Ø12c/20

Longitud de anclaje en prolongación: 40 cm
Inferior Ø12c/25 Ø12c/25

Patilla intradós / trasdós: 11 / - cm
Longitud de pata en arranque: 30 cm

12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: 1521 h=3.0 voladizo (Trasera Guadiana)
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro: Máximo: 15.57 Tn/m

Calculado: 5.1 Tn/m Cumple
Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Mínimo: 20 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235). Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 24 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 24 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Trasdós: Calculado: 25 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 25 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.001 
    - Trasdós (-3.00 m): Calculado: 0.00104 Cumple
    - Intradós (-3.00 m): Calculado: 0.00104 Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Calculado: 0.00104 
    - Trasdós: Mínimo: 0.00044 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.00017 Cumple
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Referencia: Muro: 1521 h=3.0 voladizo (Trasera Guadiana)
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-3.00 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00223 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-3.00 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 0.00191 
Calculado: 0.00223 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-3.00 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.00036 
Calculado: 0.00087 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-3.00 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 2e-005 
Calculado: 0.00087 Cumple

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
    -  (0.00 m):
      EC-2, art. 5.4.7.2

Máximo: 0.04 
Calculado: 0.0031 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235). Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 26.8 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). Máximo: 30 cm
    - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
      Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)

Máximo: 11.59 Tn/m
Calculado: 4.31 Tn/m Cumple

Comprobación de fisuración:
      Artículo 49.2.4 de la norma EHE

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.155 mm Cumple

Longitud de solapes:
Artículo 66.6.2 de la norma EHE

    - Base trasdós: Mínimo: 0.44 m
Calculado: 0.45 m Cumple

    - Base intradós: Mínimo: 0.2 m
Calculado: 0.2 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano.

    - Trasdós: Mínimo: 20 cm
Calculado: 20 cm Cumple

    - Intradós: Mínimo: 0 cm
Calculado: 21 cm Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple

Canto mínimo viga coronación:
      Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor que el ancho de la viga

o 25 cm
Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Área mínima estribos viga coronación:
      Norma EHE. Artículo 44.2.3.4.1 (pag.164).

Mínimo: 1.85 cm²/m
Calculado: 2.82 cm²/m Cumple

Separación máxima entre estribos:
      Norma EHE. Artículo 44.2.3.4.1.

Máximo: 20 cm
Calculado: 20 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
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Referencia: Muro: 1521 h=3.0 voladizo (Trasera Guadiana)
Comprobación Valores Estado
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.00 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.00 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.00 m, Md: 5.90 mTn/m, Nd: 3.61 Tn/m, Vd: 5.11 Tn/m,
Tensión máxima del acero: 2.862 Tn/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -2.74 m
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -3.00 m, M: 3.45 mTn/m, N: 3.31 Tn/m

Referencia: Zapata corrida: 1521 h=3.0 voladizo (Trasera Guadiana)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 1.8 
Calculado: 3.55 Cumple

    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 2.09 Cumple

Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE. Artículo 59.8.1.

Mínimo: 25 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

    - Tensión media: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.633 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 1.019 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes

    - Armado superior trasdós: Mínimo: 4.6 cm²/m
Calculado: 5.65 cm²/m Cumple

    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 4.52 cm²/m Cumple

    - Armado inferior intradós: Mínimo: 1.75 cm²/m
Calculado: 4.52 cm²/m Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE. Artículo 44.2.3.2.1.

    - Trasdós: Máximo: 11.96 Tn/m
Calculado: 4.8 Tn/m Cumple

    - Intradós: Máximo: 11.11 Tn/m
Calculado: 2.14 Tn/m Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE. Artículo 66.5.

    - Arranque trasdós: Mínimo: 17 cm
Calculado: 32 cm Cumple

    - Arranque intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 32 cm Cumple

    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple

    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm Cumple

    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple

    - Armado superior intradós: Mínimo: 19 cm
Calculado: 40 cm Cumple
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Referencia: Zapata corrida: 1521 h=3.0 voladizo (Trasera Guadiana)
Comprobación Valores Estado
Recubrimiento:
Norma EHE. Artículo 37.2.4.

    - Inferior: Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple

    - Lateral: Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

    - Superior: Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE. Artículo 59.8.2. Mínimo: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). Máximo: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16
(pag.129). Mínimo: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros. Mínimo: 0.001 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00113 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00113 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00113 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00141 Cumple
Cuantía mecánica mínima:
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE. Artículo 56.2.

Mínimo: 0.00028 
Calculado: 0.00113 Cumple

    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE. Artículo 56.2.

Mínimo: 0.00035 
Calculado: 0.00113 Cumple

    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE. Artículo 42.3.2.

Mínimo: 0.0006 
Calculado: 0.00113 Cumple

    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE. Artículo 42.3.2.

Mínimo: 0.00138 
Calculado: 0.00141 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 5.30 mTn/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 2.04 mTn/m

13.- MEDICIÓN
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Referencia: Muro B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø10 Ø12 Ø16
Armado base transversal Longitud (m)

Peso (kg)
4x3.16
4x1.95

12.64
7.79

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

13x0.86
13x0.53

11.18
6.89

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

4x3.14
4x4.96

12.56
19.82

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

13x0.86
13x0.53

11.18
6.89

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

2x0.86
2x0.76

1.72
1.53

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

2x0.86
2x0.76

1.72
1.53

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

6x0.98
6x0.22

5.88
1.31

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

5x2.26
5x2.01

11.30
10.03

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

10x0.86
10x0.76

8.60
7.64

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.83
6x1.62

10.98
9.75

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

7x0.86
7x0.76

6.02
5.34

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)

4x0.82
4x0.51

3.28
2.02

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.07
4x1.69

4.28
6.76

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

5.88
1.31

38.28
23.59

40.34
35.82

16.84
26.58

 
87.30

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

6.47
1.44

42.11
25.95

44.37
39.40

18.52
29.24

 
96.03

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³)

Elemento Ø6 Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-25, Control estadístico Limpieza
Referencia: Muro 1.44 25.95 39.40 29.24 96.03 1.82 0.23
Totales 1.44 25.95 39.40 29.24 96.03 1.82 0.23
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-CTE (España)
Hormigón: HA-25, Control estadístico
Acero de barras: B 400 S, Control Normal
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm
2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo
3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Trasdós
Longitud del muro en planta: 1.00 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 100 %
Cota empuje pasivo: 0.50 m
Tensión admisible: 2.00 kp/cm²
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 Tn/m²

Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00

2 - Cimiento -4.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 35.00 grados
Cohesión: 0.00 Tn/m²

Activo trasdós: 0.27
Pasivo intradós: 3.69

RELLENO EN INTRADÓS

Referencias Descripción Coeficientes de empuje
Relleno Densidad aparente: 1.80 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 Tn/m²

Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00
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5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO
0.00 m

-1.00 m

-2.00 m

-3.00 m

-4.00 m

-5.00 m

0.00 m

-4.00 m

1

2 - Cimiento

6.- GEOMETRÍA
MURO

Altura: 4.00 m
Espesor superior: 30.0 cm
Espesor inferior: 30.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Con puntera y talón
Canto: 45 cm
Vuelos intradós / trasdós: 50.0 / 160.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
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7.- ESQUEMA DE LAS FASES

0.88 Tn/m (G)
0.30 Tn/m (SC) -0.26 mTn/m (G)

-0.09 mTn/m (SC)
0.50 Tn/m²

30cm

50
30

160 (cm)

40
0

(cm)

45

Rasante

-4.00 m

0.00 m

-4.45 m

-4.00 m-4.00 m

-4.45 m

0.00 m

-4.00 m

Fase 1: Fase

8.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 0.5 Tn/m² Fase Fase

9.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(Tn/m)

Ley de cortantes
(Tn/m)

Ley de momento flector
(mTn/m)

Ley de empujes
(Tn/m²)

Presión hidrostática
(Tn/m²)

0.00 1.18 0.00 0.35 0.17 0.00
-0.39 1.47 0.11 0.37 0.40 0.00
-0.79 1.77 0.32 0.45 0.64 0.00
-1.19 2.07 0.62 0.63 0.88 0.00
-1.59 2.37 1.02 0.96 1.12 0.00
-1.99 2.67 1.51 1.46 1.36 0.00
-2.39 2.97 2.10 2.18 1.60 0.00
-2.79 3.27 2.79 3.16 1.84 0.00
-3.19 3.57 3.57 4.43 2.08 0.00
-3.59 3.87 4.45 6.03 2.32 0.00
-3.99 4.17 5.43 8.00 2.56 0.00
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Cota
(m)

Ley de axiles
(Tn/m)

Ley de cortantes
(Tn/m)

Ley de momento flector
(mTn/m)

Ley de empujes
(Tn/m²)

Presión hidrostática
(Tn/m²)

Máximos 4.18
Cota: -4.00 m

5.45
Cota: -4.00 m

8.06
Cota: -4.00 m

2.57
Cota: -4.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 1.18
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.35
Cota: 0.00 m

0.17
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(Tn/m)

Ley de cortantes
(Tn/m)

Ley de momento flector
(mTn/m)

Ley de empujes
(Tn/m²)

Presión hidrostática
(Tn/m²)

0.00 0.88 0.00 0.26 0.00 0.00
-0.39 1.17 0.04 0.27 0.23 0.00
-0.79 1.47 0.18 0.31 0.47 0.00
-1.19 1.77 0.42 0.43 0.71 0.00
-1.59 2.07 0.75 0.66 0.95 0.00
-1.99 2.37 1.18 1.04 1.19 0.00
-2.39 2.67 1.71 1.62 1.43 0.00
-2.79 2.97 2.33 2.42 1.67 0.00
-3.19 3.27 3.04 3.49 1.91 0.00
-3.59 3.57 3.86 4.87 2.15 0.00
-3.99 3.87 4.76 6.59 2.39 0.00

Máximos 3.88
Cota: -4.00 m

4.79
Cota: -4.00 m

6.64
Cota: -4.00 m

2.40
Cota: -4.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.88
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.26
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

10.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.60 1.00
3 1.00 1.60
4 1.60 1.60
5 1.00 1.00 1.60
6 1.60 1.00 1.60
7 1.00 1.60 1.60
8 1.60 1.60 1.60
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60

11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior / 2 Ø12: inferior / 2 Ø12
Estribos: Ø6c/20
Canto viga: 25 cm
Anclaje intradós / trasdós: 21 / 20 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø10c/30 Ø10c/25 Ø16c/30 Ø10c/25

Solape: 0.2 m Solape: 0.45 m
Refuerzo 1: Ø16 h=1.5 m

ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal

Superior Ø12c/25 Ø16c/20
Longitud de anclaje en prolongación: 40 cm

Inferior Ø12c/25 Ø12c/25
Patilla intradós / trasdós: 11 / - cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: 1521 h=4.0 con voladizo (Trasera Guadiana)
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro: Máximo: 15.78 Tn/m

Calculado: 8.72 Tn/m Cumple
Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Mínimo: 20 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235). Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 24 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 24 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Trasdós: Calculado: 25 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 25 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.001 
    - Trasdós (-4.00 m): Calculado: 0.00104 Cumple
    - Intradós (-4.00 m): Calculado: 0.00104 Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Calculado: 0.00104 
    - Trasdós: Mínimo: 0.00089 Cumple
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Referencia: Muro: 1521 h=4.0 con voladizo (Trasera Guadiana)
Comprobación Valores Estado
    - Intradós: Mínimo: 0.00017 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.0012 
    - Trasdós (-4.00 m): Calculado: 0.00446 Cumple
    - Trasdós (-2.50 m): Calculado: 0.00223 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) Mínimo: 0.00191 
    - Trasdós (-4.00 m): Calculado: 0.00446 Cumple
    - Trasdós (-2.50 m): Calculado: 0.00223 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.00036 
    - Intradós (-4.00 m): Calculado: 0.00087 Cumple
    - Intradós (-2.50 m): Calculado: 0.00087 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) Calculado: 0.00087 
    - Intradós (-4.00 m): Mínimo: 3e-005 Cumple
    - Intradós (-2.50 m): Mínimo: 2e-005 Cumple
Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
EC-2, art. 5.4.7.2 Máximo: 0.04 
    -  (0.00 m): Calculado: 0.0031 Cumple
    -  (-2.50 m): Calculado: 0.00534 Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235). Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 12.6 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). Máximo: 30 cm
    - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
      Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)

Máximo: 14.58 Tn/m
Calculado: 7.68 Tn/m Cumple

Comprobación de fisuración:
      Artículo 49.2.4 de la norma EHE

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.258 mm Cumple

Longitud de solapes:
Artículo 66.6.2 de la norma EHE

    - Base trasdós: Mínimo: 0.41 m
Calculado: 0.45 m Cumple

    - Base intradós: Mínimo: 0.2 m
Calculado: 0.2 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano.

    - Trasdós: Mínimo: 20 cm
Calculado: 20 cm Cumple

    - Intradós: Mínimo: 0 cm
Calculado: 21 cm Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple

Canto mínimo viga coronación:
      Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor que el ancho de la viga

o 25 cm
Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
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Referencia: Muro: 1521 h=4.0 con voladizo (Trasera Guadiana)
Comprobación Valores Estado
Área mínima estribos viga coronación:
      Norma EHE. Artículo 44.2.3.4.1 (pag.164).

Mínimo: 1.85 cm²/m
Calculado: 2.82 cm²/m Cumple

Separación máxima entre estribos:
      Norma EHE. Artículo 44.2.3.4.1.

Máximo: 20 cm
Calculado: 20 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -4.00 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -4.00 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -4.00 m, Md: 12.74 mTn/m, Nd: 4.36 Tn/m, Vd: 8.73 Tn/m,
Tensión máxima del acero: 3.325 Tn/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -3.74 m
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -4.00 m, M: 7.49 mTn/m, N: 4.06 Tn/m

Referencia: Zapata corrida: 1521 h=4.0 con voladizo (Trasera Guadiana)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.39 Cumple

    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.72 Cumple

Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE. Artículo 59.8.1.

Mínimo: 25 cm
Calculado: 45 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

    - Tensión media: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.799 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 1.645 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes

    - Armado superior trasdós: Mínimo: 9.11 cm²/m
Calculado: 10.05 cm²/m Cumple

    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 4.52 cm²/m Cumple

    - Armado inferior intradós: Mínimo: 2.49 cm²/m
Calculado: 4.52 cm²/m Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE. Artículo 44.2.3.2.1.

    - Trasdós: Máximo: 15.4 Tn/m
Calculado: 9.96 Tn/m Cumple

    - Intradós: Máximo: 11.8 Tn/m
Calculado: 2.39 Tn/m Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE. Artículo 66.5.

    - Arranque trasdós: Mínimo: 20 cm
Calculado: 37 cm Cumple

    - Arranque intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 37 cm Cumple

    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
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Referencia: Zapata corrida: 1521 h=4.0 con voladizo (Trasera Guadiana)
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 11 cm

Calculado: 11 cm Cumple
    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm

Calculado: 0 cm Cumple
    - Armado superior intradós: Mínimo: 29 cm

Calculado: 40 cm Cumple
Recubrimiento:
Norma EHE. Artículo 37.2.4.

    - Inferior: Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple

    - Lateral: Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

    - Superior: Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE. Artículo 59.8.2. Mínimo: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø16 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). Máximo: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16
(pag.129). Mínimo: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros. Mínimo: 0.001 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00223 Cumple
Cuantía mecánica mínima:
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE. Artículo 56.2.

Mínimo: 0.00025 
Calculado: 0.001 Cumple

    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE. Artículo 56.2.

Mínimo: 0.00055 
Calculado: 0.001 Cumple

    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE. Artículo 42.3.2.

Mínimo: 0.00075 
Calculado: 0.001 Cumple

    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE. Artículo 42.3.2.

Mínimo: 0.00191 
Calculado: 0.00223 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 11.92 mTn/m
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Referencia: Zapata corrida: 1521 h=4.0 con voladizo (Trasera Guadiana)
Comprobación Valores Estado
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 3.34 mTn/m

13.- MEDICIÓN

Referencia: Muro B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø10 Ø12 Ø16
Armado base transversal Longitud (m)

Peso (kg)
4x4.16
4x2.56

16.64
10.26

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

17x0.86
17x0.53

14.62
9.01

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

4x4.14
4x6.53

16.56
26.14

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

17x0.86
17x0.53

14.62
9.01

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

2x0.86
2x0.76

1.72
1.53

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

2x0.86
2x0.76

1.72
1.53

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

6x0.98
6x0.22

5.88
1.31

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

5x2.36
5x2.10

11.80
10.48

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

10x0.86
10x0.76

8.60
7.64

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.93
6x3.05

11.58
18.28

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x0.86
8x0.76

6.88
6.11

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)

4x0.87
4x0.54

3.48
2.15

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.12
4x1.77

4.48
7.07

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)

3x2.17
3x3.42

6.51
10.27

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

5.88
1.31

49.36
30.43

30.72
27.29

39.13
61.76

 
120.79

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

6.47
1.44

54.30
33.47

33.79
30.02

43.04
67.94

 
132.87

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³)

Elemento Ø6 Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-25, Control estadístico Limpieza
Referencia: Muro 1.44 33.47 30.02 67.94 132.87 2.28 0.24
Totales 1.44 33.47 30.02 67.94 132.87 2.28 0.24
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1.- NORMA Y MATERIALES   

Norma: EHE-98-CTE (España) 

Hormigón: HA-25, Control Estadístico 

Tamaño máximo del árido: 20 mm 
 
 

2.- ACCIONES   

Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo 
 
 

3.- DATOS GENERALES   

Cota de la rasante: 1.50 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Enrase: Intradós 

Longitud del muro en planta: 10.00 m 

Separación de las juntas: 5.00 m 

Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO   

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 30 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 100 % 

Cota empuje pasivo: 0.50 m 

Tensión admisible: 2.00 kp/cm² 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58  

  
ESTRATOS 

  
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 1.50 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.31 
Pasivo intradós: 3.00 

2 - Cimiento 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 45.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.16 
Pasivo intradós: 5.83 

 

  
  

RELLENO EN TRASDÓS 
  

Referencias Descripción Coeficientes de empuje 

Relleno Densidad aparente: 1.80 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.31 
Pasivo intradós: 3.00 

 



 

 

 
 

5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO   

  
 

6.- GEOMETRÍA   

MURO 
Altura: 1.50 m 

Espesor superior: 30.0 cm 

Espesor inferior: 95.0 cm  

  
ZAPATA CORRIDA 

Con puntera y talón 
Canto: 50 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 5.0 / 5.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm  



 

 

 
 

7.- ESQUEMA DE LAS FASES   

  

 
Fase 1: Fase 

 

   
 

8.- CARGAS   

CARGAS EN EL TRASDÓS 
  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 0.3 t/m² Fase Fase   
 

9.- RESULTADOS DE LAS FASES   

Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 
  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

1.50 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 

1.36 0.13 0.03 0.00 0.24 0.00 

1.21 0.31 0.07 0.01 0.36 0.00 

1.06 0.52 0.13 0.03 0.47 0.00 

0.91 0.76 0.21 0.06 0.59 0.00 

0.76 1.04 0.31 0.11 0.71 0.00 

0.61 1.36 0.42 0.18 0.83 0.00 

0.46 1.71 0.56 0.28 0.95 0.00 

0.31 2.10 0.71 0.40 1.06 0.00 

0.16 2.53 0.88 0.55 1.18 0.00 

0.01 2.99 1.06 0.73 1.30 0.00 

Máximos 3.02 
Cota: -0.00 m 

1.08 
Cota: -0.00 m 

0.74 
Cota: -0.00 m 

1.31 
Cota: -0.00 m 

0.00 
Cota: 1.50 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 1.50 m 

0.00 
Cota: 1.50 m 

-0.00 
Cota: 1.45 m 

0.13 
Cota: 1.50 m 

0.00 
Cota: 1.50 m  

  



 

 

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.36 0.12 0.01 0.00 0.11 0.00 

1.21 0.28 0.03 0.01 0.22 0.00 

1.06 0.48 0.07 0.02 0.34 0.00 

0.91 0.71 0.13 0.05 0.46 0.00 

0.76 0.98 0.21 0.09 0.58 0.00 

0.61 1.29 0.31 0.14 0.70 0.00 

0.46 1.63 0.42 0.22 0.81 0.00 

0.31 2.00 0.55 0.32 0.93 0.00 

0.16 2.42 0.70 0.44 1.05 0.00 

0.01 2.86 0.87 0.60 1.17 0.00 

Máximos 2.89 
Cota: -0.00 m 

0.88 
Cota: -0.00 m 

0.61 
Cota: -0.00 m 

1.18 
Cota: -0.00 m 

0.00 
Cota: 1.50 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 1.50 m 

0.00 
Cota: 1.50 m 

0.00 
Cota: 1.50 m 

0.00 
Cota: 1.50 m 

0.00 
Cota: 1.50 m  

   
 

10.- COMBINACIONES   

HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 

 2 - Empuje de tierras 

 3 - Sobrecarga  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
 Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00  

2 1.60 1.00  

3 1.00 1.60  

4 1.60 1.60  

5 1.00 1.00 1.60 

6 1.60 1.00 1.60 

7 1.00 1.60 1.60 

8 1.60 1.60 1.60  

  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

 Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00  

2 1.00 1.00 0.60  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

 

 
 

 
11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA    

Referencia: Zapata corrida: Muro de Hormigon en Masa 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

 
 

   

    - Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 

 

Mínimo: 1.8  
Calculado: 1.91 

 

Cumple 

    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 

 

Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.96 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

    - Zapata: 
 

 

      Norma EHE. Artículo 59.8.1. 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

   

    - Tensión media: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.426 kp/cm² 

 

Cumple 

    - Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.233 kp/cm² 

 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 

Calculado: 5.65 cm²/m 
  

    - Armado superior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.0 cm²/m 
 

Cumple 

    - Armado inferior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 

    - Armado superior intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 

    - Armado inferior intradós: 
 

 

Mínimo: 0.0 cm²/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE. Artículo 44.2.3.2.1. 
 

 

Máximo: 13.43 t/m 
  

    - Trasdós: 
 

 

Calculado: 0 t/m 
 

Cumple 

    - Intradós: 
 

 

Calculado: 0 t/m 
 

Cumple  
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1. INTRODUCCIÓN. 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, y la Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canarias, se 
presenta el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición del proyecto denominado 
“OBRAS DE URBANIZACION EN LA CALLE TRASERA GUADIANA” cuyo promotor es el Ayuntamiento de Las 
Palmas de G.C. 

2. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS. 

La identificación de los residuos a generar, se realiza mediante la codificación de la Lista Europea de 
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

Los residuos se han dividido en tres subcategorías, A1 y A2 como no peligrosos y A3 como peligrosos, 
que se exponen a continuación: 

RCDs de Nivel I (A1).- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura del 
Servicio de Proyectos y Obras Viarias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, contenidas en 
los diferentes proyectos desarrollados, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras y no compensados en la propia traza. 
Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación. 

RCDs de Nivel II (A2).- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición y de la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no 
experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran 
en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos 
los de obras menores de construcción. 

RCDs PELIGROSOS (A3).-  Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el 
Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido 
calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de 
conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España 
sea parte. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida 
en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no 
superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
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A.1.: RCDs Nivel I 
    
  1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 
X 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no 

compensado) 
    

A.2.: RCDs Nivel II 
    
  RCD: Naturaleza no pétrea 
     
  1. Asfalto  
- 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no 

contienen alquitrán de hulla) 
  2. Madera  
- 17 02 01  Madera 
  3. Metales  
- 17 04 05 Hierro y Acero 
- 17 04 06 Metales mezclados 
- 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
  4. Papel  
- 20 01 01 Papel 
  5. Plástico  
- 17 02 03 Plástico 
  6. Vidrio  
- 17 02 02 Vidrio 
    
  RCD: Naturaleza pétrea 
-    
  1. Arena Grava y otros árid   
- 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen 

sustancias peligrosas) distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias 
peligrosas procedentes de la transformación física y química 
de minerales no metálicos) 

- 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
    
  2. Hormigón   
X 17 01 01 Hormigón 
    
  3. Ladrillos , azulejos y 

otros cerámicos 
  

- 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
- 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques, tejas y materiales 

cerámicos distintas de las especificadas en el código 1 7 01 
06. 

    
  4. Piedra   
- 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 

y 03 
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A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
-    
  1. Basuras   
- 20 02 01 Residuos biodegradables 
- 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
  

  17 03 01 
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
(macadam asfáltico) 

  17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y 
otras sustancias peligrosas 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

  17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 
peligrosas 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

  17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados 
con sustancias peligrosas 

  17 09 01 
Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercurio 

  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

  17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición que contienen 
sustancias peligrosas 

  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
  17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 
  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
  15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) 
  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
  16 01 07 Filtros de aceite 
  20 01 21 Tubos fluorescentes 
  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
  16 06 03 Pilas botón 
x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 
  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
  15 01 11 Aerosoles vacios 
  16 06 01 Baterías de plomo 
  13 07 03 Hidrocarburos con agua 
  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 
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3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS. 

En base a los datos del presupuesto y la estimación de los materiales que no pueden medirse con 
exactitud, los valores de residuos generados en la obra son: 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos en obra

Tn V
Residuos totales de obra 1511,17 827,31

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo     

(entre 2,2 y 1,5)
m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
tomados directamente desde los datos de proyecto

Terreno no compensado en 
perfiles

1423,13 1,80 790,63

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Tipo de material residual
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo 

(entre 2,5 y 0,6)
m³ Volumen de 

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto Firmes fresados o demolidos 0,00 2,40 0,00
2. Madera Podas y talas, etc 0,00 0,60 0,00
3. Metales Biondas, etc 0,00 7,85 0,00
4. Papel Procedencias diversas 0,00 0,90 0,00
5. Plástico Procedencias diversas 0,00 0,90 0,00
6. Vidrio Procedencias diversas 0,00 1,50 0,00
TOTAL estimación 0,00 0,00

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos (arcilla, limo) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00
2. Hormigón demoliciones 88,04 2,40 36,68
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos demoliciones 0,00 2,00 0,00
4. Piedra (%arena, grava,etc..) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00
5. Residuos de demolición sin clasificar demoliciones 0,00 1,80 0,00
TOTAL estimación 88,04 36,68

A.3.: RCDs Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras basuras generadas en obra 0,00 0,90 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros basuras peligrosas y otras 0,00 0,50 0,00
TOTAL estimación 0,00 0,00

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.1.: RCDs Nivel I (tierras y materiales pétreos no contaminados, procedentes de excavación)

A.2.: RCDs Nivel II (residuos no peligrosos sin modificaciones físicas, químicas o biológicas significativas)
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4. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN IN SITU 

 

Tal como se establece en el art. 5. 5. y la disposición final cuarta. Entrada en vigor, del REAL 
DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por la que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos de construcción y demolición deberán 
separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:  

 

- Para obras iniciadas antes de seis meses desde la entrada en vigor del real decreto (hasta 1 
Agosto 2008):  

 

No es obligatoria la separación en fracciones establecida por dicho articulado.  

 

- Para obras iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del real decreto 
(desde 1 de Agosto 2008 hasta 14 de Febrero 2010):  

 
Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales  4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

 
- Para obras iniciadas transcurridos dos años desde la entrada en vigor del real decreto (a 

partir de 14 de Febrero 2010):  

 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

 

Para el presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, se estiman y prevén 
las siguientes fracciones y pesos totales de las mismas: 
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Hormigón 29,940
Ladrillos, tejas, cerámicos 0,000
Metal 0,000
Madera 0,000
Vidrio 0,000
Plástico 0,000
Papel y cartón 0,000

Tonelaje de residuos reales de obra

 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado): 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 
metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en 
caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 
105/2008 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, 
y posterior tratamiento en planta 

 

Los contenedores o sacos industriales empleados para el almacenaje y transporte de los residuos, 
cumplirán las especificaciones técnicas pertinentes, para el cumplimiento del artículo 19.2 de la Ley de 
Residuos de Canarias 1/1999.  

 

5. PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS. 

En caso de ser posible la reutilización en obra de ciertos materiales, no contaminados con materiales 
peligrosos, se marcarán las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo). 

 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o 
en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a instalaciones de gestor autorizado 

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia Obra 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en 
áridos reciclados 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 
Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio… 

 

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  
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6. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN IN SITU. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales no 
contaminados (propia obra o externo). 

 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a instalaciones de gestor 
autorizado 

 
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 
disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 
 
 

7. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS. 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 
Comunidad Autónoma de Canarias para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

 RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
 RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
 RNP:  Residuos NO peligrosos 
 RP:  Residuos peligrosos 
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Tratamiento Destino Cantidad m3
X 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado) Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 64,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad m3

1. Asfalto
### 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no contienen alquitrán de hulla) Reciclado Planta de reciclaje RCD #¡REF!

2. Madera
- 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

3. Metales
- 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado
- 17 04 06 Metales mezclados Reciclado
- 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado

4. Papel
- 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

5. Plástico
- 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

6. Vidrio
- 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad m3

1. Arena Grava y otros áridos
- 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de 
la transformación física y química de minerales no metálicos) Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

- 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

2. Hormigón
X 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 12,22

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
- 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD
- 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas 

en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

4. Piedra
- 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad m3

1. Basuras
- 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU
- 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla (macadam asfáltico) Depósito / Tratamiento
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito / Tratamiento
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Tratamiento Fco-Qco
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio Tratamiento Fco-Qco
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Depósito Seguridad
17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito Seguridad
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito Seguridad
16 01 07 Filtros de aceite Reciclado Gestor autorizado RNPs
20 01 21 Tubos fluorescentes Tratamiento Fco-Qco
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Tratamiento Fco-Qco
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento
15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs 0,00

Gestor autorizado RPs

0,00

0,00

0,00

Gestor autorizado RPs
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8. INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN. 

Se exponen en los planos anexos, la situación prevista de las instalaciones previstas para el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la 
obra. 

 

En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 

 

x 
No existirá acopio de residuos en obra, serán transportados directamente a 
gestor autorizado. 

 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 
plásticos, metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 
peligrosos 

 Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 
áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 

 
 

9. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.320,18 €
13,00% Gastos generales 431,62 €
6,00 % Beneficio industrial 199,21 €
Suma de gastos generales y beneficio industrial……………………… 630,83 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 3.951,01 €

0,00% I.G.I.C. 
                -  

€ 
PRESUPUESTO DE LICITACION……………………………………….. 3.951,01 €

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, Mayo de 2015 

    
 
 

Javier Negrie Pérez  

Ing. Tec. Obras Públicas 



PLANOS 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES  TECNICAS PARTICULARES PARA EL TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 Definición. 

El presente pliego de condiciones particulares del tratamiento y gestión de los residuos se elabora 
para el proyecto “OBRAS DE URBANIZACION EN LA CALLE TRASERA GUADIANA“ cuyo promotor es el 
Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. 

 Disposiciones de aplicación. 

Con carácter general, además de lo establecido particularmente en el presente Pliego, se 
atenderá a las prescripciones contenidas en las Leyes, Instrucciones, Normas, Reglamentos, Pliegos 
y Recomendaciones que a continuación se relaciona: 

- REAL DECRETO 105 / 2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición 

- ORDEN MAM / 304 / 2002, del 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.    

- Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canarias. 
 

Dichas disposiciones, normas y reglamentos serán de aplicación en todos aquellos casos en 
que no contradigan lo dispuesto expresamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. En caso de contradicción queda a juicio del Ingeniero Director el decidir las 
prescripciones a cumplir. 

 Definiciones y funciones de las figuras participantes en el proceso de construcción 

Se describen a continuación de forma resumida las misiones que deben desarrollar los distintos 
participantes en el proceso para conseguir con eficacia los objetivos propuestos. 
En este trabajo, a título descriptivo, se entiende por productor de residuos de construcción y 
demolición  la figura expresamente definida en el artículo 2, del R.D. 105/2008, de 13 de 
febrero por el que se regula la producción y gestión de Residuos. 

 
a) Productor de residuos de construcción y demolición  

La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no se precise licencia urbanística tendrá la 
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del inmueble 
objeto de la obra de construcción o demolición. 
La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
El importador o adquiriente en cualquier estado miembro de la Unión Europea de 
residuos de construcción y demolición. 
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b) Poseedor de residuos de construcción y demolición 

 
 
La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y 
demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 
consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción 
y demolición, tales como el constructor, subcontratistas o los trabajadores autónomos. 
En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y 
demolición los trabajadores de cuenta ajena.   

 
  Funciones del poseedor de residuos 

 Además de la normativa aplicable está obligado a presentar al promotor, un plan 
que refleje como llevará a cabo, las obligaciones que le incumban en relación con 
los residuos de construcción y demolición. 

 El poseedor de los residuos (en su caso el adjudicatario de las obras), habrá de 
solicitar la oportuna autorización para instalar los contenedores de obras en la vía 
pública, dicha solicitud irá acompañada de croquis o documentación gráfica con 
indicación de la superficie a ocupar, número de contenedores y situación de los 
mismos. 

 Cuando no proceda a gestionar los residuos por si mismo, esta obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o de 
colaboración para su gestión. 

 Para la entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor, el 
poseedor deberá plasmarlo en un documento, en el que figure la identificación 
del poseedor y del productor, la identificación de la obra   de procedencia y el 
número de licencia. 

 El poseedor está obligado mientras se encuentren los residuos en su poder, 
mantenerlos en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, así como evitando 
la mezcla de fracciones.  

 El poseedor deberá sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar 
al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de 
residuos. 

 Cuando en la obra no haya espacio el poseedor de residuos podrá encomendar la 
separación a un gestor de residuos de una instalación de tratamiento. 

 Es obligación, limpiar las obras y sus inmediaciones, de escombros y materiales, 
hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras 
ofrezcan un buen aspecto. 

 Queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares 
que sea preciso para la buena ejecución de aquellas en los plazos parciales y 
totales convenidos en el contrato. 

 
 
c) Gestor de residuos de construcción y demolición 

La persona física o jurídica que tenga los permisos pertinentes para el tratamiento y 
gestión de los residuos de construcción y demolición y que ostente la condición o 
autorización legal de gestor de residuos. 
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  Funciones: 

 Llevar un registro mínimo en el que figure la cantidad de residuos gestionados. 

 Poner a disposición de las administraciones públicas la información del registro 
antes mencionado. 

 

 Extender al poseedor los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 
recibidos, especificando el productor y el número de licencia y procedencia. 

 
TRATAMIENTO, UTILIZACIÓN Y ELIMINACION  DE RESIDUOS 

 Tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante plantas móviles en centros 
fijos: 

 La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una planta 
móvil deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo y cumplir con los requisitos 
establecidos en la misma. 

 Actividades de eliminación de residuos de construcción y demolición mediante dispositivo 
de vertedero: 

 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan 
sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo, esto no se aplicara a los residuos inertes 
cuyo tratamiento sea inviable. 

 Actividades de recogida y transporte y almacenamiento de residuos de construcción y 
demolición: 

 Las actividades de recogida, transporte y almacenamiento de residuos no peligrosos deberán 
notificarlo al órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma 
correspondiente. 
 Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección de Obra y a la Propiedad de los 
certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos 
por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Utilización de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento y relleno. 

 La utilización de residuos inertes procedentes  de actividades de construcción y demolición se 
considerara una operación de valorización y no una eliminación cuando se cumplan: 
 

 Cuando el órgano competente del órgano ambiental se lo hay declarado  antes del inicio de 
las operaciones de gestión 

 Que la operación se  realice con un gestor de residuos sometido autorización administrativa 

 Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales, que en caso 
contrario deberían haberse utilizado en la obra de restauración, acondicionamiento y 
relleno  

 planificación sobre residuos de construcción y demolición: 

 Los planes sobre residuos de construcción y demolición contendrán como mínimo: 
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 Previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se producirán en el 
periodo de vigencia del plan, desglosando las cantidades en residuos peligrosos de los no 
peligrosos, codificándolos según la lista europea MAM/304/2002, del 8 de febrero. 

 Objetivos específicos de prevención, reutilización y reciclado, otras formas de valorización 

 Medidas a adoptar 

 Estimación de los costes  

 Medios de financiación 

 Procedimiento de revisión. 
 
 
RESPONSABILIDADES 

 Daños y perjuicios. 

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una 
orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en la Ley de 
Régimen Jurídico de la Administración del Estado. En este caso, la Administración podrá exigir al 
Contratista la reparación material del daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho el 
Contratista a que se le abonen los gastos que de tal reparación se deriven.  

Responsabilidades.  

Todos los que participan en la ejecución material de la obra tienen una responsabilidad real 
sobre los residuos: desde el peón al director, todos tienen su parte de responsabilidad.  

La figura del responsable de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de 
los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos 
y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. En síntesis, los 
principios que debe observar son los siguientes:  

 En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas.  

 Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la manipulación de 
los residuos de obra.  

 Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.  

 Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 
coordinadas debidamente.  

 Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 
residuos.  

 Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen 
en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  

 Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de 
los residuos en la propia obra o en otra.  

 Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los 
residuos dentro y fuera de ella.  
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 Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores 
obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  

 Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes 
de optar por usar materiales procedentes de otros solares.  

 El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede 
servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o 
proponer otras nuevas.  
 
 

 Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función 
de las características de los residuos que se depositarán.  

 Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 
recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  

 Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

 Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 
facilitar la correcta separación de los mismos.  

 Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 
resulten contaminados.  

 No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza 
con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.  

 Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser 
recogidos del suelo.  

 Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que 
la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.  

 Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar 
o reciclar los residuos producidos en la obra.  

 Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las 
apliquen y las compartan con el resto del personal.  

 
 
 
CRITERIOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS: 

 Generación de residuos en obra. 

 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación 
de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en 
caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Para ejecutar las demoliciones, se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligrosos, referidos 
tanto a la propia obra como a elementos colindantes. Como norma general, se procurará 
actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, 
así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). Seguidamente se 
actuará desmontando aquellas partes accesibles de las estructuras o instalaciones a 
demoler. 
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 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 
establezcan las directrices y ordenanzas establecidas. Dicho depósito en acopios, también 
deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. El 
depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se 
realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de 
un modo adecuado. Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante 
de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente 
información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de 
inscripción en el registro de transportistas de residuos. Esta información también deberá 
quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de 
residuos. 
 
 

 El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores 
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos 
para la separación d cada tipo de RCD. Se atenderán los criterios de la Corporación Insular 
establecidos (ordenanzas, contrato de obras…), especialmente si obligan a la separación en 
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se 
deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de 
ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta 
de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica 
de la Consejería pertinente en materia de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, así 
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería 
e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que 
quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

 La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en 
una obra de derribo o de nueva ejecución se regirán conforme a la legislación nacional y 
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos 
de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán 
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 

 Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 
peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados 
por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de 
los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
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 Clasificación de residuos en obra: 

Se separarán los residuos en las fracciones mínimas siguientes, si se sobrepasa el límite 
especificado:  

 

Tonelaje de residuos mínimo hasta 14/02/2010 

Hormigón 80  

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 

Metal 2 

Madera 1 

Vidrio 1 

Plástico 0.5 

Papel y cartón 0.5 

 
 
 
 

 Si se realiza la separación selectiva en obra:  
- Inertes CER 170107 (mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que no 

contienen sustancias peligrosas)  
- No peligrosos (No especiales) CER 170904 (residuos mezclados de construcción y 

demolición que no contienen, mercurio, PCB ni sustancias peligrosas)  
- Peligrosos (Especiales) CER 170903* (otros residuos de construcción y demolición 

(incluidos los residuos mezclados), que contienen sustancias peligrosas) . 
 

 Si es realiza la separación selectiva en un centro de transferencia (externo):  
- Inertes y No peligrosos (No especiales) CER 170107 (mezclas de hormigón, ladrillos, tejas 

y materiales cerámicos que no contienen sustancias peligrosas)  
- Peligrosos (Especiales) CER 170903* (otros residuos de construcción y demolición 

(incluidos los residuos mezclados), que contienen sustancias peligrosas)  
- Los residuos separados en las fracciones establecidas, se almacenaran en los espacios 

previstos en obra para tal fin. 
 

Los contenedores estarán claramente señalizados, en función del tipo de residuo que 
contengan, según la separación selectiva prevista. Los materiales destinados a ser reutilizados, 
quedarán separados en función de su destino final.  
 

RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES):  

Los residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados.  
Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento separada 
del resto.  
Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y 
almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad.  
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El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del tránsito 
habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.  
Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos 
(especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad 
representado en las etiquetas.  
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán tapados y protegidos de la lluvia 
y la radiación solar excesiva.  
Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se almacenarán 
en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar escapes.  
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo 
impermeabilizado. 
 
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad 
del mismo.  
 

A) UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS:  

Tonelada métrica, salvo otras directrices de la Dirección Facultativa. 

 Almacenamiento, manejo y separación: 

Para fomentar el reciclado o reutilización de los materiales contenidos en los residuos, éstos 
deben ser aislados y separados unos de otros. La gestión de los residuos en la obra debe 
empezar por su separación selectiva, cumpliendo los mínimos exigidos en el R.D. 105/2008. La 
segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales que cumplirán las especificaciones técnicas y ambientales necesarias establecidas 
en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
El objetivo es maximizar la reutilización y las posibilidades de reciclado. En consecuencia, se 
hace necesario prever contenedores individuales para cada tipo de material (plásticos, 
maderas, metales, pétreos, especiales, etc.), según las toneladas  mínimas para separación de 
residuos establecidos en el R.D. 105/2008. 
El almacenamiento de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores 
a 1 metro cúbico, o en contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 
establezcan las ordenanzas municipales, con la aprobación del Director de Obra. Dicho 
depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 
del resto de residuos. 
Los contenedores serán recipientes normalizados, diseñados para ser cargados y descargados 
sobre vehículos de transporte especial, destinado a la recogida de residuos comprendidos 
dentro de la actividad constructora. Estos deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante 
de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la 
siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el 
número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en la Consejería de 
Medioambiente, del titular del  



OBRAS DE URBANIZACION EN LA CALLE TRASERA GUADIANA 

 

                         P.P.T.P. PARA EL TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 

contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u 
otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor, adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. Una vez llenos los 
contenedores, no podrán permanecer más de 48 horas en la vía pública, o zona de almacenaje 
prevista, debiendo ser retirados y llevados a las instalaciones de gestión de inertes. Estos se 
situarán en el interior de la zona acotada de las obras y, en otro caso, en las aceras de las vías 
públicas cuando éstas tengan tres o más metros de anchura, de no ser así deberá ser solicitada 
la aprobación de la situación propuesta. Serán colocados, en todo caso, de modo que su lado 
más largo esté situado en sentido paralelo a la vía o acera. La carga de los residuos y materiales 
no excederá del nivel del límite superior de la caja del contenedor, sin que se autorice la 
colocación de suplementos adicionales para aumentar la capacidad de la carga, siendo 
responsables las personas físicas o jurídicas que alquilen el contenedor y subsidiariamente la 
empresa de los mismos. Los contenedores de obras deberán utilizarse de forma que su 
contenido no se esparza por la vía pública, debiéndose limpiar inmediatamente la parte 
afectada si esto ocurriera. 
El manejo de los residuos generados en obra, deberá realizarse teniendo en cuenta, por un 
lado, el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, para evitar 
accidentes durante la manipulación de dichos residuos y por otro lado, la propia naturaleza del 
residuo, es decir, los residuos no peligrosos, podrán ser manipulados manual o mecánicamente 
por personal de la obra, sin embargo, en cuanto a materiales peligrosos, deberán ser 
manipulados por personal con formación en prevención de riesgos laborales, del nivel 
correspondiente al tipo de residuo a manejar, dicho manejo se entiende para realizar su acopio 
o almacenamiento, ya que el traslado a gestor autorizado, deberá ser realizado por gestores 
especializados en cada tipo de residuo peligroso.   
Cuando no sea viable el almacenamiento de residuos por el tipo de obra, como por ejemplo 
en obras lineales sin zona de instalaciones o acopios de obra, donde colocar los contenedores 
o recipientes destinados a la separación y almacenaje de los residuos, siempre y cuando no se 
llegue a los límites de peso establecidos en el artículo 5.5 del R.D. 105/08 que obliguen  a 
separar dichos residuos en obra, se podrá, bajo autorización del Director de Obra, transportar 
directamente los residuos a un gestor autorizado, sin necesidad de acopio o almacenamiento 
previo, para con ello no generar afecciones a las infraestructuras o a terceros. Cabe destacar, 
que en el caso de residuos peligrosos, el transporte a instalación de gestión, deberá ser 
realizado por las empresas autorizadas al efecto. En caso de no existir la posibilidad de 
almacenar o acopiar en obra ciertos residuos no peligrosos por falta de espacio físico, cuyo 
peso supere el establecido en el R.D. 105/08, bajo la autorización del Director de Obra, se 
podrá separar el residuo sobre el elemento de transporte y una vez cargado el elemento de 
transporte en su carga legal establecida, transportar dicho residuo a gestor autorizado. 
 

 Transporte de residuos 

A) DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS: 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de 
construcción o demolición o material de excavación. Se han considerado las siguientes 
operaciones:  
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 Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o residuo 
de construcción o demolición 

 Suministro y retirada del contenedor de residuos. 
 

A) RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES):   

Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento separada 
del resto.  
Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y 
almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad.     
El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del tránsito 
habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.  
Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos 
(especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad 
representado en las etiquetas. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán 
tapados y protegidos de la lluvia y la radiación solar excesiva.  
Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se almacenarán 
en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar escapes. Los 
contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo 
impermeabilizado. 
 

A) CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:  

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones 
de seguridad suficientes. Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para 
evitar alteraciones perjudiciales del material.  
El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar. 
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la 
maquinaria a utilizar.  

A)  TRANSPORTE A OBRA: 

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre 
dos puntos de la misma obra o entre dos obras.  
Las áreas de vertido serán las definidas por la Dirección de Obra.  
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.  
Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones 
de su pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la Dirección de Obra.  

A) TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS:  

El material de desecho que la Dirección de Obra no acepte para ser reutilizado en obra, se 
transportará a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento 
definitivo. El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo:  
 

 Identificación del productor y del poseedor de los residuos. 

 Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia. 
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 Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo.  

 Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código CER  
 

A) CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:  

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, 
dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. Durante el 
transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos 
empleados.  
 

Residuos de la construcción:  

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad 
del mismo.  
 

A) UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O 
RESIDUOS:  

Tonelada métrica, obtenida de la medición del volumen de la unidad según perfiles y 
multiplicados por los pesos específicos correspondientes, que se establecen en los cuadros de 
cálculo del documento de Gestión de Residuos salvo criterio específico de la Dirección de Obra.  
No se considera esponjamiento en el cálculo de los volúmenes de materiales demolidos, dado 
que el transporte de material esponjado ya se abona en los precios de demolición o excavación 
u otras unidades similares como transporte a gestor autorizado.  
El presente documento, en su presupuesto, sólo incluye el coste de gestión de los residuos en 
instalaciones de un gestor autorizado, los costes de transporte ya están incluidos en las 
unidades correspondientes de excavación, demolición, etc.  
 

A) NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos.  

 Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 
 
 
MAQUINARIA: 
 

El tipo de maquinaria necesaria para la manipulación de los residuos depende de las 
características de los residuos que se originen.  
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Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no obstante, pueden ser 
clasificados en los tipos siguientes:  

 
 

 Contenedores cerrados de pequeño volumen. Son útiles para residuos que pueden 
descomponerse. Frenan el paso de olores, insectos y roedores e impiden que el viento 
vierta residuos fuera del recipiente. Deben estar claramente etiquetados.  

 Contenedores abiertos, disponibles en diversos tamaños. Su capacidad se mide en m3. Son 
útiles para separar y almacenar materiales específicos.  

 Contenedores con ruedas; útiles para grandes cantidades de residuos, de 15 m3 a 30 m3. 
Ocupan más espacio que los anteriores pero la deposición es más eficaz.  

 Compactadores: para materiales de baja densidad y resistencia (por ejemplo, residuos de 
oficina y embalajes). Reducen los costes porque disminuyen el volumen de residuos que 
salen fuera de la obra.  

 Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja resistencia, sin armar, 
y, sobre todo, obra de fábrica, mampostería y similares. Son máquinas de volumen variable, 
si bien las pequeñas son fácilmente desplazables. Si la obra es de gran tamaño, se puede 
disponer de una planta recicladora con la que será posible el reciclado de los residuos 
machacados en la misma obra.  

 Báscula para obras donde se producen grandes cantidades de residuos, especialmente si 
son de pocos materiales. Garantiza el conocimiento exacto de la cantidad de residuos que 
será transportada fuera de la obra, y por consiguiente que su gestión resulta más 
controlada y económica. 

 
 
MEDICIÓN Y ABONO: 
 

Las mediciones de los residuos se realizarán en la obra, estimando su peso en toneladas de la 
forma más conveniente para cada tipo de residuo y se abonarán a los precios indicados en los cuadros 
de precios correspondientes del presupuesto. En dichos precios, se abona el canon de gestión de 
residuos en gestor autorizado y no incluye el transporte, dado que está ya incluido en la propia 
unidad de producción del residuo correspondiente, salvo que dicho transporte, esté expresamente 
incluido en el precio unitario. 

 

 

 
Las Palmas de Gran Canaria a Mayo de 2015 

 
EL Autor del Proyecto 

 
 

Javier Negrie Perez 
Ing. Tec. Obras Publicas 
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 1 Gestion de Residuos                                             
01.01 Tn  Residuos de material de excavación                              

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tie-
rra inertes, procedentes de excavación, con códig 170504 según el Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Cajeado  pk0-42 1 42,00 4,00 0,50 151,20 a*b*c*d*1.8                            

Desmonte vaciado para
cimentacion de muro
desde pk 42 s/perfiles

1 582,00 1.047,60 a*b*1.8                                   

Material procedentes de la
excavacion ud 01.04

**Saneamiento Ø400

P4-P5 conexion en calle
Guadiana

1 12,50 1,00 1,50 33,75 a*b*c*d*1.8                            

**Saneamiento Ø300

P1-conexion con red
existente

1 5,00 1,00 1,50 13,50 a*b*c*d*1.8                            

P1-P de pluviales 1 1,50 1,00 1,50 4,05 a*b*c*d*1.8                            

P1-P2 1 35,00 1,00 1,50 94,50 a*b*c*d*1.8                            

P2-P3 1 36,00 1,00 1,50 97,20 a*b*c*d*1.8                            

P3-P4 1 30,00 1,00 1,50 81,00 a*b*c*d*1.8                            

P4-P de pluviales 1 2,00 1,00 1,50 5,40 a*b*c*d*1.8                            

**Pluviales y acometidas
Ø250

Pluviales tramos rejas
pozos

2 2,00 0,80 1,20 6,91 a*b*c*d*1.8                            

Acometidas de
saneamiento lado izdo

8 3,00 0,80 1,20 41,47 a*b*c*d*1.8                            

Acometidas de
saneamiento lado dcho.

6 5,00 0,80 1,20 51,84 a*b*c*d*1.8                            

** Red de Abastecimiento

conexion con red existente
pk0

1 3,00 0,40 0,40 0,86 a*b*c*d*1.8                            

lado izdo. 1 98,50 0,40 0,40 28,37 a*b*c*d*1.8                            

cruces 2 2,50 0,40 0,40 1,44 a*b*c*d*1.8                            

lado dcho. 1 96,50 0,40 0,40 27,79 a*b*c*d*1.8                            

1 16,50 0,40 0,40 4,75 a*b*c*d*1.8                            

conexion con red existente
pk 115

1 5,60 0,40 0,40 1,61 a*b*c*d*1.8                            

**Cimiento Murete de
bloques Rampa de
Acceso a vivienda pk 100

1 14,00 0,60 0,60 9,07 a*b*c*d*1.8                            

**A descontar mat.
empleado relleno
ordinario de zanjas ud
01.06

**Saneamiento Ø400

P4-P5 conexion en calle
Guadiana

-1 12,50 1,00 0,90 -20,25 a*b*c*d*1.8                            

**Saneamiento Ø300

P1-conexion con red
existente

-1 5,00 1,00 0,90 -8,10 a*b*c*d*1.8                            

P1-P de pluviales -1 1,50 1,00 0,90 -2,43 a*b*c*d*1.8                            

P1-P2 -1 35,00 1,00 0,90 -56,70 a*b*c*d*1.8                            

P2-P3 -1 36,00 1,00 0,90 -58,32 a*b*c*d*1.8                            

P3-P4 -1 30,00 1,00 0,90 -48,60 a*b*c*d*1.8                            

P4-P de pluviales -1 2,00 1,00 0,90 -3,24 a*b*c*d*1.8                            

**Pluviales y acometidas
Ø250

Pluviales tramos rejas
pozos

-2 2,00 0,80 0,60 -3,46 a*b*c*d*1.8                            

Acometidas de
saneamiento lado izdo

-8 3,00 0,80 0,60 -20,74 a*b*c*d*1.8                            
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

Acometidas de
saneamiento lado dcho.

-6 5,00 0,80 0,60 -25,92 a*b*c*d*1.8                            

** Red de Abastecimiento

conexion con red existente
pk0

-1 3,00 0,40 0,20 -0,43 a*b*c*d*1.8                            

lado izdo. -1 98,50 0,40 0,20 -14,18 a*b*c*d*1.8                            

cruces -2 2,50 0,40 0,20 -0,72 a*b*c*d*1.8                            

lado dcho. -1 96,50 0,40 0,20 -13,90 a*b*c*d*1.8                            

-1 16,50 0,40 0,20 -2,38 a*b*c*d*1.8                            

conexion con red existente
pk 115

-1 5,60 0,40 0,20 -0,81 a*b*c*d*1.8                            

1 1,00

          1.423,13 2,20 3.130,89

01.02 Tn  Residuos de hormigón                                            

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hor-
migón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo Europeo de Re-
siduos (ORDEN MAM/304/2002)

**Sobre rasante

Peldañeado y patio  pk 10
izda.

1 4,20 0,80 0,40 3,23 a*b*c*d*2.4                            

Acera pk 25 derecha 1 13,65 0,80 0,20 5,24 a*b*c*d*2.4                            

Peldañeado y pretiles pk
37 dcha.

1 1,20 0,80 0,80 1,84 a*b*c*d*2.4                            

1 2,00 0,12 1,00 0,58 a*b*c*d*2.4                            

Peldañeado y pretiles pk
39 dcha.

1 2,50 0,80 0,80 3,84 a*b*c*d*2.4                            

1 3,30 0,12 1,00 0,95 a*b*c*d*2.4                            

Pretil pk 42 dcha. 1 7,40 0,20 0,50 1,78 a*b*c*d*2.4                            

2 1,00 0,20 0,50 0,48 a*b*c*d*2.4                            

Pared Patio pk 75 dcha. 1 9,00 0,20 2,50 10,80 a*b*c*d*2.4                            

2 1,20 0,20 2,50 2,88 a*b*c*d*2.4                            

Pared Patio pk 80 dcha. 1 8,00 0,20 2,50 9,60 a*b*c*d*2.4                            

2 1,00 0,20 2,50 2,40 a*b*c*d*2.4                            

Pretiles pasillo de acceso
pk 105

1 7,80 0,15 0,60 1,68 a*b*c*d*2.4                            

1 8,90 0,15 0,90 2,88 a*b*c*d*2.4                            

Pretil de acceso desde la
Calle Guadiana

1 8,50 0,20 0,80 3,26 a*b*c*d*2.4                            

1 4,00 0,20 0,50 0,96 a*b*c*d*2.4                            

Acera entrada (bordillo,
adoquin y solera)

1 16,00 2,00 0,30 23,04 a*b*c*d*2.4                            

Calzada adoquinada calle
Guadiana-conexion de
saneamiento

1 5,00 1,50 0,30 5,40 a*b*c*d*2.4                            

Acera entrada conexion de
abastecimiento

1 6,00 1,00 0,30 4,32 a*b*c*d*2.4                            

Muretes de  rellanos
conexion nueva rampa

2 2,00 0,25 1,20 2,88 a*b*c*d*2.4                            

          88,04 2,15 189,29

          

TOTAL CAPÍTULO  1..................................... 3.320,18

TOTAL........................................................... 3.320,18
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Capítulo Resumen ImpEUR

06           Gestion de Residuos................................................................................ 3.320,18

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL........................ 3.320,18

13,00 % Gastos generales................ 431,62
6,00 % Beneficio industrial.............. 199,21

SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS 630,83

TOTAL PRESUPUESTO ............................ 3.951,01

0,00 % I.G.I.C................................................................ 0,00

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION..................................................

3.951,01

Asciende el presupuesto base de licitacion a la expresada cantidad de TRES MIL NOVECIEN-
TOS CINCUENTA Y UN EUROS con UN CENTIMOS.

Las Palmas de Gran Canaria, a Mayo  2015.

EL REDACTOR DEL PROYECTO

Javier Negrie Perez

Ing. Téc. Obras Públicas
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Memoria 
 

1. Objeto 
Dadas las características que concurren en el referido Proyecto de Obra, No cumpliendo ninguno de los 

supuestos previstos en el Art. 4 apartado 1 a,b,c,d del R.D 1627/97, por lo que al amparo de este articulo se 

ha realizado un Estudio Básico Seguridad y Salud en Obra. 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las previsiones 

respecto a prevención de riesgo de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los 

trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de 

higiene y bienestar de los trabajadores. 

Tiene por finalidad establecer las directrices básicas que deben reflejarse y desarrollarse en el “Plan de 

seguridad y salud”, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y contemplarán las previsiones 

contenidas en este documento; el cual debe presentar el contratista para su aprobación por el Coordinador en 

materia de seguridad y salud en fase de ejecución de obra, o si no existiese éste, por la Dirección Facultativa 

de Obra, antes del comienzo de los trabajos. 

La aprobación del plan quedará reflejada en acta firmada por el técnico que apruebe el plan y el representante 

de la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica calificación 

legal. El Estudio se redacta considerando los riesgos detectables a surgir en el transcurso de la obra. Esto no 

quiere decir que no surjan otros riesgos, que deberán ser estudiados en el citado plan de seguridad y salud 

Laboral, de la forma más profunda posible, en el momento que se detecten. 

A pesar de ser un estudio Básico, esta promotora toma la decisión de realizar un pequeño presupuesto de 

seguridad, que no contempla todos el gasto de seguridad necesario para la obra, porque según el R.D. 

1627/97 debe ser la contrata principal la que debe pagar estos gastos, pero aun así, ha puesto una cantidad de 

dinero para sufragar parte de los gastos.  

 

 

 

 

2. Agentes de la edificación 
 

2.1 Promotor 

Nombre: El Excelentísimo Ayuntamiento de Palmas de Gran Canaria representado por la 

Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A. 

Municipio: T.M. de Las Palmas de G.C. 

Provincia: Las Palmas 

 

 

2.2 Proyectista 

 

Nombre:  Javier Negrie Pérez   Titulación: I.T.O.P.   

 

2.4 Autor del estudio de seguridad y salud 

 

Nombre:  Alfonso Javier García Campos Titulación: I.T.O.P.  MPRL 
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3. Características de la obra 
 

3.1 Generalidades 

El presente Proyecto tiene por objeto la ejecución de una plataforma de ancho variable entre 4 y 5 m, 

siguiendo las alineaciones de las viviendas existentes. En la actualidad la zona es un vial en tierra y hormigón 

sin continuidad, con desniveles que lo hacen impracticable incluso para los peatones. Se pretende adecuar la 

rasante lo más próxima posible a la plataforma actual, minimizando de esta forma el movimiento de tierras 

resultante, ensanchando la plataforma en la medida que lo permiten las viviendas laterales.  

Con las obras también se pretende hacer posible el tráfico rodado de vehículos ligeros. Cabe  de destacar que 

el ancho mínimo del vial es de 4 m, y la pendiente máxima del 10%  tal y como se señala en los planos. La 

longitud de la actuación es de uno 110 ml con una superficie de 650 m2 aproximadamente. 

No obstante el objeto de la obra a realizar, así como la descripción de la misma se detallan en el 

correspondiente "Proyecto de Ejecución". 

Este recoge la definición total de las fases de construcción, tanto las de obra civil, albañilería y acabados, así 

como el análisis de las instalaciones. 

 

3.2 Emplazamiento 

OBRA:  OBRAS DE URBANIZACION EN LA CALLE TRASERA GUADIANA 

DIRECCIÓN: En la calle Trasera Guadiana., del Barrio de San Nicolás. Del  Distrito Centro del T.M. 

de Las Palmas de Gran Canaria  

PROVINCIA: Las Palmas 

 

3.3 Accesos 

 

Se entienden por accesos los lugares o zonas por donde deben pasar los operarios y las máquinas de los 

trabajos preliminares y exteriores. 

Los accesos a este tipo de obra al estar todos los trabajos en la misma calle, el acceso de vehículo como de 

personas será por la misma calzada de acceso a la obra, la cual tendrá una puerta para impedir el acceso a 

toda persona ajena a la misma y diferenciada los vehículos de las personas y señalizada con carteles. 

Toda la obra debe estar cerrada con vallado de 2m de altura. 

 

3.4 Unidades constructivas de obra  

  

Demoliciones:  

 Se efectuaran con medios manuales o mecánicos, según la situación de estas y la afección a las 

viviendas colindantes. Se prevé el traslado de los escombros resultantes a gestor de residuos 

autorizado. 

 

Desmonte  y excavación de cimientos de muros: 

 Una vez realizadas las demoliciones se procederá al desmonte y a la excavación para la ejecución 

de los muros, procurando en todo momento que no se produzca polvo en exceso y evacuando con 

agilidad los escombros que se van produciendo. Se ejecutara a mano y con maquinaria de pequeñas 

dimensiones. Se ejecutaran desvíos de peatonales para no impedir el acceso a los vecinos a sus 

viviendas además del apuntalamiento de las viviendas que por su estado y situación puedan verse 

afectadas por el movimiento de tierras. Se estima el movimiento de tierras en unos 700 m3 de 

desmonte y unos 600 m3 de terraplén en trasdós de muro 
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Muros de hormigón: 

 Según se define en los perfiles y en el anejo correspondiente, los muros están diseñados de 

hormigón armado en ménsula o de hormigón en masa según la altura. Los Muros H.A. están 

previstos para alturas mayores de 2 m y en ellos la mayor parte de la zapata está prevista y calculada 

debajo del vial. La altura media de los muros es de 3.5 m de alzado, existiendo tramos de 2.5 m. y 

tramos de 4 metros. La longitud total del muro de H.A. es de aproximadamente unos 18 m. El muro 

de Hormigón en Masa está previstos desde el pk 102 del vial, hasta el final de la calle.  

El cálculo de estos  se ha realizado para una sobrecarga de uso de 500Kg/m2, por lo que será 

necesario prohibir el paso a vehículos pesados, que además por el ancho de la vía, no podrían 

acceder. Está previsto en el presupuesto la colocación de las correspondientes señales de tráfico de 

prohibición. 

El drenaje de los muros de H.A., se realizará con una barrera de árido 40-70 que envuelve a un tubo 

dren. Este material estará además separado de las tierras del terraplén mediante un geotextil a modo 

de filtro de finos. Todo ello se encuentra definido en los planos de detalles 

 

Muros de Bloques: 

 Se construirán en los laterales del vial, donde las parcelas están bajo rasantes y para sostén de la 

pequeña plataforma -1.5 m.- de acceso a la vivienda que situada en el pk 102, queda bajo rasante. 

Estos muros se construirán según planos de detalles sobre una correa de hormigón  armado de 40x40 

cms, sobre muro o sobre la losa de hormigón prevista. También se prevé pequeños muros de bloques 

para la ejecución de los accesos a las viviendas que quedan sobre la rasante. 

 

Rellenos en trasdós de muros: 

 Se ejecutarán con el material indicado en las distintas unidades de obra. Como particularidad, 

indicar que la compactación se realizará con compactadores de pequeñas dimensiones (no mayores 

de 1500 kg) para no afectar a las viviendas colindantes, se prevén capas de 30 cts. 

  

Saneamiento y drenaje: 

 La red de saneamiento se realizará con tubería de diámetro 315 mm de PVC o PE  nervado, y 

pozos de registros de acuerdo a los detalles oficiales del servicio de Alcantarillado del 

Ayuntamiento. Se proyecta el diámetro necesario para dar salida a las aguas negras de las 

vivien¬das existente. Se ajustará a la cota mínima  para recoger todas las salidas de las viviendas 

existentes. Se repondrán todos los dispositivos de acometidas de saneamiento. Estas acometidas 

estarán unidas al colector general de Ø315mm, mediante un tramo de Ø250 y piezas especiales de 

conexión en “Y””.  También se proyecta una red para dar  salida a las aguas de lluvia del vial. Las 

rejas de recogidas de pluviales se situaran en los puntos bajos en los extremos de la calle. La 

conexión de estas recogidas de pluviales, con la red de saneamiento,  se realiza mediante los 

correspondientes pozos  sinfónicos definidos en los planos y en el presupuesto. 

 

Alumbrado público: 

 Puesto que la calle en la actualidad se encuentra con alumbrado en las  fachadas de las viviendas o 

postes en medio del vial, en esta fase solo se realizará el traslado de los puntos de luz hasta las 

alineaciones propuestas. Se encuentran afectados dos puntos sobre postes de madera, y otro en la 

Calle San Nicolás de Bari, en la conexión con la calle Trasera Guadiana. 

 

Abastecimiento: 

 El abastecimiento se resuelve con una tubería de PVC con junta elástica en diámetro 2”, según 

propuesta de la compañía sumistradora, en zanjas de 40x40 y protegidas por arena de montaña para 

dar servicio a las parcelas y edificaciones, siguiendo los criterios actuales de la compañía 

suministradora. Se prevé conectar la red nueva con la existente en los dos extremos del vial. 

 

Pavimentación de viales: 

 Una vez ejecutados los servicios que van enterrados, se procederá a la ejecución de la solera sobre 

la subbase previamente compactada y nivelada. La superficie total a pavimentar se corresponde con 
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el total de la actuación, es decir unos 630 m2 de adoquín. Se podrá simultanear, el adoquinado de la 

calle, con la ejecución de muretes de remate, albardillas, y las barandillas definitivas. 

 

Rampa de conexión: 

 Dada la discontinuidad que significa el nuevo vial para  el acceso a la vivienda del PK 102,  se 

repone la rampa actual  reconstruyendo una nueva, en paralelo al vial, desde el rellano de escalera en 

el final de actuación. Esta tiene unos 14 metros de largo y  un metro y medio de ancho. Dada el 

pequeño desnivel de está rampa y la continuidad del terreno, no se han realizados perfiles de está ni 

del terreno. 

 

 Barandillas y biondas:  

Con el fin de proteger a los usuarios del escalón lateral que se produce entre el pk 100 y el final del 

vial, se propone una barrera de seguridad con   pasamanos (se prevé un uso mixto de la calle). En la 

rampa que queda en este tramo bajo la rasante de la calle,  se prevé una barandilla de perfiles 

 

Varios:  

Se prevén pequeñas partidas para el trasplante de la palmera existente,  el traslado de los postes de 

alumbrado, la reparación de las fachadas afectadas por el pequeño cambio de rasante etc. 

 

3.5 Presupuesto en proyecto de ejecución por contrata 

Para la realización de estas obras se prevé un presupuesto de base de licitación que asciende a la cantidad de  

249.697,51 €,  

 

3.6 Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución será de 5  meses, a partir de la fecha del acta de comprobación de replanteo. 

 

3.7 Número de trabajadores 

La mano de obra estimada para la realización de esta obra será de 4 trabajadores, estimándose una mano de 

obra en punta de ejecución, simultáneamente, de  6 trabajadores. 

Todas estas personas recibirán información de los trabajos a realizar y los riesgos que conllevan, así como 

formación para la correcta adopción de medidas de seguridad para anularlos y/o neutralizarlos mediante la 

implantación de medios de protección colectiva y utilización de equipos de protección individual. 

 

3.8 Vertidos 

El vertido de aguas sucias de los servicios higiénicos se efectuará al pozo de registro de la Red General de 

Saneamiento Municipal, o en su defecto a una fosa séptica preparada para ello. 
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4. Instalaciones sanitarias provisionales 
 

4.1 Construcción 

Las instalaciones provisionales se alojarán en el interior de módulos metálicos prefabricados en chapa 

sándwich con aislante térmico y acústico, montadas sobre una cimentación de hormigón especificada en el 

pliego y planos correspondientes. 

Estas instalaciones están situadas al exterior, en terreno perimetral a la superficie de trabajo, en las zonas 

especificadas en el plano correspondiente. 

4.2 Vestuarios-Comedor  

En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en obra, trabajando simultáneamente, 

se determina la superficie y los elementos necesarios para las instalaciones. 

Como ya hemos especificado, en anterior apartado, el número estimado de trabajadores simultáneos es de 6, 

lo que determina las siguientes instalaciones:, con una superficie aproximada de 2x10,00 x 2,40 x 2,40 m 

Extintores 

Se instalará un extintor de polvo polivalente de eficacia 8A- 89B de 6 kg en el acceso a los locales. 

 

4.3 Aseo químico 

Caseta prefabricada para aseos de obra, , de 4,1x1,9m, con 1 inodoros, , lavabo con 2 grifos  

Se instalará un extintor de polvo polivalente de eficacia 8A- 89B de 6 kg en el acceso al local. 

 

4.4 Normas generales de conservación y limpieza 

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e impermeables, en 

tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la 

frecuencia necesaria. 

Todos los elementos tales como grifos, desagües, alcachofas de duchas, etc., estarán en perfecto estado de 

funcionamiento y los bancos y taquillas, aptos para su utilización. 

En el vestuario, en el cuadro situado al exterior, se colocarán de forma bien visible las direcciones de los 

centros médicos, con indicación de su dirección y número de teléfono, así como otros teléfonos de interés. 

Todos los locales estarán convenientemente dotados de luz y calefacción, y con la mayor ventilación posible. 
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5. Instalaciones provisionales de obra 
 

5.1 Eléctrica 

Se situará un cuadro general de mando y protección que estará dotado de seccionador general de corte 

automático, interruptor omnipolar y protecciones contra faltas a tierras y sobrecargas y cortocircuitos 

mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 mA. 

De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios para alimentación de 

máquinas, vibrador, etc. 

Riesgos más frecuentes: 

 Quemaduras por deflagración eléctrica. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

Protecciones colectivas: 

Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe la acometida realizada 

por la empresa suministradora, será subterránea disponiendo de un armario de protección y medida directa, 

realizado en material aislante, con protección a la intemperie, dotado de entrada y salida de cables por la 

parte inferior.  La puerta dispondrá de cerradura de resbalón, con llave de triángulo con posibilidad de poner 

un enclavamiento.  Profundidad mínima del armario: 0,25 m. 

El cuadro estará construido de forma que impida el contacto de los elementos bajo tensión. 

De este cuadro saldrán circuitos secundarios para alimentación de las máquinasherramientas de obra, dotados 

de interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmico, estando las salidas protegidas con interruptor 

magnetotérmico y diferencia¡ de 30 mA.  Las bases serán blindadas tipo CETAC y los cables manguera 

dispondrán asimismo de funda protectora aislante y resistente a la abrasión. 

Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 1.000 V. 

Todos los cuadros eléctricos de obra tendrán colocada de forma bien visible la señal normalizada: «RIESGO 

ELECTRICO», dispondrán de una plataforma aislante en su base y no tendrán acceso directo a elementos 

bajo tensión. 

Equipos de protección personal: 

 Casco homologado de seguridad, dieléctrico. 

 Guantes aislantes homologados. 

 Guantes de cabritilla con manga larga para retirar fusibles y trabajos de precisión en inmediación de 

elementos bajo tensión. 

 Comprobador de tensión. 

 Herramientas manuales homologadas, dieléctricas. 

 Pantalla facial de policarbonato. 

 Gafas protección arco eléctrico 3 DIN. 

 Botas aislantes. 

 Chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 

 Tarimas, alfombrillas, pértigas, cortinas aislantes. 
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6. Formación y primeros auxilios 
 

6.1 Formación en seguridad y salud 

El trabajador recibirá la información y formación adecuadas a los riesgos profesionales existentes en el 

puesto de trabajo y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos, así como en el 

manejo de los equipos de trabajo. Estas acciones deben quedar recogidas documentalmente y 

convenientemente archivadas. 

Igualmente, el trabajador será informado de las actividades generales de prevención en la Empresa. 

 

6.2 Reconocimiento médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra pasará un reconocimiento médico previo que será repetido 

en el período máximo de un año. 

 

6.3 Botiquín 

En el centro de trabajo, en los vestuarios o en la caseta del encargado, se colocará un botiquín con los medios 

necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona 

capacitada designada por la empresa constructora. 

El botiquín se revisará mensualmente reponiendo de inmediato el material consumido, el cual deberá 

contener: agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón, gasa 

estéril, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, antiespasmódicos, termómetro clínico, pinzas, tijeras, 

torniquetes, jeringuillas y agujas para inyectables desechables. 

 

6.4 Enfermedades profesionales 

Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los trabajadores de esta obra son las 

normales que trata la Medicina del Trabajo y las prevenciones de la Higiene Industrial. 

Las causas de riesgos posibles son: Ambiente típico de obra en la intemperie, polvo de los distintos 

materiales trabajados en la obra, ruidos, vibraciones, contaminantes como el derivado de la soldadura y 

acciones de pastas de obra sobre la piel, especialmente de las manos. 

Para la prevención de estos riesgos profesionales se prevé, como medios ordinarios, la utilización de: 

 Gafas antipolvo. 

 Mascarillas de respiración antipolvo. 

 Filtros diversos de mascarillas. 

 Protectores auditivos. 

 Impermeables y botas. 

 Guantes contra dermatitis. 
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7. Medidas preventivas 
 

7.1 Identificación de los riesgos laborales que pueden ser evitados y 
medidas para evitarlos  

 

Seguidamente se muestra la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser 

totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 

 

RIESGOS. 

A-Por la presencia de transeúntes ajenos a la obra y los accesos a las casas 

B- SERVICIOS AFECTADOS 

B.1-Derivados de la rotura de instalaciones existentes. 

B.2-Presencia de líneas eléctricas subterráneas o aereas. 

 

 

 

MEDIDAS TECNICAS PROPUESTAS 

 

A-Vallado de toda la obra y señalización correspondiente, y en caso que por acceso a una vivienda se deba 

entrar por la obra acotación por medio de vallas y señalización de dicha zona, incluso uso de pasarelas 

B-Solicitar los servicios afectados a las compañías correspondientes, señalizar por donde pasan, informando en 

todo momento a los trabajadores y neutralizar las instalaciones, corte de fluido, puesta a tierra y cortocircuito 

de los cables y si no fuera posible neutralizarlas (dejar sin servicio) se deberá tomar las medidas que se indican 

para estos riesgos en el siguiente apartado de “relación de riesgos que no pueden eliminarse”. 

Aun asi y tal y como pone el Pliego general de esta promotora para todas sus obras , el Contratista debe antes 

de empezar los trabajos pedir los servicios afectados a todas las compañías que  tienen servicios en la calle y 

no empezar  a trabajar hasta que tengan en su poder los mismos y así conocer con exactitud la situación de 

cada uno. Y Si por algún motivo ajeno a la contrata no pudieran contar con los servicios afectados o estos 

fueran insuficientes de inmediato y siempre antes de comenzar los trabajos debe informarse de este hecho a la 

promotora (GEURSA),  y al Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución. 
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7.2 Relación de riesgos laborales que no pueden eliminarse, medidas 
preventivas y protecciones técnicas  

 

 

7.2.1 En las actividades de obra 

 

7.2.1.1 Instalaciones provisionales de obra mediante módulos prefabricados 

  Concepto y ejecución 

Creación de instalaciones provisionales, como las casetas de obra para vestuarios, aseos, 

dispensario, comedor, laboratorio, taller, almacén, oficina o caseta de ventas, con módulos 

prefabricados que se usarán durante la ejecución de la obra para ser retirados antes de su 

finalización.  

Durante la carga y descarga de la maquinaria han de prevenirse los daños a terceros como 

golpes y aplastamientos a personas que circulan cerca de la obra o a bienes colindantes. 

Riesgos 

Daños a terceros. 

Caída de personal a distinto nivel. 

Caída de altura de materiales, herramientas, etc. 

Golpes, cortes, pinchazos, atrapamiento, abrasiones. 

Atropellos, vuelcos y atrapamientos. 

Aplastamientos y sepultamientos. 

Sobreesfuerzos. 

Iluminación deficiente. 

Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

Lluvia y nieve. 

Viento. 

Heladas. 

Medidas preventivas 

Hay que despejar el tránsito y tráfico durante la carga y descarga de maquinaria en viales y zonas circundantes: 

Las maniobras de máquinas y camiones, entradas y salidas a la obra, serán controladas por un señalista, persona 

distinta del operador de la máquina, que vestirá chaleco reflectante y manejará una señal manual de "Stop"- 

"Adelante". 

Se dirigirá el tránsito de peatones lejos de la zona de circulación y trabajo de las máquinas mediante la 

delimitación de circulaciones peatonales y el tráfico rodado mediante vallas portátiles. 

Se interrumpirá el paso de peatones y/o el tráfico rodado en los momentos en que no se pueda impedir el peligro. 

Se instalarán las siguientes señales de advertencia para el tráfico rodado o para los peatones o para ambos, para ser 

vistas desde fuera de la obra: "Caídas de objetos", "Maquinaria pesada", "Desprendimientos", "Vía obligatoria 

para peatones", "Limitación de velocidad", "Manténgase fuera del radio de acción de las máquinas". 

Se instalarán las siguientes señales para ser vistas al salir de la obra: "Peligro", "Ceda el paso". 

Esas tareas serán realizadas por personal especializado. 

Se proveerá a esos trabajadores de arnés anticaídas. y cinturón portaherramientas. 

Se prohibirá cualquier trabajo en la vertical de ese tajo mientras se trabaja en él. 

Se instalarán vallas portátiles alrededor del área de carga, descarga o montaje de las máquinas para evitar el paso 

imprevisto del personal. 

Las cargas suspendidas de la grúa se dirigen por el personal de apoyo con ayuda de cables o eslingas, sin permitir 

que se aproxime al cuerpo o extremidades de los trabajadores. 

Se dotará a los trabajadores y se les exigirá el uso de guantes contra riesgos mecánicos, calzado de seguridad con 

puntera reforzada, mandil antiperforante, pantalla de protección contra riesgo mecánico. 

Se suspenderá el trabajo con fuerte viento, lluvia, nieve o heladas. 

Se impedirá el trabajo, paso o permanencia en la vertical del tajo. 

Se suspenderá el trabajo con fuerte viento, lluvia, nieve o heladas. 

Se instalarán las señales "Maquinaria pesada", "Prohibido permanecer en el radio de acción de la máquina" en 

todos los accesos del área de carga y descarga de maquinaria. 

Se indicará a los conductores u operadores que permanezcan en su puesto durante toda la maniobra. 
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7.2.1.2 Instalación provisional de electricidad 

Conexión a la red eléctrica 

Riesgos más comunes 

Heridas punzantes en manos. 

Caídas al mismo nivel. 

Electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos, derivados esencialmente de: 

Trabajos con tensión. 

Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no puede conectarse 

inopinadamente. 

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos en general, 

y de la toma de tierra en particular. 

Grupos electrógenos 

Riesgos más comunes 

Heridas punzantes en manos. 

Caídas al mismo nivel. 

Electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos, derivados 

esencialmente de: 

Trabajos con tensión. 

Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no puede conectarse 

inopinadamente. 

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos en 

general, y de la toma de tierra en particular. 

A) Sistema de protección contra contactos indirectos. 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a tierra de 

las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). Esquema de distribución TT 

(REBT MIBT 008). 

B) Normas de prevención para los cables. 

El calibre o sección del cableado será el especificado y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar, en función de 

la maquinaria e iluminación prevista. 

Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal 1.000 voltios como mínimo, y sin defectos 

apreciables (rasgones, repelones o similares). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

C) Normas de prevención para los cuadros eléctricos. 

Serán metálicos, de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma UNE-20324. 

Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces, como protección 

adicional. 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

Poseerán, adherida sobre la puerta, una señal normalizada de «Peligro, electricidad». 

Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a «pies derechos», firmes. 

Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número determinado, según el 

cálculo realizado (Grado de protección recomendable IP.447). 

Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán con viseras contra la lluvia. 

Los postes provisionales de los que colgarán las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m (como norma 

general) del borde de la excavación, carretera y asimilables. 

El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso, para 

vehículos o para el personal (nunca junto a escaleras de mano). 

Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo (o de llave), en 

servicio. 

No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.), debiéndose utilizar «cartuchos 

fusibles normalizados» adecuados a cada caso. 
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Equipos de protección individual 

Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en lugares con riesgo de caída de 

objetos o de golpes. 

Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 

Botas de seguridad. 

Guantes aislantes. 

Ropa de trabajo. 

Cinturón de seguridad. 

Faja elástica de sujeción de cintura. 

Banqueta de maniobra. 

Las propias de protección para los trabajos de soldadura eléctrica oxiacetilénica y oxicorte. 

Comprobadores de tensión. 

Herramientas aislantes. 

 

 

 

7.2.1.3 Servicios Afectado  

En el momento de la realización de este proyecto, por problemas de tiempo , en recibir las respuestas de los servicios 

afectados, no se han podido introducir los mismo en este estudio, pero aunque este estudio no contengan los servicios 

afectados, no implica que no pudiera haber, por lo que la empresa contratista tienen la obligación antes del comienzo 

de la obra pedir los servicios afectados, tenerlos bien definidos y señalizados en la obra, siempre antes del comienzo de 

las obras, indicárselo al coordinador y realizar un anexo al plan indicando los servicios afectados y las medidas 

técnicas o medidas preventivas a adoptar.. 

 

En caso de no recibir noticia alguna por parte de las compañías de los servicios afectados , la contrata debe tomar 

medidas para localizar y así poder reducir al mínimo los peligros 

 

Una vez obtenidos éstos, se marcará en el terreno o señalizará  el lugar donde está ubicado,Indicandose el peligro que 

con lleva . señalizándolas de forma. Si fuera subterráneo Se anotará la profundidad exacta a la que se encuentran el 

cable, protegiéndolas ante eventuales sobrecargas derivadas de la circulación de vehículos pesados. Y no se excavara  

en esa superficie hasta que se realice el corte  o neutralizar las instalaciones, corte de fluido, puesta a tierra y 

cortocircuito de los cables  

 

Las normas a seguir en un servicio afectado enterrado y una vez tomadas las medidas anteriores  serán: 

(Recordad de nuevo que ante todo primero se debe neutralizar las instalaciones, corte de fluido, puesta a tierra y 

cortocircuito de los cables  (dejar sin servicio) 

 

Se procederá en la excavación de la siguiente manera: 

Hasta 1 metro antes de llegar a la conducción la excavación se podrá realizar de forma mecánica. 

A partir de 1 metro y hasta 0,5 m de la conducción la excavación se realizará de forma manual, pudiendo 

utilizarse perforadores neumáticos, picos, etcétera. 

A partir de 0,5 se utilizará la pala manual. 

 

Se vuelve a recordar que en el Pliego general de esta promotora para todas sus obras, indica la obligación que tiene la 

Contrata de que  antes de empezar los trabajos debe pedir los servicios afectados a todas las compañías que  tienen 

servicios en la calle y no empezar  a trabajar hasta que tengan en su poder los mismos y así conocer con exactitud la 

situación de cada uno. Y Si por algún motivo ajeno a la contrata no pudieran contar con los servicios afectados o estos 

fueran insuficientes de inmediato y siempre antes de comenzar los trabajos debe informarse de este hecho a la 

promotora (GEURSA),  y al Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución. 

 

 

7.2.1.4 Trabajos a más de 2 metros de altura 

En algunos momentos de la obra existen trabajos que van a tener el riesgo de caída a  distinto nivel, porque los mismo 

se realizan con una caída de más de 2 metros. Estos trabajos serian la fabricación delos muros los cuales legan casi a 4 

m de altura, y su revestimiento. Existe varios lugares de la obra que estarán a más de 2 metros de altura con respecto a 

la rasante. En todos los casos anteriormente mencionados se deberá trabajar siempre con protección colectiva tipo 

barandillas, tipo sargento, y/o con arnés individual amarrado a línea de vida anclada a lugar fijo y resistente. 
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7.2.1.5 Cerramiento de la obra 

La obra será obligatoriamente acotada con vallas de 2m de altura  en su totalidad, aproximadamente es un rectángulo de 

60m x 15m, señalizando perfectamente la entrada de los operarios y colocando ahí mismo cartel indicativo de los 

riesgos específicos y generales de esta obra, asi como la prohibición de entradad a las misas a todo eel personal ajena a 

la obra. Si hubiera que dejar pasos a los transeúntes de la zona estos tendrán un ancho de 1.2m y serán lisos sin 

obstáculos y protegidos en su totalidad. 

 

 

7.2.1.6 Demolición por procedimientos mecánicos o manuales 

Concepto y ejecución 

La demolición por procedimientos mecánicos de aceras o calzadas, paterres, es decir, partes planas de los viales 

destinadas al tránsito de personas (aceras) , consiste en eliminar total o parcialmente el pavimento (o superposición de 

pavimentos) que las cubre. 

La placa resistente que forma se fragmenta por medio de martillos hidráulicos o neumáticos o discos de diamante. A 

continuación se recogen los fragmentos con pala cargadora y se transportan a veretedero por medio de camiones. 

Riesgos 

Daños a terceros. 

Caída de personal a distinto nivel. 

Caída de personal al mismo nivel. 

Caída de altura de materiales, herramientas, etc. 

Golpes, cortes, pinchazos, atrapamiento, abrasiones. 

Aplastamientos y sepultamientos. 

Proyección de partículas. 

Quemaduras y radiaciones. 

Sobreesfuerzos. 

Polvo ambiental. 

Ruido 

Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

Lluvia y nieve. 

Viento. 

Heladas. 

Máquinas 

Retroexcavadora. 

Palas cargadoras. 

Martillo hidráulico o neumático. 

Disco de diamante. 

Camiones. 

Dumper. 

Herramienta manual. 

Demolición  

Consiste en fragmentar la base resistente de la acera, previa retirada del pavimento y de las tapas de los registros para su 

reutilización, y retirar los escombros hasta dejar limpio el suelo de base. 

 

La fragmentación suele realizarse con martillo hidráulico o neumático, y la retirada de escombros con retroexcavadora y 

dumper o camión. 

La zona en que se trabaja y aquélla en la que se ha retirado ya el pavimento ha de estar protegida con vallas y 

suficientemente iluminada. Su trazado ha de seguir un plan que estudie el desvío provisional de la circulación de 

peatones y vehículos en las sucesivas etapas del trabajo, de forma que la vialidad se mantenga con suficiente 

seguridad. Los nuevos itinerarios y los obstáculos estarán claramente señalizados. Los pasos que haya que habilitar 

sobre zonas en las que ya se ha retirado el pavimento estarán protegidos con tableros o palastros, de modo que no sea 

fácil tropezar. 

. 

Troceado y transporte a vertedero 

El troceado de las piezas demolidas se realiza con  

Martillos neumáticos. 

Cortadoras radiales. 

Herramientas manuales como mazas, macetas, escoplos y buriles. 
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Los fragmentos se trocean para facilitar su manipulación y se trasladan y reúnen en uno o varios emplazamientos, se 

cargan a mano o a máquina sobre camiones y se trasladan al vertedero mediante 

Cintas transportadoras. 

Dumpers. 

Palas cargadoras. 

Camiones. 

Si los escombros se trasladan con carretillas manuales  hasta huecos o desniveles, por los que se vierten con o sin 

trompas, se instalará un bordillo resistente en el borde de los huecos, contra el que pueda chocar la carretilla, ayudando 

así a su vuelco, y una barandilla contra la que tope la carretilla al volcar y verter su contenido. 

Medidas adicionales de seguridad 

Todos los trabajos serán realizados por personal suficientemente cualificado a juicio de la constructora. 

La demolición de una estructura afecta a las edificaciones colindantes, a las que puede producir daños. Por ello el 

proyecto de demolición incluirá los apuntalamientos, apeos y refuerzos que aseguren su estabilidad. 

El trabajo en calles con tráfico implica riesgo de atropello 

Se indicará la zona de obras con las señales "Peligro: Obras", "Limitación de velocidad" "Prohibido adelantar" en 

cada uno de los sentidos afectados por las obras. 

Se separará con vallas portátiles desde el primer momento la zona del tajo y la que quede disponible para el tráfico 

de personas o vehículos. 

Cuando el tráfico quede reducido a un solo sentido, se instalarán semáforos para la alternancia del paso, 50 m 

antes del estrechamiento en cada sentido, o se destinarán dos personas a gestionar ese paso. 

Todo el personal del tajo usará chalecos reflectantes. 

Cuando no se puedan cumplir las condiciones anteriores, se interrumpirá el tráfico. 

La zona de trabajo se mantendrá despejada y limpia de cascotes y materiales. 

El trabajo implica riesgo de golpes, cortes, pinchazos o abrasiones. Todos los operarios usarán casco y guantes contra 

riesgos mecánicos. 

Las tareas con riesgo de proyección de partículas, como el picado de muros con maceta y escoplo, los cortes con radial 

y otros similares, exigen el uso de pantalla facial y guantes contra riesgos mecánicos. 

En ocasiones se levantará polvo, que reduce la visibilidad, se inhala y se introduce en ojos y oidos, y afecta al 

funcionamiento de máquinas y equipos. Por ello, el recurso preventivo ordenará que se adopten las medidas adecuadas, 

como: 

Humedecer el terreno u otras fuentes de polvo, como las acumulaciones de tierra o escombros, o los pasos de 

maquinaria. 

Cubrir con lonas esas fuentes de polvo, como cajas de camiones, tolvas y silos, acopios de áridos finos. 

Suministrar a los trabajadores protecciones oculares y mascarillas filtrantes contra el polvo. 

Si se producen vibraciones, que pueden afectar a la salud y al rendimiento del personal, e, incluso, a la estabilidad de 

determinadas partes de la construcción, el recurso preventivo determinará las medidas a adoptar: 

Realizar las tareas que causan la vibración en horario diferente del de los demás trabajadores. 

Reducir las vibraciones mejorando el ajuste de la máquina causante o sustituyéndola por otro modelo que no vibre. 

Aislar la fuente de vibraciones del resto de la construcción o del terreno, intercalando una lámina de material 

absorbente, como el corcho prensado, los fosos rellenos de arena o grava, los silent-blocks, o similares. 

Suministrar al personal guantes y faja antivibraciones. 

Las tareas y máquinas que causan ruido pueden afectar a la salud y al rendimiento del personal, por lo que el recurso 

preventivo determinará las medidas a adoptar: 

Realizar las tareas ruidosas en horario diferente del de los demás trabajadores. 

Reducir el ruido mejorando el aislamiento acústico de la máquina causante o sustituyéndola por otra menos 

ruidosa. 

Aislar la fuente del ruido mediante pantallas de gran masa y poca elasticidad, lo más cerradas que sea posible. 

Suministrar al personal protecciones auditivas. 

Este trabajo exige mantener posturas y realizar tareas que pueden provocar sobreesfuerzos, por lo que, para evitarlos, el 

coordinador:   

Comprobará que el número de trabajadores y recursos que se ocupan del tajo sea el adecuado para el trabajo a 

desempeñar. 

Exigirá que se refuerce el número de trabajadores y recursos cada vez que sea necesario. 

Ordenará el empleo de un medio mecánico para el transporte de materiales. 

Entregará una faja lumbar a los trabajadores que lo requieran. 

Autorizará, si lo considera necesario, un período de descanso de cinco minutos cada hora de trabajo. 

Para combatir las altas temperaturas hay que instalar un sistema de riego para humedecer el terreno. 

Para combatir el alto número de horas al sol hay que  

dotar a los trabajadores de gorro o casco protector.  
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instalar toldos o sombrillas. 

La elevada humedad relativa del aire (mayor del 88%) potencia el efecto de las temperaturas, de forma que han de 

aplicarse las medidas indicadas para temperaturas extremas entre 5º y 30º. La humedad relativa muy baja (menor del 

20%) causa la desecación de las mucosas y de los ojos, dolor de cabeza, torpeza en los movimientos. 

La lluvia producen cambios en la adherencia y la consistencia del suelo, mojadura del personal y reducción de la 

visibilidad. 

Hay que interrumpir el tajo cuando la reducción de visibilidad, o el estado del suelo, excesivamente deslizante o 

inestable, lo aconseje. 

 

 

 

7.2.1.7 Movimientos de tierra, excavaciones y Terraplenado: 

Introducción 

El principal riesgo derivado de las excavaciones y sus elementos es el de derrumbamientos. 

La complicación que encontramos al realizar las excavaciones aumenta en la medida que los terrenos sobre los que 

trabajemos tengan mayor pendiente. 

Si en la ejecución de los trabajos se emplean máquinas excavadoras debemos evitar que queden zonas sobresalientes 

que puedan desplomarse. 

La máquina debe llegar siempre a hasta lo más alto de la pared que pretendemos excavar, por lo que regularemos las 

cotas de trabajo para cumplir con este objetivo. Si esto no fuera posible trabajaremos con sistemas de escalones. 

Deberemos igualmente prever la consolidación del terreno de las zonas superiores de la pared a excavar, evitaremos 

dejar viseras y las sobrecargas en la zona. 

En esta previsión del terreno se deberán controlar las irregularidades que puedan dar lugar a derrumbamientos. Se 

quitarán los peñascos que sobresalgan y que por las lluvias o desecación del terreno puedan desprenderse. 

Una de las medidas preventivas más importantes para evitar este tipo de riesgo consiste en aumentar el nivel de 

información y formación de empresarios y trabajadores del sector de la construcción, así como de aquellas personas que 

estén interesadas o que de alguna manera sean responsables en materia de seguridad y salud. 

Como punto inicial de trabajo se debe realizar un reconocimiento del estado de los terrenos sobre los que vamos a 

trabajar y de las actuaciones previas que debemos realizar antes de comenzar los trabajos. 

 

Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para localizar y reducir al mínimo 

los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución pidiendo a las compañías suministradoras 

o al promotor información por donde pasan las mismas. En este caso en el proyecto viene definido un cable de media 

tensión. Una vez obtenidos ésto, se marcará en el terreno, el lugar donde está ubicado, señalizándolas de forma que 

perdure hasta la realización de la excavación. Se anotará la profundidad exacta a la que se encuentran el cable, 

protegiéndolas ante eventuales sobrecargas derivadas de la circulación de vehículos pesados. Y no excavaremos en esa 

superficie hasta que se realice el corte y traslado de la tensión a una instalación o cable nuevo que viene contemplado 

en el proyecto. 

 En el caso de existencia de construcciones enterradas se procederá en la excavación de la siguiente manera: 

 Hasta 1 metro antes de llegar a la conducción la excavación se podrá realizar de forma mecánica. 

 A partir de 1 metro y hasta 0,5 m de la conducción la excavación se realizará de forma manual, pudiendo utilizarse 

perforadores neumáticos, picos, etcétera. 

 A partir de 0,5 se utilizará la pala manual. 

 

consideremos dos tipos de riesgos: 

 Riesgos originados por la propia excavación y sus elementos. 

 Riesgos derivados de los movimientos de las máquinas (ver en el apartado maquinaria para el movimiento de tierra). 

Si excavamos en arena seca, que es un suelo sin cohesión, los granos de las paredes deslizan hacia el fondo y este 

desplazamiento se detiene cuando se consigue un cierto ángulo de talud natural. Este ángulo es independiente de la 

altura del talud. 

Maquinaria 

Retroexcavadoras. 

Palas cargadoras. 

Compactadores. 

Camiones. 

Dumpers. 
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Riesgos en los trabajos de movimientos de tierra 

Entre los riesgos más frecuentes, presentes en los trabajos de vaciados encontramos: 

 Caídas de operarios al mismo nivel. 

 Caídas de operarios a distinto nivel. 

 Caída de los operarios al interior de la excavación. 

 Caídas de materiales transportados. 

 Choques o golpes contra objetos inmóviles. 

 Atrapamientos aplastamientos por partes móviles de maquinaria. 

 Atropellos, colisiones, alcances o vuelcos de maquinaria de movimientos de tierra. 

 Lesiones y/o cortes en manos. 

 Lesiones y/o cortes en pies. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Riesgos derivados de la circulación interna de vehículos y maquinaria. 

 Desplomes, desprendimientos o hundimientos del terreno. 

 Riesgos derivados de los accesos a los lugares de trabajo. 

Medidas preventivas en trabajos 

 Las excavaciones se ejecutarán siempre tal y como se especifique en el Proyecto de obra y los planos y bajo la Dirección 

Técnica de la obra. 

 Antes de iniciar la excavación será necesario localizar y definir las instalaciones de los distintos servicios que llegaran a la 

obra. 

 El rasero y refino de las paredes de la excavación se efectuará preferentemente todos los días, antes de iniciar los trabajos, 

para evitar derrumbamientos parciales. 

 Si la excavación hiciera necesario remover alguna de estas instalaciones, se deberá llamar a las compañías y desconectar o 

cortar los servicios afectados. 

 Las instalaciones de servicios que no se puedan o no sea necesario cortar, se protegerán adecuadamente. 

 Se señalizará y acotará la zona de la obra reservada para el movimiento de tierra mediante verjas, vallas o muros de al 

menos 2 metros de altura. 

 Los bordes de la excavación deberán encontrarse permanentemente resguardados por medio de barandillas y rodapiés. 

 El material resultante de las excavaciones se depositará evitando, en todo momento, obstaculizar la entrada a la obra. 

 No se deberán acumular los materiales o el terreno del vaciado en el borde de la excavación. La distancia de seguridad, 

para evitar desprendimientos o corrimientos de tierra, la marcará la Dirección Técnica (proponemos inicialmente la de 1.5 

m). 

 Se separarán e identificarán las zonas de tránsito de operarios y vehículos. 

 Se realizará una conservación continua de las vías de circulación. 

 Se vigilará el radio de acción de las máquinas, evitando que se encuentren personas en este radio. 

 La maquinaria contará con señalización tanto óptica como acústica. 

 Se revisará y realizará mantenimiento de la máquina frecuentemente. 

 Las máquinas deberán estar provistas de cabinas y pórticos de seguridad para los operarios. 

 Se deberá aprovechar el talud natural del terreno y en cualquier caso la inclinación del talud deberá ser tal que se eviten los 

desprendimientos de terreno. 

 En caso de que la inclinación del talud no asegure la ausencia de desprendimientos se procederá a la entibación u otros 

procedimientos de contención. 

 El acceso a la excavación deberá realizarse mediante escaleras metálicas. 

 Nunca se accederá a la excavación a través de la entibación o taludes. 

 Se estudiarán y respetarán durante la excavación las distancias necesarias de seguridad respecto de las líneas eléctricas. 

 Será necesario formar a los trabajadores, de manera que comprendan los riesgos existentes y el modo de operar de forma 

segura. 

 

 

 

7.2.1.8 Zanjas y/o foso 

Consideraremos peligrosa, y por tanto, se tomarán medidas preventivas especiales, cualquier excavación con las 

siguientes características: 

 Para terrenos corrientes, excavaciones de profundidad de 0,80 metros. 

 Para terrenos consistentes, excavaciones de profundidad de 1,30 metros. 
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En esta obra la profundidad máxima de excavación será de 1.60 m por lo cual tomaremos las medidas siguientes. 

Aunque la situación ideal es efectuar los cortes dejando el talud natural, en ocasiones debido a condicionantes físicos o 

estructurales externos a la propia tarea obliga a realizar taludes verticales o casi verticales que conllevan una serie de 

medidas preventivas añadidas. Entre estas medidas encontramos las recomendaciones de anchura máxima en función de 

la profundidad: 

Hasta una profundidad de 0,75 m ................................................................. 0,5 m de ancho de 
zanja  

Hasta una profundidad de 1,00 m ................................................................. 0,6 m de ancho de 
zanja  

Hasta una profundidad de 1,50 m ................................................................. 0,7 m de ancho de 
zanja  

Hasta una profundidad de 2,00 m ................................................................. 0,8 m de ancho de 
zanja  

 

En la excavación de zanjas deberemos tener siempre presente la posible necesidad de evacuar al personal de forma 

urgente, por lo que habremos de disponer de: 

 Suficiente número de escaleras, rampas y/ o plataformas, en función del número de operarios. 

 Cajas o compartimentos con aportación adecuada de aire, en función de la profundidad y situación de la zanja. 

 

Riesgos en los trabajos en zanjas y fosos  

Los riesgos más importantes son los que se derivan de: 

 Desplome o desprendimientos de tierras y rocas por: 

 Sobrecarga del borde de las excavaciones o coronación de taludes por acopio de material. 

 Realizar la excavación con talud inadecuado y sin entibación. 

 Variación del grado de humedad del terreno. 

 Filtraciones líquidas o acuosas. 

 Vibraciones próximas (calles, vías férreas, martillos rompedores, etc.). 

 Alteración del terreno por alteración importante de las temperaturas, exposición prolongada a la intemperie. 

 Entibaciones o apuntalamientos en mal estado. 

 Desentibaciones incorrectas. 

 Existencia de cargas en el borde de la excavación (torres eléctricas, postes, árboles, etc.). 

 Interferencia de conducciones subterráneas o aéreas. 

 Caídas de personas a distinto nivel, por acceso de los operarios al interior de la zanja. 

 Caídas de materiales al interior de zanjas.. 

Otros riesgos derivados de los trabajos en zanjasy fosos son: 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de materiales transportados por maquinaria o camiones. 

 Choque o golpes contra objetos. 

 Exposición a ruido. 

 Exposición a vibraciones. 

 Exposición a polvo. 

 Proyección de fragmentos y/o partículas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Posturas inadecuadas. 

 Inhalación de sustancias tóxicas. 

 Asfixia debido a ambientes pobres en oxígeno. 

 Cortes. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctrico indirectos. 

 Incendio o explosión por: 

 Rotura de servicios (agua, gas, electricidad, etc.). 

 Trabajos de mantenimiento de la maquinaria. 

 Almacenamiento incorrecto de combustible, grasas y aceites de maquinaria. 

 Inundaciones por filtración o afloramiento del nivel freático. 

 Riesgo biológico derivado de animales y/o parásitos. 

 Riesgos derivados de condiciones insalubres de la zona. 
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Medidas preventivas en los trabajos en zanjas 

Las medidas de prevención generales de los trabajos en excavaciones son de aplicación para este tipo de trabajo en 

zanjas y fosos. 

a) Entre las medidas más singulares señalamos: 

 Antes del comienzo de la excavación de la zanja se deberá realizar un estudio de las condiciones del terreno. En este 

estudio nos avalaremos, si existen, de experiencias previas en el mismo lugar donde se efectuarán las obras. 

 Se deberá establecer un sistema de alarma y comunicación previamente al inicio de la excavación. 

 Las señales de alarma deben conocerse por los trabajadores. 

 Se dispondrán testigos a lo largo del recorrido de la excavación (especialmente en las excavaciones de fosos y galerías). 

 Las excavaciones se realizarán con una inclinación de talud provisional adecuada a las características del terreno. Se 

considerará peligrosa cualquier inclinación superior a su talud natural. 

 Se recomienda calcular con amplios márgenes de seguridad la pendiente de los tajos, ya que los terrenos se pueden llegar 

a disgregar y perder su cohesión bajo la acción de elementos atmosféricos (humedad, sequedad, , etc.) dando lugar a 

desprendimientos y/o hundimientos. 

 La acumulación de materiales y los productos procedentes de la excavación, para evitar los desprendimientos o 

corrimientos de tierra en los taludes, se realizará: 

 A uno de los lados de la zanja, foso o galería. 

 A una la distancia adecuada de la coronación de los taludes en función de la profundidad de la excavación. 

 Disponiendo de cuñas y tablones sobre el rebaje de unos centímetros del suelo, no emplear estacas clavadas. 

 Adoptando las distancias mínimas de seguridad de la figura. 

 

Distancia mínima de seguridad 

 

 En el caso no recomendable de que se efectúen trabajos manuales se establecerán y acotarán las distancias de seguridad 

entre operarios. 

 No se debe permitir a los operarios trabajar de forma individual y sin vigilancia en el interior de zanjas o fosos. 

 Se reservarán para al equipo de salvamento las palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc. así como demás medios 

necesarios que sirvan para cubrir eventualidades o para socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

 Entre los equipos de emergencia, es indispensable que se encuentren palas manuales. 

 No se debe permitir fumar en el interior de zanjas, fosos y galerías. 

 Se preverá y vigilará el uso de equipos de protección individual (calzado, auriculares, cinturones, etc.). 

 En caso de que durante la excavación surgiera cualquier anomalía no prevista: 

 Se comunicará a la Dirección Técnica. 

 El contratista, provisionalmente, tomará las medidas que estime necesarias. 

 

Las normas a seguir en la excavación ante en un servicio afectado enterrado: 

(Recordad de nuevo que ante todo primero se debe neutralizar las instalaciones, corte de fluido, puesta a tierra y 

cortocircuito de los cables  (dejar sin servicio) 

 

Se procederá en la excavación de la siguiente manera: 

Hasta 1 metro antes de llegar a la conducción la excavación se podrá realizar de forma mecánica. 

A partir de 1 metro y hasta 0,5 m de la conducción la excavación se realizará de forma manual, pudiendo 

utilizarse perforadores neumáticos, picos, etcétera. 

A partir de 0,5 se utilizará la pala manual. 
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7.2.1.9 Hormigonado  

Antes de proceder a la colada o vertido de hormigón se deberá comprobar: 

 Que las armaduras de hierro se corresponden al proyecto. 

 Que se respetaron las normas de superposición, uniones, distancias a las superficies y entre los hierros, etcétera. 

 Que los hierros estén suficientemente unidos, de manera que no se muevan durante la colada. 

 Que la solidez y dimensiones de los encofrados son adecuadas. 

 Que se han retirado del interior del encofrado trozos de madera, papel y otros materiales que pueda haber. 

 Se han mojado los materiales y en caso necesario los encofrados. 

Medidas Preventivas: 

 Se revisarán previamente y antes de comenzar los trabajos el estado de los taludes y de los encofrados anteriores. 

 Para facilitar el paso, la circulación y los movimientos del personal que ayuda a realizar el vertido se dispondrán de 

pasarelas o pasos móviles o portátiles seguros. 

 Se dispondrá de un operario que señalice a los conductores de los vehículos que se acerquen a las zanjas, zapatas, etc., 

para descargar el hormigón. 

 Se dispondrá de topes al final del recorrido para los vehículos que se acerquen a las zanjas. 

 El vibrado del hormigón se realizará desde fuera de la zona de hormigonado. 

 En caso de que la medida anterior no fuera posible se establecerán plataformas de apoyo, colocadas perpendicularmente al 

eje de la zanja o zapata. 

 

 

7.2.1.10 Pavimentos (Adoquines, pavimento) 

Riesgos más comunes 

Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales. 

Caídas a distinto nivel. 

Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes. 

Cuerpos extraños en los ojos. 

Dermatitis por contacto con el cemento. 

Contactos con la energía eléctrica. 

Afecciones respiratorias (corte mecánico). 

Sobreesfuerzos. 

Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 

Caídas al mismo nivel. 

Normas de seguridad 

Normas de seguridad en las operaciones de izado de piezas: 

Las piezas se izarán sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro 

que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido. 

Las piezas sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones de transporte, en evitación de 

accidentes por derrame de la carga. 

Los sacos de aglomerante (cementos, áridos para mortero de agarre, etc.), se izarán perfectamente apilados y 

flejados o atados sobre plataformas emplintadas, firmemente amarradas para evitar accidentes por derrame de 

la carga. 

Normas de seguridad en las operaciones de corte: 

El corte de las piezas se ejecutará en vía húmeda para evitar la formación de polvo ambiental durante el 

trabajo; o bien, el corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en locales abiertos (o a la 

intemperie), para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. 

Cuando el corte de las piezas se realice en vía seca, el operario se situará a sotavento, de forma que se evite la 

inhalación y la proyección de partículas sobre el mismo. Adicionalmente, utilizará gafas de protección y 

mascarilla frente al polvo. 

Los tajos se limpiarán de «recortes» y «desperdicios de pasta». 

Orden y limpieza: 

Cuando se esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el 

acceso, indicándose itinerarios alternativos. 

Las cajas de plaqueta, se acopiarán repartidas junto a los tajos donde se las vaya a instalar, situándolas lo más 

alejadas posible de los vanos, en evitación de sobrecargas innecesarias. 

Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para 

evitar los accidentes por tropiezo. 

Los escombros se apilarán ordenadamente hasta su evacuación. 

Evacuación de escombros: 

Se realizará mediante trompas. 
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Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada (o de los patios). 

Prevención de caídas al mismo nivel en trabajos de solado: 

Dado que las zonas recién soladas son altamente resbaladizas, son frecuentes las caídas al mismo nivel de 

trabajadores. Por este motivo, estas zonas se señalizarán y acotarán adecuadamente mediante cuerdas con 

banderolas. 

Los residuos generados en las operaciones de solado, serán retirados hacia zonas libres de tránsito y, 

posteriormente se evacuarán mediante trompas adecuadas y nunca por caída libre por el borde del forjado. 

Equipos de protección individual 

Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de 

caída de objetos). 

Guantes de PVC o goma. 

Guantes de cuero. 

Calzado de seguridad. 

Botas de goma con puntera reforzada. 

En tajo de corte de piezas con sierra circular en vía seca: 

Gafas antipolvo, 

Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar. 

Mascarillas de filtro químico, en caso de aplicación de pavimentos plásticos. 

Ropa de trabajo. 

Cinturón de seguridad, clases A o C. 

Adicionalmente, en operaciones de solado: 

Rodilleras impermeables almohadilladas. 

Mandil impermeable. 

Cinturón-faja elástica de protección de la cintura. 

Polainas impermeables. 

 

 

 

7.2.1.11 Albañilería(muro de bloques, arquetas , varios) 

Concepto y ejecución 

Los trabajos de albañilería comprenden, entre otras cosas, la ejecución de muretes de ladrillos o bloques; el recibido con 

yeso o mortero de tubos, carpinterías, sanitarios u otros componentes; la ejecución de arquetas, fosos, recibidos de 

mobiliario urbano, taladros y pequeñas demoliciones,; las ayudas a otros gremios; y, en general, los trabajos básicos de 

cerramientos y acabados. 

 

Riesgos 

Caída de personal al mismo nivel. 

Caída de personal a distinto nivel. 

Caída de altura de materiales, herramientas. 

Golpes, cortes, pinchazos, atrapamientos, abrasiones. 

Inhalación de partículas. 

Dermatitis. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

Lluvia y nieve. 

Viento. 

Heladas. 

 

Medidas de protección individual 

Casco de protección contra riesgos mecánicos. 

Guantes contra riesgos mecánicos. 

Calzado contra riesgos mecánicos. 

Gafas de protección contra el polvo. 

Filtro contra partículas + adaptador facial. 

Guantes contra productos químicos en el caso del cemento. 

El operario que realice operaciones de corte de ladrillos o bloques con radial usará: 

Máscara facial contra riesgo mecánico. 

Guantes de protección contra cortes. 

Mascarilla filtrante contra polvo. 
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El operario que deba levantar o trasladar grandes cargas usará: 

Cinturón lumbar. 

El operario que trabaje en altura usará: 

Arnés anticaídas. 

Cinturón portaherramientas. 

El operario que trabaje en condiciones climatológicas adversas (frío, lluvia, nieve) usará: 

Ropa de abrigo. 

Impermeable. 

Calzado impermeable. 

Polainas. 

 

 

 

7.2.1.12 Muro de H.A. 

Ejecución 

La estructura principal tiene varias sistemas de ejecución ,aquí estudiaremos las actividades que tiene la ejecución de 

esto, como es encofrado, ferralla, hormigonada, zapatas,), pero debe ser en el plan de seguridad de la obra que 

conociendo el sistema de ejecución de la contrata principal incorpore como lo ejecuta y los riesgos y medidas 

preventivas que esto con lleve 

Riesgos 

Los riesgos específicos de los trabajos son: 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de personas a distinto nivel. 

Caída de objetos sobre personas. 

Choques o golpes contra objetos inmóviles. 

Aplastamiento durante la carga y descarga de los paquetes de ferralla. 

Cortes, heridas o lesiones en manos por manejo de hierros. 

Cortes o lesiones en pies. 

Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras. 

Riesgos derivados de la rotura de redondos de acero durante las operaciones de estirado, doblado, etcétera. 

Golpes por caída, giros intempestivos o deslizamientos de cargas suspendidas. 

Atrapamientos. 

Desprendimientos de tierras, encofrados, armaduras, etcétera. 

Atrapamiento, alcance, atropellos, golpes por maquinaria o vehículos en movimiento. 

Proyección de partículas por rotura de piezas o mecanismos de la maquinaria. 

Quemaduras en operaciones de oxicorte. 

Inhalación de vapores metálicos. 

Riesgos derivados del uso de soldadura eléctrica (radiaciones). 

Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 

Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinaria eléctrica (dobladoras, cizallas, grupos de soldadura 

eléctrica, etc.). 

Sobreesfuerzos. 

Posturas inadecuadas. 

Proyección de partículas en los ojos. 

Riesgos derivados del uso de andamios, escaleras de mano y otros medios auxiliares. 

Riesgo biológico (animales y/o parásitos). 

Riesgos derivados de la insalubridad del ambiente de trabajo. 

Riesgos derivados del tránsito de operarios por los accesos al lugar de trabajo. 

Normas de seguridad 

En estos trabajos deberá asegurarse de que las armaduras y demás aceros que se utilicen se encuentren limpios y sin 

defectos. 

Se deberán considerar las siguientes medidas: 

La zapata del muro se hormigonará a excavación llena. 

Nunca se admitirán encofrados perdidos. 

Se dejará el talud natural en el caso de que las paredes no presenten suficiente consistencia. 

Cuando dejemos el talud natural se encofrará provisionalmente y una vez quitado el encofrado se rellenará y 

compactará el exceso de excavación. 

Se elegirá y utilizará la maquinaria adecuada a los trabajos a realizar. 

Se prohibirá y evitará que los trabajadores se encuentren en zonas de riesgo, sin protección. 



 OBRAS DE URBANIZACION EN LA CALLE TRASERA GUADIANA 

 

Estudio Básico de seguridad y salud    Página | 21 

Para hormigones de consistencia plástica la compactación se hará por vibrado. 

Para hormigones de consistencia blanda la compactación se hará por picado con barra. 

Se mantendrán húmedas las paredes del muro durante el curado mediante: 

Riego directo que no produzca deslavado. 

Utilización de productos que mantengan la humedad durante 7 días. 

En caso de existir pozos para pilotes éstos se cubrirán con plataformas. 

En caso de existir zanjas para pantallas, se dispondrá: 

De barandillas fijas con perfiles al construir el murete guía o 

Se colocarán barandillas de señalización a 1,5 metros de la zanja. 

Se señalizarán con cintas plásticas o se aislarán de las zonas de paso las varillas dispuestas como esperas para el 

arranque de pilares o continuación del muro. 

Estas varillas se pueden proteger con capuchas o tapones de plástico. 

Se dispondrá de una plataforma de madera para acceso. 

El acceso evitará el itinerario de las cargas del camión  grúa. 

 

Se deberá trabajar siempre con protección colectiva tipo barandillas, tipo sargento, y/o con arnés individual 

amarrado a línea de vida anclada a lugar fijo y resistente. 

 

 

Cimentación o Zapatas 

Introducción 

Con ese nombre se conoce a los cimientos de los muros o estructura de las escaleras a realizar en este proyecto,  hechos 

con hormigón (concreto) armado o sin armar (generalmente no armado). 

Riesgos 

Los riesgos que frecuentemente se encuentran presentes en la ejecución de zapatas son: 

Atropellos, atrapamientos, aplastamientos y golpes por la maquinaria y camiones. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Exposición a polvo. 

Cortes y golpes en las manos. 

Cortes y golpes en los pies. 

Golpes en la cabeza. 

Pinchazos. 

Caídas de objetos a distinto nivel. 

Caída de objetos en manipulación. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Normas de seguridad 

Para evitar los riesgos expuestos se deberán tomar una serie de medidas preventivas: 

Las maniobras de la maquinaria y los camiones deberán ser dirigidas y señalizadas por operarios desde fuera de las 

máquinas y camiones. 

Se prohibirá la presencia de operarios en las proximidades de las zonas donde se realicen las operaciones de carga 

y descarga. 

Se prohibirá la presencia de operarios en el radio de maniobra de la maquinaria. 

En caso de realizar zanjas manualmente o en tareas de refino la distancia mínima entre los trabajadores será de 1 

metro. 

Se verificará y realizará un mantenimiento frecuente de la maquinaria y los camiones que se utilicen. 

Se verificará y realizará un mantenimiento frecuente de la herramienta eléctrica auxiliar. 

Las herramientas manuales se transportarán enganchadas con un mosquetón para que no se caigan. 

Se prohibirá a los operarios permanecer debajo del radio de acción de la grúa o camión camión grua cuando ésta 

eleve hormigón o ferralla. 

Salvo en caso de trabajos concretos de replanteo se cerrará al tránsito de trabajadores todo el perímetro de la 

excavación. 

En caso de que sea necesaria la circulación de personas en el perímetro de la excavación, se protegerá esta zona 

mediante barandillas. 

Permanecerán siempre cerrados herméticamente los recipientes de contenidos tóxicos o inflamables. 

No se deberá apilar materiales en zonas paso o tránsito. 

Se retirarán inmediatamente los materiales que puedan impedir el paso. 

Se elegirán y utilizarán las escaleras portátiles adecuadas. 
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Cuando los pozos y zanjas superen los 1,30 metros de profundidad deberán protegerse con barandilla perimetral y 

entibaciones. 

En caso de que las zanjas de cimentación corten la cota de trabajo, se adecuarán pasarelas sobre ellas de al menos 

0,60 metros de anchura y si la altura de la zanja a salvar es mayor de 1 metro estas pasarelas deberán ir provistas 

de barandillas. 

Utilización de los equipos de protección individual necesarios: 

Casco de seguridad homologado. 

Guantes de cuero para manejo de la ferralla. 

Mono de trabajo. 

Calzado de seguridad. 

Botas de agua. 

Trajes de agua. 

 
 

 

Encofrados 

Ejecución 

Los encofrados son los moldes de madera o de metal destinados a contener el hormigón hasta su endurecimiento o 

fraguado. 

Los trabajos de encofrado son los que preparan los elementos de apoyo (muros, pilares o vigas) sobre los que se irá 

sustentando la edificación. 

La edificación se irá levantando a medida que aumentan las labores de encofrado. 

Las estructuras de los encofrados implican tres fases diferenciadas en su construcción: 

Preparación de los distintos elementos en el taller. 

Transporte hasta la obra. 

Montaje de la estructura en la obra. 

Con la adecuada disposición en el suelo de las piezas estructurales, se inicia el proceso de montaje para formar la 

estructura básica portante, apeando y rigidizando todo el conjunto. Este proceso se lleva a cabo de la siguiente forma: 

Inicio del montaje mediante la introducción del enchufe del longitudinal en el puntal. 

Elevación del longitudinal. 

Ensamblado un longitudinal al anterior, se estabiliza mediante la colocación de un transversal. 

Los transversales dispuestos en el suelo para la fase de colocación entre longitudinales. 

Termina el montaje mediante la colocación de los transversales rigidizando así todo el conjunto. 

Pueden darse trabajos de acabado posteriores al montaje de la estructura como pintado de la misma. 

Durante todo este proceso se desarrollan las siguientes tareas: 

Descarga y acopio de materiales. 

Montaje y ensamblado de pilares, vigas y correas. 

Punteado y soldadura de la estructura. 

 

 

Los riesgos derivados de los trabajos de encofrado en general son: 

Caída de personas a distinto nivel, ya sea desde los vehículos de transporte a que se tiene que subir para enganchar 

los perfiles, durante las operaciones de ensamblado de pilares y vigas, en trabajos de soladura, en los accesos a la 

estructura, etcétera. 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de materiales al ser transportados al lugar de almacenamiento o durante su elevación y transporte para el 

montaje. 

Golpes y cortes con objetos en movimiento durante la descarga de materiales, traslado o almacenamiento, 

desplome de perfiles apilados, traslado de pilares y vigas hasta su ubicación. 

Golpes y choques con objetos inmóviles y herramientas. 

Pisadas y lesiones con objetos punzantes. 

Atrapamientos. 

Proyección de fragmentos y partículas. 

Normas de seguridad 

Previo al comienzo de los trabajos de encofrado se elaborará un plan de encofrados, en este plan se contemplará: 

Tablas de sujeción. 

Cimbras y armaduras. 

Resistencia del plano de apoyo. 
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Cargas. 

Soportes temporales y apuntalamientos. 

Elementos del encofrado. 

Desplazamientos, acceso y descenso por la estructura. 

Profesionalidad. 

Medidas de protección individuales y colectivas. 

En los trabajos de encofrado se deberán tomar las siguiente medidas preventivas: 

Se dirigirán los trabajos por personal competente y formado. 

La dirección de los trabajos vigilará y controlará el montaje y desmontaje de las estructuras metálicas o de 

hormigón, los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos. 

Los operarios que realicen los trabajos de encofrado contarán con la capacitación profesional adecuada y la 

formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales. 

El encofrado deberá garantizar la suficiente resistencia y estabilidad para evitar riesgos. 

Se prohibirá y evitarán los trabajos encima del encofrado. 

El apuntalamiento será seguro y proporcionado. 

Los puntales telescópicos descansarán sobre durmientes. 

Se prohibirá el acopio y almacenamiento de materiales encima del encofrado. 

El encofrado de pilares, vigas maestras y auxiliares se efectuará por trabajadores situados sobre plataformas o 

castilletes provistos de barandillas de 0,90 cm mínimo de altura. 

Se protegerá a los operarios contra los riesgos derivados de la inestabilidad y fragilidad temporal de los elementos 

del encofrado. 

Se prohibirá a los operarios el acceso a las alturas suspendiéndose del gancho de la grúa o trepando directamente 

por la estructura, así como los descensos dejándose deslizar o resbalando por un pilar. 

Las chapas de encofrado se apilarán de limpias y ordenadas. 

El acopio de materiales se realizará sin acumulación y lejos de los bordes de los terraplenes, forjados o en las 

proximidades de los huecos. 

Se utilizarán escaleras de mano de longitud adecuada para realizar los ascensos y descensos. 

Las escaleras de mano cumplirán lo siguiente: 

Estarán sujetas en su parte superior para evitar su caída o balanceo. 

Estarán provistas de zapatas antideslizantes. 

Se asentarán sobre una base sólida. 

Superarán en al menos 1 metro su punto de apoyo superior. 

Para los desplazamientos horizontales sobre las estructuras se utilizarán pasarelas o plataformas adecuadas. 

En caso de que no sea posible utilizar pasarelas o plataformas para los desplazamientos horizontales éstos se 

realizarán sentándose a caballo sobre la viga y sujetando la cuerda del cinturón de seguridad a ella. 

Se prohibirá expresamente caminar por las estructuras sin sujetar el cinturón de seguridad. 

Las sierras de disco y los demás equipos de trabajo dispondrán de todas las protecciones reglamentarias 

Se utilizarán cajas, bolsas o cinturones portaherramientas para el transporte de herramientas manuales como 

escofinas, formones, destornilladores, etcétera. 

Las herramientas manuales cumplirán los siguientes requisitos: 

Contarán con mangos y empuñaduras de dimensiones apropiadas. 

No tendrán bordes agudos, punzantes o cortantes. 

No tendrán superficies deslizantes. 

Se desecharán las herramientas y medios auxiliares que no cumplan las condiciones adecuadas. 

Se preverán e instalarán las medidas colectivas de prevención (marquesinas, redes de protección y prevención, 

barandillas, etc.). 

En todo el perímetro del encofrado y en los huecos interiores se colocarán barandillas con las siguientes 

características: 

Altura de al menos 0,90 metros. 

Listón intermedio. 

Rodapié. 

El encofrado estará siempre protegido con redes perimetrales u otro sistema que reúna las condiciones de 

seguridad y resistencia suficientes. 

Se utilizarán los adecuados equipos de protección individual: 

Cascos homologados de seguridad. 

Guantes de cuero para operaciones de vertido de líquido desencofrante. 

Gafas de protección contra impactos de partículas. 

Botas de seguridad con plantillas anticlavos. 

Cinturones de seguridad tipo arnés que se utilizarán siempre en las operaciones de colocación de redes, en el 

desencofrado y como suplemento de las medidas de protección colectivas existentes en la obra. 

Mascarillas contra ambientes pulvígenos y en caso de uso de sierra circular. 

Ropa de trabajo para trabajos en intemperie. 
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Prendas reflectantes para trabajos con poca visibilidad o en presencia de tráfico. 

En cuanto a cada uno de los elementos necesarios para la realización de los trabajos de encofrado éstos deberán cumplir 

con los siguientes requisitos: 

Se evitará trabajar con tablas demasiado secas o demasiado verdes ya que sufrirían deformaciones o bien por la 

acción del agua o por la del sol. 

Los armazones de madera para construir arcos y bóvedas (las cimbras), las armaduras provisionales y las uniones 

de los distintos elementos deben ser rígidas para evitar que se deformen como consecuencia de las vibraciones 

durante el vibrado o compactación de la masa. 

 

 

Colocación de ferralla 

Ejecución 

Una vez que se ha colocado el encofrado se procede a la colocación de la armadura de ferralla. El transporte y manejo 

de los hierros para la armadura, ya sea en barras o doblados, puede provocar aplastamientos y rozaduras, a causa de los 

contactos con los hierros, con el terreno o con otros elementos. 

Es importante prevenir y evitar este tipo de accidentes no sólo debido a las lesiones inmediatas que se produzcan sino 

por las complicaciones posteriores como infecciones. 

Los recursos utilizados fundamentalmente en los trabajos de colocación de las armaduras son: 

Ferralla. 

Máquina dobladora de ferralla. 

Herramientas manuales diversas. 

Los riesgos específicos de los trabajos de ferrallado son: 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de personas a distinto nivel. 

Caída de objetos sobre personas. 

Choque o golpes contra objetos inmóviles. 

Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de los paquetes de ferralla. 

Aplastamiento durante las operaciones de montajes de armadura. 

Riesgos derivados de la rotura de los redondos de acero durante las operaciones de doblado, estirado, etcétera. 

Golpes por caída, giro descontrolado o deslizamiento de cargas suspendidas. 

Atrapamientos por o entre objetos o maquinaria. 

Alcances, atropellos o golpes por vehículos o maquinaria en movimiento. 

Proyección de partículas por rotura de piezas o mecanismos de la maquinaria. 

Desprendimientos de tierras, encofrados, armaduras, etcétera. 

Cortes y lesiones en las manos (manejo de hierros). 

Cortes y lesiones en los pies. 

Quemaduras en operaciones de oxicorte. 

Riesgos derivados del uso de soldadura eléctrica (radiaciones). 

Inhalación de vapores metálicos. 

Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 

Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinaria eléctrica (cizallas, dobladoras, grupos de soldadura 

eléctrica, etc.). 

Sobreesfuerzos. 

Posturas inadecuadas. 

Proyección de fragmentos y partículas. 

Riesgos derivados de la utilización de andamios, escaleras de mano y demás medios auxiliares. 

Animales y parásitos. 

Contagios derivados de lugares de trabajo insalubres. 

Riesgos derivados del tránsito de operarios por los accesos al lugar de trabajo. 

Normas de seguridad 

Las medidas preventivas específicas para evitar o minimizar los riesgos de esta fase de obra son: 

Previamente a la colocación de la ferralla se deberá señalizar un lugar adecuado para el acopio, que se elegirá 

preferentemente cerca de la zona de montaje. 

Las máquinas que se utilicen (máquinas dobladoras, cizallas, etc.) deberán disponer de todas las medidas 

preventivas reglamentarias. 

La máquina cortadora y dobladora de los redondos deberá contar con las protecciones necesarias, tanto para evitar 

el riesgo de atrapamiento como el eléctrico. 

Las máquinas se colocarán a resguardo, fuera de las zonas de posible caída de materiales. 
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El personal destinado a operar con la máquina dobladora de ferralla contará con la capacitación técnica necesaria y 

una adecuada formación en materia de prevención de riesgos laborales. 

Las armaduras se sujetarán por medio de eslingas en las operaciones de transporte e izado de las mismas. 

En los transportes con eslingas se suspenderá la carga en dos puntos no debiendo rebasar el ángulo superior los 

90º. 

Se empleará la grúa para el transporte y desplazamiento de las armaduras. 

Las cargas de ferralla que se deban elevar mediante las grúas deberán estar correctamente empaquetadas para 

evitar la caída de las barras durante el transporte. 

Se dispondrá de un operario que desde el exterior de la grúa: 

Avise al operador de grúa de los obstáculos existentes. 

Asegure que no hay presencia de otros operarios en el radio de acción de la grúa. 

En los transportes y movimientos de las armaduras se asegurará que ningún trabajador se encuentra en el 

radio de acción de estos movimientos. 

Para dirigir los movimientos de las armaduras se emplearán cuerdas o ganchos, nunca se realizará esta operación 

directamente con las manos. 

En caso de transportar la ferralla a hombros se utilizarán hombreras de cuero. 

Se utilizarán cajas o bolsas portaherramientas para el transporte de herramientas manuales tales como alicates, 

tenazas, etcétera. 

El almacenamiento de materiales deberá hacerse de forma ordenada de forma que se eviten los accidentes 

derivados de un inadecuado apilamiento. 

Las pilas de ferralla no deberán superar los 1,50 metros de altura y se apilarán de forma que se eviten los 

enganches, cortes y caídas de los trabajadores. 

No se deberán acopiar materiales en las partes superiores de las estructuras en los bordes, ya que pueden caer a 

niveles inferiores y producir accidentes. 

Los acopios de chapa y mallazo de realizarán estratégicamente en la planta de construcción para evitar 

desplazamientos por las vigas. 

Los paquetes redondos se almacenarán en posición horizontal, apoyados sobre durmientes. 

Se recogerán los desperdicios de recortes de hierro, almacenándolos en lugar destinado para su posterior transporte 

al vertedero. 

Las esperas de la ferralla deberán protegerse, especialmente en las losas de escalera. 

En ningún caso se permitirá emplear las armaduras como medio auxiliar y de acceso a otros puntos. 

La colocación de las armaduras se realizará desde fuera del encofrado, para esta tarea se utilizarán: 

Plataformas de trabajo reglamentarias. 

Andamiadas. 

Torretas. 

Cinturones de seguridad tipo arnés. 

Se utilizarán guantes adecuados, ajustables en la muñeca para evitar enganches con las dobladoras mecánicas. 

 

 

Hormigonado (estructuras de hormigón) 

Ejecución 

a) Coladas verticales. 

 Este tipo de colada o vertido se realiza directamente desde un caldero colgado de un gancho. Se divide la descarga de la 

masa en varios vertidos formando varios estratos, cada uno de los cuales se apisona. 

 Para realizar este trabajo es necesario que se instalen plataformas estables, ya que con escaleras no se puede realizar este 

trabajo en condiciones seguras. 

 Estas plataformas suelen consistir en castilletes o torretas de hormigonado, de base cuadrada o rectangular, con las 

siguientes características: 

 Estarán provistas de barandillas perimetrales con 0,90 m de altura, rodapié y barra o listón intermedio. En ningún caso se 

utilizarán las barandillas para alcanzar mayores alturas. 

 Dispondrán de escaleras que garanticen el acceso seguro. 

 b) Coladas horizontales. 

 En los vertidos horizontales, para vigas y techos, la colada se efectúa, generalmente en condiciones de mayor seguridad. 

 En cualquier caso se deberán mantener las protecciones de andamios y encofrados, para evitar los riesgos de caída desde 

la altura de la colada. 

 Durante este tipo de actividad es recomendable permanecer alejado de la colada ya que con frecuencia se eliminan 

protecciones de seguridad durante la colada o los empujes en los parapetos son excesivos. 

 Como medida de seguridad específica para los operarios que reciben los calderos de hormigón estará la utilización de 

botas o calzado de goma, ya que los aparatos de los que reciben los calderos se accionan eléctricamente y estos operarios 

frecuentemente apoyan los pies en el hormigón húmedo. 

 c) Apisonado y vibrado. 
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 El apisonado es necesario para conseguir que las coladas sean compactas (con hierro envuelto y protegido contra la 

oxidación). 

 Para conseguir coladas compactas: 

 Se colocará el hormigón de la obra en capas de no más de 15 cm. 

 Se batirá el hormigón con pistones más o menos finos (según los hierros se encuentren más o menos unidos). 

 Se continuará el batido hasta el reflujo del agua. 

 Para la vibración se emplearán aparatos adecuados, provistos de accesorios para la inversión o el apoyo de los hierros o 

del encofrado de vigas y pilastras. 

 Dado que el cemento, la arena y la piedra se separan en distintas capas, la vibración no deberá ser muy prolongada. 

 Los riesgos derivados del uso de vibradores eléctricos para los operarios que los utilizan se prevendrán mediante: 

 Aislamientos suplementarios. 

 Interruptores incorporados. 

 Conductores a tierra. 

 d) Fraguado y curado. 

 En general, y salvo que se trate de cementos y procedimientos especiales, no se deberá hacer la colada en condiciones de 

bajas temperaturas, pues el agua al transformarse en hielo aumenta de volumen y esto impide el endurecimiento o 

fraguado del hormigón. 

 También de las altas temperaturas y de las pérdidas rápidas de agua deberán protegerse las coladas. 

 Se utilizará un riego suficiente (entre ocho y catorce días) hasta que el hormigón cure suficientemente, según las 

estaciones del año y la calidad del cemento que se utilice. 

 Se deberá prohibir o al menos limitar el paso de personas y de vehículos y maquinaria, así como la carga de la 

construcción y la puesta en ejercicio de la misma, hasta que el hormigón no esté curado. 

 En los trabajos de vertido de hormigón se utilizará principalmente la grúa y la bomba de hormigonado. 

 La bomba de hormigonado puede ser eléctrica, de gasolina o diesel. Se caracteriza por estar provista de un tambor 

giratorio, que amasa y mezcla los materiales. 

 Entre los medios auxiliares utilizados en los vertidos de hormigón encontramos: 

 Tolva o cubilote de hormigonado: se trata de un recipiente metálico de capacidad variable, con trampilla en la 

parte inferior que se abre manualmente. Esta tolva se utiliza para transportar el hormigón con la grúa, desde el 

camión hormigonera hasta la planta de construcción. 

 Batea para el transporte de bovedillas, puntales, etc. En el transporte de materiales con batea se asegurará que 

las cargas estén bien sujetas y nunca se pasarán las cargas por encima de las personas. 

 Las bateas contarán con su entorno protegido y uno de los laterales puede ser practicable. 

 Se dispondrá de eslingas y ganchos en perfecto estado. 

 Tuberías. 

 Carretillas. 

 Herramientas manuales. 

Hormigonado de cimientos 

En el hormigonado de cimientos se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

 Se revisarán previamente y antes de comenzar los trabajos el estado de los taludes y de los encofrados anteriores. 

 Para facilitar el paso, la circulación y los movimientos del personal que ayuda a realizar el vertido se dispondrán de 

pasarelas o pasos móviles o portátiles seguros. 

 Se dispondrá de un operario que señalice a los conductores de los vehículos que se acerquen a las zanjas, zapatas, etc., 

para descargar el hormigón. 

 Se dispondrá de topes al final del recorrido para los vehículos que se acerquen a las zanjas. 

 El vibrado del hormigón se realizará desde fuera de la zona de hormigonado. 

 En caso de que la medida anterior no fuera posible se establecerán plataformas de apoyo, colocadas perpendicularmente al 

eje de la zanja o zapata. 

Hormigonado de muros 

En el hormigonado de muros se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

 Antes de comenzar los trabajos se revisarán: 

 Los taludes existentes y en caso de ser necesario se reforzarán y sanearán. 

 Los encofrados existentes, se preverán los derrames de hormigón y «reventones». 

 Con anterioridad al hormigonado se prepararán las plataformas de trabajo de coronación del muro, desde las que 

efectuarán los vertidos y posteriormente los vibrados. 

 Para evitar sobrecargas se hormigonará de la siguiente forma: 

 Por tongadas regulares. 

 De manera uniforme. 

 Para acceder al trasdós del muro se utilizarán escaleras de mano. 

 El trabajador quedará sujeto por algún elemento de seguridad y además estará vigilado por otro trabajador (también 

sujeto). En caso de derrumbe debe encontrarse señalizada la posición del trabajador afectado, de manera que se faciliten 

las labores de rescate. 
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 Se dispondrán topes al final de los recorridos de los camiones que se acerquen para realizar el vertido. 

 Se encargará a un operario la tarea de señalizar al maquinista, desde el exterior del vehículo, el principio y fin de las 

maniobras. 

Hormigonado de pilares y vigas 

En el hormigonado de pilares y vigas se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

 Antes de iniciar las actividades: 

 Se revisará el estado de los encofrados, para evitar que se suelten tablones, derrames, reventones, etcétera. 

 Se asegurará el correcto montaje y ubicación de las redes de protección. 

 Las operaciones de hormigonado se interrumpirán inmediatamente ante cualquier fallo detectado en los encofrados. 

 Se prohibirá expresamente y se dispondrán de los medios necesarios para evitar que los operarios trepen o utilicen 

encofrados y/o pilares para acceder a las zonas de trabajo. 

 Las plataformas de trabajo para el hormigonado y vibrado de pilares contarán con: 

 Escaleras de acceso. 

 Barandillas en su perímetro. 

 Dimensiones suficientes para realizar el trabajo sin necesidad de utilizar otros medios complementarios. 

 Estabilidad y dimensiones necesarias para evitar que los operarios puedan abandonar la plataforma o adopten posturas 

inadecuadas. 

 Como medios auxiliares para el hormigonado de vigas se utilizarán: 

 Andamios modulares. 

 Torretas o castilletes perfectamente nivelados y arriostrados. 

 Plataforma que permitan realizar el vertido y vibrado de forma segura. 

 

Medidas preventivas frente a los riesgos que se pueden presentar en estructuras de hormigón 

Destacamos: 

A. Vías de circulación. 

 Se calcularán, situarán, acondicionarán y prepararán las vías de circulación, escaleras, escalas fijas, muelles o 

rampas de carga de forma que: 

 Se puedan utilizar fácilmente. 

 Se puedan utilizar de forma segura en función del uso al que sean destinados. 

 Los trabajadores que operen en las proximidades no corran riesgo alguno. 

 Se adecuen al número de personas que hayan de utilizarlas. 

 Se adecuen a la actividad a la que vayan a ser destinadas. 

 Las vías de circulación destinadas a vehículos: 

 Se situarán a distancia suficiente de puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 

 Se preverá la distancia de seguridad suficiente o los medios de protección adecuados para las personas que 

puedan estar presentes en el recinto. 

 Se señalizarán claramente. 

 Se realizará un control y mantenimiento periódico y frecuente de las mismas. 

 Se contará con un operario que guíe las maniobras de la maquinaria cuando el conductor de la misma no 

cuente con suficiente visibilidad. 

B. Protecciones colectivas e individuales. 

 Se utilizarán los cinturones de seguridad tipo arnés con anclaje u otros medios de protección equivalente. 

 Se verificará previamente a su uso, y posteriormente de forma periódica, la estabilidad y solidez de los 

elementos de soporte. 

 Se verificará previamente a su uso, y posteriormente de forma periódica, el buen estado de los medios de 

protección. 

 Se realizarán nuevamente estas verificaciones cada vez que las condiciones de seguridad puedan resultar 

afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

 Nunca se apoyarán o subirán los operarios en las viguetas sin estar apuntaladas, y en todo caso se colocarán 

tablones que servirán de plataformas. 

 En la colocación de bovedillas se seguirán las siguientes medidas: 

 Se colocarán siempre de fuera hacia dentro. 

 Se evitará trabajar de espaldas al vacío. 

 Se colocarán por series de nervios abarcando el mayor ancho posible. 

 Se colocarán tablones para evitar superficies seguras. 

 Nunca se pisará sobre las bovedillas, bloques, ferralla, etcétera. 

 Las superficies de trabajo (plataformas, andamios y pasarelas) así como los desniveles, huecos y aberturas 

existentes en los pisos de las obras, que supongan riesgo de caída a más de 2 metros de altura, se protegerán con 

barandilla u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. 

 Siempre que sea posible el acceso a las plantas se realizará por una sola escalera, quedando las demás 

clausuradas. 
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 En las plantas donde no se vaya a trabajar se impedirá el paso desde las escaleras. 

 Las escaleras de mano llevarán topes antideslizantes y se sujetarán por la parte superior para evitas 

desplazamientos. 

 Las barandillas cumplirán los siguientes requisitos: 

 Tendrán una altura mínima de 90 cm. 

 Serán de material resistente. 

 Dispondrán de reborde de protección. 

 Dispondrán de pasamanos. 

 Contarán con listón intermedio que impida el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

 Contarán con rodapié. 

 La sujeción de las barandillas puede ser de tres tipos: 

 Sujetas a los pilares. 

 Sujetas con guardacuerpos fijados sobre el canto del forjado. 

 Sujetas con guardacuerpos hincados en el propio forjado. 

 El rodapié de la barandilla debe: 

 Ser de 15 cm de alto. 

 Ajustarse perfectamente sobre el forjado para impedir que los materiales puedan deslizarse por debajo. 

 Las pasarelas para salvar zanjas deberán: 

 Tener una anchura de al menos 60 cm. 

 En caso necesario dispondrán de barandillas (aproximadamente de 2 m de altura). 

 Se utilizarán medidas de protección colectivas que se colocarán normalmente sobre el primer forjado que 

impidan las caídas de objetos o materiales de distintos niveles: 

 Redes de protección. 

 Marquesinas. 

 Viseras. 

 Mallazo, suficientemente tupido (que no permitan introducir el pie entre las celdillas). 

 En la colocación de redes de seguridad se seguirán las siguientes medidas: 

 Se comenzará por el techo hasta llegar a la planta baja. 

 Las redes de malla tipo horca se colocarán cubriendo una planta a lo largo de todo el perímetro de la fachada. 

 Los mástiles se sujetarán en horquillas de acero empotradas en el forjado. 

 Las redes se atarán a alambres empotrados en el hormigón y atados a las cadenas perimetrales. 

 Cada red irá unida a las inmediatas mediante grapas o cuerdas. 

 Se limpiarán periódicamente las redes de objetos caídos o depositados en las mismas. 

C. Transporte de materiales. 

 Los materiales transportados por la grúa deberán llevar las sujeciones necesarias para evitar su caída durante el 

transporte. 

 Se prohibirá a los operarios la permanencia en las zonas de barrido de cargas y en lugares sobre los que se 

encuentren cargas suspendidas. 

 Se evitará el transporte de materiales por encima de las zonas en las que se encuentren los trabajadores. 

 Se vigilará periódica y frecuentemente el eslingado de las cargas (levantamiento por medio de cuerdas o cables 

con ganchos). 

 Para evitar la caída de materiales, se protegerá con plinto el contorno de las bateas. 

D. Orden y limpieza. 

 Se mantendrán en toda la obra las debidas condiciones de orden y limpieza. 

 Una vez terminados los trabajos se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 

 Los acopios de material y los equipos de trabajo se colocarán y apilarán, con las debidas sujeciones para evitar 

su desplome, caída o vuelco y en las zonas destinadas al efecto. 

 Las zonas de paso permanecerán despejadas y libres de obstáculos. 

 En la medida de lo posible el suelo deberá ser llano y sin irregularidades. 

 Se dispondrá de medios de acceso seguros. 

 Antes de proceder al hormigonado del forjado se establecerán, con tablones o tableros, pasillos de trabajo para 

no pisar la ferralla ni el hormigón colocado. 

 Una vez hormigonada la planta se apilarán los materiales correctamente. 

 Se eliminarán objetos punzantes, remaches y puntas de la obra y se mantendrá ésta en las debidas condiciones 

de limpieza. 

 En caso necesario se crearán pasos cubiertos o se impedirá el paso de personas a zonas peligrosas. 

E. Maquinaria. 

 La maquinaria se utilizará para las condiciones y las actividades indicadas por el fabricante. 

 Los elementos móviles de transmisión de las máquinas deberán contar con las protecciones (carcasas) 

adecuadas para evitar atrapamientos. 

 Las partes cortantes de las máquinas (sierra de disco) contará con carcasa protectora rígida y resistente. 
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 Se revisarán las máquinas periódicamente, sustituyendo los elementos en mal estado. 

 Se vigilará que los operarios no eliminen las protecciones de la maquinaria. 

 La maquinaria se mantendrá fuera de las zonas de paso o circulación y se ubicará en lugares destinados al 

efecto. 

 Se dispondrán de las protecciones o dispositivos adecuados que limiten la generación y propagación de ruido, 

vibraciones y radiaciones de los equipos de trabajo. 

 Las sierras eléctricas incluirán dispositivos de protección contra proyección de partículas. 

 Se controlará el funcionamiento y realizará mantenimiento frecuente de las máquinas que produzcan ruido y 

vibraciones. 

F. Herramientas manuales. 

 Las herramientas manuales utilizadas en esta fase de la obra reunirán las siguientes características: 

 Estarán construidas con materiales resistentes. 

 La unión entre los elementos que constituyen las herramientas deberá ser firme, para evitar roturas o 

proyecciones de los mismos. 

 Los mangos y empuñaduras contarán con las dimensiones adecuadas. 

 Se evitarán las herramientas con bordes agudos y superficies resbaladizas. 

 Las herramientas eléctricas manuales deberán estar dotadas de mango aislante. 

 Contarán con el tamaño y características adecuadas a las tareas a realizar. 

 Se colocarán, almacenarán y transportarán de forma que no impliquen riesgos para la seguridad de los 

trabajadores. 

 Para el transporte de herramientas se dispondrá de cinturón porta-herramientas. 

 Se revisarán periódicamente, desechando las que no cumplan las condiciones de seguridad. 

H. Electricidad. 

 Se comprobarán y localizarán las líneas eléctricas, su proximidad a la obra y sus posibles interferencias en las 

zonas de barrido de las grúas. 

 Se establecerán y respetarán las distancias mínimas de seguridad respecto de los tendidos eléctricos próximos a 

la obra. 

 La maquinaria eléctrica contará con toma a tierra. 

 Se revisarán frecuentemente la maquinaria eléctrica, especialmente cuando ésta cambie de posición. 

 Se verificarán periódicamente las protecciones de los cables de alimentación eléctrica de las máquinas 

eléctricas. 

 La puesta en marcha y parada de la maquinaria eléctrica se efectuará pulsando el interruptor. 

 La conexión a la red de la maquinaria eléctrica se realizará con clavijas, nunca directamente a los conectores. 

 Se desconectará la máquina de la red una vez finalizados los trabajos. 

 Nunca se utilizarán máquinas o herramientas eléctricas con las manos o los pies húmedos o mojados. 

I. Sobreesfuerzos y posturas inadecuadas. 

 Siempre que sea posible las cargas se manipularán con medios mecánicos. 

 En función de las condiciones físicas de cada trabajador se establecerán el peso, volumen y recorrido de las 

cargas que se vayan a manejar. 

 Se cumplirán las disposiciones mínimas de seguridad y salud que el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para la salud de los 

trabajadores. 

 

 

Cuando se este trabajando en la parte superior de la estructura en la cubierta, se debe proteger el riesgo de caída a 

distinto nivel , con protecciones colectivas como barandillas e individuales como línea de vidas y arné. También esta 

presupuestado en el estudio la inclusión de redes horgas en su perímetro 

 

 

 

7.2.1.13 Cimentación o Zapatas 

Introducción 

Con ese nombre se conoce a los cimientos de los muros o estructura de las escaleras a realizar en este proyecto,  hechos 

con hormigón (concreto) armado o sin armar. 

Riesgos 

Los riesgos que frecuentemente se encuentran presentes en la ejecución de zapatas son: 

Atropellos, atrapamientos, aplastamientos y golpes por la maquinaria y camiones. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Exposición a polvo. 
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Cortes y golpes en las manos. 

Cortes y golpes en los pies. 

Golpes en la cabeza. 

Pinchazos. 

Caídas de objetos a distinto nivel. 

Caída de objetos en manipulación. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Normas de seguridad 

Para evitar los riesgos expuestos se deberán tomar una serie de medidas preventivas: 

Las maniobras de la maquinaria y los camiones deberán ser dirigidas y señalizadas por operarios desde fuera de las 

máquinas y camiones. 

Se prohibirá la presencia de operarios en las proximidades de las zonas donde se realicen las operaciones de carga 

y descarga. 

Se prohibirá la presencia de operarios en el radio de maniobra de la maquinaria. 

En caso de realizar zanjas manualmente o en tareas de refino la distancia mínima entre los trabajadores será de 1 

metro. 

Se verificará y realizará un mantenimiento frecuente de la maquinaria y los camiones que se utilicen. 

Se verificará y realizará un mantenimiento frecuente de la herramienta eléctrica auxiliar. 

Las herramientas manuales se transportarán enganchadas con un mosquetón para que no se caigan. 

Se prohibirá a los operarios permanecer debajo del radio de acción de la grúa o camión camión grua cuando ésta 

eleve hormigón o ferralla. 

Salvo en caso de trabajos concretos de replanteo se cerrará al tránsito de trabajadores todo el perímetro de la 

excavación. 

En caso de que sea necesaria la circulación de personas en el perímetro de la excavación, se protegerá esta zona 

mediante barandillas. 

Permanecerán siempre cerrados herméticamente los recipientes de contenidos tóxicos o inflamables. 

No se deberá apilar materiales en zonas paso o tránsito. 

Se retirarán inmediatamente los materiales que puedan impedir el paso. 

Se elegirán y utilizarán las escaleras portátiles adecuadas. 

Cuando los pozos y zanjas superen los 1,30 metros de profundidad deberán protegerse con barandilla perimetral y 

entibaciones. 

En caso de que las zanjas de cimentación corten la cota de trabajo, se adecuarán pasarelas sobre ellas de al menos 

0,60 metros de anchura y si la altura de la zanja a salvar es mayor de 1 metro estas pasarelas deberán ir provistas 

de barandillas. 

Utilización de los equipos de protección individual necesarios: 

Casco de seguridad homologado. 

Guantes de cuero para manejo de la ferralla. 

Mono de trabajo. 

Calzado de seguridad. 

Botas de agua. 

Trajes de agua. 

 
 

7.2.1.14  Soleras de hormigon 

Antes de proceder a la colada o vertido de hormigón se deberá comprobar: 

 Que las armaduras o mallazo de hierro se corresponden al proyecto. 

 Que se respetaron las normas de superposición, uniones, distancias a las superficies y entre los hierros, etcétera. 

 Que los hierros estén suficientemente unidos, de manera que no se muevan durante la colada. 

 Que la solidez y dimensiones de los encofrados son adecuadas. 

 Que se han retirado del interior del encofrado trozos de madera, papel y otros materiales que pueda haber. 

 Se han mojado los materiales y en caso necesario los encofrados. 

Hormigonado  

En el hormigonado se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

 Se revisarán previamente y antes de comenzar los trabajos el estado de los taludes y de los encofrados anteriores. 

 Para facilitar el paso, la circulación y los movimientos del personal que ayuda a realizar el vertido se dispondrán 

de pasarelas o pasos móviles o portátiles seguros. 



 OBRAS DE URBANIZACION EN LA CALLE TRASERA GUADIANA 

 

Estudio Básico de seguridad y salud    Página | 31 

 Se dispondrá de un operario que señalice a los conductores de los vehículos que se acerquen a las zanjas, zapatas, 

etc., para descargar el hormigón. 

 Se dispondrá de topes al final del recorrido para los vehículos que se acerquen a las zanjas. 

 El vibrado del hormigón se realizará desde fuera de la zona de hormigonado. 

 En caso de que la medida anterior no fuera posible se establecerán plataformas de apoyo, colocadas 

perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

Vertido de hormigón por cubo 

a) Los riesgos específicos en los trabajos de vertidos de hormigón por cubo o cangilón son: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel (vacío). 

 Caída de objetos. 

 Rotura, hundimiento, reventón o caída de los encofrados. 

 Desprendimientos. 

 Atrapamientos con el cierre de la tolva. 

 Aplastamientos y golpes por alcance de la tolva. 

 Golpes, aplastamientos y demás riesgos derivados de los movimientos basculares del canal de vertido del 

camión hormigonera. 

 Atropello por maquinaria, camión hormigonera, bomba de hormigonado, etcétera. 

 Golpes por la manguera de hormigonado. 

 Contaminación acústica (pérdida de audición). 

 Exposición a vibraciones (lesiones osteoarticulares). 

 Cortes y lesiones en las manos. 

 Cortes y lesiones en los pies. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Sobreesfuerzos. 

 Posturas inadecuadas. 

 Proyección de fragmentos y/o partículas (hormigón) en los ojos. 

 Dermatosis por contacto con el hormigón. 

 Riesgos derivados de condiciones meteorológicas adversas (lluvia, hielo, viento, etcétera). 

 Riesgos derivados de trabajos en lugares húmedos o mojados. 

 Contactos eléctricos directos por contactos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 

 Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinaria eléctrica. 

 Riesgos derivados del uso de torretas de hormigonado, andamios y demás medios auxiliares. 

 Riesgos derivados del uso de escaleras de mano. 

 Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la obra. 

 Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación hasta el lugar de trabajo. 

b) En los vertidos por cubo o cangilón se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

 Se asegurará que los cubilotes posean un cierre perfecto para que no se desparrame el hormigón. 

 Se establecerán las medidas necesarias para evitar golpes con el cubo en castilletes, encofrados, 

entibaciones, etcétera. 

 Para evitar golpes y desequilibrios a las personas los cubilotes se guiarán mediante cuerdas. 

 Nunca se volcará el cubo. 

 Para efectuar el vertido se accionará la palanca y los operarios portarán guantes impermeables para 

realizar esta actividad. 

 La carga se transportará con el cubo elevado y no se descenderá hasta alcanzar el punto de vertido para 

realizar la descarga. 

 En el punto de vertido el cubilote descenderá verticalmente para evitar golpes contra los operarios. 

 Se evitará toda arrancada o parada brusca. 

 Los cubilotes suspendidos por la grúa estarán sujetos con ganchos con pestillo de seguridad. 

 Se identificarán y respetarán las cargas máximas admisibles por la grúa. 

 En caso de que el vertido se realice con carretillas, se asegurará que la superficie esté libre de obstáculos. 
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 Se señalizará mediante traza horizontal de pintura amarilla el nivel de llenado equivalente al peso 

máximo admitido en el cubo. 

 Se señalizará mediante trazas en el suelo o cuerdas banderoles las zonas batidas por el cubo. 

 El vertido de hormigón y el vibrado se realizará: 

 Desde una torreta de hormigonado en el caso de los pilares. 

 Desde andamios construidos al efecto desde el propio forjado en construcción sobre pasos dispuestos 

convenientemente para facilitar el acceso a las vigas. 

Vertido de hormigón por bomba 

a) Los riesgos específicos en los trabajos de vertidos de hormigón con bomba son: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel (vacío). 

 Caída de objetos. 

 Rotura, hundimiento, reventón o caída de los encofrados. 

 Desprendimientos. 

 Atrapamientos con el cierre de la tolva. 

 Aplastamientos y golpes por alcance de la tolva. 

 Golpes, aplastamientos y demás riesgos derivados de los movimientos basculares del canal de vertido del 

camión hormigonera. 

 Atropello por maquinaria, camión hormigonera, bomba de hormigonado, etcétera. 

 Golpes por la manguera de hormigonado. 

 Contaminación acústica (pérdida de audición). 

 Exposición a vibraciones (lesiones osteoarticulares). 

 Cortes y lesiones en las manos. 

 Cortes y lesiones en los pies. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Sobreesfuerzos. 

 Posturas inadecuadas. 

 Proyección de fragmentos y/o partículas (hormigón) en los ojos. 

 Dermatosis por contacto con el hormigón. 

 Riesgos derivados de condiciones meteorológicas adversas (lluvia, hielo, viento, etcétera). 

 Riesgos derivados de trabajos en lugares húmedos o mojados. 

 Contactos eléctricos directos por contactos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 

 Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinaria eléctrica. 

 Riesgos derivados del uso de torretas de hormigonado, andamios y demás medios auxiliares. 

 Riesgos derivados del uso de escaleras de mano. 

 Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la obra. 

 Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación hasta el lugar de trabajo. 

b) En los vertidos por bombeo se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

 El equipo de operarios encargado del manejo de la bomba deberá estar especializado y capacitado para la 

realización de esta tarea. 

 Se dispondrán zonas de paso sobre el forjado. 

 Se dispondrán los medios auxiliares adecuados. 

 Para evitar atoramientos o tapones internos de hormigón: 

 Se engrasarán las tuberías (preparando el conducto adecuadamente enviando masas de mortero de 

dosificación) antes de comenzar el bombeo de hormigón. 

 No se utilizarán codos de radio reducido en las mangueras. 

 En caso de producirse tapones o atoramientos de hormigón se colocarán una redecilla de protección en la 

manguera. 

 Antes de introducir la pelota de limpieza, se deberá colocar la redecilla de recogida de la pelota de 

limpieza a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. 

 Si la bola para destaponar se detuviera, se seguirán los pasos: 
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 Se paralizará la máquina. 

 Se reducirá la presión a cero. 

 Se desmontará posteriormente la tubería. 

 La tubería de la bomba de hormigonado se deberá apoyar sobre caballetes. 

 Se arriostrarán las partes de la tubería de la bomba susceptibles de movimientos. 

 Para controlar la manguera se manejará por al menos dos operarios para evitar golpes en la misma. 

 Se lavarán y limpiarán el interior de las tuberías de impulsión del hormigón una vez concluido el 

bombeo. 

 

 

7.2.1.15 Instalación de Saneamiento y pluviales 

Concepto y ejecución 

Formación de la red de tubos, albañales y arquetas que conducen las aguas pluviales y residuales hacia los colectores, 

pozos, fosas sépticas o alcantarillas. 

Estas operaciones implican el trabajo de personal por debajo de la rasante, que suele ser la posición de la red de 

saneamiento, pero dada la pequeña profundidad de las zanjas, no se considera el trabajo entre paredes talladas en el 

terreno y sus entibaciones. 

Riesgos 

Caída de personal al mismo nivel. 

Caída de personal a distinto nivel. 

Golpes, cortes, pinchazos, atrapamiento, abrasiones. 

Aplastamientos y sepultamientos. 

Quemaduras. 

Inhalación de gases. 

Contacto con sustancias nocivas. 

Sobreesfuerzos. 

Iluminación deficiente. 

Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

Lluvia y nieve. 

Viento. 

Heladas. 

 

Maquinaria 

Camión Grúa 

Elementos auxiliares para carga y descarga (cuerdas, eslingas, cables...). 

Hormigonera. 

 

Manejo de los tubos 

Los conductos de la red de saneamiento se realizan con tubos de distintos materiales, como el cemento, gres, fundición 

o plástico. 

Los tubos se almacenan en una superficie horizontal, entre soportes que impiden su rodadura o desplazamiento 

involuntario. 

Los tubos se elevan hasta su emplazamiento suspendiéndolos de una grúa mediante cables, o, si son ligeros, a mano. 

Para izarlos con la grúa torre, el operador de esta máquina ha de estar viendo con claridad el lugar en el que se 

encuentran los operarios que los van a instalar. 

Los apoyos estarán nivelados y limpios antes de que se comience a elevar. 

Mientras la grúa o el maquinillo elevan la barandilla, los operarios permanecerán dándole frente, nunca de 

espaldas. 

Permanecerán suspendidos de la grúa o del maquinillo hasta que queden completamente nivelados. 

Los cables se enganchan a las anillas de suspensión previstas por el fabricante, o, si no las hubiera, a la propia 

pieza, lo más cerca posible de los extremos para evitar que se deforme o se rompa al elevarla. 

Los cables han de estar dotados de un gancho con seguro antidesenganche en su extremo. Si la pieza no dispone de 

anillas de suspensión, se puede crear un lazo enganchando el cable sobre sí mismo después de pasarlo por un 

punto de apoyo fiable, que no permita su desplazamiento imprevisto. No se pueden admitir nudos como medio de 

fijación del cable. 

Los cables deben colocarse de forma que el centro de gravedad de la pieza quede centrado respecto del centro de 

suspensión de modo que al elevarla no se desequilibre ni cabecee. 
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El operador de la grúa ha de tensar lentamente los cables de suspensión hasta que la pieza se separe del suelo y se 

compruebe su correcta posición suspendida. Las aceleraciones laterales serán pequeñas, para reducir al máximo el 

vaivén de la pieza suspendida. 

El operador de la grúa y el personal de apoyo que guía la pieza para evitar su giro alrededor del cable de 

suspensión deben encontrarse a una distancia igual o superior a la longitud de los cables de suspensión, en 

previsión del latigazo que se produciría si el cable en tensión se rompiera. 

El personal conduce la pieza hasta sus apoyos sobre la estructura con eslingas, cables y pértigas. Han de contar con 

una superficie de apoyo suficiente para realizar la maniobra, con protecciones para impedir su caída incluso en 

caso de recibir un empujón imprevisto causado por el vaivén de la pieza suspendida. La maniobra de encaje de los 

pernos o de las varillas que anclarán la pieza a la estructura debe hacerse aplicando empujes laterales a la pieza, 

aún suspendida, con palancas o cables, nunca directamente con la mano, y vigilando que el eventual recorrido de 

las palancas, en caso de ser empujadas por una falsa maniobra, sea largo y no afecte a ningún trabajador. 

Se unen mediante sistemas específicos, propios del fabricante (juntas tóricas, asfálticas, a presión), con adhesivos 

químicos, o mediante corchetes de hormigón o mortero. 

Las uniones de los tubos de fundición pueden realizarse con asfaltos o selladores bituminosos en caliente, con riesgo de 

quemaduras y de inhalación nde gases nocivos, por lo que se exigirá a los operarios que se ocupen de estas tareas el uso 

de guantes contra riesgo térmico y mascarilla filtrante contra gases. 

 

 

7.2.1.16 Instalación de Abastecimiento y riego 

Riesgos 

Caída de personal al mismo nivel. 

Caída de personal a distinto nivel. 

Golpes, cortes, pinchazos, atrapamiento, abrasiones. 

Sobreesfuerzos. 

Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

Lluvia y nieve. 

Viento. 

Maquinaria 

Camión Grua 

Elementos auxiliares para carga y descarga (cuerdas, eslingas, cables...). 

Hormigonera. 

 

Medidas preventivas 

Soldadura: 

Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 

Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 

Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 

Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se establecerá una 

corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de respirar productos tóxicos. 

La estanqueidad de las mangueras y posibles fugas por juntas, etc., se comprobará con agua jabonosa y nunca 

con una llama. 

Se evitará todo contacto del oxígeno con materias grasas. 

Se utilizarán válvulas antirretroceso para evitar retrocesos de la llama en los sopletes. 

Transporte de tuberías: 

Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. 

La carga será guiada por dos hombre mediante los dos cabos de guía que penderán de ella, para evitar los 

riesgos de golpes y atrapamientos. 

El transporte de tramos de tubería de reducido diámetro, a hombro por un solo hombre, se realizará 

inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, 

para evitar los golpes y tropiezos con otros trabajadores en lugares poco iluminados (o iluminados a 

contraluz). 

Equipos de trabajo. 

Dobladoras y cortadoras: estarán protegidas por toma de tierra y disyuntor diferencial a través del cuadro 

general. 

Pistolas fija clavos: estarán en perfecto estado y no se utilizarán sin protección auditiva. 
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Equipos de protección individual 

Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

Guantes de cuero. 

Botas de seguridad. 

Mandil de cuero. 

Ropa de trabajo. 

Guantes de PVC o goma. 

Traje para tiempo lluvioso. 

Además, en el tajo de soldadura se utilizarán: 

Gafas de soldador (siempre el ayudante). 

Yelmo de soldador. 

Pantalla de soldadura de mano. 

Mandil de cuero. 

Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 

Manoplas de cuero. 

Polainas de cuero. 

 

 

 

7.2.1.17 Colocación y retirada de las luminarias (alumbrado publico) 

Elevación 

La elevación se realiza con la camión grúa con cables, Los cables han de estar dotados de un gancho con seguro 

antidesenganche en su extremo. 

Los cables deben colocarse de forma que el centro de gravedad del poste quede debajo del centro de suspensión de 

modo que al elevarlo el poste tome posición vertical y no se desequilibre ni cabecee. 

El operador de la camión grúa ha de tensar lentamente los cables de suspensión hasta que el poste se separe del suelo y 

se compruebe su correcta posición suspendida. Las aceleraciones laterales serán pequeñas, para reducir al máximo el 

vaivén. 

El operador de la camión grúa y el personal de apoyo que guía el poste para evitar su giro alrededor del cable de 

suspensión deben encontrarse a una distancia mínima igual o superior a la longitud de los cables de suspensión, en 

previsión del latigazo que se produciría si el cable en tensión se rompiera. 

Transporte 

El poste cargado sobre el camión irá sujetos de forma que no se desplace con las aceleraciones laterales (curvas) ni 

anteroposteriores (arrancadas y frenazos). 

Se comprobará que los extremos de los postes cargados sobre el camión no sobresalga del gálibo permitido. 

Descarga 

El personal conduce el poste hasta su destino con eslingas, cables y pértigas. Han de contar con una superficie de apoyo 

suficiente para realizar la maniobra, con protecciones para impedir su caída incluso en caso de recibir un empujón 

imprevisto causado por el vaivén del poste suspendido. 

Riesgos 

Daños a terceros. 

Caída de personal al mismo nivel. 

Caída de personal a distinto nivel. 

Golpes, cortes, pinchazos, atrapamientos, abrasiones. 

Atropellos, vuelcos, atrapamientos. 

Aplastamientos y sepultamientos. 

Proyección de partículas. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

Maquinaria 

Elementos auxiliares para carga y transporte (Cuerdas, eslingas, cables...). 

Camión grúa. 

Herramienta manual. 

Maniobras de las máquinas 

Para evitar los atrapamientos como consecuencia de la maniobra de las máquinas 
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Hay que impedir el acceso de personal no directamente afecto al tajo a la zona de maniobra de cada máquina, 

mediante barreras al paso como vallas portátiles y señales "Manténgase fuera del radio de acción de las máquinas" 

y "Prohibido el paso". 

Hay que instruir al personal de apoyo afecto al tajo sobre el modo seguro de trabajar en las inmediaciones de la 

máquina:. 

No se puede permanecer, ni pasar, ni mucho menos trabajar, en la parte trasera de la máquina (la que queda a 

la espalda del operador en su posición habitual de trabajo en ese tajo). Si el tajo exigiera que algún trabajador 

actuase en la parte trasera de una máquina que se desplaza, se destinará a otro trabajador a vigilar esa 

actividad, de modo que el vigilante vea continuamente al trabajador y el operador de la máquina al vigilante. 

El vigilante avisará al operador sobre cualquier incidencia que ocurra al trabajador. Si la máquina no se 

desplaza, como un camión mientras se carga, es suficiente que el operador espere a ver al personal de apoyo 

indicarle que puede arrancar. 

Hay que trabajar siempre de cara a la máquina, en posición erguida. Antes de agacharse o dar la espalda a la 

máquina hay que avisarlo al operador. 

Hay que convenir con el operador el lugar en el que se encontrará cada miembro del personal de apoyo, tras 

cada modificación de emplazamiento de la máquina, de su herramienta o del tajo. Antes de comenzar el 

trabajo en el nuevo emplazamiento se realizará una simulación del movimiento de la máquina, de la 

herramienta y del personal de apoyo, para coordinar los movimientos de forma que se eviten sorpresas e 

improvisaciones. 

Ningún trabajador puede estar a menos de 2 m de los finales de carrera de la máquina o de su herramienta. Si 

el trabajo requiriera acercarse más, la máquina se detendrá mientras el trabajador permanezca más cerca. 

Junto a máquinas que eleven cargas, como palas cargadoras o retroexcavadoras, ningún trabajador puede 

encontrarse dentro de un cono de eje vertical de 45º con el vértice a la altura máxima de la herramienta de la 

máquina. Si la herramienta se desplaza, se aplicará este principio al volumen descrito por las sucesivas 

posiciones del cono. Si el trabajo requiriera situarse dentro de ese volumen, la máquina se detendrá mientras 

el trabajador permanezca en él. 

Mientras la máquina trabaja con poco espacio de maniobra en un plano elevado junto a desniveles de altura mayor 

que un tercio del diámetro exterior de la menor de sus ruedas, o sobre una superficie inclinada:. 

El Recurso preventivo designado vigilará personalmente ese tajo y decidirá cuándo hay que interrumpir el 

trabajo de la máquina para asegurar el firme sobre el que se apoya e impedir que vuelque, se deslice o se 

desplome. 

Se interrumpirá el tajo si la lluvia, la nieve o las heladas debilitan el terreno o lo hacen deslizante. 

Se prohibirá el paso por el plano inferior al de maniobra de la máquina, en su vertical, mediante vallas 

portátiles y señales. 

Mientras la máquina trabaja entre o debajo de obstáculos que quedan al alcance de ella o de su herramienta, tales 

que pueden invadir la cabina, desestabilizar la carga o volcar la máquina, el operador fijará finales de carrera para 

la herramienta o para la máquina que impidan que alcance los obstáculos e instalará topes o señales que le 

indiquen a simple vista la silueta máxima que puede ocupar la carga sin topar con los obstáculos. 

 

 

 

7.2.1.18 Carpintería acero (barandilas y biondas) 

Ejecución 

La utilización de estructuras metálicas es cada vez mayor en las obras de construcción. 

En el plan de seguridad que se desarrolle para la realización de estos trabajos se deberá incluir: 

La organización detallada del montaje de las estructuras. 

La organización de la seguridad para cada una de las operaciones que se llevarán a cabo. 

La coordinación de cada una de las operaciones con el resto de trabajos de la obra. 

Riesgos 

En esta técnica, cada vez más utilizada, aparecen nuevos riesgos asociados a la actividad que deberán conllevar las 

medidas de seguridad necesarias para evitarlos. Entre los riesgos específicos asociados al montaje de estructuras 

metálicas encontramos: 

Caída de personas a distinto nivel: 

Desde los vehículos a los que el operario se sube para enganchar los perfiles. 

En las operaciones de ensamblado de pilares y vigas. 

En operaciones de soldadura. 

En los accesos a las estructuras, etcétera. 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de materiales: 

Desde los vehículos durante su transporte al lugar de almacenamiento. 

En las operaciones de elevación y transporte para su montaje. 
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Atrapamiento: 

Por los perfiles al engancharlos para descargar el transporte o para moverlos desde el lugar de 

almacenamiento hasta su ubicación. 

En las operaciones de ensamblado de pilares y vigas en altura. 

En las operaciones de armado de cerchas en el suelo. 

Golpes: 

Con materiales en movimiento durante su descarga o traslado al lugar de almacenamiento. 

Por desplome de perfiles apilados. 

En operaciones de traslado de pilares y vigas hasta su ubicación. 

Con o contra materiales fijos y herramientas. 

Riesgos derivados de operaciones de soldadura y oxicorte. 

Quemaduras: 

por partículas incandescentes. 

por contactos con objetos calientes. 

Afecciones de la piel. 

Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas activas o partes activas en tensión. 

Contactos eléctricos indirectos con masas en grupos de soldadura eléctrica. 

Contaminación acústica (pérdida de audición). 

Exposición a radiaciones infrarrojas y ultravioletas en soldadura. 

Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

Proyección de partículas y/o fragmentos. 

Inhalación de gases de soldadura, atmósferas tóxicas, irritantes. 

Atmósferas anaerobias producidas por gases inertes. 

Exposición de botellas de gases licuados. 

Sobreesfuerzos. 

Posturas inadecuadas. 

Incendios. 

Riesgos derivados del uso de andamios y otros medios auxiliares. 

Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la obra. 

Riesgos derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación hasta el lugar de trabajo. 

También en el uso de esta técnica encontramos una serie de ventajas, que en principio suponen una disminución de 

determinados riesgos respecto de otras técnicas utilizadas: 

No se hace necesario el uso de andamios de servicios exteriores lo que supone: 

Mejores condiciones de visibilidad. 

Mejores condiciones de circulación para personas y materiales. 

Se reduce el número de personas en la obra y por tanto el número de operarios expuestos al riesgo. 

Las actividades de montaje suponen mayor responsabilidad, experiencia y preparación por parte de los 

operarios que las realizan, por lo que se trabajará con mano de obra más especializada y cualificada. 

Normas de seguridad 

A continuación se relacionan las medidas preventivas necesarias para los trabajos de montaje de estructuras metálicas: 

a) Medidas preventivas durante el montaje de la estructura: 

En la medida de lo posible los trabajos para unir los diversos elementos de la estructura se efectuarán en el 

suelo y una vez unidos se elevarán las estructuras, con objeto de evitar que las uniones se realicen en las 

alturas. 

Al elevar las estructuras éstas se colocarán en la posición definitiva para evitar movimientos posteriores 

innecesarios. 

Se deberán asegurar firmemente las piezas antes de soltarlas. 

Se deberá asegurar una perfecta coordinación tanto visual como auditiva entre los trabajadores que realicen 

las operaciones de montaje. 

Se realizará frecuentemente revisión de las llaves para los tornillos y demás herramientas, asegurando su 

perfecto estado. 

Se colocarán antes del inicio de los trabajos los envigados de los techos, con el fin de reducir la altura de las 

posibles caídas de los trabajadores montadores. 

Se instalarán, antes de iniciar los trabajos, las distintas rampas de las escaleras de los edificios. 

Se montarán la torre de la escalera y los ascensores antes que el resto de las estructuras, pues estas estructuras 

permiten su uso como castillete de tiro y para los movimientos de personas. 

Se elegirán los aparatos de elevación que mejor se adapten al tipo de montaje que se vaya a realizar. 

Generalmente los aparatos más adecuados son las grúas-torre y auto-grúa que permiten realizar diferentes 

maniobras al variar velocidades con frenos y mandos de precisión. 

Antes de la utilización de los aparatos de elevación se revisará el estado de los carriles (para las grúas-torre y 

la consolidación del terreno para las auto-grúas). 
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En la utilización de las grúas se prohibirá expresamente: 

Suspenderse del gancho de la grúa. 

Trepar por la estructura de la grúa. 

Deslizarse o resbalar por un pilar. 

La permanencia en el radio de acción de las cargas en suspensión. 

Se recomienda que la grúa cuente con un remolque sobre el que se puedan colocar los paneles o elementos 

similares, con el fin de evitar el transporte horizontal de cargas en suspensión. 

Con el fin de lograr la mayor horizontalidad y evitar balanceos de la carga: 

Se asegurará que esté perfectamente enganchada. 

Se transportará sujeta por dos puntos. 

Las cuerdas, cables, cadenas y demás elementos de amarre se revisarán periódicamente. 

Se guiará mediante cuerdas el posicionamiento de los perfiles en su lugar de montaje. 

Los elementos portantes se retendrán provisionalmente por la grúa en la posición en que se hayan depositado 

hasta que sean fijados, aunque sea de manera provisional, por otros medios, con el fin de evitar la caída de 

estos elementos. 

En ocasiones es necesario el empleo al mismo tiempo de varios aparatos y cabrestantes de elevación (por 

ejemplo, para los elementos de grandes dimensiones), en estos casos las operaciones se llevarán a cabo por 

personal con la competencia y experiencia suficiente para valorar la magnitud y la dirección de los cables, en 

los aparatos y en sus puntos de apoyo o anclaje a las estructuras. 

Cuando existan condiciones meteorológicas adversas (fuertes vientos, lluvia, hielo, etc.) se extremarán las 

precauciones o paralizarán los trabajos en caso necesario. 

b) Medidas preventivas en los trabajos con estructuras metálicas: 

Para evitar cortes o enganches de los operarios se asegurará que los perfiles metálicos carezcan de rebabas. 

Se deberán colocar, cuando se construyan los elementos separados, unas anillas o elementos similares que 

facilitan posteriormente la colocación de andamios de servicio, redes de seguridad, cinturones de seguridad, 

etcétera. 

Trabajarán tres operarios en los trabajos de montaje de vigas y pilares: 

Dos para guiar el perfil, uno en cada extremo. 

Uno para dirigir las maniobras del conductor. 

En el traslado de vigas: 

Se colgarán de dos puntos. 

Se aplicarán mordazas en los extremos de las eslingas para mantener la horizontalidad. 

Nunca se permitirá el paso o los trabajos debajo de los desplazamientos de los perfiles. 

En el caso de grandes pilastras o columnas conviene unir a tierra unas plataformas de trabajo adicionales o 

escaleras que se sitúen en posición adecuada cuando se coloquen estos elementos en su sitio con los aparatos 

de elevación. 

En algunos casos será necesaria la utilización de andamios móviles. 

Se deberán colocar las redes de seguridad una vez colocados los primeros pilares, pues es la medida más 

efectiva frente al riesgo de caída en altura. 

En los casos en que se trabaje sobre grandes superficies, como naves industriales, si las redes protegen la zona 

de trabajo y no toda la superficie se preverá el desplazamiento de las redes en función del avance de los 

trabajos, este desplazamiento puede realizarse: 

Mediante basculamiento. 

Por desplazamiento a lo largo de cables tendidos de uno a otro extremo de la estructura. 

Se utilizará jaula o cesta de soldador en los trabajos de soldadura, éstas jaulas cumplirán los requisitos 

siguientes: 

Estarán homologadas, nunca serán jaulas improvisadas. 

Estarán fabricadas de acero adecuado, con suficiente resistencia y provistas de piso seguro. 

Contarán con barandilla de al menos un metro de altura, barra intermedia y rodapié de chapa metálica. 

El trabajador operará con cinturón de seguridad, que nunca amarrará con enganche metálico. 

Dispondrán de escaleras de mano de acceso. 

En caso de acceso desde la perfilería metálica se protegerá al operario con cinturón de seguridad 

debidamente amarrado. 

En los trabajos de montaje y soldadura de la armadura se instalarán las redes de seguridad, que deberán ser 

ignífugas para evitar roturas y/o quemaduras derivadas de las partículas desprendidas de los trabajos de 

soldadura. 

Se prohibirá el paso y los trabajos debajo de las zonas en las que se realicen trabajos de soldadura, debiendo 

señalizarse la zona. 

En caso de que se realicen trabajos de soldadura a distintos niveles se colocarán tejadillos o viseras. 

Las plataformas de trabajo contarán con barandillas y rodapiés. 

Se utilizarán barandillas prefabricadas o redes en los bordes de las fachadas de forma que se impida la caída 

de personas y materiales a la vez que permita el movimiento de los operarios. 
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Las escaleras portátiles contarán con ganchos superiores para apoyarlas en las vigas. 

Para evitar la caída de herramientas como tornillos, clavos y tuercas, éstos se guardarán en recipientes 

adecuados. 

En el almacenamiento de perfiles se seguirán las medidas de: 

Orden, en función de las dimensiones de los perfiles. 

Colocación en capas horizontales. 

Colocación sobre durmientes de madera. 

Se habilitará un lugar adecuado (en zona compactada) para el almacenamiento, convenientemente 

señalizado. 

El lugar de almacenamiento estará próximo a la zona de montaje y de los medios de elevación. 

Se prohibirá el ascenso por las estructuras. 

Se prohíbe desplazarse sobre los perfiles o agarrados a los cables del aparejo. 

En los desplazamientos horizontales sobre las estructuras, en las que no puedan utilizarse pasarelas o 

plataformas adecuadas se realizarán sentándose a caballo sobre la viga y amarrando el cinturón de seguridad 

a ella. 

Se comprobará la existencia de líneas eléctricas en las proximidades de las zonas de montaje. Se definirán las 

distancias de seguridad adecuadas. 

En caso de que no sea posible cumplir las distancias mínimas de seguridad respecto de las líneas eléctricas, 

éstas se trasladarán o se cortará la corriente. 

Se evitará la presencia de cables eléctricos o mangueras desordenadas por el suelo. 

Se extremarán las precauciones en caso de condiciones meteorológicas adversas. 

Se deberán utilizar los equipos de protección individual adecuados: Cascos de seguridad, botas con puntera 

reforzada, guantes, etcétera. 

Los cinturones de seguridad contarán con: 

Tirantes. 

Cuerdas de retención regulada para que la caída accidental no supere 1,5 metros como máximo. 

Enganches en puntos fuertes con resistencia suficiente. 

Sujeción del cinturón por encima de los puntos en que se realicen trabajos de soldadura. 

 

Conclusiones 

Las conclusiones que se derivan de lo expuesto son las siguientes: 

El acero es incombustible, pero el aumento de su temperatura supone importantísimas pérdidas en su capacidad 

mecánica. 

Suele denominarse temperatura crítica aquella en la que la capacidad mecánica del elemento estructural desciende 

por debajo de la necesaria para soportar las cargas que actúan sobre él. 

En contraposición, carga crítica es la que puede soportar un elemento estructural a una determinada temperatura y 

de acuerdo con el cuadro de capacidades mecánicas que presenta a esa temperatura. 

Que un elemento estructural de acero alcance la temperatura crítica en un tiempo determinado depende, además de 

factores que consideraremos fijos (carga de fuego, aberturas, etc.), de la superficie que expone al fuego y de la 

sección o espesor del perfil, denominándose factor de forma a la interrelación entre ambos. 

Por este motivo, piezas de gran sección se muestran más estables (permanecen más tiempo en «pie») que piezas de 

poca sección, como suelen ser las cerchas, vigas de celosía, etcétera. 

A igualdad de sección, la absorción de calor es más lenta en perfiles tubulares o en cajón que en secciones 

abiertas. 

La dilatación producida por la elevación de temperatura en elementos lineales puede contribuir al derrumbe o 

colapso de la estructura. 

Ya se ha visto el caso de un pórtico metálico. Otro caso típico es el de la viga de gran luz apoyada en un muro de 

fábrica de ladrillo. La dilatación de la viga ocasiona un empuje que se suma a la deformación experimentada por el 

muro curvándose hacia fuera (fuego interior). 

Otro aspecto importante que interviene en la estabilidad de la estructura considerada como conjunto es la 

continuidad de la misma. 

Una estructura de nudos rígidos o de vigas continuas resulta siempre más estable que otra puramente isostática. La 

razón está en que se produce una rótula plástica o articulación en el punto de la viga donde se alcanza la 

temperatura crítica, convirtiéndose las vigas continuas en una especia de vigas Gerber, quedando posiblemente 

inutilizadas a efectos de uso posterior, pero permaneciendo en su sitio más tiempo que si se tratasen de vigas 

simplemente apoyadas, y esto es de lo que se trata. 

El acero enfriado recupera gran parte de su resistencia inicial, aunque es un problema delicado dictaminar si la 

estructura puede seguir en servicio, siendo en muchas ocasiones la imposibilidad de corregir las deformaciones el 

factor determinante de desecho. 

 

 



  OBRAS DE URBANIZACION EN LA CALLE TRASERA GUADIANA 

 

Estudio Básico de seguridad y salud Página | 40 

Recordar importante que siempre que se este trabajando en altura realizando trabajos con la estructura debe 

colocarse protecciones colectivas como vallado perimetral y redes de seguridad tipo horcas u horizontales debajo de 

la estructura, así como protecciones individuales anti caída como arnés y línea de vida 

 

 

 

 

7.2.1.19 soldadura eléctrica 

 Soldadora eléctrica 

 

La fusión del metal de las piezas de soldar se obtiene por el calor liberado por el arco voltaico, el cual genera 

temperaturas superiores a 3.500 ºC. De los distintos procedimientos existentes, el más común es la soldadura al arco con 

electrodos fusibles: el arco eléctrico salta entre la pieza a soldar sometida a uno de los polos de la fuente de energía y el 

electrodo que se encuentra conectado al otro polo. 

 

  Esquema de soldadura 

 

Equipos eléctricos de soldar 

Están formados por el circuito de alimentación y el equipo propiamente dicho. 

a) Circuito de alimentación: 

Está compuesto por un cable y clavija de conexión a la red y funcionando a la tensión de 220/380 V según los 

casos e intensidad variable. 

b) Grupo de soldadura. 

 

     Grupo de soldadura 

 

Los grupos de soldadura permiten el cebado, la alimentación y la regulación del arco. Deben permitir la obtención 

de un arco estable, con una intensidad capaz de efectuar la fusión del electrodo, limitando la corriente de 

cortocircuito. 

Son de dos tipos: 

Estáticos, alimentados por corriente alterna. Reducen la tensión, estabilizan el arco y regulan la intensidad de 

la corriente, proporcionando una tensión de salida de 60 a 100 V. 

Rotativos, electrógenos o convertidores. Proporcionan una corriente de soldadura continua, regulándola y 

estabilizándola. Sus tensiones de vacío están comprendidas entre los 50 y 80 V. 

c) Elementos auxiliares. 
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Los principales son los electrodos, la pinza portaelectrodos, la pinza de masa y los útiles. 

i. El electrodo es una varilla con un alma de carbón, hierro o metal de base para soldeo y de un revestimiento 

que lo rodea. Forma uno de los polos del arco que engendra el calor de fusión y que en el caso de ser 

metálico suministra asimismo el material de aporte. Existen diversos tipos pero los más utilizados son los 

electrodos de revestimiento grueso o recubiertos en los que la relación entre el diámetro exterior del 

revestimiento y el del alma es superior a 1:3. El revestimiento está compuesto por diversos productos como 

pueden ser: óxidos de hierro o manganeso, ferromanganeso, rutilo, etc.; como aglutinantes se suelen utilizar 

silicatos alcalinos solubles. 

ii. La pinza portaelectrodos sirve para fijar el electrodo al cable de conducción de la corriente de soldeo. 

iii. La pinza de masa se utiliza para sujetar el cable de masa a la pieza a soldar facilitando un buen contacto entre 

ambos. 

iv. Entre los útiles, además de los martillos, tenazas, escoplos, etc., el soldador utiliza cepillos de alambre de 

acero para limpieza de superficies y martillos de punta para romper la cubierta de las escorias o residuos. 

Riesgos más comunes 

Caídas desde altura. 

Caídas al mismo nivel. 

Atrapamientos entre objetos. 

Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

Contacto eléctrico directo: por deficiencias de aislamiento en los cables flexibles o las conexiones a la red o a la 

máquina y en el circuito de soldadura cuando está en vacío (tensión superior a 50 V). 

Contacto eléctrico indirecto: con la carcasa de la máquina por algún defecto de tensión. 

Proyección de partículas debidas al propio arco eléctrico y las piezas que se están soldando o al realizar 

operaciones de descascarillado. La proyección de partículas provoca además quemaduras al trabajador. 

La explosión e incendio puede originarse por trabajar en ambientes inflamables o en el interior de recipientes que 

hayan contenido líquidos inflamables o bien al soldar recipientes que hayan contenido productos inflamables. 

Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. Los vapores producidos por el arco eléctrico es muy variable 

en función del tipo de revestimiento del electrodo o gas protector y de los materiales base y de aporte y puede 

consistir en exposición a humos (óxidos de hierro, cromo, manganeso, cobre, etc.) y gases (óxidos de carbono, de 

nitrógeno, etc.). Puede ocurrir intoxicación por fosgeno cuando se efectúan trabajos de soldadura en las 

proximidades de cubas de desengrase con productos clorados o sobre piezas húmedas con dichos productos. 

Medidas preventivas 

El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 

Condiciones ambientales: 

Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias y vientos fuertes. 

En caso de viento, el trabajador se situará a sotavento para que los humos y gases se alejen de las vías 

respiratorias. Se tendrá especial cuidado para evitar el desplazamiento de las chispas de la vertical. 

Emplazamientos muy conductores: 

En emplazamientos muy conductores (húmedos), no se realizarán operaciones de soldadura con tensiones 

superiores a 50 V. 

El grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la operación de soldar. 

Se ha de disponer el limitador de tensión de vacío de 24 V como máximo en el circuito de soldadura. 

Las pinzas portaelectrodos serán completamente aislantes. 

Los soldadores dispondrán de un equipo que les aísle al máximo del contacto de las partes del cuerpo con los 

elementos externos. 

No debe cambiarse el electrodo con la mano descubierta, lo cual es especialmente peligroso cuando la piel se 

encuentra húmeda por el sudor. Tampoco se cambiará con los guantes húmedos. 

El piso debe estar seco. En caso contrario, se utilizarán alfombras o banquetas aislantes. 

Portaelectrodos: 

 

      Portaelectrodos 

 

Los portaelectrodos tendrán el soporte de manutención en material aislante a la electricidad. 
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La pinza debe ser la adecuada al tipo de electrodo utilizado y que además sujete fuertemente los electrodos. 

Por otro lado debe estar bien equilibrada por su cable y fijada al mismo de modo que mantenga un buen 

contacto. 

Se prohíbe expresamente la utilización de portaelectrodos deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 

No se deben enfriar los portaelectrodos sumergiéndolos en agua. 

Cables: 

Verificar los cables de soldadura para comprobar que su aislamiento no ha sido dañado y los cables 

conductores para descubrir algún hilo desnudo. Verificar asimismo los cables de soldadura en toda su 

longitud para comprobar su aislamiento, comprobando que su diámetro es suficiente para soportar la 

corriente necesaria. 

Los cables de alimentación deben ser de la sección adecuada para no dar lugar a sobrecalentamientos. Su 

aislamiento será suficiente para una tensión nominal > 1.000 V. Los bornes de conexión de la máquina y la 

clavija de enchufe deben estar aislados. 

Los cables del circuito de soldadura deben protegerse contra proyecciones incandescentes, grasas, aceites, 

etc., para evitar arcos o circuitos irregulares. 

No se debe desplazar el grupo de soldadura tirando de los cables de pinza y masa. 

Cuando se necesite empalmar cables, debe hacerse con conectores bien aislados. 

Se debe reemplazar cualquier cable de soldadura que presente algún tipo de ligadura a menos de 3 m del 

portaelectrodos. 

Se procurará que los cables de pinza y masa no contacten con el piso, por lo que estarán colgados o 

instalados sobre paramentos de la obra. 

Las operaciones de soldadura a realizar en condiciones normales, no se realizarán con tensiones superiores a 

150 V si los equipos están alimentados por corriente continua. 

Conexión a la red: 

El grupo debe estar conectado a la red por un elemento de seguridad que permita desconectar en caso de 

peligro y debe estar protegido contra sobreintensidades mediante fusibles. 

Toma de tierra: 

Tanto el grupo de soldadura como la pieza a soldar deben estar con toma de tierra. 

La carcasa metálica del grupo debe conectarse a una toma de tierra asociada a un interruptor diferencial que 

corte la corriente de alimentación en caso de que se produzca una corriente de defecto. 

Antes de iniciar la soldadura, se comprobará la conexión a tierra. 

Exposición a radiaciones: 

No mirar el arco con los ojos descubiertos. 

Utilizar pantalla, de mano o de cabeza, con cristal inactínico, frente a radiaciones infrarroja y ultravioleta. 

Caídas al mismo nivel: 

En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos 

punzantes. 

Caídas a distinto nivel: 

Se tenderán cables de seguridad anclados entre los pilares, de forma horizontal, por los que se deslizarán los 

mecanismos paracaídas de los cinturones de seguridad, cuando se camine sobre las jácenas o vigas de la 

estructura. 

Se tendrán en cuenta las normas específicas en los trabajos a ejecutar (montaje de estructuras metálicas, ...). 

Peligros generales: 

No se elevará una nueva altura en la obra, hasta haber finalizado el cordón de soldadura de la cota punteada. 

Se tenderán redes ignífugas horizontales entre las crujías que se estén montando, ubicadas por debajo de la 

cota de montaje. 

En caso de que haya otros trabajadores próximos al puesto de soldadura, se utilizarán cuando sea posible 

mamparas metálicas de separación. 

No se deben efectuar trabajos de soldadura cerca de lugares donde se estén realizando operaciones de 

desengrasado, pues pueden formarse gases peligrosos. 

No se permitirá soldar en el interior de contenedores, depósitos o barriles mientras no hayan sido limpiados 

completamente y desgasificados con vapor. 

Equipos de protección individual 

Ropa de trabajo: 

El soldador debe tener cubiertas todas las partes del cuerpo antes de iniciar los trabajos de soldadura. 

La ropa manchada de grasa, disolvente o cualquier otra sustancia inflamable debe ser desechada 

inmediatamente. 

La ropa húmeda o sudorada se hace conductora por lo que debe también ser cambiada ya que en esas 

condiciones puede ser peligroso tocarla con la pinza de soldar. 

Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 

Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
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Pantalla de soldadura de sustentación manual. Antes de soldar se debe comprobar que la pantalla o careta no tiene 

rendijas que dejen pasar la luz, y que el cristal contra radiaciones es adecuado a la intensidad o diámetro del 

electrodo. 

 

       Careta de soldador 

 

Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante). 

Guantes de cuero. Para colocar el electrodo en la pinza o tenaza, se deben utilizar siempre los guantes. También se 

usarán los guantes para coger la pinza cuando esté en tensión. 

Botas de seguridad. 

Manguitos de cuero. 

Polainas de cuero, colocadas por dentro del pantalón. Deberán ser de desprendimiento rápido. 

Cinturón de Seguridad clase A o C. 

Calzado de seguridad aislante en trabajos sobre elementos metálicos, es necesario utilizar. 
 

Recordar importante que siempre que se este trabajando en altura realizando estos trabajos debe colocarse 

protecciones colectivas como vallado perimetral y redes de seguridad tipo horcas u horizontales debajo de la 

estructura, así como protecciones individuales anti caída como arnés y línea de vida 

 

 

 

7.2.1.20 soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

Los gases en estado comprimido son en la actualidad prácticamente indispensables para llevar a cabo la mayoría de los 

procesos de soldadura. 

El calor para la combustión del metal se obtiene generalmente del acetileno dada su gran capacidad inflamable, 

combinado con el oxígeno. 

Además de las dos botellas móviles que contienen el combustible y el comburente, los elementos principales que 

intervienen en el proceso de soldadura oxiacetilénica son los manorreductores, el soplete, las válvulas antirretroceso y 

las mangueras. 

 

    Soldadura oxiacetilénica. Oxicorte 

 

Equipo de soldadura 

A) Botellas de gases. 

Generalmente son botellas metálicas cilíndricas de capacidad inferior a 150 litros, lo que facilita su transporte. 

Están afectadas por el Reglamento de aparatos a presión, aprobado por RD 1244/1979, de 4 de abril, de acuerdo 

con el cual se fabrican, inspeccionan periódicamente, marcan, pintan y etiquetan. 
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a) Botellas de acetileno: 

El acetileno es un gas combustible, con el que se forman mezclas explosivas en concentraciones entre un 2,5 y un 

80%, e inestable, es decir, que puede descomponerse bajo ciertas condiciones, motivo por el cual no se envasa 

comprimido sino disuelto y alojado en una masa porosa existente en el interior de la botella, que impide que se 

propague una posible descomposición del acetileno. 

Las botellas de acetileno llevarán en la ojiva, en una parte reforzada de la misma o en el collarín, en caracteres 

visibles y duraderos las siguiente inscripciones: 

Identificación del gas «acetileno». 

Marca del fabricante. 

Número de fabricación. 

Identificación de la masa porosa. 

Marca de identificación del propietario. 

Peso del recipiente vacío, incluyendo el peso de las piezas accesorias, de la materia porosa y del disolvente. 

Identificación del disolvente si no es acetona. 

Presión de prueba hidrostática (kg/cm2). 

Fecha de la prueba hidrostática (mes y año). 

Capacidad de agua (en litros). 

Presión de carga autorizada a 15 ºC (en kg/cm2). 

Contraste del experto que llevó a efecto la prueba. 

En las botellas soldadas dichas inscripciones se podrán grabar en una placa fijada permanentemente a la botella. 

b) Oxígeno y propano: 

El oxígeno se comercializa comprimido en botellas, en estado gaseoso y a 200 kg/cm2 de presión. 

El propano se comercializa licuado. 

Marcas generales: 

Nombre del gas. 

Marca del fabricante. 

Número de fabricación. 

Presión de prueba hidrostática (kg/cm2). 

Capacidad (de agua en litros). 

Fecha de la prueba hidrostática (mes y año). 

Contraste del experto que llevó a efecto la prueba. 

Símbolo W para las botellas templadas en medios que poseen una velocidad de enfriamiento superior al 

80% de la del agua, sin aditivos a 20ºC y revenidas posteriormente. 

Marcas complementarias. 

Las botellas para contener gases comprimidos llevarán, además de las marcas generales del apartado 

anterior las siguientes: 

Presión de carga (en kg/cm2) a 15 ºC. 

Presión (kg) en vacío, incluido soporte y collarín, pero sin válvula y caperuza. 

Las botellas disponen de una tulipa o capuchón protector del grifo de salida del gas, para evitar su deterioro por 

golpes o caídas. 

Se pintan de distintos colores, según el gas o mezcla de gas que contengan, de acuerdo con las especificaciones del 

citado Reglamento. 

 

    Señalización de botellas 

 

B) Manorreductores. 

La función que desarrollan es la transformación de la presión de la botella de gas (150 atm) a la presión de trabajo 

(de 0,1 a 10 atm) de una forma constante. Están situados entre las botellas y los sopletes. 

Están provistos de dos manómetros: 

Manómetro de alta, que indica la presión de la botella. 

Manómetro de baja, que mide la presión del gas que sale hacia el soplete. 

C) Conducciones. 

Las conducciones unen los manorreductores con el soplete y sirven para conducir los gases desde las botellas hasta 

el soplete. Pueden ser rígidas o flexibles. Son de distinto color: 
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Rojo, para el combustible. 

Negro o azul, para el oxígeno. 

D) Válvulas antirretroceso. 

Son dispositivos de seguridad instalados en las conducciones y que sólo permiten el paso de gas en un sentido 

impidiendo, por tanto, que la llama pueda retroceder. Están formadas por: 

Envolvente, 

Cuerpo metálico, 

Válvula de retención, 

Válvula de seguridad contra sobrepresiones. 

Pueden haber más de una por conducción en función de su longitud y geometría. 

E) Soplete. 

Es el elemento de la instalación que efectúa la mezcla de gases, permitiendo establecer una llama estable a su 

salida. 

Pueden ser: 

De alta presión en el que la presión de ambos gases es la misma. 

De baja presión en el que el oxígeno (comburente) tiene una presión mayor que el acetileno (combustible). 

Consta de las siguientes partes: 

Dos conexiones con las mangueras. 

Dos llaves de regulación de caudal. 

Inyector. 

Cámara de mezcla. 

Boquilla intercambiable para adaptarla a las diferentes necesidades de soldadura, donde se forma la llama. 

Riesgos más comunes 

Soldadura. 

Incendio y/o explosión por: 

Procesos de encendido y apagado. 

Utilización incorrecta del soplete, montaje incorrecto o estar en mal estado. 

Retorno de la llama, que origina reventones en la manguera. 

Falta de orden o limpieza, con existencia de materiales inflamables y combustibles en la zona. 

Realización de trabajos sobre recipientes que contengan o hayan contenido productos inflamables. 

Exposiciones a radiaciones UV visible e IR nocivas para los ojos, procedentes del soplete y del metal 

incandescente del arco de soldadura. Las radiaciones UV son escasas, pero las infrarrojas son importantes y 

pueden originar «cataratas del soldador». 

Quemaduras por salpicaduras de metal incandescente y contactos con los objetos calientes que se están 

soldando o la propia llama. 

Proyecciones de partículas de piezas trabajadas en diversas partes del cuerpo. 

Exposición a humos y gases de soldadura, por factores de riesgo diversos, generalmente por sistemas de 

extracción localizada inexistentes o ineficientes. La cantidad de humos y gases depende de la posición y 

proximidad respecto al punto de soldadura y de la ventilación existente. 

Almacenamiento y manipulación de botellas. 

Incendio y/o explosión por fugas o sobrecalentamientos incontrolados, caídas o golpes de las botellas. 

Atrapamientos diversos en manipulación de botellas. 

Aplastamientos de mano y/o pies. 

Caídas al mismo nivel. 

Caídas desde altura. 

Atrapamientos entre objetos. 

Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

Medidas preventivas 

Medidas preventivas relativas a las botellas: 

El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se efectuarán según 

las siguientes condiciones: 

1 Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 

2 No se mezclarán botellas de gases distintos. 

3 Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos durante el 

transporte. 

4 Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas vacías. 

El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros portabotellas 

de seguridad. 
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  Ubicación de botellas 

 

No deben utilizarse cadenas o cables metálicos o incluso los cables recubiertos de caucho para elevar y 

transportar las botellas, pues pueden deslizarse. 

 

 Prohibiciones en el transporte de botellas 

 

Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 

Se prohíbe la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición horizontal o en ángulo menor 

de 45º. 

Se prohíbe el abandono antes o después de su utilización de las botellas o bombonas de gases licuados. 

Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, butano, propano), con distribución 

expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 

Válvulas antirretroceso de llama: 

Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, estarán dotados de válvulas antirretroceso de llama, en 

prevención del riesgo de explosión. 

Dichas válvulas se instalarán en ambas conducciones y tanto a la salida de las botellas, como a la entrada del 

soplete. 

Mangueras: 

Se mantendrán en perfecto estado las mangueras de suministro rechazando las que presenten defecto. 

Se verificará frecuentemente que no existen fugas, particularmente en las válvulas, acoplamientos y juntas. 

Se cerrarán mediante abrazaderas especiales para tal fin y, en ningún caso, mediante simples alambres. 

Es conveniente que las mangueras de oxígeno y del gas combustible estén unidas mediante abrazaderas 

adecuadas. 

Las mangueras deben estar siempre en perfectas condiciones de uso y sólidamente fijadas a las tuercas de 

empalme. 

Las mangueras deben conectarse a las botellas correctamente sabiendo que las de oxígeno son rojas y las de 

acetileno negras, teniendo estas últimas un diámetro mayor que las primeras. No invertir nunca las 

mangueras del acetileno y del oxígeno. 

Se debe evitar que las mangueras entren en contacto con superficies calientes, bordes afilados, ángulos vivos 

o caigan sobre ellas chispas procurando que no formen bucles. 

Las mangueras no deben atravesar vías de circulación de vehículos o personas sin estar protegidas con 

apoyos de paso de suficiente resistencia a la compresión. 

Antes de iniciar el proceso de soldadura se debe comprobar que no existen pérdidas en las conexiones de las 

mangueras utilizando agua jabonosa, por ejemplo. Nunca utilizar una llama para efectuar la comprobación. 

No se debe trabajar con las mangueras situadas sobre los hombros o entre las piernas. 

Las mangueras no deben dejarse enrolladas sobre las ojivas de las botellas. 

Después de un retorno accidental de llama, se deben desmontar las mangueras y comprobar que no han 

sufrido daños. En caso afirmativo se deben sustituir por unas nuevas desechando las deterioradas. 

Soplete: 

Antes de encender el soplete: 

Se comprobará que la boquilla no está obstruida; en caso de retrocesos repetidos de llama, se hará reparar el 

soplete. 

Limpiar periódicamente las toberas del soplete pues la suciedad acumulada facilita el retorno de la llama. 

Para limpiar las toberas se puede utilizar una aguja de latón. 
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Si el soplete tiene fugas se debe dejar de utilizar inmediatamente y proceder a su reparación. Hay que tener 

en cuenta que fugas de oxígeno en locales cerrados pueden ser muy peligrosas. 

La reparación de los sopletes la deben hacer técnicos especializados. 

Se comprobará el buen estado de las conexiones. 

El soplete debe manejarse con cuidado y en ningún caso se golpeará con él. 

En la operación de encendido debería seguirse la siguiente secuencia de actuación: 

Abrir lentamente y ligeramente la válvula del soplete correspondiente al oxígeno. 

Abrir la válvula del soplete correspondiente al acetileno alrededor de 3/4 de vuelta. 

Encender la mezcla con un encendedor o llama piloto. 

Aumentar la entrada del combustible hasta que la llama no despida humo. 

Acabar de abrir el oxígeno según necesidades. 

Verificar el manorreductor. 

En la operación de apagado debería cerrarse primero la válvula del acetileno y después la del oxígeno. Se 

apagará el soplete cuando no se necesite inmediatamente. 

No colgar nunca el soplete en las botellas, ni siquiera apagado. 

No depositar los sopletes conectados a las botellas en recipientes cerrados. 

En caso de retorno de la llama se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Cerrar la llave de paso del oxígeno interrumpiendo la alimentación a la llama interna. 

2. Cerrar la llave de paso del acetileno y después las llaves de alimentación de ambas botellas. 

3. En ningún caso se deben doblar las mangueras para interrumpir el paso del gas. 

4. Efectuar las comprobaciones pertinentes para averiguar las causas y proceder a solucionarlas. 

Normas generales: 

Se prohíben los trabajos de soldadura y corte, en locales donde se almacenen materiales inflamables, 

combustibles, donde exista riesgo de explosión o en el interior de recipientes que hayan contenido sustancias 

inflamables. 

Para trabajar en recipientes que hayan contenido sustancias explosivas o inflamables, se debe limpiar con 

agua caliente y desgasificar con vapor de agua, por ejemplo. Además se comprobará con la ayuda de un 

medidor de atmósferas peligrosas (explosímetro), la ausencia total de gases. 

Se debe evitar que las chispas producidas por el soplete alcancen o caigan sobre las botellas, mangueras o 

líquidos inflamables. 

No utilizar el oxígeno para limpiar o soplar piezas o tuberías, etc., o para ventilar una estancia, pues el exceso 

de oxígeno incrementa el riesgo de incendio. 

Los grifos y los manorreductores de las botellas de oxígeno deben estar siempre limpios de grasas, aceites o 

combustible de cualquier tipo. Las grasas pueden inflamarse espontáneamente por acción del oxígeno. 

Si una botella de acetileno se calienta por cualquier motivo, puede explosionar; cuando se detecte esta 

circunstancia se debe cerrar el grifo y enfriarla con agua, si es preciso durante horas. 

Si se incendia el grifo de una botella de acetileno, se tratará de cerrarlo, y si no se consigue, se apagará con 

un extintor de nieve carbónica o de polvo. 

Después de un retroceso de llama o de un incendio del grifo de una botella de acetileno, debe comprobarse 

que la botella no se calienta sola. 

Equipos de protección individual 

Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 

Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

Pantalla de protección de sustentación manual. 

Guantes de cuero. 

Manguitos de cuero. 

Polainas de cuero. 

Mandil de cuero. 

Ropa de trabajo. 

Cinturón de seguridad, clases A o C. 
 

 

Recordar importante que siempre que se este trabajando en altura realizando estos trabajos debe colocarse 

protecciones colectivas como vallado perimetral y redes de seguridad tipo horcas u horizontales debajo de la 

estructura, así como protecciones individuales anti caída como arnés y línea de vida 

 

 

 

7.2.1.21 Enfoscados 

Riesgos más comunes 



  OBRAS DE URBANIZACION EN LA CALLE TRASERA GUADIANA 

 

Estudio Básico de seguridad y salud Página | 48 

Como riesgos más frecuentes durante las tareas de enfoscado y enlucido, se pueden mencionar: 

Cortes por uso de herramientas (paletas, paletines, terrajas, miras, etcétera). 

Golpes por uso de herramientas (miras, regles, terrajas, maestras). 

Caída al vacío (patios, balcones, fachadas, etcétera). 

Caídas al mismo nivel. Los trabajos de enfoscado y enlucido se caracterizan por la elevada suciedad que producen 

sobre las superficies de trabajo (andamios y plataformas), lo que propicia las caídas por resbalones de los 

operarios. 

Cuerpos extraños en los ojos. 

Dermatitis por contacto con el cemento u otros aglomerantes. 

Contacto con la energía eléctrica. 

Sobreesfuerzos. 

Normas de seguridad 

En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para realizar los 

trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón. 

Normas de seguridad en la utilización de andamios sobre borriquetas: 

Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. 

Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por 

trabajar sobre superficies inseguras. 

Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, tendrán la superficie 

horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 

Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas o tribunas, sin protección contra las caídas desde altura. 

Se colgarán de elementos firmes de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del cinturón de 

seguridad para realizar trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo de caída desde altura. 

Para la utilización de borriquetas en balcones, terrazas o tribunas, se instalarán redes tensas de seguridad 

entre la tribuna superior y la que sirve de apoyo, en evitación del riesgo de las caídas desde altura. 

Para la utilización de borriquetas en balcones, terrazas o tribunas, se instalará un cerramiento provisional, 

formado por «pies derechos» acuñados a suelo y techo, a los que se marrarán tablones formando una 

barandilla sólida de 90 cm de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La 

barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

Normas de seguridad en manipulación de cargas: 

Transporte de miras (reglas, tablones, etcétera): 

Se cargarán al hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el extremo que va por delante se 

encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros 

operarios (o los tropezones entre obstáculos - tablón regla, etcétera). 

Cuando se utilicen carretillas se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para 

evitar los accidentes por desplome de las miras. 

Transporte de sacos de aglomerantes o de áridos: se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, para 

evitar sobreesfuerzos. 

Normas de seguridad frente a caída de objetos: 

Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido el paso. 

Normas de seguridad en los acopios: 

Los sacos de aglomerantes (cementos diversos o de áridos), se acopiarán ordenadamente repartidos junto a 

los tajos en los que se les vaya a utilizar, lo más separados posible de los vanos, para evitar sobrecargas 

innecesarias. 

Los sacos de aglomerantes, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar 

accidentes por tropiezos. 

Equipos de protección individual 

Casco de polietileno. 

Guantes de PVC o goma. 

Guantes de cuero. 

Calzado de seguridad. 

Botas de goma con puntera reforzada. 

Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 

Ropa de trabajo. 

Cinturón de seguridad, clases A o C. 

 

 

 

7.2.1.22 Colocación de tubos 

Concepto y ejecución 

Formación de tubos, albañales y arquetas.  
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Estas operaciones implican el trabajo de personal por debajo de la rasante, pero dada la pequeña profundidad de las 

zanjas, no se considera el trabajo entre paredes talladas en el terreno y sus entibaciones. 

Riesgos 

Caída de personal al mismo nivel. 

Caída de personal a distinto nivel. 

Golpes, cortes, pinchazos, atrapamiento, abrasiones. 

Aplastamientos y sepultamientos. 

Quemaduras. 

Inhalación de gases. 

Contacto con sustancias nocivas. 

Sobreesfuerzos. 

Iluminación deficiente. 

Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

Lluvia y nieve. 

Viento. 

Heladas. 

 

Maquinaria 

Camión Grúa 

Elementos auxiliares para carga y descarga (cuerdas, eslingas, cables...). 

Hormigonera. 

 

Manejo de los tubos 

Los conductos de la red de saneamiento se realizan con tubos de distintos materiales, como el cemento, gres, fundición 

o plástico. 

Los tubos se almacenan en una superficie horizontal, entre soportes que impiden su rodadura o desplazamiento 

involuntario. 

Los tubos se elevan hasta su emplazamiento, o, si son ligeros, a mano. 

Para izarlos, el operador de esta máquina ha de estar viendo con claridad el lugar en el que se encuentran los 

operarios que los van a instalar. 

Los apoyos estarán nivelados y limpios antes de que se comience a elevar. 

Mientras la grúa o el maquinillo elevan la barandilla, los operarios permanecerán dándole frente, nunca de 

espaldas. 

Permanecerán suspendidos de la grúa o del maquinillo hasta que queden completamente nivelados. 

Los cables se enganchan a las anillas de suspensión previstas por el fabricante, o, si no las hubiera, a la propia 

pieza, lo más cerca posible de los extremos para evitar que se deforme o se rompa al elevarla. 

Los cables han de estar dotados de un gancho con seguro antidesenganche en su extremo. Si la pieza no dispone de 

anillas de suspensión, se puede crear un lazo enganchando el cable sobre sí mismo después de pasarlo por un 

punto de apoyo fiable, que no permita su desplazamiento imprevisto. No se pueden admitir nudos como medio de 

fijación del cable. 

Los cables deben colocarse de forma que el centro de gravedad de la pieza quede centrado respecto del centro de 

suspensión de modo que al elevarla no se desequilibre ni cabecee. 

El operador de la grúa ha de tensar lentamente los cables de suspensión hasta que la pieza se separe del suelo y se 

compruebe su correcta posición suspendida. Las aceleraciones laterales serán pequeñas, para reducir al máximo el 

vaivén de la pieza suspendida. 

El operador de la grúa y el personal de apoyo que guía la pieza para evitar su giro alrededor del cable de 

suspensión deben encontrarse a una distancia igual o superior a la longitud de los cables de suspensión, en 

previsión del latigazo que se produciría si el cable en tensión se rompiera. 

El personal conduce la pieza hasta sus apoyos sobre la estructura con eslingas, cables y pértigas. Han de contar con 

una superficie de apoyo suficiente para realizar la maniobra, con protecciones para impedir su caída incluso en 

caso de recibir un empujón imprevisto causado por el vaivén de la pieza suspendida. La maniobra de encaje de los 

pernos o de las varillas que anclarán la pieza a la estructura debe hacerse aplicando empujes laterales a la pieza, 

aún suspendida, con palancas o cables, nunca directamente con la mano, y vigilando que el eventual recorrido de 

las palancas, en caso de ser empujadas por una falsa maniobra, sea largo y no afecte a ningún trabajador. 

Se unen mediante sistemas específicos, propios del fabricante (juntas tóricas, asfálticas, a presión), con adhesivos 

químicos, o mediante corchetes de hormigón o mortero. 
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7.2.1.23 Izado y Colocación de los diferentes elementos (barandillas, 
tuberías, material de obra y Arbol). 

Elevación 

La elevación se realiza con la camión grúa con cables, Los cables han de estar dotados de un gancho con seguro 

antidesenganche en su extremo. 

Los cables deben colocarse de forma que el centro de gravedad de los diferentes sistemas mecánico o elemento quede 

debajo del centro de suspensión de modo que al elevarlo  los diferentes sistemas mecánico o elemento  tome posición 

vertical y no se desequilibre ni cabecee. 

El operador de la camión grúa ha de tensar lentamente los cables de suspensión hasta que el los diferentes sistemas 

mecánico o elemento  se separe del suelo y se compruebe su correcta posición suspendida. Las aceleraciones laterales 

serán pequeñas, para reducir al máximo el vaivén. 

El operador de la camión grúa y el personal de apoyo que guía el los diferentes sistemas mecánico o elemento para 

evitar su giro alrededor del cable de suspensión deben encontrarse a una distancia mínima igual o superior a la longitud 

de los cables de suspensión, en previsión del latigazo que se produciría si el cable en tensión se rompiera. 

Transporte 

Los diferentes sistemas mecánico o elemento cargado sobre el camión irá sujetos de forma que no se desplace con las 

aceleraciones laterales (curvas) ni anteroposteriores (arrancadas y frenazos). 

Se comprobará que los extremos del panel informativos cargados sobre el camión no sobresalga del gálibo permitido. 

Descarga 

El personal conduce los diferentes sistemas mecánico o  elemento hasta su destino con eslingas, cables y pértigas. Han 

de contar con una superficie de apoyo suficiente para realizar la maniobra, con protecciones para impedir su caída 

incluso en caso de recibir un empujón imprevisto causado por el vaivén del los diferentes sistemas mecánico o elemento  

suspendido. 

Riesgos 

Daños a terceros. 

Caída de personal al mismo nivel. 

Caída de personal a distinto nivel. 

Golpes, cortes, pinchazos, atrapamientos, abrasiones. 

Atropellos, vuelcos, atrapamientos. 

Aplastamientos y sepultamientos. 

Proyección de partículas. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

Maquinaria 

Elementos auxiliares para carga y transporte (Cuerdas, eslingas, cables...). 

Camión grúa. 

Herramienta manual. 

Maniobras de las máquinas 

Para evitar los atrapamientos como consecuencia de la maniobra de las máquinas 

Hay que impedir el acceso de personal no directamente afecto al tajo a la zona de maniobra de cada máquina, 

mediante barreras al paso como vallas portátiles y señales "Manténgase fuera del radio de acción de las máquinas" 

y "Prohibido el paso". 

Hay que instruir al personal de apoyo afecto al tajo sobre el modo seguro de trabajar en las inmediaciones de la 

máquina:. 

No se puede permanecer, ni pasar, ni mucho menos trabajar, en la parte trasera de la máquina (la que queda a 

la espalda del operador en su posición habitual de trabajo en ese tajo). Si el tajo exigiera que algún trabajador 

actuase en la parte trasera de una máquina que se desplaza, se destinará a otro trabajador a vigilar esa 

actividad, de modo que el vigilante vea continuamente al trabajador y el operador de la máquina al vigilante. 

El vigilante avisará al operador sobre cualquier incidencia que ocurra al trabajador. Si la máquina no se 

desplaza, como un camión mientras se carga, es suficiente que el operador espere a ver al personal de apoyo 

indicarle que puede arrancar. 

Hay que trabajar siempre de cara a la máquina, en posición erguida. Antes de agacharse o dar la espalda a la 

máquina hay que avisarlo al operador. 

Hay que convenir con el operador el lugar en el que se encontrará cada miembro del personal de apoyo, tras 

cada modificación de emplazamiento de la máquina, de su herramienta o del tajo. Antes de comenzar el 

trabajo en el nuevo emplazamiento se realizará una simulación del movimiento de la máquina, de la 

herramienta y del personal de apoyo, para coordinar los movimientos de forma que se eviten sorpresas e 

improvisaciones. 
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Ningún trabajador puede estar a menos de 2 m de los finales de carrera de la máquina o de su herramienta. Si 

el trabajo requiriera acercarse más, la máquina se detendrá mientras el trabajador permanezca más cerca. 

Junto a máquinas que eleven cargas, como palas cargadoras o retroexcavadoras, ningún trabajador puede 

encontrarse dentro de un cono de eje vertical de 45º con el vértice a la altura máxima de la herramienta de la 

máquina. Si la herramienta se desplaza, se aplicará este principio al volumen descrito por las sucesivas 

posiciones del cono. Si el trabajo requiriera situarse dentro de ese volumen, la máquina se detendrá mientras 

el trabajador permanezca en él. 

Mientras la máquina trabaja con poco espacio de maniobra en un plano elevado junto a desniveles de altura mayor 

que un tercio del diámetro exterior de la menor de sus ruedas, o sobre una superficie inclinada:. 

El Recurso preventivo designado vigilará personalmente ese tajo y decidirá cuándo hay que interrumpir el 

trabajo de la máquina para asegurar el firme sobre el que se apoya e impedir que vuelque, se deslice o se 

desplome. 

Se interrumpirá el tajo si la lluvia, la nieve o las heladas debilitan el terreno o lo hacen deslizante. 

Se prohibirá el paso por el plano inferior al de maniobra de la máquina, en su vertical, mediante vallas 

portátiles y señales. 

Mientras la máquina trabaja entre o debajo de obstáculos que quedan al alcance de ella o de su herramienta, tales 

que pueden invadir la cabina, desestabilizar la carga o volcar la máquina, el operador fijará finales de carrera para 

la herramienta o para la máquina que impidan que alcance los obstáculos e instalará topes o señales que le 

indiquen a simple vista la silueta máxima que puede ocupar la carga sin topar con los obstáculos. 

 

 

 

7.2.1.24 Transplanate de Palmera  

   

Excavación de hoyos y zanjas 

Necesarios para alojar los cepellones de árboles o arbustos que se transplantan, para crear límites a zonas, etc. Se 

realizan con retroexcavadora, ahoyadora, azada mecánica o a mano.  

Preparación del terreno 

Mejora de las características del terreno para facilitar el agarre y crecimiento de las plantas que se van a plantar en él. A 

veces basta con rastrillarlo para ahuecarlo; otras veces hay que levantarlo y sustituirlo por capas de otros materiales, 

generalmente una base drenante (gravas y arenas), un sustrato resistente que proporcione agarre a las raíces, y una capa 

de compuestos orgánicos nutritivos que aseguren el crecimiento. Algunos terrenos, demasiado húmedos, demasiado 

coherentes o demasiado disgregados requieren tratamientos especiales, inclusión de láminas geotextiles o barreras 

antihumedad, inyecciones de materiales aglomerantes, etc. 

Siembra y plantación 

Sobre el terreno preparado se extienden las semillas o se insertan los plantones que generarán la población vegetal. Se 

realiza a mano, o con máquinas sembradoras. La plantación manual consiste en retirar la tierra del punto en que se va a 

plantar, colocar el plantón y cubrir el cepellón o las raíces con tierra. Apisonar ligeramente y regar. En grandes 

superficies se utiliza el método de la hidrosiembra, que consiste en regar el terreno con agua a la que se han añadido las 

semillas.  

Tratamientos del terreno, fertilizantes 

Adición al terreno de sustancias necesarias para el desarrollo de las plantas de las que éste carece. Suelen incorporar 

nitrógeno con diferentes soportes. 

Los fertilizantes líquidos se aplican con aspersores manuales o mecanizados. Los granulados, a mano o con 

dispensadores motorizados. 

Elevación 

La elevación se realiza con la camión grúa con cables, Los cables han de estar dotados de un gancho con seguro 

antidesenganche en su extremo. 

Los cables deben colocarse de forma que el centro de gravedad del poste quede debajo del centro de suspensión de 

modo que al elevarlo el poste tome posición vertical y no se desequilibre ni cabecee. 

El operador de la camión grúa ha de tensar lentamente los cables de suspensión hasta que el poste se separe del suelo y 

se compruebe su correcta posición suspendida. Las aceleraciones laterales serán pequeñas, para reducir al máximo el 

vaivén. 

El operador de la camión grúa y el personal de apoyo que guía el poste para evitar su giro alrededor del cable de 

suspensión deben encontrarse a una distancia mínima igual o superior a la longitud de los cables de suspensión, en 

previsión del latigazo que se produciría si el cable en tensión se rompiera. 

Transporte 

El poste cargado sobre el camión irá sujetos de forma que no se desplace con las aceleraciones laterales (curvas) ni 

anteroposteriores (arrancadas y frenazos). 



  OBRAS DE URBANIZACION EN LA CALLE TRASERA GUADIANA 

 

Estudio Básico de seguridad y salud Página | 52 

Se comprobará que los extremos de los postes cargados sobre el camión no sobresalga del gálibo permitido. 

Descarga 

El personal conduce el poste hasta su destino con eslingas, cables y pértigas. Han de contar con una superficie de apoyo 

suficiente para realizar la maniobra, con protecciones para impedir su caída incluso en caso de recibir un empujón 

imprevisto causado por el vaivén del poste suspendido. 

 

Riesgos 

Caída de personal al mismo nivel. 

Caída de personal a distinto nivel. 

Golpes, cortes, pinchazos, atrapamientos, abrasiones. 

Atropellos, vuelcos, atrapamientos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

Accidentes causados por seres vivos. 

Lluvia y nieve. 

Viento. 

Heladas. 

Maquinaria 

Grúa. 

Retroexcavadora 

Maquinaria agricola (ahoyadora, azada mecánica, sembradora, dispensadora de fertilizante granulado, 

hidrosembradora). 

Herramienta manual. 

Medidas adicionales de seguridad 

El trabajo implica riesgo de golpes, cortes, pinchazos o abrasiones. Todos los operarios usarán casco y guantes contra 

riesgos mecánicos. 

Las tareas con riesgo de proyección de partículas, como el picado de muros con maceta y escoplo, los cortes con radial 

y otros similares, exigen el uso de pantalla facial y guantes contra riesgos mecánicos. 

Se evitará la acumulación de materiales en los pasos de agua (puentes, canales, tubos de paso, atarjeas, imbornales, 

zanjas, arroyos, colectores, etc.), aunque estén secos, en previsión de anegamientos e, incluso, de aplastamientos y 

sepultamientos debidos al empuje del agua de escorrentía sobre obstáculos de la obra o al reblandecimiento del terreno 

al impregnarse de agua. Para ello se dispondrán vallas de señalización, aunque nunca atravesando el paso del agua, y la 

señal "Prohibido depositar materiales" y se cuidará el orden de los materiales acopiados. 

Hay riesgo de aplastamiento y sepultamiento como consecuencia de la caída de partes o fragmentos de los elementos en 

demolición, o de los que eran sustentados por ellos sobre las personas que se encuentren debajo o cerca, sean o no 

personal de la obra. Para evitarlo,  

Se apuntalarán las partes de la obra que no se van a demoler, o que aún no se han demolido, para prevenir su 

desplome imprevisto. 

Se apearán los elementos horizontales cuya estabilidad resulte afectada por la demolición. 

Se reforzarán huecos y dinteles de partes del edificio cuya estabilidad resulte afectada por la demolición. 

Se terminará en cada jornada la demolición iniciada, sin dejar piezas a medias, cuya estabilidad haya sido 

mermada por la demolición, o, si no fuera posible, se acotará la zona de influencia de la pieza a medias.  

Se impedirá que puedan encontrarse en esa zona, en el mismo o en distinto plano, trabajadores, peatones o 

vehículos acotando la zona con vallas portátiles y desviando el paso y el tráfico con señales "Caídas de objetos", 

"Prohibido el paso", "Vía obligatoria para peatones", o interrumpiendo el tráfico si fuera necesario a juicio del 

coordinador de seguridad y salud. 

Pueden también caer cascotes, herramientas u otros objetos pesados sobre otros trabajadores o sobre personal o 

vehículos no afectos a la obra, por lo que 

Se instalará una valla resistente que separe la obra del paso de personas y vehículos no afectos a la obra. 

Se protegerá esa zona situando sobre ella una visera o marquesina. 

Se instalarán redes verticales o toldos. 

Se prohibirá el trabajo y estancia de personal en esa zona en planos inferiores mientras se realiza la demolición. 

En ocasiones se levantará polvo, que reduce la visibilidad, se inhala y se introduce en ojos y oidos, y afecta al 

funcionamiento de máquinas y equipos. Por ello, el coordinador de seguridad y salud ordenará que se adopten las 

medidas adecuadas, como: 

Humedecer el terreno u otras fuentes de polvo, como las acumulaciones de tierra o escombros, o los pasos de 

maquinaria. 

Cubrir con lonas esas fuentes de polvo, como cajas de camiones, tolvas y silos, acopios de áridos finos. 

Suministrar a los trabajadores protecciones oculares y mascarillas filtrantes contra el polvo. 
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Si se producen vibraciones, que pueden afectar a la salud y al rendimiento del personal, e, incluso, a la estabilidad de 

determinadas partes de la construcción, el coordinador de seguridad y salud determinará las medidas a adoptar: 

Realizar las tareas que causan la vibración en horario diferente del de los demás trabajadores. 

Reducir las vibraciones mejorando el ajuste de la máquina causante o sustituyéndola por otro modelo que no vibre. 

Aislar la fuente de vibraciones del resto de la construcción o del terreno, intercalando una lámina de material 

absorbente, como el corcho prensado, los fosos rellenos de arena o grava, los silent-blocks, o similares. 

Suministrar al personal guantes y faja antivibraciones. 

Las tareas y máquinas que causan ruido pueden afectar a la salud y al rendimiento del personal, por lo que el 

coordinador de seguridad y salud determinará las medidas a adoptar: 

Realizar las tareas ruidosas en horario diferente del de los demás trabajadores. 

Reducir el ruido mejorando el aislamiento acústico de la máquina causante o sustituyéndola por otra menos 

ruidosa. 

Aislar la fuente del ruido mediante pantallas de gran masa y poca elasticidad, lo más cerradas que sea posible. 

Suministrar al personal protecciones auditivas. 

Este trabajo exige mantener posturas y realizar tareas que pueden provocar sobreesfuerzos, por lo que, para evitarlos, el 

coordinador:   

Comprobará que el número de trabajadores y recursos que se ocupan del tajo sea el adecuado para el trabajo a 

desempeñar. 

Exigirá que se refuerce el número de trabajadores y recursos cada vez que sea necesario. 

Ordenará el empleo de un medio mecánico para el transporte de materiales. 

Entregará una faja lumbar a los trabajadores que lo requieran. 

Autorizará, si lo considera necesario, un período de descanso de cinco minutos cada hora de trabajo. 

Hay otros riesgos derivados de la iluminación deficiente cuando no se puede trabajar a la luz del día, por ser tajos 

subterráneos o a cubierto, o por ser inevitable el trabajo a otras horas, por lo que se prohibirá el trabajo en condiciones 

de poca luz o poca visibilidad (niebla, polvo en suspensión), o se instalarán sistemas portátiles de iluminación que 

aseguren 200 lux en el plano de trabajo para trabajos gruesos, como la carga y descarga, o 500 para montajes o tareas de 

mayor precisión, o se proporcionará a los trabajadores equipos de linterna autónomos en casco. Estos sistemas de 

iluminación estarán alimentados a 24 v. 

El lugar de trabajo sometido a temperaturas inferiores a 0º o superiores a 35º o más de 8 h de asoleamiento continuo 

puede causar pérdidas de precisión o equilibrio, enfermedades asociadas al enfriamiento, hipotermia, insolaciones, 

mareos, deshidratación, irritabilidad, o congestión. 

Para combatir las bajas temperaturas hay que 

dotar a los trabajadores de ropa de abrigo. 

instalar sistemas calefactores. 

Para combatir las altas temperaturas hay que instalar un sistema de riego para humedecer el terreno. 

Para combatir el alto número de horas al sol hay que  

dotar a los trabajadores de gorro o casco protector.  

instalar toldos o sombrillas. 

La elevada humedad relativa del aire (mayor del 88%) potencia el efecto de las temperaturas, de forma que han de 

aplicarse las medidas indicadas para temperaturas extremas entre 5º y 30º. La humedad relativa muy baja (menor del 

20%) causa la desecación de las mucosas y de los ojos, dolor de cabeza, torpeza en los movimientos. 

La lluvia y nieve producen cambios en la adherencia y la consistencia del suelo, mojadura del personal y reducción de 

la visibilidad. 

Hay que utilizar impermeables y botas impermeables, para la lluvia, y los mismos más polainas para la nieve. 

Hay que interrumpir el tajo cuando la reducción de visibilidad, o el estado del suelo, excesivamente deslizante o 

inestable, lo aconseje. 

El viento causa empujes que producen pérdida de estabilidad y de equilibrio, dificultades de visión y de audición, polvo. 

Aumenta la sensación térmica de frío. 

Se interrumpirán los trabajos de elevación de cargas suspendidas y similares. 

Los trabajos en altura requerirán medidas como arnés anticaídas con puntos de fijación y/o cables fiadores para el 

arnés anticaídas, o serán interrumpidos si estas medidas no suponen protección sufuciente a juicio del coordinador 

de seguridad y salud. 

Las heladas causan reducciones drásticas de la adherencia del terreno, empujes en todos los contenedores de agua, que 

pueden provocar su rotura, y alteraciones en el comportamiento de algunos materiales, como el cemento, que detiene su 

fraguado. 

Se interrumpirán los trabajos con máquinas rodantes que tengan riesgo de deslizamiento. 

Se interrumpirán los trabajos en altura, los de transporte de cargas y, en general, todos aquellos en los que un 

resbalón de un operario pueda tener consecuencias graves para su salud, o se aplicarán medidas como arnés 

anticaídas con puntos de fijación y/o cables fiadores para el arnés anticaídas, si estas medidas suponen protección 

sufuciente a juicio del coordinador de seguridad y salud. 
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7.2.2 En la maquinaria 

 

7.2.2.1 Camión grúa 

Riesgos más comunes 

Atrapamientos. 

Atropello de personas. 

Desplome de la carga. 

Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales). 

Vuelco del camión. 

Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos. 

Normas preventivas 

Antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos 

estabilizadores. 

Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por especialistas, en prevención de riesgos por maniobras 

incorrectas. 

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

No se sobrepasará la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión. 

El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las maniobras serán 

dirigidas por un señalista. 

Se prohíbe estacionar o circular con el camión a distancias inferiores a 2 metros de corte de terreno. 

No realizar nunca arrastres de carga o tirones sesgados. 

Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión, a distancias inferiores a 5 metros. 

No permanecerá nadie bajo las cargas en suspensión. 

No dar marcha atrás sin la ayuda del señalista. 

No se abandonarán nunca el camión con una carga suspendida. 

Ninguna persona ajena al operador accederá a la cabina o manejará los mandos. 

Todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos poseerán pestillo de seguridad. 

Equipos de protección individual 

Casco de seguridad (siempre que abandone la cabina). 

Guantes de cuero. 

Calzado de seguridad antideslizante. 

Ropa de trabajo. 
 
 
 
 

7.2.2.2 Cortadora de material cerámico 

Riesgos más comunes 

Proyección de partículas y polvo. 

Descarga eléctrica. Dado que se utiliza agua para la realización del corte, presentan un alto riesgo de 

electrocución. 

Cortes y amputaciones. 

Rotura del disco. Este riesgo se ve incrementado por las características del material que forma el disco 

(carborundo o widia). 

Normas de seguridad 

Las cortadoras utilizadas deberán ser de las denominadas de vía húmeda. 

 

Carcasa de protección que evite la proyección de los trozos de disco sobre los 

operarios. Esta medida evita igualmente la proyección de partículas del material a 

cortar. 

Los órganos móviles de la máquina deberán disponer de resguardos adecuados. 

Dispondrán de un aspirador de polvo en origen. 

Los interruptores de accionamiento estarán colocados de forma que los operarios 

no tengan que pasar el brazo junto al disco para apagar o encender el motor. 

Las máquinas tendrán en todo momento colocada, la protección del disco y de la 

transmisión. 

Antes de comenzar el trabajo, se comprobará el estado del disco. Si éste estuviera 

desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución. 
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No deberá presionarse contra el disco la pieza a cortar, de forma que pueda bloquear éste. Asimismo, la pieza no 

presionará el disco en oblicuo o por el lateral. 

La máquina estará montada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del tipo de corte bajo 

chorro de agua. 

Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 

En ningún caso se utilizarán para cortar materiales diferentes de los indicados para el disco instalado o para 

operaciones inadecuadas, como afilado de utensilios u otras. 

Equipos de protección individual 

Casco homologado. 

Guantes de cuero. 

Mascarilla con filtro y máscara antipartículas. 
 

 

 

7.2.2.3 Grupo electrógeno 

 

 

Máquina para generar energía eléctrica. Consta de un motor de explosión que mueve un alternador, y un equipo de 

estabilización y transformación de la energía eléctrica producida. Puede funcionar sin asistencia constante. 

Riesgos 

Golpes, cortes, pinchazos, atrapamientos, abrasiones. 

Sobreesfuerzos. 

Contactos eléctricos. 

Ruido. 

Normas de seguridad específicas 

Se impedirán los contactos del personal con el motor, el alternador, o las cajas de bornes, aislando el grupo 

electrógeno en un local que permanecerá cerrado, o protegiéndolo con vallas o cierres. 

El local estará bien ventilado. 

El grupo electrógeno puede producir ruido. Si fuera así, se situará lejos de las zonas habitadas, o se aislará 

acústicamente. 

 

Normas preventivas 

Antes de empezar cualquier trabajo, se precisa conocer las reglas y recomendaciones que aconseja el contratista de la 

obra. Asimismo, deben seguirse las recomendaciones especiales que realice el encargado de la obra. 

Se deberá balizar la zona de evolución de la máquina cuando el espacio de maniobra sea muy reducido o limitado por 

obstáculos. 

La máquina seguirá el plan previsto de revisiones y será reparada exclusivamente por personal especializado. 

Está prohibido introducirse dentro o debajo de la máquina con cualquier excusa mientras tiene el motor en marcha. 

Esto incluye la apertura de las tapas que cubren motor, ruedas, rodillos u otras partes móviles. 

Será utilizada exclusivamente por personal especialmente cualificado, que disponga de certificado o autorización 

expresa para hacerlo, entregado por la constructora tras comprobar su suficiente dominio de la máquina. 

Antes de poner el motor en marcha  para comenzar el trabajo en cada turno, el operador llevará a cabo el protocolo 

de revisión de la máquina, que consistirá, como mínimo, en:. 

Comprobación del funcionamiento de los sistemas de seguridad 

Comprobación visual de ausencia de pérdidas en los circuitos hidráulicos 

Comprobación visual de estanqueidad del circuito de combustible 

Comprobación de los topes de fin de carrera 

Lo indicado por el fabricante de la máquina 

El motor y el tubo de escape pueden alcanzar temperaturas muy altas, con riesgo de quemadura ante cualquier 

contacto con la piel. Esas partes de la máquina han de estar protegidas con cubiertas aislantes y señalizadas con la 

advertencia "Precaución. Alta temperatura". La cubierta del motor debe mantener sus aislamientos térmico y 

acústico durante toda la vida útil de la máquina: el recurso preventivo de la obra prohibirá su uso sin ellos. 
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Cambios de herramienta, averías y transporte 

En el transporte de la máquina sobre un remolque, se deberá: 

Estacionar el remolque en zona llana y sujetarlo fuertemente al terreno. 

Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la máquina. 

Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 

Poner la máquina en posición de descanso en cuanto se haya subido al remolque. 

Sujetar fuertemente la máquina a la plataforma. 

 

Operaciones de mantenimiento in situ 

Se deberán seguir las siguientes medidas relacionadas con el mantenimiento de la máquina: 

Poner la máquina en posición de descanso. 

Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 

No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería. 

Utilizar un medidor de carga para verificar la batería. 

No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor. 

Aprender a utilizar los extintores. 

Conservar la máquina en buen estado de limpieza. 
 
 
 
 

7.2.2.4 Radial 

  Riesgos más frecuentes 

Cortes. 

Golpes. 

Quemaduras. 

Proyecciones de partículas y disco. 

Contactos eléctricos directos e indirectos. 

Aspiración de polvo y partículas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caída de personas al mismo nivel. 

Exposición a ruido. 

Medidas preventivas 

Estarán protegidas frente a contactos eléctricos indirectos por doble aislamiento. 

Su sistema de accionamiento permitirá su total parada con seguridad. 

Se accionarán únicamente de forma voluntaria, imposibilitando la puesta en marcha involuntaria. 

El disco, la máquina y los elementos auxiliares deberán ser adecuados al material a trabajar. 

No se excederá de la velocidad de rotación indicada en la muela. 

El diámetro de la muela será adecuado a la potencia y características de la máquina. 

Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar. 

Cuando se trabaje con piezas de poco tamaño o en situación de inestabilidad, se asegurararán las piezas antes de 

comenzar los trabajos. 

Antes de posar la máquina, asegurarse de que está totalmente parada para evitar movimientos incontrolados del 

disco. 

 

Equipos de protección individual 

Botas de seguridad. 

Gafas o pantallas de protección con cristal transparente. 

Guantes contra riesgos mecánicos. 

Mascarillas contra partículas. 

Protectores auditivos. 
 
 
 
 

7.2.2.5 Herramienta manual 

Generalidades 

Las herramientas manuales son utensilios de trabajo utilizados generalmente de forma individual que únicamente 

requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana; su utilización en una infinidad de actividades laborales les 

dan una gran importancia. 



 OBRAS DE URBANIZACION EN LA CALLE TRASERA GUADIANA 

 

Estudio Básico de seguridad y salud    Página | 57 

Entre las utilizadas en la industria de la construcción se pueden mencionar: 

Martillos, mazos. 

Hachas. 

Azuelas. 

Buriles, escoplos, punteros, punzones, cinceles. 

Alicates, tenazas. 

Palas, picos. 

Cepillos y garlopas. 

Palancas, gatos, rodillos, patas de cabra. 

Etcétera. 

Riesgos 

Los principales riesgos asociados a la utilización de las herramientas manuales son: 

Golpes y cortes en manos ocasionados por las propias herramientas durante el trabajo normal con las mismas. 

Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia herramienta. 

Golpes en diferentes partes del cuerpo por despido de la propia herramienta o del material trabajado. 

Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos. 

Medidas de seguridad 

Durante el uso 

Utilizar adecuadamente y para su uso específico. Aun cuando la herramienta utilizada sea la correcta, se precisa 

que el usuario haya sido previamente adiestrado y formado sobre la técnica segura de uso, evitando que los dedos, 

manos o cualquier parte del cuerpo pueda ser alcanzada por la herramienta al quedar dentro de la dirección de 

trabajo de ésta. 

Los trabajadores deben disponer de instrucciones precisas sobre el uso de las herramientas y las medidas de 

seguridad a adoptar con ellas. 

Utilizar equipos de protección individual cuando proceda: calzado de seguridad para evitar lesiones en los pies al 

manipular herramientas u objetos pesados, guantes protectores adecuados a los trabajos a ejecutar. 

Los dispositivos de seguridad deben estar operativos. 

Al transportar herramientas: 

Los trabajadores no las transportarán en las manos ni en los bolsillos. 

Las portarán en cajas o maletas portaherramientas, con los filos o puntas protegidos. 

Para subir a una escalera, poste, andamio o similar, utilizan una cartera o cartuchera fijada a la cintura o en 

una bolsa de bandolera, de forma que queden las manos libres. 

 

 

 

7.2.2.6 Bomba de hormigón autopropulsada 

Riesgos 

Vuelcos, atropellos, atrapamientos como consecuencia del tráfico durante el transporte, por proximidad a taludes, 

por fallo de los gatos hidráulicos, deslizamiento en trabajos en planos inclinados. 

Proyección de partículas (reventón del conducto, o disparo de la pelota de limpieza). 

Golpes, cortes, abrasiones por tolva o tubos. 

Contactos eléctricos (electro-bomba, contacto del brazo de bombeo con tendido eléctrico). 

Caída en distinto nivel desde la bomba. 

Sobreesfuerzos. 

Dermatitis. 

Medidas preventivas 

La bomba será utilizada por personas especializadas y formadas, e idóneas para la tarea a juicio de la constructora. 

El equipo estará al día en su plan de revisiones. 

Todos los dispositivos de seguridad estarán activos, quedando prohibida su manipulación a anulación incluso 

temporal. 

Será utilizada según el manual de instrucciones del fabricante, para trabajar a las distancias y alturas indicadas, por 

lo que no se utilizará para otros fines, ni se implmentarán prolongadores o adiciones no previstas. 

Se situará en lugar firme y horizontal, a suficiente distancia de bordes inestables. 

Se bloquearán las ruedas con calzos y se apoyarán firmemente los gatos estabilizadores, antes de comenzar el 

bombeo y durante su ejecución completa. 

Se protegerá cualquier paso de personal separándolo de la bomba con pantallas o vallas. 

Antes de realizar bombeos en altura, que requieran presiones elevadas sobre el hormigón (mayores de 50 bares), se 

comprobarán las uniones, la idoneidad de los tubos empleados y se realizará una prueba a una presión superior en 

un 30% a la que se va a emplear. 

Al terminar cada sesión de bombeo, se lavará todo el recorrido del hormigón para evitar la formación de tapones. 
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Equipos de protección individual 

Casco de polietileno. 

Ropa de trabajo. 

Guantes de protección mecánica y química. 

Botas impermeables. 
 
 
 
 

7.2.2.7 Pequeña compactadora. Pisón mecánico 

Riesgos más comunes 

Ruido. 

Atrapamiento. 

Golpes. 

Explosión. 

Máquina en marcha fuera de control. 

Proyección de objetos. 

Vibraciones. 

Caídas. 

Medidas de seguridad 

Se cerrarán al tránsito las zonas en fase de compactación. Se señalizará la zona. 

Antes de la utilización del pisón, se comprobará que están montadas todas las protecciones. 

Se avanzará el pisón en sentido frontal, evitando los desplazamientos laterales. 

Para minimizar el levantamiento de polvo, se regará la zona a compactar o se utilizarán mascarillas de filtro 

mecánico antipolvo recambiable. 

Equipos de protección individual 

Calzado de seguridad con puntera reforzada. 

Protectores auditivos. 

Mascarilla de filtro mecánico antipolvo recambiable. 

 

 

 

7.2.2.8 Retroexcavadora 

 

La máquina retroexcavadora se emplea básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, 

cables, drenajes, excavación de cimientos para edificios, así como la excavación de rampas en 

solares cuando la excavación de los mismos se ha realizado con pala cargadora. 

Básicamente hay dos tipos de retroexcavadora: 

Con chasis sobre neumáticos 

Con chasis sobre cadenas 

 

  

 

Riesgos más comunes 

Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etcétera). 

Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina y bloquear los 

frenos). 

Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 

Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de gas o de 

electricidad). 

Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 

Proyección de objetos. 

Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 

Vibraciones. 

Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

Deslizamiento de la máquina (en terreno embarrados). 

Vuelco (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la retroexcavadora). 

Choque contra otros vehículos. 
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Incendio. 

Caída de personas desde la máquina. 

Golpes. 

Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas extremas. 

Normas de seguridad 

Las retroexcavadoras deberán disponer de: 

Cabina antivuelco para proteger del atrapamiento al conductor en caso de vuelco. Debe ir complementada 

con la utilización de un cinturón de seguridad que mantenga al conductor fijo al asiento. La cabina antivuelco 

debería proteger también contra la caída o desplome de tierras y materiales, como por ejemplo, muros, 

árboles, etc., por lo que el uso exclusivo de un pórtico no constituye una solución totalmente satisfactoria. La 

cabina ideal es la que protege contra la inhalación de polvo producido incluso por el trabajo de la misma 

máquina y que se introduce frecuentemente en los ojos, contra la sordera producida por el ruido de la 

máquina y contra el estrés térmico o insolación en verano. La cabina estará dotada de extintor de incendios y 

botiquín de primeros auxilios. 

Asiento anatómico para paliar lesiones de espalda del conductor y el cansancio físico del mismo. 

Luces y bocina de retroceso. 

Controles y mandos perfectamente accesibles, situados en la zona de máxima acción; su movimiento se 

corresponderá con los estereotipos usuales. 

Mantenimiento: 

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no 

recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 

Se revisarán los frenos cuando se haya trabajado en lugares encharcados. 

Se comprobará en cada máquina y tras cada reparación o reforma el esfuerzo a realizar sobre volantes, 

palancas, etc., como sus posibles retrocesos. 

Normas de seguridad a observar durante labores de mantenimiento de la maquinaria: 

No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina en funcionamiento. 

Se realizarán los cambios de aceite del motor y de sistema hidráulico con el motor frío. 

No se fumará al manipular la batería o al abastecer de combustible. 

Normas de seguridad antes de la realización de operaciones: 

Todo el personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes 

durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto. 

Conocer las posibilidades y límites de la máquina y, particularmente, el espacio necesario para maniobrar. 

Cuando el espacio sea reducido, balizar la zona de evolución de la retroexcavadora. 

Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor. 

Conocer el plan de circulación de la obra. 

Informarse de los trabajos que se estén realizando de forma simultánea en la obra y que puedan constituir 

riesgos (zanjas abiertas, tendido de cables, etcétera). 

Conocer la altura de la máquina trabajando y circulando, así como las zonas de altura limitada o estrechas. 

Si la máquina es de neumáticos, no iniciar nunca los trabajos sin los estabilizadores. Se prohíbe la realización 

de maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

Cuando se vaya a circular por carretera, bloquear los estabilizadores de la pluma y la zona que gira. 

Normas de seguridad durante el ascenso y descenso de la retroexcavadora: 

Utilizar los peldaños y asideros dispuestos para tal función. 

Subir y bajar mirando a la retroexcavadora. 

Asirse con ambas manos. 

Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en marcha. 

Antes de abandonar la máquina se pondrá la marcha contraria al sentido de la pendiente. 

Normas de seguridad durante la circulación: 

Conducir siempre con la cuchara plegada. 

No se permitirá el desplazamiento de la máquina si previamente no queda apoyada la cuchara en la propia 

máquina. 

Se evitarán movimientos y balanceos. 

Si el desplazamiento es largo, colocar los puntales de sujeción. 

Situar a las personas fuera del radio de acción de la máquina. 

Guardar distancias a las zanjas, taludes y toda altura del terreno que puede posibilitar el vuelco de la 

máquina. 

Cuando se circula hacia atrás, hacerse guiar por un ayudante señalista si no existe visibilidad adecuada. 

Circular con precaución a velocidad lenta en zonas de polvo, barro o suelo helado. 

Al circular junto a una línea eléctrica, considerar que las distancias de seguridad pueden modificarse por la 

existencia de baches y otras irregularidades. 

Normas de seguridad durante las operaciones: 
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Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada mediante sus zapatas hidráulicas. Las zapatas se 

apoyarán en tableros o tablones de reparto. 

Se prohíbe el manejo de cargas pesadas cuando existan fuertes vientos. 

El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha. 

Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como grúa para la introducción de piezas en el interior de las zanjas. 

No se realizarán trabajos en el interior de una zanja cuando se encuentren operarios en la misma, en el radio 

de acción de la retroexcavadora. 

Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara. 

Se prohíbe la realización de esfuerzos por encima del límite de carga útil. 

No se derribarán elementos que sean más altos que la retroexcavadora con la pala extendida. 

Normas de seguridad a la finalización del trabajo: 

Al finalizar el trabajo, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina, y se retirará la 

llave de contacto. 

No se guardarán trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pues pueden incendiarse. 

Equipos de protección individual 

Casco de seguridad (al abandonar la máquina). 

Ropa de trabajo adecuada. No se deben utilizar ropas de trabajo sueltas que puedan ser atrapadas por elementos en 

movimiento. Eventualmente, cuando las condiciones atmosféricas lo aconsejen y el puesto de mando carezca de 

cabina, el conductor deberá disponer de ropa que le proteja de la lluvia. 

Botas antideslizantes. Se limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales. 

Cinturón antivibratorio. 

Guantes de cuero. El conductor deberá disponer de guantes adecuados para posibles emergencias de conservación 

durante el trabajo. 

Mascarilla antipolvo, en trabajos con tierras pulvígenas. 

Gafas de seguridad cuando no exista cabina, a fin de protegerse de la proyección de partículas en operaciones de 

excavación. 
 
 
 
 

 

7.2.2.9 Martillo neumático 

Está formado por un cilindro en cuyo interior se desplaza un pistón empujado por aire comprimido, el cual golpea la 

herramienta colocada en la base del cilindro. 

Riesgos más comunes 

Ruido. El nivel sonoro que producen los martillos neumáticos se sitúa por encima de 

los 80 dB. 

Polvo ambiental. 

Sobreesfuerzo. 

Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas). 

Proyección de objetos y/o partículas, derivadas de la rotura de piedras o rocas. 

Proyección de aire comprimido por desenchufado de la manguera. 

Atrapamientos por elementos en movimiento. 

Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 

Caídas a distinto nivel. 

Caídas de objetos sobre otros lugares. 

Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo. 

Vibraciones de baja frecuencia (250-500 vibraciones por minuto) en miembros y órganos internos del cuerpo. Las 

vibraciones producidas por los martillos neumáticos afectan principalmente al codo, pudiendo producir afecciones 

osteomusculares como la artrosis hiperostosante. 

Rotura de manguera bajo presión. 

Normas de seguridad 

El personal que deba utilizar martillos será especialista en el uso de esta máquina. 

Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno (o elementos estructurales) para detectar la posibilidad de 

desprendimiento por la vibración transmitida. 

La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el lugar más alejado 

posible. 

Hay que asegurarse el buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo. 

Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura/pecho. 

No apoyar todo el peso del cuerpo sobre el martillo, puede deslizarse y caer. 
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No hacer esfuerzos de palanca con el martillo en marcha. Las vibraciones se transmiten tanto mejor cuanto más 

contraídos están los músculos (p. ej. en realización de esfuerzos). 

La manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella ni pueda ser dañada por 

materiales que se puedan situar encima. 

Antes de desarmar un martillo se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire doblando la manguera. 

Mantener los martillos cuidados y engrasados. Asimismo se verificará el estado de las mangueras, comprobando 

las fugas de aire que puedan producirse. 

Se revisarán los filtros de aire del compresor, así como el reglaje de sus válvulas de seguridad. 

Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados, hincados en los materiales a romper. 

Equipos de protección individual 

Casco de protección. 

Calzado de seguridad. 

Guantes de cuero. 

Gafas de protección contra impactos. 

Ropa de trabajo. 

Protectores auditivos. 

Cinturón antivibratorio. 

Mascarillas antipolvo. 

 

 

 

 

7.2.2.10 Dumper 

  

Son vehículos destinados al transporte de materiales ligeros, cuya característica principal 

consiste en una caja basculante para la descarga. 

Los accidentes más frecuentes se deben al basculamiento de la máquina por exceso de 

carga. 

 

 

Riesgos más comunes 

Atropello de personas. 

Choque por falta de visibilidad. 

Caída de personas transportadas. 

Polvo ambiental. 

Ruido. 

Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal ventilados). 

Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 

Vuelco de la máquina durante el vertido. 

Vuelco de la máquina en tránsito. 

Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 

Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

Vibraciones. 

Normas de seguridad 

Los dúmperes estarán dotados de: 

Faros de marcha adelante y de retroceso. 

Avisadores automáticos acústicos para la marcha atrás. 

Pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad complementario. 

Indicador de carga máxima en el cubilote. 

Los dúmperes que se dediquen al transporte de masas, poseerán en el interior del cubilote una señal que indique el 

llenado máximo admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina. 

Antes de su uso, comprobar: 

Buen estado de los frenos. 

Freno de mando está en posición de frenado, para evitar accidentes por movimientos incontrolados. 

Alrededores de la máquina, antes de subir a ella. 

Existencia de fugas de aceite y/o combustible en el compartimento del motor, en los mandos finales y en el 

diferencial, a la altura adecuada de los cilindros de suspensión. 

Estado de la cabina de seguridad antivuelco, buscando posibles deterioros. 

Indicador de servicio del filtro de aire. 
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Niveles de aceite hidráulico. Con la caja bajada y el aceite frío, el aceite debe estar visible en la mirilla de 

medición, con el motor funcionando a velocidad baja en vacío. 

Nivel de aceite del motor. 

Probar diariamente o al principio de cada turno la dirección auxiliar. 

Sistema de enfriamiento, por si hay fugas o acumulación de suciedad. 

Estado de las escaleras y pasamanos: deben estar en buen estado y limpios. 

Neumáticos: deberán estar correctamente inflados y con presión adecuada. 

Tablero de instrumentos: comprobar que todos los indicadores funcionan correctamente. 

Estado del cinturón de seguridad. 

Funcionamiento de frenos, dispositivos de alarma y señalización. 

Comunicar las anomalías detectadas al superior. 

Durante el uso: 

El personal encargado de la conducción del dúmper, será especialista en el manejo de este vehículo. 

Preferiblemente estarán en posesión del carnet de conducir (Clase B). 

Subida y bajada de la máquina: 

Subir y bajar por los lugares indicados para ello y mirando a la máquina. 

Asirse con ambas manos. 

No intentar subir o bajar mientras la máquina esté en movimiento o si va cargado con suministros o 

herramientas. 

Para arrancar la máquina: 

Arrancar el motor una vez sentado en el puesto del operador. 

Ajustarse el cinturón de seguridad y el asiento. 

Asegurarse de que las luces indicadoras funcionan correctamente. 

Cerciorarse de que no hay nadie trabajando en la máquina, debajo o cerca de la misma. 

Seleccione la velocidad de cambio adecuada a la pendiente. 

Al poner el motor en marcha, sujetar fuertemente la manivela y evitar soltarla. 

Poner la palanca de control en posición neutral y conectar el freno de estacionamiento. 

Operación de la máquina: 

No se podrá circular por vías públicas a menos que disponga de las autorizaciones necesarias. 

Asegurarse de tener una perfecta visibilidad frontal. Se prohíben expresamente los colmos del cubilote de los 

dúmperes que impidan la visibilidad frontal. 

Al maniobrar marcha atrás, asegurarse de que la visibilidad es suficiente; en caso contrario, ayudarse de un 

señalista. 

Los caminos de circulación interna serán los utilizados para el desplazamiento de los dúmperes, en 

prevención de riesgos por circulación por lugares inseguros. 

Se prohíbe expresamente conducir los dúmperes a velocidades superiores a 20 km por hora. 

Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre los dúmperes de la obra. 

Se instalarán topes final de recorrido de los dúmperes ante los taludes de vertido. 

En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que sobresalgan 

lateralmente del cubilote del dumper, de forma desordenada y sin atar. 

Al circular por pendientes con la carretilla cargada: 

es más seguro hacerlo en marcha atrás; de lo contrario, existe riesgo de vuelco del dumper. 

Se prohíbe la circulación por pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos o al 30% en terrenos secos. 

Estacionamiento de la máquina: 

Estacione la máquina en una superficie nivelada. 

Conecte el freno de servicio para parar la máquina, y ponga la palanca de control de la transmisión en 

Neutral. 

Conectar el freno de estacionamiento. 

Pare el motor, haga girar la llave de arranque hacia la posición Desconectada. 

Gire la llave del interruptor general en posición Desconectada. 

Cierre bien la máquina, quite todas las llaves y asegure la máquina contra la utilización de personal no 

autorizado y vandalismo. 

Equipos de protección individual 

Casco de polietileno. 

Ropa de trabajo. No se llevarán ropas sueltas, ni brazaletes ni cadenas, con objeto de evitar posibles atrapamientos. 

Cinturón elástico antivibratorio. 

Calzado de seguridad. 

Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 

Trajes para tiempo lluvioso. 
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7.2.3 En los medios auxiliares 
 
 

7.3.1 Escalera de mano 

Riesgos 

Los riesgos derivados del uso de escaleras de mano son los siguientes: 

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de personas a distinto nivel o al vacío por: 

Desequilibrios subiendo cargas. 

Desequilibrios al adoptar posturas inclinadas para realizar trabajos. 

Rotura de montantes o peldaños, por envejecimiento de los mismos, existencia de nudos, etcétera. 

Desequilibrios por resbalones por suciedad, calzado inadecuado, etcétera. 

Ascenso o descenso de espaldas a las escaleras. 

Inestabilidad de la escalera. 

Movimientos bruscos por parte de los operarios. 

Caídas de objetos. 

Caída de la escalera por apoyo irregular, mala colocación de la escalera, presencia de fuertes vientos o 

deslizamiento lateral del operario. 

Caída de la escalera por ausencia de zapatas antideslizantes, inclinación insuficiente, apoyo en pendiente, suelos 

irregulares, etcétera. 

Caída de la escalera por longitud insuficiente y excesiva verticalidad. 

Desplome de la escalera por rotura de la cuerda o cadena antiabertura en escaleras de tijera. 

Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 

Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas.. 

Normas de seguridad 

Además, en la utilización de las escaleras de mano es importante considerar los siguientes aspectos: 

Las escaleras estarán provistas de ganchos para poder sujetarse a la parte superior de los elementos de apoyo. 

No deben utilizarse las escaleras de mano como pasarelas, ni tampoco para el transporte de materiales. 

Los largueros serán de una sola pieza y sin pintar. Las escaleras metálicas se pintarán con pintura antioxidante. 

Se prohibirá el uso de las escaleras de mano pintadas. 

Los peldaños de las escaleras deberán estar ensamblados y no sólo clavados. 

Se prohibirá el empalme de dos o más escaleras, a no ser que reúnan las condiciones especiales para ello. 

Las escaleras simples no deberán tener una longitud mayor de 5 metros, en caso de ser necesario utilizar escaleras 

de mayor altura se reforzarán en el centro a una altura de 7 metros. 

A partir de 7 metros se utilizarán escaleras especiales. 

Se colocarán con un ángulo aproximado de 75º con la horizontal. 

Los largueros de las escaleras de mano que se utilicen para acceder a lugares elevados deberán sobrepasar el punto 

de apoyo superior en al menos un metro. 

En los trabajos eléctricos o en la proximidad de instalaciones eléctricas, deben utilizarse escaleras aislantes, con el 

aislamiento eléctrico adecuado. 

En los trabajos con escaleras extensibles, hay que asegurarse de que las abrazaderas sujetan firmemente. 

En los trabajos con escaleras de tijera, el tensor siempre ha de estar completamente extendido. 

Antes de ubicar una escalera de mano, ha de inspeccionarse el lugar de apoyo para evitar contactos con cables 

eléctricos, tuberías, etcétera. 

El apoyo inferior se efectuará sobre superficies planas y sólidas y los montantes han de ir provistos de zapatas, 

puntas de hierro, grapas u otro mecanismo antideslizante. 

Para ubicar una escalera en un suelo inclinado han de utilizarse zapatas ajustables de forma que los travesaños 

queden en posición horizontal. 

El apoyo en el suelo de la escalera siempre ha de hacerse a través de los largueros y nunca en el peldaño inferior. 

No se permitirá utilizar escaleras de mano en los trabajos al borde de la estructura o huecos de ascensor, ventanas, 

etc., si no se encuentran suficientemente protegidos. 

Durante la utilización de las escaleras se mantendrá siempre el cuerpo dentro de los largueros de la escalera. La 

escalera sólo será utilizada por un trabajador. 

El ascenso, trabajo y descenso por una escalera de mano ha de hacerse con las manos libres (las herramientas se 

introducirán en bolsas antes del ascenso), de frente a la escalera, agarrándose a los peldaños o largueros. 

No se manejarán sobre las escaleras pesos que superen los 25 kg. 

No se realizarán sobre la escalera trabajos que obliguen a utilizar las dos manos o trabajos que transmitan 

vibraciones, si no está suficientemente calzada. 

Nunca se utilizará la escalera simultáneamente por más de un trabajador. 
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7.3.2 Andamio metálico sobre ruedas 

Son estructuras de servicio autoestables, equipadas con una o varias plataformas de trabajo y con medios de acceso 

propios. La movilidad la dan las ruedas, que permiten desplazar el andamio por la zona de trabajo. 

Estos andamios son una variedad de los andamios metálicos tubulares caracterizados por estar provistos de ruedas. 

Estos andamios se diferencian principalmente de los andamios metálicos tubulares apoyados por contar con: 

Ruedas dotadas de algún mecanismo de bloqueo en vez de placas de apoyo a la estructura tubular. 

Husillo fijo de 1 metro de longitud en vez de husillo de nivelación con tornillo sin fin. 

Tubos diagonales dobles en la parte inferior del tramo usado como base, manteniendo las sencillas cada 5 metros y 

colocándose cada uno en sentido diferente alternativamente. 

Plataforma de trabajo que cubre el ancho del andamio en su totalidad. 

Se recomiendan principalmente para pequeñas y medianas alturas. 

 

 Andamio metálico sobre ruedas 

 

Riesgos 

Aunque la obra o trabajo a realizar parezca de poca importancia, es muy importante identificar y valorar los riesgos que 

se pueden presentar: 

Caída de altura por: 

Accesos inexistentes o deficientes a la plataforma de trabajo. 

Plataformas de trabajo deficientes. 

Plataformas de trabajo con anchura insuficiente. 

Ausencia de protección. 

Apoyos deficientes (bovedillas, pilones, palets, etcétera). 

Sujeción de la plataforma a la estructura del andamio deficiente. 

Desplome por apoyos inestables, uniones deficientes o mal arriostramiento. 

Traslado con los operarios sobre la plataforma. 

Caída de objetos (tablones, herramientas, materiales, etcétera). 

Desplome o colapso del andamio. 

Golpes, atrapamientos o aplastamientos en las operaciones de montaje y desmontaje. 

Golpes por o contra objetos o herramientas. 

Impacto de vehículos. 

Sobreesfuerzos. 

Posturas incorrectas. 

Contactos con líneas eléctricas aéreas en tensión. 

Contacto eléctricos indirectos con masas de maquinaria eléctrica. 

Riesgos derivados de trabajos en condiciones meteorológicas adversas. 

Caída al mismo nivel por: 

Suciedad en la plataforma de trabajo. 

Acumulación excesiva de material o herramientas de trabajo en la plataforma. 

Desniveles en los elementos que forman la plataforma. 

Diferente comportamiento de flexión de los elementos que forman la plataforma. 

Riesgos derivados de desplazamientos involuntarios o intempestivos del andamio. 

Normas de seguridad 

En el montaje y uso de este tipo de andamios, es imprescindible adoptar las siguientes medidas de seguridad: 

Las operaciones de montaje y desmontaje se realizarán por personas con suficiente formación y experiencia. 

Antes de ser usado por el trabajador, el andamio ha de ser verificado por una persona competente. 

Se separarán y desecharán aquellos elementos del andamio que están deteriorados o deformados y en cualquier 

caso aquellos que presenten buen aspecto serán limpiados e incluso repintados si fuera necesario, antes de su 

montaje. 
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Con el fin de asegurar la estabilidad del andamio, se deberá cumplir en todo momento, la siguiente condición: 

 

Cuando la altura del andamio no cumpla dicha relación, se deberán colocar estabilizadores o aumentar el lado 

menor. 

Cada dos elementos modulares en altura se colocará una barra diagonal para estabilizar el conjunto. 

Dado que el accidente más común es el basculamiento del andamio, no se deberá en ningún caso: 

Intentar desplazar el andamio mediante esfuerzos realizados sobre una estructura fija, por un trabajador que 

se encuentre sobre el mismo. 

Desplazar el andamio con personas sobre el mismo. 

Aplicar un esfuerzo horizontal importante en el sentido transversal. Por lo tanto, está prohibido instalar 

montacargas, poleas, etcétera. 

Realizar movimientos o cambios de posición del andamio con materiales o herramientas sobre el mismo. 

Apoyar el andamio sobre elementos suplementarios formados por materiales de baja resistencia o estabilidad 

como bidones, acopios de materiales diversos, bloquetes de hormigón ligero, ladrillos, etcétera. 

Como cualquier plataforma de trabajo tendrá una anchura mínima de 60 cm. 

Sobre la plataforma de trabajo se deberán repartir las cargas de manera uniforme, evitándose la acumulación de 

cargas no imprescindibles para la continuidad de los trabajos. 

Para elevar los materiales se utilizarán dispositivos específicos para este fin, que podrán ir montados si es preciso 

sobre la propia torreta o andamio móvil con horcas, bridas, etcétera. 

Las ruedas de los andamios rodantes o móviles deberán disponer de un dispositivo de blocaje de rotación y 

traslación. Los ensamblajes deberán estar, tras el montaje, bloqueados con un dispositivo apropiado, de forma que 

se suprima todo posible juego. Deberá comprobarse asimismo el correcto funcionamiento de los frenos. 

Para evitar la deformación de las bases de los distintos niveles (deformación a torsión), contenidas en planos 

paralelos al suelo: 

Las «pisas» que forman las plataformas de trabajo en cada nivel deberán estar convenientemente sujetas a la 

estructura. 

Se montarán, justo al nivel de las ruedas, dos barras diagonales. 

El acceso a las plataformas de trabajo deberá realizarse por el interior, con escaleras integradas para tal fin en el 

andamio. Las plataformas de trabajo deberán estar protegidas por barandillas por sus cuatro lados, con sus 

correspondientes listones intermedios y rodapiés. 

El andamio ha de estar correctamente señalizado, de cara sobre todo a un posible tráfico de vehículos. 

Para proteger del riesgo de caída de objetos: 

Se colocarán viseras de protección (de material rígido o elástico) debajo de la zona de trabajo. 

Se colocarán pórticos de paso, formados de tablones de madera o cualquier material resistente, cuando se 

trabaje sobre aceras. 

Se deberán respetar en todo momento las cargas admisibles, diferenciando: 

Cargas admisibles sobre la estructura. 

Cargas admisibles sobre las ruedas: 

800 kg para ruedas de hierro. 

250 kg para ruedas de goma. 

Cargas admisibles sobre las plataformas. 

El desmontaje del andamio se realizará de arriba-abajo. Según se eliminen las sujeciones se irá comprobando la 

estabilidad e los elementos restantes. 

Tanto durante el montaje como en el desmontaje de andamios los operarios trabajarán con cinturón de seguridad 

asociados a dispositivos anticaídas. 

Cuando las condiciones meteorológicas sean adversas, especialmente en los días de fuerte viento, se deberán 

paralizar los trabajos. 

Situaciones en que se recomienda su uso. 

El uso del andamio rodante se recomienda en las siguientes situaciones: 

Alturas inferiores a 10 m. 

Suelo liso, estable y sensiblemente horizontal. 

Inexistencia de esfuerzos horizontales: poleas, empujes, etcétera. 

Trabajos de corta duración con necesidad de movilidad del andamio. 
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7.2.4. Daños a terceros 

Se entienden por daños a terceros aquellos producidos por: 

 La intromisión descontrolada de personas en la obra, durante las horas de trabajo o descanso. 

 Atropellos por vehículos al entrar o salir de la obra. 

 Choques en los enlaces con carreteras o caminos existentes. 

 Caída de objetos sobre personas. 

 Caída de personas al mismo o diferente nivel. 

Medidas preventivas 

Se procederá al cerramiento perimetral de la obra, de manera que se impida el paso de personas y vehículos ajenos a la 

misma. En todos aquellos casos en los que por trabajos puntuales sea necesario invadir la calzada se señalizará la zona 

tal y como viene definido en los planos de detalle. 

La altura de la protección perimetral no será inferior a 2 metros. 

Se prevé colocación de señales de seguridad en lugares acorde al riesgo especificado. 

Se establecerán accesos cómodos y seguros, tanto para personas como para vehículos y maquinaria. Se separarán los 

accesos de vehículos y maquinaria. 

Si no es posible lo anterior, se separará por medio de barandilla la calzada de circulación de vehículos y la de personal, 

señalizándose debidamente. 

Las rampas para el movimiento de camiones no tendrán pendientes superiores al 12% en los tramos rectos y el 8% en 

las curvas. 

Antes del comienzo de los trabajos la empresa contratista de esta obra deberá comunicar a las empresas suministradoras 

de los diferentes servicios afectados, la realización de la obra para que certifiquen la existencia o no de cualquier 

servicio que deba ser tenido en cuenta como: Alumbrado Publico, Canalizaciones de trafico, Instalaciones telefónicas, 

Canalizaciones  de unelco (Inst. eléctricas), canalización de Emalsa, Canalizaciones de riego. Los detalles de los 

mismos con sus planos correspondientes.  

Una vez conocidos los servicios públicos que se encuentren involucrados, hay que ponerse en contacto con los 

departamentos a que pertenecen y cuando sea posible, se desviarán las conducciones afectadas. Así en el caso de líneas 

eléctricas aéreas, deberemos solicitar de la Compañía Eléctrica que modifique su trazado, con objeto de cumplir las 

distancias mínimas de seguridad. También se puede solicitar por escrito a la compañía, que descargue la línea eléctrica 

o en caso necesario su elevación. Si no se pudiera realizar lo anterior, se considerarán las distancias mínimas de 

seguridad, medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero 

o de la máquina, considerando siempre la situación más desfavorable. Las máquinas de elevación llevarán unos 

bloqueos de tipo eléctrico o mecánico que impidan sobrepasar las distancias mínimas de seguridad. Por otra parte se 

señalizarán as zonas que no deben traspasar, interponiendo barreras que impidan un posible contacto. La dimensión de 

los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en función de la fuerza de los vientos que soplan en la 

zona. La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, deben colocarse a cada lado de la línea aérea. 

En el caso de líneas eléctricas subterráneas, deberemos gestionar la posibilidad de dejar los cables sin tensión antes de 

iniciar los trabajos. En caso de duda consideraremos a todos los cables subterráneos como si estuvieran en tensión. No 

se podrá tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. Por otra parte, procuraremos no tener cables descubiertos 

que pudieran deteriorarse al pasar sobre ellos la maquinaria o los vehículos y que pueden también dar lugar a posibles 

contactos accidentales por operarios o personal ajeno a la obra. Utilizaremos detectores de campo capaces de indicarnos 

el trazado y la profundidad del conductor y siempre que sea posible señalizaremos el riesgo, indicando la proximidad a 

la línea en tensión y su área de seguridad. A medida que los trabajos sigan su curso se velará por que se mantenga la 

señalización anteriormente mencionada en perfectas condiciones de visibilidad y colocación. Si algún cable fuera 

dañado se informará inmediatamente a la Compañía propietaria y se alejará a todas las personas del mismo con objeto 

de evitar posibles accidentes. No se utilizarán picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en 

terrenos blandos donde pueden estar situados cables subterráneos. 

En todos los casos cuando la conducción quede al aire, se suspenderá o apuntalará, evitando que accidentalmente pueda 

ser dañada por maquinaria, herramientas, etc., colocando obstáculos que impidan el acercamiento. Una vez descubierta 

la línea, para continuar los trabajos se procederá a tomar las siguientes medidas de seguridad, en el mismo orden con 

que se citan: 

 Descargar la línea. 

 Bloqueo contra cualquier alimentación. 

 Comprobación de la ausencia de tensión. 

 Puesta a tierra y en cortocircuito. 

 Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante su recubrimiento o 

delimitación. 
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 Mediante detectores de campo, podemos conocer el trazado y la profundidad de una línea 

subterránea. 

 

Se señalizará convenientemente la salida de vehículos, llegando incluso a colocar un semáforo para una mejor salida de 

camiones de la obra, si es posible. 

Está prohibido realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 m. de la tubería en servicio. Por debajo 

de esta cota se utilizará la pala manual. 

Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea superior a la situación de la conducción, 

se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará 

convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaria, herramientas, etc. 

Protecciones colectivas 

 Desvío de las líneas que interfieren con la obra. 

 Señalización de la existencia del riesgo. 

 Vallado de la obra. 

 Señalización de los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso de toda persona ajena a la misma, 

colocándose en su caso los crecimientos necesarios. 

 Se señalizarán de acuerdo con la normativa vigente los enlaces con carreteras y caminos, tomándose las 

adecuadas medidas de seguridad. 

 Instalación de malla tupida que evite la caída de pequeñas partículas a la calle. 

 Instalación de vallas de limitación y protección, cintas de balizamiento, etc. 

 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, Junio de 2015 

 

 

 

 

GEURSA 

Ingeniero Téc. de Obras Públicas, MPRL 

Alfonso García Campos 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 Seguridad y Salud segun anejo                                   

01.01 ud  Valla metálica modular, Tipo Ayuntamiento (AMORTIZACIÓN 15%)    

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización = 15
% ), incluso colocación y  posterior retirada.

Encauzamiento peatones 2 50,00 100,00

100,00 6,38 638,00

01.02 ml   vallado de obra de 2 m. de altura(amortización 15%)            

Ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altura, con pies derechos cada 2 m. y  malla
malla metalica grecada de acero galvanizada de 4 mm., incluidos todos  los cambios de situacion de
la valla motivados por el desarrollo de las obras.Una amortización del 15
 % ,.

2 60,00 120,00
1 15,00 15,00
1 5,00 5,00

140,00 6,10 854,00

01.03 ud  Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 15 %)   

Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso traslado y colocacion.Carga
maxima 500 kG uniformemente repartidos. Incluidos todos  los cambios y  traslados de situacion
motivados por el desarrollo de las obras. .Una amortización del 15 % ,.

Paso de zanjas  ejecucion
saneamiento

5 5,00

5,00 34,02 170,10

01.04 ud  Cartel indicativorResgo Geberales en Obra de PVC,               

Cartel General indicativo de todos los riesgos y  normas a seguir en la obra (Uso obligatorio de caco,
Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, etc..) (amortización = 100 % ) incluso  colocación,
desmontado.

Entradas, salidas y  caseta 3 3,00

3,00 7,24 21,72

01.05 ml. Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  desmon-
taje.

1 50,00 50,00

50,00 0,51 25,50

01.06 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso coloca-
ción y  desmontado.

5 5,00

5,00 3,20 16,00

01.07 ml  Malla de señalización de 1,5 m de altura con redondo y "seta"   

ml de Malla señalizadora de 1.5m de altura, color calabaza o similar, sujeta con redondos de
D=1.5cm, y  protegidos con setas protectoras, incluida la colocación colocación.

Zanjas en el interior de la obra 2 150,00 300,00

300,00 2,25 675,00

01.08 ud  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y  pilas, i/colocación y  desmontaje.

Señalizacion entrada 2 2,00

2,00 28,89 57,78

TOTAL CAPÍTULO 01 Seguridad y Salud segun anejo ..................................................................................... 2.458,10

TOTAL...................................................................................................................................................................... 2.458,10
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %

07 Seguridad y  Salud segun anejo........................................................................................................................ 2.458,10 100,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.458,10

Asciende el presupuesto de Ejeccución Material a la expresada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con DIEZ CÉN-
TIMOS

, a Junio de 2015.

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto

Alfonso J Garcia Campos

I.T.O.P - M.P.R.L.

GEURSA

3 de junio de 2015 Página 1
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1.- ANTECEDENTES 

 

 El presente estudio se realiza a petición del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria., con el objeto de estudiar las características 

geotécnicas del terreno de la trasera de la calle Guadiana donde se 

construirá un muro de contención en el T.M. Las Palmas de Gran Canaria. 

  

 1.1- Emplazamiento 

 

 La actuación se realizará para la contención de la trasera de la calle 

Guadiana en el Barrio de San Nicolás cuya longitud aproximada es de 60 

m. Las coordenadas UTM del centro del muro son X: 458648,74 e Y: 

3108557,57. El plano 1 señala la situación detallada del muro a construir en 

la población, el plano 2 muestra el emplazamiento de la parcela en el marco 

geológico-geotécnico, el plano 3 muestra la situación de los sondeos. 

 

 1.2.- Objeto de estudio 

  

El presente estudio se realiza para conocer y aportar la información 

necesaria de las características del terreno para diseñar la cimentación y la 

tipología del muro de contención a construir. 

 De la misma forma se estudia la presencia de materiales expansivos, 

agresivos y de aguas subterráneas que pudieran dañar a la estructura y 

aconsejen, por tanto, adoptar medidas especiales. 
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 En la zona donde se ubicará la edificación, la práctica habitual es la 

ejecución de cimentaciones directas, zapatas o losas apoyadas en 

conglomerados de la FDP (Formación Detrítica de Las Palmas).  
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2.- TRABAJOS REALIZADOS 

 

 2.1.- Procedimiento 

 

 Para la confección de este informe geotécnico se ha procedido de la 

siguiente manera: 

 

- En primer lugar, hemos procedido al reconocimiento del terreno 

en el que se situará la construcción y de los alrededores. En esta 

primera fase se han intentado detectar los elementos del entorno 

que pudieran influir de alguna manera en el proyecto, ver posibles 

influencias en los edificios próximos y reconocer patologías en la 

estructura atribuibles al suelo. 

 

- En segundo lugar se ha recurrido a la información disponible de 

la zona de estudio, consultando diferentes trabajos y 

publicaciones existentes. De esta forma se pueden diseñar mejor 

los trabajos de campo necesarios para conseguir los objetivos de 

este estudio. 

 

- De acuerdo con los datos del reconocimiento del terreno, de la 

información disponible y considerando las características del 

proyecto, se proyecta una campaña de trabajos geotécnicos 

orientada al reconocimiento de los diferentes niveles geológicos y 

geotectónicos que sirven de apoyo a la cimentación. Pretendemos 

establecer la litoestratigrafía, la existencia de accidentes 
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tectónicos en las proximidades, las características geomecánicas 

de los diferentes niveles, la hidrogeología y la presencia de 

materiales que puedan dañar la cimentación y la estructura, entre 

otros aspectos de importancia. 

 

- Con los resultados de los trabajos se inicia el estudio de la 

información obtenida, para conocer la necesidad de adopción de 

medidas especiales que eviten algún riesgo geológico y cualquier 

otra consideración de importancia. 

 

2.2.- Trabajos de campo 

 

  Los trabajos realizados sobre el terreno para la elaboración de 

este informe se han proyectado de acuerdo a lo expuesto en el apartado 

anterior y tomando como referencia El Documento Básico de Seguridad 

Estructural, Cimentaciones del Código Técnico de la Edificación. 

 

- Se han realizado dos sondeos mecánicos a rotación de 6,00 m de 

profundidad bajo la supervisión del geólogo para reconocer la 

naturaleza y localización de las diferentes capas del subsuelo 

mediante la extracción continua de testigo de suelo o roca, 

posibilitar la toma de muestras y levantar la columna litológica 

que se adjunta en los anexos, así como la situación de los 

sondeos. 

- A lo largo de la longitud de los sondeos se han realizado 4 

ensayos de penetración estándar (SPT), maza de 63,5 kg, ± 0,5 kg 
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caída libre de 760 mm ± 10mm y tomamuestras bipartido de 35 

mm de diámetro acoplado a un varillaje rígido, los cuales nos 

permiten determinar la resistencia del suelo y aportan información 

sobre sus propiedades, consistencia (suelos cohesivos) y 

compacidad (suelos granulares). Los valores vienen reflejados en 

los partes de sondeos que se adjuntan en los anexos.  

- Además se ha realizado un sondeo adicional de 2,00 m para 

comprobar la potencia del relleno en otro punto de la traza del 

muro. 

- Observación del nivel freático. En los ensayos de penetración no 

se observó la presencia de aguas subterráneas cuando se extrajo el 

material para su reconocimiento o cuando se recuperó el varillaje. 

 

2.3.- Trabajos de Laboratorio 

 Se han realizado los siguientes trabajos de laboratorio, sobre 

muestras de sondeos tipo C:  

 Contenido en sulfatos solubles en suelo: según anejo 5 de la EHE. 

Análisis granulométrico de suelos por tamizado según UNE 103101. 

Determinación de los límites de Atterberg, según UNE 103103 y 

UNE 103104. 

 

Los partes del laboratorio se adjuntan en el anexo 9.4 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 

 

 3.1.- Características de la superficie 

 

Los sondeos se han realizado en la trasera de la calle Guadiana por 

donde transcurre un camino peatonal. 

 

 3.2.- Principales rasgos geológicos 

 

La zona de estudio se sitúa en la Hoja 1101-I-II Las Palmas de Gran 

Canaria del Mapa geológico escala 1:25.000 del Instituto Geológico y 

Minero de España. En los sondeos de reconocimiento realizados se han 

detectado materiales del Miembro Inferior de la Formación Detrítica de Las 

Palmas (FDP). 

 El miembro inferior de la Formación detrítica de Las Palmas, está 

constituido por un conjunto de rocas sedimentarias detríticas de naturaleza 

fonolítica, que en ocasiones tiene potencias superiores a los 120 m, cubre 

grandes áreas de la costa, aflorando prácticamente de manera continua en 

las partes bajas del acantilado costero y de las laderas de los barrancos más 

importantes. En general son conglomerados heterométricos prácticamente 

monomícticos con cantos redondeados y subredondeadas de lavas 

fonolíticas verdosas (tanto afaníticas como microcristalinas). El tamaño 

medio de los cantos es de 15-30 cm, habiendo algunos de hasta 50-60 cm. 

De forma sistemática, los conglomerados fonolíticos se apoyan sobre las 

lavas fonolíticas verdosas, aunque, ocasionalmente lo hacen sobre coladas 
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ingnimbríticas soldadas o sobre las coladas de "ash and pumice" blancas 

(ignimbritas no soldadas). 

 

 3.3.- Cota de los sondeos 

 La cota de los sondeos está tomada del plano topográfico facilitado 

por los técnicos de GEURSA 

Sondeo 1: 92,90 m 

Sondeo 2: 91,00 m 

Sondeo 3: 92,78 m 
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4.- CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 

 

A continuación se definen las características geotécnicas del terreno, 

en función de las prospecciones de campo realizadas (sondeo a rotación, 

ensayo de penetración estándar).  

 

 4.1.- Características litoestratigráficas y geotécnicas 

 

Hasta la profundidad de reconocimiento y de techo a muro se pueden 

diferenciar dos UNIDADES GEOTÉCNICAS en función de las 

propiedades mecánicas y la litología. 

 

Unidad I: Rellenos antrópicos 

 

Unidad constituida por un relleno de origen antrópico, está 

compuesto mayoritariamente por gravas, arenas, finos procedentes de las 

excavaciones de las parcelas colindantes durante su edificación y restos de 

actividad humana como trozos cristales y otros. Las gravas presentan 

formas redondeadas y subredondeadas tamaños inferiores a 7 cm. 

En función del análisis granulométrico y la determinación de los 

límites de atterberg realizados y según sistema unificado de clasificación de 

suelos (U.S.C.S.), catalogamos esta unidad como GP-GM, grava mal 

graduada con limo y arenas.  
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Distribución granulométrica S/ASTM-D 2487/00 Gráfico de Casagrande 

 
 

 

El ensayo de penetración estándar (S.P.T.) da rechazo, más de 50 

golpes para bajar 15 cm debido a que los ensayos coincidieron con el 

contacto con la unidad siguiente. Catalogarlo esta unidad como de 

compacidad SUELTA. 

Ángulo de rozamiento interno: 27º 

Resistencia a la compresión simple: 50-80 KN/m2 

Peso específico: 14,7-15,7 kN/m3 

Coeficiente de empuje en reposo: 0,54 

Coeficiente de balasto K30: (1,5-2,0)104 kN/m3 

Espesores: 

Sondeo 1: 1,50 m, de 0,00 a 1,50 m 

Sondeo 2: 1,00 m, de 0,00 a 1,00 m  

Sondeo 3: 1,70 m, de 0,00 1,70 m 
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Unidad II: Conglomerado de gravas y bolos en matriz areno-limosa 

(FDP, Formación detrítica de Las Palmas) 

  

Unidad constituida por una mezcla de gravas y bolos aislados de 

naturaleza mayoritariamente basáltica de tamaños inferiores a 15 cm 

englobados en una matriz areno-limosa. Las gravas y los bolos tienen 

formas redondeadas y subredondeadas.  

En función de los análisis granulométricos y la determinación de los 

límites de Atterberg realizados clasificamos esta unidad como GM, gravas 

y arenas limosas, mezcla de grava, arena y limo. 

Distribución granulométrica S/ASTM-D 2487/00 

 

 

Los resultados de los ensayos S.P.T. dan rechazo, más de 50 golpes 

para bajar 15 cm, si bien hay que reseñar que los valores de los ensayos de 

penetración estándar se ven afectados por la presencia de bolos y gravas 

gruesas. 

Con todo lo comentado con anterioridad, catalogamos esta unidad 

como de compacidad MEDIA A DENSA 

Ángulo de rozamiento interno: 35º 

Resistencia a la compresión simple: 300-350 kN/m2 

Cohesión: 10-20 kN/m2 
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Peso específico: 17,6-18,5 kN/m3 

Coeficiente de empuje en reposo: 0,42 

Coeficiente de balasto K30: (2,0-2,5)105 kN/m3 

Espesores: 

Sondeo 1: de 1,50 m a fin de perforación (6,00 m) 

Sondeo 2: 1,00 m a fin de perforación (6,00 m) 

Sondeo 3: 1,70 m a fin de perforación (2,00 m) 

 

Los ensayos normalizados de penetración, SPT (Standard Penetration 

Test), que se han realizado a lo largo del sondeo dan los siguientes 

resultados: 

Sondeo Profundidad (m) Golpeo (cada 15 cm) N30
(1) 

S-1 1,50-1,70 25-R R 

S-1 3,00-3,123 R R 

S-2 1,00-1,07 R R 

S-2 3,00-3,03 R R 

(1) Después de limpiar el fondo del sondeo, se coloca el sacatestigo y se 

golpea hasta avanzar 15 cm a fin de eliminar la zona superficial 

parcialmente alterada. Se sigue después el golpeo, contando el número N1, 

de golpes de maza para hincar el útil 15 cm, y después el número N2 para 

hincar otros 15 cm. El parámetro medido es: N30 = N1  + N2. 
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Según Hunt (1984) en función del golpeo se puede establecer la 
siguiente clasificación: 

SUELOS COHESIVOS SUELOS GRANULARES 
N30 Consistencia N30 Compacidad 
<2 Muy blanda 1-4 Muy suelta 
2-5 Blanda 5-10 Suelta 
6-10 Firme o media 11-30 Media 
11-20 Rígida o compacta 31-50 Densa 
21-40 Dura o muy compacta >50 Muy densa 
>40 Muy dura   
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5.- CONSIDERACIONES HIDROGEOLÓGICAS 

 

5.1.- Hidrogeología de los materiales 

 

Las características hidrogeológicas de los niveles sedimentarios se 

deben a la porosidad intersticial entre sus componentes.  

 

Las características hidrogeológicas de los materiales de la Formación 

Detrítica de Las Palmas se deben a la porosidad intersticial entre sus 

componentes, si bien suele ser irregular debido a la heterometría propia de 

estos depósitos.  

 

5.2.- Acuíferos y nivel freático 

 

La determinación del nivel freático resulta muy importante para el 

estudio de las condiciones de cimentación. 

Como hemos comentado anteriormente, el nivel freático no se halló 

en los sondeos de reconocimiento. 

 

5.3.- Aplicación Documento Básico HS1, protección contra la 

humedad. 

 

El DB HS 1, protección contra la humedad se aplica a los muros y 

los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos que 

están en contacto con el aire exterior de todos los edificios incluidos en el 

ámbito del CTE. 
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Evaluaremos el grado de impermeabilidad mínimo del muro del 

sótano en contacto con el terreno. 

En nuestro caso la presencia de agua, según el citado DB, se 

considera BAJA, es decir la cara inferior del suelo en contacto con el 

terreno se encuentra por encima del nivel freático 

Estimamos un coeficiente de permeabilidad para las arenas limosas 

de 10-4cm/s. 

 

Por tanto el Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros 

es igual a 1. 
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6.- SISMICIDAD 

 

 6.1.- Sismicidad de la zona 

 

 La zona de estudio se halla en una zona de baja sismicidad. 

 

 6.2.- Aplicación de la NCR-02 

 

 La Norma de Construcción Sismorresistente (NCSR-02) de 27 de 

septiembre de 2002 tiene como objeto proporcionar los criterios que se han 

de seguir para la consideración de la acción sísmica en los proyectos de 

construcción de obras de nueva planta. 

 La Norma clasifica en el capítulo 1, las construcciones en tres tipos: 

- De importancia moderada: aquellas con probabilidad 

despreciable de que su destrucción pueda ocasionar víctimas, 

interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos 

significativos a terceros. 

 

- De importancia normal: cuando la destrucción por un terremoto 

pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario o 

producir pérdidas económicas importantes, sin que en ningún 

caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a 

efectos catastróficos. 

 

- De importancia especial: cuando la destrucción por el terremoto, 

pueda interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a efectos 
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catastróficos. En este grupo se incluyen las construcciones que así 

se consideren en el planeamiento urbanístico y documentos 

públicos análogos así como en reglamentaciones más específicas. 

 

6.3.- Parámetros de cálculo 

 

En la NCSR-02 se definen los siguientes parámetros de cálculo: 

 

- Aceleración sísmica de cálculo (ac): se define como. 

 

ac = S  ab 

 

Siendo: 

- ab: aceleración sísmica básica. Es un valor característico de la 

aceleración horizontal de la superficie del terreno. Para el Municipio de Las 

Palmas de Gran Canaria es de 0,04 g, siendo g la aceleración de la 

gravedad 

- K: coeficiente de contribución que tiene en cuenta la influencia de 

los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de 

cada punto. Para el Municipio de Las Palmas de Gran Canaria es 1. 

- , Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad 

aceptable de que se exceda ac en el período de vida para el que se proyecta 

la construcción. 

 Toma los siguientes valores: 

  Construcciones de normal importancia:  = 1,0 

  Construcciones de importancia especial:  = 1,3 
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- S: coeficiente de amplificación del terreno. Toma valor: 

Para  ab ≤ 0,1 g  S = C/1,25 

Para 0,1g < ab <0,4 g S=(C/1,25) + 3,33 { (ab/g) – 0.1} 

{1-(C/1,25)} 

 Para 0,4 g ≤ ab  S= 1,0 

 

- C: coeficiente de terreno. Depende de las características 

geotécnicas del terreno de cimentación. En esta Norma los terrenos se 

clasifican en: 

- Terreno tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy 

denso. 

- Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelo granular denso o 

cohesivo duro. 

- Terrenos tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo 

cohesivo de consistencia firme a muy firme. 

- Terrenos tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. 

A cada uno de estos terrenos se le asigna un coeficiente C indicado 

en la tabla siguiente: 

TIPO DE TERRENO COEFICIENTE C 

I 1,0 

II 1,3 

III 1,6 

IV 2,0 

Para obtener el valor del coeficiente C de cálculo se determinaran los 

espesores e1, e2, e3 y e4 de terrenos de los tipos I, II, III y IV 
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respectivamente existentes bajo la superficie. Se adoptará como valor de C  

el valor medio obtenido al ponderar los coeficientes Ci  de cada espesor ei, 

en metros, mediante la expresión:  

C= (∑ Ci ei)/ ∑ei 

 

En nuestro caso el terreno es tipo III, por lo que tomamos valor del 

coeficiente C= 1,6 

Por tanto la aceleración sísmica de cálculo (ac): 

 ab= 0,04 g 

  = 1,0 

S= (1,6/1,25)= 1,28 

 Luego    ac= 0,0512 g 

 

Si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0,04 g deberá 

tenerse en cuenta los posibles efectos del sismo en terrenos potencialmente 

inestables. En los casos en los que sea de aplicación la Norma no se 

utilizarán estructuras de mampostería en seco, de adobe o de tapial en las 

edificaciones de importancia normal o especial. 

En los edificios en los que ha de aplicarse, esta Norma requiere: 

- Calcular la construcción para la acción sísmica, mediante los 

procedimientos descritos en el capítulo 3 (Cálculos) de dicha 

Norma. 

- Cumplir las reglas de proyecto y las prescripciones constructivas 

indicadas en el capítulo 4 (reglas de diseño y prescripciones 

constructivas en edificaciones) de la citada Norma. 
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7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

A partir  de los datos extraídos, y de todo lo reseñado con 

anterioridad, podemos resumir y recomendar lo siguiente: 

 

1-. Al inicio de las perforaciones, se detecta una primera unidad 

constituida por relleno de origen antrópico de potencia máxima inferior a 

1,70 m  

Formada por un relleno de origen antrópico, está compuesto 

mayoritariamente por gravas, arenas, finos procedentes de las excavaciones 

de las parcelas colindantes durante su edificación y restos de actividad 

humana como trozos cristales y otros. Las gravas presentan formas 

redondeadas y subredondeadas tamaños inferiores a 7 cm. 

El ensayo de penetración estándar (S.P.T.) da rechazo, más de 50 

golpes para bajar 15 cm debido a que los ensayos coincidieron con el 

contacto con la unidad siguiente. Catalogarlo esta unidad como de 

compacidad SUELTA. 

 

A esta unidad no le asignamos capacidad portante significativa. 

 

2.- Después del relleno antrópico, se detecta una segunda unidad 

compuesta por un conglomerado de gravas y bolos en matriz areno-limosa 

de potencia indefinida. 

 

Formada por una mezcla de gravas y bolos aislados de naturaleza 

mayoritariamente basáltica de tamaños inferiores a 15 cm englobados en 
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una matriz areno-limosa. Las gravas y los bolos tienen formas redondeadas 

y subredondeadas.  

Los resultados de los ensayos S.P.T. dan rechazo, más de 50 golpes 

para bajar 15 cm, si bien hay que reseñar que los valores de los ensayos de 

penetración estándar se ven afectados por la presencia de bolos y gravas 

gruesas. 

 

A esta unidad le asignamos una capacidad portante no superior a 300 

kN/m2≈3,00 kg/cm2 

Estimamos un coeficiente de balasto K30: (2,0-2,5)105 kN/m3 

 

3.- En el laboratorio se han realizado: 

Contenido en sulfatos solubles: detectándose que no es agresivo para 

el hormigón. 

Granulometría de suelos por tamizado y límites de atterberg: 

clasificando: 

 la unidad I como GP-GM, grava mal graduada con limo y 

arenas. 

 la unidad II como GM, gravas y arenas limosas, mezcla de 

grava, arena y limo. 

 

4.- Con todo lo expuesto anteriormente, recomendamos que se 

elimine la unidad de relleno y la cimentación del muro se apoye en el 

conglomerado mediante zapatas continúas. 

5.- La ripabilidad - excavabilidad es una característica geotécnica 

que se puede evaluar a partir de la resistencia a rotura del terreno 
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correspondiente, siguiendo una  clasificación sencilla se pueden adoptar los 

siguientes valores como referencia: 

- Material de difícil excavación: 100 a 250 MPa 

- Material excavable a ripable: 20 a 100 MPa 

- Material ripable: < 20 MPa 

En base a estos datos se puede decir que los materiales presente en la 

parcela, según la clasificación anterior, son RIPABLES 

La ripabilidad - excavabilidad en todo caso depende de la máquina 

que se utilice para la excavación, el uso de máquinas de poca potencia 

puede alargar considerablemente el proceso y puede presentar algún tipo de 

problema a la hora de extraer el material. 

 

6.- Se recomienda que una vez efectuada la excavación se nos 

comunique para realizar la confirmación del presente estudio geotécnico y 

comprobar tanto el material en el que se apoyará la cimentación del muro. 

 

 7.- En caso de existir algún problema en la ejecución de la 

cimentación o producirse alguna modificación significativa en el proyecto, 

póngase en contacto con Esocan, S.L. 

Las Palmas de Gran Canaria a 19 de noviembre de 2015 

 

Fdo: José Miguel Medina Pérez  

 Colegiado: 3.544  
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Foto 1: Vista general de la zona de actuación 
 

 
 

Foto 2: Penetrosonda Canarias instalada en el Sondeo 
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Foto 3: Sondeo 1 de 0,00 a 3,00 m 
 

 
 
 

Foto 4: Sondeo 1 de 3,00 a 6,00 m 
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Foto 5: Sondeo 2 de 0,00 a 3,00 m 
 

 
 
 

Foto 6: Sondeo 2 de 3,00 a 6,00 m 
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OBSERVACIONES

ACTA DE RESULTADOS
Obra: Muro de contención
Dirección: Trasera calle Guadiana, Las Palmas de Gran Canaria
Peticionario: AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.
Fecha de toma: 13/11/2015
Tipo de material: Muestra procedente del sondeo 2 de 2.60 a 3.00 m

 Muestra procedente del sondeo 2 de 2.60 a 3.00 m

Inicio: 17/11/2015
Fin de ensayos: 18/11/2015
Ref. cliente:

Ensayo SULF - Contenido en Sulfatos en suelos. Según EHE S/EHE-08

Cantidad de Sulfatos mg/kg 181,72

Agresividad frente al hormigon NO AGRESIVO

Localización Sondeo 2 a 2.60 m

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

Esocan Estudios de Suelos y Obras Canarios, S.L., Las Palmas
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ALBARAN Nº

DESCRIPCIÓN Y ORIGEN DE LA MUESTRA

Nº SERIE Nº DE OBRA MUESTRA FECHA DE ACTA

Granulometrías  de  Suelo  por  Tamizado  ,  según UNE
103,101,95

18/11/20153335   .2015/2243

ACTA DE RESULTADOS
Obra: Muro de contención
Dirección: Trasera calle Guadiana, Las Palmas de Gran Canaria
Peticionario: AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.
Fecha de toma: 13/11/2015

Vº Bº DIRECTOR

José Miguel Medina Pérez

Muestra procedente del sondeo 2 de 2.60 a 3.00 m.

C/ Ángel Guimerá, 62
Urb. Industrial Los Cascajos

35220 Jinámar – Telde
Telf: 928 70 90 46
Fax: 928 71 77 70

email: esocan@esocansl.com
www.esocansl.com

LABORATORIO INSCRITO CON Nº CNR-L-030 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CTE. SECCIÓN 5-1:
REGISTRO GENERAL DE LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA LA CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
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Inicio: 17/11/2015
Fin de ensayos: 18/11/2015
Ref. cliente:

Tamiz
(mm) Pasa (%)

40 100

25 90

20 78

12,5 58

10 52

6,3 43

5 41

2 35

1,25 30

0,4 24

0,16 17

0,08 14,6

Método de análisis Lavado y tamizado

Distribución granulométrica S/ASTM-D 2487/00

Bloques Más de 300 mm. 0,0%

Cantos De 75 a 300 mm. 0,0%

Gravas (59,8%)
gruesas De 19 a 75 mm. 24,5%

finas De 4,75 a 19 mm. 35,3%

Arenas (25,6%)

gruesas De 2 a 4,75 mm. 5,0%

medias De 0,425 a 2 mm. 10,8%

finas De 0,080 a 0,425 mm. 9,8%

Limos y arcillas Menos de 0,080 mm. 14,6%

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

Esocan Estudios de Suelos y Obras Canarios, S.L., Las Palmas
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ALBARAN Nº Nº SERIE Nº DE OBRA MUESTRA FECHA DE ACTA

Límites     de     Atterberg,    según    UNE101,103        y
UNE101,104

18/11/20153335   .2015/2243

Vº Bº DIRECTOR

José Miguel Medina Pérez

C/ Ángel Guimerá, 62
Urb. Industrial Los Cascajos

35220 Jinámar – Telde
Telf: 928 70 90 46
Fax: 928 71 77 70

email: esocan@esocansl.com
www.esocansl.com

LABORATORIO INSCRITO CON Nº CNR-L-030 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CTE. SECCIÓN 5-1:
REGISTRO GENERAL DE LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA LA CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
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OBSERVACIONES

ACTA DE RESULTADOS
Obra: Muro de contención
Dirección: Trasera calle Guadiana, Las Palmas de Gran Canaria
Peticionario: AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.
Fecha de toma: 13/11/2015
Tipo de material: Muestra procedente del sondeo 2 de 2.60 a 3.00 m

 Muestra procedente del sondeo 2 de 2.60 a 3.00 m

Inicio: 17/11/2015
Fin de ensayos: 18/11/2015
Ref. cliente:

Límite líquido ------

Límite plástico ------

Indice de plasticidad No plástico

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

Esocan Estudios de Suelos y Obras Canarios, S.L., Las Palmas
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OBSERVACIONES

ACTA DE RESULTADOS
Obra: Muro de contención
Dirección: Trasera calle Guadiana, Las Palmas de Gran Canaria
Peticionario: AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.
Fecha de toma: 13/11/2015
Tipo de material: Muestra procedente del sondeo 1 de 0.80 a 1.00 m

 Muestra procedente del sondeo 1 de 0.80 a 1.00 m

Inicio: 17/11/2015
Fin de ensayos: 18/11/2015
Ref. cliente:

Ensayo SULF - Contenido en Sulfatos en suelos. Según EHE S/EHE-08

Cantidad de Sulfatos mg/kg 94,85

Agresividad frente al hormigon NO AGRESIVO

Localización Sondeo 1 a 0.80 m

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

Esocan Estudios de Suelos y Obras Canarios, S.L., Las Palmas
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Curva granulométrica

Tamaño de las partículas (mm)
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ALBARAN Nº

DESCRIPCIÓN Y ORIGEN DE LA MUESTRA

Nº SERIE Nº DE OBRA MUESTRA FECHA DE ACTA

Granulometrías  de  Suelo  por  Tamizado  ,  según UNE
103,101,95

18/11/20153335   .2015/2244

ACTA DE RESULTADOS
Obra: Muro de contención
Dirección: Trasera calle Guadiana, Las Palmas de Gran Canaria
Peticionario: AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.
Fecha de toma: 13/11/2015

Vº Bº DIRECTOR

José Miguel Medina Pérez

Muestra procedente del sondeo 1 de 0.80 a 1.00 m.

C/ Ángel Guimerá, 62
Urb. Industrial Los Cascajos

35220 Jinámar – Telde
Telf: 928 70 90 46
Fax: 928 71 77 70

email: esocan@esocansl.com
www.esocansl.com

LABORATORIO INSCRITO CON Nº CNR-L-030 EN EL REGISTRO GENERAL DEL CTE. SECCIÓN 5-1:
REGISTRO GENERAL DE LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA LA CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
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Inicio: 17/11/2015
Fin de ensayos: 18/11/2015
Ref. cliente:

Tamiz
(mm) Pasa (%)

40 100

25 69

20 60

12,5 47

10 44

6,3 37

5 35

2 28

1,25 24

0,4 20

0,16 14

0,08 11,9

Método de análisis Lavado y tamizado

Distribución granulométrica S/ASTM-D 2487/00

Bloques Más de 300 mm. 0,0%

Cantos De 75 a 300 mm. 0,0%

Gravas (65,9%)
gruesas De 19 a 75 mm. 41,5%

finas De 4,75 a 19 mm. 24,4%

Arenas (22,3%)

gruesas De 2 a 4,75 mm. 6,1%

medias De 0,425 a 2 mm. 8,1%

finas De 0,080 a 0,425 mm. 8,1%

Limos y arcillas Menos de 0,080 mm. 11,9%

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

Esocan Estudios de Suelos y Obras Canarios, S.L., Las Palmas
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ALBARAN Nº Nº SERIE Nº DE OBRA MUESTRA FECHA DE ACTA

Límites     de     Atterberg,    según    UNE101,103        y
UNE101,104

18/11/20153335   .2015/2244

Vº Bº DIRECTOR

José Miguel Medina Pérez

C/ Ángel Guimerá, 62
Urb. Industrial Los Cascajos

35220 Jinámar – Telde
Telf: 928 70 90 46
Fax: 928 71 77 70

email: esocan@esocansl.com
www.esocansl.com
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OBSERVACIONES

ACTA DE RESULTADOS
Obra: Muro de contención
Dirección: Trasera calle Guadiana, Las Palmas de Gran Canaria
Peticionario: AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.
Fecha de toma: 13/11/2015
Tipo de material: Muestra procedente del sondeo 1 de 0.80 a 1.00 m

 Muestra procedente del sondeo 1 de 0.80 a 1.00 m

Inicio: 17/11/2015
Fin de ensayos: 18/11/2015
Ref. cliente:

Límite líquido 36,1

Límite plástico 29,5

Indice de plasticidad 6,6

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

FIRMADO
DIGITALMENTE.

Esocan Estudios de Suelos y Obras Canarios, S.L., Las Palmas



 
 
 

                            
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CÁLCULOS 



 
 

Nº Expediente: 15/3335 
Estudio Geotécnico Muro de contención 

Trasera de la calle Guadiana T.M. Las Palmas de Gran Canaria 

Cálculos Página 1 de 4 

CÁLCULO 

 

Para el cálculo de la tensión admisible hemos utilizado las 

ecuaciones de Hansen (1970) y las propuestas en el Código Técnico de la 

Edificación, que proporcionan un valor de tensión para un asiento de 

aproximadamente una pulgada (2,54 cm).  

 

Unidad II: Conglomerado de gravas y bolos en matriz areno-
limosa  

 

Partimos de los siguientes datos: 

Ángulo de rozamiento interno: 35º  

Peso específico: 18,0 kN/m3 

Cohesión: 10 kN/m2 

Ancho de la zapata: 1,50 m 

  

 

 

 

Siendo: 

qh: la presión vertical de hundimiento o resistencia característica del terreno  

q0K la presión vertical característica alrededor del cimiento al nivel de su 

base; 

cK: el valor característico de la cohesión del terreno; 

B: el ancho equivalente del cimiento; 

 K el peso específico característico del terreno por debajo de la base del 

cimiento; 

  gidsNBbgidsNqbgisNcq qqqqqqccccch  5,0



 
 

Nº Expediente: 15/3335 
Estudio Geotécnico Muro de contención 

Trasera de la calle Guadiana T.M. Las Palmas de Gran Canaria 

Cálculos Página 2 de 4 

Nc, Nq, N  los factores de capacidad de carga. Son adimensionales y 

dependen exclusivamente del valor característico del ángulo de rozamiento 

interno característico del terreno (Φk). Se denominan respectivamente 

factor de cohesión, de sobrecarga y de peso específico; 

 

Sustituyendo: 

s

h
adm F

q
q  = 238 kN/m2 

Por tanto, a esta unidad le asignamos capacidad portante de 306 

kN/m2≈ 3,00 kg/cm2 

 

  



 
 

Nº Expediente: 15/3335 
Estudio Geotécnico Muro de contención 

Trasera de la calle Guadiana T.M. Las Palmas de Gran Canaria 

Cálculos Página 3 de 4 

CÁLCULO DE ASIENTOS 
 
Para la comprobación de los asientos utilizamos la ecuación de 

Steinnbrenner 
 

 

 

Siendo: 

S: asiento medio al final de la construcción (mm) 

B: factor de corrección que permite considerar la existencia de una 

capa rígida por debajo de la cimentación 

K: coeficiente de forma 

q: carga aplicada 

B: ancho de la cimentación 

υ: módulo de poisson 

E: módulo de elasticidad 

 

Asientos esperados piroclastos: 12,31 mm 

 
 Luego los asientos esperados son inferiores a los asientos 

admisibles. 

  

 
K

E
qB

S 
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Nº Expediente: 15/3335
Estudio Geotécnico Muro de contención 

Trasera de la calle Guadiana T.M. Las Palmas de Gran Canaria

Cálculos Página 4 de 4 

EMPUJES EN EL MURO 

El empuje pasivo, Pp, sobre un paramento vertical, debido 

exclusivamente al terreno, será igual a: 

Pp = KP·γ’·H2/2 

Para muros verticales y terreno horizontal, el valor de KP viene 

determinado por: 

KP=tg2(π/4+φ’/2); 

El empuje activo, Pa, sobre un paramento vertical, debido 

exclusivamente al terreno, será igual a: 

PA = KP·γ’·H2/2 

Para muros verticales y terreno horizontal, el valor de KA viene 

determinado por: 

KA=tg2(π/4-φ’/2); 

Los empujes unitarios generados serán:  

 Relleno antrópico:

o Empuje activo: 5,82 kN/m

o Empuje pasivo: 41,32 kN/m

Total empuje relleno: 47,16 kN/m 

 Conglomerado:

o Empuje activo: 15,28 kN/m

o Empuje pasivo: 104,84 kN/m

Total empuje relleno: 120,13 kN/m 



       CUADRO RESUMEN



 
 
 

Nº Expediente: 15/3335 
Estudio Geotécnico Muro de contención 

Trasera de la calle Guadiana T.M. Las Palmas de Gran Canaria 
 

  

CUADRO RESUMEN  
 

Longitud del muro  60 m 
Tipo de terreno T-2 

Trabajos de campo 
Sondeos 3 
SPT 4 

Ensayos de laboratorio 
Sulfatos  1 
Granulometría 2 
Límites 2 

Unidades geotécnicas  

Relleno antrópico 

φ 27 
γ 15,5 kN 
M. balasto K30 2,0·104 kN/m3 
Empuje reposo 0,54 
Granulometría GP-GM 

Conglomerado de gravas y bolos en 
matriz areno-limosa (FDP)  

φ 35º 
γ 18,0 kN/m3 
M. balasto K30 2,0·105 kN/m3 
Empuje reposo 0,42 
Granulometría GM 

Nivel freático - 

Sismicidad 

ab= 0,04 g 
 = 1,28 
S=0, 04 
ac= 0,0512g 

Cota de cimentación 90,00 m 
Tensión admisible  300 kN/m2 

Asientos esperados 12,31 mm 

Empujes en muro 
Relleno 47,16 kN/m 
Conglomerado 120,13 kN/m 

Excavabilidad ripable 
Agresividad del terreno No agresivo 

Datos DB SH 1 
Permeabilidad 10-3cm/s 
Grado 
impermeabilidad 

1 

 



D
O

C
U

M
E

N
T

O
 N

º 
2:

   
P

LA
N

O
S

O
B

R
A

S
 D

E
 U

R
B

A
N

IZ
A

C
IO

N
 E

N
 L

A
 C

A
LL

E
 T

R
A

S
E

R
A

 G
U

A
D

IA
N

A



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 



D
O

C
U

M
E

N
T

O
 N

º
 3

: 
  

P
L

I
E

G
O

 D
E

 C
O

N
D

I
C

I
O

N
E

S

O
B

R
A

S
 D

E
 U

R
B

A
N

I
Z

A
C

I
O

N
 E

N
 L

A
 C

A
L

L
E

 T
R

A
S

E
R

A
 G

U
A

D
I
A

N
A



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

 

 
 
 

OBRAS DE URBANIZACION EN LA CALLE TRASERA GUADIANA 

2 
 

01.- OBJETO DE ESTE PLIEGO 

 

 El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es definir las 

características, calidades y forma de ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto, así como 

las condiciones económicas que habrán de regir en el desarrollo de las mismas. 

 

02.- DISPOSICIONES APLICABLES 

 Además de lo especificado en este Pliego, serán de aplicación las siguientes disposiciones: 

 - Ley de Contratos del Sector Público vigente 

 - Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas vigente. 

 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Obras de Carreteras y Puentes, en lo 

 sucesivo P.G – 3. 

 - Código Técnico de la Edificación  

 - Instrucciones de Hormigón Estructural (EHE). 

 - Normas Básicas de la edificación (NBE). 

 - Normas Tecnológicas de la edificación (NTE). 

 - Normas UNE vigentes que afecten a los materiales y obras del presente proyecto. 

 - Reglamentos y Órdenes en vigor sobre Seguridad y Salud. 

 - Reglamentos y Órdenes en vigor sobre Gestión de Residuos. 

 Y cuantas disposiciones, órdenes y pliegos reglamentarios que se dicten o redacten por los órganos 

competentes en las materias y unidades de obras que componen el proyecto y entren en vigor  durante 

las obras. 

  

03.- OBLIGACIONES 

 

 El adjudicatario está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones dictadas o que se 

dicten sobre las unidades de obras, seguridad y salud, Gestión de Residuos  y todos los elementos y 

situaciones  que afecten a la correcta ejecución de las unidades de obras que componen la obra.  

 

 

04.- RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES DEL CON TRATISTA 

 

 El adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución 

de las obras. También deberá indemnizar a su costa a los propietarios de los derechos que le 

corresponden y de todos los daños que se causen con motivo de las distintas operaciones que 

requiere la ejecución de las obras, así como solicitar a los diferentes servicios afectados  

información sobre la ubicación y estado de los mismos. 
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05.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

 

 El adjudicatario proporcionará a la Dirección de las obras o a sus representantes toda clase 

de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como 

para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento 

de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo en todo momento el libre acceso a todas 

las partes de la obra, incluso en los talleres o fábricas donde se produzcan y preparen los materiales 

o se realicen los trabajos para las obras. Serán por cuenta del Contratista los gastos de Inspección y 

Vigilancia de las obras. 

 

06.- SUBCONTRATISTA O DESTAJISTAS 

 

 El adjudicatario podrá dar a destajo o subcontrato cualquier parte de la obra, pero con la 

previa autorización de la Dirección. 

 Deberá de tener un libro de registro donde deben aparecer todas las empresas y personas 

físicas que sean subcontratadas. 

 La Dirección de la obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista por ser el 

mismo incompetente o no reunir las condiciones necesarias a juicio del Director de la Obra. 

Comunicada la decisión de excluir a un destajista, el adjudicatario deberá tomar las medidas precisas 

para la rescisión de este trabajo. 

 El Contratista adjudicatario será siempre el responsable ante la Administración de todas las 

actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones 

expresadas en este Pliego. 

 

07.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

  

 Lo mencionado en este Pliego Particular de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción 

entre los Planos y el Pliego de Condiciones prevalecerá lo prescrito en este último. 

 Las omisiones en los Planos y Pliegos de Condiciones, o las descripciones erróneas de los 

detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención 

expuestos en ellos, o por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de 

la obligación de ejecutar los detalles de la obra omitidos y/o erróneamente descritos sino que, por el 

contrario, deberán ser ejecutadas como si hubieran sido completa y correctamente especificados en 

los mismos. 
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08.- REPLANTEO 

 

 Al replantear la traza, se fijará del modo más permanente posible, puntos numerados 

suficientes para determinar los elementos precisos del trazado. El Contratista facilitará a la dirección 

de obras un estado con el resultado del replanteo en el que constarán todos los datos y elementos 

que lo definen. 

 El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra 

necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control que se requieran. 

De los resultado de los replanteos se levantará el acta correspondiente, debiéndose hacer constar si 

el Contratista puede dar comienzo a la ejecución de las obras. 

 

09.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y DESVIOS DE TRÁFICO  

 

 El Contratista quedará obligado a señalizar, a su costa las obras objeto del contrato, con 

arreglo a las instrucciones y modelo que reciba del Coordinador de Seguridad y a su conservación. 

Será, asimismo, por cuenta del Contratista los gastos de construcción, colocación y conservación de 

los carteles anunciadores de la obra, según el modelo facilitado por el Órgano de Contratación del 

Ayuntamiento. Así mismo queda obligado a realizar y señalizar a su costa todos los desvíos de tráfico 

de vehículos y de peatones que fuesen necesarios para no interrumpir el tránsito normal de los 

mismos en especial los accesos a viviendas y garajes. Se realizarán tantos desvíos como fuesen 

necesarios a juicio de la Dirección de obra, especialmente con motivo de no interrumpir en ningún 

momento el servicio de transporte público. 

 

10.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES 

 

 El Contratista queda obligado, por su cuenta, a construir, desmontar y retirar al final de las 

obras todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicios, 

etc., que sean necesarios para la ejecución de los trabajos. 

Todas las construcciones estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección Facultativa dela obra 

en lo que se refiere a la ubicación y dimensiones, etc. 

 

11.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMI SIBLES 

 

 Cuando alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones fijadas en este 

Proyecto y fuese, sin embargo, admisible a juicio del Director de las obras, podrá ser recibida 

provisionalmente y definitivamente, en su caso, quedando obligado el Contratista sin derecho a 
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reclamación alguna, a conformarse con la baja o partida de abono que por aquel se fije, salvo que 

prefiera demoler la obra a su costa y rehacerla con arreglo a las citadas condiciones. 

12.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

 

 El Contratista queda obligado a su costa a la reposición o desvío de los servicios existentes 

en la obra que estuvieran o no indicados en los planos del Proyecto. Estos serán señalados y 

aprobados por la Dirección Técnica. 

 

13.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

 

 El Contratista queda obligado, por su cuenta, a la limpieza final de la obra debiendo llevar 

todos los escombros, acopios de material y basura a vertederos o Gestor de Residuos, dejando la 

obra totalmente limpia y libre de desechos. 

 

14.- DIRECCIÓN E INSPECCIONES 

 

 La Administración designará al Director de la Obra que ha de dirigir e inspeccionar las 

Obras, así como al resto del personal adscrito a la Dirección. 

Las órdenes del Director de Obra deberán ser aceptadas por el Contratista como emanadas 

directamente de la Propiedad, pudiendo exigir el Contratista que las mismas le sean dadas por escrito 

y firmadas. Se llevará un libro de Órdenes con hojas numeradas en el que se expondrán las que se 

dicten en el curso de las obras y que serán firmadas por ambas partes, entregándose una copia 

firmada al Contratista. 

 Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones del Director de Obra, crea oportuno 

hacer el Contratista, deberá de ser formulada por escrito, dentro del plazo de quince (15) días después 

de dictada la orden. 

 El Director decidirá sobre la interpretación de los planos y de las condiciones de este Pliego 

y será el único autorizado para modificarlos. El Contratista comunicará con antelación suficiente, 

nunca menos de ocho (8) días, los materiales que tengan intención de utilizar, enviando muestras 

para sus ensayos y aceptación y facilitando los medios necesarios para la inspección. El Director de 

la Obra podrá exigir que el Contratista retire de las obras a cualquier empleado u operarios por 

incompetencia, insubordinación o que sea susceptible de cualquier otra objeción. Lo que no se expone 

respecto a la inspección de las obras y los materiales en este pliego no releva a la contrata su 

responsabilidad en la ejecución de las obras. 
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15.- ENSAYOS 

 

 La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de cuantos ensayos, análisis y pruebas 

estime precisos para comprobar si los materiales, instalaciones y obras reúnen las condiciones fijadas 

en el presente Pliego. 

 No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en 

los términos y forma que prescribe el Director de Obra, salvo lo que se disponga en contrario para 

casos determinados en el presente Pliego. 

 Las pruebas y ensayos prescritos en este Pliego se llevarán a cabo por orden del Director de 

Obra o agente en quién al efecto delegue. En el caso en que al garantizarlos no se hallase el 

contratista conforme con los procedimientos seguidos, se someterá la cuestión al Laboratorio Central 

de Materiales de Construcción pertenecientes al Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas, siendo obligatorio para ambas partes los resultados que en él se obtengan y las condiciones 

que formulen. Todos los gastos de pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista y se hallan 

comprendidos en los precios del presupuesto. 

 La Administración se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de sus 

representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime precisar para el 

control perfecto de las diversas etapas de fabricación. 

 

 

 

16.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 

 

 El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando 

obligado a adoptar y hacer aplicar todas las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas 

que pueda dictar la Inspección de Trabajo y demás organismos competentes y las normas de 

seguridad que corresponden a las características de las obras. 

 Está obligado a presentar, conjuntamente con el Plan de Trabajo, un Plan de Seguridad y 

Salud, basándose en el Estudio de Seguridad y Salud incluido como Anejo de este Proyecto. 

 Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad requeridas se facturarán 

con cargo a la partida de Seguridad y Salud, si existiese en el presupuesto, y tiene por límite el importe 

de dicha partida, corriendo a cargo del Contratista las cantidades que puedan superarlas. 
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17.- INVENTARIO DE TAPAS  Y REGISTRO 

 

 Antes de la ejecución de las obras, el contratista realizará un levantamiento planimétrico de 

todas las arquetas, rejillas y dispositivos de registro de los servicios existentes en la traza y que sean 

susceptibles de quedar ocultos durante la ejecución de las obras. Este levantamiento se realizará con 

GPS y coordenadas UTM,  el resultado se entregará a la Dirección Facultativa, en papel y en soporte 

digital en formato CAD editable. Una vez comprobada la exactitud de este inventario, la DF autorizara 

por escrito el comienzo de las obras.   

 

18.- SERVICIOS AFECTADOS 

 

 El adjudicatario está  obligado a solicitar, obtener y localizar todos los servicios afectados por 

la ejecución de las obras, especialmente aquellos que puedan poner en peligro la integridad física de 

los trabajadores y usuarios de la vía. No se autorizará el comienzo efectivo de las obras hasta tener 

localizados los servicios de Abastecimiento, Alumbrado Público, Baja y Alta tensión. 

 

 

 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria,  a  Mayo de 2015 

 

El  Redactor del Proyecto 

 

 

 

Javier Negrie Pérez 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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4.1 MEDICIONES AUXILIARES



 

 

  ARCHIVO DE VOLUMEN C:\Datos Protopo\1521 Guadiana\1521 Desmonte y terraplen hasta 

pk 42.vol 

 

  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           PERFILES 

  ------------------------------------------------------------------------- 

            P E R F I L E S             DISTANCIAS    V O L U M E N E S     

  ------------------------------------- entre los ------------------------- 

      Número    S U P E R F I C I E S    perfiles   DESMONTES  TERRAPLENES  

        de    -------------------------     _           _          _        

       P.K.     DESMONTES  TERRAPLENES                                      

                   m2          m2                                           

  -------------------------------------   metros        m3         m3       

        5.000       0.009       0.368  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      5.000       0.678       2.563   

       10.000       0.262       0.658  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      5.000       0.717       2.497   

       15.000       0.025       0.341  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      5.000       0.973       0.925   

       20.000       0.364       0.028  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      5.000       1.712       0.074   

       25.000       0.320       0.001  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      5.000       1.507       0.003   

       30.000       0.283       0.000  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      5.000       1.219       0.059   

       35.000       0.205       0.023  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      5.000       0.513       1.761   

       40.000       0.000       0.681  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      2.000       0.000       2.188   

       42.000       0.000       1.507                                       

  ------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

      Superficie total de Desmonte  =           1.468 m2 

 

 

      Superficie total de Terraplén =           3.607 m2 

 

 

      Volumen total de Desmonte     =           7.319 m3 

 

 

      Volumen total de Terraplén    =          10.068 m3 



  ARCHIVO DE VOLUMEN C:\Datos Protopo\1521 Guadiana\1521 Excavacion-Desmonte 

para muro.vol 

 

  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           PERFILES 

  ------------------------------------------------------------------------- 

            P E R F I L E S             DISTANCIAS    V O L U M E N E S     

  ------------------------------------- entre los ------------------------- 

      Número    S U P E R F I C I E S    perfiles   DESMONTES  TERRAPLENES  

        de    -------------------------     _           _          _        

       P.K.     DESMONTES  TERRAPLENES                                      

                   m2          m2                                           

  -------------------------------------   metros        m3         m3       

        2.000       5.374       0.000  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      0.600       2.927       0.000   

        2.600       4.383       0.000  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      5.350      22.035       0.000   

        7.950       3.855       0.000  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      0.050       0.275       0.000   

        8.000       7.154       0.000  ------------------------------------ 

  ------------------------------------     11.950      85.269       0.000   

       19.950       7.117       0.000  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      0.050       0.423       0.000   

       20.000       9.822       0.000  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      9.950      84.037       0.000   

       29.950       7.070       0.000  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      0.050       0.377       0.000   

       30.000       8.000       0.000  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      7.450      63.603       0.000   

       37.450       9.075       0.000  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      0.050       0.493       0.000   

       37.500      10.650       0.000  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      7.450      80.319       0.000   

       44.950      10.912       0.000  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      0.050       0.585       0.000   

       45.000      12.501       0.000  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      4.950      53.167       0.000   

       49.950       8.981       0.000  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      0.050       0.475       0.000   

       50.000      10.028       0.000  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      4.950      43.277       0.000   

       54.950       7.458       0.000  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      0.050       0.425       0.000   

       55.000       9.535       0.000  ------------------------------------ 

  ------------------------------------     10.000      81.470       0.000   

       65.000       6.759       0.000  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      0.050       0.290       0.000   

       65.050       4.826       0.000  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      1.950       8.978       0.000   

       67.000       4.383       0.000  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      0.050       0.131       0.000   

       67.050       0.844       0.000                                       

  ------------------------------------------------------------------------- 

  

 

      Superficie total de Desmonte  =         148.725 m2 

 

      Superficie total de Terraplén =           0.000 m2 

 

      Volumen total de Desmonte     =         528.556 m3 

 

      Volumen total de Terraplén    =           0.000 m3 



  ARCHIVO DE VOLUMEN C:\Datos Protopo\1521 Guadiana\1521Relleno-Terraplen en 

trasdos de muro.vol 

 

  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           PERFILES 

  ------------------------------------------------------------------------- 

            P E R F I L E S             DISTANCIAS    V O L U M E N E S     

  ------------------------------------- entre los ------------------------- 

      Número    S U P E R F I C I E S    perfiles   DESMONTES  TERRAPLENES  

        de    -------------------------     _           _          _        

       P.K.     DESMONTES  TERRAPLENES                                      

                   m2          m2                                           

  -------------------------------------   metros        m3         m3       

        2.000       0.000       6.848  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      0.600       0.000       4.117   

        2.600       0.000       6.876  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      5.350       0.000      35.000   

        7.950       0.000       6.208  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      0.050       0.000       0.393   

        8.000       0.000       9.512  ------------------------------------ 

  ------------------------------------     11.950       0.000     106.039   

       19.950       0.000       8.235  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      0.050       0.000       0.479   

       20.000       0.000      10.918  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      9.950       0.000      54.315   

       29.950       0.000       0.000  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      0.050       0.000       0.000   

       30.000       0.000       0.000  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      7.450       0.000       0.000   

       37.450       0.000       0.000  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      0.050       0.000       0.334   

       37.500       0.000      13.371  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      7.450       0.000      95.358   

       44.950       0.000      12.228  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      0.050       0.000       0.651   

       45.000       0.000      13.821  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      4.950       0.000      64.268   

       49.950       0.000      12.146  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      0.050       0.000       0.633   

       50.000       0.000      13.167  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      4.950       0.000      32.589   

       54.950       0.000       0.000  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      0.050       0.000       0.329   

       55.000       0.000      13.153  ------------------------------------ 

  ------------------------------------     10.000       0.000     110.870   

       65.000       0.000       9.021  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      0.050       0.000       0.403   

       65.050       0.000       7.100  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      1.950       0.000      13.187   

       67.000       0.000       6.425  ------------------------------------ 

  ------------------------------------      0.050       0.000       0.232   

       67.050       0.000       2.850                                       

  ------------------------------------------------------------------------- 

       

      Superficie total de Desmonte  =           0.000 m2 

 

      Superficie total de Terraplén =         151.880 m2 

 

      Volumen total de Desmonte     =           0.000 m3 

 

      Volumen total de Terraplén    =         519.197 m3 



4.2 MEDICIONES  



MEDICIONES
Trasera Guadiana                                                

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 01 Movimiento de tierras y demoliciones                            
01.01 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfal ticos, ciclopeos

etc. 

Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalti-
cos  y  todos los servicios existentes, con medios manuales o mecani-
co, incluso limpieza, carga y transporte de material sobrante a vertede-
ro o gestor de residuos. Se incluirán todos los medios de seguridad y
salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.

**Sobre terreno

Peldañeado y patio  pk 10 izda. 1 4,20 0,80 0,40 1,34
Acera pk 25 derecha 1 13,65 0,80 0,20 2,18
Peldañeado y pretiles pk 37 dcha. 1 1,20 0,80 0,80 0,77

1 2,00 0,12 1,00 0,24
Peldañeado y pretiles pk 39 dcha. 1 2,50 0,80 0,80 1,60

1 3,30 0,12 1,00 0,40
Pretil pk 42 dcha. 1 7,40 0,20 0,50 0,74

2 1,00 0,20 0,50 0,20
Pared Patio pk 75 dcha. 1 9,00 0,20 2,50 4,50

2 1,20 0,20 2,50 1,20
Pared Patio pk 80 dcha. 1 8,00 0,20 2,50 4,00

2 1,00 0,20 2,50 1,00
Pretiles pasillo de acceso pk 105 1 7,80 0,15 0,60 0,70

1 8,90 0,15 0,90 1,20
Pretil de acceso desde la Calle Guadiana 1 8,50 0,20 0,80 1,36

1 4,00 0,20 0,50 0,40
Acera entrada (bordillo, adoquin y solera) 1 16,00 2,00 0,30 9,60
Calzada adoquinada calle Guadiana-conexion de
saneamiento

1 5,00 1,50 0,30 2,25

Acera entrada conexion de abastecimiento 1 6,00 1,00 0,30 1,80
Muretes de  rellanos conexion nueva rampa 2 2,00 0,25 1,20 1,20
Pretil rampa de conexion con calle Guadiana 1 12,00 0,25 1,00 3,00
Solera Existente rampa de conexion Calle Guadiana 1 12,00 1,40 0,25 4,20

43,88

01.02 m3  Desmonte en todo tipo de terreno.                               

Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no
clasificadas, soleras y pavimentos de Hormigon en masa y todos los
servicios existentes,  rasanteo y compactacion de la superficie resul-
tante, apilado de la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la ex-
planación y transporte a vertedero, gestor de residuos o lugar de em-
pleo.

Cajeado  pk0-42 1 42,00 4,00 0,50 84,00
Desmonte vaciado para cimentacion de muro desde pk
42 s/perfiles

1 582,00 582,00

666,00

01.03 m3  Terraplen con material de prestamos, i/pre stamos extendido,    

M3. Terraplen con terreno granular de prestamos seleccionado  segun
PG-3 con medios mecanicos o manuales, i/prestamos extendido, re-
gado, compactado, y refilado, terminado hasta conseguir el 90% del
DPN.

Terraplenado vial trasdos de muro desde pk 42 dcha.
s/perfiles

1 591,00 591,00

591,00

01.04 m3  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                       

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con
medios mecánicos y/manuales, incluso transporte a vertedero, gestor
de residuos o lugar de empleo de material sobrante, refino y compac-
tación del fondo de la excavación.

**Saneamiento Ø400
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

P4-P5 conexion en calle Guadiana 1 12,50 1,00 1,50 18,75
**Saneamiento Ø300
P1-conexion con red existente 1 5,00 1,00 1,50 7,50
P1-P de pluviales 1 1,50 1,00 1,50 2,25
P1-P2 1 35,00 1,00 1,50 52,50
P2-P3 1 36,00 1,00 1,50 54,00
P3-P4 1 30,00 1,00 1,50 45,00
P4-P de pluviales 1 2,00 1,00 1,50 3,00
**Pluviales y acometidas Ø250

Pluviales tramos rejas pozos 2 2,00 0,80 1,20 3,84
Acometidas de saneamiento lado izdo 8 3,00 0,80 1,20 23,04
Acometidas de saneamiento lado dcho. 6 5,00 0,80 1,20 28,80
** Red de Abastecimiento

conexion con red existente pk0 1 3,00 0,40 0,40 0,48
lado izdo. 1 98,50 0,40 0,40 15,76
cruces 2 2,50 0,40 0,40 0,80
lado dcho. 1 96,50 0,40 0,40 15,44

1 16,50 0,40 0,40 2,64
conexion con red existente pk 115 1 5,60 0,40 0,40 0,90
**Cimiento Murete de bloques Rampa de Acceso a
vivienda pk 100

1 14,00 0,60 0,60 5,04

** Cimiento murete  rampa de conexion con calle
Guadiana

1 12,00 0,60 0,60 4,32

**Cimiento murete escalera de acceso pk 105 Izda 1 8,00 0,60 0,60 2,88
Traslado de punto de A.P. de entrada 1 10,00 0,40 0,60 2,40
A. P.  obra civil 1 117,00 0,40 0,40 18,72

308,06

01.05 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                                 

M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones envol-
viendo a las tuberías.

**Saneamiento Ø400

P4-P5 conexion en calle Guadiana 1 12,50 1,00 0,60 7,50
**Saneamiento Ø300

P1-conexion con red existente 1 5,00 1,00 0,60 3,00
P1-P de pluviales 1 1,50 1,00 0,60 0,90
P1-P2 1 35,00 1,00 0,60 21,00
P2-P3 1 36,00 1,00 0,60 21,60
P3-P4 1 30,00 1,00 0,60 18,00
P4-P de pluviales 1 2,00 1,00 0,60 1,20
**Pluviales y acometidas Ø250

Pluviales tramos rejas pozos 2 2,00 0,80 0,60 1,92
Acometidas de saneamiento lado izdo 8 3,00 0,80 0,60 11,52
Acometidas de saneamiento lado dcho. 6 5,00 0,80 0,60 14,40
** Red de Abastecimiento

conexion con red existente pk0 1 3,00 0,40 0,20 0,24
lado izdo. 1 98,50 0,40 0,20 7,88
cruces 2 2,50 0,40 0,20 0,40
lado dcho. 1 96,50 0,40 0,20 7,72

1 16,50 0,40 0,20 1,32
conexion con red existente pk 115 1 5,60 0,40 0,20 0,45
Traslado de punto de A.P. de entrada 1 10,00 0,40 0,40 1,60
A. P.  obra civil 1 117,00 0,40 0,20 9,36

130,01

01.06 m3  Relleno de zanjas material excavación.                          

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o pro-
cedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado
por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

**Saneamiento Ø400
P4-P5 conexion en calle Guadiana 1 12,50 1,00 0,90 11,25
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

**Saneamiento Ø300

P1-conexion con red existente 1 5,00 1,00 0,90 4,50
P1-P de pluviales 1 1,50 1,00 0,90 1,35
P1-P2 1 35,00 1,00 0,90 31,50
P2-P3 1 36,00 1,00 0,90 32,40
P3-P4 1 30,00 1,00 0,90 27,00
P4-P de pluviales 1 2,00 1,00 0,90 1,80
**Pluviales y acometidas Ø250

Pluviales tramos rejas pozos 2 2,00 0,80 0,60 1,92
Acometidas de saneamiento lado izdo 8 3,00 0,80 0,60 11,52
Acometidas de saneamiento lado dcho. 6 5,00 0,80 0,60 14,40
** Red de Abastecimiento
conexion con red existente pk0 1 3,00 0,40 0,20 0,24
lado izdo. 1 98,50 0,40 0,20 7,88
cruces 2 2,50 0,40 0,20 0,40
lado dcho. 1 96,50 0,40 0,20 7,72

1 16,50 0,40 0,20 1,32
conexion con red existente pk 115 1 5,60 0,40 0,20 0,45
Traslado de punto de A.P. de entrada 1 10,00 0,40 0,40 1,60
A. P.  obra civil 1 117,00 0,40 0,20 9,36

166,61

01.07 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos  20 cms de
profundidad

Ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopro-
pulsada radial.

Cortes de acera en conexion de vial 2 2,00 4,00
Corte paralelo al bordillo previa demolicion en acceso 1 16,00 16,00
Conexion de abastecimiento 2 6,00 12,00
Conexion saneamiento 2 5,00 10,00

42,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 02 Hormigones y Muros                                              
02.01 m3  HM/20 en rellenos de zanjas, cimientos, ca pas de limpieza.      

M3 HM/20 en rellenos diversos: , cimentaciones, zanjas y pozos de ci-
mentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, completamente
terminado.

**Capa de Limpieza  muros armado (s/ perfil de muro)

h2 1 6,00 1,95 0,10 1,17
h3 1 12,00 2,50 0,10 3,00
h4 1 10,00 2,60 0,10 2,60
h4 1 7,50 2,60 0,10 1,95
h4 1 7,50 2,60 0,10 1,95
h4 1 5,00 2,60 0,10 1,30
h4 1 5,00 2,60 0,10 1,30
h4 1 10,00 2,60 0,10 2,60
h3 1 2,00 2,50 0,10 0,50
**Capa de nivelacion muros HM 1 3,00 1,00 0,10 0,30

1 7,26 1,00 0,10 0,73
** Solera formacion de pendiente Saneamiento

P1-P2 Ø300 1 25,00 0,80 0,10 2,00
P4-P5 Ø400 1 12,50 0,80 0,10 1,00
**Refuerzo en calzada Calle Guadiana P5-P Conexion
Ø400

1 5,00 1,00 0,25 1,25

**Cimiento Murete de bloques Rampa de Acceso a
vivienda pk 100

1 14,00 0,50 0,10 0,70

** Cimiento murete  rampa de conexion con calle
Guadiana

1 12,00 0,50 0,10 0,60

**Cimiento murete escalera de acceso pk 105 Izda 1 8,00 0,50 0,10 0,40

23,35

02.02 m3  HA/30/P/20 armado en correas                                    

M3. Hormigón armado en correas de cimentación, con HA/30/P/20,, ar-
mado con 4Ø16 y cØ10 c/25 incluso elaboración, encofrado, desenco-
frado, colocación de las armaduras i/ arranques de pilaretes, puesta
en obra, vibrado y curado. s/ EH.

**Cimiento de muros escalera de acceso a viviendas

Vivienda pk 22 dcha. 1 1,60 0,20 0,20 0,06
1 0,80 0,20 0,20 0,03

Vivienda pk 35 dcha. 1 2,30 0,20 0,20 0,09
1 0,80 0,20 0,20 0,03

Vivienda pk 37 dcha. 1 1,75 0,20 0,20 0,07
1 0,80 0,20 0,20 0,03

**Cimiento Murete de bloques Rampa de Acceso a
vivienda pk 100

1 14,00 0,40 0,40 2,24

** Cimiento murete  rampa de conexion con calle
Guadiana

1 12,00 0,40 0,40 1,92

**Cimiento murete escalera de acceso pk 105 Izda 1 8,00 0,40 0,40 1,28

5,75

02.03 m3  HM/30/P/20/I en masa en zapatas, y alzados  de muro de
contencion

M3 HM/20/P/40/IIa en masa en  zapatas y alzados de muro de conten-
cion ;según las especificaciones de los planos de detalles, incluso
manpuestos de 0.3 sobresalientes en 15 cm minimo para conexion
con alzado,  encofrado desencofrado, impermeabilización con Emufal
(1kg/m2), curado y todas aquellas labores necesarias para la correcta
ejecución de la unidad de obra.

**Alzado  de muro HM desde pk67 hasta 77.26 (1.35
m3/ml)

1 10,26 1,35 13,85

**Regulacion cambios de cota de cimentacion Muros de
H.A.

h2 1 1,95 0,30 1,00 0,59
h3 1 2,50 0,30 0,80 0,60
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

h4 1 2,60 0,30 0,30 0,23
h4 1 2,60 0,30 0,30 0,23
h4 1 2,60 0,30 0,40 0,31
h4 1 2,60 0,30 0,30 0,23
h4 1 2,60 0,30 0,50 0,39
h4 1 2,60 0,30 0,50 0,39
h3 1 2,50 0,30 0,30 0,23

17,05

02.04 kg  Acerro corrugado B 500 S, colocado en zapa tas y alzados         

Acerro corrugado B 500 S, varios diametros, colocado segun planos
en zapatas, alzados de muro, losas de cimentacion, correas y pilares
listo para hormigonar.

muro (longitudx kg/ml)

2 1 6,00 60,72 364,32
3 1 12,00 96,04 1.152,48
4 1 10,00 132,87 1.328,70
4 1 7,50 132,87 996,53
4 1 7,50 132,87 996,53
4 1 5,00 132,87 664,35
4 1 5,00 132,87 664,35
4 1 10,00 132,87 1.328,70
3 1 2,00 96,04 192,08
Losa en voladizo (52 kg/m2) 1 65,00 0,60 52,00 2.028,00

9.716,04

02.05 m2  Encofrado y deseconfrado en cimientos, zap atas y correas.       

Encofrado y deseconfrado en cimientos, zapatas y correas

Longitud x (m2/ml)

2 1 6,00 0,80 4,80
3 1 12,00 0,80 9,60
4 1 10,00 0,90 9,00
4 1 7,50 0,90 6,75
4 1 7,50 0,90 6,75
4 1 5,00 0,90 4,50
4 1 5,00 0,90 4,50
4 1 10,00 0,90 9,00
3 1 2,00 0,80 1,60

56,50

02.06 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en cim ientos                

de vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en zapatas, cimientos y correas,
i/impermeabilización con Emufal  (1kg/m2), curado y todas aquellas la-
bores necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

Longitud x (m3/ml)

2 1 6,00 4,20 25,20
3 1 12,00 0,92 11,04
4 1 10,00 1,08 10,80
4 1 7,50 1,08 8,10
4 1 7,50 1,08 8,10
4 1 5,00 1,08 5,40
4 1 5,00 1,08 5,40
4 1 10,00 1,08 10,80
3 1 2,00 0,92 1,84

86,68

02.07 m2  Encofrado y deseconfrado  cara oculta alza dos de muros<2 m.  

Encofrado y deseconfrado a dos caras en cara oculta y alzados meno-
res a 2 metros de altura, i/ suministro y colocacion de mechinales (2
ud/m2) de Ø100 de PVC rigido

Longitud x (m2/ml)
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2 1 6,00 2,00 12,00
3 1 12,00 2,00 24,00
4 1 10,00 2,00 20,00
4 1 7,50 2,00 15,00
4 1 7,50 2,00 15,00
4 1 5,00 2,00 10,00
4 1 5,00 2,00 10,00
4 1 10,00 2,00 20,00
3 1 2,00 2,00 4,00

130,00

02.08 m2  Encofrado y deseconfrado  cara vista alzad os de muros<2 m.    

Encofrado y deseconfrado a dos caras en caras vistas y alzados me-
nores a 2 metros de altura.

Longitud x (m2/ml)

2 1 6,00 2,00 12,00
3 1 12,00 2,00 24,00
4 1 10,00 2,00 20,00
4 1 7,50 2,00 15,00
4 1 7,50 2,00 15,00
4 1 5,00 2,00 10,00
4 1 5,00 2,00 10,00
4 1 10,00 2,00 20,00
3 1 2,00 2,00 4,00

130,00

02.09 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alz ados de muros <2m.    

de vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alzados de muros, hasta 2 m.
del alzado  i/impermeabilización con Emufal  (1kg/m2) en cara oculta,
curado y todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecución
de la unidad de obra.

Longitud x (m3/ml)
2 1 6,00 0,50 3,00
3 1 12,00 0,60 7,20
4 1 10,00 0,60 6,00
4 1 7,50 0,60 4,50
4 1 7,50 0,60 4,50
4 1 5,00 0,60 3,00
4 1 5,00 0,60 3,00
4 1 10,00 0,60 6,00
3 1 2,00 0,60 1,20

38,40

02.10 m2  Encofrado y deseconfrado  cara oculta alza dos de muros>2 m.  

Encofrado y deseconfrado a dos caras en cara oculta y alzados meno-
res a 2 metros de altura  i/ suministro y colocacion de mechinales (2
ud/m2) de Ø100 de PVC rigido

Longitud x (m2/ml)

2 1 6,00 6,00
3 1 12,00 1,00 12,00
4 1 10,00 2,00 20,00
4 1 7,50 2,00 15,00
4 1 7,50 2,00 15,00
4 1 5,00 2,00 10,00
4 1 5,00 2,00 10,00
4 1 10,00 2,00 20,00
3 1 2,00 1,00 2,00

110,00
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02.11 m2  Encofrado y deseconfrado  cara vista alzad os de muros>2 m.    

Encofrado y deseconfrado a dos caras en caras vistas y alzados mayo-
res a 2 metros de altura.

Longitud x (m2/ml)

2 1 6,00 6,00
3 1 12,00 1,00 12,00
4 1 10,00 2,00 20,00
4 1 7,50 2,00 15,00
4 1 7,50 2,00 15,00
4 1 5,00 2,00 10,00
4 1 5,00 2,00 10,00
4 1 10,00 2,00 20,00
3 1 2,00 1,00 2,00

110,00

02.12 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alz ados de muros>2m.     

de vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alzados de muros, sobre 2 m.
del alzado  i/impermeabilización con Emufal  (1kg/m2) en cara oculta,
curado y todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecución
de la unidad de obra.

Longitud x (m3/ml)

2 1 6,00 6,00
3 1 12,00 0,30 3,60
4 1 10,00 0,60 6,00
4 1 7,50 0,60 4,50
4 1 7,50 0,60 4,50
4 1 5,00 0,60 3,00
4 1 5,00 0,60 3,00
4 1 10,00 0,60 6,00
3 1 2,00 0,30 0,60

37,20

02.13 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa  en lo sas planas            

vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en losas planas  i/impermeabiliza-
ción con Emufal  (1kg/m2) en cara oculta, curado y todas aquellas la-
bores necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra ar-
mado con Ø20 c20 cm cara tracionada y Ø16 cada 20 cms en cara
comprimida, estribado con Ø8 con cercos de 15*100 cms, y un malla-
zo de Ø8 #20 en la cara superior (el armado se abona en la unidad co-
rrespondiente)

Pk2-Pk67 1 65,00 0,60 0,25 9,75

9,75

02.14 m2  Encofrado/desencofrado madera en losas pla nas                   

Encofrado/desencofrado  de madera en losas.

Pk2-Pk67 1 65,00 0,60 39,00
2 65,00 0,25 32,50

71,50

02.15 m2  Lámina drenante Drentex o similar                               

Protección de impermeabilización de trasdós de muros de contención
con lámina de polietileno de alta densidad, en forma de nódulos, tipo
Drentex protec 80, de Texsa o similar, anclado mecánicamente y sola-
pado a modo de botones. Colocada.

** Muros de H.A.
h2 1 6,00 2,00 12,00
h3 1 12,00 3,00 36,00
h4 1 10,00 4,00 40,00
h4 1 7,50 4,00 30,00
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h4 1 7,50 4,00 30,00
h4 1 5,00 4,00 20,00
h4 1 5,00 4,00 20,00
h4 1 10,00 4,00 40,00
h3 1 2,00 3,00 6,00

234,00

02.16 m3  M3 de relleno con arido de  machaqueo 40/7 0 en trasdos de
muro  

M3 de relleno con arido de  machaqueo 40/70 en trasdos de muro, co-
locado conjuntamente con el terraplenado.Totalmente terminado

** Muros de H.A.
h2 1 6,00 0,50 2,00 6,00
h3 1 12,00 0,50 3,00 18,00
h4 1 10,00 0,50 4,00 20,00
h4 1 7,50 0,50 4,00 15,00
h4 1 7,50 0,50 4,00 15,00
h4 1 5,00 0,50 4,00 10,00
h4 1 5,00 0,50 4,00 10,00
h4 1 10,00 0,50 4,00 20,00
h3 1 2,00 0,50 3,00 3,00
**Muro de H.M. 1 10,26 0,50 2,00 10,26

127,26

02.17 ml  Tubería drenaje PVC d=250                                       

Ml de tuberia de drenaje de PVC, colocada en tras-dos de muros so-
bre zapata, incluso formacion de pendientes, codos y p.p de arquetas
de HM/200 de cambio de dirección. y conexionado a pozos y arquetas
de red de evacuacion

**Trasdos muro de H.A.
h2 (1.20 m3/ml) 1 6,00 6,00
h3 (1.82 m3/ml) 1 12,00 12,00
h4 (2.28 m3/ml) 1 10,00 10,00
h4 (2.28 m3/ml) 1 7,50 7,50
h4 (2.28 m3/ml) 1 7,50 7,50
h4 (2.28 m3/ml) 1 5,00 5,00
h4 (2.28 m3/ml) 1 5,00 5,00
h4 (2.28 m3/ml) 1 10,00 10,00
h3 (1.82 m3/ml) 1 2,00 2,00

65,00

02.18 ud  Arqueta ciega 40x40x100 cambios de rasante  red drenaje          

**Cambios de cota de cimeintacion Muros de H.A.

h2 1 1,00
h3 1 1,00
h4 1 1,00
h4 1 1,00
h4 1 1,00
h4 1 1,00
h4 1 1,00
h4 1 1,00
h3 1 1,00

9,00
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02.19 m2  Geotextil de 160gr/m2 GEOTESAN NT-18, bajo  terraplén            

Suministro y colocación de geotextil para aplicación en carreteras tipo
GEOTESAN NT-18 de la marca COMPOSAN o similar, de 160 grs/m2,
no tejido, abujado con posterior termodifusión, para drenar, filtrar, re-
forzar y separar el terraplén seleccionado del terreno natural con pre-
sencia de materia orgánica. Reparto en la obra, extendido del material,
cortes y solapes según recomendaciones del fabricante. Perfectamen-
te colocado y listo para el terraplenado.

** Muros de H.A.

h2 1 6,00 2,00 12,00
h3 1 12,00 3,00 36,00
h4 1 10,00 4,00 40,00
h4 1 7,50 4,00 30,00
h4 1 7,50 4,00 30,00
h4 1 5,00 4,00 20,00
h4 1 5,00 4,00 20,00
h4 1 10,00 4,00 40,00
h3 1 2,00 3,00 6,00

234,00
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CAPÍTULO 03 Pavimentos y albañilerias                                       
03.01 m3  Subbase de zahorra artificial                                   

M3. de Suministro, transporte a obra, extendido, humectado y compac-
tado por tongadas inferiores a 15 cm. hasta conseguir una densidad
proctor modificado del 100%, de subbase de zahorra artificial según el
PG-3, huso Z2, con nivelacion y rasanteo (hasta 20 cms de espesor)
de esplanada existente, totalmente terminada y medida sobre perfil.

Pk0-42 1 42,00 4,20 0,20 35,28
Pk42-100 1 58,00 5,00 0,25 72,50
Pk100-117 1 17,00 6,50 0,25 27,63
**Trasdos pared de bloques Rampa de Acceso a
vivienda pk 100

1 14,00 1,50 0,40 8,40

** Relleno rampa de conexion con calle Guadiana 1 12,00 1,40 0,25 4,20
**Relleno escalera de acceso pk 105 Izda 1 8,00 1,50 1,00 12,00

160,01

03.02 m2  Solera hormigón HM/30 de 15 cm. de espesor  ligeramente
armado   

y  terminacion fratasado o raspado, segun directrices de la D.F., ejecu-
tado conHM/30/P/20/IIa ,  armado con Ø8 mm #20,  VIBRADO, forma-
cion de pendientes, corte adicional de las juntas constructivas con cor-
tadora de hormigon,  encuentros con otros pavimentos, pequeños en-
cofrados, imprimacion de curado o/y recubrimiento con plastico, ejecu-
tado en paños alternativamente sin continuidad de las armaduras y
junta de dilatacion cada 5 paños de 2 cm de espesor rellenas con
mastic asfaltico y todas aquellas labores necesarias para la correcta
ejecucion de la unidad de obra, totalmente terminado

**Trasera Guadiana
Pk0-42 1 42,00 4,20 176,40
Pk42-100 1 58,00 5,00 290,00
Pk100-117 1 17,00 6,50 110,50
**Rampa de acceso a vivienda pk 100 1 14,00 1,50 21,00
** Rampa de conexion con calle Guadiana 1 12,00 1,40 16,80

614,70

03.03 m2  Fabrica de  bloques H.V. 20cm.                                  

m2 Fabrica de bloques de H.V. de 20 . de espesor,  incluso p.p. de pi-
laretes cada 4 m, vigas cada 2 m.,    enfoscado fratasado y dos manos
de pintura petrea para exteriores en caras vistas y enfoscado fratasado
e impermeabilizacion con emufal en caras ocultas(1kg/m2) , totalmen-
te terminado

** Muros escalera de acceso a viviendas

Pk 12 dcha. 2 1,00 0,50 1,00
Pk 22 dcha. 1 1,60 1,00 1,60

1 0,80 1,00 0,80
Pk 35 dcha. 1 2,30 1,00 2,30

1 0,80 1,00 0,80
pk 37 dcha. 1 1,75 1,00 1,75

1 0,80 1,00 0,80
Pk 8 Izda 2 1,00 0,50 1,00
Pk 20 Izda 2 1,00 0,50 1,00
**Murete de bloques Rampa de Acceso a vivienda pk
100

1 14,00 1,00 14,00

** Cimiento murete  rampa de conexion con calle
Guadiana

1 12,00 1,00 12,00

**Escalera de acceso pk 105 Izda 1 8,00 1,00 8,00
**Tapiado de Parcelas bajo rasante lado izquierdo
(sobre muro)
pk10-30 1 20,00 2,00 40,00
pk30-46 1 8,00 2,00 16,00

101,05
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MEDICIONES
Trasera Guadiana                                                

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

03.04 m2  Pavimento adoquin sin solera, incluso en r ellanos escaleras     

M2 pavimento de adoquín de 12x18x6 cms, sentado con mortero de
cemento y arena 1:4 de 3 cms de espesor, sobre solera de hormigón.
Relleno de juntas con mortero seco 1:4 de cemento y arena, recrecido
de tapas con HM/30 y 4 ultimos centimetros con Weber Trafic o similar,
p.p. de encuentros de pavimentos de adoquín con fachadas u otros
pavimentos con HM/30/P/7/IIa lavado, pequeños encofrados incluso en
rellanos de escalera. Colores y disposición a elegir por la dirección fa-
cultativa, completamente terminado i/ p.p. transporte del material al lu-
gar de empleo ademas del recrecido de las tapas existentes.

Pk0-42 1 42,00 4,20 176,40
Pk42-100 1 58,00 5,00 290,00
Pk100-117 1 17,00 6,50 110,50
**Rampa de acceso a vivienda pk 100 1 14,00 1,50 21,00
** Rampa de conexion con calle Guadiana 1 12,00 1,40 16,80
**Escalera de acceso pk 105 Izda 1 8,00 1,50 12,00

626,70

03.05 ml  Peldaño escalera i/huella  adoquín                              

Ml de peldaño de escaleras exteriores, con frontera de bordillo de hor-
migón vibrado de escalera (según detalle) y huella de adoquín recibi-
do con mortero sobre hormigón en masa, incluso solera ligeramente
armada, p.p. de excavación, relleno, preparación del terreno para apo-
yo de la escalera y cortes de adoquines, bordillos, etc., terminado de
acuerdo a las especificaciones contenidas en los planos de detalles.

** Acceso a viviendas
Pk 7 dcha. 1 1,00 1,00
Pk 12 dcha. 2 1,00 2,00
Pk 22 dcha. 3 1,00 3,00
Pk 35 dcha. 5 1,00 5,00
pk 37 dcha. 6 1,00 6,00
Pk 8 Izda 2 1,00 2,00
Pk 18 izda. 1 1,00 1,00
Pk 20 Izda 2 1,00 2,00
Pk 32 izda. 1 1,00 1,00
**Escalera de acceso pk 105 Izda 8 1,50 12,00

2 1,50 3,00
1 1,50 1,50

39,50

03.06 m2  Solera en escaleras HM/30/P/40/IIa  e=15 c ms                    

M2 solera de escaleras sobre terreno previamente compactado, de 15
cms de espesor, armada con un mallazo de 8mm. # 20cm,  con
HM/20/P/40/IIa, , i/p.p. de pequeños encofrados, curado, capa de lim-
pieza de 5 cms de espesor etc., totalmente terminada.

Vivienda pk 22 dcha. 1 1,60 0,80 1,28
Vivienda pk 35 dcha. 1 2,30 0,80 1,84
Vivienda pk 37 dcha. 1 1,75 0,80 1,40
**Escalera de acceso pk 105 Izda 1 8,00 1,50 12,00

16,52

03.07 ml  Bordillo normal tipo B-15                                       

Ml. de Bordillo prefabricado de hormigón vibrado tipo B-15, de sección
15x30 cm. y modulación constante a 50 cm de largo, incluso excava-
ción o aporte de relleno y preparación del terreno de asiento, cimenta-
ción, refuerzo de hormigón HM//20, sentado con mortero seco 1:3, p.p.
de cortes, encofrados, rejuntado y limpieza, de acuerdo con los planos
de detalle, perfectamente colocados y alineados, incluso en rebajes
para vados o alcorques, totalmente terminado.

Lado derecho 1 117,00 117,00
Reposicion de bordillo en acceso pk-117 1 20,00 20,00
Separacion acera-rodonal en calle Guadiana 2 2,00 4,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

141,00

03.08 ml  Albardilla hormigón visto fabricada in sit u.                    

Ml. de Albardilla de hormigón visto, para coronación y remate  de mu-
ros, de distinta medidas hasta un maximo de 40x10 cm de seccion
bruta y berenjenos segun planos de detales, recibida con mortero 1:5
de cemento, incluso p.p. de cortes y rejuntado.

Sobre muro de H.M. pk67-67.26 1 10,26 10,26
**Remate rampa de acceso a vivienda pk 100 1 14,00 14,00
**Escalera de acceso pk 105 Izda 1 8,00 8,00

32,26

03.09 ml  Reparacion de fachadas                                          

Ml de reparacion de fachadas con identico material y acabado al exis-
tente por cambio de la rasante. Incluso picado, raspado del soporte to-
talmente terminado.

pk 0-42 2 42,00 84,00

84,00

03.10 ml  Bloque de 20x50x25 cm en delimitacion de P arcela                

Ml de Bloque de 20x50x25 en delimitacion de parcela, incluye la exca-
vacion de cimiento de 30x30 relleno  con HM/30/P/20 en masa, 1 ml de
bloque de 20x50x25 i/media luna de HM/30 en coronacion, enfoscado
y pintado. Totalmente terminada

Prcela Izda pk42-117 1 75,00 75,00

75,00

03.11 m3  Escollera colocada y hormigonada                                

m3 de Escollera de 1 Tn colocada, de dimension minima 70 cms, in-
cluso hormigonado de huecos con HM/30, totalmente terminado.

Esquina escalera Pk105 izda. 1 8,00 1,50 1,00 12,00

12,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 04 Saneamiento, pluviales y abastecimiento                          
04.01 ml  Tubería PE/PVC nervado ø400                                     

Ml tubería PE AD o PVC nervado ø 400 mm, Rigidez Circunferencial
Específica de 0.08 Kg/cm2 o superior con junta elastica, colocada en
fondo de zanja, i. p.p. de conexiones a pozos, arquetas u otros tubos,
totalmente terminado.

P4-P5 conexion en calle Guadiana 1 12,50 12,50

12,50

04.02 ml  Tubería PE/PVC nervado ø315                                     

Ml tubería PE AD o PVC nervado ø 300 mm, Rigidez Circunferencial
Específica de 0.08 Kg/cm2 o superior con junta elastica, colocada en
fondo de zanja,i/ p.p. de conexiones a pozos, arquetas u otros tubos,
totalmente terminado.

P1-conexion con red existente 1 5,00 5,00
P1-P de pluviales 1 1,50 1,50
P1-P2 1 35,00 35,00
P2-P3 1 36,00 36,00
P3-P4 1 30,00 30,00
P4-P de pluviales 1 2,00 2,00

109,50

04.03 ml  Tubería PE/PVC nervado ø250                                     

Ml tuber¡a PVC nervado ø 250 mm., Rigidez Circunferencial Especifica
de 0.06 Kg/cm2 o superior,colocada en fondo de zanja, i/ p.p. de cone-
xiones a pozos, arquetas u otros tubos, totalmente terminado.

Pluviales tramos rejas pozos 2 2,00 4,00
Acometidas de saneamiento lado izdo 8 3,00 24,00
Acometidas de saneamiento lado dcho. 6 5,00 30,00

58,00

04.04 ud  Acometida saneamiento a parcela.                                

Ud. de arqueta acometida saneamiento a parcelas, terminada de
acuerdo con las especificaciones de Excmo. Ayuntamiento de Las Pal-
mas de G. C., i/ tapa de fundición dúctil, demolicion de la acometida
existente , conexionado de tubos, formacion de medias cañas etc.. To-
talmente terminada

Lado izdo 8 8,00
Lado dcho. 6 6,00

14,00

04.05 ud  Enganche acom. saneam. deriv. 45º                               

Ud. de enganche de acometida de saneamiento a la red general me-
diante pieza especial de derivación en Y (45º), totalmente terminada.

Lado izdo 8 8,00
Lado dcho. 6 6,00

14,00

04.06 ml  Pozo reg.san.(parte variable) prefabricado                       

Ml de pozo de registro para saneamiento (parte variable) de hormigón
prefabricado unido con mortero a los distintos elementos que compo-
nen el pozo, de 12cm de espesor mínimo, incluidos pates y parte pro-
porcional de excavación, base y moldeo de tubo, totalmente terminado.

Saneamiento 6 0,75 4,50

4,50
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

04.07 ud  Pozo reg. san. (parte fija) prefabricado                        

Ud de parte fija pozo de registro de 160 cm. de diámetro exterior y 80
cm de altura, sección troncocónica asimétrica, PREFABRICADO, revo-
cado de uniones con mortero de cemento y compactuna, i/ solera ba-
se con hormigón HM/20/P/20 de espesor 20 cm, formación de canal
en el fondo del pozo con tuberia del saneamiento pasante, colocación
de tapa circular de 600 mm. de los tipos A, B o C de las definidas en
este proyecto, pates de polipropileno y p.p. de medios auxiliares, i/ la
demolicion del firme, incluso corte previo del paviemento, la excava-
ción y el relleno perimetral posterior, no incluye el precio de la tapa que
se abona en unidad aparte dependiendo del tipo de tapa elegido para
cada pozo, terminado y probado, según plano de detalle.

Saneamiento 6 6,00

6,00

04.08 ud  Ud de reja para recogida de aguas pluviale s, según planos,en
HM/

Ud de reja para recogida de aguas pluviales, según planos,en
HM/30/P/40/IIa con reja articulada de fundición dúctil según especifica-
ciones de planos de detalles, incluso excavación, hormigón, reja, total-
mente terminada.

pk5 2 2,00
pk110 3 3,00

5,00

04.09 PA  P.A. a justificar en mantenimiento de la r ed de saneamiento     

Partida Alzada a Justificar para el mantenimiento de la red de sanea-
miento existente, mediante tubería de PVC rígida de evacuación de
fluídos, diámetro exterior 160 mm, junta por encolado, y piezas espe-
ciales tales como codos, manguitos y derivaciones para la conexión
con las acometidas afectadas durante las excavaciones, incluyendo
suministro de los materiales indicados, colocación y retirada y poste-
rior reutilización.

1 1,00

1,00

04.10 ud  Ud de pozo imbornal para evacuación de agu as pluviales,
construi

Ud de pozo imbornal para evacuación de aguas pluviales, construido
con elementos prefabricados, unidos con mortero impermebilizante y
enfoscado e impermeabilizado interior, incluida colocacion de tapa y
marco de fundición dúctil según especificaciones de planos de deta-
lles, pates, elemento sifónico, parte proporcional de excavación, base
y moldeo de tubo, y conexionados a la red y a las rejas, de acuerdo a
las especificaciones del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas.

pk5 1 1,00
pk110 1 1,00

2,00

04.11 ud  Tapa y marco d=600 mm. D-400 (C)                                

Ud. tapa y marco de diámetro 600 mm., tipo C de las definidas en este
proyecto, con marco de asiento redondo de 850 mm. de diámetro, rea-
lizada en fundición dúctil, clase D-400 y modelo tipo Rexel o similar,
según las prescripciones del  Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria para tráfico y uso normal, puesta en obra.

Saneamiento 6 6,00
Pluviales 2 2,00

8,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

04.12 ud  Acometida domiciliaria de abastecimiento 1 " PVC-PE              

Ud. Acometida a vivienda en PE desde red de suministro hasta
150mm de diametro y salida a 32 mm, incluso tramo de PE 32, tapa
normalizada, llave de corte DK, formacion de arquilla con PVC 110 fo-
rrado en HM20, conexionado a vivienda con un tramo de tuberia de PE
i/ con apertura y cierre de zanjas, y rozas en fachada  totalmente termi-
nada y probada.

Lado izdo 8 8,00
Lado dcho. 6 6,00

14,00

04.13 ud  Arqueta de registro de r, 40x40x60 cm                           

Arqueta de registro de cruces y valvulas, de dimensiones interiores
40x40x60 cm, constituída por  parede de hormigón en masa de fck=15
N/mm2 de  12 cm de espesor sin fondo, cerco y tapa de fundición dúc-
til, enfoscada interiormente, incluso encofrado y desencofrado, excava-
ción precisa con trasporte a vertedero de tierras sobrantes, acometida
y remate de tubos. Totalmente terminada.

3 3,00

3,00

04.14 ud  Válvula registro compuerta D 2", de latón,  en arqueta
acometida 

Válvula de registro de compuerta de D 2", de latón, alojada en arqueta
de acometida y de la red terciaria de abastecimiento, en aceras, rosca-
da o soldada a tubo, i/p.p. pequeño material. Instalada.

5 5,00

5,00

04.15 ml  Tubería de PVC, DN-2" roscado, PN 16, en r ed de
abastecimiento  

Tubería de PVC, DN-2" roscado, PN 16, en red de abastecimiento, co-
locada en fondo de zanja, incluso excavación, lecho de arena de 8 cm.
de espesor, p.p. de juntas, piezas especiales de conexion a red exis-
tente, nivelación del tubo, relleno y compactación de la zanja con arena
volcánica, , s/ NTE IFA-13. Totalmente instalada y probada.

conexion con red existente pk0 1 3,00 3,00
lado izdo. 1 98,50 98,50
cruces 2 2,50 5,00
lado dcho. 1 96,50 96,50

1 16,50 16,50

219,50

04.16 PA  PA a justificar en piezas especiales de co nexion con red
existen

1,00
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CAPÍTULO 05 Varios                                                          
05.01 ud  Traslado punto de A.P. en baculo de acero galbanizado

existente 

Ud de traslado  de baculo y  luminaria a nueva ubicacion definida en
los planos, incluso tramite de permisos ante el servicio de alumbrado,
totalmente terminada y funcionando

1 1,00

1,00

05.02 ud  Cimiento de Baculo de A.P. con HM/30/p/20 de 1x1x1              

Base para cimentación de báculo, realizada con HM/30/P/20/IIa de
1x1x1, incluso excavación precisa, encofrado, pernos de anclaje segun
plantilla existente, conexion con  TPC hasta la arqueta para conexio-
nes electricas y todas aquellas labores necesarias pata la correcta
ejecucion de la unidad de obra.

1 1,00

1,00

05.03 m   Linea eléctrica 4(1x16) mm2 RV-K 0.6/1kV                        

Línea eléctrica formada por conductores unipolares de Al 4(1x16)
mm2, clase 5, denominación RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE con cu-
bierta de PVC según Norma UNE 21123, instalada bajo canalización
enterrada, con p.p. de terminales,  totalmente terminada, probada y en
funcionamiento.

Traslado de punto de A.P. de entrada 1 10,00 10,00

10,00

05.04 ud  Conexion y protección columna con 2 lumina ria de clase II       

Acometida a columna con una y  dos luminarias formada por los si-
guientes  elementos: 1) Conductor interior de conexión entre la caja de
protección y las luminarias de 2x2.5 mm2 RV-K 0,6/1 kV+ 1x2.5 mm2
Cu H07V-K 450/750 V (amarillo-verde); 2) Caja de poliester con grado
de protección IP66 provista de carril DIN fijada en el interior de la co-
lumna con capacidad para albergar dos interruptores automáticos (1
por cada luminaria); 3) Dos interruptores diferenciales combinados
con acción magnetotérmica de 2x5A y 300 mA de sensibilidad; 4) Ra-
cores de derivación Niled situados en arqueta con p.p. de cable de 1x6
mm2 Cu 0.6/1kV entre la caja de protección y la red de distribución; 5)
Fijación de los racores de conexión a la parte alta de la arqueta; 6)
Puesta a tierra de la columna desde arqueta mediante cable de 1x16
mm2 Cu H07V-K 450/750 V (amarillo-verde); 7) Todo completamente
terminado.

Traslado de punto de A.P. de entrada 1 1,00

1,00

05.05 ud  Traslado punto de A.P. existente en poste de madera             

Ud de traslado  a menos de 5 m del existente de poste y luminaria,
conductores, con aportacion de conductor igual al existente, incluso
tramite de permisos ante el servicio de alumbrado, totalment termina-
da y funcionando

2 2,00

2,00

05.06 ud  Trasplante de palmera existente                                 

Transplante de palmera de tronco libre inferior a tres metros, incluida
extracción, excavación en nueva ubicación, tratamiento enraizante y
mantenimiento, ejecutando la unidad según especificaciones de Téc-
nico asignado por el Servicio de Parques y Jardines del Excmo. Ayto.
de Las Palmas de G.C.

1 1,00

1,00
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05.07 ml  Traslado de vallado existente a nueva alin eacion                

ml de traslado de valla existente de perfiles y chapa hasta nueva aline-
acion, incluido demontaje, apertura de nuevos cimiento, hormigonado
y nuevo montaje. Totalmente terminado

Lado Izdo Pk42-105 1 63,00 63,00

63,00

05.08 ud  Señal reflexiva  60 cm, NR 1 (triangular, circular o rectangular

Suministro y montaje de señal reflexiva triangular, circular o rectangu-
lar de 60 cm de lado o diametro ,  con base de hormigón en masa
HM/20/P/20/IIa, parte proporcional de poste y tornillería. Nivel de retro-
reflexión 1. Orientada y colocada.

Señal de Prohibido el Paso a vehiculos pesados 2 2,00

2,00

05.09 ml  Canalización 2ø110 mm TPC bajo calzadas                         

Canalización subterránea para alumbrado público bajo aceras o en
cruces de calzadas, formada por dos  tubos de polietileno corrugado
doble pared de 110 mm colocado en fondo de zanja, incluso entubado
desde la arqueta a la base del báculo, separadores de PVC para el
perfecto recubrimiento tubo, alambre guía de 2 mm galvanizado,  total-
mente terminada según detalle correspondiente en planos.

Telecomunicaciones 1 117,00 117,00
Traslado de punto de A.P. de entrada 1 10,00 10,00
A. P.  obra civil 1 117,00 117,00

244,00

05.10 ud  Arqueta sin fondo de paso de 40x40x60                           

Arqueta de paso de dimensiones interiores 40x40x60 cm, ejecutada
con bloques huecos de hormigón de 50x25x9 cm cogidos con mortero
de cemento y arena, fondo de  20 cms de grava 20/40 incluso enlucido
de las caras interiores, suministro y colocación de tapa y marco nor-
malizados de fundición dúctil, incluido un tramo de hasta 4 ml de Ø90
TPC hasta la cimentacion del baculo, totalmente terminada.

Servicio de Telecomunicaciones 10 10,00
Traslado de punto de A.P. de entrada 2 2,00
A. P.  obra civil 5 5,00

17,00

05.11 ml  Barandilla de perfiles y cuadradillo segun  planos               

Ml. de Barandilla metalica formada con perfiles y medidas segun los
planos de detalle, colocada, i/pintado con una mano de minio y dos de
laca, color a elegir por la DF, totalmente terminada.

** Muros escalera de acceso a viviendas

Pk 12 dcha. 2 1,00 2,00
Pk 22 dcha. 1 1,60 1,60

1 0,80 0,80
Pk 35 dcha. 1 2,30 2,30

1 0,80 0,80
pk 37 dcha. 1 1,75 1,75

1 0,80 0,80
Pk 8 Izda 2 1,00 2,00
Pk 20 Izda 2 1,00 2,00
**Murete de bloques Rampa de Acceso a vivienda pk
100

1 14,00 14,00

**Escalera de acceso pk 105 Izda 1 8,00 8,00

36,05
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05.12 ml  Barandilla de dos tubos + pasamanos y barr era de seguridad     

Ml de Barandilla de dos tubos de 1,5" y  1"  y  barrera de seguridad con
poste  IPN 100 cada 2 m, colocado i/captafaros y colocacion. Total-
mente terminado

Lado dcho pk 100-pk117 1 17,00 17,00

17,00

05.13 ml  Pasamanos tuberia acero galbanizado Ø1.5"                       

Ml de pasamanos formado por tuberias de acero galvanizado de 1 m
de altura, con pies con la misma tuberia cada 2m, empotrado en obra
de fabrica o con placa de anclaje y tornilleria, terminada con una capa
de imprimacion y dos de lacas color a elegir por la D.F., totalmente ter-
minada.

Lateral muro HM en Rampa 1 14,00 14,00
** Rampa de conexion con calle Guadiana 1 12,00 12,00

26,00

05.14 PA  Partida alzada a justificar en imprevistos  y servicios afectados

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 06 Gestion de Residuos                                             
06.01 Tn  Residuos de material de excavación                              

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de resi-
duos de tierra inertes, procedentes de excavación, con códig 170504
según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Cajeado  pk0-42 1 42,00 4,00 0,50 151,20
Desmonte vaciado para cimentacion de muro desde pk
42 s/perfiles

1 582,00 1.047,60

Material procedentes de la excavacion ud 01.04

**Saneamiento Ø400
P4-P5 conexion en calle Guadiana 1 12,50 1,00 1,50 33,75
**Saneamiento Ø300

P1-conexion con red existente 1 5,00 1,00 1,50 13,50
P1-P de pluviales 1 1,50 1,00 1,50 4,05
P1-P2 1 35,00 1,00 1,50 94,50
P2-P3 1 36,00 1,00 1,50 97,20
P3-P4 1 30,00 1,00 1,50 81,00
P4-P de pluviales 1 2,00 1,00 1,50 5,40
**Pluviales y acometidas Ø250

Pluviales tramos rejas pozos 2 2,00 0,80 1,20 6,91
Acometidas de saneamiento lado izdo 8 3,00 0,80 1,20 41,47
Acometidas de saneamiento lado dcho. 6 5,00 0,80 1,20 51,84
** Red de Abastecimiento
conexion con red existente pk0 1 3,00 0,40 0,40 0,86
lado izdo. 1 98,50 0,40 0,40 28,37
cruces 2 2,50 0,40 0,40 1,44
lado dcho. 1 96,50 0,40 0,40 27,79

1 16,50 0,40 0,40 4,75
conexion con red existente pk 115 1 5,60 0,40 0,40 1,61
**Cimiento Murete de bloques Rampa de Acceso a
vivienda pk 100

1 14,00 0,60 0,60 9,07

**A descontar mat. empleado relleno ordinario de
zanjas ud 01.06

**Saneamiento Ø400
P4-P5 conexion en calle Guadiana -1 12,50 1,00 0,90 -20,25
**Saneamiento Ø300

P1-conexion con red existente -1 5,00 1,00 0,90 -8,10
P1-P de pluviales -1 1,50 1,00 0,90 -2,43
P1-P2 -1 35,00 1,00 0,90 -56,70
P2-P3 -1 36,00 1,00 0,90 -58,32
P3-P4 -1 30,00 1,00 0,90 -48,60
P4-P de pluviales -1 2,00 1,00 0,90 -3,24
**Pluviales y acometidas Ø250

Pluviales tramos rejas pozos -2 2,00 0,80 0,60 -3,46
Acometidas de saneamiento lado izdo -8 3,00 0,80 0,60 -20,74
Acometidas de saneamiento lado dcho. -6 5,00 0,80 0,60 -25,92
** Red de Abastecimiento

conexion con red existente pk0 -1 3,00 0,40 0,20 -0,43
lado izdo. -1 98,50 0,40 0,20 -14,18
cruces -2 2,50 0,40 0,20 -0,72
lado dcho. -1 96,50 0,40 0,20 -13,90

-1 16,50 0,40 0,20 -2,38
conexion con red existente pk 115 -1 5,60 0,40 0,20 -0,81

1 1,00

1.423,13

06.02 Tn  Residuos de hormigón                                            

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de resi-
duos de hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

**Sobre rasante
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Trasera Guadiana                                                

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

Peldañeado y patio  pk 10 izda. 1 4,20 0,80 0,40 3,23
Acera pk 25 derecha 1 13,65 0,80 0,20 5,24
Peldañeado y pretiles pk 37 dcha. 1 1,20 0,80 0,80 1,84

1 2,00 0,12 1,00 0,58
Peldañeado y pretiles pk 39 dcha. 1 2,50 0,80 0,80 3,84

1 3,30 0,12 1,00 0,95
Pretil pk 42 dcha. 1 7,40 0,20 0,50 1,78

2 1,00 0,20 0,50 0,48
Pared Patio pk 75 dcha. 1 9,00 0,20 2,50 10,80

2 1,20 0,20 2,50 2,88
Pared Patio pk 80 dcha. 1 8,00 0,20 2,50 9,60

2 1,00 0,20 2,50 2,40
Pretiles pasillo de acceso pk 105 1 7,80 0,15 0,60 1,68

1 8,90 0,15 0,90 2,88
Pretil de acceso desde la Calle Guadiana 1 8,50 0,20 0,80 3,26

1 4,00 0,20 0,50 0,96
Acera entrada (bordillo, adoquin y solera) 1 16,00 2,00 0,30 23,04
Calzada adoquinada calle Guadiana-conexion de
saneamiento

1 5,00 1,50 0,30 5,40

Acera entrada conexion de abastecimiento 1 6,00 1,00 0,30 4,32
Muretes de  rellanos conexion nueva rampa 2 2,00 0,25 1,20 2,88

88,04
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 07 Seguridad y Salud segun anejo                                   
07.01 ud  Valla metálica modular, Tipo Ayuntamiento (AMORTIZACIÓN

15%)    

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m
de altura, (amortización = 15 %), incluso colocación y posterior retira-
da.

Encauzamiento peatones 2 50,00 100,00

100,00

07.02 ml   vallado de obra de 2 m. de altura(amortiz ación 15%)            

Ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altura, con pies de-
rechos cada 2 m. y malla malla metalica grecada de acero galvanizada
de 4 mm., incluidos todos  los cambios de situacion de la valla motiva-
dos por el desarrollo de las obras.Una amortización del 15
 %,.

2 60,00 120,00
1 15,00 15,00
1 5,00 5,00

140,00

07.03 ud  Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 15 %)

Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso
traslado y colocacion.Carga maxima 500 kG uniformemente reparti-
dos. Incluidos todos  los cambios y traslados de situacion  motivados
por el desarrollo de las obras. .Una amortización del 15 %,.

Paso de zanjas  ejecucion saneamiento 5 5,00

5,00

07.04 ud  Cartel indicativorResgo Geberales en Obra de PVC,               

Cartel General indicativo de todos los riesgos y normas a seguir en la
obra (Uso obligatorio de caco, Prohibido el paso a toda persona ajena
a la obra, etc..) (amortización = 100 %) incluso  colocación,  desmonta-
do.

Entradas, salidas y caseta 3 3,00

3,00

07.05 ml. Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %),
incluso colocación y desmontaje.

1 50,00 50,00

50,00

07.06 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin so porte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización
= 100 %), incluso colocación y desmontado.

5 5,00

5,00

07.07 ml  Malla de señalización de 1,5 m de altura c on redondo y "seta"   

ml de Malla señalizadora de 1.5m de altura, color calabaza o similar,
sujeta con redondos de D=1.5cm, y protegidos con setas protectoras,
incluida la colocación colocación.

Zanjas en el interior de la obra 2 150,00 300,00

300,00

07.08 ud  Lámpara para señalización de obras con sop orte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/co-
locación y desmontaje.

Señalizacion entrada 2 2,00

2,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
Trasera Guadiana                                                

Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 1 Movimiento de tierras y demoliciones                            
 1.01 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfal ticos, ciclopeos etc. 22,62

Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos los servi-
cios existentes, con medios manuales o mecanico, incluso limpieza, carga y transporte de
material sobrante a vertedero o gestor de residuos. Se incluirán todos los medios de segu-
ridad y salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

 1.02 m3  Desmonte en todo tipo de terreno.                               16,83
Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasificadas, soleras
y pavimentos de Hormigon en masa y todos los servicios existentes,  rasanteo y compacta-
cion de la superficie resultante, apilado de la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la
explanación y transporte a vertedero, gestor de residuos o lugar de empleo.

DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 1.03 m3  Terraplen con material de prestamos, i/pre stamos extendido,     10,02
M3. Terraplen con terreno granular de prestamos seleccionado  segun PG-3 con medios
mecanicos o manuales, i/prestamos extendido, regado, compactado, y refilado, terminado
hasta conseguir el 90% del DPN.

DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS.

 1.04 m3  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                       25,53
Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos
y/manuales, incluso transporte a vertedero, gestor de residuos o lugar de empleo de mate-
rial sobrante, refino y compactación del fondo de la excavación.

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 1.05 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                                 23,23
M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones envolviendo a las tuberías.

VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

 1.06 m3  Relleno de zanjas material excavación.                          6,97
Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la exca-
vación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado
del 95 %

SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 1.07 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos  20 cms de profundidad 0,96
Ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada radial.

CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
Trasera Guadiana                                                

Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 2 Hormigones y Muros                                              
 2.01 m3  HM/20 en rellenos de zanjas, cimientos, ca pas de limpieza.      124,91

M3 HM/20 en rellenos diversos: , cimentaciones, zanjas y pozos de cimentación, i/p.p. de
pequeños encofrados, vibrado, completamente terminado.

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

 2.02 m3  HA/30/P/20 armado en correas                                    382,83
M3. Hormigón armado en correas de cimentación, con HA/30/P/20,, armado con 4Ø16 y
cØ10 c/25 incluso elaboración, encofrado, desencofrado, colocación de las armaduras i/
arranques de pilaretes, puesta en obra, vibrado y curado. s/ EH.

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 2.03 m3  HM/30/P/20/I en masa en zapatas, y alzados  de muro de contencion 168,83
M3 HM/20/P/40/IIa en masa en  zapatas y alzados de muro de contencion ;según las espe-
cificaciones de los planos de detalles, incluso manpuestos de 0.3 sobresalientes en 15
cm minimo para conexion con alzado,  encofrado desencofrado, impermeabilización con
Emufal  (1kg/m2), curado y todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecución
de la unidad de obra.

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 2.04 kg  Acerro corrugado B 500 S, colocado en zapa tas y alzados         1,34
Acerro corrugado B 500 S, varios diametros, colocado segun planos en zapatas, alzados
de muro, losas de cimentacion, correas y pilares  listo para hormigonar.

UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 2.05 m2  Encofrado y deseconfrado en cimientos, zap atas y correas.       12,01
Encofrado y deseconfrado en cimientos, zapatas y correas

DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS.

 2.06 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en cim ientos                140,74
de vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en zapatas, cimientos y correas,  i/impermeabilización
con Emufal  (1kg/m2), curado y todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecu-
ción de la unidad de obra.

CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 2.07 m2  Encofrado y deseconfrado  cara oculta alza dos de muros<2 m.     14,63
Encofrado y deseconfrado a dos caras en cara oculta y alzados menores a 2 metros de al-
tura, i/ suministro y colocacion de mechinales (2 ud/m2) de Ø100 de PVC rigido

CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 2.08 m2  Encofrado y deseconfrado  cara vista alzad os de muros<2 m.      19,42
Encofrado y deseconfrado a dos caras en caras vistas y alzados menores a 2 metros de al-
tura.

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

 2.09 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alz ados de muros <2m.    172,89
de vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alzados de muros, hasta 2 m. del alzado  i/imper-
meabilización con Emufal  (1kg/m2) en cara oculta, curado y todas aquellas labores nece-
sarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
Trasera Guadiana                                                

Código Ud Descripción EUROS

 2.10 m2  Encofrado y deseconfrado  cara oculta alza dos de muros>2 m.     18,22
Encofrado y deseconfrado a dos caras en cara oculta y alzados menores a 2 metros de al-
tura  i/ suministro y colocacion de mechinales (2 ud/m2) de Ø100 de PVC rigido

DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

 2.11 m2  Encofrado y deseconfrado  cara vista alzad os de muros>2 m.      25,13
Encofrado y deseconfrado a dos caras en caras vistas y alzados mayores a 2 metros de al-
tura.

VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

 2.12 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alz ados de muros>2m.     191,57
de vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alzados de muros, sobre 2 m. del alzado  i/imper-
meabilización con Emufal  (1kg/m2) en cara oculta, curado y todas aquellas labores nece-
sarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 2.13 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa  en lo sas planas            200,98
vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en losas planas  i/impermeabilización con Emufal
(1kg/m2) en cara oculta, curado y todas aquellas labores necesarias para la correcta eje-
cución de la unidad de obra armado con Ø20 c20 cm cara tracionada y Ø16 cada 20 cms
en cara comprimida, estribado con Ø8 con cercos de 15*100 cms, y un mallazo de Ø8 #20
en la cara superior (el armado se abona en la unidad correspondiente)

DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 2.14 m2  Encofrado/desencofrado madera en losas pla nas                   20,95
Encofrado/desencofrado  de madera en losas.

VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 2.15 m2  Lámina drenante Drentex o similar                               5,23
Protección de impermeabilización de trasdós de muros de contención con lámina de polie-
tileno de alta densidad, en forma de nódulos, tipo Drentex protec 80, de Texsa o similar,
anclado mecánicamente y solapado a modo de botones. Colocada.

CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

 2.16 m3  M3 de relleno con arido de  machaqueo 40/7 0 en trasdos de muro  21,58
M3 de relleno con arido de  machaqueo 40/70 en trasdos de muro, colocado conjuntamen-
te con el terraplenado.Totalmente terminado

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 2.17 ml  Tubería drenaje PVC d=250                                       31,37
Ml de tuberia de drenaje de PVC, colocada en tras-dos de muros sobre zapata, incluso for-
macion de pendientes, codos y p.p de arquetas de HM/200 de cambio de dirección. y cone-
xionado a pozos y arquetas de red de evacuacion

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 2.18 ud  Arqueta ciega 40x40x100 cambios de rasante  red drenaje          51,24

CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
Trasera Guadiana                                                

Código Ud Descripción EUROS

 2.19 m2  Geotextil de 160gr/m2 GEOTESAN NT-18, bajo  terraplén            2,37
Suministro y colocación de geotextil para aplicación en carreteras tipo GEOTESAN NT-18
de la marca COMPOSAN o similar, de 160 grs/m2, no tejido, abujado con posterior termo-
difusión, para drenar, filtrar, reforzar y separar el terraplén seleccionado del terreno natural
con presencia de materia orgánica. Reparto en la obra, extendido del material, cortes y so-
lapes según recomendaciones del fabricante. Perfectamente colocado y listo para el terra-
plenado.

DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
Trasera Guadiana                                                

Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 3 Pavimentos y albañilerias                                       
 3.01 m3  Subbase de zahorra artificial                                   17,45

M3. de Suministro, transporte a obra, extendido, humectado y compactado por tongadas in-
feriores a 15 cm. hasta conseguir una densidad proctor modificado del 100%, de subbase
de zahorra artificial según el PG-3, huso Z2, con nivelacion y rasanteo (hasta 20 cms de es-
pesor) de esplanada existente, totalmente terminada y medida sobre perfil.

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 3.02 m2  Solera hormigón HM/30 de 15 cm. de espesor  ligeramente armado   25,91
y  terminacion fratasado o raspado, segun directrices de la D.F., ejecutado
conHM/30/P/20/IIa ,  armado con Ø8 mm #20,  VIBRADO, formacion de pendientes, corte
adicional de las juntas constructivas con cortadora de hormigon,  encuentros con otros pa-
vimentos, pequeños encofrados, imprimacion de curado o/y recubrimiento con plastico,
ejecutado en paños alternativamente sin continuidad de las armaduras y junta de dilata-
cion cada 5 paños de 2 cm de espesor rellenas con mastic asfaltico y todas aquellas labo-
res necesarias para la correcta ejecucion de la unidad de obra, totalmente terminado

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

 3.03 m2  Fabrica de  bloques H.V. 20cm.                                  48,64
m2 Fabrica de bloques de H.V. de 20 . de espesor,  incluso p.p. de pilaretes cada 4 m, vi-
gas cada 2 m.,    enfoscado fratasado y dos manos de pintura petrea para exteriores en ca-
ras vistas y enfoscado fratasado e impermeabilizacion con emufal en caras ocul-
tas(1kg/m2) , totalmente terminado

CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 3.04 m2  Pavimento adoquin sin solera, incluso en r ellanos escaleras     42,15
M2 pavimento de adoquín de 12x18x6 cms, sentado con mortero de cemento y arena 1:4
de 3 cms de espesor, sobre solera de hormigón. Relleno de juntas con mortero seco 1:4
de cemento y arena, recrecido de tapas con HM/30 y 4 ultimos centimetros con Weber Tra-
fic o similar, p.p. de encuentros de pavimentos de adoquín con fachadas u otros pavimen-
tos con HM/30/P/7/IIa lavado, pequeños encofrados incluso en rellanos de escalera. Colo-
res y disposición a elegir por la dirección facultativa, completamente terminado i/ p.p. trans-
porte del material al lugar de empleo ademas del recrecido de las tapas existentes.

CUARENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

 3.05 ml  Peldaño escalera i/huella  adoquín                              40,69
Ml de peldaño de escaleras exteriores, con frontera de bordillo de hormigón vibrado de es-
calera (según detalle) y huella de adoquín recibido con mortero sobre hormigón en masa,
incluso solera ligeramente armada, p.p. de excavación, relleno, preparación del terreno pa-
ra apoyo de la escalera y cortes de adoquines, bordillos, etc., terminado de acuerdo a las
especificaciones contenidas en los planos de detalles.

CUARENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 3.06 m2  Solera en escaleras HM/30/P/40/IIa  e=15 c ms                    36,58
M2 solera de escaleras sobre terreno previamente compactado, de 15 cms de espesor, ar-
mada con un mallazo de 8mm. # 20cm,  con HM/20/P/40/IIa, , i/p.p. de pequeños encofra-
dos, curado, capa de limpieza de 5 cms de espesor etc., totalmente terminada.

TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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Código Ud Descripción EUROS

 3.07 ml  Bordillo normal tipo B-15                                       26,84
Ml. de Bordillo prefabricado de hormigón vibrado tipo B-15, de sección 15x30 cm. y modula-
ción constante a 50 cm de largo, incluso excavación o aporte de relleno y preparación del
terreno de asiento, cimentación, refuerzo de hormigón HM//20, sentado con mortero seco
1:3, p.p. de cortes, encofrados, rejuntado y limpieza, de acuerdo con los planos de detalle,
perfectamente colocados y alineados, incluso en rebajes para vados o alcorques, total-
mente terminado.

VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 3.08 ml  Albardilla hormigón visto fabricada in sit u.                    32,94
Ml. de Albardilla de hormigón visto, para coronación y remate  de muros, de distinta medi-
das hasta un maximo de 40x10 cm de seccion bruta y berenjenos segun planos de deta-
les, recibida con mortero 1:5 de cemento, incluso p.p. de cortes y rejuntado.

TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 3.09 ml  Reparacion de fachadas                                          18,32
Ml de reparacion de fachadas con identico material y acabado al existente por cambio de la
rasante. Incluso picado, raspado del soporte totalmente terminado.

DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

 3.10 ml  Bloque de 20x50x25 cm en delimitacion de P arcela                20,67
Ml de Bloque de 20x50x25 en delimitacion de parcela, incluye la excavacion de cimiento de
30x30 relleno  con HM/30/P/20 en masa, 1 ml de bloque de 20x50x25 i/media luna de
HM/30 en coronacion, enfoscado y pintado. Totalmente terminada

VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 3.11 m3  Escollera colocada y hormigonada                                48,66
m3 de Escollera de 1 Tn colocada, de dimension minima 70 cms, incluso hormigonado de
huecos con HM/30, totalmente terminado.

CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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Trasera Guadiana                                                

Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 4 Saneamiento, pluviales y abastecimiento                         
 4.01 ml  Tubería PE/PVC nervado ø400                                     34,19

Ml tubería PE AD o PVC nervado ø 400 mm, Rigidez Circunferencial Específica de 0.08
Kg/cm2 o superior con junta elastica, colocada en fondo de zanja, i. p.p. de conexiones a
pozos, arquetas u otros tubos, totalmente terminado.

TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

 4.02 ml  Tubería PE/PVC nervado ø315                                     21,36
Ml tubería PE AD o PVC nervado ø 300 mm, Rigidez Circunferencial Específica de 0.08
Kg/cm2 o superior con junta elastica, colocada en fondo de zanja,i/ p.p. de conexiones a
pozos, arquetas u otros tubos, totalmente terminado.

VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 4.03 ml  Tubería PE/PVC nervado ø250                                     19,90
Ml tuber¡a PVC nervado ø 250 mm., Rigidez Circunferencial Especifica de 0.06 Kg/cm2 o
superior,colocada en fondo de zanja, i/ p.p. de conexiones a pozos, arquetas u otros tubos,
totalmente terminado.

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

 4.04 ud  Acometida saneamiento a parcela.                                131,19
Ud. de arqueta acometida saneamiento a parcelas, terminada de acuerdo con las especifi-
caciones de Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de G. C., i/ tapa de fundición dúctil, de-
molicion de la acometida existente , conexionado de tubos, formacion de medias cañas
etc.. Totalmente terminada

CIENTO TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

 4.05 ud  Enganche acom. saneam. deriv. 45º                               215,32
Ud. de enganche de acometida de saneamiento a la red general mediante pieza especial
de derivación en Y (45º), totalmente terminada.

DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

 4.06 ml  Pozo reg.san.(parte variable) prefabricado                       204,19
Ml de pozo de registro para saneamiento (parte variable) de hormigón prefabricado unido
con mortero a los distintos elementos que componen el pozo, de 12cm de espesor míni-
mo, incluidos pates y parte proporcional de excavación, base y moldeo de tubo, totalmente
terminado.

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

 4.07 ud  Pozo reg. san. (parte fija) prefabricado                        263,68
Ud de parte fija pozo de registro de 160 cm. de diámetro exterior y 80 cm de altura, sección
troncocónica asimétrica, PREFABRICADO, revocado de uniones con mortero de cemento y
compactuna, i/ solera base con hormigón HM/20/P/20 de espesor 20 cm, formación de ca-
nal en el fondo del pozo con tuberia del saneamiento pasante, colocación de tapa circular
de 600 mm. de los tipos A, B o C de las definidas en este proyecto, pates de polipropileno y
p.p. de medios auxiliares, i/ la demolicion del firme, incluso corte previo del paviemento, la
excavación y el relleno perimetral posterior, no incluye el precio de la tapa que se abona en
unidad aparte dependiendo del tipo de tapa elegido para cada pozo, terminado y probado,
según plano de detalle.

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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Código Ud Descripción EUROS

 4.08 ud  Ud de reja para recogida de aguas pluviale s, según planos,en HM/ 178,53
Ud de reja para recogida de aguas pluviales, según planos,en HM/30/P/40/IIa con reja arti-
culada de fundición dúctil según especificaciones de planos de detalles, incluso excava-
ción, hormigón, reja, totalmente terminada.

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 4.09 PA  P.A. a justificar en mantenimiento de la r ed de saneamiento     870,95
Partida Alzada a Justificar para el mantenimiento de la red de saneamiento existente, me-
diante tubería de PVC rígida de evacuación de fluídos, diámetro exterior 160 mm, junta por
encolado, y piezas especiales tales como codos, manguitos y derivaciones para la cone-
xión con las acometidas afectadas durante las excavaciones, incluyendo suministro de los
materiales indicados, colocación y retirada y posterior reutilización.

OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 4.10 ud  Ud de pozo imbornal para evacuación de agu as pluviales, construi 294,73
Ud de pozo imbornal para evacuación de aguas pluviales, construido con elementos prefa-
bricados, unidos con mortero impermebilizante y enfoscado e impermeabilizado interior,
incluida colocacion de tapa y marco de fundición dúctil según especificaciones de planos
de detalles, pates, elemento sifónico, parte proporcional de excavación, base y moldeo de
tubo, y conexionados a la red y a las rejas, de acuerdo a las especificaciones del Excmo.
Ayuntamiento de Las Palmas.

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 4.11 ud  Tapa y marco d=600 mm. D-400 (C)                                144,06
Ud. tapa y marco de diámetro 600 mm., tipo C de las definidas en este proyecto, con marco
de asiento redondo de 850 mm. de diámetro, realizada en fundición dúctil, clase D-400 y
modelo tipo Rexel o similar, según las prescripciones del  Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria para tráfico y uso normal, puesta en obra.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

 4.12 ud  Acometida domiciliaria de abastecimiento 1 " PVC-PE              93,80
Ud. Acometida a vivienda en PE desde red de suministro hasta 150mm de diametro y sali-
da a 32 mm, incluso tramo de PE 32, tapa normalizada, llave de corte DK, formacion de ar-
quilla con PVC 110 forrado en HM20, conexionado a vivienda con un tramo de tuberia de PE
i/ con apertura y cierre de zanjas, y rozas en fachada  totalmente terminada y probada.

NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

 4.13 ud  Arqueta de registro de r, 40x40x60 cm                           98,10
Arqueta de registro de cruces y valvulas, de dimensiones interiores 40x40x60 cm, constituí-
da por  parede de hormigón en masa de fck=15 N/mm2 de  12 cm de espesor sin fondo,
cerco y tapa de fundición dúctil, enfoscada interiormente, incluso encofrado y desencofra-
do, excavación precisa con trasporte a vertedero de tierras sobrantes, acometida y remate
de tubos. Totalmente terminada.

NOVENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

 4.14 ud  Válvula registro compuerta D 2", de latón,  en arqueta acometida 33,30
Válvula de registro de compuerta de D 2", de latón, alojada en arqueta de acometida y de la
red terciaria de abastecimiento, en aceras, roscada o soldada a tubo, i/p.p. pequeño mate-
rial. Instalada.

TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.
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 4.15 ml  Tubería de PVC, DN-2" roscado, PN 16, en r ed de abastecimiento  19,85
Tubería de PVC, DN-2" roscado, PN 16, en red de abastecimiento, colocada en fondo de
zanja, incluso excavación, lecho de arena de 8 cm. de espesor, p.p. de juntas, piezas espe-
ciales de conexion a red existente, nivelación del tubo, relleno y compactación de la zanja
con arena volcánica, , s/ NTE IFA-13. Totalmente instalada y probada.

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 4.16 PA  PA a justificar en piezas especiales de co nexion con red existen 500,00

QUINIENTOS EUROS.
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Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 5 Varios                                                          
 5.01 ud  Traslado punto de A.P. en baculo de acero galbanizado existente 232,54

Ud de traslado  de baculo y  luminaria a nueva ubicacion definida en los planos, incluso
tramite de permisos ante el servicio de alumbrado, totalmente terminada y funcionando

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 5.02 ud  Cimiento de Baculo de A.P. con HM/30/p/20 de 1x1x1              270,91
Base para cimentación de báculo, realizada con HM/30/P/20/IIa de 1x1x1, incluso excava-
ción precisa, encofrado, pernos de anclaje segun plantilla existente, conexion con  TPC
hasta la arqueta para conexiones electricas y todas aquellas labores necesarias pata la
correcta ejecucion de la unidad de obra.

DOSCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

 5.03 m   Linea eléctrica 4(1x16) mm2 RV-K 0.6/1kV                        11,45
Línea eléctrica formada por conductores unipolares de Al 4(1x16) mm2, clase 5, denomi-
nación RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE con cubierta de PVC según Norma UNE 21123,
instalada bajo canalización enterrada, con p.p. de terminales,  totalmente terminada, pro-
bada y en funcionamiento.

ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 5.04 ud  Conexion y protección columna con 2 lumina ria de clase II       75,96
Acometida a columna con una y  dos luminarias formada por los siguientes  elementos: 1)
Conductor interior de conexión entre la caja de protección y las luminarias de 2x2.5 mm2
RV-K 0,6/1 kV+ 1x2.5 mm2 Cu H07V-K 450/750 V (amarillo-verde); 2) Caja de poliester con
grado de protección IP66 provista de carril DIN fijada en el interior de la columna con capa-
cidad para albergar dos interruptores automáticos (1 por cada luminaria); 3) Dos interrup-
tores diferenciales combinados con acción magnetotérmica de 2x5A y 300 mA de sensibili-
dad; 4) Racores de derivación Niled situados en arqueta con p.p. de cable de 1x6 mm2 Cu
0.6/1kV entre la caja de protección y la red de distribución; 5) Fijación de los racores de co-
nexión a la parte alta de la arqueta; 6) Puesta a tierra de la columna desde arqueta me-
diante cable de 1x16 mm2 Cu H07V-K 450/750 V (amarillo-verde); 7) Todo completamente
terminado.

SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 5.05 ud  Traslado punto de A.P. existente en poste de madera             253,25
Ud de traslado  a menos de 5 m del existente de poste y luminaria,  conductores, con apor-
tacion de conductor igual al existente, incluso tramite de permisos ante el servicio de alum-
brado, totalment terminada y funcionando

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

 5.06 ud  Trasplante de palmera existente                                 509,39
Transplante de palmera de tronco libre inferior a tres metros, incluida extracción, excava-
ción en nueva ubicación, tratamiento enraizante y mantenimiento, ejecutando la unidad se-
gún especificaciones de Técnico asignado por el Servicio de Parques y Jardines del Exc-
mo. Ayto. de Las Palmas de G.C.

QUINIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 5.07 ml  Traslado de vallado existente a nueva alin eacion                20,65
ml de traslado de valla existente de perfiles y chapa hasta nueva alineacion, incluido de-
montaje, apertura de nuevos cimiento, hormigonado y nuevo montaje. Totalmente termina-
do

VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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 5.08 ud  Señal reflexiva  60 cm, NR 1 (triangular, circular o rectangular 144,54
Suministro y montaje de señal reflexiva triangular, circular o rectangular de 60 cm de lado o
diametro ,  con base de hormigón en masa HM/20/P/20/IIa, parte proporcional de poste y
tornillería. Nivel de retroreflexión 1. Orientada y colocada.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 5.09 ml  Canalización 2ø110 mm TPC bajo calzadas                         6,66
Canalización subterránea para alumbrado público bajo aceras o en cruces de calzadas,
formada por dos  tubos de polietileno corrugado doble pared de 110 mm colocado en fon-
do de zanja, incluso entubado desde la arqueta a la base del báculo, separadores de PVC
para el perfecto recubrimiento tubo, alambre guía de 2 mm galvanizado,  totalmente termi-
nada según detalle correspondiente en planos.

SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 5.10 ud  Arqueta sin fondo de paso de 40x40x60                           66,03
Arqueta de paso de dimensiones interiores 40x40x60 cm, ejecutada con bloques huecos
de hormigón de 50x25x9 cm cogidos con mortero de cemento y arena, fondo de  20 cms de
grava 20/40 incluso enlucido de las caras interiores, suministro y colocación de tapa y mar-
co normalizados de fundición dúctil, incluido un tramo de hasta 4 ml de Ø90 TPC hasta la
cimentacion del baculo, totalmente terminada.

SESENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS.

 5.11 ml  Barandilla de perfiles y cuadradillo segun  planos               112,09
Ml. de Barandilla metalica formada con perfiles y medidas segun los planos de detalle, co-
locada, i/pintado con una mano de minio y dos de laca, color a elegir por la DF, totalmente
terminada.

CIENTO DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

 5.12 ml  Barandilla de dos tubos + pasamanos y barr era de seguridad      102,54
Ml de Barandilla de dos tubos de 1,5" y  1"  y  barrera de seguridad con poste  IPN 100 cada
2 m, colocado i/captafaros y colocacion. Totalmente terminado

CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 5.13 ml  Pasamanos tuberia acero galbanizado Ø1.5"                       31,63
Ml de pasamanos formado por tuberias de acero galvanizado de 1 m de altura, con pies
con la misma tuberia cada 2m, empotrado en obra de fabrica o con placa de anclaje y torni-
lleria, terminada con una capa de imprimacion y dos de lacas color a elegir por la D.F., to-
talmente terminada.

TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 5.14 PA  Partida alzada a justificar en imprevistos  y servicios afectados 11.661,08

ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 6 Gestion de Residuos                                             
 6.01 Tn  Residuos de material de excavación                              2,20

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes,
procedentes de excavación, con códig 170504 según el Catalogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

 6.02 Tn  Residuos de hormigón                                            2,15
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigón lim-
pio sin armadura de código 170101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 7 Seguridad y Salud segun anejo                                   
 7.01 ud  Valla metálica modular, Tipo Ayuntamiento (AMORTIZACIÓN 15%)    6,38

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortiza-
ción = 15 %), incluso colocación y posterior retirada.

SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 7.02 ml   vallado de obra de 2 m. de altura(amortiz ación 15%)            6,10
Ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altura, con pies derechos cada 2 m. y
malla malla metalica grecada de acero galvanizada de 4 mm., incluidos todos  los cam-
bios de situacion de la valla motivados por el desarrollo de las obras.Una amortización del
15
 %,.

SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

 7.03 ud  Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 15 %)   34,02
Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso traslado y coloca-
cion.Carga maxima 500 kG uniformemente repartidos. Incluidos todos  los cambios y tras-
lados de situacion  motivados por el desarrollo de las obras. .Una amortización del 15 %,.

TREINTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS.

 7.04 ud  Cartel indicativorResgo Geberales en Obra de PVC,               7,24
Cartel General indicativo de todos los riesgos y normas a seguir en la obra (Uso obligato-
rio de caco, Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, etc..) (amortización = 100 %)
incluso  colocación,  desmontado.

SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

 7.05 ml. Cinta de balizamiento bicolor                                   0,51
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y
desmontaje.

CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

 7.06 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin so porte metálico        3,20
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontado.

TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

 7.07 ml  Malla de señalización de 1,5 m de altura c on redondo y "seta"   2,25
ml de Malla señalizadora de 1.5m de altura, color calabaza o similar, sujeta con redondos
de D=1.5cm, y protegidos con setas protectoras, incluida la colocación colocación.

DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

 7.08 ud  Lámpara para señalización de obras con sop orte metálico         28,89
Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmonta-
je.

VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Las Palmas de Gran Canaria, a mayo de 2015.

EL REDACTOR DEL PROYECTO.
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CUADRO DE PRECIOS 2
Trasera Guadiana                                                

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 1 Movimiento de tierras y demoliciones                            
 1.01 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfal ticos, ciclopeos etc. 

Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y
todos los servicios existentes, con medios manuales o mecanico, incluso
limpieza, carga y transporte de material sobrante a vertedero o gestor de re-
siduos. Se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios pa-
ra la correcta ejecución de la unidad de obra.

Mano de obra................................ 12,93
Maquinaria..................................... 8,60
Medios auxiliares......................... 1,09

TOTAL PARTIDA........................... 22,62

 1.02 m3  Desmonte en todo tipo de terreno.                               
Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasi-
ficadas, soleras y pavimentos de Hormigon en masa y todos los servicios
existentes,  rasanteo y compactacion de la superficie resultante, apilado de
la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la explanación y transporte a
vertedero, gestor de residuos o lugar de empleo.

Mano de obra................................ 1,29
Maquinaria..................................... 10,43
Materiales...................................... 4,52
Medios auxiliares......................... 0,59

TOTAL PARTIDA........................... 16,83

 1.03 m3  Terraplen con material de prestamos, i/pre stamos extendido,     
M3. Terraplen con terreno granular de prestamos seleccionado  segun
PG-3 con medios mecanicos o manuales, i/prestamos extendido, regado,
compactado, y refilado, terminado hasta conseguir el 90% del DPN.

Mano de obra................................ 0,65
Maquinaria..................................... 5,15
Materiales...................................... 3,74
Medios auxiliares......................... 0,48

TOTAL PARTIDA........................... 10,02

 1.04 m3  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                       
Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con me-
dios mecánicos y/manuales, incluso transporte a vertedero, gestor de resi-
duos o lugar de empleo de material sobrante, refino y compactación del
fondo de la excavación.

Mano de obra................................ 12,93
Maquinaria..................................... 11,37
Medios auxiliares......................... 1,23

TOTAL PARTIDA........................... 25,53

mayo de 2015 Página 1



CUADRO DE PRECIOS 2
Trasera Guadiana                                                

Código Ud Descripción PRECIOS

 1.05 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                                 
M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones envolviendo
a las tuberías.

Mano de obra................................ 2,59
Maquinaria..................................... 4,50
Materiales...................................... 15,02
Medios auxiliares......................... 1,12

TOTAL PARTIDA........................... 23,23

 1.06 m3  Relleno de zanjas material excavación.                          
Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o proce-
dentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas
de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

Mano de obra................................ 1,29
Maquinaria..................................... 5,35
Medios auxiliares......................... 0,33

TOTAL PARTIDA........................... 6,97

 1.07 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos  20 cms de profundidad
Ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsa-
da radial.

Mano de obra................................ 0,52
Maquinaria..................................... 0,39
Medios auxiliares......................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................... 0,96
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CAPÍTULO 2 Hormigones y Muros                                              
 2.01 m3  HM/20 en rellenos de zanjas, cimientos, ca pas de limpieza.      

M3 HM/20 en rellenos diversos: , cimentaciones, zanjas y pozos de cimenta-
ción, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, completamente terminado.

Mano de obra................................ 10,36
Materiales...................................... 108,53
Medios auxiliares......................... 6,02

TOTAL PARTIDA........................... 124,91

 2.02 m3  HA/30/P/20 armado en correas                                    
M3. Hormigón armado en correas de cimentación, con HA/30/P/20,, armado
con 4Ø16 y cØ10 c/25 incluso elaboración, encofrado, desencofrado, colo-
cación de las armaduras i/ arranques de pilaretes, puesta en obra, vibrado
y curado. s/ EH.

Mano de obra................................ 12,98
Maquinaria..................................... 2,70
Materiales...................................... 348,71
Medios auxiliares......................... 18,44

TOTAL PARTIDA........................... 382,83

 2.03 m3  HM/30/P/20/I en masa en zapatas, y alzados  de muro de contencion
M3 HM/20/P/40/IIa en masa en  zapatas y alzados de muro de contencion
;según las especificaciones de los planos de detalles, incluso manpuestos
de 0.3 sobresalientes en 15 cm minimo para conexion con alzado,  encofra-
do desencofrado, impermeabilización con Emufal  (1kg/m2), curado y todas
aquellas labores necesarias para la correcta ejecución de la unidad de
obra.

Mano de obra................................ 12,98
Maquinaria..................................... 2,03
Materiales...................................... 145,69
Medios auxiliares......................... 8,13

TOTAL PARTIDA........................... 168,83

 2.04 kg  Acerro corrugado B 500 S, colocado en zapa tas y alzados         
Acerro corrugado B 500 S, varios diametros, colocado segun planos en za-
patas, alzados de muro, losas de cimentacion, correas y pilares  listo para
hormigonar.

Mano de obra................................ 0,32
Materiales...................................... 0,95
Medios auxiliares......................... 0,07

TOTAL PARTIDA........................... 1,34
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 2.05 m2  Encofrado y deseconfrado en cimientos, zap atas y correas.       
Encofrado y deseconfrado en cimientos, zapatas y correas

Mano de obra................................ 5,49
Materiales...................................... 5,94
Medios auxiliares......................... 0,58

TOTAL PARTIDA........................... 12,01

 2.06 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en cim ientos                
de vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en zapatas, cimientos y correas,  i/im-
permeabilización con Emufal  (1kg/m2), curado y todas aquellas labores
necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

Maquinaria..................................... 12,42
Materiales...................................... 121,54
Medios auxiliares......................... 6,78

TOTAL PARTIDA........................... 140,74

 2.07 m2  Encofrado y deseconfrado  cara oculta alza dos de muros<2 m.     
Encofrado y deseconfrado a dos caras en cara oculta y alzados menores a
2 metros de altura, i/ suministro y colocacion de mechinales (2 ud/m2) de
Ø100 de PVC rigido

Mano de obra................................ 4,34
Materiales...................................... 9,58
Medios auxiliares......................... 0,71

TOTAL PARTIDA........................... 14,63

 2.08 m2  Encofrado y deseconfrado  cara vista alzad os de muros<2 m.      
Encofrado y deseconfrado a dos caras en caras vistas y alzados menores a
2 metros de altura.

Mano de obra................................ 9,54
Materiales...................................... 8,94
Medios auxiliares......................... 0,94

TOTAL PARTIDA........................... 19,42

 2.09 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alz ados de muros <2m.    
de vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alzados de muros, hasta 2 m. del
alzado  i/impermeabilización con Emufal  (1kg/m2) en cara oculta, curado y
todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecución de la unidad
de obra.

Maquinaria..................................... 15,80
Materiales...................................... 148,76
Medios auxiliares......................... 8,33

TOTAL PARTIDA........................... 172,89
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Código Ud Descripción PRECIOS

 2.10 m2  Encofrado y deseconfrado  cara oculta alza dos de muros>2 m.     
Encofrado y deseconfrado a dos caras en cara oculta y alzados menores a
2 metros de altura  i/ suministro y colocacion de mechinales (2 ud/m2) de
Ø100 de PVC rigido

Mano de obra................................ 5,64
Materiales...................................... 7,76
Medios auxiliares......................... 4,82

TOTAL PARTIDA........................... 18,22

 2.11 m2  Encofrado y deseconfrado  cara vista alzad os de muros>2 m.      
Encofrado y deseconfrado a dos caras en caras vistas y alzados mayores a
2 metros de altura.

Mano de obra................................ 9,54
Materiales...................................... 8,94
Medios auxiliares......................... 6,65

TOTAL PARTIDA........................... 25,13

 2.12 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alz ados de muros>2m.     
de vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alzados de muros, sobre 2 m. del
alzado  i/impermeabilización con Emufal  (1kg/m2) en cara oculta, curado y
todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecución de la unidad
de obra.

Maquinaria..................................... 20,32
Materiales...................................... 148,76
Medios auxiliares......................... 22,49

TOTAL PARTIDA........................... 191,57

 2.13 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa  en lo sas planas            
vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en losas planas  i/impermeabilización
con Emufal  (1kg/m2) en cara oculta, curado y todas aquellas labores nece-
sarias para la correcta ejecución de la unidad de obra armado con Ø20 c20
cm cara tracionada y Ø16 cada 20 cms en cara comprimida, estribado con
Ø8 con cercos de 15*100 cms, y un mallazo de Ø8 #20 en la cara superior
(el armado se abona en la unidad correspondiente)

Maquinaria..................................... 6,76
Materiales...................................... 184,54
Medios auxiliares......................... 9,68

TOTAL PARTIDA........................... 200,98
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 2.14 m2  Encofrado/desencofrado madera en losas pla nas                   
Encofrado/desencofrado  de madera en losas.

Mano de obra................................ 9,55
Materiales...................................... 8,94
Medios auxiliares......................... 2,46

TOTAL PARTIDA........................... 20,95

 2.15 m2  Lámina drenante Drentex o similar                               
Protección de impermeabilización de trasdós de muros de contención con
lámina de polietileno de alta densidad, en forma de nódulos, tipo Drentex
protec 80, de Texsa o similar, anclado mecánicamente y solapado a modo
de botones. Colocada.

Mano de obra................................ 1,30
Materiales...................................... 3,68
Medios auxiliares......................... 0,25

TOTAL PARTIDA........................... 5,23

 2.16 m3  M3 de relleno con arido de  machaqueo 40/7 0 en trasdos de muro  
M3 de relleno con arido de  machaqueo 40/70 en trasdos de muro, coloca-
do conjuntamente con el terraplenado.Totalmente terminado

Mano de obra................................ 2,59
Maquinaria..................................... 8,82
Materiales...................................... 9,13
Medios auxiliares......................... 1,04

TOTAL PARTIDA........................... 21,58

 2.17 ml  Tubería drenaje PVC d=250                                       
Ml de tuberia de drenaje de PVC, colocada en tras-dos de muros sobre za-
pata, incluso formacion de pendientes, codos y p.p de arquetas de HM/200
de cambio de dirección. y conexionado a pozos y arquetas de red de eva-
cuacion

Mano de obra................................ 1,95
Materiales...................................... 27,90
Medios auxiliares......................... 1,52

TOTAL PARTIDA........................... 31,37

 2.18 ud  Arqueta ciega 40x40x100 cambios de rasante  red drenaje          

Mano de obra................................ 19,44
Materiales...................................... 29,33
Medios auxiliares......................... 2,47

TOTAL PARTIDA........................... 51,24
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 2.19 m2  Geotextil de 160gr/m2 GEOTESAN NT-18, bajo  terraplén            
Suministro y colocación de geotextil para aplicación en carreteras tipo GEO-
TESAN NT-18 de la marca COMPOSAN o similar, de 160 grs/m2, no tejido,
abujado con posterior termodifusión, para drenar, filtrar, reforzar y separar el
terraplén seleccionado del terreno natural con presencia de materia orgáni-
ca. Reparto en la obra, extendido del material, cortes y solapes según reco-
mendaciones del fabricante. Perfectamente colocado y listo para el terraple-
nado.

Mano de obra................................ 1,17
Materiales...................................... 1,08
Medios auxiliares......................... 0,12

TOTAL PARTIDA........................... 2,37
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CAPÍTULO 3 Pavimentos y albañilerias                                       
 3.01 m3  Subbase de zahorra artificial                                   

M3. de Suministro, transporte a obra, extendido, humectado y compactado
por tongadas inferiores a 15 cm. hasta conseguir una densidad proctor mo-
dificado del 100%, de subbase de zahorra artificial según el PG-3, huso Z2,
con nivelacion y rasanteo (hasta 20 cms de espesor) de esplanada existen-
te, totalmente terminada y medida sobre perfil.

Mano de obra................................ 0,39
Maquinaria..................................... 4,67
Materiales...................................... 11,55
Medios auxiliares......................... 0,84

TOTAL PARTIDA........................... 17,45

 3.02 m2  Solera hormigón HM/30 de 15 cm. de espesor  ligeramente armado   
y  terminacion fratasado o raspado, segun directrices de la D.F., ejecutado
conHM/30/P/20/IIa ,  armado con Ø8 mm #20,  VIBRADO, formacion de pen-
dientes, corte adicional de las juntas constructivas con cortadora de hormi-
gon,  encuentros con otros pavimentos, pequeños encofrados, imprimacion
de curado o/y recubrimiento con plastico, ejecutado en paños alternativa-
mente sin continuidad de las armaduras y junta de dilatacion cada 5 paños
de 2 cm de espesor rellenas con mastic asfaltico y todas aquellas labores
necesarias para la correcta ejecucion de la unidad de obra, totalmente ter-
minado

Mano de obra................................ 3,24
Maquinaria..................................... 0,68
Materiales...................................... 20,74
Medios auxiliares......................... 1,25

TOTAL PARTIDA........................... 25,91

 3.03 m2  Fabrica de  bloques H.V. 20cm.                                  
m2 Fabrica de bloques de H.V. de 20 . de espesor,  incluso p.p. de pilaretes
cada 4 m, vigas cada 2 m.,    enfoscado fratasado y dos manos de pintura
petrea para exteriores en caras vistas y enfoscado fratasado e impermeabi-
lizacion con emufal en caras ocultas(1kg/m2) , totalmente terminado

Mano de obra................................ 5,19
Materiales...................................... 41,10
Medios auxiliares......................... 2,35

TOTAL PARTIDA........................... 48,64
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 3.04 m2  Pavimento adoquin sin solera, incluso en r ellanos escaleras     
M2 pavimento de adoquín de 12x18x6 cms, sentado con mortero de cemen-
to y arena 1:4 de 3 cms de espesor, sobre solera de hormigón. Relleno de
juntas con mortero seco 1:4 de cemento y arena, recrecido de tapas con
HM/30 y 4 ultimos centimetros con Weber Trafic o similar, p.p. de encuen-
tros de pavimentos de adoquín con fachadas u otros pavimentos con
HM/30/P/7/IIa lavado, pequeños encofrados incluso en rellanos de escale-
ra. Colores y disposición a elegir por la dirección facultativa, completamente
terminado i/ p.p. transporte del material al lugar de empleo ademas del re-
crecido de las tapas existentes.

Mano de obra................................ 20,76
Materiales...................................... 19,36
Medios auxiliares......................... 2,03

TOTAL PARTIDA........................... 42,15

 3.05 ml  Peldaño escalera i/huella  adoquín                              
Ml de peldaño de escaleras exteriores, con frontera de bordillo de hormigón
vibrado de escalera (según detalle) y huella de adoquín recibido con morte-
ro sobre hormigón en masa, incluso solera ligeramente armada, p.p. de ex-
cavación, relleno, preparación del terreno para apoyo de la escalera y cortes
de adoquines, bordillos, etc., terminado de acuerdo a las especificaciones
contenidas en los planos de detalles.

Mano de obra................................ 15,57
Materiales...................................... 23,16
Medios auxiliares......................... 1,96

TOTAL PARTIDA........................... 40,69

 3.06 m2  Solera en escaleras HM/30/P/40/IIa  e=15 c ms                    
M2 solera de escaleras sobre terreno previamente compactado, de 15 cms
de espesor, armada con un mallazo de 8mm. # 20cm,  con HM/20/P/40/IIa, ,
i/p.p. de pequeños encofrados, curado, capa de limpieza de 5 cms de espe-
sor etc., totalmente terminada.

Mano de obra................................ 10,39
Maquinaria..................................... 0,68
Materiales...................................... 23,74
Medios auxiliares......................... 1,77

TOTAL PARTIDA........................... 36,58
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 3.07 ml  Bordillo normal tipo B-15                                       
Ml. de Bordillo prefabricado de hormigón vibrado tipo B-15, de sección
15x30 cm. y modulación constante a 50 cm de largo, incluso excavación o
aporte de relleno y preparación del terreno de asiento, cimentación, refuerzo
de hormigón HM//20, sentado con mortero seco 1:3, p.p. de cortes, encofra-
dos, rejuntado y limpieza, de acuerdo con los planos de detalle, perfecta-
mente colocados y alineados, incluso en rebajes para vados o alcorques,
totalmente terminado.

Mano de obra................................ 3,89
Maquinaria..................................... 1,94
Materiales...................................... 19,90
Medios auxiliares......................... 1,11

TOTAL PARTIDA........................... 26,84

 3.08 ml  Albardilla hormigón visto fabricada in sit u.                    
Ml. de Albardilla de hormigón visto, para coronación y remate  de muros, de
distinta medidas hasta un maximo de 40x10 cm de seccion bruta y berenje-
nos segun planos de detales, recibida con mortero 1:5 de cemento, incluso
p.p. de cortes y rejuntado.

Mano de obra................................ 20,13
Materiales...................................... 11,22
Medios auxiliares......................... 1,59

TOTAL PARTIDA........................... 32,94

 3.09 ml  Reparacion de fachadas                                          
Ml de reparacion de fachadas con identico material y acabado al existente
por cambio de la rasante. Incluso picado, raspado del soporte totalmente
terminado.

Mano de obra................................ 12,98
Materiales...................................... 4,12
Medios auxiliares......................... 1,22

TOTAL PARTIDA........................... 18,32

 3.10 ml  Bloque de 20x50x25 cm en delimitacion de P arcela                
Ml de Bloque de 20x50x25 en delimitacion de parcela, incluye la excavacion
de cimiento de 30x30 relleno  con HM/30/P/20 en masa, 1 ml de bloque de
20x50x25 i/media luna de HM/30 en coronacion, enfoscado y pintado. Total-
mente terminada

Mano de obra................................ 2,59
Materiales...................................... 17,20
Medios auxiliares......................... 0,88

TOTAL PARTIDA........................... 20,67
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 3.11 m3  Escollera colocada y hormigonada                                
m3 de Escollera de 1 Tn colocada, de dimension minima 70 cms, incluso
hormigonado de huecos con HM/30, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 1,94
Maquinaria..................................... 3,65
Materiales...................................... 40,72
Medios auxiliares......................... 2,35

TOTAL PARTIDA........................... 48,66
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CAPÍTULO 4 Saneamiento, pluviales y abastecimiento                         
 4.01 ml  Tubería PE/PVC nervado ø400                                     

Ml tubería PE AD o PVC nervado ø 400 mm, Rigidez Circunferencial Especí-
fica de 0.08 Kg/cm2 o superior con junta elastica, colocada en fondo de zan-
ja, i. p.p. de conexiones a pozos, arquetas u otros tubos, totalmente termi-
nado.

Mano de obra................................ 3,24
Materiales...................................... 29,30
Medios auxiliares......................... 1,65

TOTAL PARTIDA........................... 34,19

 4.02 ml  Tubería PE/PVC nervado ø315                                     
Ml tubería PE AD o PVC nervado ø 300 mm, Rigidez Circunferencial Especí-
fica de 0.08 Kg/cm2 o superior con junta elastica, colocada en fondo de zan-
ja,i/ p.p. de conexiones a pozos, arquetas u otros tubos, totalmente termina-
do.

Mano de obra................................ 3,24
Materiales...................................... 17,09
Medios auxiliares......................... 1,03

TOTAL PARTIDA........................... 21,36

 4.03 ml  Tubería PE/PVC nervado ø250                                     
Ml tuber¡a PVC nervado ø 250 mm., Rigidez Circunferencial Especifica de
0.06 Kg/cm2 o superior,colocada en fondo de zanja, i/ p.p. de conexiones a
pozos, arquetas u otros tubos, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 2,59
Materiales...................................... 16,35
Medios auxiliares......................... 0,96

TOTAL PARTIDA........................... 19,90

 4.04 ud  Acometida saneamiento a parcela.                                
Ud. de arqueta acometida saneamiento a parcelas, terminada de acuerdo
con las especificaciones de Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de G. C.,
i/ tapa de fundición dúctil, demolicion de la acometida existente , conexiona-
do de tubos, formacion de medias cañas etc.. Totalmente terminada

Materiales...................................... 125,65
Medios auxiliares......................... 5,54

TOTAL PARTIDA........................... 131,19
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 4.05 ud  Enganche acom. saneam. deriv. 45º                               
Ud. de enganche de acometida de saneamiento a la red general mediante
pieza especial de derivación en Y (45º), totalmente terminada.

Mano de obra................................ 12,98
Materiales...................................... 191,97
Medios auxiliares......................... 10,37

TOTAL PARTIDA........................... 215,32

 4.06 ml  Pozo reg.san.(parte variable) prefabricado                       
Ml de pozo de registro para saneamiento (parte variable) de hormigón pre-
fabricado unido con mortero a los distintos elementos que componen el po-
zo, de 12cm de espesor mínimo, incluidos pates y parte proporcional de ex-
cavación, base y moldeo de tubo, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 25,95
Materiales...................................... 170,58
Medios auxiliares......................... 7,66

TOTAL PARTIDA........................... 204,19

 4.07 ud  Pozo reg. san. (parte fija) prefabricado                        
Ud de parte fija pozo de registro de 160 cm. de diámetro exterior y 80 cm de
altura, sección troncocónica asimétrica, PREFABRICADO, revocado de
uniones con mortero de cemento y compactuna, i/ solera base con hormi-
gón HM/20/P/20 de espesor 20 cm, formación de canal en el fondo del pozo
con tuberia del saneamiento pasante, colocación de tapa circular de 600
mm. de los tipos A, B o C de las definidas en este proyecto, pates de poli-
propileno y p.p. de medios auxiliares, i/ la demolicion del firme, incluso cor-
te previo del paviemento, la excavación y el relleno perimetral posterior, no
incluye el precio de la tapa que se abona en unidad aparte dependiendo del
tipo de tapa elegido para cada pozo, terminado y probado, según plano de
detalle.

Mano de obra................................ 38,93
Materiales...................................... 214,23
Medios auxiliares......................... 10,52

TOTAL PARTIDA........................... 263,68

 4.08 ud  Ud de reja para recogida de aguas pluviale s, según planos,en HM/
Ud de reja para recogida de aguas pluviales, según planos,en
HM/30/P/40/IIa con reja articulada de fundición dúctil según especificacio-
nes de planos de detalles, incluso excavación, hormigón, reja, totalmente
terminada.

Mano de obra................................ 25,95
Materiales...................................... 144,38
Medios auxiliares......................... 8,20

TOTAL PARTIDA........................... 178,53
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 4.09 PA  P.A. a justificar en mantenimiento de la r ed de saneamiento     
Partida Alzada a Justificar para el mantenimiento de la red de saneamiento
existente, mediante tubería de PVC rígida de evacuación de fluídos, diáme-
tro exterior 160 mm, junta por encolado, y piezas especiales tales como co-
dos, manguitos y derivaciones para la conexión con las acometidas afecta-
das durante las excavaciones, incluyendo suministro de los materiales indi-
cados, colocación y retirada y posterior reutilización.

Mano de obra................................ 259,50
Materiales...................................... 569,50
Medios auxiliares......................... 41,95

TOTAL PARTIDA........................... 870,95

 4.10 ud  Ud de pozo imbornal para evacuación de agu as pluviales, construi
Ud de pozo imbornal para evacuación de aguas pluviales, construido con
elementos prefabricados, unidos con mortero impermebilizante y enfosca-
do e impermeabilizado interior, incluida colocacion de tapa y marco de fun-
dición dúctil según especificaciones de planos de detalles, pates, elemento
sifónico, parte proporcional de excavación, base y moldeo de tubo, y cone-
xionados a la red y a las rejas, de acuerdo a las especificaciones del Exc-
mo. Ayuntamiento de Las Palmas.

Mano de obra................................ 25,95
Materiales...................................... 255,42
Medios auxiliares......................... 13,36

TOTAL PARTIDA........................... 294,73

 4.11 ud  Tapa y marco d=600 mm. D-400 (C)                                
Ud. tapa y marco de diámetro 600 mm., tipo C de las definidas en este pro-
yecto, con marco de asiento redondo de 850 mm. de diámetro, realizada en
fundición dúctil, clase D-400 y modelo tipo Rexel o similar, según las pres-
cripciones del  Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para tráfico y
uso normal, puesta en obra.

Mano de obra................................ 14,31
Materiales...................................... 122,81
Medios auxiliares......................... 6,94

TOTAL PARTIDA........................... 144,06

 4.12 ud  Acometida domiciliaria de abastecimiento 1 " PVC-PE              
Ud. Acometida a vivienda en PE desde red de suministro hasta 150mm de
diametro y salida a 32 mm, incluso tramo de PE 32, tapa normalizada, llave
de corte DK, formacion de arquilla con PVC 110 forrado en HM20, conexio-
nado a vivienda con un tramo de tuberia de PE i/ con apertura y cierre de
zanjas, y rozas en fachada  totalmente terminada y probada.

Mano de obra................................ 42,01
Materiales...................................... 47,27
Medios auxiliares......................... 4,52

TOTAL PARTIDA........................... 93,80
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 4.13 ud  Arqueta de registro de r, 40x40x60 cm                           
Arqueta de registro de cruces y valvulas, de dimensiones interiores
40x40x60 cm, constituída por  parede de hormigón en masa de fck=15
N/mm2 de  12 cm de espesor sin fondo, cerco y tapa de fundición dúctil, en-
foscada interiormente, incluso encofrado y desencofrado, excavación preci-
sa con trasporte a vertedero de tierras sobrantes, acometida y remate de tu-
bos. Totalmente terminada.

Mano de obra................................ 25,95
Materiales...................................... 67,72
Medios auxiliares......................... 4,43

TOTAL PARTIDA........................... 98,10

 4.14 ud  Válvula registro compuerta D 2", de latón,  en arqueta acometida 
Válvula de registro de compuerta de D 2", de latón, alojada en arqueta de
acometida y de la red terciaria de abastecimiento, en aceras, roscada o sol-
dada a tubo, i/p.p. pequeño material. Instalada.

Mano de obra................................ 13,51
Materiales...................................... 18,19
Medios auxiliares......................... 1,60

TOTAL PARTIDA........................... 33,30

 4.15 ml  Tubería de PVC, DN-2" roscado, PN 16, en r ed de abastecimiento  
Tubería de PVC, DN-2" roscado, PN 16, en red de abastecimiento, colocada
en fondo de zanja, incluso excavación, lecho de arena de 8 cm. de espesor,
p.p. de juntas, piezas especiales de conexion a red existente, nivelación del
tubo, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, , s/ NTE
IFA-13. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 1,33
Materiales...................................... 14,40
Medios auxiliares......................... 4,12

TOTAL PARTIDA........................... 19,85

 4.16 PA  PA a justificar en piezas especiales de co nexion con red existen

TOTAL PARTIDA........................... 500,00
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CAPÍTULO 5 Varios                                                          
 5.01 ud  Traslado punto de A.P. en baculo de acero galbanizado existente 

Ud de traslado  de baculo y  luminaria a nueva ubicacion definida en los
planos, incluso tramite de permisos ante el servicio de alumbrado, total-
mente terminada y funcionando

Mano de obra................................ 77,76
Maquinaria..................................... 143,58
Medios auxiliares......................... 11,20

TOTAL PARTIDA........................... 232,54

 5.02 ud  Cimiento de Baculo de A.P. con HM/30/p/20 de 1x1x1              
Base para cimentación de báculo, realizada con HM/30/P/20/IIa de 1x1x1, in-
cluso excavación precisa, encofrado, pernos de anclaje segun plantilla exis-
tente, conexion con  TPC hasta la arqueta para conexiones electricas y to-
das aquellas labores necesarias pata la correcta ejecucion de la unidad de
obra.

Mano de obra................................ 25,95
Materiales...................................... 233,76
Medios auxiliares......................... 11,20

TOTAL PARTIDA........................... 270,91

 5.03 m   Linea eléctrica 4(1x16) mm2 RV-K 0.6/1kV                        
Línea eléctrica formada por conductores unipolares de Al 4(1x16) mm2, cla-
se 5, denominación RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE con cubierta de PVC
según Norma UNE 21123, instalada bajo canalización enterrada, con p.p.
de terminales,  totalmente terminada, probada y en funcionamiento.

Mano de obra................................ 1,30
Materiales...................................... 9,60
Medios auxiliares......................... 0,55

TOTAL PARTIDA........................... 11,45
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 5.04 ud  Conexion y protección columna con 2 lumina ria de clase II       
Acometida a columna con una y  dos luminarias formada por los siguientes
elementos: 1) Conductor interior de conexión entre la caja de protección y
las luminarias de 2x2.5 mm2 RV-K 0,6/1 kV+ 1x2.5 mm2 Cu H07V-K
450/750 V (amarillo-verde); 2) Caja de poliester con grado de protección
IP66 provista de carril DIN fijada en el interior de la columna con capacidad
para albergar dos interruptores automáticos (1 por cada luminaria); 3) Dos
interruptores diferenciales combinados con acción magnetotérmica de
2x5A y 300 mA de sensibilidad; 4) Racores de derivación Niled situados en
arqueta con p.p. de cable de 1x6 mm2 Cu 0.6/1kV entre la caja de protec-
ción y la red de distribución; 5) Fijación de los racores de conexión a la par-
te alta de la arqueta; 6) Puesta a tierra de la columna desde arqueta me-
diante cable de 1x16 mm2 Cu H07V-K 450/750 V (amarillo-verde); 7) Todo
completamente terminado.

Mano de obra................................ 20,76
Materiales...................................... 51,54
Medios auxiliares......................... 3,66

TOTAL PARTIDA........................... 75,96

 5.05 ud  Traslado punto de A.P. existente en poste de madera             
Ud de traslado  a menos de 5 m del existente de poste y luminaria,  conduc-
tores, con aportacion de conductor igual al existente, incluso tramite de per-
misos ante el servicio de alumbrado, totalment terminada y funcionando

Mano de obra................................ 51,99
Maquinaria..................................... 71,79
Materiales...................................... 97,19
Medios auxiliares......................... 32,28

TOTAL PARTIDA........................... 253,25

 5.06 ud  Trasplante de palmera existente                                 
Transplante de palmera de tronco libre inferior a tres metros, incluida ex-
tracción, excavación en nueva ubicación, tratamiento enraizante y manteni-
miento, ejecutando la unidad según especificaciones de Técnico asignado
por el Servicio de Parques y Jardines del Excmo. Ayto. de Las Palmas de
G.C.

Mano de obra................................ 129,75
Maquinaria..................................... 310,10
Materiales...................................... 45,00
Medios auxiliares......................... 24,54

TOTAL PARTIDA........................... 509,39
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CUADRO DE PRECIOS 2
Trasera Guadiana                                                

Código Ud Descripción PRECIOS

 5.07 ml  Traslado de vallado existente a nueva alin eacion                
ml de traslado de valla existente de perfiles y chapa hasta nueva alineacion,
incluido demontaje, apertura de nuevos cimiento, hormigonado y nuevo
montaje. Totalmente terminado

Mano de obra................................ 7,77
Maquinaria..................................... 5,36
Materiales...................................... 4,74
Medios auxiliares......................... 2,78

TOTAL PARTIDA........................... 20,65

 5.08 ud  Señal reflexiva  60 cm, NR 1 (triangular, circular o rectangular
Suministro y montaje de señal reflexiva triangular, circular o rectangular de
60 cm de lado o diametro ,  con base de hormigón en masa HM/20/P/20/IIa,
parte proporcional de poste y tornillería. Nivel de retroreflexión 1. Orientada y
colocada.

Mano de obra................................ 25,95
Materiales...................................... 111,63
Medios auxiliares......................... 6,96

TOTAL PARTIDA........................... 144,54

 5.09 ml  Canalización 2ø110 mm TPC bajo calzadas                         
Canalización subterránea para alumbrado público bajo aceras o en cruces
de calzadas, formada por dos  tubos de polietileno corrugado doble pared
de 110 mm colocado en fondo de zanja, incluso entubado desde la arqueta
a la base del báculo, separadores de PVC para el perfecto recubrimiento tu-
bo, alambre guía de 2 mm galvanizado,  totalmente terminada según deta-
lle correspondiente en planos.

Mano de obra................................ 0,91
Materiales...................................... 5,42
Medios auxiliares......................... 0,33

TOTAL PARTIDA........................... 6,66

 5.10 ud  Arqueta sin fondo de paso de 40x40x60                           
Arqueta de paso de dimensiones interiores 40x40x60 cm, ejecutada con
bloques huecos de hormigón de 50x25x9 cm cogidos con mortero de ce-
mento y arena, fondo de  20 cms de grava 20/40 incluso enlucido de las ca-
ras interiores, suministro y colocación de tapa y marco normalizados de
fundición dúctil, incluido un tramo de hasta 4 ml de Ø90 TPC hasta la ci-
mentacion del baculo, totalmente terminada.

Mano de obra................................ 19,49
Materiales...................................... 43,66
Medios auxiliares......................... 2,88

TOTAL PARTIDA........................... 66,03
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CUADRO DE PRECIOS 2
Trasera Guadiana                                                

Código Ud Descripción PRECIOS

 5.11 ml  Barandilla de perfiles y cuadradillo segun  planos               
Ml. de Barandilla metalica formada con perfiles y medidas segun los planos
de detalle, colocada, i/pintado con una mano de minio y dos de laca, color a
elegir por la DF, totalmente terminada.

Mano de obra................................ 72,39
Materiales...................................... 34,31
Medios auxiliares......................... 5,39

TOTAL PARTIDA........................... 112,09

 5.12 ml  Barandilla de dos tubos + pasamanos y barr era de seguridad      
Ml de Barandilla de dos tubos de 1,5" y  1"  y  barrera de seguridad con pos-
te  IPN 100 cada 2 m, colocado i/captafaros y colocacion. Totalmente termi-
nado

Mano de obra................................ 33,25
Materiales...................................... 62,44
Medios auxiliares......................... 6,85

TOTAL PARTIDA........................... 102,54

 5.13 ml  Pasamanos tuberia acero galbanizado Ø1.5"                       
Ml de pasamanos formado por tuberias de acero galvanizado de 1 m de al-
tura, con pies con la misma tuberia cada 2m, empotrado en obra de fabrica
o con placa de anclaje y tornilleria, terminada con una capa de imprimacion
y dos de lacas color a elegir por la D.F., totalmente terminada.

Mano de obra................................ 8,83
Materiales...................................... 21,28
Medios auxiliares......................... 1,52

TOTAL PARTIDA........................... 31,63

 5.14 PA  Partida alzada a justificar en imprevistos  y servicios afectados

TOTAL PARTIDA........................... 11.661,08

mayo de 2015 Página 19



CUADRO DE PRECIOS 2
Trasera Guadiana                                                

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 6 Gestion de Residuos                                             
 6.01 Tn  Residuos de material de excavación                              

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de
tierra inertes, procedentes de excavación, con códig 170504 según el Cata-
logo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL PARTIDA........................... 2,20

 6.02 Tn  Residuos de hormigón                                            
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo Euro-
peo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL PARTIDA........................... 2,15
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CUADRO DE PRECIOS 2
Trasera Guadiana                                                

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 7 Seguridad y Salud segun anejo                                   
 7.01 ud  Valla metálica modular, Tipo Ayuntamiento (AMORTIZACIÓN 15%)    

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de al-
tura, (amortización = 15 %), incluso colocación y posterior retirada.

Mano de obra................................ 1,29
Materiales...................................... 4,96
Medios auxiliares......................... 0,13

TOTAL PARTIDA........................... 6,38

 7.02 ml   vallado de obra de 2 m. de altura(amortiz ación 15%)            
Ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altura, con pies dere-
chos cada 2 m. y malla malla metalica grecada de acero galvanizada de 4
mm., incluidos todos  los cambios de situacion de la valla motivados por el
desarrollo de las obras.Una amortización del 15
 %,.

Mano de obra................................ 1,29
Materiales...................................... 4,51
Medios auxiliares......................... 0,30

TOTAL PARTIDA........................... 6,10

 7.03 ud  Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 15 %)   
Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso tras-
lado y colocacion.Carga maxima 500 kG uniformemente repartidos. Inclui-
dos todos  los cambios y traslados de situacion  motivados por el desarro-
llo de las obras. .Una amortización del 15 %,.

Mano de obra................................ 1,29
Materiales...................................... 31,74
Medios auxiliares......................... 0,99

TOTAL PARTIDA........................... 34,02

 7.04 ud  Cartel indicativorResgo Geberales en Obra de PVC,               
Cartel General indicativo de todos los riesgos y normas a seguir en la obra
(Uso obligatorio de caco, Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra,
etc..) (amortización = 100 %) incluso  colocación,  desmontado.

Mano de obra................................ 1,29
Materiales...................................... 5,60
Medios auxiliares......................... 0,35

TOTAL PARTIDA........................... 7,24

 7.05 ml. Cinta de balizamiento bicolor                                   
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), inclu-
so colocación y desmontaje.

Mano de obra................................ 0,39
Materiales...................................... 0,09
Medios auxiliares......................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................... 0,51
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CUADRO DE PRECIOS 2
Trasera Guadiana                                                

Código Ud Descripción PRECIOS

 7.06 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin so porte metálico        
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización =
100 %), incluso colocación y desmontado.

Mano de obra................................ 0,65
Materiales...................................... 2,40
Medios auxiliares......................... 0,15

TOTAL PARTIDA........................... 3,20

 7.07 ml  Malla de señalización de 1,5 m de altura c on redondo y "seta"   
ml de Malla señalizadora de 1.5m de altura, color calabaza o similar, sujeta
con redondos de D=1.5cm, y protegidos con setas protectoras, incluida la
colocación colocación.

Mano de obra................................ 0,65
Materiales...................................... 1,49
Medios auxiliares......................... 0,11

TOTAL PARTIDA........................... 2,25

 7.08 ud  Lámpara para señalización de obras con sop orte metálico         
Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/coloca-
ción y desmontaje.

Materiales...................................... 27,50
Medios auxiliares......................... 1,39

TOTAL PARTIDA........................... 28,89

Las Palmas de Gran Canaria, a mayo de 2015.

EL REDACTOR DEL PROYECTO

Javier Negrie Perez

Ing.Tec.Obras Públicas
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PRESUPUESTO
Trasera Guadiana                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 1 Movimiento de tierras y demoliciones                            
01.01 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfal ticos, ciclopeos

etc. 

Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos
los servicios existentes, con medios manuales o mecanico, incluso limpieza,
carga y transporte de material sobrante a vertedero o gestor de residuos. Se in-
cluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la correcta eje-
cución de la unidad de obra.

          43,88 22,62 992,57

01.02 m3  Desmonte en todo tipo de terreno.                               

Desmonte en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasif ica-
das, soleras y pavimentos de Hormigon en masa y todos los servicios existen-
tes,  rasanteo y compactacion de la superficie resultante, apilado de la tierra ve-
getal, ref ino de taludes, acabado de la explanación y transporte a vertedero,
gestor de residuos o lugar de empleo.

          666,00 16,83 11.208,78

01.03 m3  Terraplen con material de prestamos, i/pre stamos extendido,    

M3. Terraplen con terreno granular de prestamos seleccionado  segun PG-3 con
medios mecanicos o manuales, i/prestamos extendido, regado, compactado, y
ref ilado, terminado hasta conseguir el 90% del DPN.

          591,00 10,02 5.921,82

01.04 m3  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                       

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios
mecánicos y/manuales, incluso transporte a vertedero, gestor de residuos o lu-
gar de empleo de material sobrante, ref ino y compactación del fondo de la exca-
vación.

          308,06 25,53 7.864,77

01.05 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                                 

M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones envolviendo a las
tuberías.

          130,01 23,23 3.020,13

01.06 m3  Relleno de zanjas material excavación.                          

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de
la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al
proctor modificado del 95 %

          166,61 6,97 1.161,27

01.07 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos  20 cms de
profundidad

Ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada ra-
dial.

          42,00 0,96 40,32

          

TOTAL CAPÍTULO  1.................................. ... 30.209,66
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PRESUPUESTO
Trasera Guadiana                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 2 Hormigones y Muros                                              
02.01 m3  HM/20 en rellenos de zanjas, cimientos, ca pas de limpieza.      

M3 HM/20 en rellenos diversos: , cimentaciones, zanjas y pozos de cimentación,
i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, completamente terminado.

          23,35 124,91 2.916,65

02.02 m3  HA/30/P/20 armado en correas                                    

M3. Hormigón armado en correas de cimentación, con HA/30/P/20,, armado con
4Ø16 y cØ10 c/25 incluso elaboración, encofrado, desencofrado, colocación de
las armaduras i/ arranques de pilaretes, puesta en obra, vibrado y curado. s/
EH.

          5,75 382,83 2.201,27

02.03 m3  HM/30/P/20/I en masa en zapatas, y alzados  de muro de
contencion

M3 HM/20/P/40/IIa en masa en  zapatas y alzados de muro de contencion ;según
las especif icaciones de los planos de detalles, incluso manpuestos de 0.3 so-
bresalientes en 15 cm minimo para conexion con alzado,  encofrado desenco-
frado, impermeabilización con Emufal  (1kg/m2), curado y todas aquellas labores
necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

          17,05 168,83 2.878,55

02.04 kg  Acerro corrugado B 500 S, colocado en zapa tas y alzados         

Acerro corrugado B 500 S, varios diametros, colocado segun planos en zapa-
tas, alzados de muro, losas de cimentacion, correas y pilares  listo para hormi-
gonar.

          9.716,04 1,34 13.019,49

02.05 m2  Encofrado y deseconfrado en cimientos, zap atas y correas.       

Encofrado y deseconfrado en cimientos, zapatas y correas

          56,50 12,01 678,57

02.06 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en cim ientos                

de vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en zapatas, cimientos y correas,  i/imper-
meabilización con Emufal  (1kg/m2), curado y todas aquellas labores necesarias
para la correcta ejecución de la unidad de obra.

          86,68 140,74 12.199,34

02.07 m2  Encofrado y deseconfrado  cara oculta alza dos de muros<2 m.  

Encofrado y deseconfrado a dos caras en cara oculta y alzados menores a 2
metros de altura, i/ suministro y colocacion de mechinales (2 ud/m2) de Ø100 de
PVC rigido

          130,00 14,63 1.901,90

02.08 m2  Encofrado y deseconfrado  cara vista alzad os de muros<2 m.    

Encofrado y deseconfrado a dos caras en caras vistas y alzados menores a 2
metros de altura.

          130,00 19,42 2.524,60

02.09 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alz ados de muros <2m.    

de vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alzados de muros, hasta 2 m. del alza-
do  i/impermeabilización con Emufal  (1kg/m2) en cara oculta, curado y todas
aquellas labores necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

          38,40 172,89 6.638,98

02.10 m2  Encofrado y deseconfrado  cara oculta alza dos de muros>2 m.  

Encofrado y deseconfrado a dos caras en cara oculta y alzados menores a 2
metros de altura  i/ suministro y colocacion de mechinales (2 ud/m2) de Ø100 de
PVC rigido

          110,00 18,22 2.004,20
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PRESUPUESTO
Trasera Guadiana                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

02.11 m2  Encofrado y deseconfrado  cara vista alzad os de muros>2 m.    

Encofrado y deseconfrado a dos caras en caras vistas y alzados mayores a 2
metros de altura.

          110,00 25,13 2.764,30

02.12 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alz ados de muros>2m.     

de vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alzados de muros, sobre 2 m. del alza-
do  i/impermeabilización con Emufal  (1kg/m2) en cara oculta, curado y todas
aquellas labores necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

          37,20 191,57 7.126,40

02.13 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa  en lo sas planas            

vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en losas planas  i/impermeabilización con
Emufal  (1kg/m2) en cara oculta, curado y todas aquellas labores necesarias
para la correcta ejecución de la unidad de obra armado con Ø20 c20 cm cara
tracionada y Ø16 cada 20 cms en cara comprimida, estribado con Ø8 con cer-
cos de 15*100 cms, y un mallazo de Ø8 #20 en la cara superior (el armado se
abona en la unidad correspondiente)

          9,75 200,98 1.959,56

02.14 m2  Encofrado/desencofrado madera en losas pla nas                   

Encofrado/desencofrado  de madera en losas.

          71,50 20,95 1.497,93

02.15 m2  Lámina drenante Drentex o similar                               

Protección de impermeabilización de trasdós de muros de contención con lámina
de polietileno de alta densidad, en forma de nódulos, tipo Drentex protec 80, de
Texsa o similar, anclado mecánicamente y solapado a modo de botones. Coloca-
da.

          234,00 5,23 1.223,82

02.16 m3  M3 de relleno con arido de  machaqueo 40/7 0 en trasdos de
muro  

M3 de relleno con arido de  machaqueo 40/70 en trasdos de muro, colocado
conjuntamente con el terraplenado.Totalmente terminado

          127,26 21,58 2.746,27

02.17 ml  Tubería drenaje PVC d=250                                       

Ml de tuberia de drenaje de PVC, colocada en tras-dos de muros sobre zapata,
incluso formacion de pendientes, codos y p.p de arquetas de HM/200 de cambio
de dirección. y conexionado a pozos y arquetas de red de evacuacion

          65,00 31,37 2.039,05

02.18 ud  Arqueta ciega 40x40x100 cambios de rasante  red drenaje          

          9,00 51,24 461,16

02.19 m2  Geotextil de 160gr/m2 GEOTESAN NT-18, bajo  terraplén            

Suministro y colocación de geotextil para aplicación en carreteras tipo GEOTE-
SAN NT-18 de la marca COMPOSAN o similar, de 160 grs/m2, no tejido, abujado
con posterior termodifusión, para drenar, filtrar, reforzar y separar el terraplén
seleccionado del terreno natural con presencia de materia orgánica. Reparto en
la obra, extendido del material, cortes y solapes según recomendaciones del fa-
bricante. Perfectamente colocado y listo para el terraplenado.

          234,00 2,37 554,58

          

TOTAL CAPÍTULO  2.................................. ... 67.336,62
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PRESUPUESTO
Trasera Guadiana                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 3 Pavimentos y albañilerias                                       
03.01 m3  Subbase de zahorra artificial                                   

M3. de Suministro, transporte a obra, extendido, humectado y compactado por
tongadas inferiores a 15 cm. hasta conseguir una densidad proctor modif icado
del 100%, de subbase de zahorra artif icial según el PG-3, huso Z2, con nivela-
cion y rasanteo (hasta 20 cms de espesor) de esplanada existente, totalmente
terminada y medida sobre perf il.

          160,01 17,45 2.792,17

03.02 m2  Solera hormigón HM/30 de 15 cm. de espesor  ligeramente
armado   

y  terminacion fratasado o raspado, segun directrices de la D.F., ejecutado
conHM/30/P/20/IIa ,  armado con Ø8 mm #20,  VIBRADO, formacion de pendien-
tes, corte adicional de las juntas constructivas con cortadora de hormigon,  en-
cuentros con otros pavimentos, pequeños encofrados, imprimacion de curado
o/y recubrimiento con plastico, ejecutado en paños alternativamente sin continui-
dad de las armaduras y junta de dilatacion cada 5 paños de 2 cm de espesor re-
llenas con mastic asfaltico y todas aquellas labores necesarias para la correcta
ejecucion de la unidad de obra, totalmente terminado

          614,70 25,91 15.926,88

03.03 m2  Fabrica de  bloques H.V. 20cm.                                  

m2 Fabrica de bloques de H.V. de 20 . de espesor,  incluso p.p. de pilaretes ca-
da 4 m, vigas cada 2 m.,    enfoscado fratasado y dos manos de pintura petrea
para exteriores en caras vistas y enfoscado fratasado e impermeabilizacion
con emufal en caras ocultas(1kg/m2) , totalmente terminado

          101,05 48,64 4.915,07

03.04 m2  Pavimento adoquin sin solera, incluso en r ellanos escaleras     

M2 pavimento de adoquín de 12x18x6 cms, sentado con mortero de cemento y
arena 1:4 de 3 cms de espesor, sobre solera de hormigón. Relleno de juntas
con mortero seco 1:4 de cemento y arena, recrecido de tapas con HM/30 y 4 ul-
timos centimetros con Weber Traf ic o similar, p.p. de encuentros de pavimentos
de adoquín con fachadas u otros pavimentos con HM/30/P/7/IIa lavado, peque-
ños encofrados incluso en rellanos de escalera. Colores y disposición a elegir
por la dirección facultativa, completamente terminado i/ p.p. transporte del mate-
rial al lugar de empleo ademas del recrecido de las tapas existentes.

          626,70 42,15 26.415,41

03.05 ml  Peldaño escalera i/huella  adoquín                              

Ml de peldaño de escaleras exteriores, con frontera de bordillo de hormigón vi-
brado de escalera (según detalle) y huella de adoquín recibido con mortero so-
bre hormigón en masa, incluso solera ligeramente armada, p.p. de excavación,
relleno, preparación del terreno para apoyo de la escalera y cortes de adoqui-
nes, bordillos, etc., terminado de acuerdo a las especif icaciones contenidas en
los planos de detalles.

          39,50 40,69 1.607,26

03.06 m2  Solera en escaleras HM/30/P/40/IIa  e=15 c ms                    

M2 solera de escaleras sobre terreno previamente compactado, de 15 cms de
espesor, armada con un mallazo de 8mm. # 20cm,  con HM/20/P/40/IIa, , i/p.p. de
pequeños encofrados, curado, capa de limpieza de 5 cms de espesor etc., to-
talmente terminada.

          16,52 36,58 604,30

03.07 ml  Bordillo normal tipo B-15                                       

Ml. de Bordillo prefabricado de hormigón vibrado tipo B-15, de sección 15x30
cm. y modulación constante a 50 cm de largo, incluso excavación o aporte de
relleno y preparación del terreno de asiento, cimentación, refuerzo de hormigón
HM//20, sentado con mortero seco 1:3, p.p. de cortes, encofrados, rejuntado y
limpieza, de acuerdo con los planos de detalle, perfectamente colocados y aline-
ados, incluso en rebajes para vados o alcorques, totalmente terminado.

          141,00 26,84 3.784,44
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PRESUPUESTO
Trasera Guadiana                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

03.08 ml  Albardilla hormigón visto fabricada in sit u.                    

Ml. de Albardilla de hormigón visto, para coronación y remate  de muros, de dis-
tinta medidas hasta un maximo de 40x10 cm de seccion bruta y berenjenos se-
gun planos de detales, recibida con mortero 1:5 de cemento, incluso p.p. de cor-
tes y rejuntado.

          32,26 32,94 1.062,64

03.09 ml  Reparacion de fachadas                                          

Ml de reparacion de fachadas con identico material y acabado al existente por
cambio de la rasante. Incluso picado, raspado del soporte totalmente terminado.

          84,00 18,32 1.538,88

03.10 ml  Bloque de 20x50x25 cm en delimitacion de P arcela                

Ml de Bloque de 20x50x25 en delimitacion de parcela, incluye la excavacion de
cimiento de 30x30 relleno  con HM/30/P/20 en masa, 1 ml de bloque de 20x50x25
i/media luna de HM/30 en coronacion, enfoscado y pintado. Totalmente termina-
da

          75,00 20,67 1.550,25

03.11 m3  Escollera colocada y hormigonada                                

m3 de Escollera de 1 Tn colocada, de dimension minima 70 cms, incluso hormi-
gonado de huecos con HM/30, totalmente terminado.

          12,00 48,66 583,92

          

TOTAL CAPÍTULO  3.................................. ... 60.781,22

Página 5mayo de 2015



PRESUPUESTO
Trasera Guadiana                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 4 Saneamiento, pluviales y abastecimiento                      
04.01 ml  Tubería PE/PVC nervado ø400                                     

Ml tubería PE AD o PVC nervado ø 400 mm, Rigidez Circunferencial Específ ica
de 0.08 Kg/cm2 o superior con junta elastica, colocada en fondo de zanja, i. p.p.
de conexiones a pozos, arquetas u otros tubos, totalmente terminado.

          12,50 34,19 427,38

04.02 ml  Tubería PE/PVC nervado ø315                                     

Ml tubería PE AD o PVC nervado ø 300 mm, Rigidez Circunferencial Específ ica
de 0.08 Kg/cm2 o superior con junta elastica, colocada en fondo de zanja,i/ p.p.
de conexiones a pozos, arquetas u otros tubos, totalmente terminado.

          109,50 21,36 2.338,92

04.03 ml  Tubería PE/PVC nervado ø250                                     

Ml tuber¡a PVC nervado ø 250 mm., Rigidez Circunferencial Especif ica de 0.06
Kg/cm2 o superior,colocada en fondo de zanja, i/ p.p. de conexiones a pozos,
arquetas u otros tubos, totalmente terminado.

          58,00 19,90 1.154,20

04.04 ud  Acometida saneamiento a parcela.                                

Ud. de arqueta acometida saneamiento a parcelas, terminada de acuerdo con
las especif icaciones de Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de G. C., i/ tapa de
fundición dúctil, demolicion de la acometida existente , conexionado de tubos,
formacion de medias cañas etc.. Totalmente terminada

          14,00 131,19 1.836,66

04.05 ud  Enganche acom. saneam. deriv. 45º                               

Ud. de enganche de acometida de saneamiento a la red general mediante pieza
especial de derivación en Y (45º), totalmente terminada.

          14,00 215,32 3.014,48

04.06 ml  Pozo reg.san.(parte variable) prefabricado                       

Ml de pozo de registro para saneamiento (parte variable) de hormigón prefabri-
cado unido con mortero a los distintos elementos que componen el pozo, de
12cm de espesor mínimo, incluidos pates y parte proporcional de excavación,
base y moldeo de tubo, totalmente terminado.

          4,50 204,19 918,86

04.07 ud  Pozo reg. san. (parte fija) prefabricado                        

Ud de parte fija pozo de registro de 160 cm. de diámetro exterior y 80 cm de al-
tura, sección troncocónica asimétrica, PREFABRICADO, revocado de uniones
con mortero de cemento y compactuna, i/ solera base con hormigón HM/20/P/20
de espesor 20 cm, formación de canal en el fondo del pozo con tuberia del sa-
neamiento pasante, colocación de tapa circular de 600 mm. de los tipos A, B o C
de las definidas en este proyecto, pates de polipropileno y p.p. de medios auxi-
liares, i/ la demolicion del firme, incluso corte previo del paviemento, la excava-
ción y el relleno perimetral posterior, no incluye el precio de la tapa que se abo-
na en unidad aparte dependiendo del tipo de tapa elegido para cada pozo, termi-
nado y probado, según plano de detalle.

          6,00 263,68 1.582,08

04.08 ud  Ud de reja para recogida de aguas pluviale s, según planos,en
HM/

Ud de reja para recogida de aguas pluviales, según planos,en HM/30/P/40/IIa
con reja articulada de fundición dúctil según especif icaciones de planos de de-
talles, incluso excavación, hormigón, reja, totalmente terminada.

          5,00 178,53 892,65
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PRESUPUESTO
Trasera Guadiana                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

04.09 PA  P.A. a justificar en mantenimiento de la r ed de saneamiento     

Partida Alzada a Justif icar para el mantenimiento de la red de saneamiento exis-
tente, mediante tubería de PVC rígida de evacuación de fluídos, diámetro exterior
160 mm, junta por encolado, y piezas especiales tales como codos, manguitos y
derivaciones para la conexión con las acometidas afectadas durante las exca-
vaciones, incluyendo suministro de los materiales indicados, colocación y retira-
da y posterior reutilización.

          1,00 870,95 870,95

04.10 ud  Ud de pozo imbornal para evacuación de agu as pluviales,
construi

Ud de pozo imbornal para evacuación de aguas pluviales, construido con ele-
mentos prefabricados, unidos con mortero impermebilizante y enfoscado e im-
permeabilizado interior, incluida colocacion de tapa y marco de fundición dúctil
según especif icaciones de planos de detalles, pates, elemento sifónico, parte
proporcional de excavación, base y moldeo de tubo, y conexionados a la red y
a las rejas, de acuerdo a las especif icaciones del Excmo. Ayuntamiento de Las
Palmas.

          2,00 294,73 589,46

04.11 ud  Tapa y marco d=600 mm. D-400 (C)                                

Ud. tapa y marco de diámetro 600 mm., tipo C de las definidas en este proyecto,
con marco de asiento redondo de 850 mm. de diámetro, realizada en fundición
dúctil, clase D-400 y modelo tipo Rexel o similar, según las prescripciones del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para tráf ico y uso normal, puesta
en obra.

          8,00 144,06 1.152,48

04.12 ud  Acometida domiciliaria de abastecimiento 1 " PVC-PE              

Ud. Acometida a vivienda en PE desde red de suministro hasta 150mm de diame-
tro y salida a 32 mm, incluso tramo de PE 32, tapa normalizada, llave de corte
DK, formacion de arquilla con PVC 110 forrado en HM20, conexionado a vivien-
da con un tramo de tuberia de PE i/ con apertura y cierre de zanjas, y rozas en
fachada  totalmente terminada y probada.

          14,00 93,80 1.313,20

04.13 ud  Arqueta de registro de r, 40x40x60 cm                           

Arqueta de registro de cruces y valvulas, de dimensiones interiores 40x40x60
cm, constituída por  parede de hormigón en masa de fck=15 N/mm2 de  12 cm de
espesor sin fondo, cerco y tapa de fundición dúctil, enfoscada interiormente, in-
cluso encofrado y desencofrado, excavación precisa con trasporte a vertedero
de tierras sobrantes, acometida y remate de tubos. Totalmente terminada.

          3,00 98,10 294,30

04.14 ud  Válvula registro compuerta D 2", de latón,  en arqueta
acometida 

Válvula de registro de compuerta de D 2", de latón, alojada en arqueta de aco-
metida y de la red terciaria de abastecimiento, en aceras, roscada o soldada a
tubo, i/p.p. pequeño material. Instalada.

          5,00 33,30 166,50

04.15 ml  Tubería de PVC, DN-2" roscado, PN 16, en r ed de
abastecimiento  

Tubería de PVC, DN-2" roscado, PN 16, en red de abastecimiento, colocada en
fondo de zanja, incluso excavación, lecho de arena de 8 cm. de espesor, p.p.
de juntas, piezas especiales de conexion a red existente, nivelación del tubo,
relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, , s/ NTE IFA-13. Total-
mente instalada y probada.

          219,50 19,85 4.357,08

04.16 PA  PA a justificar en piezas especiales de co nexion con red
existen

          1,00 500,00 500,00
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TOTAL CAPÍTULO  4.................................. ... 21.409,20
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PRESUPUESTO
Trasera Guadiana                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 5 Varios                                                          
05.01 ud  Traslado punto de A.P. en baculo de acero galbanizado

existente 

Ud de traslado  de baculo y  luminaria a nueva ubicacion definida en los planos,
incluso tramite de permisos ante el servicio de alumbrado, totalmente terminada
y funcionando

          1,00 232,54 232,54

05.02 ud  Cimiento de Baculo de A.P. con HM/30/p/20 de 1x1x1              

Base para cimentación de báculo, realizada con HM/30/P/20/IIa de 1x1x1, inclu-
so excavación precisa, encofrado, pernos de anclaje segun plantilla existente,
conexion con  TPC hasta la arqueta para conexiones electricas y todas aquellas
labores necesarias pata la correcta ejecucion de la unidad de obra.

          1,00 270,91 270,91

05.03 m   Linea eléctrica 4(1x16) mm2 RV-K 0.6/1kV                        

Línea eléctrica formada por conductores unipolares de Al 4(1x16) mm2, clase 5,
denominación RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE con cubierta de PVC según Nor-
ma UNE 21123, instalada bajo canalización enterrada, con p.p. de terminales,
totalmente terminada, probada y en funcionamiento.

          10,00 11,45 114,50

05.04 ud  Conexion y protección columna con 2 lumina ria de clase II       

Acometida a columna con una y  dos luminarias formada por los siguientes  ele-
mentos: 1) Conductor interior de conexión entre la caja de protección y las lumi-
narias de 2x2.5 mm2 RV-K 0,6/1 kV+ 1x2.5 mm2 Cu H07V-K 450/750 V (amari-
llo-verde); 2) Caja de poliester con grado de protección IP66 provista de carril
DIN fijada en el interior de la columna con capacidad para albergar dos interrup-
tores automáticos (1 por cada luminaria); 3) Dos interruptores diferenciales
combinados con acción magnetotérmica de 2x5A y 300 mA de sensibilidad; 4)
Racores de derivación Niled situados en arqueta con p.p. de cable de 1x6 mm2
Cu 0.6/1kV entre la caja de protección y la red de distribución; 5) Fijación de los
racores de conexión a la parte alta de la arqueta; 6) Puesta a tierra de la colum-
na desde arqueta mediante cable de 1x16 mm2 Cu H07V-K 450/750 V (amari-
llo-verde); 7) Todo completamente terminado.

          1,00 75,96 75,96

05.05 ud  Traslado punto de A.P. existente en poste de madera             

Ud de traslado  a menos de 5 m del existente de poste y luminaria,  conductores,
con aportacion de conductor igual al existente, incluso tramite de permisos ante
el servicio de alumbrado, totalment terminada y funcionando

          2,00 253,25 506,50

05.06 ud  Trasplante de palmera existente                                 

Transplante de palmera de tronco libre inferior a tres metros, incluida extracción,
excavación en nueva ubicación, tratamiento enraizante y mantenimiento, ejecu-
tando la unidad según especif icaciones de Técnico asignado por el Servicio de
Parques y Jardines del Excmo. Ayto. de Las Palmas de G.C.

          1,00 509,39 509,39

05.07 ml  Traslado de vallado existente a nueva alin eacion                

ml de traslado de valla existente de perf iles y chapa hasta nueva alineacion, in-
cluido demontaje, apertura de nuevos cimiento, hormigonado y nuevo montaje.
Totalmente terminado

          63,00 20,65 1.300,95

05.08 ud  Señal reflexiva  60 cm, NR 1 (triangular, circular o rectangular

Suministro y montaje de señal ref lexiva triangular, circular o rectangular de 60
cm de lado o diametro ,  con base de hormigón en masa HM/20/P/20/IIa, parte
proporcional de poste y tornillería. Nivel de retroreflexión 1. Orientada y coloca-
da.

          2,00 144,54 289,08
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Trasera Guadiana                                                

Código Descripción Cantidad Precio Importe

05.09 ml  Canalización 2ø110 mm TPC bajo calzadas                         

Canalización subterránea para alumbrado público bajo aceras o en cruces de
calzadas, formada por dos  tubos de polietileno corrugado doble pared de 110
mm colocado en fondo de zanja, incluso entubado desde la arqueta a la base
del báculo, separadores de PVC para el perfecto recubrimiento tubo, alambre
guía de 2 mm galvanizado,  totalmente terminada según detalle correspondiente
en planos.

          244,00 6,66 1.625,04

05.10 ud  Arqueta sin fondo de paso de 40x40x60                           

Arqueta de paso de dimensiones interiores 40x40x60 cm, ejecutada con blo-
ques huecos de hormigón de 50x25x9 cm cogidos con mortero de cemento y
arena, fondo de  20 cms de grava 20/40 incluso enlucido de las caras interiores,
suministro y colocación de tapa y marco normalizados de fundición dúctil, inclui-
do un tramo de hasta 4 ml de Ø90 TPC hasta la cimentacion del baculo, totalmen-
te terminada.

          17,00 66,03 1.122,51

05.11 ml  Barandilla de perfiles y cuadradillo segun  planos               

Ml. de Barandilla metalica formada con perf iles y medidas segun los planos de
detalle, colocada, i/pintado con una mano de minio y dos de laca, color a elegir
por la DF, totalmente terminada.

          36,05 112,09 4.040,84

05.12 ml  Barandilla de dos tubos + pasamanos y barr era de seguridad     

Ml de Barandilla de dos tubos de 1,5" y  1"  y  barrera de seguridad con poste
IPN 100 cada 2 m, colocado i/captafaros y colocacion. Totalmente terminado

          17,00 102,54 1.743,18

05.13 ml  Pasamanos tuberia acero galbanizado Ø1.5"                       

Ml de pasamanos formado por tuberias de acero galvanizado de 1 m de altura,
con pies con la misma tuberia cada 2m, empotrado en obra de fabrica o con pla-
ca de anclaje y tornilleria, terminada con una capa de imprimacion y dos de la-
cas color a elegir por la D.F., totalmente terminada.

          26,00 31,63 822,38

05.14 PA  Partida alzada a justificar en imprevistos  y servicios afectados

          1,00 11.661,08 11.661,08

          

TOTAL CAPÍTULO  5.................................. ... 24.314,86
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 6 Gestion de Residuos                                             
06.01 Tn  Residuos de material de excavación                              

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tie-
rra inertes, procedentes de excavación, con códig 170504 según el Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

          1.423,13 2,20 3.130,89

06.02 Tn  Residuos de hormigón                                            

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hor-
migón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo Europeo de Re-
siduos (ORDEN MAM/304/2002)

          88,04 2,15 189,29

          

TOTAL CAPÍTULO  6.................................. ... 3.320,18
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 7 Seguridad y Salud segun anejo                                   
07.01 ud  Valla metálica modular, Tipo Ayuntamiento (AMORTIZACIÓN

15%)    

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura,
(amortización = 15 %), incluso colocación y posterior retirada.

          100,00 6,38 638,00

07.02 ml   vallado de obra de 2 m. de altura(amortiz ación 15%)            

Ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altura, con pies derechos ca-
da 2 m. y malla malla metalica grecada de acero galvanizada de 4 mm., incluidos
todos  los cambios de situacion de la valla motivados por el desarrollo de las
obras.Una amortización del 15
 %,.

          140,00 6,10 854,00

07.03 ud  Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 15 %)

Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso traslado y
colocacion.Carga maxima 500 kG uniformemente repartidos. Incluidos todos  los
cambios y traslados de situacion  motivados por el desarrollo de las obras. .Una
amortización del 15 %,.

          5,00 34,02 170,10

07.04 ud  Cartel indicativorResgo Geberales en Obra de PVC,               

Cartel General indicativo de todos los riesgos y normas a seguir en la obra (Uso
obligatorio de caco, Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, etc..)
(amortización = 100 %) incluso  colocación,  desmontado.

          3,00 7,24 21,72

07.05 ml. Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontaje.

          50,00 0,51 25,50

07.06 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin so porte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100
%), incluso colocación y desmontado.

          5,00 3,20 16,00

07.07 ml  Malla de señalización de 1,5 m de altura c on redondo y "seta"   

ml de Malla señalizadora de 1.5m de altura, color calabaza o similar, sujeta con
redondos de D=1.5cm, y protegidos con setas protectoras, incluida la coloca-
ción colocación.

          300,00 2,25 675,00

07.08 ud  Lámpara para señalización de obras con sop orte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y
desmontaje.

          2,00 28,89 57,78

          

TOTAL CAPÍTULO  7.................................. ... 2.458,10

TOTAL.............................................. ............. 209.829,84
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4.6 RESUMEN DE PRESUPUESTO



RESUMEN DE PRESUPUESTO

Trasera Guadiana                                                

Capítulo Resumen ImpEUR

01           Movimiento de tierras y demoliciones................................................... 30.209,66
02           Hormigones y Muros................................................................................. 67.336,62
03           Pavimentos y albañilerias........................................................................ 60.781,22
04           Saneamiento, pluviales y abastecimiento............................................ 21.409,20
05           Varios........................................................................................................... 24.314,86
06           Gestion de Residuos................................................................................ 3.320,18
07           Seguridad y Salud segun anejo............................................................. 2.458,10

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL........................ 209 .829,84

13,00 % Gastos generales................ 27.277,88
6,00 % Beneficio industrial.............. 12.589,79

SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS 39.867,67

TOTAL PRESUPUESTO ............................ 249.697,51

0,00 % I.G.I.C................................................................ 0,00

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION......................................... .........

249.697,51

Asciende el presupuesto base de licitacion a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUA-
RENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CEN-
TIMOS.

Las Palmas de Gran Canaria, a mayo 2015.

EL REDACTOR DEL PROYECTO

Javier Negrie Perez

Ing. Téc. Obras Públicas
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