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MEMORIA

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.- DATOS GENERALES. Antecedentes

Promotor de la obra: Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Proyectista: José Juan Rodriguez Marrero, Arquitecto
Colaboradores: Elizabeth Ortega Rosales, Arquitecto Técnico
Proyecto: Acceso para mantenimiento

de la Plaza de la Puntilla

Situacion: Distrito Isleta — Puerto — Guanarteme
T.M. de Las Palmas de Gran Canaria

2.- OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene por objeto la creacion de franjas/recorridos transitables para vehiculos
gue permitan el acceso rodado “restringido/controlado” sobre la plaza de los distintos servicios
municipales encargados del mantenimiento y/o la conservacion del mobiliario y el alumbrado
publico, no asi el de los vehiculos del servicio de limpieza, por no ser una actuacion que contemple
toda la superficie de la plaza.

3.- NORMATIVA DE APLICACION

El area donde se pretende realizar la actuacion propuesta ésta clasificada por el Plan General de
Ordenacion (PGO-2012) con Adaptacion Plena al TR-LOTCENC y a las Directrices de Ordenacién
(LEY 19/2003) segun el Plano de Regulacion del suelo y la Edificacibon RS 08-Q, como suelo
urbano consolidado destinado a Espacio Libre (EL).

Al tratarse de una intervencion destinada basicamente a obras de rehabilitacion de espacio libre
urbano le es de aplicacion la Ley 8/1995 de 6 abril, de Accesibilidad y Supresion de Barreras
Fisicas y de la Comunicacion, y el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre por el que se aprueba
el Reglamento que la desarrolla, asi como la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se
desarrolla el Documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para
el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados.

4.- EMPLAZAMIENTO

Las actuaciones previstas se circunscriben al ambito de la Plaza de la Puntilla, no afectando a las
calles circundantes a no ser por motivos de acceso y/o salida de camiones de la obra. Toda el
area se encuentra incluida dentro del Distrito Isleta — Puerto — Guanarteme, T.M. de Las Palmas
de Gran Canaria.
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5.- DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

El ambito de actuacion en la plaza de La Puntilla lo conforma una gran explanada libre
practicamente de obstaculos en la que los elementos de mobiliario tales como jardineras, baculos
de alumbrado publico o la escultura “Juguete del Viento”, del artista César Manrique, se sitian en
su periferia.

La plaza es en realidad la cubierta del aparcamiento soterrado que se encuentra bajo esta, un
forjado que tiene una capacidad portante “limitada”, es decir, que tiene una capacidad maxima de
sobrecarga por “uso”.

En el afio 2010, la plaza fue objeto de rehabilitacibn con cargo al proyecto “Remodelacion de la
Plaza de la Puntilla”, expte. S. Contratacion 86/09-O, proyecto que entre otras cuestiones modifico
las pendientes y los pavimentos de dicha cubierta e incorporé un sistema conocido como cubierta
invertida en la que las pendientes para la recogida de aguas pluviales quedan bajo el pavimento
“flotante” de exterior gracias a la colocacién de soportes regulables de polipropileno con carga
mineral, pero que entre sus restricciones de uso tiene prohibida su utilizacion en instalaciones
donde pueda existir transito rodado.* * (FICHA TECNICA SOPORTES regulables SRE, de la casa
RASED S.A)

En noviembre de 2010 fue emitido informe por los redactores del proyecto “Remodelacion de la
Plaza de la Puntilla”, BOISSIER Y ASOCIADOS, S.L.P., en el que se hacia la siguiente referencia
respecto a las Limitaciones de Uso de la plaza “la limitacién de carga por sobrecarga del sistema
de acabado proyectado es de 2.000 kg/m?, y las limitaciones de sobrecarga de la estructura es de
1.000 kg/m?, por lo que la limitaciéon de carga viene dada por la estructura y no por el sistema de
acabado proyectado”. Sin embargo, la sefializacion colocada al efecto establece una carga
maxima de acceso a la plaza de 2,5 Tn.

Fotografias n°1 y n°® 2 . Vista sefialética en el punto de acceso a la Plaza.
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Fotografia n°3 . Vista en escorzo de la plaza, margen izquierdo, en donde se puede observar la
alineacion del alumbrado publico, la jardinera y la escultura al fondo.

Fotografia n°4 . Vista en escorzo de la plaza, margen derecho, en donde se puede observar la
alineacion del alumbrado publico y las jardineras en la periferia de la plaza,
liberando el centro.
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En 2012, tras la observacion de multiples dafios en el pavimento flotante de la plaza asi como de
filtraciones de agua al interior del aparcamiento fue ejecutado el proyecto “Reparacién sistema de
pavimentacion. Plaza de La Puntilla”’, expte. S. Contratacion 04/12-O, con el objeto de realizar de
forma inmediata obras provisionales y en precario de reparacion y nivelacion de las piezas de
granito que conformaban el pavimento, “prohibiendo” desde ese momento el acceso rodado de
cualquier vehiculo a la misma.

6.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras contempladas en el presente proyecto no van a significar la modificacion del sistema de
pavimentacion de toda la plaza, por lo que no pueden alterar las condiciones de evacuacion de
aguas pluviales que actualmente se dispone bajo el pavimento “flotante”.

Como primera actuacion se desmontara el sistema de pavimentacion (piezas de granito y soportes
regulables) en los tramos en los que estd previsto la creacién de recorridos transitables para
vehiculos. Finalizada esta fase de obra se comprobard y testard el estado de la
impermeabilizacién por si fuese necesaria su reparacion y siempre sin alterar las pendientes
interiores.

La solucion planteada para los recorridos transitables serd la sustitucion de la actual
impermeabilizacion a base de lamina de PVC no adherida por otra impermeabilizacién a base de
POLIBREAL adherida al soporte, posteriormente se colocard sobre esta una lamina filtrante tipo
DANODREN G20 con celdas que permitan el paso de agua a través de esta, ademas de colocar
cada 5 metros aproximadamente tubos de PVC que a modo de conectores evacuen en caso
necesario posibles aguas estancadas, no interrumpiendo asi las escorrentias de aguas existentes
bajo el pavimento. Finalmente se colocara una solera armada que servirh de base para la
pavimentacion de adoquines prefabricados de hormigén de formato 20 x 20 y espesor de 8 cms,
aptos para el transito de vehiculos.

Por ultimo, en los dos puntos de acceso a la plaza se instalara sefalética vertical que haga
referencia a las Limitaciones de Uso de la plaza, restringiendo el acceso a “soélo y
exclusivamente vehiculos de mantenimiento” y cuya peso no sobrepase la sobrecarga de uso
maxima admisible de la estructura, 1.000 kg/m?, tal y como indicaba el informe emitido en 2010
por los autores del proyecto “Remodelacion de la Plaza de la Puntilla”, BOISSIER Y
ASOCIADOS, S.L.P.

Datos estadisticos.

Total Superficie pavimentada de la plaza ACTUAL 5.152,05 m?
Total Superficie de actuacion PROYECTO 1.559,76 m?
% Actuacion sobre el pavimento de la plaza 30,27 %
Superficie a DESMONTAR pavimento losas granito ... 1.411,97 m?
Superficie a DEMOLER pavimento arido vitolado ... 147,79 m?
Superficie REPOSICION pavimento losas granito existentes ... 241,72 m?
% Pavimento de granito de la plaza RECOLOCADO 17,12 %
% Pavimento adoquinado de NUEVA colocacion ... 82,88 %
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Superficie TRANSITABLE pavimento adoquinado ... 1.287,14 m?
% Pavimento TRANSITABLE respecto al total de la plaza 25,00 %
MEMORIA CONSTRUCTIVA

7.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

7.1.- Demoliciones y trabajos previos.

Quedan incluidos en los trabajos la demolicion, el desmonte y el desbroce tanto de elementos
de construccién como de terrenos, la carga a brazo y con medios manuales sobre camion, el
transporte y depdsito de escombros en vertedero autorizado y/o dependencias municipales. En
aquellas demoliciones cuyo material sea susceptible de ser recuperado, debera éste ser
clasificado, paletizado y acopiado en obra hasta su posterior reutilizacion.

Se consideran también incluidos todos los medios auxiliares necesarios para la correcta
ejecucion de las obras, no contemplados en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud,
asi como la limpieza del tajo demolido.

Se prevé ejecutar los siguientes trabajos:

« Desmonte con medios manuales del pavimento de losas de granito.

» Desbroce de elementos de construccion (&ridos, impermeabilizaciones, soleras)

* Limpieza con medios manuales de elementos/enseres/mobiliarios/basuras que pudieran
encontrarse en los aledafios antes y/o durante la ejecucion de la obra.

7.2.- Pavimentacion.

Adoquines

Son elementos prefabricados de hormigdn, a modo de adoquines, para constituir pavimentos
articulados.

Los hormigones y sus componentes elementales cumpliran las condiciones de la normativa en
vigor en el momento de la aprobacién del presente proyecto.

Las piezas de adoquines tendrdn una buena regularidad geométrica y aristas sin
desconchados, estaran exentas de fisuras, rebabas, coqueras o cualquier otro defecto que
indique una deficiente fabricacion. Deberdn se homogéneas y de textura compacta y no tener
zonas de segregacion.

Los aridos, cemento, aditivos y agua para la fabricacién del hormigén cumpliran las condiciones
de la normativa en vigor en el momento de la aprobacién del presente proyecto.

La granulometria de los aridos que se utilicen sera estudiada por el fabricante de manera que el
producto terminado cumpla las condiciones exigidas. El arido grueso debera tener un tamafo
méximo inferior al tercio de la dimensién menor de la pieza, y en cualquier caso no sera
superior a 20 mm. El cemento sera en general de tipo Portland.
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Las caracteristicas del hormigdn que se utilice seran definidas por el fabricante para que el
producto cumpla las condiciones de calidad y caracteristicas declaradas por aquél.

La forma y dimensiones de las piezas seran las sefialadas en los planos o corresponderan a
modelos oficiales establecidos por el Plan director de Aceras o similar.

El coeficiente de absorcién de agua, maximo admisible, determinado segun norma UNE 7008,
sera del diez por ciento (10%) en peso.

La resistencia minima a compresion simple serd de doscientas cincuenta kilogramos por
centimetro cuadrado (250 kg/cm?), determinada segun las normas UNE 7241y 7242.

El desgaste a abrasion sera inferior a dos milimetros (2 mm), realizados segun UNE 7069.

Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificara en fabrica o
a su llegada a obra el material que vaya a ser suministrado, a partir de una muestra extraida del
mismo. Sobre dicha muestra, con caracter preceptivo, se determinardn el desgaste por
abrasion, resistencia a compresion y absorcion. Si del resultado de estos ensayos se
desprende que el producto no cumple con alguna de las caracteristicas exigidas, se rechazara
el suministro. En caso contrario, se aceptard el mismo con caracter provisional, quedando
condicionada la aceptacion de cada uno de los lotes que a continuacién se vayan recibiendo en
obra al resultado de los ensayos de control.

En cada partida que llegue a la obra se verificarAd que las caracteristicas resefiadas en el
albaran de la misma corresponden a las especificaciones del proyecto. Con las partidas
recibidas en obra, se formaran lotes de inspeccién de 500 m? para los adoquines. Estas
partidas ha de ser homogéneas, es decir por elementos fabricados por un mismo fabricante
con propiedades y condiciones presumiblemente uniformes. Sobre muestras tomadas de estos
lotes, se realizaran las determinaciones de las caracteristicas previstas. Si los resultados
obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las caracteristicas, se
aceptard el lote y de no ser asi, la Direccidn decidird su rechazo o depreciacion a la vista de los
ensayos realizados.

Salvo especificacion en contrario, el tipo de mortero a utilizar sera el mortero hidraulico M-450.

La lechada de cemento para rejuntado se compondra de seiscientos kilogramos de cemento
Portland P-350 por m?® (600 kg/m?); y de arena de la que no mas de un quince por ciento (15%)
en peso quede retenida por en tamiz 2,5 UNE ni més de un quince por ciento (15%) en peso
pase por el tamiz 0,32 UNE. Sobre el cimiento se extendera una capa de mortero anhidro, de
espesor inferior a cinco centimetros (5 cms.) para absorber la diferencia de tizén de los
adoquines. Sobre esta capa de asiento se colocaran a mano los adoquines, golpeandolos con
un martillo para reducir al maximo las juntas y realizar un principio de hinca en la capa de
mortero; quedaran bien sentados y con su cara de rodadura en la rasante prevista en los
planos con las tolerancias establecidas. Asentados los adoquines se maceraran con pisones de
madera, hasta que queden perfectamente enrasados. La posicion de los que queden fuera de
las tolerancias antedichas, una vez maceados, se corregird extrayendo el adoquin y
rectificando el espesor de la capa de asiento si fuera preciso. Los adoquines quedaran
colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas; y el espesor de éstas seran el menor
posible y nunca mayor de ocho milimetros (8mms.). Una vez preparado el adoquinado se
procedera a regarlo; y seguidamente se rellenaran las juntas con lecha de cemento. Esta se
preparara a base de la dosificacion indicada anteriormente y se vertera con ayuda de jarras de
pico, forzandola a entrar hasta colmatar las juntas, con una varilla que se usara también para
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remover el liquido dentro del jarro. Entre tres (3) y cuatro (4) horas después de realizada esta
operacion, se efectuard el llagueado de las juntas comprimiendo el material en estas; y echado
mas lechada, si al efectuar esta operacion resultaran descarnadas. El pavimento terminado no
se abrird al trafico hasta pasados tres (3) dias, contados a partir de la fecha de terminacion de
las obras; y en este plazo, el contratista cuidard de mantener inundada la superficie del
pavimento formando balsas; o bien, si la pendiente no permitiera el uso de este procedimiento,
regando de tal forma que se mantenga constantemente himeda la superficie del mismo.

Debera también corregir la posicion de los adoquines que pudieran hundirse o levantarse.

7.3.- Medidas de Seguridad

Ademas de la obtencidn de las autorizaciones previas como:

- Comienzo de obras.
- Autorizacién de ocupacion de la Via Publica (incluida zonas peatonales).
- Desconexion de las redes generales de suministro.

Todas ellas consideradas en este proyecto como la primera medida de seguridad, se
adoptaran las que a continuacién se citan:

a) Condiciones de seguridad en el trabajo citadas en las NORMAS TECNOLOGICAS
ESPANOLAS.

b) Real decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion, tanto colectivas como individuales
establecidas en el Estudio de Seguridad y Salud adjunto al presente proyecto (anexo n°l).

c) La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (orden del Ministerio de Trabajo
de 9 de Marzo de 1971). Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el correspondiente plan de
seguridad y salud que se debera aprobar antes del comienzo de los trabajos.

d) La Ordenanza del Trabajo de la Construccion, Vidrio y Cerdmica (orden del Ministerio de
Trabajo de 28 de Agosto de 1970, BB.0O0O.213 al 216), en lo que se refiere a su capitulo XVI:
Seguridad e Higiene: Médicos de Empresa.

8.- RELACION DE ACABADOS

8.1.- Pavimentos

» Pavimento de loseta “Graniblok” bicapa vibroprensado veteado o arido visto fabricado en
hormigdn de alta resistencia con aridos graniticos, siliceos o basélticos, de 8,00 cms. de
espesor y formato 20x20, para colocar en zonas de rodadura.

» Pavimento flotante de granito natural, Gris Espafia, en baldosa de 100 x50 x6 cms. Peso
aproximado 168 Kg7m?, densidad 2,67 gr/m?, absorcién 0,20%, compresién 1341 Kg/cm?,
flexion 147 Kg/cm?, desgaste 1,72 mm., impacto 35 cm, heladicidad 0,00%. Apoyo de
soporte de plastico de INTERPER o similar de altura regulable (50-140 mm:) fijado al granito
con masilla de poliuretano monocomponente tipo SIKA-FLEX, resistente a golpes y cargas,
con piezas de ampliacion necesarias.

8.2.- Mobiliario

* Pilona modelo Hospitalet flexible H214F de BENITO URBAN 6 similar.
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9.- CUMPLIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD

10.-

Y SUPRESION DE BARRERAS FISICAS Y DE LA COMUNICACIO N

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Territorial nimero 8/1.995, de 6 de Abril, de
“Accesibilidad y supresién de barreras fisicas y de la Comunicacion” (B.O.C. namero 50, 24 de
Abril de 1.995), y en el Reglamento de esta Ley, aprobado por Decreto 227/1.997, de 18 de
Septiembre, (B.O.C. niumero 150, de 21 de Noviembre de 1.997), “Cumplimiento de la Ley Canaria
de Accesibilidad”, se justifica la idoneidad de las soluciones adoptadas mediante la
correspondiente ficha técnica de accesibilidad (Anexo n° 1), confeccionada conforme al Anexo 6
del Reglamento de la Ley 8/1.995, de 6 de Abril.

Se cumple asi mismo con la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el
Documento técnico de condiciones béasicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y
utilizacién de los espacios publicos urbanizados, publicadas en el BOE n° 61, de 11 de Marzo de
2010.

ESTUDIO GEOTECNICO

De conformidad con el articulo 123.3 del (T.R.L.C.S.P.), aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, debe formar parte integrante del
proyecto, un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que la obra se va a ejecutar; el cual, en
esta ocasion, no se aporta, ya que resulta incompatible con la naturaleza de la obra.

11- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS

12.-

Junto a la documentacion que acompafia al presente proyecto para su tramitacion, se adjunta el
correspondiente Certificado acreditativo de la disponibilidad municipal de los terrenos afectados
por la actuacién, libres de cargas y gravamenes, suscrito conforme a la Disposicion Adicional 82,
de la Ley 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernizacion del gobierno local.

SERVICIOS AFECTADOS

Previamente al inicio de las labores comprendidas en la presente actuacion y una vez la empresa
adjudicataria haya solicitado los servicios existentes y la comprobacion in situ de la informacion
obtenida, siendo de su cuenta y riesgo los posibles dafios que a éstos pudiera ocasionar, se
solicitara la desconexion de las redes generales o instalaciones subterrdneas existentes, si las
hubiere, que de ellos dependa, de los siguientes servicios:

. Union Eléctrica de Canarias, S.A. (UNELCO/ endesa S.A)).
. Red Alumbrado Publico Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Se adjunta al presente proyecto de ejecucion anexo de servicios afectados consultados para la
elaboracién del mismo (Anexo n° 2).

Sin la obtencién efectiva de dichas desconexiones NO SE INICIARAN los trabajos de
pavimentacion, ni siquiera los previos a ellos, tales como transporte de maquinarias, material,
reconocimiento de las instalaciones y del sistema constructivo, etc.

Memoria
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13.- CONTROL DE CALIDAD

14.-

15.-

16.-

17.-

18.-

En consonancia con el Decreto 80/1987, de 8 de mayo, sobre Control de la Calidad de la
Construccion (B.O.C. 74, de 10.6.87) y el Anejo 1 del R. D. 314/2006, de 17 de marzo por el que
se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacion, se adjunta al presente proyecto de ejecucion
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (Anexo n° 3).

SEGURIDAD Y SALUD

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de octubre por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion y en
prevision de los riesgos por accidente y enfermedad profesionales que pudieran derivarse de la
ejecucion de los trabajos previstos en el presente proyecto, se adjunta ESTUDIO DE SEGURIDAD
Y SALUD (Anexo n° 4), en los términos previstos en las normas de seguridad y salud de las obras
y de conformidad con el contenido de los proyectos, articulo 123.1 del (T.R.L.C.S.P.), aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

En consonancia con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion
y gestién de los residuos de construccion y demolicion, se adjunta al presente proyecto el
ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (Anexo n° 5).

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

La obra que nos ocupa esta exenta de Evaluacion Ambiental, segun lo previsto en el art. 23 de la
Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Amortizacion y simplificacion en materia de Proteccion del
Territorio y de los Recursos Naturales, ni estar recogida en ninguno de los anexos de la citada ley,
toda vez que se encuentra en suelo urbano consolidado.

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De conformidad con el articulo 65 y siguientes del “Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico”, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (en
adelante T.R.L.C.S.P., aprobado por R.D.L. 3/2011) y en cuanto se refiere a la determinacion de
los contratos para cuya celebracién es exigible la clasificacion previa, se estara a lo establecido
conforme a las normas reglamentarias de desarrollo del citado Texto Refundido por el que se
definen los grupos, subgrupos y categorias en los que se clasificara el contrato.

El contratista adjudicatario de la obra debera disponer de la calificacion sefialada en el informe
técnico que acompafiara al presente proyecto, en donde se especificara, Grupo, Subgrupo y
Categoria.

PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIAS

El plazo de ejecucion establecido para la ejecucién de los trabajos descritos en el presente
proyecto es de 12 semanas . El plazo de garantia se establece en 12 meses, salvo mejor oferta.
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19.- REVISION DE PRECIOS

De conformidad con el articulo 89 y siguientes del T.R.L.C.S.P., aprobado por R.D.L. 3/2011, y su
modificacion en la Ley 2/2015 de 30 de marzo, de Desindexacion de la Economia Espafiola, en su
art. 89.5 “cuando proceda, la revision periddica y predeterminada de precios en los contratos del
sector publico tendra lugar, en los términos establecidos en este capitulo, cuando el contrato se
hubiese ejecutado al menos en el 20% de su importe y hubiesen transcurrido dos afios desde su
formalizacién”, NO procede en este proyecto la revision de precios por ser el plazo de ejecucion de
los trabajos previstos inferior a dos afos.

20.- PROGRAMA DE OBRAS/CUADRO DE BARRAS

Se adjunta el programa de trabajos a realizar, tempos/importes mediante cuadro de barras.

21.- OBRA COMPLETA

De conformidad con el art. 125 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se
aprueba el “Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas”, el
proyecto se refiere a una obra completa, toda vez que es susceptible, una vez concluidas las
obras, de ser entregada a uso publico o al servicio correspondiente.

22.- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

El presupuesto de ejecucién material asciende a la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEI S CENTIMOS (159.723,46 €).

23.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PRESUPUESTO GE NERAL)

El presupuesto BASE DE LICITACION asciende a la cantidad de DOSCIENTOS TRES MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMO S (203.375,88
€), siéndole de aplicacion el tipo impositivo “7 %” para el Impuesto General Indirecto Canario
(IGIC).

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de julio de 2.016

EL ARQUITECTO
AUTOR DEL PROYECTO

José Juan Rodriguez Marrero
TECNICO SUPERIOR DE URBANISMO
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PLANNING DE OBRA

ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA

DEMOLICIONES
PAVIMENTOS
VARIOS
SEGURIDAD Y SALUD
GESTION DE RESIDUOS

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 563435 563435 18.647.24 18.647,23 1434223 1434221 1434221 1434220 13.447,86 1344786 13.44786

20.797,44
130.128,81

Al WIN -

13.447,86) 159.723,46

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, JULIO DE 2016.
EL ARQUITECTO MUNICIPAL

JOSE JUAN RODRIGUEZ MARRERO



PLIEGOS DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES.
PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICO.
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES.



PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES



ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LAPUNTILL A

Area de Gobierno de Urbanismo
Servicio de Urbanismo
Unidad Técnica de Proyectos y Obras de Edificacién

N°Exp ERU U 16.67 A
Fecha JULIO 2016

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES GENERALES

ORDENACION, ALCANCE Y DISPOSICIONES APLICABLES

Art. 1 Disposiciones aplicables

A tenor de lo dispuesto en el Articulo 109 del Real Decreto
3046/1975 de Bases del Estatuto de Régimen Local, los contra-
tos, cuyo objetivo directo sea la ejecucion de obras a cargo de
Entidades Locales, se regirdn por las normas contenidas en el
citado decreto y sus disposiciones reglamentarias vy,
supletoriamente, por la Ley de Contratos del Estado y las
restantes normas del Derecho Administrativo; en defecto de
éste Ultimo, seran de aplicacion las normas del Derecho
Privado.

En consecuencia, seran de aplicacion las disposiciones, o
posteriores modificaciones, que, sin caracter imitativo, se
seflalan a continuacion, sin que la ordenacién establecida
suponga orden de prelacion.

a) Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local. Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de Abiril.

b) Plan General de Ordenacion de Las Palmas de Gran
Canaria.

¢ Reglamento de Contratacion de las Corporaciones
Locales.

d) Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

e) Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
contratos del Sector Publico.

f) Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Publico

g) R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General
de Contratacién del Estado

h) Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado, Decreto 3854/1970, de
31 de Diciembre.(1)

i) Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones béasicas
de accesibilidad y no discriminaciéon para el acceso y
utilizacion de los espacios publicos urbanizados.

j) Ley 8/1995, de 6 de Abril, de Accesibilidad y Supresion
de Barreras Fisicas y de la Comunicacion, y el Decreto
227/1997, de 18 de Septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 8/1995.

k) Ley 11/2002, de 21 de noviembre, de maodificacion de la
Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histérico de
Canarias.

1) Decreto 262/2003, de 23 de septiembre, por el que se

aprueba el Reglamento sobre intervenciones

argueoldgicas en la Comunidad Auténoma de Canarias.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevencion de

Riesgos Laborales.

n) Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre por el que se
establecen disposiciones minimas de Seguridad y Salud
en las obras de construccion.

o) Cualquier otra disposicion legal que resulte de aplicacion.

p) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacion.

3

Asimismo seran de aplicacion, sin caracter limitativo ni
excluyente, las siguientes disposiciones:

a) Instrucciéon para el Proyecto y Ejecuciéon de Obras de
Hormigén en Masa y Armado, en lo sucesivo “EHE".

b) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la
recepcion de Cementos, RD 1797/2003, en lo sucesivo
“RC-03".

c) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras

de Carreteras y Puentes de la Direccion General de

Carreteras y Caminos Vecinales, en lo sucesivo “PG-

3/75".

Pliego General de Condiciones para la Recepcion de

Yesos y Escayolas en las Obras de Construccién, en lo

sucesivo “RY-85".

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para

tuberias de Abastecimiento de Agua de 28 de Julio de

1974.

f) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para

Tuberias de Saneamiento de Poblaciones de 15 de

Septiembre de 1986.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, Decreto

842/2002, de 18 de septiembre.

h) Normas Técnicas espafiolas y extranjeras a las que se
aluda en el presente Pliego o en cualquier documento
contractual.

iy Otras instrucciones o reglamentos técnicos nacionales
obligatorios, normas nacionales que traspongan normas
europeas 0 internacionales, documentos de idoneidad
técnica europeos o especificaciones técnicas comunes,
normas extranjeras o cualesquiera otras normas a las
que, explicitamente, se haga referencia en el articulado
del presente Pliego, o en cualquier otro documento de
caracter contractual.

d

=

€]

£

Q

DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS
Art. 2 Direccion de las obras

El facultativo nombrado, Director de Obra, en lo sucesivo
“Director”, es la persona, con titulacién adecuada y suficiente,
directamente responsable de la comprobacion y vigilancia de la
correcta realizaciéon de la obra contratada. Para el desempefio
de su funcién, podra contar con colaboradores a sus 6rdenes,
que desarrollaran su labor en funcién de las atribuciones deriva-
das de sus titulos profesionales o de sus conocimientos especi-
ficos y que integraran, junto con el Director, la Direccién de la
Obra, en lo sucesivo “Direccion”.

Los componentes de la Direccion seran comunicados al
Contratista antes de la fecha de la Comprobacion del
Replanteo.

Art. 3 Funciones del Director
Se atendera a lo estipulado en el art.94 del R.G.L.C.A.P.

Las funciones del Director en orden a la direccion, control y
vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a sus
relaciones con el Contratista, son las siguientes:

. Exigir al Contratista, directamente o a través del
personal a sus 6rdenes, el cumplimiento de las
condiciones contractuales, con la facultad de controlar
totalmente la ejecucién de las obras.

. Cuidar que la ejecucion de las obras se realice con
estricta  sujecion al  Proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente autorizadas, asi como del
cumplimiento del Programa de Trabajos.

. Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos
de Condiciones o Prescripciones correspondientes
dejan a su decision.

. Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en
cuanto a interpretacion de planos, condiciones de
materiales y de ejecucion de unidades de obra,
siempre que no se modifiquen las condiciones del
contrato.

. Estudiar las incidencias o problemas planteados en las
obras que impidan el normal cumplimiento del contrato

Pliego de Condiciones Generales
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0 aconsejen su modificacion, tramitando en su caso,
las propuestas correspondientes.

. Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en
casos de urgencia o gravedad, la direccién inmediata
de determinadas operaciones o trabajos en curso; para
lo cual el Contratista deber& poner a su disposicion el
personal y medios de la obra.

. Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme
a lo dispuesto en los documentos del contrato.

. Participar en las Recepciones Provisional y Definitiva y
redactar la liquidacion de las obras, conforme a las
normas legales establecidas.

Art. 4 Facilidades a la Direccion

El Contratista estara obligado a prestar su colaboracion a la
Direcci6n para el normal cumplimiento de las funciones a ésta
encomendadas., asumiendo igualmente las estipuladas en el
art. 230 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

El Contratista proporcionara a la Direccion toda clase de
facilidades para practicar replanteos, reconocimientos y pruebas
de los materiales y de su preparacion, y para llevar a cabo la
inspeccion y vigilancia de la obra y de todos los trabajos, con
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en el presente Pliego, facilitando en todo momento
el libre acceso a todas las partes de la obra, incluso a las
fabricas y talleres donde se produzcan los materiales o se
realicen trabajos para las obras, para lo cual debera hacer
constar este requisito en los contratos y pedidos que realice con
sus suministradores.

Art. 5 Inspeccion de las obras

En consonancia con el art. 94 del R.G.L.C.AP. y lo
estipulado en el Pliego de Condiciones Administrativas que
rigen la convocatoria, corresponde la funcién de inspeccion de
las obras a quien designe el Contratante por cuestiones
jerérquicas y organizativas.

El Contratista otorgard a la inspeccién las mismas

facilidades que obligatoriamente debe dar a la Direccion para el
desemperio de sus funciones.

PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA

Art. 6 Personal del Contratista en obra

Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a
ejecutar la obra.

Se entiende por Delegado de obra del Contratista, en lo
sucesivo “Delegado”, la persona designada expresamente por
el Contratista y aceptada por el Contratante, con capacidad
suficiente para:

a) Ostentar la representacion del Contratista cuando sea
necesaria su actuacion o presencia en cualquier acto
derivado del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, siempre en orden a la ejecucion y buena
marcha de las obras.

b) Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner
en practica las 6rdenes recibidas de la Direccion.
c) Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolucion de

los problemas que se plantean durante la ejecucion.

El Contratante, cuando por la complejidad y volumen de la
obra asi haya establecido en el Pliego, podra exigir que el
Delegado tenga la titulacion profesional adecuada a la
naturaleza de las obras, y que el Contratista designe, ademas,
el personal facultativo necesario bajo la dependencia de aquél.

Antes de la iniciacion de las obras, el contratista presentara

por escrito al Director la relacion nominal y la titulacion del
personal facultativo, que a las 6rdenes de su Delegado, sera
responsable directo de los distintos trabajos o zonas de la obra.

El nivel técnico y la experiencia de este personal seran los
adecuados, en cada caso, a las funciones que le hayan sido
encomendadas en coincidencia con lo ofrecido por el
Contratista en la proporcién aceptada por el Contratante en la
adjudicacion del contrato de obras.

El Contratista dara cuenta al Director de los cambios que
tengan lugar durante el tiempo de vigencia del contrato.

La Direccion de las obras podra suspender los trabajos, sin
que de ello se deduzca alteracién alguna de los términos y
planos del contrato, cuando no se realicen bajo la direccion del
personal facultativo designado para los mismos.

La Direccién de las obras podra recabar del Contratista la
designacion de un nuevo Delegado y, en su caso, de cualquier
facultativo que de él dependa, cuando asi lo justifique la marcha
de los trabajos.

Se presumira que existe siempre dicha justificacion, en los
casos de incumplimiento de las 6rdenes recibidas o de negativa
a suscribir con su conformidad o reparos, los documentos que
reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situacion,
datos de mediciébn de elementos a ocultar, resultados de
ensayos, ordenes de la Direccion y anélogos definidos por las
disposiciones del Contrato 0 convenientes para un mejor
desarrollo del mismo.

Art. 7 Residencia del Contratista

El Contratista esta obligado a comunicar al Contratante, en
un plazo de 15 dias contados a partir de la fecha en que se le
haya notificado la adjudicacion definitiva de las obras, su
residencia, o la de su Delegado, a todos los efectos derivados
de la ejecucion de aquéllas.

Desde que comiencen las obras hasta su recepcién
definitiva, el Contratista o su Delegado, debera residir en el
lugar indicado y en caso de ausencia, quedara obligado a
comunicar fehacientemente a la Direccion la persona que
designe para sustituirle.

Art. 8 Oficina de obra del Contratista

En los casos en que la Direccion lo estime oportuno, el
Contratista debera instalar antes del comienzo de las obras, y
mantener durante la ejecucion de las mismas, una oficina de
obras en el lugar que considere mas apropiado previa
conformidad del Director.

El Contratista debera, necesariamente, conservar en ella
copia autorizada de los documentos contractuales del Proyecto
o0 Proyectos base del Contrato y el Libro de Ordenes; a tales
efectos, el Contratante suministrard a aquél una copia de
aquellos documentos antes de la fecha en que tenga lugar la
Comprobacion del Replanteo.

El Contratista no podra proceder al cambio o traslado de la
Oficina de obra sin previa autorizacion de la Direccion.

DE LA SUBCONTRATACION

Art. 9 Subcontratacién

Se atendera a lo dispuesto en los art. 227 y 228 de la Ley
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El contratista podra concertar con terceros la realizacion
parcial del contrato salvo que éste disponga lo contrario o que
por su naturaleza y condiciones se deduzca que éste ha de ser
ejecutado por el adjudicatario.
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En virtud de lo establecido en el Pliego de Condiciones
Administrativas particulares y el articulo 5 del Decreto 87/1999,
de 6 de mayo, por el que se regula la subcontratacion en el
ambito de la Comunidad Auténoma de Canarias se adjuntara la
documentacion en éstos requeridos.

El contratista debera dar conocimiento por escrito del
subcontrato a celebrar, con indicacion de las partes del
contrato a realizar por el subcontratista, y de los porcentajes
subcontratados.

ORDENES E INCIDENCIAS

Art.10 Ordenes e incidencias

Las drdenes emanadas de la superioridad jerarquica del
Director, salvo casos de reconocida urgencia, se comunicaran
al Contratista por intermedio de la Direccion.

De darse la excepcion antes expresada, la Autoridad
promotora de la orden la comunicara a la direccién con analoga
urgencia.

El Contratista se atendra en el curso de la ejecucion de las
obras a las 6rdenes e instrucciones que le sean dadas por la
Direccién, que se le comunicaran por escrito y duplicado,
debiendo, el Contratista, devolver una copia con la firma de
“Enterado”.

Cuando el Contratista estime que las prescripciones de una
orden sobrepasan las obligaciones del contrato, debera
presentar la observacion escrita y justificada en un plazo de
diez (10) dias, pasado el cual no sera atendible. La reclamacién
no suspende la ejecucion de la orden de servicio, a menos que
sea decidido lo contrario por el Director.

Sin perjuicio de las disposiciones precedentes, el
Contratista ejecutara las obras ateniéndose estrictamente a los
planos, perfiles, dibujos, 6rdenes de servicio, y, en su caso, a
los modelos que le sean suministrados en el curso del contrato.

El Contratista esta4 obligado a aceptar las prescripciones
escritas que sefiale la Direccién, aungque suponga modificacion
0 anulacion de o6rdenes precedentes, o alteracion de planos
previamente autorizados o de su documentacion aneja.

El Contratista carece de facultades para introducir
modificaciones en el Proyecto de las obras contratadas en los
planos de detalle autorizados por la Direccién, o en las 6rdenes
que le hayan sido comunicadas. A requerimiento del Director, el
Contratista estara obligado, a su cargo, a sustituir los materiales
indebidamente empleados, y a la demolicién y construccién de
las obras ejecutadas en desacuerdo con las 6rdenes o los
planos autorizados.

Si la Direccion estimase que ciertas modificaciones hechas
bajo la iniciativa del Contratista son aceptables, las nuevas
disposiciones podran ser mantenidas, pero entonces el
Contratista no tendrd derecho a ningin aumento de precio,
tanto por dimensiones mayores como por mayor valor de los
materiales empleados. En este caso, las mediciones se
basaran en las dimensiones fijadas en los planos y érdenes. Si,
por el contrario, las dimensiones son menores o el valor de los
materiales es inferior, los precios se reduciran proporcional-
mente.

Art. 11 Libro de Ordenes

El Libro de Ordenes sera diligenciado previamente por el
Contratante, se abrira en la fecha de Comprobacién del
Replanteo y se cerrara en la de la Recepcion de la obra.

Durante dicho lapso de tiempo estara a disposicion de la
Direcciéon en la oficina de obra del Contratista asi que la
Direccion cuando proceda, anotara en él las ordenes,
instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autori-

zandolas con su firma.

Se hara constar en el Libro de Ordenes al iniciarse las
obras o en caso de modificaciones durante el curso de las
mismas, con el caracter de orden al Contratista, la relacion de
personas que por el cargo que ostentan o la delegaciéon que
ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y
transcribir en él las que consideren necesario comunicar al
Contratista.

Efectuada la Recepciéon de la obra, el Libro de Ordenes
pasara a poder del Contratante, si bien podra ser consultado, en
todo momento, por el Contratista.

Art. 12 Libro de incidencias

Por la importancia de la obra, si el Contratante asi lo
estimase necesario, la Direccion llevara un libro de Incidencias
de la obra.

El Contratista estd obligado a proporcionar a la Direccién
las facilidades necesarias para la recogida de los datos de toda
clase que sean precisos para que ésta pueda llevar
correctamente el libro de Incidencias.

OBLIGACIONES SOCIALES
Y LABORALES DEL CONTRATISTA

Art. 13 Obligaciones sociales y laborales del Cont  ratista

El Contratista estad obligado al cumplimiento de las
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y
de seguridad e higiene en el trabajo.

El Contratista debera constituir el érgano necesario con
funcién especifica de velar por el cumplimiento de las
disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo y
designara el personal técnico de seguridad que asuma las
obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo.

El incumplimientos de estas obligaciones por parte del
Contratista, o la infraccion de las disposiciones sobre seguridad
por parte del personal técnico designado por él, no implicara
responsabilidad alguna para el Contratante.

En cualquier momento, el Director podra exigir del
Contratista la justificacion de que se encuentra en regla en el
cumplimiento de lo que concierne a la aplicacién de la
legislacion laboral y de la seguridad social de los trabajadores
ocupados en la ejecucion de las obras objeto del contrato.

Art. 14 Contratacion de personal

Corresponde  al  contratista, bajo su  exclusiva
responsabilidad, la contrataciéon de toda mano de obra que
precise para la ejecucion de los trabajos en las condiciones
previstas por el contrato y en las condiciones que fije la
normativa laboral vigente.

El contratista debera disponer a pie de obra del equipo
técnico necesario para la correcta interpretacion de los planos,
para elaborar los planos de detalle, para efectuar los replanteos
que le correspondan, y para la ejecucion de la obra de acuerdo
con las instrucciones de este Pliego.

El contratista deber4 prestar especial cuidado en la
seleccion del personal que emplee. El director podra exigir la
retirada de la obra del empleado u operario del contratista que
incurra en insubordinacion, falta de respeto a éste o al personal
subalterno, o realice actos que comprometan la buena marcha
o calidad de los trabajos, o por incumplimiento reiterado de las
Normas de seguridad.

Igualmente entregara a la Direccion, cuando ésta lo
considere oportuno, la relacion del personal adscrito a la obra,
clasificado por categorias profesionales y tajos.
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El Contratista es responsable de los fraudes o
malversaciones que sean cometidas por su personal en el
suministro o en el empleo de los materiales.

Art. 15 Seguridad y Salud

En lo relativo al Estudio de Seguridad e Higiene se estara, a
lo establecido por el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre.

El Contratista es responsable de las condiciones de
seguridad e higiene en los trabajos y esté obligado a adoptar y
hacer cumplir las disposiciones vigentes sobre esta materia, las
medidas y normas que dicten los organismos competentes, las
exigidas en el Pliego, las que figuran en el Estudio de Seguridad
e Higiene en el Trabajo del Proyecto y las que fije o sancione el
Director.

El Contratista es responsable y debera adoptar las
precauciones necesarias para garantizar la seguridad de las
personas que transiten por la zona de obras y las proximidades
afectadas por los trabajos a él encomendados. En particular,
prestard especial atencion a la seguridad del trafico rodado, a
las voladuras, a las lineas eléctricas, y a las grias y maquinas
cuyo vuelo se efectle sobre zonas de transito o vias de
comunicacion.

El Contratista debera establecer, bajo su exclusiva
responsabilidad, un Plan de Seguridad que especifique las
medidas précticas de seguridad que estime necesario tomar en
la obra para la consecucion de las precedentes prescripciones.

Este Plan debe precisar las modalidades de aplicaciéon de
las medidas reglamentarias y de las complementarias que
correspondan a riesgos peculiares de la obra, con el objeto de
asegurar la eficacia de:

a) La seguridad de su propio personal, del de la Direccion y
de terceros.

b) La higiene, medicina del trabajo y primeros auxilios y
cuidados de enfermos y accidentados.

c) La seguridad de las instalaciones y equipo de
magquinaria.

Ademas del cumplimiento de las disposiciones de caracter
oficial relativas a la seguridad e higiene del trabajo, el
Contratista estara obligado a imponer y hacer cumplir las
normas de seguridad particulares reglamentarias de su
Empresa. Si ésta no las tuviese, se adoptaran las que dicte el
Director.

El Contratista deberd complementar el Plan en todas las
ampliaciones o modificaciones que sean pertinentes, anterior y
oportunamente, durante el desarrollo de las obras y debera
someterlas a la aprobacién del Director.

El Plan podra ser modificado en funcién del proceso de
ejecucion de la obra y de las posibles incidencias que puedan
surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la aprobacién
expresa de la Direccion y la necesaria informacion y
comunicacién a los 6rganos a que se hace referencia con
anterioridad.

El Plan de Seguridad incluira las normas e instrucciones
relativas a las materias, que sin caracter limitativo, se enuncian
a continuacion, y tendran en cuenta las prescripciones que en
esta enunciacion se expresan:

« Orden o limpieza: Mantenimiento del orden y limpieza en
todo el ambito de la obra y en especial en los lugares de
trabajo y sus accesos, en los acopios, almacenes e instala-
ciones auxiliares.

* Accesos: Seguridad, comodidad y buen aspecto de las
vias y medios de acceso a las distintas partes de la obra 'y
a los tajos de trabajo tanto de caracter permanente como

provisional: Caminos, sendas, pasarelas, escalas, planos

inclinadas, elevadores, grias, cabrestantes, etc.

En particular se deberan tener en cuenta las limitaciones

existentes en la legislacion vigente en cuanto a la

utilizacién de medios de elevacién mecéanicos para uso del
personal.

e Trabajos en altura: Andamios, barandillas, defensas,
techos protectores, redes, paracaidas de cuerda, cinturén
de seguridad.

 Lineas e instalaciones eléctricas: Trabajos de maniobra,
revision y reparacion. Puesta a tierra. Protecciones bajo
linea de alta tension. Instalaciones eléctricas en obras
subterraneas y en el interior de los conductos metalicos.

* Magquinaria: Sera obligatoria la disposicion de cabinas o
armaduras para proteccion del conductor en las maquinas
de movimiento de tierras durante la carga de los materiales
y en caso de vuelco de la maquina.

» Sefializacion de los lugares y maniobras peligrosas. Avisos
y carteles expresivos de las normas adoptadas. La orde-
nacion del trafico y movimiento de vehiculos y maquinas
mediante las convenientes sefiales barreras y agentes de
tréfico eficientes que, dotados de medios de comunicacion
adecuados y de instrucciones escritas concretas y senci-
llas, mantengan con autoridad las maximas condiciones de
seguridad, tanto para el personal adscrito a las obras como
para las personas ajenas a la misma.

» Alumbrado: Ademas de lo dispuesto sobre trabajos noctur-
nos, los lugares de transito de peatones, los de almacena-
miento de materiales, y los de aparcamiento de méaquinas
asi como las instalaciones auxiliares fijas, tendran el nivel
de iluminacién suficiente para la seguridad de las personas
y para una eficaz accion de vigilancia.

» Desprendimientos de terreno: Defensas contra desprendi-
mientos y deslizamientos del terreno en laderas, taludes,
excavaciones a cielo abierto y en las obras subterraneas.

* Se deberan tener en cuenta las prescripciones
establecidas en la legislacion vigente en todo lo relativo a
taludes en zanjas, obligatoriedad de entibacion cuando las
condiciones de trabajo no permitan un talud natural y
precauciones contra desprendimientos en los trabajos en
mina.
Incendios: Medidas de prevencion, control y extincion de
incendios, que deberan atenerse a las disposiciones
vigentes y a las instrucciones complementarias que figuren
en el Pliego de Condiciones o que se dicten por el Director.
En todo caso, el Contratista adoptard las medidas
necesarias para evitar que se enciendan fuegos
innecesarios, y sera responsable de evitar la propagacion
de los que se requieran para la ejecucion de las obras.
Proteccion personal: Provision y obligatoriedad de uso de
elementos de proteccion individual de las personas y
sefializacion adecuada de aquellas zonas y tajos de la obra
donde es preceptivo su empleo. Entre estos elementos de
proteccion personal figuran los siguientes: cascos, cinturo-
nes de seguridad, atalajes, gafas, protectores auriculares,
caretas antipolvo, caretas antigas, botas de goma, botas
anticlavos, guantes, trajes, impermeables, trajes
especiales, etc.
Socorrismo: Plan de prestaciéon de primeros auxilios y de
entrenamiento del personal. Brigadas de socorristas, boti-
quines y medios sanitarios en los tajos para primeros
auxilios y para evacuacién de accidentados. Disponibilidad
de ambulancias. Todo ello conforme a las caracteristicas
de la obray a la clase de trabajo.

Servicios médicos: Higiene ambiental (polvo, gases, ruidos,

iluminacion).

« Higiene alimentaria (agua potable, alimentos, cocinas y
comedores). Primeros auxilios curas de urgencia y evacua-
cién de enfermos o accidentados. Asistencia médica gene-
ral.

Art. 16 Servicios del Contratista en obra

El Contratista debera establecer, a su costa, los servicios
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que requiera la eficiente explotacion de sus instalaciones y la
correcta ejecucion de la obra.

El Director podra definir con el detalle que requiera las
circunstancias de la obra, los servicios que el Contratista debe
disponer en la misma, tales como:

 Servicios técnicos de gabinete y campo incluidos los de
topografia, delineacion, mediciones y valoracion.

Servicios médicos y de primeros auxilios.

Servicios de transporte.

Servicios de comunicaciones.

Servicios de vigilancia.

Servicios de talleres: mecanicos, eléctricos, de carpinteria,
de ferralla, etc.

Servicios de prevencion y extincion de incendios.

SERVIDUMBRES Y MEDIO AMBIENTE
Art. 17 Conocimiento del emplazamiento de las obras

El Contratista tiene la obligacion de haber inspeccionado y
estudiado el emplazamiento y sus alrededores y haberse
compenetrado de la naturaleza del terreno, de las condiciones
hidrolégicas y climaticas, de la configuracién y naturaleza del
emplazamiento, los medios que pueda necesitar, y en general,
de toda la informacién necesaria, en lo relativo a los riesgos,
contingencias y demas factores y circunstancias que puedan
incidir en la ejecucion y en el coste de las obras.

Ningin defecto o error de interpretacion que pudiera
contener o surgir del uso de documentos, estudios previos,
informes técnicos o suposiciones establecidas en el Proyecto y
en general de toda la informacién adicional suministrada a los
licitadores por el Contratante, o procurada por éste
directamente, relevara al Contratista de las obligaciones
dimanantes del contrato.

A menos que se establezca explicitamente lo contrario, el
Contratista no tendra derecho a eludir sus responsabilidades ni
a formular reclamacion alguna que se funde en datos o
antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocados o
incompletos.

Art. 18 Servidumbres y permisos

El Contratista esta obligado a mantener provisionalmente
durante la ejecucion de la obra y a reponer a su finalizacion
todas aquellas servidumbres que se relacionen en el proyecto
base del Contrato.

Tal relacién podra ser rectificada como consecuencia de la
comprobacion de replanteo o de necesidades surgidas durante
su ejecucion.

Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para
el mantenimiento y reposicion de tales servidumbres.

También tendra que reponer aquellas servidumbres
existentes con anterioridad al contrato que pudieran haberse
omitido en la referida relacién, si bien en este caso tendra
derecho a que se le abonen los gastos correspondientes.

Los servicios de suministro y distribucién de agua potable,
energia eléctrica, gas y teléfono tendran, a los efectos previstos
en este Articulo, el caracter de servidumbres.

En cualquier caso, se mantendran, durante la ejecucion de
las obras, todos los accesos a las viviendas y fincas existentes
en la zona afectada por las obras.

El Contratista debera obtener, con la antelacion necesaria
para que no se presenten dificultades en el cumplimiento del
Programa de Trabajo, todos los permisos que se precisen para
la ejecucion de las obras. Las cargas, tasas, impuestos y

deméas gastos derivados de la obtencion de estos permisos,
seran siempre a cuenta del Contratista. Asimismo, abonara a su
costa todos los canones para la ocupacion temporal de terrenos
para instalaciones, explotacién de canteras, préstamos o
vertederos, y obtencion de materiales.

El Contratista estara obligado a cumplir estrictamente todas
las condiciones que haya impuesto el organismo o la entidad
otorgante del permiso, en orden a las medidas, precauciones,
procedimientos y plazos de ejecucion de los trabajos para los
que haya solicitado el permiso.

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo
preceptuado en el presente Articulo serdn de cuenta del
Contratista y no seran de abono directo.

Art. 19 Proteccién del medio ambiente

El Contratista estara obligado a evitar la contaminacion del
aire, cursos de agua, cultivos, y, en general, cualquier clase de
bien publico o privado que pudiera producir la ejecucién de las
obras, la explotaciéon de canteras, los talleres, y demas
instalaciones auxiliares, aunque estuvieren situadas en terrenos
de su propiedad. Los limites de contaminacion admisible seran
los definidos como tolerables, en cada caso, por las
disposiciones vigentes o por la Autoridad competente.

El Contratista estar4 obligado a cumplir las o6rdenes del
Director para mantener los niveles de contaminacion, dentro de
la zona de obras, bajo los limites establecidos en el Plan de
Seguridad e Higiene preceptuado en este Pliego, o en su
defecto, bajo los que el Director fijase en consonancia con la
normativa vigente.

En particular, se evitara la contaminacion atmosférica por la
emision de polvo en las operaciones de transporte,
manipulacién y ensilado de cemento, en el proceso de
produccién de los aridos, trituracion de rocas, clasificacion y
ensilado; en las plantas de mezclas bituminosas; y en la
perforacion en seco de las rocas.

Asimismo, se evitara la contaminacion de las aguas
superficiales por el vertido de aguas sucias, en patrticular las
procedentes del lavado de aridos y del tratamiento de arenas,
del lavado de los tajos de hormigonado y de los trabajos de
inyecciones de cemento y de las fugas de éstas.

La contaminacién producida por los ruidos ocasionados por
la ejecucion de las obras, se mantendra dentro de los limites de
frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos para las
personas afectas a la misma, segun el tiempo de permanencia
continuada bajo el efecto del ruido o la eficacia de la proteccion
auricular adoptada, en su caso.

En cualquier caso, la intensidad de los ruidos ocasionados
por la ejecucion de las obras se mantendra dentro de los limites
admitidos por la normativa vigente.

Todos los gastos que originare la adaptacion de las
medidas y trabajos necesarios para el cumplimiento de lo
establecido en el presente Articulo, seran a cargo del
Contratista, por lo que no seran de abono directo.

VIGILANCIA DE LAS OBRAS

Art. 20 Obligaciones generales del Contratista

El Contratista es responsable del orden, limpieza y
condiciones sanitarias de las obras objeto del contrato, por lo
que debera adoptar, a su cargo y bajo su responsabilidad, las
medidas que le sean sefaladas por las Autoridades
competentes, por los Reglamentos vigentes y por el Director.

A este respecto, es obligacion del Contratista:

a Limpiar todos los espacios interiores y exteriores
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de la obra de escombros, materiales sobrantes,
restos de materiales, desperdicios, basuras,
chatarra, andamios y todo aquello que impida el
perfecto estado de la obra y su inmediaciones.

b) desmontar y retirar de la zona de la obra las
instalaciones necesarias para la recogida,
tratamiento y evacuacion de las aguas residuales
de sus oficinas e instalaciones, asi como para el
drenaje en las areas donde estén ubicadas y de
las vias de acceso.

¢) Retirar de la obra las instalaciones provisionales,
equipos y medios auxiliares en el momento en que
no sean necesarios.

d) Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos
necesarios para que la obra, durante su ejecucion
y, sobre todo, una vez terminada, ofrezca un buen
aspecto, a juicio de la Direccion.

e) Establecer y mantener las medidas precisas, por
medio de agentes y sefiales, para indicar el
acceso a la obra y ordenar el trafico en la zona de
obras, especialmente en los puntos de posible
peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

f) Llevar a cabo la sefalizacion de estricto
cumplimiento de las disposiciones vigentes en la
materia, bajo su propia responsabilidad, y sin
perjuicio de lo que sobre el particular ordene el
Director.

g0 Cuando dicha sefalizacion se aplique sobre
instalaciones dependientes de otros organismos
publicos, el Contratista estara obligado a lo que
sobre el particular establezcan las normas del
organismo publico al que se encuentre afectada la
instalacion, siendo de cuenta del Contratista,
ademas de los gastos de sefializacién, los del
organismo citado en ejercicio de las facultades
inspectoras que sean de su competencia.

Seran reglamentadas y controladas por la Direccién y de
obligado cumplimiento por el Contratista y su personal, las
disposiciones de orden interno, tales como el establecimiento
de &reas de restriccion, condiciones de entrada al recinto,
precauciones de seguridad y cualquier otra de interés para el
Ayuntamiento.

En caso de conflictos de cualquier clase, que pudieran
implicar alteraciones de orden publico, correspondera al
Contratista la obligacion de ponerse en contacto con las
Autoridades competentes y convenir con ellas la disposicion de
las medidas adecuadas para evitar dicha alteracion,
manteniendo al Director debidamente informado.

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo
establecido en el presente Articulo seran de cuenta del
Contratista por lo que no seran de abono directo, esto es, se
consideraran incluidos en los precios del Contrato.

Art. 21 Pérdidas y averias en las obras

El Contratista tomara las medidas necesarias, a su costa y
riesgo, para que el material, instalaciones y las obras que
constituyan objeto del contrato, no puedan sufrir dafios o
perjuicios como consecuencia de cualquier fendmeno natural
previsible, de acuerdo con la situacién y orientacion de la obra,
y en consecuencia con las condiciones propias de los trabajos y
de los materiales a utilizar.

En particular, deberdn adoptarse las precauciones y
medidas reglamentarias para evitar averias y dafios por
descargas atmosféricas en las instalaciones eléctricas y
telefénicas, en el almacenamiento y empleo de explosivos,
carburantes, gases y cualquier material inflamable, deflagrante
o detonante; asimismo deberan efectuarse reconocimientos
previos del terreno auscultando el mismo durante la ejecucion
de las obras, cuando bien por causas naturales o por efectos de
los propios trabajos de obra, sean posibles los movimientos del

terreno no controlados. En este Ultimo caso deberan adoptarse
las protecciones, entibaciones y las medidas de seguridad que
la actual tecnologia ofrezca.

El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por causa
de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las obras
salvo en los casos previstos en los apartados a), b), c) y d) del
Articulo 57 del Reglamento de Contratacion de las
Corporaciones Locales y Articulo 46 de la Ley de Contratos del
Estado y 132 de su Reglamento.

Art. 22 Objetos hallados en las obras

En el supuesto de que durante las excavaciones se
encontraran restos arqueologicos se interrumpiran los trabajos y
se darad cuenta con la maxima urgencia a la Direccién. En el
plazo méas perentorio posible, y previo los correspondientes
asesoramientos, el Director confirmara o levantara la
interrupcion, de cuyos gastos, no podr4 resarcirse el
Contratista.

INFORMACION GRAFICA DE LAS OBRAS

Art. 23 Documentacion fotografica

El Contratista realizard& a su costa una documentacion
fotografica segun indicaciones del Director.
CARTELES DE OBRA
Art. 24 Carteles de obra

Sera de cuenta del Contratista la confeccion e instalacion
de los carteles de obra de acuerdo con los modelos y normas
del 6érgano competente.
PROYECTO
Art. 25 Proyecto

Todo Proyecto que se refiera a obras de primer
establecimiento, de reforma o de gran reparaciéon debera estar
redactado de acuerdo con la normativa vigente al respecto en el
Ayuntamiento u 6rgano competente.

Se atendera a lo dispuesto en los art. 121 a 126 de la Ley
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico

Art. 26 Planos. Generalidades

Por término plano, se entiende:

a) Los planos del contrato.

b) Los planos que, oficialmente, entregue el
Director al Contratista.

c) Las modificaciones de los planos anteriores, por
las circunstancias de las obras.

d) Todos los dibujos, croquis e instrucciones que

entregue el Director al Contratista para una
mejor definicién de las obras.

e) Todos los planos, dibujos, croquis e
instrucciones que habiendo sido suministrados
por el Contratista, hayan sido expresamente
aprobados por el Director.

No tendran caracter ejecutivo ni contractual y por
consiguiente no tendran la consideracion de planos en el
sentido dado a este término en el parrafo anterior, los dibujos,
croquis e instrucciones que, incluidos en el Proyecto, no formen
parte del documento Planos del citado Proyecto.

Tampoco tendran dicha consideracién cuantos dibujos o
informes técnicos hayan sido facilitados al Contratista, con
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caracter puramente informativo, para una mejor comprension de
la obra a realizar.

Las obras se construiran con estricta sujecion a los planos
sin que el Contratista pueda introducir ninguna modificacién que
no haya sido previamente aprobada por el Director.

Todos los planos complementarios elaborados durante la
ejecucion de las obras deberan estar suscritos por el Director.
Sin este requisito no podran ejecutarse los trabajos
correspondientes.

Cualquier duda en la interpretacion de los planos debera ser
comunicada por el Contratista al director, el cual, antes de quin-
ce (15) dias, dara las explicaciones necesarias para aclarar los
detalles que no estén suficientemente definidos en los planos.

Art. 27 Planos a suministrar por el Proyectista

Los planos a suministrar por el Proyectista se pueden
clasificar en planos de contrato y complementarios.

Son planos del contrato los planos del Proyecto y los que
figuren como tales en los documentos de adjudicacion o de
formalizacién del contrato, que definen la obra a ejecutar al nivel
del detalle posible en el momento de la licitacion.

Son planos complementarios los que el Director entrega al
Contratista durante la ejecucién de las obras, necesarios para
definir aspectos no definidos en los planos del contrato, asi
como las modificaciones de estos planos a efectos de
completar detalles, para adaptarlos a las condiciones reales de
la obra, o con otros fines.

El Contratista debera revisar todos los planos que le hayan
sido facilitados por el Proyectista y comprobar sus cotas,
inmediatamente después de recibidos. Deberd informar al
Director sobre cualquier error o contradiccion en los planos con
tiempo suficiente para que éste pueda aclararla. El Contratista
sera responsable de las consecuencias de cualquier error que
pudiera haberse subsanado mediante una adecuada revision.

Art. 28 Planos a suministrar por el Contratista

El Contratista esté obligado a entregar al Director los planos
de detalle que, siendo necesarios para la ejecucion de las
obras, no hayan sido desarrollados en el Proyecto ni entregados
posteriormente por el Proyectista.

La entrega de estos planos de detalle se efectuara con la
suficiente antelacion para que la informacion recibida pueda ser
revisada, autorizada y aprobada por el Director y esté disponible
antes de iniciarse la ejecucién de los trabajos a que dichos pla-
nos afecten.

El Proyecto, o en su defecto el Director, debera especificar
las instalaciones y obras auxiliares de las que el Contratista
debera entregar planos detallados, estudios y los datos de
produccién correspondientes. En particular, el Contratista
debera someter a la aprobacion del Director los planos
generales y de detalle correspondientes a:

a Caminos y accesos.

b)  Oficinas, laboratorios, talleres y almacenes.

c) Parques de acopio de materiales.

d) Instalaciones eléctricas y telefénicas.

e) Instalaciones de suministro de agua vy
saneamiento.

f)  Instalaciones eléctricas y telefonicas.

g Instalaciones de canteras, yacimientos y de
produccion de éridos.

h)  Instalaciones de fabricacion y puesta en obra del
hormigén incluidas las del cemento.

i) Instalaciones de fabricacibn de mezclas
bituminosas.

ALCANCE JURIDICO DE
LA DOCUMENTACION TECNICA DEL CONTRATO

Art. 29
Contradicciones, omisiones y errores

Los errores materiales que puedan contener el Proyecto o
Presupuesto elaborado por el Proyectista no anularan el
Contrato, salvo que sean denunciados por cualesquiera de las
partes dentro de dos (2) meses computados a partir de la fecha
de Acta de Comprobacion del Replanteo y afecten, ademas, al
importe del presupuesto de la obra, al menos en un veinte (20)
por ciento.

Caso contrario, los errores materiales s6lo daran lugar a su
rectificacion pero manteniéndose invariable la baja proporcional
resultante en la adjudicacion.

En caso de contradicciéon entre los planos y el Pliego
prevalecera lo dispuesto en este Ultimo.

Lo mencionado en el Pliego y omitido en los planos, o
viceversa, habra de ser ejecutado como si estuviese expuesto
en ambos documentos, siempre que, a juicio del Director,
quede suficientemente definida la unidad de obra correspon-
diente y ésta tenga precio en el contrato.

Las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan
en estos documentos por el Director o por el Contratista, antes
de la iniciaci6on de la obra, deberan reflejarse en el Acta de
Comprobacion del Replanteo con su posible solucion.

Las omisiones en los planos y en el Pliego o las
descripciones erréneas de los detalles constructivos de
elementos indispensables para el buen funcionamiento y
aspecto de la obra, de acuerdo con los criterios expuestos en
dichos documentos, y que, por uso y costumbre deban ser
realizados, no sélo no eximen al Contratista de la obligacién de
ejecutar estos detalles de obra omitidos o errbneamente
descritos, sino que, por el contrario, deberan ser ejecutados
como si hubieran sido completa y concretamente especificados
en los planos y en el Pliego.

Art. 30 Caracter contractual de la documentacion

Los documentos, tanto del Proyecto como otros
complementarios que el Contratante entregue al Contratista,
pueden tener valor contractual o meramente informativo.
Obligatoriamente, tendran caracter contractual los siguientes
documentos del Proyecto:

a) Los Planos.
b) El Pliego de Condiciones.
c¢) Presupuesto (Unitarios, Auxiliares, Descompuestos).

Asimismo, podran tener caracter contractual el Acta de
Comprobacion del Replanteo y los plazos parciales que puedan
haber fijado al aprobar el Programa de Trabajos. Para ello, sera
necesario que dichos documentos sean aprobados por el
Contratante.

Los datos sobre informes geolégicos y geotécnicos,
reconocimientos, sondeos, procedencia de materiales, ensayos,
condiciones locales, diagramas de ejecucion de las obras,
estudios de maquinaria, estudios de programacion, de
condiciones climaticas e hidroldgicas, de justificacion de precios
y, en general, todos los que se incluyen habitualmente bien en
la Memoria de los Proyectos o en los Anejos a la misma, son
documentos informativos. Los documentos anteriormente
indicados, representan una opinién fundada del Contratante. Sin
embargo, ello no supone que éste se responsabilice de la
certeza de los datos que se suministran, y en consecuencia,
deben aceptarse tan s6lo como complemento de la informacion
que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios
medios.
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En base a lo anterior, el Contratista sera responsable de los
errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la
consecucién de todos los datos que afecten al Contrato, y a la
ejecucion de las obras.

REPLANTEOS
Art. 31 Comprobacién de replanteo

Se atendera a lo dispuesto en el art. 229 Ley 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Publico y art. 139 a 141 del
R.G.L.C.A.P. La ejecucion del contrato de obras comenzara
segln las reglas determinadas en el Reglamento General de
Contratacion del Estado.

El Acta de Comprobacién del Replanteo reflejara los
siguientes extremos:

* La conformidad o disconformidad del replanteo respecto
de los documentos contractuales del Proyecto.

» Especial y expresa referencia a las caracteristicas
geomeétricas de la obra.

» Especial y expresa referencia a la autorizacién para la
ocupacion de los terrenos necesarios.

* Las contradicciones, errores y omisiones que se
hubieran observado en los documentos contractuales
del Proyecto.

*  Cualquier otro punto que pueda afectar al cumplimiento
del Contrato.

Seran de cuenta del Contratista todos los gastos derivados
de la Comprobacion del Replanteo.

El Contratista transcribira, y el Director autorizara con su
firma, el texto del Acta en el Libro de Ordenes.

La Comprobacién del Replanteo debera incluir, como
minimo el eje principal de los diversos tramos o partes de la
obra y los ejes principales de las obras de fabrica, asi como los
puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos
replanteos de detalles.

Los vértices de triangulacion y los puntos basicos de
replanteo se materializaran en el terreno mediante hitos o
pilares de caracter permanente. Asimismo, las sefiales
niveladas de referencia principal serdn materializadas en el
terreno mediante dispositivos adecuados.

Los datos, cotas y puntos fijados se anotaran en un anejo al
Acta de Comprobacién de Replanteo que se unira al expediente
de la obra, entregdndose una copia al Contratista.

Art. 32 Replanteos

A partir de la Comprobacion del Replanteo de las obras a
que se refiere el Articulo 31, todos los trabajos de replanteo
necesarios para la ejecucion de las obras seran realizados por
cuenta y riesgo del Contratista, excepto aquellos replanteos que
el Pliego establezca concretamente que deben ser realizados
directamente por el Contratante.

El Director comprobara los replanteos efectuados por el
Contratista y éste no podra iniciar la ejecuciéon de ninguna obra
o parte de ella, sin haber obtenido del Director, la
correspondiente aprobacién del replanteo.

La aprobacién por parte del Director de cualquier replanteo
efectuado por el Contratista, no disminuira la responsabilidad de
éste en la ejecucion de las obras, de acuerdo con los planos y
con las prescripciones establecidas en este Pliego. Los
perjuicios que ocasionaren los errores de los replanteos
realizados por el Contratista, deberan ser subsanados a cargo
de éste, en la forma que indicare el Director.

El Contratista deberd proveer, a su costa, todos los
materiales, aparatos y equipos de topografia, personal técnico
especializado y mano de obra auxiliar, necesarios para efectuar
los replanteos a su cargo y materializar los vértices, bases,
puntos y sefiales niveladas. Todos los medios materiales y de
personal citados, tendran la cualificacion adecuada al grado de
exactitud de los trabajos topogréaficos que requiera cada una de
las fases del replanteo y el grado de tolerancias geométricas
fijado en el presente Proyecto, de acuerdo con las
caracteristicas de la obra.

En las comprobaciones del replanteo que la Direccién
efectle, el Contratista, a su costa, prestard la asistencia y
ayuda que el Director requiera, evitara que los trabajos de
ejecucion de las obras interfieran o entorpezcan las operaciones
de comprobaciéon y, cuando sea indispensable, suspendera
dichos trabajos, sin que por ello tenga derecho a indemnizacion
alguna.

En los replanteos que realice directamente el Contratante
para las comprobaciones de los replanteos que realice el
Contratista, éste proveera a su costa la mano de obra, los
materiales y medios auxiliares para la ejecucion de los pilares
de triangulacion, hitos, sefiales y demas puntos tipogréaficos a
materializar en el terreno.

El Contratista ejecutara a su costa los accesos, sendas,
escalas, pasarelas y andamios necesarios para la realizacion de
todos los replanteos, tanto los efectuados por él mismo como
por el Contratante, para las comprobaciones de los replanteos y
para la materializacion de los puntos tipograficos citados
anteriormente.

El Contratista sera responsable de la conservacién, durante
el tiempo de vigencia del contrato, de todos los puntos
topogréaficos materializados en el terreno y sefiales niveladas,
debiendo reponer, a su costa, los que por necesidad de
ejecucion de las obras o por deterioro, hubieran sido movidos o
eliminados, lo que comunicard por escrito al Director, y éste
dard las instrucciones oportunas y ordenara la comprobacion de
los puntos repuestos.

PROGRAMACION
Art. 33 Programa de trabajo

El Contratista estard obligado a presentar un Programa de
Trabajos, en las condiciones que se indican a continuacion.

El Programa de Trabajos debera proporcionar la siguiente
informacion:

Estimacion en dias calendario de los tiempos de ejecucién
de las distintas actividades, incluidas las operaciones y obras
preparatorias, instalaciones y obras auxiliares y las de ejecucion
de las distintas partes o clases de obra definitiva.

Valoracion mensual de la obra programada.

El Programa de Trabajos incluird todos los datos y estudios
necesarios para la obtencién de la informacién anteriormente
indicada, debiendo ajustarse tanto la organizacién de la obra
como los procedimientos, calidades y rendimientos a los
contenidos en la oferta, no pudiendo en ningin caso ser de
inferior condicion a | la de éstos.

El Programa de Trabajos habra de ser compatible con los
plazos parciales establecidos en el Proyecto, y tendra las
holguras convenientes para hacer frente a aquellas incidencias
de obra que, sin ser de posible programacién, deben ser tenidas
en cuenta en toda obra segln sea la naturaleza de los trabajos
y la probabilidad de que se presenten.

Los graficos de conjunto del Programa de Trabajos seran
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diagramas de barras que se desarrollaran por los métodos
PERT, CPM o analogos segun el Director.

El Programa de Trabajos debera tener en cuenta el tiempo
que la Direccion precise para proceder a los trabajos que la
Direccion precise para proceder a los trabajos de replanteo y a
las inspecciones, comprobaciones, ensayos y pruebas que le
correspondan.

El Programa de Trabajos debe presentarse al Director en el
plazo de (1) mes desde el dia siguiente a aquél en que tuviere
lugar la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo.

El Director resolvera sobre el programa presentado dentro
de los veinte(20) dias siguientes a su presentacion. La
resolucion puede imponer al Programa de Trabajos presentado
la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del Contrato. En particular, el Contratista esta
obligado a cumplir lo plazos parciales que el Contratante fije a la
vista del Programa de Trabajos cuando éste sea obligatorio, sin
derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el
pago de estas certificaciones.

El Programa de Trabajos ser& revisado cada trimestre por
el Contratista y cuantas veces sea éste requerido para ello por
la Direccion debido a causas que el Director estime suficientes.
En caso de no precisar modificacién, el Contratista lo
comunicara mediante certificacion suscrita por su Delegado.

El Contratista se sometera a las instrucciones y normas que
dicte el Director, tanto para la redaccion del Programa inicial
como en las sucesivas revisiones y actualizaciones. No
obstante, tales revisiones no eximen al Contratista de su
responsabilidad respecto de los plazos estipulados en el
contrato.

Todos los gastos que originare el cumplimiento del presente
Articulo estan incluidos en los precios del contrato, por lo que
seran objeto de abono independiente.

Son de aplicaciéon los art. 98, 99, 100, 144 y 162 del
R.G.L.C.AP.

Art. 34 Programa de planos de construccion

El Director podra establecer, cuando la indole de la obra asi
lo requiera, la obligacion del Contratista de elaborar un
Programa de los principales planos que se propone entregar.

Cada tres (3) meses, mientras dure el contrato, el
Contratista revisara el Programa de Planos y sometera a la
aprobacion del Director la revisién efectuada; si no precisare
modificacion, el Contratista lo comunicard mediante certificado
suscrito por su Delegado. Esta revision o certificacion debera
realizarse de manera simultinea a la correspondiente al
Programa de Trabajos.

Art. 35 Programa de control de calidad
Se estara a lo dispuesto en el articulo 145 del R.G.L.C.A.P.

Y 46 del presente Pliego.

ACCESIBILIDAD Y COMUNICACION

Art. 36 Acceso a las obras

Salvo prescripcion especifica en algin documento
contractual, seran de cuenta del Contratista, todas las vias de
comunicacion y las instalaciones auxiliares para transporte tales
como carreteras, caminos, sendas, pasarelas, planos
inclinados, montacargas para el acceso de personas, transporte
de materiales de obra, etc.

Estas vias de comunicacion e instalaciones auxiliares seran
gestionadas, proyectadas, construidas, mantenidas y operadas

asi como demolidas, desmontadas, retiradas, abandonadas o
entregadas para usos posteriores por cuenta y riesgo del
Contratista.

El Contratista debera obtener de la Autoridad competente
las oportunas autorizaciones y permisos para la utilizacion de
las vias e instalaciones, tanto de caracter publico como privado.

El Contratante se reserva el derecho de que determinadas
carreteras, caminos, sendas, rampas Yy otras vias de
comunicacion construidas por cuenta del Contratista, puedan
ser utilizadas gradualmente por si mismo o por otros
Contratistas para la realizacion de trabajos de control de
calidad, auscultacién, reconocimientos y tratamientos del
terreno, sondeos, inyecciones, anclajes, mecanicos, eléctricos y
de otros equipos de instalacion definitiva.

El Contratante se reserva el derecho a que aquellas
carreteras, caminos, sendas e infraestructuras de obra civil de
instalaciones auxiliares de transporte, que el Director considere
de utilidad para la explotacion de la obra definitiva o para otros
fines que el Contratante estime conveniente, sean entregadas
por el Contratista al término de su utilizacion por éste, sin que
por ello el Contratista haya de percibir abono alguno.

Art. 37 Acceso a los tajos

El presente Articulo se refiere a aquellas obras auxiliares e
instalaciones que sean para el acceso del personal y para el
transporte de materiales y maquinaria a los frentes de trabajo o
tajos, ya sea con caracter provisional o permanente, durante el
plazo de ejecucion de las obras. La Direccién se reserva el
derecho para si misma y para las personas autorizadas por el
Director, de utilizar todos los accesos a los tajos construidos por
el Contratista, ya sea para cumplir las funciones a aquella
encomendadas, como para permitir el paso de personas y
materiales necesarios para el desarrollo de los trabajos.

El Director podra exigir la mejora de los accesos a los tajos
o la ejecucion de otros nuevos, si asi lo estima necesario, para
poder realizar debidamente la inspeccion de las obras.

Todos los gastos de proyecto, ejecucion, conservacion y
retirada de los accesos a los tajos, seran de cuenta del
Contratista no siendo, por tanto, de abono directo.

Art. 38 Telecomunicaciones

El sistema basico de telecomunicaciones podra incluir un
servicio telefénico operable durante las veinticuatro (24) horas
del dia, y aparatos telefénicos en las areas de trabajo de mayor
importancia, incluyendo todas las oficinas, almacenes, talleres,
laboratorios, plantas de hormigén y de mezclas bituminosas y
servicios de primeros auxilios, asi como en cualquier otro lugar
donde se desarrollen actividades importantes o se ubiquen
servicios esenciales.

Todos los gastos derivados de lo establecido en el presente
Articulo seran de cuenta del Contratista.

Art. 39 Instalaciones auxiliares de obrayobrasa  uxiliares.

Constituye obligacion del Contratista el proyecto, la
construccién, conservacion y explotacion, desmontaje,
demolicion y retirada de obra de todas las instalaciones
auxiliares de obra y de las obras auxiliares, necesarias para la
ejecucion de las obras definitivas.

Su coste es de cuenta del Contratista por lo que no seran
objeto de abono al mismo, excepto en el caso de que figuren
como unidades de abono independiente.

Se consideraran instalaciones auxiliares de obra, las que,
sin car4cter limitativo, se indican a continuacion:

a) Oficinas y laboratorios de la Direccién.
b) Instalaciones de transporte, transformacion y
distribucion de energia eléctrica y de
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alumbrado.

c) Instalaciones telefénicas y de suministro de
agua potable e industrial.

d) Instalaciones para servicios del personal.

c) Instalaciones para los servicios de seguridad y
vigilancia.

d) Oficinas, laboratorios, almacenes, talleres y
parques del Contratista.

€) Instalaciones de aridos, fabricacion, transporte

y colocacién del hormigén: fabricacion de
mezclas bituminosas.

f) Cualquier otra instalacion que el Contratista
necesite para la ejecucion de la obra.

Se consideraran como obras auxiliares las necesarias para
la ejecucion de las obras definitivas que, sin caracter limitativo
se indican a continuacion:

a) Obras de drenaje, recogida y evacuacion de las
aguas en las zonas de trabajo.

b) Obras de proteccion y defensa contra
inundaciones.

c) Obras para agotamientos y consolidacion del
terreno en obras a cielo abierto y subterraneas.

d)  Obras provisionalmente de desvio de la circulacién
de personas o vehiculos, requeridas para la
ejecucion de las obras objeto del Contrato.

Durante la vigencia del contrato, seran de cuenta y riesgo
del Contratista el funcionamiento, la conservacion y el manteni-
miento de todas las instalaciones auxiliares de obras y obras
auxiliares.

Art. 40 Maquinaria y medios auxiliares

El Contratista estd obligado, bajo su responsabilidad, a
proveerse y disponer en obra de todas las maquinas, Utiles y
medios auxiliares necesarios para la ejecucion de las obras, en
las condiciones de calidad, potencia, capacidad de produccién y
en cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones del
contrato, asi como a manejarlos, mantenerlos, conservarlos y
emplearlos adecuada y correctamente.

La magquinaria y los medios auxiliares que se hayan de
emplear para la ejecucion de las obras, cuya relacion figurara
entre los datos necesarios para confeccionar el Programa de
Trabajos, deberan estar disponibles a pie de obra con suficiente
antelacion al comienzo del trabajo correspondiente, para que
puedan ser examinados y autorizados, en su caso, por el
Director.

El equipo quedara adscrito a la obra en tanto se hallen en
ejecucion las unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia
de que no podra retirarse sin consentimiento expreso del
Director y debiendo ser reemplazados los elementos averiados
o inutilizados siempre que su reparacion exija plazos que aquél
estime han de alterar el Programa de Trabajos.

Si durante la ejecucion de las obras el Director observase
que, por cambio de las condiciones de trabajo o por cualquier
otro motivo, los equipos autorizados no fueran los idéneos al fin
propuesto y al cumplimiento del Programa de Trabajos, deberan
ser sustituidos o incrementados en nimero por otros que lo
sean.

El Contratista no podré reclamar si, en el curso de los
trabajos y para cumplimiento del contrato, se viese precisado a
aumentar la importancia de la maquinaria de los equipos o de
las plantas y los medios auxiliares, en calidad, potencia,
capacidad de produccién o en nimero, o a modificarlo, respecto
de sus previsiones.

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del
presente Articulo, se consideraran incluidos en los precios de
las unidades correspondientes, salvo expresa indicacién en
contrario que figure en algin documento contractual.

ALMACENAMIENTO Y ACOPIO DE MATERIALES

Art. 41 Almacenamiento de los materiales

El Contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los
almacenes precisos para asegurar la conservacion de los
materiales, evitando su destruccion o deterioro y cumpliendo lo
que, al respecto, indique el presente Pliego, o en su defecto las
instrucciones que,, en su caso, reciba de la Direccion.

Los materiales se almacenaran de modo que se asegure su
correcta conservacion y de forma que sea posible su inspeccion
en todo momento y que pueda asegurarse el control de calidad
de los materiales con el tiempo necesario para que sean
conocidos los resultados antes de su empleo en obra.

Art. 42 Acopio de materiales

El Contratista esthd obligado a acopiar en correctas
condiciones los materiales que requiera para la ejecucion de la
obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato.

El Contratista debera prever el lugar, forma y manera de
realizar los acopios de los distintos materiales y de los
productos procedentes de excavaciones para posterior empleo,
de acuerdo con las prescripciones establecidas en este Pliego y
siguiendo, en todo caso, las indicaciones que pudiera dar el
Director.

El Contratante se reserva el derecho de exigir del
Contratista el transporte y entrega en los lugares que aquél
indique de los materiales procedentes de excavaciones,
levantados o demoliciones que considere de utilidad, abonando
en su caso, el transporte correspondiente.

El Contratista propondra al Director, para su aprobacion, el
emplazamiento de las zonas de acopio de materiales, con la
descripcion de sus accesos, obras y medidas que se propone
llevar a cabo para garantizar la preservacion de la calidad de los
materiales.

Las zonas de acopio deberan cumplir las condiciones
minimas siguientes:

- No se podran emplear zonas destinadas a las obras.

- Deberan mantenerse los servicios publicos o privados
existentes.

- Estaran provistos de los dispositivos y obras para la
recogida y evacuacion de las aguas superficiales.

- Los acopios se dispondran de forma que no se merme
la calidad de los materiales, tanto en su manipulacién como en
su situacién de acopio.

- Se adoptaran las medidas necesarias en evitacién de
riesgo de dafios a terceros.

Todas las zonas utilizadas para acopio deberan
quedar al término de las obras, en las mismas condiciones que
existian antes de ser utilizadas como tales. Sera de cuenta y
responsabilidad del Contratista, la retirada de todos los exce-
dentes de material acopiado.

- Sera de responsabilidad y cuenta del Contratista, la
obtencién de todos los permisos, autorizaciones, pagos,
arrendamientos, indemnizaciones y otros que deba efectuar por
concepto de uso de las zonas destinadas para acopios y que no
correspondan a terrenos puestos a disposicion del Contratista
por el Contratante.

Todos los gastos de establecimiento de las zonas de
acopios y sus accesos, los de su utilizaciéon y restitucion al
estado inicial, seran de cuenta del Contratista. El Director podra
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sefialar al Contratista un plazo para que retire de los terrenos de
la obra los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la
misma, En caso de incumplimiento de esta orden podra
acceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista.

METODOS CONSTRUCTIVOS

Art. 43 Métodos de construccion

El Contratista podrda emplear cualquier método de
construccion que estime adecuado para ejecutar las obras
siempre que no se oponga a las prescripciones de este Pliego.
Asimismo, debera ser compatible el método de construccién a
emplear con el Programa de Trabajos.

El Contratista podra variar también los métodos de
construccion durante la ejecucion de las obras, sin mas
limitaciones que la autorizacion previa del Director,
reservandose éste el derecho de exigir los métodos iniciales si
comprobara la inferior eficacia de los nuevos.

En el caso de que el Contratista propusiera métodos de
construccion que, a su juicio, implicaran prescripciones
especiales, acompafiara a su propuesta un estudio especial de
la adecuacion de tales métodos y una descripcion detallada de
los medios que se propusiera emplear.

La adaptacion o autorizacion de cualquier método de
trabajo o tipo de maquinaria para la ejecucion de las obras, por
parte del Director, no responsabilizard a éste de los resultados
que se obtuvieren, ni exime al Contratista del cumplimiento de
los plazos parciales y total aprobados, si con tales métodos o
maguinaria no se consiguiese el ritmo necesario. Tampoco
eximira al Contratista de la responsabilidad derivada del uso de
dicha maquinaria o del empleo de dichos métodos ni de la
obligacion de obtener de otras personas u organismos las
autorizaciones o licencias que se precisen para su empleo.

Art. 44 Secuencia y ritmo de los trabajos

El Contratista estd obligado a ejecutar, completar y
conservar las obras hasta su Recepcion Definitiva en estricta
concordancia con los plazos y demés condiciones del contrato.

El modo, sistema, secuencia, ritmo de ejecuciéon y
mantenimiento de las obras, se desarrollara de forma que se
cumplan las condiciones de calidad de la obra y las exigencias
del contrato.

Si a juicio del Director el ritmo de ejecucién de las obras
fuera en cualquier momento demasiado lento para asegurar el
cumplimiento de los plazos de ejecucion, el Director podra
notificarselo al Contratista por escrito, y éste debera tomar las
medidas que considere necesarias y que apruebe el Director,
para acelerar los trabajos a fin de terminar las obras dentro de
los plazos aprobados.

El Contratista necesitara autorizacion previa del Director
para ejecutar las obras con mayor celeridad de la prevista. El
Director podra exigir las modificaciones pertinentes en el
Programa de Trabajos, de forma que la ejecucion de las
unidades de obra que deban desarrollarse sin solucién de
continuidad, no se vea afectada por la aceleracion de parte de
dichas unidades.

Art. 45 Trabajos nocturnos

El Contratista, a nivel de oferta de licitacién, podra
considerar la posibilidad de realizar trabajos nocturnos si
acompafia a su oferta las autorizaciones necesarias, en base a
la naturaleza de la zona afectada por la realizacién de las obras,
que le permitan realizar dichos trabajos, o si asi estuviese
indicado en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares
correspondiente.

Con independencia de lo anterior, el Contratista sometera a

la aprobacion del Director los Programas de Trabajo parciales
correspondientes a aquellas actividades que se pretendan
realizar con trabajos nocturnos. A este fin presentara, junto con
el Programa de Trabajo parcial, las autorizaciones necesarias
que le permitan realizar dichas actividades.

El contratista por su cuenta y riesgo instalara, operara y
mantendra los equipos de alumbrado necesarios para superar
los niveles minimos de iluminacion que exigen la Normas
vigentes, o en su defecto, los que fije la Direccién , a fin de que,
bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, se satisfagan
las adecuadas condiciones de seguridad y de calidad de la
obra, tanto en las zonas de trabajo como en las de transito,
mientras duren los trabajos nocturnos.

CONTROL DE CALIDAD/TRABAJOS AUTORIZADOS

Art. 46 Control de calidad
Se atendera a lo estipulado en el art. 145 del R.G.L.C.A.P.

Tanto los materiales como la ejecucion de los trabajos, las
unidades de obra y la propia obra terminada deberan ser de la
calidad exigida en el contrato, cumpliran las instrucciones del
Director y estardn sometidos, en cualquier momento, a los
ensayos y pruebas que éste disponga.

Previamente a la firma del Acta de Comprobacion del
Replanteo debera desarrollarse un Programa de Control de
Calidad que abarcara los cuatro aspectos del control indicados
en el parrafo anterior, esto es:

Recepcion de materiales.
Control de calidad de las unidades de obra.
Recepcion de la obra.

Servirdan de base para la elaboracion del Programa de
Control de Calidad las especificaciones contenidas en el
Proyecto asi como las indicadas en este Pliego.

La Inspeccién de la calidad de los materiales, la ejecucién
de las unidades de obra y de las obras terminadas corresponde
a la Direccidn, la cual utilizara los servicios de control de calidad
contrastados por el Contratante.

El Contratista debera dar las facilidades necesarias para la
toma de muestras y la realizacién de ensayos y pruebas “in
situ”, e interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la
correcta realizacion de estas operaciones.

El Contratista se responsabilizard& de la correcta
conservacion en obra de las muestras extraidas por los
Laboratorios de Control de Calidad, previamente a su traslado a
los citados laboratorios.

Ninguna parte de la obra deber& cubrirse u ocultarse sin la
aprobacion del Director. El Contratista debera dar todo tipo de
facilidades al Director para examinar, controlar y medir toda la
obra que haya de quedar oculta, asi como para examinar el
terreno de cimentacién antes de cubrirlo con la obra perma-
nente.

Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin
previa autorizacion escrita del Director, debera descubrirla a su
costa, si asf lo ordenara éste.

No obstante lo anteriormente indicado, el Contratista podra
efectuar su propio control de calidad, independientemente del
realizado por el Contratante.

Los gastos derivados de este control de calidad, propio del
Contratista, seran de cuenta de éste y estaran incluidos en los
precios del contrato no siendo, por tanto, objeto de abono
independiente.
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Art. 47 Recepcién de materiales

Los materiales que hayan de constituir parte integrante de
las unidades de la obra definitiva, los que el Contratista emplee
en los medios auxiliares para su ejecucion, asi como los
materiales de aquellas instalaciones y obras auxiliares que total
o parcialmente hayan de formar parte de las obras objeto del
contrato, tanto provisionales como definitivas, deberan cumplir
las especificaciones establecidas en este Pliego.

El Director definird, en conformidad con la normativa oficial
vigente, las caracteristicas de aquellos materiales para los que
no figuren especificaciones correctas en este Pliego, de forma
que puedan satisfacer las condiciones de funcionalidad y de
calidad de la obra a ejecutar establecidas en el contrato.

El Contratista notificara a la Direccion, con la suficiente
antelacion, la procedencia y caracteristicas de los materiales
gue se propone utilizar, a fin de que la Direccién determine su
idoneidad.

La aceptacion de las procedencias propuestas sera
requisito indispensable para que el Contratista pueda iniciar el
acopio de los materiales en la obra, sin perjuicio de la potestad
del Contratante para comprobar en todo momento la
manipulacién, almacenamiento o acopio que dicha idoneidad se
mantiene.

Cualquier trabajo que se realice con materiales de
procedencia no autorizada podra ser considerado como
defectuoso.

Si se fijara la procedencia concreta para determinados
materiales naturales, el Contratista estara obligado a obtenerlos
de esta procedencia.

Si durante las excavaciones de las obras se encontraran
materiales que pudieran emplearse con ventaja técnica o
econémica sobre los previstos, la Direcciéon podra utilizar el
cambio de procedencia.

En los casos que no se fijaran determinadas zonas o
lugares apropiados para la extraccion de materiales naturales a
emplear en la ejecucion de las obras, el Contratista los elegira
bajo su Unica responsabilidad y riesgo.

Los productos industriales de empleo en la obra se
determinaran por sus cualidades y caracteristicas, sin poder
hacer referencia a marcas, modelos o denominaciones
especificas.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca
de un producto industrial para designar a éste, se entendera
gue tal mencion se constrifie a las calidades y caracteristicas de
dicho producto, pudiendo el Contratista utilizar productos de
otra marca o modelo que tengan las mismas.

El Contratista deberd presentar, para su aprobacion,
muestras, catélogos y certificados de homologacién de los
productos industriales y equipos identificados por marcas o
patentes.

Si la Direcciéon considerase que la informacion no es
suficiente, el Director podra exigir la realizacién, a costa del
Contratista, de los ensayos y pruebas gque estime convenientes.
Cuando se reconozca o demuestre que los materiales o
equipos no son adecuados para su objeto, el Contratista los
reemplazara, a su costa, por otros que cumplan
satisfactoriamente el fin a que se destinan.

La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o
acopiados debera ser comprobada en el momento de su utiliza-
cién para la ejecucion de las obras, mediante las pruebas y
ensayos correspondientes, siendo rechazados los que en ese
momento no cumplan las prescripciones establecidas.

De cada uno de los materiales a ensayar, analizar o probar,
el Contratista suministrara a sus expensas las muestras que en
cantidad, forma, dimensiones y caracteristicas establezca el
Programa de Control de Calidad.

Asimismo, y siempre que asi lo indique expresamente el
presente Pliego, el Contratista esta obligado a suministrar a su
costa los medios necesarios para la obtencién de las muestras,
su manipulacion y transporte.

Los materiales que posean sello de calidad oficialmente
reconocido en Espafia o que procediendo de un Estado
miembro de la Unién Europea, tengan sello de calidad
reconocido como equivalente por la Administracion, deberan
venir acompafiados por un certificado de garantia del producto
sobre las caracteristicas especificadas, en el que queden
identificado los datos siguientes:

Lote de produccién

Partida a la que corresponde el certificado: designacion
y volumen.

Otros datos identificativos del seguimiento del material
durante el control interno del fabricante.

La direccion podra exigir del fabricante los partes de ensayo
del autocontrol y de los ensayos del contraste, correspondientes
al lote de produccion en el cual queda incluida la partida
suministrada a obra.

A juicio de la Direccion, en los materiales con sello de
calidad podra disminuirse la intensidad de control especificada
en los diferentes apartado s de los pliegos, en funcién de las
condiciones particulares de la obra a que se destina el material.

Los suministradores de materiales con sello de calidad
deberan estar abiertos a la inspeccién por parte de los Servicios
Técnicos Municipales, poniendo a su disposicion la
documentacion acreditativa de la vigencia del sello, asi como
los datos del autocontrol interno del fabricante y los resultados
de las auditorias externas realizadas por el organismo
independiente de inspeccion, bajo cuya responsabilidad se
desarrollan tales auditorias.

Art. 48 Materiales defectuosos

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en
este Pliego, o no tuvieran la preparacion en ellos exigida, o
cuando a falta de prescripciones formales en los pliegos se
reconociera 0 demostrara que no fueran adecuados para su
objeto, el Director dara orden al Contratista para que éste, a su
costa, los reemplace por otros que cumplan las prescripciones o
que sean idoneos para el objeto a que se destinen.

Los materiales rechazados, y los que habiendo sido
inicialmente aceptados han sufrido deterioro posteriormente,
deberan ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta del
Contratista.

Art. 49 Obras defectuosas o mal ejecutadas

Hasta que tenga lugar la recepcion definitiva, el Contratista
responderd de la obra contratada y de las faltas que en ella
hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la
circunstancia de que la Direccion haya examinado o reconocido,
durante su construccién, las partes y unidades de la obra o los
materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y
aquéllas en mediciones y certificaciones parciales.

El Contratista quedara exento de responsabilidad cuando la
obra defectuosa o mal ejecutada sea consecuencia inmediata y
directa de una orden o vicios del proyecto.

Si se advierten vicios o defectos en la construccién o se
tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos
en la obra ejecutada, la Direccion ordenara, durante el curso de
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la ejecucion y siempre antes de la Recepcion Definitiva, la
demolicién y reconstruccion de las unidades de obra en que se
den aquellas circunstancias o las acciones precisas para
comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

Si la Direccién ordenara la demolicion y reconstruccion por
advertir vicios o defectos patentes en la construccién, los gastos
de esas operaciones seran de cuenta del Contratista, con dere-
cho a éste a reclamar ante el Contratante en el plazo de veinte
(20) dias, contados a partir de la notificacion escrita de la Direc-
cion.

En el caso de ordenarse la demolicion y reconstruccion de
unidades de obra por creer existente en ellas vicios o defectos
ocultos, los gastos incumbiran también al Contratista, si resulta
comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos;
caso contrario, correran a cargo del Contratante.

Si la Direccién, en el caso de que se decidiese la
demolicién y reconstruccion de cualquier obra defectuosa,
podra exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes
modificaciones en el Programa de Trabajos, maquinaria, equipo
y personal facultativo que garanticen el cumplimiento de los
plazos o la recuperacién, en su caso, del retraso padecido.

Art. 50 Trabajos no autorizados

Cualquier trabajo, obra o instalacién auxiliar, obra definitiva
o modificacién de la misma, que haya sido realizado por el
Contratista sin la debida autorizacién o la preceptiva aprobacién
del Director o del 6rgano competente, en su caso, sera
removido, desmontado o demolido si el Director lo exigiere.

Seran de cuenta del Contratista los gastos de remocion,
desmontaje o demolicién, asi como los dafios y perjuicios que
se derivasen por causa de la ejecucion de trabajos no
autorizados.

CONSERVACION DE LAS OBRAS

Art. 51 Conservacioén durante la ejecucion de las obr  as

El Contratista estd obligado a conservar durante la
ejecucion de las obras y hasta su Recepcion, todas las obras
objeto del contrato, incluidas las correspondientes a las modifi-
caciones del proyecto autorizadas, asi como las carreteras,
accesos y servidumbres afectadas, desvios provisionales,
sefializaciones existentes y sefializaciones de obra, y cuantas
obras, elementos e instalaciones auxiliares deban permanecer
en servicio, manteniéndolos en buenas condiciones de uso.

Los trabajos de conservacion durante la ejecuciéon de las
obras hasta su Recepcion Provisional, no seran de abono, salvo
gque expresamente, y para determinados trabajos, se prescriba
el contrario.

Los trabajos de conservacion no obstaculizaran el uso
publico o servicio de la obra, no de las carreteras o
servidumbres colindantes y, de producir afectacion, deberan ser
previamente autorizadas por el Director y disponer de la
oportuna sefializacion.

Inmediatamente antes de la Recepcion de las obras, el
Contratista habra realizado la limpieza general de la obra,
retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa
prescripcion contraria del Director, demolido, removido y
efectuado el acondicionamiento del terreno de las obras auxilia-
res que hayan de ser inutilizadas.

VALORACION DE LA OBRA EJECUTADA

Art. 52 Medicién de la obra ejecutada

Se atendera a lo dispuesto en el art. 147 del R.G.L.C.A.P.

La Direccion realizara mensualmente, y en la forma que se
establezca, la medicion de las unidades de obra ejecutadas
durante el periodo de tiempo anterior.

El Contratista o su Delegado podran presenciar la
realizacion de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y
caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el Contratista esta obligado a avisar al Director con la
suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los
planos que las definan, cuya conformidad suscribira el
Contratista o su Delegado.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde
probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones del Contratante sobre el particular.

Con caracter general, todas las unidades de obra se
mediran por su volumen, superficie, longitud o peso, expresado
en unidades del sistema métrico, o por el nimero de unidades
iguales, de acuerdo a como figuran especificadas en los
Cuadros de Precios y en la definicion de los Precios Nuevos
aprobados en el curso de las obras, si los hubiese.

Las mediciones se calcularan por procedimientos
geométricos a partir de los datos de los planos de construcciéon
de la obra, y cuando esto no sea posible, por medicion sobre
los planos de perfiles transversales, o sobre los planos
acotados, tomados del terreno. A estos efectos solamente
seran validos los levantamientos topogréaficos y datos de campo
que hayan sido aprobados por el Director.

Cuando el Pliego indique la necesidad de pesar materiales
directamente, el Contratista debera situar las béasculas o
instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para
efectuar las mediciones por peso requeridas. Dichas basculas o
instalaciones serdn a costa del Contratista, salvo que se
especifique lo contrario en los documentos contractuales
correspondientes.

Solamente podra utilizarse la conversion de peso a
volumen, o viceversa, cuando expresamente lo autorice el
Pliego. En este caso, los factores de conversion estaran
definidos en dicho Pliego, o en su defecto, lo seran por el
Director.

Art. 53 Precios unitarios de contrato
Se atendera a lo dispuesto en el art. 153 del R.G.L.C.A.P.

Todos los trabajos, transportes, medios auxiliares y
materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y
acabado de cualquier unidad de obra se consideraran incluidos
en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposicion o descripcion de los
precios.

El célculo de los precios de las distintas unidades de obra
se ha basado en la determinaciéon de los costes directos e
indirectos precisos para su ejecucion.

Se han considerado costes directos:

a) La mano de obra con sus pluses y cargas y
seguros sociales, que intervienen directamente
en la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales a los precios resultantes a pié
de obra que queden integrados en la unidad de
que se trate 0 que sean necesarios para su
ejecucion.

C) Los gastos de personal, combustible, energia,
etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones
utilizadas en la ejecucién de la unidad de obra.

d) Los gastos de amortizacion y conservacion de
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la maquinaria e instalaciones anteriormente
citadas.

Se han considerado costes indirectos:

a) Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra,
comunicaciones, edificacion de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorios, etc.

b) Los gastos del personal técnico y administrativo
adscrito  exclusivamente a la obra y los
imprevistos.

Todos los gastos que, por su concepto, sean asimilables a
cualesquiera de los que se mencionan en los epigrafes e) y f)
de este Articulo, se consideraran siempre incluidos en los
precios de las unidades de obra del Proyecto cuando no figuren
en el Presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas
alzadas.

En el caso de que surja la necesidad de incluir precios no
previstos en el Cuadro de Precios vigente, se incluiran los
necesarios en un documento anejo al Cuadro de Precios del
Proyecto que, con el titulo de Cuadro de Precios
Complementario, se considerara a todos los efectos
contractuales incluido en aquél.

Siempre que el facultativo redactor del Proyecto lo estime
oportuno, podra confeccionar Precios Compuestos para abonar
determinadas partes de obra.

En estos casos, se deberan definir, exhaustivamente, la
totalidad de las unidades de obra parciales que son abonadas
con dicho Precio Compuesto.

Estos Precios Compuestos deberan también incluirse en el
Cuadro de Precios Complementarios.

El Contratista no podra efectuar ninguna reclamacion en el
caso de que, al intentar componer el valor de un Precio
Compuesto, aplicando los precios incluidos en el Cuadro de
Precios del Proyecto a las mediciones realmente obtenidas de
cada una de las unidades parciales que son abonadas por
dichos Precios Compuestos, resulte un importe superior al
establecido en el Cuadro de Precios Complementarios.

Art. 54 Partidas alzadas
Se atendera a lo dispuesto en el art. 154 del R.G.L.C.A.P.

Las partidas alzadas se abonaran conforme se indique en el
Pliego.

En su defecto, se consideraran, a los efectos de su abono:

a) Como partidas alzadas a justificar, las
susceptibles de ser medidas en todas sus
partes en unidades de obra, con precios unita-
rios.

b) Como partidas alzadas de abono integro,
aquellas que se refieren a trabajos cuya
especificacion figure en los documentos
contractuales del proyecto y no sean
susceptibles de medicién segin el Pliego.

Las partidas alzadas a justificar se abonaran a los precios
que la contrata, con arreglo a las condiciones de la misma vy al
resultado de las mediciones correspondientes.

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las
que integran una partida alzada a justificar, no figuren incluidos
en los Cuadros de Precios, se procedera conforme a lo
dispuesto en el articulo 67 del presente Pliego.

Para que la introduccion de los Precios Nuevos asi
determinados no se considere maodificacion del Proyecto,
habran de cumplirse conjuntamente las dos condiciones

siguientes:

a) Que el Contratante haya aprobado, ademas de los
Precios Nuevos, la justificacion y descomposicion del
Presupuesto de la partida alzada.

b)  Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo
en cuenta en su valoracion tanto los precios incluidos
en los Cuadros de Precios como los Precios Nuevos
de aplicacion, no excede del importe de la misma
figurado en el Proyecto.

Las partidas alzadas de abono integro se abonaran al
Contratista en su totalidad, una vez terminados los trabajos y
obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del
contrato y sin perjuicio de los que se pueda establecer respecto
de su abono fraccionado en casos justificados.

Cuando la especificacion de los trabajos u obras
constitutivos de una partida alzada de abono integro no figure
en los documentos contractuales del Proyecto, o figure de modo
incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de ejecucion, se
estara a las instrucciones que a tales efectos dicte por escrito la
Direccion, contra las cuales podra alzarse el Contratista, en
caso de disconformidad, en la forma que establece el
Reglamento General de Contratacion del Estado.

Las partidas alzadas de abono integro, deberan incluirse en
los cuadros de Precios del Proyecto.

Art. 55 Valoracion de la obra ejecutada
Se atendera a lo dispuesto en el art. 148 del R.G.L.C.A.P.

La Direccion, tomando como base las mediciones de las
unidades de obra ejecutada a que se refiere el Articulo 50 y los
precios contratados, redactara, mensualmente, la
correspondiente relacion valorada al origen.

No podra omitirse la redaccion de dicha relacién valorada
mensual por el hecho de que, algin mes, la obra realizada haya
sido de pequefio volumen o incluso nula, a menos que el
Contratante hubiese acordado la suspension de la obra.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion
material que figuren en letra en el cuadro de precios unitarios

del Proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las
nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan
sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido
en el presente Pliego para abono de obras defectuosas,
materiales acopiados, partidas alzadas y abono a cuenta del
equipo puesto en obra.

El resultado de la valoracion, obtenido de la forma
expresada en el péarrafo anterior, recibira el nombre de
Presupuesto de Ejecuciéon Material.

Al Presupuesto de Ejecucién Material se le aplicara los
porcentajes siguientes para obtener el Presupuesto de
Ejecucion por Contrata:

a) Trece por ciento (13%) de Gastos de Empresa.
b) Seis por ciento (6%) de Beneficio Industrial.

Estos dos porcentajes seran englobados en uno Unico del
diecinueve por ciento (19%) bajo el epigrafe de Gastos y
Beneficio Industrial.

La facturacion de las obras ejecutadas por administracién
se realizara aplicando a su Presupuesto de Ejecucion Material
de Unico porcentaje del catorce por ciento (14%) para obtener el
Presupuesto de Ejecucion por Administracion.

El valor mensual de la obra ejecutada, se obtendra
sumando el Presupuesto de Ejecucion por Administracion.

Las certificaciones se expediran tomando como base la
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relacion valorada y se tramitaran por el Director.

En la misma fecha en que el Director tramite la certificacion
remitird al Contratista una copia de la misma y de la relacién
correspondiente, a los efectos de su conformidad o reparos que
el Contratista podra formular en el plazo de quince (15) dias
contados a partir del de recepcion de los expresados documen-
tos. En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se
consideraran aceptados por el Contratista, como si hubiera
suscrito en ellos su conformidad.

En consonancia con el art. 216 de la Ley 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, el Contratista tiene derecho al
abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que
realmente ejecute con sujecién al Proyecto que sirvié de base a
la licitacién, a sus modificaciones aprobadas y a las 6rdenes
dadas por escrito por el Contratante.

OBRAS CONSTRUIDAS EN EXCESO O DEFECTO
Art. 56 Obras construidas en exceso

Cuando, a juicio del Director, el aumento de dimensiones de
una determinada parte de obra ejecutada, o exceso de
elementos unitarios, respecto de los definidos en los planos de
construccion, pudiera perjudicar las condiciones estructurales,
funcionales o estéticas de la obra, el Contratista tendra la
obligacion de demolerla a su costa y rehacerla nuevamente con
arreglo a lo definido en los planos.

En el caso en que no sea posible, o aconsejable, a juicio del
Director, la demolicion de la obra ejecutada en exceso, el
Contratista estara obligado a cumplir las instrucciones del
Director para subsanar los efectos negativos subsiguientes, sin
gue tenga derecho a exigir indemnizacién alguna por esos
trabajos.

Aln cuando los excesos sean inevitables a juicio del
Director, o autorizados por éste, no seran de abono si forman
parte de los trabajos auxiliares necesarios para la ejecucion de
la obra, y tampoco lo seran si dichos excesos o sobre anchos
estan incluidos en el precio de la unidad correspondiente o si en
las prescripciones relativas a la medicion y abono de la unidad
de obra en cuestion asi lo estableciere este Pliego.

Unicamente seran de abono los excesos de obra o sobre
anchos inevitables que de manera explicita asi se disponga, y
en las circunstancias, procedimiento de medicién, limites y
precio aplicable que se determine en este Pliego.

Si en el Pliego o en los Cuadros de Precios no figurase
precio concreto para los excesos o sobreanchos de obra
abonables se aplicara el mismo precio unitario de la obra
ejecutada en exceso.

Art. 57 Obras ejecutadas en defecto

Si la obra realmente ejecutada tuviere dimensiones
inferiores a las definidas en los planos, ya sea por orden del
Director o por error de construccion, la medicion para su
valoracién sera la correspondiente a la obra realmente
ejecutada, ain cuando las prescripciones para medicion y
abono de la unidad de obra en cuestién, prescribiesen su
medicion sobre los planos del Proyecto.

Art. 58 Obras incompletas

Cuando como consecuencia de rescision o por cualquier
otra causa, fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicara
para la valoracion de las mismas los criterios de
descomposicion de precios contenidos en los Cuadros de
Precios.

ABONOS A CUENTA

Art. 59 Abonos a cuenta por materiales acopiados

Seran regulados por los art. 232 de la Ley 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico y 150, 151, 155 y 157 del
R.G.L.C.AP.

Cuando no haya peligro de que los materiales recibidos
como Utiles y almacenados en la obra o en los almacenes
autorizados para su acopio, sufran deterioro o desaparezcan, se
podra abonar al Contratista hasta el 75 % de su valor,
procediendo y estableciendo las garantias segin art.145 y
concordantes del R.D.L. 2/2000 de 16 de junio por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contrato de las
Administraciones Publicas, y el 155 y concordantes del R.D:
1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Art. 60 Abonos a cuenta por instalaciones y equipo s

Se procedera segun lo establecido en los art. 150, 151, 156
y 157 del R.G.L.C.A.P. y art. 232 de la Ley 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

Art. 61 Deducciones para el reintegro de los abonos a
cuenta por instalaciones y equipo

Se procedera conforme a los articulados citados en el
pérrafo anterior.

PENALIDADES
Art. 62 Cumplimiento de los plazos

Son de aplicacion el art. 223 de la Ley 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico y el 159 del R.G.L.C.A.P.

El Contratista estd obligado a cumplir los plazos parciales
fijados para la ejecucién sucesiva del contrato y el general para
su total realizacion.

Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera
incurrido en demora respecto de los plazos parciales de manera
que haga presumir racionalmente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo final o éste hubiera quedado incumplido,
el Organo contratante podra optar indistintamente por la
resolucion del contrato con pérdida de fianza o por la imposicion
de penalidades.

El 6rgano de contratacion podra acordar la inclusion en el
P.C.A.P. de unas penalidades distintas a las enumeradas en el
citado articulo, atendiendo a las especiales caracteristicas del
contrato, se considere necesario para su correcta ejecucion y
asi se justifique en el expediente.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un
multiplo del 5 por ciento frl precio de | contrato, el érgano de
contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion
de nuevas penalidades.

La Administracién tendra la misma facultad a que se refiere
el apartado anterior respecto al incumplimiento por parte del
Contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto
en el P.C.A.P., o cuando la demora en el cumplimiento de
aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo,
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hubiere incumplido la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato, la Administracion podra optar,
indistintamente, por su resolucién o por la imposicion de las
penalidades que, para tales su puestos , se determine en el
P.C.AP.

Se estara igualmente a lo dispuesto en los articulos 107 y
108 del R.G.L.C.A.P.

Art. 63 Valoracion de unidades de obra defectuosas pero
admisibles

Ademas de las férmulas establecidas en el presente Pliego
se podrd establecer férmulas concretas para fijar la
depreciacion de aplicar sobre aquél volumen de obra ejecutada
gue estuviese representado por el resultado de algin ensayo
preceptuado de control de calidad, cuyo valor, sin alcanzar el
minimo exigido, esta lo suficientemente cerca de éste como
para que dicha obra pueda ser calificada como aceptable, y
siempre que supere un limite por debajo del cual, la obra debe
ser rechazada.

Lo establecido en el parrafo anterior sélo podra aplicarse
cuando, a criterio del Director, el incumplimiento de las
especificaciones que afecten a una determinada unidad de
obra, no implique pérdida significativa en la funcionalidad y
seguridad y no sea posible subsanarlas a posteriori.

Art. 64 Presupuesto de las obras

El Contratista deberd poner especial cuidado en que el
importe de las obras que realice no sobrepase el presupuesto
aprobado para las mismas.

En tal sentido, debera suspender su gestion en el momento
en que estime que la continuacion de la misma supondra un
coste superior al Presupuesto de Adjudicacion.

En tal caso, dara cuenta de ello a la direccion, no
reanudando los trabajos hasta recibir orden escrita
autorizandole a ello.

Si el Contratista realizara obras por valor superior al
presupuesto aprobado sin haber satisfecho este requisito, se
considerara que lo haya hecho por su cuenta y riesgo y sin
derecho a reclamar por ellas cantidad alguna al Contratante.

REVISION DE PRECIOS
Art. 65 Revisién de precios

La revision de precios se regird por las disposiciones
legales vigentes en la fecha de licitacion de las obras y en
consonancia con los arts. del capitulo Il de la Ley 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico y 104 a 106 del
R.G.L.C.AP.

Cuando sea preciso abonar al Contratista los trabajos
necesarios para el mantenimiento y reposicion de determinadas
servidumbres, estas cantidades abonadas no tendrén derecho a
revision.

CERTIFICACIONES

Art. 66 Certificaciones

Las certificaciones se expediran mensualmente, y seran
comprensivas de meses naturales salvo la primera, la Ultima, la
de liquidaciéon y sus homoélogas en caso de interrupcion y
suspension.

Seran de aplicacion el art. 232 de la Ley 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

SUSPENSION DE LAS OBRAS
Art. 67 Interrupcion de las obras

Cuando se produzca una paralizacion de las obras cuya
duracién se prevea que no va a exceder ni de tres (3) meses, ni
de la quinta (5%) parte del plazo total de ejecucion, el Director
redactara un informe explicativo de las causas concurrentes que
elevard a la Superioridad para su conocimiento y efectos.

Cuando se produzca una paralizacion de las obras cuya
duracion se prevea que puede exceder de tres (3) meses o de
la quinta (5) parte del plazo total de ejecucion, se extendera un
Acta de Interrupcién firmada por el Director y el Contratista.

En la referida Acta se enumeraran, exhaustivamente, las
causas de la interrupcion.

El Acta de interrupcién se incorporara al expediente de la
obra de que se trate y se elevard al Contratante para que
adopte la resolucién que proceda.

Una vez que puedan reanudarse las obras, la reanudacion
se documentara y tramitara con las mismas formalidades que
las previstas para su interrupcion.

Si la interrupcion fuera motivada por causa imputable al
Contratista, el incumplimiento de los plazos parciales o del total,
deja en suspenso la aplicacion de la clausula de revision de
precios y, en consecuencia, el derecho a la liquidacion por
revision de obra ejecutada en demora, que se abonard, por
tanto, a los precios primitivos del contrato. Sin embargo, cuando
restablezca el ritmo de ejecuciéon determinado por los plazos
parciales, recuperara, a partir de ese momento, el derecho a la
revision en las certificaciones sucesivas.

Cuando se produjera la interrupcion por causas imputables
al Contratista, si éste solicitara dentro del plazo contractual de
ejecucion de la obra prérroga del mismo, podra concedérsele un
plazo igual al de la interrupcion, salvo que solicite uno menor.

Art. 68 Suspension de las obras

Si el Contratante acordara paralizar la ejecucién del
contrato, se formalizara mediante Acta de Suspension firmada
por el Director y el Contratista, en la que se reflejaran las
causas motivadoras de la suspension.

Si el Contratante decidiese la suspension definitiva de las
obras, el Contratista tendra derecho al valor de las
efectivamente realizadas, a la revision de precios prevista por la
parte de obra ejecutada y al beneficio industrial del resto.

En el caso de que la suspension fuera de caracter temporal
por tiempo superior a la quinta (5%) parte del plazo total del
contrato o que excediera de tres (3) meses, el Contratista
tendra derecho a revision de precios de la obra ejecutada y a la
indemnizacién de los dafios y perjuicios que se le hubiesen
irrogado por esta causa.

Si la suspension fuera por plazo inferior, sélo tendra
derecho a la revision de precios.

En uno y otro caso, se aplicaran los coeficientes que
correspondan a las fechas en que se ejecutaron las obras.

Art. 69 Precios nuevos

Se atendera a los art. 234 de la Ley 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico y 158 del R.G.L.C.A.P. Cuando el
Contratante juzgue necesario modificar alguna caracteristica o
dimension de los materiales a emplear en la ejecucién de
alguna unidad de obra de la que figura precio unitario en el
contrato y ello no suponga un cambio en la naturaleza ni en las
propiedades intrinsecas de las materias primas que lo
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constituyen, por lo que dicha modificaciébn no implica una
diferencia, sustancial de la unidad de obra, el Contratista estara
obligado a aceptar el Precio Nuevo fijado, a la vista de la
propuesta del Director y de las observaciones del Contratista a
esta propuesta, en tramite de audiencia.

En el caso en que el valor de la dimensién o de la
caracteristica que se trata de modificar esté comprendido entre
los correspondientes a los de dos unidades de obra del mismo
tipo cuyos precios figuren en el Cuadro de Precios del contrato,
al Precio Nuevo a que se refiere el parrafo anterior estara
comprendido entre dos unidades de obra, y se calculara
interpolando en funcién de los precios de mercado del material
béasico que se modifica.

Si se tratase de una dimension o caracteristica no acotada
por las correspondientes a precios existentes en el Cuadro de
Precios, la determinacion del Precio Nuevo se realizar4 por
extrapolacién, en funcién de los precios de mercado.

Cuando las modificaciones del Proyecto supongan la
introduccién de unidades de obra no comprendidas en el
contrato o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de las
incluidas, los precios aprobados, seran comunicados en tramite
de audiencia, pudiendo el Contratista rechazar los precios
aprobados en cuyo caso el Contratante podra contratar estas
obras con otro Empresario o realizarlas directamente.

En cualquier caso, los costes que se utilizaran para la
fijacion del Precios Nuevos seran los que correspondan a la
fecha en que tuvo lugar la licitacion del contrato.

Los Precios Nuevos, una vez aprobados por el Contratante,
se consideraran incorporados, a todos los efectos, a los
Cuadros de Precios del Proyecto que sirvi6 de base para el
contrato.

Art. 70 Proyectos adicionales

Cuando sobrevenga la necesidad de redactar un Proyecto
Adicional, el Director ordenara la paralizaciéon inmediata de las
obras.

Sin embargo, en el supuesto de que razones de indole
econémica o social aconsejaran su continuacién, el Director
postulard un tramite de urgencia para su aprobacion por quien
corresponda hasta un 20% sobre el Presupuesto inicialmente
aprobado. Del acuerdo adoptado se daran, en su caso, cuenta
inmediata a efectos de conocimiento y de la oportuna prevision
de gastos.

En el supuesto antedicho, en las certificaciones de obra
correspondientes figuraran las fechas reales de ejecucién, ain
cuando no sean expedidas hasta después de la adjudicacion
del Proyecto Adicional. La redaccion de Proyectos Adicionales,
se realizara durante la ejecucion de las obras correspondientes
al Proyecto Principal, o si esto no fuera posible, de forma
inmediata a la terminacion de aquél.

El Plazo de Ejecucién del Proyecto Adicional se sumara al
del Proyecto Principal, y en su caso, al tiempo en que la obra
hubiere estado interrumpida entre la ejecucién de ambos.

Las revisiones de precios que puedan tramitarse respecto
del Proyecto Principal, seran siempre consideradas “a cuenta”.
La revision definitiva se efectuara sobre la liquidacion final de la
obra, considerando los dos Proyectos como si de uno se
tratara.

La recepciébn de las obras sera Unica para ambos
Proyectos.

Art. 71 Modificaciones no autorizadas

Se atenderd a lo dispuesto en los art. 234 de la Ley 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Publico y 160 DEL R.G.L.C.A.P.

Ni el Contratista ni el Director podran introducir o ejecutar
modificaciones en la obra objeto del contrato sin la debida
aprobacion de aquellas modificaciones y del Presupuesto
correspondiente.

Exceptlase aquellas modificaciones que, durante la
correcta ejecucion de la obra, se produzcan Unicamente por
variacion en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre
las previstas en las modificaciones del Proyecto, las cuales
podran ser recogidas en la Ligquidacion, siempre que no
represente un incremento del gasto superior al diez por ciento
(10%) del precio del contrato.

No obstante, cuando posteriormente a la produccion de
algunas de estas variaciones, hubiere necesidad de introducir
en el Proyecto modificaciones de otra naturaleza, habran de ser
recogidas aquellas en la propuesta a elaborar, sin esperar para
hacerla a la Liquidacion de las obras.

En caso de emergencia, el Director podra ordenar la
realizacion de aquellas unidades de obra que sean
imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar
la permanencia de las partes de obra ya ejecutadas anterior-
mente, o para evitar dafios inmediatos a terceros.

La Direccion debera dar cuenta inmediata de tales érdenes

al Contratante o a quien corresponda, a fin de que éste incoe el
expediente de autorizacion del gasto correspondiente.

RECEPCION DE LAS OBRAS

Art. 72 Aviso de terminacion de las obras.

Queda regulado por los art. 235 de la Ley 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico y 163 a 165 del R.G.L.C.A.P.

Art. 73 Acta de recepcion de la obra

Art. 235 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publicoy 167 del R.G.L.C.A.P.

El contratista, bien personalmente o bien mediante
delegacion autorizada, tiene la obligacién de asistir a las
recepciones de la obra. Si por causas que le fueran imputables
no cumple esa obligacién, no podra ejercer derecho alguno que
pudiera derivar de su asistencia y, en especial, la posibilidad de
hacer constar en el acta reclamacion alguna en orden al estado
de la obra y a las previsiones que la misma establezca acerca
de los trabajos que deba realizar en el plazo de garantia, sino
solamente con posterioridad, en el plazo de diez dias y previa
alegacion y justificacion fehaciente de que su ausencia fue
debida a causas que no le fueron imputables.

De la recepcion de la obra se extendera acta, que firmaran
el representante de la Corporacion en la recepcion, el
interventor, el Director y el contratista o su delegado siempre
que hayan asistido al acto de la recepcion, retirando un
ejemplar de dicha acta cada uno de los firmantes. Si el
contratista o su delegado no han asistido a la recepcion el
representante de la Corporacion le remitira con acuse de recibo,
un ejemplar del acta.

Art. 74 Pruebas para la recepcion

Con caracter previo a la ejecucién de las unidades de
obras, los materiales habran de ser reconocidos y aprobados
por la direccion facultativa. Si se hubiese efectuado su
manipulacién o colocaciéon sin obtener dicha conformidad
deberan ser retirados todos aquellos que la citada direccion
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rechaza, dentro de un plazo de treinta dias.

El contratista presentara oportunamente muestras de cada
clase de material a la aprobacion de la direccién facultativa, las
cuales conservaran para efectuar en su dia comparaciéon o
cotejo con los que se empleen en la obra.

Siempre que la direcciéon facultativa lo estime necesario
seran efectuadas por cuenta de la contrata las pruebas y
analisis que permiten apreciar las condiciones de los materiales
a emplear.

PLAZO DE GARANTIA

Art. 75 Plazo de garantia

Art. 235 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publicoy 167 del R.G.L.C.A.P.

Sin perjuicio de las garantias que expresamente se detallan
en el pliego de clausulas administrativas el contratista garantiza
en general todas las obras que se ejecute, asi como los
materiales empleados en ellas y su buena manipulacion.

El plazo de garantia ser& como minimo de un afio, y
durante este periodo el contratista corregird los defectos
observados, eliminara las obras rechazadas y reparara las
averias que por dicha causa se produzcan, todo ello por su
cuenta y sin derecho a indemnizacién alguna, ejecutandose en
caso de resistencia dichas obras por la administracion con
cargo a la fianza.

El contratista garantiza a la Administracion contra toda
reclamacién de tercera persona derivada del incumplimiento de
sus obligaciones econémicas o disposiciones legales
relacionadas con la obra. Una vez aprobada la recepcion y
liguidacion de las obras la Administracion tomara acuerdo
respecto a la fianza depositada por el contratista.

Transcurrido el plazo de garantia y con informe positivo de
la Direccion Facultativa, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad salvo en lo referente a los vicios ocultos de la
construccion debidos a incumplimiento doloso del contrato por
parte del empresario, de los cuales respondera en el termino de
15 afios. Transcurrido este plazo quedara totalmente extinguida
la responsabilidad.

LIQUIDACION
Art.76 Medicion general
Se atendera a lo dispuesto en el art. 166 del R.G.L.C.A.P.

Una vez producida la recepcién de las obras el Director
citara al Contratista o delegado, fijando fecha en que ha de
procederse a su medicion general.

El Contratista 0 su delegado tiene al obligaciéon de asistir a
la toma de datos y realizacion de la medicion general que
efectuara la Direccién. Si, por causas que le sean imputables,
no cumple tal obligacién, no podra realizar reclamacion alguna
en orden al resultado de aquella medicion nui acerca de los
actos que el Organo Contratante que se basen en tal resultado,
sino previa la alegacion y justificacion fehaciente de
inimputabilidad de aquellas causa.

Para realizar la medicién general, se utilizaran como datos
complementarios la Comprobaciéon del Replanteo, los
replanteos parciales y las mediciones efectuadas durante la
ejecucion de la obra, el Libro de Ordenes y cuantos otros datos
estime la Direccion y el Contratista.

Las reclamaciones que estime necesario hacer el

contratista contra el resultado de la medicién general, las dirigira
por escrito al Ayuntamiento por conducto del Directos, el cual la
elevara a aquel con su informe.

Art. 77 Liquidacion de las obras
Se atendera a lo dispuesto en el art. 169 del R.G.L.C.A.P.
Los reparos que estime oportuno hacer el Contratista, a la
vista de la liquidacién, los dirigira por escrito al Organo
contratante en la forma establecida en el art. anterior, y dentro

del plazo reglamentario, paso el cual se entendera que se
encuentra conforme con el resultado y detalles de la liquidacion.

RESOLUCION DEL CONTRATO

Art.78 Causas de resolucién del contrato

Se estara a lo dispuesto en los art. 223 a 225 de la Ley
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y 109y 172
del R.G.L.CAP.

Art.80 Vicios ocultos

Queda regulado por el art. 236 de la Ley 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

Si al obra se arruina con posterioridad a la expiracién del
plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a
incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera
éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince
afios, a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin

dafio o prejuicio, quedard totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de julio de 2016

EL ARQUITECTO
AUTOR DEL PROYECTO

_José Juan Rodriguez Marrero
TECNICO SUPERIOR DE URBANISMO
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PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICO

1.- OBJETO

Las condiciones de indole técnica que regiran para
la ejecucion de esta obra se ajustaran a lo
especificado en la vigente reglamentaciébn que a
continuacion se detalla:

- Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion
General de Arquitectura 1.960.

- Instruccion de hormigon estructural EHE.

- Instruccion para el proyecto y la ejecucion de
forjados unidireccionales EFHE.

- Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE).

- Reglamento Electrotécnico para baja tension REBT
(Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto) e
instrucciones complementarias.

- Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios RITE (Real Decreto 1826/2009, de 27 de
noviembre, por el que se modifica el R.D.
1027/2007, de 2 de Agosto) e instrucciones
complementarias..

- RB-90. Pliego de prescripciones ténicas generales
para la recepcién de bloques de hormigén en obras
de construccion.

- RL-88. Pliego general de condiciones para la
recepcion de ladrillos ceramicos en las obras de
construccion.

- RY-85. Pliego general de condiciones para la
recepcion de yesos y escayolas.

- RC-16. Pliego general de condiciones para la
recepcion de cementos.

- RIG. Reglamentos de aparatos que utilizan
combustibles gaseosos (Decreto 7-3-73).

- Reglamento de aparatos elevadores, ascensores
de 1985.

- Antenas colectivas (Ley 23-7-66).

- Reglamento de Actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas.

- Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero,
Reglamento Regulador de las Infraestructuras
Comunes de Telecomunicaciones para el Acceso a
los Servicios de Telecomunicacion en el Interior de
los edificios y de la Actividad de Instalacién de
Equipos y Sistemas de Telecomunicaciones.
(RICT)

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.

- Resto de Normativas vigentes aplicables.

2.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES

CONDICIONES GENERALES
- Calidad de los materiales

Todos los materiales a emplear en la presente obra
seran de primera calidad y reuniran las condiciones
exigidas vigentes, referentes a materiales prototipos de
construccion.

- Pruebas y ensayos de materiales

Todos los materiales a que este capitulo se refiere
podran ser sometidos a los analisis o pruebas, por cuenta
de la contrata, siempre que se crean necesarios para
acreditar su calidad, segun cumplimiento de la clausula 38
del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacion de Obras del Estado segun D. 3854/1970.
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario
emplear debera ser aprobado por la direccion de las obras,
bien entendido que sera rechazado el que no relna las
condiciones exigidas por la buena practica de Ia
construccion.

- Materiales no consignados en proyecto

Los materiales no consignados en proyecto que dieran
lugar a precios contradictorios reuniran las condiciones de
bondad necesarias, a juicio de la Direccidon Facultativa no
teniendo la empresa adjudicataria de las obras derecho a
reclamacion alguna por estas condiciones exigidas.

- Condiciones generales de ejecucion

Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se
ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas
practicas de la construccién, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la
Edificacion de la Direccion General de Arquitectura, y
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la
Direccion Facultativa, no pudiendo por tanto servir de
pretexto a la empresa adjudicataria de las obras la baja
subastada, para variar esa esmerada ejecucion ni la
primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en
cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender
proyectos adicionales.

Art. 1. Aridos
GENERALIDADES

La naturaleza de los aridos y su preparaciéon seran
tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y
durabilidad del hormigon, asi como las restantes
caracteristicas que se exijan a este Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Cuando no se tenga antecedentes sobre la utilizacion
de los aridos disponibles, o en caso de duda, debera
comprobarse que cumplen las especificaciones de los
apartados “arena’ y “grava” de este capitulo.

Se entiende por “arena” o “arido fino” el arido fraccion
del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla
(tamiz 5 UNE 7050); por “arido total” aquel que, de por si o
por mezcla, posee el hormigén necesario en el caso
particular que se considere.

La arena no contendra menos del 90% de silice y
estara exenta de arcilla, limos y materias analogas. Su
facultad de disgregacion sera tal, que apretando un
pufiado de la misma, al soltarlo debera desmoronarse sin
dejar moldeados las huellas de las manos.

Pliego Condiciones de indole Técnico

Pagina 1



ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LAPUNTILL A

Area de Gobierno de Urbanismo
Servicio de Urbanismo
Unidad Técnica de Proyectos y Obras de Edificacién

N°Exp ERU U 16.67 A
Fecha JULIO 2016

Las gravas que se emplearan en los hormigones
seran de barranco o de machaqueo, pero siempre
perfectamente limpias y de las clases que a
continuacion se sefalan: pifioncillo de 5 mm. a 14
mm., garbancillo de 15 mm. a 30 mm. y almendrilla
desde 30 mm. a 60 mm.. Cumpliran las condiciones
siguientes: no seran descomponibles por los agentes
atmosféricos, no contendrdn sustancias que
perjudiquen el hormigén o altere su fraguado, tales
como arcillas, limos o materiales analogos. No tendran
carbones escorias ni productos que contengan azufre
ni materia organica.

LIMITACION DE TAMANO:

En cualquier caso cumpliran las condiciones
sefialadas en la Normativa vigente Aplicable.

LIMITACION
A LAS SUSTANCIAS PERJUDICIALES:

Las cantidades maximas admisibles, expresadas
en porcentaje del peso total de la muestra, son las
siguientes:

Arido Fino:
Terrones de arcilla

1’00
Particulas blandas
Material retenido en el tamiz 0.063 UNE
933-2:96 y que flota en un liquido de peso
especif. 2

0’50
Compuestos totales de azufre (exposic. Il y
IV),expresados en SO=3

1’00
Sulfatos solubles en &cidos (exposic. Il y
IV),expresados en SO=3

0'80
Cloruros (exposic. lll y 1V), expresado en
crl:
H. Armado o en masa

(con armado para reducir fisuracion)

0’05
H. Pretensado

003
Arido Grueso:
Terrones de arcilla

025
Particulas blandas

500
Material retenido en el tamiz 0.063 UNE
933-2:96 y que flota en un liquido de peso
especif. 2

1’00
Compuestos totales de azufre (exposic. Il y
1V), expresados en SO=3

1’00
Sulfatos solubles en acidos(exposic. Il y
1V), expresados en SO=3

0'80

Cloruros(exposicion Il y 1V), expresado en CI™:

H. Armado o en masa
(con armado para reducir fisuracion)
0’05
H. Pretensado
003

Art. 2. Agua para amasado

Reunira condiciones de potabilidad, no pudiendo
emplearse las de lluvia.

Habra de cumplir las siguientes prescripciones, o las
aplicables, segiin Normativa vigente:

-PH > 5
- Sustancias disueltas < 15g¢r/l
- Sulfatos, expresados en SO=4 < 1gr/

- 16n cloruro, expresado en CI™:
- Para horm. Pretensado 1gr/l

- Para horm. armado, o0 en masa* < 3grl
- Hidratos de carbono 0
- Sustancias organicas solubles en éter < 15gr/l

Art. 3. Aditivos

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y
morteros aquellos productos soélidos o liquidos, excepto
cemento, aridos o agua que mezclados durante el
amasado modifican o mejoran las caracteristicas del
mortero y hormigén en especial en lo referente al
fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se atendera a lo resefiado en la Normativa vigente
aplicable.

Asi mismo, en los hormigones armados o pretensados
no podran utilizarse como aditivos productos en cuya
composicion intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros
componentes quimicos que puedan ocasionar o favorecer
la corrosion de las armaduras. En los elementos
pretensados mediante armaduras ancladas
exclusivamente por adherencia, no podran utilizarse
aditivos que tengan caracter de aireante.

En caso de empleo de colorantes, la proporcion sera
inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se
emplearan colorantes organicos.

Art. 4. Cemento

Se debera tener en cuenta lo descrito en la Normativa
vigente aplicable, y, cuando asi se exija, los
procedimientos de muestreo y métodos de ensayo para
comprobar el cumplimiento de tales normativas.

Podra almacenarse en sacos o0 a granel. En el primer
caso, el almacén protegerd contra la intemperie y la
humedad, tanto del suelo como de las paredes. Se recibira
en obra con el envase de origen y fecha de fabricacion. Si
se almacenara a granel (mediante silos homologados para
tal fin), no podran mezclarse en el mismo sitio cementos
de distintas calidades y procedencias.

Sélo se permite el empleo de cementos homologados y
garantizados por sellos de calidad.
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Se podra exigir al contratista la realizacién de
ensayos, en laboratorios homologados, y certificados
de analisis que demuestren de modo satisfactorio que
los cementos cumplen con la normativa aplicable. Las
partidas de cemento defectuoso seran retiradas de la
obra en el plazo maximo de 8 dias.

Art. 5. Aceros

No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 6. Materiales auxiliares de hormigones

No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 7. Encofrados y cimbras

No ha lugar en el presente proyecto..
Art. 8. Aglomerantes

No ha lugar en el presente proyecto.

Art. 9 Materiales para solados y alicatados
Baldosas y losas terrazo

Se compondran como minimo de una capa de
huella de hormigébn o mortero de cemento, triturados
de piedra o0 marmol, y, en general, colorantes de una
capa base de mortero menos rico y arido mas grueso.

Los aridos estaran limpios y desprovistos de arcilla
y materia organica. Los colorantes no seran organicos
y se ajustaran a las Normas UNE de aplicacion.

Las tolerancias en dimensiones seran:

e Para medidas superiores a diez
centimetros, cinco décimas de milimetro
en mas o0 en menos.

e Para medidas de diez centimetros o
menos tres décimas de milimetro en
mas 0 en menos.

* El espesor medido en distintos puntos
de su contorno no variard en mas de un
milimetro y medio y no sera inferior a los
valores indicados a continuacion.

* Se entiende a estos efectos por lado, el
mayor del rectangulo si la baldosa es
rectangular, y si es de otra forma, el lado
minimo del cuadrado circunscrito.

* El espesor de la capa de la huella sera
uniforme y no menor en ningdn punto de
siete milimetros y en las destinadas a
soportar trafico o en las losas no menor
de ocho milimetros.

e La variacibn maxima admisible en los
angulos medida sobre un arco de 20 cm.
de radio serd& de mas/menos medio
milimetro.

e La flecha mayor de una diagonal no
sobrepasara el cuatro por mil de la
longitud, en mas o en menos.

e El coeficiente de absorcion de agua
determinado segun la Norma UNE 7008
sera menor o igual al quince por ciento.

* El ensayo de desgaste se efectuara segun
Norma UNE 7015, con un recorrido de 250
metros en humedo y con arena como
abrasivo; el desgaste maximo admisible sera
de cuatro milimetros y sin que aparezca la
segunda capa tratandose de baldosas para
interiores de tres milimetros en baldosas de
aceras o destinadas a soportar trafico. Las
muestras para los ensayos se tomaran por
azar, 20 unidades como minimo del millar y
cinco unidades por cada millar mas,
desechando y sustituyendo por otras las que
tengan defectos visibles, siempre que el
niamero de desechadas no exceda del cinco
por ciento.

Rodapiés de terrazo

No ha lugar en el presente proyecto.
Baldosas y losas de marmol

No ha lugar en el presente proyecto.
Rodapiés de marmol

No ha lugar en el presente proyecto.
Pavimentos de Gres

No ha lugar en el presente proyecto.
Rodapiés de Gres

No ha lugar en el presente proyecto.
Pavimentos y aplacados de piedra

Se distinguen diferentes origenes s/uso, criterios de
proyecto y/o decision de la Direccidn Facultativa. Asi, para
pavimentos sera piedra: apomazada, abujardada, aserrada
y/o pulimentada, con espesores y dimensiones
estandares, indicados en proyecto u ordenado por la
Direccion Facultativa, de  formato rectangular,
perfectamente recibidas y rejuntadas.

En aplacados, basicamente paramentos verticales,
sera piedra, del espesor indicado en proyecto, e iguales
caracteristicas dimensionales, incluso fijacion duradera
con grapas de acero galvanizado o inoxidable.

En ambos casos, las partidas seran escogidas,
eliminandose aquellas con presencia de agrietamientos o
“varices”, incrustaciones o retoques sobre material origen
o desperfectos en escuadrias.

La colocacion del aplacado proyectado debera llevar la
previa aprobacion de la Direccion Facultativa, debiéndose
entregar antes del inicio de los trabajos, muestra del
mismo, acompafiado de documento con  sus
caracteristicas técnicas, si asi se solicitase.
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Azulejos

No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 10 Pinturas

No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 11 Esmaltes

No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 12 Fontaneria.
Tuberias de polietileno y polipropileno

No ha lugar en el presente proyecto.
Caracteristicas generales de las tuberias

Las tuberias de gres deberan estar cocidas, los
tubos acusaran impermeabilidad, sonoridad y ser
inatacables por los &cidos; el barnizado formara
cuerpo intimamente con el tubo. Resistiran en buenas
condiciones una presion Unica de dos atmaésferas.

Las de cemento estaran dispuestas para un
enchufe que nunca bajara de cinco centimetros.
Estaran perfectamente lisas y seran de grano fino,
exigiéndose para las mismas la maxima
impermeabilidad y resistencia. Seran rechazadas las
que presenten fisuras o reparaciones realizadas en
obra.

Las tuberias de PVC, asi como las piezas
especiales, procederan de fabricas reconocidas como
productoras de ese material. Vendran probadas de
fabrica a las presiones indicadas como exigibles en los
catalogos. En los casos por metro lineal la tolerancia
sera de un 4%.

Las tuberias de polietileno reticulado, sera de alta
densidad debiendo ser insensible a los rayos U.V.,
resistente al choque térmico, y resistir sin producir
alargamientos, ni fisuras, agua a 90° C,
estableciéndose las uniones y codos con accesorios
de laton.

Art. 13 Instalaciones eléctricas.
Normas

Todos los materiales que se empleen en la
instalacion eléctrica, tanto de Alta Tension como de
Baja Tension, deberan cumplir las prescripciones
técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I.
los reglamentos para instalaciones eléctricas
actualmente en vigor, asi como resto de Normas,
Reglamentos y Legislacion aplicables.

Conductores de baja tensién
Los conductores de los cables seran de cobre de

nudo recocido normalmente con formacién e hilos
multiples.

La cubierta sera de policloruro de vinilo tratado
convenientemente de forma que asegure mejor resistencia
al frio, a la laceracion, a la abrasion respecto al policloruro
de vinilo normal (PVC).

Las acciones sucesivas del sol y de la humedad no
deben provocar la mas minima alteracion de la cubierta. El
relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por
extrusion sobre las almas del cableado debe ser de
material adecuado de manera que pueda ser facilmente
separado para la confeccion de los empalmes y
terminales.

Los cables denominados de “instalacién” normalmente
alojados en tuberia protectora seran de cobre con
aislamiento de PVC. La tensién de servicio sera de 750 V y
la tensién de ensayo de 2000 V.

La seccion minima que se utlizard en los cables
destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza
sera de 1.5 mma2.

Los ensayos de tension y de la resistencia de
aislamiento se efectuaran con la tensién de prueba de
2000 V y de igual forma que en los cables anteriores.

Los materiales y elementos empleados deberan estar
acreditados y normalizados, asi como poseer certificado
de calidad, los cuales deberan aportarse a la Direccién
Facultativa, antes de la instalacién de los mismos.

Aparatos de alumbrado interior

Las luminarias se construiran con chasis de chapa de
acero de calidad con espesor o nervaduras suficientes
para alcanzar tal rigidez.

Todos los circuitos debera incluir conduccion de puesta
a tierra.

Los enchufes con toma de tierra tendran esta toma
dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la
Ultima en desaparecer y seran irreversibles, sin posibilidad
de error en la conexion.

3.- CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LAS OBRAS

DE URBANIZACION

Art. 1 Terraplenes

En ningln caso se aceptaran terrenos calificados como
inadecuados.

La coronacion de los terraplenes se ejecutara con
terrenos calificados como adecuados.

Atendiendo a su posterior utilizaciéon en terraplenes, los
suelos excavados se clasificaran en los tipos siguientes:

- Suelos adecuados: Seran los que se utilicen para las
coronaciones de los terraplenes, o en los cimientos y
ndcleos de los mismos, en aquellas zonas en que
vayan a estar sometidos a fuertes cargas o variaciones
de humedad.
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- Suelos tolerables: Se utilizaran para cimientos y
nacleos de terraplenes, en aquellas zonas en las
gue no vayan a estar sometidos a fuertes cargas ni
a variaciones de humedad. No podran utilizarse en
la coronacion de terraplenes.

- Suelos inadecuados: No podran utilizarse en
ningun caso.

Composicién granulométrica:

- Suelos tolerables: No contendran mas de un
veinticinco por ciento (25%) en peso, de piedras
cuyo tamafio exceda de quince centimetros (15
cm.).

- Suelos adecuados: Careceran de piedras con
tamafio superior a diez centimetros (10 cms.), y su
cernido por el tamiz 200 ASTM sera inferior al
treinta y cinco por ciento (35%), en peso.

Las fracciones que excedan de los tamafios maximos
especificados, y no hayan sido eliminados en la
excavacion o transporte, se eliminaran antes o durante
el extendido, a no ser que el material sea tan fiable, a
juicio del Director, que las operaciones de
compactacion reduzcan su tamafio maximo a los
limites especificados.

Capacidad portante:

La capacidad portante de los materiales utilizables
para la formacion de terraplenes, cumplira la siguiente
condicion:

. Suelos adecuados: CBR 5
. Suelos tolerables: CBR 3

En los suelos adecuados, el hinchamiento, medido
durante la ejecucion del ensayo CBR, sera inferior al
dos por ciento (2%).

- Plasticidad: La fraccion cernida por el tamiz 40
ASTM cumplira las condiciones siguientes:

. Suelos adecuados: LL<40
. Suelos tolerables: LL<40

o simultdneamente: LL<65
IP>(0,6 LL-9)

- Densidad: La méxima densidad, obtenida en el
ensayo normal de compactacion, de los suelos
tolerables a utilizar en la construccién de terraplenes
sera superior a un kilogramo cuatrocientos cincuenta
gramos por decimetro cubico (1,450 Kg/dm3).

La maxima densidad, obtenida en el ensayo de
compactacion, de los suelos adecuados a utilizar en la
construccion de terraplenes sera superior a un
kilogramo setecientos cincuenta gramos por decimetro
cubico (1,750 Kg/dm3).

- Ensayos: Las caracteristicas de los materiales a
emplear en terraplenes se comprobaran antes de su
utilizacion, mediante la ejecucion de los ensayos cuya

frecuencia y tipo se sefialan a continuacion, entendiéndose
gue las cifras que se dan son minimas y se refieren a cada
una de las procedencias elegidas:

Por cada quinientos (500) metros cubicos o fraccién de
tierras a emplear:

. Un (1) ensayo Proctor normal

. Un (1) ensayo Granulométrico

. Un (1) ensayo de limites de Atterberg

. Un (1) ensayo de contenido de humedad.
Art. 2 Capas de filtro

CONDICIONES GENERALES

Los materiales filtrantes podran ser aridos naturales o
procedentes del machaqueo y trituracion de piedra de
cantera o grava natural, suelos seleccionados o materiales
locales exentos de arcilla, margas u otras materias grasas.

COMPOSICION GEOMETRICA

Siendo Fx, el tamafio superior de x%, en peso, del
material filtrante, y dx el tamafio superior al de x%, en
peso, del terreno a drenar, se deberan cumplir las
sigiuentes condiciones de filtro:

I:15 I:15
a)— > 5;(b)—
()OI85 ()OI15

F F
> 5;(C)—2 > 25; (d) —= > 20
d50 FlO
PLASTICIDAD
El equivalente de arena sera superior a treinta (30).

RELLENOS LOCALIZADOS

Al igual que en los terraplenes no se aceptara terrenos
calificados como inadecuados.

Se podran utilizar los terrenos procedentes de la
excavacion siempre que cumplan la condiciones de suelos
adecuados.

Art. 3 Materiales para subbase granular
No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 4 Base granular
No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 5 Riegos de imprimacion y adherencia
No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 6 Mezclas bituminosas en caliente

No ha lugar en el presente proyecto.
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Art. 7 Filler
No ha lugar en el presente proyecto.

Art. 8 Plasticidad de la mezcla de aridos en
frio

No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 9 Armaduras para hormigon armado
No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 10 Acero para armadura pasiva
No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 11 Hormigones

Como norma general los hormigones cumpliran lo
indicado en la Instruccién EHE. El nivel de control de la
fabricacion y condiciones del hormigbén sera intenso
mediante comprobacién periddica de los elementos de
fabricacion y materiales constantes de la resistencia
caracteristica y asiento del cono de Abrams.

TIPOS DE HORMIGON:

- Hormigén HM-20: Para su utilizacion en pozos de
registro, sumideros o imbornales y ovoides. Tendra
una resistencia caracteristica de rotura a compresion
en probeta cilindrica de treinta por quince (30x15) a los
veintiocho (28) dias de ciento setenta y cinco
kilogramos por centimetro cuadrado (200 Kg/cm2).

- Hormigén HM-25: Para su utilizacion en cimientos.
Tendrd una resistencia caracteristica de rotura a
compresion probeta cilindrica de treinta por quince
(30x15) a los veintiocho (28) dias de ciento cincuenta
kilogramos (250 Kg/cm2.).

- Hormigén HM-25: Para su utilizacién en recalces,
soleras, refuerzo de canalizaciones, limpieza y
nivelacion. Tendrd una resistencia caracteristica de
rotura a compresién en probeta cilindrica de treinta por
quince (30x15) a los veintiocho dias (28) de ciento
veinticinco kilogramos por centimetro cuadrado (250
Kg/cm2.).

- Hormigén HM-25: Para su utilizacién en pavimentos
de hormigon. La resistencia a flexotraccion sera igual o
mayor de 250 kg/cm2. sin armar, extendido en capas
de veinticinco (25) centimetros de espesor. La anchura
de las losas sera variable comprendidos entre tres (3)
y siete (7) metros.

Art. 12 Composicion de los hormigones en
estructuras

- Hormigén HA-275: El cemento utilizado sera el
Portland P-350 y el PUZ-350, o cualquier otro tipo de
cemento que indique el Director de las obras, en obras
situadas en contacto con el agua del mar. La cantidad
empleada estara entre doscientos kilogramos por

metro clbico (200 Kg/m3) a trescientos kilogramos por
metro cubico (300 kg/m3) de hormigén.

La relacion agua-cemento estara entre cincuenta
centésimas por kilogramo (0,50 cm/kg) y sesenta y cinco
centésimas por kilogramo (0,65 cm/kg) de cemento. Los
aridos empleados en éste hormigén seran de arena y las
gravas fina y media sefaladas en este Pliego de
Condiciones.

- Hormigén HA-250: El cemento utilizado sera el P-350 y
el PUZ-350, o cualquier otro tipo de cemento que indique
el Director de las obras, en obras situadas en contacto con
el agua del mar. La cantidad empleada estarda entre
doscientos kilogramos por metro cubico (200 Kg/m3) a
trescientos kilogramos por metro cubico (300 Kg/m3) de
hormigon.

La relacion agua-cemento estara entre cincuenta
centésimas por kilogramo (0,50 cm/kg) y sesenta y cinco
centésimas por kilogramo (0,65 cm/kg) de cemento. Los
aridos empleados en este hormigon seran la arena y las
gravas finas y media, sefialadas en este Pliego de
Condiciones.

- Hormigén HA-200: El cemento utilizado sera el PA-350
y el PUZ-350 o cualquier otro tipo de cemento que indique
el Director de las Obras, en obras situadas en contacto
con agua del mar. La cantidad empleada estard entre
doscientos kilogramos por metro cubico (200 kg/m3) a
doscientos setenta y cinco kilogramos por metro cubico
(275 Kg/m3) de hormigén.

La relacion agua-cemento estara entre cincuenta
centésimas por kilogramo (0,50 cm/kg) y sesenta y cinco
centésimas por kilogramo (0,65 cm/kg) de cemento. Los
aridos empleados entre hormigon seran arena y la grava
fina y media sefialados en este Pliego de Condiciones.

- Hormigén HP-200: El cemento a emplear sera del tipo
PA-350 o PUZ-350. La cantidad de cemento por metro
cubico de hormigbn no sera inferior a trescientos
kilogramos por metro culbico (300 kg/m3). La relacion
agua-cemento no sera superior a cincuenta centésimas de
kilogramo de cemento (0,50 cm/kg).

Se utilizaran aireantes que produzcan un contenido de
aire ocluido, en el hormigén fresco vertido en obra,
comprendido entre un cuatro por ciento (4%) y un seis por
ciento (6%) en volumen. La consistencia se medira segun
la Norma UNE-7103, y su asiento estara comprendido
entre dos (2) y seis (6) centimetros.

Art. 13 Pavimentos en aceras

El terreno de asiento de la calzada peatonal se realizara
con tierras seleccionadas segun la clasificacion del articulo
330.3.1. del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes. Su espesor sera
como méaximo de 25 cms.

En caso de ser necesario se escarificara el terreno virgen
para obtener una perfecta trabazén con la explanacién.

Se compactara siempre. Dicha compactacion se realizara
hasta alcanzar una densidad a la maxima obtenida en el
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ensayo Protor normal, segun la norma de ensayo NLT
107/72.

Se utilizara rodillo vibrante durante el proceso de
compactaciéon, evitindose no obstante, aplicar
vibracion en la ultima pasada.

La solera se ejecutara con hormigén tipo HM-25 (fck
250 kp/cm2) determinada la resistencia, y de 10 cms.
de espesor.

Las baldosas, baldosines, losas y losetas cumpliran
las condiciones establecidas segun la normativa UNE-
41008.

Para las Baldosa Hidradlicas, tipo Santo Domingo, se
cumplirdn las condiciones establecidas en el “Plan
Director de aceras y Normativa para el control de
calidad de Baldosas Hidradlicas tipo Santo Domingo”,
aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria.

Art. 14 Bordillos y pavimento de adoquin.
Prefabricado de hormigén

BORDILLOS:

Seréan prefabricados de hormigén vibrado en masa e
irdn asentados sobre cimiento de hormigén H-150. Se
reforzaran con contrabordillo del mismo material.

La Seccion, tanto del propio bordillo como de su
cimentacion y refuerzo, se ajustara a la representacion
grafica reflejada en los planos de detalles corres-
pondientes, o corresponderan a los modelos oficiales
establecidos por el Ayuntamiento.

Se ejecutaran con hormigén tipo H-150 vertido en
moldes indeformables metalicos, sobre mesa vibrante.

La consistencia del hormigon sera seca, 0-2 cm. de
asiento en el cono de Abrams, con tolerancia +-1.

Su seccién transversal serd uniforme en todo el
recorrido del encintado, incluso en tramos curvos
(tolerancia +-10 mm.). En dichos tramos su directriz se
ajustara a la curvatura.

La longitud de las piezas sera de 0,5 m. como
minimo admitiéndose tolerancias de -0,20 en tramos
curvos.

Las piezas se colocaran dejando una junta entre ellas
de 5 mm. y se recibiran y rejuntaran con mortero de
cemento P-350, M-450, limpiando perfectamente las
rebabas, inmediatamente después de la ejecucion.

PAVIMENTO PREFABRICADO:

El terreno de asiento se realizara con tierras
seleccionadas segun clasificacion del articulo 330.3.1
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes. Su espesor sera como
maximo de 25 cm.

La solera se ejecutara con hormigén tipo H-150 de 15
cm. de espesor.

El adoquin premoldeado de Hormigén cumpliran las
condiciones establecidas segun la normativa UNE 7.067,
7.068, 7.069, 7.070 y el PG-3, Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.

En el control de la recepcion inicial se comprobara:

- Que el tipo y cantidad de material suministrado coincide
con el solicitado.

- Que sean homogéneos, de grano fino y uniforme y de
textura compacta.

- Que carezcan de grietas, pelos, coqueras, nodulos,
zonas meteorizadas y restos organicos.

- Que los angulos de fractura presentan aristas vivas.

Art. 15 Material para sefializacion

Cumpliran las condiciones del P.P.T.G. en cuanto a la
pintura a emplear en marcas viales reflexivas. La forma y
dimensiones de las marcas se detallan en los planos.

SENALES DE CIRCULACION:
Todas las sefiales aéreas seran reflectantes.

Las placas y elementos de sustentacion y anclaje
cumplirdn las especificaciones del P.P.T.G. con la forma y
dimensiones que se detallan en los planos.

El material a emplear en las placas sera el especificado
enel P.P.T.G.

El material a emplear en pérticos, banderolas y carteles
croquis sera aluminio extrusionado tipo ALM 2 o similar
con las siguientes caracteristicas: noventa y cinco por
ciento (95%) de aluminio aleado con cobre, silicio,
magnesio y manganeso, combinado en tales proporciones
que produzca un material que tenga las siguientes
propiedades fisicas:

- Carga roturaminimo 37 kg/mm?2.
- Limite elast. apar.minimo 28 kg/mm2.
- Alargamiento minimo 12
- Dureza. Brinell 95

La composicién que se da a continuaciéon servira a la
calidad deseada del aluminio a emplear. No obstante,
podran aceptarse otras formulas siempre que, después del
tratamiento en caliente y de la anodizacion, cumplan las
condiciones exigidas anteriormente.

J Cobre maximo0,25%

. Silicio maximo 0,60%

. Magnesio maximo 0,10%
. Cromo maximo 0,25%

El acabado del aluminio debera hacerse mediante el
sistema de inmersion en caliente (ALCLAD) o el de
anodizacion.

El espesor de las placas a emplear debera ser dos
milimetros (2 mm.) como minimo.
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Los anclajes para placas, banderolas, porticos y
sefiales croquis sera del mismo material exigido para
la placa a sostener, con las dimensiones que se
especifican en los Planos.

Las pinturas cumpliran las especificaciones de
P.P.T.G. Articulos 271, 273 y 279.

Antes de aplicar el material retroreflectante, la
superficie de aluminio se preparara y tratara
adecuadamente siguiendo las instrucciones dadas por
el fabricante del material, retroreflectante que se haya
de aplicar.

En los sitios en que se haya perforado agujeros para
sujetar las sefiales en los postes, dichos agujeros se
protegeran adecuadamente, en caso necesario
taponando o pintando al ras contra los efectos nocivos
del material reflectante.

El material reflectante cuando se aplique a la base de
aluminio debera dar la impresién de una superficie
continua reflectante desde cualquier angulo de
observacion.

El material reflectante debera consistir en una lamina
exterior lisa con lentes esféricas embebidas debajo de
la superficie, con un adhesivo, y esta combinacion de
diversos elementos deberd producir un sistema
reflectante Optico del tipo de lentes ocultas.

El material reflectante se aplicara siguiendo las
instrucciones del fabricante del material
retroreflectante que se aplique.

Ademas de las pruebas especificadas en el P.P.T.G.
las sefiales deberan cumplir las siguientes
prescripciones:

PRUEBA DE LLUVIA:

Una muestra de la sefial reflectante que se sumergira
en agua, tras de lo cual se colocara en posicion
vertical a 15 cms. debajo y 10 cms. delante de la
salida de los grifos de agua. Se aplicara suficiente
presion de agua para que la superficie superior a la
envoltura rociante llegue justo a la parte de arriba de la
superficie reflectante de la muestra. Los valores de
brilo del material totalmente hdmedo no seran
inferiores al 90% de los del material seco.

RESISTENCIA AL INTEMPERIE:

La superficie reflectante de la sefial deberd ser
resistente a la intemperie y no presentara roturas,
burbujas, arrugas, raspados ni alteraciones dimensio-
nales apreciables al cabo de dos afios de exposicion a
la intemperie con una orientaciéon de cuarenta y cinco
grados con la cara al sur.

Cuando se sometan muestras a una prueba artificial
de intemperie habra de tenerse en cuenta una relacion
conocida entre el material que se prueba en esas
condiciones y la exposicion a la intemperie natural, con

el fin de poder simular correctamente la exposicion de 2
afios a la intemperie real.

RESISTENCIA A LOS DISOLVENTES:

Después de sumergir una muestra de fondo de sefial
reflectante durante diez (10) minutos en alcohol metilico,
queroseno, trementina o durante un (1) minuto en toluol o
xilol, el material reflectante no presentara evidencia de
disolucion, arruga ni ampolla.

RESISTENCIA AL PEGADO:

Una vez aplicadas las superficies reflectantes al material
de la base, la adherencia al cabo de 48 horas deberéa ser
tal que el material reflectante resista el desconchado, las
sacudidas y el desfiguramiento, durante el manejo normal
y al ser raspado con una espatula a veinte (20) grados
centigrados.

El adhesivo no producira efecto de mancha en el material
reflectante.

RESISTENCIA AL PLEGADO:

Doblado alrededor de un mandril de veinte milimetros (20
mm.) con una temperatura de veintidds mas menos dos
grados centigrados (22+-2°), el material reflectante
aplicado en un panel de aluminio de cinco décimas de
milimetro (0,5 mm.) de espesor no presentara rajaduras
por la parte exterior del doblez.

Art. 16 Tubos de hormigén
No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 17 Tuberia de saneamiento de PVC
DEFINICION:

Se define como tubos de P.V.C. aquellos tubos de P.V.C.
rigidos de seccion circular con pared exterior nervada y
pared interior lisa.

MATERIALES:

Se utilizara P.V.C. (Cloruro de Polivinilo) rigido no
plastificado como materia prima en su fabricacion.

Se entiende como P.V.C. no plastificado la resina de
cloruro de polivinilo no plastificado, técnicamente puro
(menos del 1% de impurezas), en una proporcion del 96%
exento de plastificantes. Podra contener otros compo-
nentes tales como estabilizadores, lubricantes y
modificadores de las propiedades finales.

Las caracteristicas fisicas del material que constituye la
pared de los tubos en el momento de recepcién en obra
seran los de la tabla siguiente:

Pliego Condiciones de indole Técnico

Pagina 8



ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LAPUNTILL A

Area de Gobierno de Urbanismo
Servicio de Urbanismo
Unidad Técnica de Proyectos y Obras de Edificacién

N°Exp ERU U 16.67 A
Fecha JULIO 2016

Caracteristicas fisicas:

CARACT. VALORES | METODO [ OBSERVA
DEL DE CIONES
MATERIAL ENSAYO

Densidad |De1,35a| UNE
1,46 Kg/- | 53020/1

dm3 .973
Coeficient | De 60 a UNE
e de 80 millo- | 53126/1
Dilatacién | nésimas .979
lineal por 0°C.
Temp. 79°C. UNE [Cargade
de 53118/1 [ensayo 1
reblan- 978 [Kg.
decimieto
Resist. 500 UNE [El valor
a traccion| Kg/cm2. | 53112/1 | menor de
simple 981 |[las5
probetas.
Alargnto. 80 por UNE [El valor
a la rotura 100 53112/1 [ menor de
981 |[las5
probetas.

Absorcion 40 por UNE
del agua 100 gr/c- | 53112/1
m2. .981
Opacidad 0,2 por UNE
100 53039/1
.955

Fabricacién de los tubos de P.V.C.:

El tubo se fabricara a partir de una banda nervada
del material citado en el punto ndimero 2. de éste
Pliego de Condiciones, cuyos bordes (de la banda)
estan conformados para ser engatillados.

La banda se enrolla helicoidalmente formando el tubo
del diametro que se desee, mediante una maquina
especial que, ademas de fijar el diametro, efectla el
encaje de los bordes de la banda y aplica sobre éstos
un polimerizador que actia como solddura quimica.
Este polimerizador serd a base de resinas vinilicas
disueltas en cetonas (dimetili - formamida vy
tetrahidrofurano).

En su configuracion final la tuberia es nervada
exteriormente y la pared interior lisa, asegurandose un
alto momento de inercia.

Se recomienda que la fabricacion de los tubos se
realice en la misma obra, garantizandose asi un mayor
control de los mismos.

La unidén de los tubos se realizara por medi de un
fitting de P.V.C. de las mismas caracteristicas que las
expuestas anteriormente.

Instalacién en zanja:

a).- Ancho de la zanja:

A3f+50 (cms.) siendo

A = Ancho de la zanja en cms.

f = Diametro exterior en cms.

Esta anchura serd medida a la altura de la generatriz
superior del tubo.

b).- Base de asiento:

El tubo ir4 apoyado sobre solera de hormigon H-150 de
10 cm. de espesor, empotrado en ésta, unas omegas de
alambre al tresbolillo, para luego atar el tubo de P.V.C. con
alambre de atado.

c).- Relleno:

El relleno se utilizara con hormigon H-150 de
dimensiones segun los planos de detalles; vertiendo del
hormigdn sobre la generatriz superior del tubo, con reparto
por igual a ambos costados.

Art. 18 Tubos de fundicién ddctil
No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 19 Tuberia de P.V.C.

El material empleado se obtendra del policroruro de vinilo
técnicamente puro, es decir, que no tenga plastificantes ni
una proporcion superior al uno por ciento de ingredientes
necesarios para su propia fabricacion. El producto final en
tuberia estara constituido por policloro de Vvinilo
técnicamente puro en una proporcion minima del noventa
y seis por ciento (96%) y colorantes, estabilizadores y
materiales auxiliares, siempre que su empleo sea
aceptable segun el Cadigo Alimentario Espafiol.

Las caracteristicas fisicas del material de policloruro de
vinilo en tuberias, seran las siguientes:

* Peso especifico de 1,37 a 1,42 Kg/cm3.

* Coeficiente de dilatacion lineal de 60 a 80
millonésimas por grado C.

* Temperatura de reblandecimiento menor de
80% C, siendo la carga de ensayo de 1 Kg.

e Mobdulo de elasticidad a veinte grados
centigrados mayor o igual que 28.000 Kg/cmz2.

* Valor minimo de la tensién maximo (6) del
material a traccion 500 Kg/cm2. realizando el
ensayo a (20+-1); C y una velocidad de separa-
cion de mordazas de 6 mm/cm2. con probeta
mecanizada. El alargamiento de la rotura
debera ser como minimo el 80%

* Absorcion maxima de agua, de 4 mg/cm2.

e Opacidad tal que no pase mas de 0,2 de la luz
incidente.

Los tubos se marcardn anteriormente de manera visible,

con los datos minimos exigidos en el “Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales” para tuberia de
abastecimientos de agua y los complementarios que
juzgue oportuno el fabricante.
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El material de los tubos estard exento de grietas,
granulaciones, burbujas o faltas de homogeneidad de
cualquier tipo, las paredes seran suficientemente
opacas para impedir el crecimiento de algunas
bacterias cuando las tuberias queden expuestas a la
luz solar.

Los ensayos que prescribe el Pliego General de
Condiciones Facultativas de tuberias de
Abastecimiento de Agua, se realizardn a juicio del
Director.

Art. 20 Materiales para tapas, escalas y pates para
registro e hidrantes contra incendios

MATERIALES PARA TAPAS, ESCALAS Y PATES
PARA REGISTRO E HIDRANTES
CONTRAINCEDIOS:

Las tapas metalicas para registro y rejas seran de
fundicién ductil, aleacién hierro-carbono, con un
contenido de carbono entre el 2,2 y el 4%.

Dichos productos deben satisfacer los requisitos de
la norma U.N.E. 41.300-87 y E.N. 124 (10/86) en lo
gue se refiere a dispositivos de cubricién y cierre para
zonas de circulacién utilizadas por peatones vy
vehiculos.

Las escalas de bajada se compondran de pletinas y
hierro forjado; se sujetaran fuertemente a las fabricas.

Las tapas de hormigdén armado deberan tener un
dispositivo para su facil levantamiento y presentar
buen ajuste sobre sus marcos.

Los pates para bajada se confeccionaran con barras
redondas de acero de f 12, recubiertas por
polipropileno 1042.

La instalacion de hidrantes de incendio cumplira con
las prescripciones legales de la norma NBE-CP1/82.

La instalacién de hidrantes de incendios se sometera,
antes de su recepcién, a la verificacion de
caracteristicas funcionales descritas.

Art. 21 Pinturas

No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 22 Centros de transformacion

No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 23 Alumbrado publico

MATERIALES LUMINOTECNICOS

Los postes, soportes, luminarias, lamparas y sus
equipos seran de caracteristicas iguales o similares a

las que se detallan en el Proyecto.

En todo caso, deberan los licitadores en sus ofertas
consignar con toda claridad las marcas y modelos

concretos que proponen emplear, y teniendo el Excmo.
Ayuntamiento el derecho de exigir antes de la
adjudicacion en firme del Proyecto - toda la documentacion
técnica que se precise para un exacto conocimiento, sin
lagunas ni ambigliedades, de dichos materiales.

GALVANIZADO EN CALIENTE
Realizacion

Antes de sumergir los baculos o columnas en el bafio de
zinc estaran exentos de suciedad y cascarilla superficial
para lo cual se someteran a los tratamientos de
desengrase, decapado en &acido y posteriormente a un
tratamiento con flujo mordiente.

El bafio de galvanizado debera contener como minimo un
98,5% en peso de zinc, de acuerdo con la norma UNE
37301.

Se preferira que la inmersion del baculo o columna se
efectué de una sola vez, debiendo indicar el Contratista en
la oferta el nUmero de etapas en que se realizara. Si por
las dimensiones de bafio hubiera necesidad de efectuar la
galvanizacién en dos o0 mas etapas, la zona sometida a
doble inmersién seran de la menor extension posible.

Una vez galvanizado el baculo o columna no sera
sometido a ninguna operacién de conformacién o repaso
mecanico que afecta al espesor 0 a las caracteristicas
mecanicas del recubrimiento.

Los accesorios del baculo deberan centrifugarse después
del galvanizado y antes de que se enfrien, a fin de eliminar
el exceso de zinc.

Durante las operaciones realizadas para la galvanizacion
en caliente, incluso las previas y posteriores a la inmersion
en el bafio de zinc, se tomaran las medidas necesarias
para que el material no sufra deterioro alguno.

Los baculos y columnas no presentaran dispersiones que
puedan observarse visualmente.

Caracteristicas del recubrimiento

Las caracteristicas que serviran de criterio para
establecer la calidad de los recubrimientos galvanizados
en caliente seran el aspecto superficial, la adherencia, el
peso del recubrimiento por unidad de superficie y la
continuidad del mismo.

A la vista el recubrimiento debe ser continuo y estar
exento de imperfecciones superficiales tales como
manchas, bultos, ampollas, etc. asi como de inclusiones
de flujo , cenizas o escorias.

La continuidad del recubrimiento galvanizado sera tal que
resiste por lo menos cuatro inmersiones en una sola
solucién de sulfuro de cobre (ensayo Preace).

El peso del recubrimiento galvanizado sera de 250g. por
m2 de superficie. Este valor debe considerarse como
minimo.
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Ensayos

Se ensayard la adherencia intentando levantar el
recubrimiento mediante una incision en el mismo con
una cuchilla fuerte que se manejard con la mano.
Unicamente debera ser posible arrancar pequefias
particulas de zinc, pero en ningun caso se levantaran
porciones del recubrimiento que dejen a la vista el
metal base.

La continuidad del recubrimiento se determinara
mediante el ensayo Preace o de inmersion de sulfato
de cobre, de acuerdo con la norma UNE 7183 "Método
de ensayo para determinar la uniformidad de los
recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales
manufacturados de hierro y acero”". Este método de
ensayo en destructivo, a menos que se realice sobre
unas chapas testigos galvanizados al mismo tiempo
que la pieza.

El peso del recubrimiento se determinara por método
no destructivo que se describe en la norma UNE
37501 apartado 5.1.

LUMINARIAS

Las ofertas que incluyan luminarias con carcasa de
fundicién inyectada de aluminio a alta presion,
emplearan aleaciones denominadas L-2520 y L-2521,
segun Normas UNE 38.252 y 38269 de bajo contenido
en cobre, para que proporcione una resistencia a la
corrosion considerada como “Muy Buena’ y “Buena”’
respectivamente, en la citada norma.

Se utilizara siempre fundicion de primera fusién.

Todas las piezas exteriores de la carcasa seran de
fundicion inyectada, es decir, tanto la carcasa
propiamente dicha como la tapa o portezuela del
equipo de encendido y marco soporte del refractor.
También seran de fundicién inyectada algunas piezas
interiores como la rétula de sujecion del brazo.

PINTURA
Productos

Los productos utilizados en la preparacion,
imprimacién y pintura de acabado de los baculos o
columnas galvanizadas satisfaran las norma INTA que
se indican a continuacion.

Disolvente.- INTA 1623302
Imprimacién.- INTA 164204
Pintura de acabado.- INTA 164218

El color de la pintura de acabado esta escogido en
cada caso, por el Director de la Obra entre los
normalizados en la carta de colores UNE 48103.

Aplicacion

La imprimacién y pintura de acabado solo podra
aplicarse cuando la humedad relativa ambiental sea
inferior al 85% y la temperatura superior a 5°.

Si se realiza en el baculo o columna soldadura
posteriormente al galvanizado de sus elementos o
componentes se protegera la zona de soldadura en el
mismo taller. Para ello se eliminara la escoria del corddn
de soldadura y posteriormente se aplicara una capa de
imprimacién, que cubrira la zona de soldadura y una
banda a un lado y otro de la misma de 10 cm. de altura.

Los baculos o columnas se desengrasaran e imprimaran
una vez que esté instalado en su posicion definitiva.

Pintado

Antes de efectuar las operaciones de pintura
propiamente dichas se realizara& un cuidadoso
desengrasado mediante trapos embebidos en disolvente
que satisfaga las exigencias de la norma INTA 164204

Una vez perfectamente seca la capa de imprimacion para
lo cual se dejara transcurrir por lo menos 24 horas desde
su realizacion, se aplicara a brocha 2 capas de pintura
sintética brillante para exteriores que satisfara los
requisitos de peliculas secas indicados en la norma INTA
164218. Cada una de las capas tendra un espesor de
pelicula seca de 30 micrones.

CONDUCTORES

Todos los conductores empleados en la instalacién seran
de cobre 6 aluminio y deberan cumplir las normas UNE
20003, UNE 21022 y UNE 21064. Su aislamiento y
cubierta sera de policloruro de vinilo y deberd cumplir la
norma UNE 21029. No se admitiran cables que presenten
desperfectos iniciales ni sefiales de haber sido usados con
anterioridad o que no vayan en su bobina de origen.

No se permitira el empleo de materiales de procedencia
distinta en un mismo circuito.

En las bobinas debera figurar el nombre del fabricante,
tipo de cable y secciones.

Los cambios de secciones en los conductores se hara en
el interior de los baculos y por intermedio de los fusibles
correspondientes.

Los conductores de alimentacion a los puntos de luz que
van por el interior de los baculos, deberan ser aptos para
trabajar en régimen permanente a temperaturas ambientes
de 70°C. Este conductor debera ser soportado
mecanicamente en la parte superior del baculo o en la
luminaria, no admitiéndose que cuelgue directamente del
portalamparas.

TOMAS DE TIERRA

La resistencia a tierra no sera superior a 5 Ohm debiendo
en caso necesario efectuar un tratamiento adecuado del
terreno.

Materiales

Las picas utilizadas, de la longitud y diametro indicado en
el presupuesto, seran de nacleo de acero al carbono con
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una capa de cobre de espesor uniforme y puro aleada
molecularmente al ndcleo; la unién entre ambas sera
tal que si se pasa una herramienta cortante no exista
separacion alguna del cobre y del acero en la viruta
resultante.

Accesorios

Las grapas de conexién de los conductores de tierra
y la pica seran de laton estafiado y seran del tipo que
permitan la conexién vertical del conductor a la pica.

Realizacion

El hincado de las picas se efectuara con golpes
suaves mediante el empleo de martillos neumaticos o
eléctricos o masa de un peso igual o inferior a dos
kilogramos a fin de asegurarse que la pica no se
doble.

El Director de la Obra de acuerdo con la naturaleza
del terreno fijara la longitud y numero de picas
necesarias para satisfacer lo exigido en este articulo.
OBRAS DE ALBANILERIA

Se ejecutaran con arreglo a las especificaciones y
caracteristicas sefialadas en los planos, ajustandose a
las normas de la buena practica de la especialidad y a
lo especificado en el Pliego de Condiciones Generales
del Ministerio de Obras Publicas.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Art. 24 Explanacion

No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 25 Excavacion en zanja y pozo
No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 26 Terraplenes
No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 27 Sub-base granular
No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 28 Base granular
No ha lugar en esta obra.
Art. 29 Riegos de adherencia
No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 30 Mezcla asféltica en caliente

No ha lugar en el presente proyecto.

Art. 31 Filler

No ha lugar en el presente proyecto.

Art. 32 Bordillos
No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 33 Aceras

Se ejecutaran de acuerdo con los planos y constaran de
relleno localizado, solera de hormigén tipo H-150 y
baldosa hidraulica tomada con mortero tipo M-450.

Art. 34 Saneamiento, pluviales
TRANSPORTE Y MANIPULACION:

La manipulacién de los tubos en fabrica y transporte a
obra debera hacerse sin que sufran golpes o rozaduras.
Se depositaran sin brusquedades en el suelo, no
dejandolos caer; se evitaran rodarlos sobre piedra, y, en
general, se tomaran las precauciones necesarias para su
manejo de tal manera que no sufran golpes de
importancia. Para el transporte los tubos se colocaran en
el vehiculo en posicidon horizontal y paralelamente a la
direccion del medio de transporte. Cuando se trata de
tubos cierta fragilidad en transportes largos, sus cabezas
deberéan protegerse adecuadamente.

El Contratista deber4a someter a la aprobacion del
Director de obra el procedimiento de descarga en obra y
manipulacién de los tubos.

No se admitiran para su manipulacion dispositivos
formados por cables desnudos ni por cadenas que estén
en contacto con el tubo. El uso de cables requerird un
revestimiento protector que garantice que la superficie del
tubo no quede dafiada.

Es conveniente la suspension por medio de bragas de
cinta ancha con el recubrimiento adecuado.

Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera
que los tubos no se golpeen entre si o contra el suelo. Los
tubos se descargaran, a ser posible cerca del lugar donde
deben ser colocados en la zanja, y de forma que puedan
trasladarse con facilidad al lugar de empleo. Se evitara
que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados.

Tanto en el transporte como en el apilado se tendra
presente el numero de capas de tubos que puedan
apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no
superen el 50 por ciento de las de prueba.

Se recomienda, siempre que sea posible, descargar los
tubos al borde de zanja, para evitar sucesivas
manipulaciones. En el caso de que la zanja no estuviera
abierta todavia se colocaran los tubos, siempre que sea
posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen
depositar los productos de la excavacién y de tal forma
que queden protegidos del transito, de los explosivos, etc.
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En caso de tubos de hormigon recién fabricados no
deben almacenarse en el tajo por un periodo largo de
tiempo.

ZANJAS. APERTURAS DE ZANJAS:
No ha lugar en el presente proyecto.
REALIZACION DE LA ZANJA:

No ha lugar en el presente proyecto.

ACONDICIONAMIENTO DE LA ZANJA, MONTAJE DE
TUBOS Y RELLENOS:

Clasificacion de terrenos:

A los efectos del presente pliego, los terrenos de las
zanjas se clasifican en las tres calidades siguientes:

- Estables: Terrenos consolidados, con garantia de
estabilidad. En este tipo de terrenos se incluyen los
rocosos, los de transito, los compactos y analogos.

- Inestables: Terrenos con posibilidad de expansiones
o de asentamientos localizados, los cuales, mediante
un tratamiento adecuado, pueden corregirse hasta
alcanzar unas caracteristicas similares a las de los
terrenos estables. En este tipo de terrenos se incluyen
las arcillas, los rellenos y otros analogos.

- Excepcionalmente inestables: Terrenos con gran
posibilidad de asentamientos, de deslizamientos o
fendbmenos perturbadores. En esta categoria se
incluyen los fangos, arcillas expansivas, los terrenos
movedizos y analogos.

- Acondicionamiento de la zanja: De acuerdo con la
clasificacién anterior se acondicionaran las zanjas de
la siguiente manera:

Terrenos estables: En este tipo de terrenos se
dispondra una capa de gravila o de piedra
machacada, con un tamafio maximo de 25 milimetros
y minimo de cinco milimetros a todo lo ancho de la
zanja con espesor de un sexto del diametro exterior
del tubo y minimo de 10 centimetros.
Excepcionalmente, cuando la naturaleza del terreno, y
las cargas exteriores lo permitan, se podra apoyar la
tuberia directamente sobre el fondo de la zanja.

Terrenos inestables: Si el terreno es inestable se
dispondra sobre todo el fondo de la zanja una capa de
hormigén H-150 con espesor de 10 centimetros.

Sobre esta capa se situaran los tubos y se dispondra
una cama hormigonando posteriormente con hormigon
de 300 kilogramos de cemento metro clbico, de forma
que el espesor entre la generatriz inferior del tubo y la
capa de hormigdon pobre tenga 15 centimetros de
espesor como minimo y el radio exterior del tubo como
media.

Para tubos de diametro inferior a 60 centimetros la
cama de hormigén podra sustituirse por una cama de

arena dispuesta sobre la capa de hormigén e incluso por
terreno seleccionado.

Terrenos excepcionalmente inestables:

Los terrenos excepcionalmente inestables se trataran con
disposiciones adecuadas en cada caso, siendo criterio
general procurar evitarlos, aun con aumento del presu-
puesto.

Si no hay disposicion concreta del Director de Obras, se
construira la capa de H-150 de 10 centimetros de espesor.

La clasificacion de un terreno como estable, inestable o
excepcionalmente inestables corresponde al Director de
obra y asimismo corresponde la decisién sobre cualquier
eleccion o interpretacion de esta clatsula.

MONTAJE DE LOS TUBOS:

En la manipulacion de los tubos para el montaje de
tuberia se tendra en cuenta lo prescrito anteriormente.

Antes de bajar los tubos de zanja se examinaran éstos y
se apartaran los que presenten deterioros.

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinaran
nuevamente para cerciorarse de que su interior esta libre
de tierra, piedras, Utiles de trabajo, etc., y se realizara su
centrado y perfecta alineacién, conseguido lo cual se
procedera a calzarlos y acodarlos con un poco de material
de relleno para impedir su movimiento. Cada tubo debera
centrarse perfectamente conel adyacente. Si se precisase
reajustar algin tubo, deberd levantarse el relleno y
prepararlo como para su primera colocacion.

Las tuberias y zanjas se mantendran libres de agua, para
ello es buena practica montar los tubos en sentido
ascendente asegurando el desagiie, procediendo no
obstante esta precaucion a examinar con todo cuidado el
interior de la tuberia al reanudar el trabajo por si pudiera
haberse introducido algin cuerpo extrafio en la misma.

Los tubos se montaran siempre aguas arriba.

Las juntas entre tubos de hormigén y entre tubo y pozo
ha de ralizarse con mortero de 440 Kgs. de cemento por
m3. pudiéndose comprobar la estanqueidad del tramo
sometiéndolo a una presion de 0,5 atmésferas.

Las uniones de tubos de P.V.C. se realizara por
adhesivo. La union tubo-pozo se realizard mediante un
sellado de mortero de 440 Kgs. de cemento por m3. que
cerrara de forma hermética la union:

RELLENO DE LA ZANJA:

Para proceder al relleno de las zanjas se precisara
autorizacién expresa del Director de obra.

Generalmente, no se colocara mas de 100 metros de
tuberia sin proceder al relleno, al menos parcial, para
protegerlos en los posibles de los golpes.
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Una vez colocada la tuberia, el relleno de las zanjas
se compactara por tongadas sucesivas. Las primeras
tongadas hasta unos 20 centimetros por encima de la
generatriz superior del tubo se haran evitando colocar
piedras o gravas con diametros superiores a tres
centimetros y con un grado de compactacion no menor
del 95 por 100 del proctor normal. Las restantes
podran contener material mas grueso,
recomendandose, sin embargo, no emplear elementos
de dimensiones superiores a los 28 centimetros y con
un grado de compactacién del 100 por 100 del proctor
normal.

Cuando los asientos previsibles de las tierras de
relleno no tengan consecuencias de consideracion, se
podra admitir el relleno total con una compactacién al
95 por 100 del proctor normal.

Si se utilizan para el relleno de la zanja materiales sin
cohesion libremento drenantes, tales como arenas y
gravas, deben compactarse hasta alcanzar una
densidad relativa no menor del 70 por 100, o del 75
por 100 cuando la compactacion exigida en el caso de
relleno cohesivo sea del 95 por 100, o del 100 por 100,
del proctor normal, respectivamente.

Se tendra especial cuidado en el procedimiento
empleado para terraplenar zanjas y consolidar
rellenos, de forma que no produzcan movimientos de
las tuberias.

Cuando por circunstancias excepcionales en el
montaje de la tuberia tengan que colocarse apoyos
aislados debera justificarse y comprobarse el com-
portamiento mecanico, habida cuenta la presencia de
tensiones de traccion. Por otra parte, la forma de
enlace entre tuberia y apoyo se ejecutard de manera
gue se garantice el cumplimiento de las hipétesis del
proyecto.

En lo que se refiere a la tuberia de P.V.C., se
colocara enterrada y forrada de hormgion,
ejecutandose la solera conjuntamente con unas
omegas de alambre al tresbolillo, una vez colocada la
tuberia se atard a estas omegas con un alambre para
que no sufra desplazamiento; vertiendo el hormigén H-
150 sobre la generatriz superior del tubo con reparto
por igual a ambos costados.

Asi mismo se tendrd en consideracion la forma y
anchura del fondo para minimizar las cargas
ovalizantes. Para ello se consideraran las dimensiones
en zanja del Pliego de Prescripciones Técnicas
aprobado por orden de 15 de Septiembre de 1986 para
los distintos casos de zanja terraplenada, en zanja o
en terraplén.

El ancho del fondo de la zanja o caja hasta el nivel de
coronacion de los tubos sera el menor compatible con
una buena compactacion del relleno. Como minimo
sera igual al diametro exterior del tubo mas 40
centimetros.

La tuberia se apoyara sobre una cama nivelada, con
un espesor minimo de 10 centimetros, formada por
material de tamafio maximo no superior a 20

milimetros. La fraccion cernida por el tamiz 0,080 UNE
7050/53 serda menor que la mitad de la fraccion cernida por
el tamiz 0,40 UNE 7050/53. El material sera no plastico y
su equivalente de arena, (EA) sera superior a 30 (normas
de ensayo NLT-105/72, NLT-106/72 y NLT-113/72). El
material se compactard hasta alcanzar una densidad no
inferior al 95 por 100 de la maxima obtenida en el ensayo
Proctor normal.

Una vez colocada la tuberia y ejecutadas las juntas se
procedera al relleno de ambos lados del tubo con el mismo
material que el empleado en la cama. El relleno se hara
por capas apisonadas de espesor no superior a 15 centi-
metros, manteniendo constantemente la misma altura, a
ambos lados del tubo hasta alcanzar la coronacion de
éste, la cual debe quedar vista. El grado de compactacion
a obtener serd el mismo que el de la cama. Se cuidara
especialmente que no queden espacios sin rellenar bajo el
tubo.

En una tercera fase, se procedera al relleno de la zanja o
caja, hasta una altura de 20 centimetros por encima de la
coronacion del tubo, con el mismo tipo de material
empleado en las fases anteriores. Se apisonara con pisén
ligero a ambos lados del tubo y se dejara sin compactar la
zona central, en todo el ancho de la proyeccion horizontal
de la tuberia.

A partir del nivel alcanzado en la fase anterior se
proseguira el relleno por capas sucesivas de altura no
superior a 20 centimetros, compactadas con el grado de
compactacién admitido por ese pliego, en base a las
condiciones que requiera la obra situada por encima de la
tuberia.

Art.35 Obras Accesorias

Cuando por las condiciones y circunstancias de la obra,
sea necesario mantener en servicio el saneamiento
existente , correr4 por cuenta del contratista los gastos
necesarios para la realizacion de dichas obras
provisionales.

Art. 36 Obras complementarias

Las obras necesarias de pozos de REGISTRO,
IMBORNALES, han de estar de acuerdo con lo descrito en
este Pliego. Las acometidas seran hechas a pozos de
registro.

La acometida a red o pozo ha de ser debidamente
reforzada.

Una vez terminadas las obras de acometida y ajuste,
deberan eliminarse interiormente las posibles rebabas
existentes.

La distancia maxima entre pozos sera de 40 a 50 m.

Si las obras son en zona ya urbanizada, la superficie de
obras y colindantes, ha de quedar en condiciones iguales
a las primitivas.
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Art. 37 Pozos de registro y pozos de resalto
No ha lugar en el presente proyecto.

Art. 38 Pozos imbornales y sumideros
No ha lugar en el presente proyecto.

Art. 39 Pruebas de la tuberia instalada
No ha lugar en el presente proyecto.

Art. 40 Sefializacion

MARCAS VIALES: Se ejecutaran de acuerdo con lo
definido en los planos, con las especificaciones del
P.P.T.G. El color y las dimensiones corresponden a lo
estipulado en las normas del M.O.P.U.

SENALES DE CIRCULACION:

FORMA Y SITUACION: Las sefales triangulares
normalizadas situadas en el tronco de las vias tendran
novecientos milimetros (900 mm.) de lado sustentadas
con un poste de dos metros ochenta centimetros (2,80
cms.). Las sefales triangulares situadas en el resto de
la obra tendran seiscientos milimetros (600 mm.) de
lado con un poste de dos metros veinte centimetros
(2,20 cms.) de altura. Las sefiales de stop seran las
ortogonales de setecientos milimetros (700 mm.) de
altura con poste de dos metros cuarenta (2,40 m.) de
altura.

Las sefiales circulares normalizadas situadas en el
tronco de las vias serdn de novecientos milimetros
(900 mm.) de diametro con postes de dos metros
cuarenta centimetros (2,40 cms.) de altura, el resto de
las sefiales circulares tendran un diametro de
seiscientos milimetros (600 mm.) con postes de dos
metros veinte centimetros (2,40 cms.) de altura.

Las seflales cuadradas seran de setecientos
milimetros (700 mm.) de lado con postes de dos
metros y cuarente centimetros (2,40 cms.) de altura.

Las sefiales rectangulares seran de setecientos
milimetros (700 mm.) con postes de dos metros
cuarenta centimetros (2,40 cms.) de altura.

Los pérticos y banderolas se ejecutaran segin se
define en los planos.

COLOCACION: Las sefales y carteles laterales
situados en los bordes de las vias ramales y via de
servicio, se colocaran formando noventa y tres (93)
grados con el eje de la calzada en ese punto segun el
sentido de marcha.

La altura a la que se sitian del suelo seran entre 0,60
y 1,50 m. sobre el borde del pavimento.

Cuando en las isletas de las intersecciones se tapen
unas sefales con otras debido a las dimensiones
reducidas de las isletas, se elevaran aquellas sefiales
gue a jucio del Director de las Obras crea mas

conveniente para obtener una perfecta visibilidad de todas
ellas.

La orientacion de las flechas de direccion debera ser
aprobada por el Encargado antes de proceder a su
instalacion. Esta orientacion estar4d en funcion de los
angulos de incidencia de los ramales y seran tal que no de
lugar a confusiones o dudas sobre el camino a seguir los
usuarios.

BARRAS DE SEGURIDAD: Las barreras de seguridad se
montaran superpuestas, teniendo en cuenta el sentido de
la circulacién en cada caso, y de tal manera que sigan la
rasante de la via.

No se tolerardn desvios visibles de paralelismo en el
sentido horizontal y vertical.

Art. 41 Muros

No ha lugar en el presente proyecto.

Art. 42 Plantaciones y jardineria
No ha lugar en el presente proyecto.

Art. 43 Instalaciones de riego

No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 44 Red de telefonia. Canalizaciones

No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 45 Red de telefonia. Registros

No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 46 Otros materiales en red de telefonia

No ha lugar en el presente proyecto.

Art. 47 Separacién con otros servicios en red de
telefonia

No ha lugar en el presente proyecto.

Art. 48 Abastecimiento de aguas

No ha lugar en el presente proyecto.

VALORACION Y ABONO DE LAS OBRAS

Art. 49 Replanteo

Seran de cuenta del Contratista los gastos que
originen el replanteo general de las obras o su
comprobacion, y los replanteos parciales de las mismas.

Pliego Condiciones de indole Técnico
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Art. 50 Demoliciones

Las demoliciones se abonaran por metros clbicos
(m3) de volumen exterior demolido, hueco y macizo,
realmente ejecutados en obra, en el caso de
demolicién de edificaciones; y por metros cubicos (m3)
realmente demolidos y retirados de su emplazamiento,
medidos por diferencia entre los datos iniciales,
tomados inmediatamente antes de comenzar la
demolicion, y los datos finales, tomados
inmediatamente después de finalizar la misma, en el
caso de macizos.

Art. 51 Transporte

No se abonard transporte adicional alguno,
estando incluido en el precio de la unidad
correspondiente cualquiera que sea el recorrido a
realizar, ya sea excavacion, excavacion para terraplén
0 préstamo.

Art. 52 Excavacion y desmonte de la explanacion

El desmonte y excavacién de la explanaciéon se
abonara por metros cubicos (m3) realmente
excavados, medidos por diferencia entre los datos
iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los
trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente
después de concluidos. No se considerara para nada
el factor esponjamiento.

En el caso de rocas sueltas o dispersas, o
derrubios en pequefia cantidad, la medicion podra
efectuarse sobre camion.

Los excesos de excavacion que, a juicio del
Director de las Obras, sean evitables, no se mediran.

Las ampliaciones de las trincheras o mejoras de
los taludes de los desmontes se abonaran al mismo
precio unitario que la excavacion normal en el material
correspondiente, siempre y cuando su realizacién no
suponga un cambio del equipo utilizado normalmente,
para la excavacion en explanada o de su rendimiento.

Art. 53 Excavacion en préstamos

No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 54 Terraplenes y pedraplenes

No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 55 Cajeado de calles

No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 56 Sub-base granular

No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 57 Base granular

No ha lugar en el presente proyecto.

Art. 58 Riegos de adherencia
No ha lugar en el presente proyecto.

Art. 59 Mezcla asféltica
No ha lugar en el presente proyecto.

Art. 60 Betln para fabricacion de mezcla asfaltica
No ha lugar en el presente proyecto.

Art. 61 Pavimento de acera

Se medira y abonara por metros cuadrados (m2)
realmente ejecutados.

Art. 62 Bordillos y Pavimentos de adoquin,
prefabricado de hormigén.

BORDILLOS: Se mediran y abonaran por metro lineal
(ml) realmente colocados y medidos sobre el terreno.

PAVIMENTOS DE ADOQUIN. PREFABRICADO DE
HORMIGON: Se mediran los metros cuadrados (m?)
realmente colocados. El espesor de la solera de hormigon
se comprobara que sea mayor o igual de 15 cm. y que la
nivelacion sea correcta, no admitiéndose desviaciones de
mas de un 20% del valor de la pendiente.

Se abonara por metros cuadrados (m2), donde se
incluye el precio de la solera de hormigén, el mortero de
agarre, la lechada, remates de hormigén lavado y todas
las labores necesarias para su correcta colocacién.

Los colores y disefio seran los que especifique la
Direccion, considerandose en el precio los cortes
necesarios.

Art. 63 Pozos

No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 64 Céamaras de descarga

No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 65 Aliviaderos

No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 66 Excavacion en zanjas y pozos

No ha lugar en el presente proyecto.

Art. 67 Metro cubico de relleno y compactacion de
zanjas y cimientos con productos de la excavacién

No ha lugar en el presente proyecto..

Pliego Condiciones de indole Técnico
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Art. 68 Metro clbico de demolicion de obra de
fabrica existente y transporte de productos a
vertedero

Se medira y abonara por los metros cubicos (m3)
demolidos, deducidos de los planos de construccion.

El precio comprende el suministro, transporte,
manipulacion y empleo de todos los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecu-
cion e incluye la demolicién, desescombro y transporte
de los productos extraidos al lugar de empleo,
depdsitos o vertederos, indemnizaciones a que haya
lugar y arreglo de las areas afectadas.

Art. 69 Metro cubico de las diversas fabricas
colocado en obra

Se medira y abonara por los metros cubicos (m3)
del tipo correspondiente colocado en obra, medido
sobre el terreno. El precio comprende el suministro,
transporte, manipulacion y empleo de todos los
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios
para su ejecucion, e incluye la dosificacion, fabricacion
puesta en obra y curado en las de hormigén.

Art. 70 Metro cuadrado de encofrado
empleado en obra

No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 71 Kilogramos de acero en armaduras
No ha lugar en el presente proyecto.

Art. 72 Metro lineal de tuberia y
canalizaciones terminadas

Se medira y abonara por los metros cubicos (m3)
demolidos, deducidos de los planos de construccion.

El precio comprende el suministro, transporte,
manipulacién y empleo de todos los materiales,
magquinaria y mano de obra necesarios para su ejecu-
cion e incluye la demolicién, desescombro y transporte
de los productos extraidos al lugar de empleo,
depdsitos o vertederos, indemnizaciones a que haya
lugar y arreglo de las areas afectadas.

Art. 73 Piezas especiales

Se medird y abonara por las unidades realmente
colocadas en la obra.

El precio comprende el suministro, transporte,
manipulacién y empleo de todos los materiales,
magquinaria y mano de obra necesarios para su ejecu-
cion e incluye la adquisicién de la tuberia.

Art. 74 Estructuras
No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 75 Sefiales de circulacion

Las placas para sefiales de circulacion se abonaran
por unidades realmente colocadas en obra.

En sefiales normalizadas y carteles croquis se incluye
en el precio de la unidad los elementos de sustentacion y
anclaje. En banderolas y porticos los elementos de
sustentacion, anclaje y cimentacion se abonaran al precio
sefialado en el Cuadro de Precios nimero 1 por unidades
realmente colocadas en obras.

Las marcas viales se abonaran por m.l. realmente
ejecutados.

Art. 76 Barrera de seguridad

Se medirda y abonarda por metros (m) realmente
ejecutados de acuerdo con los Planos.

El precio incluye todos los materiales y operaciones
necesarias para su correcta ejecucién, asi como la parte
proporcional de correcta ejecucion, asi como la parte
proporcional de balizas reflexivas, terminales y tramos de
iniciacion.

Art. 77 Plantaciones y jardineria

No ha lugar en el presente proyecto.

Art. 78 Varios

VALLA: Se medira y abonara por metro (m) realmente
ejecutado incluyendo cimentacion, tensado y todas las
operaciones necesarias para su correcta instalacion. Se
distinguirdn dos precios segun la valla instalada sea de
nueva instalaciéon, con material de nueva factura o se
utilice en reposicion la valla existente antes de iniciar las
obras.

Art. 79 Medios auxiliares

No se abonara cantidad alguna en concepto de
medios auxiliares, entendiéndose que todos los que se
precisen se hallan incluidos en los correspondientes
precios de las diversas unidades que obra consignadas en
el Cuadro numero uno (1).

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de julio 2016

EL ARQUITECTO
AUTOR DEL PROYECTO

_José Juan Rodriguez Marrero
TECNICO SUPERIOR DE URBANISMO
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO |
OBJETO Y DISPOSICIONES APLICABLES
1.1.- OBJETO.

El presente pliego tiene por objeto complementar de las Condiciones estipuladas en el Pliego
Condiciones Generales y de indole Técnico, definiendo aquellos aspectos especificos para la
construccion de las obras comprendidas en la documentacion del presente contrato de obras.

1.2.- DISPOSICIONES APLICABLES.

A tenor de lo dispuesto en el Articulo 112 del Real Decreto 781/1986 de 18 de Abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, los
contratos cuyo objeto directo sea la ejecucion de obras a cargo de las Entidades Locales, se regiran
por las normas contenidas en el citado Decreto Legislativo y sus disposiciones reglamentarias v,
supletoriamente, por la restante legislacion del Estado y por las demas normas del Derecho
Administrativo. En defecto de este Ultimo, seran de aplicacién las normas del Derecho Privado.

CAPITULO I

CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES DE OBRA.
EJECUCION, MEDICION Y ABONO DE LAS MISMAS.

A.- Las pruebas y recepciones de los materiales se estara a lo que se disponga en los pliegos de
condiciones generales, para cada material en particular.

B.- La medicion y abono de las diferentes unidades del contrato de obras se estara a lo que se disponga
en los pliegos de condiciones generales para cada unidad en particular.

C.- La Empresa Adjudicataria (en adelante EE AA) dispondra de contenedores en nimero y
dimensiones suficiente segun la naturaleza de las obras que se estén ejecutando en cada momento,
disponiéndose en zonas seguras sin ocasionar molestias y ni que suponga un peligro en las
ejecuciones de los tajos de la obra, llevandose, por parte de la EE AA, un control de la capacidad de
almacenamiento de los mismos, al objeto de ir sustituyéndolos, sin que la obra quede desasistida en
ningn momento.

D.- El acopio de materiales necesarios para la ejecucion de los tajos de obra se realizaran en zonas
acotadas, de forma acorde con la naturaleza de los mismos, y sin afectar a las Normas de Seguridad
y Salud.

E.- El control de los materiales, su puesta en obra y ejecucion se estara a lo que se dispongan en los
Pliegos de Condiciones Generales.

F.- En cumplimiento de la clausula 38 del D. 3854/1970, de 31 de diciembre por el que se aprueba el
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de Obras del Estado, con cargo a
un maximo del 1% del presupuesto de la obra, se podra ordenar por la DD FF, si asi lo estimase
oportuno, a la adjudicataria la realizacién de ensayos que garanticen la buena ejecucion y la calidad
de los materiales empleados en obra.
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G.- La obra en todo momento debera estar correctamente sefializada, vallada y balizada, disponiéndose
de un guardian que vele especialmente por el mantenimiento de todas estas medidas, tanto dentro
del horario del trabajo de las obras, como fuera de él. Se pondra especial cuidado en la sefializacion,
vallado con medios acordes y el balizado por medio de luminarias segun las Ordenanza Municipal
Reguladora de la Sefializacion y Balizamiento de las Obras, en las excavaciones que deban de
mantenerse abiertas en la obra fuera del horario de trabajo, asi como en las zonas de acopio de
materiales y zona de contenedores de acopio de escombros.

H.- Se consideran incluidas en los medios auxiliares, como parte proporcional de los mismos, las
medidas en cuanto a seguridad y salud sean necesarias para la ejecucién de los trabajos, siempre y
cuando no se incluya en el propio Estudio (Estudio Béasico) de Seguridad y Salud y en el Proyecto de
Ejecucion, un presupuesto con tales medidas.

I.- En interés general y con el fin de paliar en lo posible las afecciones que toda obra en la via publica
genera a los ciudadanos se hace hincapié que la obra dispondra en todo momento de itinerarios
peatonales que garanticen las condiciones generales de accesibilidad y seguridad de las personas
segun se recoge en el art. 39 de la Orden VIV 561/2010 de condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados.

CAPITULO Il
CONDICIONES GENERALES

A.- La EE AA debera una vez firmado el contrato, recabar de las empresas (con la documentacién
grafica precisa) que tengan servicios de infraestructura (Endesa Distribucion Eléctrica, Telefénica,
Servicio de Alumbrado Pudblico, Emalsa,,...), la informacién necesaria de sus canalizaciones. Dicha
informacion sera verificada y actualizada en obra.

B.- En el acto de la Comprobacion de Replanteo e Inicio de la obra, la EE AA. hara entrega debidamente
cumplimentado el programa de obra, sefialando tanto las unidades de obra, los plazos y la cuantia
econdmica orientativa que debera Certificar mes a mes. La ejecucion de la obra atendera a lo
estipulado en dicho programa y cualquier variacion de los plazos tendra que ser aceptada por la
Direccion Facultativa (en adelante DD FF). La DD FF podra imponer posteriormente, al plan de obra
presentado a la EE AA, la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas de la adjudicacion, ni supongan variacion
en el tiempo de ejecucién total de la obra.

C.- Para llevar a cabo los trabajos técnicos que conllevan la realizacién de las obras objeto del presente
contrato, se estara a lo dispuesto por la DD FF.

D.- Por parte del Contratista sera Director a pie de obra un Técnico con la capacidad y atribucion
reconocidas por ley, que mantendra las relaciones técnicas y econémicas con la DD FF.

E.- A las obras objeto del presente contrato les sera de aplicacién, si procediera, la férmula de Revisién
de Precios estipulada en el Pliego de Condiciones Administrativas.

F.- El objeto del presente contrato viene referido a la terminacién de las obras descritas en el Proyecto
Técnico.

G.- Si por motivos de financiacion u otros exigidos por la Direccion de Obra se dictaran érdenes de
colocacion de otros carteles, la EE AA vendra obligada a colocarlos, sin que tampoco sea de abono,
por estimarse asi mismo incluidos en el porcentaje de Gastos Generales.
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H.- La EE AA deberéa colocar los carteles informativos de desviaciones provisionales y sefializaciones
horizontales y verticales (s/disefio Direcciébn General de Trafico) que sean precisas y estén de
acuerdo con la Ordenanza Reguladora de la sefializacion y Balizamiento de las Obras en la via
publica y de Calas y Canalizaciones, entendiendo que el gasto que esto suponga, esta incluido en el
porcentaje de Gastos Generales.

I.- Antes del Comienzo de las Obras, la EE AA hara, sin derecho a abono, un reportaje fotografico del
estado actual correspondiente a la obra y su ambito, desde diferentes puntos de vista, incluyendo las
zonas, areas o calles que por motivo de desvios del trafico vallan a ser utilizadas. En el caso de
tratarse de una obra de demoliciones la EE AA realizara también otro reportaje fotografico anexo de
las edificaciones colindantes que se puedan ver afectadas por la propia demolicion, siendo este lo
suficiente amplio para apreciar en caso de dafios a estos inmuebles colindantes el estado previo de
los mismos antes de la demolicion, siendo extensible esta situacion a aquellos trabajos de apertura
de zanjas o cajeados de calzadas anexos a edificaciones. Si la DD FF asi lo estimase oportuno,
levantara a su vez acta notarial de dichos trabajos. Al finalizar las obras y en el acto de Recepcion de
las Obras, entregara un nuevo reportaje fotografico, desde los mismos puntos de vista, de la obra ya
realizada.

(&
Y

Previo al acto de Recepcion de la Obra y una vez concluida ésta, la EE AA debera hacer entrega de
planos definitivos de la obra, incluyendo ademas canalizaciones de toda indole, pozos, tapas,
rejillas,..., debidamente acotados. Necesariamente el formato sera en soporte informéatico (archivo de
dibujo con extension dxf o dwg, significando los iconos de la leyenda, en forma similar a los
presentes en la documentacion grafica aportada).

K.- Correra por parte de la EE AA las instalaciones provisionales de obra no referentes a las de higiene y
bienestar, incluidas en el Estudio de Seguridad y Salud.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de julio de 2016
EL ARQUITECTO

AUTOR DEL PROYECTO

José Juan Rodriguez Marrero
TECNICO SUPERIOR DE URBANISMO
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Ayuntamiento
de Las Palmas
de Gran Canaria

Area de Gobierno de Urbanismo
Servicio de Urbanismo
Unidad Técnica de Proyectos y Obras de Edificacion

Expte.: ERU U 16.67 A
Ref.: JJRM/jjrm

PROYECTO/OBRA: ACCESO PARA MANTENIMIENTO
de la Plaza de la Puntilla

FICHA TECNICA DE ACCESIBILIDAD
Ley 8/1995.CAPITULO II. )
DISPOSICIONES SOBRE BARRERAS ARQUITECTONICAS (BA)

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Territorial nimero 8/1995, de 6 de abiril, de
“Accesibilidad y supresion de barreras fisicas y de la Comunicacion” (BOC numero 50, 24 de Abril
de 1995), y en el Reglamento que la desarrolla, aprobado por decreto 227/1997, de 18 de
septiembre, (BOC numero 150, de 21 de Noviembre de 1997), Anejo n® 1 “Cumplimiento de la Ley
Canaria de Accesibilidad”, el presente proyecto justifica la idoneidad de las soluciones adoptadas
en materia de accesibilidad mediante la correspondiente Ficha Técnica de Accesibilidad, en la que
se aplican las condiciones establecidas por la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para
el acceso y utilizacidén de los espacios publicos urbanizados (en adelante ORDEN VIV 561/2010).

En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna

de dichas condiciones, se plantearan las soluciones alternativas que garanticen la maxima
accesibilidad posible, tal y como se recoge en los articulos 1y 2 de la Orden VIV 561/2010.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de julio de 2016

EL ARQUITECTO
AUTOR DEL PROYECTO

José Juan Rodriguez Marrero
TECNICO SUPERIOR DE URBANISMO
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FICHA TECNICA DE ACCESIBILIDAD

De acuerdo con la Ley 8/1.995, de 6 de Abril, de “Accesibilidad y supresién de barreras fisicas y
de la Comunicacién”, CAPITULO SEGUNDO. DISPOSICIONES SOBRE BARRERAS
ARQUITECTONICAS (BA), “ En la Memoria y Documentacion Grafica correspondiente a los
proyectos de construccién, ampliacion, rehabilitacion y reforma se justificara la idoneidad de las
soluciones adoptadas mediante la elaboracion de una Ficha Técnica de Accesibilidad obligatoria,
gue se confeccionara conforme a las determinaciones que se especifiguen en las normas de
desarrollo de la presente Ley”.

La presente ficha técnica recoge las condiciones bésicas de accesibilidad y no discriminacién de
las personas con discapacidad para el acceso y la utilizacion de los espacios publicos urbanizados
tal y como establece la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y
utilizacién de los espacios publicos urbanizados, o en el caso de zonas urbanas consolidadas,
cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas condiciones, plantea las soluciones
alternativas que garanticen la maxima accesibilidad posible, contempladas como minimo en el
Reglamento que desarrolla la Ley 8/1995, aprobado por Decreto 227/1.997, de 18 de Septiembre.

ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS Y AREAS DE USO PEATON AL.

PROYECTO: ACCESO PARA MANTENIMIENTO

de la Plaza de la Puntilla
Tipo de intervencion: Obras de rehabilitacion de espacio libre urbano
Situacion: Plaza de la Puntilla, barrio de La Isleta
Municipio: Las Palmas de Gran Canaria.

EXIGENCIAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION.

Ambito de aplicacion El ambito de aplicaciébn est4 constituido por todos los
espacios publicos urbanizados, aplicandose a las areas de
uso peatonal, &reas de estancia, elementos urbanos e
itinerarios peatonales comprendidos en estos espacios.
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Requerimientos minimos
de los itinerarios peatonales

accesibles.

Los itinerarios peatonales accesibles se ajustan a los
requerimientos minimos de la Orden VIV/561/2010.

CAPITULO II1.- ltinerario peatonal accesible.

Articulo 5.- Condiciones generales del itinerario peatonal
accesible.

Punto 1. Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que
garantizan el uso no discriminatorio y la
circulacion de forma autébnoma y continua de
todas las personas.

Punto 2.
a) Discurre siempre de manera colindante o
adyacente a la linea de fachada o con elemento
horizontal que materializa fisicamente el limite.

b) La banda libre o peatonal tiene una anchura
minima de 1,80 m.

¢) En todo su desarrollo posee una altura libre de
paso no inferior a 2,20 m del suelo. Esta
consideracibn es extensiva a anuncios,
banderolas, toldos y ramas de arboles o
arbustos y en general a cualquier elemento que
pueda constituir un obstaculo.

d) No presenta escalones aislados ni resaltes.

g) La pendiente transversal maxima es del 2%.

h) La pendiente longitudinal maxima es del 6%.

i) En todo su desarrollo dispone de un nivel
minimo de iluminacién de 20 luxes, proyectada

de forma homogénea, evitandose el
deslumbramiento.

C/ Plaza de la Constitucién n° 2, 12 planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
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CAPITULO V.- Elementos de urbanizacion.

Articulo 10.- Condiciones generales de los elementos de
urbanizacion.

Punto 1. Se consideran elementos comunes de urbanizacion
las piezas, partes y objetos reconocibles
individualmente que componen el espacio publico
urbanizado de uso peatonal, tales como
pavimentacién,  saneamiento, alcantarillado,
distribucién de energia eléctrica, gas, redes de
telecomunicaciones, abastecimiento y distribucién
de aguas, alumbrado publico, jardineria, y todas
aquellas que materialicen las previsiones de los
instrumentos de ordenacion urbanistica.

Articulo 11.- Pavimentos.

Punto 1. El pavimento del itinerario peatonal accesible sera
duro, estable, antideslizante en seco y mojado,
sin piezas ni elementos sueltos, con
independencia del sistema constructivo que, en
todo caso, impedira el movimiento de las mismas.
Su colocaciobn y mantenimiento asegurara su
continuidad y la inexistencia de resaltes.

CAPITULO VIII.- Mobiliario Urbano.

Articulo 25.- Condiciones generales.

a) Su instalacién, de forma fija o eventual, en las
areas de uso peatonal no invadira el itinerario
peatonal accesible. Se dispondran
preferentemente alineados junto a la banda
exterior de la acera, y a una distancia minima
de 0,40 m del limite entre bordillo y calzada.

b) ElI disefio de los elementos de mobiliario
urbano deberd asegurar su deteccién a una
altura minima de 0,15 m medidos desde el nivel
del suelo. Los elementos no presentaran
salientes de mas de 10 cm y no tendran cantos

C/ Plaza de la Constitucién n° 2, 12 planta
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vivos en cualquiera de las piezas que los
conforman.

Articulo 29.- Bolardos.

Los bolardos instalados en las areas de uso
peatonal tendrdn una altura situada entre 0,75 y
0,90 m., un ancho o diametro minimo de 10 cm.
y un disefio redondeado y sin aristas. Seran de
un color que contraste con el pavimento en toda
la pieza 0, como minimo en su tramo superior,
asegurando su visibilidad en horas nocturnas.
Se ubicaran de forma alineada, y en ningdn
caso invadiran el itinerario peatonal accesible ni
reduciran su anchura en los cruces u otros
puntos del recorrido.

Articulo 30.- Elementos de proteccion al peatén.

Punto 1. Se consideran elementos de proteccion al peaton
las barandillas, los pasamanos, las vallas y los
z6calos.

Punto 4. Las vallas utilizadas en la sefalizacion y proteccion
de obras u otras alteraciones temporales de las
areas de uso peatonal seran estables y ocuparan
todo el espacio a proteger de forma continua.
Tendrdn una altura minima de 0,90 m y sus
bases de apoyo en ningun caso podran invadir el
itinerario peatonal accesible. Su color debera
contrastar con el entorno y facilitar su
identificacion, disponiendo de una baliza luminosa
gue permita identificarlas en las horas nocturnas.

Articulo 31.- Elementos de sefializacion e iluminacion.

a) Los elementos de sefializacion e iluminacion se
encuentran agrupados en el menor numero de
soportes.

b) Los elementos de sefializacién e iluminacién se
encuentran ubicados junto a la banda exterior
de la acera.
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c) Cuando el ancho libre de paso no permite la
instalacion de elementos de sefalizacion e
iluminacibn  junto al itinerario peatonal
accesible, estos estaran adosados en fachada
guedando el borde inferior de los mismos a una
altura minima de 2,20 m.

Articulo 32.- Otros elementos.

a) Las maquinas expendedoras, cajeros
automaticos, teléfonos publicos y otros
elementos que requieran  manipulacion
instalados en las é&reas de uso peatonal
permiten el acceso desde el itinerario peatonal
accesible e incluira un area de uso frontal libre
de obstaculos en la que se puede inscribir un
circulo de 1,50 m de diametro sin invadir el
itinerario peatonal accesible.

OBSERVACIONES

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de julio de 2016
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SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS
ANEXO 2



Ayuntamiento
de Las Palmas
de Gran Canaria

Area de Gobierno de Urbanismo
Servicio de Urbanismo
Unidad Técnica de Proyectos y Obras de Edificacion

Exple.: ERU U 16.67
Ref.: JJRM/jjrm

PROYECTO/OBRA: ACCESO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DANOS
EN LA PLAZA DE LA PUNTILLA

ASUNTO: PETICION DE SERVICIOS EXISTENTES

Por parte de este Servicio se esta procediendo a la elaboracién del proyecto/obra epigrafiado,
obras que afectaran a la Plaza de la Puntilla (se adjunta plano). La naturaleza de las obras previstas
consistiran en la creacion de una franja transitable para vehiculos de mantenimiento de los servicios
municipales de Alumbrado y Mobiliario Urbano. Con tal motivo se les solicita remitan a la mayor
brevedad posible planos actualizados de las instalaciones que de ese Servicio se tengan en la zona
de obras para que su localizacién y proteccién mientras duren los trabajos, asi como para

informarles que en caso de que dichas instalaciones precisen de alguna actuacién por su parte
deberan coordinarse con este servicio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de julio de 2016

EL ARQUITECTO
REDACTOR PEL PROYECTO

- tguez Marrero
TECNICO SUPERIOR DE URBANISMO

ALUMBRADO PUBLICO
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1099,

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria @

Ayuntamiente
de Las Palmas
de Gran Canaria

ACUSE RECIBO DE COMUNICACION INTER-DEPARTAMENTAL

Enviada comunicacién por medios electrénicos con origen en (04) Servicio de Urbanismo y puesta a
disposicion de (29) Unidad Técnica de Alumbrado, referente a Peticién de servicios existentes
Reparacién de dafios Plaza de la Puntilla. Con registro de salida 2016 - 1832.

Enviada por ROSA MARIA VEGA VEGA el 04/07/2016 a las 07:47.

Incluyendo los siguientes documentos adjuntos:

- Documento en papel: Remision expediente

Se expide el presente documento para acreditar la fecha de puesta a disposicion de la comunicacién por la
unidad tramitadora interesada, momento a partir del cual la comunicacién se entiende practicada a todos
los efectos legales.

En Las Palmas de Gran Canaria a 04 de julio de 2016



Ayuntamiento Reglstro Departamental
de Las Palmas
de Gran Canaria Servicio de Alumbrado
Area de Gobierno de Fomento, Servigios Publicos y Aguas Escha:
Concejalia Delegada de Alumbrado Publico y Aguas Ayuntamientp

de Las Palmas
die Gran Canasia | N* de Salida:
Servicio de Alumbrado
GAJ/mmb

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de julio de 2016
N/Ref.- 838 AP/M S/Ref.- JURM/jjrm

ASUNTO: Informacion sobre la instalacion eléctrica y de alumbrado publico que pueda
verse afectada por obras en la Plaza de la Puntilla, expte. ERU U 16.67

En relacion con su escrito solicitando informacion de las instalaciones que
puedan verse afectadas por las obras del proyecto “Acceso para mantenimiento y reparacion
de dainos en la Plaza de la Puntilla”, les enviamos plano de la instalacién de alumbrado
publico en el que hemos reflejado la ubicacién de las siete columnas con sus proyectores, asi
como su canalizacion eléctrica.

La informacién suministrada de [a alimentacién eléctrica a las siete columnas es
orientativa, ya que en la obra de pavimentacién de la plaza destruyeron las canalizaciones y
cortaron los dos circuitos que las alimentaban.

Hemos de hacer constar que la franja transitable para vehiculos que van a
proyectar debe tener un ancho minimo de 3, 50ms., ya que el vehiculo-gria con el que se
realizan las labores de mantenimiento precisa fijar en la zona de rodadura sus patas
telescopicas laterales para el izado de la cesta con el operario.

También adjuntamos plano de la instalacion eléctrica en baja tension para
fiestas (megafonia e iluminacién) que discurre por el exterior de la plaza, con origen en el centro
de transformacion y final en arqueta de zona escalonada. Esta instalacién actualmente esta
desconectada.

Por ultimo, agradecer la colaboracién de ese Servicio para la actualizacién de la
instalacion existente.

Gregorio Alonso Jorge

' LIAS DE GRAN (. 4R1A
SERVICIO DE URBANISMO ggg&% %‘ Q I

17 JuL 2016

C/ Farmacéutico Francisco Arencibia Cabrera, 30 REGISTRO DEPARTAMENTAL

35015 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 44 69 35 Fax 928 44 69 33 N° ENTRADA
www laspalmasgc.es
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
ANEXO 3



ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZADE LAPUNTILL A

Area de Gobierno de Urbanismo
Servicio de Urbanismo
Unidad Técnica de Proyectos y Obras de Edificacion

N° Exp ERU U 16.67 A
Fecha JULIO 2016
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ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZADE LAPUNTILL A
Area de Gobierno de Urbanismo

Servicio de Urbanismo N° Exp ERU U 16.67 A
Unidad Técnica de Proyectos y Obras de Edificacion Fecha JULIO 2016
1. OBJETO

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con
el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion y al REAL DECRETO
1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccién de hormigon estructural
(EHE-08).

Se proponen a continuacion las actuaciones necesarias para garantizar la correcta
ejecucion de las obras, de acuerdo con las prescripciones impuestas por el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto y demas normativa vigente.

Este documento constituye un plan de control y vigilancia que junto a los demas
documentos del proyecto establecen las actuaciones pertinentes para obtener una calidad
Optima en la obra.

2. NORMATIVATECNICA DE APLICACION.
2.1.Normativa Técnica General.

Ser4 de aplicacion la normativa contenida en el Pliego de Prescripciones Téchicas
Particulares y sus modificaciones aprobadas, asi como la Normativa Técnica vigente en
Espafia. En particular, se observaran las Normas o Instrucciones de la siguiente
relacion:

« REAL DECRETO 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley De Contratos de Las Administraciones Publicas.

* REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico

« Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacibn de Obras del
estado, aprobado por Decreto 3.854/1.970, de 30 de Diciembre.

» Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que se establezca para la
contratacion.

« Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de
la Direccion general de carreteras del Ministerio de Obras Publicas y urbanismo
(PG.3/73), aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976.

* R.C.-08. Pliego de Prescripciones Técnicas generales para le recepcion del cemento.

* EHE.O08 Instruccién de hormigén estructural.

* Instruccion de Coleccion de Puentes de Losa y Obras de Paso de Carreteras, del
MOPU, de 1984.

« Recomendaciones para el proyecto y ejecucién de pruebas de carga en puentes de
carretera. Direccion General de Carreteras, de 1974.

* RBT. Reglamento electrotécnico de baja tension.

* MV. Normas MV.
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ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZADE LAPUNTILL A

Area de Gobierno de Urbanismo
Servicio de Urbanismo N° Exp ERU U 16.67 A
Unidad Técnica de Proyectos y Obras de Edificacion Fecha JULIO 2016

« NLT. Normas de ensayo del Laboratorio de Geotecnia del Centro de estudios de
Experimentacion de Obras Publicas.

* M.E.L.C. Método de ensayo del Laboratorio Central de ensayos de materiales del
Centro de Estudios y Experimentacién de Obras Publicas.

* U.N.E. Normas UNE.

* ETP. Normas de Pinturas del Instituto de Técnicas Aeroespaciales Esteban Terradas.

* Normas ISO 9000 sobre Sistemas de Calidad e ISO 14000 sobre Sistemas de Gestion
Medioambiental.

* O.M. de 31 de agosto de 1987 sobre "Sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado”. Norma 8.3.-1.C. y en particular
sus articulos 2 a 6, ambos inclusive.

» Toda otra disposicion legal vigente durante la obra, y particularmente las de seguridad
y sefalizacion.

En el caso de no existir Norma Espafiola aplicable, se podran aplicar las normas
extranjeras (DIN, ASTM, etc.) que sean propuestas por el Jefe de control y que sean
aprobadas por la Direccion de las obras.

2.2.Normas de realizacion de ensayos.

Salvo indicacion en contrario de la Direccion de las obras, las normas y procedimientos
a aplicar para la realizacién de los diversos ensayos seran las siguientes:

* NLT. Normas de Ensayo del laboratorio de geotecnia del Centro de Estudios y
Experimentacion de obras Publicas.

* Normas NLT-1. Ensayos de Carreteras, del Centro de Estudios de Carreteras del
CEDEX.

* Normas UNE.

* Normas y métodos particulares de determinados pliegos o normas: RC — 08.

* Entrada en vigor Marcado CE. Productos de Construccion (DIRECTIVA 89/106/CEE) -
NORMAS ARMONIZADAS y GUIAS DITE (FEBRERO, 2005)

Cuando entre las anteriores no exista norma especifica, podra recurrirse a las normas
extranjeras correspondientes: A.S.T.M., N.F., D.I.N., etc.

Los ensayos concretos que se propone utlizar se especifican en los siguientes
apartados

2.2.1.- Material de explanada, materiales procedente s de préstamo y terraplenes.

Ensayo Norma

* Preparacion de MUESEIAS ........cceeeeeeiiiiiiiiiiiie e ee e NLT-101

» Determinacion de la humedad mediante secado en estufa ........ NLT-102/72

« Granulometria de suelos por tamizado .........ccccevveevveeerineeeeeenene. NLT-104/72

* Determinacion del limite liquido ...........cccoeeiiiiiii i, NLT-105/72

* Determinacion del limite PlAStiCO ..........ccceveriiieeiiiiiie e NLT-106/72

e Ensayo Proctor NOrmMal ............cuevvviiiiiiiiiiiieiiiecieeeeeeeeeee e ee e NLT-107/76
« Densidad in situ por el método de la arena .........ccc.vvvvvvevevveennneee. NLT-109/72
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+ indice CBR en 1ahoratorio ............cccccverveeeieiiiiereeeese e NLT-111/78
* Determinacion del equivalente de arena ...........ccccceeeieeeiiiinnenns NLT-113/72
*» Contenido de materia OrgaNICA. ...........ceeriueeeeiiiiiie e NLT-117/72

2.2.2.- Suelo seleccionado y de relleno.

Ensayo Norma

e Preparacion de MUESIIAS .........cuevvvveieieeeeiiieiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees NLT-101

» Determinacion de la humedad mediante secado en estufa ........ NLT-102/72
» Granulometria de suelos por tamizado ...........ccccceeeiiiieeeniiineeenn, NLT-104/72
 Determinacién del limite iqQuIdO ...........eeeviiiiieiiiiiiieeiieceeeeeeeeee, NLT-105/72
 Determinacién del limite plastico ...........cccccee . NLT-106/72
* Ensayo Proctor Modificado ............oocoveeeiiiiiiiiiiiiiicciiice e NLT-108/76
« Densidad in situ por el método de la arena ..........ccvevvvvevevvvennneee. NLT-109/72
+ indice CBR en 1aboratorio ............c.ccceveveeiueeeieeeee e, NLT-111/78
* Determinacion del equivalente de arena ...........cccccooeeeveeiiiiinenns NLT-113/72

* Resistencia al desgaste de los &ridos por medio de

la maquina de [0S ANGEIES ........ccooveeeeeiiceececeeee e NLT-149/72

2.2.3.- Agua para morteros y hormigones.

Ensayo Norma

» Toma de muestra para analisis QUIMICO ...........ccccvvereeeeeriinnnnee. UNE 7236

» Determinacion del contenido total de sulfatos ......................... UNE7131/58

* Determinacion de l0S ClOrUrOS. .........oooocuiiiiiiieeeii e UNE 7178/60
» Determinacion del contenido total de sustancias solubles ....... UNE 7130/50
» Determinacion de |0S aceites y grasas .........ccccccevvveeeeerneeeeennnn UNE 7235/71
» Determinacion cualitativa de hidratos de carbono ................... UNE 7132/58

» Determinacién de la acidez expresada por su PH ..................... UNE 7234/71
2.2.4.- Aridos.

Ensayo Norma

* Resistencia a compresion SiMple ... NRU-3-4-00
e Granulometria por tamizado .........ccccccvvvvevieiiiiiiiiiiie e NLT —150/72
* Particulas blandas ... UNE - 7134
e Coeficiente de fOrma ...........oeeveiiiiiiiiiiiiiieeee e UNE - 7238

* Peso especifico y absorcion de gruesos ............eevvvevevvvvveeeeenennne. UNE - 7038
* Peso especifico y absorcion de finos .............coee UNE - 7140
« Estabilidad al sulfato .............ooooiiioii e NLT — 158

* Reactividad a los alcalis del cemento ..........ccccceeeveiiiiiiiiiieeeennnnns UNE - 7137

e COMPUESLOS A€ QZUTTE ...vvvviiiiiiiieiiiiiereiee e UNE - 7245
eTerrones de arCilla .......coooeeiieei oo UNE - 7133

o Particulas gEras ........ueeeeiiiiciiiieiiie et UNE — 7244
* Particulas menores de 0.08 MM .........oooiuiiiiiieeeeiiiiiiiiiieee e UNE - 7135

« Determinacidén de materia organica ............cooeeeeveeereniieecinnnnnns UNE - 7082

* Compuesto de azufre, expresado en SO .........coeeevieiiiiiiieeiieeenn, UNE — 7245
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2.2.5.- Cementos.

Los ensayos a realizar para verificar el cumplimiento de las prescripciones establecidas
dependeran del tipo de cemento empleado. A continuacién se adjunta una relacion de
los ensayos a realizar.

Caracteristica Norma de Ensayo

Cementos comunes Cementos blancos
Cementos para usos especiales

Cementos resistentes a sulfatos y agua de mar
Cemento de bajo calor de hidratacion
Cemento de aluminato de calcio

UNE 80301:96

UNE 80305:96

UNEB80307:96

UNE 80303:96

UNE 80306:96:

UNE 80310:96
CEMICEMIICEMIIICEMIVCEMVBLIBLIIBLV ESP VI-1 ESP VI-2 SR-MR MR BC CAC/R
Pérdida por calcinacion UNE EN 196-2:96
Residuo Insoluble UNE EN 196-2:96 cap.9
Contenido de sulfatos UNE EN 196-2:96
Contenido de cloruros UNE 80217:91
Puzolanicidad UNE EN 196-5:96

Principio y fin de fraguado UNE EN 196-3:96
Estabilidad de volumen UNE EN 196-3:96
Resistencia a compresion UNE EN 196-1:96
Calor de hidratacion UNE 80118:86

Blancura UNE 80117:87

Composicion potencial del clinker UNE 80304:86
Alcalis UNE 80217:91

Alumina UNE 80217:91

Contenido en sulfuros UNE EN 196-2

2.2.6.- Hormigones.
Toma de muestras del hormigoén fresco, incluyendo muestreo del hormigdn, medida del
asiento de cono, fabricacion de hasta 4 probetas cilindricas de 15 x 30 cm curado,

refrentado y rotura por compresion UNE 83300/84, 83301/84, 83303/84 y 83304/84.

Curado refrentado y rotura a compresion de una probeta de hormigén normas une
83301/84 y Y 83304/84.

Curado y rotura a traccion indirecta de probeta cilindrica de hormigon 83306/86 y
83301/91.

Fabricacion de hasta tres probetas prismaticas de hormigon de 15x15x60 cm incluyendo
muestreo, medida de consistencia y rotura a flexotraccion UNE 833001/91 y 83305/86.
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Curado y rotura a flexotraccién de probeta prismética de hormigén une 83305/86 y
83301/91.

Extraccion de testigos de hormigobn mediante sonda, rotativa, tallado, refrentado y rotura
a compresion de didmetro 75 mm vy longitud 220 mm. UNE 83302/84, 83303/84 y
83304/84.
Extraccion de testigos de hormigén mediante sonda rotativa, tallado, refrentado y rotura
Compresion de diametro 100 mm y longitud 250 mm. UNE 83302/84, 83303/84 y
83304/84.
Extractan de testigos de hormigdn mediante sonda rotativa, tallado, refrentado y rotura a
compresion de diametro 150 mm y longitud 350 mm. UNE 83302/84, 83303/84 y
83304/84.

Corte, curado, refrentado y rotura a compresion de un testigo de hormigon UNE
83301/91, 83303/84 y 83304/84.

Determinacion del contenido de cemento de un hormigon curado ASTM-C-1084/92
Prueba de carga de superficie aproximadamente 20 m2 1° ciclo UNE 7457/86
Prueba de carga de superficie aproximadamente 20 m2 2° ciclo UNE 7457/86
Incremento por m2 adicional en prueba de carga UNE 7457/86

Medida de la consistencia del hormigén fresco: método del cono de Abrams UNE
83313/90.

Determinacion del contenido de aire ocluido en una amasada de hormigén fresco
método de Presion UNE 83315/96.

Curado, refrentado y ensayo a compresion de una probeta de hormigén a 7 dias UNE
83301/91, UNE 83303/84 y UNE 83304/84.

Curado, refrentado y ensayo a compresion de una probeta de hormigén a 28 dias UNE
83301/91, UNE83303/84 y UNE 83304/84.

Toma de muestras, cono y fabricacion de 4 probetas de hormigon UNE 83300/84, UNE
83301/91 y UNE 83313/90.

Toma de muestras, cono y fabricacion de 5 probetas de hormigon UNE 83300/84, UNE
83301/91 y UNE 83313/90.

Determinacion de cloruros en hormigones endurecidos UNE 112010-94.

Determinacion de la porosidad de un hormigon ASTM-C642/90.
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Determinacion de la profundidad de carbonatacion en hormigones endurecidos y
puestos en obra UNE 112-011/94.

Determinacion de la permeabilidad en hormigones UNE 83-310/90.

Determinacion de la exudacion de agua en el hormigdn UNE 7142/58.
Determinacion de la consistencia del hormigén fresco: método VEBE UNE 83314/90
Determinacion del peso del metro cubico de hormigon fresco UNE 7286/76.

Determinacién del contenido, tamafio maximo caracteristico, y modulo granulométrico
del arido grueso en el hormigdén fresco UNE 7295/76-1 R

Determinacion de la densidad del hormigon endurecido UNE 83312/90.

3. BASES GENERALES DEL CONTROL DE CALIDAD
3.1.Agentes del Control de Calidad
3.1.1.1.Direccion Facultativa

La Direccién Facultativa, en uso de sus atribuciones y actuando en nombre de la
Propiedad, tendré las siguientes obligaciones respecto al control:

a) Aprobar un programa de control de calidad para la obra, que desarrolle el plan de
control incluido en el proyecto.

b) Velar por el desarrollo y validar las actividades de control en los siguientes casos:
control de recepcién de los productos que se coloquen en la obra, control de la
ejecucion, y en su caso, control de recepcidén de otros productos que lleguen a la
obra para ser transformados en las instalaciones propias de la misma.

La Direccién Facultativa podra requerir también cualquier justificacion adicional de la
conformidad de los productos empleados en cualquier instalacion industrial que
suministre productos a la obra. Asimismo, podr4d decidir la realizacion de
comprobaciones, tomas de muestras, ensayos o inspecciones sobre dichos productos
antes de ser transformados.

3.1.1.2. Laboratorios de control

Los ensayos que se efectlen para comprobar la conformidad de los productos a su
recepcion en la obra en cumplimiento de esta Instruccion, serdn encomendados a
laboratorios privados o publicos con capacidad suficiente e independiente del resto de
los agentes que intervienen en la obra. Esta independencia no sera condicién necesaria
en el caso de laboratorios perteneciente a la Propiedad.
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Los laboratorios privados deberan justificar su capacidad mediante su acreditacion
obtenida conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre para los ensayos
correspondientes, o bien, mediante la acreditacion que otorgan las Administraciones
Autondémicas en las areas de hormigon y su inclusién en el registro general establecido
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre.

Podrdn emplearse también laboratorios de control con capacidad suficiente y
perteneciente a cualquier Centro Directivo de las Administraciones Pudblicas con
competencias en el ambito de la edificacion o de la obra publica.

En el caso de que un laboratorio no pudiese realizar con sus medios alguno de los
ensayos establecidos para el control, podra subcontratarlo a un segundo laboratorio,
previa aprobacién de la Direccion Facultativa, siempre que éste Ultimo pueda demostrar
una independencia y una capacidad suficiente de acuerdo con lo indicado en este
articulo. En el caso de laboratorios situados en obra, deberdn estar ligados a
laboratorios que puedan demostrar su capacidad e independencia conforme a lo
indicado en los péarrafos anteriores de este apartado, que los deberan integrar en sus
correspondientes sistemas de calidad.

3.2.Criterios del Control

La Direccién Facultativa , en representacion de la Propiedad , debera efectuar las
comprobaciones de control suficientes que le permitan asumir la conformidad de las
unidades de obra en relacion con los requisitos basicos para los que ha sido concebida
y proyectada.

Durante la ejecucién de las obras, la Direccion Facultativa realizar4 los controles
siguientes:

] CONTROL DE RECEPCION: control de la conformidad de los productos que se
suministren a la obra.
] CONTROL DE LA EJECUCION

[0 CONTROL DE LA OBRA TERMINADA .

Este Anejo contempla una serie de comprobaciones que permiten desarrollar los
controles anteriores. No obstante, la Direccion Facultativa podra también optar, por:

[0 Otras alternativas de control siempre que demuestre, bajo su supervision y
responsabilidad, que son equivalentes y no suponen una disminucion de las garantias
para el usuario.

[J Un sistema de control equivalente que mejore las garantias minimas para el usuario
establecidas por el articulado, por ejemplo mediante el empleo de materiales, productos
y procesos en posesion de distintivos de calidad oficialmente reconocidos.

En cualquier caso, debe entenderse que las decisiones derivadas del control estan
condicionadas al buen funcionamiento de la obra durante su periodo de vida util definido
en el proyecto.
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El coste del control de recepcion se ha incluido en el proyecto como capitulo
independiente del presupuesto general de la obra, y se adjunta en el Gltimo apartado del
presente anejo la valoracion de los ensayos.

3.2.1.- Control de la Recepcion

El control de recepcion tiene por objeto comprobar las caracteristicas técnicas minimas
exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de
forma permanente en el edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las
garantias de calidad y el control de recepcion.

Durante la construccién de las obras el director de la ejecucién de la obra realizara los
siguientes controles:

3.2.1.1. Control de la documentacion de los suminis  tros

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de la
ejecucion de la obra, los documentos de identificacién del producto exigidos por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién
facultativa. Esta documentacion comprendera, al menos, los siguientes documentos:

Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacion correspondiente al marcado CE de los
productos de construccién, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones
que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.

3.2.1.2.Control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad

El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

[l Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el
proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo
con lo establecido en el articulo 5.2.3 del capitulo 2 del CTE.

[J Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2
del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucion de la obra verificard que esta documentacién es suficiente
para la aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
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3.2.1.3.Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario,
en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo
establecido en la reglamentacién vigente, o bien segun lo especificado en el presente
proyecto u ordenados por la direccion facultativa.

La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en
el proyecto o indicados por la direccidn facultativa sobre el muestreo del producto, los
ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

3.2.2.- Control de Ejecucién

Durante la construccion, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion de
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta
ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como
las verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su conformidad con lo
indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica
constructiva y las instrucciones de la direccion facultativa. En la recepcién de la obra
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los
agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las
entidades de control de calidad de la edificacion.

Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de
productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del presente proyecto.

3.2.3.- Control de la Obra Terminada

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben
realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la
direccion facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislacion aplicable.

3.3. Plan y programa de control del Constructor

Antes de iniciar las actividades de control en la obra, la Direccion Facultativa aprobara
un programa de control, preparado de acuerdo con el plan de control definido en el
proyecto, y considerando el plan de obra del Constructor. EI programa de control
contemplara, al menos, los siguientes aspectos:

a) La identificacion de productos y procesos objeto de control, definiendo los
correspondientes lotes de control y unidades de inspeccién, describiendo para cada
caso las comprobaciones a realizar y los criterios a seguir en el caso de no
conformidad;
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b) La prevision de medios materiales y humanos destinados al control con identificacion,
en su caso, de las actividades a subcontratar.

c) La programacion del control, en funcién del procedimiento de autocontrol del
Constructor y el plan de obra previsto para la ejecucion por el mismo;

d) La designacién de la persona encargada de las tomas de muestras, en su caso; y

e) El sistema de documentacion del control que se empleara durante la obra.

3.4.Relacion entre el plan de calidad y el proyecto

En caso de contradiccion entre lo expresado en el Plan de Control y los diversos
documentos que integran el proyecto, tendra prioridad lo establecido en el proyecto.

De este criterio general se exceptua la intensidad de ensayos, en la cual, a efectos de
control, prevalecera lo establecido en el presente documento, salvo instrucciones en
contrario del Director de Obra.

Aqguellos ensayos o controles que carezcan de normativa especifica, se desarrollaran
segun lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto o
segun las indicaciones de la direccion de obra.

4. PLAN DE CONTROL DE LAS OBRAS

Para cada unidad de obra se especifica los controles a realizar, detallando los ensayos
especificos propuestos.

4.1. Estructuras de hormigon.

Hormigones:

Contempla aspectos generales comunes a la fabricacion de hormigones, por que los
controles que se exponen son comunes tanto a los hormigones in situ como los
incluidos en todos los elementos prefabricados y en todas aquellas unidades de obra en
las que se emplea el hormigén para su ejecucion.

Control de materiales:
El control se extendera a todos los materiales que se empleen en la fabricacion y se
hara de acuerdo con la siguiente normativa:

CONTROL DE COMPONENTES DEL HORMIGON
ENSAYOS NORMATIVA CADENCIA (t) ANTES INICIO DURANTE LAS OBRAS

CEMENTOS*

Toma de muestras UNE 80401 - -
Pérdida al fuego UNE 802151 3
Residuo insoluble UNE 80224-80221 1 3
Triéxido de azufre UNE 80222 1 3
Cloruros UNE 80240 1 3
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Principio y fin de fraguado UNE 80102 1 3
Expansion Le Chatelier UNE 80103 1 3
Resistencia mecanica UNE 80101 1 3

AGUA**

Toma de muestras UNE 7236 1 -

Exponente de hidrégeno UNE 7234 1 -

Sulfatos UNE 7131 1 -

I6n cloruro UNE 7178 1 -

Hidratos de carbono UNE 7132 1 -

Sustancias organicas solubles en éter UNE 7235 1 -

ARIDOS***

Toma de muestras UNE 80401 - -
Preparacion de muestras NLT-101 - -
Granulometria UNE 71391 3

Terrones de arcilla UNE 71331 4
Particulas blandas UNE 7134 1 4
Material retenido por el tamiz 0.063
UNE 7050 y flota en liquido P.E.2

UNE 7244 1 2

Compuestos de azufre UNE 83120 1 2
Materia organica UNE 7082 1 4
Equivalente de arena UNE 831311 3
Azul de metileno UNE 831301 -
Reactividad UNE 7137 1 -

Friabilidad de la arena UNE 83115 1 -
Resistencia al desgaste UNE 83116 1 2

ENSAYOS NORMATIVA CADENCIA (t) ANTES INICIO DURANTE LAS OBRAS

Absorcién de agua por los aridos UNE 8113-83134 1 2
Ataque al sulfato NLT-158 1 -

Coeficiente de forma UNE 7238 1 2

Dosificacion tedrica - 1 -

Ensayos caracteristicos - 1 -

Tarado de basculas-1 3

(*) Se supone sélo dos tipos de cemento
(**) Se supone un solo tipo de agua
(***) Se supone que en la realizacién del hormigdn tenemos laminas en dos aridos.
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4.1.1.- Estudio de dosificaciones

El Control de obra colaborara con la Oficina Técnica y la Jefatura de Obra en el estudio
de las dosificaciones para cada tipo de hormigdn a emplear, definiendo las formulas de
trabajo.

Ensayos previos del hormigén

Estos ensayos se realizaran en el laboratorio antes de comenzar las obras en cada una
de las dosificaciones que se vayan a emplear para cada tipo de hormigon.

Por cada dosificacion se hardn cuatro amasadas y de cada una de ellas haran las
pruebas con la siguiente normativa:

Ensayo normativa frecuencia

Fabricacién y conservacion de probetas UNE 83301 4 x 3
Refrendado de probetas con mortero de azufre UNE 83303 4 x 3
Rotura a compresion UNE 83304 4 x 3

Ensayos caracteristicos del hormigén

El laboratorio realizara los ensayos perceptivos para comprobar, antes de la realizacién
del hormigonado, que la resistencia caracteristica real del hormigon que se va a colocar
en obra no es menor que la de proyecto.

Se haran tres probetas de seis amasadas diferentes de cada tipo de hormigon, en las
gue se realizaran los mismos ensayos definidos en el apartado anterior.

Ensayos de control del hormigén

Estos ensayos se realizaran a lo largo de toda la obra para comprobar que la resistencia
caracteristica del hormigon en obra es igual o superior a la de proyecto.

El control se hard por medio de probetas al nivel que se indique en los planos del
proyecto y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) para cada
unidad de obra.

CONTROL DE RESISTENCIA
Resistencia caracteristica de hormigdn cadencia por tipo de estructura

ELEMENTOS COMPRIMIDOS ELEMENTOS A FLEXION SIMPLE
LOTE (m3) LOTE (m3)

fck > 30 50 2 100 2

fck < 30 50 6 100 6
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Los ensayos se realizaran aplicando la siguiente normativa:

[J UNE 83300 Ensayos de hormigdn fresco.

[J UNE 83301 Ensayos de hormigdn, fabricacién y conservacion de probetas.

71 UNE 83303 Ensayos de hormigon: refrentado en probetas con mortero de azufre.
[0 UNE 83304 Ensayos de hormigdn: rotura a compresion.

Ademas, se determinara la consistencia mediante el cono de Abrams, de acuerdo con la
norma UNE 83313/87, en los siguientes casos:

[J Siempre que se acriquen probetas.
1 En los casos previstos de la Instruccion EHE.
1 Cuando lo ordene la Direccion de obra.

4.2. Elementos prefabricados
El control se basara en:

71 Comprobaciéon de la calidad de los materiales recibidos en obra, que deberan
ajustarse a lo establecido en el Pliego o a las muestras aprobadas por el Control de
Obra.

(1 Supervision de las condiciones de almacenamiento.

(1 Supervision de la colocacion y acabados.

Si la pre fabricacidn se efectia en obra, los controles a realizar seran los descritos en el
empleo de hormigones.
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo corresponde al proyecto de adecuacion
para el acceso de vehiculos para mantenimiento de la Plaza de la Puntilla, y establece las
previsiones con respecto a los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales,
estableciéndose las medidas preventivas necesarias en los trabajos de instalacién, montaje,
reparacion, conservacion y mantenimiento, asi como el indicar las pautas a seguir para la
realizacion de las instalaciones preceptivas de los servicios sanitarios y comunes durante la
construccién de la obra y segun el nimero de trabajadores que vayan a utilizarlos.

Por lo que se detallaran los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de
utilizarse o que se prevea su utilizacion, identificacion de los riesgos laborales que puedan ser
evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relacion de los
riesgos laborales que no puedan eliminarse, conforme a lo sefalado anteriormente,
especificando las medidas preventivas y las protecciones técnicas tendentes a controlar y
reducir dichos riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas
alternativas.

En definitiva, servir4 para marcar las directrices basicas a la empresa constructora para llevar a
cabo sus obligaciones en materia de prevencion de riesgos profesionales, bajo el control del
Coordinador de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre por el gue se establecen las disposiciones minimas de seguridad y de salud en
las obras de construccion.

Se debera formar a todo el personal que trabaje en la obra sobre las medidas de seguridad
contenidas en el presente estudio basico, asi como de las contenidas en el posterior Plan de
Seguridad y Salud antes de su puesta en marcha.

2.- ANTECEDENTES.

2.1.- Promotor de la obra.

El Promotor de la obra es el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Area de
Gobierno de Urbanismo. Servicio de Urbanismo.

2.2.- Redactor del Proyecto.

El redactor del Proyecto de Ejecucion de las obras es Don José Juan Rodriguez Marrero,
Arquitecto.

2.3.- Redactor del Estudio de Seguridad y Salud.
La redaccion del presente Estudio de Seguridad y Salud corresponde a Don José Juan
Rodriguez Marrero, Arquitecto.
3.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA.
3.1.- Descripcion de la Obra.
El presente proyecto tiene por objeto la creacion de franjas/recorridos transitables para vehiculos

gue permitan el acceso rodado “restringido/controlado” sobre la plaza de los distintos servicios
municipales encargados del mantenimiento y la conservacién del mobiliario y el alumbrado
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publico, no asi el de los vehiculos del servicio de limpieza, por no ser una actuacion que
contemple toda la superficie de la plaza.

3.2.- Presupuesto base de licitacion.

Se trata de una obra cuyo presupuesto estimado, base de licitacion, asciende a la cantidad de
DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CENTIMOS (203.375,88 €).

3.3.- Duracion estimada y n°® maximo de trabajadores

Se calcula factible su realizacion en un plazo de TRES MESES, con una media de operarios
durante la ejecucién de la misma de 4 operarios.

3.4.- Volumen de mano de obra estimado.

Establecer el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal, la suma de los dias de
trabajo del total de los trabajadores de la obra. Estimdndose en 264 jornadas.

3.5.- Emplazamiento de la obra.

El entorno de las obras queda delimitado pr el perimetro de la Plaza de la Puntilla, &rea toda ella,
incluida dentro del Distrito Puerto-Canteras, T.M. de Las Palmas de Gran Canaria.

3.6.- Unidades constructivas que componen la obra.

1. Pavimentacion.

4.- CONDICIONES DEL ENTORNO EN QUE REALIZA LA OBRA.

Las obras se realizaran a nivel de calle, con acceso, tanto peatonal como rodado, por lo que los
medios auxiliares, maquinaria y materiales serdn acopiados en areas restringidas y acotadas
aledafias a la zona de actuacion, debiéndose prever la ubicacién correcta, a fin de evitar
molestias a los transelntes, asi como al trafico rodado.

El interior de la obra no dispondra de transito rodado para vehiculos.

5.- RECURSOS CONSIDERADOS.

5.1.- Materiales.
Saco de cemento, mortero-cola, grava, arena, baldosas, bloques, material de encofrados,
hormigén, mortero en saco, armadura, ferralla de distintos didmetros, alambre de atar,
cimbras, laminas impermeabilizantes, material eléctrico, de fontaneria y de saneamiento o
desaglies, etc..

5.2.- Energia y Fluidos.
Agua, Aire comprimido, Electricidad.

5.3.- Mano de obra.
Responsable técnico a pie de obra.
Oficiales.
Peones especialistas.
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5.4.- Herramientas.
- Eléctricas portatiles.
Martillo Picador eléctrico.
Sierra manual de disco.
Tronzadora.
Soldadura.
Anudadora de alambre de atar.

- Neumdticas portatiles.
Martillo picador neumético.
Gatos hidraulicos.
Pistolas fijaclavos.

- Herramientas de mano.
Pico, pala, azada, alcotana.
Rastrillo.
Hacha, sierra de arco, serrucho.
Martillo de golpeo y mallo.
Maceta, escoplo, puntero y escarpa.
Maza y cufia.
Cizalla.
Tenazas de ferrallista.
Reglas.
Niveles.
Plomadas.
Palancas.
Pala.
Capazo.
Cesto.
Cubos.

5.5.- Maquinaria, vehiculos y equipos.
Grupo Electrégeno.
Hormigonera portétil.

5.6.- Medios auxiliares.
Puntales de madera, tablones y tableros.
Escaleras manuales.
Detector de conducciones eléctricas y metalicas subterraneas.
Sefales de seguridad, vallas y balizas de advertencia de indicacién de riesgos.
Letreros de advertencia a terceros.
Pasarelas para superar huecos horizontales.
Encofrados.
Andamios.
Puntales metalicos.
Cimbras de encofrados.

5.7.- Sistemas de transporte y/o manutencion.
Contenedores de escombros y camiones de transporte a vertedero.
Sacos textiles para evacuacién de escombros.
Carretillas manuales.
Eslingas.
Contenedor de escombros.
Cabrestantes.
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6.- IDENTIFICACION, VALORACION DE RIESGOS Y PLANIFI CACION PREVENTIVA.

Identificar los factores de riesgo, los riesgos de accidente de trabajo y/o enfermedad profesional
derivados de los mismos, procediendo a su posterior evaluacion, de manera que sirva de base a
la posterior planificacion de la accion preventiva en la cual se determinaran las medidas y
acciones necesarias para su correccion (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de
Riesgos Laborales) y a lo dispuesto en el R.D. 1627/97 del M° de la Presidencia 24/10/97. BOE
(25/10/97) sobre Disposiciones minimas de Seguridad y Salud.

Tras el andlisis de las caracteristicas de la instalacién y del personal expuesto a los riesgos se
han determinado los riesgos que afectan al conjunto de la obra, a los trabajadores de una
seccion o zona de la obra y a los de un puesto de trabajo determinado. La metodologia utilizada
en el presente informe consiste en identificar el factor de riesgo y asociarle los riesgos derivados
de su presencia. En la identificacion de los riesgos se ha utilizado la lista de " Riesgos de
accidente y enfermedad profesional ", basada en la clasificacidn oficial de formas de accidente y
en el cuadro de enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Para la evaluacion de los riesgos se utiliza el concepto” Grado de Riesgo" obtenido de la
valoracion conjunta de la probabilidad de que se produzca el dafio y la severidad de las
consecuencias del mismo. Se han establecido cinco niveles de grado de riesgo de las diferentes
combinaciones de la probabilidad y severidad, las cuales se indican en la tabla siguiente:

Severidad
GRADO DE RIESGO . .
Alta Media Baja
Alta Muy Alto Alto Moderado
Probabilidad Media Alto Moderado Bajo
Baja Moderado Bajo Muy Bajo

La probabilidad se valora teniendo en cuenta las medidas de prevencidn existentes y su
adecuacion a los requisitos legales, a las normas técnicas y a los objetos sobre practicas
correctas. La severidad se valora en base a las mas probables consecuencias de accidente o
enfermedad profesional.

- Alta: Cuando la frecuencia posible estimada del dafio es elevada.
- Media: Cuando la frecuencia posible estimada es ocasional.
- Baja: Cuando la ocurrencia es rara.
Se estima que puede suceder el dafio pero es dificil que ocurra.
- N/P: No procede.

Los niveles alto, medio y bajo de severidad pueden asemejarse a la clasificacion A, By C de los
peligros, muy utilizada en las inspecciones generales:

- (Alto) Peligro Clase A: condicién o practica capaz de causar incapacidad permanente, pérdida
de la vida y/o una pérdida material muy grave.

- (Medio) Peligro Clase B: condicion o practica capaz de causar incapacidades transitorias y/o
pérdida material grave.

— (Bajo) Peligro Clase C: condicion o practica capaz de causar lesiones leves no
incapacitantes, y/o una pérdida material leve.
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Tras el andlisis de las caracteristicas de los trabajos y del personal expuesto a los riesgos se
establecen las medidas y acciones necesarias para llevarse a cabo por parte de la empresa
instaladora, para tratar cada uno de los riesgos de accidente de trabajo y/o enfermedad

profesional detectados. (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Laborales).
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EVALUACION DE RIESGOS

Actividad: DEMOLICION MANUAL Y/O MECANICA

Centro de trabajo: Plan de Accesibilidad

Evaluacién n°:

Seccion: Fecha:

Puesto de Trabajo:

Evaluacién: Periédica Hoja n°:

X Inicial
; Probabilidad Severidad Evaluacién
Riesgos AlM|IB|NPl Al M]B]| G Riesgo

01.- Caidas de personas a distinto nivel X X BAJA
02.- Caidas de personas al mismo nivel X X BAJA
03.- Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento X X BAJA
04.- Caidas de objetos en manipulacion X X MODERADA
05.- Caidas de objetos desprendidos X X MODERADA
06.- Pisadas sobre objetos X X MODERADA
07.- Choque contra objetos inmoviles X X MUY BAJA
08.- Choque contra objetos moviles X X ALTO
09.- Golpes por objetos y herramientas X X MODERADA
10.- Proyeccion de fragmentos o particulas X X MODERADA
11.- Atrapamiento por o entre objetos X X MODERADA
12.- Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o vehiculos. X X BAJA
13.- Sobreesfuerzos X X MODERADA
14.- Exposicién a temperaturas ambientales extremas X X BAJA
15.- Contactos térmicos X X MODERADA
16.- Exposicién a contactos eléctricos X X BAJA
17.- Exposicién a sustancias nocivas X X BAJA
18.- Contactos sustancias causticas y/o corrosivas X X BAJA
19.- Exposicién a radiaciones X X BAJA
20.- Explosiones X X BAJA
21.- Incendios X X BAJA
22.- Accidentes causados por seres Vivos X B BAJA
23.- Atropello o golpes con vehiculos X X ALTA
24.- E.P. producida por agentes quimicos X X MODERADA
25.- E.P. infecciosa o parasitaria X X BAJA
26.- E.P. producida por agentes fisicos X X MUY BAJO

27.- Enfermedad sistematica
28.- Otros
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EVALUACION DE RIESGOS

Actividad: PAVIMENTOS

Centro de trabajo: Plan de Accesibilidad

Evaluacién n°:

Seccion:
Puesto de Trabajo: Fecha:
Evaluacion: Periédica
X Inicial Hoja n°:
: Probabilidad Severidad Evaluacion
Riesgos AlM|BINP|A| M|B]| G. Riesgo
01.- Caidas de personas a distinto nivel X X MODERA
02.- Caidas de personas al mismo nivel X X BAJO
03.- Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento X X MODERADO
04.- Caidas de objetos en manipulacion X X BAJO
05.- Caidas de objetos desprendidos X X MODERADO
06.- Pisadas sobre objetos X X MODERADO
07.- Choque contra objetos inmoviles X X BAJO
08.- Choque contra objetos moviles X X MODERA
09.- Golpes por objetos y herramientas X X MODERADO
10.- Proyeccién de fragmentos o particulas X X MODERADO
11.- Atrapamiento por o entre objetos X X BAJO
12.- Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o vehiculos. X X MUY BAJO
13.- Sobreesfuerzos X X MODERADO
14.- Exposicién a temperaturas ambientales extremas X X BAJA
15.- Contactos térmicos X --
16.- Exposicién a contactos eléctricos X X MUY BAJO
17.- Exposicién a sustancias nocivas X X BAJO
18.- Contactos sustancias causticas y/o corrosivas X X MODERADO
19.- Exposicién a radiaciones X -
20.- Explosiones X -
21.- Incendios X -
22.- Accidentes causados por seres vivos X X BAJO
23.- Atropello o golpes con vehiculos X X ALTO
24.- E.P. producida por agentes quimicos X X BAJO
25.- E.P. infecciosa o parasitaria X -
26.- E.P. producida por agentes fisicos X X MODERADO
27.- Enfermedad sistematica X --
28.- Otros X --
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EVALUACION DE RIESGOS

Actividad: INSTALACION ELECTRICA.

ALUMBRADO PUBLICO

Centro de trabajo: Plan de accesibilidad

Evaluacion ne°:

Seccion:
Puesto de Trabajo: Fecha:
Evaluacion: Periédica
X Inicial Hoja n°:
i Probabilidad Severidad  Evaluacion
Riesgos Alm]B ][NP A]lM]|B]| G Riesgo
01.- Caidas de personas a distinto nivel X X BAJO
02.- Caidas de personas al mismo nivel X X MODERADO
03.- Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento X X BAJO
04.- Caidas de objetos en manipulacion X X BAJO
05.- Caidas de objetos desprendidos X X MODERADO
06.- Pisadas sobre objetos X X MODERADO
07.- Choque contra objetos inmoviles X X BAJO
08.- Choque contra objetos moviles X X MODERADO
09.- Golpes por objetos y herramientas X X BAJO
10.- Proyeccién de fragmentos o particulas X X MODERADO
11.- Atrapamiento por o entre objetos X X BAJO
12.- Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o vehiculos. X X MODERADO
13.- Sobreesfuerzos X X MODERADO
14.- Exposicién a temperaturas ambientales extremas X X BAJO
15.- Contactos térmicos X -
16.- Exposicién a contactos eléctricos X X BAJO
17.- Exposicién a sustancias nocivas X X BAJO
18.- Contactos sustancias causticas y/o corrosivas X X BAJO
19.- Exposicién a radiaciones X --
20.- Explosiones X --
21.- Incendios X X MODERADO
22.- Accidentes causados por seres vivos X X BAJO
23.- Atropello o golpes con vehiculos X X BAJO
24.- E.P. producida por agentes quimicos X X MUY BAJO
25.- E.P. infecciosa o parasitaria X --
26.- E.P. producida por agentes fisicos X X MUY BAJO
27.- Enfermedad sistematica X -
28.- Otros X --
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GESTION DE RIESGO — PLANIFICACION PREVENTIVA

Actividad: OBRAS DE URBANIZACION
Centro de trabajo: Plan de accesibilidad Evaluacién n°;
Seccion: Fecha:
Puesto de Trabajo: Hoja n°
L Riesgo
Riesgos Medidas de control I?ormacm.n’ © Normas. de con
informacion Trabajo
controlado
01.- Caidas de personas a distinto Protecciones colectivas y E.P.E.P.I. X X X
nivel
02.- Caidas de personas al mismo Orden y limpieza X X X
nivel
03.- Caidas de objetos por desplome  protecciones colectivas X X X
o derrumbamiento
04.- Caidas de objetos en E.P.I. X X X
manipulacion
05.- Caidas de objetos desprendidos  Proteccion colectiva X X X
06.- Pisadas sobre objetos Orden y Limpieza X X X
07.- Choque contra objetos inméviles  Protecciones de maquinaria X X X
08.- Choque contra objetos méviles Protecciones colectivas. Sefializacion X X X
09.- Golpes por objetos y E.P.L. X X X
herramientas
10.- Proyeccion de fragmentos o Gafas o pantallas (E.P.l.) X X X
particulas
11.- Atrapamiento por o entre objetos Manipulacién correcta X X X
12.- Atrapamiento por vuelco. Manejo correcto X X X
13.- Sobreesfuerzos Limitacion de pesos y levantamiento correcto X X X
14.- Exposicién a temperaturas X
ambientales extremas
15.- Contactos térmicos Cumplir el R.E.B.T. y normas de seguridad X X X
16.- Exposicion a contactos eléctricos Cumplir R.E.B.T. Cables altura y Buen estado X X X
17.- Exposicion a sustancias nocivas  E.P.I. X X X
18.- Contactos sustancias causticas g p,|. X X X
ylo corrosivas
19.- Exposicion a radiaciones E.P.I. X X X
20.- Explosiones Prohibicion de hacer fuego y fumar X X X
21.- Incendios Prohibicion de hacer fuego y fumar X X X
22.- Accidentes causados por seres X
vivos
23.- Atropello o golpes con vehiculos  Normas de circulacion y pasillo de seguridad X X X
24.- E.P. producida por agentes E.P.l. e Higiene Personal X X X
quimicos
25.- E.P. infecciosa o parasitaria Higiene Personal X
26.- E.P. producida por agentes E.P.I. X X X
fisicos
27.- Enfermedad sistemética
28.- Otros X
Si No
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7.- NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD. DISPOSIC IONES MINIMAS.

En este apartado se podra incluir aquellas disposiciones minimas incluidas en el Anexo IV del
R.D. 1627/1997 y que afecten al conjunto de la obra, aunque no sean las especificas de la
instalacién y/o obra incluidas en el Estudio Basico.

7.1.- CONSIDERACIONES GENERALES APLICABLES DURANTE
LA EJECUCION DE LA OBRA.

- El mantenimiento de la obra en buenas condiciones de orden y limpieza.

- La correcta eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinaciébn de las vias o zonas de
desplazamiento o circulacion.

- Manipulacion adecuada de los distintos materiales y utilizacién de los medios auxiliares.

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en marcha y el control periddico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de la obra, con objeto de corregir
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

- La delimitacién y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depésito de los
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

- Larecogida de los materiales peligrosos utilizados.

- Elalmacenamiento y la eliminacion o evacuacion de residuos y escombros.

- La adaptacion, en funciéon de la evolucion de la obra, del periodo efectivo que habrd de
dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

- La cooperacion entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autbnomos.

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

7.2.- DISPOSICIONES MIINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
A APLICAR EN LAS OBRAS.

ESTABILIDAD Y SOLIDEZ.

Los puestos de trabajo y las plataformas de trabajo, moéviles o fijos, deberdn ser sdlidos y
estables teniendo en cuenta:

- El ndmero de trabajadores que los ocupe.

- Las cargas maximas, fijas o moviles, que puedan tener que soportar, asi como su
distribucion.

- Los factores externos que pudieran afectarles.

En caso de que los soportes y los demas elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran
estabilidad propia, se debera garantizar su estabilidad mediante elementos de fijacién
apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del
conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo.

Debera verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de
cualquier modificacion de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo.

INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y REPARTO DE ENERGIA.

a) La instalacion eléctrica de los lugares de trabajo en las obras debera ajustarse a lo dispuesto
en su normativa vigente. (Reglamento Electrotécnico de Baja Tension).
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En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, dicha instalacién
debera satisfacer las condiciones que se sefialan en los siguientes puntos de éste.

b) Las instalaciones deberdn proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrafien
peligro de incendio ni explosién y de modo que las personas estén debidamente protegidas
contra los riesgos de electrocucion por contacto directo o indirecto.

c) El proyecto, la realizacion y la eleccién de material y de los dispositivos de proteccién deberan
tener en cuenta el tipo y la potencia de la energia suministrada, las condiciones de los
factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la
instalacion.

d) Deberén verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribucion de energia
presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos.

e) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberdn estar localizadas,
verificadas y sefalizadas claramente.

f) Cuando existan lineas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la
obra seré necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tension. Si esto no
fuera posible, se colocaran barreras o avisos para que los vehiculos y las instalaciones se
mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehiculos de la obra tuvieran que circular
bajo el tendido se utilizaran una sefializacién de advertencia y una proteccion de delimitaciéon
de altura.

EXPOSICION A RIESGOS PARTICULARES.

Los trabajadores no deberan estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos
nocivos. (gases, vapores, polvo, etc.).

En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmosfera pudiera
contener sustancias toxicas 0 nocivas, 0 no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser
inflamable, la atmdésfera confinada deberd ser controlada y se deberd adoptar medidas
adecuadas para prevenir cualquier peligro.

En ningln caso podrad exponerse a un trabajador a una atmosfera confinada de alto riesgo.
Deberd, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde ele exterior y deberan tomarse
todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.

TEMPERATURA Y FACTORES ATMOSFERICOS.

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo,
cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se
apliquen y las cargas fisicas impuestas a los trabajadores.

Debera protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan
comprometer su seguridad y su salud.

ILUMINACION.

Los lugares de trabajo, los locales y las vias de circulacion en la obra deberan disponer, en la
medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminacién artificial adecuada y
suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizaran
puntos de iluminacion portatiles con proteccion antichoque. El color utilizado para la iluminacién
artificial no podrd alterar o influir en la percepcion de las sefiales o paneles de sefializacion.

Las instalaciones de iluminaciéon de los locales, de los puestos de trabajo y de las vias de
circulacion deberan estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminacidon previsto no
suponga riesgo de accidente para los trabajadores.

Los locales, los lugares de trabajo y las vias de circulacién en los que los trabajadores estén
particularmente expuestos a riesgos en caso de averia de la iluminacion artificial deberan
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poseer una iluminacion de seguridad de intensidad suficiente.

MUELLES Y RAMPAS DE DESCARGA.

a) Los muelles y rampas de carga debera ser adecuados a las dimensiones de las cargas
transportadas.

b) Los muelles de carga deberan tener al menos una salida y las rampas de carga deberan
ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.

PRIMEROS AUXILIOS.

a) Sera de responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse
en todo momento por personal con la suficiente formacion para ello. Asimismo, deberan
adoptarse medidas para garantizar la evacuacion, a fin de recibir cuidados médicos, a los
trabajadores afectados o accidentados por una indisposicién repentina.

b) Cuando el tamafio de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberan contarse con uno o
varios locales para primeros auxilios.

c) Los locales para primeros auxilios deberdn estar dotados de las instalaciones y el material de
primeros auxilios indispensables y tener facil acceso para las camillas. Deberdn estar
sefalizados conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas
en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se debera disponer
también de material de primeros auxilios, debidamente sefializado y de facil acceso.

Una sefalizacion claramente visible debera indicar la direccion y el numero de teléfono del
servicio local de urgencia.

SERVICIOS HIGIENICOS.

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberdn tener a su
disposicién vestuarios adecuados. Los vestuarios deberdn ser de facil acceso, tener las
dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada
trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad),
la ropa de trabajo deberd poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos
personales.

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del parrafo primero de este
apartado, cada trabajador deberd poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus
objetos personales bajo llave.

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberan poner a disposicion de
los trabajadores duchas apropiadas y en numero suficiente. Las duchas deberan tener
dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstaculos y en
adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberan disponer de agua corriente, caliente
y fria.

Cuando, con arreglo al parrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, debera
haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca
de los puestos de trabajo y de los vestuarios.

Si las duchas o los lavabos vy los vestuarios estuvieren separados, la comunicacion entre
unos y otros debera ser facil.

c) Los trabajadores deberan disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los
locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales
equipados con un numero suficiente de retretes y de lavabos.
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d) Los vestuarios duchas, lavabos y retretes estardn separados para hombres y mujeres, o
debera preverse una utilizacion por separado de los mismos.

LOCALES DE DESCANSO O DE ALOJAMIENTO.

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de
actividad o el numero de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los
trabajadores deberan poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de
alojamiento de facil acceso.

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberan tener unas dimensiones suficientes y estar
amueblados con un niumero de mesas y de asientos con respaldo acorde con el nUmero de
trabajadores.

¢) Cuando no existan este tipo de locales se debera poner a disposicion del personal otro tipo de
instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupcion del trabajo.

d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberan disponer de servicios higiénicos en
namero suficiente, asi como de una sala para comer y otra de esparcimiento.

Dichos locales deberdn estar equipados de camas, armarios, mesas Yy sillas con respaldo
acordes al numero de trabajadores, y se debera tener en cuenta, en su caso, para su
asignacion, la presencia de trabajadores de ambos sexos.

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberdn tomarse medidas adecuadas de
proteccion para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.

MUJERES EMBARAZADAS Y MADRES LACTANTES.

Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberan tener la posibilidad de descansar
tumbadas en condiciones adecuadas.

CAIDAS DE OBJETOS.

Los trabajadores deberan estar protegidos contra la caida de objetos o materiales; para ello se
utilizaran, siempre que sea técnicamente posible, medidas de proteccion colectiva.

Cuando sea necesario, se estableceran pasos cubiertos o se impedir4 el acceso a las zonas
peligrosas.

Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberan colocarse o almacenarse
de forma que se evite su desplome, caida o vuelco.

CAIDAS DE ALTURA.

Las plataformas, andamios y pasarelas, asi como los desniveles y huecos en los pisos de las
obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caidas, se protegeran mediante
barandillas, redes u otro sistema de proteccion colectiva de seguridad equivalente, en todos sus
bordes o huecos.

Los trabajos en altura sélo podran efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos
para tal fin o utilizando dispositivos de proteccién colectiva, tales como barandillas, plataformas o
redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, debera disponerse de
medios de acceso seguros Yy utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de
proteccion equivalente.

La estabilidad vy solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de
proteccion deberan verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periddica y cada
vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificacion, periodo
de no utilizacion o cualquier otra circunstancia.
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ANDAMIOS Y ESCALERAS

Los andamios deberan proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que
se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberan construirse,
protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a
caidas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustaran al nimero de trabajadores que vayan a
utilizarlos.

Los andamios deberan ser inspeccionados por una persona competente:

1° Antes de su puesta en servicio.

2° A intervalos regulares en lo sucesivo.

3° Después de cualquier modificacién, periodo de ausencia de utilizacion, exposicion a la
intemperie, sacudidas sismicas, o0 cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a
Su resistencia 0 a su estabilidad.

Los andamios moviles deberan asegurarse contra los desplazamientos involuntarios.

Las escaleras de mano deberan cumplir las condiciones de disefio y utilizacion sefialadas en el
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

APARATOS ELEVADORES

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberan ajustarse a lo
dispuesto en su normativa especifica.

En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, los aparatos
elevadores, y los accesorios de izado deberan satisfacer las condiciones que se sefialan en los
siguientes puntos de este apartado.

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus
elementos de fijacidn, anclajes y soportes, deberan:

1° Ser de buen disefio y construccién y tener una resistencia suficiente para el uso al que
estén destinados.

2° Instalarse y utilizarse correctamente.

3° Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

4° Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formacion adecuada.

En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se debera colocar, de manera visible, la
indicacion del valor de su carga maxima.

Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podran utilizarse para fines distintos
de aquellos a los que estén destinados.

VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA MANIPULACION DE MATERIA LES.

Los vehiculos y maquinaria para manipulacion de materiales deberan ajustarse a lo dispuesto en
su normativa especifica.

En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, los vehiculos y
maquinaria para manipulacién de materiales deberan satisfacer las condiciones que se sefialan
en los siguientes puntos de este apartado.
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Todos los vehiculos y toda maquinaria para manipulacion de materiales deberén:

1° Estar bien proyectadas y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los
principios de la ergonomia.

2° Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

3° Utilizarse correctamente.

Los conductores y personal encargado de vehiculos y maquinarias para manipulacion de
materiales deberdn recibir una formacion especial.

Cuando sea adecuado, las maquinarias para manipulacion de materiales deberan estar
equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en
caso de vuelco de la maquina, y contra la caida de objetos.

INSTALACIONES, MAQUINAS Y EQUIPOS.

Las instalaciones, maquinas y equipos utilizados en las obras deberan ajustarse a lo dispuesto
en su normativa especifica.

En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, las instalaciones,
maquinas y equipos deberan satisfacer las condiciones que se sefialan en los siguientes puntos
de este apartado.

Las instalaciones, maquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor,
deberén:

1° Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los
principios de la ergonomia.

2° Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

3° Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido disefiados.

4° Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formacién adecuada.

Las instalaciones y los aparatos a presion deberdn ajustarse a lo dispuesto en su normativa
especifica.

MOVIMIENTOS DE TIERRAS, EXCAVACIONES, POZOS Y TRABA JOS SUBTERRANEOS

Antes de comenzar los trabajos de demolicion, deberan tomarse medidas para localizar y reducir
al minimo los peligros debidos a cables subterrdneos y demas sistemas de distribucion.

En las demoliciones deberan tomarse las precauciones adecuadas:

1. Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de elementos
existentes o escombros, caidas de personas, tierras, materiales u objetos, mediante
sistemas de entubacion, blindaje, apeo, encofrados u otras medidas adecuadas.

2. Para prevenir la irrupcion accidental de agua, mediante los sistemas o medidas
adecuados.

3. Para garantizar una ventilacién suficiente en todos los lugares de trabajo de manera
gue se mantenga una atmésfera apta para la respiracion que no sea peligrosa o
nociva para la salud.

4. Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se
produzca un incendio o una irrupciéon de agua o la caida de materiales.

Deberan preverse vias seguras para entrar y salir de las zonas en las que se esté trabajando.
Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehiculos en movimiento deberan

mantenerse alejados de las excavaciones o deberan tomarse las medidas adecuadas, en su
caso mediante la construccion de barreras, para evitar su caida en las mismas o el
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derrumbamiento del terreno.

ENCOFRADOS Y PIEZAS PREFABRICADAS PESADAS.

Las estructuras de hormigén y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas
o los soportes temporales y los apuntalamientos sélo se podran montar o desmontar bajo
vigilancia, control y direccién de una persona competente.

Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberdn proyectarse, calcularse,
montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean
sometidos.

Deberan adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros
derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.

OTROS TRABAJOS ESPECIFICOS. DISPOSICIONES VARIAS.

a) El perimetro y los accesos de la obra deberén sefializarse y destacarse de manera que sean
claramente visibles e identificables.

b) En la obra, los trabajadores deberan disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida
apropiada no alcohdlica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca
de los puestos de trabajo.

c) Los trabajadores deberan disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para
preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud.

d) Los trabajos de derribo o demolicién que puedan suponer un peligro para los trabajadores
deberan estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervision de una persona
competente y deberan realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos
apropiados.

e) En los trabajos en tejados deberan adoptarse las medidas de proteccion colectiva que sean
necesarias en atencion a la altura inclinacion o posible caracter o estando resbaladizo, para
evitar la caida de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo cuando haya que
trabajar sobre o cerca de superficies fragiles, se deberan tomar las medidas preventivas
adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través
suyo.

f) Los trabajos con explosivos asi como los trabajos en cajones de aire comprimido se ajustaran
a lo dispuesto en su normativa especifica.

g) Las ataguias deberan estar bien construidas, con materiales apropiados y sélidos, con una
resistencia suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que los trabajadores
puedan ponerse a salvo en caso de irrupcion de agua y de materiales.

La construccion, el montaje, la transformacion o el desmontaje de una ataguia deberd realizarse
Unicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo, las ataguias deberan ser
inspeccionadas por una persona competente a intervalos

regulares.

Estudio de Seguridad y Salud Pagina 17



ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILL A

Area de Gobierno de Urbanismo

Servicio de Urbanismo N° Exp ERU U 16.67 A
Unidad Técnica de Proyectos y Obras de Edificacion Fecha JULIO 2016
]

8.- NORMAS DE SEGURIDAD DE ACTUACION PREVENTIVA EN CADA FASE DE LA OBRA.
8.1.- DEMOLICIONES
Riesgos més frecuentes en Demolicion.

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de objetos.

- Golpes o proyecciones.

- Lesiones por rotura de las barras o punteros del taladro.

- Los derivados de la realizacion de trabajos en ambientes pulverulentos.
- Lesiones por rotura de las mangueras.

- Lesiones por trabajos expuestos al ruido elevado.

- Lesiones internas por trabajos continuados expuestos a fuertes vibraciones.
- Atrapamientos y/o aplastamientos.

- Desprendimientos de tierras o rocas.

- Lesiones por trabajos ejecutados en ambientes muy humedos.

- Sobreesfuerzos.

- Otros.

Normas de Actuacion Preventiva. Durante la realizac  i6n de los trabajos.

- La maquinaria a emplear sera martillo neumatico, martillo manual, y carretillas de transporte.

- Los tajos con riesgo de caida desde altura se ejecutaran sujeto con el cinturén de seguridad
a un punto firme y solido del edificio (del medio natural, o construido exprofeso).

- Antes de iniciar los trabajos, los tajos serdn inspeccionados por el Encargado, que dara la
orden de comienzo.

- Se recomienda prohibir trabajos en torno a un martillo neumatico en funcionamiento a
distancias inferiores a los 5 m.

- Se prohibe situar obreros trabajando en cotas inferiores bajo un martillo neumatico en
funcionamiento en prevencién de desprendimientos.

- Se instalara una visera protectora de aquellos tajos, que deban ejecutarse en cotas
inferiores, bajo un martillo neumatico en funcionamiento.

- Los empalmes y las mangueras de presion de los martillos neuméticos, se revisaran al inicio
de cada periodo de rompimiento, sustituyendo aquellos o los tramos de ellos, defectuosos o
deteriorados.

- Se procurard que los taladros se efectlen a sotavento, en prevencion de exposiciones
innecesarias a ambientes pulvurulentos.

- El personal a utilizar los martillos conoceran el perfecto funcionamiento de la herramienta, la
correcta ejecucion del trabajo y los riesgos propios de la maquina.

- Se prohibe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo.

- Se prohibe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito de presion.

- El personal que maneje martillos neumaticos en ambientes pulverulentos sera objeto de
atencion especial en lo referente a las vias respiratorias en las revisiones médicas.

- Antes de iniciar los trabajos, se conocerd si en la zona en la que utiliza el martillo neumético
existen conducciones de agua, gas o electricidad enterradas con el fin de prevenir los
posibles accidentes por interferencia.

- En especial, en presencia de conducciones eléctricas que afloran en lugares no previstos,
se paralizaran los trabajos notificAndose el hecho a la Compafia Eléctrica suministradora,
con el fin de que procedan a cortar corriente antes de la reanudacion de los trabajos.

- Queda prohibido utilizar los martillos rompedores a pie de los elementos a demoler o cortes
inestables (desde tarima anexa).

- El establecimiento de estas protecciones no es obligatorio en los trabajos de obreros
cualificados, a menos de 2 m de altura sobre muros a rebajar de 0.35 m de espesor, como
minimo.

- Las zonas de transito peatonal afectadas por los trabajos de demolicion estaran
perfectamente protegidas por poérticos, obligatorios por otra parte en base a la
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reglamentacién municipal, de policia y vial.

- Los materiales de recuperacion se clasificaran y acopiardn de forma estable y ordenada,
fuera de las zonas de paso de personas y/o vehiculos.

- Las aberturas existentes en las plataformas y de dimensiones suficientes para permitir la
caida de un trabajador, deben ser tapadas a nivel del piso que se esta demoliendo.
Asimismo, hay que tapar las aberturas al nivel del piso inmediatamente inferior.

- Si los huecos existentes en los pisos no son tapados o cercados por causas de fuerza
mayor, se prohibira fisicamente el acceso a los recintos donde se encuentren.

- Cuando sea necesario abrir conductos en los pisos, para permitir la evacuacion de
materiales, la superficie del hueco horizontal sobre el forjado, no debe sobrepasar el metro
cuadrado. Si el edificio consta de varios pisos, convendra proceder a la abertura de estos
conductos comenzando por la planta superior, de forma que la caida eventual del trabajador
gue ejecute los conductos, esté limitada por la altura de un solo piso.

- Si durante la demolicion aparecen grietas en los edificios, se colocaran testigos, a fin de
observar los posibles efectos de la demolicién y efectuar su apuntalamiento o consolidacién
si fuese necesario.

- Siempre que la posibilidad de caida de altura del operario sea superior a 3 m utilizaran
cinturones de seguridad anclados a puntos fijos 0 se dispondran andamios.

- No se suprimiran los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o
contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.

- La utilizacibn de equipos de oxicorte para la segregacion de elementos metalicos
embrochalados, se realizard usando el equipo de proteccién personal especifico y
comprobando que los manorreductores de las botellas y las mangueras y soplete estan en
buen estado, que disponen de valvulas anrirretroceso de llama asi como que el aplomo de
las botellas en posicion vertical sobre carro portante y su estabilidad son los correctos.

- En elementos metélicos sometidos estructuralmente a tensién, se tendra presente el efecto
de oscilacién al realizar el corte o al suprimir las tensiones.

- El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizara
manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caidas bruscas y vibraciones que se
transmitan al resto del edificio 0 a los mecanismos de suspension.

- El abatimiento de un elemento, se realizara permitiendo el giro pero no el desplazamiento
de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la linea de apoyo
del elemento y permita el descenso lento.

- El vuelco solo podra realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en
fachada hasta una altura de dos plantas y todos los de la planta baja. Sera necesario
previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar interiormente 1/3 de su espesor o
anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento. Se
dispondr& en el lugar de caida de suelo consistente y de una zona de lado no menor a la
altura del elemento, mas la mitad de la altura desde donde se lanza.

- Los compresores, martillos neuméaticos o similares, se utilizaran previa autorizacién de la
Direccion Técnica de la obra, en prevision de transmision de vibraciones perjudiciales a la
estructura del edificio colindante.

- No se depositardn escombros sobre los andamios.

- No se acumulard escombros ni se apoyaran elementos de derribo contra vallas muros o
soportes propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.

- Es medida de elemental prudencia el instalar testigos en edificaciones colindantes para
controlar el comportamiento de los aplomos.

- Después de haber ejecutado un abatimiento conviene espera un tiempo prudencial antes
de volver al mismo tajo.

- La aparicion de depdsitos o canalizaciones enterradas, asi como filtraciones de productos
quimicos o residuos de plantas de proceso préximos a los elementos a demoler, deben ser
puestos en conocimiento de la Direccibn Facultativa de la obra, para que tome las
decisiones oportunas en cuanto a mediciones de toxicidad, limites de explosividad o
andlisis complementarios, previos a la continuacién de los trabajos. De igual forma se
procederd ante la aparicion de minas, simas, corrientes subterrdneas, pozos, etc.

- Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos de demolicion, tenga
actualizadas y con las dosis de recuerdo preceptivas, la correspondientes vacunas
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antitetanicas y antitifica. Detectada la presencia de pardsitos, jeringuillas o cualquier otro
vehiculo de posible adquisicién de enfermedad contagiosa se procederd con sumo cuidado
a la desinsectacion o retirada a incinerador clinico de los restos sospechosos.

Medios de Protecciéon Personal Individuales.

Si existe homologacion con marcado CE, las prendas de proteccion personal a utilizar en esta
obra, estardn homologado y con marcado CE.

- Casco de polietileno clase N con barbuquejo y con protectores auditivos.

- Protectores auditivos clase A.

- Gafas antiproyecciones.

- Mascarilla antipolvo con filtro especifico recambiable.

- Guantes comunes de seguridad de lona y piel flor contra riesgos mecénicos.

- Botas de seguridad.

- Botas de goma de seguridad.

- Botas y guantes aislantes de la electricidad para trabajos con sospechas de encontrar
cables eléctricos enterrados.

- Ropa de trabajo.

- Mandil, guantes y polainas de cuero para soldadura.

- Cintur6n y mufiequeras antivibratorias.

- Pantallas y gafas de oxicorte.

Medios de Proteccion Personal Colectivos.
Para el personal externo a la obra:

- Delimitacién de zona (cintas de aviso).

- Riego de zonas, evitando polvo.

- Empleo de lonas, evitando polvo.

- Correcto anclaje de conductos y tolvas de evacuacion de escombros.

Para el personal de ejecucion.

- Proteccion de perimetro de fachada.

- La demolicion de muros de fachada, se realizara desde un andamio paralelo a ésta.

- Disposicion clara de dos accesos: Personal y rodado; convenientemente sefializados y
protegidos, condenando el resto de huecos.

8.2- PAVIMENTOS.
Riesgos mas frecuentes.

- Caidas al mismo nivel.

- Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes.
- Afecciones reuméticas por humedades en las rodillas.

- Dermatitis por contacto con el cemento.

- Cuerpos extrafios en los ojos.

- Sobreesfuerzos.

- Contactos con la energia eléctrica.

- Otros.

Medidas que se tomaran para evitarlos.

- El corte de piezas de pavimento se ejecutara en via humeda en prevencion de lesiones por
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trabajar en atmdsferas pulverulentas.

- El corte de piezas de pavimento en via seca con sierra circular, se efectuard situandose el
cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en
suspension.

- Las zonas de trabajo tendran una iluminacion minima de 100 lux medidos a una altura sobre
el pavimento entorno a 1,5 metros.

- La iluminacion mediante portétiles, se efectuara con portaldmparas estancos con mango
aislante provisto de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios.

- La conexion de los cables eléctricos a los cuadros de alimentacion se realizaran mediante
clavijas macho-hembra.

- Las piezas de pavimento se izardn sobre plataforma emplintadas, correctamente apiladas
dentro de las cajas de suministro que no se romperan hasta la hora de utilizar su contenido.
El conjunto apilado se flejard o atard a la plataforma de izado o transporte para evitar los
accidentes por derrame de la carga.

- Las piezas de pavimento sueltas, terrazos y asimilables, se izaran perfectamente apiladas
en el interior de jaulones de transporte, en prevencion de accidentes por derrame de la
carga.

- Los sacos de aglomerante, se izardn perfectamente apilados y flejados o atados sobre
plataforma emplintada, firmemente amarradas para evitar accidentes por derrame de la
carga.

- En los lugares de transito de personas, (sobre aceras en construccién y asimilables), se
acotaran con cuerdas de banderolas las superficies recientemente soladas, en evitacion de
accidentes por caidas.

- Las cajas o paquetes de pavimento se acopiaran linealmente y repartidas junto a los tajos,
en donde se las vaya a instalar, situadas lo mas alejados posibles de los vanos o zanjas
para evitar sobrecargas innecesarias.

- Las cajas 0 paquetes de pavimento, se dispondran de forma que no obstaculicen los
lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.

- Cuando esté en fase de pavimentacion un lugar de paso y comunicacion interno de obra, se
cerrard el acceso, indicandose itinerarios alternativos mediante sefiales de direccion
obligatoria.

- Los lugares en fase de pulimento se sefializaran mediante rétulo de: <<Peligro, pavimento
resbaladizo>>.

- Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estardn dotadas de doble aislamiento, (o conexion
a tierra de todas sus partes metalicas); para evitar los accidentes por riesgo eléctrico.

- Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, tendran el manillar de manejo revestido de material
aislante de la electricidad.

- Las pulidoras y abrillantadoras estaran dotadas de aro de proteccion antiatrapamientos, (o
abrasiones), por contacto con los cepillos y lijas.

- Las operaciones de mantenimiento y sustitucion o cambio de cepillos o lijas, se efectuaran
siempre con la maquina desenchufada de la red eléctrica, para evitar los accidentes por
riesgo eléctrico.

- Los lodos, producto de los pulidos, seran orillados siempre hacia zonas que no sean de
paso y eliminados inmediatamente de la planta.

Prendas de proteccidn personal:

Las prendas de proteccion personal se ajustaran a lo establecido en el Real Decreto 773/1997,
de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

- Casco de polietileno (para desplazamientos o permanencia en lugares con riesgo de caida
de objetos).

- Ropa de trabajo.

- Rodilleras impermeables almohadilladas.

- Botas de seguridad.
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- Guantes de P.V.C. o de goma.

- Guantes de cuero.

- Mandil impermeable.

- Cinturon-faja elastica de proteccion de la cintura.
- Polainas impermeables.

- Cinturon de seguridad clase Ao C.

- Cinturon porta-herramientas.

Ademas para los trabajos de corte con la sierra circular en via seca:

- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Mascarilla antipolvo con filtro mecénico recambiable especifico para el material de cortado.

8.3.- INSTALACION ELECTRICA.
Riesgos més frecuentes.

- Contactos eléctricos directos.

- Contactos eléctricos indirectos.

- Los derivados de caidas de tension en la instalacion por sobrecarga.
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.

- Mal comportamiento de las tomas de tierra.

- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

- Oftros.

Medidas que se tomaran para evitarlos.

- La seccion del cableado sera siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de
soportar en funcién del célculo realizado para la maquinaria e iluminacién prevista.

- Los hilos tendran la funda protectora aislante sin defectos apreciables.

- La distribucién general desde el cuadro principal de obra a los cuadros secundarios se
efectuara mediante manguera eléctrica antihumedad.

- El tendido de los cables y mangueras, se efectuara a una altura minima de 2 metros en los
lugares peatonales y de 5 metros en los de vehiculos, medidos sobre el nivel del pavimento.

- El tendido de los cables para cruzar viales de obras, se efectuard enterrado. Se sefalizara
el paso del cable mediante una cubricién permanente de tablones que tendran por objetivo
el proteger mediante reparto de cargas, Yy sefialar la existencia del paso eléctrico a los
vehiculos. La profundidad de la zanja minima, sera de 50 cm; el cable ird& ademas
protegido en el interior de un tubo rigido.

- Los empalmes entre mangueras siempre estaran elevados.

- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutardn mediante conexiones
normalizadas estancos antihumedad.

- Los empalmes definitivos se ejecutaran utilizando cajas de empalmes normalizadas
estancos de seguridad.

- Las mangueras de alargaderas, por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.

- Las mangueras de alargadera provisionales, se empalmardn mediante conexiones

normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorretractiles.

Los interruptores se ajustaran expresamente, a los especificados en el Reglamento

Electrotécnico de Baja Tension.

Los interruptores se instalardn en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de

entrada con cerradura de seguridad.

Las cajas de interruptores poseeran adherida sobre su puerta una sefial normalizada de <<
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Peligro, electricidad >>.

- Las cajas de los interruptores seran colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de
pies derechos estables.

- Los cuadros eléctricos seran metalicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerradura

de seguridad con llave, segin norma UNE-20324.

Los cuadros se protegeran del agua de lluvia mediante viseras eficaces como proteccion

adicional.

Los cuadros eléctricos metalicos tendran la carcasa conectada a tierra.

Poseeran adherida sobre la puerta una sefial normalizada de << Peligro, electricidad >>.

Los cuadros eléctricos se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los

paramentos verticales o bien, a pies derechos firmes.

- Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico principal se efectuaran subido a una
banqueta de maniobra o alfombrilla aislante, calculados expresamente para realizar la
maniobra con seguridad.

- Los cuadros eléctricos poseerdn tomas de corriente para conexiones normalizadas

blindadas para intemperie, en numero determinado segun el pronostico de equipos a

utilizar.

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuardn de los cuadros de distribucion,

mediante clavijas normalizadas blindadas.

Cada toma de corriente suministrara energia eléctrica a un solo aparato, maquina o

maquina-herramienta.

La tension siempre estara en la clavija hembra, nunca en la macho, para evitar los

contactos eléctricos directos.

Los interruptores autométicos se instalaran en todas las lineas de toma de corriente de los

cuadros de distribucion y de alimentacién a todas las maquinas, aparatos y maquinas-

herramienta de funcionamiento eléctrico.

- Los circuitos generales estaran protegidos con interruptores.

- Toda la maquinaria eléctrica estara protegida por un disyuntor diferencial.

- Todas las lineas estaran protegidas por un disyuntor diferencial.

- Los disyuntores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes sensibilidades.

300 mA (segun R.E.B.T.) Alimentacion a la maquinaria.

030 mA (segun R.E.B.T.) Alimentacion a la maquinaria como mejora del
nivel de seguridad.

030 mA (segun R.E.B.T.) Para instalaciones eléctricas de

- Alumbrado no portétil.

- Las partes metalicas de todo equipo eléctrico dispondré de toma de tierra.

- El neutro de la instalacion estara puesto a tierra.

- La toma de tierra se efectuard a través de la pica o placa de cada cuadro general.

- El hilo de toma de tierra, siempre estara protegido con macarrén en colores amarillo vy
verde. Solo se usard para este menester.

- La conductividad del terreno se aumentara vertiendo en el lugar de hincado de la pica agua
de forma periddica.

- El punto de conexidn de la pica estard protegido en el interior de una arqueta practicable.

- Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, seran independientes
eléctricamente.

- La iluminacién de los tajos sera siempre la adecuada para realizar los trabajos con
seguridad.

- La iluminacién general de los tajos serd mediante proyectores ubicados sobre pies
derechos firmes.

- La iluminacién mediante portétiles cumplird la siguiente norma;

- Portaldamparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla
dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexion
normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 voltios.

- La energia eléctrica que deba suministrarse a las lamparas portatiles para iluminacién de
tajos humedos se servira a través de un transformador de corriente que la reduzca a 24
voltios.

- La iluminacién de los tajos se situara a una altura en torno a 2 metros, medidos desde la

e
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superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.

La iluminacion de los tajos se efectuara cruzada con el fin de disminuir las sombras.

Las zonas de paso de la obra estaran permanentemente iluminadas evitando rincones

OSCUros.

El personal que realice el mantenimiento se la instalacion sera electricista, en posesion del

carnet profesional correspondiente.

Toda maquinaria eléctrica se revisara periédicamente, y en especial, en el momento en el

que se detecte un fallo, momento en el que se la declarard fuera de servicio mediante

desconexidn eléctrica y el cuelgue del rétulo correspondiente en el cuadro de gobierno.

- La maquinaria eléctrica, serd revisada por el personal especialista en cada tipo de maquina.

- Se prohibe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparacion se
desconectard la maquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexién un letrero
visible, en el que se lea: << NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED >>.

- La ampliacién o modificacion de lineas, cuadros y asimilables soélo la efectuaran los
electricistas.

Prendas de proteccién personal:

Las prendas de proteccion personal se ajustaran a lo establecido en el Real Decreto 773/1997,
de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

- Casco de polietileno para riesgos eléctricos.

- Ropa de trabajo.

- Botas aislantes de la electricidad.

- Guantes aislantes de la electricidad.

- Plantillas anticlavos.

- Cinturén de seguridad clase C.

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos.

- Banqueta aislante de la electricidad.

- Alfombrilla aislante de la electricidad.

- Comprobadores de tension.

- Letreros de :

<< NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED >>.

9.- MEDIOS AUXILIARES ] )
Y OTRAS NORMAS DE SEGURIDAD DE APLICACION SEGUN OBR A.

- Prevencion de caidas a distinto nivel.
- Barandillas de proteccion.

- Redes de seguridad.

- Plataformas de carga y descarga.

- Plataformas de trabajo.

- Pasarelas.

- Escaleras de mano.

- Andamios de estructura tubular.

- Cuerdas de retenida.

- Eslinga de cadena.

- Eslinga de cable.

- Cabina de la maquinaria de movimiento de tierra.
- Bajantes de escombros.

- Cable de llamada

- Sirgas.
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- Sedfalizacion.

- Sefales de delimitacion de acceso.

- Cinta de delimitacién de zona de paso.

- Cintas de sefializacion.

- Manipulacién de sustancia quimicas.

- lluminacion.

- Proteccion de personas en instalaciones eléctricas.
- Prevencion de incendios, orden y limpieza.
- Manejo de cargas sin medios mecanicos.
- Circulacién y accesos.

- Magquinaria en general.

- Manipulacion de cargas con la gria.

- Cabrestante.

- Manejo de herramientas manuales.

- Manejo de herramientas punzantes.

- Manejo de herramientas de percusion.

- Maguinas eléctricas portatiles.

- Esmeriladora circular.

- Terrajadora (roscadora de tubo).

- Pistola fijaclavos.

- Camién de transporte.

- Compresor.

- Sierra circular.

- Hormigonera.

Prevencion de caidas a distinto nivel de personas u objetos.

- La mayoria de los accidentes en la industria de la construccion estan originados por caidas,
tanto de altura como del mismo nivel. Por tanto, con una adecuada disposicion de las
protecciones colectivas contra caidas en altura y una cuidada limpieza y un buen orden en
la obra pueden minimizarse los citados riesgos.

- No se debe trabajar a mas de 2 m de altura sin la adecuada proteccion de barandillas o
redes en todos sus bordes o huecos.

Barandillas de proteccion.

- Las barandillas a colocar en bordes de forjado y perimetros de las plataformas de trabajo,
susceptibles de permitir la caida de personas u objetos de una altura superior a 2 m.,
deberan tener 1 m. de altura, contar con un liston a altura intermedia y estar dotadas de
rodapié de 20 cm. de altura sobre el nivel del piso.

- Seran de materiales rigidos y resistentes, sélidamente anclados todos sus elementos entre
si, capaces de resistir una carga de 150 kilogramos por metro lineal.

Plataformas de trabajo.

- La plataformas de trabajo de madera deberan ser de una anchura minima de 60 cm (tres
tablones de 20 cm). La madera sera de buena calidad sin nudos ni grietas. Con espesos
minimo de 7 cm.

- La longitud maxima entre apoyos de tablones seréa de 2,50 metros y no podran volar mas de
cuatro veces su propio espesor (maximo 20 cm).

- Estaran sujetos por sargentos a la estructura portante..

- Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo asi como los accesos, pasos y
pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caidas de personas u objetos desde mas
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de 2 m. de altura, estan protegidas con barandillas de 1 m. de altura, equipadas con listones
intermedios y rodapiés de 20 cm. de altura, capaces de resistir en su conjunto un empuje
frontal de 150 kg/ml.

Pasarelas.

- En aquellas zonas donde sea necesario, el paso de personal sobre pequefios desniveles y
obstaculos, originados por los trabajos se realizaran mediante pasarelas preferiblemente
metdlicas, de ancho minimo 1 metro, con barandilla lateral de seguridad, serd capaz de
resistir 300 kg de peso. La superficie sera lisa y antideslizante.

Escalera de mano.

- Las escaleras de mano ofreceran siempre las necesarias garantias de solidez, estabilidad y
seguridad, y, en su caso, de aislamiento o incombustion.

- Las escaleras de mano de madera deben tener sus largueros de una sola pieza y los
peldafios deben estar ensamblados a ellas y no simplemente clavados. Deben prohibirse
todas aquellas escaleras y borriquetas construidas en el tajo mediante simple clavazén.

- Las escaleras de madera no deberan pintarse, salvo con barniz transparente, para evitar
de que queden ocultos sus posibles defectos.

- Las escaleras serdn de madera o metal, deben tener longitud suficiente para sobrepasar en
1 m al menos la altura que salvan, y estar dotadas de dispositivos antideslizantes en su
apoyo o de ganchos en el punto de desembarque.

- Deben prohibirse empalmar escaleras de mano para salvar alturas que de otra forma no
alcanzarian, salvo que de Fabrica vengan dotadas de dispositivos especiales de empalme, y
en este caso la longitud solapada no seré nunca inferior a cinco peldafios.

- Para alturas mayores de siete metros serd obligatorio el empleo de escaleras especiales
susceptibles de ser fijadas sélidamente por su cabeza y su base, y para su utilizacion sera
preceptivo el cinturén de seguridad. Las escaleras de carro estaran provistas de barandillas
y otros dispositivos que eviten las caidas.

- Se deberan adoptar las siguientes precauciones:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g9)

h)

Se apoyaran en superficies planas y sélidas, y en su defecto, sobre placas
horizontales de suficiente resistencia y fijeza.

Estardn provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro mecanismo
antideslizante en su pie o de ganchos de sujecion en la parte superior.

Para el acceso a los lugares elevados sobrepasaran en un metro los puntos
superiores de apoyo.

El ascenso, descenso y trabajo se hara siempre de frente a las mismas.

Cuando se apoyen en postes se emplearan abrazaderas de sujecion.

No se utilizaran simultaneamente por dos trabajadores.

Se prohibe sobre las mismas el transporte a brazo de pesos superiores a 25
kilogramos.

La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo sera la cuarta
parte de la longitud de la escalera hasta tal punto de apoyo.

Las escaleras de tijeras o dobles, de peldafios, estaran provistas de cadenas o cables
gue impidan su abertura al ser utilizadas, y de topes en su extremo superior.

La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo, serd la cuarta
parte de lalongitud de la escalera hasta tal punto de apoyo.

Andamios de estructura tubular

- Se comprobara especialmente que los modulos de base queden perfectamente nivelados,
tanto en sentido transversal como longitudinal. El apoyo de las bases de los montantes se
realizara sobre durmientes de tablones, carriles (perfiles "U") u otro procedimiento que
reparta uniformemente la carga del andamio sobre el suelo.
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- Durante el montaje se comprobard que todos los elementos verticales y horizontales del
andamio estén unidos entre si y arriostrados con las diagonales correspondientes.

- Los andamios tubulares deben tener una plataforma de trabajo de 80 cm de ancho como
minimo, y de paso de 60 cm. como minimo. Deben estar provistos de una barandilla exterior
de 1 m de altura, con liston intermedio y rodapié. Los tablones que formen la plataforma de
trabajo deben estar sujetos a los perfiles tubulares del andamio mediante abrazaderas o
piezas similares adecuadas, que impidan el basculamiento y hagan la sujecion segura.

- Para mejorar el reparto de cargas y la estabilidad del andamio, se deben utilizar siempre las
placas de arranque. No se deben apoyar nunca los tubos directamente sobre el suelo.

- Bajo las plataformas de trabajo se sefializara o balizard adecuadamente la zona prevista de
caida de materiales u objetos.

- No se permitira trabajar en los andamios sobre ruedas, sin la previa inmovilizacién de los
mismos, ni desplazarlos con persona alguna o material sobre la plataforma de trabajo.

- El espacio horizontal entre un paramento vertical y la plataforma de trabajo, no podra ser
superior a 0,30 m., distancia que se asegurard mediante el anclaje adecuado de la
plataforma de trabajo al paramento vertical.

- Se inspeccionara semanalmente el conjunto de los elementos que componen el andamio,
asi como después de un periodo de mal tiempo, heladas o interrupcion importante de los
trabajos.

- Los andamios a emplear en obra deberan cumplir con las Normativas Europeas aplicables y
vigentes actualmente.

Cuerdas de retenida.

- Utilizada para posicionar y dirigir manualmente, desde una cota situada por debajo del
centro de gravedad, las cargas suspendidas transportadas por medios mecénicos, en su
aproximacion a la zona de acopio 0 puesta en obra, constituida por poliamida de alta
tenacidad, calabroteada de 12 mm de didmetro, como minimo.

Eslingas de cadena.

- El fabricante debera certificar que disponen de un factor de seguridad 5 sobre su carga
nominal maxima y que los ganchos son de alta seguridad (pestillo de cierre automatico al
entrar en carga). El alargamiento de un 5% de un eslabdn significa la caducidad inmediata
de la eslinga.

Eslinga de cable.

- A la carga nominal maxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su tamafo y
diametro apropiado al tipo de maniobras a realizar; las gazas estaran protegidas por
guardacabos metalicos fijados mediante casquillos prensados y los ganchos seran también
de alta seguridad. La rotura del 10 % de los hilos en un segmento superior a 8 veces el
diametro del cable o la rotura de un corddn significa la caducidad inmediata de la eslinga.

Cable de llamada.

- Seguricable paralelo al principal de izado y sustentacion de las cestas sobre las que tenga
gue trabajar el personal.

Sirgas.
- Sirgas de desplazamiento y anclaje del cinturén de seguridad.
Sefializacion

- En el REAL DECRETO 485/1997 de 14 de abril de 1997, por el que se establecen las
disposiciones minimas para la sefializacion de seguridad en el trabajo.
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- Sefiales de seguridad de mayor uso en obras:

- Prohibido pasar a los peatones.

- Por donde no queremos que circule la gente ¢ instalaciones que necesiten
autorizacion de paso.

- Proteccion obligatoria de la cabeza.

- Donde exista posibilidad de caida de objetos y/o golpes contra instalaciones fijas
a la altura de la cabeza. De uso obligatorio en toda la obra.

- Proteccion obligatoria de los pies.

- En trabajos con posibilidad de caida de objetos pesados o pinchazos. En trabajos
eléctricos seran aislantes.

- Proteccion obligatoria de las manos.

- En trabajos con riesgo de cortes, abrasion, temperatura excesiva 0 productos
quimicos.

- Riesgo eléctrico.

- En los accesos a instalaciones eléctricas y sobre cuadros de maniobra'y mando, asi como
en las zonas de las maquinas donde exista riesgo eléctrico.

- El adjudicatario esta obligado a poseer un cartel tipo identificativo de la reparacion.
Asimismo esté obligado a disponer y colocar el nimero suficiente de sefiales de circulacion
y proteccidn necesarias para evitar cualquier accidente de los vehiculos, personal de las
obras o trabajos, 0 ajenos a ellas y que las circunstancias exijan o la inspeccion facultativa
disponga, siendo en todo caso responsable el adjudicatario, de los accidentes que puedan
ocurrir por incumplimiento de esta prescripcion. Por ello deberan cumplimentar las
disposiciones vigentes, referentes a sefializacion y precauciones dictadas por la autoridad
competente.

- La sefalizacién cumplira los requisitos minimos siguientes:

1. Vallar con vallas reflectantes de tipo normalizado todo obstaculo en la via publica, tanto
en aceras como en calzadas, y tanto si se trata de personal trabajando, como de
materiales, escombros, maquinaria y medios de transporte., etc.

2. Colocar una sefal reglamentaria indicadora de obras a 20 m. y un disco de
estrechamiento de calzada a 10 m. de distancia del obstaculo y en todas las
direcciones de donde pueda provenir el trafico, y estime la Policia Local.

3. Cerrar totalmente con las vallas sujetas unas a otras, los recintos con pozos o0 zanjas
de méas de 0.50 m de profundidad, los cuales deberéan cubrirse cuando no se trabaje
directamente en ellos, con planchas metalicas de un minimo de 25 mm. de espesor.

4. Sefalizar totalmente de noche cualquier obstaculo con luces rojas suficientes.

5. En las situaciones que el trafico la requiera, se adoptaran las medidas complementarias
gue se consideren convenientes por la inspeccion facultativa de conformidad con la
Policia Local.

- Los tipos de aparatos de sefializacion de precaucion, seran los aprobados por la inspeccién
facultativa, siendo obligacion del adjudicatario, la colocacién de los mismos en los lugares
gue sean indicados por dicha inspeccion.

- Serdn de cuenta del adjudicatario los gastos que por material de sefializacion de
precauciones ocasionen el cumplimiento de lo dispuesto en este articulo.

- Ademas de los requisitos ya expuestos con relacién a la sefalizacion, el adjudicatario ha de
asumir todas aquellas normas complementarias dispuestas por este Excmo. Ayuntamiento
en la vigente Ordenanza Reguladora de Sefalizacion y Balizamiento de las Obras que se
efectlen en la Via Publica.

Sefales de delimitacién de accesos.

Para impedir el acceso tanto de personas como de vehiculos se utilizara:
- Vallas de limitacién y proteccion.
- Tendran como minimo 90 cm., de altura, estando construidas a base de
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tubos metalicos.
- Dispondran de patas para mantener su verticalidad.
- Pasillos de seguridad.
- Podran realizarse a base de porticos con pies derechos y dintel a base de
tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de
tablones. Estos elementos también podran ser metélicos (los pérticos a
base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa).
- Paneles de desviacion de tréafico.
- Cinta de balizamiento.
- Jalones de sefializacion.
- Conos reflexivos.
- Discos manuales de regulacion de tréafico.
- Balizamiento luminoso.

Cinta de delimitaciéon de zona de paso

- La introduccién en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al no
poder eliminar se debe sefalizar mediante cintas en color rojo o con bandas alternadas
verticales en colores rojo y blanco que delimiten la zona de trabajo.

Cintas de seiializacién

- En caso de sefalizar obstaculos, zona de caida de objetos, se delimitara con cintas de tela
0 materiales plasticos con franjas alternadas oblicuas en color negro y amarillo, inclinadas
60° con respecto a la horizontal.

Manipulacién de sustancias guimicas.

- En los trabajos de instalacion de fontaneria se utilizan sustancias quimicas que puedan ser
perjudiciales para la salud. Encontrdndose presentes en productos tales, como
desengrasantes, decapantes, desoxidantes, pegamento y pinturas; de uso corriente en
estas actividades. Estas sustancias pueden producir diferentes afectos sobre la salud como
dermatosis, quemaduras quimicas, narcosis, etc.

- Cuando se utilicen se deberdn tomar las siguientes medidas:

- Los recipientes que contengan estas sustancias estaran etiquetados indicando, el
nombre comercial, composicion, peligros derivados de su manipulacién, normas de
actuacion (segun la legislacion vigente).

- Se seguiran fielmente las indicaciones del fabricante.

- No se rellenaran envases de bebidas comerciales con estos productos.

- Se utilizaran en lugares ventilados, haciendo uso de gafas panoramicas o pantalla facial,
guantes resistentes a los productos y mandil igualmente resistentes.

- En el caso de tenerse que utilizar en lugares cerrados o mal ventilados se utilizaran
mascarillas con filtro quimico adecuado a las sustancias manipuladas.

- Al hacer disoluciones con agua, se vertera el producto quimico sobre el agua con objeto
de que las salpicaduras estén mas rebajadas.

- No se mezclaran productos de distinta naturaleza.

lluminacion

- Zonas de paso 20 lux.

- Zonas de trabajo 200-300 lux.

- Los accesorios de iluminacién exterior seran estancos a la humedad
- Portatiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios.

- Prohibicién total del uso de iluminacion a llama.

e ——— ——— i i
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Proteccién de personas en instalaciones eléctricas.

- La instalacion eléctrica se ajustara a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tension e Instrucciones Téchicas Complementarias y estard avalada por instalador
autorizado y acreditado.

- El grado de proteccion de los cuadros eléctricos debe ser 477, lo que significa que estara
protegido, por una parte contra la penetracion de polvo y por otra parte contra las
proyecciones de agua en cualquier direccion. Este grado garantiza igualmente proteccion
contra contactos directos.

- La existencia de partes bajo tensién debe indicarse sobre la cubierta de la instalacion o
equipo, ya sea mediante sefial de peligro o sefial de prohibicion.

- Los cables seran adecuados a la carga que han de soportar, conexionado a las bases
mediante clavijas normalizadas, blindados e interconexionados con uniones antihumedad y
antichoque. Dispondran de fusibles blindados o interruptores magnetotérmicos,
debidamente calibrados segun la carga maxima a soportar.

- Todos los armarios principales contaran con interruptores diferenciales de alta sensibilidad
de forma que queden protegidos todos los circuitos y en prefecto estado de funcionamiento.
Para que esta proteccion se considere suficiente, es imprescindible que todas las carcasas
metélicas de equipos (hormigoneras, sierras circulares, grdas, etc.) tengan puesta a tierra.

- Las dimensiones minimas de las picas de tierra, si son barras de cobre o acero recubierto
de cobre deben ser 14 mm de diametro y 2 m de longitud. En general, es recomendable
instalar una toma de tierra en el fondo de la excavacion de la obra en construccion tan
pronto como sea posible. Esta toma de tierra, que ademas sera valida para la instalacion
definitiva, sera utilizada durante la ejecucion de la obra. Se deberan siempre garantizar la
continuidad de la toma de tierra en las lineas de suministro interno de obra con un valor
maximo de resistencia de 20 ohmios.

- Las tomas de corriente estaran provistas de neutro con enclavamiento y seran blindadas.

- Si hay necesidad de tender una linea por una zona de paso de vehiculos ésta debe
protegerse de la agresidbn mecanica, bien enterrdndola, bien construyendo una proteccion
que impida que la linea sea dafada, por ejemplo mediante tablones, o bien haciendola
aérea.

- Distancia de seguridad a lineas de Alta Tensién: 3,3 + tensién (KV) / 100 (m).

- Tajos en condiciones de humedad muy elevada: Es preceptivo el empleo de transformador
portatil de seguridad a 24 V o proteccién mediante transformador separador de circuitos.

Prevencién de Incendios, orden vy limpieza.

- Si el replanteo de la excavacion puede afectar zonas que albergan o transportan sustancias
de origen organico o industrial, deberan adoptarse precauciones adicionales respecto a la
presencia de residuos téxicos, combustibles, deflagrantes, explosivos o bioldgicos.

- Junto a los equipos de soldadura eléctrica, autdégena, oxicorte y en cada una de las cabinas
de la maquinaria utilizada en la ejecucion de los trabajos se dispondra de un extintor.

- El grupo electrégeno tendra en sus inmediaciones un extintor con agente seco o producto
halogenado para combatir incendios.

- Como es obvio, no se debe utilizar jamas agua o espumas, para combatir conatos de
incendio en grupo electrégenos o instalaciones eléctricas en general.

- Las aperturas de pozos deben condenarse con un tablero resistente, red o elemento
equivalente cuando se esté trabajando en su interior y con independencia de su
profundidad.

- Las armaduras y/o conectores metalicos sobresalientes de los cabezales estaran cubiertas
por resguardos tipo "seta" o cualquier otro sistema eficaz, en prevision de punciones o
erosiones del personal que pueda colisionar sobre los mismos.

- En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequefios
desniveles y obstaculos, originados por los trabajos se realizaran mediante pasarelas,
preferiblemente prefabricadas de metal o en su defecto realizadas "in situ” , de una anchura
minima de 1 m., dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria, la

e
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plataforma sera capaz de resistir 300 kg. de peso y estard dotada de guirnaldas de
iluminacion nocturna.

- El acopio y estabilidad de los equipos y medios auxiliares para la ejecucion de los trabajos
de excavacion de terrenos, debera estar previsto durante su fase de ensamblaje y reposo
en superficie s, asi como las cunas, carteles o utillaje especifico para este tipo de
elementos.

Manejo de cargas sin medios mecanicos

Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos:

- Acercarse lo mas posible a la carga.

- Asentar los pies firmemente.

- Agacharse doblando las rodillas.

- Mantener la espalda derecha.

- Agarrar el objeto firmemente.

- El esfuerzo de levantar lo deben realizar los musculos de las piernas.

- Durante el transporte, la carga debe permanecer lo mas cerca posible del cuerpo.

- Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuard segun los siguientes
criterios preventivos:

- Llevard la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.

- Avanzara desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de
la carga.

- Se colocara la carga en equilibrio sobre el hombro.

- Durante el transporte, mantendra la carga en posicion inclinada, con el extremo delantero
levantado.

- Es obligatoria la inspeccién visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas.

- Se prohibe levantar més de 25 kg por una sola persona, si se rebasa este peso, solicitar
ayuda a un compairiero.

- Es obligatorio el empleo de un codigo de sefiales cuando se ha de levantar un objeto entre
varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condicion
de que sea conocido o convenido por el equipo.

- Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones:

- Empezar por la carga o material que aparece mas superficialmente, es decir el primero y
mas accesible.

- Entregar el material, no tirarlo.

- Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice en pilas
estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse.

- Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metdlica y plantilla metélicas.

- En el manejo de cargas largas entre dos 0 més personas, la carga puede mantenerse en la
mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro.

- Se utilizaran las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo
de material.

- En las operaciones de carga y descarga, se prohibe colocarse entre la parte posterior de un
camion y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.

- Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uias, patas de cabra o
similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se resbale.

Maqguinaria en General

Riesgos més frecuentes

- Vuelcos.

- Hundimientos.

- Choques.

- Formacion de atmdsferas agresivas o molestas.
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- Ruido.

- Explosion e incendios.

- Atropellos.

Caidas a cualquier nivel.

Atrapamientos.

Cortes.

Golpes y proyecciones.

Contactos con la energia eléctrica.

Los inherentes al propio lugar de utilizacion.
Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.
Otros.

Actuaciones preventivas.

Las maquinas - herramientas con trepidaciébn estaran dotadas de mecanismos de
absorcion y amortiguacion.

Los motores con transmision a través de ejes y poleas, estaran dotados de carcasas
protectoras antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.).

Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitiran la vision del objeto protegido
(tambores de enrollamiento como ejemplo).

Los motores eléctricos estaran cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto
directo con la energia eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros
importantes de estas.

Se prohibe la manipulacién de cualquier elemento componente de una maquina accionada
mediante energia eléctrica, estando conectada a la red de suministro.

Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecéanico, eléctrico o manual, estaran
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos.

Los tornillos sin fin accionados mecéanica o eléctricamente, estaran revestidos por carcasas
protectoras antiatrapamientos.

Las maquinas de funiconamiento irregular o averiadas seran retiradas inmediatamente para
su reparacion.

Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se sefalizaran con carteles de aviso con
leyenda: "MAQUINA AVERIADA. NO CONECTAR".

Se prohibe la manipulacion y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al personal no
especializado especificamente en la maquina objeto de reparacion.

Como precaucién adicional para evitar la puesta en servicio de maquinas averiadas o de
funcionamiento irregular, se blogquearan los arrancadores, 0 en su caso, se extraeran los
fusibles eléctricos.

La misma persona que instale el letrero de aviso de "maquina averiada" sera la encargada
de retirarlo, en prevencion de conexiones o puestas en servicio fuera de control.

Solo el personal autorizado con documentacion escrita especifica, sera el encargado d ela
utilizacién de una determinada maquina o maquina-herramienta.

Manejo de herramientas manuales.

Causas de los riesgos:

Negligencia del operario.

Herramientas con mangos sueltos o rajados.

Destornilladores improvisados fabricados "in situ” con material y procedimientos
inadecuados.

Utilizacion inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo.

Utilizacion de llaves, limas o destornilladores como palanca.

Prolongar los brazos de palanca con tubos.

Destornilladores o llave inadecuada a la cabeza o tuerca, a sujetar.
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Utilizacion de limas sin mango.

Medidas de prevencion:

No se llevaran las llaves y destornilladores sueltos en los bolsillos, sino en fundas
adecuadas y sujetas al cinturdn.

No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar.

No se emplearan cuchillos 0 medios improvisados para sacar o introducir tornillos.

Las llaves se utilizaran limpias y sin grasa.

No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca.

No empujar nunca una llave, sino tirar de ella.

Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cufias para ajustarla.

Medidas de proteccion:

Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto.
Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas antiimpactos.

Manejo de herramientas punzantes.

Causa de los riesgos:

Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.
Inadecuada fijacién al astil o mango de la herramienta.
Material de calidad deficiente.

Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.

Maltrato de la herramienta.

Utilizacion inadecuada por negligencia o comodidad.
Desconocimiento o imprudencia de operario.

Medidas de prevencion:

En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y desechar
aguellos que presenten rebabas, rajas o fisuras.

No se lanzaran las herramientas, sino que se entregaran en las manos.

Para un buen funcionamiento deberan estar bien afiladas y sin rebabas.

No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas.

Debera hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la direccion del cincel.

No se emplearan nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.

El vastago sera lo suficientemente largo como para poder cogerlo comodamente con la
mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta.

No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para asi agrandar un agujero, ya que
puede partirse y proyectar esquirlas.

Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo
ya que se tornan quebradizas y fragiles.

En el afilado de este tipo de herramientas se tendra presente este aspecto, debiéndose
adoptar precauciones frente a los desprendimientos de particulas y esquirlas.

Medidas de Proteccion:

Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad, homologadas para impedir que
esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dafiar a la vista.

Se dispondra de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la proximidad de
otros operarios.

Utilizacion de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el impacto
fallido (protector tipo "Goma nos" o similar).
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Manejo de herramientas de percusion.

Causa de los riesgos:

Mangos inseguros, rajados 0 asperos.
Rebabas en aristas de cabeza.
Uso inadecuado de la herramienta.

Medidas de prevencion:

Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.

No tratar de arreglar un mango rajado.

La maceta se usard exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.
Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.

Medidas de proteccion:

Empleo de prendas de proteccion adecuadas, especialmente gafas de seguridad o
pantallas faciales de rejilla metélica o policarbonato.

Las pantallas faciales seran preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros
operarios trabajando.

Maqguinas eléctricas portatiles:

De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las maquinas eléctricas
portatiles son las siguientes:

Cuidar de que el cable de alimentacion esté en buen estado, sin presentar abrasiones,
aplastamientos, punzaduras, cortes o cualquier otro defecto.

Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la
maquina.

Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalacion si la
maquina a emplear no es de doble aislamiento.

Al terminar se dejara la maquina limpia y desconectada de la corriente.

Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy himedos, dentro de
grandes masas metdlicas, etc.) se utilizaran herramientas alimentadas a 24 v como maximo
0 mediante transformadores separadores de circuitos.

El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas.

Esmeriladora_circular:

- El operario se equipara con gafas anti-impacto, proteccion auditiva y guantes de seguridad.
- Se seleccionara el disco adecuado al trabajo a realizar, al material y a la maquina.
- Se comprobara que la proteccion del disco esta solidamente fijada, desechandose cualquier

maquina que carezca de él.

- Comprobar que la velocidad de trabajo de la maquina no supera, la velocidad maxima de

trabajo del disco. Habitualmente viene expresado en m/s o r.p.m. para su conversion se
aplicara la formula:

m/s= (r.p.m. x 3,14 x P)/60 ; siendo b= didmetro del disco en metros.

- Para fijar los discos utilizar la llave especifica para tal uso.
- Se comprobara que el disco gira en el sentido correcto.
- Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondran pantallas, mamparas o lonas

qgue impidan la proyeccion de particulas.

- No se soltara la maquina mientras siga en movimiento el disco.
- En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta ésta estara apoyada y sujeta.
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Terrajadora_(roscadora de tubos).

Antes de su puesta en marcha el operario comprobara el buen estado de las diferentes
partes de la maquina.

Respecto a la ubicacién de la maquina se comprobara que no interfiera las zonas de paso
del personal, y si es preciso acotara su zona de trabajo sin reducir las dimensiones de los
pasillos de circulacion.

Todas las herramientas y material arrancado debe ser retirado de la bancada de trabajo
antes de poner la maquina en marcha.

El operador llevara ropa ajustada para evitar enganchones con las partes moviles de la
maquina.

No ajustard ni mecanizara la pieza mientras la maquina permanezca en funcionamiento.

Las virutas se retiraran con un gancho o con una brocha, se barreran las limaduras de la
bancada depositando los restos en recipientes dispuestos a tal efecto.

No se utilizard la taladrina para la higiene personal.

El operario se equipara con guantes de trabajo de uso general y gafas antiimpacto.

Pistola fijaclavos

Debera de ser de seguridad ("tiro indirecto") en la que el clavo es impulsado por una
buterola o empujador que desliza por el interior del cafion, que se desplaza hasta un tope de
final de recorrido, gracias a la energia desprendida por el fulminante. Las pistolas de "Tiro
directo”, tienen el mismo peligro que un arma de fuego.

El operario que la utilice, debe estar habilitado para ello por su Mando Intermedio en funcién
de su destreza demostrada en el manejo de dicha herramienta en condiciones de seguridad.
El operario estara siempre detras de la pistola y utilizar4q gafas antimpactos.

Nunca se desmontaran los elementos de proteccion que traiga la pistola.

Al manipular la pistola, cargarla, limpiarla, etc., el cafibn debera apuntar siempre
oblicuamente al suelo.

No se debe clavar sobre tabiques de ladrillo hueco, ni junto a aristas de pilares.

Se elegira siempre el tipo de fulminante que corresponda al material sobre el que se tenga
gue clavar.

La posicion, plataforma de trabajo e inclinaciébn del operario deben garantizar plena
estabilidad al retroceso del tiro.

La pistola debe transportarse siempre descargada y aun asi, el caiidn no debe apuntar a
nadie del entorno.

Camion de Transporte

Riesgos mas frecuentes

Atropello de personas, (entrada, circulacion interna y salida).
Choque contra otros vehiculos (entrada, circulacién interna y salida).
Vuelco del camidn, (blandones, fallo de cortes o de taludes).

Vuelco por desplazamiento de carga.

Caidas, (al subir o bajar de la caja).

Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas).
Otros.

Actuaciones preventivas.

El acceso y circulacion interna de camiones en la obra se deberd adjuntar en planos por el
contratista y ser aprobado por la Direccion Facultativa.

Las operaciones de carga y descarga de los camiones, se efectuardn en los lugares
sefalados en planos para el efecto.

Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estaran en
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perfectas condiciones de mantenimiento y conservacion.

- Antes de iniciar la maniobra de carga y descarga del material ademas de haber sido
instalado el freno de mano de la cabina del camién, se instalaran calzos de inmovilizacién
de las ruedas, en prevencion de accidentes por fallo mecénico.

- Las maniobras de posicién correcta, (aparcamiento), y expedicion, (salida), del camién
seran dirigidas por un sefalista.

- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuard mediante escalerillas
metdlicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilizaciéon y seguridad.

- Todas las maniobras de carga y descarga seran dirigidas por un especialista conocedor del
proceder mas adecuado.

- Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, (con dos postes inclinados),
serd gobernada desde la caja del camién por un minimo de dos operarios mediante soga de
descenso. En el entorno del final del plano no habr4 nunca persona, en prevencion de
lesiones por descontrol durante el descenso.

- El colmo méximo permitido para materiales suelos no superara la pendiente ideal del 5 % y
se cubrird con una lona, en prevision de desplomes.

- Las cargas se instalaran sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la
manera mas uniformemente repartida posible.

- El gancho de la gria auxiliar, estard dotado de pestillo de seguridad.

Sierra circular

- El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los dientes que
faciliten la apertura del corte de la madera.

- En la parte posterior del disco y alineado en el mismo plano vertical con él, debe disponer de
un cuchillo divisor, que impida la tendencia al cierre del corte de la madera, y
consecuentemente la posibilidad de gripaje del disco y proyeccion de la madera.

- El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al espesor de la tabla a
cortar, debiendo permitir buena visién del corte tanto frontal como lateralmente. Para
conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale bajo la mesa, se
empleara una carcasa envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el movimiento
total de la misma.

- La correa de transmision se cubrird mediante un resguardo fijo.

- Estd maquina debera ser utilizada solamente por personal especializado y autorizado.

Compresor

- Antes de su puesta en marcha se debera revisar las mangueras, uniones y manémetros,
sustituyendo los que no estén en buen estado.

- Con el calderin, ya despresurizado, se purgard periédicamente el agua de condensacion
gue se acumula en el mismo.

- Se extenderan las mangueras procurando no interferir los pasos, no interrumpiendose el
suministro de aire doblando la manguera y debiendose de ponerse en el circuito de aire las
llaves necesarias.

- No se utilizard el aire a presion para la limpieza de personas o vestimentas.

Hormigonera

- Los elementos mdviles deberan estar totalmente protegidos con defensas, resguardos o
separadores de material recio y fijado solidamente a la méaquina. Tendr4d que ser
desmontable para casos de limpieza, reparaciones, engrases, sustitucion de piezas, etc.

- Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica, las masa de la maquina estaran
puestas a tierra siendo su valor inferior a 20 ohmios, la base de conexion de la manguera al
cuadro estara protegida con un interruptor diferencial de 300 mA o de alta sensibilidad 30
mA.

- Cuando la hormigonera esté accionada por motor de explosion, se deberd emplear la
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técnica correcta en el arranque con manivela para impedir golpes en el retorno intempestivo
de la misma.

- La maquina estara ubicada en lugar permanente y estable que no pueda ocasionar vuelcos
0 desplazamientos involuntarios.

- La zona de trabajo estara lo méas ordenada posible, libre de elementos innecesarios, y con
toma de agua proxima.

10.- REVISIONES Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

- Las herramientas, maquinas herramientas y medios auxiliares deben disponer del sello
"Seguridad Comprobada" (GS), certificado de AENOR u otro organismo equivalente de
cardcter internacional reconocido, o0 como minimo un certificado del fabricante o importador,
responsabilizandose de la calidad e idoneidad preventiva de los equipos y herramientas
destinadas para su utilizacion en la actividad de este Proceso Operativo de Seguridad.

- La empresa contratista debera demostrar que dispone de un programa de mantenimiento
preventivo, mantenimiento correctivo y reposicion, de las maquinas, las méaquinas
herramientas y medios auxiliares que utilizard en la obra, mediante el cual se minimice el
riesgo de fallo en los citados equipos y especialmente en lo referido a detectores,
aislamientos, andamios, maquinaria de elevacion y maquinaria de corte.

- Diariamente se revisard el estado y estabilidad de los andamios. También diariamente se
revisard y actualizara las sefales de seguridad, balizas, vallas, barandillas y tapas.

- Periodicamente se revisard la instalacion eléctrica provisional de obra, por parte de un
electricista, corrigiéndose los defectos de aislamiento y comprobandose las protecciones
diferenciales, magnetotérmicas y toma de tierra.

- En las maquinas eléctricas portatiles, el usuario revisara diariamente los cables de
alimentacion y conexiones; asi como el correcto funcionamiento de sus protecciones.

- Las herramientas manuales seran revisadas diariamente por su usuario, repardndose o
sustituyéndose segun proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o
represente un peligro para su usuario (Ej.: peladuras o defectos en el aislamiento de los
mangos de las herramientas).

- Los accesos a la obra se mantendran en buenas condiciones de visibilidad y en los casos
gue se considere oportuno, se regaran las superficies de transito para eliminar los
ambientes pulvurulentos.

- Se revisara periédicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el transporte
de cargas.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de julio de 2016

EL ARQUITECTO
AUTOR DEL ESTUDIO

José Juan Rodriguez Marrero
TECNICO SUPERIOR DE URBANISMO
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Ayuntamiento
de Las Palmas
de Gran Canaria

Area de Gobierno de Urbanismo

Servicio de Urbanismo

Unidad de Proyectos y Obras de Edificacion

EOR

GESTION DE RESIDUOS

1.- MEMORIA

1.1.- MEMORIA INFORMATIVA

1.1.1.- Promotor de la obra.

Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

1.1.2.- Autor del Proyecto

Jése Juan Rodriguez Marrero, Arquitecto.

1.1.3.- Emplazamiento de la obra.
La obra estd emplazada en la Plaza de La Puntilla Distrito Isleta-Puerto-Guanarterme, en el término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

1.2.- LEGISLACION VIGENTE

Se redacta el presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccién y Demolicién, en
cumplimiento con el Real Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la produccion
y gestion de los residuos de construcciéon y de demolicion. Dicho articulo estipula, establece,
articulo 4, entre las obligaciones del productor de residuos de construccion y demolicion la de
incluir en el proyecto de ejecucion un Estudio de Gestiéon de Residuos de Construccion y
Demolicién que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacidon con
los residuos de construccion y demolicidon que se vayan a producir en la obra.

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactara un Plan que sera aprobado
por la direccion facultativa y aceptado por la propiedad y pasara a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.

1.3.- CONTENIDO DOCUMENTAL

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

Estimacion de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los
residuos de construccién y demolicion que se generaran en la obra, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la
que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y la lista
europea de residuos.

Relacion de MEDIDAS para la PREVENCION de residuos en la obra objeto del
proyecto.

Las operaciones de REUTILIZACION, VALORIZACION o ELIMINACION a que se
destinaran los residuos que se generaran en la obra.

Las MEDIDAS para la SEPARACION de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligacion de separacion
establecida en el articulo 5 del citado Real Decreto 105/2008.

Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del
proyecto, en relacion con el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso,
otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de
la obra.

VALORACION del coste previsto de la gestién de los residuos de construccion y
demoliciéon que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo
independiente.

En su caso, INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generaran.



2.-CONCEPTOS GENERALES.

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

Residuo.

Segun la ley 10/98 de 21 de abril, Residuos, se define como tal residuo a cualquier
sustancia u objeto del que su poseedor se desprenda o del que tenga la intenciéon u
obligacién de desprenderse. Se distinguen:

2.01.01

2.0102

2.01.03

2.01.04

Codigo LER.

Residuo peligroso.

Son materias que en cualquier estado fisico o quimico contienen elementos o
sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud
humana o los recursos naturales. En ultima instancia, se consideraran residuos
peligrosos los indicados en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de
residuos" y en el resto de normativa nacional y comunitaria.

También tendran consideracion de residuo peligroso los envases y recipientes
que hayan contenido residuos o productos peligrosos.

Residuos no peligrosos.
Aquellos residuos no catalogados como tales segun la definicion anterior.

Residuo inerte.

Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones fisicas,
quimicas o bioldgicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona
fisica ni quimicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no
afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de
forma que pueda dar lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar a
la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo
y la ecotoxicidad del lixiviado deberan ser insignificantes y en particular no
deberan suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o
subterraneas.

Residuo de construccion y demolicion.
Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definicion de residuo se
genera en una obra de construccién y de demolicion.

Cddigo de 6 digitos para identificar un residuo segun la Orden MAM/304/2002

Productor de residuos.

La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construccion o
demolicién; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendra la consideracion
de productor de residuos la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una
obra de construccion o demolicion.

Poseedor de residuos de construccion y demolicion.
Persona fisica o juridica que tenga en su poder los residuos de construccion y demolicion
y que no ostente la condicion de gestor de residuos. En todo caso, tendra la consideracion de
poseedor la persona fisica o juridica que ejecute la obra de construccion o demolicion, tales
como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autonomos. En todo caso, no
tendran la consideracion de poseedor de residuos de construccion y demolicidon los
trabajadores por cuenta ajena.

Volumen aparente.
Volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin
compactar con los espacios vacios que quedan incluidos entre medio. En ultima instancia, es
el volumen que realmente ocupan en obra.



2.06 Volumen real.
Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacios, es decir, entendiendo una
tedrica masa compactada de los mismos.

2.07 Gestor de residuos.
Persona o entidad publica o privada que realice cualquiera de las operaciones que
componen la gestiéon de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar
autorizados o registrados por el organismo autonémico correspondiente.

2.08 Destino final.
Cualquiera de las operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos enumeradas en la
"Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion
de residuos y la lista europea de residuos".

2.08.01 Reutilizacion.

Empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue disefiado
originariamente.

2.08.02 Reciclado.

Transformacion de los residuos, dentro de un proceso de produccién para su fin
inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanizacion, pero no la
incineracion con recuperacion de energia.

2.08.03 Valorizacion.

Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos
contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

2.08.04 Eliminacion.

Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su
destruccion, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin
utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

3.- MEDIDAS PREVENCION DE RESIDUOS

3.01 Prevencion en Tareas de Derribo

En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizaran empleando técnicas de
de construccion selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilizacion,
reciclado y valoracién de los residuos.

Como norma general, el derribo se iniciar& con los residuos peligrosos,
posteriormente los residuos destinados a reutilizacion, tras ellos los que se valoricen
y finalmente los que se depositaran en vertedero.

3.02 Prevencion en la Adquisicion de Materiales

La adquisicion de materiales se realizara ajustando la cantidad a las mediciones reales
de obra, ajustando al maximo las mismas para evitar la aparicion de excedentes de
material al final de la obra.

Se requerira a las empresas suministradoras a que reduzcan al maximo la cantidad y
volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.

Se primara la adquisicion de materiales reciclables frente a otros de mismas
prestaciones pero de dificil o imposible reciclado.

Se mantendra un inventario de productos excedentes para la posible utilizaciéon en
otras obras.

Se realizara un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de
ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestién
de excedentes y en su caso gestiéon de residuos.

Se priorizara la adquisicion de productos "a granel" con el fin de limitar la apariciéon de
residuos de envases en obra.

Aquellos envases o0 soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los
palets, se evitara su deterioro y se devolveran al proveedor.



+ Se incluira en los contratos de suministro una clausula de penalizacion a los
proveedores que generen en obra mas residuos de los previstos y que se puedan
imputar a una mala gestion.

« Se intentara adquirir los productos en médulo de los elementos constructivos en los
que van a ser colocados para evitar retallos.

3.03 Prevencién en la Puesta en Obra

+ Se optimizara el empleo de materiales en obra evitando la sobre dosificacion o la
ejecucién con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia
en la generacién de residuos.

» Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de
materiales y la generacion de residuos por lo que se favorecera su empleo.

« En la puesta en obra de materiales se intentara realizar los diversos elementos a
modulo del tamafio de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de
material.

- Se vaciaran por completo los recipientes que contengan los productos antes de su
limpieza o eliminacion, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

+ Enla medida de lo posible se favorecera la elaboracion de productos en taller frente a
los realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de
residuos.

« Se primara el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de
similares prestaciones no reutilizables.

+ Se agotara la vida util de los medios auxiliares propiciando su reutilizacién en el
mayor numero de obras para lo que se extremaran las medidas de mantenimiento.

« Todo personal involucrado en la obra dispondra de los conocimientos minimos de
prevencion de residuos y correcta gestion de ellos.

« Se incluira en los contratos con subcontratas una clausula de penalizacién por la que
se desincentivara la generacién de mas residuos de los previsibles por una mala
gestion de los mismos.

3.4 Prevencion en el Aimacenamiento en Obra

« Se realizara un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se
produzcan derrames, mezclas entre materiales, exposicion a inclemencias
meteorolégicas, roturas de envases o materiales, etc.

+ Se extremaran los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin
agotar su consumo.

« Los responsables del acopio de materiales en obra conoceran las condiciones de
almacenamiento, caducidad y conservacion especificadas por el fabricante o
suministrador para todos los materiales que se recepcionen en obra.

* Enlos procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y
en su carga para puesta en obra se producen percances con el material que
convierten en residuos productos en perfecto estado. Es por ello que se extremaran
las precauciones en estos procesos de manipulado.

« Se realizara un plan de inspecciones peridédicas de materiales, productos y residuos
acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas
condiciones.

4.- RESIDUOS

Se adjunta cuadro de los residuos de construccién y demoliciéon que se generaran en la obra,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminaciéon de residuos vy la lista
europea de residuos.

En consonancia con el Real Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestién de los
residuos de construccion y demolicion, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la
tabla las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra,



en una obra distinta o en una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacion.

La estimacion de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estandar
publicados en el pais sobre volumen vy tipificacién de residuos de construccion y demoliciéon mas
extendidos y aceptados. Dichos ratios han sido ajustados y adaptados a las caracteristicas de la obra
segun calculo automatizado realizado con ayuda del programa informatico especifico CONSTRUBIT
RESIDUOS. La utilizacion de ratios en el calculo de residuos permite la realizacion de una
"estimacion inicial" que es lo que la normativa requiere en este documento, sin embargo los ratios
establecidos para "proyectos tipo" no permiten una definicion exhaustiva y precisa de los residuos
finalmente obtenidos para cada proyecto con sus singularidades por lo que la estimacién contemplada
en la tabla se acepta como estimacion inicial y para la toma de decisiones en la gestion de residuos
pero sera el fin de obra el que determine en ultima instancia los residuos obtenidos.

.- SEPARACION DE RESIDUOS

Conforme al Real Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demoliciéon los residuos de construccion y demolicion deberan separarse en las
siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Descripcién Cantidad (TN)

Hormigon 2,5
Ladrillos, tejas, ceramicos 1

Metal 0,2
Madera 0,5
Vidrio 0,2
Plastico 0,3
Papel y carton 0,3

Medidas para la Separacion en Obra

Al objeto de conseguir una mejor gestion de los residuos generados en la obra de manera
que se facilite su reutilizacion, reciclaje o valorizaciéon y para asegurar las condiciones de higiene y
seguridad requeridas en el articulo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la produccién y gestion
de los residuos de construccion y de demolicién se tomaran las siguientes medidas:

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedaran convenientemente
sefalizadas y para cada fraccion se dispondra un cartel sefalizador que indique el tipo de
residuo que recoge.

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en
todo momento el nombre del residuo, cddigo LER, nombre y direccion del poseedor y el
pictograma de peligro en su caso.

Los residuos se depositaran en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan
generando.

Los residuos se almacenaran en contenedores adecuados tanto en nimero como en volumen
evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades
limite.

Los contenedores situados préximos a lugares de acceso publico se protegeran fuera de los
horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de
terceros que puedan provocar su mezcla o contaminacion.



Destino Final

Se detalla el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados,
agrupados segun las fracciones que se generaran en base a los criterios de separacion disefiados en
puntos anteriores de este mismo documento.

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorizacion, reciclado o envio a
gestor autorizado.

Prescripciones del Pliego sobre Residuos

Obligaciones Agentes Intervinientes

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que
ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cémo llevara
a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccion y demoliciéon que
se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptado por la
propiedad, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccién y demolicidon, cuando no proceda a gestionarlos por si
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un
gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestion.
Los residuos de construccion y demolicion se destinaran preferentemente, y por este orden, a
operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion y en ultima instancia a depdsito
en vertedero.

Segun exige el Real Decreto 105/2008, que regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y de demolicion, el poseedor de los residuos estara obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestidn de los residuos.

El productor de residuos (promotor) habra de obtener del poseedor (contratista) la
documentacion acreditativa de que los residuos de construccion y demolicion producidos en la obra
han sido gestionados en la misma 6 entregados a una instalacion de valorizacion 6 de eliminacion para
su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa vy,
especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentacion sera conservada durante cinco
anos.

En las obras de edificacion sujetas a licencia urbanistica la legislacion autonémica podra
imponer al promotor (productor de residuos) la obligacién de constituir una fianza, o garantia financiera
equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relacién
con los residuos de construccion y demolicién de la obra, cuyo importe se basara en el capitulo
especifico de gestion de residuos del presupuesto de la obra.

Gestion de Residuos

Segun requiere la normativa, se prohibe el depdsito en vertedero de residuos de construccion y
demoliciéon que no hayan sido sometidos a alguna operacién de tratamiento previo.

El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.

Se debe asegurar en la contratacion de la gestion de los residuos, que el destino final o el
intermedio son centros con la autorizacion autonémica del organismo competente en la materia. Se
debe contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los
registros correspondientes.



Para el caso de los residuos con amianto se cumpliran los preceptos dictados por el RD
396/2006 sobre la manipulacion del amianto y sus derivados.

Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacién de suelos
degradados, seran retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura
no superior a 2 metros.

El depdsito temporal de los residuos se realizara en contenedores adecuados a la naturaleza y
al riesgo de los residuos generados.

Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestion de Residuos se realizaran reuniones
periddicas a las que asistirdn contratistas, subcontratistas, direccion facultativa y cualquier otro agente
afectado. En las mismas se evaluara el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicacion
del Plan y la documentacion generada para la justificacion del mismo.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta
de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera...) sean
centros autorizados. Asi mismo se debera contratar soélo transportistas o gestores autorizados e
inscritos en los registros correspondientes. Se realizara un estricto control documental, de modo que
los transportistas y gestores de RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino
final.

Derribo y Demolicion

En los procesos de derribo se priorizara la retirada tan pronto como sea posible de los
elementos que generen residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada sera previa a
cualquier otro trabajo.

Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino ultimo la reutilizacion se
retiraran antes de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello para
evitar su deterioro.

En la planificacion de los derribos se programaran de manera consecutiva todos los trabajos
de desmontaje en los que se genere idéntica tipologia de residuos con el fin de facilitar los trabajos de
separacion.

Separacion

El depdsito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios,
se debe sefializar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores o envases que almacenen residuos deberan senalizarse correctamente,
indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.

El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptara las
medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, debera impedir
la mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son.

El poseedor de los residuos establecera los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separacién que se dedicaran a cada tipo de residuo generado.

Los contenedores de los residuos deberan estar pintados en colores que destaquen y contar
con una banda de material reflectante. En los mismos debera figurar, en forma visible y legible, la
siguiente informacion del titular del contenedor: razén social, CIF, teléfono y nimero de inscripcion en el
Registro de Transportistas de Residuos

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contencion o recipientes, se dotaran



de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente informacién del titular del saco:
razén social, CIF, teléfono y niumero de inscripcién en el Registro de Transportistas de Residuos.

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios,
comedores, etc. tendran la consideracion de Residuos Solidos Urbanos y se gestionaran como tales
segun estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicacion de la obra.

Documentacion

La entrega de los residuos de construccion y demolicién a un gestor por parte del poseedor
habra de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y
del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad,
expresada en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificacion del gestor de las operaciones de destino.

El poseedor de los residuos estara obligado a entregar al productor los certificados y demas
documentacién acreditativa de la gestion de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto
105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y de demolicion.

El poseedor de residuos dispondra de documentos de aceptacion de los residuos realizados
por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo.

El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestion de los
residuos recibidos, especificando la identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia
y, en su caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros
cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccién y demolicion
efectle Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el
documento de entrega debera figurar también el gestor de valorizaciéon o de eliminacion ulterior al que
se destinan los residuos.

Segun exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se debera remitir notificacion
al 6rgano competente de la comunidad auténoma en materia medioambiental con al menos diez dias
de antelacién a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a mas de una provincia, dicha
notificacion se realizara al Ministerio de Medio Ambiente.

Para el transporte de los residuos peligrosos se completara el Documento de Control y
Seguimiento. Este documento se encuentra en el érgano competente en materia medioambiental de la
comunidad autébnoma.

El poseedor de residuos facilitara al productor acreditacion fehaciente y documental que deje
constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregara certificado con
documentacion grafica.

6.- PRESUPUESTO

Queda incluido en el presupuesto general de la obra la valoracion de las tasas de vertido
(canon), de cada uno de los residuos generados, como capitulo independiente, atendiendo a los
siguientes precios:

6.1. TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS.
Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de construccién y demolicion desde la
obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad auténoma hasta un



maximo de 35 km. Sin incluir gestion de los residuos. Quedan incluidos en cada una de las
unidades de obra de demoliciones y/o movimientos de tierra la carga a brazo, camion, y
transporte a vertedero autorizado por la Comunidad Auténoma, por tanto es objeto de
valoracion independiente unicamente el canon de vertido.

7.- FIANZA

Con el fin de garantizar las obligaciones derivadas de la gestién de los residuos de
construccion y demolicién segun el R.D. 105/2008, las entidades locales podran exigir el pago de una
fianza o garantia financiera equivalente que garantice la correcta gestion de los residuos, previo al
otorgamiento de la licencia urbanistica.

Una vez demostrado, por parte del productor, la correcta gestion de los residuos de
construccion se procedera a la devolucion de dicha fianza.

Las Palmas de Gran'Canaria, Julio de 2016.
LA TECNICO MUNICIPAL

Elizabeth Ortega Rosales



PRESUPUESTO Y MEDICIONES



GESTION DE RESIDUOS

ACCESO PARA MANTENIMIENTO. PLAZA DE LA PUNTILLA

= Coste de entrega de residuos mezclados de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos
limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigén armado, (tasa vertido), con
cbdigo 170107 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de
valorizacién o eliminacion, segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

/ARIDO VITOLADO | | | 88,68| 2,58 228,79

3-- Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con codigo 170203 segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

ILAMINA INTERPER | | | 60,75 40,17|  2.440,33]




TABLA CLASIFICACION DE RESIDUOS



A.1.: RCDs Nivel I

Porcentajes estimados

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03 Reciclado Otros Diferencia tipo RCD
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0,15
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0,05
A.2.: RCDs Nivel II |
RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento | Destino |Cantidad |
1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del cdédigo 17 03 01 |Recic|ado |Otros | |Tota| tipo RCD
2. Madera
17 02 01 Madera |Reciclado |Otros | |Tota| tipo RCD
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latdn Reciclado 0,10
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,07
17 04 03 Plomo 0,05
17 04 04 Zinc . 0,15
- , Gestor autorizado RNPs . —
17 04 05 Hierro y Acero Reciclado Diferencia tipo RCD
17 04 06 Estano 0,10
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,25
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10 Reciclado 0,10
4. Papel
20 01 01 Papel |Recic|ado Gestor autorizado RNPs Total tipo RCD
5. Plastico
X |17 02 03 Plastico Reciclado Gestor autorizado RNPs 60,75| Total tipo RCD
1912 04 Plastico y caucho Reciclado Gestor autorizado RNPs Total tipo RCD
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio |Reciclado |Gestor autorizado RNPs | |Tota| tipo RCD
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del cédigo 17 08 01 |Recic|ado |Gestor autorizado RNPs | |Tota| tipo RCD
RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento | Destino |Cantidad |
1. Arena Grava y otros aridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo 01 04 07 Reciclado Otros 0,25
01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Otros Diferencia tipo RCD
2. Hormigoén
17 01 01 Hormigén Reciclado / Vertedero  |Otros Total tipo RCD
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
17 01 02 Ladrillos Reciclado Otros 0,35
17 01 03 Tejas y materiales ceramicos Reciclado Otros Diferencia tipo RCD
X (17 01 07 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas en el coédigo 1 7
01 06. Reciclado / Vertedero  |Otros 88,6810,25
4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado / Vertedero Total tipo RCD




RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras

20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero  [Planta de reciclaje RSU 0,35

20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero  [Planta de reciclaje RSU Diferencia tipo RCD

2. Potencia

Imente peligrosos y otros

17 01 06 Mezcla de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias peligrosas (SP's) Depésito Seguridad 0,01
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,01
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Deposito / Tratamiento 0,04
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados Depésito / Tratamiento 0,02
17 04 09 Residuos metdlicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,01
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,20
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depésito Seguridad Gestor autorizado RPs 0,01
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Deposito Seguridad 0,01
17 06 05 Materiales de construccidon que contienen Amianto Depésito Seguridad 0,01
17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,01
17 09 01 Residuos de construccién y demolicidn que contienen mercurio Depésito Seguridad 0,01
17 09 02 Residuos de construccidn y demolicién que contienen PCB's Depésito Seguridad 0,01
17 09 03 Otros residuos de construccién y demolicién que contienen SP's Depésito Seguridad 0,01
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,01
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,01
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,01
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas Depdsito / Tratamiento 0,01
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,...) Depdsito / Tratamiento 0,01
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Depésito / Tratamiento 0,02
16 01 07 Filtros de aceite Deposito / Tratamiento 0,01
20 01 21 Tubos fluorescentes Depésito / Tratamiento 0,02
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Deposito / Tratamiento . 0,01
16 06 03 Pilas botdn Deposito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,01
1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado Depésito / Tratamiento Diferencia tipo RCD
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Deposito / Tratamiento 0,20
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depésito / Tratamiento 0,02
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depésito / Tratamiento 0,08
1501 11 Aerosoles vacios Deposito / Tratamiento 0,05
16 06 01 Baterias de plomo Deposito / Tratamiento 0,01
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depésito / Tratamiento 0,05
17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03 Depdsito / Tratamiento [Restauracién / Vertedero 0,02




REFERENCIAS URBANISTICAS Y
DE PLANEAMIENTO

ANEXO 6
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derechos. En esta misma pagina web se puede obtener la version diligenciada
mediante firma electrénica por la secretaria general del Pleno del Ayunta-

miento de Las Palmas de Gran Canaria.

Documento que integra el aprobado provisionalmente por acuerdo del Pleno de 23 de marzo de 2011, con el de 13 de septiembre de 2012;

y con el adoptado el 8 de noviembre de 2012, por el que se acuerda la subsanacion de los condicionantes de la publicaciéon del acuerdo de

la COTMAC de 29 de octubre de 2012, de aprobacion definitiva de la Adaptacion Plena del PGO de Las Palmas de Gran Canaria.

Capitulo 2.5 USO ESPACIO LIBRE

Articulo 2.5.1  Definicion y categorias

Se considera como uso Espacio Libre aquel que se destina al recreo y esparcimiento al aire
libre de la poblacién y a mejorar las condiciones ambientales de los espacios urbanos,
incluyéndose en esta definicion tanto los Sistemas Generales como los Espacios Libres de
rango local.

A los efectos de su pormenorizacion en el espacio y para el establecimiento de las
condiciones particulares, se distinguen las siguientes categorias dentro del uso Espacio Libre:

- Categoria |: Espacio Libre con una superficie inferior a quinientos (500) metros
cuadrados.

- Categoria Il: Espacio Libre con una superficie igual o superior a quinientos (500) e
inferior a cinco mil (5.000) metros cuadrados.

- Categoria lll: Espacio Libre con una superficie igual o superior a cinco mil (5.000) e
inferior a cincuenta mil (50.000) metros cuadrados.

- Categoria IV: Espacio Libre con una superficie igual o superior a cincuenta mil (50.000)
metros cuadrados.

- Espacio Libre-Aparcamiento: se identifican en los Planos de Regulacién del Suelo y la
Edificacion con las siglas EL/AP, y se definen como aquellas piezas de suelo, de
titularidad privada exentas de edificacion y en régimen de servidumbre de uso publico, o
de titularidad publica, cuyo subsuelo se destina a una edificacion que contiene
instalaciones dedicadas al estacionamiento de vehiculos.

Articulo 2.5.2  Aplicacion

1.

Las condiciones particulares que se sefalan para las distintas categorias del uso Espacio
Libre son de aplicacion en las parcelas que el Plan General y el planeamiento que lo destine
para ello.

Estas determinaciones se representaran en la documentacion grafica del Plan General con
expresion de su categoria. En las areas remitidas a planeamiento posterior (APR y UZR),
habran de representarse con idénticos codigos graficos en la documentacién de los
instrumentos de planeamiento que se redacten.

Seran también de aplicacion en las parcelas que, sin calificacion expresa de Espacio Libre,
se destinen a tal fin en exclusividad o en compatibilidad con otros usos, por estar permitido
en la normativa zonal en la que se encuentren.

Articulo 253  Condiciones particulares del uso Espacio Libre

1.

Toda modificacién de ubicacién o disminucion de los Espacios Libres se entendera que
constituye modificacion del Plan General, salvo los ajustes que su propio margen de
concrecion confiera.

En los Espacios Libres de nueva creacion en planeamientos de desarrollo del Plan General,
no podran computarse a los efectos de cubrir las dotaciones minimas exigibles, lugares que
constituyen riscos, barrancos o similares accidentes topograficos, o terrenos cuya pendiente
media sea superior al veinte por ciento (20%), salvo que previamente se abancalen o
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derechos. En esta misma pagina web se puede obtener la version diligenciada
mediante firma electrénica por la secretaria general del Pleno del Ayunta-
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y con el adoptado el 8 de noviembre de 2012, por el que se acuerda la subsanacion de los condicionantes de la publicaciéon del acuerdo de

Documento que integra el aprobado provisionalmente por acuerdo del Pleno de 23 de marzo de 2011, con el de 13 de septiembre de 2012;
la COTMAC de 29 de octubre de 2012, de aprobacion definitiva de la Adaptacion Plena del PGO de Las Palmas de Gran Canaria.
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explanen o se constituya en el Ayuntamiento depésito o aval bancario por importe del coste
de las obras necesarias para su acondicionamiento seglin proyecto que se acompanara.

3. En la categoria Espacio Libre-Aparcamiento, en lo que se refiere a la edificacién destinada a
aparcamiento que se construya en el subsuelo, se regulara por el régimen particular conteni-
do en estas Normas Urbanisticas para tal uso, asi como por la normativa sectorial que le sea
de especial aplicacion. En las parcelas delimitadas por calles a distinto nivel, donde el
aparcamiento se sitlie sobre rasante de una de ellas, se regulara, ademas, por los articulos
4.13.4y 4.13.5 (parametros volumétricos y de uso para parcelas calificadas de AP) de las
Normas de Ordenacién Pormenorizada.
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derechos. En esta misma pagina web se puede obtener la version diligenciada
mediante firma electrénica por la secretaria general del Pleno del Ayunta-

miento de Las Palmas de Gran Canaria.

Documento que integra el aprobado provisionalmente por acuerdo del Pleno de 23 de marzo de 2011, con el de 13 de septiembre de 2012;

y con el adoptado el 8 de noviembre de 2012, por el que se acuerda la subsanacion de los condicionantes de la publicaciéon del acuerdo de

la COTMAC de 29 de octubre de 2012, de aprobacion definitiva de la Adaptacion Plena del PGO de Las Palmas de Gran Canaria.

Capitulo 4.1 NORMA PARA PARCELAS CALIFICADAS CON USO ESPACIO LIBRE

Articulo 4.1.1  Area

1. Esta Norma corresponde a las parcelas que aparecen expresamente sefaladas con la sigla
EL en el plano de Regulacién del Suelo y la Edificacién y estan clasificadas como suelo
urbano de ordenacion directa.

2. Asimismo, sera de aplicacion a las parcelas incluidas en las Areas Diferenciadas cuya ficha
remita explicitamente a estas Normas.

Articulo 4.1.2  Obras y actividades admisibles

1. Son obras y actividades admisibles todas las contempladas en la seccién cuarta del capitulo
1.2 de las Normas de Ordenacién Estructural.

Articulo 4.1.3  Aplicacion

1. Son de aplicacion, para las obras de nueva edificacion, todos los parametros establecidos en
esta Norma, y para las obras en los edificios y para los proyectos de actividades, los
parametros de uso, salvo estipulacién distinta establecida en los articulos 4.1.7 al 4.1.11.

Articulo 4.1.4  Pardmetros tipologicos

1. En Espacios Libres con superficie inferior a 500 m?2 (categoria 1) las areas pavimentadas
deberan superar el 60 % de la superficie total.

2. En Espacios Libres con superficie igual o superior a 500 m2 e inferior a 5.000 m?2 (categoria
II) las areas ajardinadas deberan superar el 40 % de la superficie total y las zonas de juego
deberan estar separadas de las zonas de estancia.

3. En Espacios Libres con superficie igual o superior a 5.000 m2 (categorias Il y V) las areas
ajardinadas deberan superar el 60 % de la superficie total y las zonas de juego deberan estar
separadas de las zonas de estancia.

4. Los Espacios Libres de las categorias Il, Il y IV deberan incluir arboles de medio o gran porte
y copa frondosa que produzcan areas de sombra, en una proporcién de 4 arboles de medio
porte (copa de 7 a 10 m. de diametro) o 1 de gran porte (copa de diametro superior a 15
m.) por cada 500 m? de zona ajardinada. En las parcelas calificadas como EL/AP la
proporcion sera de 4 arboles de medio porte o 1 de gran porte cada 1.500 m? de la parcela.

Articulo 4.1.5  Pardmetros volumétricos
1. Espacios Libres con superficie inferior a 500 m2. (categoria I)
a) Soélo se permiten quioscos con una superficie inferior a 50 m2.

b) La ocupacién de los cuerpos edificados no sera superior al 10 % de la superficie total.

c) La altura maxima se fija en una planta, que no superara los 4 m.
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Espacios Libres con superficie igual o superior a 500 m2 e inferior a 5.000 m2 (categoria I1).
a) La ocupacion de los cuerpos edificados no sera superior al 7,5 % de la superficie total.
b) La edificabilidad sobre rasante no podra ser mayor de 0,075 m2/mz2,

c) La altura maxima se fija en una planta, que no superara los 4 m.

Espacios Libres con superficie igual o superior a 5.000 mZ2 e inferior a 50.000 m? (categoria lll):
a) La ocupacién de los cuerpos edificados no sera superior al 4 % de la superficie total.

b) La edificabilidad sobre rasante no podra ser mayor de 0,04 m2/m2.

c) La altura maxima no superara los 6 m.

Espacios Libres cuya superficie es igual o superior a 5 Ha (categoria 1V)

a) La ocupacion de los cuerpos edificados no sera superior al 1,5 % de la superficie total.
b) La edificabilidad sobre rasante no podra ser mayor de 0,015 m2/m2,

c) La altura maxima no superara los 15 m.

Para la categoria Espacio Libre-Aparcamiento, los parametros volumétricos seran los mismos
que para el resto de las categorias del uso Espacio Libre, establecidas segun la superficie de
la parcela en los apartados anteriores de este articulo (para estos parametros la rasante de
referencia sera la cota del EL).
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Articulo 4.1.6  Pardmetros de uso
1. Usos vinculados: ninguno en todas las categorias de Espacio Libre.
2. Usos complementarios:
a) Ninguno en la categoria .
b) Garaje-Aparcamiento bajo rasante en las categorias II, Il y IV.

c) Cultural en las categorias II, 1ll y IV (que podra ser bajo rasante, si las condiciones
topograficas lo permiten).

d) Servicios Sociales, Recreativo-Ocio, Deportivo al aire libre y Religioso, en las categorias
[y IV.

e) Deportivo cubierto en la categoria IV.

f) Cultural y Administracion Publica con actividades intimamente vinculadas a la
naturaleza o a la gestion y mantenimiento de las zonas verdes municipales en las
categorias Il y IV. La edificabilidad sera la de los edificios existentes.

3. Usos alternativos y autorizables: ninguno en todas las categorias de Espacio Libre.
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LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

CUADRO DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA'Y MATERIALES



CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD.PRECIO/UD. IMPORTE
0.03 Costes indirectos 9,788 %.. 2,29 22,41
Grupo 0.0....cceveiiiiiiiriien s 22,41
E01AB0080 Malla electros. cuadricula 15x15 cm, ¢ 8-8 mm 1.287,140 m? 4,48 5.766,39
Malla electrosoldada ME 15x15 @ 8-8 B 500 SD 6x2,20, UNE 36092
E01BA0040 Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 6,436 t 126,75 815,72
Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, UNE-EN 197-1, tipo II/B, con
puzolana natural (P), clase de resistencia 32,5 N/mm?y alta
resistencia inicial, a granel, con marcado CE.
E01CA0020 Arena seca 28,317 m?® 22,85 647,05
Arena seca
E01E0010 Agua 27,030 m® 1,26 34,06
Agua
E01HDB0040 Horm prep HA-25/P/20/lla 141,585 m? 83,16 11.774,24
Hormigon preparado HA-25/P/20/l1a
Grupo EO01 ..o 19.037,46
E18HC0400 Lamina drenante de polietileno de alta densidad (PEAD), DANODREN G 20, 1.319,319 m? 10,37 13.681,33
DANOSA.
Lamina drenante de polietileno de alta densidad (PEAD),
DANODREN G 20, DANOSA.
Grupo E18 ... 13.681,33
E28CA0230 Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, Terrain 643,570 m 5,04 3.243,59
Tuberia PVC-U aguas residuales DN(exterior) 50 mm e=3,0 mm,
UNE EN 1329-1, clase B, Terrain
Grupo E28 ....eovviiiiiiiiien s 3.243,59
E32ADB0010 Bolardo de 610x100h, modelo igual al existente en la &rea de 4,000 ud 33,35 133,40
intervencion,acabado Oxirén.
Bolardo de 10x100h, modelo igual al existente en la area de
intervencion,acabado Oxirén.
Grupo E32 o 133,40
E33AA0010 Losetas hormigén prefabricado ECOGRANIC O SIMILAR, 20X20 1.287,140 m? 32,00 41.188,48
Losetas hormigén prefabricado ECOGRANIC O SIMILAR,
20X20, marcado CE
Grupo E33 .. 41.188,48
E38AA0010 Gafa antipolvo, acetato c/ventil. indirecta 4,000 ud 2,71 10,84
Gafa antipolvo, de acetato con ventilacién indirecta. CE.
E38AA0130 Casco de seguridad CE, varios colores 6,000 ud 2,80 16,80
Casco de seguridad CE, varios colores
E38AA0140 Auricular protector auditivo 25 dB 4,000 ud 10,24 40,96
Auricular protector auditivo 25 dB H4A, CE.
E38AA0190 Mascarilla con filtro contra polvo. 4,000 ud 23,26 93,04
Mascarilla con filtro contra polvo, Pico 20, CE.
E38AB0020 Guantes serraje reforzado en ufieros y palma 4,000 ud 2,13 8,52
Guantes serraje reforzado en ufieros y palma, 101-R (par). CE.
E38AB0080 Guantes latex negro, albaiileria 4,000 ud 1,95 7,80
Guantes latex negro, albafiileria, CE 95 0159. (par)
E38BB0010 Valla metalica amarilla de 2,50x1 m 2,500 ud 4470 111,75
Valla metalica amarilla de 2,50x1 m
E38CA0020 Sefial obligatoriedad, prohibicion y peligro 4,000 ud 2,40 9,60
Sefial de obligatoriedad, prohibicion y peligro
p/sefializ.provisional,PVC, D=30
E38CB0020 Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 200,000 m 0,09 18,00
Cinta bicolor rojo-blanco, de balizamiento, en rollos de 250 m.
Grupo E38 ...cvveeeeieiinreee e 317,31
E41AB0010 Sefal trafico D 60 cm e=1,8 mm no reflexiva, incluso poste 2,000 ud 89,90 179,80
Sefial trafico D 60 cm, 1,8 mm de espesor no reflexiva, incluso
herrajes fijacion.
E41AB0030 Sefial trafico rectangular, no reflexiva 2,000 ud 49,90 99,80

Sefal trafico rectangular, e=1,8 mm no reflexiva, incluso herrajes
fijacion a poste.




CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD.PRECIO/UD. IMPORTE
E41CA0040 Tasa gestor aut. valorizacion residuos mezclados inertes, LER 17 88,680 t 2,50 221,70
Tasa de gestor autorizado valorizacién en residuos mezclados de
hormigon, ladrillos, tejas y mat. ceramicos (inertes), sin residuos de
yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigén armado, sin sustancias
peligrosas, LER 170107.
E41CA0140 Tasa gestor aut. valorizacion residuos plastico, LER 170203 60,750 t 39,00 2.369,25
Tasa de gestor autorizado valoracién en residuos de plastico, LER
170203
Grupo E41 ...ceeiiiiiiiiie s 2.870,55
MO01A0010 Oficial primera 672,262 h 13,83 9.297,38
Oficial primera
M01A0020 Oficial segunda 1,500 h 13,58 20,37
Oficial segunda
MO01A0030 Peodn 1.727,171 h 13,16 22.729,57
Pedn
M01B0130 Encargado sefializacion. 0,040 h 13,83 0,55
Encargado sefalizacion.
Grupo MO ....eeeeeieecreeee s 32.047,87
MO03. Peon 2,000 h.. 12,25 24,50
Grupo MO3......cooviiiiiiieeen s 24,50
QAB0030 Camion basculante 15t 406,598 h 30,58 12.433,77
Camion basculante 15 t
QABO0050 Furgén de 3,5t 0,260 h 13,25 3,45
Furgdén de 3,5t
Grupo QAB ....coevveiiiirrreee s 12.437,22
QADO0010 Hormigonera portatil 250 | 12,871 h 4,14 53,29
Hormigonera portatil 250 |
Grupo QAD ....ccoevriieeee e 53,29
QBB0010 Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos. 55,421 h 11,59 642,33
Compresor caudal 2,5 m3®/m 2 martillos.
Grupo QBB ...ceveereirreee s 642,33
plastico Bobina de polietileno para proteccién de suelos, muebles, etc.. 24,000 m? 1,50 36,00
Bobina de polietileno transparente de 2,50 metros de ancho,
para proteccion de suelos, muebles, etc..
Grupo pla...cccceeeericccirreee e 36,00
plot Soporte regulable SRE, Plots de PVC 483,440 ud 3,85 1.861,24
Soporte regulable SRE, Plots de PVC
Grupo plo .o 1.861,24
TOTAL it snr e 127.596,98
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A02A0040 m?® Mortero 1:4 de cemento y arena, M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.
Mortero 1:4 de cemento y arena, M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.
MO01A0030 2,400 h  Pedn 13,16 31,58
E01BA0040 0,250 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 126,75 31,69
E01CA0020 1,100 m* Arena seca 22,85 25,14
EO1E0010 0,250 m® Agua 1,26 0,32
QADO0010 0,500 h  Hormigonera portatil 250 | 4,14 2,07
COSTE UNITARIO TOTAL...oovvvvrrrerererereeerennnnns 90,80

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de NOVENTA

EUROS con OCHENTA CENTIMOS



amquinta
Tachado


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

JUSTIFICACION DE PRECIOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA

céDpIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01 DEMOLICIONES
01.01 Levantado pavimento flotante, baldosas de granito m?
Levantado de pavimento flotante, baldosa de granito natural, incluso del geotextil locali-
zado bajo la superficie de actuacién, por medios manuales, incluso acopio de baldosas
a pie de obra, para su reutilizacién y/o traslado a Almacenes Municipales del material so-
brante. Unidad completa y terminada.
M01A0030 Peodn 0,150 h 13,16 1,97
QAB0030 Camion basculante 15t 0,260 h 30,58 7,95
%0.03 Costes indirectos 0,099 % 3,00 0,30
TOTAL PARTIDA ..o 10,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
01.02 Demolicién de franjas de arido vitolado, medios manuales m?
Demolicidn de franjas de arido vitolado , ejecutada con compresor, incluso acopio de es-
combros junto al lugar de carga.
MO01A0030 Pedn 0,440 h 13,16 5,79
QBB0010 Compresor caudal 2,5 m3m 2 martillos. 0,375 h 11,59 4,35
%0.03 Costes indirectos 0,101 % 3,00 0,30
TOTAL PARTIDA ... 10,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CENTIMOS
01.03 Levantado/demolicion de lamina impermeabilizante tipo INTERPER TPO (FV) m?
Levantado/demolicién de lamina impermeabilizante tipo INTERPER TPO (FV), incluso
acopio de escombros junto al lugar de carga.
M01A0030 Peodn 0,250 h 13,16 3,29
%0.03 Costes indirectos 0,033 % 3,00 0,10
TOTAL PARTIDA ..o 3,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA
Y NUEVE CENTIMOS
01.04 Levantado de bancos de madera/metalicos y traslado lugar acopio ud
Levantado de bancos, por medios manuales y mecanicos, incluso protecciéon con mate-
rial adecuado, carga y transporte a lugar de acopio, hasta su nueva ubicacion, p.p. de
medios auxiliares y de seguridad.
MO01A0030 Pedn 1,000 h 13,16 13,16
plastico Bobina de polietileno para proteccion de suelos, muebles, etc.. 4,000 m? 1,50 6,00
QABO0030 Camion basculante 15t 0,250 h 30,58 7,65
%0.03 Costes indirectos 0,268 % 3,00 0,80
TOTAL PARTIDA ... 27,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con
SESENTA Y UN CENTIMOS
01.05 Arranque de elementos metalicos en el trazado de la actuacion ud
Arranque de elementos metalicos dentro del trazado de acutuacion, por medios manua-
les, con o sin recuperacion, incluso limpieza y acopio de material, en lugar de carga.
M01A0030 Peodn 0,750 h 13,16 9,87
M01A0020 Oficial segunda 0,250 h 13,58 3,40
%0.03 Costes indirectos 0,133 % 3,00 0,40
TOTAL PARTIDA ..o 13,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con
SESENTA Y SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02 PAVIMENTOS
02.01 Impermeabilizacién liquida POLIBREAL, con refuerzo film poliester m?
Impermeabilizacion liquida POLIBREAL, formada por capa de revestimiento de
mastico POLIBREAL, mayor 6 igual a 5Kg/m2 con espesor de 3,5 mm y lamina ex-
terna de refuerzo de film de poliéster mayor de 50 micras,. totalmente soldada al
soporte, rematada y comprobada segun C.T.E., incluso solapes recomedados por el apli-
cador especializado en las zonas de contacto con la impermeabilizacion existente. Uni-
dad completa y terminada.
E18LA0090 Impermeabilizacion liquida POLIBREAL, mastico y film de poliester 5,500 kg 2,23 12,27
M01A0010 Oficial primera 0,200 h 13,83 2,77
MO01A0040 Peén especializado 0,200 h 13,24 2,65
%0.03 Costes indirectos 0,177 % 3,00 0,53
TOTAL PARTIDA ... 18,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con
VEINTIDOS CENTIMOS
02.02 Lamina filtrante TIPO DANODREN G20 m?
Suministro y colocacion de lamina filtrante de polietileno de alta densidad (PEAD), DA-
NODREN G-20 de DANOSA o equivalente, fijada al soporte, incluso colocacién de tubos
de saneamiento de PVC de 50 mm, para la evacuacién de aguas estancadas. Unidad
completa y terminada.
M01A0010 Oficial primera 0,100 h 13,83 1,38
M01A0030 Peodn 0,150 h 13,16 1,97
E18HC0400 Lamina drenante de polietileno de alta densidad (PEAD), 1,025 m? 10,37 10,63
DANODREN G 20, DANOSA.
E28CA0230  Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, Terrain 0,500 m 5,04 2,52
%0.03 Costes indirectos 0,165 % 3,00 0,50
TOTAL PARTIDA ... 17,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS
02.03 Solera arm. c/malla 15x15x0,8,10cm horm. HM-25/B/20/lla m?
Solera de hormigén preparado HM-25/B/20/Ila, de 10 cm de espesor, armada con malla
electrosoldada # 15x15 cm D 8mm, incluso vertido, extendido, curado y formacion de jun-
tas de dilatacion. S/INTE-RSS.
M01A0010 Oficial primera 0,200 h 13,83 2,77
MO01A0030 Pedn 0,250 h 13,16 3,29
E01HDBO0040 Horm prep HA-25/P/20/1la 0,110 m? 83,16 9,15
E01AB0080 Malla electros. cuadricula 15x15 cm, @ 8-8 mm 1,000 m2 4,48 4,48
E01E0010 Agua 0,015 m? 1,26 0,02
%0.03 Costes indirectos 0,197 % 3,00 0,59
TOTAL PARTIDA ... 20,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con
TREINTA CENTIMOS
02.04 Pavim losetas prefabricada de hormigon GRANIBLOC 6 similar 20x20 cm m?
Pavimento de losetas prefabricadas de hormigén 20x20 cm, GRANIBLOC 6 similar, bica-
pa vibroprensado arido visto, color NEGRO, OCRE Y GRIS, segun disposicion de la Di-
reccion Facultativa y especificaciones de Proyecto, fabricado en hormigén de alta resis-
tencia con éridos siliceos, graniticos y basalticos, colocadas mediante cama de mortero
mortero de cemento y arena 1:4. Uindad totalmente completa y terminada, incluyendo
los medios de seguridad y salud necesarios para la correcta ejecucién, como la gestion
de los residuos originados y/o acopio de material en obra si fuera necesario.
M01A0010 Oficial primera 0,200 h 13,83 2,77
M01A0030 Peodn ) 0,375 h 13,16 4,94
E33AA0010 Losetas hormigon prefabricado ECOGRANIC O SIMILAR, 20X20 1,000 m? 32,00 32,00
A02A0040 Mortero 1:4 de cemento y arena, M 5, confeccionado con 0,020 m® 90,80 1,82
hormigonera, s/RC-08.
E01E0010 Agua 0,001 m? 1,26 0,00
%0.03 Costes indirectos 0,415 % 3,00 1,25
TOTAL PARTIDA ... 42,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS

con SETENTA Y OCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA

céDpIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.05 Colocacion de pavimento flotante, baldosa granito natural m?

Colocacion de pavimento flotante, de baldosas de granito natural, incluso reposicién y/o

regulacion de soporte, plots de PVC, de altura regulable. Unidad completa y terminada.
MO01A0010 Oficial primera 0,100 h 13,83 1,38
M01A0030 Peon 0,100 h 13,16 1,32
plot Soporte regulable SRE, Plots de PVC 2,000 ud 3,85 7,70
%0.03 Costes indirectos 0,104 % 3,00 0,31

TOTAL PARTIDA ... 10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA
Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA

céDpIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03 VARIOS
03.01 Seial vert. trafico chapa acero, e=1,8 mm, circular, R-100, no reflexiva ud

Sefial vertical de trafico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, circular, R-100, se-
gun norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso poste y herrajes para fijacion. Unidad com-
pleta y terminada.

MO01A0010 Oficial primera 0,130 h 13,83 1,80
MO01A0030 Peon 0,130 h 13,16 1,71
E41AB0010  Seial trafico D 60 cm e=1,8 mm no reflexiva, incluso poste 1,000 ud 89,90 89,90
M01B0130 Encargado sefializacion. 0,010 h 13,83 0,14
QAB0050 Furgon de 3,5t 0,130 h 13,25 1,72
%0.03 Costes indirectos 0,953 % 3,00 2,86

TOTAL PARTIDA ...

98,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS

con TRECE CENTIMOS
03.02 Senal vert. trafico, chapa acero, e=1,8 mm, rectangular, cantos redondeados ud
Sefial vertical de trafico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, rectangular, cantos
redondeados, segun norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion a
poste. Unidad completa y terminada.

MO01A0010 Oficial primera 0,130 h 13,83 1,80
M01A0030 Pedn 0,150 h 13,16 1,97
M01B0130 Encargado sefializacion. 0,010 h 13,83 0,14
E41AB0030  Senal trafico rectangular, no reflexiva 1,000 ud 49,90 49,90
%0.03 Costes indirectos 0,538 % 3,00 1,61
TOTAL PARTIDA ... 55,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO
EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

03.03 Pilona Hospitalet Pletina y tronco empotrable, BENITO URN;BAN ¢ similar ud

Bolardo metalico, PILONA HOSPITALET PLETINA'Y TRONCO EMPOTRABLE, BENITO

URBAN 6 similar, modelo H214, (FLEXIBLE), de 1000 mm de altura y 100 mm de diame-

tro. Fabricada en acero zincado con embellecedor de acero inoxidable en la parte supe-

rior de la pieza. Base empotrable y varillas de rea con hormigdn. Acabado pintura de co-

lor oxirén negro forja. Instalado sobre cimentacién de hormigén, remates de pavimento y

limpieza. Modelo con llavin, donde la Direccién Facultativa prescriba. Unidad completa y

terminada.
M01A0010 Oficial primera 1,000 h 13,83 13,83
M01A0030 Peodn 1,400 h 13,16 18,42
E32ADB0010 Bolardo de 810x100h, modelo igual al existente en la area de 1,000 ud 33,35 33,35

intervencién,acabado Oxirén.
%0.03 Costes indirectos 0,656 % 3,00 1,97

TOTAL PARTIDA ... 67,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS

con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
03.04 Partida Alzada a justificar servicios afectados ud

P.A. A justiificar en servicios afectados, como arquetas, canalizaciones de Servicios Mu-
niciapales, acabados y terminaciones, adecuacion de instalaciones existentes y todo
aquello que a juicio de la Direccién Facultativa sea necesario para la correcta finaliza-
cion de las unidades de obra contempladas en el Proyecto.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...cooo i
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA

copIGo RESUMEN CANTIDAD UD  PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
04.01.01 Gafa antipolvo, de acetato, con ventilacién indirecta ud
Guantes de latex, negro, para albaiileria, (par) homologado CE, s/normativa vigente.
E38AA0010 Gafa antipolvo, acetato c/ventil. indirecta 1,000 ud 2,71 2,71
0.03 Costes indirectos 0,027 %.. 2,29 0,06
TOTAL PARTIDA ... 2,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA'Y
SIETE CENTIMOS
04.01.02 Casco de seguridad ud
Soporte metélico para sefial (tripode portatil)
E38AA0130 Casco de seguridad CE, varios colores 1,000 ud 2,80 2,80
0.03 Costes indirectos 0,028 %.. 2,29 0,06
TOTAL PARTIDA ..o 2,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA
Y SEIS CENTIMOS
04.01.03 Auricular protector auditivo 25 dB ud
Guantes latex negro, albafileria, CE 95 0159. (par)
E38AA0140  Auricular protector auditivo 25 dB 1,000 ud 10,24 10,24
0.03 Costes indirectos 0,102 %.. 2,29 0,23
TOTAL PARTIDA ... 10,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA
Y SIETE CENTIMOS
04.01.04 Mascarilla con filtro contra polvo ud
Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.
E38AA0190 Mascarilla con filtro contra polvo. 1,000 ud 23,26 23,26
0.03 Costes indirectos 0,233 %.. 2,29 0,53
TOTAL PARTIDA ..o 23,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con
SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.01.05 Guantes serraje reforzado en uiieros y palma ud
Guantes serraje reforzado en ufieros y palma (par). CE s/normativa vigente.
E38AB0020 Guantes serraje reforzado en ufieros y palma 1,000 ud 2,13 2,13
0.03 Costes indirectos 0,021 %.. 2,29 0,05
TOTAL PARTIDA ... 218
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con
DIECIOCHO CENTIMOS
04.01.06 Guantes de latex, negro, p/albanileria ud
Gafa antipolvo, de acetato, con ventilacién indirecta, homologada CE, s/normativa vigen-
te.
E38AB0080 Guantes latex negro, albaiileria 1,000 ud 1,95 1,95
0.03 Costes indirectos 0,020 %.. 2,29 0,05
TOTAL PARTIDA ..o 2,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS
04.01.07 Bota blucher con plantilla ud.
Bota blucher con plantilla metalica,(par) homologada CE, s/normativa vigente.
E62.1630 Botas blucher con plantilla metalica, mod. 356, homologada C 1,000 ud. 23,74 23,74
%0.03 Costes indirectos 0,237 % 3,00 0,71
TOTAL PARTIDA ..o 24,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
04.01.08 Cinturdn tractorista antiv ud.
Cinturoén tractorista antivibratorio CE, s/normativa vigente.
E62.1750 Cinturén tractorista antivibratorio. 1,000 ud. 12,62 12,62
%0.03 Costes indirectos 0,126 % 3,00 0,38
TOTAL PARTIDA ... 13,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS
04.01.09 Cinturéon antilumbago, con ud.
Cinturén antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.
E62.1700 Cinturén antilumbago, velcro, norma R.D. 1407 1,000 ud. 12,20 12,20
%0.03 Costes indirectos 0,122 % 3,00 0,37




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA

céDpIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA ... 12,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
04.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
04.02.01 Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m ud
Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amorti-
zacion = 10 %), incluso colocacion y posterior retirada.
MO01A0030 Pedn 0,100 h 13,16 1,32
E38BB0010 Valla metalica amarilla de 2,50x1 m 0,100 ud 44,70 4,47
%0.03 Costes indirectos 0,058 % 3,00 0,17
TOTAL PARTIDA ... 5,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con
NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS
04.03 SENALIZACION
04.03.01 Cinta de balizamiento bicolor m
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacion = 100 %), incluso colocacion
y desmontaje.
MO01A0030 Pedn 0,050 h 13,16 0,66
E38CB0020  Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 1,000 m 0,09 0,09
0.03 Costes indirectos 0,006 %.. 2,29 0,01
TOTAL PARTIDA ... 0,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA
Y SEIS CENTIMOS
04.03.02 Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico ud.
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %), inclu-
so colocacién y desmontado.
M01A0030 Peodn 0,050 h 13,16 0,66
E38CA0020  Seial obligatoriedad, prohibicién y peligro 1,000 ud 2,40 2,40
0.03 Costes indirectos 0,029 %.. 2,29 0,07
%0.03 Costes indirectos 0,031 % 3,00 0,09
TOTAL PARTIDA ..o 3,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con
VEINTIDOS CENTIMOS
04.04 INSTALACIONES PROVISIONALES
04.04.01 Caseta para vestuario ud.
Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, de obra, de 18 x 6.750 x 2,40 m. con es-
tructura metélica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de cha-
pa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metalica aca-
bado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales
armados, y 1 ud de puerta de perfileria soldada de apertura exterior con cerradura. No
se podra utilizar hasta que no esté convenientemente amueblada y con los aparatos sa-
nitarios, instalacion eléctrica, fontaneria y saneamiento (segun caracteristicas recogidas
en el Plan de Seguridad y Salud). Se considera, a criterios de medicion, que tiene los
aseos incorporados. Todo lo que no se considere en partidas que se acompafan a este
presupuesto se considera incluido dentro de esta unidad de obra.
E62.5060 Caseta tipo vestuario, almacén o comedor de 6,0 x 2,4 x 2,4 1,000 ud. 349,00 349,00
0.03 Costes indirectos 4,535 %.. 2,29 10,39
%0.03 Costes indirectos 3,594 % 3,00 10,78
TOTAL PARTIDA ..o 370,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA
EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
04.04.02 Transporte a obra, descarga ud.
Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.
E62.5070 Transporte, descarga y posterior recogida de caseta de obra. 1,000 ud. 192,92 192,92
MO03. Peon 2,000 h.. 12,25 24,50
0.03 Costes indirectos 2,157 %.. 2,29 4,94
%0.03 Costes indirectos 2,224 % 3,00 6,67

TOTAL PARTIDA ...,

229,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE

EUROS con TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA

céDpIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.05 PRIMEROS AUXILIOS
04.05.01 Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario ud

Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario
completo segun ordenanzas.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... 49,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE
EUROS con NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA

céDpIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km. m?
Transporte de residuos a instalacién autorizada de gestion de residuos (Consejeria de
Medio Ambiente), con camién de 15 t, con un recorrido hasta 20 km.
QAB0030 Camion basculante 15t 0,300 h 30,58 9,17
%0.03 Costes indirectos 0,092 % 3,00 0,28
TOTAL PARTIDA ..o 9,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
05.02 Coste entrega residuos mezclados inertes a instalacion de valori t
Coste de entrega de residuos mezclados de hormigodn, ladrillos, tejas y materiales cera-
micos limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigdn armado, (tasa
vertido), con cédigo 170107 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambien-
te, para operaciones de valorizacion o eliminacién, segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
E41CA0040 Tasa gestor aut. valorizacién residuos mezclados inertes, LER 17 1,000 t 2,50 2,50
%0.03 Costes indirectos 0,025 % 3,00 0,08
TOTAL PARTIDA ... 2,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
05.03 Coste entrega residuos de plastico a instalacion de valorizacion t
Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con cédigo 170203 segun la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion
o eliminacion, segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
E41CA0140  Tasa gestor aut. valorizacién residuos plastico, LER 170203 1,000 t 39,00 39,00
%0.03 Costes indirectos 0,390 % 3,00 1,17
TOTAL PARTIDA ..o 40,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con

DIECISIETE CENTIMOS
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ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA
UD RESUMEN PRECIO

cODIGO

01
01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

DEMOLICIONES
m? Levantado pavimento flotante, baldosas de granito

Levantado de pavimento flotante, baldosa de granito natural, incluso
del geotextil localizado bajo la superficie de actuacién, por medios
manuales, incluso acopio de baldosas a pie de obra, para su reutiliza-
cion y/o traslado a Almacenes Municipales del material sobrante. Uni-
dad completa y terminada.

DIEZ EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
m? Demolicién de franjas de arido vitolado, medios manuales

Demolicién de franjas de arido vitolado , ejecutada con compresor, in-
cluso acopio de escombros junto al lugar de carga.

DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
m? Levantado/demoliciéon de lamina impermeabilizante tipo INTERPER
TPO (FV)
Levantado/demolicién de lamina impermeabilizante tipo INTERPER
TPO (FV), incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.

TF\"ES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
ud Levantado de bancos de madera/metalicos y traslado lugar acopio

Levantado de bancos, por medios manuales y mecanicos, incluso pro-
teccion con material adecuado, carga y transporte a lugar de acopio,
hasta su nueva ubicacion, p.p. de medios auxiliares y de seguridad.

VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN
CENTIMOS
ud Arranque de elementos metalicos en el trazado de la actuacion

Arranque de elementos metalicos dentro del trazado de acutuacion,

por medios manuales, con o sin recuperacion, incluso limpieza y aco-
pio de material, en lugar de carga.

TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE
CENTIMOS

10,22

10,44

3,39

27,61

13,67




CUADRO DE PRECIOS 1

ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA
céDpIGO UD RESUMEN

PRECIO

02 PAVIMENTOS

02.01 m?  Impermeabilizacion liquida POLIBREAL, con refuerzo film poliester

Impermeabilizacion liquida POLIBREAL, formada por capa de re-
vestimiento de mastico POLIBREAL, mayor 6 igual a 5Kg/m2 con
espesor de 3,5 mm y ldmina externa de refuerzo de film de po-

liéster mayor de 50 micras,. totalmente soldada al soporte, remata-
da y comprobada segun C.T.E., incluso solapes recomedados por el
aplicador especializado en las zonas de contacto con la impermeabili-

zacion existente. Unidad completa y terminada.

DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS

CENTIMOS
02.02 m?  Lamina filtrante TIPO DANODREN G20

Suministro y colocacion de lamina filtrante de polietileno de alta densi-
dad (PEAD), DANODREN G-20 de DANOSA o equivalente, fijada al
soporte, incluso colocacién de tubos de saneamiento de PVC de 50
mm, para la evacuacion de aguas estancadas. Unidad completa y ter-
minada.

DIECISIETE EUROS
02.03 m2  Soleraarm. c/malla 15x15x0,8,10cm horm. HM-25/B/20/lla

Solera de hormigén preparado HM-25/B/20/lla, de 10 cm de espesor,
armada con malla electrosoldada # 15x15 cm D 8mm, incluso vertido,
extendido, curado y formacién de juntas de dilatacién. S/INTE-RSS.

18,22

17,00

20,30

VEINTE EUROS con TREINTA CENTIMOS

02.04 m?  Pavim losetas prefabricada de hormigon GRANIBLOC 6 similar
20x20 cm

Pavimento de losetas prefabricadas de hormigén 20x20 cm, GRANI-
BLOC 6 similar, bicapa vibroprensado arido visto, color NEGRO,
OCRE Y GRIS, segun disposicién de la Direccion Facultativa y especi-
ficaciones de Proyecto, fabricado en hormigén de alta resistencia con
aridos siliceos, graniticos y basalticos, colocadas mediante cama de
mortero mortero de cemento y arena 1:4. Uindad totalmente completa
y terminada, incluyendo los medios de seguridad y salud necesarios
para la correcta ejecucion, como la gestion de los residuos originados
y/o acopio de material en obra si fuera necesario.

42,78

CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA'Y

OCHO CENTIMOS
02.05 m? Colocacion de pavimento flotante, baldosa granito natural
Colocacién de pavimento flotante, de baldosas de granito natural, in-
cluso reposicioén y/o regulacion de soporte, plots de PVC, de altura re-
gulable. Unidad completa y terminada.

10,71

DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS




CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA

céDpIGO UD RESUMEN PRECIO

03 VARIOS

03.01 ud  Senal vert. trafico chapa acero, e=1,8 mm, circular, R-100, no 98,13
reflexiva

Sefial vertical de trafico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cir-
cular, R-100, segun norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso poste y
herrajes para fijacion. Unidad completa y terminada.

NQVENTA Y OCHO EUROS con TRECE
CENTIMOS
03.02 ud  Senal vert. trafico, chapa acero, e=1,8 mm, rectangular, cantos 55,42
redondeados

Sefial vertical de trafico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, rec-
tangular, cantos redondeados, segun norma de M.O.P.U., no reflexiva,
incluso herrajes para fijacion a poste. Unidad completa y terminada.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA
Y DOS CENTIMOS
03.03 ud Pilona Hospitalet Pletina y tronco empotrable, BENITO URN;BAN ¢ 67,57
similar

Bolardo metélico, PILONA HOSPITALET PLETINA' Y TRONCO EMPO-

TRABLE, BENITO URBAN 6 similar, modelo H214, (FLEXIBLE), de

1000 mm de altura y 100 mm de diametro. Fabricada en acero zinca-

do con embellecedor de acero inoxidable en la parte superior de la pie-

za. Base empotrable y varillas de rea con hormigén. Acabado pintura

de color oxirén negro forja. Instalado sobre cimentacién de hormigén,

remates de pavimento y limpieza. Modelo con llavin, donde la Direc-

cion Facultativa prescriba. Unidad completa y terminada.

SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA'Y
SIETE CENTIMOS
03.04 ud Partida Alzada a justificar servicios afectados 3.000,00

P.A. A justiificar en servicios afectados, como arquetas, canalizacio-
nes de Servicios Municiapales, acabados y terminaciones, adecua-
cion de instalaciones existentes y todo aquello que a juicio de la Di-
reccion Facultativa sea necesario para la correcta finalizacién de las
unidades de obra contempladas en el Proyecto.

TRES MIL EUROS




CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA

copIGo UD RESUMEN PRECIO
04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
04.01.01 ud Gafa antipolvo, de acetato, con ventilacién indirecta 2,77
Guantes de latex, negro, para albaiileria, (par) homologado CE, s/nor-
mativa vigente.
DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
04.01.02 ud Casco de seguridad 2,86
Soporte metalico para sefial (tripode portatil)
DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
04.01.03 ud Auricular protector auditivo 25 dB 10,47
Guantes latex negro, albaiileria, CE 95 0159. (par)
DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS
04.01.04 ud Mascarilla con filtro contra polvo 23,79
Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.
VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
04.01.05 ud Guantes serraje reforzado en ufieros y palma 2,18
Guantes serraje reforzado en ufieros y palma (par). CE s/normativa vi-
gente.
DOS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
04.01.06 ud Guantes de latex, negro, p/albanileria 2,00
Gafa antipolvo, de acetato, con ventilacion indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente.
DOS EUROS
04.01.07 ud. Bota blucher con plantilla 24,45
Bota blucher con plantilla metalica,(par) homologada CE, s/normativa
vigente.
VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA'Y
CINCO CENTIMOS
04.01.08 ud. Cinturén tractorista antiv 13,00
Cinturén tractorista antivibratorio CE, s/normativa vigente.
TRECE EUROS
04.01.09 ud. Cinturén antilumbago, con 12,57
Cinturén antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigen-
te.
DOCE EUROS con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS
04.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
04.02.01 ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m 5,96
Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largoy 1,10 m
de altura, (amortizacién = 10 %), incluso colocacion y posterior retira-
da.
CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS
04.03 SENALIZACION
04.03.01 m Cinta de balizamiento bicolor 0,76
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizaciéon = 100 %),
incluso colocacion y desmontaje.
CERO EUROS con SETENTA Y SEIS
CENTIMOS
04.03.02 ud. Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico 3,22

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortiza-
cion = 100 %), incluso colocacién y desmontado.

TRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS




CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO

04.04
04.04.01

04.04.02

04.05
04.05.01

INSTALACIONES PROVISIONALES
ud. Caseta para vestuario 370,17

Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, de obra, de 18 x 6.750
x 2,40 m. con estructura metalica de perfiles conformados en frio, con
cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, pre-
lacado a ambas caras, piso de plancha metalica acabado con PVC, 2
ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales
armados, y 1 ud de puerta de perfileria soldada de apertura exterior
con cerradura. No se podra utilizar hasta que no esté convenientemen-
te amueblada y con los aparatos sanitarios, instalacion eléctrica, fonta-
neria y saneamiento (segun caracteristicas recogidas en el Plan de
Seguridad y Salud). Se considera, a criterios de medicidn, que tiene
los aseos incorporados. Todo lo que no se considere en partidas que
se acompafan a este presupuesto se considera incluido dentro de es-
ta unidad de obra.

TRESCIENTOS SETENTA EUROS con
DIECISIETE CENTIMOS
ud. Transporte a obra, descarga 229,03

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisio-
nal de obra.

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
TRES CENTIMOS
PRIMEROS AUXILIOS
ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario 49,09
Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con
contenido sanitario completo segun ordenanzas.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE
CENTIMOS




CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO

05
05.01

05.02

05.03

GESTION DE RESIDUOS
m?®  Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km. 9,45

Transporte de residuos a instalacién autorizada de gestion de resi-
duos (Consejeria de Medio Ambiente), con camién de 15 t, con un re-
corrido hasta 20 km.

NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS
t Coste entrega residuos mezclados inertes a instalacion de valori 2,58

Coste de entrega de residuos mezclados de hormigon, ladrillos, tejas
y materiales ceramicos limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin
asfalto y sin hormigén armado, (tasa vertido), con cédigo 170107 se-
gun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de
Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, se-
gun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS

t Coste entrega residuos de plastico a instalacion de valorizacion 40,17

Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con codigo

170203 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-

den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria

de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacioén,

segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

CUARENTA EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA

céDpIGO UD RESUMEN PRECIO
01 DEMOLICIONES
01.01 m? Levantado pavimento flotante, baldosas de granito
Levantado de pavimento flotante, baldosa de granito natural, incluso
del geotextil localizado bajo la superficie de actuacién, por medios
manuales, incluso acopio de baldosas a pie de obra, para su reutiliza-
cion y/o traslado a Almacenes Municipales del material sobrante. Uni-
dad completa y terminada.
Mano de obra ...........ccoooeii 1,97
Maquinaria.......c.ccoevveennnnen. 7,95
Resto de obra y materiales.... 0,30
TOTAL PARTIDA ..ot 10,22
01.02 m? Demolicién de franjas de arido vitolado, medios manuales
Demolicién de franjas de arido vitolado , ejecutada con compresor, in-
cluso acopio de escombros junto al lugar de carga.
Mano de 0bra .......cccvvvviiiiiiiii s 5,79
Magquinaria.......cccceviiiiiieeeieee s 4,35
Resto de obra y materiales..................... 0,30
TOTAL PARTIDA ... 10,44
01.03 m2?  Levantado/demolicion de lamina impermeabilizante tipo INTERPER
TPO (FV)
Levantado/demolicién de lamina impermeabilizante tipo INTERPER
TPO (FV), incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.
Mano de obra ............ccooe 3,29
Resto de obra y materiales..................... 0,10
TOTAL PARTIDA ..o 3,39
01.04 ud Levantado de bancos de madera/metalicos y traslado lugar acopio
Levantado de bancos, por medios manuales y mecanicos, incluso pro-
teccion con material adecuado, carga y transporte a lugar de acopio,
hasta su nueva ubicacion, p.p. de medios auxiliares y de seguridad.
Mano de 0bra .......cccvvveiiiiiiiis 13,16
Maquinaria 7,65
Resto de obra y materiales.................... 6,80
TOTAL PARTIDA ... 27,61
01.05 ud  Arranque de elementos metalicos en el trazado de la actuacion
Arranque de elementos metalicos dentro del trazado de acutuacién,
por medios manuales, con o sin recuperacion, incluso limpieza y aco-
pio de material, en lugar de carga.
Mano de obra ...........ccooe 13,27
Resto de obra y materiales..................... 0,40
TOTAL PARTIDA ..o 13,67




CUADRO DE PRECIOS 2
ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA

cODIGO

UD RESUMEN

PRECIO

02
02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

PAVIMENTOS

m?  Impermeabilizacion liquida POLIBREAL, con refuerzo film poliester

Impermeabilizacion liquida POLIBREAL, formada por capa de re-
vestimiento de mastico POLIBREAL, mayor 6 igual a 5Kg/m2 con
espesor de 3,5 mm y ldmina externa de refuerzo de film de po-

liéster mayor de 50 micras,. totalmente soldada al soporte, remata-
da y comprobada segun C.T.E., incluso solapes recomedados por el
aplicador especializado en las zonas de contacto con la impermeabili-

zacion existente. Unidad completa y terminada.

TOTAL PARTIDA ..ot ccrreeeee e
m?  Lamina filtrante TIPO DANODREN G20

Suministro y colocacion de lamina filtrante de polietileno de alta densi-
dad (PEAD), DANODREN G-20 de DANOSA o equivalente, fijada al
soporte, incluso colocacién de tubos de saneamiento de PVC de 50
mm, para la evacuacion de aguas estancadas. Unidad completa y ter-
minada.

Mano de obra ...
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA ..ot
m2  Soleraarm. c/malla 15x15x0,8,10cm horm. HM-25/B/20/lla

Solera de hormigén preparado HM-25/B/20/lla, de 10 cm de espesor,
armada con malla electrosoldada # 15x15 cm D 8mm, incluso vertido,
extendido, curado y formacién de juntas de dilatacién. S/INTE-RSS.

Mano de obra .......coocvvvivieeiiiieee
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA ...,
m?  Pavim losetas prefabricada de hormigon GRANIBLOC 6 similar
20x20 cm

Pavimento de losetas prefabricadas de hormigén 20x20 cm, GRANI-
BLOC 6 similar, bicapa vibroprensado arido visto, color NEGRO,
OCRE Y GRIS, segun disposicién de la Direccion Facultativa y especi-
ficaciones de Proyecto, fabricado en hormigén de alta resistencia con
aridos siliceos, graniticos y basalticos, colocadas mediante cama de
mortero mortero de cemento y arena 1:4. Uindad totalmente completa
y terminada, incluyendo los medios de seguridad y salud necesarios
para la correcta ejecucion, como la gestion de los residuos originados
y/o acopio de material en obra si fuera necesario.

Mano de obra ...
Maquinaria
Resto de obra y materiales.....................

TOTAL PARTIDA ..o
m? Colocacion de pavimento flotante, baldosa granito natural

Colocacién de pavimento flotante, de baldosas de granito natural, in-
cluso reposicién y/o regulacion de soporte, plots de PVC, de altura re-
gulable. Unidad completa y terminada.

Mano de obra ......coocvvvivieeiiiiieee s
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA ...,

18,22

3,35
13,65

17,00

6,06
14,24

20,30

8,34
0,04
34,39

42,78

2,70
8,01

10,71




CUADRO DE PRECIOS 2
ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA

céDpIGO UD RESUMEN PRECIO
03 VARIOS
03.01 ud  Senal vert. trafico chapa acero, e=1,8 mm, circular, R-100, no

reflexiva

Sefial vertical de trafico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cir-
cular, R-100, segun norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso poste y
herrajes para fijacion. Unidad completa y terminada.

Mano de obra .... 3,65
Maquinaria......ccccooovveiriieennnn, 1,72
Resto de obra y materiales.................... 92,76
TOTAL PARTIDA ..ot 98,13
03.02 ud  Senal vert. trafico, chapa acero, e=1,8 mm, rectangular, cantos
redondeados
Senal vertical de trafico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, rec-
tangular, cantos redondeados, segun norma de M.O.P.U., no reflexiva,
incluso herrajes para fijacion a poste. Unidad completa y terminada.
Mano de 0bra .......cccvvviiiiiiiiii s 3,91
Resto de obra y materiales 51,51
TOTAL PARTIDA ... 55,42
03.03 ud Pilona Hospitalet Pletina y tronco empotrable, BENITO URN;BAN 6
similar
Bolardo metélico, PILONA HOSPITALET PLETINA'Y TRONCO EMPO-
TRABLE, BENITO URBAN 6 similar, modelo H214, (FLEXIBLE), de
1000 mm de altura y 100 mm de diametro. Fabricada en acero zinca-
do con embellecedor de acero inoxidable en la parte superior de la pie-
za. Base empotrable y varillas de rea con hormigén. Acabado pintura
de color oxirén negro forja. Instalado sobre cimentaciéon de hormigén,
remates de pavimento y limpieza. Modelo con llavin, donde la Direc-
cion Facultativa prescriba. Unidad completa y terminada.
Mano de obra ...........ccoooei 32,25
Resto de obra y materiales..................... 35,32
TOTAL PARTIDA ..ot 67,57
03.04 ud Partida Alzada a justificar servicios afectados
P.A. A justiificar en servicios afectados, como arquetas, canalizacio-
nes de Servicios Municiapales, acabados y terminaciones, adecua-
cion de instalaciones existentes y todo aquello que a juicio de la Di-
recciéon Facultativa sea necesario para la correcta finalizaciéon de las
unidades de obra contempladas en el Proyecto.
TOTAL PARTIDA ..ot 3.000,00




CUADRO DE PRECIOS 2
ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA

céDpIGO UD RESUMEN PRECIO
04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
04.01.01 ud Gafa antipolvo, de acetato, con ventilacién indirecta
Guantes de latex, negro, para albaiileria, (par) homologado CE, s/nor-
mativa vigente.
Resto de obra y materiales.................... 2,77
TOTAL PARTIDA ... 2,77
04.01.02 ud Casco de seguridad
Soporte metalico para sefial (tripode portatil)
Resto de obra y materiales..................... 2,86
TOTAL PARTIDA ..ot 2,86
04.01.03 ud  Auricular protector auditivo 25 dB
Guantes latex negro, albaiileria, CE 95 0159. (par)
Resto de obra y materiales.................... 10,47
TOTAL PARTIDA ... 10,47
04.01.04 ud  Mascarilla con filtro contra polvo
Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales..................... 23,79
TOTAL PARTIDA ..o 23,79
04.01.05 ud Guantes serraje reforzado en ufieros y palma
Guantes serraje reforzado en ufieros y palma (par). CE s/normativa vi-
gente.
Resto de obra y materiales.................... 2,18
TOTAL PARTIDA ... 2,18
04.01.06 ud Guantes de latex, negro, p/albanileria
Gafa antipolvo, de acetato, con ventilacion indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales.................... 2,00
TOTAL PARTIDA ..ot 2,00
04.01.07 ud. Bota blucher con plantilla
Bota blucher con plantilla metalica,(par) homologada CE, s/normativa
vigente.
Resto de obra y materiales.................... 24,45
TOTAL PARTIDA ... 24,45
04.01.08 ud. Cinturdn tractorista antiv
Cinturon tractorista antivibratorio CE, s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales..................... 13,00
TOTAL PARTIDA ..ot 13,00
04.01.09 ud. Cinturén antilumbago, con
Cinturén antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigen-
te.
Resto de obra y materiales..................... 12,57
TOTAL PARTIDA ... 12,57
04.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
04.02.01 ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m
Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largoy 1,10 m
de altura, (amortizacién = 10 %), incluso colocacion y posterior retira-
da.
Mano de 0bra .......cccvvveiiiiiiiiis 1,32
Resto de obra y materiales.................... 4,64
TOTAL PARTIDA ... 5,96




CUADRO DE PRECIOS 2
ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO

04.03
04.03.01

04.03.02

04.04
04.04.01

04.04.02

04.05
04.05.01

SENALIZACION

m Cinta de balizamiento bicolor

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizaciéon = 100 %),
incluso colocacion y desmontaje.

Mano de obra ......ccoooeeviiiiiiiii 0,66
Resto de obra y materiales..................... 0,10

TOTAL PARTIDA ..ot 0,76
ud. Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortiza-
cion = 100 %), incluso colocacion y desmontado.

Mano de obra ... 0,66
Resto de obra y materiales..................... 2,56

TOTAL PARTIDA ..ot 3,22
INSTALACIONES PROVISIONALES

ud. Caseta para vestuario

Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, de obra, de 18 x 6.750
x 2,40 m. con estructura metalica de perfiles conformados en frio, con
cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, pre-
lacado a ambas caras, piso de plancha metalica acabado con PVC, 2
ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales
armados, y 1 ud de puerta de perfileria soldada de apertura exterior
con cerradura. No se podra utilizar hasta que no esté convenientemen-
te amueblada y con los aparatos sanitarios, instalacion eléctrica, fonta-
neria y saneamiento (segun caracteristicas recogidas en el Plan de
Seguridad y Salud). Se considera, a criterios de medicién, que tiene
los aseos incorporados. Todo lo que no se considere en partidas que
se acompafian a este presupuesto se considera incluido dentro de es-
ta unidad de obra.

Resto de obra y materiales..................... 370,17

TOTAL PARTIDA ..o 370,17
ud. Transporte a obra, descarga

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisio-
nal de obra.

MaquINaria....cccceeeeeiiiiiiiee e 24,50
Resto de obra y materiales..................... 204,53

TOTAL PARTIDA ....ovvrvrrrrinnrinirnnns 229,03
PRIMEROS AUXILIOS

ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario

Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con
contenido sanitario completo segun ordenanzas.

TOTAL PARTIDA ..ot 49,09




CUADRO DE PRECIOS 2

ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA
céDpIGO UD RESUMEN

PRECIO

05 GESTION DE RESIDUOS

05.01 m?®  Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.

Transporte de residuos a instalacién autorizada de gestion de resi-
duos (Consejeria de Medio Ambiente), con camién de 15 t, con un re-
corrido hasta 20 km.

Maquinaria......ccccoovvveiiiiic
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA ...cctviiiiiiiriniccies
05.02 t Coste entrega residuos mezclados inertes a instalacion de valori

Coste de entrega de residuos mezclados de hormigon, ladrillos, tejas
y materiales ceramicos limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin
asfalto y sin hormigén armado, (tasa vertido), con cédigo 170107 se-
gun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de
Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, se-
gun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Resto de obra y materiales.....................
TOTAL PARTIDA ...
05.03 t Coste entrega residuos de plastico a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con codigo
170203 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria
de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacioén,
segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Resto de obra y materiales.....................
TOTAL PARTIDA ...

9,17
0,28

9,45

2,58
2,58




PRESUPUESTO Y MEDICIONES



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA

céDpIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURMLTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 DEMOLICIONES
01.01 m? Levantado pavimento flotante, baldosas de granito
Levantado de pavimento flotante, baldosa de granito natural, incluso del
geotextil localizado bajo la superficie de actuacion, por medios manuales,
incluso acopio de baldosas a pie de obra, para su reutilizacion y/o traslado
a Almacenes Municipales del material sobrante. Unidad completa y termi-
nada.
Act0010 1 1.411,97 1.411,97
1.411,97 10,22 14.430,33
01.02 m? Demolicién de franjas de arido vitolado, medios manuales
Demolicidn de franjas de arido vitolado , ejecutada con compresor, inclu-
S0 acopio de escombros junto al lugar de carga.
Act0010 1 147,79 147,79
147,79 10,44 1.542,93
01.03 m? Levantado/demolicion de lamina impermeabilizante tipo INTERPER TPO
(FV)
Levantado/demolicién de lamina impermeabilizante tipo INTERPER TPO
(FV), incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.
Act0010 SUPERFICIE DE RODADURA 1 1.350,00 1.350,00
1.350,00 3,39 4.576,50
01.04 ud Levantado de bancos de madera/metalicos y traslado lugar acopio
Levantado de bancos, por medios manuales y mecanicos, incluso protec-
cion con material adecuado, carga y transporte a lugar de acopio, hasta su
nueva ubicacion, p.p. de medios auxiliares y de seguridad.
ACT0010 6 6,00
6,00 27,61 165,66
01.05 ud Arranque de elementos metalicos en el trazado de la actuacion
Arranque de elementos metalicos dentro del trazado de acutuacion, por
medios manuales, con o sin recuperacion, incluso limpieza y acopio de
material, en lugar de carga.
Act0010 PILONAS 4 4,00
Act0010 CARTEL SENALIZADOR ACERO CORTEN 2 2,00
6,00 13,67 82,02
I - 1 K SR PE PP PPPP 20.797,44




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA

cODIGO

RESUMEN

UDSLONGITUDANCHURMLTURA CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02
02.01

Act0010

02.02

Act0010

02.03

Act0010

02.04

Act0010

02.05

Act0010

PAVIMENTOS

m? Impermeabilizacion

liquida POLIBREAL, con refuerzo film poliester

Impermeabilizacién liquida POLIBREAL, formada por capa de revesti-
miento de mastico POLIBREAL, mayor ¢ igual a 5Kg/m2 con espesor
de 3,5 mmy lamina externa de refuerzo de film de poliéster mayor

de 50 micras,. totalmente soldada al soporte, rematada y comprobada se-
gun C.T.E., incluso solapes recomedados por el aplicador especializado

en las zonas de contacto con la impermeabilizacién existente. Unidad
completa y terminada.

1 1.342,80 1.342,80

1.342,80

m? Léamina filtrante TIPO DANODREN G20

Suministro y colocacion de lamina filtrante de polietileno de alta densidad
(PEAD), DANODREN G-20 de DANOSA o equivalente, fijada al soporte,
incluso colocacion de tubos de saneamiento de PVC de 50 mm, para la
evacuacion de aguas estancadas. Unidad completa y terminada.

m? Solera arm. ¢c/malla

1 1.287,14 1.287,14

18,22

24.465,82

1.287,14
15x15x0,8,10cm horm. HM-25/B/20/lla

Solera de hormigén preparado HM-25/B/20/Ila, de 10 cm de espesor, ar-
mada con malla electrosoldada # 15x15 cm D 8mm, incluso vertido, exten-
dido, curado y formacion de juntas de dilatacion. S/INTE-RSS.

1 1.287,14 1.287,14

17,00

21.881,38

1.287,14

m? Pavim losetas prefabricada de hormigon GRANIBLOC 6 similar 20x20 cm

Pavimento de losetas prefabricadas de hormigén 20x20 cm, GRANIBLOC
6 similar, bicapa vibroprensado arido visto, color NEGRO, OCRE Y GRIS,
segun disposicién de la Direccion Facultativa y especificaciones de Pro-
yecto, fabricado en hormigén de alta resistencia con aridos siliceos, grani-
ticos y basalticos, colocadas mediante cama de mortero mortero de ce-
mento y arena 1:4. Uindad totalmente completa y terminada, incluyendo
los medios de seguridad y salud necesarios para la correcta ejecucion, co-
mo la gestion de los residuos originados y/o acopio de material en obra si

fuera necesario.

1 1.287,14 1.287,14

20,30

26.128,94

1.287,14

m? Colocacion de pavimento flotante, baldosa granito natural

Colocacion de pavimento flotante, de baldosas de granito natural, incluso
reposicién y/o regulacion de soporte, plots de PVC, de altura regulable.
Unidad completa y terminada.

TOTAL 02

1 241,72 241,72

42,78

55.063,85

241,72

2.588,82

130.128,81




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA

céDpIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAMLTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 VARIOS
03.01 ud Senal vert. trafico chapa acero, e=1,8 mm, circular, R-100, no reflexiva

Sefial vertical de trafico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, circu-
lar, R-100, segun norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso poste y herra-
jes para fijacion. Unidad completa y terminada.

Act0010 2 2,00
2,00 98,13 196,26

03.02 ud Senal vert. trafico, chapa acero, e=1,8 mm, rectangular, cantos
redondeados

Sefial vertical de trafico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, rectan-
gular, cantos redondeados, segun norma de M.O.P.U., no reflexiva, inclu-
so herrajes para fijacion a poste. Unidad completa y terminada.

Act0010 2 2,00
2,00 55,42 110,84

03.03 ud Pilona Hospitalet Pletina y tronco empotrable, BENITO URN;BAN 6 similar

Bolardo metalico, PILONA HOSPITALET PLETINA'Y TRONCO EMPO-
TRABLE, BENITO URBAN 6 similar, modelo H214, (FLEXIBLE), de 1000
mm de altura 'y 100 mm de diametro. Fabricada en acero zincado con em-
bellecedor de acero inoxidable en la parte superior de la pieza. Base em-
potrable y varillas de rea con hormigdén. Acabado pintura de color oxirén
negro forja. Instalado sobre cimentacién de hormigén, remates de pavi-
mento y limpieza. Modelo con llavin, donde la Direcciéon Facultativa prescri-
ba. Unidad completa y terminada.

Act0010 4 4,00
4,00 67,57 270,28

03.04 ud Partida Alzada a justificar servicios afectados

P.A. A justiificar en servicios afectados, como arquetas, canalizaciones de
Servicios Municiapales, acabados y terminaciones, adecuacion de instala-
ciones existentes y todo aquello que a juicio de la Direccién Facultativa
sea necesario para la correcta finalizaciéon de las unidades de obra con-
templadas en el Proyecto.

ACTO0010 1 1,00
1,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL 03 e 3.577,38




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA

copIGo RESUMEN UDSLONGITUDANCHURMLTURA CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
04.01.01 ud Gafa antipolvo, de acetato, con ventilacién indirecta
Guantes de latex, negro, para albadileria, (par) homologado CE, s/normati-
va vigente.
ACTO0010 4 4,00
4,00 2,77 11,08
04.01.02 ud Casco de seguridad
Soporte metélico para sefial (tripode portatil)
ACTO0010 6 6,00
6,00 2,86 17,16
04.01.03 ud Auricular protector auditivo 25 dB
Guantes latex negro, albafiileria, CE 95 0159. (par)
ACTO0010 4 4,00
4,00 10,47 41,88
04.01.04 ud Mascarilla con filtro contra polvo
Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.
4,00 23,79 95,16
04.01.05 ud Guantes serraje reforzado en ufieros y palma
Guantes serraje reforzado en ufieros y palma (par). CE s/normativa vigen-
te.
ACTO0010 4 4,00
4,00 2,18 8,72
04.01.06 ud Guantes de latex, negro, p/albaiileria
Gafa antipolvo, de acetato, con ventilacién indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente.
ACTO0010 4 4,00
4,00 2,00 8,00
04.01.07 ud. Bota blucher con plantilla
Bota blucher con plantilla metalica,(par) homologada CE, s/normativa vi-
gente.
ACTO0010 6 6,00
6,00 24,45 146,70
04.01.08 ud. Cinturoén tractorista antiv
Cinturon tractorista antivibratorio CE, s/normativa vigente.
ACTO0010 1 1,00
1,00 13,00 13,00
04.01.09 ud. Cinturén antilumbago, con
Cinturén antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.
ACTO0010 4 4,00
4,00 12,57 50,28
TOTAL 04.01 ..ccieeieiieeiieieeriisis e rrrrase e s e e rrnna e s e e e eennnns 391,98
04.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
04.02.01 ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m
Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de al-
tura, (amortizacion = 10 %), incluso colocacion y posterior retirada.
ACTO0010 25 25,00
25,00 5,96 149,00
TOTAL 04.02...cccevuiieiiieieeriniire e eerrerrsne e s e e e rrsna e s e s e eennnns 149,00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA

céDpIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURMLTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.03 SENALIZACION
04.03.01 m Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacion = 100 %), in-
cluso colocacion y desmontaje.
ACTO0010 200 200,00
200,00 0,76 152,00
04.03.02 ud. Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion =
100 %), incluso colocacién y desmontado.
ACTO0010 4 4,00
4,00 3,22 12,88
TOTAL 04.03 .. .. cccrrrre e ssrrrr e e s e e 164,88
04.04 INSTALACIONES PROVISIONALES
04.04.01 ud. Caseta para vestuario
Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, de obra, de 18 x 6.750 x
2,40 m. con estructura metdlica de perfiles conformados en frio, con cerra-
miento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a
ambas caras, piso de plancha metalica acabado con PVC, 2 ud de venta-
nas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud
de puerta de perfileria soldada de apertura exterior con cerradura. No se
podra utilizar hasta que no esté convenientemente amueblada y con los
aparatos sanitarios, instalacion eléctrica, fontaneria y saneamiento (segun
caracteristicas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud). Se considera,
a criterios de medicion, que tiene los aseos incorporados. Todo lo que no
se considere en partidas que se acompanan a este presupuesto se consi-
dera incluido dentro de esta unidad de obra.
ACTO0010 1 1,00
1,00 370,17 370,17
04.04.02 ud. Transporte a obra, descarga
Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de
obra.
ACTO0010 1 1,00
1,00 229,03 229,03
TOTAL 04.04 ... ssrrrr e 599,20
04.05 PRIMEROS AUXILIOS
04.05.01 ud Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario
Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con conte-
nido sanitario completo segun ordenanzas.
ACTO0010 1 1,00
1,00 49,09 49,09
TOTAL 04.05.... i cccrrrre e srrrrr e s rr e 49,09
IO I X | SRR 1.354,15




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA

céDpIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURMLTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 m?® Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.
Transporte de residuos a instalacién autorizada de gestion de residuos
(Consejeria de Medio Ambiente), con camién de 15 t, con un recorrido has-
ta 20 km.
Act0010 ARIDO VITOLADO 1 147,79 0,40 59,12
Act0010 LAMINA IMPERMEABILIZANTE 1 1.350,00 0,05 67,50
126,62 9,45 1.196,56
05.02 t Coste entrega residuos mezclados inertes a instalacion de valori
Coste de entrega de residuos mezclados de hormigon, ladrillos, tejas y
materiales ceramicos limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto
y sin hormigén armado, (tasa vertido), con cédigo 170107 segun la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor
de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para opera-
ciones de valorizacion o eliminacién, segin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Act0010 densidad media 1 59,12 88,68 1.5
88,68 2,58 228,79
05.03 t Coste entrega residuos de plastico a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con cédigo
170203 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Me-
dio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segun RD
105/2008 y la Ley 22/2011.
Act0010 1 67,50 60,75 0.90
60,75 40,17 2.440,33
TO T AL 05 .. it s s e e s e s s s nrr e e e e s s e e s s anrrr e e e e s s eesnnnnrnneees 3.865,68
L IO N I X PP PPPRPRPPPPPRPPPRPPPRE 159.723,46
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

ACCESO PARA MANTENIMIENTO EN LA PLAZA DE LA PUNTILLA

CAPITULO |RESUMEN IMPORTE %
01 DEMOLICIONES 20.797,44 13,02
04 PAVIMENTOS 130.128,81 81,47
05 VARIOS 3.577,38 2,24
06 SEGURIDAD Y SALUD 1.354,15 0,86
07 GESTION DE RESIDUOS 3.865,68 2,42

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 159.723,46 100,00
13% GASTOS GENERALES 20.764,05
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 9.583,41
Suma 30.347,46
PRESUPUESTO DE CONTRATA 190.070,92
7% IGIC 13.304,96
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 203.375,88

ASCIENDE EL PRESUPUESTO A LA REFERIDA CANTIDAD DE DOSCIENTOS TRES
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTAY OCHO CENTIMOS.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, JULIO DE 2016.

EL ARQUITECTO MUNICIPAL LA ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL

JOSE JUAN RODRIGUEZ MARRERO ELIZABETH ORTEGA ROSALES
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T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PLAN GENERAL DE ORDENACION DE LAS PALMAS DE GRAN CANARI
Adaptaciéon Plena al TR-LOTCENC vy a las Directrices de Ordenacion Genera y 19/2003)
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Ayuntamiento
de Las Palmas
de Gran Canaria

Area de Gobierno de Urbanismo
Servicio de Urbanismo
Unidad Técnica de Proyectos y Obras de Edificacion

PROYECTO

ACCESO PARA MANTENIMIENTO

DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA

ERU U. 16/67 A

SITUACION

PLAZA DE LA PUNTILLA

DISTRITO ISLETA - PUERTO - GUANARTEME
FECHA

JULIO - 2016

ESCALA

SIN escala

PLANO

SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
PGO

NUMERO

01.01

ANULA A

Superficie Actuacion 1.559,76 m?
Uso Cualificado ESPACIO LIBRE

JOSE JUAN RODRIGUEZ MARRERO
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(2) DETERIORO. Plots (base pavimento flotante)
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(3) DETERIORO. Oxidacion Escultura

Caida de sus elementos
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PLANTA ESTADO ACTUAL

UBICACION DE SERVICIOS MUNICIPALES
Y LOCALIZACION DE DANOS

02.01

ARQUITECTO
REDACTOR DEL PROYECTO

JOSE JUAN RODRIGUEZ MARRERO
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Linea de referencia

& ACCESO

Actuaciones BAJO CUBIERTA

superficie a COLOCAR
IMPERMEABILIZACION 1.342,80 m’

superficie a COLOCAR
LAMINA DRENANTE/SOLERA  1.287,14 mv’

superficie a MONTAR/REPONER )
plots regulables 241,72 m

superficie de actuacion en la -

PLAZA DE LA PUNTILLA g"' 1.559,76 m’

PR

superficie de la
PLAZA DE LA PUNTILLA 5.152,05 m’

R a s dd
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Ayuntamiento

de Las Palmas
de Gran Canaria

Area de Gobierno de Urbanismo
Servicio de Urbanismo
Unidad Técnica de Proyectos y Obras de Edificaciéon

PROYECTO

ACCESO PARA MANTENIMIENTO

DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA

ERU U. 16/67 A

PLAZA DE LA PUNTILLA
DISTRITO ISLETA - PUERTO - GUANARTEME
FECHA
JULIO - 2016

e 1.300

PLANTA EJECUCION OBRAS
BAJO CUBIERTA

Replanteo y cotas

ANULA A

ARQUITECTO
REDACTOR DEL PROYECTO

JOSE JUAN RODRIGUEZ MARRERO




EXTERIOR

DE REFERENCIA

LINEA

Franja arido vitolado

i

DE REFERENCIA

LINEA

Franja arido vitolagdo

@ @© O

INTERIOR
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EXTERIOR
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INTERIOR

@RRRE@ERNEPLEEEE

Base FORJADO existente

Impermeabilizacion de cubierta TIPO INTERPER TPO (FV)
Impermeabilizacion de cubierta TIPO POLIBREAL
Lamina filtrante TIPO DANODREN G 20

Tubo saneamiento PVC @ 50 mm

Solera de hormigén aligerado

Mallazo de acero 20x20, cara superior solera

Mortero de agarre (no mas de 3 cms. de espesor)
Adoquin de hormigén prefabricado 20x20x8 cms.
Soporte regulable para pavimento flotante

Pavimento granito natural 100x50x6 cms.

Grava de machaqueo @ 7 cms.

Grava canto rodado de @ 0-32 mm. y 5 cms. de altura

filadas a base de resinas Epoxi

ESTADO ACTUAL

N/
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ACCESO PARA MANTENIMIENTO

DE LA PLAZA DE LA PUNTILLA

ERU U. 16/67 A

SITUACION
PLAZA DE LA PUNTILLA
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JULIO - 2016
e 1.40
SECCION CONSTRUCTIVA
seccion a/a'
NUMERO
ANULA A
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JOSE JUAN RODRIGUEZ MARRERO
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