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MEMORIA
MEMORIA DESCRIPTIVA

1.- DATOS GENERALES. Antecedentes

Promotor de la obra: Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Proyectistas: José Juan Rodriguez Marrero, Arquitecto
Carlos Cabrera Suérez, Ingeniero Técnico de Obras Publicas

Colaboradores: Carmen Davila Cardenes, Ingeniera Técnica Industrial
Alfonso Garcia Campos, Ingeniero Técnico de Obras Publicas
Roberto Ortiz
Abian Medina Rodriguez, Ingeniero Civil.

Proyecto: Acondicionamiento Equipamientos
barrio de San Nicolas, Fase 1

Situacion: Parcela sita entre las calles Bernardino Correa Viera y Alamo
Barrio de San Nicolas
Distrito Vegueta — Cono Sur — Tafira
T.M. de Las Palmas de Gran Canaria

2.- OBJETO DEL PROYECTO

El barrio de San Nicolas, conocido como “el Risco” al estar ubicado sobre la ladera entre dos
barrancos, esta conformado por una abigarrada trama urbana de edificaciones de poca altura y
calles angostas de intrincado recorrido en donde apenas existen espacios libres para el
esparcimiento o el ocio de los residentes. Para compensar este desajuste el planeamiento de
esta ciudad ha ido habilitando en la zona baja, y practicamente en el limite del barrio, una serie de
parcelas destinadas a Dotaciones, Equipamientos y Espacios Libres.

La parcela objeto de actuacion es una de ellas.

Las actuaciones previstas supondran, una vez se finalicen, el desarrollo de un gran espacio libre
multifuncional que permita no sélo la relacion vecinal, la practica deportiva o de ocio, sino que a su
vez funcione como nexo de unidn entre la zona alta méas residencial con la baja mas comercial,
dinamizando la movilidad peatonal del barrio.

El presente proyecto inicia las actuaciones previstas para el barrio en esta parcela, destinandose
esta primera fase a la consecucion de dos objetivos, dar continuidad a la acera lado norte,
conectando asi peatonalmente el intercambiador y la zona comercial con la escalera que da
acceso al barrio por la calle Pambaso y en segundo lugar, acondicionando la ladera de forma
aterrazada para salvar el actual desnivel y permitir en la parte alta la futura creacion de una plaza.

Para conseguir lo propuesto, sera necesario ademas dotar a los nuevos a&mbitos de los servicios
publicos de Alumbrado Publico, recogida de pluviales, riego y mobiliario urbano, asi como prever
las posibles afecciones con otros servicios de titularidad privada.
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3.- NORMATIVA DE APLICACION

El area donde se pretende realizar la actuacion propuesta ésta clasificada por el Plan General de
Ordenacion (PGO-2012) con Adaptacion Plena al TR-LOTCENC y a las Directrices de Ordenacion
(LEY 19/2003) segun el Plano de Regulacion del suelo y la Edificacion RS 19-S, como suelo
urbano consolidado destinado a Dotaciones, Equipamientos y Espacios Libres.

Al tratarse de una intervencion en espacio publico le es de aplicacion la Ley 8/1995 de 6 abril, de
Accesibilidad y Supresion de Barreras Fisicas y de la Comunicacion, y el Decreto 227/1997, de 18
de septiembre por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla, asi como la Orden
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el Documento técnico de condiciones
basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacién de los espacios publicos
urbanizados.

4.- EMPLAZAMIENTO

Las obras del presente proyecto se circunscriben a la prolongacién de la calle Bernardino Correa
Viera hacia la finca del Pambaso, tramo comprendido entre el intercambiador y la escalera/calle
Pambaso y a la parte baja de una parcela de titularidad municipal colindante con la calle
Bernardino Correa Viera al sur, con la calle Alamo al norte, al este con la escalera/calle Pambaso
y al oeste con edificacion destinada a aparcamiento en cuya planta baja se encuentra el
supermercado “Mercadona”. Toda el area se encuentra incluida dentro del Distrito Vegueta —
Cono Sur — Tafira, T.M. de Las Palmas de Gran Canaria.

5.- DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

La prolongacion de la calle Bernardino Correa Viera es ahora una via de un solo carril de
circulacion con cuneta a ambos margenes, sin acera ni posibilidad de ella dada la naturaleza del
terreno colindante.

Fotografia n°1 . Vista desde el final de la acera de la calle Bernardino Correa Viera.
Via rodada con cuneta, colindante con talud de tierras en parcela sin edificar.
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Fotografia n°2 . Vista desde el Intercambiador de GUAGUAS a pié de talud.
Via en pendiente y parcela vista desde su linde sur, en donde se observa un
pronunciado talud de tierra con una altura en su punto mas desfavorable de 14,61
metros sobre la via, asi como una sefial al fondo R-116 de ENTRADA
PROHIBIDA A PEATONES.

/

Fotografia n°3 . Vista desde la calle Alamo a cabeza de talud.
Parcela vista desde la parte alta en donde se observa que la misma se encuentra
sin edificar, con estanque en desuso, y que el talud existente desde la
prolongacion de la calle Bernardino Correa Viera da paso a una gran explanada.
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Fotografia n°4 . Vista de la escalera/calle Pambaso, linde este de la parcela.

Fotografia n°5 .

Vista desde la continuacion de la calle Bernardino Correa Viera y a la altura de la
escalera/calle Pambaso de la parcela, en donde se observa el talud de tierras asi

como la ocupacion de parte de la via por vehiculos y la sefal al fondo R-116 de
ENTRADA PROHIBIDA A PEATONES.
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6.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

El presente proyecto acomete las siguientes actuaciones:

Aterrezado y construccién de muros de contencion. Con el fin de acondicionar la parte alta
de la parcela para sus futuros usos asi como alinear esta en su parte baja con la
edificacion colindante, se construirdn tres muros de contencion en paralelo y
retranqueados entre si, que permitiran salvar los 14,61 metros existentes entre la acera a
la altura del linde con el espacio edificado y la explanada de tierras de la parte alta.

Los muros seran realizados en hormigén armado, con drenaje en su trasdos y no
superaran los 7,00 metros de altura. La ejecucion de los mismos supondra un movimiento
de tierras importante.

Aparejado a la construccién de los muros se realizardn en el trasdos de los mismos pozos
de resalto que dada la altura a salvar tendran también su relevancia.

Encintado y pavimentacién de nueva acera. Tras la ejecucion de los muros se habra
liberado el espacio necesario para la construccion de la nueva acera prevista, acera que en
solucién de continuidad, permitira el transito peatonal desde la zona actual a la altura del
intercambiador hasta la escalera/calle Pambaso. Esta acera, dada su seccion de mas de
5,00 metros, permite no solo un itinerario peatonal accesible, sino que ademas albergara
en su linde con la calzada una franja de aparcamiento en linea de 2,40 metros de ancho
para el estacionamiento de 15 vehiculos, 1 plaza para PMR y 6 de motos, dejando en sus
extremos sobre anchos para futuros pasos de peatones.

Instalaciones. El proyecto contempla no sélo la ejecucion de las instalaciones publicas
soterradas que precisa en este momento (alumbrado publico, pluviales, riego), sino que
ademas incorpora la obra civil de las futuras.

Escaleras y barandillas. Como remate en esta primera actuacion se acomete la ejecuciéon
de dos escaleras en los extremos de la parcela objeto de actuacion que dardn acceso
desde la via a la futura plaza. Sendas escaleras se resuelven en tramos sucesivos que
contaran con 3 escalones como minimo y 12 como maximo, una altura de contrahuella
de 15 cms., y que dispondran de un anchura libre de paso de méas de 1,80 metros, todo
ello en cumplimiento de la ORDEN VIV 561/2010 de condiciones béasicas de accesibilidad
y no discriminacién para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados.

Los muros, tanto en los tramos de escaleras, como en los lineales, contaran con
barandillas que a modo de proteccion al peaton eviten riesgos de caida y a su vez no
supongan obstaculo a la vision.

Datos estadisticos.  Total Superficie de Actuacion 1.856,03 m?
Volumen de terreno de desmonte ... 10.072,19 m®
Longitud de escaleras ... 156,00 mi
Superficie pavimentada PROYECTO destinada a aceras ... 489,18 m?
Superficie pavimentada PROYECTO destinada a acceso a plaza ... 357,50 m?
Superficie asfaltada PROYECTO destinada a vial ... 283,22 m?
Memoria Pagina 5
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7.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

7.1.- Demoliciones y trabajos previos.

Quedan incluidos en los trabajos de demalicion, desmontado y desbroce del terreno, la carga a
brazo y con medios manuales sobre camion, el transporte y depésito de escombros en
vertedero autorizado y/o dependencias municipales. En aquellas demoliciones cuyo material
sea susceptible de ser recuperado, deberd éste ser clasificado, paletizado y acopiado en obra
hasta su posterior reutilizacion.

Se consideran también incluidos todos los medios auxiliares necesarios para la correcta
ejecucion de las obras, no contemplados en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud,
asi como la limpieza del tajo demolido.

Se prevé ejecutar los siguientes trabajos:

» Demolicion con medios manuales de pavimento de baldosa hidraulica, terrazo o
ceramico y pavimento asfaltico.

* Arranque por medios manuales de vallas o barandillas de proteccion, pilonas,
papeleras, etc ....

e Desbroce y limpieza de terrenos/escombros con medios manuales y mecéanicos.

» Desmonte y posterior reutilizacion de baculos, semaforos y/o MUPIS, incluso
demolicién de cimentacion y pernos de anclaje.

e Limpieza con medios manuales de elementos/enseres/mobiliarios/basuras que
pudieran encontrarse en los aledafios antes y/o durante la ejecucién de la obra.

7.2.- Red de Saneamiento.

La red de saneamiento se proyecta, de modo tal que, en régimen normal, las tuberias que la
constituyan no tengan que soportar presion interior. Sin embargo, dado que la red de
saneamiento puede entrar parcialmente en carga debido a causas excepcionales o por
obstruccién de una tuberia, debera resistir una presion interior de un kilopondio por centimetro
cuadrado (1 kp/cm?).

El didmetro de la red principal de saneamiento no podra ser inferior a 250 mms. tomado desde
el interior de la tuberia.

El tipo de material de que esté constituida la red principal de saneamiento es de PVC nervada,
de rigidez circunferencial especifica de 0.08 Kg/cm?, en arena de montaria de relleno.

Las juntas y uniones seran estancas, tanto a la presién de prueba de estanqueidad de los tubos
como a posibles infiltraciones exteriores; resistirdn los esfuerzos mecanicos y no produciran
alteraciones apreciables en el régimen hidraulico de la tuberia.

Para las juntas y uniones que precisen en obras, trabajos especiales para su ejecucion, el
contratista propondra al Director los planos de ejecucion de éstas y el detalle completo de la
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ejecucion y caracteristicas de los materiales, en el caso de que no estén totalmente definidas
en el proyecto. El Director, previos los analisis y ensayos que estime oportunos, aceptara la
propuesta o exigira las modificaciones que considere convenientes.

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinardn éstos y se apartaran los que presente algun
tipo de deterioro.

Una vez colocados los tubos en el fondo de la zanja, se examinaran nuevamente para
cerciorase de que su interior esté libre de tierra, piedras, Utiles de trabajo, etc. y se realizara su
centrado y perfecta alineacion, conseguido lo cual se procedera a calzarlos y acodalarlos con
un poco de material de relleno para impedir su movimiento.

Las tuberias y zanjas se mantendran libres de agua; para ello es buena practica montar los
tubos en sentido ascendente asegurando el desagiie en los puntos bajos.

Al interrumpirse la colocacion de la tuberia se evitara su obstruccién y se asegurard su
desaguie, procediendo no obstante esta precaucion a examinar con todo cuidado el interior de
la tuberia al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algin cuerpo extrafio en la
misma.

Generalmente, no se colocardn mas de cien metros de tuberia sin proceder al relleno, al menos
parcial, para proteger los tubos en lo posible de los golpes.

Una vez colocada la tuberia, el relleno de las zanjas se compactara por tongadas sucesivas.
Las primeras tongadas hasta unos treinta centimetros por encima de su generatriz superior del
tubo se haran evitando colocar piedras o gravas con diametro superior a dos centimetros y con
un grado de compactacion no menor del 95% del Préctor normal. Las restantes podran
contener material mas grueso, recomendandose, sin embargo, no emplear elementos de
dimensiones superiores a los veinte centimetros y con un grado de compactacion del 100% del
Proctor normal.

Cuando los asientos previsibles de las tierras de relleno no tengan consecuencias de
consideracion, se podra admitir el relleno total con una compactacion del 95% del Proctor
normal.

- Ejecucion de las zanjas.

La profundidad minima de las zanjas, y sin perjuicio de consideraciones funcionales, se
determinara de forma que las tuberias resulten protegidas de los efectos del tréfico y cargas
exteriores, asi como preservadas de las variaciones de temperatura del medio ambiente.

Como norma general, bajo las calzadas o en terreno de tréfico rodado posible, la profundidad
minima sera tal, que la generatriz superior de la tuberia quede por lo menos a 1,20 metros de
profundidad de la superficie, en aceras o lugares sin trafico rodado puede disminuirse este
recubrimiento a sesenta centimetros. Si el recubrimiento indicado como minimo no pudiera
respetarse por razones topogréficas, canalizaciones existentes, etc. se tomaran las medidas de
proteccién necesarias.

Entre la apertura de la zanja y la colocacion de la tuberia no deberan transcurrir mas de ocho
dias.
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En el caso de terrenos arcillosos 0 margosos de facil meteorizacion, si fuese absolutamente
imprescindible efectuar con més plazo la apertura de las zanjas, se deberd dejar sin excavar
unos veinte centimetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior
al citado.

El material procedente de la excavacion se apilara lo suficientemente alejado del borde de las
zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del mismo pueda
poner en peligro a los trabajadores. En el caso de excavaciones afecten a pavimentos, los
materiales que puedan ser usados en la restauracion de los mismos deberan ser separados del
material general de la excavacion.

Si el terreno es estable, se dispondra una capa de gravilla o de piedra machacada, con un
tamafio maximo de veinticinco milimetros y minimo de cinco milimetros a todo lo ancho de la
zanja con espesor de un sexto del diametro exterior del tubo y minimo de diez centimetros.
Excepcionalmente, cuando la naturaleza del terreno y las cargas exteriores lo permitan, se
podran apoyar la tuberia directamente sobre el fondo de la zanja.

En terrenos inestables se colocara sobre fondo de la zanja una capa de hormigdn pobre de
guince centimetros de espesor. Sobre esta capa se situaran los tubos dispuestos sobre una
cama de hormigon de resistencia caracteristica no inferior a ciento setenta y cinco kilopondios
por centimetro cuadrado, de forma que el espesor entre la generatriz inferior del tubo y la capa
de hormigén pobre sea quince centimetros. El hormigén se colocara hasta que la cama de
apoyo corresponda a un angulo de ciento veinte grados sexagesimales en el centro del tubo.

- Control y criterios de aceptacion y rechazo.

Los materiales utilizados en la construccion, tuberias, materiales de relleno y sellado de juntas,
y todos aquellos que sean necesarios para la correcta y completa terminacion de la obra,
cumplirén las especificaciones generales de los pliegos de condiciones del presente contrato de
obras.

Se debera probar la red con los métodos adecuados a tal fin. Una vez colocada la tuberia de
cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de la zanja, el Contratista comunicara al
Director que dicho tramo esta en condiciones de ser probado. El Director, fijara la fecha.

Las pruebas se realizardn obturando la entrada de la tuberia en el pozo de aguas abajo y
cualquier otro punto por donde se pueda salir el agua; se llenar4 completamente la tuberia y el
pozo de aguas arriba del tramo a probar.

Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionardn los tubos, las juntas y los pozos,
comprobandose que no ha habido pérdida de agua. Todo el personal, elementos y materiales
necesarios para la realizacion de las pruebas seran de cuenta del Contratista.

Excepcionalmente, el Director podra sustituir este sistema de prueba por otro suficientemente
constatado que permita la deteccion de fugas. Si se aprecian fugas durante la prueba, el
Contratista las corregira procediéndose a continuacion a una nueva prueba.
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7.3.- Red de Riego

- Antecedentes

La toma de esta nueva red se realizard a partir de la red de aguas de abasto. La citada red
estara formada por un contador, filtros y de los mecanismos necesarios para un control del
riego automatizado.

- Tuberias

La red se conforma por arquetas de paso y arquetas a pie de alcorque unidas soterradamente
por tuberias de PVC 110 mm, que tienen como funcion la de camisas donde se alojan
diferentes tuberias de polietileno de 10 At. de presién y didmetros que van desde 25 mm. hasta
63 mm. aptas para el transporte. También se incluye la conexibn a inundadores
autocompensantes para el riego de los elementos vegetales.

- Justificacién de la Propuesta

En vista de la situacion actual de la instalacién de riego, Io mejor para evitar vandalismos es
ocultar a la vista el sistema de riego.

- Economia de agua:

Aprovecha la importante ventaja del riego que significa un ahorro considerable de agua de

hasta 40 6 50 % en comparacion con el sistema de riego por aspersion ¢ a manta con
manguera.

- Adaptacion perfecta de la zona verde del entorno:

El riego subterrdneo se adapta a la zona verde sin que tengamos el problema del riego con
manguera con el que se mojan aceras y calzadas con el consiguiente peligro que representan
los pavimentos mojados.

7.4.- Jardineria.

- Los elementos vegetales a plantar seran:

* Ficus Ali, con tutor de madera (tronco de entre 2,50 y 3 metros de altura de cruceta).

- Tierra vegetal fertilizada.

La tierra vegetal fertilizada deberd cumplir las siguientes especificaciones:
a).-Composiciéon granulomeétrica

a.l.- Arena: contenido entre el cincuenta y setenta y cinco por ciento (50-75%).
a.2.- Limo y arcilla: en proporcion al treinta por ciento (30%).

a.3.- Cal: contenido inferior al diez por ciento (10%).

a.4.- Humus: contenido entre el dos y el diez por ciento (2-10%).
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b).- Composicion quimica:

b.1.- Nitrbgeno: uno por mil.

b.2.- Fésforo total: ciento cincuenta partes por millon (150p.p.m.) o bien cero coma tres por
ciento (0,3%) de P.Os. asimilable.

b.3.- Potasio: ochenta partes por millon (80p.p.m.) o bien una décima parte por mil de KO
asimilable.

b.4.- PH: aproximadamente siete (7).

- Enmiendas organicas.

Los estiércoles utilizados como enmiendas procederan de la mezcla de cama y deyecciones del
ganado y corresponderdn a tipos bien elaborados por fermentacion suficientemente
prolongada, con intervalos de temperatura de fermentacion entre veinticinco (25) y cuarenta y
cinco (45°C).

Su densidad sera de ochocientos kilogramos por metro ctbico (800 Kgr/m?), en las condiciones
de humedad habituales. en tal estado su aspecto ha de ser untuoso, negruzco y uniforme sin
gue se presenten masas poco elaboradas en que predomine el aspecto fibroso propio de los
materiales utilizados para cama de ganado.

Estara exento de elementos extrafios, sobre todo semillas de malas hierbas.
Su contenido en N no serd inferior al cuatro (4%) por ciento.

Cuando, mediante el empleo del estiércol, se pretenda no solo mejorar las propiedades fisicas
del suelo al que se incorpore, sino incrementar el contenido de elementos nutritivos del mismo,
habr& que justificar, mediante el oportuno analisis, el contenido de nitrégeno, foésforo y potasio
facilmente soluble, que aporte un determinado peso del mismo.

Dada la heterogeneidad de estos abonos, el Contratista deberd presentar, previamente,
muestras de los mismos.

El compost utilizado como abono organico procedera de la fermentacion de restos vegetales
durante tiempo no inferior a un (1) afo, o del tratamiento industrial de las basuras de poblacién.

El mantillo debe proceder del estiércol o de un compost, en grado muy avanzado de
descomposicion, de forma que la fermentacion no produzca temperaturas elevadas. Su color
ha de ser oscuro, suelto y pulverulento, untuoso al tacto y grado de humedad tal que no
produzca apelotonamiento en su distribucién. Su contenido en N sera aproximadamente del
catorce (14%) por ciento y su PH no debera ser superior a siete (7).

El Humus y la turba no contendran cantidades apreciables de cinc, lefia u otras maderas ni
terrones duros. Los dos materiales tendran un PH inferior a siete y medio (7.5), un porcentaje
minimo de ochenta y cinco (85%) por ciento de madera organica y capacidad minima de
absorber el doscientos (200%) por cien de agua, a base de su peso seco constante.

Las turbas rubias procedentes de turberas altas, generalmente de importacion, no podran tener
un PH superior a cinco (5) y deberan servirse en sacos precintados en los que se especifiquen
todas sus caracteristicas y contenido de dichos sacos, en este caso las turbas vendran
desecadas.
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- Abonos quimicos.

Los abonos quimicos aportados tendran por objeto subvenir a las necesidades de elementos
nutritivos por parte de la vegetacion que se desarrolle durante el primer afio, las cantidades
aportadas habrdn de ajustarse a tales necesidades con el fin de poder considerar segura la
implantacion de las especies sembradas.

Los abonos quimicos empleados habran de cumplir las exigencias del Ministerio de Agricultura
en cuanto a contenido de elementos fertilizantes y grados y tipos de solubilidades de tales
principios.

Seran de marca reconocida oficialmente. Iran debidamente envasados, sin roturas en el
envase. No se encontraran aterronados, sobre todo los abonos higroscépicos. En la etiqueta
constaran: Nombre del abono, riqueza en unidades fertilizantes, peso neto del abono y forma
en que se encuentran las unidades fertilizantes.

- Ejecucion.
La ejecucion del manto de tierra vegetal fertilizada incluye las siguientes operaciones:

a.- Preparacion del soporte del manto comprendiendo, si fuera necesario, el subsolado y
laboreo del mismo a fin de proporcionar una capa inferior adecuada a la penetracion de las
raices.

b.- Acabado y refinado de la superficie del soporte de modo que quede adaptada al futuro perfil
del terreno.

c.- Extraccion de la tierra vegetal original, bien de las superficies establecidas, bien de los
caballeros donde se hayan depositado.

d.- Colocacion de la tierra vegetal original en pequefios montones, no mayores de doscientos
decimetros cubicos (200dm?®) para su mezcla manual o con un equipo mezclador mecanico
de la tierra vegetal con las debidas cantidades de estiércol, compost o turba. En todo caso
debe garantizarse una mezcla suficientemente uniforme como para que no progrese su
grado de homogeneidad con la reiteracion del proceso de mezclado

e.- Carga y acarreo de la tierra vegetal fertilizada resultante a la zona de empleo, realizando las
descargas en los lugares mas convenientes para las operaciones posteriores.

f.- Extension y configuracion de los materiales del manto en funcion del espesor del material
prefijado.

g.- Recogida, transporte y vertido de los componentes inadecuados y de los sobrantes, en
escombrera.

La ejecucion de cualquiera de las operaciones anteriores habra de ajustarse a unas
condiciones de laborabilidad adecuadas, en especial a lo que al exceso de humedad en los
materiales manejados se refiere, fundamentalmente por causa de las lluvias.
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Todos los materiales habran de manejarse en un estado de humedad en que ni se aterronen ni
se compacten excesivamente, buscando unas condiciones de fiabilidad, en sentido mecanico,
gue puedan hallarse, para los materiales indicados, en las proximidades del grado de humedad
del llamado punto del marchitamiento. En estas condiciones pueden conseguirse un manejo de
los materiales de los suelos, como una mezcla suelo-estiércol, o suelo-compost, en condiciones
favorables.

El tipo de maquinaria empleada, y las operaciones con ella realizadas, debe ser tal que evite la
compactacion excesiva del soporte y de la capa del manto vegetal. Las propiedades mecanicas
de los materiales, la humedad durante la operacién y el tipo de maquinaria y operaciones han
de ser tenidas en cuenta para no originar efectos desfavorables.

Es precisa una revisién final de las propiedades y estado del manto vegetal fertilizado
eliminando los posibles defectos (elementos extrafios o inconvenientes en los materiales),
desplazamientos o marcas de erosién en los taludes causados por la lluvia y cualquier
imperfeccion que pueda repercutir sobre el desarrollo de las futuras siembras y plantaciones

7.5.- Mobiliario Urbano.

En cuanto al mobiliario el proyecto implantard, entre otros elementos prefabricados, la
colocacion de bolardos ( pilona ) modelo HOSPITALET PLETINA Y TRONCO EMPOTRABLE
H 214 PS 0 similar de 90 cms de altura, como elementos que eviten la invasion por parte de
los vehiculos de los itinerarios peatonales, tapalcorques de marca Escofet modelo CARMEL
120 6 similar, de hormigon armado acabado decapado y conjunto de aros metalicos empotrado
a nivel de pavimento.

Las papeleras seran las utilizadas y que sean objeto de mantenimiento por parte del servicio de
limpieza de esta corporacion, que en la actualidad es la modelo MILLENIUN 50 color burdeos,
de la casa Contenur o similar.

Por dltimo, se instalardn de la casa Benito o similar el banco modelo “MADRID” de asiento y
respaldo de madera de pino tratada para exteriores, pies de acero y reposabrazos metalico.

7.6.- Pavimentacion.

- Bases de zahorra artificial.

Zahorra artificial es una mezcla de &ridos, total o parcialmente machacados, en la que la
granulometria del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo.

Los materiales procederan del machaqueo y trituracion de piedra de cantera o grava natural, en
cuyo caso la fraccion retenida por el Tamiz 5 UNE debera contener, como minimo, un
cincuenta por ciento (50%) en peso de elementos machacados que presenten dos (2) caras o
mas de fractura.

El arido se compondra de elementos limpios, sdlidos y resistentes, de uniformidad razonable,
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrafas.
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- La preparacion de la superficie existente:

1.- La zahorra artificial no se extenderd hasta que se haya comprobado que la superficie sobre
la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos, con las
tolerancias establecidas.

2.- Si en dicha superficie existen irregularidades, que excedan de las mencionadas tolerancias,
se corregiran de acuerdo con el Pliego de Condiciones.

El procedimiento de preparacion material deberd garantizar el cumplimiento de las condiciones
granulométricas y de calidad exigidas. Ello exige la dosificacion en central.

La extension de una tongada se realizara una vez comprobada la superficie de asiento de la
tongada, extendiéndose posteriormente ésta. Los materiales previamente mezclados seran
extendidos tomando las precauciones necesarias para evitar su segregacion o contaminacion,
en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para que, con los medios
disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactacion exigido. Después de
extendida la tongada se procedera, si es preciso, a su humectacion. El contenido 6ptimo de
humedad se determinara en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que
se obtengan en los ensayos realizados. En el caso de que fuera preciso afiadir agua, esta
operacién se efectuara de forma que la humectacion sea uniforme.

La compactacién de la tongada, conseguida la humectacion mas conveniente, se realizara
hasta que la densidad alcanzada sea al menos de un noventa y ocho por ciento (98%) de la
densidad maxima obtenida en el ensayo Préctor Modificado (realizado segun la Norma NLT-
108/72. Las zonas que por su reducida extension, su pendiente o su proximidad a obras de
fabrica no permitan el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se
compactaran con los medios adecuados para el caso, de forma que las densidades que se
alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa de zahorra artificial. El
apisonado se ejecutard longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, progresando
hacia el centro y solapandose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) del
elemento compactador. El acabado final se efectuara utilizando rodillos estaticos. No se
extendera ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas la nivelacion y comprobacién del
grado de compactacion de la precedente.

La tolerancia se sustancia en que la superficie acabada no debera rebasar en méas de diez
milimetros (10 mm.) cuando se compruebe con una regla de tres metros (3,00 m.) aplicada
tanto paralelamente como normalmente al eje de la calle.

Sobre las capas en ejecucion se prohibird la accion de todo tipo de trafico, hasta que no se
haya completado su compactacion. Si ello no es factible, el trafico que necesariamente tenga
que pasar sobre ellas se distribuird de forma que no se concentren huellas de rodadas en la
superficie

- Mezclas bituminosas en caliente.

Se define como tal la combinacion de aridos y un ligante bituminoso, para realizar la cual es
preciso calentar previamente los aridos y el ligante. La mezcla se extendera y compactara a
temperatura superior a la del ambiente.

Podrd mejorarse el ligante elegido mediante la adicion de activantes, caucho, asfalto natural o
cualquier otro producto sancionado por la experiencia.
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Los medios de transporte consistiran en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia,
y que deberd tratarse con un producto adecuado para evitar que la mezcla se adhiera a ella. La
forma de la caja sera tal que durante el vertido en la extendedora no toque a la misma. Los
camiones deberan estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla
caliente durante su transporte.

Las extendedoras seran autopropulsadas, dotada de los dispositivos necesarios para extender
la mezcla con la configuracién deseada y un minimo de precompactacion. La capacidad de la
tolva sera la adecuada para el tamafio de la maquina, asi como la potencia de traccion. Se
comprobara en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las
tolerancias mecanicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido
afectados por el desgaste. Si a la extendedora pueden acoplarse piezas para aumentar su
ancho, éstas deberan quedar perfectamente alineadas con las correspondientes de la maquina.
Deberan utilizarse compactadores autopropulsados de cilindros metdlicos, estéticos o
vibrantes, triciclos o tandem de neumaticos o mixtos. El equipo de compactacion sera aprobado
por el Director de la Obra, a la vista de los resultados obtenidos en el tramo de prueba. Todos
los tipos de compactadores estaran dotados de dispositivos para la limpieza de las llantas o
neumaticos durante la compactacion y para mantenerlos hUmedos en caso necesario, asi como
de inversores de marcha atras suave. Los compactadores de llanta metélica no deberan
presentar surcos ni irregularidades en las mismas. Los compactadores vibrantes dispondran de
dispositivos para eliminar la vibracién al invertir la marcha, siendo aconsejable que el dispositivo
sea automatico. Los de neumatico tendran ruedas lisas, en nimero, tamafio y disposicién tales
gue permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y, en caso necesario,
faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neuméticos. Las presiones lineales,
estaticas o dinamicas, y las presiones de contacto de los diversos tipos de compactadores,
serdn las necesarias para conseguir la compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en
todo su espesor, pero sin producir roturas del arido ni arrollamientos de la mezcla a las
temperaturas de compactacion.

La mezcla se transportara en camiones al lugar de empleo, de modo que, en el momento de
descargarla en la extendedora, su temperatura no sera inferior a la especificada en el estudio
de la mezcla. En condiciones meteoroldgicas adversas, 0 cuando exista riesgo de un
enfriamiento excesivo de la mezcla, ésta deberd protegerse durante el transporte mediante
lonas u otros cobertores adecuados.

La mezcla no se extendera hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la que se
ha de asentar tiene la densidad debida y las rasantes indicadas, con las tolerancias
establecidas. Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas
tolerancias, se corregirdn de acuerdo con lo previsto en la unidad de obra correspondiente. Se
comprobard que ha transcurrido el plazo de curado de los riegos de imprimacion o de
adherencia, no debiendo quedar vestigios de fluidificante o agua en la superficie; asi mismo, si
ha transcurrido mucho tiempo desde la aplicacion de los riegos, se comprobara que la
capacidad de unién de éstos con la mezcla no haya disminuido en forma perjudicial; en caso
contrario, el Director de la Obra podra ordenar la ejecucién de un riego adicional de adherencia.

La extendedora se regulara de forma que la superficie de la capa extendida que lisa y con un
espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la seccion transversal, rasantes y perfiles
indicados, con las tolerancias establecidas. A menos que se ordene otra cosa, la colocacion
comenzard a partir del borde de la calzada en las zonas a pavimentar con seccién bombeada, 0
en el lado inferior en las secciones con pendiente en un solo sentido. La mezcla se colocara en
franjas de ancho apropiado para realizar el menor nimero de juntas longitudinales, y para
conseguir la mayor continuidad de la operacién de extendido, teniendo en cuenta el ancho de la
seccion, las necesidades de tréfico, las caracteristicas de la extendedora y la produccién de la
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planta. Cuando sea posible se realizara la extension en todo el ancho a pavimentar, trabajando
si es necesario con dos o mas extendedoras ligeramente desfasadas. En caso contrario,
después de haber extendido y compactado la primera franja, se extendera la segunda y
siguientes y se ampliar4d la zona de compactacion para que incluya quince centimetros
(15cms.) la primera franja. Las franjas sucesivas se colocaran mientras el borde de la franja
contigua se encuentre aun caliente y en condiciones de ser compactado facilmente. De no ser
asi, se ejecutard una junta longitudinal. La colocaciéon de la mezcla se realizara con la mayor
continuidad posible, vigilando que la extendedora de la superficie a las cotas previstas con
objeto de no tener que corregir la capa extendida. En caso de trabajo intermitente se
comprobara que la temperatura de la mezcla que quede sin extender en la tolva de la
extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. Tras la extendedora debera disponerse
un numero suficiente de obreros especializados, afiadiendo mezcla caliente y enrasandola,
segun se precise, con el fin de obtener una capa que, una vez compactada se ajuste
plenamente a las condiciones impuestas. Donde no resulte factible el empleo de maquinas
extendedoras, la mezcla podrd extenderse a mano. La mezcla, en este caso, se descargara
fuera de la zona que se vaya a pavimentar y se distribuird en los lugares correspondientes por
medio de palas y rastrillos calientes, en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez
compactada, se ajuste con las tolerancias establecidas.

La compactacion de la mezcla se realizara a la temperatura mas alta posible, tan pronto como
se observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan
desplazamientos indebidos. La compactacion se continuard mientras la mezcla se mantenga en
caliente y en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada.
Esta compactacién ird seguida de un apisonado final que borre las huellas dejadas por los
compactadores precedentes. En los lugares inaccesibles para los equipos de compactadores
normales, la compactacion, se realizard mediante maquinas de tamafio y disefio adecuados
para la labor que se pretende realizar. La densidad a obtener deberd ser por lo menos el
noventa y siete por ciento (97%) de la obtenida aplicando a la férmula de trabajo la
compactacion prevista en el método Marshall, segin Norma NLT-159/75.

La fabricacion y extension de la mezcla no se podrd realizar cuando se produzcan
precipitaciones atmosféricas.

Terminada la compactacion y alcanzada la densidad adecuada, podra darse al trafico la zona
ejecutada una vez haya alcanzado la capa la temperatura ambiente.

Sobre muestras tomadas aleatoriamente en los camiones receptores de la descarga de la
planta, se realizaran los siguientes ensayos, por cada 1.000 t de mezcla o fraccion:

a.- 2 ensayos Marshall S NLT-159.

b.- 2 contenidos de Betin S NLT-164.

C.- 2 granulometria de los aridos extraidos de la mezcla S NLT-165.
d.- 2 célculo de huecos S NLT-168.

El control de la extension se realizara:
a.- Vigilar la temperatura ambiente.

b.- Medir la temperatura de la mezcla a la llegada de los camiones.
c.- Comprobar las caracteristicas geométricas de la capa: espesor, anchura y pendiente.
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- Pavimento de piezas de hormigon.

Salvo especificacion en contrario, el tipo de mortero a utilizar sera el mortero hidraulico M-350.

La lechada de cemento para rejuntado se compondra de seiscientos kilogramos de cemento
Portland P-350 por m? (600 kg/m?); y de arena de la que no mas de un quince por ciento (15%)
en peso quede retenida por en tamiz 2,5 UNE ni més de un quince por ciento (15%) en peso
pase por el tamiz 0,32 UNE.

Sobre la solera de hormigén humedecida se dispone el lecho de mortero en forma de torta, con
unos cinco centimetros (5cms.) de espesor. Las piezas previamente humedecidas se asientas
sobre la capa de mortero fresco, golpeandolas con pisones de madera hasta que queden bien
asentadas y enrasadas. Como remate de la colocacion se regara el enlosado con agua, se
rellenaran las juntas con lechada y se le eliminaran cejas y resaltos de forma que el pavimento
una vez terminado presente una superficie continua.

- Encintados de bordillos.

Las piezas de hormigén para bordillos son elementos prefabricados de hormigén que se utilizan
para delimitacion de calzadas, aceras, isletas y otras zonas.

Los hormigones y sus componentes elementales cumplirdn la normativa en vigor en el
momento de la aprobacién del presente proyecto.

Los bordillos de hormigbn tendrdn una buena regularidad geométrica y aristas sin
desconchados. Las piezas estaran exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto que
indique una deficiente fabricacion. Deberdn ser homogéneas y de textura compacta y no tener
zonas de segregacion.

Los aridos, cemento, aditivos y agua para la fabricacion de hormigén, cumplirdn la normativa en
vigor en el momento de la aprobacién del presente proyecto. La granulometria de los aridos
gue se utilicen serd estudiada por el fabricante de manera que el producto terminado cumpla
las condiciones exigidas. El &rido grueso debera tener un tamafio maximo inferior al tercio de la
dimensién menor de la pieza, y en cualquier caso no sera superior a veinte milimetros
(20mms.). El cemento sera en general del tipo Portland. Las caracteristicas del hormigdn que
se utilice seran definidas por el fabricante para que el producto cumpla las condiciones de
calidad y caracteristicas declaradas por aquel.

La forma y dimensiones de los bordillos prefabricados seran las sefialadas en los planos o
corresponderdn a los modelos oficiales establecidos en el plan director de Aceras.

El coeficiente de absorcion de aguas, maximo admisible, determinado segun la Norma UNE
7008, sera del diez por ciento (10%) en peso. La resistencia minima a compresion simple sera
de doscientos cincuenta kilogramos por centimetro cuadrado (250 kg/cm?), determinada segun
las normas UNE 7241y 7242. La resistencia de flexion de los bordillos bajo carga puntual, sera
superior a 50 kilogramos por centimetro cuadrado (50 kg/cm?) segln la norma DIN 483. El
desgaste por abrasion sera inferior a tres milimetros (3mms.), realizado segun UNE 7069.

Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificara en fabrica,
0 a su llegada a obra el material que vaya a ser suministrado a partir de una muestra extraida
del mismo. Sobre dicha muestra, con caracter preceptivo, se determinaran el desgaste por
abrasion, resistencia a compresion, absorcion y resistencia a flexion. Si del resultado de estos
ensayos se desprende que el producto no cumple con alguna de las caracteristicas exigidas, se
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rechazara el suministro. En caso contrario se aceptara el mismo con caracter provisional,
guedando condicionada la aceptacion de cada uno de los lotes que a continuacion se vayan
recibiendo en obra al resultado de los ensayos de control.

En cada partida que llegue a obra se verificard que las caracteristicas resefiadas en el albaran
de la misma corresponden a las especificadas en el proyecto. Con las partidas recibidas en
obra, se formaran lotes de inspeccion de mil ml de bordillos. Estas partidas han de ser
homogéneas, es decir, estar formadas por elementos fabricados por un mismo fabricante con
propiedades y condiciones presumiblemente uniformes. Sobre muestras tomadas de estos
lotes, se realizaran las determinaciones previstas. Si los resultados obtenidos cumplen las
prescripciones exigidas para cada una de las caracteristicas, se aceptara el lote y de no ser asi,
la Direccion decidira su rechazo o depreciacién a la vista de los ensayos realizados.

Salvo especificacion en contrario, el tipo de mortero a utilizar sera el mortero hidraulico M-450.

Sobre el cimiento de hormigon, ajustado a las dimensiones alineacion y rasante fijadas en el
proyecto, se extendera una capa de mortero de tres centimetros (3cms.) de espesor, como
asiento de los encintados. Inmediatamente y con mortero del mismo tipo se procedera al
relleno de los huecos que la forma de los encintados pudiesen originar y al reajuntado de
piezas contiguas con juntas que no podran exceder de cinco milimetros (5mms.) de anchura. A
continuacion se procederd al refuerzo posterior de los bordillos en la forma en que se determine
en el proyecto. Las lineas definidas por la arista superior debera ser rectas y, en su caso, las
curvas responder a las figuras prefijadas, ajustdndose unas y otras a rasantes fijadas.

Los bordillos tendran un ancho de 20 centimetros (B-20).

7.7.- Medidas de Seguridad
Ademds de la obtencion de las autorizaciones previas como:

- Comienzo de obras.
- Autorizaciéon de ocupacion de la Via Publica.
- Desconexion de las redes generales de suministro.

Todas ellas consideradas en este proyecto como la primera medida de seguridad, se
adoptaran las que a continuacién se citan:

a) Condiciones de seguridad en el trabajo citadas en las NORMAS TECNOLOGICAS
ESPANOLAS.

b) Real decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion, tanto colectivas como individuales
establecidas en el Estudio de Seguridad y Salud adjunto al presente proyecto (anexo n°l).

¢) La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (orden del Ministerio de Trabajo
de 9 de Marzo de 1971). Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el correspondiente plan de
seguridad y salud que se debera aprobar antes del comienzo de los trabajos.

d) La Ordenanza del Trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica (orden del Ministerio de
Trabajo de 28 de Agosto de 1970, BB.0O0O.213 al 216), en lo que se refiere a su capitulo XVI:
Seguridad e Higiene: Médicos de Empresa.
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8.- RELACION DE ACABADOS
8.1.- Pavimentos

* Pavimento de loseta hidraulica de hormigén prefabricado en formato 40x40, para
colocar en zonas de transito peatonal.

+ Pavimento en solera de hormigén, terminacion raspado, ejecutado en pafios
alternativamente sin continuidad, en plaza y rellanos de escalera.

* Pavimento sefalizador de hormigon de baldosa hidraulica “tactil indicador de direccién”,
0 “tactil indicador de advertencia” multitaco, de espesor minimo 4 cms, segun
condiciones establecidas en la legislacién vigente en materia de accesibilidad (Orden
VIV 561/2010).

+ Pavimento a base de mezcla asféltica en caliente tipo AC 16 surf S.

* Bordillos de hormigon prefabricado en aceras, de 20 cms. espesor dispuestos
s/normativa municipal y detalle constructivo, con adecuacion a la Orden VIV 561/2010,
de 1 de febrero, del modelo BREZO (de la casa Dopesa) para vados peatonales y limite
de cargas/descargas, y del modelo CARDON (de la casa Dopesa), para el resto.

8.2.- Mobiliario

* Tapalcorque modelo Carmel 120, marca ESCOFET 6 similar.

* Pilona modelo Hospitalet pletina y tronco empotrable H214PS BENITO URBAN 6
similar.

» Papelera modelo Millenium 50, de CONTENUR 6 similar.

* Farola modelo NEK con base negra 2 luminarias a 5 y 8 metros LED & similar, pero
siempre que cumpla con los requisitos que el servicio municipal de Alumbrado Publico
establezca.

« Banco de madera modelo MADRID de 1,50 metros de la casa BENITO URBAN 6
similar.

9.- CUMPLIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD
Y SUPRESION DE BARRERAS FISICAS Y DE LA COMUNICACIO N

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Territorial nimero 8/1.995, de 6 de Abril, de
“Accesibilidad y supresion de barreras fisicas y de la Comunicacion” (B.O.C. nimero 50, 24 de
Abril de 1.995), y en el Reglamento de esta Ley, aprobado por Decreto 227/1.997, de 18 de
Septiembre, (B.O.C. nimero 150, de 21 de Noviembre de 1.997), “Cumplimiento de la Ley Canaria
de Accesibilidad”, se justifica la idoneidad de las soluciones adoptadas mediante la
correspondiente ficha técnica de accesibilidad (Anexo n° 1), confeccionada conforme al Anexo 6
del Reglamento de la Ley 8/1.995, de 6 de Abril.

Se cumple asi mismo con la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el
Documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y
utilizacion de los espacios publicos urbanizados, publicadas en el BOE n° 61, de 11 de Marzo de
2010.
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10.- ESTUDIO GEOTECNICO

De conformidad con el articulo 123.3 del (T.R.L.C.S.P.), aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, debe formar parte integrante del
proyecto, un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que la obra se va a ejecutar, el cual se
adjunta al presente proyecto de ejecucion en el anejo de CALCULO ESTRUCTURAL (Anexo n° 6).

11- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS

Junto a la documentacion que acompafa al presente proyecto para su tramitacion, se adjunta el
correspondiente Certificado acreditativo de la disponibilidad municipal de los terrenos afectados
por la actuacion, libres de cargas y gravamenes, suscrito conforme a la Disposicién Adicional 82,
de la Ley 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernizacién del gobierno local.

12.- SERVICIOS AFECTADOS

Previamente al inicio de las labores comprendidas en la presente actuacion y una vez la empresa
adjudicataria haya solicitado los servicios existentes y la comprobacion in situ de la informacion
obtenida, siendo de su cuenta y riesgo los posibles dafios que a éstos pudiera ocasionar, se
solicitara la desconexion de las redes generales o instalaciones subterrdneas existentes, si las
hubiere, que de ellos dependa, de los siguientes servicios:

. Union Eléctrica de Canarias, S.A. (UNELCO/ endesa S.A.).
. Compaiiia de Abastecimiento de Aguas. (EMALSA).

. Compaiiia Telefénica. (TELEFONICA, u otras)

. Red de Alcantarillado Municipal. (SERVICIO DE AGUAS)

Se adjunta al presente proyecto de ejecucion anexo de servicios afectados consultados para la
elaboracién del mismo (Anexo n° 2).

Sin la obtencion efectiva de dichas desconexiones NO SE INICIARAN los trabajos de
pavimentacion, ni siquiera los previos a ellos, tales como transporte de maquinarias, material,
reconocimiento de las instalaciones y del sistema constructivo, etc.

13.- CONTROL DE CALIDAD

En consonancia con el Decreto 80/1987, de 8 de mayo, sobre Control de la Calidad de la
Construccion (B.O.C. 74, de 10.6.87) y el Anejo 1 del R. D. 314/2006, de 17 de marzo por el que
se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion, se adjunta al presente proyecto de ejecucion
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (Anexo n° 3).

14.- SEGURIDAD Y SALUD

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de octubre por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién y en
prevision de los riesgos por accidente y enfermedad profesionales que pudieran derivarse de la
ejecucion de los trabajos previstos en el presente proyecto, se adjunta ESTUDIO DE SEGURIDAD
Y SALUD (Anexo n° 4), en los términos previstos en las normas de seguridad y salud de las obras
y de conformidad con el contenido de los proyectos, articulo 123.1 del (T.R.L.C.S.P.), aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Memoria Pagina 19



ACONDICIONAMIENTO EQUIPAMIENTOS BARRIO DE SAN NICOL AS. FASE 1
Area de Gobierno de Urbanismo

Servicio de Urbanismo N°Exp ERU U 16.28
Unidad Técnica de Proyectos y Obras de Edificacién Fecha MARZO 2017
e

15.- PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

En consonancia con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion
y gestién de los residuos de construccion y demolicion, se adjunta al presente proyecto el
ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (Anexo n° 5).

16.- CALCULO ESTRUCTURAL

De conformidad con el RD 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de
Hormigon Estructural (EHE-08), se adjunta al presente proyecto el (Anexo n° 6) CALCULO
ESTRUCTURAL de los elementos de hormigén estructural (muros) que forman parte del proyecto,
y en los que se han aplicado la legislacién siguiente:

* Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08)

+ CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION (CTE) DB SE-C: Cimientos
« CTE/DB SE - AE: Acciones de la edificacion

« CTE/ DB SE: Seguridad Estructural. Bases de célculo

17.- EVALUACION DE IMPACTO ECOLOGICO

La obra que nos ocupa estd exenta de Evaluacién de Impacto al no encontrarse incluida en
ninguno de los anexos de la Ley 11/1990 de Prevencion de Impacto Ecoldgico, y segun el articulo
59, tener lugar en suelo urbano.

18.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De conformidad con el articulo 65 y siguientes del “Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico”, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (en
adelante T.R.L.C.S.P., aprobado por R.D.L. 3/2011) y en cuanto se refiere a la determinacion de
los contratos para cuya celebracion es exigible la clasificacion previa, se estara a lo establecido
conforme a las normas reglamentarias de desarrollo del citado Texto Refundido por el que se
definen los grupos, subgrupos y categorias en los que se clasificara el contrato.

El contratista adjudicatario de la obra debera disponer de la calificacion sefialada en el informe
técnico que acompafara al presente proyecto, en donde se especificara, Grupo, Subgrupo y
Categoria.

19.- PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIAS

El plazo de ejecucion establecido para la ejecucién de los trabajos descritos en el presente
proyecto es de 5 meses. El plazo de garantia se establece en 12 meses, salvo mejor oferta.

20.- REVISION DE PRECIOS

De conformidad con el articulo 89 y siguientes del T.R.L.C.S.P., aprobado por R.D.L. 3/2011, NO
procede en este proyecto la revision de precios por ser el plazo de ejecucion de los trabajos
previstos inferior a un afio.
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21.- PROGRAMA DE OBRAS/CUADRO DE BARRAS

Se adjunta el Plan de Obra de los trabajos a realizar, tiempos/importes mediante cuadro de barras.

22.- OBRA COMPLETA

De conformidad con el art. 125 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se
aprueba el “Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas”, el
proyecto se refiere a una obra completa, toda vez que es susceptible, una vez concluidas las
obras, de ser entregada a uso publico o al servicio correspondiente.

23.- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

El presupuesto de ejecucion material asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CENTIMOS
(875.777,14 €).

23.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PRESUPUESTO GENERAL)

El presupuesto BASE DE LICITACION asciende a la cantidad de UN MILLON CUARENTA Y
DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
(1.042.174,80 €), siéndole de aplicacion el tipo impositivo “cero” para el Impuesto General
Indirecto Canario (IGIC) en cumplimiento del art. 52 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de
medidas administrativas y fiscales, apartados i) y j), al ser entregas de bienes y ejecuciones de
obra de equipamiento comunitario.

Las Palmas de Gran Canaria, marzo de 2.017

EL ARQUITECTO

 José Juan Rodriguez Marrero
TECNICO SUPERIOR DE URBANISMO

“
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
PLAN DE OBRA
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES GENERALES

ORDENACION, ALCANCE Y DISPOSICIONES APLICABLES

Art. 1 Disposiciones aplicables

A tenor de lo dispuesto en el Articulo 109 del Real Decreto
3046/1975 de Bases del Estatuto de Régimen Local, los contra-
tos, cuyo objetivo directo sea la ejecucion de obras a cargo de
Entidades Locales, se regiran por las normas contenidas en el
citado decreto y sus disposiciones reglamentarias vy,
supletoriamente, por la Ley de Contratos del Estado y las
restantes normas del Derecho Administrativo; en defecto de
éste Ultimo, seran de aplicacion las normas del Derecho
Privado.

En consecuencia, seran de aplicacion las disposiciones, o
posteriores modificaciones, que, sin caracter imitativo, se
seflalan a continuacion, sin que la ordenacién establecida
suponga orden de prelacion.

a) Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local. Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de Abiril.

b) Plan General de Ordenacion de Las Palmas de Gran
Canaria.

¢ Reglamento de Contratacion de las Corporaciones
Locales.

d) Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

e) Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
contratos del Sector Publico.

f) Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Publico

g) R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General
de Contratacién del Estado

h) Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado, Decreto 3854/1970, de
31 de Diciembre.(1)

i) Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones béasicas
de accesibilidad y no discriminaciéon para el acceso y
utilizacion de los espacios publicos urbanizados.

j) Ley 8/1995, de 6 de Abril, de Accesibilidad y Supresion
de Barreras Fisicas y de la Comunicacion, y el Decreto
227/1997, de 18 de Septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 8/1995.

k) Ley 11/2002, de 21 de noviembre, de modificacion de la
Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histérico de
Canarias.

1) Decreto 262/2003, de 23 de septiembre, por el que se

aprueba el Reglamento sobre intervenciones

argueoldgicas en la Comunidad Auténoma de Canarias.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevencion de

Riesgos Laborales.

n) Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre por el que se
establecen disposiciones minimas de Seguridad y Salud
en las obras de construccion.

o) Cualquier otra disposicion legal que resulte de aplicacion.

p) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacion.

3

Asimismo seran de aplicacion, sin caracter limitativo ni
excluyente, las siguientes disposiciones:

a) Instrucciéon para el Proyecto y Ejecuciéon de Obras de
Hormigén en Masa y Armado, en lo sucesivo “EHE".

b) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la
recepcion de Cementos, RD 1797/2003, en lo sucesivo
“RC-03".

c) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras

de Carreteras y Puentes de la Direccion General de

Carreteras y Caminos Vecinales, en lo sucesivo “PG-

3/75".

Pliego General de Condiciones para la Recepcion de

Yesos y Escayolas en las Obras de Construccién, en lo

sucesivo “RY-85".

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para

tuberias de Abastecimiento de Agua de 28 de Julio de

1974.

f) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para

Tuberias de Saneamiento de Poblaciones de 15 de

Septiembre de 1986.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, Decreto

842/2002, de 18 de septiembre.

h) Normas Técnicas espafiolas y extranjeras a las que se
aluda en el presente Pliego o en cualquier documento
contractual.

iy Otras instrucciones o reglamentos técnicos nacionales
obligatorios, normas nacionales que traspongan normas
europeas o internacionales, documentos de idoneidad
técnica europeos o especificaciones técnicas comunes,
normas extranjeras o cualesquiera otras normas a las
que, explicitamente, se haga referencia en el articulado
del presente Pliego, o en cualquier otro documento de
caracter contractual.

d

=

€]

£

Q

DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS
Art. 2 Direccion de las obras

El facultativo nombrado, Director de Obra, en lo sucesivo
“Director”, es la persona, con titulacién adecuada y suficiente,
directamente responsable de la comprobacion y vigilancia de la
correcta realizaciéon de la obra contratada. Para el desempefio
de su funcién, podra contar con colaboradores a sus 6rdenes,
que desarrollaran su labor en funcién de las atribuciones deriva-
das de sus titulos profesionales o de sus conocimientos especi-
ficos y que integraran, junto con el Director, la Direccién de la
Obra, en lo sucesivo “Direccion”.

Los componentes de la Direccion seran comunicados al
Contratista antes de la fecha de la Comprobacion del
Replanteo.

Art. 3 Funciones del Director
Se atendera a lo estipulado en el art.94 del R.G.L.C.A.P.

Las funciones del Director en orden a la direccion, control y
vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a sus
relaciones con el Contratista, son las siguientes:

. Exigir al Contratista, directamente o a través del
personal a sus 6rdenes, el cumplimiento de las
condiciones contractuales, con la facultad de controlar
totalmente la ejecucién de las obras.

. Cuidar que la ejecucion de las obras se realice con
estricta  sujecion al  Proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente autorizadas, asi como del
cumplimiento del Programa de Trabajos.

. Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos
de Condiciones o Prescripciones correspondientes
dejan a su decision.

. Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en
cuanto a interpretacion de planos, condiciones de
materiales y de ejecucion de unidades de obra,
siempre que no se modifiquen las condiciones del
contrato.

. Estudiar las incidencias o problemas planteados en las
obras que impidan el normal cumplimiento del contrato

Pliego de Condiciones Generales
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0 aconsejen su modificacion, tramitando en su caso,
las propuestas correspondientes.

. Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en
casos de urgencia o gravedad, la direccién inmediata
de determinadas operaciones o trabajos en curso; para
lo cual el Contratista deber& poner a su disposicion el
personal y medios de la obra.

. Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme
a lo dispuesto en los documentos del contrato.

. Participar en las Recepciones Provisional y Definitiva y
redactar la liquidacion de las obras, conforme a las
normas legales establecidas.

Art. 4 Facilidades a la Direccion

El Contratista estara obligado a prestar su colaboracion a la
Direccién para el normal cumplimiento de las funciones a ésta
encomendadas., asumiendo igualmente las estipuladas en el
art. 230 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

El Contratista proporcionara a la Direccion toda clase de
facilidades para practicar replanteos, reconocimientos y pruebas
de los materiales y de su preparacion, y para llevar a cabo la
inspeccion y vigilancia de la obra y de todos los trabajos, con
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en el presente Pliego, facilitando en todo momento
el libre acceso a todas las partes de la obra, incluso a las
fabricas y talleres donde se produzcan los materiales o se
realicen trabajos para las obras, para lo cual debera hacer
constar este requisito en los contratos y pedidos que realice con
sus suministradores.

Art. 5 Inspeccion de las obras

En consonancia con el art. 94 del R.G.L.C.AP. y lo
estipulado en el Pliego de Condiciones Administrativas que
rigen la convocatoria, corresponde la funcién de inspeccion de
las obras a quien designe el Contratante por cuestiones
jerérquicas y organizativas.

El Contratista otorgara a la inspeccién las mismas

facilidades que obligatoriamente debe dar a la Direccion para el
desemperio de sus funciones.

PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA

Art. 6 Personal del Contratista en obra

Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a
ejecutar la obra.

Se entiende por Delegado de obra del Contratista, en lo
sucesivo “Delegado”, la persona designada expresamente por
el Contratista y aceptada por el Contratante, con capacidad
suficiente para:

a) Ostentar la representacion del Contratista cuando sea
necesaria su actuacion o presencia en cualquier acto
derivado del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, siempre en orden a la ejecucion y buena
marcha de las obras.

b) Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner
en practica las 6rdenes recibidas de la Direccion.
c) Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolucion de

los problemas que se plantean durante la ejecucion.

El Contratante, cuando por la complejidad y volumen de la
obra asi haya establecido en el Pliego, podra exigir que el
Delegado tenga la titulacion profesional adecuada a la
naturaleza de las obras, y que el Contratista designe, ademas,
el personal facultativo necesario bajo la dependencia de aquél.

Antes de la iniciacion de las obras, el contratista presentara

por escrito al Director la relacion nominal y la titulacion del
personal facultativo, que a las 6rdenes de su Delegado, sera
responsable directo de los distintos trabajos o zonas de la obra.

El nivel técnico y la experiencia de este personal seran los
adecuados, en cada caso, a las funciones que le hayan sido
encomendadas en coincidencia con lo ofrecido por el
Contratista en la proporcién aceptada por el Contratante en la
adjudicacion del contrato de obras.

El Contratista dara cuenta al Director de los cambios que
tengan lugar durante el tiempo de vigencia del contrato.

La Direccion de las obras podra suspender los trabajos, sin
que de ello se deduzca alteracién alguna de los términos y
planos del contrato, cuando no se realicen bajo la direccion del
personal facultativo designado para los mismos.

La Direccién de las obras podra recabar del Contratista la
designacién de un nuevo Delegado y, en su caso, de cualquier
facultativo que de él dependa, cuando asi lo justifique la marcha
de los trabajos.

Se presumira que existe siempre dicha justificacion, en los
casos de incumplimiento de las 6rdenes recibidas o de negativa
a suscribir con su conformidad o reparos, los documentos que
reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situacion,
datos de mediciébn de elementos a ocultar, resultados de
ensayos, ordenes de la Direccion y analogos definidos por las
disposiciones del Contrato 0 convenientes para un mejor
desarrollo del mismo.

Art. 7 Residencia del Contratista

El Contratista esta obligado a comunicar al Contratante, en
un plazo de 15 dias contados a partir de la fecha en que se le
haya notificado la adjudicacion definitiva de las obras, su
residencia, o la de su Delegado, a todos los efectos derivados
de la ejecucion de aquéllas.

Desde que comiencen las obras hasta su recepcion
definitiva, el Contratista o su Delegado, debera residir en el
lugar indicado y en caso de ausencia, quedara obligado a
comunicar fehacientemente a la Direccion la persona que
designe para sustituirle.

Art. 8 Oficina de obra del Contratista

En los casos en que la Direccion lo estime oportuno, el
Contratista debera instalar antes del comienzo de las obras, y
mantener durante la ejecucion de las mismas, una oficina de
obras en el lugar que considere mas apropiado previa
conformidad del Director.

El Contratista debera, necesariamente, conservar en ella
copia autorizada de los documentos contractuales del Proyecto
o Proyectos base del Contrato y el Libro de Ordenes; a tales
efectos, el Contratante suministrard a aquél una copia de
aquellos documentos antes de la fecha en que tenga lugar la
Comprobacion del Replanteo.

El Contratista no podra proceder al cambio o traslado de la
Oficina de obra sin previa autorizacion de la Direccion.

DE LA SUBCONTRATACION

Art. 9 Subcontratacién

Se atendera a lo dispuesto en los art. 227 y 228 de la Ley
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El contratista podra concertar con terceros la realizacion
parcial del contrato salvo que éste disponga lo contrario o que
por su naturaleza y condiciones se deduzca que éste ha de ser
ejecutado por el adjudicatario.
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En virtud de lo establecido en el Pliego de Condiciones
Administrativas particulares y el articulo 5 del Decreto 87/1999,
de 6 de mayo, por el que se regula la subcontratacion en el
ambito de la Comunidad Auténoma de Canarias se adjuntara la
documentacion en éstos requeridos.

El contratista debera dar conocimiento por escrito del
subcontrato a celebrar, con indicacion de las partes del
contrato a realizar por el subcontratista, y de los porcentajes
subcontratados.

ORDENES E INCIDENCIAS

Art.10 Ordenes e incidencias

Las drdenes emanadas de la superioridad jerarquica del
Director, salvo casos de reconocida urgencia, se comunicaran
al Contratista por intermedio de la Direccion.

De darse la excepcion antes expresada, la Autoridad
promotora de la orden la comunicara a la direccién con analoga
urgencia.

El Contratista se atendra en el curso de la ejecucion de las
obras a las 6rdenes e instrucciones que le sean dadas por la
Direccién, que se le comunicaran por escrito y duplicado,
debiendo, el Contratista, devolver una copia con la firma de
“Enterado”.

Cuando el Contratista estime que las prescripciones de una
orden sobrepasan las obligaciones del contrato, debera
presentar la observacion escrita y justificada en un plazo de
diez (10) dias, pasado el cual no sera atendible. La reclamacién
no suspende la ejecucion de la orden de servicio, a menos que
sea decidido lo contrario por el Director.

Sin perjuicio de las disposiciones precedentes, el
Contratista ejecutara las obras ateniéndose estrictamente a los
planos, perfiles, dibujos, 6rdenes de servicio, y, en su caso, a
los modelos que le sean suministrados en el curso del contrato.

El Contratista esta4 obligado a aceptar las prescripciones
escritas que sefiale la Direccién, aunque suponga modificacion
0 anulacion de o6rdenes precedentes, o alteracion de planos
previamente autorizados o de su documentacion aneja.

El Contratista carece de facultades para introducir
modificaciones en el Proyecto de las obras contratadas en los
planos de detalle autorizados por la Direccién, o en las 6rdenes
que le hayan sido comunicadas. A requerimiento del Director, el
Contratista estara obligado, a su cargo, a sustituir los materiales
indebidamente empleados, y a la demolicién y construccién de
las obras ejecutadas en desacuerdo con las 6rdenes o los
planos autorizados.

Si la Direccion estimase que ciertas modificaciones hechas
bajo la iniciativa del Contratista son aceptables, las nuevas
disposiciones podran ser mantenidas, pero entonces el
Contratista no tendrd derecho a ningin aumento de precio,
tanto por dimensiones mayores como por mayor valor de los
materiales empleados. En este caso, las mediciones se
basaran en las dimensiones fijadas en los planos y érdenes. Si,
por el contrario, las dimensiones son menores o el valor de los
materiales es inferior, los precios se reduciran proporcional-
mente.

Art. 11 Libro de Ordenes

El Libro de Ordenes sera diligenciado previamente por el
Contratante, se abrira en la fecha de Comprobacién del
Replanteo y se cerrara en la de la Recepcion de la obra.

Durante dicho lapso de tiempo estara a disposicion de la
Direcciéon en la oficina de obra del Contratista asi que la
Direccion cuando proceda, anotara en él las ordenes,
instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autori-

zandolas con su firma.

Se hara constar en el Libro de Ordenes al iniciarse las
obras o en caso de modificaciones durante el curso de las
mismas, con el caracter de orden al Contratista, la relacion de
personas que por el cargo que ostentan o la delegaciéon que
ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y
transcribir en él las que consideren necesario comunicar al
Contratista.

Efectuada la Recepcién de la obra, el Libro de Ordenes
pasara a poder del Contratante, si bien podra ser consultado, en
todo momento, por el Contratista.

Art. 12 Libro de incidencias

Por la importancia de la obra, si el Contratante asi lo
estimase necesario, la Direccion llevara un libro de Incidencias
de la obra.

El Contratista esta obligado a proporcionar a la Direccién
las facilidades necesarias para la recogida de los datos de toda
clase que sean precisos para que ésta pueda llevar
correctamente el libro de Incidencias.

OBLIGACIONES SOCIALES
Y LABORALES DEL CONTRATISTA

Art. 13 Obligaciones sociales y laborales del Cont  ratista

El Contratista estad obligado al cumplimiento de las
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y
de seguridad e higiene en el trabajo.

El Contratista debera constituir el érgano necesario con
funcién especifica de velar por el cumplimiento de las
disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo y
designara el personal técnico de seguridad que asuma las
obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo.

El incumplimientos de estas obligaciones por parte del
Contratista, o la infraccion de las disposiciones sobre seguridad
por parte del personal técnico designado por él, no implicara
responsabilidad alguna para el Contratante.

En cualquier momento, el Director podra exigir del
Contratista la justificacion de que se encuentra en regla en el
cumplimiento de lo que concierne a la aplicacién de la
legislacion laboral y de la seguridad social de los trabajadores
ocupados en la ejecucion de las obras objeto del contrato.

Art. 14 Contratacion de personal

Corresponde  al  contratista, bajo su exclusiva
responsabilidad, la contrataciéon de toda mano de obra que
precise para la ejecucion de los trabajos en las condiciones
previstas por el contrato y en las condiciones que fije la
normativa laboral vigente.

El contratista debera disponer a pie de obra del equipo
técnico necesario para la correcta interpretacion de los planos,
para elaborar los planos de detalle, para efectuar los replanteos
que le correspondan, y para la ejecucion de la obra de acuerdo
con las instrucciones de este Pliego.

El contratista deber4 prestar especial cuidado en la
seleccion del personal que emplee. El director podra exigir la
retirada de la obra del empleado u operario del contratista que
incurra en insubordinacion, falta de respeto a éste o al personal
subalterno, o realice actos que comprometan la buena marcha
o calidad de los trabajos, o por incumplimiento reiterado de las
Normas de seguridad.

Igualmente entregara a la Direccion, cuando ésta lo
considere oportuno, la relacion del personal adscrito a la obra,
clasificado por categorias profesionales y tajos.
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El Contratista es responsable de los fraudes o
malversaciones que sean cometidas por su personal en el
suministro o en el empleo de los materiales.

Art. 15 Seguridad y Salud

En lo relativo al Estudio de Seguridad e Higiene se estara, a
lo establecido por el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre.

El Contratista es responsable de las condiciones de
seguridad e higiene en los trabajos y esté obligado a adoptar y
hacer cumplir las disposiciones vigentes sobre esta materia, las
medidas y normas que dicten los organismos competentes, las
exigidas en el Pliego, las que figuran en el Estudio de Seguridad
e Higiene en el Trabajo del Proyecto y las que fije o sancione el
Director.

El Contratista es responsable y debera adoptar las
precauciones necesarias para garantizar la seguridad de las
personas que transiten por la zona de obras y las proximidades
afectadas por los trabajos a él encomendados. En particular,
prestard especial atencion a la seguridad del trafico rodado, a
las voladuras, a las lineas eléctricas, y a las grias y maquinas
cuyo vuelo se efectle sobre zonas de transito o vias de
comunicacion.

El Contratista debera establecer, bajo su exclusiva
responsabilidad, un Plan de Seguridad que especifique las
medidas practicas de seguridad que estime necesario tomar en
la obra para la consecucion de las precedentes prescripciones.

Este Plan debe precisar las modalidades de aplicaciéon de
las medidas reglamentarias y de las complementarias que
correspondan a riesgos peculiares de la obra, con el objeto de
asegurar la eficacia de:

a) La seguridad de su propio personal, del de la Direccion y
de terceros.

b) La higiene, medicina del trabajo y primeros auxilios y
cuidados de enfermos y accidentados.

c) La seguridad de las instalaciones y equipo de
madquinaria.

Ademas del cumplimiento de las disposiciones de caracter
oficial relativas a la seguridad e higiene del trabajo, el
Contratista estara obligado a imponer y hacer cumplir las
normas de seguridad particulares reglamentarias de su
Empresa. Si ésta no las tuviese, se adoptaran las que dicte el
Director.

El Contratista deberd complementar el Plan en todas las
ampliaciones o modificaciones que sean pertinentes, anterior y
oportunamente, durante el desarrollo de las obras y debera
someterlas a la aprobacién del Director.

El Plan podra ser modificado en funcién del proceso de
ejecucion de la obra y de las posibles incidencias que puedan
surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la aprobacién
expresa de la Direccion y la necesaria informacion y
comunicaciéon a los 6rganos a que se hace referencia con
anterioridad.

El Plan de Seguridad incluird las normas e instrucciones
relativas a las materias, que sin caracter limitativo, se enuncian
a continuacion, y tendran en cuenta las prescripciones que en
esta enunciacion se expresan:

« Orden o limpieza: Mantenimiento del orden y limpieza en
todo el ambito de la obra y en especial en los lugares de
trabajo y sus accesos, en los acopios, almacenes e instala-
ciones auxiliares.

* Accesos: Seguridad, comodidad y buen aspecto de las
vias y medios de acceso a las distintas partes de la obra 'y
a los tajos de trabajo tanto de caracter permanente como

provisional: Caminos, sendas, pasarelas, escalas, planos

inclinadas, elevadores, grias, cabrestantes, etc.

En particular se deberan tener en cuenta las limitaciones

existentes en la legislacion vigente en cuanto a la

utilizacién de medios de elevacién mecéanicos para uso del
personal.

e Trabajos en altura: Andamios, barandillas, defensas,
techos protectores, redes, paracaidas de cuerda, cinturén
de seguridad.

 Lineas e instalaciones eléctricas: Trabajos de maniobra,
revision y reparacion. Puesta a tierra. Protecciones bajo
linea de alta tension. Instalaciones eléctricas en obras
subterraneas y en el interior de los conductos metalicos.

* Magquinaria: Sera obligatoria la disposicion de cabinas o
armaduras para proteccion del conductor en las maquinas
de movimiento de tierras durante la carga de los materiales
y en caso de vuelco de la maquina.

» Sefializacion de los lugares y maniobras peligrosas. Avisos
y carteles expresivos de las normas adoptadas. La orde-
nacion del trafico y movimiento de vehiculos y maquinas
mediante las convenientes sefiales barreras y agentes de
tréfico eficientes que, dotados de medios de comunicacion
adecuados y de instrucciones escritas concretas y senci-
llas, mantengan con autoridad las maximas condiciones de
seguridad, tanto para el personal adscrito a las obras como
para las personas ajenas a la misma.

» Alumbrado: Ademas de lo dispuesto sobre trabajos noctur-
nos, los lugares de transito de peatones, los de almacena-
miento de materiales, y los de aparcamiento de méaquinas
asi como las instalaciones auxiliares fijas, tendran el nivel
de iluminacién suficiente para la seguridad de las personas
y para una eficaz accion de vigilancia.

» Desprendimientos de terreno: Defensas contra desprendi-
mientos y deslizamientos del terreno en laderas, taludes,
excavaciones a cielo abierto y en las obras subterraneas.

* Se deberan tener en cuenta las prescripciones
establecidas en la legislacion vigente en todo lo relativo a
taludes en zanjas, obligatoriedad de entibacion cuando las
condiciones de trabajo no permitan un talud natural y
precauciones contra desprendimientos en los trabajos en
mina.
Incendios: Medidas de prevencion, control y extincion de
incendios, que deberan atenerse a las disposiciones
vigentes y a las instrucciones complementarias que figuren
en el Pliego de Condiciones o que se dicten por el Director.
En todo caso, el Contratista adoptard las medidas
necesarias para evitar que se enciendan fuegos
innecesarios, y sera responsable de evitar la propagacion
de los que se requieran para la ejecucion de las obras.
Proteccion personal: Provision y obligatoriedad de uso de
elementos de proteccion individual de las personas y
sefializacion adecuada de aquellas zonas y tajos de la obra
donde es preceptivo su empleo. Entre estos elementos de
proteccion personal figuran los siguientes: cascos, cinturo-
nes de seguridad, atalajes, gafas, protectores auriculares,
caretas antipolvo, caretas antigas, botas de goma, botas
anticlavos, guantes, trajes, impermeables, trajes
especiales, etc.
Socorrismo: Plan de prestacién de primeros auxilios y de
entrenamiento del personal. Brigadas de socorristas, boti-
quines y medios sanitarios en los tajos para primeros
auxilios y para evacuacién de accidentados. Disponibilidad
de ambulancias. Todo ello conforme a las caracteristicas
de la obray a la clase de trabajo.

Servicios médicos: Higiene ambiental (polvo, gases, ruidos,

iluminacion).

« Higiene alimentaria (agua potable, alimentos, cocinas y
comedores). Primeros auxilios curas de urgencia y evacua-
cién de enfermos o accidentados. Asistencia médica gene-
ral.

Art. 16 Servicios del Contratista en obra

El Contratista debera establecer, a su costa, los servicios
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que requiera la eficiente explotacion de sus instalaciones y la
correcta ejecucion de la obra.

El Director podra definir con el detalle que requiera las
circunstancias de la obra, los servicios que el Contratista debe
disponer en la misma, tales como:

 Servicios técnicos de gabinete y campo incluidos los de
topografia, delineacion, mediciones y valoracion.

Servicios médicos y de primeros auxilios.

Servicios de transporte.

Servicios de comunicaciones.

Servicios de vigilancia.

Servicios de talleres: mecanicos, eléctricos, de carpinteria,
de ferralla, etc.

Servicios de prevencion y extincion de incendios.

SERVIDUMBRES Y MEDIO AMBIENTE
Art. 17 Conocimiento del emplazamiento de las obras

El Contratista tiene la obligacion de haber inspeccionado y
estudiado el emplazamiento y sus alrededores y haberse
compenetrado de la naturaleza del terreno, de las condiciones
hidrolégicas y climaticas, de la configuracién y naturaleza del
emplazamiento, los medios que pueda necesitar, y en general,
de toda la informacién necesaria, en lo relativo a los riesgos,
contingencias y demas factores y circunstancias que puedan
incidir en la ejecucion y en el coste de las obras.

Ningin defecto o error de interpretacion que pudiera
contener o surgir del uso de documentos, estudios previos,
informes técnicos o suposiciones establecidas en el Proyecto y
en general de toda la informacién adicional suministrada a los
licitadores por el Contratante, o procurada por éste
directamente, relevara al Contratista de las obligaciones
dimanantes del contrato.

A menos que se establezca explicitamente lo contrario, el
Contratista no tendra derecho a eludir sus responsabilidades ni
a formular reclamacion alguna que se funde en datos o
antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocados o
incompletos.

Art. 18 Servidumbres y permisos

El Contratista esta obligado a mantener provisionalmente
durante la ejecucion de la obra y a reponer a su finalizacion
todas aquellas servidumbres que se relacionen en el proyecto
base del Contrato.

Tal relacién podra ser rectificada como consecuencia de la
comprobacion de replanteo o de necesidades surgidas durante
su ejecucion.

Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para
el mantenimiento y reposicion de tales servidumbres.

También tendra que reponer aquellas servidumbres
existentes con anterioridad al contrato que pudieran haberse
omitido en la referida relacién, si bien en este caso tendra
derecho a que se le abonen los gastos correspondientes.

Los servicios de suministro y distribucién de agua potable,
energia eléctrica, gas y teléfono tendran, a los efectos previstos
en este Articulo, el caracter de servidumbres.

En cualquier caso, se mantendran, durante la ejecucion de
las obras, todos los accesos a las viviendas y fincas existentes
en la zona afectada por las obras.

El Contratista debera obtener, con la antelacion necesaria
para que no se presenten dificultades en el cumplimiento del
Programa de Trabajo, todos los permisos que se precisen para
la ejecucion de las obras. Las cargas, tasas, impuestos y

deméas gastos derivados de la obtencion de estos permisos,
seran siempre a cuenta del Contratista. Asimismo, abonara a su
costa todos los canones para la ocupacion temporal de terrenos
para instalaciones, explotacion de canteras, préstamos o
vertederos, y obtencion de materiales.

El Contratista estara obligado a cumplir estrictamente todas
las condiciones que haya impuesto el organismo o la entidad
otorgante del permiso, en orden a las medidas, precauciones,
procedimientos y plazos de ejecucion de los trabajos para los
que haya solicitado el permiso.

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo
preceptuado en el presente Articulo serdn de cuenta del
Contratista y no seran de abono directo.

Art. 19 Proteccién del medio ambiente

El Contratista estara obligado a evitar la contaminacion del
aire, cursos de agua, cultivos, y, en general, cualquier clase de
bien publico o privado que pudiera producir la ejecucién de las
obras, la explotaciéon de canteras, los talleres, y demas
instalaciones auxiliares, aunque estuvieren situadas en terrenos
de su propiedad. Los limites de contaminacion admisible seran
los definidos como tolerables, en cada caso, por las
disposiciones vigentes o por la Autoridad competente.

El Contratista estar4 obligado a cumplir las 6rdenes del
Director para mantener los niveles de contaminacion, dentro de
la zona de obras, bajo los limites establecidos en el Plan de
Seguridad e Higiene preceptuado en este Pliego, o en su
defecto, bajo los que el Director fijase en consonancia con la
normativa vigente.

En particular, se evitara la contaminacion atmosférica por la
emision de polvo en las operaciones de transporte,
manipulacién y ensilado de cemento, en el proceso de
produccién de los aridos, trituracion de rocas, clasificacion y
ensilado; en las plantas de mezclas bituminosas; y en la
perforacion en seco de las rocas.

Asimismo, se evitara la contaminacion de las aguas
superficiales por el vertido de aguas sucias, en particular las
procedentes del lavado de aridos y del tratamiento de arenas,
del lavado de los tajos de hormigonado y de los trabajos de
inyecciones de cemento y de las fugas de éstas.

La contaminacién producida por los ruidos ocasionados por
la ejecucioén de las obras, se mantendra dentro de los limites de
frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos para las
personas afectas a la misma, segun el tiempo de permanencia
continuada bajo el efecto del ruido o la eficacia de la proteccion
auricular adoptada, en su caso.

En cualquier caso, la intensidad de los ruidos ocasionados
por la ejecucion de las obras se mantendra dentro de los limites
admitidos por la normativa vigente.

Todos los gastos que originare la adaptacion de las
medidas y trabajos necesarios para el cumplimiento de lo
establecido en el presente Articulo, seran a cargo del
Contratista, por lo que no seran de abono directo.

VIGILANCIA DE LAS OBRAS

Art. 20 Obligaciones generales del Contratista

El Contratista es responsable del orden, limpieza y
condiciones sanitarias de las obras objeto del contrato, por lo
que debera adoptar, a su cargo y bajo su responsabilidad, las
medidas que le sean sefaladas por las Autoridades
competentes, por los Reglamentos vigentes y por el Director.

A este respecto, es obligacion del Contratista:

a) Limpiar todos los espacios interiores y exteriores
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de la obra de escombros, materiales sobrantes,
restos de materiales, desperdicios, basuras,
chatarra, andamios y todo aquello que impida el
perfecto estado de la obra y su inmediaciones.

b) desmontar y retirar de la zona de la obra las
instalaciones necesarias para la recogida,
tratamiento y evacuacion de las aguas residuales
de sus oficinas e instalaciones, asi como para el
drenaje en las areas donde estén ubicadas y de
las vias de acceso.

¢) Retirar de la obra las instalaciones provisionales,
equipos y medios auxiliares en el momento en que
no sean necesarios.

d) Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos
necesarios para que la obra, durante su ejecucion
y, sobre todo, una vez terminada, ofrezca un buen
aspecto, a juicio de la Direccion.

e) Establecer y mantener las medidas precisas, por
medio de agentes y sefales, para indicar el
acceso a la obra y ordenar el trafico en la zona de
obras, especialmente en los puntos de posible
peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

f) Llevar a cabo la sefalizacion de estricto
cumplimiento de las disposiciones vigentes en la
materia, bajo su propia responsabilidad, y sin
perjuicio de lo que sobre el particular ordene el
Director.

g0 Cuando dicha sefalizacion se aplique sobre
instalaciones dependientes de otros organismos
publicos, el Contratista estara obligado a lo que
sobre el particular establezcan las normas del
organismo publico al que se encuentre afectada la
instalacion, siendo de cuenta del Contratista,
ademas de los gastos de sefializacién, los del
organismo citado en ejercicio de las facultades
inspectoras que sean de su competencia.

Seran reglamentadas y controladas por la Direccién y de
obligado cumplimiento por el Contratista y su personal, las
disposiciones de orden interno, tales como el establecimiento
de &reas de restriccion, condiciones de entrada al recinto,
precauciones de seguridad y cualquier otra de interés para el
Ayuntamiento.

En caso de conflictos de cualquier clase, que pudieran
implicar alteraciones de orden publico, correspondera al
Contratista la obligacion de ponerse en contacto con las
Autoridades competentes y convenir con ellas la disposicion de
las medidas adecuadas para evitar dicha alteracion,
manteniendo al Director debidamente informado.

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo
establecido en el presente Articulo seran de cuenta del
Contratista por lo que no seran de abono directo, esto es, se
consideraran incluidos en los precios del Contrato.

Art. 21 Pérdidas y averias en las obras

El Contratista tomara las medidas necesarias, a su costa y
riesgo, para que el material, instalaciones y las obras que
constituyan objeto del contrato, no puedan sufrir dafios o
perjuicios como consecuencia de cualquier fenémeno natural
previsible, de acuerdo con la situacién y orientacion de la obra,
y en consecuencia con las condiciones propias de los trabajos y
de los materiales a utilizar.

En particular, deberdn adoptarse las precauciones y
medidas reglamentarias para evitar averias y dafios por
descargas atmosféricas en las instalaciones eléctricas y
telefénicas, en el almacenamiento y empleo de explosivos,
carburantes, gases y cualquier material inflamable, deflagrante
o detonante; asimismo deberan efectuarse reconocimientos
previos del terreno auscultando el mismo durante la ejecucion
de las obras, cuando bien por causas naturales o por efectos de
los propios trabajos de obra, sean posibles los movimientos del

terreno no controlados. En este Ultimo caso deberan adoptarse
las protecciones, entibaciones y las medidas de seguridad que
la actual tecnologia ofrezca.

El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por causa
de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las obras
salvo en los casos previstos en los apartados a), b), ¢) y d) del
Articulo 57 del Reglamento de Contratacion de las
Corporaciones Locales y Articulo 46 de la Ley de Contratos del
Estado y 132 de su Reglamento.

Art. 22 Objetos hallados en las obras

En el supuesto de que durante las excavaciones se
encontraran restos arqueologicos se interrumpiran los trabajos y
se darad cuenta con la maxima urgencia a la Direccién. En el
plazo méas perentorio posible, y previo los correspondientes
asesoramientos, el Director confirmara o levantara la
interrupcion, de cuyos gastos, no podr4 resarcirse el
Contratista.

INFORMACION GRAFICA DE LAS OBRAS

Art. 23 Documentacion fotografica

El Contratista realizard& a su costa una documentacion
fotografica segun indicaciones del Director.
CARTELES DE OBRA
Art. 24 Carteles de obra

Sera de cuenta del Contratista la confeccion e instalacion
de los carteles de obra de acuerdo con los modelos y normas
del 6érgano competente.
PROYECTO
Art. 25 Proyecto

Todo Proyecto que se refiera a obras de primer
establecimiento, de reforma o de gran reparacién debera estar
redactado de acuerdo con la normativa vigente al respecto en el
Ayuntamiento u 6rgano competente.

Se atendera a lo dispuesto en los art. 121 a 126 de la Ley
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico

Art. 26 Planos. Generalidades

Por término plano, se entiende:

a) Los planos del contrato.

b) Los planos que, oficialimente, entregue el
Director al Contratista.

c) Las madificaciones de los planos anteriores, por
las circunstancias de las obras.

d) Todos los dibujos, croquis e instrucciones que

entregue el Director al Contratista para una
mejor definicién de las obras.

e) Todos los planos, dibujos, croquis e
instrucciones que habiendo sido suministrados
por el Contratista, hayan sido expresamente
aprobados por el Director.

No tendran caracter ejecutivo ni contractual y por
consiguiente no tendran la consideracion de planos en el
sentido dado a este término en el parrafo anterior, los dibujos,
croquis e instrucciones que, incluidos en el Proyecto, no formen
parte del documento Planos del citado Proyecto.

Tampoco tendran dicha consideracién cuantos dibujos o
informes técnicos hayan sido facilitados al Contratista, con
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caracter puramente informativo, para una mejor comprension de
la obra a realizar.

Las obras se construiran con estricta sujecion a los planos
sin que el Contratista pueda introducir ninguna modificacién que
no haya sido previamente aprobada por el Director.

Todos los planos complementarios elaborados durante la
ejecucion de las obras deberan estar suscritos por el Director.
Sin este requisito no podran ejecutarse los trabajos
correspondientes.

Cualquier duda en la interpretacion de los planos debera ser
comunicada por el Contratista al director, el cual, antes de quin-
ce (15) dias, dara las explicaciones necesarias para aclarar los
detalles que no estén suficientemente definidos en los planos.

Art. 27 Planos a suministrar por el Proyectista

Los planos a suministrar por el Proyectista se pueden
clasificar en planos de contrato y complementarios.

Son planos del contrato los planos del Proyecto y los que
figuren como tales en los documentos de adjudicacion o de
formalizacion del contrato, que definen la obra a ejecutar al nivel
del detalle posible en el momento de la licitacion.

Son planos complementarios los que el Director entrega al
Contratista durante la ejecucién de las obras, necesarios para
definir aspectos no definidos en los planos del contrato, asi
como las modificaciones de estos planos a efectos de
completar detalles, para adaptarlos a las condiciones reales de
la obra, o con otros fines.

El Contratista debera revisar todos los planos que le hayan
sido facilitados por el Proyectista y comprobar sus cotas,
inmediatamente después de recibidos. Deberd informar al
Director sobre cualquier error o contradiccion en los planos con
tiempo suficiente para que éste pueda aclararla. El Contratista
sera responsable de las consecuencias de cualquier error que
pudiera haberse subsanado mediante una adecuada revision.

Art. 28 Planos a suministrar por el Contratista

El Contratista esté obligado a entregar al Director los planos
de detalle que, siendo necesarios para la ejecucion de las
obras, no hayan sido desarrollados en el Proyecto ni entregados
posteriormente por el Proyectista.

La entrega de estos planos de detalle se efectuara con la
suficiente antelacion para que la informacion recibida pueda ser
revisada, autorizada y aprobada por el Director y esté disponible
antes de iniciarse la ejecucién de los trabajos a que dichos pla-
nos afecten.

El Proyecto, o en su defecto el Director, debera especificar
las instalaciones y obras auxiliares de las que el Contratista
debera entregar planos detallados, estudios y los datos de
produccién correspondientes. En particular, el Contratista
debera someter a la aprobacion del Director los planos
generales y de detalle correspondientes a:

a Caminos y accesos.

b)  Oficinas, laboratorios, talleres y almacenes.

c) Parques de acopio de materiales.

d) Instalaciones eléctricas y telefénicas.

e) Instalaciones de suministro de agua vy
saneamiento.

f)  Instalaciones eléctricas y telefonicas.

g Instalaciones de canteras, yacimientos y de
produccion de éridos.

h)  Instalaciones de fabricacion y puesta en obra del
hormigén incluidas las del cemento.

i) Instalaciones de fabricacibn de mezclas
bituminosas.

ALCANCE JURIDICO DE
LA DOCUMENTACION TECNICA DEL CONTRATO

Art. 29
Contradicciones, omisiones y errores

Los errores materiales que puedan contener el Proyecto o
Presupuesto elaborado por el Proyectista no anularan el
Contrato, salvo que sean denunciados por cualesquiera de las
partes dentro de dos (2) meses computados a partir de la fecha
de Acta de Comprobacion del Replanteo y afecten, ademas, al
importe del presupuesto de la obra, al menos en un veinte (20)
por ciento.

Caso contrario, los errores materiales s6lo daran lugar a su
rectificacion pero manteniéndose invariable la baja proporcional
resultante en la adjudicacion.

En caso de contradicciéon entre los planos y el Pliego
prevalecera lo dispuesto en este Ultimo.

Lo mencionado en el Pliego y omitido en los planos, o
viceversa, habra de ser ejecutado como si estuviese expuesto
en ambos documentos, siempre que, a juicio del Director,
quede suficientemente definida la unidad de obra correspon-
diente y ésta tenga precio en el contrato.

Las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan
en estos documentos por el Director o por el Contratista, antes
de la iniciaciéon de la obra, deberan reflejarse en el Acta de
Comprobacion del Replanteo con su posible solucion.

Las omisiones en los planos y en el Pliego o las
descripciones erréneas de los detalles constructivos de
elementos indispensables para el buen funcionamiento y
aspecto de la obra, de acuerdo con los criterios expuestos en
dichos documentos, y que, por uso y costumbre deban ser
realizados, no sélo no eximen al Contratista de la obligacién de
ejecutar estos detalles de obra omitidos o errbneamente
descritos, sino que, por el contrario, deberan ser ejecutados
como si hubieran sido completa y concretamente especificados
en los planos y en el Pliego.

Art. 30 Caracter contractual de la documentacion

Los documentos, tanto del Proyecto como otros
complementarios que el Contratante entregue al Contratista,
pueden tener valor contractual o meramente informativo.
Obligatoriamente, tendran caracter contractual los siguientes
documentos del Proyecto:

a) Los Planos.
b) El Pliego de Condiciones.
c¢) Presupuesto (Unitarios, Auxiliares, Descompuestos).

Asimismo, podran tener caracter contractual el Acta de
Comprobacion del Replanteo y los plazos parciales que puedan
haber fijado al aprobar el Programa de Trabajos. Para ello, sera
necesario que dichos documentos sean aprobados por el
Contratante.

Los datos sobre informes geolégicos y geotécnicos,
reconocimientos, sondeos, procedencia de materiales, ensayos,
condiciones locales, diagramas de ejecucion de las obras,
estudios de maquinaria, estudios de programacion, de
condiciones climaticas e hidroldgicas, de justificacion de precios
y, en general, todos los que se incluyen habitualmente bien en
la Memoria de los Proyectos o en los Anejos a la misma, son
documentos informativos. Los documentos anteriormente
indicados, representan una opinion fundada del Contratante. Sin
embargo, ello no supone que éste se responsabilice de la
certeza de los datos que se suministran, y en consecuencia,
deben aceptarse tan s6lo como complemento de la informacion
que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios
medios.
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En base a lo anterior, el Contratista sera responsable de los
errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la
consecucién de todos los datos que afecten al Contrato, y a la
ejecucion de las obras.

REPLANTEOS
Art. 31 Comprobacién de replanteo

Se atendera a lo dispuesto en el art. 229 Ley 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Publico y art. 139 a 141 del
R.G.L.C.A.P. La ejecucién del contrato de obras comenzara
segln las reglas determinadas en el Reglamento General de
Contratacion del Estado.

El Acta de Comprobacién del Replanteo reflejara los
siguientes extremos:

* La conformidad o disconformidad del replanteo respecto
de los documentos contractuales del Proyecto.

* Especial y expresa referencia a las caracteristicas
geomeétricas de la obra.

» Especial y expresa referencia a la autorizacién para la
ocupacion de los terrenos necesarios.

* Las contradicciones, errores y omisiones que se
hubieran observado en los documentos contractuales
del Proyecto.

*  Cualquier otro punto que pueda afectar al cumplimiento
del Contrato.

Seran de cuenta del Contratista todos los gastos derivados
de la Comprobacion del Replanteo.

El Contratista transcribira, y el Director autorizara con su
firma, el texto del Acta en el Libro de Ordenes.

La Comprobacién del Replanteo debera incluir, como
minimo el eje principal de los diversos tramos o partes de la
obra y los ejes principales de las obras de fabrica, asi como los
puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos
replanteos de detalles.

Los vértices de triangulacion y los puntos basicos de
replanteo se materializaran en el terreno mediante hitos o
pilares de caracter permanente. Asimismo, las sefiales
niveladas de referencia principal serdn materializadas en el
terreno mediante dispositivos adecuados.

Los datos, cotas y puntos fijados se anotaran en un anejo al
Acta de Comprobacién de Replanteo que se unira al expediente
de la obra, entregdndose una copia al Contratista.

Art. 32 Replanteos

A partir de la Comprobacién del Replanteo de las obras a
que se refiere el Articulo 31, todos los trabajos de replanteo
necesarios para la ejecucion de las obras seran realizados por
cuenta y riesgo del Contratista, excepto aquellos replanteos que
el Pliego establezca concretamente que deben ser realizados
directamente por el Contratante.

El Director comprobara los replanteos efectuados por el
Contratista y éste no podra iniciar la ejecucién de ninguna obra
o parte de ella, sin haber obtenido del Director, la
correspondiente aprobacién del replanteo.

La aprobacién por parte del Director de cualquier replanteo
efectuado por el Contratista, no disminuira la responsabilidad de
éste en la ejecucion de las obras, de acuerdo con los planos y
con las prescripciones establecidas en este Pliego. Los
perjuicios que ocasionaren los errores de los replanteos
realizados por el Contratista, deberan ser subsanados a cargo
de éste, en la forma que indicare el Director.

El Contratista deberd proveer, a su costa, todos los
materiales, aparatos y equipos de topografia, personal técnico
especializado y mano de obra auxiliar, necesarios para efectuar
los replanteos a su cargo y materializar los vértices, bases,
puntos y sefiales niveladas. Todos los medios materiales y de
personal citados, tendran la cualificacion adecuada al grado de
exactitud de los trabajos topogréaficos que requiera cada una de
las fases del replanteo y el grado de tolerancias geométricas
fijado en el presente Proyecto, de acuerdo con las
caracteristicas de la obra.

En las comprobaciones del replanteo que la Direccién
efectle, el Contratista, a su costa, prestard la asistencia y
ayuda que el Director requiera, evitara que los trabajos de
ejecucion de las obras interfieran o entorpezcan las operaciones
de comprobaciéon y, cuando sea indispensable, suspendera
dichos trabajos, sin que por ello tenga derecho a indemnizacion
alguna.

En los replanteos que realice directamente el Contratante
para las comprobaciones de los replanteos que realice el
Contratista, éste proveera a su costa la mano de obra, los
materiales y medios auxiliares para la ejecucién de los pilares
de triangulacion, hitos, sefiales y demas puntos tipogréaficos a
materializar en el terreno.

El Contratista ejecutara a su costa los accesos, sendas,
escalas, pasarelas y andamios necesarios para la realizacion de
todos los replanteos, tanto los efectuados por él mismo como
por el Contratante, para las comprobaciones de los replanteos y
para la materializacion de los puntos tipograficos citados
anteriormente.

El Contratista sera responsable de la conservacién, durante
el tiempo de vigencia del contrato, de todos los puntos
topogréaficos materializados en el terreno y sefiales niveladas,
debiendo reponer, a su costa, los que por necesidad de
ejecucion de las obras o por deterioro, hubieran sido movidos o
eliminados, lo que comunicard por escrito al Director, y éste
dard las instrucciones oportunas y ordenara la comprobacion de
los puntos repuestos.

PROGRAMACION
Art. 33 Programa de trabajo

El Contratista estard obligado a presentar un Programa de
Trabajos, en las condiciones que se indican a continuacion.

El Programa de Trabajos debera proporcionar la siguiente
informacion:

Estimacion en dias calendario de los tiempos de ejecucién
de las distintas actividades, incluidas las operaciones y obras
preparatorias, instalaciones y obras auxiliares y las de ejecucion
de las distintas partes o clases de obra definitiva.

Valoracion mensual de la obra programada.

El Programa de Trabajos incluird todos los datos y estudios
necesarios para la obtencién de la informacién anteriormente
indicada, debiendo ajustarse tanto la organizacién de la obra
como los procedimientos, calidades y rendimientos a los
contenidos en la oferta, no pudiendo en ningin caso ser de
inferior condicion a | la de éstos.

El Programa de Trabajos habra de ser compatible con los
plazos parciales establecidos en el Proyecto, y tendra las
holguras convenientes para hacer frente a aquellas incidencias
de obra que, sin ser de posible programacién, deben ser tenidas
en cuenta en toda obra segln sea la naturaleza de los trabajos
y la probabilidad de que se presenten.

Los graficos de conjunto del Programa de Trabajos seran
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diagramas de barras que se desarrollaran por los métodos
PERT, CPM o analogos segun el Director.

El Programa de Trabajos debera tener en cuenta el tiempo
que la Direccion precise para proceder a los trabajos que la
Direccién precise para proceder a los trabajos de replanteo y a
las inspecciones, comprobaciones, ensayos y pruebas que le
correspondan.

El Programa de Trabajos debe presentarse al Director en el
plazo de (1) mes desde el dia siguiente a aquél en que tuviere
lugar la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo.

El Director resolvera sobre el programa presentado dentro
de los veinte(20) dias siguientes a su presentacion. La
resolucion puede imponer al Programa de Trabajos presentado
la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del Contrato. En particular, el Contratista esta
obligado a cumplir lo plazos parciales que el Contratante fije a la
vista del Programa de Trabajos cuando éste sea obligatorio, sin
derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el
pago de estas certificaciones.

El Programa de Trabajos ser& revisado cada trimestre por
el Contratista y cuantas veces sea éste requerido para ello por
la Direccion debido a causas que el Director estime suficientes.
En caso de no precisar modificacién, el Contratista lo
comunicara mediante certificacion suscrita por su Delegado.

El Contratista se sometera a las instrucciones y normas que
dicte el Director, tanto para la redaccion del Programa inicial
como en las sucesivas revisiones y actualizaciones. No
obstante, tales revisiones no eximen al Contratista de su
responsabilidad respecto de los plazos estipulados en el
contrato.

Todos los gastos que originare el cumplimiento del presente
Articulo estan incluidos en los precios del contrato, por lo que
seran objeto de abono independiente.

Son de aplicaciéon los art. 98, 99, 100, 144 y 162 del
R.G.L.C.AP.

Art. 34 Programa de planos de construccion

El Director podra establecer, cuando la indole de la obra asi
lo requiera, la obligacion del Contratista de elaborar un
Programa de los principales planos que se propone entregar.

Cada tres (3) meses, mientras dure el contrato, el
Contratista revisara el Programa de Planos y sometera a la
aprobacion del Director la revision efectuada; si no precisare
modificacion, el Contratista lo comunicard mediante certificado
suscrito por su Delegado. Esta revision o certificacion debera
realizarse de manera simultinea a la correspondiente al
Programa de Trabajos.

Art. 35 Programa de control de calidad
Se estara a lo dispuesto en el articulo 145 del R.G.L.C.A.P.

Y 46 del presente Pliego.

ACCESIBILIDAD Y COMUNICACION

Art. 36 Acceso a las obras

Salvo prescripcion especifica en algin documento
contractual, seran de cuenta del Contratista, todas las vias de
comunicacion y las instalaciones auxiliares para transporte tales
como carreteras, caminos, sendas, pasarelas, planos
inclinados, montacargas para el acceso de personas, transporte
de materiales de obra, etc.

Estas vias de comunicacion e instalaciones auxiliares seran
gestionadas, proyectadas, construidas, mantenidas y operadas

asi como demolidas, desmontadas, retiradas, abandonadas o
entregadas para usos posteriores por cuenta y riesgo del
Contratista.

El Contratista debera obtener de la Autoridad competente
las oportunas autorizaciones y permisos para la utilizacion de
las vias e instalaciones, tanto de caracter publico como privado.

El Contratante se reserva el derecho de que determinadas
carreteras, caminos, sendas, rampas Yy otras vias de
comunicacion construidas por cuenta del Contratista, puedan
ser utilizadas gradualmente por si mismo o por otros
Contratistas para la realizacion de trabajos de control de
calidad, auscultacién, reconocimientos y tratamientos del
terreno, sondeos, inyecciones, anclajes, mecanicos, eléctricos y
de otros equipos de instalacion definitiva.

El Contratante se reserva el derecho a que aquellas
carreteras, caminos, sendas e infraestructuras de obra civil de
instalaciones auxiliares de transporte, que el Director considere
de utilidad para la explotacion de la obra definitiva o para otros
fines que el Contratante estime conveniente, sean entregadas
por el Contratista al término de su utilizacion por éste, sin que
por ello el Contratista haya de percibir abono alguno.

Art. 37 Acceso a los tajos

El presente Articulo se refiere a aquellas obras auxiliares e
instalaciones que sean para el acceso del personal y para el
transporte de materiales y maquinaria a los frentes de trabajo o
tajos, ya sea con caracter provisional o permanente, durante el
plazo de ejecucion de las obras. La Direccién se reserva el
derecho para si misma y para las personas autorizadas por el
Director, de utilizar todos los accesos a los tajos construidos por
el Contratista, ya sea para cumplir las funciones a aquella
encomendadas, como para permitir el paso de personas y
materiales necesarios para el desarrollo de los trabajos.

El Director podra exigir la mejora de los accesos a los tajos
o la ejecucion de otros nuevos, si asi lo estima necesario, para
poder realizar debidamente la inspeccion de las obras.

Todos los gastos de proyecto, ejecucion, conservacion y
retirada de los accesos a los tajos, seran de cuenta del
Contratista no siendo, por tanto, de abono directo.

Art. 38 Telecomunicaciones

El sistema basico de telecomunicaciones podra incluir un
servicio telefonico operable durante las veinticuatro (24) horas
del dia, y aparatos telefénicos en las areas de trabajo de mayor
importancia, incluyendo todas las oficinas, almacenes, talleres,
laboratorios, plantas de hormigén y de mezclas bituminosas y
servicios de primeros auxilios, asi como en cualquier otro lugar
donde se desarrollen actividades importantes o se ubiquen
servicios esenciales.

Todos los gastos derivados de lo establecido en el presente
Articulo seran de cuenta del Contratista.

Art. 39 Instalaciones auxiliares de obrayobrasa  uxiliares.

Constituye obligacion del Contratista el proyecto, la
construccién, conservacion |y explotacion, desmontaje,
demolicion y retirada de obra de todas las instalaciones
auxiliares de obra y de las obras auxiliares, necesarias para la
ejecucion de las obras definitivas.

Su coste es de cuenta del Contratista por lo que no seran
objeto de abono al mismo, excepto en el caso de que figuren
como unidades de abono independiente.

Se consideraran instalaciones auxiliares de obra, las que,
sin carcter limitativo, se indican a continuacion:

a) Oficinas y laboratorios de la Direccién.
b) Instalaciones de transporte, transformacion y
distribucion de energia eléctrica y de
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alumbrado.

c) Instalaciones telefénicas y de suministro de
agua potable e industrial.

d) Instalaciones para servicios del personal.

c) Instalaciones para los servicios de seguridad y
vigilancia.

d) Oficinas, laboratorios, almacenes, talleres y
parques del Contratista.

€) Instalaciones de aridos, fabricacion, transporte

y colocacién del hormigén: fabricacion de
mezclas bituminosas.

f) Cualquier otra instalacion que el Contratista
necesite para la ejecucion de la obra.

Se consideraran como obras auxiliares las necesarias para
la ejecucion de las obras definitivas que, sin caracter limitativo
se indican a continuacion:

a) Obras de drenaje, recogida y evacuacion de las
aguas en las zonas de trabajo.

b) Obras de proteccion y defensa contra
inundaciones.

c) Obras para agotamientos y consolidacion del
terreno en obras a cielo abierto y subterraneas.

d) Obras provisionalmente de desvio de la circulacién
de personas o vehiculos, requeridas para la
ejecucion de las obras objeto del Contrato.

Durante la vigencia del contrato, seran de cuenta y riesgo
del Contratista el funcionamiento, la conservacion y el manteni-
miento de todas las instalaciones auxiliares de obras y obras
auxiliares.

Art. 40 Maquinaria y medios auxiliares

El Contratista esta obligado, bajo su responsabilidad, a
proveerse y disponer en obra de todas las maquinas, Utiles y
medios auxiliares necesarios para la ejecucion de las obras, en
las condiciones de calidad, potencia, capacidad de produccién y
en cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones del
contrato, asi como a manejarlos, mantenerlos, conservarlos y
emplearlos adecuada y correctamente.

La magquinaria y los medios auxiliares que se hayan de
emplear para la ejecucion de las obras, cuya relacion figurara
entre los datos necesarios para confeccionar el Programa de
Trabajos, deberan estar disponibles a pie de obra con suficiente
antelacion al comienzo del trabajo correspondiente, para que
puedan ser examinados y autorizados, en su caso, por el
Director.

El equipo quedara adscrito a la obra en tanto se hallen en
ejecucion las unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia
de que no podra retirarse sin consentimiento expreso del
Director y debiendo ser reemplazados los elementos averiados
o inutilizados siempre que su reparacion exija plazos que aquél
estime han de alterar el Programa de Trabajos.

Si durante la ejecucién de las obras el Director observase
que, por cambio de las condiciones de trabajo o por cualquier
otro motivo, los equipos autorizados no fueran los idéneos al fin
propuesto y al cumplimiento del Programa de Trabajos, deberan
ser sustituidos o incrementados en nimero por otros que lo
sean.

El Contratista no podrd reclamar si, en el curso de los
trabajos y para cumplimiento del contrato, se viese precisado a
aumentar la importancia de la maquinaria de los equipos o de
las plantas y los medios auxiliares, en calidad, potencia,
capacidad de produccién o en nimero, o a modificarlo, respecto
de sus previsiones.

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del
presente Articulo, se consideraran incluidos en los precios de
las unidades correspondientes, salvo expresa indicacién en
contrario que figure en algin documento contractual.

ALMACENAMIENTO Y ACOPIO DE MATERIALES

Art. 41 Almacenamiento de los materiales

El Contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los
almacenes precisos para asegurar la conservacion de los
materiales, evitando su destruccion o deterioro y cumpliendo lo
que, al respecto, indique el presente Pliego, o en su defecto las
instrucciones que,, en su caso, reciba de la Direccion.

Los materiales se almacenaran de modo que se asegure su
correcta conservacion y de forma que sea posible su inspeccion
en todo momento y que pueda asegurarse el control de calidad
de los materiales con el tiempo necesario para que sean
conocidos los resultados antes de su empleo en obra.

Art. 42 Acopio de materiales

El Contratista estd obligado a acopiar en correctas
condiciones los materiales que requiera para la ejecucion de la
obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato.

El Contratista debera prever el lugar, forma y manera de
realizar los acopios de los distintos materiales y de los
productos procedentes de excavaciones para posterior empleo,
de acuerdo con las prescripciones establecidas en este Pliego y
siguiendo, en todo caso, las indicaciones que pudiera dar el
Director.

El Contratante se reserva el derecho de exigir del
Contratista el transporte y entrega en los lugares que aquél
indigue de los materiales procedentes de excavaciones,
levantados o demoliciones que considere de utilidad, abonando
en su caso, el transporte correspondiente.

El Contratista propondra al Director, para su aprobacion, el
emplazamiento de las zonas de acopio de materiales, con la
descripcion de sus accesos, obras y medidas que se propone
llevar a cabo para garantizar la preservacion de la calidad de los
materiales.

Las zonas de acopio deberan cumplir las condiciones
minimas siguientes:

- No se podran emplear zonas destinadas a las obras.

- Deberan mantenerse los servicios publicos o privados
existentes.

- Estaran provistos de los dispositivos y obras para la
recogida y evacuacion de las aguas superficiales.

- Los acopios se dispondran de forma que no se merme
la calidad de los materiales, tanto en su manipulacién como en
su situacién de acopio.

- Se adoptaran las medidas necesarias en evitacién de
riesgo de dafios a terceros.

Todas las zonas utilizadas para acopio deberan
quedar al término de las obras, en las mismas condiciones que
existian antes de ser utilizadas como tales. Sera de cuenta y
responsabilidad del Contratista, la retirada de todos los exce-
dentes de material acopiado.

- Sera de responsabilidad y cuenta del Contratista, la
obtencién de todos los permisos, autorizaciones, pagos,
arrendamientos, indemnizaciones y otros que deba efectuar por
concepto de uso de las zonas destinadas para acopios y que no
correspondan a terrenos puestos a disposicion del Contratista
por el Contratante.

Todos los gastos de establecimiento de las zonas de
acopios y sus accesos, los de su utilizacién y restitucion al
estado inicial, seran de cuenta del Contratista. El Director podra
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sefialar al Contratista un plazo para que retire de los terrenos de
la obra los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la
misma, En caso de incumplimiento de esta orden podra
acceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista.

METODOS CONSTRUCTIVOS

Art. 43 Métodos de construccion

El Contratista podra emplear cualquier método de
construccion que estime adecuado para ejecutar las obras
siempre que no se oponga a las prescripciones de este Pliego.
Asimismo, debera ser compatible el método de construccién a
emplear con el Programa de Trabajos.

El Contratista podra variar también los métodos de
construccion durante la ejecucion de las obras, sin mas
limitaciones que la autorizacion previa del Director,
reservandose éste el derecho de exigir los métodos iniciales si
comprobara la inferior eficacia de los nuevos.

En el caso de que el Contratista propusiera métodos de
construccion que, a su juicio, implicaran prescripciones
especiales, acompafara a su propuesta un estudio especial de
la adecuacion de tales métodos y una descripcion detallada de
los medios que se propusiera emplear.

La adaptacion o autorizacion de cualquier método de
trabajo o tipo de maquinaria para la ejecucion de las obras, por
parte del Director, no responsabilizara a éste de los resultados
que se obtuvieren, ni exime al Contratista del cumplimiento de
los plazos parciales y total aprobados, si con tales métodos o
maguinaria no se consiguiese el ritmo necesario. Tampoco
eximira al Contratista de la responsabilidad derivada del uso de
dicha maquinaria o del empleo de dichos métodos ni de la
obligacion de obtener de otras personas u organismos las
autorizaciones o licencias que se precisen para su empleo.

Art. 44 Secuencia y ritmo de los trabajos

El Contratista esta obligado a ejecutar, completar y
conservar las obras hasta su Recepcion Definitiva en estricta
concordancia con los plazos y demés condiciones del contrato.

El modo, sistema, secuencia, ritmo de ejecuciéon y
mantenimiento de las obras, se desarrollara de forma que se
cumplan las condiciones de calidad de la obra y las exigencias
del contrato.

Si a juicio del Director el ritmo de ejecucién de las obras
fuera en cualquier momento demasiado lento para asegurar el
cumplimiento de los plazos de ejecucion, el Director podra
notificarselo al Contratista por escrito, y éste debera tomar las
medidas que considere necesarias y que apruebe el Director,
para acelerar los trabajos a fin de terminar las obras dentro de
los plazos aprobados.

El Contratista necesitard autorizacion previa del Director
para ejecutar las obras con mayor celeridad de la prevista. El
Director podra exigir las modificaciones pertinentes en el
Programa de Trabajos, de forma que la ejecucion de las
unidades de obra que deban desarrollarse sin solucién de
continuidad, no se vea afectada por la aceleracion de parte de
dichas unidades.

Art. 45 Trabajos nocturnos

El Contratista, a nivel de oferta de licitacién, podra
considerar la posibilidad de realizar trabajos nocturnos si
acompafia a su oferta las autorizaciones necesarias, en base a
la naturaleza de la zona afectada por la realizacién de las obras,
que le permitan realizar dichos trabajos, o si asi estuviese
indicado en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares
correspondiente.

Con independencia de lo anterior, el Contratista sometera a

la aprobacion del Director los Programas de Trabajo parciales
correspondientes a aquellas actividades que se pretendan
realizar con trabajos nocturnos. A este fin presentara, junto con
el Programa de Trabajo parcial, las autorizaciones necesarias
que le permitan realizar dichas actividades.

El contratista por su cuenta y riesgo instalara, operara y
mantendra los equipos de alumbrado necesarios para superar
los niveles minimos de iluminacion que exigen la Normas
vigentes, o en su defecto, los que fije la Direccién , a fin de que,
bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, se satisfagan
las adecuadas condiciones de seguridad y de calidad de la
obra, tanto en las zonas de trabajo como en las de transito,
mientras duren los trabajos nocturnos.

CONTROL DE CALIDAD/TRABAJOS AUTORIZADOS

Art. 46 Control de calidad
Se atendera a lo estipulado en el art. 145 del R.G.L.C.A.P.

Tanto los materiales como la ejecucion de los trabajos, las
unidades de obra y la propia obra terminada deberan ser de la
calidad exigida en el contrato, cumpliran las instrucciones del
Director y estardn sometidos, en cualquier momento, a los
ensayos y pruebas que éste disponga.

Previamente a la firma del Acta de Comprobacion del
Replanteo debera desarrollarse un Programa de Control de
Calidad que abarcara los cuatro aspectos del control indicados
en el parrafo anterior, esto es:

Recepcion de materiales.
Control de calidad de las unidades de obra.
Recepcion de la obra.

Servirdn de base para la elaboracion del Programa de
Control de Calidad las especificaciones contenidas en el
Proyecto asi como las indicadas en este Pliego.

La Inspeccién de la calidad de los materiales, la ejecucién
de las unidades de obra y de las obras terminadas corresponde
a la Direccidn, la cual utilizara los servicios de control de calidad
contrastados por el Contratante.

El Contratista debera dar las facilidades necesarias para la
toma de muestras y la realizacién de ensayos y pruebas “in
situ”, e interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la
correcta realizacion de estas operaciones.

El Contratista se responsabilizard& de la correcta
conservacion en obra de las muestras extraidas por los
Laboratorios de Control de Calidad, previamente a su traslado a
los citados laboratorios.

Ninguna parte de la obra deber& cubrirse u ocultarse sin la
aprobacion del Director. El Contratista debera dar todo tipo de
facilidades al Director para examinar, controlar y medir toda la
obra que haya de quedar oculta, asi como para examinar el
terreno de cimentacién antes de cubrirlo con la obra perma-
nente.

Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin
previa autorizacion escrita del Director, debera descubrirla a su
costa, si asf lo ordenara éste.

No obstante lo anteriormente indicado, el Contratista podra
efectuar su propio control de calidad, independientemente del
realizado por el Contratante.

Los gastos derivados de este control de calidad, propio del
Contratista, seran de cuenta de éste y estaran incluidos en los
precios del contrato no siendo, por tanto, objeto de abono
independiente.

Pliego de Condiciones Generales

Pagina 11



ACONDICIONAMIENTO EQUIPAMIENTOS BARRIO DE SAN NICOL AS. FASE 1

Area de Gobierno de Urbanismo
Servicio de Urbanismo
Unidad Técnica de Proyectos y Obras de Edificacién

N°Exp ERU U 16.28
Fecha MARZO 2017

Art. 47 Recepcién de materiales

Los materiales que hayan de constituir parte integrante de
las unidades de la obra definitiva, los que el Contratista emplee
en los medios auxiliares para su ejecucion, asi como los
materiales de aquellas instalaciones y obras auxiliares que total
o parcialmente hayan de formar parte de las obras objeto del
contrato, tanto provisionales como definitivas, deberan cumplir
las especificaciones establecidas en este Pliego.

El Director definird, en conformidad con la normativa oficial
vigente, las caracteristicas de aquellos materiales para los que
no figuren especificaciones correctas en este Pliego, de forma
que puedan satisfacer las condiciones de funcionalidad y de
calidad de la obra a ejecutar establecidas en el contrato.

El Contratista notificara a la Direccion, con la suficiente
antelacién, la procedencia y caracteristicas de los materiales
gue se propone utilizar, a fin de que la Direccién determine su
idoneidad.

La aceptacion de las procedencias propuestas sera
requisito indispensable para que el Contratista pueda iniciar el
acopio de los materiales en la obra, sin perjuicio de la potestad
del Contratante para comprobar en todo momento la
manipulacién, almacenamiento o acopio que dicha idoneidad se
mantiene.

Cualquier trabajo que se realice con materiales de
procedencia no autorizada podra ser considerado como
defectuoso.

Si se fijara la procedencia concreta para determinados
materiales naturales, el Contratista estara obligado a obtenerlos
de esta procedencia.

Si durante las excavaciones de las obras se encontraran
materiales que pudieran emplearse con ventaja técnica o
econémica sobre los previstos, la Direcciéon podra utilizar el
cambio de procedencia.

En los casos que no se fijaran determinadas zonas o
lugares apropiados para la extraccion de materiales naturales a
emplear en la ejecucion de las obras, el Contratista los elegira
bajo su Unica responsabilidad y riesgo.

Los productos industriales de empleo en la obra se
determinaran por sus cualidades y caracteristicas, sin poder
hacer referencia a marcas, modelos o denominaciones
especificas.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca
de un producto industrial para designar a éste, se entendera
que tal mencion se constrifie a las calidades y caracteristicas de
dicho producto, pudiendo el Contratista utilizar productos de
otra marca o modelo que tengan las mismas.

El Contratista deberd presentar, para su aprobacion,
muestras, catélogos y certificados de homologacién de los
productos industriales y equipos identificados por marcas o
patentes.

Si la Direcciéon considerase que la informacion no es
suficiente, el Director podra exigir la realizaciéon, a costa del
Contratista, de los ensayos y pruebas gue estime convenientes.
Cuando se reconozca o demuestre que los materiales o
equipos no son adecuados para su objeto, el Contratista los
reemplazara, a su costa, por otros que cumplan
satisfactoriamente el fin a que se destinan.

La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o
acopiados debera ser comprobada en el momento de su utiliza-
cién para la ejecucion de las obras, mediante las pruebas y
ensayos correspondientes, siendo rechazados los que en ese
momento no cumplan las prescripciones establecidas.

De cada uno de los materiales a ensayar, analizar o probar,
el Contratista suministrara a sus expensas las muestras que en
cantidad, forma, dimensiones y caracteristicas establezca el
Programa de Control de Calidad.

Asimismo, y siempre que asi lo indique expresamente el
presente Pliego, el Contratista esta obligado a suministrar a su
costa los medios necesarios para la obtencién de las muestras,
su manipulacion y transporte.

Los materiales que posean sello de calidad oficialmente
reconocido en Espafia o que procediendo de un Estado
miembro de la Unién Europea, tengan sello de calidad
reconocido como equivalente por la Administracion, deberan
venir acompafiados por un certificado de garantia del producto
sobre las caracteristicas especificadas, en el que queden
identificado los datos siguientes:

Lote de produccién

Partida a la que corresponde el certificado: designacion
y volumen.

Otros datos identificativos del seguimiento del material
durante el control interno del fabricante.

La direccién podra exigir del fabricante los partes de ensayo
del autocontrol y de los ensayos del contraste, correspondientes
al lote de produccion en el cual queda incluida la partida
suministrada a obra.

A juicio de la Direccion, en los materiales con sello de
calidad podra disminuirse la intensidad de control especificada
en los diferentes apartado s de los pliegos, en funcién de las
condiciones particulares de la obra a que se destina el material.

Los suministradores de materiales con sello de calidad
deberan estar abiertos a la inspeccién por parte de los Servicios
Técnicos Municipales, poniendo a su disposicion la
documentacion acreditativa de la vigencia del sello, asi como
los datos del autocontrol interno del fabricante y los resultados
de las auditorias externas realizadas por el organismo
independiente de inspeccion, bajo cuya responsabilidad se
desarrollan tales auditorias.

Art. 48 Materiales defectuosos

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en
este Pliego, o no tuvieran la preparacion en ellos exigida, o
cuando a falta de prescripciones formales en los pliegos se
reconociera 0 demostrara que no fueran adecuados para su
objeto, el Director dara orden al Contratista para que éste, a su
costa, los reemplace por otros que cumplan las prescripciones o
gue sean idoneos para el objeto a que se destinen.

Los materiales rechazados, y los que habiendo sido
inicialmente aceptados han sufrido deterioro posteriormente,
deberan ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta del
Contratista.

Art. 49 Obras defectuosas o mal ejecutadas

Hasta que tenga lugar la recepcion definitiva, el Contratista
responderd de la obra contratada y de las faltas que en ella
hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la
circunstancia de que la Direccion haya examinado o reconocido,
durante su construccién, las partes y unidades de la obra o los
materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y
aquéllas en mediciones y certificaciones parciales.

El Contratista quedara exento de responsabilidad cuando la
obra defectuosa o mal ejecutada sea consecuencia inmediata y
directa de una orden o vicios del proyecto.

Si se advierten vicios o defectos en la construccién o se
tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos
en la obra ejecutada, la Direccion ordenara, durante el curso de
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la ejecucion y siempre antes de la Recepcién Definitiva, la
demolicién y reconstruccion de las unidades de obra en que se
den aquellas circunstancias o las acciones precisas para
comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

Si la Direccién ordenara la demolicion y reconstruccion por
advertir vicios o defectos patentes en la construccién, los gastos
de esas operaciones seran de cuenta del Contratista, con dere-
cho a éste a reclamar ante el Contratante en el plazo de veinte
(20) dias, contados a partir de la notificacion escrita de la Direc-
cion.

En el caso de ordenarse la demolicion y reconstruccion de
unidades de obra por creer existente en ellas vicios o defectos
ocultos, los gastos incumbiran también al Contratista, si resulta
comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos;
caso contrario, correran a cargo del Contratante.

Si la Direccién, en el caso de que se decidiese la
demolicién y reconstruccion de cualquier obra defectuosa,
podra exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes
modificaciones en el Programa de Trabajos, maquinaria, equipo
y personal facultativo que garanticen el cumplimiento de los
plazos o la recuperacioén, en su caso, del retraso padecido.

Art. 50 Trabajos no autorizados

Cualquier trabajo, obra o instalacién auxiliar, obra definitiva
o modificacién de la misma, que haya sido realizado por el
Contratista sin la debida autorizacién o la preceptiva aprobacién
del Director o del 6rgano competente, en su caso, sera
removido, desmontado o demolido si el Director lo exigiere.

Seran de cuenta del Contratista los gastos de remocion,
desmontaje o demolicién, asi como los dafios y perjuicios que
se derivasen por causa de la ejecucion de trabajos no
autorizados.

CONSERVACION DE LAS OBRAS

Art. 51 Conservacioén durante la ejecucion de las obr  as

El Contratista estd obligado a conservar durante la
ejecucion de las obras y hasta su Recepcion, todas las obras
objeto del contrato, incluidas las correspondientes a las modifi-
caciones del proyecto autorizadas, asi como las carreteras,
accesos y servidumbres afectadas, desvios provisionales,
sefializaciones existentes y sefializaciones de obra, y cuantas
obras, elementos e instalaciones auxiliares deban permanecer
en servicio, manteniéndolos en buenas condiciones de uso.

Los trabajos de conservacion durante la ejecucion de las
obras hasta su Recepcion Provisional, no seran de abono, salvo
gque expresamente, y para determinados trabajos, se prescriba
el contrario.

Los trabajos de conservacion no obstaculizaran el uso
publico o servicio de la obra, no de las carreteras o
servidumbres colindantes y, de producir afectacion, deberan ser
previamente autorizadas por el Director y disponer de la
oportuna sefializacion.

Inmediatamente antes de la Recepcion de las obras, el
Contratista habra realizado la limpieza general de la obra,
retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa
prescripcion contraria del Director, demolido, removido y
efectuado el acondicionamiento del terreno de las obras auxilia-
res que hayan de ser inutilizadas.

VALORACION DE LA OBRA EJECUTADA

Art. 52 Medicién de la obra ejecutada

Se atendera a lo dispuesto en el art. 147 del R.G.L.C.A.P.

La Direccion realizarda mensualmente, y en la forma que se
establezca, la medicion de las unidades de obra ejecutadas
durante el periodo de tiempo anterior.

El Contratista o su Delegado podran presenciar la
realizacion de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y
caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el Contratista esta obligado a avisar al Director con la
suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los
planos que las definan, cuya conformidad suscribira el
Contratista o su Delegado.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde
probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones del Contratante sobre el particular.

Con caréacter general, todas las unidades de obra se
mediran por su volumen, superficie, longitud o peso, expresado
en unidades del sistema métrico, o por el nimero de unidades
iguales, de acuerdo a como figuran especificadas en los
Cuadros de Precios y en la definicion de los Precios Nuevos
aprobados en el curso de las obras, si los hubiese.

Las mediciones se calcularan por procedimientos
geométricos a partir de los datos de los planos de construccién
de la obra, y cuando esto no sea posible, por medicion sobre
los planos de perfiles transversales, o sobre los planos
acotados, tomados del terreno. A estos efectos solamente
seran validos los levantamientos topogréaficos y datos de campo
que hayan sido aprobados por el Director.

Cuando el Pliego indique la necesidad de pesar materiales
directamente, el Contratista debera situar las béasculas o
instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para
efectuar las mediciones por peso requeridas. Dichas basculas o
instalaciones seran a costa del Contratista, salvo que se
especifique lo contrario en los documentos contractuales
correspondientes.

Solamente podra utilizarse la conversion de peso a
volumen, o viceversa, cuando expresamente lo autorice el
Pliego. En este caso, los factores de conversion estaran
definidos en dicho Pliego, o en su defecto, lo seran por el
Director.

Art. 53 Precios unitarios de contrato
Se atendera a lo dispuesto en el art. 153 del R.G.L.C.A.P.

Todos los trabajos, transportes, medios auxiliares y
materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y
acabado de cualquier unidad de obra se consideraran incluidos
en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposicion o descripcion de los
precios.

El célculo de los precios de las distintas unidades de obra
se ha basado en la determinaciéon de los costes directos e
indirectos precisos para su ejecucion.

Se han considerado costes directos:

a) La mano de obra con sus pluses y cargas y
seguros sociales, que intervienen directamente
en la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales a los precios resultantes a pié
de obra que queden integrados en la unidad de
que se trate 0 que sean necesarios para su
ejecucion.

C) Los gastos de personal, combustible, energia,
etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones
utilizadas en la ejecucién de la unidad de obra.

d) Los gastos de amortizacion y conservacion de
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la magquinaria e instalaciones anteriormente
citadas.

Se han considerado costes indirectos:

a) Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra,
comunicaciones, edificacion de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorios, etc.

b) Los gastos del personal técnico y administrativo
adscrito  exclusivamente a la obra y los
imprevistos.

Todos los gastos que, por su concepto, sean asimilables a
cualesquiera de los que se mencionan en los epigrafes e) y f)
de este Articulo, se consideraran siempre incluidos en los
precios de las unidades de obra del Proyecto cuando no figuren
en el Presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas
alzadas.

En el caso de que surja la necesidad de incluir precios no
previstos en el Cuadro de Precios vigente, se incluiran los
necesarios en un documento anejo al Cuadro de Precios del
Proyecto que, con el titulo de Cuadro de Precios
Complementario, se considerara a todos los efectos
contractuales incluido en aquél.

Siempre que el facultativo redactor del Proyecto lo estime
oportuno, podra confeccionar Precios Compuestos para abonar
determinadas partes de obra.

En estos casos, se deberan definir, exhaustivamente, la
totalidad de las unidades de obra parciales que son abonadas
con dicho Precio Compuesto.

Estos Precios Compuestos deberan también incluirse en el
Cuadro de Precios Complementarios.

El Contratista no podra efectuar ninguna reclamacion en el
caso de que, al intentar componer el valor de un Precio
Compuesto, aplicando los precios incluidos en el Cuadro de
Precios del Proyecto a las mediciones realmente obtenidas de
cada una de las unidades parciales que son abonadas por
dichos Precios Compuestos, resulte un importe superior al
establecido en el Cuadro de Precios Complementarios.

Art. 54 Partidas alzadas
Se atendera a lo dispuesto en el art. 154 del R.G.L.C.A.P.

Las partidas alzadas se abonaran conforme se indique en el
Pliego.

En su defecto, se consideraran, a los efectos de su abono:

a) Como partidas alzadas a justificar, las
susceptibles de ser medidas en todas sus
partes en unidades de obra, con precios unita-
rios.

b) Como partidas alzadas de abono integro,
aquellas que se refieren a trabajos cuya
especificacion figure en los documentos
contractuales del proyecto y no sean
susceptibles de medicién segin el Pliego.

Las partidas alzadas a justificar se abonaran a los precios
que la contrata, con arreglo a las condiciones de la misma vy al
resultado de las mediciones correspondientes.

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las
que integran una partida alzada a justificar, no figuren incluidos
en los Cuadros de Precios, se procedera conforme a lo
dispuesto en el articulo 67 del presente Pliego.

Para que la introduccion de los Precios Nuevos asi
determinados no se considere modificacion del Proyecto,
habran de cumplirse conjuntamente las dos condiciones

siguientes:

a) Que el Contratante haya aprobado, ademas de los
Precios Nuevos, la justificacion y descomposicion del
Presupuesto de la partida alzada.

b)  Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo
en cuenta en su valoracion tanto los precios incluidos
en los Cuadros de Precios como los Precios Nuevos
de aplicacion, no excede del importe de la misma
figurado en el Proyecto.

Las partidas alzadas de abono integro se abonaran al
Contratista en su totalidad, una vez terminados los trabajos y
obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del
contrato y sin perjuicio de los que se pueda establecer respecto
de su abono fraccionado en casos justificados.

Cuando la especificacion de los trabajos u obras
constitutivos de una partida alzada de abono integro no figure
en los documentos contractuales del Proyecto, o figure de modo
incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de ejecucion, se
estara a las instrucciones que a tales efectos dicte por escrito la
Direccion, contra las cuales podra alzarse el Contratista, en
caso de disconformidad, en la forma que establece el
Reglamento General de Contratacion del Estado.

Las partidas alzadas de abono integro, deberan incluirse en
los cuadros de Precios del Proyecto.

Art. 55 Valoracion de la obra ejecutada
Se atendera a lo dispuesto en el art. 148 del R.G.L.C.A.P.

La Direccion, tomando como base las mediciones de las
unidades de obra ejecutada a que se refiere el Articulo 50 y los
precios contratados, redactara, mensualmente, la
correspondiente relacion valorada al origen.

No podra omitirse la redaccion de dicha relacién valorada
mensual por el hecho de que, algiin mes, la obra realizada haya
sido de pequefio volumen o incluso nula, a menos que el
Contratante hubiese acordado la suspension de la obra.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion
material que figuren en letra en el cuadro de precios unitarios

del Proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las
nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan
sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido
en el presente Pliego para abono de obras defectuosas,
materiales acopiados, partidas alzadas y abono a cuenta del
equipo puesto en obra.

El resultado de la valoracion, obtenido de la forma
expresada en el parrafo anterior, recibira el nombre de
Presupuesto de Ejecuciéon Material.

Al Presupuesto de Ejecucién Material se le aplicara los
porcentajes siguientes para obtener el Presupuesto de
Ejecucion por Contrata:

a) Trece por ciento (13%) de Gastos de Empresa.
b) Seis por ciento (6%) de Beneficio Industrial.

Estos dos porcentajes seran englobados en uno Unico del
diecinueve por ciento (19%) bajo el epigrafe de Gastos y
Beneficio Industrial.

La facturacion de las obras ejecutadas por administracién
se realizara aplicando a su Presupuesto de Ejecucion Material
de Unico porcentaje del catorce por ciento (14%) para obtener el
Presupuesto de Ejecucion por Administracion.

El valor mensual de la obra ejecutada, se obtendra
sumando el Presupuesto de Ejecucion por Administracion.

Las certificaciones se expediran tomando como base la
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relacion valorada y se tramitaran por el Director.

En la misma fecha en que el Director tramite la certificacion
remitird al Contratista una copia de la misma y de la relacion
correspondiente, a los efectos de su conformidad o reparos que
el Contratista podra formular en el plazo de quince (15) dias
contados a partir del de recepcion de los expresados documen-
tos. En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se
consideraran aceptados por el Contratista, como si hubiera
suscrito en ellos su conformidad.

En consonancia con el art. 216 de la Ley 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, el Contratista tiene derecho al
abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que
realmente ejecute con sujecién al Proyecto que sirvié de base a
la licitacién, a sus modificaciones aprobadas y a las 6rdenes
dadas por escrito por el Contratante.

OBRAS CONSTRUIDAS EN EXCESO O DEFECTO
Art. 56 Obras construidas en exceso

Cuando, a juicio del Director, el aumento de dimensiones de
una determinada parte de obra ejecutada, o exceso de
elementos unitarios, respecto de los definidos en los planos de
construccion, pudiera perjudicar las condiciones estructurales,
funcionales o estéticas de la obra, el Contratista tendra la
obligacion de demolerla a su costa y rehacerla nuevamente con
arreglo a lo definido en los planos.

En el caso en que no sea posible, o aconsejable, a juicio del
Director, la demolicion de la obra ejecutada en exceso, el
Contratista estara obligado a cumplir las instrucciones del
Director para subsanar los efectos negativos subsiguientes, sin
gue tenga derecho a exigir indemnizacién alguna por esos
trabajos.

Aln cuando los excesos sean inevitables a juicio del
Director, o autorizados por éste, no seran de abono si forman
parte de los trabajos auxiliares necesarios para la ejecucion de
la obra, y tampoco lo seran si dichos excesos o sobre anchos
estan incluidos en el precio de la unidad correspondiente o si en
las prescripciones relativas a la medicion y abono de la unidad
de obra en cuestion asi lo estableciere este Pliego.

Unicamente seran de abono los excesos de obra o sobre
anchos inevitables que de manera explicita asi se disponga, y
en las circunstancias, procedimiento de medicién, limites y
precio aplicable que se determine en este Pliego.

Si en el Pliego o en los Cuadros de Precios no figurase
precio concreto para los excesos o sobreanchos de obra
abonables se aplicara el mismo precio unitario de la obra
ejecutada en exceso.

Art. 57 Obras ejecutadas en defecto

Si la obra realmente ejecutada tuviere dimensiones
inferiores a las definidas en los planos, ya sea por orden del
Director o por error de construccion, la medicion para su
valoracién sera la correspondiente a la obra realmente
ejecutada, ain cuando las prescripciones para medicion y
abono de la unidad de obra en cuestién, prescribiesen su
medicion sobre los planos del Proyecto.

Art. 58 Obras incompletas

Cuando como consecuencia de rescision o por cualquier
otra causa, fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicara
para la valoracion de las mismas los criterios de
descomposicién de precios contenidos en los Cuadros de
Precios.

ABONOS A CUENTA

Art. 59 Abonos a cuenta por materiales acopiados

Seréan regulados por los art. 232 de la Ley 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico y 150, 151, 155 y 157 del
R.G.L.C.AP.

Cuando no haya peligro de que los materiales recibidos
como Utiles y almacenados en la obra o en los almacenes
autorizados para su acopio, sufran deterioro o desaparezcan, se
podra abonar al Contratista hasta el 75 % de su valor,
procediendo y estableciendo las garantias segin art.145 y
concordantes del R.D.L. 2/2000 de 16 de junio por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contrato de las
Administraciones Publicas, y el 155 y concordantes del R.D:
1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Art. 60 Abonos a cuenta por instalaciones y equipo s

Se procedera segun lo establecido en los art. 150, 151, 156
y 157 del R.G.L.C.A.P. y art. 232 de la Ley 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

Art. 61 Deducciones para el reintegro de los abonos a
cuenta por instalaciones y equipo

Se procedera conforme a los articulados citados en el
pérrafo anterior.

PENALIDADES
Art. 62 Cumplimiento de los plazos

Son de aplicacion el art. 223 de la Ley 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico y el 159 del R.G.L.C.A.P.

El Contratista estd obligado a cumplir los plazos parciales
fijados para la ejecucién sucesiva del contrato y el general para
su total realizacion.

Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera
incurrido en demora respecto de los plazos parciales de manera
que haga presumir racionalmente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo final o éste hubiera quedado incumplido,
el Organo contratante podra optar indistintamente por la
resolucion del contrato con pérdida de fianza o por la imposicion
de penalidades.

El 6rgano de contratacion podra acordar la inclusion en el
P.C.A.P. de unas penalidades distintas a las enumeradas en el
citado articulo, atendiendo a las especiales caracteristicas del
contrato, se considere necesario para su correcta ejecucion y
asi se justifique en el expediente.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un
multiplo del 5 por ciento frl precio de | contrato, el érgano de
contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion
de nuevas penalidades.

La Administracién tendra la misma facultad a que se refiere
el apartado anterior respecto al incumplimiento por parte del
Contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto
en el P.C.A.P., o cuando la demora en el cumplimiento de
aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo,
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hubiere incumplido la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato, la Administracion podra optar,
indistintamente, por su resolucién o por la imposicion de las
penalidades que, para tales su puestos , se determine en el
P.C.AP.

Se estara igualmente a lo dispuesto en los articulos 107 y
108 del R.G.L.C.A.P.

Art. 63 Valoracion de unidades de obra defectuosas pero
admisibles

Ademas de las férmulas establecidas en el presente Pliego
se podrd establecer férmulas concretas para fijar la
depreciacion de aplicar sobre aquél volumen de obra ejecutada
gue estuviese representado por el resultado de algin ensayo
preceptuado de control de calidad, cuyo valor, sin alcanzar el
minimo exigido, esta lo suficientemente cerca de éste como
para que dicha obra pueda ser calificada como aceptable, y
siempre que supere un limite por debajo del cual, la obra debe
ser rechazada.

Lo establecido en el parrafo anterior sélo podra aplicarse
cuando, a criterio del Director, el incumplimiento de las
especificaciones que afecten a una determinada unidad de
obra, no implique pérdida significativa en la funcionalidad y
seguridad y no sea posible subsanarlas a posteriori.

Art. 64 Presupuesto de las obras

El Contratista deberd poner especial cuidado en que el
importe de las obras que realice no sobrepase el presupuesto
aprobado para las mismas.

En tal sentido, debera suspender su gestion en el momento
en que estime que la continuacion de la misma supondra un
coste superior al Presupuesto de Adjudicacion.

En tal caso, dara cuenta de ello a la direccion, no
reanudando los trabajos hasta recibir orden escrita
autorizandole a ello.

Si el Contratista realizara obras por valor superior al
presupuesto aprobado sin haber satisfecho este requisito, se
considerara que lo haya hecho por su cuenta y riesgo y sin
derecho a reclamar por ellas cantidad alguna al Contratante.

REVISION DE PRECIOS
Art. 65 Revisién de precios

La revision de precios se regird por las disposiciones
legales vigentes en la fecha de licitacion de las obras y en
consonancia con los arts. del capitulo Il de la Ley 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico y 104 a 106 del
R.G.L.C.AP.

Cuando sea preciso abonar al Contratista los trabajos
necesarios para el mantenimiento y reposicion de determinadas
servidumbres, estas cantidades abonadas no tendran derecho a
revision.

CERTIFICACIONES

Art. 66 Certificaciones

Las certificaciones se expediran mensualmente, y seran
comprensivas de meses naturales salvo la primera, la Ultima, la
de liquidaciéon y sus homoélogas en caso de interrupcion y
suspension.

Seran de aplicacion el art. 232 de la Ley 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

SUSPENSION DE LAS OBRAS
Art. 67 Interrupcion de las obras

Cuando se produzca una paralizacion de las obras cuya
duracién se prevea que no va a exceder ni de tres (3) meses, ni
de la quinta (5%) parte del plazo total de ejecucion, el Director
redactara un informe explicativo de las causas concurrentes que
elevard a la Superioridad para su conocimiento y efectos.

Cuando se produzca una paralizacion de las obras cuya
duracion se prevea que puede exceder de tres (3) meses o de
la quinta (5) parte del plazo total de ejecucion, se extendera un
Acta de Interrupcién firmada por el Director y el Contratista.

En la referida Acta se enumeraran, exhaustivamente, las
causas de la interrupcion.

El Acta de interrupcién se incorporara al expediente de la
obra de que se trate y se elevard al Contratante para que
adopte la resolucién que proceda.

Una vez que puedan reanudarse las obras, la reanudacion
se documentara y tramitard con las mismas formalidades que
las previstas para su interrupcion.

Si la interrupcion fuera motivada por causa imputable al
Contratista, el incumplimiento de los plazos parciales o del total,
deja en suspenso la aplicacion de la clausula de revision de
precios y, en consecuencia, el derecho a la liquidacion por
revision de obra ejecutada en demora, que se abonard, por
tanto, a los precios primitivos del contrato. Sin embargo, cuando
restablezca el ritmo de ejecuciéon determinado por los plazos
parciales, recuperara, a partir de ese momento, el derecho a la
revision en las certificaciones sucesivas.

Cuando se produjera la interrupcion por causas imputables
al Contratista, si éste solicitara dentro del plazo contractual de
ejecucion de la obra prérroga del mismo, podra concedérsele un
plazo igual al de la interrupcion, salvo que solicite uno menor.

Art. 68 Suspension de las obras

Si el Contratante acordara paralizar la ejecucién del
contrato, se formalizara mediante Acta de Suspensién firmada
por el Director y el Contratista, en la que se reflejaran las
causas motivadoras de la suspension.

Si el Contratante decidiese la suspension definitiva de las
obras, el Contratista tendr4 derecho al valor de las
efectivamente realizadas, a la revision de precios prevista por la
parte de obra ejecutada y al beneficio industrial del resto.

En el caso de que la suspension fuera de caracter temporal
por tiempo superior a la quinta (5%) parte del plazo total del
contrato o que excediera de tres (3) meses, el Contratista
tendra derecho a revision de precios de la obra ejecutada y a la
indemnizacién de los dafios y perjuicios que se le hubiesen
irrogado por esta causa.

Si la suspension fuera por plazo inferior, sélo tendra
derecho a la revision de precios.

En uno y otro caso, se aplicaran los coeficientes que
correspondan a las fechas en que se ejecutaron las obras.

Art. 69 Precios nuevos

Se atendera a los art. 234 de la Ley 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico y 158 del R.G.L.C.A.P. Cuando el
Contratante juzgue necesario modificar alguna caracteristica o
dimension de los materiales a emplear en la ejecucién de
alguna unidad de obra de la que figura precio unitario en el
contrato y ello no suponga un cambio en la naturaleza ni en las
propiedades intrinsecas de las materias primas que lo
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constituyen, por lo que dicha modificaciébn no implica una
diferencia, sustancial de la unidad de obra, el Contratista estara
obligado a aceptar el Precio Nuevo fijado, a la vista de la
propuesta del Director y de las observaciones del Contratista a
esta propuesta, en tramite de audiencia.

En el caso en que el valor de la dimensi6én o de la
caracteristica que se trata de modificar esté comprendido entre
los correspondientes a los de dos unidades de obra del mismo
tipo cuyos precios figuren en el Cuadro de Precios del contrato,
al Precio Nuevo a que se refiere el parrafo anterior estara
comprendido entre dos unidades de obra, y se calculara
interpolando en funcién de los precios de mercado del material
béasico que se modifica.

Si se tratase de una dimension o caracteristica no acotada
por las correspondientes a precios existentes en el Cuadro de
Precios, la determinacion del Precio Nuevo se realizar4 por
extrapolacién, en funcién de los precios de mercado.

Cuando las madificaciones del Proyecto supongan la
introduccién de unidades de obra no comprendidas en el
contrato o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de las
incluidas, los precios aprobados, seran comunicados en tramite
de audiencia, pudiendo el Contratista rechazar los precios
aprobados en cuyo caso el Contratante podra contratar estas
obras con otro Empresario o realizarlas directamente.

En cualquier caso, los costes que se utilizaran para la
fijacion del Precios Nuevos seran los que correspondan a la
fecha en que tuvo lugar la licitacion del contrato.

Los Precios Nuevos, una vez aprobados por el Contratante,
se consideraran incorporados, a todos los efectos, a los
Cuadros de Precios del Proyecto que sirvi6 de base para el
contrato.

Art. 70 Proyectos adicionales

Cuando sobrevenga la necesidad de redactar un Proyecto
Adicional, el Director ordenara la paralizaciéon inmediata de las
obras.

Sin embargo, en el supuesto de que razones de indole
econémica o social aconsejaran su continuacién, el Director
postulara un tramite de urgencia para su aprobacion por quien
corresponda hasta un 20% sobre el Presupuesto inicialmente
aprobado. Del acuerdo adoptado se daran, en su caso, cuenta
inmediata a efectos de conocimiento y de la oportuna prevision
de gastos.

En el supuesto antedicho, en las certificaciones de obra
correspondientes figuraran las fechas reales de ejecucién, ain
cuando no sean expedidas hasta después de la adjudicacion
del Proyecto Adicional. La redaccion de Proyectos Adicionales,
se realizara durante la ejecucion de las obras correspondientes
al Proyecto Principal, o si esto no fuera posible, de forma
inmediata a la terminacion de aquél.

El Plazo de Ejecucién del Proyecto Adicional se sumara al
del Proyecto Principal, y en su caso, al tiempo en que la obra
hubiere estado interrumpida entre la ejecucién de ambos.

Las revisiones de precios que puedan tramitarse respecto
del Proyecto Principal, seran siempre consideradas “a cuenta”.
La revision definitiva se efectuara sobre la liquidacion final de la
obra, considerando los dos Proyectos como si de uno se
tratara.

La recepciébn de las obras sera Unica para ambos
Proyectos.

Art. 71 Modificaciones no autorizadas

Se atendera a lo dispuesto en los art. 234 de la Ley 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Publico y 160 DEL R.G.L.C.A.P.

Ni el Contratista ni el Director podran introducir o ejecutar
modificaciones en la obra objeto del contrato sin la debida
aprobaciéon de aquellas modificaciones y del Presupuesto
correspondiente.

Exceptlase aquellas modificaciones que, durante la
correcta ejecucion de la obra, se produzcan Unicamente por
variacion en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre
las previstas en las modificaciones del Proyecto, las cuales
podran ser recogidas en la Ligquidacion, siempre que no
represente un incremento del gasto superior al diez por ciento
(10%) del precio del contrato.

No obstante, cuando posteriormente a la produccion de
algunas de estas variaciones, hubiere necesidad de introducir
en el Proyecto modificaciones de otra naturaleza, habran de ser
recogidas aquellas en la propuesta a elaborar, sin esperar para
hacerla a la Liquidacion de las obras.

En caso de emergencia, el Director podra ordenar la
realizacion de aquellas unidades de obra que sean
imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar
la permanencia de las partes de obra ya ejecutadas anterior-
mente, o para evitar dafios inmediatos a terceros.

La Direccion debera dar cuenta inmediata de tales érdenes

al Contratante o a quien corresponda, a fin de que éste incoe el
expediente de autorizacién del gasto correspondiente.

RECEPCION DE LAS OBRAS

Art. 72 Aviso de terminacion de las obras.

Queda regulado por los art. 235 de la Ley 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico y 163 a 165 del R.G.L.C.A.P.

Art. 73 Acta de recepcion de la obra

Art. 235 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publicoy 167 del R.G.L.C.A.P.

El contratista, bien personalmente o bien mediante
delegacion autorizada, tiene la obligacién de asistir a las
recepciones de la obra. Si por causas que le fueran imputables
no cumple esa obligacién, no podréa ejercer derecho alguno que
pudiera derivar de su asistencia y, en especial, la posibilidad de
hacer constar en el acta reclamacion alguna en orden al estado
de la obra y a las previsiones que la misma establezca acerca
de los trabajos que deba realizar en el plazo de garantia, sino
solamente con posterioridad, en el plazo de diez dias y previa
alegacion y justificacion fehaciente de que su ausencia fue
debida a causas que no le fueron imputables.

De la recepcion de la obra se extendera acta, que firmaran
el representante de la Corporacion en la recepcion, el
interventor, el Director y el contratista o su delegado siempre
que hayan asistido al acto de la recepcién, retirando un
ejemplar de dicha acta cada uno de los firmantes. Si el
contratista o su delegado no han asistido a la recepcion el
representante de la Corporacion le remitira con acuse de recibo,
un ejemplar del acta.

Art. 74 Pruebas para la recepcion

Con caracter previo a la ejecucién de las unidades de
obras, los materiales habran de ser reconocidos y aprobados
por la direccion facultativa. Si se hubiese efectuado su
manipulacién o colocacion sin obtener dicha conformidad
deberan ser retirados todos aquellos que la citada direccion
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rechaza, dentro de un plazo de treinta dias.

El contratista presenlara oportunamenle muestras de cada
clase de material a la aprobacion de la direccion facultativa, las
cuales conservaran para efectuar en su dia comparacion o
cotejo con los que se empleen en la obra.

Siempre que la direccion facullativa lo estime necesario
seran efectuadas por cuenta de la contrata las pruebas y
analisis que permiten apreciar las condiciones de los materiales
a emplear.

PLAZO DE GARANTIA

Art. 75 Plazo de garantia

Art. 235 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Conlratos del Sector
Publico y 167 del R.G.L.C.AP.

Sin perjuicio de las garantias que expresamente se detallan
en el pliego de clausulas adminisiralivas el contralista garantiza
en general todas las obras que se ejecule, asi como los
maleriales empleados en ellas y su buena manipulacion.

El plazo de garantia serd como minimo de un afo, y
durante esle periodo el conlratisla corregira los defectos
observados, eliminara las obras rechazadas y reparara las
averias que por dicha causa se produzcan, lodo ello por su
cuenta y sin derecho a indemnizacion alguna, ejecutandose en
caso de resistencia dichas obras por la administracion con
cargo a la fianza.

El conftratista garantiza a la Administracidén contra toda
reclamacion de tercera persona defivada del incumplimiento de
sus obligaciones econémicas o disposiciones legales
relacionadas con la obra. Una vez aprobada la recepcién y
liquidacién de las obras la Administracion tomara acuerdo
respecto a la fianza depositada por el contratista.

Transcurrido el plazo de garantia y con informe positivo de
la Direccion Facultativa, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad salvo en lo referente a los vicios ocultos de la
construccién debidos a incumplimiento doloso del contrate por
parte del empresario, de los cuales respondera en el termino de
15 afios. Transcurrido este plazo quedara totalmente extinguida
la responsabilidad.

LIQUIDACION
Art.76 Medicién general
Se alendera a lo dispuesto en el art. 166 del R.G.L.C.AP.

Una vez producida la recepcion de las obras el Direclor
citaréd al Contratista o delegado, fijando fecha en que ha de
procederse a su medicién general,

El Conlratista o su delegado tiene al obligacién de asistir a
la toma de datos y realizacion de la medicion general que
efectuara la Direccién. Si, por causas que le sean imputables,
no cumple tal obligacién, no podra realizar reclamacion alguna
en orden al resultado de aquella medicién nui acerca de los
actos que el Organo Contratante que se basen en tal resultado,
sino previa la alegacion vy juslificacidn fehacienle de
inimputabilidad de aquellas causa.

Para realizar la medicion general, se utilizaran como dalos
complemenlarios la Comprobacién del Replanteo, los
replanteos parciales y las mediciones efectuadas durante la
ejecucion de la obra, el Libro de Ordenes y cuantos otros datos
eslime la Direccion y el Contratisla.

Las reclamaciones que eslime necesaric hacer el

conlratista conlra el resuitado de la medicion general, las dirigira
por escrilo al Ayuntamiento por conducto del Directos, el cual la
elevara a aquel con su informe.

Art. 77 Liquidacién de las obras
Se atendera a lo dispuesto en el arl. 169 del R.G.L.C.A.P.

Los reparos que estime oporiuno hacer el Contratista, a la
visla de la liquidacidn, los dirigira por escrito al Organo
contralante en la forma establecida en el art. anterior, y dentro
del plazo reglamentario, paso el cual se entenderd que se
encuentra conforme con el resultado y delalles de la liquidacion.

RESOLUCION DEL CONTRATO
Art.78 Causas de resolucién del contrato

Se estara a lo dispuesto en los anl. 223 a 225 de la Ley
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el lexto
refundido de la Ley de Contratos del Seclor Publico y 109y 172
del R.G.L.CAP.

Art.80 Vicios ocultos

Queda regulado por el arl. 236 de la Ley 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el lexto refundido de la Ley de
Contralos del Sector Publico.

Si al obra se arruina con posterioridad a la expiracion del
plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a
incumplimiento del conlrato por parte del conlratista, respondera
éste de los dafos y perjuicios durante el término de quince
anos, a contar desde la recepcién.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun

dafio o prejuicio, quedarda lolaimente exlinguida |la
responsabilidad del contratista.

Las Palmas de Gran Canaria, marzo de 2017

AUTOR DEL|PROYECTO

. José Juan Rodriguez Marrero
TECNICO SUPERIOR DE URBANISMO

“
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES

1.- OBJETO

Las condiciones de indole técnica que regiran para
la ejecucion de esta obra se ajustaran a lo
especificado en la vigente reglamentacion que a
continuacion se detalla:

- Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion
General de Arquitectura 1.960.

- Instruccion de hormigén estructural EHE-08.

- Instruccion para el proyecto y la ejecucion de
forjados unidireccionales EFHE.

- Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE).

- Reglamento Electrotécnico para baja tension REBT
(Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto) e
instrucciones complementarias.

- Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios RITE (Real Decreto 1826/2009, de 27 de
noviembre, por el que se modifica el R.D.
1027/2007, de 2 de Agosto) e instrucciones
complementarias..

- RB-90. Pliego de prescripciones ténicas generales
para la recepcion de bloques de hormigén en obras
de construccion.

- RL-88. Pliego general de condiciones para la
recepcion de ladrillos ceramicos en las obras de
construccion.

- RY-85. Pliego general de condiciones para la
recepcion de yesos y escayolas.

- RC-03. Pliego general de condiciones para la
recepcion de cementos.

- RIG. Reglamentos de aparatos que utilizan
combustibles gaseosos (Decreto 7-3-73).

- Reglamento de aparatos elevadores, ascensores
de 1985.

- Antenas colectivas (Ley 23-7-66).

- Reglamento de Actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas.

- Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero,
Reglamento Regulador de las Infraestructuras
Comunes de Telecomunicaciones para el Acceso a
los Servicios de Telecomunicacion en el Interior de
los edificios y de la Actividad de Instalacion de
Equipos y Sistemas de Telecomunicaciones.
(RICT)

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.

- Resto de Normativas vigentes aplicables.

2.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES

CONDICIONES GENERALES
- Calidad de los materiales

Todos los materiales a emplear en la presente obra
seran de primera calidad y reuniran las condiciones
exigidas vigentes, referentes a materiales prototipos de
construccion.

- Pruebas y ensayos de materiales

Todos los materiales a que este capitulo se refiere
podran ser sometidos a los andlisis o pruebas, por cuenta
de la contrata, siempre que se crean necesarios para
acreditar su calidad, segin cumplimiento de la clausula 38
del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacion de Obras del Estado segun D. 3854/1970.
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario
emplear debera ser aprobado por la direccion de las obras,
bien entendido que sera rechazado el que no redna las
condiciones exigidas por la buena practica de la
construccion.

- Materiales no consignados en proyecto

Los materiales no consignados en proyecto que dieran
lugar a precios contradictorios reuniran las condiciones de
bondad necesarias, a juicio de la Direccion Facultativa no
teniendo la empresa adjudicataria de las obras derecho a
reclamacion alguna por estas condiciones exigidas.

- Condiciones generales de ejecucion

Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se
ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas
practicas de la construccion, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la
Edificacion de la Direccion General de Arquitectura, y
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la
Direccion Facultativa, no pudiendo por tanto servir de
pretexto a la empresa adjudicataria de las obras la baja
subastada, para variar esa esmerada ejecuciéon ni la
primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en
cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender
proyectos adicionales.

GENERALIDADES
Art. 1. Aridos

La naturaleza de los aridos y su preparaciéon seran
tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y
durabilidad del hormigon, asi como las restantes
caracteristicas que se exijan a este Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Cuando no se tenga antecedentes sobre la utilizacion
de los aridos disponibles, o en caso de duda, debera
comprobarse que cumplen las especificaciones de los
apartados “arena” y “grava” de este capitulo.

Se entiende por “arena” o “arido fino” el arido fraccion
del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla
(tamiz 5 UNE 7050); por “arido total” aquel que, de por si o
por mezcla, posee el hormigén necesario en el caso
particular que se considere.

La arena no contendra menos del 90% de silice y
estara exenta de arcilla, limos y materias analogas. Su
facultad de disgregacion sera tal, que apretando un

Pliego Condiciones Técnicas Generales

Pagina 1



ACONDICIONAMIENTO EQUIPAMIENTOS BARRIO DE SAN NICOL AS. FASE 1

Area de Gobierno de Urbanismo
Servicio de Urbanismo
Unidad Técnica de Proyectos y Obras de Edificacién

N°Exp ERU U 16.28
Fecha MARZO 2017

pufiado de la misma, al soltarlo debera desmoronarse
sin dejar moldeados las huellas de las manos.

Las gravas que se emplearan en los hormigones
seran de barranco o de machaqueo, pero siempre
perfectamente limpias y de las clases que a
continuacion se sefialan: pifioncillo de 5 mm. a 14
mm., garbancillo de 15 mm. a 30 mm. y almendrilla
desde 30 mm. a 60 mm.. Cumpliran las condiciones
siguientes: no seran descomponibles por los agentes
atmosféricos, no contendran sustancias que
perjudiquen el hormigén o altere su fraguado, tales
como arcillas, limos o materiales analogos. No tendran
carbones escorias ni productos que contengan azufre
ni materia organica.

LIMITACION DE TAMANO:

En cualquier caso cumpliran las condiciones
sefialadas en la Normativa vigente Aplicable.

LIMITACION
A LAS SUSTANCIAS PERJUDICIALES:

Las cantidades maximas admisibles, expresadas
en porcentaje del peso total de la muestra, son las
siguientes:

Arido Fino:
Terrones de arcilla

1’00
Particulas blandas
Material retenido en el tamiz 0.063 UNE
933-2:96 y que flota en un liquido de peso
especif. 2

0’50
Compuestos totales de azufre (exposic. Il y
IV),expresados en SO=3

1’00
Sulfatos solubles en acidos (exposic. Il y
IV),expresados en SO=3

0’80
Cloruros (exposic. Il y 1V), expresado en
CI:
H. Armado o en masa

(con armado para reducir fisuracion)

005
H. Pretensado

003
Arido Grueso:
Terrones de arcilla

025
Particulas blandas

500
Material retenido en el tamiz 0.063 UNE
933-2:96 y que flota en un liquido de peso
especif. 2

1’00
Compuestos totales de azufre (exposic. lll y
1V), expresados en SO=3

1’00

Sulfatos solubles en &acidos(exposic. Il y
1V), expresados en SO=3

0'80
Cloruros(exposicién lll y 1V), expresado en CI™:
H. Armado o en masa
(con armado para reducir fisuracion)
0’05
H. Pretensado
003

Art. 2. Agua para amasado

Reunira condiciones de potabilidad, no pudiendo
emplearse las de lluvia.

Habra de cumplir las siguientes prescripciones, o las
aplicables, segin Normativa vigente:

-PH > 5

- Sustancias disueltas < 15gr/l
- Sulfatos, expresados en SO=4 < 1grl
- 16n cloruro, expresado en CI™:

- Para horm. Pretensado 1gr/l
- Para horm. armado, o en masa* < 3gr/
- Hidratos de carbono 0

- Sustancias organicas solubles en éter < 15gr/l

Art. 3. Aditivos

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y
morteros aquellos productos sélidos o liquidos, excepto
cemento, aridos o agua que mezclados durante el
amasado modifican o mejoran las caracteristicas del
mortero y hormigén en especial en lo referente al
fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se atendera a lo resefiado en la Normativa vigente
aplicable.

Asi mismo, en los hormigones armados o pretensados
no podran utilizarse como aditivos productos en cuya
composicién intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros
componentes quimicos que puedan ocasionar o favorecer
la corrosion de las armaduras. En los elementos
pretensados mediante armaduras ancladas
exclusivamente por adherencia, no podran utilizarse
aditivos que tengan caracter de aireante.

En caso de empleo de colorantes, la proporcion sera
inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se
emplearan colorantes organicos.

Art. 4. Cemento

Se deberé tener en cuenta lo descrito en la Normativa
vigente aplicable, y, cuando asi se exia, los
procedimientos de muestreo y métodos de ensayo para
comprobar el cumplimiento de tales normativas.

Podra almacenarse en sacos o a granel. En el primer
caso, el almacén protegera contra la intemperie y la
humedad, tanto del suelo como de las paredes. Se recibira
en obra con el envase de origen y fecha de fabricacion. Si
se almacenara a granel (mediante silos homologados para
tal fin), no podran mezclarse en el mismo sitio cementos
de distintas calidades y procedencias.
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So6lo se permite el empleo de cementos
homologados y garantizados por sellos de calidad.

Se podra exigir al contratista la realizacién de
ensayos, en laboratorios homologados, y certificados
de analisis que demuestren de modo satisfactorio que
los cementos cumplen con la normativa aplicable. Las
partidas de cemento defectuoso seran retiradas de la
obra en el plazo maximo de 8 dias.

Art. 5. Aceros

Acero de alta adherencia
en redondos para armaduras

Se aceptaran aceros de alta adherencia que lleven
el sello de homologacién y conformidad europea.

Estos aceros vendrdn marcados de fabrica con
sefiales indelebles para evitar confusiones en su
empleo. No presentaran ovalaciones, grietas,
sopladuras, ni mermas de seccion.

El limite elastico, fy, sera igual o mayor de 400
N/mm2 y 500 N/ mmz2,, para aceros B400 S y B500 S,
respectivamente.

La carga unitaria de rotura, fs, sera igual o mayor
de 440 N/mm2 y 550 N/ mm2,, para aceros B400 Sy
B500 S, respectivamente.

El alargamiento de rotura, en %, sera del 14 y 12,
para aceros B400 S y B500 S, respectivamente.

La relacion fs/ fy sera de 1'05 y 1'05 para aceros
B400 S y B500 S, respectivamente.

Acero laminado. Acero A-42 y A-52

El limite elastico, de, sera igual o mayor de 2.600
Kg/cm2 y 3.600 Kg/cm2,, para aceros A-42 y A-52,
respectivamente.

Los perfiles vendrdn con su correspondiente
identificacion de fabrica, con sefiales indelebles para
evitar confusiones. No presentaran  grietas,
ovalaciones, sopladuras ni mermas de seccion.

Art. 6. Materiales auxiliares de hormigones
Productos para curado de hormigones

Se definen como productos para curado de
hormigones hidraulicos los que, aplicados en forma de
pintura  pulverizada, depositan una  pelicula
impermeable sobre la superficie del hormigén para
impedir la pérdida de agua por evaporacion.

El color de la capa protectora resultante sera claro,
preferiblemente blanco, para evitar la absorciéon del
calor solar. Esta capa deberda ser capaz de
permanecer intacta durante siete dias al menos
después de una aplicacion.

Los productos a emplear deberan estar
normalizados y garantizados con sellos de calidad.

Desencofrantes

Se definen como tales a los productos que, aplicados
en forma de emulsion o liquido a los encofrados,
disminuyen la adherencia entre estos y el hormigén,
facilitando la labor de desmolde. El empleo de estos
productos debera ser expresamente autorizado sin cuyo
requisito no se podran utilizar.

Los productos a emplear deberan estar normalizados y
garantizados con sellos de calidad.

Se prohibe la utilizacién del gasoil como producto
desencofrante.

Art. 7. Encofrados y cimbras
Encofrados en muros

Podran ser de madera o metalicos pero tendran la
suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la
deformacién méaxima debida al empuje del hormigén fresco
sea inferior a un centimetro respecto a la superficie teérica
de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicara
sobre la superficie desencofrada una regla metalica de 2
m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o
curva si esta es reglada.

Los encofrados para hormigén visto necesariamente
habran de ser de tableros fenélicos o madera tratada.

Encofrado de pilares, vigas y arcos

Podran ser de madera o metdlicos pero cumpliran la
condiciéon de que la deformacién maxima de una arista
encofrada respecto a la tedrica, sea menor o igual de un
centimetro de la longitud tedrica. Igualmente debera tener
el encofrado lo suficientemente rigido para soportar los
efectos dinamicos del vibrado del hormigén de forma que
el maximo movimiento local producido por esta causa de
cinco milimetros.

Art. 8. Aglomerantes
Cal hidraulica
Cumplira las siguientes condiciones:

e Peso especifico comprendido entre dos
enteros y cinco décimas y dos enteros y
ocho décimas.

* Densidad aparente superior a ocho décimas.

« Pérdida de peso por calcinacion al rojo
blanco menor del doce por ciento.

*  Fraguado entre nueve y treinta horas.

¢ Residuo de tamiz cuatro mil novecientas
mallas menor del seis por ciento.

* Resistencia a la traccién de pasta pura a los
siete dias superior a ocho kilogramos por
centimetro cuadrado. Curado de la probeta
un dia al aire y el resto en agua.

* Resistencia a la traccién del mortero normal
a los siete dias superior a cuatro kilogramos
por centimetro cuadrado. Curado de la
probeta un dia al aire y el resto en agua.
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* Resistencia a la traccion de pasta pura a
los veintiocho dias superior a ocho
kilogramos por centimetro cuadrado y
también superior en dos kilogramos por
centimetro cuadrado y a la alcanzada al
séptimo dia.

Art. 9 Materiales para solados y alicatados
Baldosas y losas terrazo

Se compondran como minimo de una capa de
huella de hormigébn o mortero de cemento, triturados
de piedra o marmol, y, en general, colorantes de una
capa base de mortero menos rico y arido mas grueso.

Los aridos estaran limpios y desprovistos de arcilla
y materia organica. Los colorantes no seran organicos
y se ajustaran a las Normas UNE de aplicacion.

Las tolerancias en dimensiones seran:

e Para medidas superiores a diez
centimetros, cinco décimas de milimetro
en mas o0 en menos.

* Para medidas de diez centimetros o
menos tres décimas de milimetro en
mas 0 en menos.

* El espesor medido en distintos puntos
de su contorno no variard en mas de un
milimetro y medio y no sera inferior a los
valores indicados a continuacion.

. Se entiende a estos efectos por lado, el
mayor del rectangulo si la baldosa es
rectangular, y si es de otra forma, el lado
minimo del cuadrado circunscrito.

* El espesor de la capa de la huella sera
uniforme y no menor en ningdn punto de
siete milimetros y en las destinadas a
soportar trafico o en las losas no menor
de ocho milimetros.

* La variacion maxima admisible en los
angulos medida sobre un arco de 20 cm.
de radio serd de méas/menos medio
milimetro.

e La flecha mayor de una diagonal no
sobrepasara el cuatro por mil de la
longitud, en mas o en menos.

e El coeficiente de absorcion de agua
determinado segun la Norma UNE 7008
serd menor o igual al quince por ciento.

e El ensayo de desgaste se efectuara
segin Norma UNE 7015, con un
recorrido de 250 metros en himedo y
con arena como abrasivo; el desgaste
maximo admisible serd de cuatro
milimetros y sin que aparezca la
segunda capa tratandose de baldosas
para interiores de tres milimetros en
baldosas de aceras o destinadas a
soportar trafico. Las muestras para los
ensayos se tomardn por azar, 20
unidades como minimo del millar y cinco
unidades por cada millar mas,
desechando y sustituyendo por otras las
que tengan defectos visibles, siempre

que el nimero de desechadas no exceda del
cinco por ciento.

Rodapiés de terrazo

Las piezas para rodapié, estaran hechas de los
mismos materiales que los del solado, tendran un canto
romo y sus dimensiones seran estandares o las indicadas
en proyecto.

Las exigencias y caracteristicas técnicas sera analogas
a las del material de solado.

Pavimentos y aplacados de piedra

Se distinguen diferentes origenes s/uso, criterios de
proyecto y/o decision de la Direccién Facultativa. Asi, para
pavimentos sera piedra: apomazada, abujardada, aserrada
y/o pulimentada, con espesores Yy dimensiones
estandares, indicados en proyecto u ordenado por la
Direccién Facultativa, de formato rectangular,
perfectamente recibidas y rejuntadas.

En aplacados, basicamente paramentos verticales,
sera piedra, del espesor indicado en proyecto, e iguales
caracteristicas dimensionales, incluso fijacion duradera
con grapas de acero galvanizado o inoxidable.

En ambos casos, las partidas seran escogidas,
eliminandose aquellas con presencia de agrietamientos o
“varices”, incrustaciones o retoques sobre material origen
o desperfectos en escuadrias.

La colocacion del aplacado proyectado debera llevar la
previa aprobacion de la Direccién Facultativa, debiéndose
entregar antes del inicio de los trabajos, muestra del
mismo, acompafiado de documento con sus
caracteristicas técnicas, si asi se solicitase.

Art. 10 Pinturas

Se prohibe el empleo de pinturas a base de colamina,
excepto bajo érdenes escritas dimanadas de la Direccion
Facultativa, con especificacion de la zona o superficie de
aplicacion.

La pintura de imprimacion estara constituida por barniz
de aceite de linaza, muy fluido y secante, mezclado con
ocre y minio de plomo, exento de &cido. La pintura de
aceite sobre la de imprimacién en una o mas manos,
estara compuesta de aceite de linaza puro, con albayal de
grafito o polvo de cinc.

La cantidad de pintura a emplear no sera inferior a 150
gramos por metro cuadrado para la pintura al éleo en
primera mano y a 70 gramos para la segunda.

La pintura al temple estara constituida por materiales
de primera calidad y tendra el color que sefiale el Director
de la obra. Estard compuesta por una cola disuelta en
agua y un pigmento mineral finamente disperso con la
adiciébn de un antifermento tipo formol para evitar la
putrefaccion de la cola.
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Los pigmentos a utilizar podran ser:

* Blanco de cinc que cumplira la Norma
UNE 48041.

e Litop6n que cumplird la Norma UNE
48040.

« Bibxido de titanio tipo anatasa segun la
Norma UNE 48004.

También podran emplearse mezclas de estos
pigmentos con carbonato calcico y sulfato basico.
Estos dos (ltimos productos, considerados como
cargas no podran entrar en una proporcion mayor del
veinticinco por ciento del peso del pigmento.

Se exigira en la pintura al temple que, frotando
fuertemente el paramento con la mano, no deje en
esta mancha alguna una vez seco.

Todas las sustancias de uso general en la pintura
deberan ser de excelente calidad.

Los colores estaran bien molidos y seran
mezclados con el aceite bien purificado y sin posos. El
color de este, sera amarillo claro, no admitiéndose el
que, al usarlo, deje manchas que indiquen la presencia
de sustancias extrafas.

Reuniran las condiciones siguientes:

e Facilidad de extenderse y cubrir
perfectamente las superficies a que se
aplique.

*  Fijeza en su tinte.

* Insolubilidad en el agua.

* Facultad de incorporarse al aceite, cola,
etc...

e Ser inalterable por la accién de otros
aceites o colores.

Los barnices seran transparentes, con perfecto
brillo, debiendo secarse con rapidez y conservar esta
propiedad una vez adquirida.

Reuniran las siguientes condiciones:

e Serinalterables por la accién del aire.
e Conservar la fijeza de los colores.
e Transparenciay brillo perfectos.

Las pinturas plasticas estaran compuestas por un
vehiculo formado por barniz adquirido y los pigmentos
estan constituidos de bidxido de titanio y colores
resistentes.

Todos los materiales a que este articulo se refiere,
podran ser sometidos a los andlisis o pruebas que se
crean necesarios para acreditar su bondad.

Sera implicito en el empleo de los productos el
estar en disposicién de Certificado de Homologacion
del laboratorio del MOPU, o Sello de Calidad.

Cualquier material que no haya sido detallado en el
capitulo anterior y sea necesario emplear, debera ser

aprobado por la Direccién Facultativa, bien entendido, sera
rechazado el que no reuna condiciones exigidas por la
buena practica de la construccion.

Art. 11 Esmaltes

Tanto los de aplicacién sobre carpinteria de madera o
carpinteria metalica a pintar “in situ”, iran precedidos de la
correspondiente mano de imprimacion o tapaporos.

Se exigird especificacion técnica pertinente cuando la
D.F., asi lo exija; y se tendra especial cuidado en su
conservacién o repercusion en materiales préximos como
cerrajeria, etc., extremando la limpieza y acabados.

Art. 12 Fontaneria.
Tuberias de polietileno y polipropileno

Se ajustaran a las correspondientes Normas y
legislacion vigente de aplicacion.

Su disposicion podrd ser, segun indicaciones de
proyecto, grapadas a paramento (con anclajes
galvanizados, de forma rectilinea, previa marca fiadora,
sobre paramento soporte) o embutida (quedando prohibida
la apertura de rozas horizontales; se recibirdn con mortero
de cemento y arena 1:4, y posteriormente a su tapado, se
procederd al armado del soporte con malla de fibra de
vidrio, antes de aplicar el revestimiento del paramento en
estas zonas).

La instalacion se protegerd, antes de su tapado, con
forros de tubos flexibles corrugados o coquillas aislantes
(espesor minimo, 10 mm.).

Caracteristicas generales de las tuberias

Las tuberias de gres deberan estar cocidas, los tubos
acusaran impermeabilidad, sonoridad y ser inatacables por
los acidos; el barnizado formara cuerpo intimamente con el
tubo. Resistirdn en buenas condiciones una presion Unica
de dos atmosferas.

Las de cemento estaran dispuestas para un enchufe
gue nunca bajarA de cinco centimetros. Estaran
perfectamente lisas y seran de grano fino, exigiéndose
para las mismas la maxima impermeabilidad y resistencia.
Serdn rechazadas las que presenten fisuras o
reparaciones realizadas en obra.

Las tuberias de PVC, asi como las piezas especiales,
procederan de fabricas reconocidas como productoras de
ese material. Vendran probadas de fabrica a las presiones
indicadas como exigibles en los catalogos. En los casos
por metro lineal la tolerancia sera de un 4%.

Las tuberias de polietileno reticulado, sera de alta
densidad debiendo ser insensible a los rayos U.V.,
resistente al choque térmico, y resistir sin producir
alargamientos, ni fisuras, agua a 90° C., estableciéndose
las uniones y codos con accesorios de laton.
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Art. 13 Instalaciones eléctricas.
Normas

Todos los materiales que se empleen en la
instalacion eléctrica, tanto de Alta Tensién como de
Baja Tension, deberan cumplir las prescripciones
técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I.
los reglamentos para instalaciones eléctricas
actualmente en vigor, asi como resto de Normas,
Reglamentos y Legislacion aplicables.

Conductores de baja tension

Los conductores de los cables seran de cobre de
nudo recocido normalmente con formacién e hilos
multiples.

La cubierta sera de policloruro de vinilo tratado
convenientemente de forma que asegure mejor
resistencia al frio, a la laceracion, a la abrasion
respecto al policloruro de vinilo normal (PVC).

Las acciones sucesivas del sol y de la humedad no
deben provocar la méas minima alteracion de la
cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable
aplicado por extrusion sobre las almas del cableado
debe ser de material adecuado de manera que pueda
ser facilmente separado para la confeccién de los
empalmes y terminales.

Los cables denominados de ‘instalacion”
normalmente alojados en tuberia protectora seran de
cobre con aislamiento de PVC. La tension de servicio
sera de 750 V y la tension de ensayo de 2000 V.

La seccién minima que se utilizard en los cables
destinados tanto a circuitos de alumbrado como de
fuerza sera de 1.5 mm2.

Los ensayos de tension y de la resistencia de
aislamiento se efectuaran con la tension de prueba de
2000 V y de igual forma que en los cables anteriores.

Los materiales y elementos empleados deberan
estar acreditados y normalizados, asi como poseer
certificado de calidad, los cuales deberan aportarse a
la Direccién Facultativa, antes de la instalacion de los
mismos.

3.- CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LAS

OBRAS DE URBANIZACION

Art. 1 Terraplenes

En ningln caso se aceptaran terrenos calificados
como inadecuados.

La coronacion de los terraplenes se ejecutara con
terrenos calificados como adecuados.

Atendiendo a su posterior utilizaciéon en terraplenes,
los suelos excavados se clasificaran en los tipos
siguientes:

- Suelos adecuados: Seran los que se utilicen para las
coronaciones de los terraplenes, o en los cimientos y
ndcleos de los mismos, en aquellas zonas en que
vayan a estar sometidos a fuertes cargas o variaciones
de humedad.

- Suelos tolerables: Se utilizardn para cimientos y
nlcleos de terraplenes, en aquellas zonas en las que
no vayan a estar sometidos a fuertes cargas ni a
variaciones de humedad. No podran utilizarse en la
coronacion de terraplenes.

- Suelos inadecuados: No podran utilizarse en ningun
caso.

Composicién granulométrica:

- Suelos tolerables: No contendrdn més de un
veinticinco por ciento (25%) en peso, de piedras cuyo
tamafio exceda de quince centimetros (15 cm.).

- Suelos adecuados: Careceran de piedras con
tamafo superior a diez centimetros (10 cms.), y su
cernido por el tamiz 200 ASTM sera inferior al treinta y
cinco por ciento (35%), en peso.

Las fracciones que excedan de los tamafios maximos
especificados, y no hayan sido eliminados en Ia
excavacion o transporte, se eliminaran antes o durante el
extendido, a no ser que el material sea tan fiable, a juicio
del Director, que las operaciones de compactacion
reduzcan su tamafio maximo a los limites especificados.

Capacidad portante:

La capacidad portante de los materiales utilizables para la
formacion de terraplenes, cumplira la siguiente condicién:

. Suelos adecuados: CBR 5
. Suelos tolerables: CBR 3

En los suelos adecuados, el hinchamiento, medido
durante la ejecucién del ensayo CBR, seré inferior al dos
por ciento (2%).

- Plasticidad: La fraccién cernida por el tamiz 40 ASTM
cumplira las condiciones siguientes:

. Suelos adecuados: LL<40
. Suelos tolerables: LL<40

o simultdneamente: LL<65
IP>(0,6 LL-9)

- Densidad: La maxima densidad, obtenida en el ensayo
normal de compactacion, de los suelos tolerables a utilizar
en la construcciéon de terraplenes sera superior a un
kilogramo cuatrocientos cincuenta gramos por decimetro
cubico (1,450 Kg/dm3).

La maxima densidad, obtenida en el ensayo de
compactacion, de los suelos adecuados a utilizar en la
construccion de terraplenes serad superior a un kilogramo
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setecientos cincuenta gramos por decimetro cubico
(1,750 Kg/dm3).

- Ensayos: Las caracteristicas de los materiales a
emplear en terraplenes se comprobaran antes de su
utilizacion, mediante la ejecucion de los ensayos cuya
frecuencia y tipo se sefialan a continuacién,
entendiéndose que las cifras que se dan son minimas
y se refieren a cada una de las procedencias elegidas:

Por cada quinientos (500) metros cubicos o fraccion
de tierras a emplear:

. Un (1) ensayo Proctor normal

. Un (1) ensayo Granulométrico

. Un (1) ensayo de limites de Atterberg

. Un (1) ensayo de contenido de humedad.

Art. 2 Capas de filtro
CONDICIONES GENERALES

Los materiales filtrantes podran ser aridos naturales o
procedentes del machaqueo y trituracién de piedra de
cantera o grava natural, suelos seleccionados o
materiales locales exentos de arcilla, margas u otras
materias grasas.

COMPOSICION GEOMETRICA

Siendo Fx, el tamafio superior de x%, en peso, del
material filtrante, y dx el tamafio superior al de x%, en
peso, del terreno a drenar, se deberan cumplir las
sigiuentes condiciones de filtro:

F15 F15

Fso Feo
a)— >5;(b)— > 5;(c)—> 25;(d)—> 20
()OI85 ()OI15 ()dso ()F10

PLASTICIDAD

El equivalente de arena sera superior a treinta (30).

RELLENOS LOCALIZADOS

Al igual que en los terraplenes no se aceptara
terrenos calificados como inadecuados.

Se podran utilizar los terrenos procedentes de la
excavacion siempre que cumplan la condiciones de
suelos adecuados.

Art. 3 Materiales para subbase granular

Los materiales a emplear en subbase granular seran
aridos naturales, o procedentes del machaqueo o
trituracion de piedras, de canteras o grava natural,
arena o escorias, suelos seleccionados, o materiales
locales, cementos de arcilla, margas y otras materias
extrafias.

- CALIDAD

_El coeficiente de calidad medido por el ensayo de los
Angeles sera inferior a cincuenta (50).

- CAPACIDAD PORTANTE

La capacidad portante del material utilizado en las sub-
bases cumplira la siguiente condicién:

- PLASTICIDAD

La fraccién cernida por el tamiz n°® 40 ASTM cumplira las
condiciones siguientes:

. Limite liquido menor a veinticinco (LI<25)
. Indice de plasticidad menor de seis (IP<6)

El equivalente de arena sera superior a veinticinco
(EA<25).

Art. 4 Base granular

No ha lugar en el presente proyecto.
Art. 5 Riegos de imprimacion y adherencia
RIEGO DE IMPRIMACION

Definicién: Se define como riego de imprimacion la
aplicacién de un ligante bituminoso sobre una capa no
bituminosa, previamente a la extensién sobre ésta de una
capa bitumonosa.

Ejecucion: Su ejecucion incluye las operaciones
siguientes:

¢ Preparacion de la superficie existente.
*  Aplicacion del ligante bituminoso.

Materiales: El ligante bituminoso a emplear sera un betin
asfaltico fludificado tipo MC-2.

La dosificacion de dicho ligante sera de dos (2)
kilogramos de betun-fluidificado por metro cuadrado en
dos riegos.

El arido a emplear en riegos de imprimacion sera arena
natural, arena procedente de machaqueo o mezcla de
ambos materiales; exento de polvo, suciedad, arcilla u
otras materias extrafas.

En el momento de su extensién el arido no debera
contener mas de un dos por ciento (2%) de agua libre.

Su composicion granulométrica debera ser tal que la
totalidad del material pasara por el tamiz 5 UNE.

RIEGO DE ADHERENCIA

- Definicion: Se define como riego de adherencia la
aplicaciéon de un ligante bituminoso sobre una capa
bituminosa, previamente a la extension, sobre ésta, de otra
capa bituminosa.

- Ejecucién: Su ejecucién incluye las operaciones
siguientes:
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- Preparacion de la superficie existente.
- Aplicacion del ligante bituminoso.

- Materiales: El ligante bituminoso a emplear sera un
betdn asfaltico fludificado tipo MC-1.

- Dosificacion del Ligante: La dosificacion del ligante
serd de 1 kilogramo de betun-fluidificado por metro
cuadrado en dos riegos.

Art. 6 Mezclas bituminosas en caliente

Las mezclas bituminosas que se emplearan en el
presente proyecto es una semidensa del tipo AC16
surf S, y una gruesa del tipo AC 22 bin.

‘DEFINICION:

Se define como mezcla bituminosa en caliente la
combinacion de aridos y un ligante bituminoso, para
realizar la cual es preciso calentar previamente los
aridos y el ligante. La mezcla se extendera y
compactara a temperatura superior a la del ambiente.

Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

. Preparacion de la superficie que va a recibir la
mezcla.

. Fabricacién de la mezcla de acuerdo con la férmula
de trabajo.

. Transporte de la mezcla al lugar de empleo.

. Extension y compactacion de la mezcla.

‘MATERIALES:

Salvo justificacién en contrario el ligante a emplear
sera betun asféltico de B-40-60 en capa de rodadura.

Podra mejorarse el ligante elegido mediante la
adicion de activantes, caucho, asfalto natural o
cualquier otro producto sancionado por la experiencia.
La dosificacion y homogeneizacién de la adicion se
realizarda siguiendo las instrucciones del Director de las
obras, basadas en los resultados de los ensayos
previamente realizados.

ARIDOS
ARIDO GRUESO

‘DEFINICION:

Se define como arido grueso la fraccién del mismo de
la que queda retenida en el tamiz n°® 8 ASTM un
minimo del ochenta y cinco por ciento (85%) en peso.

-CONDICIONES GENERALES:

El arido grueso procedera del machaqueo vy
trituracion de piedra de cantera o de grava natural, en
cuyo caso el rechazo del tamiz n°®° 4 ASTM debera
contener, como minimo, un setenta y cinco por ciento
(75%), en peso, de elementos de machacados que
presenten dos (2) o mas caras de fractura.

El arido se compondra de elementos limpios, sélidos y
resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo,
suciedad, arcilla y otras materias extrafias.

- CALIDAD:

El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los
Angeles, sera inferior a treinta y cinco (35) en capas de
base, y a treinta (30) en capas intermedias o de rodadura.

La mezcla de aridos vy filler debera tener un equivalente
de arena superior a cuarenta y cinco (45).

- FORMA:
El indice de lajas de las distintas fracciones, determinado

segun la Norma NLT-354/74, sera inferior a los limites
indicados a continuacion:

FRACCION INDICE DE LAJAS
40 a 25 mm. Inferior a 40
25a20 mm. Inferior a 35
20a 12,5 mm. Inferior a 35
12,5a 10 mm. Inferior a 35
10 a 6,3 mm. Inferior a 35

Los firmes sometidos a trafico pesado, el indice de lajas
debera ser inferior a treinta (30).

- ADHESIVIDAD:

Se considerarq suficiente la adhesividad cuando la
pérdida de resistencia de las mismas, en el ensayo de
inmersion-compresion, realizado de acuerdo con la Norma
NLT 162/75, no rebase el veinticinco por ciento (25%).

Si la adhesividad no es suficiente, no se podra utilizar el
arido, salvo que el Director autorice el empleo de aditivos
adecuados, especificando las condiciones de su
utilizacién.

Podrd mejorarse la adhesividad del arido elegido
mediante activantes o cualquier otro producto sancionado
por la experiencia. En tales casos, el Director establecera
las especificaciones que tendran que cumplir dichos
aditivos y los productos resultantes.

ARIDO FINO

Definicién: Se define como arido fino la fraccion de arido
de la que queda retenido en el tamiz n® 8 ASTM, un
maximo del quince por ciento (15%) en peso.

Condiciones generales: El arido fino serd arena
procedente de machaqueo o una mezcla de ésta y arena
natural.

El arido se compondra de elementos limpios, sélidos y
resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo,
suciedad, arcilla y otras materias extrafas.

Calidad: El arido fino procedente de machaqueo se
obtendra de material cuyo coeficiente de desgaste Los
Angeles cumpla las condiciones exigidas para el arido
grueso.

Pliego Condiciones Técnicas Generales
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Las pérdidas de aridos, sometido a la accion de
sulfato magnésico, en cinco ciclos, seran inferiores al
dieciocho por ciento (18%) en peso, respectivamente.

Ligante: El % del ligante bituminoso en peso respecto
al arido sera de 3,5-5,5 para mezclas semidensas (del
tipo S-12) y de 3,0-5,5 para mezclas gruesas (del tipo
G-20). Dicho contenido 6ptimo ligante bituminoso se
determinara mediante ensayos de laboratorio.

Art. 7 Filler

DEFINICION

Se define como filler la fraccién mineral que pasa por
el tamiz n° 8 ASTM.

CONDICIONES GENERALES

El filler procedera del machaqueo de los aridos o
serd de aportacion como producto comercial o
especialmente preparado para este fin, y debera ser
aprobado por el Director.

GRANULOMETRIA
La curva granulométrica del filler de recuperaciéon o

de aportacion estara comprendida dentro de los
siguientes limites:

Tamiz Cernido ponderal acumulado (%)
N° 30 100

N° 100 90-100

N° 200 75-100

Cumplira las condiciones del P.P.T.G.

Sera totalmente de aportacion para las capas
intermedias y de rodadura, consistiendo en cemento
Portland PA-350 o PUZ-350.

La relacion filler-betun sera la siguiente:
. Capa de rodadura: 1,3
Art. 8

Plasticidad de la mezcla de éaridos en
frio

La mezcla de los aridos en frio en las proporciones
establecidas, y antes de la entrada en el secador,
tendra un equivalente de arena, determinado segun la
Norma NLT-113/72, superior a cuarenta (40) para
capas de base, o superior a cuarenta y cinco (45) para
capas intermedias o de rodadura.

-. Composicion de la mezcla asfaltica en caliente, sera
la siguiente:

Capas Tamafio | Rechazo | Cernido por
max. del | del tamiz el tamiz % de
arido n° 8 n° 200 ligante
Rodaduras | empleado | ASTM(1) ASTM(1) (2)
1/2"-1" 50-65 1-8 7,0

(1)En peso del total de los aridos.

(2)En peso del total de la mezcla.

El porcentaje maximo de huecos que se aceptara sera en
capa de rodadura del 4%.

Art. 9  Armaduras para hormigén armado

Las armaduras para hormigén armado deberan cumplir
las condiciones exigidas a las mismas en la Instruccion
para el proyecto y la ejecucion de obras de hormigén en
masa o armado EHE , asi como lo indicado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales.

Los tipos y diametros de las armaduras seran los que
figuren en cada caso en los correspondientes planos de
construccion. El limite elastico minimo a utilizar sera cinco
mil kilogramos por centimetro cuadrado (5.000 Kg/cmz2.).

Las nervaduras de las caras cumpliran las condiciones
especificadas en el HA-61 del Instituto Eduardo Torroja.
De acuerdo con el Director y el Ingeniero Autor del
Proyecto se podra sustituir el acero especial por otro,
siempre que se conserven la totalidad de las
caracteristicas mecanicas del acero y de fisuracion del
hormigén.

Art. 10 Acero para armadura pasiva

La carga de rotura sera igual o superior a seis mil
kilogramos por centimetro cuadrado (6.000 kg/cm2).

El limite elastico aparente sera igual o superior a cinco
mil kilogramos por centimetro cuadrado (5.000 kg/cm2).

El alargamiento de rotura sera igual o superior al diez por
ciento (10%). Las superficies de las barras estaran
corrugadas para mejorar su adherencia al hormigon.

Las nervaduras de las caras cumplirdn las condiciones
especificadas en el HA-61 del Instituto Eduardo Torroja.
De acuerdo con el Director y el Ingeniero Autor del
proyecto se podra sustituir el acero especial por otro
especial siempre que se conserven la totalidad de las
caracteristicas mecanicas del acero y de fisuracion del
hormigon.

Art. 11 Hormigones

Como norma general los hormigones cumplirdn lo
indicado en la Instruccién EHE. El nivel de control de la
fabricacion y condiciones del hormigdén sera intenso
mediante comprobacion periddica de los elementos de
fabricacion y materiales constantes de la resistencia
caracteristica y asiento del cono de Abrams.

TIPOS DE HORMIGON:

- Hormigén HM-20: Para su utilizacion en pozos de
registro, sumideros o imbornales y ovoides. Tendra una
resistencia caracteristica de rotura a compresion en
probeta cilindrica de treinta por quince (30x15) a los
veintiocho (28) dias de ciento setenta y cinco kilogramos
por centimetro cuadrado (200 Kg/cm2).

Pliego Condiciones Técnicas Generales
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- Hormigén HM-25: Para su utilizacion en cimientos.
Tendrd una resistencia caracteristica de rotura a
compresion probeta cilindrica de treinta por quince
(30x15) a los veintiocho (28) dias de ciento cincuenta
kilogramos (250 Kg/cm2.).

- Hormigén HM-25:; Para su utilizacién en recalces,
soleras, refuerzo de canalizaciones, limpieza vy
nivelacion. Tendrd4 una resistencia caracteristica de
rotura a compresion en probeta cilindrica de treinta por
quince (30x15) a los veintiocho dias (28) de ciento
veinticinco kilogramos por centimetro cuadrado (250
Kg/cm2.).

- Hormigén HM-25: Para su utilizacién en pavimentos
de hormigon. La resistencia a flexotraccién sera igual o
mayor de 250 kg/cm2. sin armar, extendido en capas
de veinticinco (25) centimetros de espesor. La anchura
de las losas sera variable comprendidos entre tres (3)
y siete (7) metros.

Art. 12 Composicion de los hormigones en
estructuras

- Hormigén HA-275: El cemento utilizado sera el
Portland P-350 y el PUZ-350, o cualquier otro tipo de
cemento que indique el Director de las obras, en obras
situadas en contacto con el agua del mar. La cantidad
empleada estara entre doscientos kilogramos por
metro cubico (200 Kg/m3) a trescientos kilogramos por
metro cubico (300 kg/m3) de hormigdn.

La relacion agua-cemento estara entre cincuenta
centésimas por kilogramo (0,50 cm/kg) y sesenta y
cinco centésimas por kilogramo (0,65 cm/kg) de
cemento. Los aridos empleados en éste hormigén
seran de arena y las gravas fina y media sefialadas en
este Pliego de Condiciones.

- Hormigén HA-250: El cemento utilizado sera el P-
350 y el PUZ-350, o cualquier otro tipo de cemento
que indique el Director de las obras, en obras situadas
en contacto con el agua del mar. La cantidad
empleada estara entre doscientos kilogramos por
metro cubico (200 Kg/m3) a trescientos kilogramos por
metro cubico (300 Kg/m3) de hormigon.

La relacion agua-cemento estara entre cincuenta
centésimas por kilogramo (0,50 cm/kg) y sesenta y
cinco centésimas por kilogramo (0,65 cm/kg) de
cemento. Los aridos empleados en este hormigon
seran la arena y las gravas finas y media, sefialadas
en este Pliego de Condiciones.

- Hormigén HA-200: El cemento utilizado seréa el PA-
350 y el PUZ-350 o cualquier otro tipo de cemento que
indique el Director de las Obras, en obras situadas en
contacto con agua del mar. La cantidad empleada
estara entre doscientos kilogramos por metro cubico
(200 kg/m3) a doscientos setenta y cinco kilogramos
por metro cubico (275 Kg/m3) de hormigén.

La relacion agua-cemento estara entre cincuenta
centésimas por kilogramo (0,50 cm/kg) y sesenta y
cinco centésimas por kilogramo (0,65 cm/kg) de
cemento. Los aridos empleados entre hormigdn seran

arena y la grava fina y media sefialados en este Pliego de
Condiciones.

- Hormigén HP-200: El cemento a emplear sera del tipo
PA-350 o PUZ-350. La cantidad de cemento por metro
cubico de hormigbn no sera inferior a trescientos
kilogramos por metro culbico (300 kg/m3). La relacion
agua-cemento no sera superior a cincuenta centésimas de
kilogramo de cemento (0,50 cm/kg).

Se utilizaran aireantes que produzcan un contenido de
aire ocluido, en el hormigén fresco vertido en obra,
comprendido entre un cuatro por ciento (4%) y un seis por
ciento (6%) en volumen. La consistencia se medira segun
la Norma UNE-7103, y su asiento estara comprendido
entre dos (2) y seis (6) centimetros.

Art. 13 Pavimentos en aceras

El terreno de asiento de la calzada peatonal se realizara
con tierras seleccionadas segun la clasificacion del articulo
330.3.1. del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes. Su espesor sera
como méaximo de 25 cms.

En caso de ser necesario se escarificara el terreno virgen
para obtener una perfecta trabazén con la explanacién.

Se compactara siempre. Dicha compactacion se realizara
hasta alcanzar una densidad a la maxima obtenida en el
ensayo Protor normal, segun la norma de ensayo NLT
107/72.

Se utilizara rodillo vibrante durante el proceso de
compactacion, evitdndose no obstante, aplicar vibracién en
la Ultima pasada.

La solera se ejecutara con hormigon tipo HM-25 (fck 250
kp/cm2) determinada la resistencia, y de 10 cms. de
espesor.

Las baldosas, baldosines, losas y losetas cumpliran las
condiciones establecidas segun la normativa UNE-41008.

Para las Baldosa Hidradlicas, tipo Santo Domingo, se
cumpliran las condiciones establecidas en el “Plan Director
de aceras y Normativa para el control de calidad de
Baldosas Hidradlicas tipo Santo Domingo”, aprobadas por
el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Art. 14 Bordillos y pavimentos prefabricados de
hormigén

BORDILLOS:

Serén prefabricados de hormigén vibrado en masa e iran
asentados sobre cimiento de hormigon H-150. Se
reforzaran con contrabordillo del mismo material.

La Seccion, tanto del propio bordillo como de su
cimentacion y refuerzo, se ajustara a la representacion
grafica reflejada en los planos de detalles corres-
pondientes, o corresponderdan a los modelos oficiales
establecidos por el Ayuntamiento.
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Se ejecutaran con hormigén tipo H-150 vertido en
moldes indeformables metalicos, sobre mesa vibrante.

La consistencia del hormigon sera seca, 0-2 cm. de
asiento en el cono de Abrams, con tolerancia +-1.

Su seccién transversal serd uniforme en todo el
recorrido del encintado, incluso en tramos curvos
(tolerancia +-10 mm.). En dichos tramos su directriz se
ajustara a la curvatura.

La longitud de las piezas sera de 0,5 m. como
minimo admitiéndose tolerancias de -0,20 en tramos
curvos.

Las piezas se colocaran dejando una junta entre ellas
de 5 mm. y se recibiran y rejuntaran con mortero de
cemento P-350, M-450, limpiando perfectamente las
rebabas, inmediatamente después de la ejecucion.

PAVIMENTO PREFABRICADO:

El terreno de asiento se realizara con tierras
seleccionadas segun clasificacion del articulo 330.3.1
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes. Su espesor sera como
maximo de 25 cm.

La solera se ejecutara con hormigén tipo H-150 de 15
cm. de espesor.

El adoquin premoldeado de Hormigén cumpliran las

condiciones establecidas segun la normativa UNE
7.067, 7.068, 7.069, 7.070 y el PG-3, Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes.

En el control de la recepcion inicial se comprobara:

- Que el tipo y cantidad de material suministrado
coincide con el solicitado.

- Que sean homogéneos, de grano fino y uniforme y
de textura compacta.

- Que carezcan de grietas, pelos, coqueras, nédulos,
zonas meteorizadas y restos organicos.

- Que los angulos de fractura presentan aristas vivas.

Art. 15 Material para sefializacion

Cumpliran las condiciones del P.P.T.G. en cuanto a
la pintura a emplear en marcas viales reflexivas. La
forma y dimensiones de las marcas se detallan en los
planos.

SENALES DE CIRCULACION:

Todas las sefiales aéreas seran reflectantes.

Las placas y elementos de sustentacion y anclaje

cumpliran las especificaciones del P.P.T.G. con la
forma y dimensiones que se detallan en los planos.

El material a emplear en las placas sera el especificado
enel P.P.T.G.

El material a emplear en pdrticos, banderolas y carteles
croquis sera aluminio extrusionado tipo ALM 2 o similar
con las siguientes caracteristicas: noventa y cinco por
ciento (95%) de aluminio aleado con cobre, silicio,
magnesio y manganeso, combinado en tales proporciones
que produzca un material que tenga las siguientes
propiedades fisicas:

- Carga roturaminimo 37 kg/mm?2.
- Limite elast. apar.minimo 28 kg/mm?2.
- Alargamiento minimo 12
- Dureza. Brinell 95

La composicion que se da a continuacion servird a la
calidad deseada del aluminio a emplear. No obstante,
podran aceptarse otras féormulas siempre que, después del
tratamiento en caliente y de la anodizacién, cumplan las
condiciones exigidas anteriormente.

J Cobre maximo0,25%

. Silicio méximo 0,60%

. Magnesio maximo 0,10%
. Cromo méaximo 0,25%

El acabado del aluminio debera hacerse mediante el
sistema de inmersién en caliente (ALCLAD) o el de
anodizacion.

El espesor de las placas a emplear deberd ser dos
milimetros (2 mm.) como minimo.

Los anclajes para placas, banderolas, porticos y sefiales
croquis sera del mismo material exigido para la placa a
sostener, con las dimensiones que se especifican en los
Planos.

Las pinturas cumplirdn las especificaciones de P.P.T.G.
Articulos 271, 273y 279.

Antes de aplicar el material retroreflectante, la superficie
de aluminio se preparara y tratara adecuadamente
siguiendo las instrucciones dadas por el fabricante del
material, retroreflectante que se haya de aplicar.

En los sitios en que se haya perforado agujeros para
sujetar las sefiales en los postes, dichos agujeros se
protegeran adecuadamente, en caso necesario taponando
o pintando al ras contra los efectos nocivos del material
reflectante.

El material reflectante cuando se aplique a la base de

aluminio deberd dar la impresion de una superficie
continua reflectante desde cualquier éangulo de
observacion.

El material reflectante deberd consistir en una ladmina
exterior lisa con lentes esféricas embebidas debajo de la
superficie, con un adhesivo, y esta combinacion de
diversos elementos debera producir un sistema reflectante
Optico del tipo de lentes ocultas.

Pliego Condiciones Técnicas Generales
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El material reflectante se aplicara siguiendo las
instrucciones del fabricante del material
retroreflectante que se aplique.

Ademas de las pruebas especificadas en el P.P.T.G.
las sefiales deberan cumplir las siguientes
prescripciones:

PRUEBA DE LLUVIA:

Una muestra de la sefial reflectante que se sumergira
en agua, tras de lo cual se colocara en posicion
vertical a 15 cms. debajo y 10 cms. delante de la
salida de los grifos de agua. Se aplicara suficiente
presion de agua para que la superficie superior a la
envoltura rociante llegue justo a la parte de arriba de la
superficie reflectante de la muestra. Los valores de
brilo del material totalmente hdmedo no seran
inferiores al 90% de los del material seco.

RESISTENCIA AL INTEMPERIE:

La superficie reflectante de la sefial deberd ser
resistente a la intemperie y no presentara roturas,
burbujas, arrugas, raspados ni alteraciones dimensio-
nales apreciables al cabo de dos afios de exposicion a
la intemperie con una orientacién de cuarenta y cinco
grados con la cara al sur.

Cuando se sometan muestras a una prueba artificial
de intemperie habra de tenerse en cuenta una relacion
conocida entre el material que se prueba en esas
condiciones y la exposicion a la intemperie natural, con
el fin de poder simular correctamente la exposicién de
2 afos a la intemperie real.

RESISTENCIA A LOS DISOLVENTES:

Después de sumergir una muestra de fondo de sefal
reflectante durante diez (10) minutos en alcohol
metilico, queroseno, trementina o durante un (1)
minuto en toluol o xilol, el material reflectante no
presentara evidencia de disolucion, arruga ni ampolla.

RESISTENCIA AL PEGADO:

Una vez aplicadas las superficies reflectantes al
material de la base, la adherencia al cabo de 48 horas
debera ser tal que el material reflectante resista el
desconchado, las sacudidas y el desfiguramiento,
durante el manejo normal y al ser raspado con una
espatula a veinte (20) grados centigrados.

El adhesivo no producira efecto de mancha en el
material reflectante.

RESISTENCIA AL PLEGADO:

Doblado alrededor de un mandril de veinte milimetros
(20 mm.) con una temperatura de veintidés mas
menos dos grados centigrados (22+-2°), el material
reflectante aplicado en un panel de aluminio de cinco
décimas de milimetro (0,5 mm.) de espesor no
presentara rajaduras por la parte exterior del doblez.

Art. 16 Tubos de hormigoén
DISPOSICIONES GENERALES:

Los tubos de hormigbn en masa seran fabricados
mecanicamente por un procedimiento que asegure una
elevada compacidad del hormigon.

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL:

Los hormigones y sus componentes elementales,
ademas de las condiciones de este pliego, cumpliran las
de la instruccién para el proyecto y la ejecuciéon de obras
de hormigén en masa.

En la eleccion del tipo de cemento se tendra
especialmente en cuenta la agresividad del efluente y del
terreno.

DESVIACION DE LA LINEA RECTA:

La desviacion maxima desde cualquier punto de la
generatriz de apoyo al plano horizontal tomado como
referencia no sera en ningn caso superior a 5 milimetros
para tubos de longitud igual a un metro. Dicha medicion se
realizard haciendo rodar el tubo una vuelta completa sobre
el plano horizontal de referencia.

Para longitudes de tubo superiores a la mencionada, la
desviacién admitida sera proporcional a la longitud.

ESPESORES:

Los espesores de pared de los tubos seran como minimo
los necesarios para resistir al aplastamiento las cargas por
metro lineal que le corresponden segun su clasificacion.

TOLERANCIA EN LOS ESPESORES:

No se admitirdn disminuciones de espesor superiores al
mayor de los dos valores siguientes:
- 5 por ciento del espesor del tubo que figura en el
catalogo.
- 3 milimetros.

ENSAYOS:

Los ensayos que se realizaran sobre los tubos, son los
siguientes:

Ensayo de estanqueidad: Los tubos que se van a
ensayar se colocan en wuna maquina hidradlica,
asegurando la estanqueidad en sus extremos mediante
dispositivos adecuados.

Se dispondra de un manémetro debidamente contrastado
y de una llave de purga.

Los tubos se mantendran llenos de agua durante las
veinticuatro horas anteriores al ensayo. Durante el tiempo
del ensayo no se presentaran fisuras ni pérdida de agua,
aunque puedan aparecer exudaciones.

Al comenzar el ensayo se mantendra abierta la llave de
purga, iniciandose la inyeccion de agua y comprobando

Pliego Condiciones Técnicas Generales

Pagina 12



ACONDICIONAMIENTO EQUIPAMIENTOS BARRIO DE SAN NICOL AS. FASE 1

Area de Gobierno de Urbanismo
Servicio de Urbanismo
Unidad Técnica de Proyectos y Obras de Edificacién

N°Exp ERU U 16.28
Fecha MARZO 2017

que ha sido expulsado la totalidad del aire y que, por
consiguiente, el tubo esta lleno de agua. Una vez
conseguida la expulsion del aire se cierra la llave de
purga y se eleva regular y lentamente la presion hasta
gue el mandmetro indique que se ha alcanzado la
presion maxima de ensayo, que serd de 1 Kp/cm2.
Esta presién se mantendra durante dos horas.

Ensayo de aplastamiento: El ensayo se realizara
sobre un tubo completo. El tubo elegido para la prueba
se colocara apoyado sobre dos reglas de madera
separadas por un dozvo del diametro exterior y como
minimo veinticinco milimetros. Las irregularidades de
forma pueden ser compensadas por una banda de
cartén, fieltro o caucho de uno a dos centimetros de
espesor.

La carga de ensayo se aplicara uniformemente a lo
largo de la generatriz opuesta al apoyo por medio de
una viga de carga que tiene en su parte inferior una
regla de madera con un ancho de diez centimetros,
con el mismo sistema de compensacion de
irregularidades.

En los tubos con enchufe, el apoyo de la carga no se
ejercerd mas que sobre la parte cilindrica de diametro
uniforme del tubo, pero el centro de gravedad de la
carga deberd estar a igual distancia de las dos
extremidades.

La carga debera crecer progresivamente desde cero
a razon de 1.000 kilopondios por segundo.

Se llama carga de fisuracién a aquella que haga
aparecer la primera fisura de por lo menos dos
décimas de milimetro de abertura y treinta centimetros
de longitud.

Para medir la abertura de las fisuras podra utilizarse
una galga de dimensiones adecuadas. Se considerara
gue se ha alcanzado la carga de fisuracién cuando la
galga pueda entrar en la fisura por lo menos en treinta
centimetros de longitud.

La carga lineal equivalente P, expresada en
kilopondios por metro lineal, se obtiene dividiendo la
carga de fisuracion Q por la longitud util del tubo.

Ensayo de flexién longitudinal: El ensayo se realizara
sobre tubos enteros.

El tubo se colocara sobre dos apoyos. Se cargara en
el centro de la distancia entre apoyos, con una carga
transmitida mediante un cojinete que debe tener la
misma forma que los apoyos. Entre los apoyos, el
cojinete y el tubo se interpondran tiras de fieltro o
planchas de fibra de madera blanda de uno a dos
centimetros de espesor. La carga aplicada se
aumentara progresivamente, de modo que la tension
calculada para el tubo vaya creciendo a razén de 8 a
12 kilopondios por centimetro cuadrado y segundo
hasta el valor P que provoque la rotura.

Para los tubos cuyo diametro no exceda de 300
milimetros, la longitud del tubo debera ser por lo
menos 2,2 metros y los apoyos seran metdlicos, en

forma de V, cuyo angulo de abertura sera de 120 grados
sexagesimales.

Presentaran estos apoyos un ancho de 5 centimetros y
debera poder oscilar libremente en el plano de felxién
alrededor de sus ejes horizontales.

Cuando los tubos sean de diametro superior a 300
milimetros, los apoyos de descanso del tubo y de
aplicacién de la carga central estaran constituidos por
unas camas de madera con la interposicion de una banda
de caucho, de carton o fieltro de 2 centimetros de espesor.

Las camas de asiento y la de licacién de la carga tendran
un ancho de 15 centimetros y abrazaran un angulo central
de 90 grados sexagesimales. Las camas de apoyo estaran
a 15 centimetros de distancia de los extremos de la
probeta, y a 2 metros, como minimo, de separacion entre
si.

La tension de rotura del material por flexion longitudinal,
se expresara en kilopondios por centimetro cuadrado, por
la férmula:

8 P*L(D+2¢
(D+ 2e)*-D*

siendo:

P = carga de rotura en kilopondios.

L = distancia entre los ejes de los apoyos, en centimetros.
D = diametro interior del tubo en la seccién de rotura, en
centimetros.

e = espesor del tubo en la seccion de rotura, en
centimetros.

Art. 17 Tuberia de saneamiento de PVC
DEFINICION:

Se define como tubos de P.V.C. aquellos tubos de P.V.C.
rigidos de seccion circular con pared exterior nervada y
pared interior lisa.

MATERIALES:

Se utilizard P.V.C. (Cloruro de Polivinilo) rigido no
plastificado como materia prima en su fabricacion.

Se entiende como P.V.C. no plastificado la resina de
cloruro de polivinilo no plastificado, técnicamente puro
(menos del 1% de impurezas), en una proporcion del 96%
exento de plastificantes. Podra contener otros compo-
nentes tales como estabilizadores, lubricantes y
modificadores de las propiedades finales.

Las caracteristicas fisicas del material que constituye la
pared de los tubos en el momento de recepcién en obra
seran los de la tabla siguiente:
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Caracteristicas fisicas:

CARACT. VALORES | METODO [ OBSERVA
DEL DE CIONES
MATERIAL ENSAYO

Densidad |De1,35a| UNE
1,46 Kg/- | 53020/1

dm3 .973
Coeficient | De 60 a UNE
ede 80 millo- | 53126/1
Dilatacién | nésimas .979
lineal por 0°C.
Temp. 79°C. UNE [Carga de
de 53118/1 [ensayo 1
reblan- 978 [Kag.
decimieto
Resist. 500 UNE |El valor
a traccion| Kg/cm2. | 53112/1 | menor de
simple 981 |[las5
probetas.
Alargnto. 80 por UNE [El valor
a la rotura 100 53112/1 [ menor de
981 |lasb5
probetas.

Absorcion 40 por UNE
del agua 100 gr/c- | 53112/1
m2. .981

0,2 por UNE
100 53039/1
.955

Opacidad

Fabricacién de los tubos de P.V.C.:

El tubo se fabricara a partir de una banda nervada
del material citado en el punto ndmero 2. de éste
Pliego de Condiciones, cuyos bordes (de la banda)
estan conformados para ser engatillados.

La banda se enrolla helicoidalmente formando el tubo
del diametro que se desee, mediante una maquina
especial que, ademas de fijar el diametro, efectla el
encaje de los bordes de la banda y aplica sobre éstos
un polimerizador que actia como solddura quimica.
Este polimerizador serd a base de resinas vinilicas
disueltas en cetonas (dimetili - formamida vy
tetrahidrofurano).

En su configuracion final la tuberia es nervada
exteriormente y la pared interior lisa, asegurandose un
alto momento de inercia.

Se recomienda que la fabricacién de los tubos se
realice en la misma obra, garantizandose asi un mayor
control de los mismos.

La unién de los tubos se realizara por medi de un
fitting de P.V.C. de las mismas caracteristicas que las
expuestas anteriormente.

Instalacién en zanja:

a).- Ancho de la zanja:

A3f+50 (cms.) siendo

A = Ancho de la zanja en cms.

f = Diametro exterior en cms.

Esta anchura serd medida a la altura de la generatriz
superior del tubo.

b).- Base de asiento:

El tubo ir4 apoyado sobre solera de hormigon H-150 de
10 cm. de espesor, empotrado en ésta, unas omegas de
alambre al tresbolillo, para luego atar el tubo de P.V.C. con
alambre de atado.

c).- Relleno:

El relleno se utilizara con hormigon H-150 de
dimensiones segun los planos de detalles; vertiendo del
hormigdn sobre la generatriz superior del tubo, con reparto
por igual a ambos costados.

Art. 18 Tubos de fundicién ductil

Se hace referencia al Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para tuberias, publicado por el MOPU/1.974.

Art. 19 Tuberia de P.V.C.

El material empleado se obtendra del policroruro de vinilo
técnicamente puro, es decir, que no tenga plastificantes ni
una proporcién superior al uno por ciento de ingredientes
necesarios para su propia fabricacién. El producto final en
tuberia estard constituido por policloro de vinilo
técnicamente puro en una proporcion minima del noventa
y seis por ciento (96%) y colorantes, estabilizadores y
materiales auxiliares, siempre que su empleo sea
aceptable segun el Cadigo Alimentario Espafiol.

Las caracteristicas fisicas del material de policloruro de
vinilo en tuberias, seran las siguientes:

* Peso especifico de 1,37 a 1,42 Kg/cm3.

* Coeficiente de dilataciéon lineal de 60 a 80
millonésimas por grado C.

e Temperatura de reblandecimiento menor de
80% C, siendo la carga de ensayo de 1 Kg.

e Mobdulo de elasticidad a veinte grados
centigrados mayor o igual que 28.000 Kg/cm2.

e Valor minimo de la tension maximo (6) del
material a traccion 500 Kg/cm2. realizando el
ensayo a (20+-1); C y una velocidad de separa-
cion de mordazas de 6 mm/cm2. con probeta
mecanizada. El alargamiento de la rotura
debera ser como minimo el 80%

e Absorcion maxima de agua, de 4 mg/cm2.

* Opacidad tal que no pase mas de 0,2 de la luz
incidente.

Los tubos se marcaran anteriormente de manera visible,

con los datos minimos exigidos en el “Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales” para tuberia de
abastecimientos de agua y los complementarios que
juzgue oportuno el fabricante.
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El material de los tubos estara exento de grietas,
granulaciones, burbujas o faltas de homogeneidad de
cualquier tipo, las paredes seran suficientemente
opacas para impedir el crecimiento de algunas
bacterias cuando las tuberias queden expuestas a la
luz solar.

Los ensayos que prescribe el Pliego General de
Condiciones Facultativas de tuberias de
Abastecimiento de Agua, se realizaran a juicio del
Director.

Art. 20 Materiales para tapas, escalas y pates para
registro e hidrantes contra incendios

MATERIALES PARA TAPAS, ESCALAS Y PATES
PARA REGISTRO E HIDRANTES
CONTRAINCEDIOS:

Las tapas metalicas para registro y rejas seran de
fundicion ddactil, aleacién hierro-carbono, con un
contenido de carbono entre el 2,2 y el 4%.

Dichos productos deben satisfacer los requisitos de
la norma U.N.E. 41.300-87 y E.N. 124 (10/86) en lo
que se refiere a dispositivos de cubricién y cierre para
zonas de circulacion utilizadas por peatones y
vehiculos.

Las escalas de bajada se compondran de pletinas y
hierro forjado; se sujetaran fuertemente a las fabricas.

Las tapas de hormigén armado deberan tener un
dispositivo para su facil levantamiento y presentar
buen ajuste sobre sus marcos.

Los pates para bajada se confeccionaran con barras
redondas de acero de f 12, recubiertas por
polipropileno 1042.

La instalacién de hidrantes de incendio cumplird con
las prescripciones legales de la norma NBE-CP1/82.

La instalacién de hidrantes de incendios se sometera,
antes de su recepcién, a la verificacion de
caracteristicas funcionales descritas.

Art. 21 Pinturas

La pintura para las superficies metdlicas se
compondra de minio de hierro, finamente pulverizado y
de aceite de linaza, claro, completamente puro, cocido
con litargirico peréxido de manganeso, hasta alcanzar
un peso especifico minimo de novecientas treinta y
nueve milésimas (0,939). El minio contendra setenta y
cinco por ciento (75%) por lo menos de 6xido férrico y
estara exento de azufre.

El Director podra prescribir las pinturas que habra de
emplearse en los demas casos, pero quedara prescrito
el empleo de los blancos de zinc de Holanda, de
barita, los ocres y los compuestos de hierro distintos
del 6xido.

Las materias colorantes deberan hallarse finamente
pulverizadas.

La pintura debera tener fluidez para aplicarse con
facilidad a las superficies, pero sera, suficientemente
espesa para gque no Se separen sus componentes y
puedan formarse capas bastantes gruesas de espesor
uniforme.

Salvo indicacion en contrario, se entendera que todas las
pinturas son al oOleo, empleando aceites de linaza
completamente puros, cocidos con litargirio.

Los colores seran los que designe el Director
entendiéndose que el Contratista queda obligado a
emplear materiales de primera calidad.

Art. 22 Centros de transformacion
No ha lugar en el presente proyecto.

Art. 23 Alumbrado publico
MATERIALES LUMINOTECNICOS

Los postes, soportes, luminarias, lamparas y sus equipos
seran de caracteristicas iguales o similares a las que se
detallan en el Proyecto.

En todo caso, deberan los licitadores en sus ofertas
consignar con toda claridad las marcas y modelos
concretos que proponen emplear, y teniendo el Excmo.
Ayuntamiento el derecho de exigir antes de la
adjudicacion en firme del Proyecto - toda la documentacion
técnica que se precise para un exacto conocimiento, sin
lagunas ni ambigliedades, de dichos materiales.

GALVANIZADO EN CALIENTE
Realizacion

Antes de sumergir los baculos o columnas en el bafio de
zinc estaran exentos de suciedad y cascarilla superficial
para lo cual se someteran a los tratamientos de
desengrase, decapado en &cido y posteriormente a un
tratamiento con flujo mordiente.

El bafio de galvanizado debera contener como minimo un
98,5% en peso de zinc, de acuerdo con la norma UNE
37301.

Se preferira que la inmersion del baculo o columna se
efectué de una sola vez, debiendo indicar el Contratista en
la oferta el nUmero de etapas en que se realizara. Si por
las dimensiones de bafio hubiera necesidad de efectuar la
galvanizacién en dos o0 mas etapas, la zona sometida a
doble inmersién seran de la menor extension posible.

Una vez galvanizado el baculo o columna no sera
sometido a ninguna operacion de conformacién o repaso
mecanico que afecta al espesor 0 a las caracteristicas
mecanicas del recubrimiento.
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Los accesorios del baculo deberan centrifugarse
después del galvanizado y antes de que se enfrien, a
fin de eliminar el exceso de zinc.

Durante las operaciones realizadas para la
galvanizacion en caliente, incluso las previas y
posteriores a la inmersion en el bafio de zinc, se
tomaran las medidas necesarias para que el material
no sufra deterioro alguno.

Los baculos y columnas no presentaran dispersiones
gque puedan observarse visualmente.

Caracteristicas del recubrimiento

Las caracteristicas que serviran de criterio para
establecer la calidad de los recubrimientos
galvanizados en caliente seran el aspecto superficial,
la adherencia, el peso del recubrimiento por unidad de
superficie y la continuidad del mismo.

A la vista el recubrimiento debe ser continuo y estar
exento de imperfecciones superficiales tales como
manchas, bultos, ampollas, etc. asi como de
inclusiones de flujo , cenizas o escorias.

La continuidad del recubrimiento galvanizado sera tal
que resiste por lo menos cuatro inmersiones en una
sola solucién de sulfuro de cobre (ensayo Preace).

El peso del recubrimiento galvanizado sera de 250g.
por m2 de superficie. Este valor debe considerarse
como minimo.

Ensayos

Se ensayard la adherencia intentando levantar el
recubrimiento mediante una incision en el mismo con
una cuchilla fuerte que se manejard con la mano.
Unicamente debera ser posible arrancar pequefias
particulas de zinc, pero en ningln caso se levantaran
porciones del recubrimiento que dejen a la vista el
metal base.

La continuidad del recubrimiento se determinara
mediante el ensayo Preace o de inmersion de sulfato
de cobre, de acuerdo con la norma UNE 7183 "Método
de ensayo para determinar la uniformidad de los
recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales
manufacturados de hierro y acero”". Este método de
ensayo en destructivo, a menos que se realice sobre
unas chapas testigos galvanizados al mismo tiempo
que la pieza.

El peso del recubrimiento se determinara por método
no destructivo que se describe en la norma UNE
37501 apartado 5.1.

LUMINARIAS

Las ofertas que incluyan luminarias con carcasa de
fundicién inyectada de aluminio a alta presion,
emplearan aleaciones denominadas L-2520 y L-2521,
segun Normas UNE 38.252 y 38269 de bajo contenido
en cobre, para que proporcione una resistencia a la

corrosion considerada como “Muy Buena’ y “Buena’
respectivamente, en la citada norma.

Se utilizara siempre fundicion de primera fusion.

Todas las piezas exteriores de la carcasa seran de
fundicién inyectada, es decir, tanto la carcasa propiamente
dicha como la tapa o portezuela del equipo de encendido y
marco soporte del refractor. También seran de fundicion
inyectada algunas piezas interiores como la rétula de
sujecion del brazo.

PINTURA
Productos

Los productos utilizados en la preparacion, imprimacion y
pintura de acabado de los baculos o columnas
galvanizadas satisfaran las norma INTA que se indican a
continuacion.

Disolvente.- INTA 1623302
Imprimacién.- INTA 164204
Pintura de acabado.- INTA 164218

El color de la pintura de acabado esta escogido en cada
caso, por el Director de la Obra entre los normalizados en
la carta de colores UNE 48103.

Aplicacion

La imprimacion y pintura de acabado s6lo podra aplicarse
cuando la humedad relativa ambiental sea inferior al 85% y
la temperatura superior a 5°.

Si se realiza en el baculo o columna soldadura
posteriormente al galvanizado de sus elementos o
componentes se protegera la zona de soldadura en el
mismo taller. Para ello se eliminara la escoria del corddn
de soldadura y posteriormente se aplicara una capa de
imprimacién, que cubrird la zona de soldadura y una
banda a un lado y otro de la misma de 10 cm. de altura.

Los baculos o columnas se desengrasaran e imprimaran
una vez que esté instalado en su posicion definitiva.

Pintado

Antes de efectuar las operaciones de pintura
propiamente dichas se realizar& un cuidadoso
desengrasado mediante trapos embebidos en disolvente
que satisfaga las exigencias de la norma INTA 164204

Una vez perfectamente seca la capa de imprimacion para
lo cual se dejara transcurrir por lo menos 24 horas desde
su realizacién, se aplicara a brocha 2 capas de pintura
sintética brillante para exteriores que satisfara los
requisitos de peliculas secas indicados en la norma INTA
164218. Cada una de las capas tendrd un espesor de
pelicula seca de 30 micrones.

CONDUCTORES

Todos los conductores empleados en la instalaciéon seran

de cobre 6 aluminio y deberan cumplir las normas UNE
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20003, UNE 21022 y UNE 21064. Su aislamiento y
cubierta sera de policloruro de vinilo y debera cumplir
la norma UNE 21029. No se admitiran cables que
presenten desperfectos iniciales ni sefiales de haber
sido usados con anterioridad o que no vayan en su
bobina de origen.

No se permitira el empleo de materiales de
procedencia distinta en un mismo circuito.

En las bobinas debera figurar el nombre del
fabricante, tipo de cable y secciones.

Los cambios de secciones en los conductores se
hara en el interior de los baculos y por intermedio de
los fusibles correspondientes.

Los conductores de alimentacién a los puntos de luz
que van por el interior de los baculos, deberan ser
aptos para trabajar en régimen permanente a
temperaturas ambientes de 70°C. Este conductor
deberd ser soportado mecanicamente en la parte
superior del baculo o en la luminaria, no admitiéndose
gue cuelgue directamente del portalamparas.

TOMAS DE TIERRA

La resistencia a tierra no sera superior a 5 Ohm
debiendo en caso necesario efectuar un tratamiento
adecuado del terreno.

Materiales

Las picas utilizadas, de la longitud y diametro
indicado en el presupuesto, seran de nicleo de acero
al carbono con una capa de cobre de espesor
uniforme y puro aleada molecularmente al nicleo; la
uniéon entre ambas sera tal que si se pasa una
herramienta cortante no exista separacion alguna del
cobre y del acero en la viruta resultante.

Accesorios

Las grapas de conexion de los conductores de tierra
y la pica seran de laton estafiado y seran del tipo que
permitan la conexién vertical del conductor a la pica.

Realizacion

El hincado de las picas se efectuara con golpes
suaves mediante el empleo de martillos neumaticos o
eléctricos o0 masa de un peso igual o inferior a dos
kilogramos a fin de asegurarse que la pica no se
doble.

El Director de la Obra de acuerdo con la naturaleza
del terreno fijara la longitud y numero de picas
necesarias para satisfacer lo exigido en este articulo.
OBRAS DE ALBANILERIA

Se ejecutaran con arreglo a las especificaciones y
caracteristicas sefialadas en los planos, ajustandose a
las normas de la buena practica de la especialidad y a
lo especificado en el Pliego de Condiciones Generales
del Ministerio de Obras Publicas.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Art. 24 Explanacién
DEMOLICIONES:

Para su fijacion se deberan cumplir las condiciones que
fija el articulo 301 del P.P.T.G. en su apartado 301.2.

Las demoliciones situadas por debajo del terreno actual
se consideran excavacion de la explanaciéon y desmontes
a todos los efectos.

ESCARIFICADO DEL FIRME EXISTENTE:

Consiste en la disgregacion del firme existente efectuada

por medios mecanicos, eventual retirada o adicion de
materiales y posterior compactacion de la capa asi
obtenida.

Se aplicara exclusivamente al firme existente en las
zonas de empalme con las obras objeto de este Proyecto.

Para su ejecucion se deberan aplicar las condiciones que
fija el articulo 303 del P.P.T.G. en su apartado 303.2.

EXCAVACION DE LA EXPLANACION
Y DESMONTES

La excavacion sera no clasificada.

Para su ejecucidon se deberan cumplir las condiciones
que fija el articulo 320 en su apartado 320.3 de P.P.T.G.

EXCAVACION EN PRESTAMOS:

Para su ejecucién se deberan cumplir las condiciones
que fija el articulo 320 en su apartado 320.3.6 de P.P.T.G.

Art. 25 Excavacion en zanja y pozo
DEFINICION:

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para
conseguir emplazamiento adecuado para las tuberias,
obras de fabrica y estructuras, y sus cimentaciones;
comprende zanjas de drenaje u obra analoga. Su
ejecucion incluye las operaciones de excavacion,
nivelacion y evacuacion del terreno, y el consiguiente
transporte de los productos removidos a depdsito o lugar
de empleo.

EJECUCION DE LAS OBRAS:

El Contratista de las obras notificara al Director de las
obras, con la antelacién suficiente, el comienzo de
cualquier excavacion, a fin de que este pueda efectuar las
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado.

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el
Director de las obras, autorizara la iniciacién de las obras
de excavacion, hasta la profundidad indicada en los
planos. No obstante, el Director de las obras podra
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modificar tal profundidad, si, a la vista de las
condiciones del terreno lo estima necesario a fin de
asegurar una cimentacion satisfactoria.

También estara obligado el Contratista a efectuar la
excavacion de material inadecuado para la
cimentacion, y su sustitucion por material apropiado,
siempre que se lo ordene el Director de las obras.

Si en el contrato no figurasen excavaciones con
entibacion y el Director de las obras estimase
conveniente que las excavaciones se ejecuten con ella
podrd obligar al Contratista a la utilizacion de
entibacién en los pozos que se estan excavando. Se
utilizaran los medios e instalaciones auxiliares necesa-
rios para agotarlo.

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos
ejecutados de acuerdo con los planos y o6rdenes del
Director de obras, resulten inestables, y, por tanto, den
origen a desprendimiento antes de la recepcion
definitiva, el Contratista eliminard los materiales
desprendidos.

Todos los materiales que se obtengan de la
excavacion seran transportados a vertedero indicado
por el Director de las obras.

Las zanjas para colocacion de tuberia se abriran con
las alineaciones figuradas en los planos y con las
pendientes en sus fondos que figuran detalladas en los
mismos.

Una vez abiertas las zanjas y comprobadas las
pendientes, se alineard y apisonara el fondo,
colocandose sobre él una solera de hormigén en el
caso de saneamiento o una cama de arena en el caso
de abastecimiento, o lo que corresponda segln el
servicio y los preceptos de este pliego que correspon-
dan.

EXCAVACION EN VACIADOS Y CIMIENTOS:

Se califica como tal la efectuada para la construccion
de los muros convencionales.

Art. 26 Terraplenes

Para su ejecucion se deberan cumplir las condiciones
que fija el articulo 330 en su apartado 330.5 del
P.P.T.G. con la siguiente limitacion:

PEDRAPLENES: Para su ejecucion se deberan
cumplir las condiciones que fija el articulo 331 en su
apartado 331.5 del P.P.T.G.

RELLENOS LOCALIZADOS: Para su ejecuciéon se
deberan cumplir las condiciones que fija el art. 332 en
su apartado 332.5 del P.P.T.G.

TERMINACION Y REFINO DE LA EXPLANACION:
Para su ejecucion se deberan cumplir las condiciones
que fija el art. 340 en sus apartados 340.2 y 340.3 del
P.P.T.G.

Art. 27 Sub-base granular

La sub-base granular no se extendera hasta que se haya
comprobado que la superficie sobre la que ha de
asentarse tiene la densidad debida y las rasantes
indicadas en los Planos con las tolerancias establecidas
en el presente Pliego.

Si en dicha superficie existen irregularidades que
excedan de las mencionadas tolerancias, se corregiran, de
acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra
correspondiente a este Pliego.

Una vez comprobada la superficie de asiento de la
tongada, se procederda a la extension de ésta. Los
materiales seran extendidos, tomando las precauciones
necesarias para evitar segregacion o contaminacion, en
tongadas de espesor lo suficientemente reducido para
que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el
espesor el grado de compactacioén exigido.

Después de extendida la tongada se procederda, si es
preciso, a su humectacion. El contenido 6ptimo de
humedad se determinara en obra, a la vista de la
magquinaria disponible y de los resultados que se obtengan
de los ensayos realizados.

En el caso de que sea preciso afiadir agua, esta
operacion se efectuard de forma que la humectacion de
los materiales sea uniforme.

COMPACTACION: Conseguida la humectacion mas
conveniente, se procedera a la compactacién de la sub-
base granular, la cual se continuard hasta alcanzar una
densidad igual, como minimo, a la que corresponda al
noventa y cinco por ciento (95%) de la maxima obtenida en
el ensayo Proctor modificado segin la Norma NLT-108/72.

Las zonas que por su reducida extension, su pendiente o
su proximidad a obras de fabrica, no permitan el empleo
del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se
compactaran con los medios adecuados para el caso; de
forma que las densidades que se alcancen no sean
inferiores a las obtenidas en el resto de la sub-base
granular.

La compactacion se efectuara longitudinalmente;
comenzando por los bordes exteriores, progresando hacia
el centro y solapandose en cada recorrido un ancho no
inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador.

Se extraerdn muestras para comprobar la granulometria
y, si esta no fuera la correcta, se afiadiran nuevos
materiales o se mezclaran los extendidos hasta que
cumpla la exigida. Esta operaciébn se realizara
especialmente en los bordes para comprobar que una
eventual acumulaciéon de finos no reduzca la capacidad
drenante de la sub-base.

No se extendera ninguna tongada en tanto no haya sido
realizada la nivelaciébn y comprobacion del grado de
compactacion de la precedente.

Cuando la sub-base granular se componga de materiales
de distintas caracteristicas o procedencias, se extendera
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cada uno de ellos en una capa de espesor uniforme,
de forma que el material mas grueso ocupa la capa
inferior y el mas fino la superior. El espesor de cada
una de estas capas sera tal, que, al mezclarse todas
ellas se obtenga una granulometria que cumpla las
condiciones exigidas. Estas capas se mezclaran con
niveladoras, rastras, gradas de discos, mezcladoras
rotatorias, y otra maquinaria aprobada por el Director
de las obras, de manera que no se perturbe el material
de subyacente. La mezcla se continuard hasta
conseguir un material uniforme, el cual se compactara
con arreglo a lo expuesto anteriormente.

TOLERANCIA DE LA SUPERFICIE ACABADA:

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta
milimetros (mm.) con arreglo a los Planos, en el gje y
bordes de perfiles transversales, cuya distancia no
exceda de veinte metros (20 m.), se comparara la
superficie acabada con la tedrica que pase por las
cabezas de dichas estacas.

La superficie acabada no debera rebasar a la tedrica
en ningun punto; ni diferir de ella en mas de un quinto
(1/5) del espesor previsto en los planos para la sub-
base granular.

La superficie acabada no debera variar en mas de
diez milimetros (10 mm.) cuando se compruebe con
una regla de tres metros (3 m.), aplicada tanto paralela
como normalmente al eje de la carretera.

Las irregularidades que excedan las tolerancias
antedichas se corregiran por el Contratista, de acuerdo
con las instrucciones del Director.

Art. 28 Base granular

No ha lugar en esta obra.

Art. 29 Riegos de adherencia
PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE:

Se comprobara que la superficie sobre la que se va a
efectuar el riego de adherencia cumple las condiciones
especificadas para la unidad de obra correspondiente.
En caso contrario, antes de que el Director pueda
autorizar la iniciacion del riego, debera ser corregida
de acuerdo con el presente Pliego.

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el
riego se considere en condiciones aceptables,
inmediatamente antes de proceder a la extension del
ligante elegido se limpiara, si es preciso, la superficie
que haya de recibirlo, de polvo, suciedad, barro seco,
materia suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando
barredoras mecanicas o maquinas sopladoras.

En los lugares en que no se puedan emplear medios
mecanicos, se utilizaran escobas de mano. Se cuidara
especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar
sobre todo junto a eventuales acopios de aridos, que
deberan ser retirados, si es preciso, antes del barrio,
para no entorpecerlo y evitar su contaminacion.

APLICACION DEL LIGANTE:

La aplicacion del ligante elegido se hara con la dotacién y
a la temperatura aprobada por el Director, de manera
uniforme y evitando la duplicaciéon de la dotacion en las
juntas de trabajo transversales. Para ello se colocaran tiras
de papel, y otro material, bajo los difusores en aquellas
zonas de la superficie donde comience o se interrumpa el
trabajo, con objeto de que riego pueda iniciarse o terminar
sobre ellas y los difusores funcionen con normalidad sobre
la zona a tratar.

La temperatura de aplicacion del ligante sera tal que su
viscosidad esté comprendida entre veinte y cien segundos
Saybolt Furol (20 a 100 sSF).

Se protegeran, para evitar mancharlos de ligante,
cuantos elementos constructivos o accesorios, tales como
bordillos, vallas, arboles, etc., puedan sufrir este efecto.

LIMITACIONES DE LA EJECUCION:

El riego de adherencia se aplicara cuando la temperatura
ambiente, a la sombra, sea superior a los quince grados
centigrados (15°C), y no exista fundado temor de
precipitaciones atmosféricas. No obstante, si la tempera-
tura ambiente tiene tendencia a aumentar podra fijarse en
diez grados centigrados (10°C) la temperatura limite
inferior para poder aplicar el riego. Si la humedad relativa
ambiente es superior al 75% para efectuar el riego se
requerira autorizacion del Director.

Sobre la capa recién tratada debera prohibirse el paso de
todo tipo de trafico, hasta que haya terminado el curado
del alquitran o del betdn fluidificado o la rotura de la
emulsion. Dentro del Programa de Trabajos se coordinara
la aplicacion de adherencia con la extension de la capa
posterior; extension que debera regularse de manera que
el ligante haya curado o roto practicamente, pero sin que
el riego de adherencia haya perdido su efectividad como
elemento de unién con aquélla.

Art. 30 Mezcla asfaltica en caliente
- La mezcla bituminosa a emplear es la tipo AC16 surf D

La ejecucidn de la mezcla no debera iniciarse hasta que
se haya estudiado y aprobado su correspondiente férmula
de trabajo.

Dicha férmula senalara:

- La granulometria de los aridos combinados, por los
cedazos y tamices: 40, 25, 20, 12, 5, 10, 5, 10, 5, 0,63,
0,32, 0,16 y 0,080 UNE.

- El tanto por ciento (%), en peso del total de la mezcla
de éridos, de ligante bituminoso a emplear.

También deberan sefialarse:

- Las temperaturas maxima y minima de calentamiento
previo de aridos y ligante.

- Las temperaturas maxima y minima de la mezcla al salir
del mezclador.
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- La temperatura minima de la mezcla en la descarga
de los elementos de transporte.

- La temperatura minima de la mezcla al iniciarse la
compactacion.

También deberan sefialarse para el caso en que la
fabricacion de la mezcla se realice en instalaciones de
tipo discontinuo, los tiempos a exigir para la mezcla de
los aridos en seco y para la mezcla de los aridos con
el ligante; y para el caso en que la fabricacion de la
mezcla se realice en instalaciones de tipo continuo, el
tiempo tedrico de mezcla.

Las mezclas se ajustaran salvo justificacion en
contrario, al método Marshall de acuerdo con los
criterios siguientes:

CARACTERISTIC |UNIDAD | MAXIMO | MINIMO
AS

N°. de golpes

en cada cara 75 75

Estabilidad Kgf 350

Deformacion 0,01 16 8

Huecos de

mezcla:

- En capa % 5 5
de rodadura

- En capa % 9 3
intermedia

Huecos

del arido rellenos

de ligante en:

- Capa % 82 75
de rodadura

- Capa % 72 65
intermedia
Relacion
filler/betdn % 1,2
en peso

Las tolerancias admisibles, respecto de la férmula de
trabajo, seran las siguientes:

. Cernido por tamices superiores al n® 8
ASTM: 4%.
. Cernido por tamices comprendidos entre el

n° 8y el n® 100 ASTM: 3% del peso total de aridos.

. Ligante: 0,3 % del peso total de la mezcla.

Si la marcha de las obras aconseja, el Director podra
corregir la formula de trabajo, con objeto de mejorar la
calidad de la mezcla asfaltica, justificandolo
debidamente, mediante un nuevo estudio y ensayos
oportunos.

- Fabricacién de la mezcla: Los aridos se suministraran
fraccionados. El numero de fracciones debera ser tal
que sea posible, con la instalacion que se utilice,
cumplir las tolerancias exigidas en la granulometria de
la mezcla. Cada fracciébn sera suficientemente

homogénea y deberd poderse acoplar y manejar sin
peligro de segregacion, si se observan las precauciones
gue se detallan a continuacion.

Cada fraccion del arido se acoplara separada de las
demas para evitar intercontaminaciones, si los acopios se
disponen sobre el terreno natural, no se utilizaran los
quince centimetros inferiores de los mismos. Los acopios
se construirdn por capas de espesor no superior a un
metro y medio y no por montones conicos. Las cargas del
material se colocaran adyacentes, tomando las medidas
oportunas para evitar su segregacion.

Los éridos se calentardn antes de su mezica con el
ligante bituminoso. El secador se regulara de forma que la
combustién sea completa, indicada por la ausencia de
humo negro en el escape de la chimenea. Si el polvo
recogido en los colectores cumple las condiciones exigidas
al filler, y esta prevista su utilizacién, se podra introducir en
la mezcla; en caso contrario deberé eliminarse.

Los aridos preparados como se ha indicado
anteriormente y eventualmente el filler seco, se pasaran o
mediran exactamente y se transportaran al mezclador en
las proporciones determinadas en la formula de trabajo.

Si la instalacién de fabricacién de la mezcla es de tipo
continuo, se introducira en el mezclador, al mismo tiempo,
la cantidad de ligante requerida, manteniendo la
compuerta de salida a la altura que proporcione el tiempo
tedrico de mezcla especificado. La tolva de descarga se
abrird4 intermitentemente para evitar segregaciones en la
caida de la mezcla al camion.

Si la instalacién es de tipo discontinuo, después de haber
introducido en el mezclador los aridos y el filler, se
agregara automaticamente el material bituminoso
calculado para cada amasijo, y se continuara la operacion
de mezcla durante el tiempo especificado.

En ningun caso se introducira en el mezclador el arido
caliente a una temperatura superior en quince grados
centigrados (15°) a la temperatura del ligante.

Se rechazaran todas las mezclas heterogéneas,
carbonizadas o0 sobrecalentadas, las mezclas con
espumas, o las que presenten indicios de humedad. En
este Ultimo caso, se retiraran los aridos de los correspon-
dientes silos en caliente. También se rechazaran aquellas
en que la envuelta no sea perfecta.

En el caso de que se utlicen procedimientos de
fabricacion especiales, el Director debera aprobar
previamente las normas y especificaciones
correspondientes.

- Transporte de la mezcla: La mezcla se transportara al
lugar de empleo en camiones, de modo que, en el
momento de descargar aquélla en la extendedora, su
temperatura no sea inferior a la especificada en el estudio
de la mezcla. En condiciones metereolégicas adversas o
cuando exista riesgo de un enfriamiento excesivo de la
mezcla, ésta debera protegerse durante el transporte
mediante lonas u otros cobertores adecuados. Se
rechazaran aquellos camiones cuyas cargas hayan
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resultado mojadas por la lluvia, o cuya temperatura
sea inferior a la especificada.

- Preparacion de la superficie existente: La mezcla no
se extendera hasta que no se haya comprobado que la
superficie sobre la que se ha de asentar tiene la
debida densidad y las rasantes indicadas en los
Planos con la tolerancia establecida en el presente
Pliego.

Se comprobara que ha transcurrido el plazo de
curado de los riegos de imprimacién o adherencia, no
debiendo quedar vestigios de fluidificante o agua en la
superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo
desde la aplicacion de los riegos, se comprobara que
la capacidad de unién de éstos con la mezcla no haya
disminuido de forma perjudicial: en caso contrario, el
Director podra ordenar la ejecucién de un riego
adicional de adherencia.

- Extension de la mezcla: La extendedora se regulara
de forma que la superficie de la capa extendida quede
lisa y con un espesor tal que, una vez compactada, se
ajuste a la seccion transversal, rasante y perfiles
indicados en los Planos, con las tolerancias
establecidas en el presente Articulo.

A menos que se ordene otra cosa, la colocacion
comenzara a partir del eje de la calzada en las zonas a
pavimentar con seccion bombeada, o en el lado
interior en las secciones con pendientes en un solo
sentido. La mezcla se colocara en franjas que tengan
una anchura minima de tres metros (3 m.).

Cuando sea posible, se realizara la extension en todo
el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario con
dos o mas extendedoras ligeramente desfasadas. En
caso contrario, después de haber extendido y
compactado la primera franja, se extendera la segunda
y siguientes y se ampliara la zona de compactacién
para que incluya quince centimetros (15 cms.) de la
primera franja.

Las franjas sucesivas se colocaran mientras el borde
de la franja contigua se encuentre aln caliente y en
condiciones de ser compactado facilmente. De no ser
asi, se ejecutara un junta longitudinal.

La colocacion de la mezcla se realizara con la mayor
continuidad posible, vigilando que al extenderla deje la
superficie a las cotas previstas con objeto de no tener
que corregir la capa extendida. En caso de trabajo
intermitente se comprobara que la temperatura de la
mezcla que quede sin extender, en la tolva de la
extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita.

Tras la extendedora debera disponer un ndmero
suficiente de obreros especializados, afiadiendo
mezcla caliente y enrasandola, segun se precise, con
el fin de obtener una capa que, una vez compactada,
se ajuste enteramente a las condiciones impuestas en
este Pliego.

Donde no resulte factible, a juicio del Director, el
empleo de maquinas extendedoras, la mezcla no
podra extenderse a mano. La mezcla se descargara

fuera de la zona que se vaya a pavimentar, y se distribuira
en los lugares correspondientes por medio de palas y
rastrillos calientes, en una capa uniforme y de un espesor
tal, que una vez compactada, se ajuste a los Planos con
las tolerancias establecidas.

Compactacion de la mezcla:

La compactacion deberd comenzar a la temperatura mas
alta posible tan pronto como se observe que la mezcla
puede soportar la carga a que se somete sin que se
produzcan desplazamientos indebidos.

Una vez compactadas las juntas transversales, las
Juntas longitudinales y el borde exterior, la compactacion
se realizara de acuerdo con un plan propuesto por el
Contratista y aprobado por el Director de acuerdo con los
resultados obtenidos en los tramos de prueba realizados
previamente al comienzo de la operacion.

Los rodillos llevaran su rueda motriz del lado cercano a la
extendedora; sus cambios de direcciéon se haran sobre
mezcla ya apisonada, y sus cambios de sentido se
efectuaran con suavidad.

La compactacion se continuard mientras la mezcla se
mantenga caliente y en condiciones de ser compactadas,
hasta que se alcance la densidades especificada. Esta
compactacion ira seguida de un apisonado final, que borre
las huellas dejadas por los compactadores precedentes.
En los lugares inaccesibles para los equipos de
compactacion normales, la compactacién se efectuara
mediante maquinas de tamafio y disefio adecuados para la
labor que se pretende realizar.

La compactacion debera realizarse de manera continua
durante la jornada de trabajo, y se complementara con el
trabajo manual necesario para la correccién de todas las
irregularidades que se puedan presentar. Se cuidard de
que los elementos de compactacion estén siempre limpios
y, si es preciso, himedos.

La densidad de obtener deberd ser por lo menos el
noventa y siete por ciento (97%) de la obtenida aplicando
a la formula de trabajo la compactacion prevista en el
método Marshall, segin la Norma NLT-159/75, o, en su
defecto, la que indique el Director, debidamente justificada.

- Pruebas iniciales: Al iniciarse los trabajos el Contratista
de las obras construird una seccion de ensayo de unos
cuarenta metros (40 m.) de longitud y tres metros (3 m.) de
ancho minimo de acuerdo con las condiciones
establecidas anteriormente.

Se tomaran muestras del pavimento acabado tan pronto
como se enfrie lo suficiente; y se ensayardn para
determinar su conformidad con las condiciones
especificadas de estabilidad, densidad, granulometria,
contendido de ligante y demas requisitos. En el caso de
que los ensayos indicasen que el pavimento no se ajusta a
dichas condiciones, deberan hacerse inmediatamente las
necesarias correcciones en la instalacién de fabricacion y
sistema de extension y compactacion; o, si ello es necesa-
rio se modificara la férmula de trabajo.
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- Juntas transversales. Las juntas presentaran la
misma textura, densidad y acabado que el resto de la
capa. Las juntas entre pavimento nuevo y viejo, o entre
trabajos realizados en dias sucesivos deberan
cuidarse especialmente a fin de asegurar su perfecta
adherencia. A todas las superficies de contacto de
uniforme y ligera de ligante de adherencia antes de
colocar la mezcla nueva, dejandolo curar suficien-
temente.

Excepto en el caso que se utilicen juntas especiales
el borde de la capa extendida con anterioridad se
cortara verticalmente, con objeto de dejar al
descubierto una superficie plana y vertical en todo su
espesor, que se pintara como se ha indicado en el
parrafo anterior. La nueva mezcla se extendera contra
la junta y se compactard y alisara con elementos
adecuados, calientes, antes de permitir el paso sobre
ella del equipo de compactacion. Las juntas
transversales en la capa de rodadura se compactaran
transversalmente.

Cuando los bordes de las juntas longitudinales sean
irregulares, presenten huecos, o estén deficientemente
compactados, deberan cortarse para dejar al
descubierto una superficie lisa y vertical en todo el
espesor de la capa. Donde se considere necesario, se
afiadirA mezcla, que, después de colocada vy
compactada con pisones calientes se compactaran
mecéanicamente.

Se procurara que las juntas transversales de capas
superpuestas queden a un minimo de cinco metros (5
m.) una de otra, y que las longitudinales queden a un
minimo de quince centimetros (15 cms.) una de otra.

- Tolerancias de la superficie acabada: Dispuestos
clavos de referencia nivelados hasta milimetros (mm.)
con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de perfiles
transversales, cuya distancia no exceda de diez
metros (10 m.), se comparara la superficie acabada
con la tedrica que pase por la cabeza de dichos
clavos.

La superficie acabada no diferira de la tedrica en mas
de diez milimetros (10 mm.), en las capas de rodadura
o quince milimetros (15 mm.) en el resto de las capas.

La superficie acabada no presentara irregularidades
de méas de cinco milimetros (5mm.) en las capas de
rodadura, y ocho milimetros (8 mm.) en el resto de las
capas, cuando se compruebe con una regla de tres
metros (3 m.), aplicada tanto paralela como
normalmente al eje de la zona pavimentada.

Las zonas en las que las irregularidades excedan de
las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre
la superficie, 0 en las que el espesor alcance el
noventa por ciento (90%) del previsto en los Planos,
deberan corregirse, de acuerdo con lo que sobre el
particular ordene el Director.

- Limitaciones de la ejecucion: La fabricacion y
extensién de mezclas bituminosas en caliente se
efectuara cuando las condiciones climatolégicas sean
adecuadas. Salvo autorizacion expresa del Director, no

se permitira la puesta en obra de mezclas bituminosas en
caliente cuando la temperatura ambiente a la sombra sea
inferior a (8°C) ocho grados centrigrados, con tendencia a
disminuir o exista fundado temor de que se produzcan
precipitaciones atmosféricas.

- Penalizaciones por insuficiencia de calidad.

- Espesores: Si la falta de espesor respecto al nominal es
superior a (15) milimetros e inferior al diez por ciento
(10%) del espesor nominal, se sancionard con una
percepcion de un veinte por ciento (20%) inferior al precio
contractual, en todas las zonas donde el fendmeno se pro-
duzca.

Si la falta de espesores respecto al nominal es superior al
diez por ciento (10%) se procedera a la demolicion de la
zona, corriendo a cargo del Contratista esta demolicion y
posterior reparacion:

- Acabado superficial: En los casos en que las
irregularidades medidas con regla de tres (3) metros sean
superiores a tres (3) milimetros se sancionara con una
percepcion de un diez por ciento (10%) inferior al precio
contractual, en las zonas en que el fenémeno se produzca.

- Resistencias: Las resistencias infeiores a las prescritas
para el HP-45, en menos de un diez por ciento (10%), se
sancionaran percibiéndose una disminucion de los precios
contractuales en igual porcentaje que quedan minoradas
las resistencias del hormigén.

Las resistencias entre un diez por ciento (10%) y un
veinticinco por ciento (25%) por debajo de las prescritas
para el HP-45 se sancionaran con unas percepciones
respectivas que varian linealmente entre un diez por ciento
(10%) o de un cincuenta por ciento (50%) inferiores a las
contractuales.

Las resistencias entre un veinticinco por ciento (25%) y
un treinta por ciento (30%) por debajo de las prescritas
para el HP-45 se sancionardn con unas percepciones
respectivas que varian linealmente entre un cincuenta por
ciento (50%) y un cien por cien (100%) inferiores a las
contractuales.

Art. 31 Filler

Aparte de sus ensayos, como cemento, cada cincuenta
toneladas (50 t.), se determinara:

- Composicién granulométrica.
- Densidad aparente por sedimentacion en tolueno.
- Emulsibidad.

Art. 32 Bordillos

Cumplirdn las condiciones del articulo 570 2.3. del
P.P.T.G., siendo ejecutados con hormigon tipo H-150.

Las piezas se asentaran sobre un lecho de hormigén
cuya forma y caracteristicas se especifican en los planos.

Las piezas que forman el bordillo se colocaran dejando
un espacio entre ellas de cinco milimetros (5 mm.). Este
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espacio se rellanara con mortero del mismo tiempo
que el empleado en el asiento.

Art. 33 Aceras

Se ejecutaran de acuerdo con los planos y constaran
de relleno localizado, solera de hormigén tipo H-150 y
baldosa hidraulica tomada con mortero tipo M-450.

Art. 34 Saneamiento, pluviales
TRANSPORTE Y MANIPULACION:

La manipulacion de los tubos en fabrica y transporte
a obra deberd hacerse sin que sufran golpes o
rozaduras. Se depositaran sin brusquedades en el
suelo, no dejandolos caer; se evitaran rodarlos sobre
piedra, y, en general, se tomaran las precauciones
necesarias para su manejo de tal manera que no
sufran golpes de importancia. Para el transporte los
tubos se colocaran en el vehiculo en posicion
horizontal y paralelamente a la direccion del medio de
transporte. Cuando se trata de tubos cierta fragilidad
en transportes largos, sus cabezas deberan
protegerse adecuadamente.

El Contratista debera someter a la aprobacion del
Director de obra el procedimiento de descarga en obra
y manipulacion de los tubos.

No se admitirdn para su manipulacién dispositivos
formados por cables desnudos ni por cadenas que
estén en contacto con el tubo. El uso de cables
requerird un revestimiento protector que garantice que
la superficie del tubo no quede dafiada.

Es conveniente la suspension por medio de bragas
de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.

Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal
manera que los tubos no se golpeen entre si o contra
el suelo. Los tubos se descargaran, a ser posible cerca
del lugar donde deben ser colocados en la zanja, y de
forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar de
empleo. Se evitara que el tubo quede apoyado sobre
puntos aislados.

Tanto en el transporte como en el apilado se tendra
presente el numero de capas de tubos que puedan
apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no
superen el 50 por ciento de las de prueba.

Se recomienda, siempre que sea posible, descargar
los tubos al borde de zanja, para evitar sucesivas
manipulaciones. En el caso de que la zanja no
estuviera abierta todavia se colocaran los tubos,
siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel
en que se piensen depositar los productos de la
excavacion y de tal forma que queden protegidos del
transito, de los explosivos, etc.

En caso de tubos de hormigon recién fabricados no
deben almacenarse en el tajo por un periodo largo de
tiempo.

ZANJAS. APERTURAS DE ZANJAS:

Se recomienda que no transcurran mas de ocho dias
entre la excavacion de la zanja y la colocacién de la
tuberia.

La zanja tendra una base del diametro del tubo mas 20
cm. por ambos lados y un talud 1:5.

En el caso de terrenos arcillosos o margosos de facil
meteorizacion, si fuese absolutamente imprescindible
efectuar con mas plazo la apertura de las zanjas, se
debera dejar sin excavar unos 20 centimetros sobre la
rasante de la solera para realizar su acabado en plazo
inferior al citado.

REALIZACION DE LA ZANJA:

Las zanjas pueden abrirse a mano o mecanicamente,
perfectamente alineadas en planta y con la rasante
uniforme, salvo que el tipo de junta a emplear precise que
se abran nichos. Estos nichos de fondo y de las paredes
no deben efectuarse hasta el momento de montar los
tubos y a medida que se verifique esta operacion, para
asegurar su posicion y conservacion.

Se excavara hasta la linea de la rasante siempre que el
terreno sea uniforme; si quedan al descubierto elementos
rigidos tales como piedras, rocas, fabricas antiguas, etc.,
sera necesario excavar por debajo de la rasante para
efectuar un relleno posterior. De ser preciso efectuar
voladuras para las excavaciones, en general en
poblaciones, se adoptaran precauciones para la proteccion
de personas o propiedades, siempre de acuerdo con la
legislacion vigente y las ordenanzas municipales, en su
caso.

El material procedente de la excavacion se apilara lo
suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar
el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del
mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. En el
caso de que las excavaciones afecten a pavimentos, los
materiales que puedan ser usados en la restauracion de
los mismos deberan ser separados del material general de
la excavacion.

El relleno de las excavaciones complementarias
realizadas por debajo de la rasante se regularizara
dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuara
preferentemente con arena suelta, grava o piedra
machacada, siempre que el tamafio maximo de ésta no
exceda de dos centimetros. Se evitara el empleo de tierras
inadecuadas. Estos rellenos se apisonaran cuidadosamen-
te y se regularizara la superficie. En el caso de que el
fondo de la zanja se rellene con arena o grava los nichos
para las juntas se efectuaran en el relleno. Estos rellenos
son distintos de las camas de soporte de los tubos y su
Unico fin es dejar una rasante uniforme.

Cuando por su naturaleza el terreno no asegure la
suficiente estabilidad de los tubos o piezas especiales, se
compactara o consolidara por los procedimientos que se
ordenen y con tiempo suficiente. En el caso de que se
descubra terreno excepcionalmente malo se decidira la
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conveniencia de construir una cimentacion especial
(apoyos discontinuos en bloques, pilotajes, etc.).

ACONDICIONAMIENTO DE LA ZANJA, MONTAJE
DE TUBOS Y RELLENOS:

Clasificacion de terrenos:

A los efectos del presente pliego, los terrenos de las
zanjas se clasifican en las tres calidades siguientes:

- Estables: Terrenos consolidados, con garantia de
estabilidad. En este tipo de terrenos se incluyen los
rocosos, los de transito, los compactos y analogos.

- Inestables: Terrenos con posibilidad de expansiones
o de asentamientos localizados, los cuales, mediante
un tratamiento adecuado, pueden corregirse hasta
alcanzar unas caracteristicas similares a las de los
terrenos estables. En este tipo de terrenos se incluyen
las arcillas, los rellenos y otros analogos.

- Excepcionalmente inestables: Terrenos con gran
posibilidad de asentamientos, de deslizamientos o
fendbmenos perturbadores. En esta categoria se
incluyen los fangos, arcillas expansivas, los terrenos
movedizos y analogos.

- Acondicionamiento de la zanja: De acuerdo con la
clasificacién anterior se acondicionaran las zanjas de
la siguiente manera:

Terrenos estables: En este tipo de terrenos se
dispondra una capa de gravila o de piedra
machacada, con un tamafio maximo de 25 milimetros
y minimo de cinco milimetros a todo lo ancho de la
zanja con espesor de un sexto del diametro exterior
del tubo y minimo de 10 centimetros.
Excepcionalmente, cuando la naturaleza del terreno, y
las cargas exteriores lo permitan, se podra apoyar la
tuberia directamente sobre el fondo de la zanja.

Terrenos inestables: Si el terreno es inestable se
dispondra sobre todo el fondo de la zanja una capa de
hormigén H-150 con espesor de 10 centimetros.

Sobre esta capa se situaran los tubos y se dispondra
una cama hormigonando posteriormente con hormigon
de 300 kilogramos de cemento metro clbico, de forma
que el espesor entre la generatriz inferior del tubo y la
capa de hormigdon pobre tenga 15 centimetros de
espesor como minimo y el radio exterior del tubo como
media.

Para tubos de diametro inferior a 60 centimetros la
cama de hormigén podra sustituirse por una cama de
arena dispuesta sobre la capa de hormigon e incluso
por terreno seleccionado.

Terrenos excepcionalmente inestables:

Los terrenos excepcionalmente inestables se trataran
con disposiciones adecuadas en cada caso, siendo
criterio general procurar evitarlos, aliin con aumento del
presupuesto.

Si no hay disposicion concreta del Director de Obras, se
construira la capa de H-150 de 10 centimetros de espesor.

La clasificacion de un terreno como estable, inestable o
excepcionalmente inestables corresponde al Director de
obra y asimismo corresponde la decisiéon sobre cualquier
eleccidn o interpretacion de esta clausula.

MONTAJE DE LOS TUBOS:

En la manipulaciéon de los tubos para el montaje de
tuberia se tendra en cuenta lo prescrito anteriormente.

Antes de bajar los tubos de zanja se examinaran éstos y
se apartaran los que presenten deterioros.

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinaran
nuevamente para cerciorarse de que su interior esta libre
de tierra, piedras, Utiles de trabajo, etc., y se realizara su
centrado y perfecta alineacién, conseguido lo cual se
procedera a calzarlos y acodarlos con un poco de material
de relleno para impedir su movimiento. Cada tubo debera
centrarse perfectamente conel adyacente. Si se precisase
reajustar algin tubo, deberd levantarse el relleno y
prepararlo como para su primera colocacion.

Las tuberias y zanjas se mantendran libres de agua, para
ello es buena practica montar los tubos en sentido
ascendente asegurando el desagiie, procediendo no
obstante esta precaucion a examinar con todo cuidado el
interior de la tuberia al reanudar el trabajo por si pudiera
haberse introducido algun cuerpo extrafio en la misma.

Los tubos se montaran siempre aguas arriba.

Las juntas entre tubos de hormigén y entre tubo y pozo
ha de ralizarse con mortero de 440 Kgs. de cemento por
m3. pudiéndose comprobar la estanqueidad del tramo
sometiéndolo a una presion de 0,5 atmésferas.

Las uniones de tubos de P.V.C. se realizara por
adhesivo. La union tubo-pozo se realizard mediante un
sellado de mortero de 440 Kgs. de cemento por m3. que
cerrara de forma hermética la union:

RELLENO DE LA ZANJA:

Para proceder al relleno de las zanjas se precisara
autorizacién expresa del Director de obra.

Generalmente, no se colocard mas de 100 metros de
tuberia sin proceder al relleno, al menos parcial, para
protegerlos en los posibles de los golpes.

Una vez colocada la tuberia, el relleno de las zanjas se
compactara por tongadas sucesivas. Las primeras
tongadas hasta unos 20 centimetros por encima de la
generatriz superior del tubo se haran evitando colocar
piedras o gravas con diametros superiores a tres
centimetros y con un grado de compactacion no menor del
95 por 100 del proctor normal. Las restantes podran
contener material mas grueso, recomendandose, sin
embargo, no emplear elementos de dimensiones
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superiores a los 28 centimetros y con un grado de
compactacion del 100 por 100 del proctor normal.

Cuando los asientos previsibles de las tierras de
relleno no tengan consecuencias de consideracion, se
podra admitir el relleno total con una compactacion al
95 por 100 del proctor normal.

Si se utilizan para el relleno de la zanja materiales sin
cohesion libremento drenantes, tales como arenas y
gravas, deben compactarse hasta alcanzar una
densidad relativa no menor del 70 por 100, o del 75
por 100 cuando la compactacién exigida en el caso de
relleno cohesivo sea del 95 por 100, o del 100 por 100,
del proctor normal, respectivamente.

Se tendra especial cuidado en el procedimiento
empleado para terraplenar zanjas y consolidar
rellenos, de forma que no produzcan movimientos de
las tuberias.

Cuando por circunstancias excepcionales en el
montaje de la tuberia tengan que colocarse apoyos
aislados debera justificarse y comprobarse el com-
portamiento mecanico, habida cuenta la presencia de
tensiones de traccion. Por otra parte, la forma de
enlace entre tuberia y apoyo se ejecutara de manera
que se garantice el cumplimiento de las hipétesis del
proyecto.

En lo que se refiere a la tuberia de P.V.C., se
colocard enterrada y forrada de hormgién,
ejecutandose la solera conjuntamente con unas
omegas de alambre al tresbolillo, una vez colocada la
tuberia se atara a estas omegas con un alambre para
gue no sufra desplazamiento; vertiendo el hormigén H-
150 sobre la generatriz superior del tubo con reparto
por igual a ambos costados.

Asimismo se tendra en consideraciéon la forma y
anchura del fondo para minimizar las cargas
ovalizantes. Para ello se consideraran las dimensiones
en zanja del Pliego de Prescripciones Técnicas
aprobado por orden de 15 de Septiembre de 1986 para
los distintos casos de zanja terraplenada, en zanja o
en terraplén.

El ancho del fondo de la zanja o caja hasta el nivel de
coronacion de los tubos sera el menor compatible con
una buena compactacion del relleno. Como minimo
serd igual al diametro exterior del tubo mas 40
centimetros.

La tuberia se apoyara sobre una cama nivelada, con
un espesor minimo de 10 centimetros, formada por
material de tamafio maximo no superior a 20
milimetros. La fraccion cernida por el tamiz 0,080 UNE
7050/53 serda menor que la mitad de la fraccion cernida
por el tamiz 0,40 UNE 7050/53. El material sera no
plastico y su equivalente de arena, (EA) sera superior
a 30 (normas de ensayo NLT-105/72, NLT-106/72 y
NLT-113/72). El material se compactara hasta alcanzar
una densidad no inferior al 95 por 100 de la maxima
obtenida en el ensayo Proctor normal.

Una vez colocada la tuberia y ejecutadas las juntas se
procederd al relleno de ambos lados del tubo con el mismo
material que el empleado en la cama. El relleno se hara
por capas apisonadas de espesor no superior a 15 centi-
metros, manteniendo constantemente la misma altura, a
ambos lados del tubo hasta alcanzar la coronacion de
éste, la cual debe quedar vista. El grado de compactacion
a obtener sera el mismo que el de la cama. Se cuidara
especialmente que no queden espacios sin rellenar bajo el
tubo.

En una tercera fase, se procedera al relleno de la zanja o
caja, hasta una altura de 20 centimetros por encima de la
coronaciéon del tubo, con el mismo tipo de material
empleado en las fases anteriores. Se apisonara con pison
ligero a ambos lados del tubo y se dejara sin compactar la
zona central, en todo el ancho de la proyeccion horizontal
de la tuberia.

A partir del nivel alcanzado en la fase anterior se
proseguira el relleno por capas sucesivas de altura no
superior a 20 centimetros, compactadas con el grado de
compactacién admitido por ese pliego, en base a las
condiciones que requiera la obra situada por encima de la
tuberia.

Art 35 Obras Accesorias

Cuando por las condiciones y circunstancias de la obra,
sea necesario mantener en servicio el saneamiento
existente , correra por cuenta del contratista los gastos
necesarios para la realizacion de dichas obras
provisionales.

Art. 36 Obras complementarias

Las obras necesarias de pozos de REGISTRO,
IMBORNALES, han de estar de acuerdo con lo descrito en
este Pliego. Las acometidas seran hechas a pozos de
registro.

La acometida a red o pozo ha de ser debidamente
reforzada.

Una vez terminadas las obras de acometida y ajuste,
deberan eliminarse interiormente las posibles rebabas
existentes.

La distancia maxima entre pozos sera de 40 a 50 m.
Si las obras son en zona ya urbanizada, la superficie de

obras y colindantes, ha de quedar en condiciones iguales
a las primitivas.

Art. 37 Pozos de registro y pozos de resalto

DEFINICION:

Esta unidad comprende la ejecucién de arquetas de
acometidas y pozos de registro de hormigén o ladrillo

macizo o cualquier otro material previsto en los planos o
autorizado por el Director de Obra.
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EJECUCION DE LAS OBRAS:

Una vez efectuada la excavacién requerida, se
procedera a la ejecucion de las arquetas o pozos, que
adoptaran la forma y dimensiones que indiquen los
documentos del proyecto. Se ejecutaran en hormigon
en masa (cemento PUZ-350) y espesores que para
cada caso se fijen.

En el fondo de los pozos se prolongaran los tubos en
forma de canal circular de igual diametro que el tubo.
toda la superficie interna de las arquetas y pozos se
revestirdn con mortero inatacable (1:4; 350 Kg de
cemento/m3), convenientemente pulido y brudido.
Todo angulo interior del pozo y arqueta debe ser
redondeado.

Las tapas y aros de las arquetas o de los pozos
seran las normalizadas por el Excmo. Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria, y descritas en los planos
del proyecto. Se colocara el aro a nivel de pavimento
suspendido por dos cuadradillos o listones, no
dejandolo descansar sobre el cono, de esta forma se
vierte el hormigobn embebiendo el aro, ajustandose
perfectamente al cuerpo de la obra.

El hormigén lavado ser4d un H-200 en la zona
perimetral.

Después de terminada cada unidad se procedera a
su limpieza total, eliminando todas las acumulaciones
de limo, residuos o materiales extrafios de cualquier
tipo debiendo mantenerse libre de tales acumulaciones
hasta la recepcién de las obras, calidad, distancia,
profundidad, anchura y recogida de los pates en pozos
vendra definida en los planos de obra y de criterio del
Director de Obra.

Entendemos como caso especial los pozos de caida
o resalto, que en cada caso se atendra a lo dispuesto
en los planos de detalle y al criterio del Director.

La excavacién en pozo ha de estar en cada momento
de acuerdo con lo previsto en el articulo de excavacion
0 pozos de este Pliego.

Se cumplirdn ademas todas las disposiciones
generales, que sean de aplicacién, de la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Art. 38 Pozos imbornales y sumideros
DEFINICION:

Se define como pozo imbornal, los pozos de caida de
aguas selectivas que tienen por objeto decantar el
agua que penetra por el sumidero, para lo cual se
requiere la utilizacién de pozos provistos de sifén,
impidiendo el paso de insectos muertos y olores
fétidos.

Se define como sumidero la boca de desague,
protegida por una rejilla normalizada, que permite la

entrada en el alcantarillado de las aguas de lluvia y las de
limpieza de las calzadas.

EJECUCION DE LAS OBRAS:

Los pozos imbornales han de cumplir con lo especificado
en arquetas de acometida y pozos de registro. Llevara
intercalado un sifén general de cierre hidraulico. Este sifén
sera del tipo mas simple que sea posible disponer, con la
aprobacion de la Direccién Facultativa. La altura libre bajo
el tabique sifénico debe ser suficiente para que no haya
obstrucciones por la accion de la arena decantadas entre
los periodos de limpieza; la seccion de subida de las
aguas detrdas del tabique sifonico, debe ser
suficientemente grande para arrastrar la arena; la altura de
proteccion del agua debe ser tal que evite el riesgo de
fermentacioén y la produccion de malos olores.

Las rejas se colocaran horizontalmente en el pavimento,
siendo rodeada por la ejecucién de una bandeja. Las
rejillas metalicas seran las normalizadas por el Excmo.
Ayuntamiento de Las Palmas.

Las tapas de pozo, asi como las rejas, seran indicadas y
normalizadas en los planos.

La bandeja alrededor de la reja, asi como el recipiente
colador, vendra definido en los planos de obra y su calidad
serd la superior.

Se consideran como casos especiales, las rejas en T,
doble T, transversales, etc.

Después de terminada cada unidad, se procedera a su
limpieza total, eliminando todas las acumulaciones de limo,
residuos o materiales extrafios de cualquier tipo, debiendo
mantenerse libre de tales acumulaciones hasta la
recepcion definitiva de las obras.

Art. 39 Pruebas de la tuberia instalada
PRUEBAS POR TRAMOS:

Se debera probar al menos el 30 por 100 de la longitud
total de la red. El Director de la obra determinara los
tramos que deberan probarse.

Una vez colocada la tuberia de cada tramo construidos
los pozos y antes del relleno de la zanja, el Contratista
comunicara al Director de obra que dicho tramo esta en
condiciones de ser probado. El Director de obra, en el
caso de que decida probar ese tramo, fijara la fecha; en
caso contrario, autorizara el relleno de la zanja.

Las pruebas se realizaran obturando la entrada de la
tuberia en el pozo de aguas abajo y cualquier otro punto
por el que pudiera salirse el agua; se llenara
completamente de agua la tuberia y el pozo de aguas
arriba del tramo a probar.

Transcurridos  treinta minutos del llenado se
inspeccionaran los tubos, las juntas y los pozos
comprobandose que no ha habido pérdida de agua. Todo
el personal, elementos y materiales necesarios para la
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realizacion de las prubebas seran de cuenta del
Contratista.

Excepcionalmente, el Director de obra podra sustituir
este sistema de prueba por otro suficientemente
constatado que permita la deteccién de fugas.

Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista
las corregird procediéndose a continuacién a una
nueva prueba. En este caso el tramo en cuestion no se
tendra en cuenta para el computo de la longitud total a
ensayar.

REVISION GENERAL:

Una vez finalizada la obra y antes de la recepcion
provisional, se comprobara el buen funcionamiento de
la red vertiendo agua en los pozos de registro de
cabecera o mediante las camaras de descarga si
existiesen, verificando el paso correcto de agua en los
pozos de registro aguas abajo.

El Contratista suministrara el personal y los
materiales necesarios para esta prueba.

Art. 40 Sefializacién

MARCAS VIALES: Se ejecutaran de acuerdo con lo
definido en los planos, con las especificaciones del
P.P.T.G. El color y las dimensiones corresponden a lo
estipulado en las normas del M.O.P.U.

SENALES DE CIRCULACION:

FORMA Y SITUACION: Las sefiales triangulares
normalizadas situadas en el tronco de las vias tendran
novecientos milimetros (900 mm.) de lado sustentadas
con un poste de dos metros ochenta centimetros (2,80
cms.). Las sefiales triangulares situadas en el resto de
la obra tendran seiscientos milimetros (600 mm.) de
lado con un poste de dos metros veinte centimetros
(2,20 cms.) de altura. Las sefiales de stop seran las
ortogonales de setecientos milimetros (700 mm.) de
altura con poste de dos metros cuarenta (2,40 m.) de
altura.

Las sefiales circulares normalizadas situadas en el
tronco de las vias seran de novecientos milimetros
(900 mm.) de diametro con postes de dos metros
cuarenta centimetros (2,40 cms.) de altura, el resto de
las sefiales circulares tendran un diametro de
seiscientos milimetros (600 mm.) con postes de dos
metros veinte centimetros (2,40 cms.) de altura.

Las seflales cuadradas seran de setecientos
milimetros (700 mm.) de lado con postes de dos
metros y cuarente centimetros (2,40 cms.) de altura.

Las sefiales rectangulares seran de setecientos
milimetros (700 mm.) con postes de dos metros
cuarenta centimetros (2,40 cms.) de altura.

Los porticos y banderolas se ejecutaran segun se
define en los planos.

COLOCACION: Las sefales y carteles laterales situados
en los bordes de las vias ramales y via de servicio, se
colocaran formando noventa y tres (93) grados con el eje
de la calzada en ese punto segun el sentido de marcha.

La altura a la que se sitdan del suelo seran entre 0,60 y
1,50 m. sobre el borde del pavimento.

Cuando en las isletas de las intersecciones se tapen
unas sefiales con otras debido a las dimensiones
reducidas de las isletas, se elevaran aquellas sefiales que
a jucio del Director de las Obras crea mas conveniente
para obtener una perfecta visibilidad de todas ellas.

La orientacion de las flechas de direccion debera ser
aprobada por el Encargado antes de proceder a su
instalacion. Esta orientacién estara en funcion de los
angulos de incidencia de los ramales y seran tal que no de
lugar a confusiones o dudas sobre el camino a seguir los
usuarios.

BARRAS DE SEGURIDAD: Las barreras de seguridad se
montaran superpuestas, teniendo en cuenta el sentido de
la circulaciéon en cada caso, y de tal manera que sigan la
rasante de la via.

No se tolerardn desvios visibles de paralelismo en el
sentido horizontal y vertical.

Art. 41 Muros

REPLANTEO DE LAS OBRAS: Antes de dar comienzo a
las obras se marcaran con referencias permanentes los
ejes longitudinales de los muros. Se replantearan
sucesivamente cada una de las excavaciones de zapatas
a medida que sea necesario proceder a su ejecucion.

EXCAVACIONES: Las excavaciones para emplazamiento
de zapatas a cielo abierto con las entibaciones necesarias
para garantizar el trabajo de las operaciones y conseguir
las dimensiones indicadas en los planos.

Se dispondran los medios necesarios para efectuar el
agotamiento total de la excavacion si hubiera agua y dejar
en seco la excavacion antes de proceder a su relleno.

Se llegara a las profundidades indicadas en los planos. El
relleno de las excavaciones no se realizara sin previa
autorizacion del Director o Delegado suyo, ya que debera
comprobarse la capacidad resistente del terreno.

HORMIGONES: Se ajustaran segin las especificaciones
del P.P.T.G., salvo los puntos variados en este articulo.
Para su control, se seguirdn las especificaciones de la
Instruccion para el proyecto y la ejecucion de obras de
hormigén en masa o armado EH-91.

La compactacion se hard por per-vibraciéon usando
aparatos de no menos de nueve mil revoluciones por
minuto (9.000 r.p.m.), de potencia adecuada y diametro
que permitan llegar a todos los rincones. La separacién
entre puntos de inmersién de los vibradores sera de
cuarenta centimetros (40 cms.) a sesenta centimetros (60
cms.). Se dispondra de vibradores de repuesto para que
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en ningln momento se interrumpa, por averia, la vibra-
cién de la masa.

Se tendra especial cuidado en el hormigonado del
alzado evitando la segregacion. Ello se lograra
hormigonando en tongadas no superiores a 1-1,5
metros o con métodos de puesta en obra que eviten la
segregacion.

Las juntas de dilatacién se colocaran en los cambios
bruscos del trazado, y en todos los cambios de nivel
del plano de cimentacion y en cualquer caso a
distancia inferior a 20 metros. El espesor de las juntas
sera mayor de 2 cms. Las juntas de contraccién se
dispondran a distancia maxima de 7 metros.

CONTROL DE LOS HORMIGONES: La consistencia
del hormigdén se comprobara por medio del cono de
Abrams, no permitiéndose asientos mayores de tres
centimetros (3 cms.) en los hormigones H-300 y de
cinco centimetros (5 cms.) en los hormigones de
resistencia menos de trescientos kilogramos por
centimetro cuadrado (300 kg/cm2). Esta prueba se
realizar4 diariamente, si las caracteristicas del
hormigbn no varian, y siempre que cambien en
cualquiera de sus componentes.

Se llevara un control a nivel intenso de probetas en
todos los hormigones que se ejecuten y se tomara una
serie por amasada o cuando el Director lo estime
oportuno, de diez (10) probetas para romper dos (2) a
los siete (7) dias, dos (2) a los catorce (14) y seis (6) a
los veintiocho (28) dias.

Ademas se realizard una serie de dos (2) probetas
mas por cada etapa de control de resistencias para el
desencofrado de los diversos elementos.

Si el ensayo a los catorce (14) dias fuese inferior en
mas de un veinte por ceinto (20%) a la obtenida a los
catorce dias (14) en el hormigén definido obtenido de
las masas de prueba, no se continuara hormigonando
encima de la zona afectada en previsién de que
hubiese que demoler.

Para el adecuado control de las resistencias de
hormigén en la obra se llevara un grafico que permita
localizar la situacion y dimensiones de la zona
hormigonada cada dia y la signatura de las probetas
correspondientes.

CURADO DE HORMIGONES: El curado de hormigén
comenzarda a partir del desencofrado o a las
veinticuatro (24) horas de colocado en las superficies
libres.

Se mantendra himeda la superficie del hormigén
durante quince (15) dias en verano y seis (6) dias en
invierno.

Se cubriran con arpillera o similar las superficies mas
expuestas al sol para asegurar el mantenimiento de la
humedad durante el tiempo de curado.

COLOCACION DE ARMADURAS: Se seguiran las
especificaciones de P.P.T.G. con las siguientes
puntualizaciones:

Armaduras pasivas. La colocacién de las armaduras
pasivas se hara de acuerdo con los planos los
recubrimientos minimos.

Se tendra especial cuidado en que se mantengan
separadores, tacos de mortero, puentes de redondo y otro
dispositivo adecuado.

En solera se dispondran pasarelas de trabajo de forma
gue no se pisen las armaduras durante la colocacién del
hormigon.

Los empalmes de armaduras se haran por solape o
soldadura.

En la coronacion del muro se dispondran dos redondos
adicionales para evitar problemas de fisuracion.

El solape minimo es de cuarenta (40) diametros.

IMPERMEABILIZACION: Se tendra especial cuidado en la
impermeabilizacién del trasdos del muro. Se dispondran
mechinales cada 4 metros. Si no existe recogida de aguas
en la base del muro se realizara una cuneta.

RELLENO DEL TRASDOS: Se realizara con material

granular permeable, debiendo ser aprobado por el
Director. Se compactara en tongadas de 20 cms. de
espesor con los medios adecuados para obtener la
compacidad requerida.

Art. 42 Plantaciones y jardineria

CONDICIONES GENERALES:

Todas las obras que comprende el presente Proyecto se
efectuaran de acuerdo con los planos y con las
indicaciones del Director de las Obras, quien resolvera las
cuestiones que puedan plantearse en la interpretacion y
detalles de la ejecucion.

Como norma general, las obras se realizaran siguiendo el
orden que a continuacién se establece; dicho orden podra
alterarse cuando la marcha de las obras asi lo aconseje:

- Replanteo y preparacion del terreno.

- Movimientos de tierras.

- Modificacién de suelos.

- Plantacioness.

- Siembras.

- Riegos, limpieza de las obras y acabados.

REPLANTEO: El replanteo se efectuara con cinta
métrica, colocando las consiguientes estacas o referencias
que faciliten el trabajo de apertura y la colocaciéon de
arbustos.

Todos aquellos replanteos que se presenten al comienzo
de los trabajos, se efectuaran siguiendo las normas que la
practica sefiale como apropiadas para estos casos.

MODIFICACION DE SUELOS Y MOVIMIENTO DE
TIERRAS: Todas las zonas objeto de plantacién llevaran
una capa de tierra de primera calidad de un metro
cincuenta centimetros (1,50 cm.) de espesor, bajo los
arboles el espesor sera de dos metros cincuenta
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centimetros (2,50 cm.) con una seccién de un metro (1
m.) de lado.

La capa superior del suelo ha de recibir un
tratamiento especifico, funcion del uso a que se
destine, de sus condiciones intrinsecas y de los
problemas que pueda plantear la erosion.

RIEGO: Inmediatamente después de la siembra, se
regard evitando arrastres de tierra o semilla. Se
continuard regando con la frecuencia e intensidad
necesaria para mantener el suelo humedo. Segun la
época de siembra y las condiciones meteorolégicas, el
riego podréa espaciarse mas 0 menos.

Los momentos del dia mas indicados para regar son
las Ultimas horas de la tarde y las primeras de la
mafiana.

La cantidad de agua necesaria puede oscilar de dos a
tres litros por metro cuadrado y por dia (2 a 3 I/m2/dia).

ABONADOS Y ENMIENDAS: Los abonos minerales
se aplicaran en primavera cuidando de hacer una
distribucion homogénea. Para facilitar esta operacion
puede mezclarse el abono con varias veces su
volumen de arena.

Los abonos organicos, en forma de mantillo
principalmente, se aplican en otofio, extendiéndolos
sobre el suelo a razén de unos cien gramos por metro
cuadrado (100 grs/m2).

PLANTACIONES:

PREPARACION DEL SUELO:

LABOREO: Se define como la operacién encaminada
a mullir el suelo, alternando la disposicion de los
horizontes, hasta una profundidad aproximada de
veinticinco a treinta centimetros.

El laboreo puede realizarse en cualquier momento en
que el contenido del suelo en humedad sea bajo, de
otra manera, es dificil de trabajar y hay un serio peligro
de ulterior compactacion, perdiendo precisamente la
cualidad que se intenta mejorar con el laboreo.
Aungue tradicionalmente se aconseja llevarlo a cabo
en otofilo o en primavera, con una considerable
anticipacion sobre el momento de plantar o sembrar,
raramente cabe hacerlo asi.

Como complemento del laboreo, singularmente en las
siembras, puede ser necesario proceder a la
eliminacién tanto de piedras y de cualquier otro objeto
extrafio, como de raices, rizomas, bulbos, etc. de
plantas indeseables.

ABONADOS Y ENMIENDAS: Las enmiendas
hdmicas deben hacerse unos dias antes de plantacion,
enterrarse inmediatamente para evitar pérdidas de
nitrégeno.

Los abonados locales, como los que corresponden a
plantaciones individualizadas, se haran directamente
en el hoyo, en el momento de la plantacion, tal como
se indica en el articulo correspondiente.

EXCAVACIONES: Se definen las operaciones
necesarias para preparar alojamiento adecuado a las
plantaciones. La excavacion se efectuard, dentro de lo
posible, con la mayor antelacion sobre la plantacién, para
favorecer la meteorizacién de las tierras.

Cuando el suelo no es apto para mantener la vegetacion,
es preciso proporcionar a las plantas un volumen, mayor
que el ordinario, de tierra de buena calidad, disponible en
su entorno inmediato.

El tamafio de la planta afecta directamente al tamafio del
hoyo por la extension del sistema radical o las
dimensiones del cepelldn de tierra que le acompafia.

RELLENOS: Los rellenos seran del mismo volumen que
la excavacion. En los casos de suelo aceptables, se haran
con el mismo material excavado, cuidando de no intervenir
la disposicién anterior de las tierras.

Si los suelos no reunen condiciones suficientes, la tierra
extraida se sustituira en proporcion adecuada o
totalmente, por tierra vegetal que cumpla los requisitos
necesarios.

Cuando los rellenos se efecttan en un hoyo de
plantacién se irdn compactando por tongadas con las
precauciones que se sefialan en los articulos siguientes:

PRESENTACION: Antes de “presentar” la planta, se
echara en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el
cuello de la raiz quede luego a nivel del suelo o ligeramen-
te mas bajo. Sobre este particular, que depende de la
condicion del suelo y los cuidados que puedan
proporcionarse después, se tendrda en cuenta el asiente
posterior del aporte de tierra que puede establecerse,
como término medio, alrededor del quince por ciento
(15%). La cantidad de abono organico indicada para cada
caso del Proyecto se incorporara a la tierra de forma que
quede en las proximidades de las raices, pero sin llegar a
estar en contacto con ellas. Se evitara, por tanto, la
practica bastane corriente de echar el abono en el fondo
del hoyo.

PLANTACION:

NORMAS GENERALES: La plantacion a raiz desnuda se
efectuard, como norma general, con los arboles y arbustos
de hoja caediza que no presenten especiales dificultades
para su posterior enraizamiento. Previamente se
procederd a eliminar las raices, inmediatamente
andafiadas por el arranque o por otras razones, cuidando
de conservar el mayor nimero posible de raicillas a
efectuar el pralinage, operacion consistente en sumergir
las raices, inmediatamente antes de la plantacién en una
mezcla de arcilla, abono organico y agua (a la que cabe
afiadir una pequefia cantidad de hormonas de
enraizamiento), que favorece la emision de raicillas e
impide la desecacion del sistema radical. La planta se
presentara de forma que las raices no sufran flexiones,
especialmente cuando exista una raiz principal bien
definida, y se rellenara el hoyo con una tierra adecuada en
cantidad suficiente para que el asentamiento posterior no
origine diferencias de nivel.
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El transplante de cepellén es obligado para todas las
coniferas de algun desarrollo y para las especies de
hojas persistentes. El cepellon debe estar sujeto de
forma conveniente para evitar que se agriete 0 se
desprenda, en los ejemplares de gran tamafio, el
desarrollo, se seguird uno de los sistemas conocidos:
envoltura de yeso, escayola, madera, etc. En todo
momento, la envoltura se desligara o separa, una vez
colocada la planta en el interior del hoyo.

Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por
tongadas, se hara de forma que no se deshaga el
cepellon que rodea las raices.

En la plantacion de estacas se seguiran las mismas
normas que en la de plantacién a raiz desnuda.

MOMENTO DE LA PLANTACION: La plantacion
debe realizarse, en lo posible, durante el periodo de
reposo vegetativo. El trasplante realizado en otofio
presenta ventajas en los climas de largas sequias
estivales y de inviernos suaves, porque al llegar el
verano, la planta ha emitido ya raices nuevas y esta en
mejores condiciones para afrontar el calor y la falta de
agua.

OPERACIONES POSTERIORES A LA PLANTACION:

RIEGO: Es preciso proporcionar agua abundante a la
planta en el momento de la plantacion y hasta que se
haya asegurado el arraigo, el riego ha de hacerse de
modo que el agua atraviese el cepellon donde se
encuentran las raices y no se pierda por la tierra mas
muelle que le rodea.

SUJECCION: Para asegurar la inmovilidad de los
arboles y evitar que puedan ser inclinados o
derribados por el viento o que se pierda el contacto de
las raices con la tierra, lo que ocasionaria el fallo de la
plantacién, se colocara un tutor, vara hincada
verticalmente en tierra, de tamafio proporcionado al de
la planta, a la que se lega el arbol plantado a la altura
de las primeras ramificaciones. Cuando se prevea una
utilizacién prolongada del tutor, y para impedir que
pueda ser presa de enfermedades y transmitirlas el
arbol, se le tratard sumergiéndole durante quince
minutos en una solucién de sulfatoa de cobre al dos
por ciento (2%) o de otra manera igualmente eficaz,
cabe también como es légico recurrir a un tutor
metalico. El tutor debe colocarse en tierra firme, una
vez abierto el hoyo y antes de efectuar la plantacion,
de forma que se interponga entre el arbol y los
svientos dominantes. La ligazén del arbol al tutor se
hace de forma que permita un cierto juego, hasta que
se verifiqgue el asentamiento de la tierra del hoyo, en
cuyo momento se procede ya a una fijacion rigida. En
todo momento, se evitard que la ligadura pueda
producir heridas en la corteza, rodeando ésta de una
adecuada proteccion.

En las plantas de hoja persistente o que tenga
tamafo grande, la colocacion de tutores no es posible
0 no es suficiente. Se recurre entonces a la fijacion por
medio de “vientos”, cuerdas o cables que se atan por
un extremo al tronco del arbol a la altura conveniente y
por otro lado al suelo.

También en este caso debe protegerse la corteza.
Vientos y tutores deben tensarse periddicamente.

Debe vigilarse, asimismo, la verticalidad después de una
lluvia o de un riego copioso y proceder, en su caso, a
enderezar el arbol.

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO:

PODA: Para llevar a cabo esta operacion se seguiran
rigurosamente las normas siguientes:

- No se podan los arboles y arbustos de hoja perenne.
- Deben evitarse las podas fuertes en los arboles de hoja
caediza, y en particular, el corte de ramas gruesas.
- Los arbustos que florecen en las ramas del afio se podan
en otofio.
- Los arbustos que florecen en las ramas del afio anterior
se podan después de la floracion.
- Los arbustos de follaje ornamental se podan en otofio.

En principio, los cortes deben limitarse a la supresion de
ramas muertas (escamonda).

BINAS: Operacion consistente en romper la costra
superficial del suelo, con la finalidad de hacerlo mas
permeable al aire y al agua y disminuir la evaporacién
rompiendo los tubos capilares que puedan haberse
formado.

Suele aprovecharse esta operacion para extirpar al
mismo tiempo las malas hierbas (escarda).

Puede hacerse a mano, con herramientas adecuadas o a
maquina cuando el caracter de las plantaciones lo permita.

Art. 43 Instalaciones de riego

Se ejecutaran de acuerdo con los planos. La
instalacion se efectuara antes de depositar la tierra
vegetal.

La instalacién de riego consta de tuberia de Polietileno
de alta densidad (referencia PE-50),que cumpla la norma
UNE 53.13190, garantizada por AENOL, de 1 pulgada (1")
de diametro que se conectara a la red de riego mediante
una arqueta con valvula compuerta y tuberia del mismo
material de veinticinco milimetros (25 mm.) de diametro.

La tuberia de Polietileno ird conectada, segun el caso,
a las bocas de riego de veinticinco milimetros (25 mm.) de
didmetro con su correspondiente arqueta o a los
aspersores. Estos seran de dos tipos, circulares o
sectoriales, segun la zona que tenga encomendado regar.
Los aspersores seran de apertura normal.

El Director podra fijar, a su juicio, el orden en que
deben realizarse los distintos trabajos y en funcion de las
necesidades, podra alterar el orden establecido por el
Contratista.

Antes de iniciar las obras civiles correspondientes, el
Contratista presentara una muestra de cada clase de
material (cemento, arena, ladrillos, etc.) de la obra, y no
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seran utilizados mientras el Director no los apruebe.
Se indicara para cada material la procedencia y el
nombre del fabricante.

Las muestras seran cogidas al azar, delante de la
Direccion, que dirigira el muestreo, para que
comparandolas puede en cualquier momento, compro-
bar que se mantienen las calidades iniciales.

Si por dificultades de suministro el Contratista
tuviere que variar la clase de algunos de los materiales
inicialmente aprobados, estos nuevos no podran
instalarse sin la aprobacion del Técnico Encargado,
que se quedara con la muestra. EI cambio sin consulta
y aprobacion, de algun material facultara al Técnico
para ordenar la ejecucion nueva de la obra donde haya
intervenido dicho material, siendo por cuenta del
Contratista el derribo y retirada de escombros, si a ello
hubiera lugar.

El Contratista se sometera a cuantas pruebas crea
oportunas el Director que las ejecutara por si o por
medio de los Laboratorios privados o publicos que
estime oportunos.

Art. 44 Red de telefonia. Canalizaciones

Conformada con tuberia de PVC de 63 6 110 mm.
y en nimero de 2, 4, 6, 8, 12 y 16 segun proceda y
plano.

Antes del comienzo se realizardn las catas
precisas a fin de averiguar los servicios de subsuelo
que se pudiesen encontrar para adecuar la canaliza-
cion, y tomar las medidas de seguridad oportunas.

Realizada y perfilada la excavacién se extendera
una sub-base de hormigon de 8 cms. Posteriormente
se iran hormigonando el resto de la tuberia dejando
unas protecciones laterales de 6 cms. y una superior
de 8 cms. La separacién hormigonada entre dichas
tuberias serd 3 cms.

Realizado el correspondiente hormigonado se
procederd a rellenar y compactar la zanja hasta
conseguir un grado de compactacion que se fija en 95
grados proctor modificado. La profundidad minima
entre la tuberia hormigonada y el rasante natural del
suelo ser4 de 60 cms.

El acceso a la red canalizada de la Compafiia
Telefénica Nacional de Espafia se realizara
accediendo a los registros mas cercanos. Tanto el
acceso a estos registros como todo lo concerniente a
lo proyectado y al seguimiento de obra ha de estar en
todas sus fases coordinando y siguiendo las directrices
que por parte de Compafiia Telefénica Nacional de
Espafia se indiquen.

Art. 45 Red de telefonia. Registros

Intercalados en la canalizacién anterior iran
ubicados registros de arquetas de pequefias
dimensiones y camaras de registro.

Las arquetas se construiran en hormigén en masa en
aceras y de hormigdén armado en caso de que su ubicacién
guede en zona de circulacion de vehiculos o se prevean
esfuerzos superiores a una zona peatonal. El hormigén a
utilizar sera vibrado, de consistencia plastica y resistencia
H-150.

La ubicacion de la tuberia en las paredes se realizara
siguiendo las directrices de la Compaiiia Telefonica segun
considere y en funcién de sus previsiones en la instalacion
de los cables telefonicos.

En las camaras de registro general se construiran de
hormigbn armado las paredes longitudinales y de
hormigén en masa para las transversales. Al igual que en
las arquetas el hormigén debe de ser H-150, vibrado y
consistencia plastica.

Art. 46 Otros materiales en red de telefonia

En cuanto a los materiales tipo telefénico y dado su
especificidad debe ser consultado en todo momento con
Compafiia Telefénica Nacional de Espafia a fin de que sea
material homologable y pueda reunir asi las condiciones
exigidas por dicha compafiia. Dichos materiales se le han
de solicitar o bien abastecer del mercado bajo en
coordinacion con la citada compaifiia.

Los morteros, hormigones y sus materiales
constitutivos se ajustaran a la EH-91 asi como al Pliego de
Prescripciones Técnicas generales para la recepcion de
cementos RC-75.

El cemento a utilizar sera el P-350. En caso de utilizar
otro tipo con caracter extraordinario debera ser
expresamente aprobado por la Direccion Facultativa.

El agua sera toda aquella que haya sido sancionada
en la practica como buena. En caso de duda se realizarian
los ensayos y pruebas que estime la Direccion Facultativa.

Los éaridos podran ser de machaqueo de canto rodado
pero no mezclados exentos de elementos nocivos.

El tamafio del &rido en toda la obra serd como maximo
de 20 mm. En ningln caso se utilizardn masas que acusen
principio de fraguado, o que se haya desecado
apreciablemente.

El nivel de control sera de nivel REDUCIDO en toda la
obra.

Se realizara con el cono de Abhrams-UNE 7103
siendo requerido en cada amasada, es decir en solera,
paredes y techo y dosificacién plastica (3-5 cms.).

La fck = de 105 kg/cm2 a los 7 dias y de 150 kg/cm2.
a los 30 dias.

Se realizard un ensayo de resistencia a compresion
por Camara de registro a 7 y 30 dias.

Acero en las armaduras sera de AEH-400N vy nivel de
control no SISTEMATICO. Coeficiente de ponderacion TS
=1.15
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En las paredes armadas se utilizara f = 16 mm. y
paso 13 cms. tanto en armadura exterior como interior.
En techos f = 16 mm. y paso de 21 cms.
Recubrimiento de la armadura 2 cms.

Las barras seran corrugadas.

Art. 47 Separacion con otros servicios en red de
telefonia

No se podra englobar dentro del mismo prisma de
hormigdn canalizacion de telefonia con otros servicios.

Se evitard que discurra paralelamente e inferior o
superior a otros servicios.

Distancias de separacion:

25 cms. con alta tension.
20 cms. con baja tension.
30 cms. con otros servicios.

Art. 48 Abastecimiento de aguas

Las tuberias que se colocaran seran de polietileno
en alta densidad (referencia PE-50) que cumpla con
las normas U.N.E. 53.131.90. Garantizada por
A.E.N.O.L.

Las tuberias subsidiarias llevaran en el arranque
su valvula correspondiente. Las de diametro superior a
63 mm. serdn de asiento elastico en fundicién ductil;
las de 63 mm. y menores, de laton.

Las acometidas iran también con tuberia de
polietleno en alta densidad, de las mismas
caracteristicas que las subsidiarias. El diametro de las
acometidas serd de f 25 mm., en lo que es zona
publica e ird entroncada con la tuberia de cada
abonado, en la fachada de la casa, con un accesorio
de laton.

La tuberia subsidiaria se unirA con cada
acometida con un “collarin toma” de fundicion ductil
para tuberia de PE, tipo HAWLE, MAVINTER O
SIMILAR.

Se evitara, donde sea posible, las uniones en T.,
guardandose una lineabilidad, tanto en las subsidiarias
como de las llaves de acometidas.

VALORACION Y ABONO DE LAS OBRAS

Art. 49 Replanteo

Seran de cuenta del Contratista los gastos que
originen el replanteo general de las obras o su
comprobacién, y los replanteos parciales de las
mismas.

Art. 50 Demoliciones

Las demoliciones se abonaran por metros cubicos
(m3) de volumen exterior demolido, hueco y macizo,
realmente ejecutados en obra, en el caso de
demolicion de edificaciones; y por metros cubicos (m3)

realmente demolidos y retirados de su emplazamiento,
medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados
inmediatamente antes de comenzar la demolicién, y los
datos finales, tomados inmediatamente después de
finalizar la misma, en el caso de macizos.

Art. 51 Transporte

No se abonara transporte adicional alguno, estando
incluido en el precio de la unidad correspondiente
cualquiera que sea el recorrido a realizar, ya sea
excavacion, excavacion para terraplén o préstamo.

Art. 52 Excavacion y desmonte de la explanacion

El desmonte y excavacién de la explanacion se
abonara por metros cubicos (m3) realmente excavados,
medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos
finales, tomados inmediatamente después de concluidos.
No se considerara para nada el factor esponjamiento.

En el caso de rocas sueltas o dispersas, o derrubios
en pequefia cantidad, la medicion podra efectuarse sobre
camion.

Los excesos de excavacion que, a juicio del Director
de las Obras, sean evitables, no se mediran.

Las ampliaciones de las trincheras o mejoras de los
taludes de los desmontes se abonaran al mismo precio
unitario que la excavacion normal en el material
correspondiente, siempre y cuando su realizacion no
suponga un cambio del equipo utilizado normalmente, para
la excavacion en explanada o de su rendimiento.

Art. 53 Excavacion en préstamos

Se abonara por m3. realmente ejecutados medidos en
la forma del articulo 134.

Art. 54 Terraplenes y pedraplenes

Las distintas zonas de los terraplenes se abonaran por
metros cubicos (m3) realmente ejecutado medido por
diferencia entre los perfiles iniciales tomados
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los perfiles
finales tomados inmediatamente después de completar el
terraplén.

Art. 55 Cajeado de calles

Se mediran los metros cuadrados realmente
realizados, se abonaran por metros cuadrados (m?), donde
se incluye en el precio labores de demoliciéon, de
pavimentos, soleras, peldafieados, muretes, etc., por
medio de compresor, excavaciones no superiores a 50 m.
y aporte de material en caso de rellenos. Incluso p.p. de
carga y transporte de materiales y maquinaria a pie de
obra, idem de materiales sobrantes a otro lugar de empleo
o0 a vertedero incluyendo las tareas de vertidos.

Art. 56 Sub-base granular
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La preparacion de la superficie existente se
considerara incluida en la unidad de obra
correspondiente a la construccion de la capa
subyacente; y, por lo tanto, no habra lugar a su abono
por separado. La sub-base granular se abonara por
metros cubicos (m3), medidos en las secciones-tipo
sefaladas en los planos.

Art. 57 Base granular
No ha lugar en esta obra.
Art. 58 Riegos de adherencia

La preparacion de la superficie existente se
considerara incluida en la unidad de obra
correspondiente a la construccion de la capa
subyacente y por lo tanto no habra lugar a su abono
por separado.

El ligante bituminoso empleado se abonara por
toneladas realmente empleadas en obra medidas
antes de su empleo.

Art. 59 Mezcla asfaltica

La mezcla asféltica se medird y abonara por
toneladas (Tn) realmente colocadas en obra.

El precio sefialado para esa unidad figura en el
cuadro de precios numero uno (1) del Proyecto,
comprendiendo el suministro, manipulacién y empleo
de todos los materiales (excepto el betun vy filler),
maquinaria y mano de obra necesarios para su
ejecucion.

Art. 60 Betun para fabricacién de mezcla asféltica

Se abonara por toneladas (Tn) realmente pesadas
en bascula homologada, antes de llegar a la obra.

Art. 61 Pavimento de acera

Se medird y abonara por metros cuadrados (m2)
realmente ejecutados.

Art. 62 Bordillos y Pavimentos prefabricados de
hormigon.

BORDILLOS: Se mediran y abonaran por metro
lineal (ml) realmente colocados y medidos sobre el
terreno.

PAVIMENTOS DE ADOQUIN. PREFABRICADO
DE HORMIGON: Se mediran los metros cuadrados
(m?) realmente colocados. El espesor de la solera de
hormigén se comprobara que sea mayor o igual de 15
cm. y que la nivelacién sea correcta, no admitiéndose
desviaciones de mas de un 20% del valor de la
pendiente.

Se abonara por metros cuadrados (m2), donde se
incluye el precio de la solera de hormigén, el mortero

de agarre, la lechada, remates de hormigén lavado y todas
las labores necesarias para su correcta colocacién.

Los colores y disefio seran los que especifique la
Direccion, considerandose en el precio los cortes
necesarios.

Art. 63 Pozos

Se medirdn y abonaran por unidad de parte fija
constante en todos los pozos y que comprende el cono y
la parte inferior del mismo y por M.L. de parte variable que
es la zona intermedia y se medira por metros lineales
realmente realizados.

Art. 64 Céamaras de descarga

Se mediran y abonardn por unidad de camara
totalmente realizada.

Art. 65 Aliviaderos

Se mediran y abonaran por unidad de obra
completamente realizado.

Art. 66 Excavacion en zanjas y pozos

Se abonara por metros cubicos (m3) deducidos a
partir de las secciones toricas en planta, mas los excesos
inevitables autorizados, y de la profundidad realmente
ejecutada. El precio incluye el transporte del material
sobrante o inadecuado a vertedero y la entibacion caso de
ser necesaria.

No se abonara el exceso de excavacion producido por
no ejecutar los terraplenes de acuerdo con lo prescrito en
el Capitulo de Terraplenes de este Pliego.

Art. 67 Metro cubico de relleno y compactacion de
zanjas y cimientos con productos de la excavacién

Se medird y abonard por los metros culbicos (m3)
realmente extraidos y compactados, medidos por
diferencia entre los perfiles tomados antes de iniciar los
trabajos y los perfiles finales.

El precio comprende el suministro, transporte,
manipulaciéon y empleo de todos los materiales y mano de
obra necesarios para su ejecucion e incluye la limpieza y
extendido del relleno en tongadas, su humidificacion, com-
pactacién y terminacion definitiva.

Art. 68 Metro cubico de demolicién de obra de fabrica
existente y transporte de productos a vertedero

Se medird y abonard por los metros cuibicos (m3)
demolidos, deducidos de los planos de construccion.

El precio comprende el suministro, transporte,
manipulacion y empleo de todos los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecucion e
incluye la demolicién, desescombro y transporte de los
productos extraidos al lugar de empleo, depésitos o
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vertederos, indemnizaciones a que haya lugar y
arreglo de las areas afectadas.

Art. 69 Metro cubico de las diversas fabricas
colocado en obra

Se medira y abonara por los metros cubicos (m3)
del tipo correspondiente colocado en obra, medido
sobre el terreno. El precio comprende el suministro,
transporte, manipulacién y empleo de todos los
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios
para su ejecucion, e incluye la dosificacion, fabricacién
puesta en obra y curado en las de hormigon.

Art. 70 Metro cuadrado de encofrado empleado en
obra

Se medira y abonarad por los metros cuadrados
(m2) del tipo correspondiente empleado en obra,
deducidos en el terreno por las superficies del hormi-
gon que han de contener.

Se excluirdn por tanto las caras superiores, las
caras en contacto con otra nueva o antigua, con el
terreno o cualquier otro elemento que puede sustituir
al encofrado y en general, toda superficie limite del
hormigén que no haya de ser sostenida durante el
vertido, endurecimiento y fraguado del hormigon.

Las superficies de encofrado curvo se mediran por
el desarrollo del paramento liso y su altura,
prescindiendo del mayor desarrollo que se obtendria
teniendo en cuenta, por ejemplo, los estriados
verticales.

El precio comprende el suministro, transporte,
manipulacién y empleo de todos los materiales,
magquinaria y mano de obra necesarios para su ejecu-
cion e incluye fabricacién, montaje, sostenimiento,
desmontaje, limpieza y rectificacion del encofrado
correspondiente.

Art. 71 Kilogramos de acero en armaduras

Se medira y abonara por los kilogramos (Kg)
colocados en obra deducidos de la obra construida,
multiplicando la longitud de las barras por el peso que
marcan teéricamente las tablas para los diametros
correspondientes.

El precio comprende el suministro, transporte,
manipulacion y empleo de todos los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecu-
cion, e incluye la limpieza, doblado, izqdo., colocacion
y sustentacion de las armaduras y una pérdida
material del diez por ciento (10%) por recorte y
ataduras.

Art. 72 Metro lineal de tuberia y canalizaciones
terminadas

Se medird y abonara por los metros lineales (ml)
del tipo correspondiente realmente colocado en obra,
medido sobre el terreno.

El precio comprende el suministro, transporte,
manipulacién 'y empleo de todos los materiales,
maguinaria y mano de obra necesarios para su ejecucion e
incluye la adquisicidon de la tuberia el volumen necesario
de arena u hormigén para capas de asiento, sus
instalaciones en la zanja, la ejecucién de juntas de todas
las clases y los gastos de las pruebas.

Art. 73 Piezas especiales

Se medira y abonara por las unidades realmente
colocadas en la obra.

El precio comprende el suministro, transporte,
manipulacién 'y empleo de todos los materiales,
maguinaria y mano de obra necesarios para su ejecucion e
incluye la adquisicion de la tuberia.

Art. 74 Estructuras

ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGON
ARMADO: Se abonaran por su peso en kilogramos (kg)
deducido de los Planos, aplicando para cada tipo de acero
los pesos unitarios correspondientes a las longitudes
deducidas de dichos Planos sin tener en cuenta solapes ni
despuntes, ni exceso de pesos que se considera incluido
en el precio.

El precio incluye el abono de las mermas y despuntes.

HORMIGONES: Todos los hormigones se mediran y
abonaran segun punto 610.16 del P.P.T.G. salvo los
utilizados en arquetas, tubos, pozos, ovoides, imbornales,
sumideros, impostas, vallas y defensa rigida de hormigén
y en general aquellos cuyo abono va incluido en la unidad
de obra de la que forman parte.

ENCOFRADO Y MOLDES: Su abono va incluido en la
unidad de la que formen parte.

PANTALLAS CONTINUAS DE HORMIGON ARMADO
MOLDEADO IN SITU. Se mediran y abonaran segun el
articulo 672 apartado 672.4 del P.P.T.G. El precio incluye
la sobre excavacion.

MARCAS VIALES: Se mediran y abonaran segun
articulo 700.6 del P.P.T.G.

Art. 75 Sefiales de circulacion

Las placas para sefiales de circulacion se abonaran
por unidades realmente colocadas en obra.

En sefiales normalizadas y carteles croquis se incluye
en el precio de la unidad los elementos de sustentacién y
anclaje. En banderolas y poérticos los elementos de
sustentacion, anclaje y cimentacién se abonaran al precio
sefialado en el Cuadro de Precios nimero 1 por unidades
realmente colocadas en obras.

Las marcas viales se abonaran por m.l. realmente
ejecutados.

Art. 76 Barrera de seguridad
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Se medira y abonard por metros (m) realmente
ejecutados de acuerdo con los Planos.

El precio incluye todos los materiales vy
operaciones necesarias para su correcta ejecucion, asi
como la parte proporcional de correcta ejecucion, asi
como la parte proporcional de balizas reflexivas,
terminales y tramos de iniciacion.

Art. 77 Plantaciones y jardineria

TIERRA DE CULTIVO: Se abonara por metro
cubico (m3) realmente empleado, medido sobre los
planos. El precio incluye el transporte y la ejecucion
definitiva.

ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS DE FLOR:
Se abonaran por unidad realmente colocada medida
en los planos, incluyendo todas las operaciones
necesarias para su correcta plantacion. No se incluye
en el precio la tierra vegetal necesaria que se abonara
independientemente  por metros cubicos (m3)
realmente ejecutados en obra, medidos sobre los
planos.

TAPIZANTES: Se abonaran por metros cuadrados
(m2) realmente colocados en obra y medidos sobre los
planos. El precio no incluye la tierra vegetal necesaria.

BOCA DE RIEGO E HIDRANTES: Se mediran y
abonaran por unidad ejecutada en obra medida en los
planos. El precio incluye el material y operaciones
necesarias para su correcto funcionamiento.

ASPERSORES SECTORIALES Y CIRCULARES:
Se mediran y abonaran por unidad realmente
ejecutada medida en los planos. El precio incluye el
material y operaciones necesarias para su correcto
funcionamiento.

TUBERIAS PARA JARDINERIA Y
PLANTACIONES: Se mediran y abonaran por metros
(m) de tuberia realmente colocada, medida sobre los
planos, su precio incluye la excavaciéon y relleno

necesario y la parte proporcional de uniones, piezas y
accesorios.

CONEXIONES A RED DE ABASTECIMIENTO: Se
mediran y abonaran por unidades realmente ejecutadas,
medidas sobre los planos, su precio incluye arqueta y
valvula compuerta.

Art. 78 Varios

VALLA: Se medira y abonara por metro (m) realmente
ejecutado incluyendo cimentacion, tensado y todas las
operaciones necesarias para su correcta instalacion. Se
distinguirdn dos precios segun la valla instalada sea de
nueva instalacion, con material de nueva factura o se
utilice en reposicion la valla existente antes de iniciar las
obras.

BARANDILLA: Se medira y abonara por m.l.
totalmente colocados, incluyendo la pintura de proteccion.

PAVIMENTOS EN ZONAS AJARDINADAS: Se
mediran y abonaran por metro cuadrado (m2) realmente
ejecutado, medido sobre los planos, incluyéndose el
precio, las baldosas, mortero y solera de hormigén y
preparacion de la superficie.

Art. 79 Medios auxiliares

No se abonara cantidad alguna en concepto de
medios auxiliares, entendiéndose que todos los que se
precisen se hallan incluidos en los correspondientes
precios de las diversas unidades que obra consignadas en
el Cuadro numero uno (1).

Las Palmas de Gran Canaria, marzo 2017

EL ARQUITECTO
AUTOR DEL PROYECTO

_ José Juan Rodriguez Marrero
TECNICO SUPERIOR DE URBANISMO
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO |
OBJETO Y DISPOSICIONES APLICABLES
1.1.- OBJETO.

El presente pliego tiene por objeto complementar de las Condiciones estipuladas en el Pliego
Condiciones Generales y de indole Técnico, definiendo aquellos aspectos especificos para la
construccion de las obras comprendidas en la documentacion del presente contrato de obras.

1.2.- DISPOSICIONES APLICABLES.

A tenor de lo dispuesto en el Articulo 112 del Real Decreto 781/1986 de 18 de Abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
los contratos cuyo objeto directo sea la ejecucion de obras a cargo de las Entidades Locales, se
regiran por las normas contenidas en el citado Decreto Legislativo y sus disposiciones
reglamentarias y, supletoriamente, por la restante legislacion del Estado y por las demas normas
del Derecho Administrativo. En defecto de este Ultimo, seran de aplicacion las normas del Derecho
Privado.

CAPITULO I

CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES DE OBRA.
EJECUCION, MEDICION Y ABONO DE LAS MISMAS.

A.- Las pruebas y recepciones de los materiales se estara a lo que se disponga en los pliegos de
condiciones generales, para cada material en particular.

B.- La medicién y abono de las diferentes unidades del contrato de obras se estara a lo que se disponga
en los pliegos de condiciones generales para cada unidad en particular.

C.- La Empresa Adjudicataria (en adelante EE AA) dispondra de contenedores en numero y
dimensiones suficiente segun la naturaleza de las obras que se estén ejecutando en cada momento,
disponiéndose en zonas seguras sin ocasionar molestias y ni que suponga un peligro en las
ejecuciones de los tajos de la obra, llevandose, por parte de la EE AA, un control de la capacidad de
almacenamiento de los mismos, al objeto de ir sustituyéndolos, sin que la obra quede desasistida en
ningln momento.

D.- El acopio de materiales necesarios para la ejecucion de los tajos de obra se realizaran en zonas
acotadas, de forma acorde con la naturaleza de los mismos, y sin afectar a las Normas de Seguridad
y Salud.

E.- El control de recepcion de los materiales, su puesta en obra y ejecuciéon se estard a lo que se
dispongan en los Pliegos de Condiciones Generales.

F.- En cumplimiento de la clausula 38 del D. 3854/1970, de 31 de diciembre por el que se aprueba el
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacién de Obras del Estado, con cargo a
un maximo del 1% del presupuesto de la obra, se podra ordenar por la DD FF, si asi lo estimase
oportuno, a la adjudicataria la realizacion de ensayos que garanticen la buena ejecucion y la calidad
de los materiales empleados en obra.

G.- La obra en todo momento debera estar correctamente sefializada, vallada y balizada, disponiéndose
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de un guardian que vele especialmente por el mantenimiento de todas estas medidas, tanto dentro
del horario del trabajo de las obras, como fuera de él. Se pondra especial cuidado en la sefializacién,
vallado con medios acordes y el balizado por medio de luminarias segun las Ordenanza Municipal
Reguladora de la Sefializacion y Balizamiento de las Obras, en las excavaciones que deban de
mantenerse abiertas en la obra fuera del horario de trabajo, asi como en las zonas de acopio de
materiales y zona de contenedores de acopio de escombros.

H.- Se consideran incluidas en los medios auxiliares, como parte proporcional de los mismos, las
medidas en cuanto a seguridad y salud sean necesarias para la ejecucion de los trabajos, siempre y
cuando no se incluya en el propio Estudio (Estudio Béasico) de Seguridad y Salud y en el Proyecto de
Ejecucion, un presupuesto con tales medidas.

I.- En interés general y con el fin de paliar en lo posible las afecciones que toda obra en la via publica
genera a los ciudadanos se hace hincapié que la obra dispondra en todo momento de itinerarios
peatonales que garanticen las condiciones generales de accesibilidad y seguridad de las personas
segln se recoge en el art. 39 de la Orden VIV 561/2010 de condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacién para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados.

CAPITULO Il
CONDICIONES GENERALES

A.- La EE AA debera una vez firmado el contrato, recabar de las empresas (con la documentacion
gréfica precisa) que tengan servicios de infraestructura (Endesa Distribuciéon Eléctrica, Telefénica,
Servicio de Alumbrado Publico, Emalsa,,...), la informacion necesaria de sus canalizaciones. Dicha
informacion sera verificada y actualizada en obra.

B.- En el acto de la Comprobacion de Replanteo e Inicio de la obra, la EE AA. hara entrega debidamente
cumplimentado el programa de obra, sefialando tanto las unidades de obra, los plazos y la cuantia
econdmica orientativa que debera Certificar mes a mes. La ejecucion de la obra atendera a lo
estipulado en dicho programa y cualquier variacion de los plazos tendrd que ser aceptada por la
Direccién Facultativa (en adelante DD FF). La DD FF podra imponer posteriormente, al plan de obra
presentado a la EE AA, la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas de la adjudicacién, ni supongan variacién
en el tiempo de ejecucion total de la obra.

C.- Para llevar a cabo los trabajos técnicos que conllevan la realizacion de las obras objeto del presente
contrato, se estara a lo dispuesto por la DD FF.

D.- Por parte del Contratista sera Director a pie de obra un Técnico con la capacidad y atribucién
reconocidas por ley, que mantendra las relaciones técnicas y econémicas con la DD FF.

E.- A las obras objeto del presente contrato les sera de aplicacion, si procediera, la formula de Revision
de Precios estipulada en el Pliego de Condiciones Administrativas.

F.- El objeto del presente contrato viene referido a la terminacién de las obras descritas en el Proyecto
Técnico.

G.- Si por motivos de financiacién u otros exigidos por la Direccién de Obra se dictaran 6rdenes de
colocacioén de otros carteles, la EE AA vendra obligada a colocarlos, sin que tampoco sea de abono,
por estimarse asi mismo incluidos en el porcentaje de Gastos Generales.

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares Pagina 2



ACONDICIONAMIENTO EQUIPAMIENTOS BARRIO DE SAN NICOLAS, FASE 1

Area de Gobierno de Urbanismo

Servicio de Urbanismo N°Exp ERUU 16.28
Unidad Técnica de Proyeclos y Obras de Edificacion Fecha MARZO 2017

H.- La EE AA debera colocar los carteles informativos de desviaciones provisionales y sefalizaciones
horizontales y verticales (s/disefio Direccion General de Trafico) que sean precisas y estén de
acuerdo con la Ordenanza Reguladora de la sefializacién y Balizamiento de las Obras en la via
publica y de Calas y Canalizaciones, entendiendo que el gasto que esto suponga, esta incluido en el
porcentaje de Gastos Generales.

I.- Antes del Comienzo de las Obras, la EE AA hard, sin derecho a abono, un reportaje fotografico del
estado actual correspondiente a la obra y su &mbito, desde diferentes puntos de vista, incluyendo las
zonas, areas o calles que por motivo de desvios del trafico vallan a ser utilizadas. En el caso de
tratarse de una obra de demoliciones la EE AA realizara también otro reportaje fotografico anexo de
las edificaciones colindantes que se puedan ver afectadas por la propia demolicién, siendo este lo
suficiente amplio para apreciar en caso de darios a estos inmuebles colindantes el estado previo de
los mismos antes de la demolicion, siendo extensible esta situacién a aquellos trabajos de apertura
de zanjas o cajeados de calzadas anexos a edificaciones. Si la DD FF asi lo estimase oportuno,
levantara a su vez acta notarial de dichos trabajos. Al finalizar las obras y en el acto de Recepcion de
las Obras, entregara un nuevo reportaje fotografico, desde los mismos puntos de vista, de la obra ya
realizada.

J.- Previo al acto de Recepcion de la Obra y una vez concluida ésta, la EE AA debera hacer entrega de
planos definitivos de la obra, incluyendo ademas canalizaciones de toda indole, pozos, tapas,
rejilias,..., debidamente acotados. Necesariamente el formato sera en soporte informatico (archivo de
dibujo con extension dxf o dwg, significando los iconos de la leyenda, en forma similar a los
presentes en la documentacion grafica aportada).

K.- Correra por parte de la EE AA las instalaciones provisionales de obra no referentes a las de higiene y
bienestar, incluidas en el Estudio de Seguridad y Salud.

Las Palmas de Gran/Canaria, marzo de 2017

AUTOR DEL PROYECTO

_José Juan Rodriguez Marrero
TECNICO SUPERIOR DE URBANISMO

m
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Ayuntamiento
de Las Palmas
de Gran Canaria

Area de Gobierno de Urbanismo
Servicio de Urbanismo
Unidad Técnica de Proyectos y Obras de Edificacidn

Expte.: ERU U 16.28
Ref.: JURMfjjrm

PROYECTO/OBRA: ACONDICIONAMIENTO EQUIPAMIENTOS
Barrio de San Nicolas — Fase 1

ACCESIBILIDAD

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Territorial niumero 8/1995, de 6 de abril, de
“Accesibilidad y supresion de barreras fisicas y de la Comunicacién” (BOC numero 50, 24 de Abril
de 1995), en el Reglamento de esta Ley, aprobado por decreto 227/1997, de 18 de septiembre,
(BOC numero 150, de 21 de Noviembre de 1997), Anejo n® 1 “Cumplimiento de la Ley Canaria de
Accesibilidad”, asi como la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y
utilizacion de los espacios publicos urbanizados, se justifica la idoneidad de las soluciones
adoptadas mediante la correspondiente ficha técnica de accesibilidad.

Las Palmas de Gran Canaria, marzo de 2017

~ José Juan Rodriguez Marrero
TECNICO SUPERIOR DE URBANISMO
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FICHA TECNICA DE ACCESIBILIDAD

Ley 8/1.995, de 6 de Abril, de “Accesibilidad y supresién de barreras fisicas y de la Comunicacion”,
el Reglamento de esta Ley, aprobado por Decreto 227/1.997, de 18 de Septiembre, asi como la
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacion de los espacios publicos
urbanizados.

ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS Y AREAS DE USO PEATON AL.

. ACONDICIONAMIENTO
PROYECTO: EQUIPAMIENTOS
Barrio de San Nicolas — Fase 1

Tipo de intervencion: Obras ordinarias de urbanizacion
Situacién: calle Bernardino Correa Viera, barrio de San Nicolas
Municipio: Las Palmas de Gran Canaria.

EXIGENCIAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION.

Ambito de aplicacion El ambito de aplicacion estd constituido por todos los
espacios publicos urbanizados, aplicandose a las areas de
uso peatonal, areas de estancia, elementos urbanos e
itinerarios peatonales comprendidos en estos espacios.

En las zonas urbanas consolidadas, cuando no es posible el
cumplimiento de alguna de las condiciones regladas por la
normativa, se plantearan las soluciones alternativas que
garanticen la maxima accesibilidad.

Requerimientos minimos Los itinerarios peatonales accesibles se ajustan a los
. . requerimientos minimos de la Orden VIV/561/2010.
de los itinerarios peatonales

accesibles. . . : :
CAPITULO III.- ltinerario peatonal accesible.

Articulo 5.- Condiciones generales del itinerario peatonal
accesible.

Péagina 1de 6
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Punto 2.

Punto 3.

Punto 6.

Punto 1. Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que

garantizan el uso no discriminatorio y la
circulacion de forma autéonoma y continua de
todas las personas.

a) Discurre siempre de manera colindante o
adyacente a la linea de fachada o con elemento
horizontal que materializa fisicamente el limite.

b) La banda libre o peatonal tiene una anchura
minima de 1,80 m.

c) En todo su desarrollo posee una altura libre de
paso no inferior a 2,20 m del suelo. Esta
consideracion es extensiva a anuncios,
banderolas, toldos y ramas de &rboles o
arbustos y en general a cualquier elemento que
pueda constituir un obstéculo.

d) No presenta escalones aislados ni resaltes.
g) La pendiente transversal maxima es del 2%.
h) La pendiente longitudinal méxima es del 6%.

I) En todo su desarrollo dispone de un nivel
minimo de iluminacion de 20 luxes, proyectada
de forma homogénea, evitdndose el
deslumbramiento.

Cuando el ancho o la morfologia de la via impidan
la separacién entre los itinerarios vehicular y
peatonal a distintos niveles se adoptar4 una
solucion de plataforma Unica de uso mixto.

Excepcionalmente, en las zonas urbanas
consolidadas, y en las condiciones previstas por
la normativa autondémica, se permitirdn
estrechamientos puntuales, siempre que la
anchura libre de paso resultante no sea inferior a
1,50 m.

C/ Plaza de la Constitucién n° 2, 12 planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 44 68 61
www.laspalmasgc.es
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CAPITULO V.- Elementos de urbanizacion.

Articulo 10.- Condiciones generales de los elementos de
urbanizacion.

Punto 1. Se consideran elementos comunes de urbanizacion
las piezas, partes y objetos reconocibles
individualmente que componen el espacio publico
urbanizado de uso peatonal, tales como
pavimentacién, saneamiento, alcantarillado,
distribucién de energia eléctrica, gas, redes de
telecomunicaciones, abastecimiento y distribucién
de aguas, alumbrado publico, jardineria, y todas
aquellas que materialicen las previsiones de los
instrumentos de ordenacion urbanistica.

Articulo 11.-

a)

b)

Articulo 12.-

a)

b)

Articulo 18.-

a)

Pavimentos.

El pavimento es duro, estable, antideslizante en
seco y mojado, sin piezas ni elementos sueltos.

Se utilizan franjas de pavimento tactil indicador
de direccién y de advertencia.

Rejillas, alcorques y tapas de instalaciones.

Las rejillas, alcorques y tapas de instalacion
ubicados en las areas de uso peatonal se
colocaran de manera que no invadan el
itinerario peatonal accesible.

Las rejillas, alcorques y tapas de instalacion se
colocaran enrasadas con el pavimento
colindante, cumpliendo ademas los requisitos
de la Orden.

Vegetacion.
Los arboles, arbustos, plantas ornamentales o

elementos vegetales no invaden el itinerario
peatonal accesible.

C/ Plaza de la Constitucién n° 2, 12 planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 44 68 61
www.laspalmasgc.es
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Articulo

CAPITULO VIII.- Mobiliario Urbano.

Articulo 25.- Condiciones generales.

a) Su instalacién, de forma fija o eventual, en las

areas de uso peatonal no invadira el itinerario
peatonal accesible. Se dispondran
preferentemente alineados junto a la banda
exterior de la acera, y a una distancia minima
de 0,40 m del limite entre bordillo y calzada.

El disefio de los elementos de mobiliario
urbano debera asegurar su deteccidn a una
altura minima de 0,15 m medidos desde el nivel
del suelo. Los elementos no presentaran
salientes de mas de 10 cm y no tendran cantos
vivos en cualquiera de las piezas que los
conforman.

Articulo 26.- Bancos.

a) Se dispondra de un numero minimo de bancos

cuyo disefio ergonémico con una profundidad
de asiento entre 0,40 y 0,45 m y una altura
comprendida entre 0,40 y 0,45 m.

Tienen un respaldo con altura minima de 0,40
m y reposabrazos en ambos extremos.

A lo largo de su parte frontal y en toda su
longitud se dispone de franja libre de
obstaculos de 0,60 m de ancho, que no invade
el itinerario peatonal accesible. En uno de sus
extremos se dispone de un éarea libre de
obstaculos donde es posible inscribir un circulo
de diametro 1,50 m que en ningdn caso
coincide con el itinerario peatonal accesible.

28.- Papeleras y contenedores para deposito y
recogida de residuos.

a) En las papeleras la altura de boca estara

situada entre 0,70 y 0,90 m.

C/ Plaza de la Constitucién n° 2, 12 planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 44 68 61
www.laspalmasgc.es
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Articulo 29.- Bolardos.

a)

b)

Los bolardos instalados en las areas de uso
peatonal tienen una altura situada entre 0,75 y
0,90 m, un ancho o diametro minimo de 10 cm
y un disefio redondeado y sin aristas.

Los bolardos instalados en las areas de uso
peatonal en su tramo superior son de un color
gue contrasta con el pavimento.

Los bolardos instalados en las areas de uso
peatonal se ubican de forma alineada, sin
invadir el itinerario peatonal accesible ni
reducen su anchura en los cruces u otros
puntos de su recorrido.

Articulo 31.- Elementos de sefializacion e iluminacion.

a)

b)

Los elementos de sefializacion e iluminacion se
encuentran agrupados en el menor numero de
soportes.

Los elementos de sefalizacion e iluminacion se
encuentran ubicados junto a la banda exterior
de la acera.

Cuando el ancho libre de paso no permite la
instalacion de elementos de sefalizacion e
iluminacibn  junto al itinerario peatonal
accesible, estos estaran adosados en fachada
guedando el borde inferior de los mismos a una
altura minima de 2,20 m.

Articulo 33.- Elementos vinculados a actividades comerciales.

a)

Los elementos vinculados a actividades
comerciales disponibles en las areas de uso
peatonal no invadiran o alteraran el itinerario
peatonal accesible.

C/ Plaza de la Constitucién n° 2, 12 planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 44 68 61
www.laspalmasgc.es
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OBSERVACIONES

C/ Plaza de la Constitucién n° 2, 12 planta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 44 68 61
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Las Palmas de Gran Canaria, marzo de 2017
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Ayuntamiento
de Las Palmas
de Gran Canaria

Area de Gobierno de Fomento, Servicios
Piblicos y Aguas,

Concejalia delegada de Alumbrado Piblico y
Aguas.

Unidad Técnica de Aguas

REF: SML/dec

@

Ayuntamiento
de Las Palmas
de Gran Canang

-

Registro Departamental

Concejalia Delegada de

™~

Alumbrado Publico y Aguas

Unidad Técnica de Aguas
Fecha: 2207/20164

Nimero: 35

J

Destinatario:
Servicio de Urbanismo

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de febrero de 2016

Unidad Técnica de Proyectos y Obras de Edificacion.
Dirigido a: Juan José Rodriguez Marrero

Plaza de la Constitucién, n°2-12 planta

ASUNTO: Servicios afectados proyecto finca el Pambaso, acondicionamiento espacio

libre..

En respuesta a la solicitud de servicios afectados con registro de entrada en esta

Unidad Técnica de Aguas n° 110, se le remiten la informacién de las redes solicitadas

que obran en esta Unidad Técnica de Aguas.

C/ Farmacéutico Arencibia Cabrera n° 30
(La Favorita),.

35015 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 44 87 @9

www. laspalmasgc.es
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