CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACION BLOQUE 6. OBISPO FRIAS, N°7,8,9,10,11 Y 12 Y ACONDICIONAMIENTO ESPACIO ENTREBLOQUES 5 Y 6

copIGo RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01 BLOQUES DE VIVIENDAS
01.01 DEMOLICIONES
01.01.01 Picado enfoscado mortero cem. en vertical. m?
Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléc-
trico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros
a pie de obra.
MO1A0030 Pebn 0,500 h 12,50 6,25
QBC0010 Martillo eléctrico manual picador. 0,250 h 4,98 1,25
%0.03 Costes indirectos 0,075 % 3,00 0,23
TOTAL PARTIDA........orerirenessissesssssssessessennns 7,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con SETENTA Y TRES CENTIMOS
01.01.02 Picado enfoscado de mortero cem en horizontal m?
Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos horizontales, con martillo
eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escom-
bros a pie de obra.
MO1A0030 Pebn 0,600 h 12,50 7,50
QBC0010 Martillo eléctrico manual picador. 0,250 h 4,98 1,25
%0.03 Costes indirectos 0,088 % 3,00 0,26
TOTAL PARTIDA........oreriienensissessssssssessessenns 9,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con UN CENTIMOS
01.01.03 Picado revoco a la tirolesa. m?
Picado de revoco a la tirolesa en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual,
dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
MO1A0030 Pebn 0,650 h 12,50 8,13
QBC0010 Martillo eléctrico manual picador. 0,350 h 4,98 1,74
%0.03 Costes indirectos 0,099 % 3,00 0,30
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessessensns 10,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con DIECISIETE CENTIMOS
01.01.04 Demolicion alicatado de azulejos. m?
Demolicién de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual, incluso limpieza y
acopio de escombros a pie de obra.
MO1A0030 Pebn 0,350 h 12,50 4,38
QBC0010 Martillo eléctrico manual picador. 0,150 h 4,98 0,75
%0.03 Costes indirectos 0,051 % 3,00 0,15
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessessensns 5,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con VEINTIOCHO CENTIMOS
01.01.05 Demolicion falso techo placas. m?
Demolicién de falso techo continuo de placas, por medios manuales, incluso limpieza
desmontaje de elementos auxiliares de cuelgue, limpieza y acopio de escombros a pie
de obra.
MO1A0030 Pebn 0,350 h 12,50 4,38
%0.03 Costes indirectos 0,044 % 3,00 0,13
TOTAL PARTIDA. ... 4,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
01.01.06 Demolicion solado de baldosas ceram. terrazos .. m?
Demolicién de solado de baldosa hidraulica, terrazo o ceramica y rodapié, por medios
manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
M01A0030 Peon 0,600 h 12,50 7,50
%0.03 Costes indirectos 0,075 % 3,00 0,23
TOTAL PARTIDA........oreriienensissessssssssessessenns 7,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con SETENTA Y TRES CENTIMOS
01.01.07 Levantado bafiera o plato ducha y griferia. ud
Levantado de bafiera o plato de ducha, equipo de griferia, incluso red de desalies, por medios ma-
nuales, limpieza y acopio de material sobrante a pie de obra.
MO1A0030 Pebn 0,800 h 12,50 10,00
M01A0020 Oficial segunda 0,700 h 11,68 8,18
%0.03 Costes indirectos 0,182 % 3,00 0,55
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessessensns 18,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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01.01.08 Levantado de inodoro. ud
Levantado de inodoro, incluso red de desagtes, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
M01A0030 Peodn 0,400 h 12,50 5,00
MO01A0020 Oficial segunda 0,300 h 11,68 3,50
%0.03 Costes indirectos 0,085 % 3,00 0,26
TOTAL PARTIDA. ... ssssesesssssenss 8,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con SETENTA'Y SEIS CENTIMOS
01.01.09 Levantado de lavabo y griferia. ud
Levantado de lavabo y equipo de griferia, incluso red de desaguies, limpieza y acopio de escombros
a pie de obra.
M01A0030 Peodn 0,400 h 12,50 5,00
MO01A0020 Oficial segunda 0,300 h 11,68 3,50
%0.03 Costes indirectos 0,085 % 3,00 0,26
TOTAL PARTIDA.......ooreresrernesssssesessensenss 8,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con SETENTA'Y SEIS CENTIMOS
01.01.10 Retirada de instalaciones de fontaneria de abastecimiento de agu ud
Retirada de instalaciones de fontaneria de abastecimiento de agua, tuberias ascendentes y descen-
dentes (hasta tres ramales por vivienda), incluso contadores existentes, en el interior 6 exterior de
las viviendas, para su posterior colocacién en la nueva centralizacion y depésitos localizados en cu-
bierta, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
M01A0010 Oficial primera 3,500 h 13,50 47,25
MO01A0030 Peon 6,500 h 12,50 81,25
%0.03 Costes indirectos 1,285 % 3,00 3,86
TOTAL PARTIDA. ... 132,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y DOS con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS
01.01.11 Desmontaje bajante de PVC. m
Desmontaje de bajante de PVC incluso elementos de fijacion y sujecion, acopio del ma-
terial a pié de carga.
MO01A0030 Peon 1,000 h 12,50 12,50
%0.03 Costes indirectos 0,125 % 3,00 0,38
TOTAL PARTIDA. ... 12,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con OCHENTA'Y OCHO CENTIMOS
01.01.12 Demolicion conducto de ventilacion. m2
Demolicién de conducto de ventilacion, por medios manuales, incluso desmontado de re-
jillas, aspiradores estéticos, ... limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
M01A0030 Peon 1,000 h 12,50 12,50
%0.03 Costes indirectos 0,125 % 3,00 0,38
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessessensns 12,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
01.01.13 Arranque carpinteria de cualquier tipo. ud
Arranque carpinteria de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperacion, incluso cer-
co, hojas y tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m?, por medios manuales, incluso
limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra.
MO01A0030 Peon 0,500 h 12,50 6,25
M01A0020 Oficial segunda 0,200 h 11,68 2,34
%0.03 Costes indirectos 0,086 % 3,00 0,26
TOTAL PARTIDA.......corerirenensissesssssssessesenns 8,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
01.01.14 Transporte de escombros en camion. m?
Transporte de escombros en camion a vertedero. Distancia max. 10 km.
QAB0030 Camidn volquete 2 ejes > 15t 0,140 h 26,50 371
%0.03 Costes indirectos 0,037 % 3,00 0,11
TOTAL PARTIDA.......oocrereererresssssesessessenss 3,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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01.02 ESTRUCTURAS
01.02.01 Forj.aliger.20+5cm HA-30/B/20/1Ib 48,39 a 75,59 mkN. m?

Forjado de 20+5 cm de espesor, con hormigén HA-30/B/20/1lb, aligerado con bovedillas
de hormigén vibrado y realizado con semiviguetas colocadas cada 72 cm para un mo-
mento sin mayorar por metro de anchura comprendido entre 48,39 y 75,59 mkN. Incluso
colocacién de encofrado, viguetas, bovedillas, armadura de negativo en arranque de vi-
guetas, malla de reparto, hormigonado, vibrado, separadores, curado y desencofrado,
s/EHE, EFHE y C.T.E. DB SE y DB SE-AE.

MO01A0010 Oficial primera 0,262 h 13,50 3,54
MO01A0030 Pedn 0,262 h 12,50 3,28
E13AA0090 Semivigu horm arm L=5,80-6,00 m h=20 cm c/72 cm 1,390 m 12,78 17,76
E13ABA0070 Bovedilla hormigén vibrado 72x20x25 cm 5,550 ud 1,50 8,33
E01HCC0050 Horm prep HA-30/B/20/1lb, transp 30 km planta 0,100 m? 87,85 8,79
A04A0020 Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 8,877 kg 1,19 10,56
E01E0010 Agua 0,050 m* 1,26 0,06
A05E0010 Encofrado y desencofrado forjado unidireccional. 1,000 m? 18,19 18,19
QBA0010 Vibrador eléctrico 0,080 h 5,96 0,48
E01AB0020 Malla electros. cuadricula 15x30 cm, @ 5-5 mm 1,000 m? 1,33 1,33
E13DA0040 Separ plast arm horiz D=12-20 r 40 mm Fosclip 4,000 ud 0,06 0,24
%0.03 Costes indirectos 0,726 % 3,00 2,18
TOTAL PARTIDA........oreriienensissessssssssessessenns 74,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y CUATRO con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
01.02.02 Parapeto 1 m altura blog. 20cm, correa y pilaretes. m?

Parapeto ejecutado sobre muros de carga de 1 m de altura formado por bloques huecos de hormi-

gon vibrado de 50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x15 cm
cada 2 m y correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigén HA-25/P/16/1, armado con 4 redon-

dos de 8 mm y estribos de 6 ¢/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y hume-
decido del bloque.

MO1A0010 Oficial primera 0,500 h 13,50 6,75
MO01A0030 Peodn 0,400 h 12,50 5,00
E10AB0020 Bloque horm vibrado 20x25x50 cm 8,400 ud 1,35 11,34
A02A0040 Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B-P 32.5N 0,020 m* 81,98 1,64
A03A0080 Hormigén en masa HM-25/P/16/| CEM II/A-P 42,5R 0,045 m® 83,89 3,78
A04A0010 Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 3,000 kg 1,18 3,54
A05A0010 Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes. 0,450 m? 11,80 5,31
E13DA0100 Separ plast arm vert r 30 mm D acero 8-12 Fosultra 2,000 ud 0,07 0,14
E13DA0030 Separ plast arm horiz D=0-30 r 30 mm Fosilla 30 4,000 ud 0,11 0,44
%0.03 Costes indirectos 0,379 % 3,00 1,14
TOTAL PARTIDA.......occreresresesssesesesssssenss 39,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y NUEVE con OCHO CENTIMOS

01.03 ALBANILERIA

01.03.01 Enfosc maestread vert exter.acabd mort 1:5 m?

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5

de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de ma-
lla metalica en unién de fabrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y hu-
medecido del soporte. Se deduciran huecos mayores de 3,00 m?

MO1A0010 Oficial primera 0,690 h 13,50 9,32
MO01A0030 Pedn 0,690 h 12,50 8,63
A02A0030 Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 0,015 m? 87,21 1,31
A02D0030 Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina 0,005 m® 103,20 0,52
E37I1B0010 Malla Mortero (Texsa) fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm 0,200 m? 2,48 0,50
E31CA0010 Andamio metalico para exteriores. 0,001 ud 51,09 0,05
E01E0010 Agua 0,005 m? 1,26 0,01
%0.03 Costes indirectos 0,203 % 3,00 0,61
TOTAL PARTIDA. ... ssesesssssenss 20,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS
01.03.02 Enfosc maestread horiz inter.acabd mort 1:5 m?

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales interiores, con mortero 1:5
de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso remate de
huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

MO01A0010 Oficial primera 0,630 h 13,50 8,51
MO01A0030 Pedn 0,630 h 12,50 7,88
A02A0030 Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5N 0,015 m? 87,21 1,31
A02D0030 Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina 0,005 m® 103,20 0,52
E31CA0020 Andamio para interiores horizontales. 0,001 ud 36,06 0,04
E01E0010 Agua 0,005 m? 1,26 0,01
%0.03 Costes indirectos 0,183 % 3,00 0,55
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TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessesenns 18,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
01.03.03 Recibido cerco exterior <2,0 m? ud
Recibido de cercos exteriores menores de 2 m? de carpinteria de madera, metalica o
PVC, con mortero de cemento 1:5, incluso sellado de juntas, anclajes, cajeado de la fa-
brica y aplomado.
M01A0010 Oficial primera 0,900 h 13,50 12,15
M01A0030 Peodn 0,900 h 12,50 11,25
A02A0030 Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 0,014 m? 87,21 1,22
E01MA0010 Clavos 3" 0,125 kg 0,76 0,10
E18JA0040 Sellador masilla poliuret monocomp Nitoseal MS 50 0,100 | 15,76 1,58
%0.03 Costes indirectos 0,263 % 3,00 0,79
TOTAL PARTIDA. ... 217,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con NUEVE CENTIMOS
01.03.04 Revoco a la tirolesa mort 1:3:7 m?
Revoco a la tirolesa con mortero de cemento 1:3:7, en paramentos exteriores, incluso
limpieza y humedecido del soporte. S/INTE-RPR.
M01A0010 Oficial primera 0,320 h 13,50 4,32
MO1A0030 Pebn 0,320 h 12,50 4,00
A02E0080 Mortero 1:3:7 de cemento, arena y picon. 0,020 m® 72,57 1,45
E31CA0010 Andamio metélico para exteriores. 0,001 ud 51,09 0,05
%0.03 Costes indirectos 0,098 % 3,00 0,29
TOTAL PARTIDA. ... 10,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con ONCE CENTIMOS
01.03.05 Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm m?
Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de fijacion, rema-
tes, andamiajes, colocacién y acabado con pasta de escayola. SINTE RTC-16.
M01A0010 Oficial primera 0,560 h 13,50 7,56
MO1A0030 Pebn 0,560 h 12,50 7,00
E14BA0050 Plancha lisa escayola 1.00x0.60 m. 1,100 m? 2,20 2,42
A01A0010 Pasta de escayola. 0,003 m® 148,80 0,45
E14G0050 Pita para falsos techos. 0,500 kg 1,92 0,96
E31CA0020 Andamio para interiores horizontales. 0,001 ud 36,06 0,04
%0.03 Costes indirectos 0,184 % 3,00 0,55
TOTAL PARTIDA.......ooreresrernesssssesessensenss 18,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
01.03.06 Falsa viga plancha escayola 50 cm desarrollo. m
Falsa viga de plancha de escayola de 50 cm de desarrollo, incluso cortes, remates, colo-
cacion y acabado con pasta de escayola.
M01A0010 Oficial primera 0,750 h 13,50 10,13
MO1A0030 Pebn 0,750 h 12,50 9,38
E14BA0050 Plancha lisa escayola 1.00x0.60 m. 0,500 m? 2,20 1,10
A01A0010 Pasta de escayola. 0,001 m® 148,80 0,15
E31CA0020 Andamio para interiores horizontales. 0,001 ud 36,06 0,04
%0.03 Costes indirectos 0,208 % 3,00 0,62
TOTAL PARTIDA.......corerirenensissesssssssessesenns 21,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
01.03.07 Guarnec+enlucido yeso b/vista horizontal. m?
Guarnecido y enlucido de yeso a buena vista en techos, de 15 mm de espesor, incluso
limpieza y humedecido del techo.
M01A0010 Oficial primera 0,210 h 13,50 2,84
M01A0030 Peon 0,215 h 12,50 2,69
A01A0020 Pasta de yeso blanco. 0,015 m® 110,46 1,66
E31CA0020 Andamio para interiores horizontales. 0,001 ud 36,06 0,04
%0.03 Costes indirectos 0,072 % 3,00 0,22
TOTAL PARTIDA........onerirenessissesssssssessesensns 7,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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01.04 INSTALACIONES DE FONTANERIA Y DESAGUES
01.04.01 Canaliz polib. Terrain 3/4"(22) fria. m
Canalizacion de polibutileno (PB) de DN 22 (3/4" mm), para agua fria, UNE-EN ISO
15876, Terrain o similar, e=2,0 mm, instalacion no empotrada, sujeta mediante abrazade-
ras, incluso p.p. de piezas especiales y pequefio material. Instalada y probada. Segun
C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejeria de Industria.
M01B0050 Oficial fontanero 0,080 h 13,50 1,08
M01B0060 Ayudante fontanero 0,080 h 12,50 1,00
E24AE0025 Tuberia polibutileno Terrain D 22 mm 1,000 m 2,67 2,67
E24AF0190 Manguito latén transic. PB rosca macho 22x3/4" Terrain 0,100 ud 3,21 0,32
E24AF0020 Codo PB a 90° D 22 mm Terrain 0,200 ud 2,10 0,42
E24AF0075 T a90° de PB de bocas iguales D 22 mm Terrain 0,060 ud 3,03 0,18
E01MB0040 Tubo de silicona de 50 g. 0,020 ud 5,55 0,11
E24AF0230 Casquillo de plastico D 22 mm Terrain 0,600 ud 0,14 0,08
E24AF0270 Abraz. p/ tubo de PB de 22 mm con taco Terrain 2,000 ud 0,23 0,46
E24AF0460 Manguito de unién PB D 22 mm, Terrain 0,160 ud 1,69 0,27
%0.03 Costes indirectos 0,066 % 3,00 0,20
TOTAL PARTIDA. ... sesesssnsenss 6,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.04.02 Canaliz polib. Terrain 1"(28) fria. m
Canalizacion de polibutileno (PB) de DN 28 (1" mm), para agua fria, UNE-EN ISO
15876, Terrain o similar, e=2,5 mm, instalacion no empotrada, sujeta mediante abrazade-
ras, incluso p.p. de piezas especiales y pequefio material. Instalada y probada. Segun
C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejeria de Industria.
M01B0050 Oficial fontanero 0,200 h 13,50 2,70
M01B0060 Ayudante fontanero 0,200 h 12,50 2,50
E24AE0030 Tuberia polibutileno Terrain D 28 mm 1,000 m 3,86 3,86
E24AF0200 Manguito latén transic. PB rosca macho 28x1" Terrain 0,100 ud 4,82 0,48
E24AF0030 Codo PB a 90° D 28 mm Terrain 0,200 ud 2,81 0,56
E24AF0110 T a90° de PB de bocas iguales D 28 mm Terrain 0,060 ud 3,75 0,23
E24AF0310 Casquillo de plastico D 28 mm p/tub. PB Terrain 0,600 ud 0,24 0,14
E24AF0280 Abraz. p/ tubo de PB de 28 mm con taco Terrain 2,000 ud 0,30 0,60
E01MB0040 Tubo de silicona de 50 g. 0,020 ud 5,55 0,11
E24AF0470 Manguito de unién PB D 28 mm, Terrain 0,160 ud 2,35 0,38
%0.03 Costes indirectos 0,116 % 3,00 0,35
TOTAL PARTIDA.......oocrereererresssssesessessenss 11,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con NOVENTA Y UN CENTIMOS
01.04.03 Punto agua fria 3/4" (22) PB Terrain. ud
Punto de agua fria de DN 22 (3/4" mm) en interior de vivienda con tuberia de polibutile-
no, PB, UNE-EN ISO 15876, Terrain o similar, de e=2,0 mm, incluso p.p. de piezas espe-
ciales y pequefio material, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Segun
C.T.E. DB HS-4 y Orden 25/05/2007 Consejeria de Industria.
M01B0050 Oficial fontanero 0,500 h 13,50 6,75
M01B0060 Ayudante fontanero 0,500 h 12,50 6,25
E24AF0130 Colector PB tres derivaciones 22x15x15x15x22 mm Terrain 0,250 ud 477 1,19
E24AF0020 Codo PB a 90° D 22 mm Terrain 1,000 ud 2,10 2,10
E24AF0160 Codo latén niquel. transic. PB rosca hembra 22x1/2" Terrain 1,000 ud 416 416
E24AF0290 Distanciador para codos de laton Terrain 0,500 ud 0,44 0,22
E24AF0230 Casquillo de plastico D 22 mm Terrain 5,000 ud 0,14 0,70
E24AE0025 Tuberia polibutileno Terrain D 22 mm 2,000 m 2,67 5,34
E01MB0040 Tubo de silicona de 50 g. 0,060 ud 5,55 0,33
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fabricas de bloques de hormigén 2,000 m 2,84 5,68
E24AF0270 Abraz. p/ tubo de PB de 22 mm con taco Terrain 3,000 ud 0,23 0,69
A02A0010 Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 0,003 m® 99,33 0,30
%0.03 Costes indirectos 0,337 % 3,00 1,01
TOTAL PARTIDA. ... ssesesssssenss 34,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS
01.04.04 Punto agua fria 1" (28) PB Terrain ud
Punto de agua fria de DN 28 (1" mm) con tuberia de polibutileno, PB, UNE-EN ISO
15876, Terrain o similar, de e=2,5 mm, incluso p.p. de piezas especiales y pequefio ma-
terial, apertura y sellado de rozas. Instalado y probado. Segun C.T.E. DB HS-4 y Orden
25/05/2007 Consejeria de Industria.
M01B0050 Oficial fontanero 0,500 h 13,50 6,75
M01B0060 Ayudante fontanero 0,500 h 12,50 6,25
E24AF0110 T a90° de PB de bocas iguales D 28 mm Terrain 0,500 ud 3,75 1,88
E24AF0030 Codo PB a 90° D 28 mm Terrain 1,000 ud 2,81 2,81
E24AF0170 Codo latén niquel. transic. PB rosca hembra 28x1" Terrain 1,000 ud 7,59 7,59
E24AF0310 Casquillo de plastico D 28 mm p/tub. PB Terrain 4,000 ud 0,24 0,96
E24AE0030 Tuberia polibutileno Terrain D 28 mm 2,000 m 3,86 7,72
E01MB0040 Tubo de silicona de 50 g. 0,060 ud 5,55 0,33
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACION BLOQUE 6. OBISPO FRIAS, N°7,8,9,10,11 Y 12 Y ACONDICIONAMIENTO ESPACIO ENTREBLOQUES 5 Y 6

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fabricas de bloques de hormigdn 2,000 m 2,84 5,68
A02A0010 Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 0,003 m® 99,33 0,30
E24AF0280 Abraz. p/ tubo de PB de 28 mm con taco Terrain 3,000 ud 0,30 0,90
%0.03 Costes indirectos 0,412 % 3,00 1,24
TOTAL PARTIDA........overirenensissessssssssessessensns 42,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y DOS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
01.04.05 Valvula retencion 2" laton. ud
Valvula de retencion de D 2", de laton, roscada o soldada a tubo, i/ p.p. pequefio mate-
rial. Instalada. Segun C.T.E. DB HS-4.
MO01B0050 Oficial fontanero 0,450 h 13,50 6,08
E24GD0150 Valvula retencion clapeta 2" laton, Cimberio 1,000 ud 23,13 23,13
%0.03 Costes indirectos 0,292 % 3,00 0,88
TOTAL PARTIDA. ... 30,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA con NUEVE CENTIMOS
01.04.06 Llave regulacion oculta 3/4" laton. ud
Llave de regulacién oculta de 3/4", de laton, empotrada, roscada o soldada a tubo, insta-
lada en entrada a cuartos humedos, incluso embellecedor. Instalada. Segun C.T.E. DB
HS-4.
MO01B0050 Oficial fontanero 0,450 h 13,50 6,08
E24GC0020 Llave de regulacion oculta 3/4 " latén, Cimberio 1,000 ud 7,69 7,69
%0.03 Costes indirectos 0,138 % 3,00 0,41
TOTAL PARTIDA. ... sesessessenss 14,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con DIECIOCHO CENTIMOS
01.04.07 Traslado de contador, incluso piezas especiales ud
Traslado de contador desde la vivienda a la bateria de contadores, incluso instalacion de valvulas
de corte antirretorno de 1/2" antes y después del contador, llave de purga de 1/2" y flexible, p.p. de
pequefio material y conexion a la bateria general. Instalado y probado s/normas de la empresa mu-
nicipal de aguas y C.T.E. DB HS-4.
MO01B0050 Oficial fontanero 1,000 h 13,50 13,50
E24GH0010 Llave entrada 13-15 (1/2") contador p/bat 1,000 ud 9,50 9,50
E24GH0030 Llave salida 13-15 (1/2") contador p/bat 1,000 ud 717 717
E24GH0050 Llave purga 13-15 (1/2") contador p/bat 1,000 ud 4,07 4,07
E24HA0050 Flexible p/bateria contadores 50cm 1,000 ud 6,44 6,44
%0.03 Costes indirectos 0,407 % 3,00 1,22
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessessensns 41,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN con NOVENTA CENTIMOS
01.04.08 Bateria para 4 contador acero galv 2 1/2". ud
Bateria general para 4 contadores en 2 filas, de acero galvanizado de 2 1/2", alojada en cuarto o ar-
mario, incluso p.p. de piezas especiales, pequefio material y conexionado (sin incluir contadores).
Instalada y probada s/normas de la empresa municipal de aguas y C.T.E. DB HS-4.
MO01B0050 Oficial fontanero 0,500 h 13,50 6,75
E24DA0040 Bateria galv contad 2 pl conex 21/2" 1,000 ud 136,00 136,00
E24AB0250 Niple galvanizado 2 1/2" 1,000 ud 14,96 14,96
%0.03 Costes indirectos 1,577 % 3,00 473
TOTAL PARTIDA........orerirenensissessssssssessessensns 162,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA'Y DOS con CUARENTAYY
CUATRO CENTIMOS
01.04.09 Instalacion desagiies vvda 3 dorm, PVC-U Terrain. ud
Instalacién de desaglies en interior de vivienda, con tuberia PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Te-
rrain o similar, ejecutada mediante taladros desde la vivienda superior y falseada, incluso p.p. de tu-
beria, accesorios, pequefio material, apertura y sellado de rozas y ayudas de albafiileria. Totalmen-
te terminada, probada y funcionando, segun , segun C.T.E. DB HS-5.
E28CA0220 Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 40 mm, Terrain 12,000 m 3,08 36,96
E28CA0230 Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, Terrain 6,000 m 3,92 23,52
E28CA0250 Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain 1,000 m 9,10 9,10
A10A0020 Accesorios tuberia PVC Terrain vivienda tipo 3 dormitorios. 1,000 ud 109,69 109,69
E28CC0890 Abrazadera tubo D 40 mm 12,000 ud 0,46 5,52
E28CC0900 Abrazadera tubo D 50 mm 6,000 ud 0,49 2,94
A07B0010 Apertura y sellado de rozas en fabricas de bloques de hormigén 6,500 m 2,84 18,46
E01MB0020 Liquido limpiador PVC, Terrain 0,600 | 7,68 4,61
E01MB0030 Liquido soldador PVC, Terrain 1,200 | 16,24 19,49
MO01B0050 Oficial fontanero 6,000 h 13,50 81,00
M01B0060 Ayudante fontanero 6,000 h 12,50 75,00
%0.03 Costes indirectos 3,863 % 3,00 11,59
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REHABILITACION BLOQUE 6. OBISPO FRIAS, N°7,8,9,10,11 Y 12 Y ACONDICIONAMIENTO ESPACIO ENTREBLOQUES 5 Y 6

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessesenns 397,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE con OCHENTA
Y OCHO CENTIMOS
01.04.10 Bote sifénico registrab enterrado PVC Terrain. ud
Bote sifonico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inoxidable, enterrado en pi-
so, incluso acoples a tuberias de desagues y tuberia de desembarque de 50 mm Instala-
do, incluso ayudas de albaiileria, segun C.T.E. DB HS-5.
MO01B0050 Oficial fontanero 0,700 h 13,50 9,45
M01B0060 Ayudante fontanero 0,150 h 12,50 1,88
E28IAA0040 Bote sifonico Terrain 4 bocas tapa ciega acero inox registr D 11 1,000 ud 12,25 12,25
E28CC0480 Injerto PVC-U, 110x50 mm, Terrain 1,000 ud 1,76 1,76
E28CA0230 Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, Terrain 1,000 m 3,92 3,92
A02A0040 Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 0,045 m? 81,98 3,69
E01MB0020 Liquido limpiador PVC, Terrain 0,010 | 7,68 0,08
E01MB0030 Liquido soldador PVC, Terrain 0,020 | 16,24 0,32
%0.03 Costes indirectos 0,334 % 3,00 1,00
TOTAL PARTIDA. ... ssssesesssssenss 34,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CUATRO con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
01.04.11 Bote sifonico registrab colgado PVC Terrain. ud
Bote sifonico registrable de PVC Terrain, con tapa de acero inoxidable, en red colgada,
incluso acoples a tuberias de desaglies, piezas especiales y tuberia de desembarque de
50 mm Instalado, incluso ayudas de albafileria, segun C.T.E. DB HS-5.
MO01B0050 Oficial fontanero 0,400 h 13,50 5,40
M01B0060 Ayudante fontanero 0,400 h 12,50 5,00
E281AA0040 Bote sifonico Terrain 4 bocas tapa ciega acero inox registr D 11 1,000 ud 12,25 12,25
E28CC0480 Injerto PVC-U, 110x50 mm, Terrain 2,000 ud 1,76 3,52
E28CA0230 Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 50 mm, Terrain 1,000 m 3,92 3,92
E28CA0250 Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain 0,500 m 9,10 4,55
E01MB0020 Liquido limpiador PVC, Terrain 0,010 | 7,68 0,08
E01MB0030 Liquido soldador PVC, Terrain 0,020 | 16,24 0,32
E28CC0900 Abrazadera tubo D 50 mm 1,000 ud 0,49 0,49
%0.03 Costes indirectos 0,355 % 3,00 1,07
TOTAL PARTIDA.......ooreresrernesssssesessensenss 36,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS con SESENTA CENTIMOS
01.04.12 Manguetén PVC 110 Terrain. ud
Manguetén PVC Terrain D 110 acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y pe-
quefio material, recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de albafiile-
ria, segun C.T.E. DB HS-5.
MO01B0050 Oficial fontanero 0,600 h 13,50 8,10
M01A0010 Oficial primera 0,400 h 13,50 5,40
MO01A0030 Peodn 0,400 h 12,50 5,00
E28CA0250 Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain 1,100 m 9,10 10,01
A02A0040 Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B-P 32.5N 0,030 m* 81,98 2,46
E28CC0580 Conect. inod. PVC-U Terrain 92° y goma D 110 mm, Terrain 1,000 ud 5,32 5,32
E01MB0020 Liquido limpiador PVC, Terrain 0,010 | 7,68 0,08
E01MB0030 Liquido soldador PVC, Terrain 0,020 | 16,24 0,32
%0.03 Costes indirectos 0,367 % 3,00 1,10
TOTAL PARTIDA.......ooreresrernesssssesessensenss 37,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SIETE con SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
01.04.13 Instalacion provisional de depdsito, incluso piezas especiales ud
Instalacién provisional de depdsito, incluso racores de conexion, valvula de flotador 3/4", llaves de
compuerta de 3/4" a la entrada y salida del mismo, llave de retencién de 3/4", p.p. de tuberia de 22
mm (3/4") y pequefio material. Instalado. Segun C.T.E. DB HS-4.
MO01B0050 Oficial fontanero 1,000 h 13,50 13,50
M01B0060 Ayudante fontanero 1,000 h 12,50 12,50
E24HB0020 Flotador latén y boya plastico 3/4 " 1,000 ud 12,10 12,10
E24AE0025 Tuberia polibutileno Terrain D 22 mm 1,000 m 2,67 2,67
E24GA0260 Vélvula de compuerta 3/4" laton, Cimberio 2,000 ud 4,32 8,64
E24HA0010 Racor 3/4" entrada deposito 1,000 ud 1,98 1,98
E24HA0020 Racor salida depésito 3/4" 1,000 ud 2,01 2,01
E24GD0110 Valvula retencion clapeta 3/4" laton, Cimberio 1,000 ud 6,49 6,49
%0.03 Costes indirectos 0,599 % 3,00 1,80
TOTAL PARTIDA. ... 61,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y UN con SESENTA Y NUEVE

CENTIMOS
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01.04.14 Depds. agua cilindrico polietil. 5001 Simop. ud
Depésito cilindrico de polietileno sanitario tipo Simop o similar, de 500 | con tapa, incluso
racores de conexion, valvula de flotador 3/4", llaves de compuerta de 3/4" a la entrada y
salida del mismo, llave de retencién de 3/4", p.p. de tuberia de 22 mm (3/4") y pequefio
material. Instalado. Segun C.T.E. DB HS-4.
MO01B0050 Oficial fontanero 1,500 h 13,50 20,25
M01B0060 Ayudante fontanero 1,500 h 12,50 18,75
E24FA0080 Deposito polietileno cilindr y tapa 500 | Simop 1,000 ud 165,47 165,47
E24HB0020 Flotador latén y boya plastico 3/4 " 1,000 ud 12,10 12,10
E24AE0025 Tuberia polibutileno Terrain D 22 mm 1,000 m 2,67 2,67
E24GA0260 Vlvula de compuerta 3/4" laton, Cimberio 2,000 ud 4,32 8,64
E24HA0010 Racor 3/4" entrada deposito 1,000 ud 1,98 1,98
E24HA0020 Racor salida depésito 3/4" 1,000 ud 2,01 2,01
E24GD0110 Valvula retencion clapeta 3/4" laton, Cimberio 1,000 ud 6,49 6,49
%0.03 Costes indirectos 2,384 % 3,00 7,15
TOTAL PARTIDA.......ooreresrernesssssesessensenss 245,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO con
CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
01.04.15 Cazoleta sumidero PVC 110mm S/V p/cubiertas Terrain i/paragrav ud
Cazoleta con sumidero sifénico con sombrerete paragravillas, para cubiertas no transita-
bles, de PVC Terrain, de D 110 mm, incluso acople, p.p. tuberia PVC Terrain D 110 mm,
recibido y remates de pavimento, salida vertical. Instalada, incluso ayudas de albafiile-
ria, segun C.T.E. DB HS-5.
MO01B0050 Oficial fontanero 0,200 h 13,50 2,70
MO01A0010 Oficial primera 0,350 h 13,50 4,73
MO01A0030 Pedn 0,350 h 12,50 4,38
A02A0040 Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B-P 32.5N 0,020 m* 81,98 1,64
E28JBB0080 Sumidero sifénico c/sombrerete D 110 mm, Terrain 1,000 ud 51,04 51,04
E28DB0040 Tub. Terrain PVC aguas pluviales D 110 mm 2,000 m 6,09 12,18
M01B0060 Ayudante fontanero 0,200 h 12,50 2,50
E01MB0020 Liquido limpiador PVC, Terrain 0,020 | 7,68 0,15
E01MB0030 Liquido soldador PVC, Terrain 0,040 1 16,24 0,65
%0.03 Costes indirectos 0,800 % 3,00 2,40
TOTAL PARTIDA. ... 82,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS con TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS
01.04.16 Bajante visto o colgado PVC-U 110 serie B Terrain y ventil. m
Bajante visto o colector suspendido de tuberia de PVC-U, clase B, UNE-EN 1329-1, Te-
rrain o similar, D 110 mm, e=3,2 mm, con ventilacién secundaria D 50 mm, anclado a fa-
brica o estructura con abrazadera isofénica, incluso p.p. de piezas especiales pequefio
material. Instalada incluso ayudas de albafiileria, segun C.T.E. DB HS-5.
M01B0050 Oficial fontanero 0,500 h 13,50 6,75
M01B0060 Ayudante fontanero 0,500 h 12,50 6,25
E28CA0250 Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain 1,000 m 9,10 9,10
E28DB0010 Tub. Terrain PVC aguas pluviales D 50 mm 1,000 m 2,30 2,30
E28CC0210 Codo 92° PVC-U, D 110 mm, Terrain 0,250 ud 4,98 1,25
E28CC0950 Abrazadera isofénica p/tubo D 110 mm 1,000 ud 2,95 2,95
E28CC0960 Abraz. p/tubo vent. D 50 mm y bajante D 110 mm 1,000 ud 1,42 1,42
E28CC0600 Conect. ventil. cruzada PVC-U, D 110-50 mm, Terrain 0,250 ud 8,65 2,16
E28CC0510 Empalme simple PVC-U 135° D 110mm, Terrain 0,250 ud 6,75 1,69
MO01A0030 Peodn 0,100 h 12,50 1,25
E01MB0020 Liquido limpiador PVC, Terrain 0,015 1 7,68 0,12
E01MB0030 Liquido soldador PVC, Terrain 0,030 I 16,24 0,49
%0.03 Costes indirectos 0,357 % 3,00 1,07
TOTAL PARTIDA........orerirenensissessssssssessessensns 36,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS con OCHENTA CENTIMOS
01.05 APARATOS SANITARIOS
01.05.01 Instalacion de pieza sanitaria, incluso reposicion de piezas ud
Instalacién de pieza sanitaria, incluso juego de fijacion y codo de evacuacion, llave de escuadra y
latiguillo flexible, colocado mediante tacos y tornillos al solado,en su caso, incluso sellado con silico-
na, instalado y funcionando.
M01B0050 Oficial fontanero 0,500 h 13,50 6,75
M01B0060 Ayudante fontanero 1,000 h 12,50 12,50
E24GG0020 Llave escuadra 1/2 x 1/2" ilescudo 1,000 ud 3,65 3,65
E24HA0030 Flexible de acero inox. 30 cm 1,000 ud 1,72 1,72
E18JA0040 Sellador masilla poliuret monocomp Nitoseal MS 50 0,008 | 15,76 0,13
%0.03 Costes indirectos 0,248 % 3,00 0,74
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TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessesenns 25,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con CUARENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
01.05.02 Plato ducha porcelana blanco 80x80 Ontario-N Roca grifer M2 Roca ud

Plato ducha de porcelana vitrificada de 80x80 cm, Roca Ontario-N o similar, color blan-
co, con griferia monomando, teleducha con flexo y soporte, M2 Roca o similar, incluso
valvula de desague, recibido, ayudas de albafileria, instalado y funcionando.

MO01B0050 Oficial fontanero 1,150 h 13,50 15,53
M01B0060 Ayudante fontanero 1,150 h 12,50 14,38
E03GA0030 Plato ducha porcel. Roca Ontario-N 80x80 cm bl 1,000 ud 78,30 78,30
E28ICD0010 Valvula plato ducha PP D 1 1/2 (40 mm) salida vert, Adequa 1,000 ud 3,67 3,67
A02A0030 Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5N 0,010 m? 87,21 0,87
E15DB0050 Monomando ext ducha i/ducha, flexo y sop. M2 Roca cr 1,000 ud 76,86 76,86
MO01A0010 Oficial primera 1,720 h 13,50 23,22
MO01A0030 Pedn 1,720 h 12,50 21,50
%0.03 Costes indirectos 2,343 % 3,00 7,03
TOTAL PARTIDA.......corcereerresrsnsessssesssssessnnns 241,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTAY UN con TREINTA'Y
SEIS CENTIMOS
01.05.03 Lavab pedest porcel blanc Roca Victoria grifer Monodin Roca ud

Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada, Roca Victoria o similar, color blanco de 65
cm, incluso elementos de fijacién, valvula de desagiie con tapén y cadenilla, flexibles
con llaves de escuadra, sin sifon. Instalado, con griferia monomando de lavabo, Mono-
din Roca o similar.

M01B0050 Oficial fontanero 1,150 h 13,50 15,53

M01B0060 Ayudante fontanero 1,150 h 12,50 14,38

E03AB0010 Lavabo y pedest. de porcelana Roca Victoria 65 cm bl 1,000 ud 53,50 53,50

E28ICA0010 Vélvula lavabo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) ittapén y cadenilla, Adeq 1,000 ud 3,78 3,78

E24GG0020 Llave escuadra 1/2 x 1/2" ilescudo 2,000 ud 3,65 7,30

E24HA0030 Flexible de acero inox. 30 cm 2,000 ud 1,72 3,44

E15AD0120 Monomando lavabo Monodin Roca 1,000 ud 41,86 41,86

%0.03 Costes indirectos 1,398 % 3,00 419

TOTAL PARTIDA.......coerrveerresessnsessnsesssssessnnns 143,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES con NOVENTA'Y
OCHO CENTIMOS

01.05.04 Inodoro porcel blanco Roca Victoria. ud

Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Roca Victoria o similar, color blanco, in-
cluso tanque y tapa, asiento con tapa pintada, mecanismo de descarga, juego de fijacion
y codo de evacuacion, llave de escuadra vy latiguillo flexible, colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y funcionando.

M01B0050 Oficial fontanero 1,150 h 13,50 15,53
M01B0060 Ayudante fontanero 1,150 h 12,50 14,38
E03DA0030 Inodoro Roca Victoria bl iftanque,tapa,mecan,asiento 1,000 ud 112,20 112,20
E24GG0020 Llave escuadra 1/2 x 1/2" ilescudo 1,000 ud 3,65 3,65
E24HA0030 Flexible de acero inox. 30 cm 1,000 ud 1,72 1,72
E18JA0040 Sellador masilla poliuret monocomp Nitoseal MS 50 0,008 | 15,76 0,13
%0.03 Costes indirectos 1,476 % 3,00 443
TOTAL PARTIDA ...t rversesrsereessessssssenses 152,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y DOS con CUATRO
CENTIMOS
01.05.05 Calentad eléct 30 | Ariston Tl 30 OR ud

Calentador acumulador eléctrico de 30l tipo Ariston modelo Tl 30 OR o similar, con ter-
mostato regulable, incluso flexibles de acero inoxidable, llave de corte de 1/2" y pequefo
material. Instalado.

MO01B0050 Oficial fontanero 0,650 h 13,50 8,78

M01B0060 Ayudante fontanero 0,650 h 12,50 8,13

E20CB0100 Calentad eléct 30 | 1500 W termost Ariston TI 30 OR 1,000 ud 144,17 144,17

E24HA0030 Flexible de acero inox. 30 cm 2,000 ud 1,72 3,44

E24GA0250 Vlvula de compuerta 1/2" latén, Cimberio 1,000 ud 3,72 3,72

%0.03 Costes indirectos 1,682 % 3,00 5,05

TOTAL PARTIDA........orcrirenensissesssssssessessensns 173,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA'Y TRES con VEINTINUEVE
CENTIMOS

01.05.06 Calentad eléct 50 | Ariston SG 50 PL ud

Calentador acumulador eléctrico de 50 | tipo Ariston modelo SG 50 PL o similar, con ter-
mostato regulable, incluso flexibles de acero inoxidable, llave de corte de 1/2" y pequefo
material. Instalado.

MO01B0050 Oficial fontanero 0,650 h 13,50 8,78
M01B0060 Ayudante fontanero 0,650 h 12,50 8,13
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E20CB0110 Calentad eléct 50 | 1200 W termost Ariston SG 50 PL 1,000 ud 152,10 152,10
E24HA0030 Flexible de acero inox. 30 cm 2,000 ud 1,72 3,44
E24GA0250 Vlvula de compuerta 1/2" latén, Cimberio 1,000 ud 3,72 3,72
%0.03 Costes indirectos 1,762 % 3,00 5,29
TOTAL PARTIDA........overirenensissessssssssessessensns 181,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y UN con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS
01.06 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION
01.06.01 Cubierta plana transitable: formac + impermeabiliz. m?
Cubierta plana transitable, constituida por: capa de hormigén aligerado de 10 cm de espesor medio,
en formacién de pendientes, capa de mortero 1:6 de 2 cm de espesor, membrana impermeabilizan-
te de PVC tipo Vinitex FV NI 1,2 o similar de 1,2 mm de espesor, y capa separadora Rooftex 150, to-
talmente terminada, lista para pavimentar.
MO1A0010 Oficial primera 0,480 h 13,50 6,48
MO01A0030 Peodn 0,480 h 12,50 6,00
A03B0010 Hormigon aligerado de cemento y picon. 0,100 m? 57,56 5,76
A02A0040 Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B-P 32.5N 0,020 m* 81,98 1,64
E18BA0030 Lamina de PVC Vinitex FV NI 1,2 mm 1,100 m? 8,18 9,00
%0.03 Costes indirectos 0,289 % 3,00 0,87
TOTAL PARTIDA. ... 29,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
01.06.02 Solado de loseta roja de 10x20 cm m?
Solado de loseta roja de 10x20 cm, colocado en cubierta, recibido con mortero de ce-
mento cola, incluso p.p. de zabaleta, contrazabaleta, rejuntado, formacién de juntas de
dilatacion y limpieza.
MO01A0010 Oficial primera 0,430 h 13,50 5,81
MO01A0030 Pedn 0,430 h 12,50 5,38
E33EAAA0150  Loseta roja 10x20 55,000 ud 0,10 5,50
EO1FA0070 Adhesivo cementoso C 2TE SI, rev / pavim int/ext weber.col flex 3,500 kg 0,92 3,22
E01E0010 Agua 0,002 m* 1,26 0,00
E01BA0030 Cemento puzolanico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 0,001t 103,53 0,10
%0.03 Costes indirectos 0,200 % 3,00 0,60
TOTAL PARTIDA. ... 20,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con SESENTA Y UN CENTIMOS
01.07 SOLADOS Y ALICATADOS
01.07.01 Pavim granit artif 33x33cm grano fino. m?
Pavimento de granito artificial de 33x33 cm grano fino, colores claros, recibido con morte-
ro de cemento cola, incluso p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero
preparado flexible, pulido mecanico y abrillantado.
MO01A0010 Oficial primera 0,520 h 13,50 7,02
MO01A0030 Peodn 0,520 h 12,50 6,50
E33CAA0030 Baldosas granito art. 33x33 cm micrograno 1,050 m? 9,95 10,45
E33CAC0010 Rodapié granito artificial 6 x 33 6 40 cm 1,300 m 2,86 3,72
E01FA0060 Mortero cola gris p/pav. y revest. int. Weber.col panda 3,500 kg 0,46 1,61
E01FB0030 Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color p/juntas 0,360 kg 0,93 0,33
A08A0010 Pulido y abrillantado granito artificial. 1,000 m? 10,79 10,79
E01E0010 Agua 0,001 m* 1,26 0,00
%0.03 Costes indirectos 0,404 % 3,00 1,21
TOTAL PARTIDA........overirenensissessssssssessessensns 41,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y UN con SESENTA Y TRES
CENTIMOS
01.07.02 Rodapié granito artific. 33x7 grano normal. m
Rodapié de granito artificial grano normal o gigante, colores claros de 33x7, con canto
pulido, recibido con mortero de cemento cola, incluso nivelado, rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza. s/ NTE RSR-26.
MO01A0010 Oficial primera 0,100 h 13,50 1,35
MO01A0030 Pedn 0,100 h 12,50 1,25
E33CAC0010 Rodapié granito artificial 6 x 33 6 40 cm 1,050 m 2,86 3,00
E01FA0060 Mortero cola gris p/pav. y revest. int. Weber.col panda 0,250 kg 0,46 0,12
E01FB0030 Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color p/juntas 0,072 kg 0,93 0,07
E01E0010 Agua 0,001 m? 1,26 0,00
%0.03 Costes indirectos 0,058 % 3,00 0,17
TOTAL PARTIDA. ... sesessessenss 5,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACION BLOQUE 6. OBISPO FRIAS, N°7,8,9,10,11 Y 12 Y ACONDICIONAMIENTO ESPACIO ENTREBLOQUES 5 Y 6

copIGo RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.07.03 Pavim gres prensado esmaltado 33x33cm Italgres m?
Pavimento de gres prensado esmaltado, Berilo, Italgres o similar, de 33x33 cm, recibido
con mortero de cemento cola, incluso atezado de hormigén aligerado de 13 cm de espe-
sor medio, p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible
y limpieza.
M01A0010 Oficial primera 0,920 h 13,50 12,42
M01A0030 Peodn 0,920 h 12,50 11,50
E33EAAA0030  Baldosa gres prensado esmaltado 33x33 cm Berilo ltalgres 1,050 m? 8,32 8,74
E33EAC0010 Rodapié gres prensado esmaltado 8x33 cm Italgres 3,940 ud 0,39 1,54
E01FA0060 Mortero cola gris p/pav. y revest. int. Weber.col panda 3,500 kg 0,46 1,61
E01FB0030 Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color p/juntas 0,360 kg 0,93 0,33
A03B0010 Hormigon aligerado de cemento y picon. 0,130 m? 57,56 7,48
E01E0010 Agua 0,001 m 1,26 0,00
%0.03 Costes indirectos 0,436 % 3,00 1,31
TOTAL PARTIDA........orerirenessissesssssssessessennns 44,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y CUATRO con NOVENTA'Y TRES
CENTIMOS
01.07.04 Rodapié gres esmaltado 8x45cm Italgres. m
Rodapié de gres esmaltado con piezas de 8x45 cm, ltalgres o similar, recibido con morte-
ro de cemento cola, incluso nivelado, rejuntado con mortero preparado flexible y limpie-
za. s/ NTE RSR-25.
M01A0010 Oficial primera 0,100 h 13,50 1,35
MO1A0030 Pebn 0,100 h 12,50 1,25
E33EAC0020 Rodapié gres prensado esmaltado 8x45 cm ltalgres 2,220 ud 0,77 1,71
E01FA0060 Mortero cola gris p/pav. y revest. int. Weber.col panda 0,250 kg 0,46 0,12
E01FB0030 Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color p/juntas 0,072 kg 0,93 0,07
E01E0010 Agua 0,001 m? 1,26 0,00
%0.03 Costes indirectos 0,045 % 3,00 0,14
TOTAL PARTIDA.......ooreresrernesssssesessensenss 4,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.07.05 Alicat azulej ceram. color 15x15cm con Weber.col panda m?
Alicatado con azulejos ceramicos de color de 15x15 cm, recibidos con adhesivo cemen-
toso C 1TE, con marcado CE, segun UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado ras-
cado, p.p. de ingletes, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza, s/INTE
RPA-4.
M01A0010 Oficial primera 0,520 h 13,50 7,02
MO1A0030 Pebn 0,520 h 12,50 6,50
E37CA0070 Azulejo 15 x 15 color 45,000 ud 0,14 6,30
E01FA0150 Adhesivo cementoso C 1TE, p/coloc alicat y pav baja porosid int/ 4,000 kg 0,64 2,56
E01FB0030 Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color p/juntas 0,700 kg 0,93 0,65
E01E0010 Agua 0,001 m? 1,26 0,00
A07A0010 Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados 1,000 m? 10,45 10,45
%0.03 Costes indirectos 0,335 % 3,00 1,01
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessessensns 34,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO con CUARENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
01.08 CARPINTERIA
01.08.01 Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 810x2000 mm, galv ud
Puerta metalica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de una hoja
abatible, mod. Ensamblada AC ventilada de Andreu o similar, de medidas standard
810x2000 mm (ext. marco) y 38 mm de espesor, formada por hoja constituida por dos
chapas de acero galvanizado de e=0,5 mm, ensambladas entre si sin soldadura, relleno
de poliuretano de alta densidad por inyeccion, calada para ventilacion superior e inferior,
tornilleria métrica, 2 bisagras de acero galvanizado de e=2,5 mm de fabricacion propia,
con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fijacion a obra, cerradura
embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto, manivela y escudo con bocallave mod.
Andreu de nylon negro por ambos lados, incluso ajuste y colocacién
E04ABA0020 Pta. met. multiusos 1 H, c/vent. med. standard 810x2000 mm, galv 1,000 ud 89,00 89,00
M01A0010 Oficial primera 1,000 h 13,50 13,50
MO1A0030 Pebn 1,000 h 12,50 12,50
%0.03 Costes indirectos 1,150 % 3,00 3,45
TOTAL PARTIDA. ... 118,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO con CUARENTA'Y CINCO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACION BLOQUE 6. OBISPO FRIAS, N°7,8,9,10,11 Y 12 Y ACONDICIONAMIENTO ESPACIO ENTREBLOQUES 5 Y 6

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
01.08.02 Tendedero compuesto por pérticos de acero galvanizado ud.
Tendedero formado por poérticos de acero galvanizado mediante perfil laminado de 30x30x1,5 mm,
incluso pequefio material, anclajes, mano de imprimacion antioxidante y pintura al esmalte, a dos
manos, recibido y colocacion.
M01B0010 Oficial cerrajero 3,300 h 13,50 44,55
M01B0020 Ayudante cerrajero 3,300 h 12,50 41,25
EO1ACAE0010  Perfil laminado L 40.4 10,000 kg 0,92 9,20
E09ED0020 Pletina 30.3 mm 6,000 kg 0,96 5,76
EO09EEB0030 Perfil chapa laminado en caliente 30x30x1,5 0,400 m 2,30 0,92
EO9EEA0050 Poste tubo galvanizado h=2 m. D=50 mm 1,000 ud 12,00 12,00
A02A0010 Mortero 1:3 de cemento CEM [V/B-P 32.5N 0,015 m? 99,33 1,49
MO1A0010 Oficial primera 0,540 h 13,50 7,29
MO01A0030 Pedn 0,540 h 12,50 6,75
E35LAD0010 Impr. anticorr sintética rojo 6xido Alciglos 0,400 | 5,59 2,24
E35EA0010 Pintura al esmalte Junolac brillante int/ext 1,000 1 18,20 18,20
EQ9F0020 p.p. pequefio material (electrodos, discos) 40,000 ud 0,10 4,00
%0.03 Costes indirectos 1,537 % 3,00 4,61
TOTAL PARTIDA. ... sesesssnsenss 158,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y OCHO con VEINTISEIS
CENTIMOS
01.08.03 Barandilla, largueros perfiles laminados y barrotes vert. de ple m?
Barandilla formada por tres largueros de perfiles laminados 30x20x1,5 mm, y barrotes verticales se-
parados 12 cm, de pletinas de 30x3, incluso pequefio material, anclajes, mano de imprimacion antio-
xidante, pintura al esmalte, a dos manos, recibido y colocacion.
M01B0010 Oficial cerrajero 2,400 h 13,50 32,40
M01B0020 Ayudante cerrajero 2,400 h 12,50 30,00
M01B0100 Ayudante pintor 1,250 h 12,50 15,63
EO9EEC0020 Perfil chapa laminado en caliente 30x20x1,5 2,000 m 1,55 3,10
E09ED0020 Pletina 30.3 mm 2,500 kg 0,96 2,40
E35LAD0010 Impr. anticorr sintética rojo 6xido Alciglos 1,000 | 5,59 5,59
E35EA0010 Pintura al esmalte Junolac brillante int/ext 1,000 1 18,20 18,20
EQ9F0020 p.p. pequefio material (electrodos, discos) 16,000 ud 0,10 1,60
A02A0010 Mortero 1:3 de cemento CEM [V/B-P 32.5N 0,015 m? 99,33 1,49
MO01A0010 Oficial primera 0,250 h 13,50 3,38
MO01A0030 Pedn 0,250 h 12,50 3,13
%0.03 Costes indirectos 1,169 % 3,00 3,51
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessessensns 120,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE con CUARENTA'Y TRES
CENTIMOS
01.08.04 Armario 1H abat eje vert alum anod natural 0,80x2,10 m, Alucan A ud
Armario de una hoja abatible, de aluminio anodizado color natural, constituida por marco formado
por perfiles de 1,3+0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio minimo 20 micras) de espesor
de anodizado, SISTEMA ALUCAN AL-29 o equivalente, con transmitancia térmica de 5,7 W/m?K
(segun programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijjo) de 40 mm, con
clasificaciones: clase 4, segun ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, segun en-
sayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5, segun ensayo de resistencia al viento
(UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acustico a ruido aéreo de 35 dB (UNE-EN ISO 140-3);
con doble acristalamiento formado por dos vidrios monoliticos incoloros con camara de aire, de es-
pesor total 5+14+4 mm (cristal+camara+cristal), con transmitancia térmica de 2,8 W/m?K (segun fa-
bricante), incluso precerco de aluminio sistema Alucan, tapajuntas, herrajes del propio sistema, es-
cuadras, juntas de EPDM, imprimacion con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero
inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demas accesorios Alucan, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocacion y ayudas de albaiileria, segun C.T.E. DB
HE-1.
EO5ACAA0010  Armario 1H abat eje vert alum anod natural , Alucan AL 1,000 ud 356,50 356,50
%0.03 Costes indirectos 3,565 % 3,00 10,70
TOTAL PARTIDA........onerirenessissesssssssessesensns 367,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA' Y SIETE con VEINTE

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACION BLOQUE 6. OBISPO FRIAS, N°7,8,9,10,11 Y 12 Y ACONDICIONAMIENTO ESPACIO ENTREBLOQUES 5 Y 6

coDpIGo RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
01.09 PINTURAS
01.09.01 Pintura plastica lisa mate, int., Junoral B-5 m?
Pintura plastica lisa mate, Junoral B-5 o similar, en paramentos interiores, a dos manos, incluso im-
primacion, lijado y plastecido del soporte.
M01B0090 Oficial pintor 0,130 h 13,50 1,76
M01B0100 Ayudante pintor 0,120 h 12,50 1,50
E35AA0030 Pintura plastica int Junoral B-5 bl mate 0,280 | 5,15 1,44
E35LAA0040 Emulsién acrilica selladora Hidrocril 0,125 1 9,85 1,23
%0.03 Costes indirectos 0,059 % 3,00 0,18
TOTAL PARTIDA.......cocrereersenersnsesssnsnsssssensnnns 6,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con ONCE CENTIMOS
01.09.02 Pintura plastica impermeabilizante lisa mate, ext., Procolor m?
Pintura plastica impermeabilizante lisa mate, Procolor o similar, en paramentos exterio-
res, a dos manos, incluso imprimacion, lijado y plastecido del soporte.
M01B0090 Oficial pintor 0,150 h 13,50 2,03
M01B0100 Ayudante pintor 0,150 h 12,50 1,88
E35AC0030 Pint plast lisa fachad Procolor Sideral mate S-200 0,500 | 5,06 2,53
%0.03 Costes indirectos 0,064 % 3,00 0,19
TOTAL PARTIDA ... rerrerererrersesrsersessesesssenses 6,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
01.09.03 Pintura al esmalte sintético mate, Junolac, s/superf. metalicas m?
Pintura al esmalte sintético mate, Junolac o similar, a dos manos, sobre superficies metalicas pre-
viamente desoxidadas, limpias e imprimadas.
MO01B0090 Oficial pintor 0,300 h 13,50 4,05
M01B0100 Ayudante pintor 0,300 h 12,50 3,75
E35EA0020 Pintura al esmalte Junolac mate int 0,200 | 16,05 3,21
%0.03 Costes indirectos 0,110 % 3,00 0,33
TOTAL PARTIDA ...t crereeresssssssssnsnssssensnnns 11,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
01.10 SEGURIDAD Y SALUD
01.10.01 Gafa antipolvo, de acetato, con ventilacion indirecta ud
Gafa antipolvo, de acetato, con ventilacién indirecta, homologada CE, s/normativa vigen-
te.
E38AA0010 Gafa antipolvo, acetato c/ventil. indirecta 1,000 ud 2,71 2,71
%0.03 Costes indirectos 0,027 % 3,00 0,08
TOTAL PARTIDA ...t crereeresssssssssnsnssssensnnns 2,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.10.02 Gafa anti-particulas, de policarbonato ud
Gafa anti-particulas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.
E38AA0030 Gafa antiparticulas policarbonato 1,000 ud 10,37 10,37
%0.03 Costes indirectos 0,104 % 3,00 0,31
TOTAL PARTIDA ... rerrerererrersesrsersessesesssenses 10,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
01.10.03 Casco de seguridad ud
Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.
E38AA0130 Casco de seguridad CE, varios colores 1,000 ud 2,80 2,80
%0.03 Costes indirectos 0,028 % 3,00 0,08
TOTAL PARTIDA ...t crereeresssssssssnsnssssensnnns 2,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
01.10.04 Auricular protector auditivo 25 dB ud
Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.
E38AA0140 Auricular protector auditivo 25 dB 1,000 ud 10,24 10,24
%0.03 Costes indirectos 0,102 % 3,00 0,31
TOTAL PARTIDA ... rerverererversesrse s ssesssssenses 10,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
01.10.05 Auricular protector auditivo 27 dB ud
Auricular protector auditivo 27 dB, CE. s/normativa vigente.
E38AA0150 Auricular protector auditivo, 27 db 1,000 ud 16,66 16,66
%0.03 Costes indirectos 0,167 % 3,00 0,50
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TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessesenns 17,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con DIECISEIS CENTIMOS
01.10.06 Auricular protector auditivo 33 dB ud
Auricular protector auditivo 33 dB, CE. s/normativa vigente.
E38AA0160 Auricular protector auditivo, 33 db 1,000 ud 25,50 25,50
%0.03 Costes indirectos 0,255 % 3,00 0,77
TOTAL PARTIDA. ... sesessessenss 26,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con VEINTISIETE CENTIMOS
01.10.07 Mascarilla con filtro contra polvo ud
Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.
E38AA0190 Mascarilla con filtro contra polvo. 1,000 ud 23,26 23,26
%0.03 Costes indirectos 0,233 % 3,00 0,70
TOTAL PARTIDA........overirenensissessssssssessessensns 23,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
01.10.08 Mascarilla con filtro contra pinturas ud
Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa vigente.
E38AA0200 Mascarilla con filtro contra pinturas. 1,000 ud 30,62 30,62
%0.03 Costes indirectos 0,306 % 3,00 0,92
TOTAL PARTIDA. ... 31,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
01.10.09 Guantes de lona azul, serraje manga corta ud
Guantes de lona azul, serraje manga corta (par). CE s/normativa vigente.
E38AB0010 Guantes lona azul/serraje manga corta 1,000 ud 1,44 1,44
%0.03 Costes indirectos 0,014 % 3,00 0,04
TOTAL PARTIDA.......ooreresrernesssssesessensenss 1,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
01.10.10 Guantes de latex, negro, p/albanileria ud
Guantes de latex, negro, para albadileria, (par) homologado CE, s/normativa vigente.
E38AB0080 Guantes latex negro, albafileria 1,000 ud 1,95 1,95
%0.03 Costes indirectos 0,020 % 3,00 0,06
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessessensns 2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con UN CENTIMOS
01.10.11 Cinturén portaherramientas ud
Cinturén portaherramientas CE s/normativa vigente.
E38AD0040 Cinturén portaherramientas. 1,000 ud 25,21 25,21
%0.03 Costes indirectos 0,252 % 3,00 0,76
TOTAL PARTIDA.......ocrereeirenesissssesesnsssenss 25,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
01.10.12 Cinturén encofrador con bolsa de cuero ud
Cinturén encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.
E38AD0050 Cinturén encofrador c/bolsa cuero 1,000 ud 18,90 18,90
%0.03 Costes indirectos 0,189 % 3,00 0,57
TOTAL PARTIDA........orcrirenensissesssssssessessensns 19,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
01.10.13 Cinturén antilumbago, con velcro ud
Cinturén antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.
E38AD0010 Cinturén antilumbago, velcro 1,000 ud 13,99 13,99
%0.03 Costes indirectos 0,140 % 3,00 0,42
TOTAL PARTIDA. ... ssesesssssenss 14,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con CUARENTA Y UN CENTIMOS
01.10.14 Cinturén antilumbago, con hebillas ud
Cinturén antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.
E38AD0020 Cinturén antilumbago, hebillas 1,000 ud 13,31 13,31
%0.03 Costes indirectos 0,133 % 3,00 0,40
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessessensns 13,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con SETENTA Y UN CENTIMOS
01.10.15 Par de botas de PVC para agua, cafia alta ud
Par de botas de PVC para agua, cana alta, homologada CE s/normativa vigente.
E38AC0050 Par de botas agua PVC cafia alta 1,000 ud 5,62 5,62
%0.03 Costes indirectos 0,056 % 3,00 0,17
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TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessesenns 579
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.10.16 Bota blucher con plantilla metalica ud
Bota blucher con plantilla metalica, (par) homologada CE, s/normativa vigente.
E38AC0020 Botas blucher c/plantilla metalica 1,000 ud 24,40 24,40
%0.03 Costes indirectos 0,244 % 3,00 0,73
TOTAL PARTIDA. ... sesessessenss 2513
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con TRECE CENTIMOS
01.10.17 Cinturén de seguridad tipo sujecion ud
Cinturén de seguridad tipo sujecién, homologado CE, s/normativa vigente.
E38AE0010 Cinturén de seguridad tipo sujecion 1,000 ud 56,95 56,95
%0.03 Costes indirectos 0,570 % 3,00 1,71
TOTAL PARTIDA........overirenensissessssssssessessensns 58,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO con SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS
01.10.18 Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones ud
Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE s/normativa vi-
gente.
E38AE0020 Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones 1,000 ud 29,16 29,16
%0.03 Costes indirectos 0,292 % 3,00 0,88
TOTAL PARTIDA........orerirenensissesssssssessessennas 30,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA con CUATRO CENTIMOS
01.10.19 Juego de trepolines metalicos para cinturén de seguridad ud
Juego de trepolines metalicos para cinturén de seguridad CE, s/normativa vigente.
E38AE0030 Juego de trepolines metalicos 1,000 ud 82,90 82,90
%0.03 Costes indirectos 0,829 % 3,00 2,49
TOTAL PARTIDA. ... 85,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y CINCO con TREINTA'Y NUEVE
CENTIMOS
01.10.20 Cuerda de 2 m para cinturén de seguridad ud
Cuerda de 2 m para cinturén de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normati-
va vigente.
E38AE0040 Cuerda 2 m p/cinturén seguridad 1,000 ud 19,62 19,62
%0.03 Costes indirectos 0,196 % 3,00 0,59
TOTAL PARTIDA.......oocrereererresssssesessessenss 20,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con VEINTIUN CENTIMOS
01.10.21 Red de seguridad vertical en perimetro de forjado m

Red de seguridad vertical en perimetro de forjado, de malla de poliamida # 75 mm, con
D de cuerda de malla 4 mm y cuerda perimetral D 12 mm, (amortizacién = 30%) incluso
colocacién y desmontado.

MO01A0020 Oficial segunda 0,100 h 11,68 1,17
MO01A0030 Pedn 0,100 h 12,50 1,25
E38BA0030 Red seguridad protectora homologada 0,300 m? 1,30 0,39
%0.03 Costes indirectos 0,028 % 3,00 0,08
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessessensns 2,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.10.22 Red seguridad vert. en perimetro forjado con pescante tipo horca m

Red de seguridad vertical en perimetro de forjado, de malla de poliamida # 75 mm, de
10 m de altura, con cuerda de malla D 4 mm y cuerda perimetral D 12 mm, colocada con
pescante metalico tipo horca, (amortizaciéon = 50 %), anclaje de red a forjado, incluso co-
locacion y desmontado.

M01A0020 Oficial segunda 0,100 h 11,68 1,17
MO01A0030 Peodn 0,100 h 12,50 1,25
E38BA0030 Red seguridad protectora homologada 0,600 m? 1,30 0,78
E38BA0040 Pescante metal. tipo horca p/red seguridad 0,010 ud 62,80 0,63
E38BA0050 Anclaje de pescante metalico a forjado. 0,250 ud 26,30 6,58
E38BA0060 Anclaje de red de seguridad a forjado. 2,000 ud 0,60 1,20
%0.03 Costes indirectos 0,116 % 3,00 0,35
TOTAL PARTIDA........oreriienensissessssssssessessenns 11,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
01.10.23 Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m ud

Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amorti-
zacion = 10 %), incluso colocacion y posterior retirada.

MO01A0030 Pedn 0,100 h 12,50 1,25
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E38BB0010 Valla metalica amarilla de 2,50x1 m 0,100 ud 44,70 447
%0.03 Costes indirectos 0,057 % 3,00 0,17

TOTAL PARTIDA........coovtrrrrererrrensssssesssssessssssessens 5,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

01.10.24 Barandilla protec. forjado realiz. con puntales y 2 tablones mad m

Barandilla de proteccidn colocada en bordes de forjado, realizada con puntales metali-
cos telescopicos y 2 tablones de madera de pino de 250 x 25 mm, incluso colocacion y

desmontaje.
M01A0020 Oficial segunda 0,080 h 11,68 0,93
M01A0030 Peon 0,080 h 12,50 1,00
E31AB0040 Puntal metal reforz 2,10-3,65 m (amortiz diaria) 15,000 ud 0,03 0,45
E011B0020 Madera pino gallego tablas 25 mm 0,009 m® 299,74 2,70
%0.03 Costes indirectos 0,051 % 3,00 0,15
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessessensns 5,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con VEINTITRES CENTIMOS
01.10.25 Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m, Angio m
Valla para cerramiento de obras de h=2 m, Angio o similar, realizado con paneles de
acero galvanizado de e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre
otro y postes del mismo material colocados ¢/2 m, recibidos con hormigén H-150, i/acce-
sorios de fijacion, totalmente montada.
MO01A0010 Oficial primera 0,250 h 13,50 3,38
M01A0030 Peon 0,250 h 12,50 3,13
A03A0030 Hormigén en masa de fck= 15 N/mm? 0,007 m® 77,75 0,54
E10GA0110 Valla cerram obras acero galv h=2 m i/postes 1,000 m 26,93 26,93
%0.03 Costes indirectos 0,340 % 3,00 1,02
TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessessensns 35,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CINCO
01.10.26 Marquesina protec. realiz. c/soportes de tubo y tablones madera m
Marquesina de proteccion realizada con soportes de tubo metalico de 3x3 anclados a for-
jado y plataforma realizada con tablones de madera de 250 x 25 mm, incluso colocacion
y desmontaje.
M01A0020 Oficial segunda 1,500 h 11,68 17,52
M01A0030 Peon 1,500 h 12,50 18,75
E01IB0020 Madera pino gallego tablas 25 mm 0,020 m® 299,74 5,99
E38BC0010 Soporte metal. p/marquesina de tubo 0,070 ud 176,70 12,37
%0.03 Costes indirectos 0,546 % 3,00 1,64
TOTAL PARTIDA........overirenensissessssssssessessensns 56,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS con VEINTISIETE CENTIMOS

01.10.27 Senal de cartel obras, PVC, sin soporte metalico ud

Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %), incluso
colocacién y desmontaje.

MO01A0030 Pedn 0,200 h 12,50 2,50
E38CA0030 Sefial cartel obras, PVC, 45x30 cm 1,000 ud 4,20 4,20
%0.03 Costes indirectos 0,067 % 3,00 0,20
TOTAL PARTIDA........orerirenensissessssssssessessensns 6,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con NOVENTA CENTIMOS
01.10.28 Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico ud
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %), inclu-
so colocacién y desmontado.
MO01A0030 Pedn 0,050 h 12,50 0,63
E38CA0020 Sefial obligatoriedad, prohibicién y peligro 1,000 ud 2,40 2,40
%0.03 Costes indirectos 0,030 % 3,00 0,09
TOTAL PARTIDA........orcrirenensissesssssssessessensns 3,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con DOCE CENTIMOS
01.10.29 Cinta de balizamiento bicolor m
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacion = 100 %), incluso colocacion
y desmontaje.
MO01A0030 Pedn 0,050 h 12,50 0,63
E38CB0020 Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 1,000 m 0,09 0,09
%0.03 Costes indirectos 0,007 % 3,00 0,02
TOTAL PARTIDA........onerirenessissesssssssessesensns 0,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.10.30 Cono de seiializacion reflectante ud
Cono de sefalizacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacion y posterior retira-
da.
MO01A0030 Pedn 0,050 h 12,50 0,63
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E38CB0060 Cono de sefializacion reflectante 50 cm 1,000 ud 10,38 10,38
%0.03 Costes indirectos 0,110 % 3,00 0,33
TOTAL PARTIDA........overirenessissesssssssessessenns 11,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
01.10.31 Chaleco reflectante ud
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
E38CC0020 Chaleco reflectante 1,000 ud 5,99 5,99
%0.03 Costes indirectos 0,060 % 3,00 0,18
TOTAL PARTIDA. ... ssssesesssssenss 6,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con DIECISIETE CENTIMOS
01.10.32 Botiquin metalico tipo maletin, con contenido sanitario ud
Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario
completo segun ordenanzas.
E38E0010 Botiquin metal. tipo maletin c/contenido 1,000 ud 49,88 49,88
%0.03 Costes indirectos 0,499 % 3,00 1,50
TOTAL PARTIDA........overirenensissessssssssessessensns 51,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS
01.10.33 Hora de cuadrilla p/conservacion y mantenimiento protecciones h
Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 12 y un pedn, para conserva-
cion y mantenimiento de protecciones.
M01A0020 Oficial segunda 1,000 h 11,68 11,68
MO1A0030 Pebn 1,000 h 12,50 12,50
%0.03 Costes indirectos 0,242 % 3,00 0,73
TOTAL PARTIDA. ... 24,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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02 ESPACIO LIBRE ENTREBLOQUES

02.01 DEMOLICIONES

02.01.01 Demolicion total de construccion medios mecanicos. m?

Demolicién total de construccion situado entre medianeras, realizada con medios mecanicos, sin
aprovechamiento del material, incluso p.p. de apeos, carga y transporte de escombros a vertedero.
Medido el volumen definido por la superficie exterior de los elementos basicos de la edificacion.

MO01A0030 Peodn 0,450 h 12,50 5,63

QBB0010 Compresor caudal 2,5 m¥m 2 martillos. 0,170 h 11,59 1,97

QAA0010 Traxcavator Caterp. 955 0,200 h 40,00 8,00

QAB0030 Camion volquete 2 ejes > 15 t 0,200 h 26,50 5,30

%0.03 Costes indirectos 0,209 % 3,00 0,63

TOTAL PARTIDA.......ooreresrernesssssesessensenss 21,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

02.02 PAVIMENTOS

02.02.01 Pav. loseta hormigon, acab. liso, color gris, 40x40x5 cm, Torho m?

Pavimento de loseta de hormigoén vibrado y prensado, acabado liso poroso, color gris,
de 40x40x5 cm, de Torho, colocadas con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso sole-
ra de hormigoén de fck=10 N/mm? de 7 cm de espesor medio, cortes, formacion de juntas
de dilatacion, rejuntado y limpieza.

MO1A0010 Oficial primera 0,500 h 13,50 6,75
MO01A0030 Pedn 0,700 h 12,50 8,75
E33AA0160 Pav horm vibr prensado liso poroso Torho 40x40x5 cm gris 1,050 m? 11,24 11,80
A02A0040 Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B-P 32.5N 0,020 m? 81,98 1,64
A01B0010 Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 0,001 m® 120,63 0,12
A03A0010 Hormigén en masa de fck= 10 N/mm? 0,070 m* 72,24 5,06
E01E0010 Agua 0,001 m? 1,26 0,00

%0.03 Costes indirectos 0,341 % 3,00 1,02

TOTAL PARTIDA. ... 35,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CINCO con CATORCE CENTIMOS

02.03 JARDINERIA

02.03.01 Alcorque 1,20x1,20 m c/bordillo horm. y rejilla electrof. galv. ud

Alcorque de dimensiones exteriores 1,20x1,20 m, realizado con bordillo de hormigén de
80x20x10,5 cm, colocado con mortero 1:5, rejuntado, incluso base y recalce de hormi-
gon, rejilla electrofundida galvanizada de 30x30 mm, pletina de 30x2 mm, aporte de pi-
cén de relleno y tierra vegetal.

MO1A0010 Oficial primera 2,000 h 13,50 27,00
MO01A0030 Pedn 2,000 h 12,50 25,00
E33LC0020 Bordillo recto alcorque de hormigdn 80x20x10,5-14 cm 4,000 ud 6,59 26,36
E33LC0050 Bordillo L alcorque esquina de hormigén 20x20x20x10,5 cm, Julca 4,000 ud 11,14 44,56
E09DA0010 Entram pletina 30.2 # 30x30mm 1,000 m? 48,88 48,88
A03A0030 Hormigén en masa de fck= 15 N/mm? 0,200 m® 77,75 15,55
A02A0030 Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 0,040 m® 87,21 3,49
A01B0010 Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5N 0,004 m? 120,63 0,48
E01CD0030 Picon de relleno, garbancillo grueso 0,250 m? 12,30 3,08
E30AA0010 Tierra vegetal 0,700 m® 12,50 8,75
%0.03 Costes indirectos 2,032 % 3,00 6,10
TOTAL PARTIDA........overirenensissessssssssessessensns 209,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE con VEINTICINCO
CENTIMOS
02.03.02 Bordillo de hormigén, para jardines, de 50x28x6 cm m

Bordillo de hormigén, para jardines, de 50x28x6 cm incluso base y recalce de hormigén,
colocado con mortero 1:5, rejuntado.

MO01A0010 Oficial primera 0,420 h 13,50 5,67
MO01A0030 Pedn 0,420 h 12,50 5,25
E33LB0020 Bordillo jardin de hormigén 50x28x6 cm, Julca 2,000 ud 6,18 12,36
A03A0030 Hormigén en masa de fck= 15 N/mm? 0,030 m® 77,75 2,33
A02A0030 Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5N 0,010 m? 87,21 0,87
A01B0010 Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 0,001 m® 120,63 0,12
%0.03 Costes indirectos 0,266 % 3,00 0,80
TOTAL PARTIDA.......oocrereererresssssesessessenss 27,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con CUARENTA CENTIMOS
02.03.03 Vertido y extendido manual de tierra vegetal m?
Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y perfilado a mano.

MO01A0030 Peodn 0,800 h 12,50 10,00
E30AA0010 Tierra vegetal 1,000 m? 12,50 12,50
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%0.03 Costes indirectos 0,225 % 3,00 0,68
TOTAL PARTIDA.......cocrereersenersnsesssnsnsssssensnnns 23,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con DIECIOCHO CENTIMOS
02.03.04 Plantacion de Flamboyant h=2-2,5 m, contenedor 17 | ud
Delonix regia (Flamboyant), de h=2-2,5 m, con un calibre minimo (perimetro) de 10/12
cm, en contenedor de 17 |, incluso suministro, excavacion manual de hoyo de
0,60x0,60x0,60 m, entutorado, aporte de tierra vegetal y plantacion.
MO01A0010 Oficial primera 0,300 h 13,50 4,05
MO01A0030 Pedn 0,600 h 12,50 7,50
E30BA0030 Delonix regia (Flamboyant) h=2-2,5 m, contenedor 17 | 1,000 ud 38,00 38,00
E30CA0010 Tutor madera tratada p/ext I=3 m i/acces sujec 1,000 ud 11,70 11,70
E30AA0010 Tierra vegetal 0,220 m® 12,50 2,75
%0.03 Costes indirectos 0,640 % 3,00 1,92
TOTAL PARTIDA.......oorererrererernersesrsersessessssssenses 65,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y CINCO con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
02.03.05 Plantacion de Bougainvillea spectabilis h=60/80 cm, conten 4 | ud
Bougainvillea spectabilis (buganvilla) de h=60/80 cm, en contenedor de 4 |, incluso sumi-
nistro, excavacion manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y plan-
tacion.
MO01A0010 Oficial primera 0,100 h 13,50 1,35
MO01A0030 Pedn 0,200 h 12,50 2,50
E30BE0010 Bougainvillea spectabilis (buganvilla) h=60/80 cm, contenedor 4 1,000 ud 3,90 3,90
E30AA0010 Tierra vegetal 0,060 m® 12,50 0,75
%0.03 Costes indirectos 0,085 % 3,00 0,26
TOTAL PARTIDA.......coerrveerresessnsessnsesssssessnnns 8,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con SETENTA'Y SEIS CENTIMOS
02.03.06 Plantacion de adelfa h=40/60 cm conten 4 | ud
Nerium oleander (adelfa) de h=40/60 cm, en contenedor de 4 |, incluso suministro, exca-
vacion manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y plantacion.
MO01A0010 Oficial primera 0,100 h 13,50 1,35
MO01A0030 Pedn 0,200 h 12,50 2,50
E30BB0020 Nerium oleander (adelfa) h=40/60 cm, contenedor 4 | 1,000 ud 3,30 3,30
E30AA0010 Tierra vegetal 0,060 m® 12,50 0,75
%0.03 Costes indirectos 0,079 % 3,00 0,24
TOTAL PARTIDA.......coerrveerresessnsessnsesssssessnnns 8,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con CATORCE CENTIMOS
02.03.07 Contador agua 20 mm (3/4") en armario. ud
Contador de 20 mm (3/4") homologado, preequipado con salida de pulsos, instalado en muro, en ar-
mario o nicho de dimensiones aproximadas 500x400x200 mm (LxAxP), con puerta de registro, inclu-
so valvulas de corte antes y después del contador, valvula de retencion y te de aforo de 3/4", p.p.
de pequefio material, conexiones y ayudas de albaiileria. Instalado y probado s/normas de la em-
presa municipal de aguas y C.T.E. DB HS-4.
MO01B0050 Oficial fontanero 1,000 h 13,50 13,50
MO01A0010 Oficial primera 0,500 h 13,50 6,75
E24DCA0020 Contador de agua fria 3/4 ", Zenit S-200 1,000 ud 128,62 128,62
E24GB0290 Vlvula paso de bola 3/4" laton, Cimberio 2,000 ud 5,24 10,48
E24GD0110 Valvula retencion clapeta 3/4" laton, Cimberio 1,000 ud 6,49 6,49
E24AH0130 p.p. accesorios, D=40mm Uponor Quick & Easy (PPSU) 1,000 ud 3,19 3,19
E24AH0050 Codo base fij. plast., 20x1/2" Uponor Q&E (PPSU) 2,000 ud 5,10 10,20
E24DD0010 Puerta registro 30x45 cm p/contador agua PRFV 1,000 ud 18,57 18,57
%0.03 Costes indirectos 1,978 % 3,00 5,93
TOTAL PARTIDA.......oorererrererernersesrsersessessssssenses 203,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES con SETENTA Y TRES
CENTIMOS
02.03.08 Tub. riego PE-40, AD, DN-20 mm, 10 atm., Tuplen, i/excav. y rell m
Tuberia de polietileno de alta densidad PE-40, PN-10, Tuplen o equivalente, de D=20
mm, en red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especia-
les, nivelacion del tubo, excavacion con extraccion de tierras al borde, posterior relleno
con arena volcanica y compactacion de la zanja, carga y transporte de tierras a vertede-
ro. Instalada y probada.
MO01B0050 Oficial fontanero 0,250 h 13,50 3,38
M01B0060 Ayudante fontanero 0,250 h 12,50 3,13
E24BAA0140 Tuberia PE-40, B.D. PN 10 D=20mm Tuplen 1,000 m 1,06 1,06
A06B0010 Excavacion en zanjas y pozos. 0,060 m® 12,16 0,73
A06C0010 Relleno de zanjas con arena volcanica. 0,050 m® 17,82 0,89
A06D0020 Carga mecanica, transporte tierras vertedero, camién, max. 10 km 0,060 m® 3,82 0,23
%0.03 Costes indirectos 0,094 % 3,00 0,28
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TOTAL PARTIDA........oneririnessissesssssssessesenns 9,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con SETENTA CENTIMOS
02.03.09 Tub. riego PE-40, AD, DN-40 mm, 10 atm., Tuplen, ilexcav. y rell m
Tuberia de polietileno de alta densidad PE-40, PN-10, Tuplen o equivalente, de D=40
mm, en red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especia-
les, nivelacion del tubo, excavacion con extraccion de tierras al borde, posterior relleno
con arena volcanica y compactacion de la zanja, carga y transporte de tierras a vertede-
ro. Instalada y probada.
M01B0050 Oficial fontanero 0,250 h 13,50 3,38
M01B0060 Ayudante fontanero 0,250 h 12,50 3,13
E24BAA0160 Tuberia PE-40, B.D. PN 10 D=40mm Tuplen 1,000 m 3,50 3,50
A06B0010 Excavacion en zanjas y pozos. 0,060 m® 12,16 0,73
A06C0010 Relleno de zanjas con arena volcanica. 0,050 m 17,82 0,89
A06D0020 Carga mecanica, transporte tierras vertedero, camion, max. 10 km 0,060 m® 3,82 0,23
%0.03 Costes indirectos 0,119 % 3,00 0,36
TOTAL PARTIDA........overirenensissessssssssessessensns 12,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con VEINTIDOS CENTIMOS
02.04 CERRAMIENTOS
02.04.01 Cerramiento con valla metalica de perfiles laminados RHS m?
Cerramiento con valla metalica confeccionada con barrotes verticales de perfiles laminados RHS
60x40x3 y 25x25x2, y dos largueros horizontales RHS de 25x25x2, incluso pequefio material, ancla-
jes, mano de imprimacién antioxidante, acabado esmalte Hammerite, recibido y colocacion.
M01B0010 Oficial cerrajero 1,500 h 13,50 20,25
M01B0020 Ayudante cerrajero 3,200 h 12,50 40,00
EO1ACBC0010  Perfil hueco rectangular 60.40.3 (granall. y pint.) 2,280 m 5,98 13,63
EO01ACBB0010  Perfil hueco cuadrado 30.3 (granall. y pint.) 7,970 m 4,04 32,20
E35LAD0010 Impr. anticorr sintética rojo 6xido Alciglos 1,540 | 5,59 8,61
E35EC0010 Pintura esmalte met martelé anticorr Hammerite 1,540 | 16,10 24,79
EQ9F0020 p.p. pequefio material (electrodos, discos) 46,000 ud 0,10 4,60
A02A0010 Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B-P 32.5N 0,015 m* 99,33 1,49
MO1A0010 Oficial primera 0,540 h 13,50 7,29
MO01A0030 Peodn 0,540 h 12,50 6,75
%0.03 Costes indirectos 1,596 % 3,00 479
TOTAL PARTIDA........orerirenensissessssssssessessensns 164,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA'Y CUATRO con CUARENTA

CENTIMOS
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