CUADRO DE PRECIOS 2
DEMOLICION Y GESTION DE RESIDUOS DE 86 VIVIENDAS. ARU BARRIO TAMARACEITE

céDpIGO UD RESUMEN PRECIO
01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m Valla p/cerramiento de obras acero galv.,, h=2 m
Valla para cerramiento provisional de obra, de h=2 m, realizado con
paneles de acero galvanizado de e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m coloca-
dos horizontalmente uno sobre otro y postes del mismo material colo-
cados ¢/2 m, recibidos con hormigén H-150, i/accesorios de fijacion,
totalmente montada.
Mano de obra ...........ccoooeeiii 6,93
Maquinaria.......c.ccoovveinnnen. 0,01
Resto de obra y materiales.... 28,26
TOTAL PARTIDA ..ot 35,21
01.02 ud Pta. met. 2 h abat., 4.00x2.00 m, p/cerram. obras, paso camiones
Puerta metalica de 2 hojas abatibles de 4.00x2.00 m, de acero galvani-
zado, para cerramiento de obras y paso de camiones, incluso acceso-
rios de fijacion a valla, recibido y colocacion.
Mano de 0bra .......occovvviiiiiiiiiis 40,49
Resto de obra y materiales..................... 466,78
TOTAL PARTIDA ..., 507,27
01.03 ud Desmontaje de farolas de alumbrado publico
Desmontaje de farolas de alumbrado publico, previa desconexién del
cableado, con acopio y transporte a almacenes municipales. Se inclu-
ye las mediadas de prevencion de riesgos y seguridad necesarias. uni-
dad completa y terminada.
Mano de obra ...........ccoooeeiii 9,08
Maquinaria.......ccccoovverinnen. 4,59
Resto de obra y materiales 0,41
TOTAL PARTIDA ..o 14,08
01.04 m Desmontaje de cableado aéreo y anclado a fachada
Desmontaje del cableado aéreo y anclado a fachada, para su
posterior montaje en poste de alumbrado de madera. Unidad
completa y terminada, realizada bajo las medidas de prevencién
de riesgos y de seguridad necesarias.
Mano de obra ...........coooeeiii 6,63
Resto de obra y materiales..................... 0,20
TOTAL PARTIDA ..ot 6,83
01.05 ud Colocacion del cableado en poste de alumbrado de madera
Colocacion del cableado retirado de la edificacion en poste de
alumbrado de madera, con base para cimentacion de poste o co-
lumna de 3 a 5 m de altura, realizada con hormigdn en masa de
fck=17,5 N/mm?, incluso encofrado, excavacion precisa. Unidad com-
pleta y terminada, con las medidas de prevencion de riesgos y seguri-
dad necesarias.
TOTAL PARTIDA ..., 381,53
01.06 ud Desconexion de las redes de electricidad, abastecimeinto y
saneamiento
Desconexion de las redes de electricidad, abastecimiento y sane-
amiento de cada edificio, desde el punto de acometida de las
compaiiias suministradoras, incluso gestién, permisos y posibles
tasas. Unidad completa y terminada, con las medidas de preven-
cion de riesgos y seguridad necesarias.
Mano de 0bra .......occvvvviiiiiiiiiis 120,45
Resto de obra y materiales..................... 3,62
TOTAL PARTIDA 124,07
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céDpIGO UD RESUMEN PRECIO
02 DEMOLICIONES
02.01 m?® Demolicion total edificio medios mecanicos.
Demolicion total de edificio con cimentacion y estructura de hormigon
y cuatro plantas de altura maxima, realizada con medios mecanicos,
sin aprovechamiento del material, incluso p.p. de apeos, sin incluir car-
ga y transporte de escombros. Medido el volumen definido por la su-
perficie exterior de los elementos basicos de la edificacién. Esta uni-
dad de obra incluye la demolicion selectiva de carpinterias ( puertas,
ventanas, barandillas de escalera, barandillas de cubierta, proteccio-
nes de depdsitos), asi como, el desmontaje de piezas sanitarias, dep6-
sitos, etc.... Unidad completa y terminada, con las medidas de preven-
cion de riesgos y seguridad necesarias.
Mano de obra ...........ccoooeeiiii 1,32
Maquinaria 6,29
Resto de obra y materiales..................... 0,23
TOTAL PARTIDA ..ot 7,84
02.02 m?  Demolicién cubierta estruct. metalica y cubierta fiborocemento
Demolicion de cubierta formada por estructura metalica y cubricion
con placas de fibrocemento (con amianto), por medios manuales, rea-
lizada, tras aceptacion de Plan de Desamianto elaborado por Empre-
sa inscrita en el RERA, incluso plastificado, etiquetado y paletizado.
Unidad completa y terminada.
Mano de 0bra .......ccvveviiiiiiiiiis 24,00
Resto de obra y materiales.................... 0,72
TOTAL PARTIDA ..., 24,72
02.03 m? Demolicién tabique bloque horm. 15 a 25 cm
Demolicion manual tabique de bloque hueco de hormigén, desde 15 a
25 cm de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de
escombros a pie de obra. (Corte manual de la edificacién medianera
que no se demuele en esta intervencion).
Mano de obra ...........ccooooeiii 6,58
Maquinaria 2,49
Resto de obra y materiales..................... 0,27
TOTAL PARTIDA ..ot 9,34
02.04 m2? Demolicién forjados aligerados.
Demolicién de forjados de semiviguetas de hormigdn armado y bovedi-
llas de hormigén aligerado, incluso capa de compresién, con martillo
rompedor, incluso acopio de escombros a pie de obra.
Mano de 0bra .......ccvveviiiiiiiiiis 15,79
Maquinaria 3,48
Resto de obra y materiales..................... 0,58
TOTAL PARTIDA ..., 19,85
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03 ALBANILERIA
03.01 m® Hormigon para tapiados HA-25/B/20/l encof. 2 caras.
Hormigdén para tapiados de huecos, HA-25/B/20/1, incluso elabora-
cion, encofrado a una cara, desencofrado, vertido, vibrado y curado,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Mano de obra ...........ccooooeiii 111,71
Maquinaria 2,98
Resto de obra y materiales..................... 100,53
TOTAL PARTIDA ... 215,22
03.02 m?  Fabrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigoén vibrado de 20 cm de espesor
(20x25x50), con marcado CE, categoria | segun UNE-EN 771-3, recibi-
dos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2,
incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, gra-
pas metalicas de unidn a la estructura, ejecuciéon de jambas y encuen-
tros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S
en esquinas y cruces.
Mano de obra ........cccceeeiiiiii 11,50
Maquinaria.......cccooeeviviieennnninnns 0,04
Resto de obra y materiales 12,99
TOTAL PARTIDA ... 24,53
03.03 m?  Enfosc maestread fratasado vert exter.mort 1:3
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores,
con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de malla en unién
de fabrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y hume-
decido del soporte.
Mano de obra ...........ccooooeiii 16,67
Maquinaria.......cccccoevvvvneeeeeninnnns 0,03
Resto de obra y materiales 2,40
TOTAL PARTIDA ... 19,10
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04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
04.01.05 ud. Gafa antipolvo, de acetato
Gafa antipolvo, de acetato con ventilacion indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales..................... 2,78
TOTAL PARTIDA ..., 2,78
04.01.06 ud. Gafa antisalpicaduras, de
Gafa antisalpicaduras, de acetato con ventilacion indirecta, homologa-
da CE, s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales..................... 9,29
TOTAL PARTIDA ..ot 9,29
04.01.07 ud. Gafa de soldador con doble
Gafa de soldador con doble cristal abatible, homologada CE. s/norma-
tiva vigente.
Resto de obra y materiales..................... 11,58
TOTAL PARTIDA ..., 11,58
04.01.08 ud. Pantalla de seguridad para
Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica doble mirilla, homologa-
da CE s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales..................... 14,82
TOTAL PARTIDA ..o 14,82
04.01.09 ud. Pantalla de seguridad anti
Pantalla de seguridad antiparticulas, para repasado de soldadura, de
acetato, homologada CE s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales.................... 12,38
TOTAL PARTIDA ..., 12,38
04.01.10 ud. Casco de seguridad CE, hom
Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales..................... 2,57
TOTAL PARTIDA ..o 2,57
04.01.11 ud. Auricular protector auditivo
Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales..................... 10,84
TOTAL PARTIDA ..., 10,84
04.01.12 ud. Tapones protectores auditi
Tapones protectores auditivos con cordén, (par) homologados CE
s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales..................... 1,36
TOTAL PARTIDA ..o 1,36
04.01.13 ud. Mascarilla con filtro contra
Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales.................... 21,67
TOTAL PARTIDA ..., 21,67
04.01.14 ud. Mascarilla con filtro contra
Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa vi-
gente.
Resto de obra y materiales..................... 29,10
TOTAL PARTIDA ..ot 29,10
04.01.15 ud. Guantes serraje reforzado en
Guantes serraje reforzado en ufieros y palma (par). CE s/normativa vi-
gente.
Resto de obra y materiales..................... 2,69
TOTAL PARTIDA ..., 2,69
04.01.16 ud. Guantes de latex, amarillo,
Guantes de latex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales..................... 2,16
TOTAL PARTIDA ..ot 2,16
6 mayo 2016 4



CUADRO DE PRECIOS 2

DEMOLICION Y GESTION DE RESIDUOS DE 86 VIVIENDAS. ARU BARRIO TAMARACEITE
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO

04.01.17 ud. Guantes de latex, negro, p

Guantes de latex, negro, para albanileria, (par) homologado CE, s/nor-
mativa vigente.

Resto de obra y materiales 0,80
TOTAL PARTIDA ............... 0,80
04.01.18 ud. Bota blucher con plantilla
Bota blucher con plantilla metalica, (par) homologada CE, s/normativa
vigente.
Resto de obra y materiales 24,45
TOTAL PARTIDA ..ot 24,45
04.01.19 ud. Bota cuero CRS negro conp
Bota cuero CRS negro con puntera metalica, (par) homologada CE,
s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales 29,48
TOTAL PARTIDA ..., 29,48
04.01.20 ud. Parde botas de PVC para a
Par de botas de PVC para agua, bicolor, cafia media, homologada CE
s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales.... 6,19
TOTAL PARTIDA ..ot 6,19
04.01.21 ud. Cinturén de seguridad tipo
Cinturén de seguridad tipo paracaidas, homologado CE s/normativa vi-
gente.
Resto de obra y materiales.... 73,67
TOTAL PARTIDA ..., 73,67
04.01.22 ud. Cinturén portaherramientas
Cinturén portaherramientas CE s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales..................... 25,97
TOTAL PARTIDA ..o 25,97
04.01.23 ud. Cinturén encofrador con bo
Cinturén encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales.................... 20,84
TOTAL PARTIDA ..., 20,84
04.01.24 ud. Cinturdn tractorista antiv
Cinturon tractorista antivibratorio CE, s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales.... 13,00
TOTAL PARTIDA ..ot 13,00
04.01.25 ud. Cinturén antilumbago, con
Cinturén antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigen-
te.
Resto de obra y materiales.... 12,57
TOTAL PARTIDA ..., 12,57
04.01.26 ud. Juego de trepolines metali
Juego de trepolines metalicos para cinturén de seguridad CE, s/nor-
mativa vigente.
Resto de obra y materiales..................... 74,28
TOTAL PARTIDA 74,28
04.01.27 ud. Cuerda de 2 m para cinturén
Cuerda de 2 m para cinturén de seguridad, con reductor CE, s/normati-
va vigente.
Resto de obra y materiales.................... 43,30
TOTAL PARTIDA 43,30
04.01.28 ud. Delantal en cuero, serraje
Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales..................... 12,38
TOTAL PARTIDA ..ot 12,38
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04.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
04.02.02 ml. Red de seguridad vertical en

Red de seguridad vertical en perimetro de forjado, de malla de poliami-
da # 75 mm, de 10 m de altura, con cuerda de malla D 4 mm y cuerda
perimetral D 12 mm, colocada con pescante metalico tipo horca de 8
m de altura, (amortizacion = 50 %), anclaje de red a forjado, incluso
colocacién y desmontado.Como criterio de medicion se mide el peri-
metro de la cubierta, a pesar de tenerse que colocar en cada planta
(que se mide completa en barandillas). Se contempla en esta unidad
de obra la colocacién de barandillas de proteccién para la colocacién
bloques, armadura y posterior hormigonado (detalle en planos)

Mano de 0bra ......oocvvvvieeeeiiiee e
Resto de obra y materiales.....................

TOTAL PARTIDA ..ot
04.02.03 ml. Marquesina de proteccion r

Marquesina de proteccion realizada con soportes de tubo metalico de
3x3 anclados a forjado y plataforma realizada con tablones de madera
de 250 x 25 mm, incluso colocacién y desmontaje.

Mano de obra ...
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA ...ccee e,
04.02.04 ml Linea de vida

MI de cable de acero de 8 mm de diametro cogido a los techos por
medio de taladros rellenos con resina epoxi, dos compenentes. Sera
obligatoria su colocacion antes de replantear la fabrica de bloques en
el perimetro de la edificacion.

Mano de 0bra ......oocvvvvieeeeiiiee e
Resto de obra y materiales.....................

TOTAL PARTIDA ..o
04.02.05 M2 Red tipo mosquitera

M2 de red tipo mosquitera colocada en fachada, incluso solape con
red de poliamida en faldén. Completamente colocada. Se considerara
un refuerzo en la parte superior, otro en la parte intermedia y otro en
la inferior, embebiendo en la red (triple cosido) una cuerda de 80mm
de diametro de poliamida. Completamente realizada segun instruccio-
nes de la Direccion Facultativa. Completamente recibido y colocada
Segun instrucciones de la Direccion Facultativa.

Mano de obra ...
Resto de obra y materiales.....................

TOTAL PARTIDA ....cciciiiiiiiiiiiiiins

04.03 SENALIZACION
04.03.01 ml. Cinta de balizamiento, bic

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacion = 100 %),
incluso colocacion y desmontaje.

Mano de obra ...
Resto de obra y materiales.....................

TOTAL PARTIDA ...
04.03.02 Ud Ud de conjunto de sefiales

Ud. Conjunto de sefales, de plastico, apoyadas sobre tablero y sujeta-
do éste por medio de perfileria (se incluyen todos los trabajos encami-
nados a una colocacion segura), de dimensién minima de cada sefial
de 30*30cm, de medidas normalizadas, en donde se recojan: PROHI-
BIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA-USO OBLI-
GATORIO DE ZAPATOS DE SEGURIDAD-USO OBLIGATORIO DE
GUANTES EN MANIPULACION MANUAL DE CARGAS-PRECAU-
CION ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS-PRECAUCION CARGAS
SUSPENDIDAS-EXISTENCIA DE RIESGOS ELECTRICOS- CAIDAS
AL MISMO NIVEL- CAIDAS A DISTINTO NIVEL- PROHIBIDO ENCEN-
DER FUEGO-AGUA NO POTABLE-SENALIZACION DE PELIGRO IN-
DEFINIDO-- PRECAUCION, VEHICULOS TRABAJANDO

2,07
31,77

33,84

30,98
19,35

50,33

1,24
2,65

3,89

0,51
0,11

0,62
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Mano de obra ...........ccoooeeiii 4,72
Resto de obra y materiales..................... 98,45
TOTAL PARTIDA ..o 103,17
04.03.03 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortiza-
cion = 100 %), incluso colocacion y desmontado.
Mano de 0bra .......occovvviiiiiiiiiis 0,66
Resto de obra y materiales..................... 1,91
TOTAL PARTIDA ..., 2,57
04.03.04 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metélico de 1,3 m de altura,
(amortizacién = 100 %) incluso colocacién, apertura de pozo, hormi-
gon de fijacion, y desmontado.
Mano de obra ...........coooeeiii 6,84
Maquinaria.......ccccooevveiinnen. 1,61
Resto de obra y materiales 28,79
TOTAL PARTIDA ..o 37,24
04.04 INSTALACIONES PROVISIONALES
04.04.01 ud. Caseta para vestuario
Caseta prefabricada para vestuario y comedor, de obra, de 8 x4 x 2,40
m. con estructura metalica de perfiles conformados en frio, con cerra-
miento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelaca-
do a ambas caras, piso de plancha metalica acabado con PVC, 2 ud
de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales ar-
mados, y 1 ud de puerta de perfileria soldada de apertura exterior con
cerradura. No se podra utilizar hasta que no esté convenientemente
amueblada y con los aparatos sanitarios, con canalizaciones eléctrica,
fontaneria y saneamiento (segun caracteristicas recogidas en el Plan
de Seguridad y Salud). Se considera, a criterios de medicion, que tie-
ne los aparatos sanitarios incorporados. Todo lo que no se considere
en partidas que se acompafan a este presupuesto se considera inclui-
do dentro de esta unidad de obra.
Resto de obra y materiales 2.935,50
TOTAL PARTIDA ... 2.935,50
04.04.02 ud Caseta almacén para residuos peligrosos
Ud de caseta para almacenaje de productos peligrosos formada por;
perimetro de fabrica de blque de hormigén vibrado de 20 cm de espe-
sor macizos, capa de hormigén de 5 cm de espesor sobre forjado con
mortero hidréfugo, impermeabilizacion de suelo lamina asfaltica de
Oxiasfalto de 4kg/m2 incluso solapee en el perimetro de 15 cm de al-
tura sobre el piso terminado, refilo sobre lamina de 5 cm de espesor
con mortero hidréfugo con acabado fratasado,2 ventanas para ventila-
cion cruzada en la parte superior de los paramentos, 2 rejillas de venti-
lacion en la parte inferior, linea de alumbrado (bajo tubo de acero), lu-
minaria estanca en interior de cuarto, toma de agua conectada a la
red interior provisional de la obra para caso de incendios, puerta de
acero RF-60 con cerradura, armarios interiores con cerraduras, forma-
cion de recrecidos con fabrica de bloques de 20 cm de espesor para
acopio de materiales (sobre placas de poliestireno de 4 cm), enfosca-
do pintado de paredes. Completamente terminado.
Mano de 0bra .......ccovvviiiiiiiiiiis 327,55
Maquinaria 166,70
Resto de obra y materiales.................... 836,78
TOTAL PARTIDA ..., 1.331,06
04.04.03 ud. Transporte a obra, descarga y posterior recogida
Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisio-
nal de obra.
Mano de obra ...........coooeeiii 20,30
Resto de obra y materiales..................... 199,32
TOTAL PARTIDA ..ot 219,62
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ub
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04.05
04.05.01

04.05.02

04.06
04.06.01

PRIMEROS AUXILIOS

ud.

Ud

Ud. Senal de salida de evacuacion. Colocada

Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared,

Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared,
con contenido sanitario completo segun Estudio de Seguridad y
Salud. Se incluye en esta unidad la reposicion de los medica-
mentos (SE REVISARA EL CONTENIDO CADA TRES MESES
POR PARTE DE LA DIRECCION DE LA EMPRESA CONS-
TRUCTORA)

Sefial de salida de evacuacion

LUCHA CONTRAINCENDIOS

ud.

Extintor portatil de polvo

Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

Extintor portatil de polvo quimico polivalente contra fuegos A B
C, de 3 Kg de agente extintor, eficacia 13A-55B, tipo Zenith o si-
milar, con soporte, valvula de disparo, difusor y mandmetro, in-
cluidas fijaciones a la pared, colocado. No son validos si no po-
seen certificado positivo por parte de la Empresa Suministrado-

ra.

Mano de obra ......

Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA

77,96
77,96

20,00

2,03
40,30

42,33
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05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 m?® Cargay transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.

Carga y transporte de residuos a instalacion autorizada de gestion de
residuos (Consejeria de Medio Ambiente), con camién de 15 t, con un
recorrido hasta 20 km.

Maquinaria.......ccccoeviiiiiiieee e 4,14

Resto de obra y materiales..................... 0,12

TOTAL PARTIDA ..., 4,26
05.02 t Coste entrega residuos mezclados inertes a instalacion de valori

Coste de entrega de residuos mezclados de hormigon, ladrillos, tejas
y materiales ceramicos limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin
asfalto y sin hormigén armado, (tasa vertido), con cédigo 170107 se-
gun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de
Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacioén, se-
gun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Resto de obra y materiales..................... 2,49
TOTAL PARTIDA ... 2,49
05.03 t Coste entrega resid. mat aislamiento con amianto a gestor autori

Entrega de residuos de materiales de aislamiento que contienen
amianto, (tasa vertido), con cédigo 170601 segun la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operacio-
nes de eliminacién, segin RD 105/2008 y la Ley 22/2011. Se incluye
el coste de plastificado, etiquetado y paletizado.

Resto de obra y materiales..................... 710,70

TOTAL PARTIDA ....cciciiiiiiiiiiiiies 710,70
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