PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DEMOLICION Y GESTION DE RESIDUOS DE 86 VIVIENDAS. ARU BARRIO TAMARACEITE

céDpIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURMLTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m Valla p/cerramiento de obras acero galv., h=2 m
Valla para cerramiento provisional de obra, de h=2 m, realizado con pane-
les de acero galvanizado de e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m colocados horizon-
talmente uno sobre otro y postes del mismo material colocados ¢/2 m, reci-
bidos con hormigén H-150, i/accesorios de fijacion, totalmente montada.
ACT0010 1 75,00 75,00
ACT0010 1 38,00 38,00
ACT0010 1 45,00 45,00
ACT0010 1 120,00 120,00
ACT0010 1 35,00 35,00
313,00 35,21 11.020,73
01.02 ud Pta. met. 2 h abat., 4.00x2.00 m, p/cerram. obras, paso camiones
Puerta metdlica de 2 hojas abatibles de 4.00x2.00 m, de acero galvaniza-
do, para cerramiento de obras y paso de camiones, incluso accesorios de
fijacion a valla, recibido y colocacion.
ACT0010 2 2,00
2,00 507,27 1.014,54
01.03 ud Desmontaje de farolas de alumbrado publico
Desmontaje de farolas de alumbrado publico, previa desconexién del ca-
bleado, con acopio y transporte a almacenes municipales. Se incluye las
mediadas de prevencion de riesgos y seguridad necesarias. unidad com-
pleta y terminada.
ACT0010 10 10,00
10,00 14,08 140,80
01.04 m Desmontaje de cableado aéreo y anclado a fachada
Desmontaje del cableado aéreo y anclado a fachada, para su poste-
rior montaje en poste de alumbrado de madera. Unidad completa y
terminada, realizada bajo las medidas de prevencion de riesgos y de
seguridad necesarias.
ACT0010 20 15,00 300,00
ACT0010 2 20,00 40,00
340,00 6,83 2.322,20
01.05 ud Colocacion del cableado en poste de alumbrado de madera
Colocacion del cableado retirado de la edificacion en poste de alum-
brado de madera, con base para cimentacion de poste o columna de 3
a 5 m de altura, realizada con hormigén en masa de fck=17,5 N/mm?, in-
cluso encofrado, excavacion precisa. Unidad completa y terminada, con
las medidas de prevencién de riesgos y seguridad necesarias.
ACT0010 12 12,00
12,00 381,53 4.578,36
01.06 ud Desconexion de las redes de electricidad, abastecimeinto y saneamiento
Desconexion de las redes de electricidad, abastecimiento y sanea-
miento de cada edificio, desde el punto de acometida de las compa-
fiias suministradoras, incluso gestidn, permisos y posibles tasas. Uni-
dad completa y terminada, con las medidas de prevencidn de ries-
gos y seguridad necesarias.
ACT0010 10 10,00
10,00 124,07 1.240,70
IO I Y I | PP 20.317,33
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02 DEMOLICIONES

02.01 m?® Demolicion total edificio medios mecanicos.

Demolicidn total de edificio con cimentacion y estructura de hormigén y
cuatro plantas de altura maxima, realizada con medios mecanicos, sin
aprovechamiento del material, incluso p.p. de apeos, sin incluir carga y
transporte de escombros. Medido el volumen definido por la superficie ex-
terior de los elementos basicos de la edificacion. Esta unidad de obra in-
cluye la demolicién selectiva de carpinterias ( puertas, ventanas, barandi-
llas de escalera, barandillas de cubierta, protecciones de depdsitos), asi
como, el desmontaje de piezas sanitarias, depositos, etc.... Unidad com-
pleta y terminada, con las medidas de prevencion de riesgos y seguridad
necesarias.

ACTO0010 BLOQUES VIVIENDAS 10 15,00 7,00 13,00 13.650,00
ACTO0010 CAJA DE ESCALERAS 10 3,00 7,00 3,00 630,00
ACTO0010 AMPLIACIONES VVIENDILLAS (TRASERA) 8 15,00 4,00 3,00  1.440,00

15.720,00 7,84
02.02 m? Demolicién cubierta estruct. metalica y cubierta fibrocemento
Demolicidn de cubierta formada por estructura metalica y cubriciéon con
placas de fibrocemento (con amianto), por medios manuales, realizada,
tras aceptacion de Plan de Desamianto elaborado por Empresa inscrita en
el RERA, incluso plastificado, etiquetado y paletizado. Unidad completa y
terminada.

ACTO0010 AMPLIACIONES TRASERAS VIVIENDILLAS 8 15,00 4,00 480,00

123.244,80

480,00 24,72
02.03 m? Demolicion tabique bloque horm.15a 25 cm
Demolicién manual tabique de bloque hueco de hormigén, desde 15 a 25
cm de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de escom-
bros a pie de obra. (Corte manual de la edificacion medianera que no se
demuele en esta intervencion).

ACTO0010 CORTE MANUAL. SEPARACION BLOQUES 4 15,00 1,50 90,00
ACTO0010 2 15,00 1,50 45,00

11.865,60

135,00 9,34
02.04 m? Demolicién forjados aligerados.
Demolicién de forjados de semiviguetas de hormigdén armado y bovedillas
de hormigon aligerado, incluso capa de compresion, con martillo rompe-

dor, incluso acopio de escombros a pie de obra.
ACT0010 CORTE MANUAL. SEPARACION BLOQUES 16 7,00 1,50 168,00

1.260,90

168,00 19,85

TOTAL 02 e e

3.334,80

139.706,10
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03 ALBANILERIA
03.01 m*® Hormigon para tapiados HA-25/B/20/l encof. 2 caras.
Hormigdn para tapiados de huecos, HA-25/B/20/1, incluso elaboracién, en-
cofrado a una cara, desencofrado, vertido, vibrado y curado, s'lEHE-08 y
C.T.E. DB SE y DB SE-C.
ACTO0010 HUECOS VIVENDILLAS TRASERAS 2 1,00 0,30 2,00 1,20
1,20 215,22 258,26
03.02 m? Fabrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigoén vibrado de 20 cm de espesor
(20x25x50), con marcado CE, categoria | segun UNE-EN 771-3, recibidos
con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso,
aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metalicas
de union a la estructura, ejecucion de jambas y encuentros y parte propor-
cional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.
ACTO0010 TAPIADO DE HUECOS 32 1,00 3,00 96,00
96,00 24,53 2.354,88
03.03 m? Enfosc maestread fratasado vert exter.mort 1:3
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con
mortero 1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de malla en unién de fabrica
y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del sopor-
te.
ACTO0010 32 1,00 3,00 96,00
96,00 19,10 1.833,60
TOT AL 03 ittt e e s s s s e e e s s s ss s nnr e e e e e e s s s s annr e e e e e eseeeannnnnnes 4.446,74
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04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
04.01.05 ud. Gafa antipolvo, de acetato
Gafa antipolvo, de acetato con ventilacion indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente.
ACT0010 5 5,00
5,00 2,78 13,90
04.01.06 ud. Gafa antisalpicaduras, de
Gafa antisalpicaduras, de acetato con ventilacion indirecta, homologada
CE, s/normativa vigente.
ACT0010 5 5,00
5,00 9,29 46,45
04.01.07 ud. Gafa de soldador con doble
Gafa de soldador con doble cristal abatible, homologada CE. s/normativa
vigente.
ACT0010 2 2,00
2,00 11,58 23,16
04.01.08 ud. Pantalla de seguridad para
Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica doble mirilla, homologada
CE s/normativa vigente.
ACT0010 2 2,00
2,00 14,82 29,64
04.01.09 ud. Pantalla de seguridad anti
Pantalla de seguridad antiparticulas, para repasado de soldadura, de ace-
tato, homologada CE s/normativa vigente.
ACT0010 2 2,00
2,00 12,38 24,76
04.01.10 ud. Casco de seguridad CE, hom
Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.
ACT0010 10 10,00
10,00 2,57 25,70
04.01.11 ud. Auricular protector auditivo
Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.
ACT0020 10 10,00
10,00 10,84 108,40
04.01.12 ud. Tapones protectores auditi
Tapones protectores auditivos con corddn, (par) homologados CE s/nor-
mativa vigente.
ACT0010 10 10,00
10,00 1,36 13,60
04.01.13 ud. Mascarilla con filtro contra
Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.
ACT0010 10 10,00
10,00 21,67 216,70
04.01.14 ud. Mascarilla con filtro contra
Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa vigente.
ACT0010 2 2,00
2,00 29,10 58,20
04.01.15 ud. Guantes serraje reforzado en
Guantes serraje reforzado en ufieros y palma (par). CE s/normativa vigen-
te.
ACT0010 10 10,00
10,00 2,69 26,90
04.01.16 ud. Guantes de latex, amarillo,
Guantes de latex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.
ACT0010 10 10,00
10,00 2,16 21,60
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04.01.17 ud. Guantes de latex, negro, p
Guantes de latex, negro, para albadileria, (par) homologado CE, s/normati-
va vigente.
ACTO0010 10 10,00
10,00 0,80 8,00
04.01.18 ud. Bota blucher con plantilla
Bota blucher con plantilla metalica, (par) homologada CE, s/normativa vi-
gente.
ACTO0010 10 10,00
10,00 24,45 244,50
04.01.19 ud. Bota cuero CRS negro con p
Bota cuero CRS negro con puntera metélica, (par) homologada CE, s/nor-
mativa vigente.
ACTO0010 4 4,00
4,00 29,48 117,92
04.01.20 ud. Par de botas de PVC para a
Par de botas de PVC para agua, bicolor, cafia media, homologada CE
s/normativa vigente.
ACTO0010 6 6,00
6,00 6,19 37,14
04.01.21 ud. Cinturén de seguridad tipo
Cinturén de seguridad tipo paracaidas, homologado CE s/normativa vigen-
te.
ACTO0010 10 10,00
10,00 73,67 736,70
04.01.22 ud. Cinturén portaherramientas
Cinturén portaherramientas CE s/normativa vigente.
ACTO0010 10 10,00
10,00 25,97 259,70
04.01.23 ud. Cinturén encofrador con bo
Cinturén encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.
ACTO0010 6 6,00
6,00 20,84 125,04
04.01.24 ud. Cinturoén tractorista antiv
Cinturon tractorista antivibratorio CE, s/normativa vigente.
ACTO0010 2 2,00
2,00 13,00 26,00
04.01.25 ud. Cinturén antilumbago, con
Cinturén antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.
ACTO0010 2 2,00
2,00 12,57 25,14
04.01.26 ud. Juego de trepolines metali
Juego de trepolines metélicos para cinturén de seguridad CE, s/normativa
vigente.
ACTO0010 10 10,00
10,00 74,28 742,80
04.01.27 ud. Cuerda de 2 m para cinturén
Cuerda de 2 m para cinturén de seguridad, con reductor CE, s/normativa
vigente.
ACTO0010 10 10,00
10,00 43,30 433,00
04.01.28 ud. Delantal en cuero, serraje
Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.
ACTO0010 2 2,00
2,00 12,38 24,76
TOTAL 04.01 ..coieiriiiiiiiieeerrniir e rrrrnss s e e e rnnaae s eeerenns 3.389,71
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04.02
04.02.02

ACTO0010

04.02.03

ACTO0010

04.02.04

ACTO0010

04.02.05

ACTO0010

04.03
04.03.01

ACTO0010

04.03.02

ACTO0010

PROTECCIONES COLECTIVAS
ml. Red de seguridad vertical en

Red de seguridad vertical en perimetro de forjado, de malla de poliamida #
75 mm, de 10 m de altura, con cuerda de malla D 4 mm y cuerda perime-
tral D 12 mm, colocada con pescante metalico tipo horca de 8 m de altura,
(amortizacion = 50 %), anclaje de red a forjado, incluso colocacion y des-
montado.Como criterio de medicién se mide el perimetro de la cubierta, a
pesar de tenerse que colocar en cada planta (que se mide completa en ba-
randillas). Se contempla en esta unidad de obra la colocacion de barandi-
llas de proteccion para la colocacion bloques, armadura y posterior hormi-
gonado (detalle en planos)

2 15,00 30,00

30,00
ml. Marquesina de proteccionr

Marquesina de proteccion realizada con soportes de tubo metalico de 3x3
anclados a forjado y plataforma realizada con tablones de madera de 250
x 25 mm, incluso colocacién y desmontaje.

1 15,00 15,00

33,84

1.015,20

15,00
ml Linea de vida
Ml de cable de acero de 8 mm de diametro cogido a los techos por medio
de taladros rellenos con resina epoxi, dos compenentes. Sera obligatoria

su colocacién antes de replantear la fabrica de bloques en el perimetro de
la edificacion.

perimetro de forjados 1 15,00 15,00

50,33

754,95

15,00
M2 Red tipo mosquitera

M2 de red tipo mosquitera colocada en fachada, incluso solape con red de
poliamida en faldén. Completamente colocada. Se considerara un refuer-
z0 en la parte superior, otro en la parte intermedia y otro en la inferior, em-
bebiendo en la red (triple cosido) una cuerda de 80mm de diametro de po-
liamida. Completamente realizada segun instrucciones de la Direccion Fa-
cultativa. Completamente recibido y colocada Segun instrucciones de la Di-
reccion Facultativa.

1 15,00 12,00 180,00

5,01

75,15

180,00

TOTAL 04.02......ooiiiiiiiir s

SENALIZACION
ml. Cinta de balizamiento, bic

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacion = 100 %), in-
cluso colocacion y desmontaje.
1 250,00 250,00

700,20

2.545,50

250,00
Ud Ud de conjunto de sefales

Ud. Conjunto de sefales, de plastico, apoyadas sobre tablero y sujetado
éste por medio de perfileria (se incluyen todos los trabajos encaminados a
una colocacién segura), de dimension minima de cada sefial de 30*30cm,
de medidas normalizadas, en donde se recojan: PROHIBIDO EL PASO A
TODA PERSONA AJENA A LA OBRA-USO OBLIGATORIO DE ZAPATOS
DE SEGURIDAD-USO OBLIGATORIO DE GUANTES EN MANIPULA-
CION MANUAL DE CARGAS-PRECAUCION ENTRADA'Y SALIDA DE VE-
HICULOS-PRECAUCION CARGAS SUSPENDIDAS-EXISTENCIA DE
RIESGOS ELECTRICOS- CAIDAS AL MISMO NIVEL- CAIDAS A DISTIN-
TO NIVEL- PROHIBIDO ENCENDER FUEGO-AGUA NO POTABLE-SENA—
LIZACION DE PELIGRO INDEFINIDO-- PRECAUCION, VEHICULOS TRA-
BAJANDO

2 2,00

0,62

155,00

2,00

103,17

206,34
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04.03.03 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion =
100 %), incluso colocacion y desmontado.
ACT0010 salida de vehiculos 1 1,00
ACT0010 magquina pesada en movimiento 1 1,00
ACT0010 prohibido el paso 4 4,00
ACT0010 acceso de peatones 1 1,00
ACT0010 acceso a la obra 1 1,00
ACT0010 acceso a obra 1 1,00
ACT0010 almacen de residuos peligrosos 1 1,00
ACT0010 cartel general para calles
ACT0010 -uso obligatorio de casco de seguridad
ACT0010 -uso obligatorio de guantes
ACT0010 -uso obligatorio de proteccién de oidos
ACT0010 -uso obligatorio de botas
ACT0010 -caidas al mismo nivel
ACT0010 -cargas suspendidas
ACT0010 -maquina en movimiento
ACT0010 -prohibido el paso a toda persona ajena
ACT0010 -prohibido el paso de peatones 2 1,00 2,00
12,00 2,57 30,84
04.03.04 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico de 1,3 m de altura, (amor-
tizacion = 100 %) incluso colocacion, apertura de pozo, hormigén de fija-
cion, y desmontado.
ACT0010 calle 2 2,00
2,00 37,24 74,48
TOTAL 04.03 ..o sananes 466,66
04.04 INSTALACIONES PROVISIONALES
04.04.01 ud. Caseta para vestuario
Caseta prefabricada para vestuario y comedor, de obra, de 8 x4 x 2,40 m.
con estructura metalica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y
techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas
caras, piso de plancha metalica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de
hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puer-
ta de perfileria soldada de apertura exterior con cerradura. No se podra uti-
lizar hasta que no esté convenientemente amueblada y con los aparatos
sanitarios, con canalizaciones eléctrica, fontaneria y saneamiento (segun
caracteristicas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud). Se considera,
a criterios de medicién, que tiene los aparatos sanitarios incorporados. To-
do lo que no se considere en partidas que se acompafan a este presu-
puesto se considera incluido dentro de esta unidad de obra.
ACT0010 1 1,00
1,00 2.935,50 2.935,50
04.04.02 ud Caseta almacén para residuos peligrosos
Ud de caseta para almacenaje de productos peligrosos formada por; peri-
metro de fabrica de blque de hormigdn vibrado de 20 cm de espesor maci-
z0s, capa de hormigén de 5 cm de espesor sobre forjado con mortero hi-
dréfugo, impermeabilizacion de suelo lamina asféltica de Oxiasfalto de
4kg/m2 incluso solapee en el perimetro de 15 cm de altura sobre el piso
terminado, refilo sobre ldmina de 5 cm de espesor con mortero hidréfugo
con acabado fratasado,2 ventanas para ventilacion cruzada en la parte su-
perior de los paramentos, 2 rejillas de ventilacion en la parte inferior, linea
de alumbrado (bajo tubo de acero), luminaria estanca en interior de cuar-
to, toma de agua conectada a la red interior provisional de la obra para ca-
so de incendios, puerta de acero RF-60 con cerradura, armarios interiores
con cerraduras, formacién de recrecidos con fabrica de bloques de 20 cm
de espesor para acopio de materiales (sobre placas de poliestireno de 4
cm), enfoscado pintado de paredes. Completamente terminado.
ACT0010 1 1,00
1,00 1.331,06 1.331,06
04.04.03 ud. Transporte a obra, descarga y posterior recogida
Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de
obra.
ACT0010 2 2,00
2,00 219,62 439,24
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TOTAL 04.04 ..o e 4.705,80

04.05 PRIMEROS AUXILIOS

04.05.01 ud. Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared,

Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con
contenido sanitario completo segun Estudio de Seguridad y Salud.
Se incluye en esta unidad la reposicion de los medicamentos (SE
REVISARA EL CONTENIDO CADA TRES MESES POR PARTE
DE LA DIRECCION DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA)

ACTO0010 oficina de obra 1 1,00
ACTO0010 vestuarios o almacen 1 1,00

2,00 77,96 155,92
04.05.02 Ud Sefal de salida de evacuacion

Ud. Senal de salida de evacuacion. Colocada

ACTO0010 4 4,00
4,00 20,00 80,00
TOTAL 04.05 ... nanes 235,92
04.06 LUCHA CONTRAINCENDIOS
04.06.01 ud. Extintor portatil de polvo

Extintor portatil de polvo quimico polivalente contra fuegos AB C,
de 3 Kg de agente extintor, eficacia 13A-55B, tipo Zenith o similar,
con soporte, valvula de disparo, difusor y mandémetro, incluidas fija-
ciones a la pared, colocado. No son validos si no poseen certificado
positivo por parte de la Empresa Suministradora.

ACTO0010 2 2,00
2,00 42,33 84,66
TOTAL 04.06 .......cooiiiiiiiriinic s 84,66
TOTAL 04 ..o e s 11.428,25
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05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 m*® Cargay transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.

Carga y transporte de residuos a instalacién autorizada de gestion de resi-
duos (Consejeria de Medio Ambiente), con camién de 15 t, con un recorri-
do hasta 20 km.

ACTO0010 1 15.720,00 15.720,00
ACTO0010 1 135,00 135,00
ACTO0010 1 168,00 168,00
16.023,00 4,26 68.257,98
05.02 t Coste entrega residuos mezclados inertes a instalacion de valori

Coste de entrega de residuos mezclados de hormigén, ladrillos, tejas y
materiales ceramicos limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto
y sin hormigén armado, (tasa vertido), con codigo 170107 segun la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor
de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para opera-
ciones de valorizacion o eliminacién, segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
ACT0010 1 .16.023,00 24.034,50 1.5

24.034,50 2,49 59.845,91

05.03 t Coste entrega resid. mat aislamiento con amianto a gestor autori

Entrega de residuos de materiales de aislamiento que contienen amianto,
(tasa vertido), con cddigo 170601 segun la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autoriza-
do por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de eliminacion,
segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011. Se incluye el coste de plastificado,
etiquetado y paletizado.

ACTO0010 PLANCHAS FIBROCEMENTO
AMPLIACIONES TRASERAS
ACT0010 (Peso estimado por plancha 0.012 t) 320 3,84 0.012
ACTO0010 DEPOSITO DE AGUA (BIDONES)
ACTO0010 (Peso estimado por deposito 0.050 t) 8 0,40 0.050
4,24 710,70 3.013,37
IO . 1 P 131.117,26
LI 81 Y TR 307.015,68
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