CUADRO DE DESCOMPUESTOS
DEMOLICION Y GESTION DE RESIDUOS DE 86 VIVIENDAS. ARU BARRIO TAMARACEITE

céDpIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 Valla p/cerramiento de obras acero galv.,, h=2 m m
Valla para cerramiento provisional de obra, de h=2 m, realizado con paneles de acero
galvanizado de e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y
postes del mismo material colocados c/2 m, recibidos con hormigdén H-150, i/accesorios
de fijacion, totalmente montada.
MO01A0010 Oficial primera 0,250 h 13,83 3,46
M01A0030 Peodn 0,250 h 13,16 3,29
A03A0030 Hormigén en masa de fck= 15 N/mm? 0,007 m® 71,44 0,50
E10GA0400 Valla cerram obras acero galv h=2 m i/postes 1,000 m 26,93 26,93
%0.03 Costes indirectos 0,342 % 3,00 1,03
TOTAL PARTIDA ..ot 35,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY CINCO EUROS
con VEINTIUN CENTIMOS
01.02 Pta. met. 2 h abat., 4.00x2.00 m, p/cerram. obras, paso camiones ud
Puerta metalica de 2 hojas abatibles de 4.00x2.00 m, de acero galvanizado, para cerra-
miento de obras y paso de camiones, incluso accesorios de fijacion a valla, recibido y co-
locacion.
M01A0010 Oficial primera 1,500 h 13,83 20,75
M01A0030 Peon 1,500 h 13,16 19,74
E10GB0310  Puerta 2 H p/camion 4.00x2.00 m acero galv cerram obras 1,000 ud 452,00 452,00
%0.03 Costes indirectos 4,925 % 3,00 14,78
TOTAL PARTIDA ..o 507,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS
con VEINTISIETE CENTIMOS
01.03 Desmontaje de farolas de alumbrado publico ud
Desmontaje de farolas de alumbrado publico, previa desconexién del cableado, con aco-
pio y transporte a almacenes municipales. Se incluye las mediadas de prevencién de
riesgos y seguridad necesarias. unidad completa y terminada.
M01B0070 Oficial electricista 0,250 h 10,71 2,68
M01B0080 Ayudante electricista 0,300 h 10,15 3,05
MO01A0010 Oficial primera 0,100 h 13,83 1,38
MO01A0030 Peodn 0,150 h 13,16 1,97
QAB0030 Camion basculante 15t 0,150 h 30,58 4,59
%0.03 Costes indirectos 0,137 % 3,00 0,41
TOTAL PARTIDA ..o 14,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con
OCHO CENTIMOS
01.04 Desmontaje de cableado aéreo y anclado a fachada m
Desmontaje del cableado aéreo y anclado a fachada, para su posterior montaje
en poste de alumbrado de madera. Unidad completa y terminada, realizada bajo
las medidas de prevencion de riesgos y de seguridad necesarias.
M01B0070 Oficial electricista 0,150 h 10,71 1,61
M01B0080 Ayudante electricista 0,300 h 10,15 3,05
M01A0030 Peodn 0,150 h 13,16 1,97
%0.03 Costes indirectos 0,066 % 3,00 0,20
TOTAL PARTIDA ..o 6,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA
Y TRES CENTIMOS
01.05 Colocacion del cableado en poste de alumbrado de madera ud
Colocacion del cableado retirado de la edificacion en poste de alumbrado de ma-
dera, con base para cimentacion de poste o columna de 3 a 5 m de altura, realizada
con hormigén en masa de fck=17,5 N/mm?, incluso encofrado, excavacion precisa. Uni-
dad completa y terminada, con las medidas de prevencion de riesgos y seguridad nece-
sarias.
M01B0070 Oficial electricista 0,250 h 10,71 2,68
M01B0080 Ayudante electricista 0,300 h 10,15 3,05
MO01A0010 Oficial primera 0,100 h 13,83 1,38

6 mayo 2016



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
DEMOLICION Y GESTION DE RESIDUOS DE 86 VIVIENDAS. ARU BARRIO TAMARACEITE

céDpIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
M01A0030 Peon 0,150 h 13,16 1,97
A03A0050 Hormigén en masa de fck= 17.5 N/mm? 0,490 m?® 86,60 42,43
A06B0020 Excavacion manual en pozos. 0,650 m® 63,29 41,14
A05AA0020 Encofrado y desencofrado de zapatas. 2,000 m? 19,12 38,24
E17BDB0010 Poste de alumbrado de madera, altura media 5 metros 1,000 ud 221,53 221,53
QACO0040 Grua autopropulsada de 35t 0,300 h 60,00 18,00
%0.03 Costes indirectos 3,704 % 3,00 11,11
TOTAL PARTIDA ... 381,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA'Y
UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
01.06 Desconexion de las redes de electricidad, abastecimeinto y saneamiento ud
Desconexion de las redes de electricidad, abastecimiento y saneamiento de cada
edificio, desde el punto de acometida de las compaiiias suministradoras, incluso
gestion, permisos y posibles tasas. Unidad completa y terminada, con las medi-
das de prevencion de riesgos y seguridad necesarias.
M01A0010 Oficial primera 3,000 h 13,83 41,49
MO01A0030 Peon 6,000 h 13,16 78,96
%0.03 Costes indirectos 1,205 % 3,00 3,62

TOTAL PARTIDA ..o,

124,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO

EUROS con SIETE CENTIMOS
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02 DEMOLICIONES
02.01 Demolicion total edificio medios mecéanicos. m?
Demolicién total de edificio con cimentacion y estructura de hormigén y cuatro plantas
de altura maxima, realizada con medios mecanicos, sin aprovechamiento del material, in-
cluso p.p. de apeos, sin incluir carga y transporte de escombros. Medido el volumen defi-
nido por la superficie exterior de los elementos basicos de la edificacion. Esta unidad de
obra incluye la demolicion selectiva de carpinterias ( puertas, ventanas, barandillas de
escalera, barandillas de cubierta, protecciones de depésitos), asi como, el desmontaje
de piezas sanitarias, depositos, etc.... Unidad completa y terminada, con las medidas
de prevencioén de riesgos y seguridad necesarias.
MO01A0030 Peodn 0,100 h 13,16 1,32
QAA0110 Excavadora hidraulica 330 D L Caterpillar 6 similar con pinzas 0,120 h 52,42 6,29
(multiprocesador)
%0.03 Costes indirectos 0,076 % 3,00 0,23
TOTAL PARTIDA ... 7,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CENTIMOS
02.02 Demolicion cubierta estruct. metalica y cubierta fibrocemento m?
Demolicién de cubierta formada por estructura metalica y cubricidon con placas de fibro-
cemento (con amianto), por medios manuales, realizada, tras aceptacién de Plan de De-
samianto elaborado por Empresa inscrita en el RERA, incluso plastificado, etiquetado y
paletizado. Unidad completa y terminada.
M01C0020 Oficial especializado 0,250 h 13,83 3,46
M01A0020 Oficial segunda 0,350 h 13,58 4,75
MO01A0030 Peodn 1,200 h 13,16 15,79
%0.03 Costes indirectos 0,240 % 3,00 0,72
TOTAL PARTIDA ..o 24,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con
SETENTA Y DOS CENTIMOS
02.03 Demolicion tabique bloque horm. 15 a 25 cm m?
Demolicién manual tabique de bloque hueco de hormigén, desde 15 a 25 cm de espe-
sor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (Corte
manual de la edificacién medianera que no se demuele en esta intervencion).
M01A0030 Pedn 0,500 h 13,16 6,58
QBCO0010 Martillo eléctrico manual picador. 0,500 h 4,98 2,49
%0.03 Costes indirectos 0,091 % 3,00 0,27
TOTAL PARTIDA ... 9,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA
Y CUATRO CENTIMOS
02.04 Demolicién forjados aligerados. m?
Demolicién de forjados de semiviguetas de hormigdén armado y bovedillas de hormigén
aligerado, incluso capa de compresién, con martillo rompedor, incluso acopio de escom-
bros a pie de obra.
M01A0030  Pedn 1,200 h 13,16 15,79
QBB0010 Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos. 0,300 h 11,59 3,48
%0.03 Costes indirectos 0,193 % 3,00 0,58
TOTAL PARTIDA ..o 19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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03 ALBANILERIA
03.01 Hormigon para tapiados HA-25/B/20/l encof. 2 caras. m?
Hormigdn para tapiados de huecos, HA-25/B/20/1, incluso elaboracion, encofrado a una
cara, desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
MO01A0010 Oficial primera 0,500 h 13,83 6,92
MO01A0030 Pedn 0,500 h 13,16 6,58
E01HCBO0030 Horm prep HA-25/B/20/I 1,020 m3 83,16 84,82
A05AB0020 Encofrado y desencof. en muros a una caray 3.5 m. alt. 7,000 m? 15,37 107,59
QBA0010 Vibrador eléctrico 0,500 h 5,96 2,98
EO1E0010 Agua 0,045 m? 1,26 0,06
%0.03 Costes indirectos 2,090 % 3,00 6,27
TOTAL PARTIDA ... crerrreeee s 215,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE
EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
03.02 Fabrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm m?
Fabrica de bloques huecos de hormigoén vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con
marcado CE, categoria | segun UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5,
con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido
del bloque, grapas metalicas de union a la estructura, ejecucion de jambas y encuentros
y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.
M01A0010 Oficial primera 0,400 h 13,83 5,53
M01A0030 Peon 0,400 h 13,16 5,26
E10AB0020 Bloque de hormigon de aridos de picon 20x25x50 cm, CE cat. | 8,400 ud 1,11 9,32
A02A0120 Mortero industrial M 2,5 0,020 m® 169,95 3,40
E10CB0010  Fleje metalico perforado. 0,500 m 0,16 0,08
A04A0010 Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 0,150 kg 1,33 0,20
E31CD0030 Andamio para interiores verticales. 0,001 ud 27,05 0,03
%0.03 Costes indirectos 0,238 % 3,00 0,71
TOTAL PARTIDA ... 24,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
03.03 Enfosc maestread fratasado vert exter.mort 1:3 m?
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:3
de cemento y arena, incluso p.p. de malla en unién de fabrica y estructura, remate de
huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
MO01A0010 Oficial primera 0,600 h 13,83 8,30
MO01A0030 Pedn 0,600 h 13,16 7,90
A02A0010 Mortero 1:3 de cemento 0,015 m® 112,14 1,68
EO1E0010 Agua 0,005 m? 1,26 0,01
E37KB0010 Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA MORTERO 0,200 m? 3,26 0,65
%0.03 Costes indirectos 0,185 % 3,00 0,56

DIEZ CENTIMOS

TOTAL PARTIDA ...
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con

19,10
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04 SEGURIDAD Y SALUD

04.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

04.01.01 COMENTARIO GENERAL AL CAPITULO ub

Se considerara facturable una unidad de obra siempre y cuando minimice o haga desa-
parecer un riesgo desde su origen. Caso de no colocarse bien las medidas de Protecc-
cion o Prevencion en su momento, que decidira el Coordinador de Seguridad y Salud en
fase de ejecucion, solo podra certificarse el tanto por ciento que estimaren la Direccion
Facultativa y este Coordinador . Se hace especial hincapié a todas aquellas medidas, de
obligado cumplimiento para esta obra, que se recogen en el Estudio de Seguridad y Sa-
lud, que clarifica si su abono corresponde o no al Promotor.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t cerrreee e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS
04.01.02 USO MAQUINARIA ub

Para la utilizacién de cada maquinaria que se utilice en la obra sera necesario aportar al
Coordinador de seguridad durante la ejecucién de la misma y antes de poderlas utilizar,
toda la documentacion relativa de sus caracteristicas, en lo referente a: Fichas de carac-
teristicas (en castellano), suministradas por el fabricante o su mandatario, en las que se
recojan todos los aspectos relativos a fecha de fabricacién, fecha de adquisicién, al man-
datario, conservacion, recomendaciones de utlizacion, aspectos a tener en cuenta, as-
pectos técnicos, descripcion del mismo especificando para qué han sido concebidos, si
se requiere algun tipo de preparacion del personal para su utilizacion... y demas observa-
ciones que el fabricante considere oportuno, revisiones realizadas y a realizar. Ademas
cada maquina ha de ser revisada por personal experto que certifique su estado. Sin cum-
plir este réquisito no se podran utilizar en esta obra.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS
04.01.03 PERSONAL ub

Condiciones generales para el personal. Antes del comienzo al trabajo de cada operario
sera preceptivo aportar al Coordinador de seguridad durante la ejecucién de la misma,
certificado médico acreditativo del estado de salud del trabajador que acredite que éste
es apto (sanitariamente) para realizar el trabajo encomendado, especificando cualquier
minusvalia o enfermedad que posea y que condicione su puesto de trabajo, certificado
de la Empresa y firmado por el propio trabajador en el que se recoga que éste ha recibi-
do informacién general de los riesgos existentes en el sector de la construccion e infor-
macion particular de los riesgos existentes en su puesto de trabajo, categoria que posee
el trabajador, capacitacion para la realizacion de determinados oficios (por ejemplo para
conducir un dumper), formacién que posee el trabajador para poder realizar las activida-
des que va a desarrollar, antiguedad realizando este trabajo... Sin cumplir estos réquisi-
tos no podran trabajar en este obra.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... crerrreeee s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS
04.01.04 USO DE PROTECCIONES INDIVIDUALES ub

La utilizacién de cada Equipo de proteccion individual sera preceptivo para esta obra
aportar al Coordinador de seguridad durante la ejecucion de la misma y antes de poder-
los utilizar, salvo causas de fuerza mayor,toda la documentacion relativa a sus caracte-
risticas, en lo referente: Fichas de caracteristicas (suministradas por el fabricante o su
mandatario) en las que se recojan todos los aspectos relativos al mantenimiento, conser-
vacion, recomendaciones de utilizacion, aspectos a tener en cuenta... y demas observa-
ciones que el fabricante considere oportuno. Sin cumplir este requisito no se podran utili-
zar en obra, ni se podran ejecutar los trabajos que para ellos se debieran utilizar.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..o
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS
04.01.05 Gafa antipolvo, de acetato ud.
Gafa antipolvo, de acetato con ventilacién indirecta, homologada CE, s/normativa vigen-
te.

E62.1000 Gafa antipolvo, de acetato con ventilacion indirecta. CE. 1,000 ud. 2,70 2,70
%0.03 Costes indirectos 0,027 % 3,00 0,08

0,00

0,00

0,00

0,00
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TOTAL PARTIDA ... 2,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA'Y
OCHO CENTIMOS
04.01.06 Gafa antisalpicaduras, de ud.
Gafa antisalpicaduras, de acetato con ventilacion indirecta, homologada CE, s/normativa
vigente.
E62.1010 Gafa antisalpicaduras acetato con venti- lacion indirecta, U 1,000 ud. 9,02 9,02
%0.03 Costes indirectos 0,090 % 3,00 0,27
TOTAL PARTIDA ..ot 9,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS
04.01.07 Gafa de soldador con doble ud.
Gafa de soldador con doble cristal abatible, homologada CE. s/normativa vigente.
E62.1030 Gafa de soldador con doble cristal abatible. CE. 1,000 ud. 11,24 11,24
%0.03 Costes indirectos 0,112 % 3,00 0,34
TOTAL PARTIDA ... 11,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
04.01.08 Pantalla de seguridad para ud.
Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica doble mirilla, homologada CE s/normati-
va vigente.
E62.1100 Pantalla soldadura eléctrica doble mirilla. CE. 1,000 ud. 14,39 14,39
%0.03 Costes indirectos 0,144 % 3,00 0,43
TOTAL PARTIDA ..o 14,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con
OCHENTA Y DOS CENTIMOS
04.01.09 Pantalla de seguridad anti ud.
Pantalla de seguridad antiparticulas, para repasado de soldadura, de acetato, homologa-
da CE s/normativa vigente.
E62.1120 Pantalla seguridad antiparticulas, para repasado soldadura, 1,000 ud. 12,02 12,02
%0.03 Costes indirectos 0,120 % 3,00 0,36
TOTAL PARTIDA ... 12,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA
Y OCHO CENTIMOS
04.01.10 Casco de seguridad CE, hom ud.
Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.
E62.1150 Casco de seguridad CE 1,000 ud. 2,49 2,49
%0.03 Costes indirectos 0,025 % 3,00 0,08
TOTAL PARTIDA ..o 2,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con
CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS
04.01.11 Auricular protector auditivo ud.
Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.
E62.1200 Auricular protector auditivo 25 dB, CE. 1,000 ud. 10,52 10,52
%0.03 Costes indirectos 0,105 % 3,00 0,32
TOTAL PARTIDA ... 10,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CENTIMOS
04.01.12 Tapones protectores auditi ud.
Tapones protectores auditivos con corddn, (par) homologados CE s/normativa vigente.
E62.1250 Tapones protectores auditivos con cordén Ultrafit, CE. 1,000 ud. 1,32 1,32
%0.03 Costes indirectos 0,013 % 3,00 0,04
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiririeniien s 1,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA'Y
SEIS CENTIMOS
04.01.13 Mascarilla con filtro contra ud.
Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.
E62.1300 Mascarilla con filtro contra polvo. CE. 1,000 ud. 21,04 21,04
%0.03 Costes indirectos 0,210 % 3,00 0,63
TOTAL PARTIDA ... 21,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con
SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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04.01.14 Mascarilla con filtro contra ud.
Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa vigente.
E62.1310 Mascarilla con filtro contra pinturas. CE. 1,000 ud. 28,25 28,25
%0.03 Costes indirectos 0,283 % 3,00 0,85
TOTAL PARTIDA ... 29,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con
DIEZ CENTIMOS
04.01.15 Guantes serraje reforzado en ud.
Guantes serraje reforzado en ufieros y palma (par). CE s/normativa vigente.
E62.1400 Guantes serraje reforzado en ufieros y y palma, Bull, (par). 1,000 ud. 2,61 2,61
%0.03 Costes indirectos 0,026 % 3,00 0,08
TOTAL PARTIDA ....ooo it 2,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
04.01.16 Guantes de latex, amarillo, ud.
Guantes de latex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.
E62.1470 Guantes latex amarillo, anticorte, (par) CE. 1,000 ud. 2,10 2,10
%0.03 Costes indirectos 0,021 % 3,00 0,06
TOTAL PARTIDA ... 2,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS
04.01.17 Guantes de latex, negro, p ud.
Guantes de latex, negro, para albadileria, (par) homologado CE, s/normativa vigente.
E62.1480 Guantes latex negro, albafileria, CE 95 0159. (par) 1,000 ud. 0,78 0,78
%0.03 Costes indirectos 0,008 % 3,00 0,02
TOTAL PARTIDA ..ot 0,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA
CENTIMOS
04.01.18 Bota blucher con plantilla ud.
Bota blucher con plantilla metalica, (par) homologada CE, s/normativa vigente.
E62.1630 Botas blucher con plantilla metalica, mod. 356, homologada C 1,000 ud. 23,74 23,74
%0.03 Costes indirectos 0,237 % 3,00 0,71
TOTAL PARTIDA ... 24,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
04.01.19 Bota cuero CRS negro con p ud.
Bota cuero CRS negro con puntera metélica, (par) homologada CE, s/normativa vigente.
E62.1620 Botas cuero CRS negro con puntera metélica, mod. 628, homolo 1,000 ud. 28,62 28,62
%0.03 Costes indirectos 0,286 % 3,00 0,86
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiririeniien s 29,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con
CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
04.01.20 Par de botas de PVC para a ud.
Par de botas de PVC para agua, bicolor, cafia media, homologada CE s/normativa vigen-
te.
E62.1650 Par de botas agua PVC bicolor negra cafia media, CE. 1,000 ud. 6,01 6,01
%0.03 Costes indirectos 0,060 % 3,00 0,18
TOTAL PARTIDA ... 6,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con
DIECINUEVE CENTIMOS
04.01.21 Cinturéon de seguridad tipo ud.
Cinturén de seguridad tipo paracaidas, homologado CE s/normativa vigente.
E62.1720 Cinturén de seguridad tipo paracaidas CE 1,000 ud. 71,52 71,52
%0.03 Costes indirectos 0,715 % 3,00 2,15
TOTAL PARTIDA ..ot 73,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS
con SESENTAY SIETE CENTIMOS
04.01.22 Cinturén portaherramientas ud.
Cinturén portaherramientas CE s/normativa vigente.
E62.1730 Cinturén portaherramientas. 1,000 ud. 25,21 25,21
%0.03 Costes indirectos 0,252 % 3,00 0,76
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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TOTAL PARTIDA ..., 25,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con
NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

04.01.23 Cinturén encofrador con bo ud.
Cinturén encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.
E62.1740 Cinturon encofrador con bolsa de cuero 1,000 ud. 20,23 20,23
%0.03 Costes indirectos 0,202 % 3,00 0,61
TOTAL PARTIDA ... 20,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con
OCHENTAY CUATRO CENTIMOS

04.01.24 Cinturdn tractorista antiv ud.
Cinturén tractorista antivibratorio CE, s/normativa vigente.
E62.1750 Cinturoén tractorista antivibratorio. 1,000 ud. 12,62 12,62
%0.03 Costes indirectos 0,126 % 3,00 0,38
TOTAL PARTIDA ... 13,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS
04.01.25 Cinturén antilumbago, con ud.
Cinturén antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.
E62.1700 Cinturéon antilumbago, velcro, norma R.D. 1407 1,000 ud. 12,20 12,20
%0.03 Costes indirectos 0,122 % 3,00 0,37
TOTAL PARTIDA ... 12,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

04.01.26 Juego de trepolines metali ud.
Juego de trepolines metélicos para cinturén de seguridad CE, s/normativa vigente.
E62.1770 Juego de trepolines metalicos. Homologa- cién CE. 1,000 ud. 72,12 72,12
%0.03 Costes indirectos 0,721 % 3,00 2,16
TOTAL PARTIDA ..ot 74,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

04.01.27 Cuerda de 2 m para cinturén ud.
Cuerda de 2 m para cinturén de seguridad, con reductor CE, s/normativa vigente.
E62.1780 Cuerda de 2 m para cinturén de seguridad con reductor. CE. 1,000 ud. 42,04 42,04
%0.03 Costes indirectos 0,420 % 3,00 1,26
TOTAL PARTIDA ... 43,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS
con TREINTA CENTIMOS

04.01.28 Delantal en cuero, serraje ud.
Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.
E62.1850 Delantal en cuero serraje especial soldador. CE. 1,000 ud. 12,02 12,02
%0.03 Costes indirectos 0,120 % 3,00 0,36
TOTAL PARTIDA ... 12,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA
Y OCHO CENTIMOS

04.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
04.02.01 USO DE EQUIPO DE TRABAJO O MEDIO AUXILIAR ud

Para la utilizacion de cada equipo de trabajo o medio auxiliar que vaya a utilizarse en
obra sera preceptivo para la utilizacion de éste, aportar al Coordinador de seguridad du-
rante la ejecucion de la misma y antes de poderlos utilizar, toda la documentacién relati-
va de sus caracteristicas, en lo referente a: Fichas de caracteristicas, suministradas por
el fabricante o su mandatario, en las qu se recojan todos los aspectos relativos al mante-
nimiento, conservacioén, recomendaciones de utilizacion, aspectos a tener en cuenta, as-
pectos técnicos, descripcion del mismo especificando para qué han sido concebidos, si
se requiere algun tipo de preparacion previa del personal para su utilizacion... y demas
observaciones que el fabricante considere oportuno. Sin cumplir este requisito no se po-
dran utilizar en obra.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...coooiriiiiirieiiinas 0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
DEMOLICION Y GESTION DE RESIDUOS DE 86 VIVIENDAS. ARU BARRIO TAMARACEITE

céDpIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.02.02 Red de seguridad vertical en ml.
Red de seguridad vertical en perimetro de forjado, de malla de poliamida # 75 mm, de
10 m de altura, con cuerda de malla D 4 mm y cuerda perimetral D 12 mm, colocada con
pescante metalico tipo horca de 8 m de altura, (amortizacién = 50 %), anclaje de red a
forjado, incluso colocacién y desmontado.Como criterio de medicion se mide el perime-
tro de la cubierta, a pesar de tenerse que colocar en cada planta (que se mide completa
en barandillas). Se contempla en esta unidad de obra la colocacién de barandillas de
proteccion para la colocacion bloques, armadura y posterior hormigonado (detalle en pla-
nos)
MO02. Oficial segunda 0,100 h.. 10,50 1,05
MO03. Peon 0,100 h 10,15 1,02
E62.2050 Red seguridad protectora homologada, EN CE 1263-1 2,400 m2. 1,61 3,86
E62.2053 Pescante metalico tipo horca para red de seguridad 4X4 m. 0,040 ud. 51,69 2,07
E62.2055 Anclaje de pescante metalico. 0,520 ud. 21,88 11,38
E62.2058 Anclaje de red de seguridad a forjado. 2,000 ud. 0,57 1,14
E62.2060 Anclaje metalico de barandilla tipo sargento. 0,600 ud. 13,22 7,93
E34.0092 Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,016 m3. 275,26 4,40
%0.03 Costes indirectos 0,329 % 3,00 0,99
TOTAL PARTIDA ... 33,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y TRES EUROS
con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
04.02.03 Marquesina de proteccion r ml.
Marquesina de proteccion realizada con soportes de tubo metalico de 3x3 anclados a for-
jado y plataforma realizada con tablones de madera de 250 x 25 mm, incluso colocacién
y desmontaje.
MO02. Oficial segunda 1,500 h.. 10,50 15,75
MO03. Peon 1,500 h 10,15 15,23
E34.0092 Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,020 m3. 275,26 5,51
E62.2100 Soporte metalico para marquesina de tubo 0,070 ud. 176,70 12,37
%0.03 Costes indirectos 0,489 % 3,00 1,47
TOTAL PARTIDA ..o 50,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con
TREINTAY TRES CENTIMOS
04.02.04 Linea de vida ml
Ml de cable de acero de 8 mm de diametro cogido a los techos por medio de taladros re-
llenos con resina epoxi, dos compenentes. Sera obligatoria su colocacion antes de re-
plantear la fabrica de bloques en el perimetro de la edificacion.
MO02. Oficial segunda 0,060 h.. 10,50 0,63
MO03. Peon 0,060 h 10,15 0,61
C001 Cable acero 5mm de diametro 1,000 ml 3,05 3,05
E62.2058 Anclaje de red de seguridad a forjado. 1,000 ud. 0,57 0,57
%0.03 Costes indirectos 0,049 % 3,00 0,15
TOTAL PARTIDA ... 5,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN
CENTIMOS
04.02.05 Red tipo mosquitera M2
M2 de red tipo mosquitera colocada en fachada, incluso solape con red de poliamida en
faldon. Completamente colocada. Se considerara un refuerzo en la parte superior, otro
en la parte intermedia y otro en la inferior, embebiendo en la red (triple cosido) una cuer-
da de 80mm de diametro de poliamida. Completamente realizada segun instrucciones
de la Direccidon Facultativa. Completamente recibido y colocada Segun instrucciones de
la Direccion Facultativa.
MO02. Oficial segunda 0,060 h.. 10,50 ,63
MO03. Peon 0,060 h 10,15 0,61
E322110 Red mosquitera con refuerzos en extremos y medio 1,000 M2 0,83 ,83
E62.2058 Anclaje de red de seguridad a forjado. 3,000 ud. 0,57 ,
%0.03 Costes indirectos 0,038 % 3,00 ,
TOTAL PARTIDA ..o 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA

Y NUEVE CENTIMOS
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04.03 SENALIZACION
04.03.01 Cinta de balizamiento, bic ml.

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizaciéon = 100 %), incluso colocacion
y desmontaje.

MO03. Peon 0,050 h 10,15 0,51
E62.3020 Cinta bicolor rojo-blanco, de balizamiento, en rollos de 250 1,000 ml. 0,09 0,09
%0.03 Costes indirectos 0,006 % 3,00 0,02
TOTAL PARTIDA ..o 0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA
Y DOS CENTIMOS
04.03.02 Ud de conjunto de sefiales Ud

Ud. Conjunto de sefales, de plastico, apoyadas sobre tablero y sujetado éste por medio
de perfileria (se incluyen todos los trabajos encaminados a una colocacion segura), de
dimensién minima de cada sefial de 30*30cm, de medidas normalizadas, en donde se
recojan: PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA-USO OBLIGA-
TORIO DE ZAPATOS DE SEGURIDAD-USO OBLIGATORIO DE GUANTES EN MANI-
PULACION MANUAL DE CARGAS-PRECAUCION ENTRADA Y SALIDA DE VEHICU-
LOS-PRECAUCION CARGAS SUSPENDIDAS-EXISTENCIA DE RIESGOS ELECTRI-
COS- CAIDAS AL MISMO NIVEL- CAIDAS A DISTINTO NIVEL- PROHIBIDO ENCEN-
DER FUEGO-AGUA NO POTABLE-SENALIZACION DE PELIGRO INDEFINIDO-- PRE-
CAUCION, VEHICULOS TRABAJANDO

MO03. Peon 0,100 h 10,15 1,02
E62.3210 Sefal de obligatoriedad, prohibicion y peligro para sefializa 10,000 ud. 2,40 24,00
E62.3190 Soporte metalico para sefal. 2,000 ud. 28,40 56,80
A02.0010 Hormigén en masa H-10 0,064 m3 204,93 13,12
A03.0030 Acero A42b, elaborad 2,000 kg. 2,61 5,22
%0.03 Costes indirectos 1,002 % 3,00 3,01
TOTAL PARTIDA ... 103,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con
DIECISIETE CENTIMOS
04.03.03 Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico ud
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %), inclu-
so colocacién y desmontado.

MO01A0030 Peon 0,050 h 13,16 0,66
E38CA0020  Sefal obligatoriedad, prohibicién y peligro 1,000 ud 1,83 1,83
%0.03 Costes indirectos 0,025 % 3,00 0,08

TOTAL PARTIDA ..o 2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
04.03.04 Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metalico ud
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico de 1,3 m de altura, (amortizacién = 100
%) incluso colocacioén, apertura de pozo, hormigdn de fijacion, y desmontado.

MO01A0030 Peon 0,200 h 13,16 2,63
E38CA0020  Sefial obligatoriedad, prohibicién y peligro 1,000 ud 1,83 1,83
E38CA0010  Soporte metalico para sefial. 1,000 ud 23,90 23,90
A03A0010 Hormigén en masa de fck= 10 N/mm? 0,064 M3. 58,44 3,74
A06B0020 Excavacion manual en pozos. 0,064 m® 63,29 4,05
%0.03 Costes indirectos 0,362 % 3,00 1,09

TOTAL PARTIDA ... 37,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SIETE EUROS
con VEINTICUATRO CENTIMOS

04.04 INSTALACIONES PROVISIONALES
04.04.01 Caseta para vestuario ud.

Caseta prefabricada para vestuario y comedor, de obra, de 8 x4 x 2,40 m. con estructura
metalica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa gre-
ca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metalica acabado
con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales arma-
dos, y 1 ud de puerta de perfileria soldada de apertura exterior con cerradura. No se po-
dra utilizar hasta que no esté convenientemente amueblada y con los aparatos sanita-
rios, con canalizaciones eléctrica, fontaneria y saneamiento (segun caracteristicas reco-
gidas en el Plan de Seguridad y Salud). Se considera, a criterios de medicion, que tiene
los aparatos sanitarios incorporados. Todo lo que no se considere en partidas que se
acompanan a este presupuesto se considera incluido dentro de esta unidad de obra.

E62.5060 Caseta tipo vestuario, almacén o comedorde 6,0 x 2,4 x 2,4 1,000 ud. 2.850,00 2.850,00
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céDpIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
%0.03 Costes indirectos 28,500 % 3,00 85,50
TOTAL PARTIDA ... 2.935,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS
TREINTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
04.04.02 Caseta almacén para residuos peligrosos ud
Ud de caseta para almacenaje de productos peligrosos formada por; perimetro de fabri-
ca de blque de hormigén vibrado de 20 cm de espesor macizos, capa de hormigén de 5
cm de espesor sobre forjado con mortero hidréfugo, impermeabilizacion de suelo lamina
asfaltica de Oxiasfalto de 4kg/m2 incluso solapee en el perimetro de 15 cm de altura so-
bre el piso terminado, refilo sobre ldmina de 5 cm de espesor con mortero hidréfugo con
acabado fratasado,2 ventanas para ventilacion cruzada en la parte superior de los para-
mentos, 2 rejillas de ventilacion en la parte inferior, linea de alumbrado (bajo tubo de ace-
ro), luminaria estanca en interior de cuarto, toma de agua conectada a la red interior pro-
visional de la obra para caso de incendios, puerta de acero RF-60 con cerradura, arma-
rios interiores con cerraduras, formacion de recrecidos con fabrica de bloques de 20 cm
de espesor para acopio de materiales (sobre placas de poliestireno de 4 cm), enfoscado
pintado de paredes. Completamente terminado.
A02E0010 Mortero 1:4 cemento BL Il 42.5 R e hidro6fugo 0,150 m?® 117,91 17,69
E35GA0030  Pintura emulsion asfaltica Emufal I. 2,700 kg 1,24 3,35
E18AC0080  Lam. asfalt. autoprot. Morterplas garden mineral, LBM-50/G-FP (1 3,200 m? 8,74 27,97
M01B0070 Oficial electricista 0,400 h 10,71 4,28
M01B0080 Ayudante electricista 0,400 h 10,15 4,06
E17BAB0110 Plafén estanco 1x18W FD, GEWISS ZNT 1,000 ud 40,27 40,27
E17CB0010  La&mpara fluorescente FD 18 W 1,000 ud 3,46 3,46
E05CAB0040 Vent1 H abat eje vert alum lac blanco 0,70x0,70 m, Alucan AL-16 2,000 ud 235,42 470,84
M01B0050 Oficial fontanero 0,250 h 10,71 2,68
M01B0060 Ayudante fontanero 0,250 h 10,15 2,54
E15KD0010  Grifo bola con racor para manguera D 1/2. 1,000 ud 3,76 3,76
MO01A0010 Oficial primera 1,500 h 13,83 20,75
M01A0030 Peodn 1,500 h 13,16 19,74
E26FBA0130 Pta cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 1,00x2,05 m, galv. antif 1,000 ud 152,97 152,97
M01B0090 Oficial pintor 5,200 h 10,71 55,69
M01B0100 Ayudante pintor 4,800 h 10,15 48,72
E35AA0030 Pintura plastica int Junoral B-5 bl mate 11,200 | 3,95 44,24
E35LAA0040 Emulsién acrilica selladora Hidrocril 0,500 1 7,54 3,77
E29F0010 Rejilla ventil. gas aluminio 15x15 cm 2,000 ud 0,82 1,64
A02A0020 Mortero 1:4 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 0,002 m® 89,58 0,18
E24BC0850  Tub. PVC-U presion encolar 6 Atm D 110 mm Adequa 0,300 m 3,69 1,11
A02A0030 Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 0,015 M3. 86,50 1,30
A02D0030 Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina 0,200 m*® 92,88 18,58
E371B0010 Malla Mortero (Texsa) fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm 8,000 m? 2,28 18,24
E01E0010 Agua 1,000 m? 1,26 1,26
MO02. Oficial segunda 15,000 h.. 10,50 157,50
QBB0010 Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos. 10,000 h 11,59 115,90
QBC0010 Martillo eléctrico manual picador. 10,000 h 4,98 49,80
%0.03 Costes indirectos 12,923 % 3,00 38,77
TOTAL PARTIDA ..ot 1.331,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y UN EUROS con SEIS CENTIMOS
04.04.03 Transporte a obra, descarga y posterior recogida ud.
Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.
E62.5070 Transporte, descarga y posterior recogida de caseta de obra. 1,000 ud. 192,92 192,92
M03. Peon 2,000 h 10,15 20,30
%0.03 Costes indirectos 2,132 % 3,00 6,40
TOTAL PARTIDA ... 219,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE
EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
04.05 PRIMEROS AUXILIOS
04.05.01 Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, ud.
Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido
sanitario completo segun Estudio de Seguridad y Salud. Se incluye en esta uni-
dad la reposicion de los medicamentos (SE REVISARA EL CONTENIDO CADA
TRES MESES POR PARTE DE LA DIRECCION DE LA EMPRESA CONS-
TRUCTORA)
E62.6010 Botiquin metalico tipo maletin preparado para colgar en pare 1,000 ud. 77,96 77,96
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TOTAL PARTIDA ...,

77,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y SIETE EUROS

con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
04.05.02 Seial de salida de evacuacion Ud

Ud. Senal de salida de evacuacion. Colocada

E.SS01 Sefal de evacuacion 1,000 Ud 20,00

TOTAL PARTIDA ...

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

04.06 LUCHA CONTRAINCENDIOS

04.06.01 Extintor portatil de polvo ud.
Extintor portatil de polvo quimico polivalente contra fuegos A B C, de 3 Kg de
agente extintor, eficacia 13A-55B, tipo Zenith o similar, con soporte, valvula de
disparo, difusor y mandmetro, incluidas fijaciones a la pared, colocado. No son
validos si no poseen certificado positivo por parte de la Empresa Suministradora.

E18.0005 Extintor portatil de polvo polivalente, 3 kg, fuegos ABC, 13 1,000 ud. 39,07
MO03. Peon 0,200 h 10,15
%0.03 Costes indirectos 0,411 % 3,00

TOTAL PARTIDA ...,

20,00
......... 20,00

39,07

2,03

1,23
......... 42,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS

con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 Carga y transporte residuos a instalac. autorizada 20 km. m?

Carga y transporte de residuos a instalacion autorizada de gestion de residuos (Conse-
jeria de Medio Ambiente), con camién de 15 t, con un recorrido hasta 20 km.

QAA0070 Pala cargadora sobre neumaticos, 96 kW 0,010 h 31,70
QAB0030 Camioén basculante 15t 0,125 h 30,58
%0.03 Costes indirectos 0,041 % 3,00

TOTAL PARTIDA ...t

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con

VEINTISEIS CENTIMOS
05.02 Coste entrega residuos mezclados inertes a instalacion de valori t

Coste de entrega de residuos mezclados de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cera-
micos limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigén armado, (tasa
vertido), con cédigo 170107 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambien-
te, para operaciones de valorizacion o eliminacién, segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0040  Tasa gestor aut. valorizacién residuos mezclados inertes, LER 17 1,000 t 2,42
%0.03 Costes indirectos 0,024 % 3,00

TOTAL PARTIDA ...,

0,32
3,82
0,12
........ 4,26
2,42
0,07
........ 2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA

Y NUEVE CENTIMOS
05.03 Coste entrega resid. mat aislamiento con amianto a gestor autori t

Entrega de residuos de materiales de aislamiento que contienen amianto, (tasa vertido),
con cédigo 170601 segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente,
para operaciones de eliminacion, segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011. Se incluye el
coste de plastificado, etiquetado y paletizado.

E41CB0020  Tasa gestor aut. resid. mat aislamiento con amianto, LER 170601 1,000 t 690,00
%0.03 Costes indirectos 6,900 % 3,00

TOTAL PARTIDA ...t

690,00
20,70

710,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS

con SETENTA CENTIMOS
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