
DEMOLICIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE 86 VIVIENDAS. 
AREA DE RENOVACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA “BARRIO DE TAMARACEITE”

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO I

OBJETO Y DISPOSICIONES APLICABLES

1.1.- OBJETO.

El presente pliego tiene por objeto complementar de las Condiciones estipuladas en el Pliego Condiciones
Generales y de Indole Técnico, definiendo aquellos aspectos específicos para la construcción de las obras
comprendidas en la documentación del presente contrato de obras. 

1.2.- DISPOSICIONES APLICABLES.

A tenor de lo dispuesto en el Artículo 112 del Real Decreto 781/1986 de 18 de Abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, los contratos cuyo
objeto directo sea la ejecución de obras a cargo de las Entidades Locales, se regirán por las normas
contenidas en el citado Decreto Legislativo y sus disposiciones reglamentarias y, supletoriamente, por la
restante legislación del Estado y por las demás normas del Derecho Administrativo. En defecto de este
último, serán de aplicación las normas del Derecho Privado.

CAPITULO II

CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES DE OBRA. EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y
ABONO DE LAS MISMAS.

A.-  Las pruebas y recepciones de los materiales se estará a  lo que se disponga en los Pliegos de
Condiciones Generales, para cada material en particular.

B.- La medición y abono de las diferentes unidades del contrato de obras se estará a lo que se disponga en
los pliegos de condiciones generales para cada unidad en particular.

C.- La Empresa Adjudicataria (en adelante EE AA) dispondrá de contenedores en número y dimensiones
suficiente según la naturaleza de las obras que se estén ejecutando en cada momento, disponiéndose en
zonas seguras sin ocasionar molestias y ni que suponga un peligro en las ejecuciones de los tajos de la
obra, llevándose, por parte de la Empresa Adjudicataria, un control de la capacidad de almacenamiento de
los mismos, al objeto de ir sustituyéndolos, sin que la obra quede desasistida en ningún momento.

D.- El acopio de materiales necesarios para la ejecución de los tajos de obra se realizarán en zonas
acotadas, de forma acorde con la naturaleza de los mismos, y sin afectar a las Normas de Seguridad y
Salud.

E.-  El  control  de recepción de los materiales,  su puesta en obra y ejecución se estará a lo  que se
dispongan en los Pliegos de Condiciones Generales.

F.- La obra en todo momento deberá estar correctamente señalizada, vallada y balizada, disponiéndose de
un guardián que vele especialmente por el mantenimiento de todas estas medidas, tanto dentro del horario
del trabajo de las obras, como fuera de él.
Se pondrá especial cuidado en la señalización, vallado con medios acordes y el balizado por medio de
luminarias según las Ordenanza Municipal Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las Obras, en
las excavaciones que deban de mantenerse abiertas en la obra fuera del horario de trabajo, así como en
las zonas de acopio de materiales y zona de contenedores de acopio de escombros. 

G.- Se consideran incluidas en los medios auxiliares, como parte proporcional de los mismos, las medidas
en cuanto a seguridad y salud sean necesarias para la ejecución de los trabajos, siempre y cuando no se
incluya en el propio Estudio (Estudio Básico) de Seguridad y Salud y en el Proyecto de Ejecución, un
presupuesto con tales medidas.
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CAPITULO III

CONDICIONES GENERALES

A.- La EE AA deberá una vez firmado el contrato, recabar de las empresas (con la documentación gráfica
precisa) que tengan servicios de infraestructura (Endesa Distribución Eléctrica, Telefónica, Servicio de
Alumbrado Público, Emalsa,,...), la información necesaria de sus canalizaciones. Dicha información será
verificada y actualizada en obra.

B.- En el acto de la Comprobación de Replanteo e Inicio de la obra, la EE AA. hará entrega debidamente
cumplimentado el  programa de obra,  señalando tanto  las  unidades de obra,  los  plazos y la  cuantía
económica orientativa que deberá Certificar mes a mes. La ejecución de la obra atenderá a lo estipulado
en dicho programa y cualquier variación de los plazos tendrá que ser aceptada por la Dirección Facultativa
(en adelante DD FF). La DD FF podrá imponer posteriormente, al plan de obra presentado a la EE AA, la
introducción  de  modificaciones  o  el  cumplimiento  de  determinadas  prescripciones,  siempre  que  no
contravengan las cláusulas de la adjudicación, ni supongan variación en el tiempo de ejecución total de la
obra.  

C.- Para llevar a cabo los trabajos técnicos que conllevan la realización de las obras objeto del presente
contrato, se estará a lo dispuesto por la DD FF.

D.-  Por  parte  del  Contratista  será  Director  a  pie  de obra  un Técnico  con  la  capacidad  y atribución
reconocidas por ley, que mantendrá las relaciones técnicas y económicas con la DD  FF.

E.- A las obras objeto del presente contrato les será de aplicación, si procediera, la fórmula de Revisión de
Precios estipulada en el Pliego de Condiciones Administrativas.

F.- El objeto del presente contrato viene referido a la terminación de las obras descritas en el Proyecto
Técnico.

G.-  Si por motivos de financiación u otros exigidos por la Dirección de Obra se dictaran órdenes de
colocación de otros carteles, la EE AA vendrá obligada a colocarlos, sin que tampoco sea de abono, por
estimarse así mismo incluidos en el porcentaje de Gastos Generales.

H.- La EE AA deberá colocar los carteles informativos de desviaciones provisionales y señalizaciones
horizontales y verticales (s/diseño Dirección General de Tráfico) que sean precisas y estén de acuerdo con
la Ordenanza Reguladora de la señalización y Balizamiento de las Obras en la vía pública y de Calas y
Canalizaciones, entendiendo que el gasto que esto suponga, está incluido en el porcentaje de Gastos
Generales.

I.- Antes del Comienzo de las Obras, la EE AA hará, sin derecho a abono, un reportaje fotográfico del
estado actual correspondiente a la obra, desde diferentes puntos de vista. En el caso de tratarse de una
obra de demoliciones la EE AA realizará también otro reportaje fotográfico anexo de las edificaciones
colindantes que se puedan ver afectadas por la propia demolición, siendo este lo suficiente amplio para
apreciar en caso de daños a estos inmuebles colindantes el estado previo de los mismos antes de la
demolición. Si la DD FF así lo estimase oportuno, levantará a su vez acta notarial de dichos trabajos. Al
finalizar las obras y en el acto de Recepción de las Obras, entregará un nuevo reportaje fotográfico, desde
los mismos puntos de vista, de la obra ya realizada. 

J.- Previo al acto de Recepción de la Obra y una vez concluida ésta, la EE AA deberá hacer entrega de
planos definitivos de la obra, incluyendo además canalizaciones de toda índole, pozos, tapas, rejillas,...,
debidamente acotados. Necesariamente el formato será en soporte informático (archivo de dibujo con
extensión  dxf  o  dwg,  significando los  iconos  de  la  leyenda,  en  forma  similar  a  los  presentes  en  la
documentación gráfica aportada). 
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K.- Correrá por parte de la EE AA las instalaciones provisionales de obra no referentes a las de higiene y
bienestar, incluidas en el Estudio de Seguridad y Salud. 

Las Palmas de Gran Canaria, 2  de mayo de 2016

 La Técnico Municipal

Elizabeth Ortega Rosales

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 3


