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Ast®.: Contrato de Obras.
Expte.: Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. No sujeto a regulacién armonizada. CC1471
Ref.: MMC/NGM. Doc. 2014-10-6

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, DE CONTRATO
DE OBRAS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
TRAMITACION URGENTE NO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA PARA LA
“OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS DE
TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMERGENCIA Y
SEGURIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
(CEMELPA).INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES” (1471).
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I
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- El presente proyecto tiene como finalidad cubrir las necesidades del Centro
de Emergencia y Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
(CEMELPA), en cuanto a las telecomunicaciones de voz y datos se refieren. Asi como la
instalacion de la infraestructura y el equipamiento tecnolégico necesario, para integrar el
Cemelpa con la red Tetra de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias
(RESCAN).

1.2.- Mediante Resolucién numero 32.520/14 de 22 de septiembre del Concejal
del Area de Gobiemno de Ordenacion del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Aguas se
acuerda la encomienda de gestion a GEURSA para la contratacién y ejecucién del
proyecto “Obra civil y dotacion de infraestructuras de telecomunicaciones del Centro de
Emergencia y Seguridad de Las Palmas de Gran Canaria (CEMELPA)
Acondicionamiento de la edificacion”. Y mediante la Resolucion nimero 8284 de fecha 18
de febrero de 2014 se aprobd por el Concejal de Gobierno del Area de Ordenacion del
Territorio, Urbanismo, Vivienda y Aguas, por la que se resuelve la aprobacion del
proyecto “Obra civil y dotacion de infraestructuras de telecomunicaciones el Centro de
Emergencia y Seguridad de Las Palmas de Gran Canaria {(CEMELPA) Infraestructura de
Telecomunicaciones” por importe de 169.601,00 €.

1.3.- Tendran caracter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas,
la memoria en lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que
formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del
proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por GEURSA.

1.4.- A los efectos de la aplicacion del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de Sector
Puablico (TRLCAP), las prestaciones que constituyen el objeto del contrato se incluyen
con
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Codificacion nomenclatura Vocabulario Comin de la Comision Europea:”
45216100-5,

- 45216100-5, Trabajo de construccion de edificios relacionados con los servicios
de orden publico o con servicios de emergencia.

1.5.- Se presume que, al presentar su proposicion, el licitador acepta de forma

incondicional el contenido de este pliego y del pliego de prescripciones técnicas que
regula el objeto del contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

El érgano de contratacion de GEURSA es el Consejo de Administraciéon de la
800|edad a quien le corresponde la maxima representacion de la misma en materia de
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El Consejo de Administracion de GEURSA, con fecha 11 de junio de 2013
adoptd por mayoria de sus miembros otorgar poderes a la Consejera de Geursa, dofia
Marina Mas Clemente para celebrar subastas, concursos y concurso-subasta de toda
clase y suscribir los correspondientes contratos. Dicho acuerdo fue elevado a publico
mediante escritura suscrita ante el notario de Las Palmas de Gran Canaria don
Francisco Javier Guerrero Arias con fecha 5 de julio de 2013 bajo el niUmero 1.418 de su
protocolo e inscrita en el Registro Mercantil al Tomo 1554, Libro 0, folio 103, Hoja GC
26266 e inscripcion 24.

De conformidad con lo expuesto la mencionada consejera tiene facultad para
adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de
interpretarlo y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

El contrato tiene caracter privado, y las partes quedan sometidas expresamente a
lo establecido en los Pliegos de Clausulas Administrativas particulares, prescripciones
técnicas y programa de trabajo. Para lo no previsto en el pliego, el contrato se regira en lo
que respecta a capacidad y solvencia de las empresas, publicidad, procedimientos de
licitacién y forma de adjudicacion por el TRLCSP y la legislacion basica del Estado en
materia de contratos del sector plblico: por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP, en adelante) en lo que no se oponga a las
disposiciones anteriores. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre
contratos publicos que no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. En cuanto a sus efectos y
extincion se regiran por el derecho privado.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo serd competente para resolver
las cuestiones litigiosas relativas a la preparacion y adjudicacion de los contratos y el
orden civil sera el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes
en relacion con los efectos, cumplimiento y extincion de los contratos privados.

Ambas partes se someten expresamente a la jurisdiccion de los Tribunales de
Las Palmas de Gran Canaria, para lo cual el adjudicatario renuncia expresamente a su
propio fuero.

Revestiran caracter contractual el Presente Pliego, el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, el Plan de Trabajo aceptado por el 6rgano de contratacion (sin
perjuicio de los ajustes que se puedan introducir en funcion de las circunstancias que
surjan en la fase de ejecucion del contrato) y el documento en que se formalice el
contrato con arreglo a la oferta seleccionada. Todos los documentos deberan ser
firmados en prueba de conformidad simultaneamente a la formalizacién del contrato.

La firma del contrato objeto del presente Pliego no supondra en ningun caso la
existencia de relacion laboral entre GEURSA y el contratista, por lo que no seran
aplicables a su vinculacién contractual las disposiciones del Derecho Laboral.

Procedimiento negociado, a tenor de lo previsto en el articulo 169, 170, 171 y
177 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (BOE num. 276, de 16 de
noviembre de 2011), en adelante TRLCSP.

La tramitacion urgente del contrato implicara la reduccién de los plazos
establemdos para su licitacién, adjudicacion y formalizacién, conforme a las reglas

Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, Tomo 1554, folio 59, Secciéin 8, Hoja GC-26266. Inscripcién 1 el 8 de junio de
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4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar con GEURSA las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en
alguna de las circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se
podra acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP.

Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad
tenga relacion directa con el objeto del contrato, segin resulte de sus respectivos
estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organizacién con elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en
la elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato,
siempre que dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Los documentos acreditativos de la representacion, seran calificados, por los
Servicios Juridicos de GEURSA, consignandose expresamente en el acta de calificacion
del sobre A si la documentacion aportada es bastante para que el representante ejerza
las facultades de licitar en relacién con el expediente concreto.

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES

Debido a la cuantia de la obra, no se exige clasificacion.

6.- PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto maximo de licitacion de las obras es de CIENTO SESENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS UN EURO (169.601,00 €) INCLUIDO 0% IGIC.

Elimporte del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran durante
la ejecucion de las obras, seran los que resulten de la aprobacién de la proposicién
seleccionada. Seran rechazadas las ofertas que excedan del precio de licitacion
establecido.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y debera
indicar como partida independiente el IGIC. En el precio del contrato se consideraran
incluidos los tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacién, asi
como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego. Todos los gastos que se
originen para el contratista como consecuencia de las obligaciones recogidas en el pliego
y el resto de disposiciones que sean de aplicacién al contrato, que no figuren en el
proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se
consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, Tomo 1554, follo 59, Seccién 8, Hoja GC-26268. Inscripcién 1 el 8 de Junic de
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Se establece como condicién suspensiva, para el nacimiento del derecho
del tercero, la existencia del crédito suficiente y adecuado en el ejercicio en que
comience a realizarse la prestacion o actividad, para financiar las obligaciones que
se deriven para GEURSA.

\0\\ URBA”/J)
7.- REVISIGN DE PRECIOS.
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No es de aplicacién, por ninglin concepto, la revision del precio contratado.

8.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo maximo de ejecucién de las obras serd de DOS MESES (2 MESES), a
contar desde la firma del acta de replanteo.

De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo de

ejecucion podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que
no le sean imputables, siempre que las justifique debidamente.

9.-PAGO DEL PRECIO DE ADJUDICACION.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y debera
indicar como partida independiente el IGIC. En el precio del contrato se consideraran
incluidos los tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi
como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego. Todos los gastos que se
originen para el contratista como consecuencia de las obligaciones recogidas en el pliego
y el resto de disposiciones que sean de aplicacién al contrato, que no figuren en el
proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se
consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

I
ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, Tomo 1554, folie 59, Seccion 8, Hoja GC-26266. Inscripeién 14 el 8 de junio de
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El contrato se adjudicara, mediante procedimiento negociado sin publicidad, al
licitador que presente la oferta econémicamente mas ventajosa, siendo el precio el Gnico
criterio a valorar.

Para ello, GEURSA ha cursado peticion de ofertas a cuatro empresas
capacitadas para la realizacién del contrato.

Se define como “oferta econdémica media” la obtenida segiun las
consideraciones siguientes:

Cuando concurra un solo licitador: el 85 % del Presupuesto total del Proyecto.
Cuando concurran dos licitadores: el 90 % de la mayor oferta econdmica presentada.
URBZWando concurran tres licitadores: La media aritmética de las ofertas

ec icas presentadas, excluyendo para el computo de esta media la oferta de
ntlﬁ'gmés elevada cuando exceda en 10 unidades porcentuales a dicha media.
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Cuando concurran cuatro o mas licitadores: La media aritmética de las ofertas
econémicas presentadas. Si existen entre ellas ofertas econémicas superiores a
dicha media en més de 10 unidades porcentuales, se procedera al célculo de una
nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. Si el
numero de las ofertas restantes es inferior a tres la nueva media se calculara con las
tres ofertas mas bajas.

Se define como “oferta econdémica de referencia”, “OR”, la oferta econémica
presentada mas préxima, por exceso a la oferta econémica media, si no hubiera
oferta que supere a la media, se tomard como oferta econdmica de referencia,
“OR”, la oferta media.

Se define como oferta econémica minima, “OMin”, la dada por la formula:
OMin=2 (OEM) -PP

A las ofertas econdémicas propuestas se le asignaran los puntos resultantes de
aplicar las siguientes:

Ofertas econémicas propuestas superiores a la oferta econémica media, “OEM”.
P=PM * (PP-O) / (PP- OEM)

Ofertas econémicas propuestas comprendidas entre la oferta media, “OEM” y la
oferta econémica minima, “OMin":

P =PM * (O-OMin) / (OEM-OMin)
Ofertas econémicas propuestas inferiores a la oferta econémica minima, “Omin”:

0 puntos.
Siendo, en las formulas indicadas:

P Puntuacién de la oferta econémica propuesta.
OEM Oferta econémica media.

Omin Oferta econémica minima.

PP Presupuesto del contrato.

@) Oferta econémica propuesta.

PM Puntuacion méaxima (100 puntos)

11.- PERFIL DEL CONTRATANTE

La informacién relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en
este Pliego, vaya a ser publicada a través del “Perfil del Contratante” (articulo 53
TRLCSP), podra ser consultada en la siguiente direccion web: www.geursa.es y en la
sede de Geursa sita en la Plaza de la Constitucion n° 2, planta 42 de Las Palmas de
Gran Canaria.
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12. GARANTIA PROVISIONAL.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 103.1 del TRLCSP, los licitadores no
deberan constituir garantia provisional.

13. PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones se presentaran en las oficinas de GEURSA, situadas en la
Plaza de la Constituciéon n°® 2, planta 4, 35003 Las Palmas de Gran Canaria, hasta las
12.00 horas del décimo dia natural a contar desde el recibi de la invitacion. No
obstante en el caso de que los licitadores hubieran presentado la documentacion de la
proposicién con caracter previo a la fecha establecida como limite, dada la urgencia que
concurre en el presente procedimiento, se procederd a adelantar en la misma medida el
resto de las fechas previstas en el pliego para la licitacién, adjudicacién y formalizacién
del contrato. Igualmente, las proposiciones podran enviarse por correo 0 mensajeria
dentro del plazo de admision sefialado, debiéndose justificar la fecha de imposicion del
envio y comunicar en el mismo dia a GEURSA la remision de la oferta mediante fax,
telefax o telegrama. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la
proposicién si es recibida por GEURSA con posterioridad a la fecha de terminacion del
plazo sefialado en la invitacién. Transcurrido, no obstante, diez dias naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposicion, ésta no sera
admitida en ninguin caso. La presentacion de las proposiciones presume la aceptacion
incondicional por el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin
salvedad alguna.
Los interesados podran examinar el pliego y documentacion complementaria en
las oficinas sefialadas en el parrafo anterior.

14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones constaran de los sobres que a continuacion se indican,
cerrados y firmados por el licitador o persona que lo representa haciendo constar en
cada uno de ellos su respectivo contenido y el nombre del licitador. En el interior de
cada sobre se hara constar en hoja independiente su contenido, ordenado
numéricamente.

La documentaciéon se introducira en dos sobres, cerrados y firmados por el
licitador o persona que lo represente, numerados con el Ay con el B. El contenido de
cada sobre, debera tener los requisitos que se sefialan a continuacion:

Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, Tomo 1554, folio 59, Secclén B, Hoja GC-26266. Inscripcién 12 el 8 de junio de
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14.1.- Sobre nimero A : en el exterior deberan constar los siguientes datos:

Titulo del sobre: Sobre nimero A, “Documentaciéon General”

Numero de expediente CC1471

Denominaciéon del expediente: Obra civil y dotaciéon de infraestructuras de
telecomunicaciones el Centro de Emergencia y Seguridad de Las Palmas de Gran
Canaria (CEMELPA) Infraestructura de Telecomunicaciones

Licitador:

Domicilio:

iAgiéfono/Telefax/ Email
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Su contenido sera el siguiente:

l.- Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ambito de
actividad. Si la empresa fuese persona juridica la personalidad se acreditara mediante la
presentacion de la escritura de constitucion o modificacién, en su caso, debidamente
inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible segin la legislacién
mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuera exigible, la acreditacién de la capacidad de
obrar se realizara mediante escritura o documento de constitucion, estatutos o acta
fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en
su caso, en el correspondiente Registro Oficial (146.1.a TRLCSP)

Las personas juridicas, s6lo podran ser adjudicarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto u &mbito de actividad que a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales le sean propios, cuestion que debera
quedar acreditada en la documentacion aportada.

Para los empresarios individuales sera obligatoria la presentacion de la fotocopia
del DNI o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente (articulo 146.1 a)
TRLCSP y 21 del RGLCAP).

Il.- Documentos que acrediten en su caso, la representacién. Los que
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de ofro presentaran poder bastante al
efecto, previamente bastanteado y fotocopia de su DNI o del que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente (articulo 146.1 a) TRLCSP y 21 del RGLCAP). Si la empresa fuera
persona juridica el poder debera figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si
se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro
Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

lll- Declaracién responsable de no estar incursa la empresa en las
prohibiciones para contratar. Conforme a lo dispuesto en el articulo 60 y 61 del
TRLCSP. Dicha declaracion responsable comprendera expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes (articulo 146.1.c) TRLCSP).

IV- Declaracion relativa a la parte del contrato que el licitador tenga previsto
subcontratar. Los Licitadores deberan indicar la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a
los que vaya a encomendar su realizacién (articulo 227.2.1 TRLCSP).

Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, Tomo 1554, follo 59, Seccién 8, HoJa GC-26268. Inscripcién 1° el 8 de Junio de
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V- Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar la
solvencia econémica y financiera y la solvencia técnica y profesional a través de los
medios de justificacion que, al amparo de los articulos 62, 75 y 76 del TRLCSP, se
resefian a continuacién:

Solvencia econdmica y financiera:

- Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen

de negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido a
s Ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacion o de inicio de las

acti f&y .

s de la empresa.
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Solvencia técnica:

- Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afos, avalada
por certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar.

- Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas
en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente
los responsables del control de calidad, acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes.

- Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion
acreditativa pertinente.

De conformidad con el articulo 65 del TRLCSP “el empresario podra acreditar su
solvencia indistintamente mediante su clasificacion como contratista de obras en el
GRUPO | SUBGRUPO 7, CATEGORIA C, todo ello con la advertencia de que la

clasificacion en las obras no resulta exigible dado el importe de las mismas.

VI.- Manifestacién. Por escrito de que en la oferta presentada se han tenido en
cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccion
del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales, y proteccion del
medio ambiente. Se incorpora como Anexo | al presente Pliego.

VIl.- Documentos y datos de los licitadores de caracter confidencial. Tal
como prevé el articulo 140 TRLCSP, las empresas licitadoras tendran que indicar, si es el
caso, mediante una declaracion complementaria que documentos administrativos y
técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados
confidenciales. Esta circunstancia debera ademas reflejarse claramente (sobreimpresa, al
margen o en cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como tal. Los
documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados
de caracter confidencial cuando su difusion a terceros pueda ser contaria a sus intereses
comerciales legitimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien
estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Organica 15/1999 de 13
de diciembre de Proteccion de Datos de Caracter Personal, De no aportarse esta
declaracién se considerara que ningtin documento o dato posee dicho caracter.

Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, Tomo 1554, folie 59, Seccion 8, Hoja GC-26266. Inscripcidn 14 el 8 de junio de
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VIIl.- Quedaran exoneradas de la presentacion de la escritura acreditativa de la
personalidad juridica de la sociedad y de la escritura de poder de la/s persona/s
representante/s de la misma, aquellas empresas que habiendo sido adjudicatarias de
obras de GEURSA hayan aportado dicha documentacion y que la misma no se haya
modificado. Sera suficiente que las empresas presenten a esos efectos un escrito que
exponga tal circunstancia.

Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser
documentacién original o bien copias que tengan caracter de auténticas o
cotejadas conforme a la legislacion vigente en la materia. Asi mismo, los
licitadores presentaran su documentacion en castellano, las traducciones deberan
hacerse en forma oficial (articulo 23 RGLCAP).
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14.2.- Sobre numero B: en el exterior deberan constar los siguientes datos:

Titulo del sobre: Sobre nimero B, “Proposicién econémica”

Ndmero de expediente CC1471

Denominacion del expediente: Obra civil y dotacion de infraestructuras de
telecomunicaciones el Centro de Emergencia y Seguridad de Las Palmas de Gran
Canaria (CEMELPA) Infraestructura de Telecomunicaciones.

Licitador:

Domicilio:

Teléfono/Telefax/ Email

Contenido:
l.- En hoja independiente el contenido del sobre enunciado numéricamente.

Il.- Proposicién econémica formulada conforme al modelo inserto al final de este
Pliego como Anexo ll. La redaccion del modelo se realizara, sin errores o tachaduras
que dificulten conocer claramente lo que el 6rgano de contratacion estime fundamental
para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la proposicion sea re-
chazada. En caso de discrepancia entre los importes de letra y nimero de la proposicién
econdmica, se tomara en cuenta a todos los efectos la cantidad figurante en Letra.

En todo caso el licitador respetara el contenido del articulo 80 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por decreto
1098/2001, de 12 de octubre en lo que proceda.

La presentacion de las proposiciones supone la aceptacion incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad del Pliego Administrativo, sin salvedad o reserva
alguna.

Los licitadores no podran retirar su proposicion durante el plazo de dos meses a
contar desde la apertura de las proposiciones. Dicho plazo quedara ampliado en quince
dias habiles cuando sea necesario seguir los tramites a que se refiere el articulo 152.3
TRLCSP relativo a las ofertas con valores anormales o desproporcionados. La retirada
indebida de una proposicion seré causa que impedira al licitador contratar con las
Administraciones Publicas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 60.2 TRLCSP,
conllevando a su vez la incautacién de la garantia provisional conforme al articulo 103.4
TRLCSP, si esta se hubiese exigido.

Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, Tomo 1554, follo 59, Seccién B, Hoja GC-26266. Inscripcién 14 el 8 de Junio de
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La devolucion de los documentos acreditativos de la personalidad juridica del
empresario y, en su caso, representacion, tendra lugar una vez adjudicado el contrato.

Las proposiciones presentadas, tanto declaradas admitidas como las rechazadas
sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serdn archivadas en su expediente.
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que
se hayan interpuesto, la documentacién que acompaiia a las proposiciones quedara a
disposicion de los interesados. Transcurrido un afio desde la mencionada fecha se
procedera por parte de la Administracion a la destruccion de la documentacién que no
haya sido solicitada.

W URBAg, La documentacion de los licitadores que hayan sido objeto de recurso no podra
Weda hasta la firmeza de la resolucién cuestionada. Una vez resuelta, se procedera
§;de GEURSA a la destruccién de la documentacion que no haya sido solicitada.
=
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15. MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de contratacion sera el érgano competente para efectuar la valoracion
de las ofertas y actuara conforme a lo previsto en el RD 817/2009, desarrollando las
funciones que se establecen en su articulo 22.1.

Su composicion seré la prevista en las instrucciones internas para la contratacion
en la Sociedad Municipal de Gestion Urbanistica de Las Palmas de Gran Canaria SA
(GEURSA) de contratos no sujetos a regulacion armonizada, aprobadas por el Consejo
de Administracion de GEURSA en reunion celebrada el dia 16 de julio de 2008 en el que
se establece en la instruccion tercera que:

“En su caso la mesa de contratacién estara constituida por:

° Un Presidente, que sera el Presidente del Consejo de Administracion, pudiendo ser
sustituido, por el Gerente o Consejero en quien delegue.

° Un Secretario: que lo sera el del Consejo de Administracion pudiendo ser
sustituido por cualquier consejero o técnico de la Sociedad designado a tal efecto.

o Vocales, que seran, el Gerente (en su caso) y un técnico de la Sociedad
relacionado con el contrato a adjudicar.

A criterio de la Presidencia de la Mesa, se podra acordar la presencia, con voz y
sin voto, de hasta dos asesores internos o externos a GEURSA.”

16. MESA DE__CONTRATACION. CALIFICACION DE DOCUMENTACION
GENERAL.

Una vez finalizado el plazo de presentacién de las proposiciones, por parte de
GEURSA se expedira certificacion relacionada de las ofertas recibidas, o de la ausencia
de licitadores, en su caso, la cual conjuntamente con aquellas se remitiran al Presidente
de la Mesa, con el fin de que la misma, en una primera reunién que se celebrara dentro
de los cinco dias siguientes a la finalizacion del plazo de la convocatoria, califique
previamente los documentos presentados en tiempo y forma.

En este sentido, el Presidente de la Mesa ordenara la apertura de los sobres, con
exclusion de los relativos a las proposiciones econdmicas, certificadndose la conformidad
o no conformidad de los mencionados documentos.

Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, Tomo 1554, folio 59, Seccidn 8, Hoja GC-26266. Inscripclon 17 el 8 de junlo de
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Si la Mesa observase defectos materiales en la documentacion presentada podra
conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres dias para que el licitador
los subsane.

Si la documentacion contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales
no subsanables, se rechazara la proposicion.

A los efectos de la presente cldusula son defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables:

a) La no aportacion de los documentos acreditativos de la solvencia econémica,
financiera y técnica para la realizacion del contrato, en su caso,

b) La no proposicién econémica en consonancia con el modelo establecido en el Pliego

: inistrativo.
o\ UREY
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Se consideran defectos materiales subsanables, en un plazo no superior a tres

dias:

a) No aportacion del documento nacional de identidad para las personas fisicas u
escritura de constitucion, y de modificacion en su caso, para personas juridicas.

b) No aportacién, si el proponente fuera persona juridica o sociedad, del documento de
poder notarial bastantes en Derecho que justifique que la persona que firma la
proposicion ostenta cargo que, con arreglo a los Estatutos de la Sociedad, le confiere la
representacion de la misma a tales efectos, o si el proponente fuese o actuase como
mandatario, el poder notarial bastante de dicha calidad y representacién debidamente
inscrito en el Registro Mercantil para ello.

c) No aportacion del testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracion
responsable prevista en la clausula 15 de este pliego, conforme al articulo 146.1.c) del
TRLCSP con expresion de las circunstancias de hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.

En cualquier caso, para los eventuales supuestos no contemplados, compete a la Mesa
de Contratacidon determinar su calificacibn como defecto sustancial o material no
subsanable y defecto material subsanable en plazo no superior a tres dias.

Los eventuales defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada se
comunicaran verbalmente a los interesados para su agilizacion, sin perjuicio de su
posterior notificacion fehaciente.

También es competencia de la Mesa solicitar las aclaraciones que en relacién a la
documentacion presentada estime necesarias formular a los licitadores.

17. MESA DE CONTRATACION. APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS.

El acto publico de apertura de las proposiciones econémicas, SOBRE N° B, se
celebrara el dia que a tal fin se les notificara de forma individualizada y fehaciente y en la
pagina de GEURSA, el dia y la hora de la referida apertura. No obstante en el caso de
que los licitadores hubieran presentado la documentacion de la proposicion con caracter
previo a la fecha establecida como limite, dada la urgencia que concurre en el presente
procedimiento, se procedera a adelantar en la misma medida el resto de las fechas
previstas en el pliego para la licitaciéon, adjudicacion y formalizacion del contrato. No
obstante, si a la licitacién concurre un Unico ofertante, y la Mesa de Contratacion de
Calificacion de documentacion general ha valorado sus documentos como correctos y, en
consecuencia, admitido éste, dicha Mesa podra acordar anticipar el acto de apertura de
plicas, a continuacién, en la misma sesion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 152.3 del TRLCSP: “ cuando se
identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal,
debera darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la
valoracion de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que
se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucién del contrato, las
soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el
respeto de las disposiciones relativas a la proteccién del empleo y las condiciones de
" 0. vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacién, o la posible
f’gf% de una ayuda de Estado.

Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, Tomo 1554, folio 59, Seccién 8, Hoja GC-26266. Inscripcién 1* el 8 de junio de

2001

C.LF A-35660844

Plaza de la Constitucién n° 2, planta 4
Tel. 928 446 600. Fax 928 333 105
35004 - Las Palmas de Gran Canaria



= Ayuntamie;mto
Q G[UHSA @deLaSPalmas
Sociedad Municipel de Gestidn Urbanistica de Gran Canaria

de Las Palmas da Gran Canaria, S.A.

En el procedimiento debera solicitarse el asesoramiento técnico
correspondiente.

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una
ayuda de Estado, s6lo podra rechazarse la proposicion por esta tnica causa si aquél
no puede acreditar que fal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones
comunitarias en materia de ayudas publicas. El érgano de contratacion que rechace
una oferta por esta razén debera informar de ello a la Comision Europea, cuando el
procedimiento de adjudicacion se refiera a un contrato sujeto a regulacion armonizada.

Si el érgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por el
licitador y los informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o
desproporcionados, la excluiré de la clasificacién y acordara la adjudicacion a favor de
la proposicién econémicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan
sido clasificadas conforme a lo sefialado en el apartado 1 del articulo anterior.”

En el contexto de la formulacion de informes técnicos previos a la adjudicacion,
en el supuesto de apreciacion inicial de oferta u ofertas con valores anormales o
desproporcionados, la persona encargada de la preparacion de dicho informe asumiré la
gestion del conjunto de actividades inherentes a la determinacion o no de la citada
situacion, y de forma singular las especificamente contenidas en los articulos 152 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP) y 85 del Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

En el caso de que exista igualdad entre dos o mas licitadores, se aplicara el
contenido de la disposicion adicional cuarta del TRLCSP. Si subsistiera la igualdad, se
decidira la pugna o empate por insaculaciéon entre las mismas, se efectuara por el
Presidente de la Mesa en presencia de los integrantes de ésta.

A tal fin se concedera un plazo de tres dias para presentar la correspondiente
justificacion de conformidad con el TRLCSP.

18. ADJUDICACION

Una vez emitido el informe técnico correspondiente a realizar en el plazo maximo
de tres dias desde la justificacion en su caso de la baja temeraria o desproporcionada, la
consejera apoderada de GEURSA dofia Marina Més Clemente formulara propuesta de
adjudicacion.

Inscrita en el Reglstro Mercantil de Las Paimas, Tomo 1554, follo 53, Seccién 8, Hoja GC-26266. Inscripclén 17 el 8 de junio de
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El érgano de Contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta
econémicamente mas ventajosa, con arreglo al dictamen anterior, para que dentro del
plazo de cinco dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiere recibido el
requerimiento, presente la documentacion justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, de disponer
efectivamente de los medios que se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato, y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacién al licitador siguiente, por orden en que hayan quedado
"Egificadas las ofertas.
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El érgano de contratacion, debera adjudicar el contrato dentro del plazo de tres
dias habiles siguientes a la recepcion de la documentacion. En el acuerdo del 6rgano de
contratacion de adjudicacion, se declarara previamente, en su caso, la validez de los
actos de la Mesa de Contratacion.

19. GARANTIA DEFINITIVA.

El licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar, en el plazo de los cinco
dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiere recibido la notificacion de
haber resultado el licitador con mejor oferta econdémica mas ventajosa, la constitucién de
la garantia definitiva, en cuantia del 5% del importe de adjudicacion, excluido impuesto
General Indirecto Canario.

Dicha garantia habréd de ser constituida en_efectivo, en valores de deuda
publica, mediante aval o por contrato de sequro de caucién, en los términos
expresados en el articulo 96 del TRLCSP, y 55, 56, 57,58 y 61 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Decreto
1098/2001 de 12 de octubre, en cuando no se oponga al citado articulo 96.

Cuando a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion su
valor, se reajustara la garantia para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince dias, computado desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificacion.

En ninglin caso procedera devolver la garantia o cancelarla proporcionalmente
por consecuencia de la eventual recepcion parcial de la obra.

20. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CANDIDATO PROPUESTO.

La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizara presentando las siguiente documentacién, de acuerdo con los
articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento de alta en
el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido adn la obligacién de pago. El alta
debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la
actividad. Esta documentacion debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto
del contrato que les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen,
debiendo complementarse con una declaracién responsable del licitador de no haberse
dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

Inscrita en el Reglstro Mercantil de Las Palmas, Tomo 1554, folio 59, Secclén 8, Hoja GC-26266. Inscripeién 12 el 8 de junlo de
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- Certificacién administrativa expedida por el érgano competente de la Administracion
del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este altimo.

- Certificacién administrativa expedida por el érgano competente de la Administracion
de la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones
tributarias con la misma.

- El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
. entos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el
,\\Q\\ MHE’J}) p g q
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articulo 13 del Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia
mediante declaracion responsable.

La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizara mediante certificacion expedida por la autoridad
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna
exencién, se habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

Las certificaciones a que se refieren las clausulas anteriores deberan ser
expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la
LCAP.

I
FORMALIZACION DEL CONTRATO

21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El presente contrato de conformidad con lo establecido en el articulo 40 en
relacion con el articulo 17 del TRLCSP no es susceptible de recurso especial, la
formalizacién debera efectuarse no mas tarde de los siete dias habiles siguientes a aquel
en que se reciba la notificaciéon de la adjudicacion.

El documento en que se formalice el contrato sera en todo caso administrativo,
siendo titulo valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite
el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento, y debiendo
entregar a GEURSA la primera copia del mismo.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a un
tercero siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 226 del
TRLCSP.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion. Si esta no
se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario,
GEURSA podréa acordar la incautacién de la garantia constituida.
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Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro
del plazo indicado, GEURSA podra acordar la resolucion del mismo, siguiendo a tal
efecto el procedimiento establecido en el articulo 109 del Reglamento General de la
LCAP.

En este caso, GEURSA, podra efectuar una nueva adjudicacion al licitador o
licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus
ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su
conformidad, y en las mismas condiciones establecidas anteriormente, en cuyo caso
se concedera a éste un plazo de quince dias habiles para cumplimentar lo sefialado en
las clausula 15

Agotados lo plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan

,“u“ig erpuestos, la documentacion que se acompafia a las proposiciones quedara a

\\Q,_ lsicién de los interesados. No obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde
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la adjudicacion, GEURSA podra disponer sobre la destrucciéon de la documentacion
aportada por los licitadores sin que estos hubieran acudido a retirarla.

v
EJECUCION DEL CONTRATO

22.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El adjudicatario viene obligado a formular en aplicacion del Estudio de Seguridad
y Salud o, en su caso, el estudio Bésico de Seguridad y Salud, un Plan de Seguridad y
Salud en el trabajo en el que analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el Estudio o estudio Basico y cualquier otro aspecto prevenido
en la legislacion aplicable. Dicho Plan debera someterse a la aprobacion contemplada en
el punto 2 del articulo 7 del Decreto 1.627/1997 de 24 de octubre, por el que establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién,
emitiéndose con caracter previo el correspondiente informe igualmente disciplinario en el
mencionado articulo.

23.- COMPROBACION DEL REPLANTEO

En el plazo no superior a diez dias desde la fecha de formalizacién del contrato,
salvo casos excepcionales justificados, se procedera, en presencia del contratista, a
efectuar la comprobacién del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 229 del TRLCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del
Reglamento General de la LCAP.

Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y
disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el
director de la obra la autorizaciéon para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacién quedara notificado el contratista
por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucién de las obras
desde el dia siguiente al de la firma del acta.
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24.- PROGRAMA DE TRABAJO

El contratista debera presentar, en el plazo no superior a quince dias naturales
desde la formalizacion del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que
se indican el articulo 144.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Decreto 1098/2001.

El programa de trabajo no podra introducir ninguna modificacion en las
condiciones contractuales, si bien podra proponer reduccion en el plazo total y
modificaciones en los plazos parciales de ejecucién de la obra, siempre que las

\\'Q\\ lHU#:‘!)‘}!:)iridades que se pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en ninglin
3 a suponer incremento del presupuesto total de adjudicacién de la obra.
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El érgano de contratacion resolvera dentro de los quince dias siguientes a la
presentacion del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la resolucion aprobatoria,
modificaciones o determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

Una vez aprobado el programa de trabajo, se considerara incorporado al contrato.
Los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el programa de trabajo, al constituirse
en parte integrante del contrato, seran exigibles en sus propios términos.

25.- SENALIZACION DE OBRAS

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar
el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

El contratista cumplira las érdenes que reciba por escrito de la direccién acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefalizacion seran de cuenta del contratista.

En el plazo maximo de quince dias naturales desde el acta de comprobacion
del replanteo, el contratista colocara donde se realiza la obra, un cartel bajo las
indicaciones de GEURSA, en el lugar que se le indique. Los gastos del cartel y su
colocaci6n seran por cuenta del contratista.

Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya
instalado la sefalizacién referida en el mismo, ésta sera instalada por GEURSA,
corriendo los gastos por cuenta del contratista.

Y,
EJECUCION DE LAS OBRAS

26.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA
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La direccidn de las obras estard encomendada a técnicos designados por GEURSA,
los cuales efectuaran la inspeccién, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion
de la obra contratada, emitiendo sus érdenes e instrucciones al contratista por medio de
su delegado de obra.

El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por éste, y
aceptada por GEURSA antes de la formalizacion del contrato, con experiencia acreditada
en obras similares a la que es objeto de contratacién y con dedicacion exclusiva. A los
efectos se entiende por dedicacién exclusiva la no posibilidad de adscripcion a ninguna
otra obra, sea cual fuere su naturaleza, durante su plazo de ejecucion.

27.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE_LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO
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instrucciones de GEURSA. En particular, le correspondera a quien, sea designado como
responsable del contrato las siguientes atribuciones:

- Proponer a GEURSA las penalizaciones a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo.

- Realizar las instrucciones que considere convenientes de acuerdo con el apartado
25

- Dar el visto bueno a las certificaciones mensuales.

- Emitir informe haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el
contratista para la ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando que no se
ha producido subcontratacion.

- Concurrir a la recepcidn de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas.

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director

facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo Il del Libro
IV del TRLCSP.

28.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en
el presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de
base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste,
diere al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren
de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para
que sean vinculantes para las partes.

El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le
diere el designado por GEURSA como responsable del contrato, en el ambito de sus
atribuciones.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construcciéon puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera alguna
parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a
indemnizacién de ningun género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.
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Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer
a la Administracion su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El
contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por
GEURSA, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su
cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se

causen, por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como

oW uzamwcuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales
,;’;\\ aﬁogl%’perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de
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una orden de GEURSA sera responsable la misma dentro de los limites sefalados en las
leyes.

El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene
en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del
objeto del contrato, respecto del que ostentara, a todos los efectos, la condicion de
empresario.

29. -PENALIDADES AL CONTRATISTA.

Si el adjudicatario incumpliera las obligaciones que le incumben, GEURSA estara
facultada para exigir el cumplimiento o la resolucién del contrato, en todo caso quedara
sujeto a resarcir dafios o indemnizar los perjuicios causados. A estos efectos, si por
causas imputables al contratista, hubiere incumplido la ejecucion parcial de las
prestaciones definidas en algin de los documentos contractuales (Pliego, contrato,
programa de trabajo, etc,) y GEURSA no opta por la resolucion, se aplicaran penalidades
segun la siguiente escala:

Contratos con precio hasta 30.000,00 euros ........ccccooeeenicinnnnn 6 euros diarios.
De 30.000,01 euros a 150.000,00 €UrOS ........cevivvniriieinnineinns.. 30 euros diarios.
De 150.000,00 euros a 600.000,00 €UIOS .....ovvvvvnviniriieieiieeeennn, 60 euros diarios.
De 600.000,00 euros enadelante ..........cccoevveviiiiiiiiiiiiinan, 300 euros diarios.

Las penalidades correspondientes a infracciones en materia de
“SUBCONTRATACION®, establecida en la clausula 35 de igual nombre y articulo 227.3
del TRLCSP, se fija en el 10% del importe del subcontrato.

La imposicion de penalidades, por comisién de cualquier tipo de faltas, se ajustara
al siguiente procedimiento:

i Se iniciaria con el acta o documento descriptivo de la infraccion, levantada por el
responsable del contrato o personal municipal competente.
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2. De la citada acta o documento descriptor del hecho/s susceptible/s de sancién se
dara traslado al contratista al objeto de que en el plazo de diez dias formule las
alegaciones y aporte las pruebas que estime pertinentes.

3 Emisién de informe, con fundamento en las alegaciones y pruebas, por el
responsable del contrato o persona afecta a la oficina gestora.

4. Si se estima oportuno por GEURSA, emisién de informe juridico.

5. Acuerdo pertinente.

30.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los
presupuestos de adjudicacién se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos,
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, que
1), én por cuenta del contratista.
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Seran de cuenta del contratista: el seguro de obra (a justificar en el acta de
replanteo); las legalizaciones de las instalaciones y la documentacién técnica para ello;
los planos finales de instalaciones y redes de infraestructura; los trabajos de topografia
para el replanteo durante la obra, asi como en su caso la instalacion de contadores de
suministro de agua y luz.

Seran de cuenta del contratista si fueran necesarios, los gastos de ensayo y
controles de calidad acordados por la direccion de la obra en una cuantia maxima
equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No obstante, no tendran tal limitacién y
correran integramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que
sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucién de
la obra.

31.- ABONOS AL CONTRATISTA

A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedird certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendran la consideracion de abonos a cuenta,
debiendo tramitarlas en los diez dias siguientes al periodo al que correspondan y remitir
una copia al contratista a efectos de que éste, en el plazo de 5 dias habiles, manifieste su
conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno del facultativo
supervisor de la obra designado por GEURSA.

Las certificaciones se expediran tanto si hay obra como si no la hay. En el Gltimo
supuesto, habra de aclararse en el propio documento como apostilla 0 en documento
anexo las razones de la certificacion de cuantia cero. En el caso de que las obras
estuvieran formalmente suspendidas se hard constar en la certificacion esta
circunstancia, mediante apostilla o posdata.

El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de
acuerdo con la normativa vigente. GEURSA abonara las certificaciones y/o facturas
justificativas del gasto realizado, transfiriendo el importe directamente al contratista,
proveedor o en su caso al titular formal de crédito.

Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por
gastos de instalaciones, acopios de materiales y equipos de maquinaria pesada adscritos
a la obra, en la forma y con las garantias previstas en la vigente legislacion, y
especialmente en los articulos 155 y 166 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas, aprobado por Decreto 1098/2001.
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32.- CONFIDENCIALIDAD

El contratista guardara sigilo del contenido del contrato para todos aquellos
aspectos a que obligue la legislacion o las normas morales.

Los datos que por la realizaciéon de prueba, o por el hecho de su accesibilidad en
el periodo de prestacion del contrato, pudiesen estar al alcance del contratista, seran
considerados, a todos los efectos de caracter confidencial, siendo de aplicacién el que la
ley ha establecido por el uso de este tipo de informacion.

El contratista queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad
-Q“QR a sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasién del cumplimiento del
Q\\ contraté% specialmente los de caracter personal, que no podra copiar o utilizar con fin
distinto afgue figura en el Pliego Técnico, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos
se cion.
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El contratista quedard obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Organica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre proteccion de datos de caracter personal y
especialmente en lo indicado en su articulo 12. También daré obligado cumplimiento a
todo lo dispuesto en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccion
de datos de caracter confidencial, respecto a los datos automatizados y en soporte papel.

La extension temporal del deber de confidencialidad por parte del contratista se
extiende a toda la duracién del contrato, incluidas las prérrogas que le afecten en su
caso.

Si eventualmente se incorporan al expediente datos relativos a la adjudicacion,
respecto de los que GEURSA entienda que su divulgacion puede obstaculizar la
aplicacion de una norma, resultar contraria al interés publico o perjudicar intereses
comerciales legitimos de empresas publicas o privadas o la competencia leal ente ellas, o
cuando se trate de contrato declarado secreto o reservado o cuya ejecucién deba ir
acompanada de medias de seguridad especiales, o cuando lo exija la proteccion de
interés esencial de la seguridad del Estado, GEURSA podra no comunicar determinados
datos.

33.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato
en los términos previstos en el presente pliego

Si llegado el termino de cualquiera de los plazos o del final de la obra, el
contratista hubiere incurrido en mora, por causa imputable al mismo, GEURSA podra
optar entre la resolucién del contrato con perdida de garantia, o la imposicién de las
penalidades reglamentarias, que se haran efectivas mediante deduccién de las mismas
en las certificaciones o documentos de pago al contratista de conformidad con la clausula
30 del pliego.

La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion a que pueda tener
derecho  GEURSA por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al
contratista.

La constitucion en mora del contratista no requerira intimacién previa por parte de
GEURSA.

Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no
imputables al contratista, GEURSA podra, a peticién de éste o de oficio, conceder la
prérroga adecuada, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 213.2 del TRLCSP.
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Las posibles prérrogas y el alcance de estas han de ser expresas, no cabiendo
consentimiento tacito de las partes.

34.- SUBCONTRATACION.

a) La subcontratacion habra de efectuarse de acuerdo a:

- Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion.
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- Los supuestos previstos en la Ley 32/2006.

- Cuando la normativa de aplicacion asi lo disponga, o de la naturaleza y condiciones de
esta se deduzca que haya de ser ejecutada directamente por el adjudicatario.

- Cuando la subcontratacion este expresamente excluida en los Pliegos de Clausulas
Administrativas particulares o en el contrato, ya sea en relacién con la totalidad de las
prestaciones que integre su objeto, o bien respecto a determinadas prestaciones
especificamente excluidas.

c) Las empresas contratistas y subcontratistas que intervengan en las obras de
construccion incluidas en el presente contrato deberan vigilar el cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el
Sector de la Construccion por las empresas subcontratistas y trabajadores auténomos
con que contraten, y en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditacion
y registro reguladas en el articulo 4.2 y al régimen de la subcontratacion que se
contempla en el articulo 5 de la mencionada Ley.

d) El contratista debera disponer de un Libro de Subcontratacion. En éste, que habra de
permanecer en todo momento en la obra, se deberan reflejar, por orden cronolégico
desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas
en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores auténomos, su nivel de
subcontratacién y empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificacion de la
persona que ejerce las facultades de organizacién y direccién de cada subcontratista y,
en su caso, de los representante legales de los trabajadores de las misma, las
respectivas fechas de entrega de la parte del Plan de Seguridad y Salud que afecte a
cada empresa subcontratista y trabajador autonomo, asi como las instrucciones
elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la dindmica y desarrollo
del procedimiento de coordinacion establecido, y las anotaciones efectuadas por la
direccion facultativa sobre su aprobacién de cada contratacion excepcional de las
previstas en el articulo 5.3 de la Ley 32/2006.

No obstante, en tanto no se determinen las condiciones y el modo de habitacién del Libro
de Subcontratacién a que se alude en la Disposicion transitoria segunda (aplicacion
transitoria de la documentacion del régimen de subcontratacion) de la Ley 33/20086, el
régimen de subcontratacién se documentara mediante la cumplimentacion de la ficha que
se inserta como Anexo a la citada Ley.

Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, Tomo 1554, fallo 59, Seccién 8, Hoja GC-26266. Inscripcién 14 el 8 de junio de
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e) Cada empresa interviniente en la ejecucion de la obra debera disponer de la
documentacion o titulo que acredite la posesion de la maquinaria que va a utilizar y de
cuanta documentacion sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

Los subcontratistas comunicaran los datos que les afecten al contratista respecto a las
subcontrataciones que permitan a aquel llevar en orden y al dia el Libro de
Subcontratacién, y/o facilitaran en los plazos pertinentes toda la documentacion a que
vienen obligadas como consecuencia de la subcontratacion

f) Cuando el subcontratista contrate con empresas subcontratistas o trabajadores
auténomos la ejecucién de los trabajos que hubiera contratado con el promotor, se
sujetara a los siguientes requisitos:

f.1. El contratista debera comunicarlo al 6rgano de contratacion con una antelacion
minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucion del subcontrato
W “Bgﬁﬂgndo en dicho escrito lo siguiente:

SParte de la prestacion que se pretende subcontratar.
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- ldentidad del subcontratista.

- Justificacion suficiente de la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los
elementos técnico y humanos de que dispone y experiencia (excepto que el
subcontratista disponga de clasificacion adecuada)

f.2. Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira,
por tanto la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a GEURSA, con
arreglo estricto a los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y a los términos
del contrato. El conocimiento que tenga GEURSA de los subcontratos celebrados no
alterara la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

f.3. La direccion de la obra debera poner en conocimiento de la Administracion por escrito
cuando tenga conocimiento de que una obra se esta realizando por subcontrata si
previamente el contratista no ha cumplido las obligaciones precedentes de informacion y
aportacion documental exigidas por la presente clausula.

f.4. La infraccion de las condiciones establecidas en el subapartado f.1 para proceder a la
subcontratacion o la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista, dara lugar, en
todo caso, a la imposicion al contratista de la penalidad que se indica en la clausula
“Obligaciones del contratista Penalidades”.

f.5. No podra superar el importe total de las partes subcontratadas el 60 por 100 del
importe de adjudicacion del contrato

9) Los subcontratistas que a su vez subcontratan la ejecucion de los trabajos vienen
obligados a comunicarlo al contratista, de tal manera que éste pueda cumplimentar
adecuadamente el Libro de Subcontratacion, cumplimiento respecto a sus
subcontratistas las exigencias establecidas.

h) Los pagos a subcontratistas y suministradores deberan ajustarse a lo dispuesto
en el articulo 228 del TRLCSP.

Vi

MODIFICACION DEL CONTRATO

35.- MODIFICACION DEL CONTRATO

Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, Tomo 1554, folio 59, Seccién 8, Hoja GC-262686. Inscripcion 17 el 8 de Junlo de
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El contrato s6lo podrda modificarse en las condiciones y con los requisitos
establecidos en los articulos 105, 106, 210, 219 y 234 del TRLCSP.

No obstante lo anterior, podran llevarse a cabo modificaciones del contrato
cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del
articulo 107 del TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de
la licitacién y adjudicacion del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A
estos efectos, se entendera que la modificacion altera las condiciones esenciales de la
licitacion y adjudicacion en los supuestos contemplados en el apartado 3 del articulo
107 del TRLCSP, sin que, en ningln caso, su importe acumulado pueda ser igual o
superior, en mas o en menos, al 10 por 100 del precio de adjudicacion del contrato.

En todo caso, el érgano de contratacion deberd aprobar, previamente a su
ejecucién, la modificacién del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento
RE4ablecido en el articulo 211 del TRLCSP. Aprobada la modificacion, ambas partes
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dispuesto en el articulo 219.2 del TRLCSP, en relacién con el articulo 156 de dicho
Texto Refundido.

Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras
que se acuerden de conformidad con lo estipulado en la clausula anterior y en los
articulos 105 a 108 y 219 del TRLCSP. En casi de supresién o reduccion de unidades
de obra, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
previstas en el proyecto, o cuyas caracteristicas difieran de las establecidas en el
mismo, los precios de aplicaciéon a las mismas seran fijados por la Administracion,
previa audiencia del contratista por un plazo minimo de tres dias. Si este no aceptase
los precios fijados, el 6rgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario
en los mismos precios que hubiese fijado.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion
del proyecto, recabara de la Consejera apoderada de GEURSA autorizacién para
iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciard con caracter de urgencia,
siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

36.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

Si GEURSA acordare la suspension del contrato o aquella tuviere lugar por la
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 216.5 del TRLCSP, se levantara un acta en el
que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en
la ejecucion de aquél. Dicha acta debera ser firmada por la Consejera Apoderada de
GEURSA, por el contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma
la medicién de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables
exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.

Acordada la suspension, GEURSA abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.

Vil

FINALIZACION DEL CONTRATO

37.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS.

Inscrita en el Reglstro Mercantll de Las Palmas, Tomo 1554, folio 59, Secclén 8, Hoja GC-26268. Inscripcién 14 el 8 de junio de
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El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando este haya realizado
la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de
GEURSA.

El contratista, con una antelacién de treinta dias habiles, comunicara por
escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de recepcion, deberan concurrir un facultativo designado por el Cabildo,
un facultativo designado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, un
representante de la Intervencion, si procede, el facultativo encargado de la direccion
de las obras, el responsable supervisor de los trabajos objeto del contrato y el
contratista.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, se daran por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

ant URB4, Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se
\\0 ﬂg@constar asi en el acta, y el director de las mismas sefialara los defectos
se’@ados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
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aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente
motivadas en el expediente, GEURSA acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su
puesta en servicio para el uso pulblico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que se produzca dicha ocupacién efectiva o puesta en servicio se
produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion, de acuerdo con
lo previsto en el articulo 168 del Reglamento General de la LCAP.

Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles de
ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso publico de forma separada
o independiente.

38. RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademés de en los supuesto de cumplimiento, el contrato se extinguira por su
resolucion, acordada por la concurrencias de alguna de las causas previstas en los
articulos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos
224 y 239 del TRLCSP.

Asi mismo, seran causa de resolucion del contrato, dando lugar a los efectos
antes indicados; la subcontratacion realizada con incumplimiento de la comunicacion
previa a GEURSA, en los términos previstos en el apartado 35 de este Pliego, falsear
los documentos y datos comunicados a GEURSA en cumplimiento de este Pliego, el
incumplimiento del limite méximo previsto en el apartado 35.f-56 , la modificaciéon del
objeto, del importe o de los sujetos de los subcontratos comunicados, sin notificacion a
GEURSA, vy el incumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley
32/2006 , reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, asi como el
incumplimiento del resto de las cldusulas recogidas en el presente Pliego.

39. CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION.

Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcién,
GEURSA debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista, en su caso a cuenta de la liquidacién del contrato, de acuerdo
con el apartado 32.

Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, Tomo 1554, folio 59, Seccidn 8, Hoja GC-262686. Inscripcién 1% el 8 de junio de

2001

40. PLAZO DE GARANTIA

El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de un afo, a
contar desde la fecha de recepcién de las obras, durante el cual GEURSA podra
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el
presente pliego.

Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar
a su costa, todas las deficiencias que se puedan observar en el ejecutado, con
independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades
en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en
el articulo 235 del TRLCSP.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimento del plazo de
garantia, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista,
redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el
contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo
Y el TRLCSP respeto a responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la

%\\0 devo Gby.‘;n o cancelaciéon de la garantia. En el caso de que el informe no fuera
& favorabl%/ los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucién de la
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obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién
de los construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.

En el supuesto de recepcidn parcial no se autorizara la devolucion o
cancelacion de la parte proporcional de la garantia.

41. RESPONSABILIDAD POSTERIOR DEL CONTRATISTA.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccion debidos al incumplimiento del contrato por parte del
empresario, responderd éste de los dafios y perjuicios en el término de quince afios, a
contar desde la recepcion.

Trascurrido este plazo quedara totalmente extinguida la responsabilidad del
contratista.

42. JURISDICCION

Los litigios derivados de la presente convocatoria o contrato que en virtud de la
misma se celebre, estaran sometidos a la jurisdiccion de los Tribunales competentes,
en el lugar donde tiene su sede GEURSA, con renuncia por los licitadores a cualquier
otro fuero que pudiera corresponderles.

Las Palmas de Gran Canaria, octubre de 2014.
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ANEXO |

DECLARACION DE HABER TENIDO EN CUENTA EN LA PRESENTACION DE LA
OFERTA LAS OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA LABORAL Y
MEDIOAMBIENTAL

Don .ccoevvvenennnnn , con DNI ndmero .......... , mayor de edad, con domicilio en
........... enterado de los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y del de
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir la contratacion de las obras del:
“OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES
DEL CENTRO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA (CEMELPA)INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES”, vy
aceptando integramente el contenido de los mismos, Declaro bajo mi responsabilidad:

Que en la oferta presentada por la citada empresa se han tenido en cuenta las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccion de
empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y proteccion del
medio ambiente.

Las Palmas de Gran Canaria a octubre de 2014.
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ANEXO Il
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.

Don.:qcoomanns , con DNI nimero.......... , mayor de edad, con domicilio en
........... enterado de los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y del de
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir la contratacion de las obras de
“OBRA CIVIL Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES
EL CENTRO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
(CEMELPA) INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES”, y aceptando
integramente el contenido de los mismos, en nombre .................. , me comprometo a
ejecutar el contrato de referencia, por un importe de:

Precio: (en (1103 ) omm— €,
............................................... (en letras) euros, IGIC tipo “0%”.

En caso de discrepancia entre los importes de letra y namero de la proposicién
econdmica, se tomara en cuenta a todos los efectos la cantidad figurante en letra.

Las Palmas de Gran Canaria a de octubre de 2014.
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