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I
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- El presente proyecto tiene como objeto la adecuacion de espacio libre en la
calle Dr. Ponce Arias, resolviendo los accesos al parque deportivo Estadio Insular desde
ese punto, su pavimentacion y ajardinamiento. Asimismo se contempla el
adecentamiento de las fachadas hacia la calle Dr. Ponce Arias, asi como, la resolucion y
el control del acceso para mantenimiento de los huecos de ventilacién del tinel Luengo.

1.2.- Tendran caracter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas,
la memoria en lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que
formen parte de las unidades de cbra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del
proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por GEURSA.

1.3.- Se presume que, al presentar su proposicion, el licitador acepta de forma

expresa y sin condiciones del contenido de este pliego y del pliego de prescripciones
técnicas que regula el objeto del contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

El érgano de contratacion de GEURSA es el Consejo de Administracion de la
Sociedad, a quien le corresponde la méxima representacion de la misma en materia
de contratacién.

El' Consejo de Administracion de GEURSA, con fecha 11 de junio de 2013
adopté por mayoria de sus miembros otorgar poderes a la Consejera de Geursa, dofia
Marina Mas Clemente para celebrar subastas, concursos y concurso-subasta de toda
clase y suscribir los correspondientes contratos. Dicho acuerdo fue elevado a publico
mediante escritura suscrita ante el notario de Las Palmas de Gran Canaria don
Francisco Javier Guerrero Arias con fecha 5 de julio de 2013 bajo el nimero 1.418 de
su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil al Tomo 1554, Libro 0, folio 103, Hoja
GC 26266 e inscripcion 24.

De conformidad con lo expuesto la mencionada consejera tiene facultad para
adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de
interpretarlo y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

El contrato tiene caracter privado, y las partes quedan sometidas expresamente a
lo establecido en los Pliegos de Clausulas Administrativas particulares, prescripciones
técnicas y programa de trabajo. Para lo no previsto en el pliego, el contrato se regira en lo
que respecta a capacidad y solvencia de las empresas, publicidad, procedimientos de
licitacion y forma de adjudicacion por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico (en adelante TRLCSP) y la legislacion basica del Estado en materia de
contratos del sector publico: por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pdblicas (RGLCAP, en adelante) en lo que no se oponga a las disposiciones anteriores.
Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que no
tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
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las de derecho privado. En cuanto a sus efectos y extincion se regiran por el derecho
privado.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo serd competente para resolver
las cuestiones litigiosas relativas a la preparacién y adjudicaciéon de los contratos y el
orden civil sera el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes
en relacion con los efectos, cumplimiento y extincién de los contratos privados.

Ambas partes se someten expresamente a la jurisdiccion de los Tribunales de
Las Palmas de Gran Canaria, para lo cual el adjudicatario renuncia expresamente a su
propio fuero.

Revestiran caracter contractual el Presente Pliego, el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, el Plan de Trabajo aceptado por el érgano de contratacién (sin
perjuicio de los ajustes que se puedan introducir en funcién de las circunstancias que
surjan en la fase de ejecucidén del contrato) y el documento en que se formalice el
contrato con arreglo a la oferta seleccionada. Todos los documentos deberan ser
firmados en prueba de conformidad simultaneamente a la formalizacion del contrato.

La firma del contrato objeto del presente Pliego no supondra en ningun caso la
existencia de relacion laboral entre GEURSA y el contratista, por lo que no seran
aplicables a su vinculacion contractual las disposiciones del Derecho Laboral.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar con GEURSA las personas naturales o juridicas, espanolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en
alguna de las circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se
podra acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP.

Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad
tenga relacion directa con el objeto del contrato, segin resulte de sus respectivos
estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organizaciéon con elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

No podran concurrir a la licitacidon aquellas empresas que hubieren participado en
la elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato,
siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Los documentos acreditativos de la representacion, seran calificados, por los
Servicios Juridicos de GEURSA, consignandose expresamente en el acta de calificacion
del sobre A si la documentacion aportada es bastante para que el representante ejerza
las facultades de licitar en relacién con el expediente concreto.

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES

Debido a la cuantia de la obra, no se exige clasificacién.

6.- PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto maximo de licitacion de las obras es de CIENTO NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS (199.920,00 €) INCLUIDO IGIC TIPO “0
%".

El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran durante
ejecucion de las obras, seran los que resulten de la aprobacidn de la proposicion
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seleccionada. Seran rechazadas las ofertas que excedan del precio de licitacion
establecido.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y debera
indicar como partida independiente el IGIC. En el precio del contrato se consideraran
incluidos los tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi
como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego. Todos los gastos que se

- originen para el contratista como consecuencia de las obligaciones recogidas en el pliego

y el resto de disposiciones que sean de aplicacién al contrato, que no figuren en el
proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se
consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

Se establece como condicion suspensiva, para_el nacimiento del derecho
del tercero, la existencia del crédito suficiente y adecuado en el ejercicio en que
comience a realizarse la prestacion o actividad, para financiar las obligaciones que

se deriven para GEURSA.

7.- REVISION DE PRECIOS.

No es de aplicacién, por ningin concepto, la revision del precio contratado.

8.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo méaximo de ejecucion de las obras sera de VEINTE DIiAS (20 DIAS), a
contar desde la firma del acta de replanteo.

De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo de

ejecucion podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que
no le sean imputables, siempre que las justifique debidamente.

9.-PAGO DEL PRECIO DE ADJUDICACION.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y debera
indicar como partida independiente el IGIC. En el precio del contrato se consideraran
incluidos los tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi
como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego. Todos los gastos que se
originen para el contratista como consecuencia de las obligaciones recogidas en el pliego
y el resto de disposiciones que sean de aplicacion al contrato, que no figuren en el
proyecto objeto de licitacién entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se
consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
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Procedimiento negociado, a tenor de lo previsto en el articulo 169, 170, 171 y
177 del TRLCSP.

La tramitacion urgente del contrato implicara la reduccion de los plazos
establecidos para su licitacién, adjudicacién y formalizacion, conforme a las reglas
establecidas en el articulo 112 y concordantes del TRLCSP. De conformidad con lo
establecido en los articulos 150 del TRLCSP, siendo el Gnico criterio a considerar el
precio, siendo la oferta econémicamente mas ventajosa sera la que incorpore el precio
mas bajo.

11.- PERFIL DEL CONTRATANTE

La informacion relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en
este Pliego, vaya a ser publicada a través del “Perfil del Contratante” (articulo 53
TRLCSP), podra ser consultada en la siguiente direccion web: www.geursa.es y en la
sede de Geursa sita en la Plaza de la Constituciéon n° 2, planta 4 de Las Palmas de
Gran Canaria.

12. GARANTIA PROVISIONAL.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 103.1 del TRLCSP, los licitadores no
deberan constituir garantia provisional.

13. PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones se presentaran en las oficinas de GEURSA, situadas en la
Plaza de la Constitucién n® 2, planta 4, 35003 Las Palmas de Gran Canaria, hasta las
12.00 horas del décimo dia natural a contar desde el recibi de la invitacién. No
obstante en el caso de que los licitadores hubieran presentado la documentacién de la
proposicion con caracter previo a la fecha establecida como limite, dada la urgencia que
concurre en el presente procedimiento, se procedera a adelantar en la misma medida el
resto de las fechas previstas en el pliego para la licitacién, adjudicacion y formalizacion
del contrato. Igualmente, las proposiciones podran enviarse por correo o mensajeria
dentro del plazo de admisién sefalado, debiéndose justificar la fecha de imposicién del
envio y comunicar en el mismo dia a GEURSA la remisién de la oferta mediante fax,
telefax o telegrama. Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la
proposicién si es recibida por GEURSA con posterioridad a la fecha de terminacién del
plazo sefialado en la invitacién. Transcurrido, no obstante, diez dias naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposicién, ésta no sera
admitida en ningln caso. La presentacion de las proposiciones presume la aceptacion
incondicional por el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin
salvedad alguna.
Los interesados podran examinar el pliego y documentacion complementaria en
las oficinas sefaladas en el parrafo anterior.

14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones constaran de los sobres que a continuacién se indican,
cerrados y firmados por el licitador o persona que lo representa haciendo constar en
cada uno de ellos su respectivo contenido y el nombre del licitador. En el interior de
cada sobre se hard constar en hoja independiente su contenido, ordenado
numericamente.
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La documentacion se introducirda en dos sobres, cerrados y firmados por el
licitador o persona que lo represente, numerados con el A y con el B. El contenido de
cada sobre, debera tener los requisitos que se sefialan a continuacion:

14.1.- Sobre numero A : en el exterior deberan constar los siguientes datos:

Titulo del sobre: Sobre nimero A, “Documentacion General”

Namero de expediente CC1489

Denominacion del expediente: Proyecto Espacio Libre en Dr. Ponce Arias, integracion
con el Parque Deportivo del Estadio Insular.

Licitador:

Domicilio:

Teléfono/Telefax/ Email
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Su contenido sera el siguiente:

l.- Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ambito de
actividad. Si la empresa fuese persona juridica la personalidad se acreditara mediante la
presentacion de la escritura de constitucion o modificacion, en su caso, debidamente
inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible segln la legislacién
mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuera exigible, la acreditacion de la capacidad de
obrar se realizara mediante escritura o documento de constitucion, estatutos o acta
fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en
su caso, en el correspondiente Registro Oficial (146.1.a TRLCSP)

Las personas juridicas, s6lo podran ser adjudicarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto u ambito de actividad que a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales le sean propios, cuestiéon que debera
quedar acreditada en la documentacion aportada.

Para los empresarios individuales sera obligatoria la presentacion de la fotocopia
del DNI o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente (articulo 146.1 a)
TRLCSP y 21 del RGLCAP).

Il.- Documentos que acrediten en su caso, la representacion. Los que
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder bastante al
efecto, previamente bastanteado y fotocopia de su DNI o del que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente (articulo 146.1 a) TRLCSP y 21 del RGLCAP). Si la empresa fuera
persona juridica el poder debera figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si
se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro
Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

lll- Declaracion responsable de no estar incursa la empresa en las
prohibiciones para contratar. Conforme a lo dispuesto en el articulo 60 y 61 del
TRLCSP. Dicha declaracion responsable comprendera expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes (articulo 146.1.c) TRLCSP).

IV- Declaracion relativa a la parte del contrato que el licitador tenga previsto
subcontratar. Los Licitadores deberan indicar la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefalando su importe y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a
los que vaya a encomendar su realizacion (articulo 227.2.1 TRLCSP).
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V- Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberdn acreditar la
solvencia econémica y financiera y la solvencia técnica y profesional a través de los
medios de justificacion que, al amparo de los articulos 62, 75 y 76 del TRLCSP, se
resefian a continuacion:

Solvencia econémica y financiera:

- Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen
de negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido a
los tres Uitimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacion o de inicio de las
actividades de la empresa.

Solvencia técnica:

- Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afios, avalada
por certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar.

- Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas
en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente
los responsables del control de calidad, acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes.

- Declaracién indicando la magquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntard la documentacion
acreditativa pertinente.

VI.- Manifestacion. Por escrito de que en la oferta presentada se han tenido en
cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccién
del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y proteccion del
medio ambiente. Se incorpora como Anexo | al presente Pliego.

Vil.- Manifestacion. Autorizando a GEURSA a la destruccion de la
documentacion presentada en el SOBRE A y SOBRE B transcurrido el plazo de dos
meses desde la adjudicacion de la licitacion. Se incorpora como Anexo lll al presente
Pliego.

VIil.- Documentos y datos de los licitadores de caracter confidencial. Tal
como preve el articulo 140 TRLCSP, las empresas licitadoras tendran que indicar, si es el
caso, mediante una declaracion complementaria que documentos administrativos y
técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados
confidenciales. Esta circunstancia debera ademas reflejarse claramente (sobreimpresa, al
margen o en cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como tal. Los
documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados
de caracter confidencial cuando su difusion a terceros pueda ser contaria a sus intereses
comerciales legitimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien
estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgénica 15/1999 de 13
de diciembre de Proteccion de Datos de Caracter Personal, De no aportarse esta
declaracion se considerara que ningin documento o dato posee dicho caracter.

IX.- Quedaran exoneradas de la presentacion de la escritura acreditativa de la
personalidad juridica de la sociedad y de la escritura de poder de la/s personals
representante/s de la misma, aquellas empresas que habiendo sido adjudicatarias de
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obras de GEURSA hayan aportado dicha documentacién y que la misma no se haya
modificado. Sera suficiente que las empresas presenten a esos efectos un escrito que
exponga tal circunstancia.

Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser
documentacion original o bien copias que tengan caracter de auténticas o
cotejadas conforme a la legislacién vigente en la materia. Asi mismo, los
licitadores presentaran su documentacién en castellano, las traducciones deberan
hacerse en forma oficial (articulo 23 RGLCAP).

14.2.- Sobre niimero B: en el exterior deberan constar los siguientes datos:

Titulo del sobre: Sobre numero B, “Proposicién econémica”

Numero de expediente CC1489

Denominacion del expediente: Proyecto Espacio Libre en Dr. Ponce Arias, integracién
con el Parque Deportivo del Estadio Insular.

Licitador:

Domicilio:

Teléfono/Telefax/ Email

Inscrita en ef Registro Mercantil de Las Palmas, Tema 1554, fofo 58, Seccitn B, Heja GC-26266. Inscripeion 1? el B da junio de 2001

Contenido:
l.- En hoja independiente el contenido del sobre enunciado numéricamente.

ll.- Proposicion econémica formulada conforme al modelo inserto al final de este
Pliego como Anexo Il. La redaccion del modelo se realizara, sin errores o tachaduras
que dificulten conocer claramente lo que el érgano de contratacion estime fundamental
para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la proposicion sea
rechazada. En caso de discrepancia entre los importes de letra y nimero de la
proposicién econémica, se tomara en cuenta a todos los efectos la cantidad figurante en
Letra.

En todo caso el licitador respetara el contenido del articulo 80 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por decreto
1098/2001, de 12 de octubre en lo que proceda.

La presentacion de las proposiciones supone la aceptacion incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad del Pliego Administrativo, sin salvedad o reserva
alguna.

Los licitadores no podran retirar su proposicion durante el plazo de dos meses a
contar desde la apertura de las proposiciones. Dicho plazo quedara ampliado en quince
dias habiles cuando sea necesario seguir los tramites a que se refiere el articulo 152.3
TRLCSP relativo a las ofertas con valores anormales o desproporcionados. La retirada
indebida de una proposicion sera causa que impedira al licitador contratar con las
Administraciones Publicas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 60.2 TRLCSP,
conllevando a su vez la incautacion de la garantia provisional conforme al articulo 103.4
TRLCSP, si esta se hubiese exigido.

La devolucidon de los documentos acreditativos de la personalidad juridica del
empresario y, en su caso, representacion, tendra lugar una vez adjudicado el contrato.

Las proposiciones presentadas, tanto declaradas admitidas como las rechazadas
sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente.
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicién de recursos sin que

9
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se hayan interpuesto, la documentaciéon que acomparia a las proposiciones quedara a
disposicién de los interesados. Transcurrido un afo desde la mencionada fecha se
procedera por parte de la Administracion a la destruccion de la documentacién que no
haya sido solicitada.

La documentacion de los licitadores que hayan sido objeto de recurso no podra
ser retirada hasta la firmeza de la resolucion cuestionada. Una vez resuelta, se procedera
por parte de GEURSA a la destruccion de la documentacion que no haya sido solicitada.

15. MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de contratacion sera el 6rgano competente para efectuar la valoracion
de las ofertas y actuara conforme a lo previsto en el RD 817/2009, desarrollando las
funciones que se establecen en su articulo 22.1.

Su composicion sera la prevista en las instrucciones internas para la contratacion
en la Sociedad Municipal de Gestion Urbanistica de Las Palmas de Gran Canaria SA
(GEURSA) de contratos no sujetos a regulacién armonizada, aprobadas por el Consejo
de Administracion de GEURSA en reunion celebrada el dia 16 de julio de 2008 en el que
se establece en la instruccién tercera que:

“En su caso la mesa de contratacion estara constituida por:

° Un Presidente, que seréa el Presidente del Consejo de Administracion, pudiendo ser
sustituido, por el Gerente o Consejero en quien delegue.

° Un Secretario: que lo sera el del Consejo de Administracién pudiendo ser
sustituido por cualquier consejero o técnico de la Sociedad designado a tal efecto.

° Vocales, que seran, el Gerente (en su caso) y un técnico de la Sociedad
relacionado con el contrato a adjudicar.

A criterio de la Presidencia de la Mesa, se podra acordar la presencia, con voz y
sin voto, de hasta dos asesores internos o externos a GEURSA.”

16. MESA DE__CONTRATACION. CALIFICACION DE__DOCUMENTACION
GENERAL,

Una vez finalizado el plazo de presentacion de las proposiciones, por parte de
GEURSA se expedira certificacion relacionada de las ofertas recibidas, o de la ausencia
de licitadores, en su caso, la cual conjuntamente con aquellas se remitiran al Presidente
de la Mesa, con el fin de que la misma, en una primera reunién que se celebrara dentro
de los cinco dias siguientes a la finalizacion del plazo de la convocatoria, califique
previamente los documentos presentados en tiempo y forma.

En este sentido, el Presidente de la Mesa ordenara la apertura de los sobres, con
exclusion de los relativos a las proposiciones econémicas, certificandose la conformidad
o no conformidad de los mencionados documentos.

Si la Mesa observase defectos materiales en la documentacion presentada podra
conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres dias para que el licitador
los subsane.

Si la documentacion contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales
no subsanables, se rechazara la proposicion.

A los efectos de la presente clausula son defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables:

10
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a) La no aportacion de los documentos acreditativos de la solvencia econdmica,
financiera y técnica para la realizacion del contrato, o en caso la no aportacion de la de
clasificacién determinada en el Pliego.

b) La no proposicién econdmica en consonancia con el modelo establecido en el Pliego
Administrativo.

Se consideran defectos materiales subsanables, en un plazo no superior a tres

dias:

a) No aportacién del documento nacional de identidad para las personas fisicas u
escritura de constitucién, y de modificacién en su caso, para personas juridicas.

b) No aportacién, si el proponente fuera persona juridica o sociedad, del documento de
poder notarial bastantes en Derecho que justifique que la persona que firma la
proposicion ostenta cargo que, con arreglo a los Estatutos de la Sociedad, le confiere la
representacion de la misma a tales efectos, o si el proponente fuese o actuase como
mandatario, el poder notarial bastante de dicha calidad y representacion debidamente
inscrito en el Registro Mercantil para ello.

c) No aportacion del testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracién
responsable prevista en la cldusula 14 de este pliego, conforme al articulo 146.1.c) del
TRLCSP con expresion de las circunstancias de hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.

En cualquier caso, para los eventuales supuestos no contemplados, compete a la Mesa
de Contratacion determinar su calificacion como defecto sustancial o material no
subsanable y defecto material subsanable en plazo no superior a tres dias.

Los eventuales defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada se
comunicaran verbalmente a los interesados para su agilizacién, sin perjuicio de su
posterior notificacion fehaciente.

También es competencia de la Mesa solicitar las aclaraciones que en relacién a la
documentacion presentada estime necesarias formular a los licitadores.

17. MESA DE CONTRATACION. APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS.

El acto piblico de apertura de las proposiciones econdémicas, SOBRE N° B, se
celebrara el dia que a tal fin se les notificara de forma individualizada y fehaciente y en la
pagina de GEURSA, el dia y la hora de la referida apertura. No obstante en el caso de
que los licitadores hubieran presentado la documentacion de la proposicién con caracter
previo a la fecha establecida como limite, dada la urgencia que concurre en el presente
procedimiento, se procedera a adelantar en la misma medida el resto de las fechas
previstas en el pliego para la licitacion, adjudicacion y formalizaciéon del contrato. No
obstante, si a la licitacion concurre un Unico ofertante, y la Mesa de Contratacién de
Calificacion de documentacién general ha valorado sus documentos como correctos y, en
consecuencia, admitido éste, dicha Mesa podra acordar anticipar el acto de apertura de
plicas, a continuacion, en la misma sesion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 152.3 del TRLCSP: * cuando se
identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal,
debera darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la
valoracién de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que
se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del conirato, las
soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
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disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el
respelo de las disposiciones relativas a la proteccién del empleo y las condiciones de
trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacién, o la posible
obtencion de una ayuda de Estado.

En el procedimiento deberd solicitarse el asesoramiento técnico
correspondiente.

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una
ayuda de Estado, solo podré rechazarse la proposicion por esta Unica causa si aquél
no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones
comunitarias en materia de ayudas publicas. El 6rgano de contratacién que rechace
una oferta por esta razén debera informar de ello a la Comisién Europea, cuando el
procedimiento de adjudicacion se refiera a un contrato sujeto a regulacién armonizada.

Si el érgano de coniratacion, considerando la justificacion efectuada por el
licitador y los informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o
desproporcionados, la excluira de la clasificacién y acordara la adjudicacién a favor de
la proposicion econémicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan
sido clasificadas conforme a lo sefialado en el apartado 1 del articulo anterior.”

En el contexto de la formulacién de informes técnicos previos a la adjudicacion,
en el supuesto de apreciacion inicial de oferta u ofertas con valores anormales o
desproporcionados, la persona encargada de la preparacion de dicho informe asumira la
gestion del conjunto de actividades inherentes a la determinacion o no de la citada
situacion, y de forma singular las especificamente contenidas en los articulos 152 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Plblico, aprobado por Real decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP) y 85 del Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

En el caso de que exista igualdad entre dos o mas licitadores, se aplicara el
contenido de la disposicion adicional cuarta del TRLCSP. Si subsistiera la igualdad, se
decidira la pugna o empate por insaculacién entre las mismas, se efectuara por el
Presidente de la Mesa en presencia de los integrantes de ésta.

A tal fin se concederd un plazo de tres dias para presentar la correspondiente
justificacién de conformidad con el TRLCSP.

18. ADJUDICACION

Una vez emitido el informe técnico correspondiente a realizar en el plazo maximo
de tres dias desde la justificacion en su caso de la baja temeraria o desproporcionada, la
consejera apoderada de GEURSA dofia Marina Mas Clemente formulara propuesta de
adjudicacion.

El érgano de Contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta
economicamente mas ventajosa, con arreglo al dictamen anterior, para que dentro del
plazo de cinco dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiere recibido el
requerimiento, presente la documentacion justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, de disponer
efectivamente de los medios que se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato, y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
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misma documentaciéon al licitador siguiente, por orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

El érgano de contratacion, debera adjudicar el contrato dentro del plazo de tres
dias habiles siguientes a la recepcion de la documentacion. En el acuerdo del 6rgano de
contratacion de adjudicacion, se declarara previamente, en su caso, la validez de los
actos de la Mesa de Contratacion.

19. GARANTIA DEFINITIVA.

El licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar, en el plazo de los cinco
dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiere recibido la notificacion de
haber resultado el licitador con mejor oferta econémica mas ventajosa, la constitucion de
la garantia definitiva, en cuantia del 5% del importe de adjudicacion, excluido impuesto
General Indirecto Canario.

Dicha garantia habra de ser constituida en efectivo, en valores de deuda publica,
mediante aval o por contrato de seguro de caucion, en los términos expresados en el
articulo 96 del TRLCSP, y 55, 56, 67,58 y 61 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre, en cuando no se oponga al citado articulo 96.

Cuando a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion su
valor, se reajustara la garantia para que guarde la debida proporcion con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince dias, computado desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificacion.

En ningun caso procedera devolver la garantia o cancelarla proporcionalmente
por consecuencia de la eventual recepcion parcial de la obra.

20. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CANDIDATO PROPUESTO.

La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizara presentando las siguiente documentacion, de acuerdo con los
articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento de alta en
el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aun la obligacion de pago. El alta
debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la
actividad. Esta documentacion debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto
del contrato que les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen,
debiendo complementarse con una declaracion responsable del licitador de no haberse
dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

- Certificacion administrativa expedida por el érgano competente de la Administracién
del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este Gltimo.

- Certificacidon administrativa expedida por el 6rgano competente de la Administracién
de la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones
tributarias con la misma.

- El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el
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articulo 13 del Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia
mediante declaracién responsable.

La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizara mediante certificacion expedida por la autoridad
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna
exencion, se habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracién responsable.

Las certificaciones a que se refieren las clausulas anteriores deberan ser
expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la
LCAP.

o
FORMALIZACION DEL CONTRATO

21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El presente contrato de conformidad con lo establecido en el articulo 40 en
relacién con el articulo 17 del TRLCSP no es susceptible de recurso especial, la
formalizacién debera efectuarse no mas tarde de los siete dias habiles siguientes a aquel
en que se reciba la notificacion de la adjudicacion.

El documento en que se formalice el contrato sera en todo caso administrativo,
siendo titulo valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite
el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento, y debiendo
entregar a GEURSA la primera copia del mismo.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a un
tercero siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 226 del
TRLCSP.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion. Si esta no
se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario,
GEURSA podra acordar la incautacion de la garantia constituida.

Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro
del plazo indicado, GEURSA podra acordar la resolucién del mismo, siguiendo a tal
efecto el procedimiento establecido en el articulo 109 del Reglamento General de la
LCAP.

En este caso, GEURSA, podra efectuar una nueva adjudicacién al licitador o
licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus
ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su
conformidad, y en las mismas condiciones establecidas anteriormente, en cuyo caso
se concedera a éste un plazo de quince dias habiles para cumplimentar lo establecido
en el pliego

Agotados lo plazos para la interposiciéon de recursos sin que se hayan
interpuestos, la documentacion que se acompafa a las proposiciones quedara a
disposicion de los interesados. No obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde
la adjudicacion, GEURSA podra disponer sobre la destruccion de la documentacién
aportada por los licitadores sin que estos hubieran acudido a retirarla.

14
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v
EJECUCION DEL CONTRATO

22.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El adjudicatario viene obligado a formular en aplicacion del Estudio de Seguridad
y Salud o, en su caso, el estudio Basico de Seguridad y Salud, un Plan de Seguridad y
Salud en el trabajo en el que analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el Estudio o estudio Basico y cualquier otro aspecto prevenido
en la legislacién aplicable. Dicho Plan debera someterse a la aprobacion contemplada en
el punto 2 del articulo 7 del Decreto 1.627/1997 de 24 de octubre, por el que establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion,
emitiendose con caracter previo el correspondiente informe igualmente disciplinario en el
mencionado articulo.

23.- COMPROBACION DEL REPLANTEOQ

En el plazo no superior a diez dias desde la fecha de formalizacion del contrato,
salvo casos excepcionales justificados, se procedera, en presencia del contratista, a
efectuar la comprobacién del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 229 del TRLCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del
Reglamento General de la LCAP.

Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y
disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el
director de la obra la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el contratista
por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucién de las obras
desde el dia siguiente al de la firma del acta.

24.- PROGRAMA DE TRABAJO

El contratista debera presentar, en el plazo no superior a quince dias naturales
desde la formalizacién del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que
se indican el articulo 144.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Decreto 1098/2001.

El programa de trabajo no podra introducir ninguna modificacion en las
condiciones contractuales, si bien podra proponer reduccion en el plazo total y
modificaciones en los plazos parciales de ejecucién de la obra, siempre que las
disponibilidades que se pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en ningiin
caso, pueda suponer incremento del presupuesto total de adjudicacion de la obra.

El érgano de contratacion resolvera dentro de los quince dias siguientes a la
presentacion del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la resolucién aprobatoria,
modificaciones o determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

Una vez aprobado el programa de trabajo, se considerara incorporado al contrato.
Los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el programa de trabajo, al constituirse
en parte integrante del contrato, seran exigibles en sus propios términos.
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25.- SENALIZACION DE OBRAS

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar
el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

El contratista cumplira las érdenes que reciba por escrito de la direccion acerca de
instalaciones de sefales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefalizacion seran de cuenta del contratista.

En el plazo maximo de quince dias naturales desde el acta de comprobacion
del replanteo, el contratista colocara donde se realiza la obra, un cartel suministrado
por GEURSA, en el lugar que se le indique. Los gastos del cartel y su colocacién seran
por cuenta del contratista.

Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya
instalado la senalizacion referida en el mismo, ésta sera instalada por GEURSA,
corriendo los gastos por cuenta del contratista.

Vv
EJECUCION DE LAS OBRAS

26.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

La direccion de las obras estara encomendada a técnicos designados por GEURSA,
los cuales efectuaran la inspeccién, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion
de la obra contratada, emitiendo sus 6rdenes e instrucciones al contratista por medio de
su delegado de obra.

El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por éste, y
aceptada por GEURSA antes de la formalizacion del contrato, con experiencia acreditada
en obras similares a la que es objeto de contratacion y con dedicacién exclusiva. A los
efectos se entiende por dedicacion exclusiva la no posibilidad de adscripcién a ninguna
ofra obra, sea cual fuere su naturaleza, durante su plazo de ejecucion.

27.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO

GEURSA designara una persona fisica o juridica, vinculada o ajena a él, como
responsable del trabajo, quien supervisara la ejecucion del mismo, comprobando que su
realizacion se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursara al contratista las ordenes e
instrucciones de GEURSA. En particular, le correspondera a quien, sea designado como
responsable del contrato las siguientes atribuciones:

- Proponer a GEURSA las penalizaciones a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo.

- Realizar las instrucciones que considere convenientes de acuerdo con el apartado
25

- Dar el visto bueno a las certificaciones mensuales.
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- Emitir informe haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el
contratista para la ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando que no se
ha producido subcontratacion.

- Concurrir a la recepcion de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas.

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director

facultativo de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo 1l del Libro
IV del TRLCSP.

28.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en
el presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de
base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste,
diere al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren
de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para
gue sean vinculantes para las partes.

El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le
diere el designado por GEURSA como responsable del contrato, en el ambito de sus
atribuciones.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera alguna
parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a
indemnizacién de ningin género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer
a la Administracion su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El
contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por
GEURSA, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su
cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se
causen, por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales
dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de
una orden de GEURSA sera responsable la misma dentro de los limites sefalados en las
leyes.

El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene
en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacién del
objeto del contrato, respecto del que ostentara, a todos los efectos, la condicion de
empresario.
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29. -PENALIDADES AL CONTRATISTA.

Si el adjudicatario incumpliera las obligaciones que le incumben, GEURSA estara
facultada para exigir el cumplimiento o la resolucién del contrato, en todo caso quedara
sujeto a resarcir dafios o indemnizar los perjuicios causados. A estos efectos, si por
causas imputables al contratista, hubiere incumplido la ejecucion parcial de las
prestaciones definidas en algin de los documentos contractuales (Pliego, contrato,
programa de trabajo, etc,) y GEURSA no opta por la resolucion, se aplicaran penalidades
segun la siguiente escala:

Contratos con precio hasta 30.000,00 €Uros .............ceceuvvvnvennnnn. 6 euros diarios.
De 30.000,01 euros a 150.000,00 BUMOS ....ovovrieiieerinennrenaiiiens 30 euros diarios.
De 150.000,01 euros a2 600.000,00 €UIOS ....vvvveeninieeeeeneeeneae 60 euros diarios.
Die 600.000,01 euros en adalante ... v 300 euros diarios.

Las penalidades correspondientes a infracciones en materia de
“SUBCONTRATACION®, establecida en la cldusula 35 de igual nombre y articulo 227.3
del TRLCSP, se fija en el 10% del importe del subcontrato.

La imposicion de penalidades, por comisién de cualquier tipo de faltas, se ajustara
al siguiente procedimiento:

1. Se iniciaria con el acta o documento descriptivo de la infraccion, levantada por el
responsable del contrato o personal municipal competente.

2. De la citada acta o documento descriptor del hecho/s susceptible/s de sancién se
darad traslado al contratista al objeto de que en el plazo de diez dias formule las
alegaciones y aporte las pruebas que estime pertinentes.

3. Emisién de informe, con fundamento en las alegaciones y pruebas, por el
responsable del contrato o persona afecta a la oficina gestora.

4., Si se estima oportuno por GEURSA, emision de informe juridico.

5. Acuerdo pertinente.

30.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los
presupuestos de adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos,
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, que
correran por cuenta del contratista.

Seran de cuenta del contratista: el seguro de obra (a justificar en el acta de
replanteo); las legalizaciones de las instalaciones y la documentacién técnica para ello;
los planos finales de instalaciones y redes de infraestructura; los trabajos de topografia
para el replanteo durante la obra, asi como en su caso la instalacion de contadores de
suministro de agua y luz.

Seran de cuenta del confratista si fueran necesarios, los gastos de ensayo y
controles de calidad acordados por la direccion de la obra en una cuantia maxima
equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No obstante, no tendran tal limitacion y
correran integramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que

18
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sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucion de
la obra.

31.- ABONOS AL CONTRATISTA

A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendran la consideracién de abonos a cuenta,
debiendo tramitarlas en los diez dias siguientes al periodo al que correspondan y remitir
una copia al contratista a efectos de que éste, en el plazo de 5 dias habiles, manifieste su
conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno del facultativo
supervisor de la obra designado por GEURSA.

Las certificaciones se expediran tanto si hay obra como si no la hay. En el tltimo
supuesto, habra de aclararse en el propio documento como apostilla 0 en documento
anexo las razones de la certificacion de cuantia cero. En el caso de que las obras
estuvieran formalmente suspendidas se hara constar en la cerificacion esta
circunstancia, mediante apostilla o posdata.

El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de
acuerdo con la normativa vigente. GEURSA abonara las certificaciones y/o facturas
justificativas del gasto realizado, transfiriendo el importe directamente al contratista,
proveedor o en su caso al titular formal de crédito.

Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por
gastos de instalaciones, acopios de materiales y equipos de maquinaria pesada adscritos
a la obra, en la forma y con las garantias previstas en la vigente legislacion, y
especialmente en los articulos 155 y 156 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas, aprobado por Decreto 1098/2001.

32.- CONFIDENCIALIDAD

El contratista guardara sigilo del contenido del contrato para todos aquellos
aspectos a que obligue la legislacion o las normas morales.

Los datos que por la realizaciéon de prueba, o por el hecho de su accesibilidad en
el periodo de prestacién del contrato, pudiesen estar al alcance del contratista, seran
considerados, a todos los efectos de caracter confidencial, siendo de aplicacién el que la
ley ha establecido por el uso de este tipo de informacion.

El contratista queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad
y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasion del cumplimiento del
contrato, especialmente los de caracter personal, que no podra copiar o utilizar con fin
distinto al que figura en el Pliego Técnico, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos
de conservacion.

El contratista quedara obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Organica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre proteccién de datos de caracter personal y
especialmente en lo indicado en su articulo 12. También dara obligado cumplimiento a
todo lo dispuesto en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccién
de datos de caracter confidencial, respecto a los datos automatizados y en soporte papel.

La extension temporal del deber de confidencialidad por parte del contratista se
extiende a toda la duracion del contrato, incluidas las prérrogas que le afecten en su
caso.
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Si eventualmente se incorporan al expediente datos relativos a la adjudicacion,
respecto de los que GEURSA entienda que su divulgacion puede obstaculizar la
aplicacion de una norma, resultar contraria al interés puablico o perjudicar intereses
comerciales legitimos de empresas publicas o privadas o la competencia leal ente ellas, o
cuando se frate de contrato declarado secreto o reservado o cuya ejecucion deba ir
acompafiada de medias de seguridad especiales, o cuando lo exija la proteccion de
interés esencial de la seguridad del Estado, GEURSA podra no comunicar determinados
datos.

33.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato
en los términos previstos en el presente pliego

Si llegado el termino de cualquiera de los plazos o del final de la obra, el
contratista hubiere incurrido en mora, por causa imputable al mismo, GEURSA podra
optar entre la resolucién del contrato con perdida de garantia, o la imposicion de las
penalidades reglamentarias, que se haran efectivas mediante deduccién de las mismas
en las certificaciones o documentos de pago al contratista de conformidad con la clausula
30 del pliego.

La imposicién de penalidad no excluye la indemnizacién a que pueda tener
derecho GEURSA por los dafos y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al
contratista.

La constitucién en mora del contratista no requerira intimacién previa por parte de
GEURSA.

Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no
imputables al contratista, GEURSA podra, a peticion de éste o de oficio, conceder la
prérroga adecuada, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 213.2 del TRLCSP.

Las posibles prérrogas y el alcance de estas han de ser expresas, no cabiendo
consentimiento tacito de las partes.

34.- SUBCONTRATACION.

a) La subcontratacion habra de efectuarse de acuerdo a:

- Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la
construccion.

- Articulos 227 y 228 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.
b) La subcontratacién, como forma de organizacion productiva, no se limita, excepto:
- Los supuestos previstos en la Ley 32/2006.

- Cuando la normativa de aplicacion asi lo disponga, o de la naturaleza y condiciones de
esta se deduzca que haya de ser ejecutada directamente por el adjudicatario.

- Cuando la subcontratacién este expresamente excluida en los Pliegos de Clausulas
Administrativas particulares o en el contrato, ya sea en relacién con la totalidad de las
prestaciones que integre su objeto, o bien respecto a determinadas prestaciones
especificamente excluidas.

c) Las empresas contratistas y subcontratistas que intervengan en las obras de
construccion incluidas en el presente contrato deberan vigilar el cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
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Sector de la Construccion por las empresas subcontratistas y trabajadores auténomos
con que contraten, y en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditacion
y registro reguladas en el articulo 4.2 y al régimen de la subcontratacién que se
contempla en el articulo 5 de la mencionada Ley.

d) El contratista debera disponer de un Libro de Subcontratacion. En éste, que habra de
permanecer en todo momento en la obra, se deberan reflejar, por orden cronolégico
desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas
en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores auténomos, su nivel de
subcontratacion y empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificacion de la
persona que ejerce las facultades de organizacion y direccién de cada subcontratista y,
en su caso, de los representante legales de los trabajadores de las misma, las
respectivas fechas de entrega de la parte del Plan de Seguridad y Salud que afecte a
cada empresa subcontratista y trabajador auténomo, asi como las instrucciones
elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la dinamica y desarrollo
del procedimiento de coordinacion establecido, y las anotaciones efectuadas por la
direccion facultativa sobre su aprobacion de cada contratacion excepcional de las
previstas en el articulo 5.3 de la Ley 32/2006.

No obstante, en tanto no se determinen las condiciones y el modo de habitacién del Libro
de Subcontratacion a que se alude en la Disposicion transitoria segunda (aplicacion
transitoria de la documentacion del régimen de subcontratacion) de la Ley 33/2006, el
régimen de subcontratacion se documentara mediante la cumplimentacion de la ficha que
se inserta como Anexo a la citada Ley.

e) Cada empresa interviniente en la ejecucion de la obra debera disponer de la
documentacion o titulo que acredite la posesion de la maquinaria que va a utilizar y de
cuanta documentacion sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

Los subcontratistas comunicaran los datos que les afecten al contratista respecto a las
subcontrataciones que permitan a aquel llevar en orden y al dia el Libro de
Subcontratacion, y/o facilitaran en los plazos pertinentes toda la documentacion a que
vienen obligadas como consecuencia de la subcontratacion

f) Cuando el subcontratista contrate con empresas subcontratistas o trabajadores
auténomos la ejecucion de los trabajos que hubiera contratado con el promotor, se
sujetara a los siguientes requisitos:

f.1. El contratista debera comunicarlo al érgano de contratacién con una antelacion
minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucion del subcontrato,
sefialando en dicho escrito lo siguiente:

- Parte de la prestacion que se pretende subcontratar.
- Identidad del subcontratista.

- Justificacion suficiente de la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los
elementos técnico y humanos de que dispone y experiencia (excepto que el
subcontratista disponga de clasificacion adecuada)

f.2. Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira,
por tanto la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a GEURSA, con
arreglo estricto a los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y a los términos
del contrato. El conocimiento que tenga GEURSA de los subcontratos celebrados no
alterara la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

f.3. La direccién de la obra debera poner en conocimiento de la Administracién por escrito
cuando tenga conocimiento de que una obra se esta realizando por subcontrata si
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previamente el contratista no ha cumplido las obligaciones precedentes de informacion y
aportacion documental exigidas por la presente clausula.

f.4. La infraccion de las condiciones establecidas en el subapartado f.1 para proceder a la
subcontratacion o la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista, dara lugar, en
todo caso, a la imposicién al contratista de la penalidad que se indica en la clausula
“Obligaciones del contratista Penalidades”.

£.5. No podra superar el importe total de las partes subcontratadas el 60 por 100 del
importe de adjudicacion del contrato.

g) Los subcontratistas que a su vez subcontratan la ejecucion de los trabajos vienen
obligados a comunicarlo al contratista, de tal manera que éste pueda cumplimentar
adecuadamente el Libro de Subcontratacion, cumplimiento respecto a sus
subcontratistas las exigencias establecidas.

h) Los pagos a subcontratistas y suministradores deberan ajustarse a lo dispuesto
en el articulo 228 del TRLCSP.

Vi

MODIFICACION DEL CONTRATO

35.- MODIFICACION DEL CONTRATO

El contrato sélo podrd modificarse en las condiciones y con los requisitos
establecidos en los articulos 105, 106, 210, 219 y 234 del TRLCSP.

No obstante lo anterior, podran llevarse a cabo modificaciones del contrato
cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del
articulo 107 del TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de
la licitacion y adjudicacion del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A
estos efectos, se entendera que la modificacion altera las condiciones esenciales de la
licitacion y adjudicacién en los supuestos contemplados en el apartado 3 del articulo
107 del TRLCSP, sin que, en ninglin caso, su importe acumulado pueda ser igual o
superior, en mas o en menos, al 10 por 100 del precio de adjudicacion del contrato.

En todo caso, el érgano de contratacién debera aprobar, previamente a su
gjecucion, la modificacion del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento
establecido en el articulo 211 del TRLCSP. Aprobada la modificacion, ambas partes
deberan suscribir la correspondiente addenda al contrato inicial, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 219.2 del TRLCSP, en relacién con el articulo 156 de dicho
Texto Refundido.

Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras
que se acuerden de conformidad con lo estipulado en la clausula anterior y en los
articulos 105 a 108 y 219 del TRLCSP. En caso de supresion o reduccion de unidades
de obra, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
previstas en el proyecto, o cuyas caracteristicas difieran de las establecidas en el
mismo, los precios de aplicacion a las mismas seran fijados por la Administracién,
previa audiencia del contratista por un plazo minimo de tres dias. Si este no aceptase
los precios fijados, el 6rgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario
en los mismos precios que hubiese fijado.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion
del proyecto, recabara de la Consejera apoderada de GEURSA autorizacion para

o
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iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciard con caracter de urgencia,
siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

36.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

Si GEURSA acordare la suspension del contrato o aquella tuviere lugar por la
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 216.5 del TRLCSP, se levantara un acta en el
que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en
la ejecucion de aquél. Dicha acta debera ser firmada por la Consejera Apoderada de
GEURSA, por el contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma
la medicion de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables
exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.

Acordada la suspension, GEURSA abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.

Vil

FINALIZACION DEL CONTRATO

37.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando este haya realizado
la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de
GEURSA.

El contratista, con una antelacion de treinta dias habiles, comunicara por
escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminaciéon o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcién.

Al acto de recepcion, deberan concurrir un facultativo designado por el Cabildo,
un facultativo designado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, un
representante de la Intervencion, si procede, el facultativo encargado de la direccién
de las obras, el responsable supervisor de los trabajos objeto del contrato y el
contratista.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, se daran por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se
hara constar asi en el acta, y el director de las mismas sefialara los defectos
observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente
motivadas en el expediente, GEURSA acuerde la ocupacién efectiva de las obras o su
puesta en servicio para el uso publico, aln sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que se produzca dicha ocupacién efectiva o puesta en servicio se
produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion, de acuerdo con
lo previsto en el articulo 168 del Reglamento General de la LCAP.

Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles de
ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso publico de forma separada
o independiente.
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38. RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de en los supuesto de cumplimiento, el contrato se extinguira por su
resolucién, acordada por la concurrencias de alguna de las causas previstas en los
articulos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos
224 y 239 del TRLCSP.

Asi mismo, seran causa de resolucion del contrato, dando lugar a los efectos
antes indicados; la subcontratacién realizada con incumplimiento de la comunicacién
previa a GEURSA, en los términos previstos en el apartado 34 de este Pliego, falsear
los documentos y datos comunicados a GEURSA en cumplimiento de este Pliego, el
incumplimiento del limite maximo previsto en el apartado 34.f-5 , la modificacion del
objeto, del importe o de los sujetos de los subcontratos comunicados, sin notificacién a
GEURSA, y el incumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley
32/2006 , reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, asi como el
incumplimiento del resto de las clausulas recogidas en el presente Pliego.

39. CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION.

Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcién,
GEURSA debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista, en su caso a cuenta de la liquidacion del contrato, de acuerdo
con el apartado 32.

40. PLAZO DE GARANTIA.

El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de un afio, a
contar desde la fecha de recepcion de las obras, durante el cual GEURSA podra
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el
presente pliego.

Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar
a su costa, todas las deficiencias que se puedan observar en el ejecutado, con
independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades
en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en
el articulo 235 del TRLCSP.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimento del plazo de
garantia, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista,
redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el
contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo
214 del TRLCSP respeto a responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucidon o cancelacion de la garantia. En el caso de que el informe no fuera
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la
obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion
de los construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.

En el supuesto de recepcion parcial no se autorizara la devolucién o
cancelacion de la parte proporcional de la garantia.
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41. RESPONSABILIDAD POSTERIOR DEL CONTRATISTA.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccion debidos al incumplimiento del contrato por parte del
empresario, responderd éste de los dafos y perjuicios en el término de quince afos, a
contar desde la recepcion.

Trascurrido este plazo quedara totalmente extinguida la responsabilidad del
contratista.

42. JURISDICCION

Los litigios derivados de la presente convocatoria o contrato que en virtud de la
misma se celebre, estaran sometidos a la jurisdiccidn de los Tribunales competentes,
en el lugar donde tiene su sede GEURSA, con renuncia por los licitadores a cualquier
otro fuero que pudiera corresponderles.

Las Palmas de Gran Canaria, abril de 2015.
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ANEXO |

DECLARACION DE HABER TENIDO EN CUENTA EN LA PRESENTACION DE LA
OFERTA LAS OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA LABORAL Y
MEDIOAMBIENTAL

561 jEReeRe N —— , con DNI numero .......... , mayor de edad, con domicilio en ...........
enterado de los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y del de
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir la contratacién de las obras del:
“PROYECTO DE ESPACIO LIBRE EN DR. PONCE ARIAS, INTEGRACION CON EL
PARQUE DEPORTIVO DEL ESTADIO INSULAR” (CC 1489), y aceptando
integramente el contenido de los mismos, Declaro bajo mi responsabilidad:

Que en la oferta presentada por la citada empresa se han tenido en cuenta las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccion de
empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y proteccién del
medio ambiente.

Las Palmas de Gran Canaria a ---- de abril de 2015.
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ANEXO Il
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.

Don...coovveennnn. , con DNI nimero.......... , mayor de edad, con domicilio en
........... enterado de los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y del de
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir la contrataciéon de las obras del
“PROYECTO DE ESPACIO LIBRE EN DR. PONCE ARIAS, INTEGRACION CON EL
PARQUE DEPORTIVO DEL ESTADIO INSULAR” (CC 1489), y aceptando
integramente el contenido de los mismos, en nombre .................. , me comprometo a
ejecutar el contrato de referencia, por un importe de:

Precio: (en [ o m——— €.
............................................... (en letras) euros, INCLUIDO IGIC tipo “0%".

En caso de discrepancia entre los importes de letra y nimero de la proposicion
econdmica, se tomara en cuenta a todos los efectos la cantidad figurante en letra.

Las Palmas de Gran Canaria a ---- de abril de 2015.
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ANEXO Il
MODELO DE AUTORIZACION DESTRUCCION DOCUMENTACION.

Don ..ooovvvvnennnn. , con DNI nimero .......... , mayor de edad, con domicilio en
........... enterado del contenido del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
del de Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir la contratacién del
proyecto la contratacion del proyecto denominado “PROYECTO DE ESPACIO LIBRE
EN DR. PONCE ARIAS, INTEGRACION CON EL PARQUE DEPORTIVO DEL
ESTADIO INSULAR” (CC 1489), y aceptando integramente el contenido de los
mismos autorizo expresamente a GEURSA que en el caso de no ser reclamada la
documentacion en el plazo maximo de dos meses desde la adjudicacion del citado
procedimiento, podra proceder sin necesidad de comunicacion previa a la destruccion
del contenido del SOBRE A y SOBRE B presentado por la mercantil a la que
represento en el proceso de licitacion

Las Palmas de Gran Canaria a ---- de abril de 2015.





