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 01.- Situación y Emplazamiento 

 

Las obras comprendidas en este proyecto se localizan en el Término Municipal 

de Las Palmas de Gran Canaria  y afecta al Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya. 

La zona de actuación, tal y como se refleja en los planos,  se corresponde con la antigua 

carretera a Teror, en el tramo entre el acceso al Colegio Claret y la rotonda de la GC-3 

que da acceso al Barrio de Piletas. 

 

 

 

 

 

 

02.- Antecedentes 

 

La presente documentación se redacta a petición del Excmo. Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria, como documento básico para la realización de las obras 

que en él se definen  y con el fin último de resolver el acceso a los colegios. 
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03.- Objeto del Proyecto 

 

Los objetivos del presente proyecto son: 

 

a) dotar de un acceso peatonal al Colegio de Educación Infantil y Primaria  

(CEIP) Ciudad del Campo desde Los Barrios de la Suerte y Piletas,  

b)  ordenar el tráfico en la zona afectada  

c)  dotar a la zona de  los  espacio de aparcamientos suficientes que amortigüe 

las retenciones producidas en la carretera a Teror debido a la falta de 

estacionamiento en las horas puntas de entrada y salida a los colegios. 

 

Para conseguir lo propuesto, además es necesario dotar a los nuevos viales de 

los servicios de Alumbrado Público, recogida de pluviales y el desvío de las redes 

de Telefonía y Baja tensión que se ven afectadas por las obras. 

 

04.-Información básica 

 

Para la redacción del presente Proyecto se ha dispuesto de la siguiente 

información: 

Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria. 

Cartografía actualizada proporcionada por la oficina técnica municipal. 

Levantamiento Topográfico de la zona de actuación.  

 

05.-Justificación de la solución adoptada 

 

La solución adoptada para la ejecución de esta obra responde a las directrices  

establecidas por la Oficina Técnica Municipal correspondiente.  Esta solución consiste 

en el saneo y adecuación de las plataformas y terrenos disponibles, para que soporten 

la intensidad de tráfico rodado y peatonal en las horas punta (entrada y salida al colegio). 

La presente actuación propone además el cambio del eje 1 a  carril de sentido único, de 

forma que el  sentido de circulación  sea desde de Colegio Claret  hacia el CEIP Ciudad 

del Campo. Esto se consigue habilitando una nueva salida a la antigua Cta. a Teror justo 
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antes de la parada de guaguas existente (final del eje 1 y 2 ), con lo que se crea un nuevo 

espacio de aparcamientos en línea a lo largo del eje 1, además de los definidos en la 

plataforma superior (eje 2)  

 

 

Los materiales son básicamente los mismos que se han empleados en la 

actuación de la Urbanización de Tamaraceite y descritos en el siguiente punto.  

Tanto en los planos como en el presupuesto, se contemplan los servicios básicos 

de recogida de  Pluviales, Riego y Alumbrado publico 

En cuanto al alumbrado público, se incluye en esta documentación un estudio 

pormenorizado, realizado por técnico competente, de las necesidades y soluciones 

adoptadas, así como su diseño y valoración.  

 

06.- Memoria Descriptiva de las Obras 

  

 En la actualidad tal y como se refleja en la documentación fotográfica, se puede 

contemplar dos zonas:  

a) la zona correspondiente al Eje 1 hasta el pk 170,  reflejada entre las 

fotografías nº1-nº14, que se encuentra actualmente pavimentada y los 

accesos rodados a los dos colegios afectados 
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b) La zona correspondiente al Eje 1 (pk 170 hasta la conexión con la cta 

General) y al Eje 2 (Explanada de aparcamientos) en el resto de la 

documentación  fotográfica. 

 

 Estas dos zonas tienen soluciones diferentes, tanto en planta como en alzado y 

además se contempla ejecutarlas en distintas fases de forma que siempre se 

pueda a acceder a los colegios afectados por las obras.  

 

Demoliciones:  

 Se efectuaran con medios manuales o mecánicos, según la situación de 

estas y la afección a los muros perimetrales de los colegios. Se encuentran reflejadas en 

el plano 03 y además de las aquí contempladas, también será necesario demoler el 

pavimento asfaltico en todos los cruces de los servicios, y en el caso de la red de 

pluviales, en la cta. general incluso el tramo entre los pozos 12 y 15. 

En el presupuesto, también se encuentran reflejados todos los cortes de 

pavimentos necesarios para no afectar al pavimento contiguo y que no se va de demoler.  

 

 

 

Desmonte  y terraplén. 

 Para la ejecución de la continuación del Eje 1, y la explanada de 

aparcamientos, se realizan los movimientos de tierras definidos en los planos mediantes 
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los correspondientes perfiles longitudinales y transversales. En base a la rasante 

obligada por los puntos de llegada y de partida, y la necesaria retirada de los terrenos 

plásticos existentes en el antiguo embalse (arcillas) se obtienen los transversales 

representados en los planos nº17.  El resultado numérico  se adjunta en el documento 

nº 4.1 como  mediciones auxiliares. 

 Se procurará en todo momento que no se produzca polvo en exceso y evacuar 

con agilidad los escombros que se van produciendo. En los precios de desmontes y 

excavaciones se contempla la posibilidad de ejecutarlos con maquinaria de pequeñas 

dimensiones y está incluido el transporte hasta el gestor de residuos correspondiente.  

 Puesto que la obra se realizará en dos fase, el acceso a CEIP Ciudad del 

Campo, se hará mediante un desvío por el peatonal existente paralelo a la Cta. General 

y reflejado en el plano nº19, que contará con un cruce semaforizado de la Cta. General 

a la altura del pk   65,00   del eje 1. 

El total de desmonte  es  6.711,96 m3  y  9.058,51 m3 de  terraplén  

 

Excavaciones en zanja: 

En el presupuesto se contempla la excavación manual de la conexión de la red 

de pluviales a los colegios (plano º07).  

Como se puede comprobar en las mediciones, las excavaciones de las  zanjas 

de los servicios  se incluyen en los capítulos correspondientes al servicio a ejecutar.  

Pluviales: en la colección de planos nº 16, perfiles longitudinales, está reflejada 

 la altura de excavación de la red de recogida de pluviales. Para las mediciones de estas 

excavaciones se ha adoptado la sección reflejada en los planos de detalle en la que se 

define un talud 2/5 y un sobre ancho en el fondo de la excavación de 30 cts. a cada lado 

de la tubería a ejecutar. Estos cuadros de mediciones aparecen en el documento nº 4, 

en las mediciones auxiliares y tienen su correspondencia en la colección de planos nº 

17. El total de excavaciones necesarias para ejecutar la red de pluviales diseñada es de 

1.313,58 m3, y cabe destacar que existe un pequeño tramo que va en contra de la 

pendiente del vial y es donde se alcanza la altura máxima de 3 m. 

 Dada la poca profundidad de las redes de alumbrado público, baja tensión y 

telefonía, se adoptan las secciones rectangulares contempladas en las mediciones 

correspondientes 
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Drenaje: 

Se diseña una red de Ø400 con PE/PVC para dar  salida a las aguas de lluvia 

del vial y del aparcamiento. Los diámetros de diseño se encuentran marcados por los 

diámetros de conexión. El pozo de conexión es el marcado como nº 15 en la figura 

anterior y en el plano nº 07. El diámetro obligado de conexión es de 400 mm. Como 

dispositivos de recogida superficial, se adoptan dos tipos: 

a) Rejas articuladas  en el sentido longitudinal del eje1 y 4 (una cada 200 m2 

de vial según PGOU) 

b)  Cuneta a pie de Talud  de 80x15 cts. que conecta al desarenador previsto 

en el eje 1 (pk 180 a la derecha).  

La conexión de estos dispositivos con la red general de Ø400 se realiza mediante 

colectores de Ø250 mm de PVC o PE para las rejas y de Ø315mm para la conexión del 

desarenador con el pozo nº4 

        

 

 

La colocación de los tubos tanto de pluviales como de saneamiento se realizará 

sobre una solera de HM/30 de 10 cts. de espesor. El fin de esta solera es el garantizar 

la pendiente de los colectores al ser cubiertos con arena de montaña y el relleno de la 

zanja compactado. En la red que discurre por el eje 1 a partir del pozo nº 6, hasta el 15, 

además se contempla  una capa de 20 cts. de HM/30 de refuerzo previa a la 

repavimentación de la calzada puesto que discurre por una calzada ya existente.  
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El total de tubería de Ø400  previsto es de 383 ml, y el capítulo de pluviales suma 

de 119.066,29 €  

 

Alumbrado público: 

 Se proyecta una red alumbrado por técnico competente. El presupuesto  y 

los planos de este estudio se adjuntan al proyecto de urbanización.  

 

Pavimentación de viales: 

 

Una vez ejecutado el movimiento de tierras  y  los servicios que van enterrados, 

se procederá a la ejecución del pavimento. Las aceras se encintaran con bordillos tipo 

B-15 y pavimentos de hormigón hidráulico. Para las calzadas se prevé pavimentos   

asfalticos. La capa de rodadura será en todas las vías la AC16-surf-D 

 

Las aceras  se pavimentaran con una losa de HM/30 ligeramente armada y 

hormigonada alternativamente en recuadros de 1.5x1.5 m. o 1.5x0.5.  tal y como se 

refleja en los planos de detalle. Estas losas irán ligeramente armadas, y con un 

recubrimiento lateral de 10 cts. y de 5 cts. respecto del relleno compactado bajo aceras. 

Las juntas constructivas formadas, serán repasadas con cortadora de pavimentos tal y 

como se describe en la unidad correspondiente. 

 

El firme asfaltico  previsto para el aparcamiento, será  de 25 de Zahorra artificial 

y dos capas de asfalto. Una de 10 cts. de espesor con  AC22 bin S, y una capa de 

rodadura de AC16 surf D. 

 

En el eje1, hasta el pk 170, y puesto que no se aprecian blandones ni fallas en el 

firme, se considera una repavimentación con AC16 surf D de 50 cts. de espesor. 
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La superficie total de aceras y peatonales es de 2.118,78 m2 y la superficie total 

de asfalto es de 4.302,6m2  

 

Muros de hormigón: 

 Según se define en los perfiles y en el anejo correspondiente, los muros 

están diseñados de hormigón armado en ménsula o de hormigón en masa según la 

altura. Los Muros H.A. están previstos para alturas mayores de 2 m y en ellos la mayor 

parte de la zapata está prevista y calculada debajo del vial. La altura media de los muros 

es de 3.5 m de alzado, existiendo tramos de 2.5 m. y tramos de 4 metros. La longitud 

total de cada muro prevista es de: 

 

Muro 1: Hormigón en masa y 57 ml de largo, necesario para adecuar la pendiente 

de la acera a una pendiente menor del 9% 

 

Muro 2: Hormigón Armado de 60 ml y altura variable entre 2 y 4 m. Sostiene la 

plataforma de aparcamiento y el lateral izquierdo de la rampa 
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Muro 3: Hormigón Armado  y en masa,  44 ml y va de 4 metros de altura hasta 

50 cts. de Hormigón en masa delante de la puerta de acceso peatonal al CEIP Ciudad 

del Campo. Es el muro exterior que sostiene la rampa y une la plataforma de 

aparcamiento con el acceso al colegio. 

El cálculo de estos  se ha realizado para una sobrecarga de uso de 300 Kg/m2,  

en la banda de 2 m de acera contigua y de 500 kg en el resto.  

El drenaje de los muros de H.A., se realizará con una barrera de árido 40-70 que 

envuelve a un tubo dren. Este material estará además separado de las tierras del 

terraplén mediante un geotextil a modo de filtro de finos. Todo ello se encuentra definido 

en los planos de detalles. 

 El total de Hormigón en masa es de 205,95 m3 y de Hormigón armado en muros 

es de 204,52 m3. El capítulo de Muros representa un 13,78 % del total de presupuesto. 

 

 

 

07.- Declaración  de Obra  Completa  

 

El presente proyecto se refiere a una obra completa, puesto que una vez 

finalizada la ejecución puede entregarse al uso general o al servicio correspondiente, 

según exige el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. (RD 1098/2001, artículo 125 y 127.2).  
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08.- Estudio de  Seguridad  y  Salud 

 

En consonancia con el artículo 123, del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, se ha dado 

cumplimiento al R.D. 1627/1997. 

Según éste, las obras aquí definidas están incluidas en los supuestos 

mencionados en su artículo cuarto, por lo que procede la redacción de un Estudio de 

Seguridad y Salud.  

Dicho Estudio, es redactado por técnico competente y  aparece desarrollado en 

el Anejo nº 5 a esta memoria 

 

09.- Cumplimiento del  la  Normativa de Accesibilidad  

 

Dada la naturaleza específica de la obra (peatonales de acceso a colegios),  se 

considera necesario el cumplimiento de las normas establecidas por el RD 227/1997, por 

el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y 

supresión de barreras físicas y de la comunicación, en cuanto a los apartados de 

urbanización. 

 

10.- Impacto Ecológico 

 

El marco de actuación  afecta a suelo urbanizable, quedando exento de la 

redacción de estudio de impacto según la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de 

Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos 

Naturales. 

 

11.- Plan de Gestión de Residuos 

 

En  cumplimento con el RD 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se redacta un  Plan 
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de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el 

Anejo nº 4.   

 

12.- Justificación de Precios 

 

El presupuesto se ha confeccionado de acuerdo con el art.123,  tal y como 

especifica el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 3/2011. 

El Anejo nº 1 incluye un listado de los precios elementales, auxiliares y 

descompuestos. 

 

13.- Plazo de Ejecución  de las Obras y Garantía 

 

El plazo de ejecución previsto para la ejecución de estas obras es de SEIS 

MESES. 

El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares, y no podrá ser inferior a un año tal y como reza el art 235.3 de la LCSP 

aprobada por el R.D.L. 3/2011 de 14 de noviembre 

 

14.- Programa de  Trabajos   

 

La distribución propuesta para la ejecución de los diferentes trabajos a lo largo 

del plazo de ejecución y la estimación de la producción mensual  son las que se reflejan 

en el anejo nº 3 “Programa de trabajos” 

 

15.- Revisión de Precios 

 

De acuerdo con la Ley vigente de contratos del sector público, las obras a las 

que se refiere el presente proyecto no tendrán derecho a revisión de precios al no superar 

un año de plazo de ejecución. 
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16.- Clasificación del Contratista 

 

A los efectos de proponer como autor del proyecto clasificación de contratista 

para el presente proyecto, se incluye la clasificación en base al R.D. 77/2015, de 28 de 

agosto, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, y su correspondencia con la clasificación que se deriva de la 

aplicación del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real 

Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, por mantenerse este último en vigor hasta el 1 de 

enero de 2.020. 

 

Según R.D. 77/2015 de 28 de agosto:             Grupo G, Subgrupo 6, categoría 3 

Según R.D. 1098/2001, de 12 de octubre:       Grupo G, Subgrupo 6 categoría d 

 

 

17.- Pliego de Prescripciones Técnicas 

  

Se ha redactado un Pliego de Prescripciones Técnicas, según exige la Ley  de 

Contratos del Sector Público. 

En dicho pliego se recoge el objeto del mismo, las normas que son de aplicación, 

las disposiciones generales, la descripción de las obras, inicio, desarrollo, control, 

responsabilidades y obligaciones, medición y abono, materiales básicos y unidades de 

obra. Cabe destacar que la empresa adjudicataria queda obligada a señalizar a su costa, 

todos los desvíos de tráfico de vehículos y de peatones que fuesen necesarios para no 

interrumpir el tránsito normal de los mismos en especial los accesos a viviendas y garajes 

No se introduce en el presente proyecto el pliego de condiciones administrativas 

generales y particulares, ya que dichos documentos serán redactados por el órgano u 

organismo contratante de las obras de acuerdo a la normativa legal aplicable y sus 

propias exigencias particularizadas para el desarrollo administrativo y posterior ejecución 

de las obras aquí descritas. 
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18.- Presupuesto  

 

Para  la ejecución de las obras a las que hace referencia el presente proyecto se 

realiza un presupuesto de ejecución material por valor de 790.432,77 euros, y de   

licitación de 940.615,00 euros, incluyendo un 13% de Gastos Generales, un 6% de 

Beneficio industrial  sobre la ejecución material y el 0% de IGIC sobre el total. 

 

La descomposición por capítulos del presupuesto es la siguiente: 

 

 

CAPITULO € % 

1 Movimiento de Tierras y demoliciones 142.316,54     18,00   

2 Muros 108.927,76     13,78   

3 Aceras y albañilerias 95.144,78     12,04   

4 Pavimentacion de calzadas 86.379,41     10,93   

5 Red de Pluviales 119.066,29     15,06   

6 Riego y Jardineria 13.276,34       1,68   

7 Red de Telecomunicaciones y Baja Tension (Obra civil) 9.525,78       1,21   

8 Alumbrado Publico 123.883,44     15,67   

9 Señalizacion (Horizontal y vertical) 6.308,04       0,80   

10 Varios 39.561,69       5,01   

11 Seguridad y Salud 12.429,73       1,57   

12 Gestion de Residuos 33.612,97       4,25   

 Total E.M.    790.432,77     

 13% G.G    102.756,26     

 6% B.I.       47.425,97     

 Total Ejecución por Contrata    940.615,00     

 IGIC 0%                      -      

 Total Base Licitacion    940.615,00     

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA 

 

P. DE ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PEATONALES ENTRE EL BARRIO DE LA SUERTE Y EL BARRIO DE PILETAS 

16 

19.- Documentos de que Consta el Proyecto 
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ANEJO Nº3 PROGRAMA DE TRABAJOS 
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ANEJO Nº12 CALCULO DE MUROS 

 

2.-PLANOS   

3. -PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

4.-PRESUPUESTO 

 4.1- Mediciones auxiliares 

 4.2- Mediciones 

 4.3- Cuadro de precios Nº1 

 4.4- Cuadro de precios Nº2 

 4.5- Presupuesto 

 4.6- Resumen de presupuesto 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a mayo de 2016 

 

EL REDACTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

Javier Negrie Pérez 

Ing.Tec. de Obras Públicas 



ANEJO Nº1

JUSTIFICACION DE PRECIOS





LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

MA01         228,151 h   Camión bañera 25 Tm                                             28,32 6.461,23

MA02         20,822 h   Ex tendedora de mezcla asfáltica                                 63,11 1.314,09

MA03         20,822 h   Compactador v ibrante 12 Tn.                                     21,59 449,55

MA04         20,822 h   Compactador neumaticos 8 Tn.                                    18,93 394,16

MA05         14,479 h   Bituminadora trabajando                                         31,50 456,10

MA08         9,730 h   Barredora autopropulsada                                        15,03 146,24

MH04         214,123 h   Bomba de Hormigón                                               45,20 9.678,36

MP02         612,133 h   Vibrador                                                        0,10 61,21

MP04         1.481,456 h   Hormigonera portátil 250 l.                                     3,94 5.836,94

MP05         87,344 h   Compresor móv il                                                 4,75 414,88

MP06         74,691 h   Cortadora de hormigon autopropulsada                            9,77 729,73

MP09         470,923 h   Retroex cav adora-cargadora con martillos pequeñas dimensiones    35,29 16.618,88

MP10         173,902 h   Dumper v olquete  4x 4 i/conductor                                19,35 3.365,00

MP11         505,993 h   Compactador autopropulsado v ibratorio 1500 kg                   18,00 9.107,88

MP12         12,240 h   Compactador manual 150 kg (rana)                                8,00 97,92

MP21         0,600 h   Rozadora eléctrica 220 V                                        3,75 2,25

MP22         290,427 h   Bandeja v ibrante Vibromat con operario                          18,22 5.291,57

MS01         50,050 h   Marcadora autopropulsada                                        9,50 475,48

MT01         1.193,187 h   Retroex cav adora M. F. con cazo o martillo                       25,52 30.450,13

MT05         7,581 h   Motoniv eladora                                                  48,00 363,89

MT22         774,139 h   Camión Volquete 10 Tn                                           25,33 19.608,94

MT23         162,080 h   Camión- Grua  5 Tm.                                             27,26 4.418,30

MT24         804,258 h   Camión Volquete   5T                                            22,54 18.127,96

Grupo M............................... 133.870,69

O1           7.272,904 h   Peón                                                            12,93 94.038,65

O1CE         505,500 h   Ay udante cerrajero                                              11,27 5.696,99

O1E          172,400 h   Ay udante electricista                                           12,93 2.229,13

O1F          27,900 h   Ay udante fontanero                                              12,93 360,75

O1J          61,550 h   Ay udante jardineria                                             12,93 795,84

O1SV         48,890 h   Ay undante especialista señalizacion v ial                        12,93 632,15

O2           2.751,278 h   Oficial de primera                                              13,51 37.169,77

O2CE         505,500 h   Oficial cerrajero                                               11,95 6.040,73

O2E          172,400 h   Oficial Electricista                                            13,51 2.329,12

O2F          27,400 h   Oficial Fontanero                                               13,51 370,17

O2J          24,000 h   Oficial Jardinero                                               13,51 324,24

O2M          28,500 h   Oficial de 1ra Soldador-montador                                13,51 385,04

O2SV         48,890 h   Oficial especialista señalizacion v ial                          13,51 660,50

O3           111,818 h   Capataz                                                         14,85 1.660,49

Grupo O............................... 152.693,56

P00.01       867,502 m3  Agua                                                            1,80 1.561,50

P00.02       1.287,720 m3  Arena de montaña                                                12,56 16.173,76

P00.04       18,032 m3  Arena lav ada                                                    16,07 289,78

P00.05       662,516 tm  Polv illo en obra                                                7,51 4.975,50

P00.06       1.105,354 tm  Grav a 5/10 en obra                                              5,69 6.289,46

P00.07       1.324,162 tm  Grav a 10/20 en obra                                             4,95 6.554,60

P00.08       0,050 tm  Grav a Tmáx  40 mm                                                4,02 0,20

P00.09       358,200 tn  Grav a 40/70 en obra                                             3,65 1.307,43

P00.11       741,353 tm  Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                           105,50 78.212,78

P00.12       9.964,361 m3  Terreno granular de prestamos adecuado s/PG-3                   2,85 28.398,43

P00.13       1.430,146 m3  Zahorra artificial s/PG3 con aridos de machaqueo                11,25 16.089,14

P00.20       2,320 tm  Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                           105,50 244,76

P00.24       1.641,600 tm  Escollera de 1-1.5 tm                                           17,85 29.302,56

P00.31       973,000 kg  Mortero cola de ligantes mix tos-w eber col Flex                   0,82 797,86

P00.40       64,364 tn  Betún asfaltico B-60/70 i/transporte                            501,50 32.278,55

P00.41       486,647 tn  M.B.C AC16 surf D sin betún                                     15,83 7.703,63

P00.42       679,417 tn  M.B.C. AC22 bin S sin betún                                     13,85 9.409,93

P00.50       7.239,640 kg  Emulsión catiónica rotura rápida                                0,57 4.126,59

P00.69       211,875 l   imprimacion curado-antisol                                      6,30 1.334,81

P02.02       19.296,585 kg  Acero corrugado B 500 S v arios diametros                        0,80 15.437,27

Página 10



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

P02.03       3.641,977 ud  Separ plást arm v ert r 50 mm D acero 12-25                      0,50 1.820,99

P02.05       171,531 kg  Clav azon                                                        0,90 154,38

P02.22       97,473 m3  Madera encofrar distintas medidas (4 puestas) 225€/4            56,25 5.482,86

P02.24       31,000 ud  Tensor alambres-v allado                                         0,65 20,15

P02.30       3,100 kg  Alambre galbanizado Ø4mm                                        3,50 10,85

P02.31       604,300 ml  Alambre guía de 2 mm galv anizado                                0,05 30,22

P02.35       2.008,000 kg  Perfil chapa laminado en frio 30x 20x 1,5                         0,98 1.967,84

P02.41       57,000 ml  IPE100                                                          3,69 210,33

P02.42       57,000 ml  Valla de perfil doble onda i/pp terminacion                     19,84 1.130,88

P02.43       251,000 ml  Tuberia Galbanizada distintos diametro                          11,25 2.823,75

P02.53       1.255,000 kg  Pletina acero 30.3 mm                                           0,80 1.004,00

P02.56       70,000 ml  tuberia de acero galv anizado de 1,5" i/pp de codos              8,55 598,50

P02.85       57,000 ml  1/2 Tronco de madera de conifera Ø20 cm                         14,58 831,06

P03.01       613,560 kg  Imprimación asfáltica Kolx ik 3                                  0,70 429,49

P03.03       404,040 l   Impr. anticorr sintética rojo óx ido Alciglos                    6,46 2.610,10

P05.01       50,000 ml  Tubería PVC/PE  nerv ado ø250 SN8                                16,35 817,50

P05.02       6,000 ml  Tubería PVC/PE  nerv ado ø315 SN8                                17,09 102,54

P05.03       407,050 ml  Tubería PVC/PE  nerv ado ø400 SN8                                29,30 11.926,57

P05.06       124,620 ml  Tuberia PVC drenante d=200 mm                                   15,36 1.914,16

P05.10       2,500 ml  Tub. horm. v ibrocomp. Ø400                                      11,85 29,63

P05.28       64,000 ud  Pate Polipropileno                                              8,79 562,56

P06.04       112,900 ml  TPC ø225 mm doble pared curbable naranja                        10,51 1.186,58

P06.05       24,500 ud  Separador PP 8 posiciones ø 225 mm                              0,90 22,05

P06.07       36,225 ml  Cinta señalizadora                                              0,12 4,35

P06.10       35,000 ud  Codo 90 PVC D 110 mm                                            3,25 113,75

P06.11       35,000 ud  Juegos de pernos de anclajes segun plantilla de acero galbanizad 35,00 1.225,00

P06.16       1,000 ud  Tapa y  marco fundición 1250x 750 mm, mod. UA-3 de Fábregas o sim. 254,00 254,00

P06.17       1,000 Ud  Cuadro de mando AP equipado 4 salidas                           3.600,00 3.600,00

P06.18       1,000 ud  Legalizacion y  contratacion                                     1.000,00 1.000,00

P06.21       70,000 ml  Conductor 2x 1x 6+1x 6 mm2 Cu, clase 2, RV-K-0,6/1kV,  XLPE        7,95 556,50

P06.22       350,000 ml  Conductor 2x 2.5 mm2 RV-K 0,6/1 kV + 1x 2.5 mm2 H07V-K            1,27 444,50

P06.25       3.360,000 ml  Conductor (1x 16) mm2 Al RZ-K 0.6/1kV, clase 5, XLPE             2,40 8.064,00

P06.26       30,000 ml  Conductor (1x 50) mm2 Al RV-K 0.6/1kV, clase 5, XLPE             5,01 150,30

P06.27       10,000 ml  Conductor (1x 25) mm2 Al RV-K 0.6/1kV, clase 5, XLPE             4,30 43,00

P06.28       840,000 ml  Conductor (1x 16) mm2 Cu RV-K 0.6/1kV, clase 5, XLPE             2,80 2.352,00

P06.52       35,000 ud  Caja tipo Cofret IP 66                                          6,35 222,25

P06.56       35,000 ud  Interruptor diferencial-magnetotérmico 2x 5A 300mA               24,56 859,60

P06.57       105,000 ud  Racor de deriv ación Niled                                       3,47 364,35

P06.59       1,000 ud  Caja gral protec 160 A i/portafus CGPHN-160/7-8+8B Himel        191,37 191,37

P06.60       3,000 ud  Fusible NH-0, 160 A                                             5,92 17,76

P06.61       8,000 ud  Grapa de conex ion                                               1,27 10,16

P06.62       8,000 ud  PICA AC-CU L=2m Ø=14,3mm                                        5,90 47,20

P06.63       10,000 ml  Tubo flex ible corrug D 50 mm categ 2221-3321-3322               3,92 39,20

P06.65       1,000 ud  Modulo para contador trifásico                                  450,00 450,00

P06.71       35,000 ud  BASIC S HOR M60 16LED 40K F4M2 MA C AUTON 75W                   748,40 26.194,00

P06.72       19,000 ud  COLUMNA 8 m BRAZO simple de 0,5                                 854,00 16.226,00

P06.73       16,000 ud  COLUMNA 10 m BRAZOsimple 0,5 m                                  920,00 14.720,00

P06.87       1,000 ud  Componentes para la programación ICTT                           1.902,50 1.902,50

P06.97       5,000 ud  Separador PP 8 posiciones ø 110 mm                              0,60 3,00

P07.56       2,000 ud  Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 2".         36,66 73,32

P07.58       1,000 ud  Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inox id 42,57 42,57

P07.59       1,000 ud  Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1".             9,21 9,21

P07.60       1,000 ud  Válv ula de retención de latón para roscar de 2".                11,21 11,21

P07.61       1,000 ud  Armario de fibra de v idrio de 85x 60x 30 cm para alojar contador i 127,72 127,72

P07.62       1,000 ud  Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,40 1,40

P08.02       244,000 ud  Bloque Hormigón Vibrado 50x 25x 12cm                              0,95 231,80

P08.23       931,750 ml  Bordillo normal tipo B-15                                       4,45 4.146,29

P08.43       139,000 m2  Pav imento de adoquin 18*12*8                                    16,00 2.224,00

P08.51       54,000 ml  Bordillo Drago 45x 49x 49                                         11,43 617,22

P08.66       16,000 ud  Anilla prefabricada de hormigon de 1m. diametro 1,20 m.         122,64 1.962,24

P08.67       16,000 ud  Cono Prefabricado de hormigón Ø 60-120 altura 0,85 m.           131,87 2.109,92
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  
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P09.03       1,000 ud  Tapa y  marco fundición 40x 40 cm  B-125 s/UNE124                 31,52 31,52

P09.04       40,000 ud  Tapa y  marco fundición 50x 50 cm  B-125 s/UNE124                 46,71 1.868,40

P09.05       1,000 ud  Tapa y  marco fundición 80x 80 cm  B-125 s/UNE124                 126,87 126,87

P09.06       2,000 ud  Registro, marco cuadrado i/escudo Ex cmo. Ay to. Las Palmas de G.C 41,03 82,06

P09.14       27,000 ud  Rejilla imbornal fundición dúctil Tipo Duero, C-250             77,43 2.090,61

P09.15       17,000 ud  Tapa, marco  Registro pluv iales/saneami d=620mm D-400 Rex el     118,56 2.015,52

P09.41       4,000 ud  Cerco metálico y  tapa de hormigón tipo H telecomunica           110,00 440,00

P10.01       739,000 ml  Cinta señalizadora                                              0,12 88,68

P10.11       2,000 ml  Tubo PVC 110 mm. para canalizacion                              1,65 3,30

P10.12       2,000 ml  Tubo PVC 160 mm. para canalización                              3,20 6,40

P10.13       2,000 ml  Tubo PVC 200 mm. para canalización                              5,87 11,74

P10.19       117,000 ud  Separador PP 8 posiciones distintos diametros                   1,50 175,50

P10.22       4,000 ud  Reja fondo arqueta                                              4,81 19,24

P10.23       8,000 ud  Soportes metálicos para poleas                                  2,18 17,44

P10.24       8,000 ud  Regletas                                                        1,90 15,20

P10.41       1.562,000 ml  Tubo curv able, Ø110, PE de doble pared naranja                  4,21 6.576,02

P10.42       505,400 ml  Tubo curv able, Ø125, PE de doble pared naranja                  4,54 2.294,52

P10.43       74,000 m   Tubo curv able, Ø160, PE de doble pared naranja                  6,74 498,76

P11.01       2,000 ud  Electrov álv ula Rain Bird 1" 100 DVF con solenoide 9V            35,96 71,92

P11.03       2,000 ud  Filtro regulador de presión 1" Rain Bird PRF-100-RBY            13,88 27,76

P11.05       1,000 ud  Manómetro glicerina 0-16 atmósferas                             14,02 14,02

P11.06       1,000 ud  Programador Rain Bird TBOS II 2 estaciónes                      195,85 195,85

P11.07       2,000 ud  Válv ula de Esfera PVC roscar 1"                                 29,63 59,26

P11.21       200,000 ml  Tuberia de goteo Negra 16 mm a 33 centímetros                   0,75 150,00

P11.23       132,000 ml  Tubería  Ø32 mm  PE50 , 10 atmósferas                           2,85 376,20

P11.25       74,000 ml  Tubería  Ø63 mm  PE50 , 16. atmósferas                          7,98 590,52

P12.03       1,000 ud  Tratamiento enraizante                                          45,00 45,00

P12.07       375,000 ud  Magarza o similar                                               1,00 375,00

P12.08       375,000 ud  Pelargonium                                                     1,00 375,00

P12.25       0,125 m3  Tierra v egetal estercolada puesta en obra                       21,50 2,69

P12.26       1,000 ud  Tabaiba o similar                                               5,51 5,51

P13.01       36,000 ml  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   10,25 369,00

P13.02       4,000 ud  Señal reflex iv a circular 60 cm, NR 1                            95,00 380,00

P13.03       4,000 ud  Señal reflex iv a triangular de 60 cm, NR 1                       105,00 420,00

P13.04       1,000 ud  Señal reflex iv a octogonal 60 cm, NR 2                           161,00 161,00

P13.05       4,000 ud  Señal reflex iv a cuadrada de 60 cm, NR 1                         65,00 260,00

P13.10       1,000 ud  Panel tipo TS-210, indicación de recorridos alternativ os        225,00 225,00

P13.13       1,000 ud  Panel tipo TB-2, señalización desv íos y  obras, rojo-blanco      130,00 130,00

P13.14       1,000 ud  Panel tipo TB-1, señalización desv íos y  obras, rojo-blanco      265,00 265,00

P13.51       190,725 kg  Pintura cualquier color dos componentes señ.v ial                4,35 829,65

P13.52       8,000 kg  Pintura color reflex iv a larga duracion                          2,50 20,00

P13.53       142,950 kg  Pintura pintura termoplastica                                   4,10 586,10

P14.01       6.711,960 t   Tasa gestor autorizado tierras y  piedras sin contaminar, LER 170 2,25 15.101,91

P14.02       211,200 t   Tasa gestor aut. v alorización residuos hormigón, LER 170101     2,58 544,90

P14.03       568,430 t   Tasa gestor aut. v alorización resid. mez. bitum. asfalto sin con 5,82 3.308,26

P14.04       152,750 t   Tasa gestor aut. v alorización residuos biodegradables, LER 20020 11,33 1.730,66

P15.02       343,872 m2  Geotex til no tejido tipo GEOTESAN NT-18                         0,90 309,48

P15.03       300,888 m2  Lámina PEHD Drentex  protec 80, Tex sa (muros enterrados)         3,16 950,81

P15.04       1.146,240 ud  Arandelas y  clav os fijación lámina PEHD                         0,09 103,16

P90.01_1     87,500 m   Valla cerram obras acero galv  h=2 m i/postes (amortizacion 25%) 27,84 2.436,00

P90.01_2     25,000 ud  Valla metálica amarilla de 2,50 de largo                        33,06 826,50

P90.02       2,000 ud  Ex tintor de polv o 9 Kg, ABCE, Aéro-Feu.                         45,00 90,00

P90.03       5,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,40 12,00

P90.04       30,000 ud  Chaleco reflectante                                             5,99 179,70

P90.05       15,000 ud  Gafa antipartículas policarbonato                               10,37 155,55

P90.06       5,000 ud  Gafa tractorista securizada hermética.                          12,60 63,00

P90.07       15,000 ud  Par de botas agua PVC caña baja                                 7,00 105,00

P90.08       300,000 ml  Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0,09 27,00

P90.09       4,000 ud  Lámpara intermitente p/señaliz. obras                           27,50 110,00

P90.10       5,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     5,60 28,00

P90.11       5,000 ud  Señal triang o circular. L=70 cm.reflex . EG                     23,32 116,60
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P90.12       5,000 ud  Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m                                10,49 52,45

P90.13       3,000 ud  Casco de seguridad DF                                           19,25 57,75

P90.14       3,000 ud  Botas seguridad DF                                              130,00 390,00

P90.15       3,000 ud  Chaleco Alta Visibilidad cremallera DF                          7,85 23,55

P90.16       2,500 ud  Pasarela metalica 2x 1.2                                         260,00 650,00

P90.17       15,000 ud  Casco seguridad homologado                                      4,50 67,50

P90.18       15,000 ud  Par botas c/puntera metálica                                    22,89 343,35

P90.19       15,000 ud  Par guantes uso general                                         5,00 75,00

P90.20       15,000 ud  Protectores auditiv os                                           10,61 159,15

P90.21       2,000 ud  Botiquín de urgencia                                            52,00 104,00

P90.22       1,000 ud  Acometida prov .eléct.a caseta                                   40,00 40,00

P90.23       1,000 ud  Acometida prov .fonta.a caseta                                   40,00 40,00

P90.24       1,000 ud  Acometida prov .sane.a caseta                                    40,00 40,00

P90.25       15,000 ud  Mascarilla antipolv o.                                           7,38 110,70

P90.26       5,000 ud  Cinturón tractorista                                            12,04 60,20

P90.28       0,400 Ud  Par de semáforos portátiles de obra, telescópicos, con mando a d 2.656,30 1.062,52

P90.29       0,400 Ud  Batería de plomo y  ácido 12V - 70Ah.                            181,00 72,40

P90.51       0,300 ud  Caseta tipo v est., almacén o comedor, 6x 2,4x 2,4 m               3.205,55 961,67

P90.52       0,810 ud  Caseta tipo v est., almacén o comedor, 6x 2,4x 2,4 m               3.249,06 2.631,74

Grupo P............................... 442.223,95

Resumen

Mano de obra.................................................................. 109.423,87

Materiales ....................................................................... 491.494,13

Maquinaria...................................................................... 128.106,55

Otros.............................................................................. 48.948,96

TOTAL ........................................................................... 728.788,20
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AD01         m3  Demolicion manual de fabricas de bloques, hormigon, ciclopeo etc

Demolicion con medios manuales de fabricas de bloques, hormigon, ciclopeo etc tipos  incluida la parte proporcio-
nal de cimiento,  con retirada, carga y  transporte de escombros a vertederos y  tasas de vertido.

MP05         2,000 h   Compresor móv il                                                 4,75 9,50

O1           2,000 h   Peón                                                            12,93 25,86

MT01         0,050 h   Retroex cav adora M. F. con cazo o martillo                       25,52 1,28

MT24         0,050 h   Camión Volquete   5T                                            22,54 1,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

AE01         m2  Encofrado y desencofrado madera plano visto                     

M2 Encofrado y desencofrado en zapatas totalmente terminadas.

O2           0,500 h   Oficial de primera                                              13,51 6,76

O1           0,400 h   Peón                                                            12,93 5,17

P02.22       0,025 m3  Madera encofrar distintas medidas (4 puestas) 225€/4            56,25 1,41

P02.05       0,050 kg  Clav azon                                                        0,90 0,05

%MA          2,000 %   Medios aux iliares y  resto de obra                               13,40 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AE02         m2  Encofrado y desencofrado madera plano oculto                    

Encofrado oculto, incluso desencofrado.

O3           0,030 h   Capataz                                                         14,85 0,45

O2           0,150 h   Oficial de primera                                              13,51 2,03

P02.22       0,030 m3  Madera encofrar distintas medidas (4 puestas) 225€/4            56,25 1,69

O1           0,150 h   Peón                                                            12,93 1,94

P02.05       0,050 kg  Clav azon                                                        0,90 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

AH01         m3  HM/30/P/7/IIa LAVADOS                                           

P00.07       0,750 tm  Grav a 10/20 en obra                                             4,95 3,71

P00.06       0,950 tm  Grav a 5/10 en obra                                              5,69 5,41

P00.05       0,450 tm  Polv illo en obra                                                7,51 3,38

P00.20       0,400 tm  Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                           105,50 42,20

MP04         1,000 h   Hormigonera portátil 250 l.                                     3,94 3,94

O1           3,500 h   Peón                                                            12,93 45,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 103,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

AHA30        m3  HA/30/P/20/IIa                                                  

M3 elaboración H-20/P/20/IIa tamaño máx imo 20 mm incluido materiales, transporte a pie de tajo y  p.p. de me-
dios aux iliares, totalmente terminada.  Se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la co-
rrecta ejecución de la unidad de obra, así como la gestión de los residuos originados.

P00.07       0,900 tm  Grav a 10/20 en obra                                             4,95 4,46

P00.06       0,750 tm  Grav a 5/10 en obra                                              5,69 4,27

P00.05       0,450 tm  Polv illo en obra                                                7,51 3,38

P00.11       0,450 tm  Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                           105,50 47,48

P00.01       0,180 m3  Agua                                                            1,80 0,32

MP04         1,000 h   Hormigonera portátil 250 l.                                     3,94 3,94

O1           2,000 h   Peón                                                            12,93 25,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 89,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AHM30        m3  HM/30/P/20/IIa                                                  

M3 elaboración HM/30/P/20/IIa tamaño máximo 20 mm incluido materiales, transporte a pie de tajo y  p.p. de me-
dios aux iliares, totalmente terminada.  Se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la co-
rrecta ejecución de la unidad de obra, así como la gestión de los residuos originados.

P00.07       0,900 tm  Grav a 10/20 en obra                                             4,95 4,46

P00.06       0,750 tm  Grav a 5/10 en obra                                              5,69 4,27

P00.05       0,450 tm  Polv illo en obra                                                7,51 3,38

P00.11       0,450 tm  Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                           105,50 47,48

P00.01       0,180 m3  Agua                                                            1,80 0,32

MP04         1,000 h   Hormigonera portátil 250 l.                                     3,94 3,94

O1           2,000 h   Peón                                                            12,93 25,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 89,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

AM06         m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N                       

Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N y arena, M-160, confeccionado con hormigonera, s/RC-03.

O1           2,200 h   Peón                                                            12,93 28,45

P00.11       0,440 tm  Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                           105,50 46,42

P00.04       0,980 m3  Arena lav ada                                                    16,07 15,75

P00.01       0,260 m3  Agua                                                            1,80 0,47

MP04         0,500 h   Hormigonera portátil 250 l.                                     3,94 1,97

%MA          2,000 %   Medios aux iliares y  resto de obra                               93,10 1,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 94,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

AM08         m3  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N                       

Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N y arena, M-60, confeccionado con hormigonera, s/RC-03.

O1           2,400 h   Peón                                                            12,93 31,03

P00.11       0,300 tm  Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                           105,50 31,65

P00.04       1,000 m3  Arena lav ada                                                    16,07 16,07

MP04         0,500 h   Hormigonera portátil 250 l.                                     3,94 1,97

%MA          2,000 %   Medios aux iliares y  resto de obra                               80,70 1,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 82,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

AM22         M3  Lechada de cemento seco                                         

P00.11       2,000 tm  Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.                           105,50 211,00

%MA          2,000 %   Medios aux iliares y  resto de obra                               211,00 4,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 215,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

A_01         ud  Obra civil armario-ornacina                                     

O1           4,000 h   Peón                                                            12,93 51,72

O2           4,000 h   Oficial de primera                                              13,51 54,04

AHM30        0,200 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 17,94

MP02         0,200 h   Vibrador                                                        0,10 0,02

AE01         1,500 m2  Encofrado y  desencofrado madera plano v isto                     13,66 20,49

P08.02       20,000 ud  Bloque Hormigón Vibrado 50x 25x 12cm                              0,95 19,00

02.05        20,000 kg  Acerro corrugado B 500 S, colocado en zapatas y  alzados         1,22 24,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 187,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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A_02         m   Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón  

Apertura de rozas en fábricas de bloques de hormigón, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y acopio de es-
combros a pié de carga, sellado con mortero 1:5 de cemento y  arena y p.p. de pequeño material.

O1           0,170 h   Peón                                                            12,93 2,20

MP21         0,060 h   Rozadora eléctrica 220 V                                        3,75 0,23

AM06         0,050 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N                       94,92 4,75

O2           0,050 h   Oficial de primera                                              13,51 0,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

O21          h   1 Oficial + 1 Peón                                              

O1           1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

O2           1,000 h   Oficial de primera                                              13,51 13,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

O22          h   1 Oficial + 2 Peones                                            

O1           2,000 h   Peón                                                            12,93 25,86

O2           1,000 h   Oficial de primera                                              13,51 13,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 1 Movimiento de Tierras y demoliciones                            
01.01 m2  Desbroce y limpieza del terreno, hasta 25 c ms de profundidad    

Desbroce y limpieza del terreno, de maleza y especis ve-
getales existentes, con medios mecánicos, retirada, car-
ga sobre camion y transporte a vertedero de  de los ma-
teriales excavados. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas de   plantas, maleza,
broza, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espe-
sor de la capa de tierra vegetal, considerando como mí-
nima 25 cm.

MT01         0,010 h   Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo         25,52 0,26

MT24         0,020 h   Camión Volquete   5T                                            22,54 0,45

O1           0,010 h   Peón                                                            12,93 0,13

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        0,80 0,02

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,90 0,03

TOTAL PARTIDA.......................... 0,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.

01.02 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos 20 cms de
profundidad
Ml corte del pavimento existente realizado mediante má-
quina autopropulsada radial.

O1           0,040 h   Peón                                                            12,93 0,52

MP06         0,040 h   Cortadora de hormigon autopropulsada           9,77 0,39

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        0,90 0,02

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,90 0,03

TOTAL PARTIDA.......................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.

01.03 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfalticos, ciclopeos etc. 
Demolición de hormigón armado, en masa,  de man-
puestos o asfalticos  y  todos los servicios existentes, en
soleras, aceras y bordillos, cimientos, muros, calzadas
etc.. con medios manuales o mecanico, incluso limpie-
za, carga y transporte de material sobrante a vertedero o
gestor de residuos, totalmente terminado.

O1           0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

P00.01       0,100 m3  Agua                                                            1,80 0,18

MP05         0,200 h   Compresor móvil                                                 4,75 0,95

MP09         0,050 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 1,76

MT01         0,050 h   Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo         25,52 1,28

MT24         0,100 h   Camión Volquete   5T                                            22,54 2,25

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        9,00 0,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               9,20 0,28

TOTAL PARTIDA.......................... 9,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

01.04 ud  Retirada y custodia de señales trafico y tapas de registros     
Retirada y custodia de señales trafico, tapas de registros
u mobiliario urbano  a reutilizar existentes en la traza de
la obra

O1           25,000 h   Peón                                                            12,93 323,25

O2           10,000 h   Oficial de primera                                              13,51 135,10

MT23         5,000 h   Camión- Grua  5 Tm.                                             27,26 136,30

MP09         5,000 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 176,45

MP05         10,000 h   Compresor móvil                                                 4,75 47,50

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        818,60 16,37

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               835,00 25,05

TOTAL PARTIDA.......................... 860,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA
EUROS con DOS CÉNTIMOS.

01.05 ud  Desmontaje y traslado de señal de grandes dimensiones           
Desmontaje y posterior montaje de señal de informacion
existente de grandes dimensiones, con demolicion de
cimiento de postes, desmontaje de estructura,  custodia
de los materiales, y posterior montaje en el ambito de la
obra al lugar indicado por la D.F. totalmente terminada

O1           8,000 h   Peón                                                            12,93 103,44

O2           4,000 h   Oficial de primera                                              13,51 54,04

MT23         3,000 h   Camión- Grua  5 Tm.                                             27,26 81,78

AHM30        1,000 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 89,71

MT01         2,000 h   Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo         25,52 51,04

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        380,00 7,60

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               387,60 11,63

TOTAL PARTIDA.......................... 399,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

01.06 m3  Desmonte con medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p.
Desmonte en lugares de dificil accesocon medios me-
canicos o manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.p.
de roca, y soleras de hormigon existentes, arquetas .
pozos con transporte del sobrante a vertedero

MT01         0,050 h   Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo         25,52 1,28

MT22         0,100 h   Camión Volquete 10 Tn                                         25,33 2,53

O1           0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        4,50 0,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               4,60 0,14

TOTAL PARTIDA.......................... 4,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.
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01.07 m3  Terraplen con material de prestamos, i/prestamos extendido,     
M3. Terraplen ejecutado en trasdos e intrados de muro,
en tajos con especial dificultad,  con material de presta-
mos  seleccionado con medios manuales, i/prestamos
extendido en capas de 25 cms, regado, compactado con
maquinaria adecuada al tajo, terminado hasta conseguir
el 90% del DPN.

P00.01       0,050 m3  Agua                                                            1,80 0,09

P00.12       1,100 m3  Terreno granular de prestamos adecuado
s/PG-3                   

2,85 3,14

MP11         0,050 h   Compactador autopropulsado vibratorio 1500
kg                   

18,00 0,90

MT24         0,050 h   Camión Volquete   5T                                            22,54 1,13

MT01         0,050 h   Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo         25,52 1,28

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        6,50 0,13

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               6,70 0,20

TOTAL PARTIDA.......................... 6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.

01.08 ud  Traslado de poste de madera existente a lateral del nuevo vial  
Traslado de poste de madera  de telefonica hasta el  la-
teral del nuevo vial, con tramitacion de los permisos ne-
cesarios, incluso nuevo cimiento y canalizacion del cable
de aereo a subterraneo

O1E          2,000 h   Ayudante electricista                                           12,93 25,86

O2E          2,000 h   Oficial Electricista                                            13,51 27,02

O1           2,000 h   Peón                                                            12,93 25,86

MT23         4,000 h   Camión- Grua  5 Tm.                                             27,26 109,04

AHM30        0,300 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 26,91

MT01         1,000 h   Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo         25,52 25,52

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        240,20 4,80

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               245,00 7,35

TOTAL PARTIDA.......................... 252,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

01.09 m3  Escollera natural colocada de 1000-1500 kg totamente terminada  
M3 de escollera natural  COLOCADA de 1000 a 1500
kgTn de peso, densidad minida 2,4 tn/m3, transporte a
obra, espera para colocación, carga en cantera y grúa de
150 Tn i/ pulpo para vertido y/o colocación de material.
Totalmente terminada.

P00.24       2,000 tm  Escollera de 1-1.5 tm                                           17,85 35,70

MT23         0,100 h   Camión- Grua  5 Tm.                                             27,26 2,73

MT01         0,100 h   Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo         25,52 2,55

MA01         0,150 h   Camión bañera 25 Tm                                          28,32 4,25

O1           0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        45,90 0,92

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               46,80 1,40

TOTAL PARTIDA.......................... 48,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 2 Muros                                                           
02.01 m3  HM/30/P/20/IIa en alzados  de muro dos cara s vistas             

M3 HM/30/P/20/IIa en masa  alzados de muro para una
seccion media de 75x25 cms de espesor, según las es-
pecificaciones de los planos de detalles, incluso   enco-
frado desencofrado a dos caras vistas, berenjenos, cu-
rado y todas aquellas labores necesarias para la correc-
ta ejecución de la unidad de obra.

O1           0,400 h   Peón                                                            12,93 5,17

O2           0,400 h   Oficial de primera                                              13,51 5,40

AHM30        1,050 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 94,20

MP02         0,200 h   Vibrador                                                        0,10 0,02

MH04         0,200 h   Bomba de Hormigón                                             45,20 9,04

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        113,80 2,28

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               116,10 3,48

02.09        8,000 m2  Encofrado y deseconfrado  cara vista alzados
de muros<2 m.      

11,94 95,52

TOTAL PARTIDA.......................... 215,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS
con ONCE CÉNTIMOS.

02.02 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa armado en correas           
M3. Hormigón armado en correas de cimentación, con
HA/30/P/20/IIa, armado con 4Ø16 y cØ8 cada 20cms de
acero B500S, y esperas para el alzado con 1Ø12 de 30
cms cada 30 cms, incluso elaboración, encofrado con
una cuantía de 5 m2/m3, desencofrado, colocación de
las armaduras, puesta en obra, vibrado y curado. s/ EH.

O2           0,300 h   Oficial de primera                                              13,51 4,05

O1           0,300 h   Peón                                                            12,93 3,88

AHA30        1,025 m3  HA/30/P/20/IIa                                                  89,71 91,95

MH04         0,200 h   Bomba de Hormigón                                             45,20 9,04

MP02         0,300 h   Vibrador                                                        0,10 0,03

P00.01       0,090 m3  Agua                                                            1,80 0,16

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        109,10 2,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               111,30 3,34

02.06        5,000 m2  Encofrado y deseconfrado en cimientos,
zapatas y correas.       

4,80 24,00

02.13        70,000 kg  Acerro corrugado B 500 S, colocado en
zapatas y alzados         

1,29 90,30

TOTAL PARTIDA.......................... 228,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO
EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

02.03 m3  HM/30/P/20/IIa en zapatas, y alzados  de muro de contencion     
M3 HM/30/P/20/IIa en masa en  zapatas y alzados de mu-
ro de contencion ;según las especificaciones de los pla-
nos de detalles, incluso manpuestos de 0.3 sobresa-
lientes en 15 cm minimo para conexion con alzado,  en-
cofrado desencofrado, impermeabilización con Emufal
(1kg/m2), curado y todas aquellas labores necesarias
para la correcta ejecución de la unidad de obra.

O1           0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

O2           0,500 h   Oficial de primera                                              13,51 6,76

AHM30        1,050 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 94,20

MP02         0,300 h   Vibrador                                                        0,10 0,03

MH04         0,200 h   Bomba de Hormigón                                             45,20 9,04

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        116,50 2,33

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               118,80 3,56

02.08        1,000 m2  Encofrado y deseconfrado  cara oculta
alzados de muros<2 m.     

6,36 6,36

02.09        1,000 m2  Encofrado y deseconfrado  cara vista alzados
de muros<2 m.      

11,94 11,94

02.11        0,500 m2  Encofrado y deseconfrado  cara oculta
alzados de muros>2 m.     

10,03 5,02

02.12        0,500 m2  Encofrado y deseconfrado  cara vista alzados
de muros>2 m.      

15,45 7,73

TOTAL PARTIDA.......................... 153,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

02.04 m3  HM/30/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza.
M3 HM/30/P/20/IIa en rellenos diversos: , cimentaciones,
zanjas y pozos de cimentación, i/p.p. de pequeños enco-
frados, vibrado, completamente terminado.

AHM30        1,000 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 89,71

O1           0,600 h   Peón                                                            12,93 7,76

O2           0,200 h   Oficial de primera                                              13,51 2,70

MH04         0,200 h   Bomba de Hormigón                                             45,20 9,04

MP02         0,300 h   Vibrador                                                        0,10 0,03

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        109,20 2,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               111,40 3,34

02.08        1,000 m2  Encofrado y deseconfrado  cara oculta
alzados de muros<2 m.     

6,36 6,36

TOTAL PARTIDA.......................... 121,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con
DOCE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

02.05 kg  Acerro corrugado B 500 S, colocado en zapatas y alzados         
Acerro corrugado B 500 S, varios diametros, colocado
segun planos en zapatas  y alzados de muro listo para
hormigonar.

O2           0,015 h   Oficial de primera                                              13,51 0,20

O1           0,005 h   Peón                                                            12,93 0,06

P02.02       1,000 kg  Acero corrugado B 500 S varios diametros       0,80 0,80

P02.03       0,200 ud  Separ plást arm vert r 50 mm D acero 12-25    0,50 0,10

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        1,20 0,02

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,20 0,04

TOTAL PARTIDA.......................... 1,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS.

02.06 m2  Encofrado y deseconfrado en cimientos, zapatas y correas.       
Encofrado y deseconfrado en cimientos, zapatas y corre-
as

O2           0,100 h   Oficial de primera                                              13,51 1,35

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

P02.22       0,028 m3  Madera encofrar distintas medidas (4
puestas) 225€/4            

56,25 1,58

P02.05       0,050 kg  Clavazon                                                        0,90 0,05

O3           0,020 h   Capataz                                                         14,85 0,30

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        4,60 0,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               4,70 0,14

TOTAL PARTIDA.......................... 4,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS.

02.07 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en cimientos                
de vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en zapatas, cimien-
tos y correas,  i/impermeabilización con Emufal
(1kg/m2), curado y todas aquellas labores necesarias
para la correcta ejecución de la unidad de obra.

AHA30        1,000 m3  HA/30/P/20/IIa                                                  89,71 89,71

P03.01       3,000 kg  Imprimación asfáltica Kolxik 3                             0,70 2,10

O22          0,500 h   1 Oficial + 2 Peones                                            39,37 19,69

MP02         0,500 h   Vibrador                                                        0,10 0,05

MH04         0,200 h   Bomba de Hormigón                                             45,20 9,04

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        120,60 2,41

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               123,00 3,69

TOTAL PARTIDA.......................... 126,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

02.08 m2  Encofrado y deseconfrado  cara oculta alzados de muros<2 m.     
Encofrado y deseconfrado a dos caras en cara oculta y
alzados menores a 2 metros de altura.

O3           0,030 h   Capataz                                                         14,85 0,45

O2           0,150 h   Oficial de primera                                              13,51 2,03

O1           0,150 h   Peón                                                            12,93 1,94

P02.22       0,028 m3  Madera encofrar distintas medidas (4
puestas) 225€/4            

56,25 1,58

P02.05       0,050 kg  Clavazon                                                        0,90 0,05

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        6,10 0,12

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               6,20 0,19

TOTAL PARTIDA.......................... 6,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

02.09 m2  Encofrado y deseconfrado  cara vista alzados de muros<2 m.      
Encofrado y deseconfrado a dos caras en caras vistas y
alzados menores a 2 metros de altura.

O3           0,030 h   Capataz                                                         14,85 0,45

O2           0,400 h   Oficial de primera                                              13,51 5,40

O1           0,300 h   Peón                                                            12,93 3,88

P02.22       0,028 m3  Madera encofrar distintas medidas (4
puestas) 225€/4            

56,25 1,58

P02.05       0,050 kg  Clavazon                                                        0,90 0,05

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        11,40 0,23

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               11,60 0,35

TOTAL PARTIDA.......................... 11,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

02.10 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alzados de muros <2m.    
de vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alzados de mu-
ros, hasta 2 m. del alzado  i/impermeabilización con
Emufal  (1kg/m2) en cara oculta, curado y todas aquellas
labores necesarias para la correcta ejecución de la uni-
dad de obra.

AHA30        1,000 m3  HA/30/P/20/IIa                                                  89,71 89,71

P03.01       3,000 kg  Imprimación asfáltica Kolxik 3                             0,70 2,10

O22          1,200 h   1 Oficial + 2 Peones                                            39,37 47,24

MP02         1,000 h   Vibrador                                                        0,10 0,10

MH04         0,200 h   Bomba de Hormigón                                             45,20 9,04

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        148,20 2,96

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               151,20 4,54

TOTAL PARTIDA.......................... 155,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

02.11 m2  Encofrado y deseconfrado  cara oculta alzados de muros>2 m.     
Encofrado y deseconfrado a dos caras en cara oculta y
alzados menores a 2 metros de altura.

O3           0,030 h   Capataz                                                         14,85 0,45

O2           0,200 h   Oficial de primera                                              13,51 2,70

O1           0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

P02.22       0,028 m3  Madera encofrar distintas medidas (4
puestas) 225€/4            

56,25 1,58

P02.05       0,050 kg  Clavazon                                                        0,90 0,05

%AND         20,000 %   P.p. andamiaje                                                  7,40 1,48

%MAM         10,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        8,90 0,89

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               9,70 0,29

TOTAL PARTIDA.......................... 10,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES
CÉNTIMOS.

02.12 m2  Encofrado y deseconfrado  cara vista alzados de muros>2 m.      
Encofrado y deseconfrado a dos caras en caras vistas y
alzados mayores a 2 metros de altura.

O3           0,030 h   Capataz                                                         14,85 0,45

O2           0,400 h   Oficial de primera                                              13,51 5,40

O1           0,300 h   Peón                                                            12,93 3,88

P02.22       0,028 m3  Madera encofrar distintas medidas (4
puestas) 225€/4            

56,25 1,58

P02.05       0,050 kg  Clavazon                                                        0,90 0,05

%AND         20,000 %   P.p. andamiaje                                                  11,40 2,28

%MAM         10,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        13,60 1,36

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               15,00 0,45

TOTAL PARTIDA.......................... 15,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS.

02.13 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alzados de muros>2m.     
de vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alzados de mu-
ros, sobre 2 m. del alzado  i/impermeabilización con
Emufal  (1kg/m2) en cara oculta, curado y todas aquellas
labores necesarias para la correcta ejecución de la uni-
dad de obra.

AHA30        1,000 m3  HA/30/P/20/IIa                                                  89,71 89,71

P03.01       3,000 kg  Imprimación asfáltica Kolxik 3                             0,70 2,10

P02.03       2,000 ud  Separ plást arm vert r 50 mm D acero 12-25    0,50 1,00

O22          1,500 h   1 Oficial + 2 Peones                                            39,37 59,06

MP02         1,000 h   Vibrador                                                        0,10 0,10

MH04         0,300 h   Bomba de Hormigón                                             45,20 13,56

%MAM         10,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        165,50 16,55

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               182,10 5,46

TOTAL PARTIDA.......................... 187,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

02.14 m3  HA/30/P/20/IIa en losas                                         
HA/30/P/20/IIa en losas de union  de 20 cm de espesor ,
armado  a dos caras con  Ø12 #20 cm , incluso encofra-
do, armado, vertido, vibrado, desencofrado, curado y to-
das aquellas labores necesarias para la correcta ejecu-
cion de la unidad de obra.

AE02         5,000 m2  Encofrado y desencofrado madera plano
oculto                    

6,16 30,80

P02.02       89,000 kg  Acero corrugado B 500 S varios diametros       0,80 71,20

AHA30        1,000 m3  HA/30/P/20/IIa                                                  89,71 89,71

O22          3,000 h   1 Oficial + 2 Peones                                            39,37 118,11

MP02         1,000 h   Vibrador                                                        0,10 0,10

MH04         0,200 h   Bomba de Hormigón                                             45,20 9,04

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        319,00 6,38

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               325,30 9,76

TOTAL PARTIDA.......................... 335,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y
CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

02.15 m2  Lámina drenante Drentex o similar                               
Protección de impermeabilización de trasdós de muros
de contención con lámina de polietileno de alta densi-
dad, en forma de nódulos, tipo Drentex protec 80, de Tex-
sa o similar, anclado mecánicamente y solapado a mo-
do de botones. Colocada.

O1           0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

O2           0,050 h   Oficial de primera                                              13,51 0,68

P15.03       1,050 m2  Lámina PEHD Drentex protec 80, Texsa
(muros enterrados)         

3,16 3,32

P15.04       4,000 ud  Arandelas y clavos fijación lámina PEHD          0,09 0,36

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        5,00 0,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               5,10 0,15

TOTAL PARTIDA.......................... 5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS.

02.16 ml  Tubería drenaje PVC d=250                                       
Ml de tuberia de drenaje de PVC, colocada en tras-dos
de muros sobre zapata, incluso formacion de pendien-
tes, codos y p.p de arquetas de HM/30/P/20/IIa de cam-
bio de dirección. y conexionado a pozos y arquetas de
red de evacuacion

P05.06       1,200 ml  Tuberia PVC drenante d=200 mm                      15,36 18,43

AHM30        0,100 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 8,97

O1           0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

O2           0,100 h   Oficial de primera                                              13,51 1,35

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        29,40 0,59

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               30,00 0,90

TOTAL PARTIDA.......................... 30,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS.
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

02.17 ud  Arqueta ciega 40x40x100 cambios de rasante red drenaje          
O1           0,800 h   Peón                                                            12,93 10,34

O2           0,400 h   Oficial de primera                                              13,51 5,40

AM06         0,110 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     94,92 10,44

P08.02       16,000 ud  Bloque Hormigón Vibrado 50x25x12cm            0,95 15,20

AHM30        0,025 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 2,24

P02.02       4,000 kg  Acero corrugado B 500 S varios diametros       0,80 3,20

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        46,80 0,94

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               47,80 1,43

TOTAL PARTIDA.......................... 49,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS.

02.18 m3  M3 de relleno con arido de  machaqueo 40/70 en trasdos de muro  
M3 de relleno con arido de  machaqueo 40/70 en tras-
dos de muro, colocado conjuntamente con el terraplena-
do.Totalmente terminado

O1           0,150 h   Peón                                                            12,93 1,94

P00.09       2,500 tn  Grava 40/70 en obra                                             3,65 9,13

MP09         0,250 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 8,82

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        19,90 0,40

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               20,30 0,61

TOTAL PARTIDA.......................... 20,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS.

02.19 m2  Geotextil de 160gr/m2 GEOTESAN NT-18, bajo terraplén            
Suministro y colocación de geotextil para aplicación en
carreteras tipo GEOTESAN NT-18 de la marca COMPO-
SAN o similar, de 160 grs/m2, no tejido, abujado con
posterior termodifusión, para drenar, filtrar, reforzar y se-
parar el terraplén seleccionado del terreno natural con
presencia de materia orgánica. Reparto en la obra, ex-
tendido del material, cortes y solapes según recomen-
daciones del fabricante. Perfectamente colocado y listo
para el terraplenado.

P15.02       1,200 m2  Geotextil no tejido tipo GEOTESAN NT-18         0,90 1,08

O1           0,070 h   Peón                                                            12,93 0,91

O2           0,020 h   Oficial de primera                                              13,51 0,27

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        2,30 0,05

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2,30 0,07

TOTAL PARTIDA.......................... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS.
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 3 Aceras y albañilerias                                           
03.01 ml  Bordillo prefabricado de hormigón de 50x15x 30 cm.               

Ml. de Bordillo prefabricado de hormigón vibrado tipo
B-15, de sección 15x30 cm. y modulación constante a 50
cm de largo, incluso excavación o aporte de relleno y
preparación del terreno de asiento, cimentación y refuer-
zo con HM/30/20/p, sentado con mortero seco 1:3, p.p.
de cortes, encofrados, rejuntado y limpieza, de acuerdo
con los planos de detalle, perfectamente colocados y ali-
neados, incluso en rebajes para vados o alcorques, to-
talmente terminado.

O2           0,200 h   Oficial de primera                                              13,51 2,70

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

P08.23       1,000 ml  Bordillo normal tipo B-15                                      4,45 4,45

AE02         0,300 m2  Encofrado y desencofrado madera plano
oculto                    

6,16 1,85

AHM30        0,070 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 6,28

AM06         0,010 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     94,92 0,95

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        17,50 0,35

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               17,90 0,54

05.01        0,080 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier
tipo de terreno, i/p.  

8,16 0,65

TOTAL PARTIDA.......................... 19,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS
CÉNTIMOS.

03.02 ml  Bordillo Drago 45 x 49 x 45                                     
Ml. Bordillo prefabricado  Drago de hormigón de
45x49x45 cm.de sección recta, sobre solera de hormi-
gón HM/30 Tmáx. 20 de 10 cm. de espesor, refuerzo de
10x10 cm. sentado con mortero 1/4  Incluso excavación
necesaria, rejuntado y limpieza. Perfectamente colocado
y alineado incluso en rebajes. Terminado según planos
de detalle.Se incluirán todos los medios de seguridad y
salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad
de obra, así como la gestión de los residuos originados.

O1           0,300 h   Peón                                                            12,93 3,88

O2           0,300 h   Oficial de primera                                              13,51 4,05

P08.51       1,000 ml  Bordillo Drago 45x49x49                                       11,43 11,43

AHM30        0,045 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 4,04

AM06         0,012 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     94,92 1,14

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        24,50 0,49

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               25,00 0,75

TOTAL PARTIDA.......................... 25,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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03.03 m3  Relleno seleccionado bajo aceras                                
m3 de relleno con  zahorra artificial en base de  aceras,
extendida y compactada en capas de 20 cm. de espesor
máximo.

P00.01       0,050 m3  Agua                                                            1,80 0,09

P00.13       1,000 m3  Zahorra artificial s/PG3 con aridos de
machaqueo                

11,25 11,25

O1           0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

MP22         0,250 h   Bandeja vibrante Vibromat con operario            18,22 4,56

MT01         0,010 h   Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo         25,52 0,26

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        18,80 0,38

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               19,10 0,57

TOTAL PARTIDA.......................... 19,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS.

03.04 m2  Pavimento hormigón HM/30 de 15 cm. i/p.p de formacion de borde  
y  terminacion fratasado o raspado, segun directrices de
la D.F.,  ejecutado con HM/30/P/20/IIa y armado con un
mallazo de Ø6 # 20 cm,  VIBRADO, formacion de pen-
dientes, corte adicional de las juntas constructivas con
cortadora de hormigon,  encuentros con otros pavimen-
tos, pequeños encofrados,  imprimacion de curado o/y
recubrimiento con plastico, ejecutado en paños de
1,5x1,5 y 1,5x1.0 alternativamente sin continuidad de las
armaduras y junta de dilatacion cada 5 paños de 2 cm
de espesor rellenas con mastic asfaltico y todas aque-
llas labores necesarias para la correcta ejecucion de la
unidad de obra, totalmente terminado

AHM30        0,150 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 13,46

MP10         0,050 h   Dumper volquete  4x4 i/conductor                       19,35 0,97

O1           0,150 h   Peón                                                            12,93 1,94

O2           0,150 h   Oficial de primera                                              13,51 2,03

MP02         0,100 h   Vibrador                                                        0,10 0,01

MH04         0,030 h   Bomba de Hormigón                                             45,20 1,36

P00.69       0,100 l   imprimacion curado-antisol                                 6,30 0,63

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        20,40 0,41

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               20,80 0,62

02.06        0,150 m2  Encofrado y deseconfrado en cimientos,
zapatas y correas.       

4,80 0,72

02.05        2,220 kg  Acerro corrugado B 500 S, colocado en
zapatas y alzados         

1,22 2,71

TOTAL PARTIDA.......................... 24,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

03.05 ml  Cuneta de 80x15 i/fratasado y pendientes                        
Ml de formacion de cuneta segun planos de detalle, con
HM/30/P/20 de 15 cms, de espesor y 80 cm de ancho, in-
cluso formacion de pendientes, compactacion y prepara-
cion del terreno, pequeños encofrados y todas aquellas
labores necesarias para la correcta ejecucion de la uni-
dad de obra.

AHM30        0,120 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 10,77

AE01         0,300 m2  Encofrado y desencofrado madera plano visto 13,66 4,10

O1           0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

O2           0,200 h   Oficial de primera                                              13,51 2,70

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        20,20 0,40

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               20,60 0,62

TOTAL PARTIDA.......................... 21,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS.

03.06 m2  Pav adoquines horm 20x10x8 cm , sobre mortero                   
Pavimento de adoquín de hormigón de 18*12*8 cm,  en
bisel perimetral  colocados con mortero cola exteriores
Fermaflex o similar, sobre solera de hormigón, relleno
de juntas con mortero seco 1:3 de cemento y arena, in-
cluso p.p. de encuentros con otros pavimentos, peque-
ños encofrados. Colores y disposición a elegir por la di-
rección facultativa, completamente terminado. Incluye
parte proporcional de recrecido de tapas existentes.Ter-
minado según planos de detalle.

O2           0,600 h   Oficial de primera                                              13,51 8,11

O1           0,600 h   Peón                                                            12,93 7,76

P08.43       1,000 m2  Pavimento de adoquin 18*12*8                           16,00 16,00

P00.31       7,000 kg  Mortero cola de ligantes mixtos-weber col Flex 0,82 5,74

AM22         0,010 M3  Lechada de cemento seco                                   215,22 2,15

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        39,80 0,80

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               40,60 1,22

TOTAL PARTIDA.......................... 41,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

03.07 ml  Albardilla hormigón visto fabricada in situ.                    
Ml. de Albardilla construida in situ,  de hormigón visto,
para coronación y remate  de muros, de distinta medi-
das hasta de 40x10 cm de seccion bruta y berenjenos
segun planos de detales,  incluso p.p. de cortes y rejun-
tado.

O2           0,400 h   Oficial de primera                                              13,51 5,40

O1           0,250 h   Peón                                                            12,93 3,23

AH01         0,040 m3  HM/30/P/7/IIa LAVADOS                                         103,90 4,16

AE01         0,200 m2  Encofrado y desencofrado madera plano visto 13,66 2,73

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        15,50 0,31

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               15,80 0,47

TOTAL PARTIDA.......................... 16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 4 Pavimentacion de calzadas                                       
04.01 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos 20 cms de

profundidad
Ml corte del pavimento existente realizado mediante má-
quina autopropulsada radial.

O1           0,040 h   Peón                                                            12,93 0,52

MP06         0,040 h   Cortadora de hormigon autopropulsada           9,77 0,39

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        0,90 0,02

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,90 0,03

TOTAL PARTIDA.......................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.

04.02 ud  Elevación de pozos de registro                                  
ud. de recrecido de altura en pozos o  de camara Teleco-
municaciones-Telefonía para adecuarlos a la nueva ra-
sante, construído con hormigón HM-30/B/20/I+Qb, revo-
ques con mortero 1/4 y compaktuna, se incluye la demo-
lición del firme, corte de juntas mediante máquina auto-
propulsada radial, relleno perimetral asfáltico extendido
y compactado prévio riego de adherencia. En todos los
casos recolocación de tapa existente, retirada de es-
combros, limpieza, p.p de medios auxiliares, totalmente
terminado.

O2           4,000 h   Oficial de primera                                              13,51 54,04

O1           4,000 h   Peón                                                            12,93 51,72

MP05         1,000 h   Compresor móvil                                                 4,75 4,75

AHM30        0,240 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 21,53

AM06         0,025 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     94,92 2,37

%UH          2,000 %   Utiles y herramientas                                           134,40 2,69

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        137,10 2,74

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               139,80 4,19

04.03        1,000 kg  Emulsión riego adher. o Imprim.                         0,70 0,70

04.05        0,200 tm  Mezcla Bitum. caliente tipo AC16 surf D             28,02 5,60

04.06        0,002 tm  Betún asfáltico B-60/70                                         526,88 1,05

TOTAL PARTIDA.......................... 151,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN
EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04.03 m3  Subbase de zahorra artificial                                   
M3. de Suministro, transporte a obra, extendido, humec-
tado y compactado por tongadas inferiores a 15 cm. has-
ta conseguir una densidad proctor modificado del 100%,
de subbase de zahorra artificial según el PG-3, huso Z2,
con nivelacion y rasanteo (hasta 20 cms de espesor) de
esplanada existente, totalmente terminada y medida so-
bre perfil.

O2           0,010 h   Oficial de primera                                              13,51 0,14

O1           0,020 h   Peón                                                            12,93 0,26

MT22         0,100 h   Camión Volquete 10 Tn                                         25,33 2,53

MP11         0,070 h   Compactador autopropulsado vibratorio 1500
kg                   

18,00 1,26

MT05         0,010 h   Motoniveladora                                                  48,00 0,48

P00.01       0,100 m3  Agua                                                            1,80 0,18

P00.13       1,050 m3  Zahorra artificial s/PG3 con aridos de
machaqueo                

11,25 11,81

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        16,70 0,33

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               17,00 0,51

TOTAL PARTIDA.......................... 17,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS.

04.04 kg  Emulsión riego adher. o Imprim.                                 
Kg. de Emulsión asfaltica en riego de adherencia o im-
primación totalmente ejecutada.(0.7 kg/m2)

P00.50       1,000 kg  Emulsión catiónica rotura rápida                        0,57 0,57

MA05         0,002 h   Bituminadora trabajando                                      31,50 0,06

O1           0,003 h   Peón                                                            12,93 0,04

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        0,70 0,01

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,70 0,02

TOTAL PARTIDA.......................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

04.05 tm  Mezcla Bitum. caliente tipo AC22 bind S                         
Tn. de Mezcla bituminosa en caliente  tipo AC 22 bin S en
capas de base o intermedia, extendida, compactada y to-
talmente terminada, incluye juntas cortadas con compre-
sor y sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el fi-
ller, no incluye el ligante que se abona en unidad aparte,
incluso transporte y pesaje en báscula oficial autorizada
por la Dirección Facultativa.

P00.42       0,945 tn  M.B.C. AC22 bin S sin betún                                 13,85 13,09

P00.11       0,055 tm  Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.          105,50 5,80

MA01         0,082 h   Camión bañera 25 Tm                                          28,32 2,32

MA02         0,016 h   Extendedora de mezcla asfáltica                         63,11 1,01

MA03         0,016 h   Compactador vibrante 12 Tn.                               21,59 0,35

MA04         0,016 h   Compactador neumaticos 8 Tn.                          18,93 0,30

O3           0,016 h   Capataz                                                         14,85 0,24

O2           0,033 h   Oficial de primera                                              13,51 0,45

O1           0,082 h   Peón                                                            12,93 1,06

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        24,60 0,49

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               25,10 0,75

TOTAL PARTIDA.......................... 25,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

04.06 tm  Mezcla Bitum. caliente tipo AC16 surf D                         
Tn. de Mezcla bituminosa en caliente Densa tipo AC16
surf D en capas de rodadura, extendida, compactada y
totalmente terminada, incluye juntas cortadas con com-
presor y sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el
filler, no incluye el ligante que se abona en unidad apar-
te, incluso transporte y pesaje en báscula oficial autori-
zada por la Dirección Facultativa.

P00.41       0,940 tn  M.B.C AC16 surf D sin betún                                15,83 14,88

P00.11       0,060 tm  Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado.          105,50 6,33

O3           0,009 h   Capataz                                                         14,85 0,13

O2           0,018 h   Oficial de primera                                              13,51 0,24

O1           0,054 h   Peón                                                            12,93 0,70

MA01         0,089 h   Camión bañera 25 Tm                                          28,32 2,52

MA02         0,018 h   Extendedora de mezcla asfáltica                         63,11 1,14

MA03         0,018 h   Compactador vibrante 12 Tn.                               21,59 0,39

MA04         0,018 h   Compactador neumaticos 8 Tn.                          18,93 0,34

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        26,70 0,53

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               27,20 0,82

TOTAL PARTIDA.......................... 28,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOS
CÉNTIMOS.

04.07 tm  Betún asfáltico B-60/70                                         
Tn. de Betún asfáltico en la fabricación de mezclas bitu-
minosas en caliente.

P00.40       1,000 tn  Betún asfaltico B-60/70 i/transporte                    501,50 501,50

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        501,50 10,03

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               511,50 15,35

TOTAL PARTIDA.......................... 526,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 5 Red de Pluviales                                                
05.01 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos 20 cms de

profundidad
Ml corte del pavimento existente realizado mediante má-
quina autopropulsada radial.

O1           0,040 h   Peón                                                            12,93 0,52

MP06         0,040 h   Cortadora de hormigon autopropulsada           9,77 0,39

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        0,90 0,02

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,90 0,03

TOTAL PARTIDA.......................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.

05.02 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfalticos, ciclopeos etc. 
Demolición de hormigón armado, en masa,  de man-
puestos o asfalticos  y  todos los servicios existentes, en
soleras, aceras y bordillos, cimientos, muros, calzadas
etc.. con medios manuales o mecanico, incluso limpie-
za, carga y transporte de material sobrante a vertedero o
gestor de residuos, totalmente terminado.

O1           0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

P00.01       0,100 m3  Agua                                                            1,80 0,18

MP05         0,200 h   Compresor móvil                                                 4,75 0,95

MP09         0,050 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 1,76

MT01         0,050 h   Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo         25,52 1,28

MT24         0,100 h   Camión Volquete   5T                                            22,54 2,25

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        9,00 0,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               9,20 0,28

TOTAL PARTIDA.......................... 9,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.

05.03 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p.  
Excavacion  en zanjas con medios mecanicos o manua-
les en cualquier tipo de terreno, i/p.p. de roca, con p.p. de
demolicion de soleras, arquetas, pozos etc  con trans-
porte del sobrante a vertedero.

MT01         0,080 h   Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo         25,52 2,04

MP09         0,080 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 2,82

MT24         0,100 h   Camión Volquete   5T                                            22,54 2,25

O1           0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        7,80 0,16

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               7,90 0,24

TOTAL PARTIDA.......................... 8,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

05.04 m3  Excavacion medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.   
Excavacion con medios manuales en cualquier tipo de
terreno, i/p.p. de roca, y soleras de hormigon existentes,
arquetas, pozos con transporte del sobrante a vertedero
o gestor autorizado.

O1           3,000 h   Peón                                                            12,93 38,79

MP09         0,100 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 3,53

MP10         0,100 h   Dumper volquete  4x4 i/conductor                       19,35 1,94

MT24         0,100 h   Camión Volquete   5T                                            22,54 2,25

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        46,50 0,93

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               47,40 1,42

TOTAL PARTIDA.......................... 48,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

05.05 m3  HM/30/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza.
M3 HM/30/P/20/IIa en rellenos diversos: , cimentaciones,
zanjas y pozos de cimentación, i/p.p. de pequeños enco-
frados, vibrado, completamente terminado.

AHM30        1,000 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 89,71

O1           0,300 h   Peón                                                            12,93 3,88

O2           0,100 h   Oficial de primera                                              13,51 1,35

MH04         0,100 h   Bomba de Hormigón                                             45,20 4,52

MP02         0,300 h   Vibrador                                                        0,10 0,03

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        99,50 1,99

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               101,50 3,05

02.08        1,000 m2  Encofrado y deseconfrado  cara oculta
alzados de muros<2 m.     

6,36 6,36

TOTAL PARTIDA.......................... 110,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

05.06 ud  Acometida san./pluv. con tuber. Horm. vibrocomprimi. Ø400       
Ud. de arqueta acometida saneamiento a parcelas, ter-
minada de acuerdo con las especificaciones de Excmo.
Ayuntamiento de Las Palmas de G. C., i/ tapa de fundi-
ción dúctil, demolicion de la acometida existente , cone-
xionado de tubos, formacion de medias cañas etc.. To-
talmente terminada

AD01         0,300 m3  Demolicion manual de fabricas de bloques,
hormigon, ciclopeo etc

37,77 11,33

P05.10       1,250 ml  Tub. horm. vibrocomp. Ø400                                11,85 14,81

AM08         0,025 m3  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     82,33 2,06

P09.06       1,000 ud  Registro, marco cuadrado i/escudo Excmo.
Ayto. Las Palmas de G.C

41,03 41,03

O21          1,500 h   1 Oficial + 1 Peón                                              26,44 39,66

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        108,90 2,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               111,10 3,33

05.02        0,500 m3  Excavacion medios manuales en cualquier
tipo de terreno, i/p.   

48,86 24,43

05.09        0,500 m3  Relleno de zanjas material excavación.             6,97 3,49

TOTAL PARTIDA.......................... 142,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS
EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

05.07 ml  Tubería PE/PVC nervado ø250                                     
Ml tuber¡a PVC nervado ø 250 mm., Rigidez Circunferen-
cial Especifica de 0.06 Kg/cm2 o superior,colocada en
fondo de zanja,  i. p.p. de solera de apoyo con
HM/30/P/20/IIa de e=10 cms, conexiones a pozos, arque-
tas u otros tubos, totalmente terminado.

P05.01       1,000 ml  Tubería PVC/PE  nervado ø250 SN8                  16,35 16,35

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

O2           0,100 h   Oficial de primera                                              13,51 1,35

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        19,00 0,38

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               19,40 0,58

05.03        0,060 m3  HM/30/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos,
capas de limpieza.

110,89 6,65

TOTAL PARTIDA.......................... 26,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS.

05.08 ml  Tubería PE/PVC nervado ø400                                     
Ml tubería PE AD o PVC nervado ø 400 mm, Rigidez Cir-
cunferencial Específica de 0.08 Kg/cm2 o superior con
junta elastica, colocada en fondo de zanja, i. p.p. de sole-
ra de apoyo con HM/30/P/20/IIa de e=10 cms, conexio-
nes a pozos, arquetas u otros tubos, totalmente termina-
do.

P05.03       1,000 ml  Tubería PVC/PE  nervado ø400 SN8                  29,30 29,30

O1           0,150 h   Peón                                                            12,93 1,94

O2           0,100 h   Oficial de primera                                              13,51 1,35

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        32,60 0,65

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               33,20 1,00

05.03        0,080 m3  HM/30/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos,
capas de limpieza.

110,89 8,87

TOTAL PARTIDA.......................... 43,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con
ONCE CÉNTIMOS.

05.09 ml  Tubería PE/PVC nervado ø315                                     
Ml tubería PE AD o PVC nervado ø 300 mm, Rigidez Cir-
cunferencial Específica de 0.08 Kg/cm2 o superior con
junta elastica, colocada en fondo de zanja,i/ p.p.. de sole-
ra de apoyo con HM/30/P/20/IIa de e=10 cms, conexio-
nes a pozos, arquetas u otros tubos, totalmente termina-
do.

P05.02       1,000 ml  Tubería PVC/PE  nervado ø315 SN8                  17,09 17,09

O1           0,150 h   Peón                                                            12,93 1,94

O2           0,100 h   Oficial de primera                                              13,51 1,35

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        20,40 0,41

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               20,80 0,62

05.03        0,070 m3  HM/30/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos,
capas de limpieza.

110,89 7,76

TOTAL PARTIDA.......................... 29,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS.
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05.10 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                                 
M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canaliza-
ciones envolviendo a las tuberías.

O1           0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

P00.02       1,000 m3  Arena de montaña                                                12,56 12,56

MP09         0,100 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 3,53

MP10         0,050 h   Dumper volquete  4x4 i/conductor                       19,35 0,97

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        19,70 0,39

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               20,00 0,60

TOTAL PARTIDA.......................... 20,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

05.11 m3  Relleno de zanjas material excavación.                          
Relleno de zanjas con materiales seleccionados de
préstamos o procedentes de la excavación, incluso ex-
tendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al
proctor modificado del 95 %

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

MP09         0,100 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 3,53

MP22         0,100 h   Bandeja vibrante Vibromat con operario            18,22 1,82

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        6,60 0,13

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               6,80 0,20

TOTAL PARTIDA.......................... 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.

05.12 ml  Pozo reg.san.(parte variable) prefabricado                      
Ml de pozo de registro para saneamiento (parte variable)
de hormigón prefabricado unido con mortero a los distin-
tos elementos que componen el pozo, de 12cm de es-
pesor mínimo, incluidos pates y parte proporcional de
excavación, base y moldeo de tubo, totalmente termina-
do.

AM06         0,010 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     94,92 0,95

P08.66       1,000 ud  Anilla prefabricada de hormigon de 1m.
diametro 1,20 m.         

122,64 122,64

P05.28       3,000 ud  Pate Polipropileno                                              8,79 26,37

O2           1,000 h   Oficial de primera                                              13,51 13,51

O1           1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        176,40 3,53

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               179,90 5,40

05.01        1,500 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier
tipo de terreno, i/p.  

8,16 12,24

05.09        1,000 m3  Relleno de zanjas material excavación.             6,97 6,97

TOTAL PARTIDA.......................... 204,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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05.13 ud  Pozo reg. san. (parte fija) prefabricado                        
Ud de parte fija pozo de registro de 160 cm. de diámetro
exterior y 80 cm de altura, sección troncocónica asimétri-
ca, PREFABRICADO, revocado de uniones con mortero
de cemento y compactuna, i/ solera base con hormigón
HM/20/P/20 de espesor 20 cm, formación de canal en el
fondo del pozo con tuberia del saneamiento pasante, co-
locación de tapa circular de 600 mm. de los tipos A, B o
C de las definidas en este proyecto, pates de polipropile-
no y p.p. de medios auxiliares, i/ la demolicion del firme,
incluso corte previo del paviemento, la excavación y el re-
lleno perimetral posterior, no incluye el precio de la tapa
que se abona en unidad aparte dependiendo del tipo de
tapa elegido para cada pozo, terminado y probado, se-
gún plano de detalle.

AHM30        0,200 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 17,94

AM06         0,015 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     94,92 1,42

P08.67       1,000 ud  Cono Prefabricado de hormigón Ø 60-120
altura 0,85 m.           

131,87 131,87

P05.28       1,000 ud  Pate Polipropileno                                              8,79 8,79

P05.03       1,500 ml  Tubería PVC/PE  nervado ø400 SN8                  29,30 43,95

O1           1,500 h   Peón                                                            12,93 19,40

O2           1,500 h   Oficial de primera                                              13,51 20,27

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        243,60 4,87

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               248,50 7,46

05.01        1,500 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier
tipo de terreno, i/p.  

8,16 12,24

05.09        1,000 m3  Relleno de zanjas material excavación.             6,97 6,97

TOTAL PARTIDA.......................... 275,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

05.14 ud  Ud de reja para recogida de aguas pluviales, según planos,en HM/
Ud de reja para recogida de aguas pluviales, según pla-
nos,en HM/30/P/40/IIa con reja articulada de fundición
dúctil según especificaciones de planos de detalles, in-
cluso excavación, hormigón, reja, totalmente terminada.

AHM30        0,300 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 26,91

AE02         2,000 m2  Encofrado y desencofrado madera plano
oculto                    

6,16 12,32

AM06         0,030 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     94,92 2,85

P09.14       1,000 ud  Rejilla imbornal fundición dúctil Tipo Duero,
C-250             

77,43 77,43

O1           1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

O2           1,000 h   Oficial de primera                                              13,51 13,51

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        146,00 2,92

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               148,90 4,47

05.09        0,100 m3  Relleno de zanjas material excavación.             6,97 0,70

05.01        0,300 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier
tipo de terreno, i/p.  

8,16 2,45

TOTAL PARTIDA.......................... 156,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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05.15 ud  Tapa y marco d=610 mm. D-400 (C)                                
Suministro y colocacion de tapa de pozo circular con blo-
queo mediante tres pestañas y marco de fundición dúctil
de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm de altura, pa-
so libre de 610 mm, clase D-400 según UNE-EN 124 y
un peso minimo de 85 kg. Marco provisto de junta de in-
sonorización de polietileno y dispositivo antirrobo, con
escudo del Ayuntamiento de Las Palmas y leyenda del
Servicio correspondiente.

AM06         0,050 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     94,92 4,75

P09.15       1,000 ud  Tapa, marco  Registro pluviales/saneami
d=620mm D-400 Rexel     

118,56 118,56

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

O2           1,000 h   Oficial de primera                                              13,51 13,51

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        138,10 2,76

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               140,90 4,23

TOTAL PARTIDA.......................... 145,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

05.16 ud  Desarenador de tres cámaras                                     
Ud de desarenador de 2.50x3.00 m., formado por HM/30
, en paredes de 20 cm. de espesor, dotado de tapa de
fundición dúctil fundida en tapa-losa armada de 15 cms
de espesor , pasatubos de Ø100 y 150 mm., completa-
mente terminado según los planos de detalle.

AHM30        5,750 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 515,83

AM08         0,030 m3  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     82,33 2,47

P10.11       2,000 ml  Tubo PVC 110 mm. para canalizacion               1,65 3,30

P10.12       2,000 ml  Tubo PVC 160 mm. para canalización               3,20 6,40

P10.13       2,000 ml  Tubo PVC 200 mm. para canalización               5,87 11,74

P09.15       1,000 ud  Tapa, marco  Registro pluviales/saneami
d=620mm D-400 Rexel     

118,56 118,56

O1           10,000 h   Peón                                                            12,93 129,30

O2           10,000 h   Oficial de primera                                              13,51 135,10

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        922,70 18,45

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               941,20 28,24

05.01        21,000 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier
tipo de terreno, i/p.  

8,16 171,36

05.09        9,750 m3  Relleno de zanjas material excavación.             6,97 67,96

02.11        33,000 m2  Encofrado y deseconfrado  cara oculta
alzados de muros>2 m.     

10,03 330,99

02.15        1,800 m3  HA/30/P/20/IIa en losas                                         335,10 603,18

TOTAL PARTIDA.......................... 2.142,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y
DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 6 Riego y Jardineria                                              
06.01 ud  Tala de Eucalipto o mimosa existente                            

Tala de arbol (eucalipto y mimosas) existente con me-
dios manuales y mecanicos,camión grúa con cesta para
hombre en las labores de tala de ramas, y posterior tala
del tronco  i/ retirada de tocon y raices, carga sobre ca-
mión y transporte. Se incluirán todos los medios de se-
guridad y salud necesarios para la correcta ejecución de
la unidad de obra.

MT23         2,000 h   Camión- Grua  5 Tm.                                             27,26 54,52

O1           5,000 h   Peón                                                            12,93 64,65

O2J          1,000 h   Oficial Jardinero                                               13,51 13,51

O1J          1,000 h   Ayudante jardineria                                             12,93 12,93

MT01         2,000 h   Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo         25,52 51,04

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        196,70 3,93

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               200,60 6,02

TOTAL PARTIDA.......................... 206,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS.

06.02 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos 20 cms de
profundidad
Ml corte del pavimento existente realizado mediante má-
quina autopropulsada radial.

O1           0,040 h   Peón                                                            12,93 0,52

MP06         0,040 h   Cortadora de hormigon autopropulsada           9,77 0,39

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        0,90 0,02

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,90 0,03

TOTAL PARTIDA.......................... 0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.

06.03 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfalticos, ciclopeos etc. 
Demolición de hormigón armado, en masa,  de man-
puestos o asfalticos  y  todos los servicios existentes, en
soleras, aceras y bordillos, cimientos, muros, calzadas
etc.. con medios manuales o mecanico, incluso limpie-
za, carga y transporte de material sobrante a vertedero o
gestor de residuos, totalmente terminado.

O1           0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

P00.01       0,100 m3  Agua                                                            1,80 0,18

MP05         0,200 h   Compresor móvil                                                 4,75 0,95

MP09         0,050 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 1,76

MT01         0,050 h   Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo         25,52 1,28

MT24         0,100 h   Camión Volquete   5T                                            22,54 2,25

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        9,00 0,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               9,20 0,28

TOTAL PARTIDA.......................... 9,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.
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06.04 m3  Excavación mecánica en zanjas,pozos y cimientos todo tipo terren
M3. Excavación mecánica en zanjas, pozos y cimien-
tos,con nivelacion y compactacion manual del fondo de
la zanja,  en todo tipo de terreno incluso carga y transpor-
te de material sobrante a vertedero y tasas de vertido.

MT01         0,200 h   Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo         25,52 5,10

MT22         0,100 h   Camión Volquete 10 Tn                                         25,33 2,53

MP12         0,050 h   Compactador manual 150 kg (rana)                  8,00 0,40

O1           0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        8,70 0,17

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               8,90 0,27

TOTAL PARTIDA.......................... 9,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS.

06.05 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                                 
M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canaliza-
ciones envolviendo a las tuberías.

O1           0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

P00.02       1,000 m3  Arena de montaña                                                12,56 12,56

MP09         0,100 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 3,53

MP10         0,050 h   Dumper volquete  4x4 i/conductor                       19,35 0,97

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        19,70 0,39

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               20,00 0,60

TOTAL PARTIDA.......................... 20,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

06.06 m3  Relleno de zanjas material excavación.                          
Relleno de zanjas con materiales seleccionados de
préstamos o procedentes de la excavación, incluso ex-
tendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al
proctor modificado del 95 %

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

MP09         0,100 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 3,53

MP22         0,100 h   Bandeja vibrante Vibromat con operario            18,22 1,82

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        6,60 0,13

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               6,80 0,20

TOTAL PARTIDA.......................... 6,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.
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06.07 m3  HM/30/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza.
M3 HM/30/P/20/IIa en rellenos diversos: , cimentaciones,
zanjas y pozos de cimentación, i/p.p. de pequeños enco-
frados, vibrado, completamente terminado.

AHM30        1,000 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 89,71

O1           0,300 h   Peón                                                            12,93 3,88

O2           0,100 h   Oficial de primera                                              13,51 1,35

MH04         0,100 h   Bomba de Hormigón                                             45,20 4,52

MP02         0,300 h   Vibrador                                                        0,10 0,03

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        99,50 1,99

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               101,50 3,05

02.08        1,000 m2  Encofrado y deseconfrado  cara oculta
alzados de muros<2 m.     

6,36 6,36

TOTAL PARTIDA.......................... 110,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

06.08 ml  Tub. TPC curvable, naranja Ø160 en fondo de zanja               
Tub. TPC curvable, naranja Ø160 en fondo de zanja

P10.43       1,000 m   Tubo curvable, Ø160, PE de doble pared
naranja                  

6,74 6,74

O1           0,060 h   Peón                                                            12,93 0,78

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        7,50 0,15

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               7,70 0,23

TOTAL PARTIDA.......................... 7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS.

06.09 ml  Tub. TPC curvable, naranja Ø110 en fondo de zanja               
Ml tuberia negra PVC, colocada en fondo de zanja Ø110
pasatubos

P10.41       1,000 ml  Tubo curvable, Ø110, PE de doble pared
naranja                  

4,21 4,21

O1           0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        4,90 0,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               5,00 0,15

TOTAL PARTIDA.......................... 5,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS.
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06.10 ud  Arqueta de  80x80x100 cm de hormigón                            
Arqueta de 80x80x100 cm, comprendiendo excavación
necesaria y rellenos, paredes de hormigón en masa
HM-30/B/20/I de 15 cms de espesor, losa de fondo de
hormigón en masa HM30 de 10 cm de espesor, dotada
de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de 800x80x
mm mm, clase B-125, r, según normas UNE 41-300 y
EN-124, completamente terminada.

P09.05       1,000 ud  Tapa y marco fundición 80x80 cm  B-125
s/UNE124                 

126,87 126,87

O2           2,500 h   Oficial de primera                                              13,51 33,78

O1           3,000 h   Peón                                                            12,93 38,79

AE02         7,600 m2  Encofrado y desencofrado madera plano
oculto                    

6,16 46,82

AHM30        0,600 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 53,83

AM06         0,050 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     94,92 4,75

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        304,80 6,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               310,90 9,33

05.01        2,250 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier
tipo de terreno, i/p.  

8,16 18,36

05.09        1,040 m3  Relleno de zanjas material excavación.             6,97 7,25

TOTAL PARTIDA.......................... 345,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

06.11 ud  Arqueta de registro de r, 50x50x60 cm                           
Arqueta de registro de cruces y valvulas, de dimensiones
interiores 50x50x60 cm, constituída por  parede de hor-
migón en masa de HM30 de  10 cm de espesor sin fon-
do, cerco y tapa de fundición dúctil, enfoscada interior-
mente, incluso encofrado y desencofrado, excavación
precisa , acometida y remate de tubos. Totalmente termi-
nada.

AE02         2,900 m2  Encofrado y desencofrado madera plano
oculto                    

6,16 17,86

AHM30        0,150 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 13,46

AM06         0,010 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     94,92 0,95

P09.04       1,000 ud  Tapa y marco fundición 50x50 cm  B-125
s/UNE124                 

46,71 46,71

O2           1,500 h   Oficial de primera                                              13,51 20,27

O1           1,500 h   Peón                                                            12,93 19,40

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        118,70 2,37

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               121,00 3,63

05.01        0,400 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier
tipo de terreno, i/p.  

8,16 3,26

05.09        0,150 m3  Relleno de zanjas material excavación.             6,97 1,05

TOTAL PARTIDA.......................... 128,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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06.12 ml  Tubería  Ø63 mm  PE50 , 16 atmósferas colocada y conexionada    
 Tubería de polietileno de alta densidad PE-50, PN-16,
Tuplen o equivalente, de D=50 mm, en red de riego, co-
locada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas
especiales, nivelación del tubo, excavación con extrac-
ción de tierras al borde, posterior relleno con arena vol-
cánica y compactación de la zanja, carga y transporte de
tierras a vertedero. Instalada y probada. Se incluirán to-
dos los medios de seguridad y salud necesarios para la
correcta ejecución de la unidad de obra, así como la
gestión de los residuos originados.

P11.25       1,000 ml  Tubería  Ø63 mm  PE50 , 16. atmósferas         7,98 7,98

O2F          0,100 h   Oficial Fontanero                                               13,51 1,35

O1F          0,100 h   Ayudante fontanero                                              12,93 1,29

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        10,60 0,21

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               10,80 0,32

TOTAL PARTIDA.......................... 11,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS.

06.13 ml  Tubería  Ø32 mm  PE50 , 10 atmósferas colocada y conexionada    
 Tubería de polietileno de alta densidad PE-32, PN-10,
Tuplen o equivalente, de D=32 mm, en red de riego, co-
locada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas
especiales, nivelación del tubo, excavación con extrac-
ción de tierras al borde, posterior relleno con arena vol-
cánica y compactación de la zanja, carga y transporte de
tierras a vertedero. Instalada y probada. Se incluirán to-
dos los medios de seguridad y salud necesarios para la
correcta ejecución de la unidad de obra, así como la
gestión de los residuos originados.

P11.23       1,000 ml  Tubería  Ø32 mm  PE50 , 10 atmósferas          2,85 2,85

O2F          0,100 h   Oficial Fontanero                                               13,51 1,35

O1F          0,100 h   Ayudante fontanero                                              12,93 1,29

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        5,50 0,11

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               5,60 0,17

TOTAL PARTIDA.......................... 5,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.

06.14 m2  Vertido y extendido de arena de montaña en jardines             
Arena de montaña , en jardines, con un espesor de 10
cm, incluso vertido, extendido por medios mecánicos y
perfilado a mano.

O1           0,080 h   Peón                                                            12,93 1,03

MP10         0,060 h   Dumper volquete  4x4 i/conductor                       19,35 1,16

MT01         0,020 h   Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo         25,52 0,51

P00.02       0,100 m3  Arena de montaña                                                12,56 1,26

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        4,00 0,08

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               4,00 0,12

TOTAL PARTIDA.......................... 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS.
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06.15 ml  Tuberia de goteo Negra 16 mm con goteros a 33 centímetros       
Tubería de goteo, de 16 mm de diámetro y 1,2 mm de
espesor, fabricada en rollos de 100 m, color negro para
riego s, con goteros de 2,3 l/h integrados cada 33 cm,
autocompensantes de 0,5-4 bar y antisucción, con barre-
ra física antiraíces, i/p.p. de accesorios, medida la longi-
tud en funcionamiento.

O2J          0,050 h   Oficial Jardinero                                               13,51 0,68

O1J          0,050 h   Ayudante jardineria                                             12,93 0,65

P11.21       1,000 ml  Tuberia de goteo Negra 16 mm a 33
centímetros                   

0,75 0,75

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        2,10 0,04

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2,10 0,06

TOTAL PARTIDA.......................... 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS.

06.16 ud  Control de riego automatizado 2 estaciónes (1")                 
Ud. Dispositivo control de riego automatizado, incluyen-
do programador de 2 estaciones Rain-Bird, T-Boss, 2
electroválvulas de 1", 2 llaves de esfera de 1", 2 filtro de
malla tipo "Y", 4
 enlace universal de 2",i/ p.p de material de conexionado,
instalado y probado.

O2F          6,000 h   Oficial Fontanero                                               13,51 81,06

O1F          6,000 h   Ayudante fontanero                                              12,93 77,58

P11.23       2,000 ml  Tubería  Ø32 mm  PE50 , 10 atmósferas          2,85 5,70

P11.06       1,000 ud  Programador Rain Bird TBOS II 2 estaciónes  195,85 195,85

P11.01       2,000 ud  Electroválvula Rain Bird 1" 100 DVF con
solenoide 9V            

35,96 71,92

P11.05       1,000 ud  Manómetro glicerina 0-16 atmósferas               14,02 14,02

P11.03       2,000 ud  Filtro regulador de presión 1" Rain Bird
PRF-100-RBY            

13,88 27,76

P11.07       2,000 ud  Válvula de Esfera PVC roscar 1"                          29,63 59,26

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        533,20 10,66

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               543,80 16,31

TOTAL PARTIDA.......................... 560,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA EUROS
con DOCE CÉNTIMOS.

06.17 ud  Suministro y plantacion de Magarza o simil en zonas ajardinadas 
Margaza o similar de color en zonas ajardinadas de ro-
tondas, parterres, isletas, etc, incluso apertura de hoyos,
aportación de turba y tierra vegetal enriquecida y desin-
fectada, enraizante, abonos, y primeros riegos. Perfecta-
mente terminado.

P12.07       1,000 ud  Magarza o similar                                               1,00 1,00

O1J          0,050 h   Ayudante jardineria                                             12,93 0,65

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        1,70 0,03

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,70 0,05

TOTAL PARTIDA.......................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS.
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06.18 ud  Suministro y plantacion de Geraneo en zonas ajardinadas         
Geraneo de color en zonas ajardinadas de rotondas,
parterres, isletas, etc, incluso apertura de hoyos, aporta-
ción de turba y tierra vegetal enriquecida y desinfectada,
enraizante, abonos, y primeros riegos. Perfectamente
terminado

P12.08       1,000 ud  Pelargonium                                                     1,00 1,00

O1J          0,050 h   Ayudante jardineria                                             12,93 0,65

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        1,70 0,03

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,70 0,05

TOTAL PARTIDA.......................... 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

06.19 ud  Preinstalación de contador general de agua de 2" DN 50 mm, coloc
Preinstalación de contador general de agua de 2" DN 50
mm, colocado en armario prefabricado, con llave de cor-
te general de esfera.  y/ cimiento de HM/30 de
50x100x25,  hornacina de 0.50x1.0x1.25 con bloques de
12x25x50, y losa de cubierta de 15 cms de espesor. En
la unidad de obra está incluida la obra civil y toda la fon-
taneria a excepción del contador

P07.56       2,000 ud  Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 2".         

36,66 73,32

P07.58       1,000 ud  Filtro retenedor de residuos de latón, con
tamiz de acero inoxid

42,57 42,57

P07.59       1,000 ud  Grifo de comprobación de latón, para roscar,
de 1".             

9,21 9,21

P07.60       1,000 ud  Válvula de retención de latón para roscar de
2".                

11,21 11,21

P07.61       1,000 ud  Armario de fibra de vidrio de 85x60x30 cm
para alojar contador i

127,72 127,72

P07.62       1,000 ud  Material auxiliar para instalaciones de
fontanería.             

1,40 1,40

O1F          1,500 h   Ayudante fontanero                                              12,93 19,40

O2F          1,000 h   Oficial Fontanero                                               13,51 13,51

A_01         1,000 ud  Obra civil armario-ornacina                                  187,61 187,61

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        486,00 9,72

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               495,70 14,87

TOTAL PARTIDA.......................... 510,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

06.20 ud  Suministro y plantacion de planta canaria (tabaiba o similar)   
 Plantación de tabaiba o similar,  con diámetro del tronco
de 8cm.a un metro de altura, suministro, excavación pre-
via de 0.5x0.50x0.5 ml, tutor,plantación y riego y manteni-
miento hasta la recepción de las obras

P12.26       1,000 ud  Tabaiba o similar                                               5,51 5,51

P12.25       0,125 m3  Tierra vegetal estercolada puesta en obra        21,50 2,69

O1J          0,050 h   Ayudante jardineria                                             12,93 0,65

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        8,90 0,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               9,00 0,27

TOTAL PARTIDA.......................... 9,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS.
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06.21 ud  Trasplante de palmera existente en el ambito de la obra         
Transplante de palmera de tronco libre inferior a tres
metros, incluida extracción, excavación en nueva ubica-
ción, tratamiento enraizante y mantenimiento, ejecutando
la unidad según especificaciones de Técnico asignado
por el Servicio de Parques y Jardines del Excmo. Ayto. de
Las Palmas de G.C.

O1J          3,000 h   Ayudante jardineria                                             12,93 38,79

O2J          3,000 h   Oficial Jardinero                                               13,51 40,53

P12.03       1,000 ud  Tratamiento enraizante                                          45,00 45,00

MT01         4,000 h   Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo         25,52 102,08

MT23         4,000 h   Camión- Grua  5 Tm.                                             27,26 109,04

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        335,40 6,71

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               342,20 10,27

07.01        0,500 ml  Canalización 4ø225 HM/30/p/20 en fondo de
zanja                 

79,85 39,93

TOTAL PARTIDA.......................... 392,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 7 Red de Telecomunicaciones y Baja Tension (Obra
civil)           
07.01 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos 20 cms de

profundidad
Ml corte del pavimento existente realizado mediante má-
quina autopropulsada radial.

O1           0,040 h   Peón                                                            12,93 0,52

MP06         0,040 h   Cortadora de hormigon autopropulsada           9,77 0,39

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        0,90 0,02

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,90 0,03

TOTAL PARTIDA.......................... 0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.

07.02 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfalticos, ciclopeos etc. 
Demolición de hormigón armado, en masa,  de man-
puestos o asfalticos  y  todos los servicios existentes, en
soleras, aceras y bordillos, cimientos, muros, calzadas
etc.. con medios manuales o mecanico, incluso limpie-
za, carga y transporte de material sobrante a vertedero o
gestor de residuos, totalmente terminado.

O1           0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

P00.01       0,100 m3  Agua                                                            1,80 0,18

MP05         0,200 h   Compresor móvil                                                 4,75 0,95

MP09         0,050 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 1,76

MT01         0,050 h   Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo         25,52 1,28

MT24         0,100 h   Camión Volquete   5T                                            22,54 2,25

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        9,00 0,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               9,20 0,28

TOTAL PARTIDA.......................... 9,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.

07.03 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p.  
Excavacion  en zanjas con medios mecanicos o manua-
les en cualquier tipo de terreno, i/p.p. de roca, con p.p. de
demolicion de soleras, arquetas, pozos etc  con trans-
porte del sobrante a vertedero.

MT01         0,080 h   Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo         25,52 2,04

MP09         0,080 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 2,82

MT24         0,100 h   Camión Volquete   5T                                            22,54 2,25

O1           0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        7,80 0,16

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               7,90 0,24

TOTAL PARTIDA.......................... 8,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS.
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07.04 m3  HM/30/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza.
M3 HM/30/P/20/IIa en rellenos diversos: , cimentaciones,
zanjas y pozos de cimentación, i/p.p. de pequeños enco-
frados, vibrado, completamente terminado.

AHM30        1,000 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 89,71

O1           0,300 h   Peón                                                            12,93 3,88

O2           0,100 h   Oficial de primera                                              13,51 1,35

MH04         0,100 h   Bomba de Hormigón                                             45,20 4,52

MP02         0,300 h   Vibrador                                                        0,10 0,03

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        99,50 1,99

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               101,50 3,05

02.08        1,000 m2  Encofrado y deseconfrado  cara oculta
alzados de muros<2 m.     

6,36 6,36

TOTAL PARTIDA.......................... 110,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

07.05 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                                 
M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canaliza-
ciones envolviendo a las tuberías.

O1           0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

P00.02       1,000 m3  Arena de montaña                                                12,56 12,56

MP09         0,100 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 3,53

MP10         0,050 h   Dumper volquete  4x4 i/conductor                       19,35 0,97

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        19,70 0,39

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               20,00 0,60

TOTAL PARTIDA.......................... 20,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

07.06 m3  Relleno de zanjas material excavación.                          
Relleno de zanjas con materiales seleccionados de
préstamos o procedentes de la excavación, incluso ex-
tendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al
proctor modificado del 95 %

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

MP09         0,100 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 3,53

MP22         0,100 h   Bandeja vibrante Vibromat con operario            18,22 1,82

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        6,60 0,13

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               6,80 0,20

TOTAL PARTIDA.......................... 6,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.
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07.07 ml  Canalización 4ø225 HM/30/p/20 en fondo de zanja                 
Canalización subterránea bajo acera formada por 4 tu-
bos de polietileno corrugado exterior y liso interior de
Ø225 mm, unión con manguito, incluso suministro y co-
locación en fondo de zanja del tubo, enhebrado con ca-
ble de acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de
señalización, con solera y protección de hormigón en
masa HM/30/p/20, encofrados laterales para la ejecu-
ción del prisma de hormigón definido en planos, con
parte proporcional de separadores necesarios para el
perfecto recubrimiento de los tubos por el hormigón.To-
talmente acabada y ejecutada según normas de la com-
pañía suministradora.

AE02         1,200 m2  Encofrado y desencofrado madera plano
oculto                    

6,16 7,39

AHA30        0,200 m3  HA/30/P/20/IIa                                                  89,71 17,94

P06.04       4,200 ml  TPC ø225 mm doble pared curbable naranja  10,51 44,14

P06.05       1,000 ud  Separador PP 8 posiciones ø 225 mm              0,90 0,90

P02.31       4,200 ml  Alambre guía de 2 mm galvanizado                   0,05 0,21

P06.07       1,050 ml  Cinta señalizadora                                              0,12 0,13

O1           0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

O2           0,200 h   Oficial de primera                                              13,51 2,70

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        76,00 1,52

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               77,50 2,33

TOTAL PARTIDA.......................... 79,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

07.08 ud  Arqueta de registro de  40x40x60 cm                             
Arqueta de registro, de dimensiones interiores 40x40x60
cm, constituída por  paredes de HM/30/p/20 de 10 cm de
espesor sin fondo, cerco y tapa de fundición dúctil, en-
foscada interiormente, incluso encofrado y desencofra-
do, excavación precisa con trasporte a vertedero de tie-
rras sobrantes, acometida y remate de tubos. Totalmen-
te terminada.

AHM30        0,120 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 10,77

AM06         0,100 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     94,92 9,49

AE02         2,500 m2  Encofrado y desencofrado madera plano
oculto                    

6,16 15,40

P09.03       1,000 ud  Tapa y marco fundición 40x40 cm  B-125
s/UNE124                 

31,52 31,52

O2           1,000 h   Oficial de primera                                              13,51 13,51

O1           1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        93,60 1,87

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               95,50 2,87

05.01        0,300 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier
tipo de terreno, i/p.  

8,16 2,45

05.09        0,150 m3  Relleno de zanjas material excavación.             6,97 1,05

TOTAL PARTIDA.......................... 101,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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07.09 ud  Arqueta registro telefonía tipo H, hormigón, 80x70x82 cm        
Arqueta para red de telefonía tipo H,de  80x70x82 cm de
paredes de hormigón en masa de 15 cms  HM30, i/ losa
de nivelación en fondo de 10 cm de espesor y hueco en
la misma para el drenaje, encofrado interior y exterior,
suministro y vertido del hormigón, vibrado y curado del
mismo, desencofrado, remates de los conductos en las
paredes interiores de la arqueta, todo según especifica-
ciones de la empresa suministradora, con marco con
marco metálico para arqueta tipo H y tapa formada por
piezas prefabricadas de hormigón con inscripción del lo-
gotipo de la compañía suministradora o similar, rejilla
de fondo, 2 soportes para polea y 2 regletas instaladas.
Perfectamente terminada.

AHM30        0,450 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 40,37

AE02         7,200 m2  Encofrado y desencofrado madera plano
oculto                    

6,16 44,35

AM08         0,030 m3  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     82,33 2,47

P09.41       1,000 ud  Cerco metálico y tapa de hormigón tipo H
telecomunica           

110,00 110,00

P10.22       1,000 ud  Reja fondo arqueta                                              4,81 4,81

P10.23       2,000 ud  Soportes metálicos para poleas                         2,18 4,36

P10.24       2,000 ud  Regletas                                                        1,90 3,80

O1           3,000 h   Peón                                                            12,93 38,79

O2           3,000 h   Oficial de primera                                              13,51 40,53

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        289,50 5,79

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               295,30 8,86

05.01        1,280 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier
tipo de terreno, i/p.  

8,16 10,44

05.09        0,400 m3  Relleno de zanjas material excavación.             6,97 2,79

TOTAL PARTIDA.......................... 317,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

07.10 ml  Canalización de 1 ø125 mm                                       
Canalización subterránea, formada por un  tubos de po-
lietileno corrugado doble pared de 110 mm colocado en
fondo de zanja, alambre guía de 2 mm galvanizado,  to-
talmente terminada según detalle correspondiente en
planos.

P10.01       1,000 ml  Cinta señalizadora                                              0,12 0,12

P10.42       1,000 ml  Tubo curvable, Ø125, PE de doble pared
naranja                  

4,54 4,54

O2           0,050 h   Oficial de primera                                              13,51 0,68

O1           0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        6,00 0,12

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               6,10 0,18

TOTAL PARTIDA.......................... 6,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS.
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07.11 ml  Canalización de 4 ø125 mm                                       
Canalización subterranea  formada por 4 tubos de polie-
tileno corrugado doble pared ø110 mm en prisma de
hormigón HM30, con alambre guía de 2 mm en el inte-
rior y separador de PVC para los 4 tubos que permita el
recubrimiento del hormigón a cada uno de ellos, según
detalle correspondiente en planos, incluso  ejecución de
prisma de hormigón,  totalmente terminada.

AHM30        0,153 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 13,73

P10.42       4,200 ml  Tubo curvable, Ø125, PE de doble pared
naranja                  

4,54 19,07

P10.19       1,000 ud  Separador PP 8 posiciones distintos
diametros                   

1,50 1,50

P02.31       4,200 ml  Alambre guía de 2 mm galvanizado                   0,05 0,21

O1           0,150 h   Peón                                                            12,93 1,94

O2           0,150 h   Oficial de primera                                              13,51 2,03

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               38,50 1,16

TOTAL PARTIDA.......................... 39,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 8 Alumbrado Publico                                               

SUBCAPÍTULO 8.01 Obra civil                                                      
08.01.01 ml  Corte con maquina de agua sobre paviment os 20 cms de

profundidad
Ml corte del pavimento existente realizado mediante má-
quina autopropulsada radial.

O1           0,040 h   Peón                                                            12,93 0,52

MP06         0,040 h   Cortadora de hormigon autopropulsada           9,77 0,39

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        0,90 0,02

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,90 0,03

TOTAL PARTIDA.......................... 0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.

08.01.02 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfalticos, ciclopeos etc. 
Demolición de hormigón armado, en masa,  de man-
puestos o asfalticos  y  todos los servicios existentes, en
soleras, aceras y bordillos, cimientos, muros, calzadas
etc.. con medios manuales o mecanico, incluso limpie-
za, carga y transporte de material sobrante a vertedero o
gestor de residuos, totalmente terminado.

O1           0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

P00.01       0,100 m3  Agua                                                            1,80 0,18

MP05         0,200 h   Compresor móvil                                                 4,75 0,95

MP09         0,050 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 1,76

MT01         0,050 h   Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo         25,52 1,28

MT24         0,100 h   Camión Volquete   5T                                            22,54 2,25

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        9,00 0,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               9,20 0,28

TOTAL PARTIDA.......................... 9,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.

08.01.03 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p.  
Excavacion  en zanjas con medios mecanicos o manua-
les en cualquier tipo de terreno, i/p.p. de roca, con p.p. de
demolicion de soleras, arquetas, pozos etc  con trans-
porte del sobrante a vertedero.

MT01         0,080 h   Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo         25,52 2,04

MP09         0,080 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 2,82

MT24         0,100 h   Camión Volquete   5T                                            22,54 2,25

O1           0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        7,80 0,16

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               7,90 0,24

TOTAL PARTIDA.......................... 8,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS.
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08.01.04 m3  HM/30/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza.
M3 HM/30/P/20/IIa en rellenos diversos: , cimentaciones,
zanjas y pozos de cimentación, i/p.p. de pequeños enco-
frados, vibrado, completamente terminado.

AHM30        1,000 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 89,71

O1           0,300 h   Peón                                                            12,93 3,88

O2           0,100 h   Oficial de primera                                              13,51 1,35

MH04         0,100 h   Bomba de Hormigón                                             45,20 4,52

MP02         0,300 h   Vibrador                                                        0,10 0,03

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        99,50 1,99

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               101,50 3,05

02.08        1,000 m2  Encofrado y deseconfrado  cara oculta
alzados de muros<2 m.     

6,36 6,36

TOTAL PARTIDA.......................... 110,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

08.01.05 ml  Canalización 2ø110 mm TPC                                       
Canalización subterránea para alumbrado público, for-
mada por dos tubos de polietileno corrugado doble pa-
red de 110 mm colocado en fondo de zanja, incluso en-
tubado desde la arqueta a la base del báculo, separado-
res de PVC para el perfecto recubrimiento tubo, alambre
guía de 2 mm galvanizado,  totalmente terminada según
detalle correspondiente en planos.

P10.01       1,000 ml  Cinta señalizadora                                              0,12 0,12

P10.41       2,100 ml  Tubo curvable, Ø110, PE de doble pared
naranja                  

4,21 8,84

O2           0,050 h   Oficial de primera                                              13,51 0,68

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        10,90 0,22

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               11,20 0,34

TOTAL PARTIDA.......................... 11,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.

08.01.06 ml  Canalización 4ø110 mm TPC                                       
Canalización subterránea para telefonia bajo aceras o
en cruces de calzadas, formada por 4  tubos de polietile-
no corrugado doble pared de 110 mm colocado en fondo
de zanja, incluso entubado desde la arqueta, separado-
res de PVC para el perfecto recubrimiento tubo, alambre
guía de 2 mm galvanizado,  totalmente terminada según
detalle correspondiente en planos.

P10.01       1,000 ml  Cinta señalizadora                                              0,12 0,12

P10.41       4,000 ml  Tubo curvable, Ø110, PE de doble pared
naranja                  

4,21 16,84

P06.97       1,000 ud  Separador PP 8 posiciones ø 110 mm              0,60 0,60

O2           0,050 h   Oficial de primera                                              13,51 0,68

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        19,50 0,39

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               19,90 0,60

TOTAL PARTIDA.......................... 20,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS.
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08.01.07 ud  Arqueta de registro de 50x50x80                                 
Arqueta de 50x50x80 cm, comprendiendo excavación ne-
cesaria, paredes de hormigón en masa HM-30 de 10
cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de
fundición dúctil de 500x500 mm de luz libre interior, cla-
se B-125, Mod. D17 de la marca Fábregas o similar, se-
gún normas UNE 41-300 y EN-124, incluso sellado de
canalizaciones con espuma de poliuretano, completa-
mente terminada.

AE02         3,840 m2  Encofrado y desencofrado madera plano
oculto                    

6,16 23,65

AHM30        0,190 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 17,04

P09.04       1,000 ud  Tapa y marco fundición 50x50 cm  B-125
s/UNE124                 

46,71 46,71

O1           1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

O2           1,000 h   Oficial de primera                                              13,51 13,51

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        113,80 2,28

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               116,10 3,48

09.03        0,650 m3  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.        7,10 4,62

09.07        0,260 m3  Relleno de zanjas material excavación.             8,67 2,25

TOTAL PARTIDA.......................... 126,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

08.01.08 ud  Base hormigón p/cimentación de báculo o columna                 
Base para cimentación de báculo, realizada con hormi-
gón en masa de HM 300 y mallazo de d10#15 de
1.00x1.00x1.00, incluso excavación precisa, encofrado,
pernos de anclaje segun plantilla existente, un tramo de
hasta 5 ml. Ø80 mm de TPC colocado desde la arqueta
para conexiones electricas y todas aquellas labores ne-
cesarias pata la correcta ejecucion de la unidad de obra.

O2           1,000 h   Oficial de primera                                              13,51 13,51

O1           1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

AHM30        1,000 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 89,71

AE02         4,000 m2  Encofrado y desencofrado madera plano
oculto                    

6,16 24,64

P06.10       1,000 ud  Codo 90 PVC D 110 mm                                       3,25 3,25

P06.11       1,000 ud  Juegos de pernos de anclajes segun plantilla
de acero galbanizad

35,00 35,00

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        179,00 3,58

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               182,60 5,48

05.01        1,440 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier
tipo de terreno, i/p.  

8,16 11,75

05.09        0,440 m3  Relleno de zanjas material excavación.             6,97 3,07

TOTAL PARTIDA.......................... 202,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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08.01.09 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                                 
M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canaliza-
ciones envolviendo a las tuberías.

O1           0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

P00.02       1,000 m3  Arena de montaña                                                12,56 12,56

MP09         0,100 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 3,53

MP10         0,050 h   Dumper volquete  4x4 i/conductor                       19,35 0,97

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        19,70 0,39

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               20,00 0,60

TOTAL PARTIDA.......................... 20,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

08.01.10 m3  Relleno de zanjas material excavación.                          
Relleno de zanjas con materiales seleccionados de
préstamos o procedentes de la excavación, incluso ex-
tendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al
proctor modificado del 95 %

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

MP09         0,100 h   Retroexcavadora-cargadora con martillos
pequeñas dimensiones    

35,29 3,53

MP22         0,100 h   Bandeja vibrante Vibromat con operario            18,22 1,82

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        6,60 0,13

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               6,80 0,20

TOTAL PARTIDA.......................... 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.
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08.01.11 ud  Arqueta de B.T. tipo A-R2 HM/30/p/20 i/tapa f.d.                
Arqueta de registro de Baja Tensión, de paso, tipo-
AR2para conexionado de electricidad en exteriores, con
paredes de hormigón en masa HM30 de 12 cms de es-
pesor de pared, con lecho de grava para permitir el dre-
naje, con marco y tapa de fundición dúctil tipo UA-3, de la
marca Fábregas o similar, clase B-125 según normas
UNE 41-300 y EN-124, con medidas exteriores de la ta-
pa 1250mm de largo y 750 mm de ancho y 50 mm de al-
to,  incluso excavación necesaria, encofrado de paredes
exteriores e interiores, suministro y vertido de hormigón,
vibrado, desencofrado, sellado de canalizaciones con
espuma de poliuretano y remates interiores de los tubos
de polietileno procedente de las canalizaciones. Total-
mente ejecutada y acabada según normas ENDESA
7-2A.

AM08         0,030 m3  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     82,33 2,47

AE02         7,250 m2  Encofrado y desencofrado madera plano
oculto                    

6,16 44,66

AHM30        0,430 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 38,58

P06.16       1,000 ud  Tapa y marco fundición 1250x750 mm, mod.
UA-3 de Fábregas o sim.

254,00 254,00

P00.08       0,050 tm  Grava Tmáx 40 mm                                                4,02 0,20

O1           3,000 h   Peón                                                            12,93 38,79

O2           3,000 h   Oficial de primera                                              13,51 40,53

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        419,20 8,38

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               427,60 12,83

05.01        1,700 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier
tipo de terreno, i/p.  

8,16 13,87

05.09        0,500 m3  Relleno de zanjas material excavación.             6,97 3,49

TOTAL PARTIDA.......................... 457,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

08.01.12 ml  Canalización 1ø225 HM/30/p/20 en fondo de zanja                 
Canalización subterránea bajo acera formada por1 tu-
bos de polietileno corrugado exterior y liso interior de
Ø225 mm, unión con manguito, incluso suministro y co-
locación en fondo de zanja del tubo, enhebrado con ca-
ble de acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de
señalización, con solera y protección de hormigón en
masa HM30/p/20/I, encofrados laterales para la ejecu-
ción del prisma de hormigón definido en planos.Total-
mente acabada y ejecutada según normas de la compa-
ñía suministradora.

AHA30        0,080 m3  HA/30/P/20/IIa                                                  89,71 7,18

P06.04       1,000 ml  TPC ø225 mm doble pared curbable naranja  10,51 10,51

P02.31       1,000 ml  Alambre guía de 2 mm galvanizado                   0,05 0,05

P06.07       1,050 ml  Cinta señalizadora                                              0,12 0,13

O1           0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

O2           0,050 h   Oficial de primera                                              13,51 0,68

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        19,20 0,38

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               19,60 0,59

TOTAL PARTIDA.......................... 20,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS.
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SUBCAPÍTULO 8.02 Instalacion Electrica                                           
08.02.01 ml  Conductor 4(1x16) mm2 RV-K 0.6/1kV                              

Línea eléctrica formada por conductores unipolares de
Al 4(1x16) mm2, clase 5, denominación RV-K-0,6/1kV,
aislamiento XLPE con cubierta de PVC según Norma
UNE 21123, instalada bajo canalización enterrada, con
p.p. de terminales,  totalmente terminada, probada y en
funcionamiento.

O2E          0,050 h   Oficial Electricista                                            13,51 0,68

O1E          0,050 h   Ayudante electricista                                           12,93 0,65

P06.25       4,000 ml  Conductor (1x16) mm2 Al RZ-K 0.6/1kV, clase
5, XLPE             

2,40 9,60

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        10,90 0,22

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               11,20 0,34

TOTAL PARTIDA.......................... 11,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.

08.02.02 ud  Conductor de conexion y protección en int. columna              
Acometida a columna con una y  dos luminarias formada
por los siguientes  elementos: 1) Conductor interior de
conexión entre la caja de protección y las luminarias de
2x2.5 mm2 RV-K 0,6/1 kV+ 1x2.5 mm2 Cu H07V-K
450/750 V (amarillo-verde); 2) Caja de poliester con gra-
do de protección IP66 provista de carril DIN fijada en el
interior de la columna con capacidad para albergar dos
interruptores automáticos (1 por cada luminaria); 3) Dos
interruptores diferenciales combinados con acción mag-
netotérmica de 2x5A y 300 mA de sensibilidad; 4) Raco-
res de derivación Niled situados en arqueta con p.p. de
cable de 1x6 mm2 Cu 0.6/1kV entre la caja de protección
y la red de distribución; 5) Fijación de los racores de co-
nexión a la parte alta de la arqueta; 6) Puesta a tierra de
la columna desde arqueta mediante cable de 1x16 mm2
Cu H07V-K 450/750 V (amarillo-verde); 7) Todo comple-
tamente terminado.

O2E          0,800 h   Oficial Electricista                                            13,51 10,81

O1E          0,800 h   Ayudante electricista                                           12,93 10,34

P06.52       1,000 ud  Caja tipo Cofret IP 66                                          6,35 6,35

P06.21       2,000 ml  Conductor 2x1x6+1x6 mm2 Cu, clase 2,
RV-K-0,6/1kV,  XLPE        

7,95 15,90

P06.22       10,000 ml  Conductor 2x2.5 mm2 RV-K 0,6/1 kV + 1x2.5
mm2 H07V-K            

1,27 12,70

P06.56       1,000 ud  Interruptor diferencial-magnetotérmico 2x5A
300mA               

24,56 24,56

P06.57       3,000 ud  Racor de derivación Niled                                     3,47 10,41

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        91,10 1,82

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               92,90 2,79

TOTAL PARTIDA.......................... 95,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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08.02.03 Ud  Centro de mando de 4 salidas existente                          
Ud cuadro de alumbrado público según indicaciones de
Servicio de Alumbrado del Excmo. Ayuntamiento de las
Palmas de G.C. y REBT de 4 salidas, formado por:
1 Armario de poliester 1250x1250x330 con placas de
montaje y cierres, tres puertas una para BUC
500mmx500mm, una para contador 750mmx750mm y
una para CM 1250x625mm ( 3 cierre candado + 3 cierre
fag)
1 Basede fusible II BUC de 250A .CC 63A
1 I.automático de 4x100A de 36KARecord Plus con Bobi-
na MX
1 conmutador de 4x125A
1 distribuidor de cables
1 descargador de S.T. transitorio y oermanente
1 automático de 4x63 EP 60 10 KA
1 Contactor de 4x100A  CL09
4 I.automáticos de 4x32A EP60 10KA
4 reconectadoras AFEISA
12 Int. Manuales de 1x40 A
4 contactor de 4x45A CL03
4 Selector M-0-A
1 I.diferencial de 2x40/0,30mA
1 I.automático de 2x10A tipo K60N
1 I.automático de 2x16A tipo K60N
1 I.automático de 2x5A tipo K60N
1 Reloj astronómico Astro de Orbis
1 Toma schuko de 2P+Tx16A
1 Punto de luz de 40W
20 Bornas de 25 mm2
i. parte propoercional de cableado y accesorios, total-
mente instalado, conexionado, legalizado de proyecto vi-
sado y tasas de industria probado y funcionando.

O2           0,800 h   Oficial de primera                                              13,51 10,81

O1           0,800 h   Peón                                                            12,93 10,34

P06.17       1,000 Ud  Cuadro de mando AP equipado 4 salidas        3.600,00 3.600,00

P06.18       1,000 ud  Legalizacion y contratacion                                   1.000,00 1.000,00

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        4.621,20 92,42

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               4.713,60 141,41

TOTAL PARTIDA.......................... 4.854,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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08.02.04 ud  Caja general de protección CGPM 160 A                           
Caja general de protección  y medida de 160 A, de po-
liester, de doble aislamiento, Himel o equivalente, de di-
mensiones 451x299x160 mm, esquema 7-8, incluso
bornes de entrada y salida y fusibles NH-0 de 160 A, con
elemento para instalación de contador segun normas
particulares de la compañía suministradora. instalada
s/RBT-02.

O2E          0,500 h   Oficial Electricista                                            13,51 6,76

O1E          0,500 h   Ayudante electricista                                           12,93 6,47

P06.59       1,000 ud  Caja gral protec 160 A i/portafus
CGPHN-160/7-8+8B Himel        

191,37 191,37

P06.65       1,000 ud  Modulo para contador trifásico                             450,00 450,00

P06.60       3,000 ud  Fusible NH-0, 160 A                                             5,92 17,76

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        672,40 13,45

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               685,80 20,57

TOTAL PARTIDA.......................... 706,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SEIS EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

08.02.05 ud  Conductor de tierra de Cu 16 mm2. recubierta                    
Ml línea de tierra con conductor de Cu de 35mm2 de
sección, enterrado a una profundidad de 0,4m en con-
tacto con tierra, incluyendo enhebrado y conexionado de
las tomas de tierra, totalmente montado instalado y fun-
cionando.

O2E          0,060 h   Oficial Electricista                                            13,51 0,81

O1E          0,060 h   Ayudante electricista                                           12,93 0,78

P06.28       1,000 ml  Conductor (1x16) mm2 Cu RV-K 0.6/1kV,
clase 5, XLPE             

2,80 2,80

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        4,40 0,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               4,50 0,14

TOTAL PARTIDA.......................... 4,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS.

08.02.06 ud  Pica de puesta a tierra                                         
Ud de pica de tierra de cobre de 14,3mm de diámetro y
2m de longitud según Norma UNE 202 006 incluso gra-
pas de fijación y/o soldadura al conductor de Cu desnu-
do de 35mm2 de acuerdo al REglamento Eléctrotécnico
de baja tensión

O2E          0,500 h   Oficial Electricista                                            13,51 6,76

O1E          0,500 h   Ayudante electricista                                           12,93 6,47

P06.61       1,000 ud  Grapa de conexion                                               1,27 1,27

P06.62       1,000 ud  PICA AC-CU L=2m Ø=14,3mm                            5,90 5,90

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        20,40 0,41

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               20,80 0,62

TOTAL PARTIDA.......................... 21,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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08.02.07 ml  Conductor de 3x1x50+1x25mm2 para acometida a cuadro             
Ml cable de Cu Rv 0,6/1Kv de 3x1x50+1x25mm2 de sec-
ción en canalización subterránea.

O2E          0,500 h   Oficial Electricista                                            13,51 6,76

O1E          0,500 h   Ayudante electricista                                           12,93 6,47

P06.63       1,000 ml  Tubo flexible corrug D 50 mm categ
2221-3321-3322               

3,92 3,92

P06.26       3,000 ml  Conductor (1x50) mm2 Al RV-K 0.6/1kV, clase
5, XLPE             

5,01 15,03

P06.27       1,000 ml  Conductor (1x25) mm2 Al RV-K 0.6/1kV, clase
5, XLPE             

4,30 4,30

A_02         1,000 m   Apertura y sellado de rozas en fábricas de
bloques de hormigón  

7,86 7,86

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        44,30 0,89

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               45,20 1,36

TOTAL PARTIDA.......................... 46,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

08.02.08 ud  Luminaria CASA SALVI modelo BASIC LED                           
Ud Luminaria Salvi BASIC S HOR M60 16LED 40K F2M1
MA C AUTON 68W
Luminaria BASIC de fundición de aluminio. Bisagra entre
cúpula y aro
integrada en la fundición garantizando una excelente ro-
bustez con eje de
acero inoxidable. Cierre de palanca en acero inoxidable y
aluminio. Apertura y
cierre de la cúpula sin herramientas. Compás de seguri-
dad que mantiene la
cúpula abierta durante las operaciones de mantenimien-
to. Tornillería de acero
inoxidable AISI 304
Protección: desengrasado previo, imprimación epoxi y
acabado en
poliuretano alifático bicomponente. Polimerizado al hor-
no.
Tamaño pequeño.
Conexión horizontal
Para macho Ø60mm en el soporte.
Equipada con 16 LEDs.
Temperatura de color 4000K, CRI mínimo 70, vida de
50.000h.
Difusor secundario de PMMA curvo.
Incorpora driver con sistema de regulación autónomo
pre-programado en
fábrica.
Potencia máxima del equipo 75W.
la fotometria seria F2M1. Este cambio no afecta al

O2E          0,500 h   Oficial Electricista                                            13,51 6,76

O1E          0,500 h   Ayudante electricista                                           12,93 6,47

P06.71       1,000 ud  BASIC S HOR M60 16LED 40K F4M2 MA C
AUTON 75W                   

748,40 748,40

MT23         0,500 h   Camión- Grua  5 Tm.                                             27,26 13,63

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        775,30 15,51

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               790,80 23,72

TOTAL PARTIDA.......................... 814,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CATORCE
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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08.02.09 ud  Columna 8 m brazo simple de 0,5m                                
Columnas troncocónicas de Poliéster con fibra de vidrio
marca ADHORNA Postes Nervión de 8 metros de altura
con placa  modelo TU-800PA  con 60 mm Ø, incluido
brazo para 1 luminaria de 0,6 m de largo Columnas de
P.R.F.V. de una sola pieza para soporte de luminarias,
rectas, troncocónicas con 18 mm. por metro de conici-
dad medida en el diámetro, constituidas por resinas de
poliéster reforzadas con tejido de fibra de vidrio, con velo
superficial del mismo material, pigmentadas en la ma-
sa, obtenidas por centrifugación a altas velocidades con
acabado superficial liso y espesor mínimo de 6 mm.Las
dimensiones del anclaje y del registro se ajustarán a
UNE 72-402 y éste dispondrá de una tapa ajustada y en-
rasada con la columna, cerrada con llave especial que le
proteja de manipulaciones. La placa de anclaje deberá
ser también de P.R.F.V. Asimismo, cumplirán las espe-
cificaciones del RD 842/2002, los requerimientos de la
norma UNE-EN 40-7 y harán mención al comportamien-
to conforme a la norma UNE EN 12767.El proceso de
aseguramiento de la calidad cumpliendo la norma
UNE-EN ISO 9001/2000 estará certificado por empresa
de reconocido prestigio como AENOR

O2E          0,500 h   Oficial Electricista                                            13,51 6,76

O1E          0,500 h   Ayudante electricista                                           12,93 6,47

P06.72       1,000 ud  COLUMNA 8 m BRAZO simple de 0,5                854,00 854,00

MT23         0,500 h   Camión- Grua  5 Tm.                                             27,26 13,63

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        880,90 17,62

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               898,50 26,96

TOTAL PARTIDA.......................... 925,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICINCO
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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08.02.10 ud  Columna 10 m brazo simple de 0,5 m                              
Columnas troncocónicas de Poliéster con fibra de vidrio
marca ADHORNA Postes Nervión de 10 metros de altura
con placa modelo TU-1000PA  con 60 mm Ø, incluido
brazo para 1 luminarias de 0,5 m de largo
Columnas de P.R.F.V. de una sola pieza para soporte de
luminarias, rectas, troncocónicas con 18 mm. por metro
de conicidad medida en el diámetro, constituidas por re-
sinas de poliéster reforzadas con tejido de fibra de vidrio,
con velo superficial del mismo material, pigmentadas en
la masa, obtenidas por centrifugación a altas velocida-
des con acabado superficial liso y espesor mínimo de 6
mm.Las dimensiones del anclaje y del registro se ajus-
tarán a UNE 72-402 y éste dispondrá de una tapa ajusta-
da y enrasada con la columna, cerrada con llave espe-
cial que le proteja de manipulaciones. La placa de an-
claje deberá ser también de P.R.F.V. Asimismo, cumpli-
rán las especificaciones del RD 842/2002, los requeri-
mientos de la norma UNE-EN 40-7 y harán mención al
comportamiento conforme a la norma UNE EN 12767.El
proceso de aseguramiento de la calidad cumpliendo la
norma UNE-EN ISO 9001/2000 estará certificado por
empresa de reconocido prestigio como AENOR.

O2E          0,500 h   Oficial Electricista                                            13,51 6,76

O1E          0,500 h   Ayudante electricista                                           12,93 6,47

P06.73       1,000 ud  COLUMNA 10 m BRAZOsimple 0,5 m               920,00 920,00

MT23         0,500 h   Camión- Grua  5 Tm.                                             27,26 13,63

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        946,90 18,94

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               965,80 28,97

TOTAL PARTIDA.......................... 994,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

08.02.11 PA  A justificar en Organismo de Control Autorizado                 
PA A justificar en Organismo de Control Autorizado para
la legalización de la linea por parte de la Consejería de
Industria.

TOTAL PARTIDA.......................... 300,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS.

08.02.12 ud  Componentes para la programación ICTT                           
Controlador IMCU, herramienta ICTT, para reprogramar
las IMCUS desde el cuadro eléctrico a través de lalínea
de alimentación Software incluido

O2E          0,500 h   Oficial Electricista                                            13,51 6,76

O1E          0,500 h   Ayudante electricista                                           12,93 6,47

P06.87       1,000 ud  Componentes para la programación ICTT       1.902,50 1.902,50

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        1.915,70 38,31

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1.954,00 58,62

TOTAL PARTIDA.......................... 2.012,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOCE EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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08.02.13 ud  Retirada luminaria i/columna y transporte a almacenes municipale
Ud. Retirada de luminaria y baculo existente, incluso par-
te proporcional de cableado que sea necesaria, y trans-
porte a  almacenes municipales.

O2E          1,500 h   Oficial Electricista                                            13,51 20,27

O1E          1,500 h   Ayudante electricista                                           12,93 19,40

MT23         1,500 h   Camión- Grua  5 Tm.                                             27,26 40,89

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        80,60 1,61

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               82,20 2,47

TOTAL PARTIDA.......................... 84,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 9 Señalizacion (Horizontal y vertical)                            
09.01 ml  Marca cont. ó disc. hasta  15 cm. termoplas tica                 

Ml. de Marca vial contínua o discontínua hasta 15 cm. de
ancho, realmente pintada con pintura termoplástica en
caliente, cualquier color, incluso premarcaje.

P13.53       0,150 kg  Pintura pintura termoplastica                               4,10 0,62

O2SV         0,020 h   Oficial especialista señalizacion vial                  13,51 0,27

O1SV         0,020 h   Ayundante especialista señalizacion vial          12,93 0,26

MS01         0,050 h   Marcadora autopropulsada                                  9,50 0,48

MA08         0,010 h   Barredora autopropulsada                                   15,03 0,15

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        1,80 0,04

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,80 0,05

TOTAL PARTIDA.......................... 1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.

09.02 ml  Pintura reflexiva amarilla marcas viales convencional           
Pintura reflexiva amarilla convencional de marcas viales
en cebreados y símbolos, incluso premarcaje de la sim-
bología y aplicación del producto.

P13.52       0,100 kg  Pintura color reflexiva larga duracion                  2,50 0,25

O2SV         0,020 h   Oficial especialista señalizacion vial                  13,51 0,27

O1SV         0,020 h   Ayundante especialista señalizacion vial          12,93 0,26

MS01         0,010 h   Marcadora autopropulsada                                  9,50 0,10

MA08         0,010 h   Barredora autopropulsada                                   15,03 0,15

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        1,00 0,02

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,10 0,03

TOTAL PARTIDA.......................... 1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO
CÉNTIMOS.

09.03 m2  Estarcido en frio, 2 componentes                                
M2. de Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos
de peatones, pasos de cebra, Líneas de detención, etc.
realmente pintado en frío, de dos componentes y de lar-
ga duración, realizada a mano con llana y con dotación
mínima de 2,5 - 3 Kg/m2, cualquier color, incluso pre-
marcaje si fuera necesario.

O1SV         0,200 h   Ayundante especialista señalizacion vial          12,93 2,59

O2SV         0,200 h   Oficial especialista señalizacion vial                  13,51 2,70

P13.51       1,500 kg  Pintura cualquier color dos componentes
señ.vial                

4,35 6,53

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        11,80 0,24

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               12,10 0,36

TOTAL PARTIDA.......................... 12,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS.
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09.04 m2  Pintura convencional reflexiva cualquier color marcas viales    
Pintura reflexiva cualquier color convencional de marcas
viales en cebreados y símbolos, incluso premarcaje de
la simbología y aplicación del producto.

P13.52       0,300 kg  Pintura color reflexiva larga duracion                  2,50 0,75

O2SV         0,200 h   Oficial especialista señalizacion vial                  13,51 2,70

O1SV         0,200 h   Ayundante especialista señalizacion vial          12,93 2,59

MS01         0,110 h   Marcadora autopropulsada                                  9,50 1,05

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        7,10 0,14

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               7,20 0,22

TOTAL PARTIDA.......................... 7,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.

09.05 ud  Señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro, NR 1             
Suministro y montaje de señal reflexiva circular de 60 cm
de diámetro,  con base de hormigón HM/30/P/20/IIa, par-
te proporcional de poste y tornillería. Nivel de retrorefle-
xión 1. Orientada y colocada.

P13.02       1,000 ud  Señal reflexiva circular 60 cm, NR 1                   95,00 95,00

P13.01       2,400 ml  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                         10,25 24,60

O1           1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

O2           1,000 h   Oficial de primera                                              13,51 13,51

AHM30        0,070 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 6,28

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        152,30 3,05

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               155,40 4,66

TOTAL PARTIDA.......................... 160,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con
TRES CÉNTIMOS.

09.06 ud  Señal reflexiva triangular 60 cm de lado, NR 1                  
Suministro y montaje de señal reflexiva triangular de 60
cm de lado,  con base de hormigón HM/30/P/20/IIa, parte
proporcional de poste y tornillería. Nivel de retroreflexión
1. Orientada y colocada.

P13.03       1,000 ud  Señal reflexiva triangular de 60 cm, NR 1          105,00 105,00

P13.01       2,200 ml  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                         10,25 22,55

O1           1,000 h   Peón                                                            12,93 12,93

O2           1,000 h   Oficial de primera                                              13,51 13,51

AHM30        0,070 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 6,28

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        160,30 3,21

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               163,50 4,91

TOTAL PARTIDA.......................... 168,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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09.07 ud  Señal reflexiva cuadrada 60 cm de lado, NR 1                    
Suministro y montaje de señal reflexiva cuadrada de 60
cm de lado,  con base de HM/30/P/20/IIa, parte propor-
cional de poste y tornillería. Nivel de retroreflexión 1.
Orientada y colocada.

P13.05       1,000 ud  Señal reflexiva cuadrada de 60 cm, NR 1          65,00 65,00

P13.01       2,200 ml  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                         10,25 22,55

AHM30        0,070 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 6,28

O2           0,600 h   Oficial de primera                                              13,51 8,11

O1           1,200 h   Peón                                                            12,93 15,52

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               117,50 3,53

TOTAL PARTIDA.......................... 120,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

09.08 ud  Señal reflexiva octogonal  60 cm de apotema, NR 2               
Suministro y montaje de señal reflexiva octogonal de 60
cm de doble apotema,  con base de hormigón en
HM/30/P/20/IIa, parte proporcional de poste y tornillería.
Nivel de retroreflexión 2. Orientada y colocada.

P13.04       1,000 ud  Señal reflexiva octogonal 60 cm, NR 2               161,00 161,00

P13.01       2,200 ml  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                         10,25 22,55

AHM30        0,070 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 6,28

O1           0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

O2           0,400 h   Oficial de primera                                              13,51 5,40

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        201,70 4,03

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               205,70 6,17

TOTAL PARTIDA.......................... 211,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS.

09.09 ud  Panel TB-1 en señalización de desvíos de tráfico                
Suministro y montaje de panel para señalización de des-
víos de tráfico de 1,95x0,95 metros, de franjas rojas y
blancas, reflexivas, incluso soportes, tornillería y maciza-
dos con hormigón en los apoyos. Orientado y colocado.

P13.14       1,000 ud  Panel tipo TB-1, señalización desvíos y obras,
rojo-blanco      

265,00 265,00

P13.01       2,200 ml  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                         10,25 22,55

AHM30        0,100 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 8,97

O2           0,200 h   Oficial de primera                                              13,51 2,70

O1           0,400 h   Peón                                                            12,93 5,17

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        304,40 6,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               310,50 9,32

TOTAL PARTIDA.......................... 319,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.
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09.10 ud  Panel TB-2 en señalización de desvíos de tráfico                
Suministro y montaje de panel para señalización de des-
víos de tráfico de 1,50x0,45 metros, de franjas rojas y
blancas, reflexivas, incluso soportes, tornillería y maciza-
dos con hormigón en los apoyos. Orientado y colocado.

P13.13       1,000 ud  Panel tipo TB-2, señalización desvíos y obras,
rojo-blanco      

130,00 130,00

P13.01       2,200 ml  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                         10,25 22,55

AHM30        0,100 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 8,97

O2           0,200 h   Oficial de primera                                              13,51 2,70

O1           0,400 h   Peón                                                            12,93 5,17

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               169,40 5,08

TOTAL PARTIDA.......................... 174,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

09.11 ud  Panel direccional, fondo amarillo, tipo TS-210                  
Panel direccional en desvíos provisionales de tráfico eje-
cutado en chapa de madera o metálica de dimensiones
suficientes para la perfecta lectura del panel. Fondo en
color amarillo e inscripciones en color negro. Incluso
apoyos metálicos y elementos de anclaje al suelo. Fabri-
cado, transportado y colocado en el lugar de uso.

P13.10       1,000 ud  Panel tipo TS-210, indicación de recorridos
alternativos        

225,00 225,00

P13.01       2,200 ml  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                         10,25 22,55

AHM30        0,100 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 8,97

O2           0,200 h   Oficial de primera                                              13,51 2,70

O1           0,400 h   Peón                                                            12,93 5,17

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               264,40 7,93

TOTAL PARTIDA.......................... 272,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 10 Varios                                                          
10.01 ud  Partida alzada a justificar en imprevistos y servicios afectados

TOTAL PARTIDA.......................... 10.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL EUROS.

10.02 ml  Retirada y recolocacion de vallado existente                    
Ml de retirada, custodia y posterior recolocacion de valla-
do sobre muro de colegio  existente de 2 m de altura,
con apertura de nuevo cimiento de 30x30x40 para poste,
hormigonado y recolocacion con alambre de 4 mm, ten-
sores etc. Totalmente terminado

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

O2           0,200 h   Oficial de primera                                              13,51 2,70

MT01         0,020 h   Retroexcavadora M. F. con cazo o martillo         25,52 0,51

AHM30        0,020 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 1,79

P02.30       0,100 kg  Alambre galbanizado Ø4mm                               3,50 0,35

P02.24       1,000 ud  Tensor alambres-vallado                                      0,65 0,65

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        7,30 0,15

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               7,40 0,22

TOTAL PARTIDA.......................... 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.

10.03 ml  Barandilla de perfiles y cuadradillo segun planos               
Ml. de Barandilla metalica formada con perfiles y medi-
das segun los planos de detalle, colocada, i/pintado con
una mano de minio y dos de laca, color a elegir por la
DF, totalmente terminada.

O2CE         2,000 h   Oficial cerrajero                                               11,95 23,90

O1CE         2,000 h   Ayudante cerrajero                                              11,27 22,54

O1           0,500 h   Peón                                                            12,93 6,47

O2           0,500 h   Oficial de primera                                              13,51 6,76

P02.35       8,000 kg  Perfil chapa laminado en frio 30x20x1,5            0,98 7,84

P02.53       5,000 kg  Pletina acero 30.3 mm                                          0,80 4,00

P02.43       1,000 ml  Tuberia Galbanizada distintos diametro            11,25 11,25

P03.03       1,540 l   Impr. anticorr sintética rojo óxido Alciglos         6,46 9,95

AM06         0,015 m3  Mortero 1:3 de cemento CEM IV/A(P) 32.5 N     94,92 1,42

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        94,10 1,88

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               96,00 2,88

TOTAL PARTIDA.......................... 98,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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10.04 ml  Valla de defensa vial tipo bionda                               
Valla de defensa vial tipo bionda, incluso ipn-14, i/ capta-
faros, tornilleria, p.p. de terminales en cola de pez, pro-
teccion del lado interior  con madera de coníferas (cali-
dad mínima ME-2 de cualquiera de las especies en la
norma UNE-56544), con un tratamiento de preservación
de clase 4 de riesgo ante ataque biológicy colocacion .
Totalmente terminado

P02.41       1,000 ml  IPE100                                                          3,69 3,69

P02.42       1,000 ml  Valla de perfil doble onda i/pp terminacion       19,84 19,84

P02.85       1,000 ml  1/2 Tronco de madera de conifera Ø20 cm       14,58 14,58

O2M          0,500 h   Oficial de 1ra Soldador-montador                       13,51 6,76

O2           0,250 h   Oficial de primera                                              13,51 3,38

O1           0,250 h   Peón                                                            12,93 3,23

AHM30        0,030 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 2,69

%UH          2,000 %   Utiles y herramientas                                           54,20 1,08

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        55,30 1,11

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               56,40 1,69

05.02        0,030 m3  Excavacion medios manuales en cualquier
tipo de terreno, i/p.   

48,86 1,47

TOTAL PARTIDA.......................... 59,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

10.05 ml  Pasamanos tuberia acero galbanizado Ø1.5"                       
Ml de pasamanos formado por tuberias de acero galva-
nizado de 1 m de altura, con pies con la misma tuberia
cada 2m, empotrado en obra de fabrica o con placa de
anclaje y tornilleria, terminada con una capa de imprima-
cion y dos de lacas color a elegir por la D.F., totalmente
terminada.

P02.56       2,000 ml  tuberia de acero galvanizado de 1,5" i/pp de
codos              

8,55 17,10

O2CE         0,100 h   Oficial cerrajero                                               11,95 1,20

O1CE         0,100 h   Ayudante cerrajero                                              11,27 1,13

O1           0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

O2           0,300 h   Oficial de primera                                              13,51 4,05

AHM30        0,010 m3  HM/30/P/20/IIa                                                  89,71 0,90

P03.03       0,500 l   Impr. anticorr sintética rojo óxido Alciglos         6,46 3,23

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        30,20 0,60

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               30,80 0,92

TOTAL PARTIDA.......................... 31,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 11 Seguridad y Salud                                               

SUBCAPÍTULO 11.01 Capítulo I. Protecciones individuales                           
11.01.01 ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homolo-
gado.

P90.17       1,000 ud  Casco seguridad homologado                            4,50 4,50

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               4,50 0,14

TOTAL PARTIDA.......................... 4,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

11.01.02 ud  Gafa anti-partículas, de policarbonato                          
Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE
s/normativa vigente.

P90.05       1,000 ud  Gafa antipartículas policarbonato                       10,37 10,37

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               10,40 0,31

TOTAL PARTIDA.......................... 10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS.

11.01.03 ud  Protectores auditivos                                           
Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables
en 3 usos.

P90.20       1,000 ud  Protectores auditivos                                           10,61 10,61

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               10,60 0,32

TOTAL PARTIDA.......................... 10,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS.

11.01.04 ud  Par de guantes de uso general                                   
Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

P90.19       1,000 ud  Par guantes uso general                                      5,00 5,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               5,00 0,15

TOTAL PARTIDA.......................... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS.

11.01.05 ud  Par de botas de PVC para agua, caña baja                        
Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada
CE s/normativa vigente.

P90.07       1,000 ud  Par de botas agua PVC caña baja                      7,00 7,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               7,00 0,21

TOTAL PARTIDA.......................... 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS.
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11.01.06 ud  Par de botas de seguridad                                       
Par de botas de seguridad, con puntera metálica para
refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de
perforación, amortizables en 3 usos.

P90.18       1,000 ud  Par botas c/puntera metálica                               22,89 22,89

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               22,90 0,69

TOTAL PARTIDA.......................... 23,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

11.01.07 ud  Mascarilla antipolvo                                            
Mascarilla antipolvo.Caja compuesta por paquetes de 25
mascarillas.

P90.25       1,000 ud  Mascarilla antipolvo.                                           7,38 7,38

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               7,40 0,22

TOTAL PARTIDA.......................... 7,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS.

11.01.08 ud  Gafa tractorista securizada hermética                           
Gafa tractorista o conductor de minidumper, securizada
hermética, homologada CE s/normativa vigente.

P90.06       1,000 ud  Gafa tractorista securizada hermética.               12,60 12,60

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               12,60 0,38

TOTAL PARTIDA.......................... 12,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS.

11.01.09 ud  Cinturón tractorista                                            
Cinturón tractorista

P90.26       1,000 ud  Cinturón tractorista                                            12,04 12,04

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               12,00 0,36

TOTAL PARTIDA.......................... 12,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS.

11.01.10 ud  Chaleco reflectante                                             
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

P90.04       1,000 ud  Chaleco reflectante                                             5,99 5,99

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               6,00 0,18

TOTAL PARTIDA.......................... 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS.
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11.01.11 ud  EPI´S obligados para DF y Visitas.                              
Epi´s, necesario para trabajar dentro de la obra de la Di-
reccion facultativa y cualquier vista externa o ajena a la
obra, que consta de Chaleco Alta Visibilidad cremallera
(Euroto), Casco de seguridad  y Bota seguridad obra
(beta)

P90.13       1,000 ud  Casco de seguridad DF                                        19,25 19,25

P90.14       1,000 ud  Botas seguridad DF                                              130,00 130,00

P90.15       1,000 ud  Chaleco Alta Visibilidad cremallera DF              7,85 7,85

TOTAL PARTIDA.......................... 157,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 11.02 Capítulo II. Protecciones colectiv as                            
11.02.01 ud  Valla metálica modular, Tipo Ayuntamient o (Amortización 25%)    

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de
largo y 1,10 m de altura, (amortización = 25 %), incluso
colocación y posterior retirada.

O1           0,150 h   Peón                                                            12,93 1,94

P90.01_2     0,250 ud  Valla metálica amarilla de 2,50 de largo           33,06 8,27

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        10,20 0,20

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               10,40 0,31

TOTAL PARTIDA.......................... 10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS.

11.02.02 ml  Ml de vallado de obra de 2 m. de altura                         
Ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altu-
ra, con pies derechos cada 2 m. y malla malla metalica
grecada de acero galvanizada de 4 mm., incluidos todos
los cambios de situacion de la valla motivados por el de-
sarrollo de las obras.

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

P90.01_1     0,250 m   Valla cerram obras acero galv h=2 m i/postes
(amortizacion 25%) 

27,84 6,96

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               8,30 0,25

TOTAL PARTIDA.......................... 8,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS.

11.02.03 ud  Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 50 %)   
Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de
altura, incluso traslado y colocacion.Carga maxima 500
kG uniformemente repartidos. Incluidos todos  los cam-
bios y traslados de situacion  motivados por el desarro-
llo de las obras.

P90.16       0,500 ud  Pasarela metalica 2x1.2                                        260,00 130,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               130,00 3,90

TOTAL PARTIDA.......................... 133,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS
con NOVENTA CÉNTIMOS.
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SUBCAPÍTULO 11.03 Capitulo III. Señalización                                      
11.03.01 ud  Cartel indicativorResgo Geberales en Obr a de PVC,               

Cartel General indicativo de todos los riesgos y normas
a seguir en la obra (Uso obligatorio de caco, Prohibido el
paso a toda persona ajena a la obra, etc..) (amortización
= 100 %) incluso  colocación,  desmontado.

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

P90.10       1,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y peligro       5,60 5,60

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        6,90 0,14

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               7,00 0,21

TOTAL PARTIDA.......................... 7,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

11.03.02 ml  Cinta de balizamiento bicolor                                   
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortiza-
ción = 100 %), incluso colocación y desmontaje.

O1           0,030 h   Peón                                                            12,93 0,39

P90.08       1,000 ml  Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento              0,09 0,09

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        0,50 0,01

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,50 0,02

TOTAL PARTIDA.......................... 0,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS.

11.03.03 ud  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         
Lámpara para señalización de obras con soporte metáli-
co y pilas, i/colocación y desmontaje.

O1           0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

P90.09       1,000 ud  Lámpara intermitente p/señaliz. obras              27,50 27,50

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        28,20 0,56

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               28,70 0,86

TOTAL PARTIDA.......................... 29,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

11.03.04 ud  Señal de obra para trafico, con soporte metalico                
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3
m de altura, (amortización = 100 %) incluso colocación,
apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

O1           0,200 h   Peón                                                            12,93 2,59

P90.11       1,000 ud  Señal triang o circular. L=70 cm.reflex. EG        23,32 23,32

P90.12       1,000 ud  Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                     10,49 10,49

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               36,40 1,09

TOTAL PARTIDA.......................... 37,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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11.03.05 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico,
(amortización = 100 %), incluso colocación y desmonta-
do.

O1           0,050 h   Peón                                                            12,93 0,65

P90.03       1,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y peligro       2,40 2,40

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA.......................... 3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS.

11.03.06 ml  Malla de señalización de 1,5 m  de altura con redondo o similar 

TOTAL PARTIDA.......................... 0,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.

11.03.07 ud  Par de semaforos portatiles de obra                             
Par de semáforos portátiles de obra, telescópicos, con
mando a distancia, amortizable en 5 usos, y alimenta-
ción con 2 baterías de plomo y ácido 12V - 70Ah.

P90.28       0,400 Ud  Par de semáforos portátiles de obra,
telescópicos, con mando a d

2.656,30 1.062,52

P90.29       0,400 Ud  Batería de plomo y ácido 12V - 70Ah.                 181,00 72,40

O2           0,500 h   Oficial de primera                                              13,51 6,76

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        1.141,70 22,83

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1.164,50 34,94

TOTAL PARTIDA.......................... 1.199,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 11.04 Capítulo IV. Inst. higiene y biene star                          
11.04.01 mesAlquiler de caseta prefabricada comedor                         

Mes de Alquiler de caseta prefabricada para aseos de
obra, durante un mes, de 4,1x1,9m, con 1 inodoros, 1
duchas, lavabo con 2 grifos y termo eléctrico de 50 l de
capacidad, suelo de contrachapado hidrófugo con capa
fenólica antideslizante y resistente al desgaste, piezas
sanitarias de fibra de vidrio acabadas en blanco y pintura
antideslizante, puertas interiores de madera en los com-
partimentos, instalación de fontanería con tuberías de
polibutileno, incluso instalación eléctrica para corriente
monofásica de 220 V. protegida con interruptor automáti-
co.

P90.52       0,060 ud  Caseta tipo vest., almacén o comedor,
6x2,4x2,4 m               

3.249,06 194,94

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        194,90 3,90

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               198,80 5,96

TOTAL PARTIDA.......................... 204,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS.
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11.04.02 mesAlquiler de caseta prefabricada vestuario                       
Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén
de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con estructura metálica
de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo
a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado
a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con
PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio
con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfi-
lería soldada de apertura exterior con cerradura.

P90.52       0,075 ud  Caseta tipo vest., almacén o comedor,
6x2,4x2,4 m               

3.249,06 243,68

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        243,70 4,87

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               248,60 7,46

TOTAL PARTIDA.......................... 256,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS.

11.04.03 mesBaño quimico                                                    
Caseta prefabricada para Baño Quimico. con estructura
metálica de perfiles conformados en frio, con cerramien-
to y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor,
prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica aca-
bado con PVC,  y 1 ud de puerta de perfilería soldada de
apertura exterior con cerradura, Incluida conexión a la
red existente o fosa.. Para la duración total de la obra, se
supone un 20% de amortización del precio por el uso en
esta obra.

P90.51       0,050 ud  Caseta tipo vest., almacén o comedor,
6x2,4x2,4 m               

3.205,55 160,28

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               160,30 4,81

TOTAL PARTIDA.......................... 165,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

11.04.04 ud  Acometida provisional de saneamiento                            
Acometida provisional de instalación de saneamiento a
caseta de obra.

P90.24       1,000 ud  Acometida prov.sane.a caseta                             40,00 40,00

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        40,00 0,80

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               40,80 1,22

TOTAL PARTIDA.......................... 42,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con
DOS CÉNTIMOS.

11.04.05 ud  Acometida provisional de electricidad                           
Acometida provisional de instalación eléctrica a caseta
de obra.

P90.22       1,000 ud  Acometida prov.eléct.a caseta                             40,00 40,00

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        40,00 0,80

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               40,80 1,22

TOTAL PARTIDA.......................... 42,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con
DOS CÉNTIMOS.
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11.04.06 ud  Acometida provisional de agua                                   
Acometida provisional de instalación de fontanería a ca-
seta de obra.

P90.23       1,000 ud  Acometida prov.fonta.a caseta                             40,00 40,00

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        40,00 0,80

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               40,80 1,22

TOTAL PARTIDA.......................... 42,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con
DOS CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 11.05 Capítulo V. Medicina preventiva                                 
11.05.01 ud  Botiquín de urgencia para obra                                  

Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos
obligatorios, colocada en oficina de obra, colocado.

P90.21       1,000 ud  Botiquín de urgencia                                            52,00 52,00

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        52,00 1,04

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               53,00 1,59

TOTAL PARTIDA.......................... 54,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

11.05.02 ud  Extintor portátil de polvo                                      
Extintor portátil de polvo químico seco contra fuego A B
C, de 9 kg, eficacia 34A-233B, tipo Aéro-Feu o similar,
colocado, incluídas fijaciones a la pared y acabados
s/NTE-IPF-38.

P90.02       1,000 ud  Extintor de polvo 9 Kg, ABCE, Aéro-Feu.            45,00 45,00

O1           0,100 h   Peón                                                            12,93 1,29

%MA          2,000 %   Medios auxiliares y resto de obra                        46,30 0,93

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               47,20 1,42

TOTAL PARTIDA.......................... 48,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 12 Gestion de Residuos                                             
12.01 tn  Canon de vertido de residuos tierras y pied ra                   

Canon de vertido de tierras y piedras sin sustancias peli-
grosas (tasa vertido), con código 170504 según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de va-
lorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.

P14.01       1,000 t   Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin
contaminar, LER 170

2,25 2,25

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2,30 0,07

TOTAL PARTIDA.......................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS.

12.02 tn  Canon de vertido de residuos de hormigón                        
Canon de vertido de residuos de hormigón limpios (tasa
vertido), con código 170101 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Me-
dio Ambiente, para operaciones de valorización o elimi-
nación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

P14.02       1,000 t   Tasa gestor aut. valorización residuos
hormigón, LER 170101     

2,58 2,58

TOTAL PARTIDA.......................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS.

12.03 tn  Canon de vertido de residuos de asfalto                         
Canon de vertido controlado de mezclas bituminosas sin
contenido en alquitrán de hulla (tasa vertido), con código
170302 según la Lista Europea de Residuos (LER) pu-
blicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

P14.03       1,000 t   Tasa gestor aut. valorización resid. mez.
bitum. asfalto sin con

5,82 5,82

TOTAL PARTIDA.......................... 5,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS.

12.04 tn  Canon de vertido de residuos vegetales o biodegradables         
Canon de vertido controlado de residuos de vegetales o
biodegradables (tasa vertido), con código 200201 según
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de
valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.

P14.04       1,000 t   Tasa gestor aut. valorización residuos
biodegradables, LER 20020

11,33 11,33

TOTAL PARTIDA.......................... 11,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

€

1 Movimiento de Tierras y demoliciones 142.316,54

2 Muros 108.927,76

3 Aceras y albañilerias 95.144,78

4 Pavimentacion de calzadas 86.379,41

5 Red de Pluviales 119.066,29

6 Riego y Jardineria 13.276,34

7 Red de Telecomunicaciones y Baja Tension (Obra civil) 9.525,78

8 Alumbrado Publico 123.883,44

Obra civil 36.314,77    

Instalacion Electrica 87.568,67    

9 Señalizacion (Horizontal y vertical) 6.308,04      

10 Varios 39.561,69

11 Seguridad y Salud 12.429,73

12 Gestion de Residuos 33.612,97

Totales 790.432,77 163.911,88                       69.717,23                         

Mayo 2016

Semanas

CAPITULO

43.252,92                         137.875,64                       199.420,35                       176.254,75                       

PLANIN DE OBRA DE "P. DE ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PEATONALES ENTRE EL BARRIO DE LA SUERTE Y EL BARRIO DE PILETAS"

Meses 1 2 3 4 5 6
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

      1.- INTRODUCCIÓN. 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición, y la Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos 

de Canarias, se presenta el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición del 

proyecto denominado “P. DE ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PEATONALES ENTRE EL BARRIO DE LA SUERTE Y 

EL BARRIO DE PILETAS” cuyo promotor es el Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. 

 
 

2.- IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS. 
 
La identificación de los residuos a generar, se realiza mediante la codificación de la Lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 

posteriores.  

Los residuos se han dividido en tres subcategorías, A1 y A2 como no peligrosos y A3 como 

peligrosos, que se exponen a continuación: 

RCDs de Nivel I (A1).- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura 

del Servicio de Proyectos y Obras Viarias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 

contenidas en los diferentes proyectos desarrollados, siendo resultado de los excedentes de 

excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras y no 

compensados en la propia traza. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 

contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II (A2).- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector 

de la construcción, de la demolición y de la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos 

que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni 

de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las 

que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o 

perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 

construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción. 

RCDs PELIGROSOS (A3).-  Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada 

en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los 

que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar 

el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios 

internacionales de los que España sea parte. 
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Los residuos a generados serán tan solo los incluidos en el presupuesto y están incluidos en 

la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el 

cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos 

y requieran por tanto un tratamiento especial.  

 

3.-ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS 

 

En base a los datos del presupuesto y la estimación de los materiales que no pueden medirse 

con exactitud, los valores de residuos generados en la obra son: 

 

Unidad Medicion 
Densidad 

estimada (tm/m3) 

Volumen 

(m3) 

12.01 tn Canon de vertido de residuos tierras y piedra 12.081,53                 1,80    

          

6.711,96   

12.02 tn Canon de vertido de residuos de hormigón 211,2                 2,30    

                

91,83    

12.03 tn Canon de vertido de residuos de asfalto 568,43                 2,30    

              

247,14    

12.04 tn 

Canon de vertido de residuos vegetales o 

biodegradables 152,75                 0,60    

              

254,58    

    
Volumen total 

estimado 

           

7.305,51    

 

 

4.-MEDIDAS DE SEGREGACIÓN IN SITU 

 

Tal como se establece en el art. 5. 5. y la disposición final cuarta. Entrada en vigor, del 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero , del Ministerio de la Presidencia, por la que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos de construcción 

y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada 

para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 

supere las siguientes cantidades:  

 

Hormigón 80,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 
Metales 2,00 T 
Madera 1,00 T 
Vidrio 1,00 T 
Plásticos 0,50 T 
Papel y cartón 0,50 T 
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Los contenedores o sacos industriales empleados para el almacenaje y transporte de los 

residuos, cumplirán las especificaciones técnicas pertinentes, para el cumplimiento del artículo 

19.2 de la Ley de Residuos de Canarias 1/1999.  

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 

de construcción y demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 

residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 

obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 

acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. 

"Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, 

de 1 de febrero. 

 

 

5.- PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS. 

 

En caso de ser posible la reutilización en obra de ciertos materiales, no contaminados con 

materiales peligrosos, se marcarán las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente 

para los materiales (propia obra o externo). 

 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o 
en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a instalaciones de gestor autorizado 

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia Obra 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en 
áridos reciclados 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio… 

 

 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  

 
 

6.- OPERACIONES DE VALORIZACIÓN IN SITU . 

 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 

requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad 

Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de 

residuos. 
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La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a 

realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa 

aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada 

por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 

desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 

dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su 

explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos 

de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que 

se destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las 

tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales 

cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en 

el depósito municipal. 

 
 
7.-DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS. 

 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 

Comunidad Autónoma de Canarias para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 

 

 
 
8.-INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES DE 
GESTIÓN. 
 

Se exponen en los planos anexos, la situación prevista de las instalaciones previstas para el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación 

a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo 

de la dirección facultativa de la obra. 

 



 
.MEMORIA. PARA EL TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 

 

 
 

 
P. DE ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PEATONALES ENTRE EL BARRIO DE LA SUERTE Y EL BARRIO DE PILETAS 

 

6 
 

 

x No existirá acopio de residuos en obra, serán transportados directamente a 
gestor autorizado. 

 Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 
plásticos, metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 
 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 
 Contenedores para residuos urbanos 
 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 
áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 

  
 
 
 
9.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS 
 

 Según las mediciones, densidades y precios estimados, el presupuesto de la correcta 

gestión de residuos aparece reflejada en el documento nº 4, al final de este anejo y su resumen 

es: 

Capitulo 12: GESTION DE RESIDUOS 

Unidad Medicion Precio Importe 

12.01 tn Canon de vertido de residuos tierras y piedra 12.081,53               2,32 €          28.029,15 €  

12.02 tn Canon de vertido de residuos de hormigón 211,2               2,58 €                544,90 €  

12.03 tn Canon de vertido de residuos de asfalto 568,43               5,82 €            3.308,26 €  

12.04 tn 

Canon de vertido de residuos vegetales o 

biodegradables 152,75             11,33 €            1.730,66 €  

    Total E.M.           33.612,97    

    13% G.G             4.369,69    

    6% B.I.             2.016,78    

    
Total Ejecución 

por Contrata           39.999,43    

    IGIC 0%                          -      

    
Total Base 

Licitación           39.999,43    

 

 

Las Palmas de Gran Canaria Mayo  de 2016 

    
 
 

Javier Negrie Pérez  

Ing. Tec. Obras Públicass 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES  TECNICAS PARTICULARES PARA EL TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE 

RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 

 
1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 Definición. 

El presente pliego de condiciones particulares del tratamiento y gestión de los residuos se elabora 
para el proyecto “P. DE ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PEATONALES ENTRE EL BARRIO DE LA SUERTE Y 

EL BARRIO DE PILETAS “cuyo promotor es el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. 

 Disposiciones de aplicación. 

Con carácter general, además de lo establecido particularmente en el presente Pliego, se 
atenderá a las prescripciones contenidas en las Leyes, Instrucciones, Normas, Reglamentos, Pliegos 
y Recomendaciones que a continuación se relaciona: 

- REAL DECRETO 105 / 2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición 

- ORDEN MAM / 304 / 2002, del 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.    

- Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canarias. 
 

Dichas disposiciones, normas y reglamentos serán de aplicación en todos aquellos casos en 
que no contradigan lo dispuesto expresamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. En caso de contradicción queda a juicio del Ingeniero Director el decidir las 
prescripciones a cumplir. 

 Definiciones y funciones de las figuras participantes en el proceso de construcción 

Se describen a continuación de forma resumida las misiones que deben desarrollar los distintos 
participantes en el proceso para conseguir con eficacia los objetivos propuestos. 
En este trabajo, a título descriptivo, se entiende por productor de residuos de construcción y 
demolición  la figura expresamente definida en el artículo 2, del R.D. 105/2008, de 13 de 
febrero por el que se regula la producción y gestión de Residuos. 

 
a) Productor de residuos de construcción y demolición  

La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no se precise licencia urbanística tendrá la 
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del inmueble 
objeto de la obra de construcción o demolición. 
La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
El importador o adquiriente en cualquier estado miembro de la Unión Europea de 
residuos de construcción y demolición. 
 
b) Poseedor de residuos de construcción y demolición 

La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y 
demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 
consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción 
y demolición, tales como el constructor, subcontratistas o los trabajadores autónomos. 
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En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y 
demolición los trabajadores de cuenta ajena.   

 
  Funciones del poseedor de residuos 

 Además de la normativa aplicable está obligado a presentar al promotor, un plan 
que refleje como llevará a cabo, las obligaciones que le incumban en relación con 
los residuos de construcción y demolición. 

 El poseedor de los residuos (en su caso el adjudicatario de las obras), habrá de 
solicitar la oportuna autorización para instalar los contenedores de obras en la vía 
pública, dicha solicitud irá acompañada de croquis o documentación gráfica con 
indicación de la superficie a ocupar, número de contenedores y situación de los 
mismos. 

 Cuando no proceda a gestionar los residuos por si mismo, esta obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o de 
colaboración para su gestión. 

 Para la entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor, el 
poseedor deberá plasmarlo en un documento, en el que figure la identificación 
del poseedor y del productor, la identificación de la obra   de procedencia y el 
número de licencia. 

 El poseedor está obligado mientras se encuentren los residuos en su poder, 
mantenerlos en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, así como evitando 
la mezcla de fracciones.  

 El poseedor deberá sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar 
al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de 
residuos. 

 Cuando en la obra no haya espacio el poseedor de residuos podrá encomendar la 
separación a un gestor de residuos de una instalación de tratamiento. 

 Es obligación, limpiar las obras y sus inmediaciones, de escombros y materiales, 
hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras 
ofrezcan un buen aspecto. 

 Queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares 
que sea preciso para la buena ejecución de aquellas en los plazos parciales y 
totales convenidos en el contrato. 

 
 
c) Gestor de residuos de construcción y demolición 

La persona física o jurídica que tenga los permisos pertinentes para el tratamiento y 
gestión de los residuos de construcción y demolición y que ostente la condición o 
autorización legal de gestor de residuos. 

 
   
Funciones: 

 Llevar un registro mínimo en el que figure la cantidad de residuos gestionados. 

 Poner a disposición de las administraciones públicas la información del registro 
antes mencionado. 

 

 Extender al poseedor los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 
recibidos, especificando el productor y el número de licencia y procedencia. 
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2.- TRATAMIENTO, UTILIZACIÓN Y ELIMINACION  DE RESIDUOS 

 Tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante plantas móviles en centros 
fijos: 

 La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una planta 
móvil deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo y cumplir con los requisitos 
establecidos en la misma. 

 Actividades de eliminación de residuos de construcción y demolición mediante dispositivo 
de vertedero: 

 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan 
sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo, esto no se aplicara a los residuos inertes 
cuyo tratamiento sea inviable. 

 Actividades de recogida y transporte y almacenamiento de residuos de construcción y 
demolición: 

 Las actividades de recogida, transporte y almacenamiento de residuos no peligrosos deberán 
notificarlo al órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma 
correspondiente. 
 Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección de Obra y a la Propiedad de los 
certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos 
por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Utilización de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento y relleno. 

 La utilización de residuos inertes procedentes  de actividades de construcción y demolición se 
considerara una operación de valorización y no una eliminación cuando se cumplan: 
 

 Cuando el órgano competente del órgano ambiental se lo hay declarado  antes del inicio de 
las operaciones de gestión 

 Que la operación se  realice con un gestor de residuos sometido autorización administrativa 

 Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales, que en caso 
contrario deberían haberse utilizado en la obra de restauración, acondicionamiento y 
relleno  

 planificación sobre residuos de construcción y demolición: 

 Los planes sobre residuos de construcción y demolición contendrán como mínimo: 

 Previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se producirán en el 
periodo de vigencia del plan, desglosando las cantidades en residuos peligrosos de los no 
peligrosos, codificándolos según la lista europea MAM/304/2002, del 8 de febrero. 

 Objetivos específicos de prevención, reutilización y reciclado, otras formas de valorización 

 Medidas a adoptar 

 Estimación de los costes  

 Medios de financiación 

 Procedimiento de revisión. 



 
 P. DE ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PEATONALES ENTRE EL BARRIO DE LA SUERTE Y EL 

BARRIO DE PILETAS 

6 
 

 
3.- RESPONSABILIDADES 

 Daños y perjuicios. 

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una 
orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en la Ley de 
Régimen Jurídico de la Administración del Estado. En este caso, la Administración podrá exigir al 
Contratista la reparación material del daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho el 
Contratista a que se le abonen los gastos que de tal reparación se deriven.  

Responsabilidades.  

Todos los que participan en la ejecución material de la obra tienen una responsabilidad real 
sobre los residuos: desde el peón al director, todos tienen su parte de responsabilidad.  

La figura del responsable de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de 
los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos 
y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. En síntesis, los 
principios que debe observar son los siguientes:  

 En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas.  

 Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la manipulación de 
los residuos de obra.  

 Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.  

 Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 
coordinadas debidamente.  

 Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 
residuos.  

 Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen 
en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  

 Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de 
los residuos en la propia obra o en otra.  

 Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los 
residuos dentro y fuera de ella.  

 Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores 
obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  

 Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes 
de optar por usar materiales procedentes de otros solares.  

 El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede 
servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o 
proponer otras nuevas.  
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 Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función 
de las características de los residuos que se depositarán.  

 Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 
recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  

 Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

 Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 
facilitar la correcta separación de los mismos.  

 Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 
resulten contaminados.  

 No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza 
con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.  

 Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser 
recogidos del suelo.  

 Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que 
la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.  

 Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar 
o reciclar los residuos producidos en la obra.  

 Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las 
apliquen y las compartan con el resto del personal.  

 
 
 
4.- CRITERIOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS: 

 Generación de residuos en obra. 

 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación 
de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en 
caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Para ejecutar las demoliciones, se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligrosos, referidos 
tanto a la propia obra como a elementos colindantes. Como norma general, se procurará 
actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, 
así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). Seguidamente se 
actuará desmontando aquellas partes accesibles de las estructuras o instalaciones a 
demoler. 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 
establezcan las directrices y ordenanzas establecidas. Dicho depósito en acopios, también 
deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. El 
depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se 
realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de 
un modo adecuado. Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante 
de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente 
información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de 
inscripción en el registro de transportistas de residuos. Esta información también deberá 
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quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de 
residuos. 

 El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores 
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos 
para la separación d cada tipo de RCD. Se atenderán los criterios de la Corporación Insular 
establecidos (ordenanzas, contrato de obras…), especialmente si obligan a la separación en 
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se 
deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de 
ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta 
de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica 
de la Consejería pertinente en materia de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, así 
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería 
e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que 
quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

 La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en 
una obra de derribo o de nueva ejecución se regirán conforme a la legislación nacional y 
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos 
de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán 
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 

 Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 
peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados 
por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de 
los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

Clasificación de residuos en obra: 

Se separarán los residuos en las fracciones mínimas siguientes, si se sobrepasa el límite 
especificado:  

 

Tonelaje de residuos mínimo hasta 14/02/2010 

Hormigón 80  

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 

Metal 2 

Madera 1 

Vidrio 1 

Plástico 0.5 

Papel y cartón 0.5 
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 Si se realiza la separación selectiva en obra:  
- Inertes CER 170107 (mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que no 

contienen sustancias peligrosas)  
- No peligrosos (No especiales) CER 170904 (residuos mezclados de construcción y 

demolición que no contienen, mercurio, PCB ni sustancias peligrosas)  
- Peligrosos (Especiales) CER 170903* (otros residuos de construcción y demolición 

(incluidos los residuos mezclados), que contienen sustancias peligrosas) . 
 

 Si es realiza la separación selectiva en un centro de transferencia (externo):  
- Inertes y No peligrosos (No especiales) CER 170107 (mezclas de hormigón, ladrillos, tejas 

y materiales cerámicos que no contienen sustancias peligrosas)  
- Peligrosos (Especiales) CER 170903* (otros residuos de construcción y demolición 

(incluidos los residuos mezclados), que contienen sustancias peligrosas)  
- Los residuos separados en las fracciones establecidas, se almacenaran en los espacios 

previstos en obra para tal fin. 
 

Los contenedores estarán claramente señalizados, en función del tipo de residuo que 
contengan, según la separación selectiva prevista. Los materiales destinados a ser reutilizados, 
quedarán separados en función de su destino final.  
 

Residuos peligrosos (especiales):  

Los residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados.  
Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento separada 
del resto.  
Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y 
almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad.  
 
 
 
El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del tránsito 
habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.  
Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos 
(especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad 
representado en las etiquetas.  
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán tapados y protegidos de la lluvia 
y la radiación solar excesiva.  
Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se almacenarán 
en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar escapes.  
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo 
impermeabilizado. 
 
 

5.-CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN: 
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad 
del mismo.  
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Unidad y criterios de medición clasificación de residuos:  

Tonelada métrica, salvo otras directrices de la Dirección Facultativa. 

Almacenamiento, manejo y separación: 

Para fomentar el reciclado o reutilización de los materiales contenidos en los residuos, éstos 
deben ser aislados y separados unos de otros. La gestión de los residuos en la obra debe 
empezar por su separación selectiva, cumpliendo los mínimos exigidos en el R.D. 105/2008. La 
segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales que cumplirán las especificaciones técnicas y ambientales necesarias establecidas 
en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
El objetivo es maximizar la reutilización y las posibilidades de reciclado. En consecuencia, se 
hace necesario prever contenedores individuales para cada tipo de material (plásticos, 
maderas, metales, pétreos, especiales, etc.), según las toneladas  mínimas para separación de 
residuos establecidos en el R.D. 105/2008. 
El almacenamiento de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores 
a 1 metro cúbico, o en contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 
establezcan las ordenanzas municipales, con la aprobación del Director de Obra. Dicho 
depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 
del resto de residuos. 
Los contenedores serán recipientes normalizados, diseñados para ser cargados y descargados 
sobre vehículos de transporte especial, destinado a la recogida de residuos comprendidos 
dentro de la actividad constructora. Estos deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante 
de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la 
siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el 
número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en la Consejería de 
Medioambiente, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar 
reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, 
placas, etc. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor, adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. Una vez llenos los 
contenedores, no podrán permanecer más de 48 horas en la vía pública, o zona de almacenaje 
prevista, debiendo ser retirados y llevados a las instalaciones de gestión de inertes. Estos se 
situarán en el interior de la zona acotada de las obras y, en otro caso, en las aceras de las vías 
públicas cuando éstas tengan tres o más metros de anchura, de no ser así deberá ser solicitada 
la aprobación de la situación propuesta. Serán colocados, en todo caso, de modo que su lado 
más largo esté situado en sentido paralelo a la vía o acera. La carga de los residuos y materiales 
no excederá del nivel del límite superior de la caja del contenedor, sin que se autorice la 
colocación de suplementos adicionales para aumentar la capacidad de la carga, siendo 
responsables las personas físicas o jurídicas que alquilen el contenedor y subsidiariamente la 
empresa de los mismos. Los contenedores de obras deberán utilizarse de forma que su 
contenido no se esparza por la vía pública, debiéndose limpiar inmediatamente la parte 
afectada si esto ocurriera. 
El manejo de los residuos generados en obra, deberá realizarse teniendo en cuenta, por un 
lado, el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, para evitar 
accidentes durante la manipulación de dichos residuos y por otro lado, la propia naturaleza del 
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residuo, es decir, los residuos no peligrosos, podrán ser manipulados manual o mecánicamente 
por personal de la obra, sin embargo, en cuanto a materiales peligrosos, deberán ser 
manipulados por personal con formación en prevención de riesgos laborales, del nivel 
correspondiente al tipo de residuo a manejar, dicho manejo se entiende para realizar su acopio 
o almacenamiento, ya que el traslado a gestor autorizado, deberá ser realizado por gestores 
especializados en cada tipo de residuo peligroso.   
Cuando no sea viable el almacenamiento de residuos por el tipo de obra, como por ejemplo 
en obras lineales sin zona de instalaciones o acopios de obra, donde colocar los contenedores 
o recipientes destinados a la separación y almacenaje de los residuos, siempre y cuando no se 
llegue a los límites de peso establecidos en el artículo 5.5 del R.D. 105/08 que obliguen  a 
separar dichos residuos en obra, se podrá, bajo autorización del Director de Obra, transportar 
directamente los residuos a un gestor autorizado, sin necesidad de acopio o almacenamiento 
previo, para con ello no generar afecciones a las infraestructuras o a terceros. Cabe destacar, 
que en el caso de residuos peligrosos, el transporte a instalación de gestión, deberá ser 
realizado por las empresas autorizadas al efecto. En caso de no existir la posibilidad de 
almacenar o acopiar en obra ciertos residuos no peligrosos por falta de espacio físico, cuyo 
peso supere el establecido en el R.D. 105/08, bajo la autorización del Director de Obra, se 
podrá separar el residuo sobre el elemento de transporte y una vez cargado el elemento de 
transporte en su carga legal establecida, transportar dicho residuo a gestor autorizado. 
 
 
 

6.-TRANSPORTE DE RESIDUOS 

Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas: 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de 
construcción o demolición o material de excavación. Se han considerado las siguientes 
operaciones:  

 

 Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o residuo 
de construcción o demolición 

 Suministro y retirada del contenedor de residuos. 
 

Residuos peligrosos (especiales):   

Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento separada 
del resto.  
Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y 
almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad.     
El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del tránsito 
habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.  
Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos 
(especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad 
representado en las etiquetas. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán 
tapados y protegidos de la lluvia y la radiación solar excesiva.  
Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se almacenarán 
en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar escapes. Los 
contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo 
impermeabilizado. 
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Carga y transporte de material de excavación y residuos:  

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones 
de seguridad suficientes. Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para 
evitar alteraciones perjudiciales del material.  
El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar. 
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la 
maquinaria a utilizar.  
 

 Transporte a obra: 

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre 
dos puntos de la misma obra o entre dos obras.  
 
Las áreas de vertido serán las definidas por la Dirección de Obra.  
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.   
Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones 
de su pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la Dirección de Obra.  

Transporte a instalación externa de gestión de residuos:  

El material de desecho que la Dirección de Obra no acepte para ser reutilizado en obra, se 
transportará a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento 
definitivo. El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo:  
 

 Identificación del productor y del poseedor de los residuos. 

 Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia. 

 Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo.  

 Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código CER  

Condiciones del proceso de ejecución carga y transporte de material de excavación y residuos 

 
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, 
dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. Durante el 
transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos 
empleados.  
Residuos de la construcción:  

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad 
del mismo.  

Unidad y criterios de medición transporte de material de excavación o residuos:  

Tonelada métrica, obtenida de la medición del volumen de la unidad según perfiles y 
multiplicados por los pesos específicos correspondientes, que se establecen en los cuadros de 
cálculo del documento de Gestión de Residuos salvo criterio específico de la Dirección de Obra.  
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No se considera esponjamiento en el cálculo de los volúmenes de materiales demolidos, dado 
que el transporte de material esponjado ya se abona en los precios de demolición o excavación 
u otras unidades similares como transporte a gestor autorizado.  
El presente documento, en su presupuesto, sólo incluye el coste de gestión de los residuos en 
instalaciones de un gestor autorizado, los costes de transporte ya están incluidos en las 
unidades correspondientes de excavación, demolición, etc.  

 
 
 
 
7.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos.  

 Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 
 
 
8.--MAQUINARIA: 
 

El tipo de maquinaria necesaria para la manipulación de los residuos depende de las 
características de los residuos que se originen.  

Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no obstante, pueden ser 
clasificados en los tipos siguientes:  

 

 Contenedores cerrados de pequeño volumen. Son útiles para residuos que pueden 
descomponerse. Frenan el paso de olores, insectos y roedores e impiden que el viento 
vierta residuos fuera del recipiente. Deben estar claramente etiquetados.  

 Contenedores abiertos, disponibles en diversos tamaños. Su capacidad se mide en m3. Son 
útiles para separar y almacenar materiales específicos.  

 Contenedores con ruedas; útiles para grandes cantidades de residuos, de 15 m3 a 30 m3. 
Ocupan más espacio que los anteriores pero la deposición es más eficaz.  

 Compactadores: para materiales de baja densidad y resistencia (por ejemplo, residuos de 
oficina y embalajes). Reducen los costes porque disminuyen el volumen de residuos que 
salen fuera de la obra.  

 Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja resistencia, sin armar, 
y, sobre todo, obra de fábrica, mampostería y similares. Son máquinas de volumen variable, 
si bien las pequeñas son fácilmente desplazables. Si la obra es de gran tamaño, se puede 
disponer de una planta recicladora con la que será posible el reciclado de los residuos 
machacados en la misma obra.  

 Báscula para obras donde se producen grandes cantidades de residuos, especialmente si 
son de pocos materiales. Garantiza el conocimiento exacto de la cantidad de residuos que 
será transportada fuera de la obra, y por consiguiente que su gestión resulta más 
controlada y económica. 
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9.-MEDICIÓN Y ABONO: 
 

Las mediciones de los residuos se realizarán en la obra, estimando su peso en toneladas de la 
forma más conveniente para cada tipo de residuo y se abonarán a los precios indicados en los cuadros 
de precios correspondientes del presupuesto. En dichos precios, se abona el canon de gestión de 
residuos en gestor autorizado y no incluye el transporte, dado que está ya incluido en la propia 
unidad de producción del residuo correspondiente, salvo que dicho transporte, esté expresamente 
incluido en el precio unitario. 

 

 

 
Las Palmas de Gran Canaria a mayo de 2016 

 
EL Autor del Proyecto 

 
 

Javier Negrie Pérez 
Ing. Tec. Obras Públicas 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 1 Gestion de Residuos                                             
01.01 tn  Canon de vertido de residuos tierras y piedra                   

Canon de vertido de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido),
con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.

Segun mediciones
auxiliares
Desmonte muro peatonal
1

154,11 154,11

Desmonte peatonal eje
5-cta. general

409,15 409,15

Plataforma eje 1
PK170-270

558,25 558,25

Vaciado-saneo  de la
plataforma de
estanque-apacamiento

5590,45 5.590,45

          6.711,96 2,32 15.571,75

01.02 tn  Canon de vertido de residuos de hormigón                        

Canon de vertido de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código
170101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

Demoliciones de
hormigon d=2.3
Eje 1
Acera lado derecho pk
50-150

2,3 100,00 1,80 0,20 82,80

Murete lado izdo. 
pk62.7-165.50

2,3 102,80 0,20 1,25 59,11

Bordillo inicio eje 1 2,3 17,50 0,20 0,25 2,01
Solera existente Parada de
guaguas-acceso al
colegio

2,3 54,00 0,15 2,50 46,58

Peldañeado inicial parada
de guagua

2,3 12,00 3,00 0,25 20,70

          211,20 2,58 544,90

01.03 tn  Canon de vertido de residuos de asfalto                         

Canon de vertido controlado de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán
de hulla (tasa vertido), con código 170302 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Demoliciones localizadas
para ejecucion de
canalizaciones
Espesor medio estimado
15 cms, densidad media
estimada 2.3
Red de pluviales
 Ø250
Acometida colegio 2 12,00 1,85 0,15 15,32 a*b*c*d*2.3                            

2 7,00 1,85 0,15 8,94 a*b*c*d*2.3                            
Tramos rejas pozos 8 5,00 1,85 0,15 25,53 a*b*c*d*2.3                            
Ø400 colector general
(ancho medio en calzada
=2.75)
pk 109.69-367.05 2 257,36 2,75 0,15 488,34 a*b*c*d*2.3                            
recuadro para ejecucion
de pozo (8 ml/ud)  desde

11 2,00 2,00 0,15 15,18 a*b*c*d*2.3                            
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

p5-15
Riego y Jardineria
Eje 1 conexion de
acometida de
abastecimiento a contador

1 16,00 0,60 0,15 3,31 a*b*c*d*2.3                            

1 15,00 0,60 0,15 3,11 a*b*c*d*2.3                            
Red de riego a jardin eje
pk 30 Izda

1 14,00 0,60 0,15 2,90 a*b*c*d*2.3                            

Baja tension y
Telecomunicaciones
Cruce de Baja tension 1 14,00 0,60 0,15 2,90 a*b*c*d*2.3                            

1 10,00 0,60 0,15 2,07 a*b*c*d*2.3                            
Cruce de telefonia (solo
sobr calzada)

1 4,00 0,60 0,15 0,83 a*b*c*d*2.3                            

          568,43 5,82 3.308,26

01.04 tn  Canon de vertido de residuos vegetales o biodegradables         

Canon de vertido controlado de residuos de vegetales o biodegradables (tasa
vertido), con código 200201 según la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

Superficie de actuacion
con maleza: 5890 m2
Peso estimado: 25 kg/m2 0,025 5.890,00 147,25
Biomasa estimada por
arbol (500 kg/ud)

0,5 11,00 5,50

          152,75 11,33 1.730,66

          

TOTAL CAPÍTULO  1..................................... 21.155,57

TOTAL........................................................... 21.155,57
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7.- Levantamiento topográfico 

Para la redacción del presente proyecto, se ha partido de un levantamiento topográfico 

realizado por el  Ingeniero en Geomática y Topografía D. Salvador M. Armas Reyes, en el que 

se reflejan en coordenadas UTM, todos los detalles planímetros y las cotas de los puntos 

necesarios para la definición geométrica de la zona afectada. Estos datos quedan reflejados en 

soporte digital y ha sido encargado expresamente para la redacción del presente proyecto, se 

adjunta en el presente anejo y en el documento nº2 planos, el Estado actual de la zona efectada. 

Este documento digital es el origen de las mediciones de los movimientos de tierra y las 

demoliciones. Además en base a las alineaciones y cotas de las fachadas de los colegio se han 

propuesto el resto de las alineaciones de los distintos ejes definidos en el anejo 

correspondiente. La superficie total del levantamiento es de  12.200 m2, con un desnivel 

máximo de  14 metros.  

Se adjunta a continuación la memoria de los trabajos de topografía y levantamiento 

topográfico 
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1. AUTOR 

SALVADOR MANUEL ARMAS REYES, Ingeniero técnico en Topografía, colegiado número 

5.931 por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía, delegación de Canarias, 

para “Estudio Topográfico ABXYZA S.L.”. 

2. PETICIONARIO 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

3. SITUACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se ubica entre el barrio de La Suerte y Piletas Galera y al suroeste del Colegio 

Claret y Ciudad de Campo y este de la rotonda de entrada de la GC-3 al barrio de La Suerte. 

La zona es aproximadamente la indicada en la imagen que sigue: 

 

Ilustración 1-Detalle de la situación 
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4. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

Se encarga el presente proyecto relativo a la zona descrita en el punto previo: 

- Obtener un plano topográfico de la zona 

5. FECHA DE LA VISITA Y TOMA DE DATOS 

Se acude a la toma de datos en campo el día 10 de febrero de 2016 

6. METODOLOGÍA EMPLEADA 

La instrumentación empleada, la metodología, orientación del sistema y otros detalles técnicos 

de la toma de datos se incluyen en el anexo de “metodología”.  

Se tomaron un total de 874 puntos 

7. DESCRIPCIÓN DEL LEVANTAMIENTO 

Se trata de la zona entre la carretera GC-21 y los colegios indicados anteriormente. Se tomaron 

todas las tapas y servicios localizados, así como árboles, bordillos, líneas de asfalto y aceras, 

cabezas y pies de talud para la elaboración del plano topográfico. 

8. FOTOGRAFÍAS 
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9. PLANO 

Se acompaña el presente informe con: 

- CD donde se incluye el archivo digital obtenido. 

- Plano impreso en formato A3 general de levantamiento. 

10. INGENIERO TÉCNICO QUE REALIZA EL PROYECTO 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de abril de 2016: 
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II. METODOLOGÍA 

11. INSTRUMENTACIÓN EMPLEADA 

- El levantamiento topográfico ha sido realizado mediante un GPS topográfico modelo 
Topcon Hiper V. 

12. TOMA DE DATOS EN CAMPO 

- Se han tomado con la instrumentación detallada anteriormente, 874 puntos desde la 
conexión GPRS de la Red GNSS de Grafcan, base de Teror. 

 

 

 

 

 

 

 

13. SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA 

- El Sistema Geodésico de referencia empleado es el REGCAN95, DATUM WGS84,  

Coordenadas UTM Zona 28N, CÓDIGO EPSG: 32628. 

14. PRECISIÓN OBTENIDA1 

- RELATIVA: La precisión obtenida en los puntos radiados es de ± 0,02 m. 

- ABSOLUTA: La precisión del posicionamiento absoluto es de de ± 0,02 m. 

 

                                                      
1 Según la metodología detallada previamente. 
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III. PLANOS 
1- Levantamiento topográfico 
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8.1 SERVICIOS AFECTADOS 

No se comenzarán los trabajos de demoliciones y movimiento de tierras hasta que la 

empresa adjudicataria no haya solicitado y recibido la información de todos los servicios 

afectados. Se adjunta a continuación la documentación recabada de las empresas de 

suministro que pueden verse afectadas por las obras. Estos servicios, tendrán que volver a ser 

solicitados por la empresa adjudicataria, a todas las compañías suministradoras de los servicios 

-aunque no estén incluida en la siguiente lista- con el fin de confirmar que no han variado  

durante el tiempo transcurrido entre la redacción del proyecto, los trámites de adjudicación y 

ejecución de la obra.  

Cabe destacar, entre todos los servicios,  la existencia de redes de telefonía y de energía 

eléctrica en las inmediaciones a la estación trasformadora existente en el eje 1 a la derecha a 

la altura del pk 150-170  por lo que una vez localizados e identificados, habrá que  tomar todas 

las medidas de seguridad  necesarias para acometer las excavaciones y movimientos de tierras. 

-Alumbrado Publico 

-Redes de Baja tensión 

-Redes de Media y Alta Tensión 

-Abastecimiento de agua 

-Telefonía (Ono-vodafone y Movistar) 

-Redes de Transporte de agua de abastecimiento 

-Riego 

-Saneamiento y Pluviales 

-Tráfico 
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NOTA INFORMATIVA SOBRE CONDICIONANTES TÉCNICOS DE LA 
INFRAESTRUCTURA  TELEFONICA DE ESPAÑA 
 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE PLANOS 
 
Telefónica ha dispuesto componentes informacionales que permiten a los 
usuarios de Inkolan obtener de forma centralizada información   de la  
infraestructura de Red de Telecomunicaciones, siendo ésta de carácter 
orientativo, tanto en lo que se refiere a la situación en superficie como a la  cota 
de terreno. En este ámbito  es necesario indicar que: 
 

• En la información gráfica extraída, las infraestructuras subterráneas se 
reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de distancia a 
elementos del dominio público. Este hecho es debido a varias razones: 
La información reflejada corresponde a instalaciones con distintas 
antigüedades, en ocasiones con décadas de existencia, por lo tanto, su 
localización puede albergar cierta imprecisión respecto de los distintos 
elementos, los cuales están sometidos a constantes modificaciones 
(creación, ampliación o eliminación de aceras, variación de alineaciones, 
modificación de vías, etc.), las cuales pueden suponer variaciones no 
recogidas en la información gráfica suministrada. 

• Por consiguiente, cualquier interpretación basada exclusivamente en 
distancias escalables puede resultar errónea y constituye una 
interpretación equivocada de la información gráfica que les facilitamos. 
De ahí que advirtamos que en tal caso es responsabilidad del solicitante 
el que se produzca un daño a nuestras instalaciones. 

• En caso de que la información denote infraestructuras telefónicas en 
zona de obra o sus inmediaciones, el procedimiento adecuado para 
determinar la exacta ubicación de éstas sería mediante el análisis de los 
elementos visibles de dicha infraestructura (tapas de arquetas, tapas de 
Cámaras de Registro, salidas a fachada,…) y la localización por catas 
realizadas con medios manuales, nunca por maquinaria pesada. 

 
En caso de cualquier duda, también pueden solicitarnos la realización conjunta 
de replanteos con los técnicos habilitados por Telefónica. 
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SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS 
 
Se deben respetar las distancias mínimas entre el prisma de la canalización  y 
la tubería o cable de la canalización ajena. 
En el caso de que las canalizaciones transcurran de forma paralela, se debe 
observar que las distancias mínimas sean de 25 cm para el caso de alta tensión  
Esta distancia debe de medirse entre la parte más próxima del prisma de 
canalización y el conducto o cable de energía. 
Para el caso de redes de baja tensión dicha separación será de 20 cm 
Sí son instalaciones de agua, gas alcantarillado se deben observar 30 cm. 
 
 
CRUCES  
 
Si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la red  de Telefónica 
existente los trabajos deberán realizarse exclusivamente mediante medios 
manuales, quedando sometida autorización de Telefónica  la utilización de 
medios mecánicos tales como Retroexcavadoras. 
Los cruces o paralelismos con la canalización existente deberán respetar el 
prisma de hormigón protector de los tubos  
 
 
PARALELISMOS 
 
En el caso de paralelismo, se evitará el contacto directo entre el hormigón de la 
nueva canalización con el hormigón de la existente, mediante una capa 
separadora y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir por 
debajo de la existente. 
 
 
DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES 
 
Si la canalización hubiera de ser descubierta, se asegurarán las paredes de la 
zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen 
la indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. 
 
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación 
de una en todo el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material 
granular todo uno, convenientemente compactado, y cubierto con una placa de 
hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. 
Los tubos y estructuras que queden al descubierto se soportarán según  
normativa técnica. 
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ZANJAS 
 
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado para evitar en lo 
posible el encuentro con canalizaciones de Telefónica 
 
 
REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO 
 
Se efectuaran de acuerdo con las disposiciones de lo municipios y demás 
organismos afectados, conservando los mismos espesores composiciones y 
dosificaciones de las distintas capas que forman el pavimento demolido, así 
como el tratamiento y sellado de las capas superficiales, la señalización 
horizontal afectada, acabado de juntas, mallazos, cunetas rigolas bordillos, etc 
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que 
afectase a los registros existentes (tapas de arquetas) las citadas tapas 
deberán ser colocadas a la misma rasante resultante de la nueva 
pavimentación, y los marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón 
de alta resistencia en toda su superficie de apoyo, evitando en todo momento 
huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. 
 
 
GESTIÓN RESIDUOS  
 
Los residuos generados como resultado de obras de construcción y/o 
demolición serán gestionados por la empresa ejecutora conforme a la Ley 
10/1998, de 21 de Abril de Residuos  además del  Catálogo Europeo de 
Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias 
 
También las normativas comunitarias principalmente la Directiva 2006/12/CE 
del Parlamento y del Consejo de 5 de Abril. 
Sí  se produjeran residuos de carácter peligroso que se deriven  del desarrollo 
de la actividad realizada, se aplicará el régimen general de dichos residuos, 
constituido por la propia Ley 10/1998 y por el Real Decreto 952/1997, que 
modifica el Real Decreto 833/1988 
 
Como aplicación directa de este acervo legal y las buenas practicas exigibles a 
las empresas del sector de servicios se tendrá en cuenta para que cualquier 
trabajo durante su ejecución y posterior a ella se realice bajo estas normas con 
el fin de evitar perjuicios a Telefónica y a toda la sociedad. 
 
 
MANIPULACIÓN DE CABLES 
 
El cableado existente, en caso de necesidad de ser manipulado, deberá ser 
realizado por personal especializado en el manejo de cables siempre bajo la 
supervisión de Telefónica 
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VARIACIÓN DE CANALIZACIONES 
 
Para la realización de variaciones de la canalización existente, las nuevas obras 
necesarias deberán ser consensuadas con Telefónica y realizadas por cuenta 
de la empresa solicitante/ejecutora de las obras. 
 
Previo a la variación del cableado a la nueva canalización, esta deberá ser 
revisada con la presencia del personal autorizado por Telefónica. Así mismo el 
desvió del cableado existente deberá ser realizado mediante una Empresa 
Colaboradora de Telefónica  y pagados todos los gastos directamente a esta, 
por parte de la empresa solicitante/ejecutora de las obras. 
 
El régimen económico de la variación resultará ser  conforme a la legislación 
vigente en materia de Instalaciones Telefónicas 
 
 
SINIESTROS 
 
Como resultado de las distintas obras que se lleven a cabo los bienes de 
Telefónica de España están sometidos a una cantidad de riesgos muy 
importante que se derivan del tipo de servicio que proporciona la empresa, de 
su ubicación, importancia estratégica, tecnología punta, etc. 
Cuando alguno de estos riesgos, que siempre son inciertos, posibles y 
aleatorios, se pone de manifiesto, suele llevar aparejado una pérdida 
económica o patrimonial (daños) para la empresa. En este caso se dice que ha 
habido un siniestro. 
para llevar a cabo la oportuna reclamación de derechos describimos el proceso 
y proceso de tramitación a seguir, se establece la siguiente clasificación: 
 

Daños a reclamar al causante.  
Daños con cobertura de aseguramiento. 

 
o Daños a reclamar al causante. 

Son siniestros que afecten a un bien titularidad de Telefónica  (o se encuentre 
bajo su custodia o responsabilidad) o a las personas que prestan su servicio en 
esta entidad, en los que haya intervenido un tercero conocido y exista 
posibilidad de facturar el correspondiente resarcimiento de gastos al 
responsable del daño o la reparación necesaria cuando el causante sea un 
contratista en la realización de obras para Telefónica. 
En este caso una vez conocidos los hechos, Telefónica realizará un parte de 
siniestro en 72 Horas y procediendo a la reparación del citado siniestro. Una 
vez finalizada la reparación se valorara el coste que ha supuesto la reparación 
además de calcular el lucro cesante producido como consecuencia de la 
siniestro.  Como resultado se emitirá factura al causante para que realice el 
pago  
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o Daños con cobertura de aseguramiento. 
Son aquellos daños causados por terceros desconocidos o por causas fortuitas 
 
Para aquellos siniestros calificados de catástrofes se reclama al Consorcio de 
Compensación de Seguros 
 
 
PREVENCION RIESGOS LABORALES 
 
La empresa que desarrolle los trabajos tendrá en cuenta lo especificado en la 
normativa de Prevención de Riesgos Laborales para las actividades que vayan 
a realizar. 
 
 
COORDINACIÓN DE ACTUACIONES 
 
Para cualquier información complementaria a la suministrada, y con un plazo 
mínimo de 48 horas previas a la actuación sobre la canalización existente, los 
interesados disponen, a través de la información suministrada por INKOLAN de 
los contactos adecuados  en cada Ingeniería territorial de Telefónica de España. 
 



Condicionantes técnicos de la Infraestructura de Telefónica de España 
 Página 6 de 6 

Normativa básica de Referencia  
 
 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
en materia de coordinación de actividades empresariales 

 
UNE EN-ISO 14001:1996, "Sistemas de Gestión Medioambiental. 
Especificaciones y directrices para su utilización". AENOR. 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (B.O.E. número 96, de 22 de abril 
de 1998) 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y  demolición (B.O.E. número 38, de 
13 de febrero de 2008) 
 
Decreto de 13 de Mayo 1954 Teléfonos y Telégrafos. Ocupaciones de 
Dominio publico 
 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos 
(B.O.E. número 43, de 19 de febrero de 2002) 
 
 
 
 
 
 
AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter 
confidencial y es propiedad de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En  consecuencia no 
está permitida su divulgación, comunicación a terceros o reproducción total o parcial por cualquier medio, 
ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de ilustraciones o planos, 
microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin 
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones legales en caso de incumplimiento. 
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CONDICIONANTES TÉCNICOS DE ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
 
 
Acompañando la información aportada de planos, Endesa Distribución Eléctrica pone 
en su conocimiento los condicionantes a seguir al realizar trabajos en proximidad de 
nuestras instalaciones: 

 
• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones de 

Endesa Distribución Eléctrica. 
 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se 
solicita, siendo responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma. 

 
• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: siendo 

necesaria la correcta ubicación “in situ”. 
 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por 
parte de Endesa Distribución Eléctrica al proyecto de obra en curso, ni exonera 
a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y 
perjuicios a nuestras instalaciones. 

 
• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es 

superior a tres a meses de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los 
servicios existentes para garantizar el grado de actualización de la información. 

 
• De acuerdo al RD223/2008, ITC-LAT-06, apartado 4.11 deberán comunicar el 

inicio de las actuaciones con 24 horas de antelación. 
 

• Antes del inicio de los trabajos es condición imprescindible la correcta 
ubicación “in situ” de las instalaciones, por lo que 48 horas antes de comenzar 
los trabajos o de realizar catas de investigación debe ponerse en contacto con 
el contacto de Endesa Distribución Eléctrica indicado en las condiciones 
generales que aceptó previamente a la descarga, para identificar las 
instalaciones en campo en caso que fuese necesario. 

 
• Queda terminantemente prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las 

canalizaciones eléctricas, arquetas, ventilaciones o tapas de acceso, 
garantizándose en todo momento el acceso a las instalaciones a fin de efectuar 
los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados 

 
• Siempre que por la ejecución de los trabajos, las instalaciones eléctricas 

afectadas queden al descubierto, se comunicará al contacto de Endesa 
Distribución Eléctrica indicado en las condiciones generales que aceptó 
previamente a la descarga, cumpliéndose la normativa interna sobre restitución 
de protección a cables (ver apartado RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA 
REALIZACIÓN DE OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA). Esta 
circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible. 

 
• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de 

Endesa Distribución Eléctrica deberá tener en el lugar de trabajo los planos de 
las instalaciones existentes en la zona. 
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• Deberá comunicarse a Endesa Distribución Eléctrica la aparición de cualquier 

registro o accesorio complementario de la instalación eléctrica, identificado 
como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre 
que no esté definido en los planos de servicios suministrados. 

 
• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de arquetas, ventilaciones o tapas de 

acceso a instalaciones será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, 
dejando las instalaciones afectadas libres de materiales de obra. 

 
• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, Endesa Distribución 

Eléctrica se reserva el derecho a emprender las acciones legales que 
considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

 
• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, 

cuando las obras a realizar sean canalizaciones (gas, comunicaciones, agua, 
etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias mínimas de separación en 
paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación 
vigente (RD223/2008, REBT 2002 y RD1955/2000). En el caso de que no 
puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas, debe informarse a 
Endesa Distribución Eléctrica, para adoptar las medidas de protección que se 
consideren convenientes. 

 
• Los trabajos en proximidad se efectuará con medios manuales, quedando 

prohibido, por razones de seguridad, la utilización de medios mecánicos, 
permitiéndose exclusivamente el uso de martillo mecánico de mano para la 
rotura del pavimento. 

 
• Si fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, 

rogamos nos lo soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.  
 

• Ponemos a su disposición el teléfono de nuestro Centro de Atención al Cliente 
para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer 
riesgo y/o afectación a las instalaciones eléctricas:  

 
o Andalucía: 902 516 516 
o Aragón: 902 511 551 
o Baleares: 902 534 902 
o Canarias: 902 519 519 
o Cataluña: 902 536 536 
o Extremadura: 902 516 516 
o Soria: 902 511 551 

 
 
Para mayor información, remitir las consultas al contacto de Endesa Distribución 
Eléctrica indicado en las condiciones generales que aceptó previamente a la descarga. 
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 Condicionantes técnicos de Endesa Distribución Eléctrica

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS 
CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de Prevención 

de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a la propia 
instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de cortocircuito. 

2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas para la 
localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección individual (EPI), 
elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles contactos eléctricos, 
directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 

a. Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 

b. Botas aislantes 
c. Gafas de protección 

3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con placas de 

neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos que eviten 
pisar los cables. 

7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por motivos 
de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no queden 
forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición inicial. 

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 
20 cm de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm en el sentido de la 
canalización y de 50 cm como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 

• La futura traza de la canalización 
• La cota del eje de la canalización 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y por 
ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o cables 
eléctricos se debe restituir las protecciones según se recogen en los procedimientos 
de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
 
En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con el contacto de Endesa 
Distribución Eléctrica indicado en las condiciones generales que aceptó previamente a 
la descarga. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del   
personal técnico de Endesa Distribución Eléctrica. 
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Blanca Rodríguez Mayor 
GEURSA - Oficina Técnica 
Plaza de la Constitución, 2 
35003 - Las Palmas de Gran Canaria 
Telf.: 928 44 66 00 - Fax: 928 33 31 05 
  

 
Madrid, 6 de Mayo 2016 

 

 Asunto: Infraestructura de fibra óptica existente de Citynet en zona de solicitada. 

 

En respuesta al correo electrónico recibido en la que se nos comunica que se va a 
hacer un acondicionamiento de viales y peatonales en el término municipal de Las Palmas de 
Gran Canaria, entre el Barrio de la Suerte y el Barrio de Piletas, les comunicamos que 
Citynet no dispone de red. 

 

Referencia Citynet: SSAA-0047-2016 
 

Datos sobre las actuación a realizar: 

Solicitante: Blanca Rodríguez Mayor 

Referencia:  

Concepto: Acondicionamiento de viales y peatonales. 

Zona: Entre el Barrio de la Suerte y el Barrio de Piletas  

Red de Citynet en la zona: No tiene. 

 

 Ante cualquier duda o consulta, pueden contactar con el departamento de ingeniería 
de Citynet por correo electrónico a la dirección jroca@citynet.es. 
 Atentamente, 

 

 
 José Roca Oliver 
 Gerente de Ingeniería 

Telf.: (34) 91 515 99 70 
Fax.: (34) 91 561 11 22 
e-mail: servicios.afectados@citynet.es 

Citynet S.A. 
C/Rotterdam, 6 

Polígono industrial Európolis 
28232 Las Rozas (Madrid) 

 





Información de trazado orientativa

La información contenida en este documento debe considerarse como una mera referencia informativa, aproximada y

orientativa del contenido que representan. Para una adecuada interpretación de los planos y que no se vean afectadas la

obra ni sus instalaciones, ni la red de VODAFONE, podrán ponerse en contacto con VODAFONE en los teléfonos indicados

en el portal de servicios afectados y solicitar un replanteo previo al inicio de la obra. Toda la información contenida en este

documento es estrictamente confidencial y propiedad intelectual de Vodafone Ono, S.A.U., quedando totalmente prohibido

su uso para fines distintos a aquellos para los que se haya entregado, así como su reproducción, copia, distribución o

cualquier otra forma de explotación de todo o parte del mismo sin la autorización previa de Vodafone Ono, S.A.U..

Vodafone Ono, S.A.U. no garantiza la exactitud de la información aquí contenida, ni se responsabiliza del uso que se dé a

la misma por cualesquiera terceros. Ante cualquier actuación o trabajo en vías públicas, les recordamos que deberán

cumplir con la legislación vigente en cada momento y, en particular, el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero o cualquier

otra norma que lo sustituya.

LEYENDA

canalización subterranea 

arqueta 

Escala cartográfica: 1:750

Hoja 1 de 2

Coordenadas:

X= -15.484924 ; Y= 28.095543

Población: PALMAS DE GRAN CANARIA

(LAS)

Solicitado por: Carlos Cabrera Suárez

Empresa: Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las

Palmas de Gran Canaria, S.A.

Promotor: Excmo. Ayto. Las Palmas

Fecha de solicitud: 04/05/2016

Fecha de respuesta: 04/05/2016

SERVICIOS AFECTADOS
Registro: SA-16-03735

VODAFONE ONO, S.A.U.
En caso de desperfectos durante la realización

de la Obra, informar inmediatamente a:

Dpto. de COR: 912025763-912025075





Información de trazado orientativa

La información contenida en este documento debe considerarse como una mera referencia informativa, aproximada y

orientativa del contenido que representan. Para una adecuada interpretación de los planos y que no se vean afectadas la

obra ni sus instalaciones, ni la red de VODAFONE, podrán ponerse en contacto con VODAFONE en los teléfonos indicados

en el portal de servicios afectados y solicitar un replanteo previo al inicio de la obra. Toda la información contenida en este

documento es estrictamente confidencial y propiedad intelectual de Vodafone Ono, S.A.U., quedando totalmente prohibido

su uso para fines distintos a aquellos para los que se haya entregado, así como su reproducción, copia, distribución o

cualquier otra forma de explotación de todo o parte del mismo sin la autorización previa de Vodafone Ono, S.A.U..

Vodafone Ono, S.A.U. no garantiza la exactitud de la información aquí contenida, ni se responsabiliza del uso que se dé a

la misma por cualesquiera terceros. Ante cualquier actuación o trabajo en vías públicas, les recordamos que deberán

cumplir con la legislación vigente en cada momento y, en particular, el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero o cualquier

otra norma que lo sustituya.

LEYENDA

canalización subterranea 

arqueta 

Escala cartográfica: 1:750

Hoja 2 de 2

Coordenadas:

X= -15.483786 ; Y= 28.096726

Población: PALMAS DE GRAN CANARIA

(LAS)

Solicitado por: Carlos Cabrera Suárez

Empresa: Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las

Palmas de Gran Canaria, S.A.

Promotor: Excmo. Ayto. Las Palmas

Fecha de solicitud: 04/05/2016

Fecha de respuesta: 04/05/2016

SERVICIOS AFECTADOS
Registro: SA-16-03735

VODAFONE ONO, S.A.U.
En caso de desperfectos durante la realización

de la Obra, informar inmediatamente a:

Dpto. de COR: 912025763-912025075
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MEMORIA

1.MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.Antecedentes y objeto del proyecto

1.1.1.Antecedentes

El Ayuntamiento de Las Palmas de G.C a través de su área de Gobierno de Ordenación del Territorio,

Urbanismo, vivienda y agua, Servicio de Urbanismo, proyecto y obras quiere acondicionar los viales y

peatonales existentes entre el Barrio de la Suerte y Piletas.

Los viales son el acceso a dos colegios de la zona "El Claret" y " El Ciudad del Campo".

Se acondicionará el fondo de saco con un aparcamiento del que se tendrá acceso al vial principal.

1.1.2.Objeto del proyecto

El presente proyecto tiene por objeto lo siguiente:

 Describir y justificar los elementos, obras e instalaciones necesarias para dotar de alumbrado a la
actuación

 Ejecutar la obra civil necesaria para la instalación de canalizaciones, arquetas, bases para las
columnas y cuadros de alumbrado .

 Colocación de columnas, luminarias, circuitos eléctricos, cuadro de alumbrado público y acometida

 Servir de guía para la ejecución de dichas obras e instalaciones.

Constituir la base del preceptivo expediente con el fin de obtener las autorizaciones y legalizaciones

necesarias para su puesta en servicio.
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1.2.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras a ejecutar para el alumbrado serán las siguientes

a) Obra Civil para canalización de Alumbrado Público.

b) Colocación de un nuevo cuadro de alumbrado.

c) Realización de las instalaciones de enlace.

d) Colocación de columnas y luminarias .

1.3.Peticionario, promotor y titular de la instalación

1.3.1.Promotor y titular de la instalación

El promotor de la instalación es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

 CIF: P3501700-C

 Dirección: c/ León y Castillo, 270. 35005 Las Palmas de Gran Canaria.

 Teléfono: 928 446201 / 928 446202

1.4.Situación y emplazamiento de la instalación

Las obras se circunscriben al vial interior a la carretera de Teror GC-21, que da acceso a los

colegios "Claret" y "Ciudad del Campo".
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Zona de actuación

1.4.1.Descripción del lugar y clasificación urbanística

Datos estadísticos. Total Superficie de Actuación ???? m2

Todo el suelo afectado está clasificado como urbano.

1.5.Declaración de Obra Completa

El presente proyecto se refiere a una obra completa, puesto que una vez finalizada la ejecución

puede entregarse al uso general o al servicio correspondiente, según exige el Reglamento general de

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (RD 1098/2001, artículo 125 y 127.2).
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1.6. Estudio Básico de Seguridad y Salud

Se ha dado cumplimiento al R.D. 1627/1997.

Según éste, procede la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Dicho Estudio, es redactado por técnico competente y aparece desarrollado en el Anejo

correspondiente a esta memoria

1.7. Cumplimiento de la Normativa de Accesibilidad

Dada la naturaleza específica de la obra, se considera necesario el cumplimiento de las normas

establecidas por el RD 227/1997, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de

accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación, en cuanto a los apartados de

urbanización.

1.8. Evaluación ambiental

El marco de actuación afecta a servicios urbanos en funcionamiento, quedando exento de la

redacción de evaluación ambiental según la Ley 14/2014 de 26 de diciembre de armonización y simplificación

en materia de protección del territorio y de los recursos naturales, de aplicación en todo el territorio de la

Comunidad Autónoma de Canarias al no tener prevista ninguna alteración del medio natural.

1.9. Plan de Gestión de Residuos

En cumplimento con el RD 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de

los residuos de construcción y demolición, se redacta un Plan de Gestión de Residuos de Construcción.

1.10. Justificación de Precios

El presupuesto se ha confeccionado de acuerdo con el artículo 123, apartado d) del RDL 3/2011, de 14

de Noviembre.
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Se incluye un listado de los precios descompuestos.

1.11. Plazo de Ejecución de las Obras y Garantía

El plazo de ejecución previsto para la ejecución de las obras de instalaciones es de 3 MESES.

Se establecerá un plazo de garantía de un año en cumplimiento del artículo 235.3 del RDL 3/2011, se

14 de Noviembre

1.12. Programa de Trabajos

La distribución propuesta para la ejecución de los diferentes trabajos a lo largo del plazo de ejecución y la

estimación de la producción semanal son las que se reflejan en el anexo “Programa de trabajos”

1.13.Revisión de Precios

De acuerdo con la Ley vigente de contratos del sector público, las obras a las que se refiere el presente

proyecto no tendrán derecho a revisión de precios al no superar un año de plazo de ejecución.

1.14.Clasificación del Contratista

En base con lo dispuesto en el RD. 773/2015, de 28 de agosto de 2015, por el que se modifica el

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y como autor del proyecto

propongo la siguiente clasificación del contratista:

Grupo I

Subgrupo 1

Categoría 1
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1.15.Pliego de Prescripciones Técnicas

Se ha redactado un Pliego de Prescripciones Técnicas, según exige la Ley de Contratos del Sector

Público.

En dicho pliego se recoge el objeto del mismo, las normas que son de aplicación, las disposiciones

generales, la descripción de las obras, inicio, desarrollo, control, responsabilidades y obligaciones, medición y

abono, materiales básicos y unidades de obra. Cabe destacar que la empresa adjudicataria queda obligada a

señalizar todos los desvíos de tráfico de vehículos y de peatones que fuesen necesarios para no interrumpir

el tránsito normal de los mismos en especial los accesos a viviendas y garajes

No se introduce en el presente proyecto el pliego de condiciones administrativas generales y particulares,

ya que dichos documentos serán redactados por el órgano u organismo contratante de las obras de acuerdo

a la normativa legal aplicable y sus propias exigencias particularizadas para el desarrollo administrativo y

posterior ejecución de las obras aquí descritas.

1.16.Reglamentos y otros documentos de aplicación

1.16.1.Reglamentos

Las instalaciones que se proyectan con arreglo a los siguientes reglamentos:

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado mediante el Real Decreto 842/2002 de 2 de
agosto de 2.002.

 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior.

 Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.

 Orden de 13 de octubre de 2004, por la que se aprueban las normas particulares para las
instalaciones de enlace de la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L., en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
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energía eléctrica.

 Decreto 141/2009, 10 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los
procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones
eléctricas en Canarias.

 Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
estructural (EHE).

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales; modificaciones por Ley
54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales.

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, y resto de normativa aplicable en materia
de prevención de riesgos.

 Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de lugares de
trabajo, que adapta la norma UNE12464.

 RAEE: Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la
gestión de sus residuos.

 RoHS Directiva 2002/95CE: Restricciones de la utilización de determinadas sustancias peligrosas
en aparatos eléctricos y electrónicos.

 Real Decreto 838/2002. Requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas
fluorescentes.

 Norma UNE-EN 60617: Símbolos gráficos para esquemas.

 Norma UNE 21144-3-2: Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 3: Secciones
sobre condiciones de funcionamiento. Sección 2: Optimización económica de las secciones de los
cables eléctricos de potencia.

 Normas UNE declaradas de obligado cumplimiento

 Ordenanza de Calas y Canalizaciones del Excmo. Ayto. de Las Palmas de G.C.

 Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las Obras que se realicen en la Vía
Pública, del Excmo. Ayto. de Las Palmas de G.C.

 Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
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1.16.2.Otros documentos de aplicación

 Publicación c.i.e. nº 30 (tc-4.6) 1976 “cálculo y medida de la iluminancia en alumbrado de vías
públicas”.

 Publicación c.i.e. nº 31 (tc- 4.6) 1976 “deslumbramiento y uniformidad en las instalaciones de
alumbrado público”.

 Publicación c.i.e nº 33 (tc-4.6) 1977 “depreciación y mantenimiento de instalaciones de alumbrado
público”.

 Publicación c.i.e. nº 34 (tc- 4.6) 1977 “luminarias e instalaciones de alumbrado público,
características fotométricas, clasificación y actuación”.

1.17.Programa de necesidades. Previsión de potencia

El proyecto trata de satisfacer la necesidad de iluminar las zonas indicadas en el objeto del proyecto.

La previsión de potencias en función de las luminarias instaladas es la siguiente:

 Potencia total instalada: 2.380W

 Potencia máxima simultánea: 2.380W (coeficiente de simultaneidad 1)

1.18.Afecciones a terceros

Toda la actuación se realiza en suelo de propiedad municipal por lo que no existen terceros afectados

por la ejecución de las obras.
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1.19.Descripción de las instalaciones

1.19.1. Acometida

La acometida será en cuadro de baja tensión de la ET existente en la zona junto al colegio Ciudad del

Campo.

1.19.2.Niveles lumínicos exigidos y tipos de lámparas y luminarias

Se han adoptado niveles de iluminación superiores a los recomendados por la Comisión Internacional de

Alumbrado, estando los mismos acordes con las exigencias del vigente Plan General de Ordenación Urbana

de Las Palmas de Gran Canaria.

Los niveles adoptados en este proyecto son los siguientes:

 Iluminancia media: 15 lux

 Uniformidad (mínima/media): 0.4

Las luminarias y lámparas previstas son las siguientes:

LUMINARIAS Nº LÁMPARAS POTENCIA (W)

Luminaria SALVI /BASIC 35 16 LED 68W 86.5

TOTAL 2.380W

1.19.3.Potencia eléctrica total de la instalación

La potencia total instalada teniendo en cuenta las luminarias previstas es de 2.380W.

1.19.4.Sistemas de control empleados

Para el control del encendido y el apagado de la instalación existe un reloj horario de tipo astronómico

instalado en el cuadro de protección y control previsto.

Además de este dispositivo, el cuadro cuenta con un interruptor manual que permite el accionamiento del

sistema con independencia del dispositivo citado.
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1.19.5.Punto de conexión

El punto de conexión ha sido dado por la compañía suministradora y se aporta en el proyecto.

1.19.6.Recorrido de la red

Toda la red discurre de forma subterránea bajo canalización enterrada. El trazado seguido se puede

apreciar en la documentación gráfica.

1.19.7.Longitudes y secciones de los conductores

Está previsto instalar un solo circuito nuevo para alimentar a la red proyectada. La longitud y la sección

del circuitos es la siguiente:

1.19.8.Instalaciones existentes que afectan a la red proyectada

La red discurre a lo largo del vial por fuera de la vía y perpendicularmente en los cruces de calzada.

Está previsto cruzamientos, proximidades y paralelismos con los siguientes servicios:

 Otros cables de energía eléctrica (red de distribución en B.T.)

 Cables de telecomunicaciones.

 Canalizaciones de agua (abastecimiento y riego)

 Conducciones de alcantarillado

Se respetarán las distancias e indicaciones en los cruzamientos indicadas en el apartado 2.2.1 y de

proximidad y paralelismo indicadas en la ITC-BT 07.

1.20.Características e la instalación

1.20.1.Tensión nominal

El suministro será efectuado en baja tensión por la compañía Endesa Distribución Eléctrica S.L.U (Unelco-

Endesa) a una tensión de 400 V a 50Hz.

CIRCUITO CONDUCTOR SECCIÓN LONGITUD

CIRCUITO RV-K 0.6/1kV 4(1x16)mm2 840m



Carmen Dávila Cárdenes – Ingeniera Técnica Industrial ANEJO 9

PROYECTO DE ALUMBRADO EXTERIOR VIALES Y PEATONALES ENTRE EL BARRIO DE LA SUERTE Y PILETAS. 11

1.20.2.Sistema de distribución

El esquema de distribución adoptado es el TT (ITC-BT 08).

1.20.3.Conductores

1.20.3.1.Conductores polares

Red de alimentación

Para el circuito a instalar se empleará un conjunto de cables unipolares 4(1x16) mm2. La denominación

técnica de los conductores a emplear es RV-K 0.6/1kV ajustándose sus características constructivas a la

norma UNE 21123-2. El resto de datos son los siguientes:

 Conductor de Al: clase 5

 Aislamiento: XLPE

 Cubierta: PVC

 Temperatura máxima de utilización: 90ºC

 No propagador de la llama según UNE-EN 50265 (IEC 60332.1)

Derivaciones desde la red a cada columna de alumbrado

Se emplearán un conjunto de cables unipolares 2(1x6) mm2. La denominación técnica de los conductores

a emplear es RV-K 0.6/1kV ajustándose sus características constructivas a la norma UNE 21123-2. El resto

de datos son los siguientes:

 Conductor de Al: clase 5

 Aislamiento: XLPE

 Cubierta: PVC

 Temperatura máxima de utilización: 90ºC

 No propagador de la llama según UNE-EN 50265 (IEC 60332.1)
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Interior de los soportes

Se emplearán cables multipolares 2x2.5 mm2. La denominación técnica de los conductores a emplear es

RV-K 0.6/1kV ajustándose sus características constructivas a la norma UNE 21123-2. El resto de datos son

los siguientes:

 Conductor de Cu: clase 5

 Aislamiento: XLPE

 Cubierta: PVC

 Temperatura máxima de utilización: 90ºC

 No propagador de la llama según UNE-EN 60322.1 (IEC 60332.1)

1.20.3.2.Conductores de protección

La denominación técnica de los conductores a emplear es H07V-K 450/750V ajustándose sus

características constructivas a la norma UNE 21031-3. El resto de datos son los siguientes:

 Conductor de Cu: clase 5

 Aislamiento: policloruro de vinilo (V)

 Temperatura máxima de utilización: 70ºC

 No propagador de la llama según EN 50265-2.1 (IEC 60332.1)

Las secciones previstas en cada una de las partes de la instalación son las siguientes:

 Puesta a tierra de los soportes clase I: Conductores unipolares 1x16 mm2 amarillo-verde.

 Puesta a tierra de luminarias clase I: Conductor unipolar 1x2.5 mm2 amarillo-verde.

1.20.4.Cuadros eléctricos

Existirán dos envolventes unidas entre sí, una para alojar la aparamenta del cuadro y otra destinada a

los elementos de protección y medida de la energía eléctrica. Las dimensiones según su aplicación son los

siguientes:

Un armario de poliéster de 1250x1250x330 con placas de montaje y cierres, tres puertas una para BUC

500x500, una para contador 750mmx750mm y una para CM 1250x625mm ( 3 cierres candado + 3 cierre fag)
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La relación de elementos que forman el cuadro son los siguientes:

1 Base fusible II BUC de 250 A CC 63A

1 Int. Automatico 4x100A de 36KA Record Plus con Bobina MX

1 Conmutador de 4x125A

1 Distribuidor de cables

1 Descargador de S.T: transitorio y permanente

1 Contactor de 4x100A CL09

4 Int. Automatico C60H 4x32A EP 60 10KA

4 Contactores LC1DT40 4x45A CL03

4 Diferenciales reconectadores RDRM25 de Afeisa

12 Interruptores manuales 1x40A tipo I de MG

4 Selector M-O-A

1 Int. Automatico K60N 1P+N x16A

1 Int. automático de 2x10A K60N

1 Int. Automatico K60N 1P+N x6A

1 Int. Diferencial 2x40/30 mA

1 Reloj astonómico ASTRO de Orbis

1 Portalámparas curvo solera + bombilla de 40 w

1 Contenedor Gewiss con toma schuko 2P+Tx16A + interruptor manual

20 bornes de 25 mm
2

1.20.4.1.Ubicación

El cuadro estará situado junto al CT al lado del colegio Ciudad del Campo



Carmen Dávila Cárdenes – Ingeniera Técnica Industrial ANEJO 9

PROYECTO DE ALUMBRADO EXTERIOR VIALES Y PEATONALES ENTRE EL BARRIO DE LA SUERTE Y PILETAS. 14



Carmen Dávila Cárdenes – Ingeniera Técnica Industrial ANEJO 9

PROYECTO DE ALUMBRADO EXTERIOR VIALES Y PEATONALES ENTRE EL BARRIO DE LA SUERTE Y PILETAS. 15

1.20.4.1.1.Protección contra sobreintensidades

Cada una de las salidas del cuadro de alumbrado exterior está protegida mediante interruptor automático

magnetotérmico modelo C60H curva C de 10 kA de poder de corte (UNE-EN 60898) de la marca

Merlin Gerin.

1.20.4.1.2.Sistema de accionamiento del alumbrado

El accionamiento de cada salida del cuadro de alumbrado exterior se realiza a través de contactores

LC1DT40 de 4x40A gobernados por un reloj horario ASTRO NOVA CITY.

Con independencia del sistema anterior existe un interruptor para la puesta en marcha manual

de la instalación.

1.20.4.2. Identificación del cuadro y de las líneas

El cuadro quedará identificado de manera permanente con la denominación que indique

el Servicio de Alumbrado del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria bien mediante rotulación

sobre la envolvente o mediante la fijación de una placa de plástico rígida grabada de forma indeleble.

Cada línea quedará identificada en el cuadro mediante la literatura que figura en el esquema unifilar

mediante placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble.

1.20.4.3. Puesta a tierra de las partes metálicas

Todas las partes metálicas del cuadro quedarán conectadas a tierra.
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1.20.5.Canalizaciones subterráneas

Las canalizaciones se ejecutarán con tubos de 110 mm. de diámetro situados de forma que la parte

superior del tubo quede a una profundidad mínima de 40 cm.

La canalización estará constituida por el número de tubos que figuran en la documentación gráfica.

Sólo discurrirá un circuito por tubo.

El diámetro de los tubos es superior al mínimo indicado en la tabla 9 de la ITC-BT 21 para el número y la

sección de los conductores a instalar cumpliendo además con lo indicado en el apartado 3.1.3. de la ITC-BT

07.

Las características del tubo previsto son las siguientes:

 Denominación: Eurolec

 Características: Corrugado exteriormente y de pared interior lisa fabricado en PEHD

 Color: Rojo RAL 3002

 Características según UNE-EN 50086-2-4:

 Resistencia a la compresión: 450 N

 Resistencia al impacto (a -5ºC): Normal

 Grado de protección contra daños mecánicos según UNE 20324: 7

La longitud total de las canalizaciones a ejecutar es de 715m. repartidos como se indica:

Nº DE TUBOS LONGITUD

2 de Φ=110 mm.  840m 

6 de Φ=110 mm bajo 
calzada

5 m

3 de Φ=200 mm 5 m 

La red discurre de forma subterránea bajo canalización enterrada bajo tierra hormigonado en todos los

casos. El trazado seguido se puede apreciar en la documentación gráfica.
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Tal y como se refleja en los detalles que figuran en la documentación gráfica, en los cruces de calle los

tubos se protegerán con un dado de hormigón en masa. Además existe un tubo de reserva.

Teniendo en cuenta lo indicado en la norma UNE 20.435, el radio de curvatura mínimo de los tubos no

será en ningún caso inferior a 85 cm. para garantizar que no se disminuye el diámetro mínimo de curvatura

correspondiente al cable de la red (conductores unipolares de 16 mm2).

Los tubos se sellarán en sus extremos para evitar la entrada de agua y roedores.

1.20.5.1.1.Dimensionado

De acuerdo con el detalle que se aporta en la documentación gráfica, el ancho y la profundidad de las

zanjas para el tendido de los tubos son los siguientes:

Nº DE TUBOS ANCHO PROFUNDIDAD

2 ó 6 de Φ=110 mm. bajo 
acera

41 cm. 61 cm.

1.20.5.1.2.- Ejecución del tendido de redes subterráneas

1.20.5.1.2.1.Trazado

En la concepción de las canalizaciones se han evitado en lo posible los cambios de dirección de los

tubos.

Con el fin de facilitar el tendido de cables y poder ejecutar las derivaciones a cada punto de luz existen

arquetas registrables junto a cada soporte, cada 35 m. como máximo en los tramos rectos y en los cambios

de dirección. Con el fin de evitar robos de cables las arquetas se dejarán ciegas y se colocarán delante o a

un lado de la columna con el fin de que puedan ser localizadas en caso de averías

Las paredes de las arquetas se construirán con bloques de 12 cm., debiendo ir enfoscadas con

mortero de arena y cemento. El fondo de la arqueta deberá permitir su drenaje. Para ello se depositará un

lecho de arena de 10 cm. sobre el terreno que forma el fondo de la misma.
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Las dimensiones mínimas de estas arquetas en función el número de tubos que forman la canalización

son las siguientes:

Nº DE TUBOS LARGOxANCHO PROFUNDIDAD

2ó 6 40x40 cm. 60 cm.

1.20.5.1.1.1.Aperturas de zanjas

Las zanjas se realizarán por medios mecánicos mediante el empleo de una pequeña retroexcavadora.

1.20.5.1.1.2.Cruzamientos

Los cruces de calle, al igual que en resto de la red, la red discurrirá entubados. Los tubos se protegerán

con hormigón según el detalle que figura en la documentación gráfica y se dejará al menos un tubo de

reserva.

1.20.5.1.1.3.Tendido de cables

Los cables se tenderán de forma manual desde las bobinas de transporte que se apoyarán sobre soportes

adecuados para garantizar el giro de la misma durante el proceso de tendido.

Se tendrá especial cuidado en no someter el cable a curvaturas con radio inferior a 6D siendo D el

diámetro exterior del cable.

Se minimizarán al máximo el número de empalmes en los cables, no admitiéndose más de un empalme

cada 250 m. Cuando sean estrictamente necesarios se realizarán con manguitos adecuados a la sección y

material del cable, restituyéndose el aislamiento original mediante el empleo de fundas aislantes

termoretráctiles.

Los cables correspondientes a un mismo circuito se agruparán antes de ser introducidos en el tubo

correspondiente.
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1.20.5.1.1.4.Protección mecánica

Bajo acera los tubos irán protegidos, tal y como figura en el detalle correspondiente, por arena cribada

para garantizar un perfecto asiento y protección de los mismos.

En el caso de los cruces de calles éstos se protegerán con un dado de hormigón en masa.

1.20.5.1.1.5.Señalización

Se colocará a 25 cm. sobre los tubos y a más de 10 cm. sobre el nivel del suelo una cinta de señalización

que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior.

1.20.5.1.1.6.Identificación

La identificación de los conductores se realizará bien por el color de su cubierta bien mediante cinta

aislante de acuerdo a las siguientes reglas:

 El color de cada una de las 3 fases serán marrón, negro y gris.

 Azul claro para el conductor neutro.

 Doble color amarillo - verde para el conductor de protección.

1.20.5.1.1.7.Cierre de zanjas y reposición de tierras

Sobre la capa de arena cribada o sobre el hormigón, según el caso, se verterá tierra procedente de la

excavación compactada mediante pisón mecánico de acuerdo con la sección indicada en los planos de

detalle. A continuación se colocará el pavimento previsto en cada una de las zonas.
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1.21.Instalación de alumbrado público

1.21.1.Luminarias

Todas las luminarias serán conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3.

BASIC S HOR M60 16 LED 40K F4M2 MA C CAUTON 68W

Luminaria Basic de fundición de aluminio. Bisagra entre cúpula y aro integrada en la fundición

garantizando una excelente robustez con eje de acero inoxidable. Cierre de palanca en acero inoxidable y

aluminio. Apertura y cierre de la cúpula sin herramientas. Compás de seguridad que mantiene la cúpula

abierta durante las operaciones de mantenimiento. Tornillería de acero inoxidable AISI 304

La alta eficiencia de la luminaria a nivel de sistema consigue un gran ahorro de energía en relación con

las instalaciones convencionales existentes, con una rentabilidad muy rápida.

1.21.2 Soportes

Todos los soportes serán conformes a la norma UNE-EN 40-5:2003.

Columnas de P. R.F.V de una sola pieza para soporte de luminarias, rectas, troncocónicas con 18mm,

por metro de conicidad medida en el diámetro, constituidas por resinas de poliéster reforzadas con tejido

de fibra de vidrio con velo superficial del mismo material, pigmentadas en la masa, obtenidas por

centrifugación a altas velocidades con acabado superficial liso y espesor mínimo de 6mm. Las dimensiones

del anclaje y del registro se ajustarán a UNE 72-402 y éste dispondrá de una tapa ajustada y enrasada con la

columna, cerrada con llave especial que le proteja de manipulaciones. La placa de anclaje deberá ser

también de P.R.F.V. . Así mismo, cumplirán las especificaciones del RD 842/2002, los requerimientos de la

norma UNE-EN 40-7 y harán mención al comportamiento conforme a la norma UNE EN 12767. El proceso

de aseguramiento de la calidad cumpliendo la norma UNE-EN ISO 9001/2000 estará certificado por empresa

de reconocido prestigio como AENOR.



Carmen Dávila Cárdenes – Ingeniera Técnica Industrial ANEJO 9

PROYECTO DE ALUMBRADO EXTERIOR VIALES Y PEATONALES ENTRE EL BARRIO DE LA SUERTE Y PILETAS. 21

1.21.3 Disposición de las luminarias

Se ha optado por colocar las columnas de 8 m en el vial interior y aparcamiento y de 10m en el vial

exterior, con 30 y 24 m de interdistancia respectivamente.

1.21.4 Red de tierra

La red de tierra se realiza mediante cable de tensión asignada 450/750V con recubrimiento de color

verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16mm2 para redes subterráneas.

La ubicación de estos electrodos figura en la documentación gráfica, cumpliendo con lo indicado en el

apartado 10 de la ITC-BT 09.

Para establecer las derivaciones se emplearán grapas o terminales que garanticen un buen contacto

permanente protegido contra la corrosión.

Las luminarias clase I se conectarán a tierra mediante cable de Cu de 1x2.5 mm2 de tensión asignada

450/750 V en color amarillo-verde, denominación H07V-K (UNE 21031-3).

1.21.5Protección contra contactos indirectos

Los soportes previstos son de la clase I. Tal y como se indicó en el apartado correspondiente a las

luminarias parte de ellas son clase I y parte son clase II.

Todas las partes metálicas de los soportes y las luminarias clase I estarán conectadas a tierra.

Tal y como se comentó en el apartado correspondiente a los cuadros eléctricos cada una de las líneas

está protegidas en su origen por interruptores diferenciales omnipolares. La intensidad de defecto, umbral de

desconexión de los interruptores diferenciales, prevista es de 300 mA.

Se comprobará que la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación sea

inferior a 5 Ω. Con estos valores se garantiza una tensión de contacto inferior a 24 V.

A aR x I U

5 0.300 1.5x A V 
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Lo interruptores entre los que hay que comprobar la selectividad de disparo son los siguientes:

 Aguas arriba: Relé diferencial RDRM 25/1 regulado a 300 mA de valor de fuga y a 100 ms el
retardo de detección de fuga, ubicado en cada una de las salidas del cuadro de alumbrado. Se
trata por tanto de un dispositivo clase S.

 Aguas abajo: Diferencial de 4x40/30mA clase AC de disparo instantáneo

Se consigue una selectividad total entre ambos gracias al retardo de 100 ms regulado en el relé

diferencial situado aguas arriba dado que el diferencial situado aguas abajo es de disparo instantáneo y

superar la sensibilidad del situado aguas arriba en más de dos veces la sensibilidad del situado aguas abajo.

Aunque no está prevista la instalación de mobiliario urbano con equipamiento eléctrico, si en el transcurso

de la obra se instalase, se tendrá en cuenta lo siguiente:

 Todas las partes metálicas accesibles de los elementos de mobiliario urbano con equipamiento
eléctrico (kioscos, marquesinas, cabinas telefónicas, panales de anuncios, etc.) situados a una
distancia inferior a 2 m. de las partes metálicas de la instalación de alumbrado público (soportes) y
que sean susceptibles de tocarse simultáneamente deberán conectarse a la red de tierra de
alumbrado mediante cable de Cu de 1x16 mm2 de tensión asignada 450/750 V en color amarillo-
verde, denominación H07V-K (UNE 21031-3), mediante una derivación de la línea de Cu desnudo
de 35 mm2 que forma la red de tierra. La alimentación de estos elementos debe estar protegida por
un interruptor diferencial de 30 mA.

1.21.6 Presupuesto

Asciende el presupuesto de ejecución material de la instalación a CIENTO VEINTI OCHO MIL

OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON SEIS (128.861,06€) EUROS

1.21.7 Plazo de ejecución

De acuerdo con la planificación de la obra se considera factible la ejecución de la misma en 3 meses.

1.21.8 Datos complementarios

Se facilitarán cuantos datos sean necesarios y oportunos por los Organismos Oficiales, para obtener las

autorizaciones administrativas para la ejecución y puesta en marcha de las obras e instalaciones

contempladas en este proyecto.
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2.CÁLCULOS ELÉCTRICOS

2.1.Dimensionado de los conductores de las redes subterráneas

2.1.1.Prescripciones técnicas de carácter general

La carga mínima prevista para lámparas de descarga en voltiamperios, será 1,8 veces la potencia en

vatios de los receptores, según la intrucción ITC-BT 09, en su apartado 3.

2.1.2.Intensidad máxima admisible por los conductores

Las intensidades máxima admisibles serán las determinadas en la Tabla 5 de la ITC-BT 07 para

conductores con aislamiento XLPE y ternas de cables unipolares. Se ha tenido en cuenta también lo indicado

en la norma UNE 211435.

Debido a que en el futuro no se puede garantizar que los receptores que se instalen introduzcan

desequilibrios o corrientes armónicas debido a cargas no lineales en la instalación, no se justifica la

disminución de la sección del neutro, manteniendo para el mismo la misma sección que para los conductores

de fase.

2.1.2.1.Conductores de la acometida

Se ha considerado a efectos de cálculo los siguientes aspectos:

 Temperatura del terreno: 25ºC.

 Profundidad de la instalación: 0.70 m.

 Resistividad térmica del terreno: 1.5 Km/W.

 Se aplica el coeficiente de minoración de 0.80 de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.1.3 de la
ITC BT 07 al ir los cables entubados.

De todo ellos se concluye que la intensidad máxima admisible del cable existente de la acometida de

3.5x(1x50)mm2 RV-K 0.6/1kV es de 180 A.



Carmen Dávila Cárdenes – Ingeniera Técnica Industrial ANEJO 9

PROYECTO DE ALUMBRADO EXTERIOR VIALES Y PEATONALES ENTRE EL BARRIO DE LA SUERTE Y PILETAS. 24

M P Pt S I Cdtp Cdtt
Acometida a
CAP 2 2380 3427,2 50 6,191 0,003 0,003

2.1.2.2.Conductores de la red de alumbrado

Se ha considerado a efectos de cálculo los siguientes aspectos:

 Temperatura del terreno: 25ºC.

 Profundidad de la instalación: 0.50 m. (se aplica el factor 1,04 de la tabla A.8 UNE 211453)

 Resistividad térmica del terreno: 1.5 Km/W.

 Se aplica el coeficiente de minoración de 0.80 de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.1.3 de la
ITC BT 07 al ir los cables entubados.

 Se aplica el coeficiente de minoración de 0.71 (tabla A.9.2 UNE 211453 por la agrupación de 4
circuitos con tubos en contacto que se produce en algunas zonas de la red).

De todo ellos se concluye que la intensidad máxima admisible del cable elegido para nuestra red de

4(1x16)mm2 RV-K 0.6/1kV es de 73 A.

CIRCUITO 1

M P Pt S I Cdtp Cdtt

1.14-CM 160 1x68 952 16 2,476 0,191 0,381

1.13-1.14 24 1x68 884 16 2,299 0,027 0,190

1.12-1.13 24 1x68 816 16 2,123 0,025 0,164

1.11-1.12 24 1x68 748 16 1,946 0,023 0,139

1.10-1.11 24 1x68 680 16 1,769 0,020 0,116

1.9-1.10 24 1x68 612 16 1,592 0,018 0,096

1.8-1.9 24 1x68 544 16 1,415 0,016 0,077

1.7-1.8 24 1x68 476 16 1,238 0,014 0,061

1.6-1.7 24 1x68 408 16 1,061 0,012 0,047

1.5-1.6 24 1x68 340 16 0,884 0,010 0,034

1.4-1.5 24 1x68 272 16 0,708 0,008 0,024

1.3-1.4 24 1x68 204 16 0,531 0,006 0,016

1.2-1.3 24 1x68 136 16 0,354 0,007 0,010

1.1-1.2 24 1x68 68 16 0,177 0,003 0,003
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C2 CIRCUITO

M P Pt S I Cdtp Cdtt

2.18-CM 145 1x68 1224 16 3,184 0,223 0,461

2.17-2.18 30 1x68 1156 16 3,007 0,044 0,397

2.16-2.17 30 1x68 1088 16 2,830 0,041 0,353

2.15-2.16 30 1x68 1020 16 2,653 0,038 0,312

2.14-2.15 30 1x68 952 16 2,476 0,036 0,274

2.13-2.14 30 1x68 884 16 2,299 0,033 0,238

2.12-2.13 30 1x68 816 16 2,123 0,031 0,204

2.11-2.12 30 1x68 748 16 1,946 0,028 0,174

2.10-2.11 30 1x68 680 16 1,769 0,026 0,145

2.9-2.10 30 1x68 612 16 1,592 0,023 0,120

2.8-2.9 30 1x68 544 16 1,415 0,020 0,097

2.7-2.8 30 1x68 476 16 1,238 0,018 0,076

2.6-2.7 30 1x68 408 16 1,061 0,015 0,058

2.5-2.6 30 1x68 340 16 0,884 0,013 0,043

2.4-2.5 30 1x68 272 16 0,708 0,010 0,030

2.3-2.4 30 1x68 204 16 0,531 0,008 0,020

2.2-2.3 30 1x68 136 16 0,354 0,008 0,012

2.1-2.2 30 1x68 68 16 0,177 0,004 0,004

2.1.3.Caída máxima de tensión

2.1.3.1.Acometida

La máxima caida de tensión desde el origen de la instalación al cuadro de alumbrado será inferior al 3%.

La calculada resulta ser de 0.099%.
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2.1.3.2.Red de alumbrado

La máxima caida de tensión desde el origen de la instalación al receptor más alejado será inferior al 3%.

Los resultado obtenidos son los siguientes:

CIRCUITO CONDUCTOR SECCIÓN CAIDA DE
TENSIÓN

Circuito RV-K 0.6/1kV, Al clase 5 4x(1x16)mm2 0.4

2.1.4 Coeficiente de simultaneidad

El coeficiente de simultaneidad adoptado para los cálculos es 1.

2.1.5 Fórmulas empleadas

Para el caso de líneas monofásicas, la intensidad y la caída de tensión vienen dadas por:

I
P

V
E

P L

S V
 

cos
%

 

200
2

Para el caso de líneas trifásicas, la intensidad y la caída de tensión vienen dadas por:

I
P

V
E

P L

S V
 

cos
%

 3

100
2

 P potencia activa (W)

 V tensión compuesta en trifásica (400V)

 L longitud del circuito (m)

  conductividad del cobre 56 y del aluminio 35

 S sección en mm2

 cos  factor de potencia
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2.1.6 Corrientes de cortocircuito. Selectividad

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, del poder de corte de las protecciones teniendo en

cuenta la filiación y la selectividad de las mismas se ha empleado el programa Ecodial v 3.37 de la casa

Schneider fabricante de las protecciones proyectadas. El programa también comprueba el cable frente a

cortocircuito. Se adjunta informe de dichos cálculos.Protecciones contra sobreintensidades y cortocircuitos

UBICACIÓN TIPO In Icc

IGA cuadro general Int. magnetotérmico Merlin Gerin
Compac NS160N 4x100A (reg 4x100A) 36kA

Salidas cuadro general Int. magnetotérmico Merlin Gerin C60H
curva C 4x32A 15kA

Int. Diferencial Merlin Gerin
AC 300mA

Int. Magnetotérmico merlin Gerin

C60 IDPN

Protección puntos de luz sobre
columnas

610
10A

10KA
10KA

3.- INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

3.1.Datos dimensionales

Todos los datos de altura, situación, distancia entre puntos ya han sido indicados en los apartados

correspondientes a la descripción de los equipos y al de ubicación de los puntos de luz.

3.2.Nivel de iluminación

Se han adoptado niveles de iluminación superiores a los recomendados por la Comisión Internacional de

Alumbrado, estando los mismos acordes con las exigencias del vigente Plan General de Ordenación Urbana

de Las Palmas de Gran Canaria.

Los niveles adoptados en este proyecto son los siguientes:

 Iluminancia media: Superior a 15 lux

 Uniformidad (mínima/media): 0.4
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3.3.Cálculos lumínicos

Se han realizado los cálculos luminotécnicos empleando el programa de cálculo para alumbrado exterior

por SALVI. Los resultados figuran en el anexo correspondiente.

4.PLANIFICACIÓN DE LA OBRA

SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Obra civil de zanjas

Obra civil de arquetas

Obra civil de cimentaciones

Sum. de conductores

Sum. de cuadros eléctricos

Sum. de soportes

Sum. de luminarias

Tendido de conductores

Instalación de soportes

Instalación de luminarias

Conexionado

Pruebas

Puesta en servicio

Las Palmas de Gran Canaria a mayo de 2016

Carmen Dávila Cárdenes
Ingeniero Técnico Industrial

Colegiada 1917
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RESUMEN DATOS DE LA INSTALACION, CALCULOS Y EFICIENCIA 

 
 

DATOS DE LA INSTALACION - CRUZ DEL OVEJERO FASE 2       

    

LUMINARIA SALVI / BASIC / 16LED 68W 4000K  
 

 

  

ALTURA LUMINARIA 10 m   

TIPO DE INSTALACION SEGÚN PLANO   

FACTOR DE MANTENIMIENTO 0,85   

    

RESULTADOS LUMINICOS   

AREA ESTUDIADA 

CLASE DE 

ALUMBRADO L m ( cd/m2) Um   

    

VIAL  PRINCIPAL ME3c 1,04 0,61   

VIAL ENTRADA 

APARCAMIENTO ME5 0,88 0,75   

VIAL APARCAMIENTO ME5 0,69 0,70   

    

CALIFICACION ENERGETICA   

AREA ESTUDIADA 

ANCHO 

CALZADA INTERDISTANCIA

AREA 

CALCULO Em ( lux) 

Potencia 

instalada (w)

    

VIAL PRINCIPAL 7 24 168 15 68 

VIAL ENTRADA 

APARCAMIENTO 6 30 180 12 68 

VIAL APARCAMIENTO 10 30 300 14 68 

            

AREA ESTUDIADA   Er Ie ICE 

Eficiencia 

Energetica    

(m2*lux/w) 

    

VIAL PRINCIPAL 23 1,61 0,62 37,1 

VIAL ENTRADA 

APARCAMIENTO 22 1,44 0,69 31,8 

VIAL APARCAMIENTO 14 4,41 0,23 61,8 
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SALVI / BASIC / 16LED 68W 4000K F2M1 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 32  68  94  99  92

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Calle principal / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 4.600 m) 
Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Línea verde 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SALVI / BASIC / 16LED 68W 4000K F2M1
Flujo luminoso (Luminaria): 8942 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 370 cd/klm
con 80°: 143 cd/klm
con 90°: 11 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9766 lm
Potencia de las luminarias: 68.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 24.000 m
Altura de montaje (1): 10.113 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.500 m
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Calle principal / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:215

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 4.600 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 11.82 0.73
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Calle principal / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 24.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.04 0.61 0.95 8 0.81
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Calle principal / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 215

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
15 12 19 0.799 0.641
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Calle entrada aparcamiento / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.350 m) 
Calzada 1 (Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SALVI / BASIC / 16LED 68W 4000K F2M1
Flujo luminoso (Luminaria): 8942 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 370 cd/klm
con 80°: 143 cd/klm
con 90°: 11 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9766 lm
Potencia de las luminarias: 68.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 10.113 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.500 m
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Calle entrada aparcamiento / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.350 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 11.70 0.66
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Calle entrada aparcamiento / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.88 0.75 0.94 8 0.95
Valores de consigna según clase: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Calle entrada aparcamiento / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gama de 
grises (E)

Escala 1 : 258

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 7.77 17 0.665 0.463
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Calle entrada aparcamiento / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises 
(E)

Escala 1 : 258

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 8.45 17 0.699 0.504
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Calle aparcamiento / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 5.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 

calzada: R3, q0: 0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SALVI / BASIC / 16LED 68W 4000K F2M1
Flujo luminoso (Luminaria): 8942 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 370 cd/klm
con 80°: 143 cd/klm
con 90°: 11 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9766 lm
Potencia de las luminarias: 68.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 10.113 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -4.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.500 m
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Calle aparcamiento / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.69 0.70 0.89 8 0.92
Valores de consigna según clase: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle aparcamiento / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 14.40 0.77
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por
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Calle aparcamiento / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 222

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 9.41 17 0.742 0.555
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Proyecto elaborado por
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Calle aparcamiento / Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1 / Gama de 
grises (E)

Escala 1 : 222

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 11 18 0.771 0.614
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     ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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c.m. salvi se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La información contenida en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual. Versión JULIO 2014

Diámetro (mm): Ø490

Armadura en fundición de aluminio

Conexión a columna terminal hembra ØINT M60 - ØEXT M76

Fijación: lateral, 

rupo óptico de alta e ciencia 

Temperatura de color 3000k/4000k (Otras bajo pedido) 

Lentes de PMMA de alta transparencia 
con rendimiento óptico  91%

Vida útil: >50.000 h (est.)

Disipador de calor integrado en el grupo óptico

Alimentación red 220 -240V AC 50-60Hz

E ciencia electrónica 90%  

Factor de potencia> 0.9

Consultar diferentes opciones de regulación;  
Autónoma, punto a punto o reducción en cabecera.

IP 66 / IK 09

FHS <0.1%

Clase I  

Acabado con imprimación epoxy y poliuretano alifático bicomponente 

Color Gris G1 . Otros colores consultar 

Peso aprox.: 10Kg 

Norma EN 60598 / IEC 55015

características principales

Fotometrías

Gamas

Dimensiones (mm)

F1T2. asimètrica longitudinal

F3T3. luminància extensiva F3T4. luminància frontal 

F5T1. simétrica extensiva

f3m3. luminancia extensiva

f4m1. frontal
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c.m. salvi se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La información contenida en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual. Versión JULIO 2014

Diámetro (mm): Ø580

Armadura en fundición de aluminio

Conexión a columna terminal hembra ØINT M60 - ØEXT M76

Fijación: lateral 

Grupo óptico de alta e ciencia 

Temperatura de color 3000k/4000k (Otras bajo pedido) 

Lentes de PMMA de alta transparencia 
con rendimiento óptico  91%

Vida útil: >50.000 h (est.)

Disipador de calor integrado en el grupo óptico

Alimentación red 220 -240V AC 50-60Hz

E ciencia electrónica 90%  

Factor de potencia> 0.9

Consultar diferentes opciones de regulación;  
Autónoma, punto a punto o reducción en cabecera.

IP 66 / IK 09

FHS <0.1%

Clase I  

Acabado con imprimación epoxy y poliuretano alifático bicomponente 

Color Gris G1 . Otros colores consultar 

Peso aprox.: 12Kg 

Norma EN 60598 / IEC 55015

características principales

Fotometrías

Gamas

Dimensiones (mm)

F5T1. simétrica extensiva

f4m1. frontal

f3m3. luminancia extensiva



ANEJO Nº10

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA BARANDILLA DEL C.T.





Magnitud Valor Unidades Notas

Carga  horizontal 1,60                    kN/ml Categoria de uso C3 s/ art 3,2  Documento Basico SE-AE

Altura de la Barandilla 1.000,00             mm 1,20 o la altura maxima de la barandilla

Placa de Anclaje 120,00                12x12 cms Diseño

Brazo util anclaje (d´) 110,00                mm Diseño

Tension admisible Pernos de Anclaje 400,00                N/mm2 Acero B400S

Diametro pernos (Øp) 8,00                    mm EHE08

Separacion entre montantes 2.000,00             mm Diseño

Número de Anclajes 2,00                    Un montante cada dos metros. Una placa con dos anclajes

fck (hormigon) 30,00                  N/mm2 HM/30

fctk 2,03                    N/mm2 Resistencia a la traccion

αct 1,00                    s/art 39,4 EHE

ϒc 1,30                    s/art 15 EHE

fctd 1,56                    N/mm2 s/art 39,4 EHE Resistencia a la traccion de calculo

η1 1,00                    0,7-1 s/ art 69,5,1,2 EHE

η2 1,00                    1 s/ art 69,5,1,2 EHE

τ 3,51                    N/mm2 Tensión de adherencia acero hormigon

fyd 347,83                N/mm2 Tension admisible del acero

Ld 198,24                mm Longitud de anclajes art 69,5,1,2

As*fyd 34.967,37           N Fuerza necesaria para arrancar un  solo anclaje

Vuelco(mayorado) 5.120.000,00  N x mm

Estabilizador 7.692.822,26  N x mm
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 Mv<Me  :  cumple con placa de anclaje de 

120x120x10 y 4 pernos de Ø8 de 20 cm de 

longitud









ANEJO Nº11

REPLANTEO Y GEOMETRIA DE LOS EJES





Anejo nº 11: Replanteo y Geometría de los Ejes 
 

 

P. DE ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PEATONALES ENTRE EL BARRIO DE LA SUERTE Y EL BARRIO DE PILETAS 

 

1 
 

 

 

 

11.- REPLANTEO Y GEOMETRIA DE LOS EJES 

Previo al comienzo de los trabajos, se realizará un replanteo de la traza de la obra, con 

señalización de todos los puntos que sean necesarios a juicio de la dirección facultativa para 

definir con exactitud el encaje de la obra en la realidad.  

Estos puntos estarán referidos al mismo sistema de coordenadas que el levantamiento 

topográfico realizado para la redacción del proyecto incluido en los planos y el anejo nº7. Este 

sistema de referencia se  obtendrá a partir de la identificación  de elementos relevantes 

existentes en el levantamiento topográfico y que puedan ser identificados en el terreno con total 

exactitud. A partir de este S.R.  se materializaran los puntos de los ejes  aquí definidos. 

Partiendo del eje  y las secciones tipos, se podrán deducir y replantar el resto de elementos de 

la planta (bordillos, límites de aceras, saneamiento etc) 

En cuanto a las cotas de las rasantes, se encuentran definidas en el documento nº2, 

Planos, en los planos nº16. En estos estos están reflejados las cotas de los ejes cada 10 m. 

con lo que la geometría de la obra queda definida exactamente. 

A continuación se adjunta los listados con la definición geométrica  en planta (x e y) de 

los ejes indicados en la planta de perfiles. También se anejan los datos del replanteo de cada 

uno de los ejes cada 5 m. referidos al mismo S.R. 

 

 

 

 

  

 

 



EJE eje 1 (entrada)                                        25 de Mayo de 2016                     Página 1

DATOS DE ENTRADA

   P.K.     RADIO    X INICIAL  Y INICIAL    X FINAL    Y FINAL    X CENTRO    Y CENTRO  
-----------------------------------------------------------------------------------------
 0.000               452534.381 3108063.209 452457.875 3108047.875                       
 78.027    -93.000   452457.875 3108047.875 452389.441 3107990.308 452476.151 3107956.688
 171.317             452389.441 3107990.308 452367.816 3107934.534                       
 231.136   14.000    452367.816 3107934.534 452363.410 3107928.585 452354.763 3107939.595
 238.628             452363.410 3107928.585 452361.373 3107926.985                       
 241.218   -5.500    452361.373 3107926.985 452362.976 3107917.461 452364.770 3107922.660
 253.008             452362.976 3107917.461 452363.458 3107917.294                       
 253.518   10.000    452363.458 3107917.294 452369.845 3107905.213 452360.197 3107907.841
 268.563             452369.845 3107905.213 452368.073 3107898.707                       



EJE eje 2 (aparcamiento exterior)                                        25 de Mayo de 2016                     Página 1

DATOS DE ENTRADA

   P.K.   ELEMENTO X INICIAL  Y INICIAL    X FINAL    Y FINAL    X CENTRO    Y CENTRO  
---------------------------------------------------------------------------------------
 0.000     RECTA   452379.072 3107963.564 452367.948 3107934.875                       
 30.770    ARCO    452367.948 3107934.875 452360.966 3107927.321 452354.895 3107939.936
 41.303    RECTA   452360.966 3107927.321 452309.537 3107902.570                       
 98.378    ARCO    452309.537 3107902.570 452303.831 3107900.669 452299.238 3107923.970
 104.409   RECTA   452303.831 3107900.669 452292.191 3107898.374                       
 116.273   ARCO    452292.191 3107898.374 452289.088 3107889.388 452293.255 3107892.978
 127.753   RECTA   452289.088 3107889.388 452299.988 3107876.738                       
 144.452   ARCO    452299.988 3107876.738 452314.831 3107870.733 452313.245 3107888.161
 161.083   RECTA   452314.831 3107870.733 452315.095 3107870.757                       
 161.347   ARCO    452315.095 3107870.757 452341.046 3107888.250 452312.149 3107903.123
 193.999   RECTA   452341.046 3107888.250 452350.591 3107906.794                       
 214.857   ARCO    452350.591 3107906.794 452351.065 3107911.543 452344.812 3107909.769
 219.743   RECTA   452351.065 3107911.543 452350.787 3107912.521                       
 220.760   ARCO    452350.787 3107912.521 452357.872 3107919.222 452356.079 3107914.022
 232.747   RECTA   452357.872 3107919.222 452363.458 3107917.294                       
 238.656   ARCO    452363.458 3107917.294 452369.845 3107905.213 452360.197 3107907.841
 253.701   RECTA   452369.845 3107905.213 452368.073 3107898.707                       



EJE Eje 4 Peatonal                                        25 de Mayo de 2016                     Página 1

DATOS DE ENTRADA

   P.K.     RADIO    X INICIAL  Y INICIAL    X FINAL    Y FINAL    X CENTRO    Y CENTRO  
-----------------------------------------------------------------------------------------
 0.000               452351.313 3107870.680 452354.161 3107875.581                       
 5.669     -15.000   452354.161 3107875.581 452355.991 3107880.663 452341.193 3107883.119
 11.100              452355.991 3107880.663 452356.143 3107881.581                       
 12.030    45.000    452356.143 3107881.581 452359.071 3107891.697 452400.536 3107874.214
 22.586              452359.071 3107891.697 452359.843 3107893.527                       
 24.572    45.000    452359.843 3107893.527 452364.415 3107901.811 452401.307 3107876.044
 34.052              452364.415 3107901.811 452366.119 3107904.251                       
 37.028    -6.250    452366.119 3107904.251 452363.034 3107913.738 452360.995 3107907.830
 48.579              452363.034 3107913.738 452360.592 3107914.581                       
 51.163    -10.000   452360.592 3107914.581 452359.248 3107914.942 452357.330 3107905.128
 52.555              452359.248 3107914.942 452357.082 3107915.365                       
 54.763    2.000     452357.082 3107915.365 452355.508 3107916.919 452357.466 3107917.328
 57.106              452355.508 3107916.919 452354.760 3107920.495                       
 60.759    -10.000   452354.760 3107920.495 452353.983 3107922.785 452344.972 3107918.448
 63.183              452353.983 3107922.785 452351.550 3107927.839                       
 68.793    -0.200    452351.550 3107927.839 452351.288 3107927.935 452351.370 3107927.752
 69.101              452351.288 3107927.935 452322.814 3107915.158                       
 100.311   -0.200    452322.814 3107915.158 452322.809 3107915.156 452322.895 3107914.976
 100.316             452322.809 3107915.156 452314.882 3107911.341                       
 109.113   0.200     452314.882 3107911.341 452314.615 3107911.435 452314.795 3107911.521
 109.428             452314.615 3107911.435 452313.416 3107913.925                       
 112.192   0.200     452313.416 3107913.925 452313.509 3107914.192 452313.596 3107914.012
 112.506             452313.509 3107914.192 452321.356 3107917.968                       



EJE Eje 5 Peatonal cta                                        25 de Mayo de 2016                     Página 1

DATOS DE ENTRADA

   P.K.     RADIO    X INICIAL  Y INICIAL    X FINAL    Y FINAL    X CENTRO    Y CENTRO  
-----------------------------------------------------------------------------------------
 0.000               452471.610 3108050.628 452474.048 3108039.593                       
 11.301    0.200     452474.048 3108039.593 452473.903 3108039.356 452473.852 3108039.550
 11.607              452473.903 3108039.356 452456.960 3108034.958                       
 29.111    -98.750   452456.960 3108034.958 452389.701 3107975.075 452481.773 3107939.376
 122.620             452389.701 3107975.075 452388.048 3107970.809                       



EJE Pluviales por los pozos                                        25 de Mayo de 2016                     Página 1

DATOS DE ENTRADA

   P.K.     RADIO    X INICIAL  Y INICIAL    X FINAL    Y FINAL   
------------------------------------------------------------------
 0.000               452325.592 3107910.215 452365.108 3107928.984
 43.747              452365.108 3107928.984 452375.704 3107955.598
 72.393              452375.704 3107955.598 452386.302 3107982.212
 101.039             452386.302 3107982.212 452390.462 3107989.798
 109.691             452390.462 3107989.798 452395.862 3107999.640
 120.918             452395.862 3107999.640 452405.419 3108017.070
 140.795             452405.419 3108017.070 452419.934 3108030.773
 160.757             452419.934 3108030.773 452437.038 3108041.064
 180.718             452437.038 3108041.064 452460.843 3108048.470
 205.649             452460.843 3108048.470 452500.063 3108056.330
 245.649             452500.063 3108056.330 452519.675 3108060.261
 265.650             452519.675 3108060.261 452535.978 3108046.394
 287.053             452535.978 3108046.394 452575.022 3108055.078
 327.052             452575.022 3108055.078 452614.161 3108063.343



EJE Muro 1 acera peatonal                                        25 de Mayo de 2016                     Página 1

DATOS DE ENTRADA

   P.K.     RADIO    X INICIAL  Y INICIAL    X FINAL    Y FINAL    X CENTRO    Y CENTRO  
-----------------------------------------------------------------------------------------
 0.000               452352.230 3107870.146 452355.079 3107875.047                       
 5.669     -16.061   452355.079 3107875.047 452357.038 3107880.489 452341.193 3107883.119
 11.484              452357.038 3107880.489 452357.190 3107881.407                       
 12.414    43.939    452357.190 3107881.407 452360.049 3107891.285 452400.536 3107874.214
 22.721              452360.049 3107891.285 452360.821 3107893.115                       
 24.707    43.939    452360.821 3107893.115 452365.285 3107901.204 452401.307 3107876.044
 33.964              452365.285 3107901.204 452366.990 3107903.643                       
 36.940    -7.311    452366.990 3107903.643 452363.380 3107914.742 452360.995 3107907.830
 50.453              452363.380 3107914.742 452360.938 3107915.584                       
 53.036    -11.061   452360.938 3107915.584 452359.452 3107915.984 452357.330 3107905.128
 54.577              452359.452 3107915.984 452357.286 3107916.407                       



EJE Muro 2 Explanada aparcamiento-rampa                                        25 de Mayo de 2016                     Página 1

DATOS DE ENTRADA

   P.K.     RADIO    X INICIAL  Y INICIAL    X FINAL    Y FINAL    X CENTRO    Y CENTRO  
-----------------------------------------------------------------------------------------
 0.000               452356.125 3107929.375 452307.825 3107906.129                       
 53.603    19.800    452307.825 3107906.129 452303.067 3107904.544 452299.238 3107923.971
 58.630              452303.067 3107904.544 452300.130 3107903.965                       



EJE Muro 3 Rampa acceso a colegio                                        25 de Mayo de 2016                     Página 1

DATOS DE ENTRADA

   P.K.     RADIO    X INICIAL  Y INICIAL    X FINAL    Y FINAL    X CENTRO    Y CENTRO  
-----------------------------------------------------------------------------------------
 0.000               452352.978 3107927.639 452352.082 3107929.500                       
 2.066     -0.100    452352.082 3107929.500 452351.951 3107929.548 452351.992 3107929.456
 2.220               452351.951 3107929.548 452322.427 3107916.300                       
 34.580    -10.000   452322.427 3107916.300 452322.184 3107916.187 452326.521 3107907.177
 34.848              452322.184 3107916.187 452315.533 3107912.986                       



Fecha 25 de Mayo de 2016 Página 1

Coordenadas de C:\Datos Protopo\1648 La Suerte Piletas\Replanteo\eje 01 entrada.crd

Nº Es

t.

X Y Código

1 452534.38 3108063.21 P.K. 0.000 Incremento Az= 287.4074

2 452529.48 3108062.23 P.K. 5.000 Incremento Az= 287.4074

3 452524.58 3108061.24 P.K. 10.000 Incremento Az= 287.4074

4 452519.67 3108060.26 P.K. 15.000 Incremento Az= 287.4074

5 452514.77 3108059.28 P.K. 20.000 Incremento Az= 287.4074

6 452509.87 3108058.30 P.K. 25.000 Incremento Az= 287.4074

7 452504.97 3108057.31 P.K. 30.000 Incremento Az= 287.4074

8 452500.06 3108056.33 P.K. 35.000 Incremento Az= 287.4074

9 452495.16 3108055.35 P.K. 40.000 Incremento Az= 287.4074

10 452490.26 3108054.37 P.K. 45.000 Incremento Az= 287.4074

11 452485.36 3108053.38 P.K. 50.000 Incremento Az= 287.4074

12 452480.45 3108052.40 P.K. 55.000 Incremento Az= 287.4074

13 452475.55 3108051.42 P.K. 60.000 Incremento Az= 287.4074

14 452470.65 3108050.43 P.K. 65.000 Incremento Az= 287.4074

15 452465.75 3108049.45 P.K. 70.000 Incremento Az= 287.4074

16 452460.84 3108048.47 P.K. 75.000 Incremento Az= 287.4074

17 452455.94 3108047.47 P.K. 80.000 Incremento Az= 286.0567

18 452451.10 3108046.25 P.K. 85.000 Incremento Az= 282.6340

19 452446.32 3108044.77 P.K. 90.000 Incremento Az= 279.2113

20 452441.63 3108043.04 P.K. 95.000 Incremento Az= 275.7886

21 452437.04 3108041.06 P.K. 100.000 Incremento Az= 272.3660

22 452432.56 3108038.84 P.K. 105.000 Incremento Az= 268.9433

23 452428.21 3108036.38 P.K. 110.000 Incremento Az= 265.5206

24 452424.00 3108033.69 P.K. 115.000 Incremento Az= 262.0979

25 452419.93 3108030.77 P.K. 120.000 Incremento Az= 258.6752

26 452416.03 3108027.65 P.K. 125.000 Incremento Az= 255.2525

27 452412.31 3108024.31 P.K. 130.000 Incremento Az= 251.8298

28 452408.77 3108020.78 P.K. 135.000 Incremento Az= 248.4071

29 452405.42 3108017.07 P.K. 140.000 Incremento Az= 244.9845

30 452402.28 3108013.18 P.K. 145.000 Incremento Az= 241.5618



Fecha 25 de Mayo de 2016 Página 2

Coordenadas de C:\Datos Protopo\1648 La Suerte Piletas\Replanteo\eje 01 entrada.crd

Nº Es

t.

X Y Código

31 452399.35 3108009.13 P.K. 150.000 Incremento Az= 238.1391

32 452396.64 3108004.93 P.K. 155.000 Incremento Az= 234.7164

33 452394.16 3108000.58 P.K. 160.000 Incremento Az= 231.2937

34 452391.92 3107996.12 P.K. 165.000 Incremento Az= 227.8710

35 452389.93 3107991.53 P.K. 170.000 Incremento Az= 224.4483

36 452388.11 3107986.87 P.K. 175.000 Incremento Az= 223.5471

37 452386.30 3107982.21 P.K. 180.000 Incremento Az= 223.5471

38 452384.49 3107977.55 P.K. 185.000 Incremento Az= 223.5471

39 452382.69 3107972.89 P.K. 190.000 Incremento Az= 223.5471

40 452380.88 3107968.23 P.K. 195.000 Incremento Az= 223.5471

41 452379.07 3107963.56 P.K. 200.000 Incremento Az= 223.5471

42 452377.26 3107958.90 P.K. 205.000 Incremento Az= 223.5471

43 452375.46 3107954.24 P.K. 210.000 Incremento Az= 223.5471

44 452373.65 3107949.58 P.K. 215.000 Incremento Az= 223.5471

45 452371.84 3107944.92 P.K. 220.000 Incremento Az= 223.5471

46 452370.03 3107940.26 P.K. 225.000 Incremento Az= 223.5471

47 452368.23 3107935.59 P.K. 230.000 Incremento Az= 223.5471

48 452365.94 3107931.17 P.K. 235.000 Incremento Az= 241.1198

49 452362.33 3107927.74 P.K. 240.000 Incremento Az= 257.6160

50 452359.40 3107923.85 P.K. 245.000 Incremento Az= 213.8390

51 452360.53 3107919.15 P.K. 250.000 Incremento Az= 155.9645

52 452364.82 3107916.71 P.K. 255.000 Incremento Az= 130.5884

53 452368.50 3107913.41 P.K. 260.000 Incremento Az= 162.4193

54 452370.16 3107908.74 P.K. 265.000 Incremento Az= 194.2503

55 452369.47 3107903.83 P.K. 270.000 Incremento Az= 216.9307

56 452368.15 3107899.00 P.K. 275.000 Incremento Az= 216.9307

57 452368.07 3107898.71 P.K. 275.306 Incremento Az= 216.9307



Fecha 25 de Mayo de 2016 Página 1

Coordenadas de C:\Datos Protopo\1648 La Suerte Piletas\Replanteo\Eje 02.crd

Nº Es

t.

X Y Código

1 452379.07 3107963.56 P.K. 0.000 Incremento Az= 223.5471

2 452377.26 3107958.90 P.K. 5.000 Incremento Az= 223.5471

3 452375.46 3107954.24 P.K. 10.000 Incremento Az= 223.5471

4 452373.65 3107949.58 P.K. 15.000 Incremento Az= 223.5471

5 452371.84 3107944.92 P.K. 20.000 Incremento Az= 223.5471

6 452370.03 3107940.26 P.K. 25.000 Incremento Az= 223.5471

7 452368.23 3107935.59 P.K. 30.000 Incremento Az= 223.5471

8 452365.85 3107931.22 P.K. 35.000 Incremento Az= 242.7834

9 452362.11 3107927.94 P.K. 40.000 Incremento Az= 265.5198

10 452357.64 3107925.72 P.K. 45.000 Incremento Az= 271.4441

11 452353.13 3107923.55 P.K. 50.000 Incremento Az= 271.4441

12 452348.62 3107921.38 P.K. 55.000 Incremento Az= 271.4441

13 452344.12 3107919.21 P.K. 60.000 Incremento Az= 271.4441

14 452339.61 3107917.04 P.K. 65.000 Incremento Az= 271.4441

15 452335.11 3107914.88 P.K. 70.000 Incremento Az= 271.4441

16 452330.60 3107912.71 P.K. 75.000 Incremento Az= 271.4441

17 452326.10 3107910.54 P.K. 80.000 Incremento Az= 271.4441

18 452321.59 3107908.37 P.K. 85.000 Incremento Az= 271.4441

19 452317.09 3107906.20 P.K. 90.000 Incremento Az= 271.4441

20 452312.58 3107904.03 P.K. 95.000 Incremento Az= 271.4441

21 452308.05 3107901.92 P.K. 100.000 Incremento Az= 275.7919

22 452303.25 3107900.55 P.K. 105.000 Incremento Az= 287.6096

23 452298.35 3107899.59 P.K. 110.000 Incremento Az= 287.6096

24 452293.44 3107898.62 P.K. 115.000 Incremento Az= 287.6096

25 452289.04 3107896.52 P.K. 120.000 Incremento Az= 244.4692

26 452287.88 3107891.83 P.K. 125.000 Incremento Az= 186.5947

27 452290.55 3107887.69 P.K. 130.000 Incremento Az= 154.7238

28 452293.82 3107883.90 P.K. 135.000 Incremento Az= 154.7238

29 452297.08 3107880.11 P.K. 140.000 Incremento Az= 154.7238

30 452300.35 3107876.33 P.K. 145.000 Incremento Az= 152.7286



Fecha 25 de Mayo de 2016 Página 2

Coordenadas de C:\Datos Protopo\1648 La Suerte Piletas\Replanteo\Eje 02.crd

Nº Es

t.

X Y Código

31 452304.21 3107873.17 P.K. 150.000 Incremento Az= 134.5394

32 452308.80 3107871.23 P.K. 155.000 Incremento Az= 116.3503

33 452313.75 3107870.67 P.K. 160.000 Incremento Az= 98.1611

34 452318.71 3107871.29 P.K. 165.000 Incremento Az= 87.0669

35 452323.51 3107872.67 P.K. 170.000 Incremento Az= 77.2728

36 452328.04 3107874.77 P.K. 175.000 Incremento Az= 67.4786

37 452332.20 3107877.54 P.K. 180.000 Incremento Az= 57.6845

38 452335.88 3107880.92 P.K. 185.000 Incremento Az= 47.8903

39 452339.00 3107884.81 P.K. 190.000 Incremento Az= 38.0962

40 452341.50 3107889.14 P.K. 195.000 Incremento Az= 30.2618

41 452343.79 3107893.58 P.K. 200.000 Incremento Az= 30.2618

42 452346.08 3107898.03 P.K. 205.000 Incremento Az= 30.2618

43 452348.37 3107902.48 P.K. 210.000 Incremento Az= 30.2618

44 452350.66 3107906.92 P.K. 215.000 Incremento Az= 28.8566

45 452350.99 3107911.79 P.K. 220.000 Incremento Az= 382.3999

46 452351.24 3107916.63 P.K. 225.000 Incremento Az= 31.4777

47 452355.16 3107919.45 P.K. 230.000 Incremento Az= 89.3523

48 452360.00 3107918.49 P.K. 235.000 Incremento Az= 121.1513

49 452364.70 3107916.77 P.K. 240.000 Incremento Az= 129.7052

50 452368.43 3107913.52 P.K. 245.000 Incremento Az= 161.5362

51 452370.14 3107908.88 P.K. 250.000 Incremento Az= 193.3672

52 452369.50 3107903.96 P.K. 255.000 Incremento Az= 216.9307

53 452368.19 3107899.14 P.K. 260.000 Incremento Az= 216.9307

54 452368.07 3107898.71 P.K. 260.445 Incremento Az= 216.9307
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Coordenadas de C:\Datos Protopo\1648 La Suerte Piletas\Replanteo\Eje 04 Peatonal.crd

Nº Es

t.

X Y Código

1 452351.31 3107870.68 P.K. 0.000 Incremento Az= 33.5201

2 452353.83 3107875.00 P.K. 5.000 Incremento Az= 33.5201

3 452355.77 3107879.59 P.K. 10.000 Incremento Az= 15.1368

4 452356.73 3107884.49 P.K. 15.000 Incremento Az= 14.6710

5 452358.14 3107889.29 P.K. 20.000 Incremento Az= 21.7445

6 452360.01 3107893.92 P.K. 25.000 Incremento Az= 26.0085

7 452362.25 3107898.39 P.K. 30.000 Incremento Az= 33.0820

8 452364.96 3107902.59 P.K. 35.000 Incremento Az= 38.8143

9 452367.19 3107906.99 P.K. 40.000 Incremento Az= 8.5408

10 452365.91 3107911.69 P.K. 45.000 Incremento Az= 357.6112

11 452361.69 3107914.20 P.K. 50.000 Incremento Az= 321.1513

12 452356.85 3107915.42 P.K. 55.000 Incremento Az= 319.8454

13 452354.92 3107919.75 P.K. 60.000 Incremento Az= 386.8758

14 452353.19 3107924.42 P.K. 65.000 Incremento Az= 371.4440

15 452350.47 3107927.57 P.K. 70.000 Incremento Az= 273.1493

16 452345.91 3107925.52 P.K. 75.000 Incremento Az= 273.1493

17 452341.34 3107923.47 P.K. 80.000 Incremento Az= 273.1493

18 452336.78 3107921.43 P.K. 85.000 Incremento Az= 273.1493

19 452332.22 3107919.38 P.K. 90.000 Incremento Az= 273.1493

20 452327.66 3107917.33 P.K. 95.000 Incremento Az= 273.1493

21 452323.10 3107915.29 P.K. 100.000 Incremento Az= 273.1493

22 452318.59 3107913.12 P.K. 105.000 Incremento Az= 271.4441

23 452314.37 3107911.95 P.K. 110.000 Incremento Az= 371.4440

24 452315.76 3107915.27 P.K. 115.000 Incremento Az= 71.4440

25 452320.26 3107917.44 P.K. 120.000 Incremento Az= 71.4440

26 452321.36 3107917.97 P.K. 121.214 Incremento Az= 71.4440
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Coordenadas de C:\Datos Protopo\1648 La Suerte Piletas\Replanteo\Eje 05 Peatonal Cta General.crd

Nº Es

t.

X Y Código

1 452471.61 3108050.63 P.K. 0.000 Incremento Az= 186.1569

2 452472.69 3108045.75 P.K. 5.000 Incremento Az= 186.1569

3 452473.77 3108040.86 P.K. 10.000 Incremento Az= 186.1569

4 452470.62 3108038.50 P.K. 15.000 Incremento Az= 283.8303

5 452465.78 3108037.25 P.K. 20.000 Incremento Az= 283.8303

6 452460.94 3108035.99 P.K. 25.000 Incremento Az= 283.8303

7 452456.10 3108034.73 P.K. 30.000 Incremento Az= 283.2574

8 452451.31 3108033.31 P.K. 35.000 Incremento Az= 280.0341

9 452446.59 3108031.65 P.K. 40.000 Incremento Az= 276.8107

10 452441.97 3108029.75 P.K. 45.000 Incremento Az= 273.5873

11 452437.45 3108027.62 P.K. 50.000 Incremento Az= 270.3639

12 452433.04 3108025.26 P.K. 55.000 Incremento Az= 267.1405

13 452428.75 3108022.68 P.K. 60.000 Incremento Az= 263.9171

14 452424.60 3108019.89 P.K. 65.000 Incremento Az= 260.6937

15 452420.60 3108016.90 P.K. 70.000 Incremento Az= 257.4703

16 452416.76 3108013.70 P.K. 75.000 Incremento Az= 254.2469

17 452413.08 3108010.32 P.K. 80.000 Incremento Az= 251.0235

18 452409.58 3108006.75 P.K. 85.000 Incremento Az= 247.8001

19 452406.26 3108003.01 P.K. 90.000 Incremento Az= 244.5767

20 452403.13 3107999.11 P.K. 95.000 Incremento Az= 241.3534

21 452400.21 3107995.05 P.K. 100.000 Incremento Az= 238.1300

22 452397.50 3107990.85 P.K. 105.000 Incremento Az= 234.9066

23 452395.00 3107986.52 P.K. 110.000 Incremento Az= 231.6832

24 452392.73 3107982.07 P.K. 115.000 Incremento Az= 228.4598

25 452390.68 3107977.50 P.K. 120.000 Incremento Az= 225.2364

26 452388.84 3107972.86 P.K. 125.000 Incremento Az= 223.5471

27 452388.05 3107970.81 P.K. 127.195 Incremento Az= 223.5471
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Coordenadas de C:\Datos Protopo\1648 La Suerte Piletas\Replanteo\Muro 1 Acera Peatonal.crd

Nº Es

t.

X Y Código

1 452352.23 3107870.15 P.K. 0.000 Incremento Az= 33.5201

2 452354.74 3107874.47 P.K. 5.000 Incremento Az= 33.5201

3 452356.73 3107879.04 P.K. 10.000 Incremento Az= 16.3517

4 452357.69 3107883.94 P.K. 15.000 Incremento Az= 14.2156

5 452359.07 3107888.75 P.K. 20.000 Incremento Az= 21.4601

6 452360.94 3107893.38 P.K. 25.000 Incremento Az= 25.8270

7 452363.17 3107897.86 P.K. 30.000 Incremento Az= 33.0715

8 452365.88 3107902.05 P.K. 35.000 Incremento Az= 38.8143

9 452368.17 3107906.44 P.K. 40.000 Incremento Az= 12.1671

10 452367.44 3107911.29 P.K. 45.000 Incremento Az= 368.6310

11 452363.80 3107914.58 P.K. 50.000 Incremento Az= 325.0950

12 452359.04 3107916.07 P.K. 55.000 Incremento Az= 312.2864

13 452357.29 3107916.41 P.K. 56.784 Incremento Az= 312.2864
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Coordenadas de C:\Datos Protopo\1648 La Suerte Piletas\Replanteo\Muro 3 Rampa de acceso a colegio.crd

Nº Es

t.

X Y Código

1 452352.98 3107927.64 P.K. 0.000 Incremento Az= 371.4441

2 452349.42 3107928.41 P.K. 5.000 Incremento Az= 273.1493

3 452344.85 3107926.36 P.K. 10.000 Incremento Az= 273.1493

4 452340.29 3107924.32 P.K. 15.000 Incremento Az= 273.1493

5 452335.73 3107922.27 P.K. 20.000 Incremento Az= 273.1493

6 452331.17 3107920.22 P.K. 25.000 Incremento Az= 273.1493

7 452326.61 3107918.18 P.K. 30.000 Incremento Az= 273.1493

8 452322.05 3107916.12 P.K. 35.000 Incremento Az= 271.4441

9 452317.54 3107913.95 P.K. 40.000 Incremento Az= 271.4441

10 452315.53 3107912.99 P.K. 42.230 Incremento Az= 271.4441
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Coordenadas de C:\Datos Protopo\1648 La Suerte Piletas\Replanteo\Muro 2 Explanada de aparcamiento.crd

Nº Es

t.

X Y Código

1 452356.12 3107929.37 P.K. 0.000 Incremento Az= 271.4441

2 452351.62 3107927.21 P.K. 5.000 Incremento Az= 271.4441

3 452347.11 3107925.04 P.K. 10.000 Incremento Az= 271.4441

4 452342.61 3107922.87 P.K. 15.000 Incremento Az= 271.4441

5 452338.10 3107920.70 P.K. 20.000 Incremento Az= 271.4441

6 452333.60 3107918.53 P.K. 25.000 Incremento Az= 271.4441

7 452329.09 3107916.36 P.K. 30.000 Incremento Az= 271.4441

8 452324.59 3107914.20 P.K. 35.000 Incremento Az= 271.4441

9 452320.08 3107912.03 P.K. 40.000 Incremento Az= 271.4441

10 452315.58 3107909.86 P.K. 45.000 Incremento Az= 271.4441

11 452311.07 3107907.69 P.K. 50.000 Incremento Az= 271.4441

12 452306.55 3107905.57 P.K. 55.000 Incremento Az= 275.9372

13 452301.72 3107904.28 P.K. 60.000 Incremento Az= 287.6096

14 452300.13 3107903.97 P.K. 61.624 Incremento Az= 287.6096
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Coordenadas de C:\Datos Protopo\1648 La Suerte Piletas\Replanteo\Saneamiento por los pozos.crd

Nº Es

t.

X Y Código

1 452325.59 3107910.22 P.K. 0.000 Punto Singular Az= 71.7718

2 452365.11 3107928.98 P.K. 43.747 Punto Singular Az= 71.7718

3 452375.70 3107955.60 P.K. 72.393 Punto Singular Az= 24.1207

4 452386.30 3107982.21 P.K. 101.039 Punto Singular Az= 24.1255

5 452390.46 3107989.80 P.K. 109.691 Punto Singular Az= 31.9352

6 452395.86 3107999.64 P.K. 120.918 Punto Singular Az= 31.9471

7 452405.42 3108017.07 P.K. 140.795 Punto Singular Az= 31.9284

8 452419.93 3108030.77 P.K. 160.757 Punto Singular Az= 51.8298

9 452437.04 3108041.06 P.K. 180.718 Punto Singular Az= 65.5206

10 452460.84 3108048.47 P.K. 205.649 Punto Singular Az= 80.7977

11 452500.06 3108056.33 P.K. 245.649 Punto Singular Az= 87.4074

12 452519.67 3108060.26 P.K. 265.650 Punto Singular Az= 87.4074

13 452535.98 3108046.39 P.K. 287.053 Punto Singular Az= 144.8700

14 452575.02 3108055.08 P.K. 327.052 Punto Singular Az= 86.0674

15 452614.16 3108063.34 P.K. 367.054 Punto Singular Az= 86.7514
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ANEJO Nº 12 

CALCULO DE  MUROS. 

Objeto del presente anejo. 

El objeto del presente anejo es realizar el cálculo de estabilidad y estructural de los muros de 

contención de tierras necesarios para la ejecución de las obras correspondientes al “P. de 

acondicionamiento de viales y peatonales entre el barrio de la Suerte y el barrio de Piletas”. 

En el Plano 15. Secciones tipos de muros se observa con mayor definición la solución 

propuesta en la ejecución de estos muros de contención. 

NORMATIVA Y BIBLIOGRAFÍA APLICADA. 

La legislación aplicada en los cálculos de este anejo es la siguiente: 

 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)  

 DB SE-C: Cimientos 

 DB SE-AE: Acciones de la edificación 

 DB SE: Bases de cálculo 

 

La bibliografía utilizada es la siguiente: 

 

 Hormigón Armado (P. Jiménez Montoya). 

 Muros de Contención y Muros de Sótano (J. Calavera). 

 Geotecnia y Cimientos (J. A. Jiménez Salas). 

CÁLCULO DE EMPUJES SOBRE  EL MURO. 

Coeficientes de empuje del terreno. 

Coeficiente de empuje activo. 

El coeficiente de empuje activo para terreno homogéneo y no cohesivo se determina, según la 

Teoría de Coulomb, mediante la siguiente expresión: 
2
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siendo: 

 , el ángulo del terreno del trasdós con la horizontal. 

 , el ángulo de rozamiento interno del terreno. 

 , el ángulo de rozamiento tierras – muro o tierras – tierras.  

 , el ángulo del trasdós con la vertical.  

El ángulo de rozamiento  entre un terreno y un muro dependen principalmente del ángulo de 

rozamiento interno del terreno (), de su grado de humedad y de la rugosidad del paramento 

del muro. En los casos más desfavorables, como por ejemplo, en terrenos coherentes, 

anegados o en muros de superficie muy lisa se tomará un ángulo de rozamiento de 0º. 

Con terrenos bien drenados y muros de superficie muy rugosa, el máximo valor 

posible del ángulo de rozamiento es  = ; sin embargo para el cálculo de los empujes 

no se pasará, salvo justificación especial, del valor: 

 

 
3
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Coeficiente de empuje pasivo. 

El coeficiente de empuje pasivo puede estimarse mediante la fórmula de Rankine: 
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Empujes activo sobre el trasdós del muro. 

A efectos de estabilidad global, los empujes sobre el muro dependen de la tipología del mismo. 

En general se admite que en el trasdós del muro existe una cuña de terreno que acompaña al 

muro en su desplazamiento y que debe considerarse a todos los efectos como parte del mismo. 

Esta cuña comienza en el extremo del talón de la zapata y viene definida por una recta AB, 

que forma un ángulo ’ que depende del ángulo de rozamiento interno del terreno () y del 

ángulo de inclinación del terreno con el trasdós (): 
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Conocida la recta AB el empuje sobre el muro tiene, en general, tres componentes diferentes: 

 En los tramos BC y AF, la ley de empujes es la correspondiente a la Teoría de 

Coulomb, formando las presiones y el empuje un ángulo  con la normal al trasdós, 

siendo  el ángulo de rozamiento entre el relleno y el muro. 

 En el tramo BA, la ley de empujes es la correspondiente a la Teoría de Coulomb, 

formando las presiones y el empuje un ángulo  con la normal a la cuña, siendo  

el ángulo de rozamiento del relleno contra el relleno, es decir, el propio ángulo de 

rozamiento interno del relleno ( = ). 

Por supuesto para el cálculo de la estabilidad global del muro, el peso del relleno sobre el talón 

es el del prisma AGB, y no el del relleno situado verticalmente sobre el mismo.  

Según el valor de ’ y las dimensiones del muro, puede ocurrir que la recta AB no corte al 

trasdós del muro, tratándose este caso de uno particular del anterior. 

 

Empuje pasivo sobre el intradós del muro. 

La movilización del empuje pasivo frente a la puntera del muro requiere corrimientos 

apreciables del mismo, que pueden ser incompatibles con sus condiciones de servicio. Por 

tanto, en estado de servicio debe quedar asegurado el no deslizamiento sin contar con el 

empuje pasivo, es decir, asegurar al menos un coeficiente de seguridad al deslizamiento (Csd) 

de valor 1 sin contar con dicho empuje pasivo. 
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Si el empuje pasivo frente a la puntera no es suficiente, junto con el rozamiento, para 

garantizar el muro contra deslizamiento, puede recurrirse al empleo de un tacón. 

Para garantizar la movilización del empuje pasivo debe comprobarse que el terreno existe 

frente al muro en distancia suficiente, que suele estimarse en dos veces la profundidad de 

cimentación (incluido el tacón), y que esta existencia queda asegurada durante la vida del 

muro.  

 

Datos de cálculo. 

Geometría del muro. 

Debido a la pendiente longitudinal de los viales y con el fin de optimizar los materiales, se ha 

escalonado el muro de contención al objeto de conseguir una correcta cimentación al tiempo 

que la coronación tenga la altura suficiente para garantizar la contención de las tierras en el 

trasdós. 

Por tanto la altura del muro es variable desde una altura máxima de aproximadamente 4.0 m. 

a una mínima de 2 m. En el conjunto de planos nº 16 se adjunta un perfil longitudinal de cada 

uno de los muros en el que se observa con mayor definición la profundidad exacta de las 

cimentaciones y la cota de las coronaciones, obteniéndose por diferencia la altura total del 

muro en cada tramo. 

Los tipos de se han dividido en función de sus características (geometría y armado) 

sensiblemente homogéneas. De este modo todos los paños en que se divide la ejecución del 

muro corresponden a una de estas tipologías, con lo que se consigue una mayor facilidad en 

la ejecución.  

En el Plano 15 Secciones tipos de muro se observa con mayor definición la solución 

propuesta.  

Características del terreno. 

Las características del terreno estimadas para el cálculo han sido las siguientes: 

 
1. Geometría de las tierras: 

 Ángulo del terreno con la horizontal en trasdós ()........... variable. 

 Altura de tierras sobre la puntera....................................... 0,50 m 

2. Características geotécnicas del relleno (trasdós e intradós): 

 Tipo de relleno................................................................... Granular. 

 Densidad aparente, ......................................................... 18 KN/m3 

 Ángulo de rozamiento interno, ........................................ 30 - 35º 

 Ángulo de rozamiento tierras – muro, m.......................................... 15 - 20º 

 Ángulo de rozamiento tierras – tierras, t.......................................... 30 - 35º 
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3. Características geotécnicas del terreno de cimentación: 

 Ángulo de rozamiento zapata - cimiento, z.....................................30º 

 Tensión admisible.............................................................. .2 kg/cm2 

Características de los materiales. 

Las características de los materiales aplicadas en el cálculo han sido las siguientes: 

 Clase general de exposición................................IIa (Normal con humedad 

alta). 

 Resistencia característica del hormigón, fck.........30 N/mm2 

 Límite elástico del acero, fyk ................................500 N/mm2 

 Coeficiente de minoración de fck, c ...............................1,50 

 Coeficiente de minoración de fyk, s ....................1,15 

 Recubrimiento de las armaduras................ ........35 mm. 

Acciones e hipótesis de cálculo. 

Las acciones consideradas en el cálculo han sido las siguientes: 

 

 Peso propio. Se ha considerado un peso específico del hormigón armado de 24 

KN/m3. 

 Empuje activo sobre el trasdós del muro. Se ha aplicado la teoría desarrollada en 

el apartado en el apartado 3 del presente anejo.  

 Sobrecarga de tierras. Se determinan los empujes suponiendo un ángulo del 

terreno con la horizontal en trasdós (), tratándose la bancada de tierras como una 

sobrecarga. 

 Sobrecarga de uso. Se han considerado una sobrecarga uniforme de  de 300 

kg/m2 en los dos primeros metros (correspondiente a las aceras) y de 500 Kg/m2 

a partir de los dos metros correspondiente al tráfico, aplicada desde el borde de la 

acera. 

No se ha considerado inicialmente como acción el empuje pasivo frente a la puntera, 

recurriéndose posteriormente a éste e incluso al empleo de tacón al resultar necesarios para 

garantizar el muro contra deslizamiento. 
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Ponderación de las acciones de cálculo. 

La mayoración o minoración de las acciones de cálculo se ha llevado a cabo considerando una 

situación persistente o transitoria (no accidental) y un nivel de control normal en la ejecución, 

resultando por tanto los siguientes coeficientes de ponderación:     

 

 Ponderación de las acciones permanentes: 

 De efecto favorable............................................................ 1,00 

 De efecto desfavorable...................................................... 1,50 

 Ponderación de las acciones variables: 

 De efecto favorable............................................................ 0,00 

 De efecto desfavorable...................................................... 1,50 

Coeficientes de seguridad a vuelco y deslizamiento. 

No existe una normativa española concreta, por lo que la definición de los coeficientes de 

seguridad al vuelco y al deslizamiento se ha realizado siguiendo las recomendaciones de las 

distintas publicaciones. 

Se ha definido como práctica usual un coeficiente de seguridad al vuelco de 1,80 y un 

coeficiente de seguridad al deslizamiento de 1,50. 

Aplicación de la Norma Sismorresistente NCSE. 

Según esta normativa, determina que “no es obligatoria la aplicación de este Norma” siempre 

que la aceleración sísmica de cálculo, ac, sea inferior a 0,06*g, siendo g la aceleración de la 

gravedad. 

En Canarias la aceleración sísmica básica es de 0,04*g, siendo en coeficiente de contribución 

igual a la unidad. Si consideramos estos muros como construcciones de especial importancia, 

el periodo de vida de la obra es de 100 años a lo que le corresponde un coeficiente 

adimensional de riesgo de 1,30. Con lo que la aceleración sísmica de cálculo será igual a 

0,052*g  0,06*g. 

Por ello no es obligatoria la aplicación de esta Norma. 

Consideraciones sobre el Drenaje del Trasdós de los Muros. 

Para evitar el aumento de los esfuerzos a los que está sometido el muro se dispondrá una capa 

de material drenante en el trasdós de los mismos y un tubo colector poroso, que evitará el 

aumento del nivel freático. Ello nos permite no considerar el empuje del agua 
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Listados con los resultados. 

 

Se adjunta al final de esta memoria de cálculo, los listados con los resultados y 

comprobaciones efectuadas mediante una aplicación informática para cada una de las alturas 

resultantes de comparar la cota de cimentación con la cota de la rasante. 
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-98-CTE (España)

Hormigón: HA-25, Control Estadístico

Acero de barras: B 400 S, Control Normal

Tipo de ambiente: Clase IIa

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm

Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo

Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m

Enrase: Trasdós

Longitud del muro en planta: 1.00 m

Separación de las juntas: 5.00 m

Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %

Evacuación por drenaje: 100 %

Porcentaje de empuje pasivo: 100 %

Cota empuje pasivo: 0.50 m

Tensión admisible: 2.00 kp/cm²

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje

1 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.25 t/m²

Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00

2 - Cimiento -1.50 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 38.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.24
Pasivo intradós: 4.20
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RELLENO EN INTRADÓS

Referencias Descripción Coeficientes de empuje

Relleno Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00

5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO
0.00 m

-1.00 m

-2.00 m

0.00 m

-1.50 m

1

2 - Cimiento

6.- GEOMETRÍA
MURO

Altura: 1.50 m

Espesor superior: 25.0 cm

Espesor inferior: 25.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Con puntera y talón
Canto: 35 cm
Vuelos intradós / trasdós: 5.0 / 80.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
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7.- ESQUEMA DE LAS FASES
0.30 t/m² 0.50 t/m²

25cm

5
25 80 (cm)

1
5
0

(cm)

3
5

Rasante

-1.50 m

0.00 m

-1.85 m

-1.50 m-1.50 m

-1.85 m

0.00 m

-1.50 m

Fase 1: Fase

8.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final

En banda En superficie Valor: 0.3 t/m²
Ancho: 1.7 m
Separación: 0.85 m

Fase Fase

En banda En superficie Valor: 0.5 t/m²
Ancho: 5 m
Separación: 4.2 m

Fase Fase

9.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00

-0.14 0.09 0.01 0.00 0.10 0.00

-0.29 0.18 0.03 0.00 0.20 0.00

-0.44 0.28 0.07 0.01 0.30 0.00

-0.59 0.37 0.12 0.02 0.39 0.00

-0.74 0.46 0.19 0.05 0.48 0.00

-0.89 0.56 0.26 0.08 0.58 0.00

-1.04 0.65 0.36 0.13 0.66 0.00

-1.19 0.74 0.46 0.19 0.75 0.00

-1.34 0.84 0.58 0.27 0.84 0.00

-1.49 0.93 0.72 0.36 0.92 0.00

Máximos 0.94
Cota: -1.50 m

0.72
Cota: -1.50 m

0.37
Cota: -1.50 m

0.93
Cota: -1.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
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Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.14 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.29 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.44 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.59 0.37 0.00 0.00 0.07 0.00

-0.74 0.46 0.02 0.00 0.16 0.00

-0.89 0.56 0.05 0.01 0.25 0.00

-1.04 0.65 0.09 0.02 0.34 0.00

-1.19 0.74 0.15 0.04 0.43 0.00

-1.34 0.84 0.22 0.06 0.52 0.00

-1.49 0.93 0.31 0.10 0.61 0.00

Máximos 0.94
Cota: -1.50 m

0.31
Cota: -1.50 m

0.11
Cota: -1.50 m

0.61
Cota: -1.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

10.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente

 2 - Empuje de tierras

 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3

1 1.00 1.00

2 1.60 1.00

3 1.00 1.60

4 1.60 1.60

5 1.00 1.00 1.60

6 1.60 1.00 1.60

7 1.00 1.60 1.60

8 1.60 1.60 1.60

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3

1 1.00 1.00

2 1.00 1.00 0.60
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11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior: 2Ø12

Anclaje intradós / trasdós: 21 / 20 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal

1 Ø10c/30 Ø10c/25 Ø16c/25 Ø10c/25

Solape: 0.2 m Solape: 0.45 m

ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal

Superior Ø12c/25 Ø16c/25

Patilla Intradós / Trasdós: 16 / - cm

Inferior Ø12c/25 Ø12c/25

Patilla intradós / trasdós: 15 / - cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: 1.5 m de alzado (Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

Comprobación a rasante en arranque muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 36.61 t/m
Calculado: 1.15 t/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Mínimo: 20 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 Mínimo: 3.7 cm

    - Trasdós: Calculado: 24 cm Cumple

    - Intradós: Calculado: 24 cm Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm

    - Trasdós: Calculado: 25 cm Cumple

    - Intradós: Calculado: 25 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.001 

    - Trasdós (-1.50 m): Calculado: 0.00125 Cumple

    - Intradós (-1.50 m): Calculado: 0.00125 Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía
vertical) Calculado: 0.00125 

    - Trasdós: Mínimo: 0.00064 Cumple

    - Intradós: Mínimo: 0.0002 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-1.50 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00321 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-1.50 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 0.00191 
Calculado: 0.00321 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-1.50 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.00036 
Calculado: 0.00104 Cumple
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Referencia: Muro: 1.5 m de alzado (Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-1.50 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 0 
Calculado: 0.00104 Cumple

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
    -  (0.00 m):
      EC-2, art. 5.4.7.2

Máximo: 0.04 
Calculado: 0.00426 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 Mínimo: 3.7 cm

    - Trasdós: Calculado: 21.8 cm Cumple

    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm

    - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple

Comprobación a cortante:
      Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)

Máximo: 10.92 t/m
Calculado: 0.86 t/m Cumple

Comprobación de fisuración:
      Artículo 49.2.4 de la norma EHE

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.01 mm Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-98. Artículo  66.6.2

    - Base trasdós: Mínimo: 0.44 m
Calculado: 0.45 m Cumple

    - Base intradós: Mínimo: 0.2 m
Calculado: 0.2 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

    - Trasdós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 20 cm Cumple

    - Intradós: Mínimo: 0 cm
Calculado: 21 cm Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.50 m

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.50 m

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.50 m, Md: 0.59 t·m/m, Nd: 0.94 t/m, Vd: 1.16 t/m,
Tensión máxima del acero: 0.327 t/cm²

- Sección crítica a cortante: Cota: -1.29 m

- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -1.50 m, M: 0.27 t·m/m, N: 0.94 t/m

Referencia: Zapata corrida: 1.5 m de alzado (Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 1.8 
Calculado: 3.2 Cumple

    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 2.16 Cumple
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Referencia: Zapata corrida: 1.5 m de alzado (Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-98. Artículo  59.8.1

Mínimo: 25 cm
Calculado: 35 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

    - Tensión media: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.369 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.723 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes

    - Armado superior trasdós: Mínimo: 0.92 cm²/m
Calculado: 8.04 cm²/m Cumple

    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 4.52 cm²/m Cumple

    - Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 8.04 cm²/m Cumple

    - Armado inferior intradós: Mínimo: 0.03 cm²/m
Calculado: 4.52 cm²/m Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE-98. Artículo  44.2.3.2.1 Máximo: 12.56 t/m

    - Trasdós: Calculado: 1.45 t/m Cumple

    - Intradós: Calculado: 0 t/m Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-98. Artículo  66.5

    - Arranque trasdós: Mínimo: 16 cm
Calculado: 27.6 cm Cumple

    - Arranque intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 27.6 cm Cumple

    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple

    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple

    - Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

Recubrimiento:

    - Inferior:
      Norma EHE. Artículo 37.2.4.

Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple

    - Lateral:
      Norma EHE-98. Artículo  37.2.4

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

    - Superior:
      Norma EHE. Artículo 37.2.4.

Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE. Artículo 59.8.2. Mínimo: Ø12

    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple

    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø16 Cumple

    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-98. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
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Referencia: Zapata corrida: 1.5 m de alzado (Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

    - Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.001 

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00129 Cumple

    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00129 Cumple

    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00129 Cumple

    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00229 Cumple

Cuantía mecánica mínima:

    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-98. Artículo  56.2

Mínimo: 0.00032 
Calculado: 0.00129 Cumple

    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-98. Artículo  56.2

Mínimo: 0.00057 
Calculado: 0.00129 Cumple

    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-98. Artículo  42.3.2

Mínimo: 1e-005 
Calculado: 0.00129 Cumple

    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-98. Artículo  42.3.2

Mínimo: 0.00037 
Calculado: 0.00229 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.91 t·m/m

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.04 t·m/m

13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): 1.5 m de alzado
(Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
    - Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.38 m ; 2.70 m) - Radio: 4.70

m:
      Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.474 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

14.- MEDICIÓN

Referencia: Muro B 400 S, CN Total

Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

4x1.66
4x1.02

6.64
4.09
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Referencia: Muro B 400 S, CN Total

Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

7x0.86
7x0.53

6.02
3.71

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.64
5x2.59

8.20
12.94

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

7x0.86
7x0.53

6.02
3.71

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

2x0.86
2x0.76

1.72
1.53

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.10
5x0.98

5.50
4.88

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

5x0.86
5x0.76

4.30
3.82

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.11
5x1.75

5.55
8.76

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

5x0.86
5x0.76

4.30
3.82

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)

4x0.77
4x0.47

3.08
1.90

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.02
5x1.61

5.10
8.05

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

21.76
13.41

15.82
14.05

18.85
29.75

 
57.21

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

23.94
14.75

17.40
15.46

20.74
32.72

 
62.93

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³)

Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza

Referencia: Muro 14.75 15.45 32.73 62.93 0.76 0.11

Totales 14.75 15.45 32.73 62.93 0.76 0.11
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-98-CTE (España)

Hormigón: HA-25, Control Estadístico

Acero de barras: B 400 S, Control Normal

Tipo de ambiente: Clase IIa

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm

Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo

Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m

Enrase: Trasdós

Longitud del muro en planta: 1.00 m

Separación de las juntas: 5.00 m

Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %

Evacuación por drenaje: 100 %

Porcentaje de empuje pasivo: 100 %

Cota empuje pasivo: 0.50 m

Tensión admisible: 2.00 kp/cm²

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje

1 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.25 t/m²

Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00

2 - Cimiento -2.00 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 38.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.24
Pasivo intradós: 4.20
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RELLENO EN INTRADÓS

Referencias Descripción Coeficientes de empuje

Relleno Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00

5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO
0.00 m

-1.00 m

-2.00 m

-3.00 m

0.00 m

-2.00 m

1

2 - Cimiento

6.- GEOMETRÍA
MURO

Altura: 2.00 m

Espesor superior: 25.0 cm

Espesor inferior: 25.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Con puntera y talón
Canto: 40 cm
Vuelos intradós / trasdós: 5.0 / 110.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
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7.- ESQUEMA DE LAS FASES
0.30 t/m² 0.50 t/m²

25cm

5
25 110 (cm)

2
0

0

(cm)

4
0

Rasante

-2.00 m

0.00 m

-2.40 m

-2.00 m-2.00 m

-2.40 m

0.00 m

-2.00 m

Fase 1: Fase

8.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final

En banda En superficie Valor: 0.3 t/m²
Ancho: 1.7 m
Separación: 0.85 m

Fase Fase

En banda En superficie Valor: 0.5 t/m²
Ancho: 5 m
Separación: 4.2 m

Fase Fase

9.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00

-0.19 0.12 0.01 0.00 0.14 0.00

-0.39 0.24 0.05 0.01 0.26 0.00

-0.59 0.37 0.12 0.02 0.39 0.00

-0.79 0.49 0.21 0.06 0.51 0.00

-0.99 0.62 0.33 0.11 0.64 0.00

-1.19 0.74 0.46 0.19 0.75 0.00

-1.39 0.87 0.63 0.30 0.87 0.00

-1.59 0.99 0.81 0.44 0.98 0.00

-1.79 1.12 1.02 0.62 1.09 0.00

-1.99 1.24 1.25 0.85 1.20 0.00

Máximos 1.25
Cota: -2.00 m

1.26
Cota: -2.00 m

0.86
Cota: -2.00 m

1.20
Cota: -2.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
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Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.19 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.39 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.59 0.37 0.00 0.00 0.07 0.00

-0.79 0.49 0.03 0.00 0.19 0.00

-0.99 0.62 0.08 0.01 0.31 0.00

-1.19 0.74 0.15 0.04 0.43 0.00

-1.39 0.87 0.25 0.08 0.55 0.00

-1.59 0.99 0.37 0.14 0.67 0.00

-1.79 1.12 0.51 0.22 0.79 0.00

-1.99 1.24 0.68 0.34 0.91 0.00

Máximos 1.25
Cota: -2.00 m

0.69
Cota: -2.00 m

0.35
Cota: -2.00 m

0.91
Cota: -2.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

10.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente

 2 - Empuje de tierras

 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3

1 1.00 1.00

2 1.60 1.00

3 1.00 1.60

4 1.60 1.60

5 1.00 1.00 1.60

6 1.60 1.00 1.60

7 1.00 1.60 1.60

8 1.60 1.60 1.60

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3

1 1.00 1.00

2 1.00 1.00 0.60
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11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior: 2Ø12

Anclaje intradós / trasdós: 21 / 20 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal

1 Ø10c/30 Ø10c/25 Ø16c/25 Ø10c/25

Solape: 0.2 m Solape: 0.45 m

ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal

Superior Ø12c/25 Ø16c/25

Patilla Intradós / Trasdós: 16 / - cm

Inferior Ø12c/25 Ø12c/25

Patilla intradós / trasdós: 15 / - cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: 2.0 metro de alzado (Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

Comprobación a rasante en arranque muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 36.61 t/m
Calculado: 2.01 t/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Mínimo: 20 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 Mínimo: 3.7 cm

    - Trasdós: Calculado: 24 cm Cumple

    - Intradós: Calculado: 24 cm Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm

    - Trasdós: Calculado: 25 cm Cumple

    - Intradós: Calculado: 25 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.001 

    - Trasdós (-2.00 m): Calculado: 0.00125 Cumple

    - Intradós (-2.00 m): Calculado: 0.00125 Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Calculado: 0.00125 

    - Trasdós: Mínimo: 0.00064 Cumple

    - Intradós: Mínimo: 0.0002 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-2.00 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00321 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-2.00 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 0.00191 
Calculado: 0.00321 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.00 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.00036 
Calculado: 0.00104 Cumple
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Referencia: Muro: 2.0 metro de alzado (Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.00 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 1e-005 
Calculado: 0.00104 Cumple

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
    -  (0.00 m):
      EC-2, art. 5.4.7.2

Máximo: 0.04 
Calculado: 0.00426 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 Mínimo: 3.7 cm

    - Trasdós: Calculado: 21.8 cm Cumple

    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm

    - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple

Comprobación a cortante:
      Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)

Máximo: 10.96 t/m
Calculado: 1.62 t/m Cumple

Comprobación de fisuración:
      Artículo 49.2.4 de la norma EHE

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.026 mm Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-98. Artículo  66.6.2

    - Base trasdós: Mínimo: 0.44 m
Calculado: 0.45 m Cumple

    - Base intradós: Mínimo: 0.2 m
Calculado: 0.2 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

    - Trasdós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 20 cm Cumple

    - Intradós: Mínimo: 0 cm
Calculado: 21 cm Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.00 m

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.00 m

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.00 m, Md: 1.38 t·m/m, Nd: 1.25 t/m, Vd: 2.01 t/m,
Tensión máxima del acero: 0.817 t/cm²

- Sección crítica a cortante: Cota: -1.79 m

- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -2.00 m, M: 0.66 t·m/m, N: 1.25 t/m

Referencia: Zapata corrida: 2.0 metro de alzado (Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 1.8 
Calculado: 3.12 Cumple

    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 2.18 Cumple
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Referencia: Zapata corrida: 2.0 metro de alzado (Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-98. Artículo  59.8.1

Mínimo: 25 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

    - Tensión media: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.472 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.938 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes

    - Armado superior trasdós: Mínimo: 1.79 cm²/m
Calculado: 8.04 cm²/m Cumple

    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 4.52 cm²/m Cumple

    - Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 8.04 cm²/m Cumple

    - Armado inferior intradós: Mínimo: 0.04 cm²/m
Calculado: 4.52 cm²/m Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE-98. Artículo  44.2.3.2.1 Máximo: 13.45 t/m

    - Trasdós: Calculado: 2.45 t/m Cumple

    - Intradós: Calculado: 0 t/m Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-98. Artículo  66.5

    - Arranque trasdós: Mínimo: 16 cm
Calculado: 32.6 cm Cumple

    - Arranque intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 32.6 cm Cumple

    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple

    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple

    - Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

Recubrimiento:

    - Inferior:
      Norma EHE. Artículo 37.2.4.

Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple

    - Lateral:
      Norma EHE-98. Artículo  37.2.4

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

    - Superior:
      Norma EHE. Artículo 37.2.4.

Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE. Artículo 59.8.2. Mínimo: Ø12

    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple

    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø16 Cumple

    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-98. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
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Referencia: Zapata corrida: 2.0 metro de alzado (Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

    - Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.001 

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00113 Cumple

    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00113 Cumple

    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00113 Cumple

    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00201 Cumple

Cuantía mecánica mínima:

    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-98. Artículo  56.2

Mínimo: 0.00028 
Calculado: 0.00113 Cumple

    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-98. Artículo  56.2

Mínimo: 0.0005 
Calculado: 0.00113 Cumple

    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-98. Artículo  42.3.2

Mínimo: 1e-005 
Calculado: 0.00113 Cumple

    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-98. Artículo  42.3.2

Mínimo: 0.00062 
Calculado: 0.00201 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 2.09 t·m/m

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.05 t·m/m

13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): 2.0 metro de alzado
(Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
    - Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.50 m ; 0.31 m) - Radio: 3.21

m:
      Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.368 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

14.- MEDICIÓN

Referencia: Muro B 400 S, CN Total

Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

4x2.16
4x1.33

8.64
5.33

Selección de listados
Piletas-La Suerte Fecha: 19/05/16

Página 9



Referencia: Muro B 400 S, CN Total

Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

9x0.86
9x0.53

7.74
4.77

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

5x2.14
5x3.38

10.70
16.89

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

9x0.86
9x0.53

7.74
4.77

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

2x0.86
2x0.76

1.72
1.53

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.40
5x1.24

7.00
6.21

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

6x0.86
6x0.76

5.16
4.58

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.41
5x2.23

7.05
11.13

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

6x0.86
6x0.76

5.16
4.58

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)

4x0.82
4x0.51

3.28
2.02

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.07
5x1.69

5.35
8.44

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

27.40
16.89

19.04
16.90

23.10
36.46

 
70.25

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

30.14
18.58

20.94
18.59

25.41
40.11

 
77.28

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³)

Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza

Referencia: Muro 18.58 18.59 40.11 77.28 1.06 0.14

Totales 18.58 18.59 40.11 77.28 1.06 0.14
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-98-CTE (España)

Hormigón: HA-25, Control Estadístico

Acero de barras: B 400 S, Control Normal

Tipo de ambiente: Clase IIa

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm

Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo

Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m

Enrase: Trasdós

Longitud del muro en planta: 1.00 m

Separación de las juntas: 5.00 m

Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %

Evacuación por drenaje: 100 %

Porcentaje de empuje pasivo: 100 %

Cota empuje pasivo: 0.50 m

Tensión admisible: 2.00 kp/cm²

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje

1 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.25 t/m²

Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00

2 - Cimiento -2.50 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 38.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.24
Pasivo intradós: 4.20
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RELLENO EN INTRADÓS

Referencias Descripción Coeficientes de empuje

Relleno Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00

5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO
0.00 m

-1.00 m

-2.00 m

-3.00 m

0.00 m

-2.50 m

1

2 - Cimiento

6.- GEOMETRÍA
MURO

Altura: 2.50 m

Espesor superior: 30.0 cm

Espesor inferior: 30.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Con puntera y talón
Canto: 45 cm
Vuelos intradós / trasdós: 5.0 / 130.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

Selección de listados
Piletas-La Suerte Fecha: 19/05/16

Página 3



7.- ESQUEMA DE LAS FASES
0.30 t/m² 0.50 t/m²

30cm

5
30 130 (cm)

2
5
0

(cm)

4
5

Rasante

-2.50 m

0.00 m

-2.95 m

-2.50 m-2.50 m

-2.95 m

0.00 m

-2.50 m

Fase 1: Fase

8.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final

En banda En superficie Valor: 0.3 t/m²
Ancho: 1.7 m
Separación: 0.85 m

Fase Fase

En banda En superficie Valor: 0.5 t/m²
Ancho: 5 m
Separación: 4.2 m

Fase Fase

9.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00

-0.24 0.18 0.02 0.00 0.17 0.00

-0.49 0.37 0.08 0.01 0.33 0.00

-0.74 0.56 0.19 0.05 0.48 0.00

-0.99 0.74 0.33 0.11 0.64 0.00

-1.24 0.93 0.50 0.21 0.78 0.00

-1.49 1.12 0.72 0.36 0.92 0.00

-1.74 1.30 0.96 0.57 1.06 0.00

-1.99 1.49 1.25 0.85 1.20 0.00

-2.24 1.68 1.56 1.20 1.34 0.00

-2.49 1.87 1.91 1.63 1.47 0.00

Máximos 1.88
Cota: -2.50 m

1.93
Cota: -2.50 m

1.65
Cota: -2.50 m

1.48
Cota: -2.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m
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CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.24 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.49 0.37 0.00 0.00 0.01 0.00

-0.74 0.56 0.02 0.00 0.16 0.00

-0.99 0.74 0.08 0.01 0.31 0.00

-1.24 0.93 0.17 0.04 0.46 0.00

-1.49 1.12 0.31 0.10 0.61 0.00

-1.74 1.30 0.48 0.20 0.76 0.00

-1.99 1.49 0.68 0.34 0.91 0.00

-2.24 1.68 0.93 0.54 1.06 0.00

-2.49 1.87 1.21 0.81 1.21 0.00

Máximos 1.88
Cota: -2.50 m

1.22
Cota: -2.50 m

0.82
Cota: -2.50 m

1.21
Cota: -2.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

10.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente

 2 - Empuje de tierras

 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3

1 1.00 1.00

2 1.60 1.00

3 1.00 1.60

4 1.60 1.60

5 1.00 1.00 1.60

6 1.60 1.00 1.60

7 1.00 1.60 1.60

8 1.60 1.60 1.60

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3

1 1.00 1.00

2 1.00 1.00 0.60
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11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior: 2Ø12

Anclaje intradós / trasdós: 21 / 20 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal

1 Ø10c/30 Ø10c/25 Ø16c/25 Ø10c/25

Solape: 0.2 m Solape: 0.45 m

ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal

Superior Ø12c/25 Ø16c/25

Patilla Intradós / Trasdós: 16 / - cm

Inferior Ø12c/25 Ø12c/25

Patilla intradós / trasdós: 15 / - cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: 2.5 metro de alzado (Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

Comprobación a rasante en arranque muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 40.27 t/m
Calculado: 3.08 t/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Mínimo: 20 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 Mínimo: 3.7 cm

    - Trasdós: Calculado: 24 cm Cumple

    - Intradós: Calculado: 24 cm Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm

    - Trasdós: Calculado: 25 cm Cumple

    - Intradós: Calculado: 25 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.001 

    - Trasdós (-2.50 m): Calculado: 0.00104 Cumple

    - Intradós (-2.50 m): Calculado: 0.00104 Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Calculado: 0.00104 

    - Trasdós: Mínimo: 0.00053 Cumple

    - Intradós: Mínimo: 0.00017 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-2.50 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00268 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-2.50 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 0.00191 
Calculado: 0.00268 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.50 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.00036 
Calculado: 0.00087 Cumple
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Referencia: Muro: 2.5 metro de alzado (Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.50 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 1e-005 
Calculado: 0.00087 Cumple

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
    -  (0.00 m):
      EC-2, art. 5.4.7.2

Máximo: 0.04 
Calculado: 0.00355 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 Mínimo: 3.7 cm

    - Trasdós: Calculado: 21.8 cm Cumple

    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm

    - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple

Comprobación a cortante:
      Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)

Máximo: 12.06 t/m
Calculado: 2.49 t/m Cumple

Comprobación de fisuración:
      Artículo 49.2.4 de la norma EHE

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.046 mm Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-98. Artículo  66.6.2

    - Base trasdós: Mínimo: 0.44 m
Calculado: 0.45 m Cumple

    - Base intradós: Mínimo: 0.2 m
Calculado: 0.2 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

    - Trasdós: Mínimo: 20 cm
Calculado: 20 cm Cumple

    - Intradós: Mínimo: 0 cm
Calculado: 21 cm Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.50 m

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.50 m

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.50 m, Md: 2.64 t·m/m, Nd: 1.87 t/m, Vd: 3.09 t/m,
Tensión máxima del acero: 1.262 t/cm²

- Sección crítica a cortante: Cota: -2.24 m

- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -2.50 m, M: 1.32 t·m/m, N: 1.87 t/m

Referencia: Zapata corrida: 2.5 metro de alzado (Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.91 Cumple

    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 2.15 Cumple
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Referencia: Zapata corrida: 2.5 metro de alzado (Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-98. Artículo  59.8.1

Mínimo: 25 cm
Calculado: 45 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

    - Tensión media: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.58 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 1.201 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes

    - Armado superior trasdós: Mínimo: 2.86 cm²/m
Calculado: 8.04 cm²/m Cumple

    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 4.52 cm²/m Cumple

    - Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 8.04 cm²/m Cumple

    - Armado inferior intradós: Mínimo: 0.05 cm²/m
Calculado: 4.52 cm²/m Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE-98. Artículo  44.2.3.2.1 Máximo: 14.3 t/m

    - Trasdós: Calculado: 3.79 t/m Cumple

    - Intradós: Calculado: 0 t/m Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-98. Artículo  66.5

    - Arranque trasdós: Mínimo: 16 cm
Calculado: 37.6 cm Cumple

    - Arranque intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 37.6 cm Cumple

    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple

    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple

    - Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

Recubrimiento:

    - Inferior:
      Norma EHE. Artículo 37.2.4.

Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple

    - Lateral:
      Norma EHE-98. Artículo  37.2.4

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

    - Superior:
      Norma EHE. Artículo 37.2.4.

Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE. Artículo 59.8.2. Mínimo: Ø12

    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple

    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø16 Cumple

    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-98. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

Selección de listados
Piletas-La Suerte Fecha: 19/05/16

Página 8



Referencia: Zapata corrida: 2.5 metro de alzado (Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

    - Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.001 

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.001 Cumple

    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.001 Cumple

    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.001 Cumple

    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00178 Cumple

Cuantía mecánica mínima:

    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-98. Artículo  56.2

Mínimo: 0.00025 
Calculado: 0.001 Cumple

    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-98. Artículo  56.2

Mínimo: 0.00044 
Calculado: 0.001 Cumple

    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-98. Artículo  42.3.2

Mínimo: 1e-005 
Calculado: 0.001 Cumple

    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-98. Artículo  42.3.2

Mínimo: 0.00085 
Calculado: 0.00178 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 3.83 t·m/m

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.08 t·m/m

13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): 2.5 metro de alzado
(Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
    - Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.63 m ; 0.20 m) - Radio: 3.70

m:
      Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.214 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

14.- MEDICIÓN

Referencia: Muro B 400 S, CN Total

Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

4x2.66
4x1.64

10.64
6.56
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Referencia: Muro B 400 S, CN Total

Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

11x0.86
11x0.53

9.46
5.83

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

5x2.64
5x4.17

13.20
20.83

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

11x0.86
11x0.53

9.46
5.83

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

2x0.86
2x0.76

1.72
1.53

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.65
5x1.46

8.25
7.32

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

7x0.86
7x0.76

6.02
5.34

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.66
5x2.62

8.30
13.10

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

7x0.86
7x0.76

6.02
5.34

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)

4x0.87
4x0.54

3.48
2.15

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.12
5x1.77

5.60
8.84

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

33.04
20.37

22.01
19.53

27.10
42.77

 
82.67

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

36.34
22.41

24.21
21.48

29.81
47.05

 
90.94

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³)

Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza

Referencia: Muro 22.41 21.49 47.04 90.94 1.49 0.17

Totales 22.41 21.49 47.04 90.94 1.49 0.17
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-98-CTE (España)

Hormigón: HA-25, Control Estadístico

Acero de barras: B 400 S, Control Normal

Tipo de ambiente: Clase IIa

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm

Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo

Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m

Enrase: Trasdós

Longitud del muro en planta: 1.00 m

Separación de las juntas: 5.00 m

Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %

Evacuación por drenaje: 100 %

Porcentaje de empuje pasivo: 100 %

Cota empuje pasivo: 0.50 m

Tensión admisible: 2.00 kp/cm²

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje

1 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.25 t/m²

Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00

2 - Cimiento -3.00 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 38.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.24
Pasivo intradós: 4.20
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RELLENO EN INTRADÓS

Referencias Descripción Coeficientes de empuje

Relleno Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00

5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO
0.00 m

-1.00 m

-2.00 m

-3.00 m

-4.00 m

0.00 m

-3.00 m

1

2 - Cimiento

6.- GEOMETRÍA
MURO

Altura: 3.00 m

Espesor superior: 30.0 cm

Espesor inferior: 30.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Con puntera y talón
Canto: 45 cm
Vuelos intradós / trasdós: 5.0 / 130.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
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7.- ESQUEMA DE LAS FASES
0.30 t/m² 0.50 t/m²

30cm

5
30 130 (cm)

3
0
0

(cm)

4
5

Rasante

-3.00 m

0.00 m

-3.45 m

-3.00 m-3.00 m

-3.45 m

0.00 m

-3.00 m

Fase 1: Fase

8.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final

En banda En superficie Valor: 0.3 t/m²
Ancho: 1.7 m
Separación: 0.85 m

Fase Fase

En banda En superficie Valor: 0.5 t/m²
Ancho: 5 m
Separación: 4.2 m

Fase Fase

9.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00

-0.29 0.22 0.03 0.00 0.20 0.00

-0.59 0.44 0.12 0.02 0.39 0.00

-0.89 0.67 0.26 0.08 0.58 0.00

-1.19 0.89 0.46 0.19 0.75 0.00

-1.49 1.12 0.72 0.36 0.92 0.00

-1.79 1.34 1.02 0.62 1.09 0.00

-2.09 1.57 1.37 0.98 1.25 0.00

-2.39 1.79 1.77 1.45 1.42 0.00

-2.69 2.02 2.22 2.05 1.58 0.00

-2.99 2.24 2.72 2.79 1.74 0.00

Máximos 2.25
Cota: -3.00 m

2.74
Cota: -3.00 m

2.81
Cota: -3.00 m

1.75
Cota: -3.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m
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CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.29 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.59 0.44 0.00 0.00 0.07 0.00

-0.89 0.67 0.05 0.01 0.25 0.00

-1.19 0.89 0.15 0.04 0.43 0.00

-1.49 1.12 0.31 0.10 0.61 0.00

-1.79 1.34 0.51 0.22 0.79 0.00

-2.09 1.57 0.78 0.42 0.97 0.00

-2.39 1.79 1.09 0.70 1.15 0.00

-2.69 2.02 1.46 1.08 1.33 0.00

-2.99 2.24 1.89 1.58 1.51 0.00

Máximos 2.25
Cota: -3.00 m

1.90
Cota: -3.00 m

1.60
Cota: -3.00 m

1.51
Cota: -3.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

10.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente

 2 - Empuje de tierras

 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3

1 1.00 1.00

2 1.60 1.00

3 1.00 1.60

4 1.60 1.60

5 1.00 1.00 1.60

6 1.60 1.00 1.60

7 1.00 1.60 1.60

8 1.60 1.60 1.60

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3

1 1.00 1.00

2 1.00 1.00 0.60
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11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior: 2Ø12

Anclaje intradós / trasdós: 21 / 20 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal

1 Ø10c/30 Ø10c/25 Ø16c/25 Ø10c/20

Solape: 0.2 m Solape: 0.45 m

Refuerzo 1: Ø16 h=1.5 m

ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal

Superior Ø12c/25 Ø16c/25

Patilla Intradós / Trasdós: 25 / - cm

Inferior Ø12c/25 Ø12c/25

Patilla intradós / trasdós: 15 / - cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: 3 metro de alzado (Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

Comprobación a rasante en arranque muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 65.17 t/m
Calculado: 4.37 t/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Mínimo: 20 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 Mínimo: 3.7 cm

    - Trasdós: Calculado: 19 cm Cumple

    - Intradós: Calculado: 24 cm Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm

    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple

    - Intradós: Calculado: 25 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.001 

    - Trasdós (-3.00 m): Calculado: 0.0013 Cumple

    - Intradós (-3.00 m): Calculado: 0.00104 Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical)

    - Trasdós: Mínimo: 0.00107 
Calculado: 0.0013 Cumple

    - Intradós: Mínimo: 0.00017 
Calculado: 0.00104 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.0012 

    - Trasdós (-3.00 m): Calculado: 0.00536 Cumple

    - Trasdós (-1.50 m): Calculado: 0.00268 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) Mínimo: 0.00191 

    - Trasdós (-3.00 m): Calculado: 0.00536 Cumple
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Referencia: Muro: 3 metro de alzado (Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

    - Trasdós (-1.50 m): Calculado: 0.00268 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.00036 

    - Intradós (-3.00 m): Calculado: 0.00087 Cumple

    - Intradós (-1.50 m): Calculado: 0.00087 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) Calculado: 0.00087 

    - Intradós (-3.00 m): Mínimo: 1e-005 Cumple

    - Intradós (-1.50 m): Mínimo: 0 Cumple

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
EC-2, art. 5.4.7.2 Máximo: 0.04 

    -  (0.00 m): Calculado: 0.00355 Cumple

    -  (-1.50 m): Calculado: 0.00623 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 Mínimo: 3.7 cm

    - Trasdós: Calculado: 10.1 cm Cumple

    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm

    - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple

Comprobación a cortante:
      Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)

Máximo: 15.18 t/m
Calculado: 3.67 t/m Cumple

Comprobación de fisuración:
      Artículo 49.2.4 de la norma EHE

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.028 mm Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-98. Artículo  66.6.2

    - Base trasdós: Mínimo: 0.41 m
Calculado: 0.45 m Cumple

    - Base intradós: Mínimo: 0.2 m
Calculado: 0.2 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

    - Trasdós: Mínimo: 20 cm
Calculado: 20 cm Cumple

    - Intradós: Mínimo: 0 cm
Calculado: 21 cm Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.00 m

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.00 m

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.00 m, Md: 4.50 t·m/m, Nd: 2.25 t/m, Vd: 4.38 t/m,
Tensión máxima del acero: 1.142 t/cm²

- Sección crítica a cortante: Cota: -2.74 m

- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -3.00 m, M: 2.33 t·m/m, N: 2.25 t/m
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Referencia: Zapata corrida: 3 metro de alzado (Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.14 Cumple

    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.86 Cumple

Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-98. Artículo  59.8.1

Mínimo: 25 cm
Calculado: 45 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

    - Tensión media: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.674 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 1.72 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes

    - Armado superior trasdós: Mínimo: 4.53 cm²/m
Calculado: 8.04 cm²/m Cumple

    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 4.52 cm²/m Cumple

    - Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 8.04 cm²/m Cumple

    - Armado inferior intradós: Mínimo: 0.08 cm²/m
Calculado: 4.52 cm²/m Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE-98. Artículo  44.2.3.2.1 Máximo: 14.3 t/m

    - Trasdós: Calculado: 6.25 t/m Cumple

    - Intradós: Calculado: 0 t/m Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-98. Artículo  66.5

    - Arranque trasdós: Mínimo: 16 cm
Calculado: 37.6 cm Cumple

    - Arranque intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 37.6 cm Cumple

    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple

    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple

    - Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 16 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Recubrimiento:

    - Inferior:
      Norma EHE. Artículo 37.2.4.

Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple

    - Lateral:
      Norma EHE-98. Artículo  37.2.4

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

    - Superior:
      Norma EHE. Artículo 37.2.4.

Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE. Artículo 59.8.2. Mínimo: Ø12

    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
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Referencia: Zapata corrida: 3 metro de alzado (Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple

    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø16 Cumple

    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-98. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

    - Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.001 

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.001 Cumple

    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.001 Cumple

    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.001 Cumple

    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00178 Cumple

Cuantía mecánica mínima:

    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-98. Artículo  56.2

Mínimo: 0.00025 
Calculado: 0.001 Cumple

    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-98. Artículo  56.2

Mínimo: 0.00044 
Calculado: 0.001 Cumple

    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-98. Artículo  42.3.2

Mínimo: 2e-005 
Calculado: 0.001 Cumple

    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-98. Artículo  42.3.2

Mínimo: 0.00124 
Calculado: 0.00178 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 6.02 t·m/m

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.11 t·m/m

13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): 3 metro de alzado
(Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
    - Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.75 m ; 0.20 m) - Radio: 4.20

m:
      Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.019 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

14.- MEDICIÓN
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Referencia: Muro B 400 S, CN Total

Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

4x3.16
4x1.95

12.64
7.79

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

13x0.86
13x0.53

11.18
6.89

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

5x3.14
5x4.96

15.70
24.78

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

16x0.86
16x0.53

13.76
8.48

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

2x0.86
2x0.76

1.72
1.53

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.65
5x1.46

8.25
7.32

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

7x0.86
7x0.76

6.02
5.34

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.75
5x2.76

8.75
13.81

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

7x0.86
7x0.76

6.02
5.34

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)

4x0.87
4x0.54

3.48
2.15

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.12
5x1.77

5.60
8.84

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)

4x2.17
4x3.42

8.68
13.70

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

41.06
25.31

22.01
19.53

38.73
61.13

 
105.97

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.17
27.84

24.21
21.48

42.60
67.25

 
116.57

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³)

Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza

Referencia: Muro 27.84 21.49 67.24 116.57 1.64 0.17

Totales 27.84 21.49 67.24 116.57 1.64 0.17
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-98-CTE (España)

Hormigón: HA-25, Control Estadístico

Acero de barras: B 400 S, Control Normal

Tipo de ambiente: Clase IIa

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm

Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo

Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m

Enrase: Trasdós

Longitud del muro en planta: 1.00 m

Separación de las juntas: 5.00 m

Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %

Evacuación por drenaje: 100 %

Porcentaje de empuje pasivo: 100 %

Cota empuje pasivo: 0.50 m

Tensión admisible: 2.00 kp/cm²

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje

1 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.25 t/m²

Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00

2 - Cimiento -3.50 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 38.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.24
Pasivo intradós: 4.20
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RELLENO EN INTRADÓS

Referencias Descripción Coeficientes de empuje

Relleno Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00

5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO
0.00 m

-1.00 m

-2.00 m

-3.00 m

-4.00 m

0.00 m

-3.50 m

1

2 - Cimiento

6.- GEOMETRÍA
MURO

Altura: 3.50 m

Espesor superior: 30.0 cm

Espesor inferior: 30.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Con puntera y talón
Canto: 45 cm
Vuelos intradós / trasdós: 5.0 / 150.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
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7.- ESQUEMA DE LAS FASES
0.30 t/m² 0.50 t/m²

30cm

5
30 150 (cm)

3
5

0

(cm)

4
5

Rasante

-3.50 m

0.00 m

-3.95 m

-3.50 m-3.50 m

-3.95 m

0.00 m

-3.50 m

Fase 1: Fase

8.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final

En banda En superficie Valor: 0.3 t/m²
Ancho: 1.7 m
Separación: 0.85 m

Fase Fase

En banda En superficie Valor: 0.5 t/m²
Ancho: 5 m
Separación: 4.2 m

Fase Fase

9.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00

-0.34 0.26 0.04 0.00 0.23 0.00

-0.69 0.52 0.16 0.04 0.45 0.00

-1.04 0.78 0.36 0.13 0.66 0.00

-1.39 1.04 0.63 0.30 0.87 0.00

-1.74 1.31 0.96 0.57 1.06 0.00

-2.09 1.57 1.37 0.98 1.25 0.00

-2.44 1.83 1.84 1.54 1.44 0.00

-2.79 2.09 2.38 2.28 1.63 0.00

-3.14 2.35 2.99 3.21 1.82 0.00

-3.49 2.62 3.66 4.37 2.01 0.00

Máximos 2.62
Cota: -3.50 m

3.68
Cota: -3.50 m

4.41
Cota: -3.50 m

2.02
Cota: -3.50 m

0.00
Cota: 0.00 m
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Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.34 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.69 0.52 0.01 0.00 0.13 0.00

-1.04 0.78 0.09 0.02 0.34 0.00

-1.39 1.04 0.25 0.08 0.55 0.00

-1.74 1.31 0.48 0.20 0.76 0.00

-2.09 1.57 0.78 0.42 0.97 0.00

-2.44 1.83 1.15 0.75 1.18 0.00

-2.79 2.09 1.60 1.23 1.39 0.00

-3.14 2.35 2.12 1.88 1.60 0.00

-3.49 2.62 2.72 2.72 1.81 0.00

Máximos 2.62
Cota: -3.50 m

2.73
Cota: -3.50 m

2.75
Cota: -3.50 m

1.81
Cota: -3.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

10.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente

 2 - Empuje de tierras

 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3

1 1.00 1.00

2 1.60 1.00

3 1.00 1.60

4 1.60 1.60

5 1.00 1.00 1.60

6 1.60 1.00 1.60

7 1.00 1.60 1.60

8 1.60 1.60 1.60

Selección de listados
Piletas-La Suerte Fecha: 19/05/16

Página 5



COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3

1 1.00 1.00

2 1.00 1.00 0.60

11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior: 2Ø12

Anclaje intradós / trasdós: 21 / 20 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal

1 Ø10c/30 Ø10c/25 Ø16c/25 Ø10c/20

Solape: 0.2 m Solape: 0.45 m

Refuerzo 1: Ø16 h=1.5 m

ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal

Superior Ø12c/25 Ø20c/25

Patilla Intradós / Trasdós: 25 / - cm

Inferior Ø12c/25 Ø12c/25

Patilla intradós / trasdós: 15 / - cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: 3.5 metro de alzado (Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

Comprobación a rasante en arranque muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 65.17 t/m
Calculado: 5.88 t/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Mínimo: 20 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 Mínimo: 3.7 cm

    - Trasdós: Calculado: 19 cm Cumple

    - Intradós: Calculado: 24 cm Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm

    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple

    - Intradós: Calculado: 25 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.001 

    - Trasdós (-3.50 m): Calculado: 0.0013 Cumple

    - Intradós (-3.50 m): Calculado: 0.00104 Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical)

    - Trasdós: Mínimo: 0.00107 
Calculado: 0.0013 Cumple

    - Intradós: Mínimo: 0.00017 
Calculado: 0.00104 Cumple
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Referencia: Muro: 3.5 metro de alzado (Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.0012 

    - Trasdós (-3.50 m): Calculado: 0.00536 Cumple

    - Trasdós (-2.00 m): Calculado: 0.00268 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) Mínimo: 0.00191 

    - Trasdós (-3.50 m): Calculado: 0.00536 Cumple

    - Trasdós (-2.00 m): Calculado: 0.00268 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.00036 

    - Intradós (-3.50 m): Calculado: 0.00087 Cumple

    - Intradós (-2.00 m): Calculado: 0.00087 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) Mínimo: 1e-005 

    - Intradós (-3.50 m): Calculado: 0.00087 Cumple

    - Intradós (-2.00 m): Calculado: 0.00087 Cumple

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
EC-2, art. 5.4.7.2 Máximo: 0.04 

    -  (0.00 m): Calculado: 0.00355 Cumple

    -  (-2.00 m): Calculado: 0.00623 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 Mínimo: 3.7 cm

    - Trasdós: Calculado: 10.1 cm Cumple

    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm

    - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple

Comprobación a cortante:
      Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)

Máximo: 15.23 t/m
Calculado: 5.06 t/m Cumple

Comprobación de fisuración:
      Artículo 49.2.4 de la norma EHE

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.045 mm Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-98. Artículo  66.6.2

    - Base trasdós: Mínimo: 0.41 m
Calculado: 0.45 m Cumple

    - Base intradós: Mínimo: 0.2 m
Calculado: 0.2 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

    - Trasdós: Mínimo: 20 cm
Calculado: 20 cm Cumple

    - Intradós: Mínimo: 0 cm
Calculado: 21 cm Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.50 m

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.50 m
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Referencia: Muro: 3.5 metro de alzado (Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.50 m, Md: 7.06 t·m/m, Nd: 2.62 t/m, Vd: 5.88 t/m,
Tensión máxima del acero: 1.822 t/cm²

- Sección crítica a cortante: Cota: -3.24 m

- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -3.50 m, M: 3.75 t·m/m, N: 2.62 t/m

Referencia: Zapata corrida: 3.5 metro de alzado (Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.05 Cumple

    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.82 Cumple

Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-98. Artículo  59.8.1

Mínimo: 25 cm
Calculado: 45 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

    - Tensión media: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.765 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 2.024 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes

    - Armado superior trasdós: Mínimo: 6.93 cm²/m
Calculado: 12.56 cm²/m Cumple

    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 4.52 cm²/m Cumple

    - Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 12.56 cm²/m Cumple

    - Armado inferior intradós: Mínimo: 0.1 cm²/m
Calculado: 4.52 cm²/m Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE-98. Artículo  44.2.3.2.1 Máximo: 16.59 t/m

    - Trasdós: Calculado: 8.22 t/m Cumple

    - Intradós: Calculado: 0 t/m Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-98. Artículo  66.5

    - Arranque trasdós: Mínimo: 16 cm
Calculado: 37.6 cm Cumple

    - Arranque intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 37.6 cm Cumple

    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple

    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple

    - Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 20 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Recubrimiento:

    - Inferior:
      Norma EHE. Artículo 37.2.4.

Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple
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Referencia: Zapata corrida: 3.5 metro de alzado (Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

    - Lateral:
      Norma EHE-98. Artículo  37.2.4

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

    - Superior:
      Norma EHE. Artículo 37.2.4.

Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE. Artículo 59.8.2. Mínimo: Ø12

    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple

    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø20 Cumple

    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-98. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

    - Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.001 

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.001 Cumple

    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.001 Cumple

    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.001 Cumple

    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00279 Cumple

Cuantía mecánica mínima:

    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-98. Artículo  56.2

Mínimo: 0.00025 
Calculado: 0.001 Cumple

    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-98. Artículo  56.2

Mínimo: 0.00069 
Calculado: 0.001 Cumple

    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-98. Artículo  42.3.2

Mínimo: 3e-005 
Calculado: 0.001 Cumple

    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-98. Artículo  42.3.2

Mínimo: 0.00169 
Calculado: 0.00279 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 9.13 t·m/m

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.13 t·m/m
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13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): 3.5 metro de alzado
(Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
    - Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.88 m ; 0.95 m) - Radio: 5.45

m:
      Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.8 
Calculado: 1.914 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

14.- MEDICIÓN

Referencia: Muro B 400 S, CN Total

Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16 Ø20

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

4x3.66
4x2.26

14.64
9.03

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

15x0.86
15x0.53

12.90
7.95

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

5x3.64
5x5.75

18.20
28.73

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

19x0.86
19x0.53

16.34
10.07

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

2x0.86
2x0.76

1.72
1.53

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.85
5x1.64

9.25
8.21

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x0.86
8x0.76

6.88
6.11

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.95
5x4.81

9.75
24.05

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

8x0.86
8x0.76

6.88
6.11

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)

4x0.87
4x0.54

3.48
2.15

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.12
5x1.77

5.60
8.84

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)

4x2.17
4x3.42

8.68
13.70

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

47.36
29.20

24.73
21.96

32.48
51.27

9.75
24.05

 
126.48

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

52.10
32.12

27.20
24.16

35.73
56.39

10.73
26.46

 
139.13

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³)

Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza

Referencia: Muro 32.12 24.15 56.40 26.46 139.13 1.88 0.19

Totales 32.12 24.15 56.40 26.46 139.13 1.88 0.19
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-98-CTE (España)

Hormigón: HA-25, Control Estadístico

Acero de barras: B 400 S, Control Normal

Tipo de ambiente: Clase IIa

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm

Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo

Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m

Enrase: Trasdós

Longitud del muro en planta: 1.00 m

Separación de las juntas: 5.00 m

Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %

Evacuación por drenaje: 100 %

Porcentaje de empuje pasivo: 100 %

Cota empuje pasivo: 0.50 m

Tensión admisible: 2.00 kp/cm²

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje

1 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.25 t/m²

Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00

2 - Cimiento -4.00 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 38.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.24
Pasivo intradós: 4.20
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RELLENO EN INTRADÓS

Referencias Descripción Coeficientes de empuje

Relleno Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00

5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO
0.00 m

-1.00 m

-2.00 m

-3.00 m

-4.00 m

-5.00 m

0.00 m

-4.00 m

1

2 - Cimiento

6.- GEOMETRÍA
MURO

Altura: 4.00 m

Espesor superior: 30.0 cm

Espesor inferior: 30.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Con puntera y talón
Canto: 45 cm
Vuelos intradós / trasdós: 5.0 / 170.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
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7.- ESQUEMA DE LAS FASES
0.30 t/m² 0.50 t/m²

30cm

5
30 170 (cm)

4
0

0

(cm)

4
5

Rasante

-4.00 m

0.00 m

-4.45 m

-4.00 m-4.00 m

-4.45 m

0.00 m

-4.00 m

Fase 1: Fase

8.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final

En banda En superficie Valor: 0.3 t/m²
Ancho: 1.7 m
Separación: 0.85 m

Fase Fase

En banda En superficie Valor: 0.5 t/m²
Ancho: 5 m
Separación: 4.2 m

Fase Fase

9.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00

-0.39 0.29 0.05 0.01 0.26 0.00

-0.79 0.59 0.21 0.06 0.51 0.00

-1.19 0.89 0.46 0.19 0.75 0.00

-1.59 1.19 0.81 0.44 0.98 0.00

-1.99 1.49 1.25 0.85 1.20 0.00

-2.39 1.79 1.77 1.45 1.42 0.00

-2.79 2.09 2.38 2.28 1.63 0.00

-3.19 2.39 3.08 3.37 1.85 0.00

-3.59 2.69 3.86 4.75 2.07 0.00

-3.99 2.99 4.73 6.47 2.29 0.00
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Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

Máximos 3.00
Cota: -4.00 m

4.76
Cota: -4.00 m

6.51
Cota: -4.00 m

2.29
Cota: -4.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.39 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.79 0.59 0.03 0.00 0.19 0.00

-1.19 0.89 0.15 0.04 0.43 0.00

-1.59 1.19 0.37 0.14 0.67 0.00

-1.99 1.49 0.68 0.34 0.91 0.00

-2.39 1.79 1.09 0.70 1.15 0.00

-2.79 2.09 1.60 1.23 1.39 0.00

-3.19 2.39 2.20 1.99 1.63 0.00

-3.59 2.69 2.90 3.00 1.87 0.00

-3.99 2.99 3.69 4.32 2.11 0.00

Máximos 3.00
Cota: -4.00 m

3.71
Cota: -4.00 m

4.36
Cota: -4.00 m

2.11
Cota: -4.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

10.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente

 2 - Empuje de tierras

 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3

1 1.00 1.00

2 1.60 1.00

3 1.00 1.60

4 1.60 1.60

5 1.00 1.00 1.60

6 1.60 1.00 1.60

7 1.00 1.60 1.60

8 1.60 1.60 1.60
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3

1 1.00 1.00

2 1.00 1.00 0.60

11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior: 2Ø12

Anclaje intradós / trasdós: 21 / 20 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal

1 Ø10c/30 Ø10c/25 Ø16c/25 Ø10c/20

Solape: 0.2 m Solape: 0.45 m

Refuerzo 1: Ø16 h=1.5 m

ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal

Superior Ø12c/25 Ø20c/25

Patilla Intradós / Trasdós: 25 / - cm

Inferior Ø12c/25 Ø12c/25

Patilla intradós / trasdós: 15 / - cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: 4 metro de alzado (Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

Comprobación a rasante en arranque muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 65.17 t/m
Calculado: 7.6 t/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Mínimo: 20 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 Mínimo: 3.7 cm

    - Trasdós: Calculado: 19 cm Cumple

    - Intradós: Calculado: 24 cm Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm

    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple

    - Intradós: Calculado: 25 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.001 

    - Trasdós (-4.00 m): Calculado: 0.0013 Cumple

    - Intradós (-4.00 m): Calculado: 0.00104 Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical)

    - Trasdós: Mínimo: 0.00107 
Calculado: 0.0013 Cumple

    - Intradós: Mínimo: 0.00017 
Calculado: 0.00104 Cumple
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Referencia: Muro: 4 metro de alzado (Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.0012 

    - Trasdós (-4.00 m): Calculado: 0.00536 Cumple

    - Trasdós (-2.50 m): Calculado: 0.00268 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) Mínimo: 0.00191 

    - Trasdós (-4.00 m): Calculado: 0.00536 Cumple

    - Trasdós (-2.50 m): Calculado: 0.00268 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.00036 

    - Intradós (-4.00 m): Calculado: 0.00087 Cumple

    - Intradós (-2.50 m): Calculado: 0.00087 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) Calculado: 0.00087 

    - Intradós (-4.00 m): Mínimo: 2e-005 Cumple

    - Intradós (-2.50 m): Mínimo: 1e-005 Cumple

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
EC-2, art. 5.4.7.2 Máximo: 0.04 

    -  (0.00 m): Calculado: 0.00355 Cumple

    -  (-2.50 m): Calculado: 0.00623 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 Mínimo: 3.7 cm

    - Trasdós: Calculado: 10.1 cm Cumple

    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm

    - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple

Comprobación a cortante:
      Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)

Máximo: 15.28 t/m
Calculado: 6.67 t/m Cumple

Comprobación de fisuración:
      Artículo 49.2.4 de la norma EHE

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.126 mm Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-98. Artículo  66.6.2

    - Base trasdós: Mínimo: 0.41 m
Calculado: 0.45 m Cumple

    - Base intradós: Mínimo: 0.2 m
Calculado: 0.2 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

    - Trasdós: Mínimo: 20 cm
Calculado: 20 cm Cumple

    - Intradós: Mínimo: 0 cm
Calculado: 21 cm Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -4.00 m

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -4.00 m
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Referencia: Muro: 4 metro de alzado (Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -4.00 m, Md: 10.42 t·m/m, Nd: 3.00 t/m, Vd: 7.61 t/m,
Tensión máxima del acero: 2.727 t/cm²

- Sección crítica a cortante: Cota: -3.74 m

- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -4.00 m, M: 5.65 t·m/m, N: 3.00 t/m

Referencia: Zapata corrida: 4 metro de alzado (Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 1.8 
Calculado: 1.99 Cumple

    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.8 Cumple

Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-98. Artículo  59.8.1

Mínimo: 25 cm
Calculado: 45 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

    - Tensión media: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.855 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 2.332 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes

    - Armado superior trasdós: Mínimo: 10.08 cm²/m
Calculado: 12.56 cm²/m Cumple

    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 4.52 cm²/m Cumple

    - Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 12.56 cm²/m Cumple

    - Armado inferior intradós: Mínimo: 0.11 cm²/m
Calculado: 4.52 cm²/m Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE-98. Artículo  44.2.3.2.1 Máximo: 16.59 t/m

    - Trasdós: Calculado: 10.35 t/m Cumple

    - Intradós: Calculado: 0 t/m Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-98. Artículo  66.5

    - Arranque trasdós: Mínimo: 17.2 cm
Calculado: 37.6 cm Cumple

    - Arranque intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 37.6 cm Cumple

    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple

    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple

    - Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 20 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Recubrimiento:

    - Inferior:
      Norma EHE. Artículo 37.2.4.

Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple
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Referencia: Zapata corrida: 4 metro de alzado (Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

    - Lateral:
      Norma EHE-98. Artículo  37.2.4

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

    - Superior:
      Norma EHE. Artículo 37.2.4.

Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE. Artículo 59.8.2. Mínimo: Ø12

    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple

    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø20 Cumple

    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-98. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

    - Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm

    - Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple

    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.001 

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.001 Cumple

    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.001 Cumple

    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.001 Cumple

    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00279 Cumple

Cuantía mecánica mínima:

    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-98. Artículo  56.2

Mínimo: 0.00025 
Calculado: 0.001 Cumple

    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-98. Artículo  56.2

Mínimo: 0.00069 
Calculado: 0.001 Cumple

    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-98. Artículo  42.3.2

Mínimo: 3e-005 
Calculado: 0.001 Cumple

    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-98. Artículo  42.3.2

Mínimo: 0.00191 
Calculado: 0.00279 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 13.14 t·m/m

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.16 t·m/m
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13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): 4 metro de alzado
(Piletas-La Suerte)

Comprobación Valores Estado

Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
    - Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.00 m ; 2.07 m) - Radio: 7.07

m:
      Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.8 
Calculado: 1.885 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

14.- MEDICIÓN

Referencia: Muro B 400 S, CN Total

Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16 Ø20

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

4x4.16
4x2.56

16.64
10.26

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

17x0.86
17x0.53

14.62
9.01

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

5x4.14
5x6.53

20.70
32.67

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

21x0.86
21x0.53

18.06
11.13

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

2x0.86
2x0.76

1.72
1.53

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

5x2.05
5x1.82

10.25
9.10

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

9x0.86
9x0.76

7.74
6.87

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

5x2.15
5x5.30

10.75
26.51

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

9x0.86
9x0.76

7.74
6.87

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)

4x0.87
4x0.54

3.48
2.15

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.12
5x1.77

5.60
8.84

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)

4x2.17
4x3.42

8.68
13.70

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

52.80
32.55

27.45
24.37

34.98
55.21

10.75
26.51

 
138.64

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

58.08
35.81

30.20
26.80

38.48
60.73

11.83
29.16

 
152.50

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³)

Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza

Referencia: Muro 35.81 26.80 60.73 29.16 152.50 2.12 0.20

Totales 35.81 26.80 60.73 29.16 152.50 2.12 0.20
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01.- OBJETO DE ESTE PLIEGO 

 

 El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es definir las 

características, calidades y forma de ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto, así como 

las condiciones económicas que habrán de regir en el desarrollo de las mismas. 

 

02.- DISPOSICIONES APLICABLES 

 Además de lo especificado en este Pliego, serán de aplicación las siguientes disposiciones: 

 - Ley de Contratos del Sector Público vigente 

 - Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas vigente. 

 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Obras de Carreteras y Puentes, en lo 

 sucesivo P.G – 3. 

 - Código Técnico de la Edificación  

 - Instrucciones de Hormigón Estructural (EHE). 

 - Normas Básicas de la edificación (NBE). 

 - Normas Tecnológicas de la edificación (NTE). 

 - Normas UNE vigentes que afecten a los materiales y obras del presente proyecto. 

 - Reglamentos y Órdenes en vigor sobre Seguridad y Salud. 

 - Reglamentos y Órdenes en vigor sobre Gestión de Residuos. 

 Y cuantas disposiciones, órdenes y pliegos reglamentarios que se dicten o redacten por los órganos 

competentes en las materias y unidades de obras que componen el proyecto y entren en vigor  durante 

las obras. 

  

03.- OBLIGACIONES 

 

 El adjudicatario está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones dictadas o que se 

dicten sobre las unidades de obras, seguridad y salud, Gestión de Residuos  y todos los elementos y 

situaciones  que afecten a la correcta ejecución de las unidades de obras que componen la obra.  

 

 

04.- RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 

 El adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución 

de las obras. También deberá indemnizar a su costa a los propietarios de los derechos que le 

corresponden y de todos los daños que se causen con motivo de las distintas operaciones que 

requiere la ejecución de las obras, así como solicitar a los diferentes servicios afectados 

información sobre la ubicación y estado de los mismos. 
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05.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

 

 El adjudicatario proporcionará a la Dirección de las obras o a sus representantes toda clase 

de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como 

para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento 

de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo en todo momento el libre acceso a todas 

las partes de la obra, incluso en los talleres o fábricas donde se produzcan y preparen los materiales 

o se realicen los trabajos para las obras. Serán por cuenta del Contratista los gastos de Inspección y 

Vigilancia de las obras. 

 

06.- SUBCONTRATISTA O DESTAJISTAS 

 

 El adjudicatario podrá dar a destajo o subcontrato cualquier parte de la obra, pero con la 

previa autorización de la Dirección. 

 Deberá de tener un libro de registro donde deben aparecer todas las empresas y personas 

físicas que sean subcontratadas. 

 La Dirección de la obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista por ser el 

mismo incompetente o no reunir las condiciones necesarias a juicio del Director de la Obra. 

Comunicada la decisión de excluir a un destajista, el adjudicatario deberá tomar las medidas precisas 

para la rescisión de este trabajo. 

 El Contratista adjudicatario será siempre el responsable ante la Administración de todas las 

actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones 

expresadas en este Pliego. 

 

07.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

  

 Lo mencionado en este Pliego Particular de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción 

entre los Planos y el Pliego de Condiciones prevalecerá lo prescrito en este último. 

 Las omisiones en los Planos y Pliegos de Condiciones, o las descripciones erróneas de los 

detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención 

expuestos en ellos, o por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de 

la obligación de ejecutar los detalles de la obra omitidos y/o erróneamente descritos sino que, por el 

contrario, deberán ser ejecutadas como si hubieran sido completa y correctamente especificados en 

los mismos. 
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08.- REPLANTEO 

 

 Al replantear la traza, se fijará del modo más permanente posible, puntos numerados 

suficientes para determinar los elementos precisos del trazado. El Contratista facilitará a la dirección 

de obras un estado con el resultado del replanteo en el que constarán todos los datos y elementos 

que lo definen. 

 El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra 

necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control que se requieran. 

De los resultado de los replanteos se levantará el acta correspondiente, debiéndose hacer constar si 

el Contratista puede dar comienzo a la ejecución de las obras. 

 

09.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y DESVIOS DE TRÁFICO 

 

 El Contratista quedará obligado a señalizar, a su costa las obras objeto del contrato, con 

arreglo a las instrucciones y modelo que reciba del Coordinador de Seguridad y a su conservación. 

Será, asimismo, por cuenta del Contratista los gastos de construcción, colocación y conservación de 

los carteles anunciadores de la obra, según el modelo facilitado por el Órgano de Contratación del 

Ayuntamiento. Así mismo queda obligado a realizar y señalizar a su costa todos los desvíos de tráfico 

de vehículos y de peatones que fuesen necesarios para no interrumpir el tránsito normal de los 

mismos en especial los accesos a viviendas y garajes. Se realizarán tantos desvíos como fuesen 

necesarios a juicio de la Dirección de obra, especialmente con motivo de no interrumpir en ningún 

momento el servicio de transporte público. 

 

10.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES 

 

 El Contratista queda obligado, por su cuenta, a construir, desmontar y retirar al final de las 

obras todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicios, 

etc., que sean necesarios para la ejecución de los trabajos. 

Todas las construcciones estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección Facultativa dela obra 

en lo que se refiere a la ubicación y dimensiones, etc. 

 

11.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES 

 

 Cuando alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones fijadas en este 

Proyecto y fuese, sin embargo, admisible a juicio del Director de las obras, podrá ser recibida 

provisionalmente y definitivamente, en su caso, quedando obligado el Contratista sin derecho a 

reclamación alguna, a conformarse con la baja o partida de abono que por aquel se fije, salvo que 

prefiera demoler la obra a su costa y rehacerla con arreglo a las citadas condiciones. 
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12.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

 

 El Contratista queda obligado a su costa a la reposición o desvío de los servicios existentes 

en la obra que estuvieran o no indicados en los planos del Proyecto. Estos serán señalados y 

aprobados por la Dirección Técnica. 

 

13.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

 

 El Contratista queda obligado, por su cuenta, a la limpieza final de la obra debiendo llevar 

todos los escombros, acopios de material y basura a vertederos o Gestor de Residuos, dejando la 

obra totalmente limpia y libre de desechos. 

 

14.- DIRECCIÓN E INSPECCIONES 

 

 La Administración designará al Director de la Obra que ha de dirigir e inspeccionar las 

Obras, así como al resto del personal adscrito a la Dirección. 

Las órdenes del Director de Obra deberán ser aceptadas por el Contratista como emanadas 

directamente de la Propiedad, pudiendo exigir el Contratista que las mismas le sean dadas por escrito 

y firmadas. Se llevará un libro de Órdenes con hojas numeradas en el que se expondrán las que se 

dicten en el curso de las obras y que serán firmadas por ambas partes, entregándose una copia 

firmada al Contratista. 

 Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones del Director de Obra, crea oportuno 

hacer el Contratista, deberá de ser formulada por escrito, dentro del plazo de quince (15) días después 

de dictada la orden. 

 El Director decidirá sobre la interpretación de los planos y de las condiciones de este Pliego 

y será el único autorizado para modificarlos. El Contratista comunicará con antelación suficiente, 

nunca menos de ocho (8) días, los materiales que tengan intención de utilizar, enviando muestras 

para sus ensayos y aceptación y facilitando los medios necesarios para la inspección. El Director de 

la Obra podrá exigir que el Contratista retire de las obras a cualquier empleado u operarios por 

incompetencia, insubordinación o que sea susceptible de cualquier otra objeción. Lo que no se expone 

respecto a la inspección de las obras y los materiales en este pliego no releva a la contrata su 

responsabilidad en la ejecución de las obras. 
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15.- ENSAYOS 

 

 La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de cuantos ensayos, análisis y pruebas 

estime precisos para comprobar si los materiales, instalaciones y obras reúnen las condiciones fijadas 

en el presente Pliego. 

 No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en 

los términos y forma que prescribe el Director de Obra, salvo lo que se disponga en contrario para 

casos determinados en el presente Pliego. 

 Las pruebas y ensayos prescritos en este Pliego se llevarán a cabo por orden del Director de 

Obra o agente en quién al efecto delegue. En el caso en que al garantizarlos no se hallase el 

contratista conforme con los procedimientos seguidos, se someterá la cuestión al Laboratorio Central 

de Materiales de Construcción pertenecientes al Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas, siendo obligatorio para ambas partes los resultados que en él se obtengan y las condiciones 

que formulen. Todos los gastos de pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista y se hallan 

comprendidos en los precios del presupuesto. 

 La Administración se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de sus 

representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime precisar para el 

control perfecto de las diversas etapas de fabricación. 

 

16.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 

 

 El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando 

obligado a adoptar y hacer aplicar todas las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas 

que pueda dictar la Inspección de Trabajo y demás organismos competentes y las normas de 

seguridad que corresponden a las características de las obras. 

 Está obligado a presentar, conjuntamente con el Plan de Trabajo, un Plan de Seguridad y 

Salud, basándose en el Estudio de Seguridad y Salud incluido como Anejo de este Proyecto. 

 Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad requeridas se facturarán 

con cargo a la partida de Seguridad y Salud, si existiese en el presupuesto, y tiene por límite el importe 

de dicha partida, corriendo a cargo del Contratista las cantidades que puedan superarlas. 
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17.- INVENTARIO DE TAPAS  Y REGISTRO 

 

 Antes de la ejecución de las obras, el contratista realizará un levantamiento planimétrico de 

todas las arquetas, rejillas y dispositivos de registro de los servicios existentes en la traza y que sean 

susceptibles de quedar ocultos durante la ejecución de las obras. Este levantamiento se realizará con 

GPS y coordenadas UTM,  el resultado se entregará a la Dirección Facultativa, en papel y en soporte 

digital en formato CAD editable. Una vez comprobada la exactitud de este inventario, la DF autorizara 

por escrito el comienzo de las obras.   

 

18.- SERVICIOS AFECTADOS 

 

 El adjudicatario está  obligado a solicitar, obtener y localizar todos los servicios afectados por 

la ejecución de las obras, especialmente aquellos que puedan poner en peligro la integridad física de 

los trabajadores y usuarios de la vía. No se autorizará el comienzo efectivo de las obras hasta tener 

localizados los servicios de Abastecimiento, Alumbrado Público, Baja y Alta tensión. 

 

 

 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria,  a  mayo de 2016 

 

El  Redactor del Proyecto 

 

 

 

Javier Negrie Pérez 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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4.1 MEDICIONES AUXILIARES





 
 
  ARCHIVO DE VOLUMEN C:\Datos Protopo\1648 La Suerte Piletas\vaciado del 
estanque.vol 
 
  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           PERFILES 
  ------------------------------------------------------------------------- 
            P E R F I L E S             DISTANCIAS    V O L U M E N E S     
  ------------------------------------- entre los ------------------------- 
      Número    S U P E R F I C I E S    perfiles   DESMONTES  TERRAPLENES  
        de    -------------------------     _           _          _        
       P.K.     DESMONTES  TERRAPLENES                                      
                   m2          m2                                           
  -------------------------------------   metros        m3         m3       
        0.000      35.673       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000     430.510       0.000   
       10.000      50.429       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000     522.248       0.000   
       20.000      54.021       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000     626.985       0.000   
       30.000      71.376       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000     676.122       0.000   
       40.000      63.848       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000     604.654       0.000   
       50.000      57.083       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000     783.194       0.000   
       60.000      99.556       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000     812.415       0.000   
       70.000      62.927       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000     646.420       0.000   
       80.000      66.357       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000     487.899       0.000   
       90.000      31.223       0.000                                       
  ------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
       Superficie total de Desmonte  =         592.492 m2 
 
 
      Superficie total de Terraplén =           0.000 m2 
 
 
      Volumen total de Desmonte     =        5590.446 m3 
 
 
      Volumen total de Terraplén    =           0.000 m3 
 
 
 



 
 
  ARCHIVO DE VOLUMEN C:\Datos Protopo\1648 La Suerte Piletas\relleno 
ordinario de pluviales.vol 
 
  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           PERFILES 
  ------------------------------------------------------------------------- 
            P E R F I L E S             DISTANCIAS    V O L U M E N E S     
  ------------------------------------- entre los ------------------------- 
      Número    S U P E R F I C I E S    perfiles   DESMONTES  TERRAPLENES  
        de    -------------------------     _           _          _        
       P.K.     DESMONTES  TERRAPLENES                                      
                   m2          m2                                           
  -------------------------------------   metros        m3         m3       
        0.000       1.718       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      17.367       0.000   
       10.000       1.755       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      17.744       0.000   
       20.000       1.793       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      18.122       0.000   
       30.000       1.831       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      18.503       0.000   
       40.000       1.869       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      3.747       7.009       0.000   
       43.747       1.872       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      6.253      12.750       0.000   
       50.000       2.206       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      21.830       0.000   
       60.000       2.160       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      20.852       0.000   
       70.000       2.010       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      2.393       4.769       0.000   
       72.393       1.975       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      7.607      14.603       0.000   
       80.000       1.864       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      17.930       0.000   
       90.000       1.722       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      16.522       0.000   
      100.000       1.583       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      1.039       1.637       0.000   
      101.039       1.568       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      8.652      13.064       0.000   
      109.691       1.451       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.309       0.448       0.000   
      110.000       1.447       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      15.371       0.000   
      120.000       1.627       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.918       1.515       0.000   
      120.918       1.674       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      9.082      17.196       0.000   
      130.000       2.113       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      25.955       0.000   
      140.000       3.078       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.795       2.479       0.000   
      140.795       3.159       0.000                                       
  ------------------------------------------------------------------------- 
  



 
  ARCHIVO DE VOLUMEN C:\Datos Protopo\1648 La Suerte Piletas\relleno 
ordinario de pluviales.vol 
 
  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           PERFILES 
  ------------------------------------------------------------------------- 
            P E R F I L E S             DISTANCIAS    V O L U M E N E S     
  ------------------------------------- entre los ------------------------- 
      Número    S U P E R F I C I E S    perfiles   DESMONTES  TERRAPLENES  
        de    -------------------------     _           _          _        
       P.K.     DESMONTES  TERRAPLENES                                      
                   m2          m2                                           
  -------------------------------------   metros        m3         m3       
      140.795       3.159       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      9.205      33.085       0.000   
      150.000       4.029       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      44.018       0.000   
      160.000       4.774       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.757       3.632       0.000   
      160.757       4.821       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      9.243      46.566       0.000   
      170.000       5.255       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      53.450       0.000   
      180.000       5.435       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.718       3.903       0.000   
      180.718       5.436       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      9.282      49.828       0.000   
      190.000       5.300       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      50.815       0.000   
      200.000       4.862       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      5.649      26.560       0.000   
      205.649       4.541       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      4.351      19.233       0.000   
      210.000       4.300       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      40.321       0.000   
      220.000       3.765       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      35.112       0.000   
      230.000       3.258       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      30.182       0.000   
      240.000       2.779       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      5.649      14.968       0.000   
      245.649       2.521       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      4.351      10.548       0.000   
      250.000       2.328       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      21.163       0.000   
      260.000       1.905       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      5.650      10.122       0.000   
      265.650       1.678       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      4.350       7.392       0.000   
      270.000       1.721       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      17.701       0.000   
      280.000       1.820       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      7.053      12.947       0.000   
      287.053       1.852       0.000                                       
  ------------------------------------------------------------------------- 
  



 
  ARCHIVO DE VOLUMEN C:\Datos Protopo\1648 La Suerte Piletas\relleno 
ordinario de pluviales.vol 
 
  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           PERFILES 
  ------------------------------------------------------------------------- 
            P E R F I L E S             DISTANCIAS    V O L U M E N E S     
  ------------------------------------- entre los ------------------------- 
      Número    S U P E R F I C I E S    perfiles   DESMONTES  TERRAPLENES  
        de    -------------------------     _           _          _        
       P.K.     DESMONTES  TERRAPLENES                                      
                   m2          m2                                           
  -------------------------------------   metros        m3         m3       
      287.053       1.852       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      2.947       5.402       0.000   
      290.000       1.814       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      17.513       0.000   
      300.000       1.688       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      16.268       0.000   
      310.000       1.565       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      15.052       0.000   
      320.000       1.445       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      7.052       9.897       0.000   
      327.052       1.362       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      2.948       3.964       0.000   
      330.000       1.328       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      12.702       0.000   
      340.000       1.213       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      12.966       0.000   
      350.000       1.380       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      14.681       0.000   
      360.000       1.556       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      7.054      11.425       0.000   
      367.054       1.683       0.000                                       
  ------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
      Superficie total de Desmonte  =         127.891 m2 
 
 
      Superficie total de Terraplén =           0.000 m2 
 
 
      Volumen total de Desmonte     =         917.082 m3 
 
 
      Volumen total de Terraplén    =           0.000 m3 
 
 
 



 
 
  ARCHIVO DE VOLUMEN C:\Datos Protopo\1648 La Suerte Piletas\relleno 
formacion peatonal muro 1.vol 
 
  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           PERFILES 
  ------------------------------------------------------------------------- 
            P E R F I L E S             DISTANCIAS    V O L U M E N E S     
  ------------------------------------- entre los ------------------------- 
      Número    S U P E R F I C I E S    perfiles   DESMONTES  TERRAPLENES  
        de    -------------------------     _           _          _        
       P.K.     DESMONTES  TERRAPLENES                                      
                   m2          m2                                           
  -------------------------------------   metros        m3         m3       
        0.000       0.000       1.474  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      6.530       0.000       5.505   
        6.530       0.000       0.212  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.010       0.000       0.016   
        6.540       0.000       2.900  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      7.910       0.000      12.712   
       14.450       0.000       0.314  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.010       0.000       0.013   
       14.460       0.000       2.263  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      6.340       0.000       8.296   
       20.800       0.000       0.354  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.010       0.000       0.012   
       20.810       0.000       2.138  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      6.690       0.000       8.026   
       27.500       0.000       0.262  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.010       0.000       0.013   
       27.510       0.000       2.351  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      6.040       0.000       8.378   
       33.550       0.000       0.423  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.010       0.000       0.016   
       33.560       0.000       2.785  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      4.190       0.000       7.375   
       37.750       0.000       0.735  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.010       0.000       0.013   
       37.760       0.000       1.964  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      4.390       0.000       6.488   
       42.150       0.000       0.992  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.010       0.000       0.038   
       42.160       0.000       6.554  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      9.740       0.000      33.784   
       51.900       0.000       0.383  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.010       0.000       0.021   
       51.910       0.000       3.778  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      4.874       0.000      10.636   
       56.784       0.000       0.587                                       
  ------------------------------------------------------------------------- 
 
      Superficie total de Desmonte  =           0.000 m2 
 
      Superficie total de Terraplén =          30.469 m2 
 
      Volumen total de Desmonte     =           0.000 m3 
 
      Volumen total de Terraplén    =         101.343 m3 
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  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           PERFILES 
  ------------------------------------------------------------------------- 
            P E R F I L E S             DISTANCIAS    V O L U M E N E S     
  ------------------------------------- entre los ------------------------- 
      Número    S U P E R F I C I E S    perfiles   DESMONTES  TERRAPLENES  
        de    -------------------------     _           _          _        
       P.K.     DESMONTES  TERRAPLENES                                      
                   m2          m2                                           
  -------------------------------------   metros        m3         m3       
        0.000       0.000      28.685  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     355.129   
       10.000       0.000      42.341  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     530.958   
       20.000       0.000      63.851  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     722.877   
       30.000       0.000      80.725  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     887.288   
       40.000       0.000      96.733  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000    1092.531   
       50.000       0.000     121.773  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000    1450.126   
       60.000       0.000     168.252  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000    1541.087   
       70.000       0.000     139.965  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000    1270.087   
       80.000       0.000     114.052  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       0.000     867.939   
       90.000       0.000      59.536                                       
  ------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Superficie total de Desmonte  =           0.000 m2 
 
 
      Superficie total de Terraplén =         915.913 m2 
 
 
      Volumen total de Desmonte     =           0.000 m3 
 
 
      Volumen total de Terraplén    =        8718.022 m3 
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  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           PERFILES 
  ------------------------------------------------------------------------- 
            P E R F I L E S             DISTANCIAS    V O L U M E N E S     
  ------------------------------------- entre los ------------------------- 
      Número    S U P E R F I C I E S    perfiles   DESMONTES  TERRAPLENES  
        de    -------------------------     _           _          _        
       P.K.     DESMONTES  TERRAPLENES                                      
                   m2          m2                                           
  -------------------------------------   metros        m3         m3       
        0.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       6.050       0.000   
       10.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       6.050       0.000   
       20.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       6.050       0.000   
       30.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       6.050       0.000   
       40.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      3.747       2.267       0.000   
       43.747       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      6.253       3.783       0.000   
       50.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       6.050       0.000   
       60.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       6.050       0.000   
       70.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      2.393       1.448       0.000   
       72.393       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      7.607       4.602       0.000   
       80.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       6.050       0.000   
       90.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       6.050       0.000   
      100.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      1.039       0.629       0.000   
      101.039       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      8.652       5.234       0.000   
      109.691       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.309       0.187       0.000   
      110.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       6.050       0.000   
      120.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.918       0.555       0.000   
      120.918       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      9.082       5.495       0.000   
      130.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       6.050       0.000   
      140.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.795       0.481       0.000   
      140.795       0.605       0.000                                       
  ------------------------------------------------------------------------- 
  



 
  ARCHIVO DE VOLUMEN C:\Datos Protopo\1648 La Suerte Piletas\relleno arena 
montaña de pluviales.vol 
 
  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           PERFILES 
  ------------------------------------------------------------------------- 
            P E R F I L E S             DISTANCIAS    V O L U M E N E S     
  ------------------------------------- entre los ------------------------- 
      Número    S U P E R F I C I E S    perfiles   DESMONTES  TERRAPLENES  
        de    -------------------------     _           _          _        
       P.K.     DESMONTES  TERRAPLENES                                      
                   m2          m2                                           
  -------------------------------------   metros        m3         m3       
      140.795       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      9.205       5.569       0.000   
      150.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       6.050       0.000   
      160.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.757       0.458       0.000   
      160.757       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      9.243       5.592       0.000   
      170.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       6.050       0.000   
      180.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.718       0.434       0.000   
      180.718       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      9.282       5.616       0.000   
      190.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       6.050       0.000   
      200.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      5.649       3.418       0.000   
      205.649       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      4.351       2.632       0.000   
      210.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       6.050       0.000   
      220.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       6.050       0.000   
      230.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       6.050       0.000   
      240.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      5.649       3.418       0.000   
      245.649       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      4.351       2.632       0.000   
      250.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       6.050       0.000   
      260.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      5.650       3.418       0.000   
      265.650       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      4.350       2.632       0.000   
      270.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       6.050       0.000   
      280.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      7.053       4.267       0.000   
      287.053       0.605       0.000                                       
  ------------------------------------------------------------------------- 
  



 
  ARCHIVO DE VOLUMEN C:\Datos Protopo\1648 La Suerte Piletas\relleno arena 
montaña de pluviales.vol 
 
  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           PERFILES 
  ------------------------------------------------------------------------- 
            P E R F I L E S             DISTANCIAS    V O L U M E N E S     
  ------------------------------------- entre los ------------------------- 
      Número    S U P E R F I C I E S    perfiles   DESMONTES  TERRAPLENES  
        de    -------------------------     _           _          _        
       P.K.     DESMONTES  TERRAPLENES                                      
                   m2          m2                                           
  -------------------------------------   metros        m3         m3       
      287.053       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      2.947       1.783       0.000   
      290.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       6.050       0.000   
      300.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       6.050       0.000   
      310.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       6.050       0.000   
      320.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      7.052       4.266       0.000   
      327.052       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      2.948       1.784       0.000   
      330.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       6.050       0.000   
      340.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       6.050       0.000   
      350.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       6.050       0.000   
      360.000       0.605       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      7.054       4.268       0.000   
      367.054       0.605       0.000                                       
  ------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
      Superficie total de Desmonte  =          30.855 m2 
 
 
      Superficie total de Terraplén =           0.000 m2 
 
 
      Volumen total de Desmonte     =         222.069 m3 
 
 
      Volumen total de Terraplén    =           0.000 m3 
 



 
 
  ARCHIVO DE VOLUMEN C:\Datos Protopo\1648 La Suerte Piletas\eje 1 pk170-270 
1.0.vol 
 
  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           PERFILES 
  ------------------------------------------------------------------------- 
            P E R F I L E S             DISTANCIAS    V O L U M E N E S     
  ------------------------------------- entre los ------------------------- 
      Número    S U P E R F I C I E S    perfiles   DESMONTES  TERRAPLENES  
        de    -------------------------     _           _          _        
       P.K.     DESMONTES  TERRAPLENES                                      
                   m2          m2                                           
  -------------------------------------   metros        m3         m3       
      170.000       6.444       1.468  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      72.091      13.663   
      180.000       7.974       1.265  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      73.880      14.174   
      190.000       6.802       1.570  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      79.952      12.918   
      200.000       9.188       1.014  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      85.873       8.284   
      210.000       7.986       0.643  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      51.214      20.459   
      220.000       2.256       3.449  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      27.012      25.736   
      230.000       3.146       1.698  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      54.384       8.620   
      240.000       7.731       0.026  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      50.408       0.128   
      250.000       2.351       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      17.439      35.935   
      260.000       1.137       7.187  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      45.997      35.935   
      270.000       8.062       0.000                                       
  ------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
      Superficie total de Desmonte  =          63.078 m2 
 
 
      Superficie total de Terraplén =          18.319 m2 
 
 
      Volumen total de Desmonte     =         558.251 m3 
 
 
      Volumen total de Terraplén    =         175.851 m3 
 
 



 
 
  ARCHIVO DE VOLUMEN C:\Datos Protopo\1648 La Suerte Piletas\excavacion de 
pluviales.vol 
 
  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           PERFILES 
  ------------------------------------------------------------------------- 
            P E R F I L E S             DISTANCIAS    V O L U M E N E S     
  ------------------------------------- entre los ------------------------- 
      Número    S U P E R F I C I E S    perfiles   DESMONTES  TERRAPLENES  
        de    -------------------------     _           _          _        
       P.K.     DESMONTES  TERRAPLENES                                      
                   m2          m2                                           
  -------------------------------------   metros        m3         m3       
        0.000       2.409       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      24.278       0.000   
       10.000       2.447       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      24.654       0.000   
       20.000       2.484       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      25.033       0.000   
       30.000       2.522       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      25.415       0.000   
       40.000       2.561       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      3.747       9.599       0.000   
       43.747       2.563       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      6.253      17.072       0.000   
       50.000       2.898       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      28.745       0.000   
       60.000       2.851       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      27.765       0.000   
       70.000       2.702       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      2.393       6.423       0.000   
       72.393       2.666       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      7.607      19.861       0.000   
       80.000       2.555       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      24.841       0.000   
       90.000       2.413       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      23.431       0.000   
      100.000       2.274       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      1.039       2.355       0.000   
      101.039       2.259       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      8.652      19.040       0.000   
      109.691       2.142       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.309       0.661       0.000   
      110.000       2.138       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      22.280       0.000   
      120.000       2.318       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.918       2.149       0.000   
      120.918       2.365       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      9.082      23.474       0.000   
      130.000       2.804       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      32.873       0.000   
      140.000       3.770       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.795       3.030       0.000   
      140.795       3.852       0.000                                       
  ------------------------------------------------------------------------- 
  



 
  ARCHIVO DE VOLUMEN C:\Datos Protopo\1648 La Suerte Piletas\excavacion de 
pluviales.vol 
 
  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           PERFILES 
  ------------------------------------------------------------------------- 
            P E R F I L E S             DISTANCIAS    V O L U M E N E S     
  ------------------------------------- entre los ------------------------- 
      Número    S U P E R F I C I E S    perfiles   DESMONTES  TERRAPLENES  
        de    -------------------------     _           _          _        
       P.K.     DESMONTES  TERRAPLENES                                      
                   m2          m2                                           
  -------------------------------------   metros        m3         m3       
      140.795       3.852       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      9.205      39.460       0.000   
      150.000       4.722       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      50.949       0.000   
      160.000       5.468       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.757       4.157       0.000   
      160.757       5.514       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      9.243      52.976       0.000   
      170.000       5.949       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      60.388       0.000   
      180.000       6.128       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.718       4.401       0.000   
      180.718       6.130       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      9.282      56.267       0.000   
      190.000       5.994       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      57.750       0.000   
      200.000       5.556       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      5.649      30.477       0.000   
      205.649       5.234       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      4.351      22.249       0.000   
      210.000       4.993       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      47.250       0.000   
      220.000       4.457       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      42.037       0.000   
      230.000       3.950       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      37.104       0.000   
      240.000       3.471       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      5.649      18.876       0.000   
      245.649       3.212       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      4.351      13.557       0.000   
      250.000       3.019       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      28.076       0.000   
      260.000       2.596       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      5.650      14.026       0.000   
      265.650       2.369       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      4.350      10.398       0.000   
      270.000       2.412       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      24.611       0.000   
      280.000       2.511       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      7.053      17.822       0.000   
      287.053       2.543       0.000                                       
  ------------------------------------------------------------------------- 
  



 
  ARCHIVO DE VOLUMEN C:\Datos Protopo\1648 La Suerte Piletas\excavacion de 
pluviales.vol 
 
  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           PERFILES 
  ------------------------------------------------------------------------- 
            P E R F I L E S             DISTANCIAS    V O L U M E N E S     
  ------------------------------------- entre los ------------------------- 
      Número    S U P E R F I C I E S    perfiles   DESMONTES  TERRAPLENES  
        de    -------------------------     _           _          _        
       P.K.     DESMONTES  TERRAPLENES                                      
                   m2          m2                                           
  -------------------------------------   metros        m3         m3       
      287.053       2.543       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      2.947       7.439       0.000   
      290.000       2.505       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      24.423       0.000   
      300.000       2.379       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      23.178       0.000   
      310.000       2.256       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      21.960       0.000   
      320.000       2.136       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      7.052      14.768       0.000   
      327.052       2.053       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      2.948       6.000       0.000   
      330.000       2.018       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      19.608       0.000   
      340.000       1.903       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      19.872       0.000   
      350.000       2.071       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      21.589       0.000   
      360.000       2.247       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      7.054      16.299       0.000   
      367.054       2.374       0.000                                       
  ------------------------------------------------------------------------- 
 
 
      Superficie total de Desmonte  =         163.163 m2 
 
 
      Superficie total de Terraplén =           0.000 m2 
 
 
      Volumen total de Desmonte     =        1170.941 m3 
 
 
      Volumen total de Terraplén    =           0.000 m3 
 
 



 
 
  ARCHIVO DE VOLUMEN C:\Datos Protopo\1648 La Suerte Piletas\desmonte peatonal 
eje 5 cta general.vol 
 
  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           PERFILES 
  ------------------------------------------------------------------------- 
            P E R F I L E S             DISTANCIAS    V O L U M E N E S     
  ------------------------------------- entre los ------------------------- 
      Número    S U P E R F I C I E S    perfiles   DESMONTES  TERRAPLENES  
        de    -------------------------     _           _          _        
       P.K.     DESMONTES  TERRAPLENES                                      
                   m2          m2                                           
  -------------------------------------   metros        m3         m3       
        0.000       0.453       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       3.557       0.000   
       10.000       0.259       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       2.184       0.026   
       20.000       0.178       0.005  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       1.641       0.382   
       30.000       0.150       0.071  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       2.680       0.357   
       40.000       0.386       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       4.039       0.003   
       50.000       0.422       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000       9.986       0.002   
       60.000       1.575       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      22.097       0.000   
       70.000       2.844       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      52.051       0.000   
       80.000       7.566       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000     102.250       0.000   
       90.000      12.884       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000     120.886       0.000   
      100.000      11.293       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      64.330       0.000   
      110.000       1.573       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------     10.000      12.682       0.000   
      120.000       0.964       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      7.195      10.765       0.000   
      127.195       2.029       0.000                                       
  ------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
      Superficie total de Desmonte  =          42.575 m2 
 
 
      Superficie total de Terraplén =           0.077 m2 
 
 
      Volumen total de Desmonte     =         409.149 m3 
 
 
      Volumen total de Terraplén    =           0.770 m3 



 
 
  ARCHIVO DE VOLUMEN C:\Datos Protopo\1648 La Suerte Piletas\desmonte muro 1 
peatonal.vol 
 
  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           PERFILES 
  ------------------------------------------------------------------------- 
            P E R F I L E S             DISTANCIAS    V O L U M E N E S     
  ------------------------------------- entre los ------------------------- 
      Número    S U P E R F I C I E S    perfiles   DESMONTES  TERRAPLENES  
        de    -------------------------     _           _          _        
       P.K.     DESMONTES  TERRAPLENES                                      
                   m2          m2                                           
  -------------------------------------   metros        m3         m3       
        0.000       0.977       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      6.530       3.333       1.150   
        6.530       0.043       0.352  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.010       0.011       0.002   
        6.540       2.173       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      7.910       9.351       1.918   
       14.450       0.192       0.485  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.010       0.010       0.002   
       14.460       1.727       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      6.340       6.746       0.645   
       20.800       0.401       0.204  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.010       0.012       0.001   
       20.810       1.988       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      6.690      10.625       0.000   
       27.500       1.189       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.010       0.023       0.000   
       27.510       3.329       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      6.040      17.021       0.000   
       33.550       2.307       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.010       0.036       0.000   
       33.560       4.922       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      4.190      20.043       0.000   
       37.750       4.645       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.010       0.062       0.000   
       37.760       7.837       0.000  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      4.390      21.560       3.680   
       42.150       1.986       1.677  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.010       0.054       0.017   
       42.160       8.842       1.680  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      9.740      52.456      34.355   
       51.900       1.929       5.374  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      0.010       0.033       0.054   
       51.910       4.717       5.378  ------------------------------------ 
  ------------------------------------      4.874      13.036      20.708   
       56.784       0.632       3.119                                       
  ------------------------------------------------------------------------- 
 
 
      Superficie total de Desmonte  =          49.835 m2 
 
      Superficie total de Terraplén =          18.269 m2 
 
      Volumen total de Desmonte     =         154.411 m3 
 
      Volumen total de Terraplén    =          62.532 m3 
 
 





4.2 MEDICIONES





MEDICIONES
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 01 Movimiento de Tierras y demoliciones                            
01.01 m2  Desbroce y limpieza del terreno, hasta 25 cms de profundidad   

Desbroce y limpieza del terreno, de maleza y especis vegetales exis-
tentes, con medios mecánicos, retirada, carga sobre camion y trans-
porte a vertedero de  de los materiales excavados. Comprende los tra-
bajos necesarios para retirar de las zonas previstas de   plantas, ma-
leza, broza, escombros, basuras o cualquier otro material existente,
hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 25 cm.

Toda la actuacion sobre terreno con maleza s/planta 1 6.270,00 6.270,00

6.270,00

01.02 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos 20 cms de
profundidad

Ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopro-
pulsada radial.

Comienzo de la actuacion eje 1 pk 52.81 1 9,80 9,80
Union de firme existente con nuevo paquete eje 1 pk
160

1 8,00 8,00

Encaje de Bordillo previo a la demolicion Eje 1
pk50-150

1 100,00 100,00

Eje 1 d 1 16,00 16,00
Eje 1 Izq pk 50-165 1 115,00 115,00
Eje 1 encaje con Cta. General 1 11,00 11,00

1 4,00 4,00
Red de pluviales tramo en calzada existente

pozo 6 pk120.92-pozo15 pk 367.05 2 246,13 492,26
tramos desde la reja hasta el pozo

pozo 7 2 5,00 10,00
2 4,00 8,00

pozo 10 2 3,50 7,00
2 2,00 4,00

Tramo comun peatonal 2 - cta general (eje 5) 1 43,50 43,50
Tramo comun peatonal 1 - cta general (parad de
guaguas)

1 35,00 35,00

863,56

01.03 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfalticos, ciclopeos
etc. 

Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalti-
cos  y  todos los servicios existentes, en soleras, aceras y bordillos, ci-
mientos, muros, calzadas etc.. con medios manuales o mecanico, in-
cluso limpieza, carga y transporte de material sobrante a vertedero o
gestor de residuos, totalmente terminado.

Eje 1

Acera lado derecho pk 50-150 1 100,00 1,80 0,20 36,00
Murete lado izdo.  pk62.7-165.50 1 102,80 0,20 1,25 25,70
Bordillo inicio eje 1 1 17,50 0,20 0,25 0,88
Solera existente Parada de guaguas-acceso al colegio 1 54,00 0,15 2,50 20,25
Peldañeado inicial parada de guagua 1 12,00 3,00 0,25 9,00

91,83

01.04 ud  Retirada y custodia de señales trafico y tapas de registros     

Retirada y custodia de señales trafico, tapas de registros u mobiliario
urbano  a reutilizar existentes en la traza de la obra

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

01.05 ud  Desmontaje y traslado de señal de grandes dimensiones           

Desmontaje y posterior montaje de señal de informacion existente de
grandes dimensiones, con demolicion de cimiento de postes, des-
montaje de estructura,  custodia de los materiales, y posterior montaje
en el ambito de la obra al lugar indicado por la D.F. totalmente termi-
nada

1 1,00

1,00

01.06 m3  Desmonte con medios mecanicos en cualquier tipo de terreno,
i/p.

Desmonte en lugares de dificil accesocon medios mecanicos o ma-
nuales en cualquier tipo de terreno, i/p.p. de roca, y soleras de hormi-
gon existentes, arquetas .  pozos con transporte del sobrante a verte-
dero

Segun mediciones auxiliares

Desmonte muro peatonal 1 154,11 154,11
Desmonte peatonal eje 5-cta. general 409,15 409,15
Plataforma eje 1 PK170-270 558,25 558,25
Vaciado-saneo  de la plataforma de
estanque-apacamiento

5590,45 5.590,45

6.711,96

01.07 m3  Terraplen con material de prestamos, i/prestamos extendido,    

M3. Terraplen ejecutado en trasdos e intrados de muro, en tajos con
especial dificultad,  con material de prestamos  seleccionado con me-
dios manuales, i/prestamos extendido en capas de 25 cms, regado,
compactado con maquinaria adecuada al tajo, terminado hasta conse-
guir el 90% del DPN.

Segun mediciones auxiliares

Terraplen muro peatonal 1 62,53 62,53
Terraplen peatonal eje 5-cta. general 0,77 0,77
Plataforma eje 1 PK170-270 175,85 175,85
Formacion de plataforma de estanque-aparcamiento 8718,02 8.718,02
Relleno en Formacion Peatonal muro 1 101,34 101,34

9.058,51

01.08 ud  Traslado de poste de madera existente a lateral del nuevo vial  

Traslado de poste de madera  de telefonica hasta el  lateral del nuevo
vial, con tramitacion de los permisos necesarios, incluso nuevo ci-
miento y canalizacion del cable de aereo a subterraneo

2 2,00

2,00

01.09 m3  Escollera natural colocada de 1000-1500 kg totamente
terminada  

M3 de escollera natural  COLOCADA de 1000 a 1500 kgTn de peso,
densidad minida 2,4 tn/m3, transporte a obra, espera para colocación,
carga en cantera y grúa de 150 Tn i/ pulpo para vertido y/o colocación
de material. Totalmente terminada.

Protecccion de taludes
Eje 2 derecha pk0-pk80 1 80,00 5,20 0,80 332,80
Eje 2 derecha pk108-125 1 17,00 5,00 0,80 68,00
Eje 2 derecha pk125-160 1 35,00 3,00 0,80 84,00
Eje 2 derecha pk160-220 (entre eje 2 y peatonal) 1 60,00 7,00 0,80 336,00

820,80
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CAPÍTULO 02 Muros                                                           
02.01 m3  HM/30/P/20/IIa en alzados  de muro dos caras vistas             

M3 HM/30/P/20/IIa en masa  alzados de muro para una seccion media
de 75x25 cms de espesor, según las especificaciones de los planos
de detalles, incluso   encofrado desencofrado a dos caras vistas, be-
renjenos, curado y todas aquellas labores necesarias para la correcta
ejecución de la unidad de obra.

Perimetro jardinera eje 1 pk 70-160 1 176,00 0,25 1,00 44,00
Perimetro Jardinera explanada aparcamiento 1 53,98 0,25 0,50 6,75
Borde exterior acera eje 2 pk110-220 1 140,00 0,20 0,50 14,00

64,75

02.02 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa armado en correas           

M3. Hormigón armado en correas de cimentación, con HA/30/P/20/IIa,
armado con 4Ø16 y cØ8 cada 20cms de acero B500S, y esperas para
el alzado con 1Ø12 de 30 cms cada 30 cms, incluso elaboración, en-
cofrado con una cuantía de 5 m2/m3, desencofrado, colocación de las
armaduras, puesta en obra, vibrado y curado. s/ EH.

Perimetro jardinera eje 1 pk 70-160 1 176,00 0,30 0,20 10,56
Perimetro Jardinera explanada aparcamiento 1 53,98 0,30 0,20 3,24
Fin de acera eje 1 dcha pk 170-245 1 75,00 0,20 0,20 3,00
fin de acera eje 2 decha pk 110-220 1 145,00 0,20 0,20 5,80

22,60

02.03 m3  HM/30/P/20/IIa en zapatas, y alzados  de muro de contencion     

M3 HM/30/P/20/IIa en masa en  zapatas y alzados de muro de conten-
cion ;según las especificaciones de los planos de detalles, incluso
manpuestos de 0.3 sobresalientes en 15 cm minimo para conexion
con alzado,  encofrado desencofrado, impermeabilización con Emufal
(1kg/m2), curado y todas aquellas labores necesarias para la correcta
ejecución de la unidad de obra.

Proteccion pie de muro colegio-cuneta

1 25,00 0,15 1,00 3,75
1 52,00 0,15 1,00 7,80
1 6,00 0,15 1,00 0,90
1 9,50 0,15 1,00 1,43
1 6,00 0,15 1,00 0,90
1 27,00 0,15 1,00 4,05

Forro Lateral cta general-peatonal eje 5 pk 80-120 1 40,00 0,40 1,00 16,00
Forro muro existente Cta- General 1 45,00 0,40 1,50 27,00
Muro 1 Peatonal - Eje 2 s/perfil Longitudinal

1 L=6,54 1 6,54 0,23 0,60 0,90
2 L=7,92 1 7,92 0,32 0,80 2,03
3 L=6,35 1 6,35 0,32 0,80 1,63
4 L=6,70 1 6,70 0,43 1,00 2,88
5 L=6,05 1 6,05 0,54 1,20 3,92
6 L=4,20 1 4,20 0,73 1,50 4,60
7 L=4,40 1 4,40 0,95 1,80 7,52
8 L=9,75 1 9,75 1,27 2,20 27,24
9 L=4,87 1 4,87 0,67 1,40 4,57
Muro Desnivel eje 2 Derecha pk 108 1 4,81 0,40 1,50 2,89
Muro Soten de rampa en tramo final Eje 4 pk 110-120 1 10,00 0,40 1,00 4,00

124,01

02.04 m3  HM/30/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza.

M3 HM/30/P/20/IIa en rellenos diversos: , cimentaciones, zanjas y po-
zos de cimentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, completa-
mente terminado.

Capa Limpieza de muro 2
1 h=1,5 1 2,54 1,10 0,10 0,28
2 h=2,0 1 6,13 1,40 0,10 0,86
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3 h=2,5 1 8,41 1,65 0,10 1,39
4 h=3,0 1 6,92 1,65 0,10 1,14
5 h=3,5 1 5,27 1,85 0,10 0,97
6 h=4,0 1 7,66 2,05 0,10 1,57
7 h=3,5 1 10,32 1,85 0,10 1,91
8 h=3,50 1 4,13 1,85 0,10 0,76
9 h=2,5 1 10,24 1,65 0,10 1,69
Capa Limpieza muro 3

1 h=3,0 1 8,06 1,65 0,10 1,33
2 h=2,5 1 5,60 1,65 0,10 0,92
3 h=2,5 1 8,50 1,65 0,10 1,40
4 h=2,5 1 13,89 1,65 0,10 2,29
5 h=1,5 1 6,18 1,10 0,10 0,68

17,19

02.05 kg  Acerro corrugado B 500 S, colocado en zapatas y alzados         

Acerro corrugado B 500 S, varios diametros, colocado segun planos
en zapatas  y alzados de muro listo para hormigonar.

Muro 2
1 h=1,5 1 2,54 62,96 159,92
2 h=2,0 1 6,13 77,29 473,79
3 h=2,5 1 8,41 90,97 765,06
4 h=3,0 1 6,92 116,59 806,80
5 h=3,5 1 5,27 139,11 733,11
6 h=4,0 1 7,66 152,50 1.168,15
7 h=3,5 1 10,32 139,11 1.435,62
8 h=3,50 1 4,13 139,11 574,52
9 h=2,5 1 10,24 90,97 931,53
Muro 3
1 h=3,0 1 8,06 116,59 939,72
2 h=2,5 1 5,60 90,97 509,43
3 h=2,5 1 8,50 90,97 773,25
4 h=2,5 1 13,89 90,97 1.263,57
5 h=1,5 1 6,18 62,96 389,09

10.923,56

02.06 m2  Encofrado y deseconfrado en cimientos, zapatas y correas.       

Encofrado y deseconfrado en cimientos, zapatas y correas

Muro 1

1 h=1,5 2 2,54 0,35 1,78
2 h=2,0 2 6,13 0,40 4,90
3 h=2,5 2 8,41 0,45 7,57
4 h=3,0 2 6,92 0,45 6,23
5 h=3,5 2 5,27 0,45 4,74
6 h=4,0 2 7,66 0,45 6,89
7 h=3,5 2 10,32 0,45 9,29
8 h=3,50 2 4,13 0,45 3,72
9 h=2,5 2 10,24 0,45 9,22
Muro 3

1 h=3,0 2 8,06 0,45 7,25
2 h=2,5 2 5,60 0,45 5,04
3 h=2,5 2 8,50 0,45 7,65
4 h=2,5 2 13,89 0,45 12,50
5 h=1,5 2 6,18 0,35 4,33

91,11

02.07 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en cimientos                

de vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en zapatas, cimientos y correas,
i/impermeabilización con Emufal  (1kg/m2), curado y todas aquellas la-
bores necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.
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Muro 2

1 h=1,5 1 2,54 1,10 0,35 0,98
2 h=2,0 1 6,13 1,40 0,40 3,43
3 h=2,5 1 8,41 1,65 0,45 6,24
4 h=3,0 1 6,92 1,65 0,45 5,14
5 h=3,5 1 5,27 1,85 0,45 4,39
6 h=4,0 1 7,66 2,05 0,45 7,07
7 h=3,5 1 10,32 1,85 0,45 8,59
8 h=3,50 1 4,13 1,85 0,45 3,44
9 h=2,5 1 10,24 1,65 0,45 7,60
Muro 3

1 h=3,0 1 8,06 1,65 0,45 5,98
2 h=2,5 1 5,60 1,65 0,45 4,16
3 h=2,5 1 8,50 1,65 0,45 6,31
4 h=2,5 1 13,89 1,65 0,45 10,31
5 h=1,5 1 6,18 1,10 0,35 2,38

76,02

02.08 m2  Encofrado y deseconfrado  cara oculta alzados de muros<2 m.  

Encofrado y deseconfrado a dos caras en cara oculta y alzados meno-
res a 2 metros de altura.

Muro 2

1 h=1,5 1 2,54 2,54
2 h=2,0 1 6,13 2,00 12,26
3 h=2,5 1 8,41 2,00 16,82
4 h=3,0 1 6,92 2,00 13,84
5 h=3,5 1 5,27 2,00 10,54
6 h=4,0 1 7,66 2,00 15,32
7 h=3,5 1 10,32 2,00 20,64
8 h=3,50 1 4,13 2,00 8,26
9 h=2,5 1 10,24 2,00 20,48
Muro 3

1 h=3,0 1 8,06 2,00 16,12
2 h=2,5 1 5,60 2,00 11,20
3 h=2,5 1 8,50 2,00 17,00
4 h=2,5 1 13,89 2,00 27,78
5 h=1,5 1 6,18 6,18

198,98

02.09 m2  Encofrado y deseconfrado  cara vista alzados de muros<2 m.    

Encofrado y deseconfrado a dos caras en caras vistas y alzados me-
nores a 2 metros de altura.

Muro 2
1 h=1,5 1 2,54 2,54
2 h=2,0 1 6,13 2,00 12,26
3 h=2,5 1 8,41 2,00 16,82
4 h=3,0 1 6,92 2,00 13,84
5 h=3,5 1 5,27 2,00 10,54
6 h=4,0 1 7,66 2,00 15,32
7 h=3,5 1 10,32 2,00 20,64
8 h=3,50 1 4,13 2,00 8,26
9 h=2,5 1 10,24 2,00 20,48
Muro 3
1 h=3,0 1 8,06 2,00 16,12
2 h=2,5 1 5,60 2,00 11,20
3 h=2,5 1 8,50 2,00 17,00
4 h=2,5 1 13,89 2,00 27,78
5 h=1,5 1 6,18 6,18

198,98
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02.10 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alzados de muros <2m.    

de vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alzados de muros, hasta 2 m.
del alzado  i/impermeabilización con Emufal  (1kg/m2) en cara oculta,
curado y todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecución
de la unidad de obra.

Muro 2
1 h=1,5 1 2,54 0,25 0,64
2 h=2,0 1 6,13 0,25 1,53
3 h=2,5 1 8,41 0,30 2,52
4 h=3,0 1 6,92 0,30 2,08
5 h=3,5 1 5,27 0,30 1,58
6 h=4,0 1 7,66 0,30 2,30
7 h=3,5 1 10,32 0,30 3,10
8 h=3,50 1 4,13 0,30 1,24
9 h=2,5 1 10,24 0,30 3,07
Muro 3

1 h=3,0 1 8,06 0,30 2,42
2 h=2,5 1 5,60 0,30 1,68
3 h=2,5 1 8,50 0,30 2,55
4 h=2,5 1 13,89 0,30 4,17
5 h=1,5 1 6,18 0,25 1,55

30,43

02.11 m2  Encofrado y deseconfrado  cara oculta alzados de muros>2 m.  

Encofrado y deseconfrado a dos caras en cara oculta y alzados meno-
res a 2 metros de altura.

Muro 2
1 h=1,5 1 2,54 2,54
2 h=2,0 1 6,13 6,13
3 h=2,5 1 8,41 0,50 4,21
4 h=3,0 1 6,92 1,00 6,92
5 h=3,5 1 5,27 1,50 7,91
6 h=4,0 1 7,66 2,00 15,32
7 h=3,5 1 10,32 1,50 15,48
8 h=3,50 1 4,13 1,50 6,20
9 h=2,5 1 10,24 0,50 5,12
Muro 1
1 h=3,0 1 8,06 1,00 8,06
2 h=2,5 1 5,60 0,50 2,80
3 h=2,5 1 8,50 0,50 4,25
4 h=2,5 1 13,89 0,50 6,95
5 h=1,5 1 6,18 6,18

98,07

02.12 m2  Encofrado y deseconfrado  cara vista alzados de muros>2 m.    

Encofrado y deseconfrado a dos caras en caras vistas y alzados mayo-
res a 2 metros de altura.

Muro 2

1 h=1,5 1 2,54 2,54
2 h=2,0 1 6,13 6,13
3 h=2,5 1 8,41 0,50 4,21
4 h=3,0 1 6,92 1,00 6,92
5 h=3,5 1 5,27 1,50 7,91
6 h=4,0 1 7,66 2,00 15,32
7 h=3,5 1 10,32 1,50 15,48
8 h=3,50 1 4,13 1,50 6,20
9 h=2,5 1 10,24 0,50 5,12
Muro 1

1 h=3,0 1 8,06 1,00 8,06
2 h=2,5 1 5,60 0,50 2,80
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3 h=2,5 1 8,50 0,50 4,25
4 h=2,5 1 13,89 0,50 6,95
5 h=1,5 1 6,18 6,18

98,07

02.13 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alzados de muros>2m.     

de vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alzados de muros, sobre 2 m.
del alzado  i/impermeabilización con Emufal  (1kg/m2) en cara oculta,
curado y todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecución
de la unidad de obra.

Muro 2
1 h=1,5 1 2,54 2,54
2 h=2,0 1 6,13 6,13
3 h=2,5 1 8,41 0,50 4,21
4 h=3,0 1 6,92 1,00 6,92
5 h=3,5 1 5,27 1,50 7,91
6 h=4,0 1 7,66 2,00 15,32
7 h=3,5 1 10,32 1,50 15,48
8 h=3,50 1 4,13 1,50 6,20
9 h=2,5 1 10,24 0,50 5,12
Muro 1
1 h=3,0 1 8,06 1,00 8,06
2 h=2,5 1 5,60 0,50 2,80
3 h=2,5 1 8,50 0,50 4,25
4 h=2,5 1 13,89 0,50 6,95
5 h=1,5 1 6,18 6,18

98,07

02.14 m3  HA/30/P/20/IIa en losas                                         

HA/30/P/20/IIa en losas de union  de 20 cm de espesor , armado  a
dos caras con  Ø12 #20 cm , incluso encofrado, armado, vertido, vibra-
do, desencofrado, curado y todas aquellas labores necesarias para la
correcta ejecucion de la unidad de obra.

Rampa eje 4 pk 68-120 1 52,00 2,00 0,20 20,80

20,80

02.15 m2  Lámina drenante Drentex o similar                               

Protección de impermeabilización de trasdós de muros de contención
con lámina de polietileno de alta densidad, en forma de nódulos, tipo
Drentex protec 80, de Texsa o similar, anclado mecánicamente y sola-
pado a modo de botones. Colocada.

Muro 1
1 h=1,5 1 2,54 1,50 3,81
2 h=2,0 1 6,13 2,00 12,26
3 h=2,5 1 8,41 2,50 21,03
4 h=3,0 1 6,92 3,00 20,76
5 h=3,5 1 5,27 3,50 18,45
6 h=4,0 1 7,66 4,00 30,64
7 h=3,5 1 10,32 3,50 36,12
8 h=3,50 1 4,13 3,50 14,46
9 h=2,5 1 10,24 2,50 25,60
Muro 2

1 h=3,0 1 8,06 3,00 24,18
2 h=2,5 1 5,60 2,50 14,00
3 h=2,5 1 8,50 2,50 21,25
4 h=2,5 1 13,89 2,50 34,73
5 h=1,5 1 6,18 1,50 9,27

286,56
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02.16 ml  Tubería drenaje PVC d=250                                       

Ml de tuberia de drenaje de PVC, colocada en tras-dos de muros so-
bre zapata, incluso formacion de pendientes, codos y p.p de arquetas
de HM/30/P/20/IIa de cambio de dirección. y conexionado a pozos y ar-
quetas de red de evacuacion

Muro 1
1 h=1,5 1 2,54 2,54
2 h=2,0 1 6,13 6,13
3 h=2,5 1 8,41 8,41
4 h=3,0 1 6,92 6,92
5 h=3,5 1 5,27 5,27
6 h=4,0 1 7,66 7,66
7 h=3,5 1 10,32 10,32
8 h=3,50 1 4,13 4,13
9 h=2,5 1 10,24 10,24
Muro 2

1 h=3,0 1 8,06 8,06
2 h=2,5 1 5,60 5,60
3 h=2,5 1 8,50 8,50
4 h=2,5 1 13,89 13,89
5 h=1,5 1 6,18 6,18

103,85

02.17 ud  Arqueta ciega 40x40x100 cambios de rasante red drenaje          

Muro 1

1 h=1,5 1 1,00
2 h=2,0 1 1,00
3 h=2,5 1 1,00
4 h=3,0 1 1,00
5 h=3,5 1 1,00
6 h=4,0 1 1,00
7 h=3,5 1 1,00
8 h=3,50 1 1,00
9 h=2,5 1 1,00
Muro 2

1 h=3,0 1 1,00
2 h=2,5 1 1,00
3 h=2,5 1 1,00
4 h=2,5 1 1,00
5 h=1,5 1 1,00

14,00

02.18 m3  M3 de relleno con arido de  machaqueo 40/70 en trasdos de
muro  

M3 de relleno con arido de  machaqueo 40/70 en trasdos de muro, co-
locado conjuntamente con el terraplenado.Totalmente terminado

Muro 1
1 h=1,5 1 2,54 0,50 1,50 1,91
2 h=2,0 1 6,13 0,50 2,00 6,13
3 h=2,5 1 8,41 0,50 2,50 10,51
4 h=3,0 1 6,92 0,50 3,00 10,38
5 h=3,5 1 5,27 0,50 3,50 9,22
6 h=4,0 1 7,66 0,50 4,00 15,32
7 h=3,5 1 10,32 0,50 3,50 18,06
8 h=3,50 1 4,13 0,50 3,50 7,23
9 h=2,5 1 10,24 0,50 2,50 12,80
Muro 2

1 h=3,0 1 8,06 0,50 3,00 12,09
2 h=2,5 1 5,60 0,50 2,50 7,00
3 h=2,5 1 8,50 0,50 2,50 10,63
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4 h=2,5 1 13,89 0,50 2,50 17,36
5 h=1,5 1 6,18 0,50 1,50 4,64

143,28

02.19 m2  Geotextil de 160gr/m2 GEOTESAN NT-18, bajo terraplén            

Suministro y colocación de geotextil para aplicación en carreteras tipo
GEOTESAN NT-18 de la marca COMPOSAN o similar, de 160 grs/m2,
no tejido, abujado con posterior termodifusión, para drenar, filtrar, re-
forzar y separar el terraplén seleccionado del terreno natural con pre-
sencia de materia orgánica. Reparto en la obra, extendido del material,
cortes y solapes según recomendaciones del fabricante. Perfectamen-
te colocado y listo para el terraplenado.

Muro 1

1 h=1,5 1 2,54 1,50 3,81
2 h=2,0 1 6,13 2,00 12,26
3 h=2,5 1 8,41 2,50 21,03
4 h=3,0 1 6,92 3,00 20,76
5 h=3,5 1 5,27 3,50 18,45
6 h=4,0 1 7,66 4,00 30,64
7 h=3,5 1 10,32 3,50 36,12
8 h=3,50 1 4,13 3,50 14,46
9 h=2,5 1 10,24 2,50 25,60
Muro 2
1 h=3,0 1 8,06 3,00 24,18
2 h=2,5 1 5,60 2,50 14,00
3 h=2,5 1 8,50 2,50 21,25
4 h=2,5 1 13,89 2,50 34,73
5 h=1,5 1 6,18 1,50 9,27

286,56
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CAPÍTULO 03 Aceras y albañilerias                                           
03.01 ml  Bordillo prefabricado de hormigón de 50x15x30 cm.               

Ml. de Bordillo prefabricado de hormigón vibrado tipo B-15, de sección
15x30 cm. y modulación constante a 50 cm de largo, incluso excava-
ción o aporte de relleno y preparación del terreno de asiento, cimenta-
ción y refuerzo con HM/30/20/p, sentado con mortero seco 1:3, p.p. de
cortes, encofrados, rejuntado y limpieza, de acuerdo con los planos de
detalle, perfectamente colocados y alineados, incluso en rebajes para
vados o alcorques, totalmente terminado.

Eje 1 pk50-150 dcha. 1 100,00 100,00
1 16,00 16,00
1 21,00 21,00

Eje 1 pk 170-200 dcha 1 30,00 30,00
Eje 1 pk 50-200 izda. 1 150,00 150,00
Eje 1 Formacion de Isleta Inicial pk 60 1 35,00 35,00
Eje 2 Bordillo exterior aparcamiento pk0- 230 1 257,74 257,74
Isletas rebajadas en formacion de aparcamiento

Eje 2 pk 60 Izda. 1 36,42 36,42
Eje 2 pk 110 Izda. 1 41,69 41,69
Eje 2 pk 90  Isleta-jardin central 1 63,40 63,40
Eje 2 pk 0- 0 Izda 1 40,00 40,00
Salida-Conexion eje 1- Cta General pk200-270 Izda. 1 70,00 70,00
Eje 5 peatonal-cta general pk12-60 1 48,00 48,00
Peldañeado acera eje 1 izda pk240-260 9 2,50 22,50

931,75

03.02 ml  Bordillo Drago 45 x 49 x 45                                     

Ml. Bordillo prefabricado  Drago de hormigón de 45x49x45 cm.de sec-
ción recta, sobre solera de hormigón HM/30 Tmáx. 20 de 10 cm. de es-
pesor, refuerzo de 10x10 cm. sentado con mortero 1/4  Incluso excava-
ción necesaria, rejuntado y limpieza. Perfectamente colocado y alinea-
do incluso en rebajes. Terminado según planos de detalle.Se inclui-
rán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la correcta
ejecución de la unidad de obra, así como la gestión de los residuos
originados.

Eje 2 pk 90  Formacion de jardin central 1 54,00 54,00

54,00

03.03 m3  Relleno seleccionado bajo aceras                                

m3 de relleno con  zahorra artificial en base de  aceras,  extendida y
compactada en capas de 20 cm. de espesor máximo.

Eje 1 pk50-150 dcha. 1 100,00 2,40 0,15 36,00
1 16,00 2,40 0,15 5,76
1 21,00 2,40 0,15 7,56

Eje 1 pk 170-200 dcha 1 30,00 2,00 0,40 24,00
Eje 1 pk 50-140 izda. 1 150,00 0,85 0,15 19,13
Eje 1 pk 140-156 izda. 1 150,00 0,85 0,40 51,00
Eje 1 pk 156-190 izda. (ancho medio=(5.3+2.5)/2 1 34,00 3,90 0,40 53,04
Eje 1 pk 190-230 izda 1 40,00 2,50 0,40 40,00
Eje 1 pk  230-270 izda. Ancho medio de 5 y 2.50 1 40,00 3,75 0,40 60,00
Isletas rebajadas en formacion de aparcamiento

Eje 2 pk 60 Izda. 1 50,00 0,40 20,00
Eje 2 pk 110 Izda. 1 89,00 0,40 35,60
Eje 2 pk 90  Isleta-jardin central 1 63,40 1,50 0,40 38,04
Eje 2 pk0-120 dcha. 1 120,00 2,00 0,40 96,00
Eje 2 pk 120-130 a=(2.0+6.30)/2 1 15,00 4,15 0,40 24,90
Eje 2 pk 130- 220 1 105,00 0,85 0,40 35,70
Eje 2 pk 220-240 (ensanche de salida) 1 31,00 0,40 12,40
Peatonal de Salida-Parada de guaguas trasdos de muro
1

1 55,00 2,50 0,20 27,50

Peatonal eje 5 pk 0-95 1 95,00 2,50 0,20 47,50
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634,13

03.04 m2  Pavimento hormigón HM/30 de 15 cm. i/p.p de formacion de
borde  

y  terminacion fratasado o raspado, segun directrices de la D.F.,  eje-
cutado con HM/30/P/20/IIa y armado con un mallazo de Ø6 # 20 cm,  VI-
BRADO, formacion de pendientes, corte adicional de las juntas cons-
tructivas con cortadora de hormigon,  encuentros con otros pavimen-
tos, pequeños encofrados,  imprimacion de curado o/y recubrimiento
con plastico, ejecutado en paños de 1,5x1,5 y 1,5x1.0 alternativamente
sin continuidad de las armaduras y junta de dilatacion cada 5 paños
de 2 cm de espesor rellenas con mastic asfaltico y todas aquellas la-
bores necesarias para la correcta ejecucion de la unidad de obra, to-
talmente terminado

Eje 1 pk50-150 dcha. 1 100,00 2,40 240,00
1 16,00 2,40 38,40
1 21,00 2,40 50,40

Eje 1 pk 170-200 dcha 1 30,00 2,00 60,00
Eje 1 pk 50-140 izda. 1 150,00 1,00 150,00
Eje 1 pk 140-156 izda. 1 150,00 1,00 150,00
Eje 1 pk 156-190 izda. (ancho medio=(5.3+2.5)/2 1 34,00 3,90 132,60
Eje 1 pk 190-230 izda 1 40,00 2,50 100,00
Eje 1 pk  230-270 izda. Ancho medio de 5 y 2.50 1 40,00 3,75 150,00
Isletas rebajadas en formacion de aparcamiento
Eje 2 pk 60 Izda. 1 50,00 50,00
Eje 2 pk 110 Izda. 1 89,00 89,00
Eje 2 pk 90  Isleta-jardin central 1 63,40 1,50 95,10
Eje 2 pk0-120 dcha. 1 120,00 2,00 240,00
Eje 2 pk 120-130 a=(2.0+6.30)/2 1 15,00 4,15 62,25
Eje 2 pk 130- 220 1 105,00 1,00 105,00
Eje 2 pk 220-240 (ensanche de salida) 1 31,00 31,00
Peatonal de Salida-Parada de guaguas trasdos de muro
1

1 55,00 2,50 137,50

Peatonal eje 5 pk 0-95 1 95,00 2,50 237,50

2.118,75

03.05 ml  Cuneta de 80x15 i/fratasado y pendientes                        

Ml de formacion de cuneta segun planos de detalle, con HM/30/P/20
de 15 cms, de espesor y 80 cm de ancho, incluso formacion de pen-
dientes, compactacion y preparacion del terreno, pequeños encofra-
dos y todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecucion de
la unidad de obra.

Lateral colegio-fin de escolera

1 25,00 25,00
1 52,00 52,00
1 6,00 6,00
1 9,50 9,50
1 6,00 6,00
1 27,00 27,00

125,50

03.06 m2  Pav adoquines horm 20x10x8 cm , sobre mortero                   

Pavimento de adoquín de hormigón de 18*12*8 cm,  en bisel perime-
tral  colocados con mortero cola exteriores Fermaflex o similar, sobre
solera de hormigón, relleno de juntas con mortero seco 1:3 de cemen-
to y arena, incluso p.p. de encuentros con otros pavimentos, pequeños
encofrados. Colores y disposición a elegir por la dirección facultativa,
completamente terminado. Incluye parte proporcional de recrecido de
tapas existentes.Terminado según planos de detalle.

Isletas rebajadas en formacion de aparcamiento

Eje 2 pk 60 Izda. 1 50,00 50,00
Eje 2 pk 110 Izda. 1 89,00 89,00
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139,00

03.07 ml  Albardilla hormigón visto fabricada in situ.                    

Ml. de Albardilla construida in situ,  de hormigón visto, para coronación
y remate  de muros, de distinta medidas hasta de 40x10 cm de sec-
cion bruta y berenjenos segun planos de detales,  incluso p.p. de cor-
tes y rejuntado.

Remate de muro a la derecha del eje 1- eje 2
Eje 1 pk 180-200 1 20,00 20,00
Eje 2 pk 0-125 1 125,00 125,00

145,00
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CAPÍTULO 04 Pavimentacion de calzadas                                       
04.01 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos 20 cms de

profundidad

Ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopro-
pulsada radial.

Union entre pavimento existente y nueva calzada Eje 1 1 27,00 27,00

27,00

04.02 ud  Elevación de pozos de registro                                  

ud. de recrecido de altura en pozos o  de camara Telecomunicacio-
nes-Telefonía para adecuarlos a la nueva rasante, construído con hor-
migón HM-30/B/20/I+Qb, revoques con mortero 1/4 y compaktuna, se
incluye la demolición del firme, corte de juntas mediante máquina au-
topropulsada radial, relleno perimetral asfáltico extendido y compacta-
do prévio riego de adherencia. En todos los casos recolocación de ta-
pa existente, retirada de escombros, limpieza, p.p de medios auxilia-
res, totalmente terminado.

Tapas existentes eje 1 7 7,00

7,00

04.03 m3  Subbase de zahorra artificial                                   

M3. de Suministro, transporte a obra, extendido, humectado y compac-
tado por tongadas inferiores a 15 cm. hasta conseguir una densidad
proctor modificado del 100%, de subbase de zahorra artificial según el
PG-3, huso Z2, con nivelacion y rasanteo (hasta 20 cms de espesor)
de esplanada existente, totalmente terminada y medida sobre perfil.

Eje 1 pk 140-170 0,5 30,00 6,23 0,25 23,36
Eje 1 pk 170-230 1 60,00 6,50 0,25 97,50
Eje 1 pk 230-270 (salida parada de guaguas) 1 40,00 4,00 0,25 40,00
Explanada de Aparcamiento (Sup. Total=2790 m2) 1 2.790,00 0,25 697,50
A descontar isletas de explanada de Aparcamiento

Isletas de rebajadas -1 51,00 0,25 -12,75
-1 90,00 0,25 -22,50

Isleta central ajardinada -1 260,00 0,25 -65,00

758,11

04.04 kg  Emulsión riego adher. o Imprim.                                 

Kg. de Emulsión asfaltica en riego de adherencia o imprimación total-
mente ejecutada.(0.7 kg/m2)

Imprimacion

Eje 1 pk 140-170 0,5 30,00 6,23 1,25 116,81
Eje 1 pk 170-230 1 60,00 6,50 1,25 487,50
Eje 1 pk 230-270 (salida parada de guaguas) 1 40,00 4,00 1,25 200,00
Explanada de Aparcamiento (Sup. Total=2790 m2) 1 2.790,00 1,25 3.487,50
A descontar isletas de explanada de Aparcamiento

Isletas de rebajadas -1 51,00 1,25 -63,75
-1 90,00 1,25 -112,50

Isleta central ajardinada -1 260,00 1,25 -325,00
Adherencia

Eje 1 pk 50-170 1 120,00 6,50 0,80 624,00
Sobre-ancho entre colegios-Estacion transformadora 1 250,00 0,80 200,00
Eje 1 pk 170-230 1 60,00 6,50 0,80 312,00
Eje 1 pk 230-270 (salida parada de guaguas) 1 40,00 4,00 0,80 128,00
Explanada de Aparcamiento (Sup. Total=2790 m2) 1 2.790,00 0,80 2.232,00
A descontar isletas de explanada de Aparcamiento

Isletas de rebajadas -1 51,00 0,80 -40,80
-1 90,00 0,80 -72,00

Isleta central ajardinada -1 260,00 0,80 -208,00
Remate de zanja de conexion de pluviales (sobre
hormigon)
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desde pozo 10 hasta pozo 15 (367-228) 1 139,00 2,40 0,80 266,88

7.232,64

04.05 tm  Mezcla Bitum. caliente tipo AC22 bind S                         

Tn. de Mezcla bituminosa en caliente  tipo AC 22 bin S en capas de ba-
se o intermedia, extendida, compactada y totalmente terminada, inclu-
ye juntas cortadas con compresor y sierra mecánica o máquina fresa-
dora, incluye el filler, no incluye el ligante que se abona en unidad
aparte, incluso transporte y pesaje en báscula oficial autorizada por la
Dirección Facultativa.

Eje 1 pk 140-170 2,3 30,00 6,23 0,10 42,99
Eje 1 pk 170-230 2,3 60,00 6,50 0,10 89,70
Eje 1 pk 230-270 (salida parada de guaguas) 2,3 40,00 4,00 0,10 36,80
Explanada de Aparcamiento (Sup. Total=2790 m2) 2,3 2.790,00 0,10 641,70
A descontar isletas de explanada de Aparcamiento

Isletas de rebajadas -2,3 51,00 0,10 -11,73
-2,3 90,00 0,10 -20,70

Isleta central ajardinada -2,3 260,00 0,10 -59,80

718,96

04.06 tm  Mezcla Bitum. caliente tipo AC16 surf D                         

Tn. de Mezcla bituminosa en caliente Densa tipo AC16 surf D en capas
de rodadura, extendida, compactada y totalmente terminada, incluye
juntas cortadas con compresor y sierra mecánica o máquina fresado-
ra, incluye el filler, no incluye el ligante que se abona en unidad aparte,
incluso transporte y pesaje en báscula oficial autorizada por la Direc-
ción Facultativa.

Adherencia

Eje 1 pk 50-170 2,4 120,00 6,50 0,05 93,60
Sobre-ancho entre colegios-Estacion transformadora 2,4 250,00 0,05 30,00
Eje 1 pk 170-230 2,4 60,00 6,50 0,05 46,80
Eje 1 pk 230-270 (salida parada de guaguas) 2,4 40,00 4,00 0,05 19,20
Explanada de Aparcamiento (Sup. Total=2790 m2) 2,4 2.790,00 0,05 334,80
A descontar isletas de explanada de Aparcamiento
Isletas de rebajadas -2,4 51,00 0,05 -6,12

-2,4 90,00 0,05 -10,80
Isleta central ajardinada -2,4 260,00 0,05 -31,20
Remate de zanja de conexion de pluviales (sobre
hormigon)

desde pozo 10 hasta pozo 15 (367-228) 2,4 139,00 2,40 0,05 40,03

516,31

04.07 tm  Betún asfáltico B-60/70                                         

Tn. de Betún asfáltico en la fabricación de mezclas bituminosas en ca-
liente.

AC22 Bin S 0,05 35,95
AC16 Surf D 0,055 28,40

64,35
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CAPÍTULO 05 Red de Pluviales                                                
05.01 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos 20 cms de

profundidad

Ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopro-
pulsada radial.

Cortes sobre calzada existente

 Ø250
Acometida colegio 2 12,00 24,00

2 7,00 14,00
Tramos rejas pozos 8 5,00 40,00
Ø400 colector general

pk 109.69-367.05 2 257,36 514,72
recuadro para ejecucion de pozo (8 ml/ud)  desde p5-15 8 11,00 88,00

680,72

05.02 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfalticos, ciclopeos
etc. 

Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalti-
cos  y  todos los servicios existentes, en soleras, aceras y bordillos, ci-
mientos, muros, calzadas etc.. con medios manuales o mecanico, in-
cluso limpieza, carga y transporte de material sobrante a vertedero o
gestor de residuos, totalmente terminado.

Demolicion de  calzada existente
 Ø250

Acometida colegio 2 12,00 1,85 0,15 6,66
2 7,00 1,85 0,15 3,89

Tramos rejas pozos 8 5,00 1,85 0,15 11,10
Ø400 colector general (ancho medio en calzada =2.75)

pk 109.69-367.05 2 257,36 2,75 0,15 212,32
recuadro para ejecucion de pozo (8 ml/ud)  desde p5-15 11 2,00 2,00 0,15 6,60

240,57

05.03 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p. 

Excavacion  en zanjas con medios mecanicos o manuales en cual-
quier tipo de terreno, i/p.p. de roca, con p.p. de demolicion de soleras,
arquetas, pozos etc  con transporte del sobrante a vertedero.

Colector General Ø400

Segun mediciones auxiliares 1 1.170,94 1.170,94
Colectores de Ø250 alt media 1.25 t=1/5 ancho en el
fondo =85 cm

acometidas (seccion=1.87 m3/ml) 2 5,00 1,87 18,70
conexiones rejas-pozos 8 5,00 1,87 74,80
Colector  Ø400 pozo 16-4 1 16,00 2,37 37,92
Colector Ø300 desarenador-Pozo4 1 6,00 1,87 11,22

1.313,58

05.04 m3  Excavacion medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.   

Excavacion con medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.p.
de roca, y soleras de hormigon existentes, arquetas, pozos con trans-
porte del sobrante a vertedero o gestor autorizado.

Conexión de acometidas colegios 2 1,00 2,00

2,00

05.05 m3  HM/30/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza.

M3 HM/30/P/20/IIa en rellenos diversos: , cimentaciones, zanjas y po-
zos de cimentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, completa-
mente terminado.

Solera de asiento-nivelacion

Ø400 1 367,00 0,80 0,10 29,36
1 16,00 0,80 0,10 1,28

Ø250 1 100,00 0,65 0,10 6,50
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Colector Ø300 desarenador-Pozo4 1 6,00 0,65 0,10 0,39
Refuerzo de zanjas sobre calzadas
 Ø250

Acometida colegio 2 12,00 1,85 0,20 8,88
2 7,00 1,85 0,20 5,18

Tramos rejas pozos 8 5,00 1,85 0,20 14,80
Ø400 colector general (ancho medio en calzada =2.75)
pk 109.69-367.05 2 257,36 2,75 0,20 283,10
Recuadro para ejecucion de pozo (4 m2/ud)  desde
p5-15

11 2,00 2,00 0,20 8,80

358,29

05.06 ud  Acometida san./pluv. con tuber. Horm. vibrocomprimi. Ø400       

Ud. de arqueta acometida saneamiento a parcelas, terminada de
acuerdo con las especificaciones de Excmo. Ayuntamiento de Las Pal-
mas de G. C., i/ tapa de fundición dúctil, demolicion de la acometida
existente , conexionado de tubos, formacion de medias cañas etc.. To-
talmente terminada

Colegios 2 2,00

2,00

05.07 ml  Tubería PE/PVC nervado ø250                                     

Ml tuber¡a PVC nervado ø 250 mm., Rigidez Circunferencial Especifica
de 0.06 Kg/cm2 o superior,colocada en fondo de zanja,  i. p.p. de sole-
ra de apoyo con HM/30/P/20/IIa de e=10 cms, conexiones a pozos, ar-
quetas u otros tubos, totalmente terminado.

Acometidas colegios 2 5,00 10,00
Colectores Rejas Pozos 8 5,00 40,00

50,00

05.08 ml  Tubería PE/PVC nervado ø400                                     

Ml tubería PE AD o PVC nervado ø 400 mm, Rigidez Circunferencial
Específica de 0.08 Kg/cm2 o superior con junta elastica, colocada en
fondo de zanja, i. p.p. de solera de apoyo con HM/30/P/20/IIa de e=10
cms, conexiones a pozos, arquetas u otros tubos, totalmente termina-
do.

Colector principal segun pozo1-pozo15 1 367,05 367,05
Colector pozo 16-4 1 16,00 16,00

383,05

05.09 ml  Tubería PE/PVC nervado ø315                                     

Ml tubería PE AD o PVC nervado ø 300 mm, Rigidez Circunferencial
Específica de 0.08 Kg/cm2 o superior con junta elastica, colocada en
fondo de zanja,i/ p.p.. de solera de apoyo con HM/30/P/20/IIa de e=10
cms, conexiones a pozos, arquetas u otros tubos, totalmente termina-
do.

Colector Ø300 desarenador-Pozo4 1 6,00 6,00

6,00

05.10 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                                 

M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones envol-
viendo a las tuberías.

Colector General Ø400
Segun mediciones auxiliares 1 1.170,94 1.170,94
a descontar seccion de la tuberia -1 367,05 0,12 -44,05
Colectores de Ø250 alt media 1.25 t=1/5 ancho en el
fondo =85 cm

acometidas (seccion=0.36 m3/ml) 2 5,00 0,36 3,60
conexiones rejas-pozos 8 5,00 0,36 14,40
a descontar seccion de la tuberia (0.05m3/ml) -1 50,00 0,05 -2,50
Colector  Ø400 pozo 16-4 s=0.61 m3/ml 1 16,00 0,61 9,76
a descontar seccion de la tuberia (0.12m3/ml) -1 16,00 0,12 -1,92
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Colector Ø300 desarenador-Pozo4 1 6,00 0,36 2,16
a descontar seccion de la tuberia (0.08m3/ml) -1 6,00 0,08 -0,48

1.151,91

05.11 m3  Relleno de zanjas material excavación.                          

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o pro-
cedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado
por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

Colector General Ø400

Segun mediciones auxiliares 1 917,00 917,00
Colectores de Ø250 alt media 1.25 t=1/5 ancho en el
fondo =85 cm

acometidas (seccion=1.45 m3/ml) 2 5,00 1,45 14,50
conexiones rejas-pozos 8 5,00 1,45 58,00
Colector  Ø400 pozo 16-4 1 16,00 1,67 26,72
Colector Ø300 desarenador-Pozo4 1 6,00 1,45 8,70

1.024,92

05.12 ml  Pozo reg.san.(parte variable) prefabricado                      

Ml de pozo de registro para saneamiento (parte variable) de hormigón
prefabricado unido con mortero a los distintos elementos que compo-
nen el pozo, de 12cm de espesor mínimo, incluidos pates y parte pro-
porcional de excavación, base y moldeo de tubo, totalmente terminado.

Segun plano de planta de pluviales 16 16,00

16,00

05.13 ud  Pozo reg. san. (parte fija) prefabricado                        

Ud de parte fija pozo de registro de 160 cm. de diámetro exterior y 80
cm de altura, sección troncocónica asimétrica, PREFABRICADO, revo-
cado de uniones con mortero de cemento y compactuna, i/ solera ba-
se con hormigón HM/20/P/20 de espesor 20 cm, formación de canal
en el fondo del pozo con tuberia del saneamiento pasante, colocación
de tapa circular de 600 mm. de los tipos A, B o C de las definidas en
este proyecto, pates de polipropileno y p.p. de medios auxiliares, i/ la
demolicion del firme, incluso corte previo del paviemento, la excava-
ción y el relleno perimetral posterior, no incluye el precio de la tapa que
se abona en unidad aparte dependiendo del tipo de tapa elegido para
cada pozo, terminado y probado, según plano de detalle.

Segun plano de planta de pluviales 16 16,00

16,00

05.14 ud  Ud de reja para recogida de aguas pluviales, según planos,en
HM/

Ud de reja para recogida de aguas pluviales, según planos,en
HM/30/P/40/IIa con reja articulada de fundición dúctil según especifica-
ciones de planos de detalles, incluso excavación, hormigón, reja, total-
mente terminada.

Bateria eje 2 pk 85 4 4,00
Bateria eje 2 pk 5 5,00
Rejas pozo 5 4 4,00
Rejas pozo 7 4 4,00
Rejas pozo 10 4 4,00
Reposicion colegio Ciudad del Campo 6 6,00

27,00

05.15 ud  Tapa y marco d=610 mm. D-400 (C)                                

Suministro y colocacion de tapa de pozo circular con bloqueo median-
te tres pestañas y marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro
exterior y 100 mm de altura, paso libre de 610 mm, clase D-400 según
UNE-EN 124 y un peso minimo de 85 kg. Marco provisto de junta de in-
sonorización de polietileno y dispositivo antirrobo, con escudo del
Ayuntamiento de Las Palmas y leyenda del Servicio correspondiente.

Segun plano de planta 16 16,00
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16,00

05.16 ud  Desarenador de tres cámaras                                     

Ud de desarenador de 2.50x3.00 m., formado por HM/30 , en paredes
de 20 cm. de espesor, dotado de tapa de fundición dúctil fundida en ta-
pa-losa armada de 15 cms de espesor , pasatubos de Ø100 y 150
mm., completamente terminado según los planos de detalle.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 06 Riego y Jardineria                                              
06.01 ud  Tala de Eucalipto o mimosa existente                            

Tala de arbol (eucalipto y mimosas) existente con medios manuales y
mecanicos,camión grúa con cesta para hombre en las labores de tala
de ramas, y posterior tala del tronco  i/ retirada de tocon y raices, carga
sobre camión y transporte. Se incluirán todos los medios de seguri-
dad y salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de
obra.

Segun plano de demoliciones 11 11,00

11,00

06.02 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos 20 cms de
profundidad

Ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopro-
pulsada radial.

Eje 1 conexion de acometida de abastecimiento a
contador

2 16,00 32,00

2 15,00 30,00
Red de riego a jardin eje pk 30 Izda 2 14,00 28,00

90,00

06.03 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfalticos, ciclopeos
etc. 

Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalti-
cos  y  todos los servicios existentes, en soleras, aceras y bordillos, ci-
mientos, muros, calzadas etc.. con medios manuales o mecanico, in-
cluso limpieza, carga y transporte de material sobrante a vertedero o
gestor de residuos, totalmente terminado.

Eje 1 conexion de acometida de abastecimiento a
contador

1 16,00 0,60 0,15 1,44

1 15,00 0,60 0,15 1,35
Red de riego a jardin eje pk 30 Izda 1 14,00 0,60 0,15 1,26

4,05

06.04 m3  Excavación mecánica en zanjas,pozos y cimientos todo tipo
terren

M3. Excavación mecánica en zanjas, pozos y cimientos,con nivelacion
y compactacion manual del fondo de la zanja,  en todo tipo de terreno
incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero y tasas de
vertido.

Eje 1 conexion de acometida de abastecimiento a
contador

1 64,00 0,60 6,00 230,40

1 10,00 0,60 0,60 3,60
Red de riego a jardin eje pk 30 Izda 1 30,00 0,60 0,60 10,80

244,80

06.05 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                                 

M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones envol-
viendo a las tuberías.

Eje 1 conexion de acometida de abastecimiento a
contador

1 64,00 0,60 0,15 5,76

1 10,00 0,60 0,15 0,90
Red de riego a jardin eje pk 30 Izda 1 30,00 0,60 0,15 2,70

9,36

06.06 m3  Relleno de zanjas material excavación.                          

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o pro-
cedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado
por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

Eje 1 conexion de acometida de abastecimiento a
contador

1 64,00 0,60 0,45 17,28

1 10,00 0,60 0,45 2,70
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Red de riego a jardin eje pk 30 Izda 1 30,00 0,60 0,45 8,10

28,08

06.07 m3  HM/30/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza.

M3 HM/30/P/20/IIa en rellenos diversos: , cimentaciones, zanjas y po-
zos de cimentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, completa-
mente terminado.

Eje 1 conexion de acometida de abastecimiento a
contador

1 64,00 0,60 0,20 7,68

1 10,00 0,60 0,20 1,20
Red de riego a jardin eje pk 30 Izda 1 30,00 0,60 0,20 3,60

12,48

06.08 ml  Tub. TPC curvable, naranja Ø160 en fondo de zanja               

Tub. TPC curvable, naranja Ø160 en fondo de zanja

Eje 1 conexion de acometida de abastecimiento a
contador

1 64,00 64,00

1 10,00 10,00

74,00

06.09 ml  Tub. TPC curvable, naranja Ø110 en fondo de zanja               

Ml tuberia negra PVC, colocada en fondo de zanja Ø110 pasatubos

Red de riego a jardin eje pk 30 Izda 1 30,00 30,00

30,00

06.10 ud  Arqueta de  80x80x100 cm de hormigón                            

Arqueta de 80x80x100 cm, comprendiendo excavación necesaria y re-
llenos, paredes de hormigón en masa HM-30/B/20/I de 15 cms de es-
pesor, losa de fondo de hormigón en masa HM30 de 10 cm de espe-
sor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de 800x80x
mm mm, clase B-125, r, según normas UNE 41-300 y EN-124, com-
pletamente terminada.

Arqueta de control de riego 1 1,00

1,00

06.11 ud  Arqueta de registro de r, 50x50x60 cm                           

Arqueta de registro de cruces y valvulas, de dimensiones interiores
50x50x60 cm, constituída por  parede de hormigón en masa de HM30
de  10 cm de espesor sin fondo, cerco y tapa de fundición dúctil, enfos-
cada interiormente, incluso encofrado y desencofrado, excavación pre-
cisa , acometida y remate de tubos. Totalmente terminada.

Cruces de acometida 4 4,00
Cruces de red de riego 2 2,00

6,00

06.12 ml  Tubería  Ø63 mm  PE50 , 16 atmósferas colocada y
conexionada    

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-50, PN-16, Tuplen o equi-
valente, de D=50 mm, en red de riego, colocada en fondo de zanja, in-
cluso p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, excavación
con extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena volcáni-
ca y compactación de la zanja, carga y transporte de tierras a vertede-
ro. Instalada y probada. Se incluirán todos los medios de seguridad y
salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, así
como la gestión de los residuos originados.

Eje 1 conexion de acometida de abastecimiento a
contador

1 64,00 64,00

1 10,00 10,00

74,00
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06.13 ml  Tubería  Ø32 mm  PE50 , 10 atmósferas colocada y
conexionada    

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-32, PN-10, Tuplen o equi-
valente, de D=32 mm, en red de riego, colocada en fondo de zanja, in-
cluso p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, excavación
con extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena volcáni-
ca y compactación de la zanja, carga y transporte de tierras a vertede-
ro. Instalada y probada. Se incluirán todos los medios de seguridad y
salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, así
como la gestión de los residuos originados.

Red de riego 1 54,00 54,00
1 76,00 76,00

130,00

06.14 m2  Vertido y extendido de arena de montaña en jardines             

Arena de montaña , en jardines, con un espesor de 10 cm, incluso ver-
tido, extendido por medios mecánicos y perfilado a mano.

Jardin Alargado eje 1 Izda pk5-150 (390 m2) 1 390,00 0,10 39,00
Jardin central explanada de aparcamiento 1 175,00 0,10 17,50

56,50

06.15 ml  Tuberia de goteo Negra 16 mm con goteros a 33 centímetros     

Tubería de goteo, de 16 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor, fabri-
cada en rollos de 100 m, color negro para riego s, con goteros de 2,3
l/h integrados cada 33 cm, autocompensantes de 0,5-4 bar y antisuc-
ción, con barrera física antiraíces, i/p.p. de accesorios, medida la lon-
gitud en funcionamiento.

Jardin Alargado eje 1 Izda pk5-150 (390 m2) 2 100,00 200,00

200,00

06.16 ud  Control de riego automatizado 2 estaciónes (1")                 

Ud. Dispositivo control de riego automatizado, incluyendo programador
de 2 estaciones Rain-Bird, T-Boss, 2 electroválvulas de 1", 2 llaves de
esfera de 1", 2 filtro de malla tipo "Y", 4
 enlace universal de 2",i/ p.p de material de conexionado, instalado y
probado.

1 1,00

1,00

06.17 ud  Suministro y plantacion de Magarza o simil en zonas
ajardinadas 

Margaza o similar de color en zonas ajardinadas de rotondas, parte-
rres, isletas, etc, incluso apertura de hoyos, aportación de turba y tierra
vegetal enriquecida y desinfectada, enraizante, abonos, y primeros rie-
gos. Perfectamente terminado.

Jardin Alargado eje 1 Izda pk50-150 (una cada 33 cms) 1 125,00 3,00 375,00

375,00

06.18 ud  Suministro y plantacion de Geraneo en zonas ajardinadas         

Geraneo de color en zonas ajardinadas de rotondas, parterres, isletas,
etc, incluso apertura de hoyos, aportación de turba y tierra vegetal enri-
quecida y desinfectada, enraizante, abonos, y primeros riegos. Perfec-
tamente terminado

Jardin Alargado eje 1 Izda pk50-150 (una cada 33 cms) 1 125,00 3,00 375,00

375,00
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06.19 ud  Preinstalación de contador general de agua de 2" DN 50 mm,
coloc

Preinstalación de contador general de agua de 2" DN 50 mm, coloca-
do en armario prefabricado, con llave de corte general de esfera.  y/ ci-
miento de HM/30 de 50x100x25,  hornacina de 0.50x1.0x1.25 con blo-
ques de 12x25x50, y losa de cubierta de 15 cms de espesor. En la uni-
dad de obra está incluida la obra civil y toda la fontaneria a excepción
del contador

1 1,00

1,00

06.20 ud  Suministro y plantacion de planta canaria (tabaiba o similar)   

 Plantación de tabaiba o similar,  con diámetro del tronco de 8cm.a un
metro de altura, suministro, excavación previa de 0.5x0.50x0.5 ml, tu-
tor,plantación y riego y mantenimiento hasta la recepción de las obras

1 1,00

1,00

06.21 ud  Trasplante de palmera existente en el ambito de la obra         

Transplante de palmera de tronco libre inferior a tres metros, incluida
extracción, excavación en nueva ubicación, tratamiento enraizante y
mantenimiento, ejecutando la unidad según especificaciones de Téc-
nico asignado por el Servicio de Parques y Jardines del Excmo. Ayto.
de Las Palmas de G.C.

Segun plano de demoliciones 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 07 Red de Telecomunicaciones y Baja Tension (Obra civil)           
07.01 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos 20 cms de

profundidad

Ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopro-
pulsada radial.

Cruce de Baja tension 2 14,00 28,00
2 10,00 20,00

Crue de telefonia (solo sobr calzada) 2 4,00 8,00

56,00

07.02 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfalticos, ciclopeos
etc. 

Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalti-
cos  y  todos los servicios existentes, en soleras, aceras y bordillos, ci-
mientos, muros, calzadas etc.. con medios manuales o mecanico, in-
cluso limpieza, carga y transporte de material sobrante a vertedero o
gestor de residuos, totalmente terminado.

Cruce de Baja tension 1 14,00 0,60 0,15 1,26
1 10,00 0,60 0,15 0,90

Crue de telefonia (solo sobr calzada) 1 4,00 0,60 0,15 0,36

2,52

07.03 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p. 

Excavacion  en zanjas con medios mecanicos o manuales en cual-
quier tipo de terreno, i/p.p. de roca, con p.p. de demolicion de soleras,
arquetas, pozos etc  con transporte del sobrante a vertedero.

Baja tension 1 14,00 0,60 0,60 5,04
1 10,00 0,60 0,60 3,60

Telefonia (cruce eje 1 pk170) 1 14,00 0,60 0,60 5,04
bajo acera eje 1-eje5 1 51,00 0,40 0,40 8,16

1 26,00 0,40 0,40 4,16
1 40,00 0,40 0,40 6,40

32,40

07.04 m3  HM/30/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza.

M3 HM/30/P/20/IIa en rellenos diversos: , cimentaciones, zanjas y po-
zos de cimentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, completa-
mente terminado.

Cruce de Baja tension 1 14,00 0,60 0,20 1,68
1 10,00 0,60 0,20 1,20

Crue de telefonia (solo sobr calzada) 1 4,00 0,60 0,20 0,48

3,36

07.05 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                                 

M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones envol-
viendo a las tuberías.

Baja tension 1 14,00 0,60 0,60 5,04
1 10,00 0,60 0,60 3,60

Telefonia (cruce eje 1 pk170) 1 14,00 0,60 0,60 5,04
bajo acera eje 1-eje5 1 51,00 0,40 0,40 8,16

1 26,00 0,40 0,40 4,16
1 40,00 0,40 0,40 6,40

32,40

07.06 m3  Relleno de zanjas material excavación.                          

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o pro-
cedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado
por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

Baja tension 1 14,00 0,60 0,40 3,36
1 10,00 0,60 0,40 2,40
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Telefonia (cruce eje 1 pk170) 1 14,00 0,60 0,40 3,36
bajo acera eje 1-eje5 1 51,00 0,40 0,20 4,08

1 26,00 0,40 0,20 2,08
1 40,00 0,40 0,20 3,20

18,48

07.07 ml  Canalización 4ø225 HM/30/p/20 en fondo de zanja                 

Canalización subterránea bajo acera formada por 4 tubos de polietile-
no corrugado exterior y liso interior de Ø225 mm, unión con manguito,
incluso suministro y colocación en fondo de zanja del tubo, enhebrado
con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señali-
zación, con solera y protección de hormigón en masa HM/30/p/20, en-
cofrados laterales para la ejecución del prisma de hormigón definido
en planos, con parte proporcional de separadores necesarios para el
perfecto recubrimiento de los tubos por el hormigón.Totalmente aca-
bada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.

 Baja tension 1 14,00 14,00
1 10,00 10,00

24,00

07.08 ud  Arqueta de registro de  40x40x60 cm                             

Arqueta de registro, de dimensiones interiores 40x40x60 cm, constituí-
da por  paredes de HM/30/p/20 de 10 cm de espesor sin fondo, cerco y
tapa de fundición dúctil, enfoscada interiormente, incluso encofrado y
desencofrado, excavación precisa con trasporte a vertedero de tierras
sobrantes, acometida y remate de tubos. Totalmente terminada.

Acometida colegio 1 1,00

1,00

07.09 ud  Arqueta registro telefonía tipo H, hormigón, 80x70x82 cm        

Arqueta para red de telefonía tipo H,de  80x70x82 cm de paredes de
hormigón en masa de 15 cms  HM30, i/ losa de nivelación en fondo de
10 cm de espesor y hueco en la misma para el drenaje, encofrado in-
terior y exterior, suministro y vertido del hormigón, vibrado y curado del
mismo, desencofrado, remates de los conductos en las paredes inte-
riores de la arqueta, todo según especificaciones de la empresa su-
ministradora, con marco con marco metálico para arqueta tipo H y tapa
formada por piezas prefabricadas de hormigón con inscripción del lo-
gotipo de la compañía suministradora o similar, rejilla de fondo, 2 so-
portes para polea y 2 regletas instaladas. Perfectamente terminada.

Eje 1- Eje 5 en aceras 4 4,00

4,00

07.10 ml  Canalización de 1 ø125 mm                                       

Canalización subterránea, formada por un  tubos de polietileno corru-
gado doble pared de 110 mm colocado en fondo de zanja, alambre
guía de 2 mm galvanizado,  totalmente terminada según detalle co-
rrespondiente en planos.

Telefonia (cruce eje 1 pk170) 1 14,00 14,00

14,00

07.11 ml  Canalización de 4 ø125 mm                                       

Canalización subterranea  formada por 4 tubos de polietileno corruga-
do doble pared ø110 mm en prisma de hormigón HM30, con alambre
guía de 2 mm en el interior y separador de PVC para los 4 tubos que
permita el recubrimiento del hormigón a cada uno de ellos, según de-
talle correspondiente en planos, incluso  ejecución de prisma de hor-
migón,  totalmente terminada.

Bajo acera eje 1-eje5 1 51,00 51,00
1 26,00 26,00
1 40,00 40,00

117,00
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CAPÍTULO 08 Alumbrado Publico                                               
SUBCAPÍTULO 08.01 Obra civil                                                      

08.01.01 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos 20 cms de
profundidad

Ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopro-
pulsada radial.

2 75,00 150,00

150,00

08.01.02 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfalticos, ciclopeos
etc. 

Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalti-
cos  y  todos los servicios existentes, en soleras, aceras y bordillos, ci-
mientos, muros, calzadas etc.. con medios manuales o mecanico, in-
cluso limpieza, carga y transporte de material sobrante a vertedero o
gestor de residuos, totalmente terminado.

1 75,00 0,60 0,15 6,75

6,75

08.01.03 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p. 

Excavacion  en zanjas con medios mecanicos o manuales en cual-
quier tipo de terreno, i/p.p. de roca, con p.p. de demolicion de soleras,
arquetas, pozos etc  con transporte del sobrante a vertedero.

1 710,00 0,60 0,80 340,80
1 10,00 0,80 1,00 8,00

348,80

08.01.04 m3  HM/30/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza.

M3 HM/30/P/20/IIa en rellenos diversos: , cimentaciones, zanjas y po-
zos de cimentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, completa-
mente terminado.

1 720,00 0,60 0,20 86,40
1 10,00 0,80 0,20 1,60

88,00

08.01.05 ml  Canalización 2ø110 mm TPC                                       

Canalización subterránea para alumbrado público, formada por dos
tubos de polietileno corrugado doble pared de 110 mm colocado en
fondo de zanja, incluso entubado desde la arqueta a la base del bácu-
lo, separadores de PVC para el perfecto recubrimiento tubo, alambre
guía de 2 mm galvanizado,  totalmente terminada según detalle co-
rrespondiente en planos.

1 720,00 720,00

720,00

08.01.06 ml  Canalización 4ø110 mm TPC                                       

Canalización subterránea para telefonia bajo aceras o en cruces de
calzadas, formada por 4  tubos de polietileno corrugado doble pared
de 110 mm colocado en fondo de zanja, incluso entubado desde la ar-
queta, separadores de PVC para el perfecto recubrimiento tubo, alam-
bre guía de 2 mm galvanizado,  totalmente terminada según detalle
correspondiente en planos.

1 5,00 5,00

5,00
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08.01.07 ud  Arqueta de registro de 50x50x80                                 

Arqueta de 50x50x80 cm, comprendiendo excavación necesaria, pare-
des de hormigón en masa HM-30 de 10 cms de espesor, dotada de
tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de 500x500 mm de luz libre
interior, clase B-125, Mod. D17 de la marca Fábregas o similar, según
normas UNE 41-300 y EN-124, incluso sellado de canalizaciones con
espuma de poliuretano, completamente terminada.

1 34,00 34,00

34,00

08.01.08 ud  Base hormigón p/cimentación de báculo o columna                 

Base para cimentación de báculo, realizada con hormigón en masa de
HM 300 y mallazo de d10#15 de 1.00x1.00x1.00, incluso excavación
precisa, encofrado, pernos de anclaje segun plantilla existente, un tra-
mo de hasta 5 ml. Ø80 mm de TPC colocado desde la arqueta para
conexiones electricas y todas aquellas labores necesarias pata la co-
rrecta ejecucion de la unidad de obra.

1 35,000 35,000

35,00

08.01.09 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                                 

M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones envol-
viendo a las tuberías.

1 720,00 0,60 0,20 86,40
1 10,00 0,80 0,25 2,00

88,40

08.01.10 m3  Relleno de zanjas material excavación.                          

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o pro-
cedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado
por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

1 720,00 0,60 0,40 172,80
1 10,00 0,80 0,65 5,20

178,00

08.01.11 ud  Arqueta de B.T. tipo A-R2 HM/30/p/20 i/tapa f.d.                

Arqueta de registro de Baja Tensión, de paso, tipoAR2para conexiona-
do de electricidad en exteriores, con paredes de hormigón en masa
HM30 de 12 cms de espesor de pared, con lecho de grava para permi-
tir el drenaje, con marco y tapa de fundición dúctil tipo UA-3, de la mar-
ca Fábregas o similar, clase B-125 según normas UNE 41-300 y
EN-124, con medidas exteriores de la tapa 1250mm de largo y 750
mm de ancho y 50 mm de alto,  incluso excavación necesaria, encofra-
do de paredes exteriores e interiores, suministro y vertido de hormi-
gón, vibrado, desencofrado, sellado de canalizaciones con espuma de
poliuretano y remates interiores de los tubos de polietileno procedente
de las canalizaciones. Totalmente ejecutada y acabada según normas
ENDESA 7-2A.

1 1,00

1,00

08.01.12 ml  Canalización 1ø225 HM/30/p/20 en fondo de zanja                 

Canalización subterránea bajo acera formada por1 tubos de polietile-
no corrugado exterior y liso interior de Ø225 mm, unión con manguito,
incluso suministro y colocación en fondo de zanja del tubo, enhebrado
con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señali-
zación, con solera y protección de hormigón en masa HM30/p/20/I, en-
cofrados laterales para la ejecución del prisma de hormigón definido
en planos.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la com-
pañía suministradora.

1 10,00 10,00
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10,00

SUBCAPÍTULO 08.02 Instalacion Electrica                                           
08.02.01 ml  Conductor 4(1x16) mm2 RV-K 0.6/1kV                              

Línea eléctrica formada por conductores unipolares de Al 4(1x16)
mm2, clase 5, denominación RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE con cu-
bierta de PVC según Norma UNE 21123, instalada bajo canalización
enterrada, con p.p. de terminales,  totalmente terminada, probada y en
funcionamiento.

Circuito 1 1 515,00 515,00
Circuito 2 1 325,00 325,00

840,00

08.02.02 ud  Conductor de conexion y protección en int. columna              

Acometida a columna con una y  dos luminarias formada por los si-
guientes  elementos: 1) Conductor interior de conexión entre la caja de
protección y las luminarias de 2x2.5 mm2 RV-K 0,6/1 kV+ 1x2.5 mm2
Cu H07V-K 450/750 V (amarillo-verde); 2) Caja de poliester con grado
de protección IP66 provista de carril DIN fijada en el interior de la co-
lumna con capacidad para albergar dos interruptores automáticos (1
por cada luminaria); 3) Dos interruptores diferenciales combinados
con acción magnetotérmica de 2x5A y 300 mA de sensibilidad; 4) Ra-
cores de derivación Niled situados en arqueta con p.p. de cable de 1x6
mm2 Cu 0.6/1kV entre la caja de protección y la red de distribución; 5)
Fijación de los racores de conexión a la parte alta de la arqueta; 6)
Puesta a tierra de la columna desde arqueta mediante cable de 1x16
mm2 Cu H07V-K 450/750 V (amarillo-verde); 7) Todo completamente
terminado.

1 35,00 35,00

35,00

08.02.03 Ud  Centro de mando de 4 salidas existente                          

Ud cuadro de alumbrado público según indicaciones de Servicio de
Alumbrado del Excmo. Ayuntamiento de las Palmas de G.C. y REBT de
4 salidas, formado por:
1 Armario de poliester 1250x1250x330 con placas de montaje y cie-
rres, tres puertas una para BUC 500mmx500mm, una para contador
750mmx750mm y una para CM 1250x625mm ( 3 cierre candado + 3
cierre fag)
1 Basede fusible II BUC de 250A .CC 63A
1 I.automático de 4x100A de 36KARecord Plus con Bobina MX
1 conmutador de 4x125A
1 distribuidor de cables
1 descargador de S.T. transitorio y oermanente
1 automático de 4x63 EP 60 10 KA
1 Contactor de 4x100A  CL09
4 I.automáticos de 4x32A EP60 10KA
4 reconectadoras AFEISA
12 Int. Manuales de 1x40 A
4 contactor de 4x45A CL03
4 Selector M-0-A
1 I.diferencial de 2x40/0,30mA
1 I.automático de 2x10A tipo K60N
1 I.automático de 2x16A tipo K60N
1 I.automático de 2x5A tipo K60N
1 Reloj astronómico Astro de Orbis
1 Toma schuko de 2P+Tx16A
1 Punto de luz de 40W
20 Bornas de 25 mm2
i. parte propoercional de cableado y accesorios, totalmente instalado,
conexionado, legalizado de proyecto visado y tasas de industria proba-
do y funcionando.

1 1,00

1,00
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08.02.04 ud  Caja general de protección CGPM 160 A                           

Caja general de protección  y medida de 160 A, de poliester, de doble
aislamiento, Himel o equivalente, de dimensiones 451x299x160 mm,
esquema 7-8, incluso bornes de entrada y salida y fusibles NH-0 de
160 A, con elemento para instalación de contador segun normas parti-
culares de la compañía suministradora. instalada s/RBT-02.

1 1,00 1,00

1,00

08.02.05 ud  Conductor de tierra de Cu 16 mm2. recubierta                    

Ml línea de tierra con conductor de Cu de 35mm2 de sección, enterra-
do a una profundidad de 0,4m en contacto con tierra, incluyendo enhe-
brado y conexionado de las tomas de tierra, totalmente montado insta-
lado y funcionando.

1 840,00 840,00

840,00

08.02.06 ud  Pica de puesta a tierra                                         

Ud de pica de tierra de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m de longitud
según Norma UNE 202 006 incluso grapas de fijación y/o soldadura al
conductor de Cu desnudo de 35mm2 de acuerdo al REglamento Eléc-
trotécnico de baja tensión

1 8,00 8,00

8,00

08.02.07 ml  Conductor de 3x1x50+1x25mm2 para acometida a cuadro          

Ml cable de Cu Rv 0,6/1Kv de 3x1x50+1x25mm2 de sección en canali-
zación subterránea.

1 10,00 10,00

10,00

08.02.08 ud  Luminaria CASA SALVI modelo BASIC LED                           

Ud Luminaria Salvi BASIC S HOR M60 16LED 40K F2M1 MA C AUTON
68W
Luminaria BASIC de fundición de aluminio. Bisagra entre cúpula y aro
integrada en la fundición garantizando una excelente robustez con eje
de
acero inoxidable. Cierre de palanca en acero inoxidable y aluminio.
Apertura y
cierre de la cúpula sin herramientas. Compás de seguridad que man-
tiene la
cúpula abierta durante las operaciones de mantenimiento. Tornillería
de acero
inoxidable AISI 304
Protección: desengrasado previo, imprimación epoxi y acabado en
poliuretano alifático bicomponente. Polimerizado al horno.
Tamaño pequeño.
Conexión horizontal
Para macho Ø60mm en el soporte.
Equipada con 16 LEDs.
Temperatura de color 4000K, CRI mínimo 70, vida de 50.000h.
Difusor secundario de PMMA curvo.
Incorpora driver con sistema de regulación autónomo pre-programado
en
fábrica.
Potencia máxima del equipo 75W.
la fotometria seria F2M1. Este cambio no afecta al

35 35,00

35,00
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08.02.09 ud  Columna 8 m brazo simple de 0,5m                                

Columnas troncocónicas de Poliéster con fibra de vidrio marca AD-
HORNA Postes Nervión de 8 metros de altura con placa  modelo
TU-800PA  con 60 mm Ø, incluido brazo para 1 luminaria de 0,6 m de
largo Columnas de P.R.F.V. de una sola pieza para soporte de lumina-
rias, rectas, troncocónicas con 18 mm. por metro de conicidad medida
en el diámetro, constituidas por resinas de poliéster reforzadas con te-
jido de fibra de vidrio, con velo superficial del mismo material, pigmen-
tadas en la masa, obtenidas por centrifugación a altas velocidades
con acabado superficial liso y espesor mínimo de 6 mm.Las dimen-
siones del anclaje y del registro se ajustarán a UNE 72-402 y éste dis-
pondrá de una tapa ajustada y enrasada con la columna, cerrada con
llave especial que le proteja de manipulaciones. La placa de anclaje
deberá ser también de P.R.F.V. Asimismo, cumplirán las especifica-
ciones del RD 842/2002, los requerimientos de la norma UNE-EN
40-7 y harán mención al comportamiento conforme a la norma UNE
EN 12767.El proceso de aseguramiento de la calidad cumpliendo la
norma UNE-EN ISO 9001/2000 estará certificado por empresa de re-
conocido prestigio como AENOR

vial interior y aparcamiento 1 19,00 19,00

19,00

08.02.10 ud  Columna 10 m brazo simple de 0,5 m                              

Columnas troncocónicas de Poliéster con fibra de vidrio marca AD-
HORNA Postes Nervión de 10 metros de altura con placa modelo
TU-1000PA  con 60 mm Ø, incluido brazo para 1 luminarias de 0,5 m
de largo
Columnas de P.R.F.V. de una sola pieza para soporte de luminarias,
rectas, troncocónicas con 18 mm. por metro de conicidad medida en
el diámetro, constituidas por resinas de poliéster reforzadas con tejido
de fibra de vidrio, con velo superficial del mismo material, pigmenta-
das en la masa, obtenidas por centrifugación a altas velocidades con
acabado superficial liso y espesor mínimo de 6 mm.Las dimensiones
del anclaje y del registro se ajustarán a UNE 72-402 y éste dispondrá
de una tapa ajustada y enrasada con la columna, cerrada con llave es-
pecial que le proteja de manipulaciones. La placa de anclaje deberá
ser también de P.R.F.V. Asimismo, cumplirán las especificaciones del
RD 842/2002, los requerimientos de la norma UNE-EN 40-7 y harán
mención al comportamiento conforme a la norma UNE EN 12767.El
proceso de aseguramiento de la calidad cumpliendo la norma
UNE-EN ISO 9001/2000 estará certificado por empresa de reconocido
prestigio como AENOR.

vial 1 16,00 16,00

16,00

08.02.11 PA  A justificar en Organismo de Control Autorizado                 

PA A justificar en Organismo de Control Autorizado para la legalización
de la linea por parte de la Consejería de Industria.

1 1,00

1,00

08.02.12 ud  Componentes para la programación ICTT                           

Controlador IMCU, herramienta ICTT, para reprogramar las IMCUS
desde el cuadro eléctrico a través de lalínea de alimentación Software
incluido

1 1,00

1,00

08.02.13 ud  Retirada luminaria i/columna y transporte a almacenes
municipale

Ud. Retirada de luminaria y baculo existente, incluso parte proporcio-
nal de cableado que sea necesaria, y transporte a  almacenes munici-
pales.
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2 2,00

2,00

Mayo 2016 Página 30



MEDICIONES
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 09 Señalizacion (Horizontal y vertical)                            
09.01 ml  Marca cont. ó disc. hasta  15 cm. termoplastica                 

Ml. de Marca vial contínua o discontínua hasta 15 cm. de ancho, real-
mente pintada con pintura termoplástica en caliente, cualquier color,
incluso premarcaje.

Lineas de aparcamientos

Eje 1 aparcamiento en linea 1 160,00 160,00
Eje 2 pk50-70 1 20,00 20,00
Eje 2 encauzamientos 1 25,00 25,00

1 22,00 22,00
Formacion de aparcamientos eje 2 pk125-270 2 145,00 290,00
Transversales aparcamiento eje 1 Izda 21 6,00 126,00
Transversales aparcamiento eje 1 Derecha 31 6,00 186,00
Formacion aparcemiento eje 3 1 52,00 52,00
Transversales aparcamientos 12 6,00 72,00

953,00

09.02 ml  Pintura reflexiva amarilla marcas viales convencional           

Pintura reflexiva amarilla convencional de marcas viales en cebreados
y símbolos, incluso premarcaje de la simbología y aplicación del pro-
ducto.

Paso de peatones provisional 10 4,00 0,50 20,00

20,00

09.03 m2  Estarcido en frio, 2 componentes                                

M2. de Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones,
pasos de cebra, Líneas de detención, etc. realmente pintado en frío,
de dos componentes y de larga duración, realizada a mano con llana y
con dotación mínima de 2,5 - 3 Kg/m2, cualquier color, incluso premar-
caje si fuera necesario.

Lineas de paso de peatones 13 4,00 0,50 26,00
Lineas de detencion Stop y cedas el Paso 5 4,00 0,40 8,00
Señal de STOP 1 1,20 1,20
Señal Ceda el Paso 4 1,43 5,72
Limite velocidad 40 km/h 3 1,60 4,80
Limite de velocidad 20 km/h 6 1,60 9,60
Flecha 1 direccion 9 1,20 10,80
Flecha dos direcciones 4 2,17 8,68
Cebrado minusvalido 2 5,00 1,50 15,00
Simbolo minusvalido 2 1,50 1,50 4,50
Parada de guaguas 2 2,50 0,15 0,75
parada de guaguas 1 22,00 0,15 3,30
Cebreado parada de guaguas 16 2,00 0,10 3,20
Texto Bus 2 1,05 2,10
Cebreados encauzamiento eje 2

0,5 25,00 12,50
0,5 22,00 11,00

127,15

09.04 m2  Pintura convencional reflexiva cualquier color marcas viales    

Pintura reflexiva cualquier color convencional de marcas viales en ce-
breados y símbolos, incluso premarcaje de la simbología y aplicación
del producto.

Paso de peatones provisional 10 4,00 0,50 20,00

20,00
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09.05 ud  Señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro, NR 1             

Suministro y montaje de señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro,
con base de hormigón HM/30/P/20/IIa, parte proporcional de poste y
tornillería. Nivel de retroreflexión 1. Orientada y colocada.

Dierccion prohibida (R-101) 4 4,00

4,00

09.06 ud  Señal reflexiva triangular 60 cm de lado, NR 1                  

Suministro y montaje de señal reflexiva triangular de 60 cm de lado,
con base de hormigón HM/30/P/20/IIa, parte proporcional de poste y
tornillería. Nivel de retroreflexión 1. Orientada y colocada.

Cedas el paso (R-1) 4 4,00

4,00

09.07 ud  Señal reflexiva cuadrada 60 cm de lado, NR 1                    

Suministro y montaje de señal reflexiva cuadrada de 60 cm de lado,
con base de HM/30/P/20/IIa, parte proporcional de poste y tornillería.
Nivel de retroreflexión 1. Orientada y colocada.

Paso de peatones (S3) 2 2,00
Paso de peatones (P20) 2 2,00

4,00

09.08 ud  Señal reflexiva octogonal  60 cm de apotema, NR 2               

Suministro y montaje de señal reflexiva octogonal de 60 cm de doble
apotema,  con base de hormigón en HM/30/P/20/IIa, parte proporcional
de poste y tornillería. Nivel de retroreflexión 2. Orientada y colocada.

Stop salida a cta general 1 1,00

1,00

09.09 ud  Panel TB-1 en señalización de desvíos de tráfico                

Suministro y montaje de panel para señalización de desvíos de tráfico
de 1,95x0,95 metros, de franjas rojas y blancas, reflexivas, incluso so-
portes, tornillería y macizados con hormigón en los apoyos. Orientado
y colocado.

1 1,00

1,00

09.10 ud  Panel TB-2 en señalización de desvíos de tráfico                

Suministro y montaje de panel para señalización de desvíos de tráfico
de 1,50x0,45 metros, de franjas rojas y blancas, reflexivas, incluso so-
portes, tornillería y macizados con hormigón en los apoyos. Orientado
y colocado.

1 1,00

1,00

09.11 ud  Panel direccional, fondo amarillo, tipo TS-210                  

Panel direccional en desvíos provisionales de tráfico ejecutado en
chapa de madera o metálica de dimensiones suficientes para la per-
fecta lectura del panel. Fondo en color amarillo e inscripciones en co-
lor negro. Incluso apoyos metálicos y elementos de anclaje al suelo.
Fabricado, transportado y colocado en el lugar de uso.

Salida Cta General 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 10 Varios                                                          
10.01 ud  Partida alzada a justificar en imprevistos y servicios afectados

1 1,00

1,00

10.02 ml  Retirada y recolocacion de vallado existente                    

Ml de retirada, custodia y posterior recolocacion de vallado sobre muro
de colegio  existente de 2 m de altura, con apertura de nuevo cimiento
de 30x30x40 para poste, hormigonado y recolocacion con alambre de
4 mm, tensores etc. Totalmente terminado

1 31,00 31,00

31,00

10.03 ml  Barandilla de perfiles y cuadradillo segun planos               

Ml. de Barandilla metalica formada con perfiles y medidas segun los
planos de detalle, colocada, i/pintado con una mano de minio y dos de
laca, color a elegir por la DF, totalmente terminada.

Muro 1 Peatonal Lado Peatonal-Talud 1 57,00 57,00
Rampa de  acceso a colegio 1 42,00 42,00

1 7,00 7,00
Proteccion de Talud derecha eje 1- eje 2
Eje 1 pk 180-200 1 20,00 20,00
Eje 2 pk 0-125 1 125,00 125,00

251,00

10.04 ml  Valla de defensa vial tipo bionda                               

Valla de defensa vial tipo bionda, incluso ipn-14, i/ captafaros, tornille-
ria, p.p. de terminales en cola de pez, proteccion del lado interior  con
madera de coníferas (calidad mínima ME-2 de cualquiera de las espe-
cies en la norma UNE-56544), con un tratamiento de preservación de
clase 4 de riesgo ante ataque biológicy colocacion . Totalmente termi-
nado

Muro 1 Peatonal Lado carretera 1 57,00 57,00

57,00

10.05 ml  Pasamanos tuberia acero galbanizado Ø1.5"                       

Ml de pasamanos formado por tuberias de acero galvanizado de 1 m
de altura, con pies con la misma tuberia cada 2m, empotrado en obra
de fabrica o con placa de anclaje y tornilleria, terminada con una capa
de imprimacion y dos de lacas color a elegir por la D.F., totalmente ter-
minada.

Lateral  peatonal eje 5 (cta general) 1 35,00 35,00

35,00
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CAPÍTULO 11 Seguridad y Salud                                               
SUBCAPÍTULO 11.01 Capítulo I. Protecciones individuales                           

11.01.01 ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

15 15,00

15,00

11.01.02 ud  Gafa anti-partículas, de policarbonato                          

Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vi-
gente.

15 15,00

15,00

11.01.03 ud  Protectores auditivos                                           

Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.

15 15,00

15,00

11.01.04 ud  Par de guantes de uso general                                   

Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

15 15,00

15,00

11.01.05 ud  Par de botas de PVC para agua, caña baja                        

Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normati-
va vigente.

15 15,00

15,00

11.01.06 ud  Par de botas de seguridad                                       

Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y planti-
llas de acero flexibles, para riesgos de perforación, amortizables en 3
usos.

15 15,00

15,00

11.01.07 ud  Mascarilla antipolvo                                            

Mascarilla antipolvo.Caja compuesta por paquetes de 25 mascarillas.

15 15,00

15,00

11.01.08 ud  Gafa tractorista securizada hermética                           

Gafa tractorista o conductor de minidumper, securizada hermética, ho-
mologada CE s/normativa vigente.

5 5,00

5,00

11.01.09 ud  Cinturón tractorista                                            

Cinturón tractorista

5 5,00

5,00

11.01.10 ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

30 30,00

30,00
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11.01.11 ud  EPI´S obligados para DF y Visitas.                              

Epi´s, necesario para trabajar dentro de la obra de la Direccion faculta-
tiva y cualquier vista externa o ajena a la obra, que consta de Chaleco
Alta Visibilidad cremallera (Euroto), Casco de seguridad  y Bota seguri-
dad obra (beta)

3 3,00

3,00

SUBCAPÍTULO 11.02 Capítulo II. Protecciones colectivas                            
11.02.01 ud  Valla metálica modular, Tipo Ayuntamiento (Amortización 25%)  

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m
de altura, (amortización = 25 %), incluso colocación y posterior retira-
da.

100 100,00

100,00

11.02.02 ml  Ml de vallado de obra de 2 m. de altura                         

Ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altura, con pies de-
rechos cada 2 m. y malla malla metalica grecada de acero galvanizada
de 4 mm., incluidos todos  los cambios de situacion de la valla motiva-
dos por el desarrollo de las obras.

350 350,00

350,00

11.02.03 ud  Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 50 %)

Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso
traslado y colocacion.Carga maxima 500 kG uniformemente reparti-
dos. Incluidos todos  los cambios y traslados de situacion  motivados
por el desarrollo de las obras.

5 5,00

5,00

SUBCAPÍTULO 11.03 Capitulo III. Señalización                                      
11.03.01 ud  Cartel indicativorResgo Geberales en Obra de PVC,               

Cartel General indicativo de todos los riesgos y normas a seguir en la
obra (Uso obligatorio de caco, Prohibido el paso a toda persona ajena
a la obra, etc..) (amortización = 100 %) incluso  colocación,  desmonta-
do.

5 5,00

5,00

11.03.02 ml  Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %),
incluso colocación y desmontaje.

300 300,00

300,00

11.03.03 ud  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/co-
locación y desmontaje.

4 4,00

4,00

11.03.04 ud  Señal de obra para trafico, con soporte metalico                

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura,
(amortización = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón
de fijación, y desmontado.

5 5,00

5,00
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11.03.05 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización
= 100 %), incluso colocación y desmontado.

5 5,00

5,00

11.03.06 ml  Malla de señalización de 1,5 m  de altura con redondo o similar 

100 100,00

100,00

11.03.07 ud  Par de semaforos portatiles de obra                             

Par de semáforos portátiles de obra, telescópicos, con mando a dis-
tancia, amortizable en 5 usos, y alimentación con 2 baterías de plomo
y ácido 12V - 70Ah.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 11.04 Capítulo IV. Inst. higiene y bienestar                          
11.04.01 mes Alquiler de caseta prefabricada comedor                         

Mes de Alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra, durante
un mes, de 4,1x1,9m, con 1 inodoros, 1 duchas, lavabo con 2 grifos y
termo eléctrico de 50 l de capacidad, suelo de contrachapado hidrófu-
go con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, piezas
sanitarias de fibra de vidrio acabadas en blanco y pintura antideslizan-
te, puertas interiores de madera en los compartimentos, instalación
de fontanería con tuberías de polibutileno, incluso instalación eléctrica
para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automá-
tico.

6 6,00

6,00

11.04.02 mes Alquiler de caseta prefabricada vestuario                       

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de
6,00 x 2,40 x 2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados
en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de
espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado
con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas
y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura
exterior con cerradura.

6 6,00

6,00

11.04.03 mes Baño quimico                                                    

Caseta prefabricada para Baño Quimico. con estructura metálica de
perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa
greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plan-
cha metálica acabado con PVC,  y 1 ud de puerta de perfilería soldada
de apertura exterior con cerradura, Incluida conexión a la red existente
o fosa.. Para la duración total de la obra, se supone un 20% de amorti-
zación del precio por el uso en esta obra.

6 6,00

6,00

11.04.04 ud  Acometida provisional de saneamiento                            

Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de
obra.

1 1,00

1,00

11.04.05 ud  Acometida provisional de electricidad                           

Acometida provisional de instalación eléctrica a caseta de obra.
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1 1,00

1,00

11.04.06 ud  Acometida provisional de agua                                   

Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de obra.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 11.05 Capítulo V. Medicina preventiva                                 
11.05.01 ud  Botiquín de urgencia para obra                                  

Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios,
colocada en oficina de obra, colocado.

2 2,00

2,00

11.05.02 ud  Extintor portátil de polvo                                      

Extintor portátil de polvo químico seco contra fuego A B C, de 9 kg, efi-
cacia 34A-233B, tipo Aéro-Feu o similar, colocado, incluídas fijaciones
a la pared y acabados s/NTE-IPF-38.

2 2,00

2,00
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CAPÍTULO 12 Gestion de Residuos                                             
12.01 tn  Canon de vertido de residuos tierras y piedra                   

Canon de vertido de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa
vertido), con código 170504 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autori-
zado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valori-
zación o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Segun mediciones auxiliares (densidad estimada 1.8
t/m3)

Desmonte muro peatonal 1 154,11 1,80 277,40
Desmonte peatonal eje 5-cta. general 409,15 1,80 736,47
Plataforma eje 1 PK170-270 558,25 1,80 1.004,85
Vaciado-saneo  de la plataforma de
estanque-apacamiento

5590,45 1,80 10.062,81

12.081,53

12.02 tn  Canon de vertido de residuos de hormigón                        

Canon de vertido de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con
código 170101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Con-
sejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimi-
nación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Demoliciones de hormigon d=2.3

Eje 1

Acera lado derecho pk 50-150 2,3 100,00 1,80 0,20 82,80
Murete lado izdo.  pk62.7-165.50 2,3 102,80 0,20 1,25 59,11
Bordillo inicio eje 1 2,3 17,50 0,20 0,25 2,01
Solera existente Parada de guaguas-acceso al colegio 2,3 54,00 0,15 2,50 46,58
Peldañeado inicial parada de guagua 2,3 12,00 3,00 0,25 20,70

211,20

12.03 tn  Canon de vertido de residuos de asfalto                         

Canon de vertido controlado de mezclas bituminosas sin contenido en
alquitrán de hulla (tasa vertido), con código 170302 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a ges-
tor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

Demoliciones localizadas para ejecucion de
canalizaciones

Espesor medio estimado 15 cms, densidad media
estimada 2.3

Red de pluviales
 Ø250

Acometida colegio 2 12,00 1,85 0,15 15,32
2 7,00 1,85 0,15 8,94

Tramos rejas pozos 8 5,00 1,85 0,15 25,53
Ø400 colector general (ancho medio en calzada =2.75)
pk 109.69-367.05 2 257,36 2,75 0,15 488,34
recuadro para ejecucion de pozo (8 ml/ud)  desde p5-15 11 2,00 2,00 0,15 15,18
Riego y Jardineria

Eje 1 conexion de acometida de abastecimiento a
contador

1 16,00 0,60 0,15 3,31

1 15,00 0,60 0,15 3,11
Red de riego a jardin eje pk 30 Izda 1 14,00 0,60 0,15 2,90
Baja tension y Telecomunicaciones
Cruce de Baja tension 1 14,00 0,60 0,15 2,90

1 10,00 0,60 0,15 2,07
Cruce de telefonia (solo sobr calzada) 1 4,00 0,60 0,15 0,83

568,43
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12.04 tn  Canon de vertido de residuos vegetales o biodegradables         

Canon de vertido controlado de residuos de vegetales o biodegrada-
bles (tasa vertido), con código 200201 según la Lista Europea de Re-
siduos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operacio-
nes de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley
22/2011.

Superficie de actuacion con maleza: 5890 m2

Peso estimado: 25 kg/m2 0,025 5.890,00 147,25
Biomasa estimada por arbol (500 kg/ud) 0,5 11,00 5,50

152,75

Mayo 2016 Página 39





4.3 CUADRO DE PRECIOS Nº1





CUADRO DE PRECIOS 1
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 1 Movimiento de Tierras y demoliciones                            
 1.01 m2  Desbroce y limpieza del terreno, hasta 25 c ms de profundidad    0,89

Desbroce y limpieza del terreno, de maleza y especis vegetales existentes, con medios
mecánicos, retirada, carga sobre camion y transporte a vertedero de  de los materiales ex-
cavados. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas de   plan-
tas, maleza, broza, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una pro-
fundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como míni-
ma 25 cm.

CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 1.02 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos 20 cms de profundidad 0,96
Ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada radial.

CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 1.03 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfalticos, ciclopeos etc. 9,47
Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos los servi-
cios existentes, en soleras, aceras y bordillos, cimientos, muros, calzadas etc.. con medios
manuales o mecanico, incluso limpieza, carga y transporte de material sobrante a vertede-
ro o gestor de residuos, totalmente terminado.

NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 1.04 ud  Retirada y custodia de señales trafico y tapas de registros     860,02
Retirada y custodia de señales trafico, tapas de registros u mobiliario urbano  a reutilizar
existentes en la traza de la obra

OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS.

 1.05 ud  Desmontaje y traslado de señal de grandes dimensiones           399,24
Desmontaje y posterior montaje de señal de informacion existente de grandes dimensio-
nes, con demolicion de cimiento de postes, desmontaje de estructura,  custodia de los
materiales, y posterior montaje en el ambito de la obra al lugar indicado por la D.F. total-
mente terminada

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

 1.06 m3  Desmonte con medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p. 4,69
Desmonte en lugares de dificil accesocon medios mecanicos o manuales en cualquier ti-
po de terreno, i/p.p. de roca, y soleras de hormigon existentes, arquetas .  pozos con trans-
porte del sobrante a vertedero

CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 1.07 m3  Terraplen con material de prestamos, i/prestamos extendido,     6,87
M3. Terraplen ejecutado en trasdos e intrados de muro, en tajos con especial dificultad,
con material de prestamos  seleccionado con medios manuales, i/prestamos extendido en
capas de 25 cms, regado, compactado con maquinaria adecuada al tajo, terminado hasta
conseguir el 90% del DPN.

SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 1.08 ud  Traslado de poste de madera existente a lateral del nuevo vial  252,36
Traslado de poste de madera  de telefonica hasta el  lateral del nuevo vial, con tramitacion
de los permisos necesarios, incluso nuevo cimiento y canalizacion del cable de aereo a
subterraneo

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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 1.09 m3  Escollera natural colocada de 1000-1500 kg totamente terminada  48,20
M3 de escollera natural  COLOCADA de 1000 a 1500 kgTn de peso, densidad minida 2,4
tn/m3, transporte a obra, espera para colocación, carga en cantera y grúa de 150 Tn i/ pul-
po para vertido y/o colocación de material. Totalmente terminada.

CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 2 Muros                                                           
 2.01 m3  HM/30/P/20/IIa en alzados  de muro dos cara s vistas             215,11

M3 HM/30/P/20/IIa en masa  alzados de muro para una seccion media de 75x25 cms de
espesor, según las especificaciones de los planos de detalles, incluso   encofrado desen-
cofrado a dos caras vistas, berenjenos, curado y todas aquellas labores necesarias para
la correcta ejecución de la unidad de obra.

DOSCIENTOS QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

 2.02 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa armado en correas           228,93
M3. Hormigón armado en correas de cimentación, con HA/30/P/20/IIa, armado con 4Ø16 y
cØ8 cada 20cms de acero B500S, y esperas para el alzado con 1Ø12 de 30 cms cada 30
cms, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 5 m2/m3, desencofrado, coloca-
ción de las armaduras, puesta en obra, vibrado y curado. s/ EH.

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 2.03 m3  HM/30/P/20/IIa en zapatas, y alzados  de muro de contencion     153,44
M3 HM/30/P/20/IIa en masa en  zapatas y alzados de muro de contencion ;según las espe-
cificaciones de los planos de detalles, incluso manpuestos de 0.3 sobresalientes en 15
cm minimo para conexion con alzado,  encofrado desencofrado, impermeabilización con
Emufal  (1kg/m2), curado y todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecución
de la unidad de obra.

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 2.04 m3  HM/30/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza. 121,12
M3 HM/30/P/20/IIa en rellenos diversos: , cimentaciones, zanjas y pozos de cimentación,
i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, completamente terminado.

CIENTO VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

 2.05 kg  Acerro corrugado B 500 S, colocado en zapatas y alzados         1,22
Acerro corrugado B 500 S, varios diametros, colocado segun planos en zapatas  y alzados
de muro listo para hormigonar.

UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

 2.06 m2  Encofrado y deseconfrado en cimientos, zapatas y correas.       4,80
Encofrado y deseconfrado en cimientos, zapatas y correas

CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

 2.07 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en cimientos                126,69
de vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en zapatas, cimientos y correas,  i/impermeabilización
con Emufal  (1kg/m2), curado y todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecu-
ción de la unidad de obra.

CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 2.08 m2  Encofrado y deseconfrado  cara oculta alzados de muros<2 m.     6,36
Encofrado y deseconfrado a dos caras en cara oculta y alzados menores a 2 metros de al-
tura.

SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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 2.09 m2  Encofrado y deseconfrado  cara vista alzados de muros<2 m.      11,94
Encofrado y deseconfrado a dos caras en caras vistas y alzados menores a 2 metros de al-
tura.

ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 2.10 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alzados de muros <2m.    155,69
de vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alzados de muros, hasta 2 m. del alzado  i/imper-
meabilización con Emufal  (1kg/m2) en cara oculta, curado y todas aquellas labores nece-
sarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 2.11 m2  Encofrado y deseconfrado  cara oculta alzados de muros>2 m.     10,03
Encofrado y deseconfrado a dos caras en cara oculta y alzados menores a 2 metros de al-
tura.

DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS.

 2.12 m2  Encofrado y deseconfrado  cara vista alzados de muros>2 m.      15,45
Encofrado y deseconfrado a dos caras en caras vistas y alzados mayores a 2 metros de al-
tura.

QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 2.13 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alzados de muros>2m.     187,54
de vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alzados de muros, sobre 2 m. del alzado  i/imper-
meabilización con Emufal  (1kg/m2) en cara oculta, curado y todas aquellas labores nece-
sarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 2.14 m3  HA/30/P/20/IIa en losas                                         335,10
HA/30/P/20/IIa en losas de union  de 20 cm de espesor , armado  a dos caras con  Ø12
#20 cm , incluso encofrado, armado, vertido, vibrado, desencofrado, curado y todas aque-
llas labores necesarias para la correcta ejecucion de la unidad de obra.

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

 2.15 m2  Lámina drenante Drentex o similar                               5,26
Protección de impermeabilización de trasdós de muros de contención con lámina de polie-
tileno de alta densidad, en forma de nódulos, tipo Drentex protec 80, de Texsa o similar,
anclado mecánicamente y solapado a modo de botones. Colocada.

CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

 2.16 ml  Tubería drenaje PVC d=250                                       30,89
Ml de tuberia de drenaje de PVC, colocada en tras-dos de muros sobre zapata, incluso for-
macion de pendientes, codos y p.p de arquetas de HM/30/P/20/IIa de cambio de dirección.
y conexionado a pozos y arquetas de red de evacuacion

TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 2.17 ud  Arqueta ciega 40x40x100 cambios de rasante red drenaje          49,19

CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Mayo 2016 Página 4



CUADRO DE PRECIOS 1
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Ud Descripción EUROS

 2.18 m3  M3 de relleno con arido de  machaqueo 40/70 en trasdos de muro  20,90
M3 de relleno con arido de  machaqueo 40/70 en trasdos de muro, colocado conjuntamen-
te con el terraplenado.Totalmente terminado

VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

 2.19 m2  Geotextil de 160gr/m2 GEOTESAN NT-18, bajo terraplén            2,38
Suministro y colocación de geotextil para aplicación en carreteras tipo GEOTESAN NT-18
de la marca COMPOSAN o similar, de 160 grs/m2, no tejido, abujado con posterior termo-
difusión, para drenar, filtrar, reforzar y separar el terraplén seleccionado del terreno natural
con presencia de materia orgánica. Reparto en la obra, extendido del material, cortes y so-
lapes según recomendaciones del fabricante. Perfectamente colocado y listo para el terra-
plenado.

DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 3 Aceras y albañilerias                                           
 3.01 ml  Bordillo prefabricado de hormigón de 50x15x 30 cm.               19,06

Ml. de Bordillo prefabricado de hormigón vibrado tipo B-15, de sección 15x30 cm. y modula-
ción constante a 50 cm de largo, incluso excavación o aporte de relleno y preparación del
terreno de asiento, cimentación y refuerzo con HM/30/20/p, sentado con mortero seco 1:3,
p.p. de cortes, encofrados, rejuntado y limpieza, de acuerdo con los planos de detalle, per-
fectamente colocados y alineados, incluso en rebajes para vados o alcorques, totalmente
terminado.

DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

 3.02 ml  Bordillo Drago 45 x 49 x 45                                     25,78
Ml. Bordillo prefabricado  Drago de hormigón de 45x49x45 cm.de sección recta, sobre sole-
ra de hormigón HM/30 Tmáx. 20 de 10 cm. de espesor, refuerzo de 10x10 cm. sentado con
mortero 1/4  Incluso excavación necesaria, rejuntado y limpieza. Perfectamente colocado y
alineado incluso en rebajes. Terminado según planos de detalle.Se incluirán todos los
medios de seguridad y salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra,
así como la gestión de los residuos originados.

VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 3.03 m3  Relleno seleccionado bajo aceras                                19,70
m3 de relleno con  zahorra artificial en base de  aceras,  extendida y compactada en capas
de 20 cm. de espesor máximo.

DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

 3.04 m2  Pavimento hormigón HM/30 de 15 cm. i/p.p de formacion de borde  24,86
y  terminacion fratasado o raspado, segun directrices de la D.F.,  ejecutado con
HM/30/P/20/IIa y armado con un mallazo de Ø6 # 20 cm,  VIBRADO, formacion de pendien-
tes, corte adicional de las juntas constructivas con cortadora de hormigon,  encuentros con
otros pavimentos, pequeños encofrados,  imprimacion de curado o/y recubrimiento con
plastico, ejecutado en paños de 1,5x1,5 y 1,5x1.0 alternativamente sin continuidad de las
armaduras y junta de dilatacion cada 5 paños de 2 cm de espesor rellenas con mastic as-
faltico y todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecucion de la unidad de obra,
totalmente terminado

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 3.05 ml  Cuneta de 80x15 i/fratasado y pendientes                        21,18
Ml de formacion de cuneta segun planos de detalle, con HM/30/P/20 de 15 cms, de espe-
sor y 80 cm de ancho, incluso formacion de pendientes, compactacion y preparacion del te-
rreno, pequeños encofrados y todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecu-
cion de la unidad de obra.

VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

 3.06 m2  Pav adoquines horm 20x10x8 cm , sobre mortero                   41,78
Pavimento de adoquín de hormigón de 18*12*8 cm,  en bisel perimetral  colocados con
mortero cola exteriores Fermaflex o similar, sobre solera de hormigón, relleno de juntas
con mortero seco 1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de encuentros con otros pavimen-
tos, pequeños encofrados. Colores y disposición a elegir por la dirección facultativa, com-
pletamente terminado. Incluye parte proporcional de recrecido de tapas existentes.Termi-
nado según planos de detalle.

CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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 3.07 ml  Albardilla hormigón visto fabricada in situ.                    16,30
Ml. de Albardilla construida in situ,  de hormigón visto, para coronación y remate  de muros,
de distinta medidas hasta de 40x10 cm de seccion bruta y berenjenos segun planos de
detales,  incluso p.p. de cortes y rejuntado.

DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 4 Pavimentacion de calzadas                                       
 4.01 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos 20 cms de profundidad 0,96

Ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada radial.

CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 4.02 ud  Elevación de pozos de registro                                  151,38
ud. de recrecido de altura en pozos o  de camara Telecomunicaciones-Telefonía para ade-
cuarlos a la nueva rasante, construído con hormigón HM-30/B/20/I+Qb, revoques con mor-
tero 1/4 y compaktuna, se incluye la demolición del firme, corte de juntas mediante máqui-
na autopropulsada radial, relleno perimetral asfáltico extendido y compactado prévio riego
de adherencia. En todos los casos recolocación de tapa existente, retirada de escombros,
limpieza, p.p de medios auxiliares, totalmente terminado.

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 4.03 m3  Subbase de zahorra artificial                                   17,50
M3. de Suministro, transporte a obra, extendido, humectado y compactado por tongadas in-
feriores a 15 cm. hasta conseguir una densidad proctor modificado del 100%, de subbase
de zahorra artificial según el PG-3, huso Z2, con nivelacion y rasanteo (hasta 20 cms de es-
pesor) de esplanada existente, totalmente terminada y medida sobre perfil.

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

 4.04 kg  Emulsión riego adher. o Imprim.                                 0,70
Kg. de Emulsión asfaltica en riego de adherencia o imprimación totalmente ejecutada.(0.7
kg/m2)

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

 4.05 tm  Mezcla Bitum. caliente tipo AC22 bind S                         25,86
Tn. de Mezcla bituminosa en caliente  tipo AC 22 bin S en capas de base o intermedia, ex-
tendida, compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas con compresor y sie-
rra mecánica o máquina fresadora, incluye el filler, no incluye el ligante que se abona en
unidad aparte, incluso transporte y pesaje en báscula oficial autorizada por la Dirección Fa-
cultativa.

VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 4.06 tm  Mezcla Bitum. caliente tipo AC16 surf D                         28,02
Tn. de Mezcla bituminosa en caliente Densa tipo AC16 surf D en capas de rodadura, exten-
dida, compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas con compresor y sierra
mecánica o máquina fresadora, incluye el filler, no incluye el ligante que se abona en uni-
dad aparte, incluso transporte y pesaje en báscula oficial autorizada por la Dirección Facul-
tativa.

VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS.

 4.07 tm  Betún asfáltico B-60/70                                         526,88
Tn. de Betún asfáltico en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente.

QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 5 Red de Pluviales                                                
 5.01 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos 20 cms de profundidad 0,96

Ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada radial.

CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 5.02 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfalticos, ciclopeos etc. 9,47
Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos los servi-
cios existentes, en soleras, aceras y bordillos, cimientos, muros, calzadas etc.. con medios
manuales o mecanico, incluso limpieza, carga y transporte de material sobrante a vertede-
ro o gestor de residuos, totalmente terminado.

NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 5.03 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p.  8,16
Excavacion  en zanjas con medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terreno,
i/p.p. de roca, con p.p. de demolicion de soleras, arquetas, pozos etc  con transporte del
sobrante a vertedero.

OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

 5.04 m3  Excavacion medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.   48,86
Excavacion con medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.p. de roca, y soleras de
hormigon existentes, arquetas, pozos con transporte del sobrante a vertedero o gestor au-
torizado.

CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 5.05 m3  HM/30/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza. 110,89
M3 HM/30/P/20/IIa en rellenos diversos: , cimentaciones, zanjas y pozos de cimentación,
i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, completamente terminado.

CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 5.06 ud  Acometida san./pluv. con tuber. Horm. vibrocomprimi. Ø400       142,32
Ud. de arqueta acometida saneamiento a parcelas, terminada de acuerdo con las especifi-
caciones de Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de G. C., i/ tapa de fundición dúctil, de-
molicion de la acometida existente , conexionado de tubos, formacion de medias cañas
etc.. Totalmente terminada

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

 5.07 ml  Tubería PE/PVC nervado ø250                                     26,60
Ml tuber¡a PVC nervado ø 250 mm., Rigidez Circunferencial Especifica de 0.06 Kg/cm2 o
superior,colocada en fondo de zanja,  i. p.p. de solera de apoyo con HM/30/P/20/IIa de e=10
cms, conexiones a pozos, arquetas u otros tubos, totalmente terminado.

VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

 5.08 ml  Tubería PE/PVC nervado ø400                                     43,11
Ml tubería PE AD o PVC nervado ø 400 mm, Rigidez Circunferencial Específica de 0.08
Kg/cm2 o superior con junta elastica, colocada en fondo de zanja, i. p.p. de solera de apoyo
con HM/30/P/20/IIa de e=10 cms, conexiones a pozos, arquetas u otros tubos, totalmente
terminado.

CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

Mayo 2016 Página 9



CUADRO DE PRECIOS 1
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Ud Descripción EUROS

 5.09 ml  Tubería PE/PVC nervado ø315                                     29,17
Ml tubería PE AD o PVC nervado ø 300 mm, Rigidez Circunferencial Específica de 0.08
Kg/cm2 o superior con junta elastica, colocada en fondo de zanja,i/ p.p.. de solera de apoyo
con HM/30/P/20/IIa de e=10 cms, conexiones a pozos, arquetas u otros tubos, totalmente
terminado.

VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

 5.10 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                                 20,64
M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones envolviendo a las tuberías.

VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 5.11 m3  Relleno de zanjas material excavación.                          6,97
Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la exca-
vación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado
del 95 %

SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 5.12 ml  Pozo reg.san.(parte variable) prefabricado                      204,54
Ml de pozo de registro para saneamiento (parte variable) de hormigón prefabricado unido
con mortero a los distintos elementos que componen el pozo, de 12cm de espesor míni-
mo, incluidos pates y parte proporcional de excavación, base y moldeo de tubo, totalmente
terminado.

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 5.13 ud  Pozo reg. san. (parte fija) prefabricado                        275,18
Ud de parte fija pozo de registro de 160 cm. de diámetro exterior y 80 cm de altura, sección
troncocónica asimétrica, PREFABRICADO, revocado de uniones con mortero de cemento y
compactuna, i/ solera base con hormigón HM/20/P/20 de espesor 20 cm, formación de ca-
nal en el fondo del pozo con tuberia del saneamiento pasante, colocación de tapa circular
de 600 mm. de los tipos A, B o C de las definidas en este proyecto, pates de polipropileno y
p.p. de medios auxiliares, i/ la demolicion del firme, incluso corte previo del paviemento, la
excavación y el relleno perimetral posterior, no incluye el precio de la tapa que se abona en
unidad aparte dependiendo del tipo de tapa elegido para cada pozo, terminado y probado,
según plano de detalle.

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

 5.14 ud  Ud de reja para recogida de aguas pluviales, según planos,en HM/ 156,49
Ud de reja para recogida de aguas pluviales, según planos,en HM/30/P/40/IIa con reja arti-
culada de fundición dúctil según especificaciones de planos de detalles, incluso excava-
ción, hormigón, reja, totalmente terminada.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 5.15 ud  Tapa y marco d=610 mm. D-400 (C)                                145,10
Suministro y colocacion de tapa de pozo circular con bloqueo mediante tres pestañas y
marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm de altura, paso libre
de 610 mm, clase D-400 según UNE-EN 124 y un peso minimo de 85 kg. Marco provisto
de junta de insonorización de polietileno y dispositivo antirrobo, con escudo del Ayunta-
miento de Las Palmas y leyenda del Servicio correspondiente.

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.
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 5.16 ud  Desarenador de tres cámaras                                     2.142,88
Ud de desarenador de 2.50x3.00 m., formado por HM/30 , en paredes de 20 cm. de espe-
sor, dotado de tapa de fundición dúctil fundida en tapa-losa armada de 15 cms de espesor
, pasatubos de Ø100 y 150 mm., completamente terminado según los planos de detalle.

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 6 Riego y Jardineria                                              
 6.01 ud  Tala de Eucalipto o mimosa existente                            206,60

Tala de arbol (eucalipto y mimosas) existente con medios manuales y mecanicos,camión
grúa con cesta para hombre en las labores de tala de ramas, y posterior tala del tronco  i/
retirada de tocon y raices, carga sobre camión y transporte. Se incluirán todos los medios
de seguridad y salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.

DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

 6.02 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos 20 cms de profundidad 0,96
Ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada radial.

CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 6.03 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfalticos, ciclopeos etc. 9,47
Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos los servi-
cios existentes, en soleras, aceras y bordillos, cimientos, muros, calzadas etc.. con medios
manuales o mecanico, incluso limpieza, carga y transporte de material sobrante a vertede-
ro o gestor de residuos, totalmente terminado.

NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 6.04 m3  Excavación mecánica en zanjas,pozos y cimientos todo tipo terren 9,12
M3. Excavación mecánica en zanjas, pozos y cimientos,con nivelacion y compactacion ma-
nual del fondo de la zanja,  en todo tipo de terreno incluso carga y transporte de material
sobrante a vertedero y tasas de vertido.

NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

 6.05 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                                 20,64
M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones envolviendo a las tuberías.

VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 6.06 m3  Relleno de zanjas material excavación.                          6,97
Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la exca-
vación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado
del 95 %

SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 6.07 m3  HM/30/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza. 110,89
M3 HM/30/P/20/IIa en rellenos diversos: , cimentaciones, zanjas y pozos de cimentación,
i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, completamente terminado.

CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 6.08 ml  Tub. TPC curvable, naranja Ø160 en fondo de zanja               7,90
Tub. TPC curvable, naranja Ø160 en fondo de zanja

SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

 6.09 ml  Tub. TPC curvable, naranja Ø110 en fondo de zanja               5,11
Ml tuberia negra PVC, colocada en fondo de zanja Ø110 pasatubos

CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS.
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 6.10 ud  Arqueta de  80x80x100 cm de hormigón                            345,88
Arqueta de 80x80x100 cm, comprendiendo excavación necesaria y rellenos, paredes de
hormigón en masa HM-30/B/20/I de 15 cms de espesor, losa de fondo de hormigón en
masa HM30 de 10 cm de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de
800x80x mm mm, clase B-125, r, según normas UNE 41-300 y EN-124, completamente
terminada.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 6.11 ud  Arqueta de registro de r, 50x50x60 cm                           128,96
Arqueta de registro de cruces y valvulas, de dimensiones interiores 50x50x60 cm, constituí-
da por  parede de hormigón en masa de HM30 de  10 cm de espesor sin fondo, cerco y ta-
pa de fundición dúctil, enfoscada interiormente, incluso encofrado y desencofrado, excava-
ción precisa , acometida y remate de tubos. Totalmente terminada.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 6.12 ml  Tubería  Ø63 mm  PE50 , 16 atmósferas colocada y conexionada    11,15
 Tubería de polietileno de alta densidad PE-50, PN-16, Tuplen o equivalente, de D=50 mm,
en red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, nive-
lación del tubo, excavación con extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena
volcánica y compactación de la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y
probada. Se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la correcta
ejecución de la unidad de obra, así como la gestión de los residuos originados.

ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

 6.13 ml  Tubería  Ø32 mm  PE50 , 10 atmósferas colocada y conexionada    5,77
 Tubería de polietileno de alta densidad PE-32, PN-10, Tuplen o equivalente, de D=32 mm,
en red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, nive-
lación del tubo, excavación con extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena
volcánica y compactación de la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y
probada. Se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la correcta
ejecución de la unidad de obra, así como la gestión de los residuos originados.

CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 6.14 m2  Vertido y extendido de arena de montaña en jardines             4,16
Arena de montaña , en jardines, con un espesor de 10 cm, incluso vertido, extendido por
medios mecánicos y perfilado a mano.

CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

 6.15 ml  Tuberia de goteo Negra 16 mm con goteros a 33 centímetros       2,18
Tubería de goteo, de 16 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor, fabricada en rollos de 100
m, color negro para riego s, con goteros de 2,3 l/h integrados cada 33 cm, autocompen-
santes de 0,5-4 bar y antisucción, con barrera física antiraíces, i/p.p. de accesorios, medida
la longitud en funcionamiento.

DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

 6.16 ud  Control de riego automatizado 2 estaciónes (1")                 560,12
Ud. Dispositivo control de riego automatizado, incluyendo programador de 2 estaciones
Rain-Bird, T-Boss, 2 electroválvulas de 1", 2 llaves de esfera de 1", 2 filtro de malla tipo "Y",
4
 enlace universal de 2",i/ p.p de material de conexionado, instalado y probado.

QUINIENTOS SESENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS.
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 6.17 ud  Suministro y plantacion de Magarza o simil en zonas ajardinadas 1,73
Margaza o similar de color en zonas ajardinadas de rotondas, parterres, isletas, etc, inclu-
so apertura de hoyos, aportación de turba y tierra vegetal enriquecida y desinfectada, enrai-
zante, abonos, y primeros riegos. Perfectamente terminado.

UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 6.18 ud  Suministro y plantacion de Geraneo en zonas ajardinadas         1,73
Geraneo de color en zonas ajardinadas de rotondas, parterres, isletas, etc, incluso apertu-
ra de hoyos, aportación de turba y tierra vegetal enriquecida y desinfectada, enraizante,
abonos, y primeros riegos. Perfectamente terminado

UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 6.19 ud  Preinstalación de contador general de agua de 2" DN 50 mm, coloc 510,54
Preinstalación de contador general de agua de 2" DN 50 mm, colocado en armario prefa-
bricado, con llave de corte general de esfera.  y/ cimiento de HM/30 de 50x100x25,  hornaci-
na de 0.50x1.0x1.25 con bloques de 12x25x50, y losa de cubierta de 15 cms de espesor.
En la unidad de obra está incluida la obra civil y toda la fontaneria a excepción del contador

QUINIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 6.20 ud  Suministro y plantacion de planta canaria (tabaiba o similar)   9,30
 Plantación de tabaiba o similar,  con diámetro del tronco de 8cm.a un metro de altura, su-
ministro, excavación previa de 0.5x0.50x0.5 ml, tutor,plantación y riego y mantenimiento
hasta la recepción de las obras

NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

 6.21 ud  Trasplante de palmera existente en el ambito de la obra         392,35
Transplante de palmera de tronco libre inferior a tres metros, incluida extracción, excava-
ción en nueva ubicación, tratamiento enraizante y mantenimiento, ejecutando la unidad se-
gún especificaciones de Técnico asignado por el Servicio de Parques y Jardines del Exc-
mo. Ayto. de Las Palmas de G.C.

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 7 Red de Telecomunicaciones y Baja Tension (Obra
civil)           
 7.01 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos 20 cms de profundidad 0,96

Ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada radial.

CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 7.02 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfalticos, ciclopeos etc. 9,47
Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos los servi-
cios existentes, en soleras, aceras y bordillos, cimientos, muros, calzadas etc.. con medios
manuales o mecanico, incluso limpieza, carga y transporte de material sobrante a vertede-
ro o gestor de residuos, totalmente terminado.

NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 7.03 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p.  8,16
Excavacion  en zanjas con medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terreno,
i/p.p. de roca, con p.p. de demolicion de soleras, arquetas, pozos etc  con transporte del
sobrante a vertedero.

OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

 7.04 m3  HM/30/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza. 110,89
M3 HM/30/P/20/IIa en rellenos diversos: , cimentaciones, zanjas y pozos de cimentación,
i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, completamente terminado.

CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 7.05 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                                 20,64
M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones envolviendo a las tuberías.

VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 7.06 m3  Relleno de zanjas material excavación.                          6,97
Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la exca-
vación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado
del 95 %

SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 7.07 ml  Canalización 4ø225 HM/30/p/20 en fondo de zanja                 79,85
Canalización subterránea bajo acera formada por 4 tubos de polietileno corrugado exterior
y liso interior de Ø225 mm, unión con manguito, incluso suministro y colocación en fondo
de zanja del tubo, enhebrado con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta
de señalización, con solera y protección de hormigón en masa HM/30/p/20, encofrados la-
terales para la ejecución del prisma de hormigón definido en planos, con parte proporcio-
nal de separadores necesarios para el perfecto recubrimiento de los tubos por el hormi-
gón.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.

SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 7.08 ud  Arqueta de registro de  40x40x60 cm                             101,86
Arqueta de registro, de dimensiones interiores 40x40x60 cm, constituída por  paredes de
HM/30/p/20 de 10 cm de espesor sin fondo, cerco y tapa de fundición dúctil, enfoscada inte-
riormente, incluso encofrado y desencofrado, excavación precisa con trasporte a vertedero
de tierras sobrantes, acometida y remate de tubos. Totalmente terminada.

CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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 7.09 ud  Arqueta registro telefonía tipo H, hormigón, 80x70x82 cm        317,36
Arqueta para red de telefonía tipo H,de  80x70x82 cm de paredes de hormigón en masa de
15 cms  HM30, i/ losa de nivelación en fondo de 10 cm de espesor y hueco en la misma
para el drenaje, encofrado interior y exterior, suministro y vertido del hormigón, vibrado y cu-
rado del mismo, desencofrado, remates de los conductos en las paredes interiores de la
arqueta, todo según especificaciones de la empresa suministradora, con marco con mar-
co metálico para arqueta tipo H y tapa formada por piezas prefabricadas de hormigón con
inscripción del logotipo de la compañía suministradora o similar, rejilla de fondo, 2 sopor-
tes para polea y 2 regletas instaladas. Perfectamente terminada.

TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 7.10 ml  Canalización de 1 ø125 mm                                       6,29
Canalización subterránea, formada por un  tubos de polietileno corrugado doble pared de
110 mm colocado en fondo de zanja, alambre guía de 2 mm galvanizado,  totalmente termi-
nada según detalle correspondiente en planos.

SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

 7.11 ml  Canalización de 4 ø125 mm                                       39,64
Canalización subterranea  formada por 4 tubos de polietileno corrugado doble pared ø110
mm en prisma de hormigón HM30, con alambre guía de 2 mm en el interior y separador de
PVC para los 4 tubos que permita el recubrimiento del hormigón a cada uno de ellos, se-
gún detalle correspondiente en planos, incluso  ejecución de prisma de hormigón,  total-
mente terminada.

TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 8 Alumbrado Publico                                               
SUBCAPÍTULO 8.01 Obra civil                                                      
 8.01.01 ml  Corte con maquina de agua sobre paviment os 20 cms de profundidad 0,96

Ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada radial.

CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 8.01.02 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfalticos, ciclopeos etc. 9,47
Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos los servi-
cios existentes, en soleras, aceras y bordillos, cimientos, muros, calzadas etc.. con medios
manuales o mecanico, incluso limpieza, carga y transporte de material sobrante a vertede-
ro o gestor de residuos, totalmente terminado.

NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 8.01.03 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p.  8,16
Excavacion  en zanjas con medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terreno,
i/p.p. de roca, con p.p. de demolicion de soleras, arquetas, pozos etc  con transporte del
sobrante a vertedero.

OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

 8.01.04 m3  HM/30/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza. 110,89
M3 HM/30/P/20/IIa en rellenos diversos: , cimentaciones, zanjas y pozos de cimentación,
i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, completamente terminado.

CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 8.01.05 ml  Canalización 2ø110 mm TPC                                       11,49
Canalización subterránea para alumbrado público, formada por dos tubos de polietileno
corrugado doble pared de 110 mm colocado en fondo de zanja, incluso entubado desde la
arqueta a la base del báculo, separadores de PVC para el perfecto recubrimiento tubo,
alambre guía de 2 mm galvanizado,  totalmente terminada según detalle correspondiente
en planos.

ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 8.01.06 ml  Canalización 4ø110 mm TPC                                       20,52
Canalización subterránea para telefonia bajo aceras o en cruces de calzadas, formada por
4  tubos de polietileno corrugado doble pared de 110 mm colocado en fondo de zanja, in-
cluso entubado desde la arqueta, separadores de PVC para el perfecto recubrimiento tubo,
alambre guía de 2 mm galvanizado,  totalmente terminada según detalle correspondiente
en planos.

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

 8.01.07 ud  Arqueta de registro de 50x50x80                                 126,47
Arqueta de 50x50x80 cm, comprendiendo excavación necesaria, paredes de hormigón en
masa HM-30 de 10 cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil
de 500x500 mm de luz libre interior, clase B-125, Mod. D17 de la marca Fábregas o similar,
según normas UNE 41-300 y EN-124, incluso sellado de canalizaciones con espuma de
poliuretano, completamente terminada.

CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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 8.01.08 ud  Base hormigón p/cimentación de báculo o columna                 202,92
Base para cimentación de báculo, realizada con hormigón en masa de HM 300 y mallazo
de d10#15 de 1.00x1.00x1.00, incluso excavación precisa, encofrado, pernos de anclaje
segun plantilla existente, un tramo de hasta 5 ml. Ø80 mm de TPC colocado desde la ar-
queta para conexiones electricas y todas aquellas labores necesarias pata la correcta eje-
cucion de la unidad de obra.

DOSCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

 8.01.09 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                                 20,64
M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones envolviendo a las tuberías.

VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 8.01.10 m3  Relleno de zanjas material excavación.                          6,97
Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la exca-
vación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado
del 95 %

SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 8.01.11 ud  Arqueta de B.T. tipo A-R2 HM/30/p/20 i/tapa f.d.                457,80
Arqueta de registro de Baja Tensión, de paso, tipoAR2para conexionado de electricidad en
exteriores, con paredes de hormigón en masa HM30 de 12 cms de espesor de pared, con
lecho de grava para permitir el drenaje, con marco y tapa de fundición dúctil tipo UA-3, de la
marca Fábregas o similar, clase B-125 según normas UNE 41-300 y EN-124, con medidas
exteriores de la tapa 1250mm de largo y 750 mm de ancho y 50 mm de alto,  incluso exca-
vación necesaria, encofrado de paredes exteriores e interiores, suministro y vertido de hor-
migón, vibrado, desencofrado, sellado de canalizaciones con espuma de poliuretano y re-
mates interiores de los tubos de polietileno procedente de las canalizaciones. Totalmente
ejecutada y acabada según normas ENDESA 7-2A.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

 8.01.12 ml  Canalización 1ø225 HM/30/p/20 en fondo de zanja                 20,17
Canalización subterránea bajo acera formada por1 tubos de polietileno corrugado exterior y
liso interior de Ø225 mm, unión con manguito, incluso suministro y colocación en fondo de
zanja del tubo, enhebrado con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de
señalización, con solera y protección de hormigón en masa HM30/p/20/I, encofrados latera-
les para la ejecución del prisma de hormigón definido en planos.Totalmente acabada y
ejecutada según normas de la compañía suministradora.

VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.
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SUBCAPÍTULO 8.02 Instalacion Electrica                                           
 8.02.01 ml  Conductor 4(1x16) mm2 RV-K 0.6/1kV                              11,49

Línea eléctrica formada por conductores unipolares de Al 4(1x16) mm2, clase 5, denomi-
nación RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE con cubierta de PVC según Norma UNE 21123,
instalada bajo canalización enterrada, con p.p. de terminales,  totalmente terminada, pro-
bada y en funcionamiento.

ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 8.02.02 ud  Conductor de conexion y protección en int. columna              95,68
Acometida a columna con una y  dos luminarias formada por los siguientes  elementos: 1)
Conductor interior de conexión entre la caja de protección y las luminarias de 2x2.5 mm2
RV-K 0,6/1 kV+ 1x2.5 mm2 Cu H07V-K 450/750 V (amarillo-verde); 2) Caja de poliester con
grado de protección IP66 provista de carril DIN fijada en el interior de la columna con capa-
cidad para albergar dos interruptores automáticos (1 por cada luminaria); 3) Dos interrup-
tores diferenciales combinados con acción magnetotérmica de 2x5A y 300 mA de sensibili-
dad; 4) Racores de derivación Niled situados en arqueta con p.p. de cable de 1x6 mm2 Cu
0.6/1kV entre la caja de protección y la red de distribución; 5) Fijación de los racores de co-
nexión a la parte alta de la arqueta; 6) Puesta a tierra de la columna desde arqueta me-
diante cable de 1x16 mm2 Cu H07V-K 450/750 V (amarillo-verde); 7) Todo completamente
terminado.

NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 8.02.03 Ud  Centro de mando de 4 salidas existente                          4.854,98
Ud cuadro de alumbrado público según indicaciones de Servicio de Alumbrado del Excmo.
Ayuntamiento de las Palmas de G.C. y REBT de 4 salidas, formado por:
1 Armario de poliester 1250x1250x330 con placas de montaje y cierres, tres puertas una
para BUC 500mmx500mm, una para contador 750mmx750mm y una para CM
1250x625mm ( 3 cierre candado + 3 cierre fag)
1 Basede fusible II BUC de 250A .CC 63A
1 I.automático de 4x100A de 36KARecord Plus con Bobina MX
1 conmutador de 4x125A
1 distribuidor de cables
1 descargador de S.T. transitorio y oermanente
1 automático de 4x63 EP 60 10 KA
1 Contactor de 4x100A  CL09
4 I.automáticos de 4x32A EP60 10KA
4 reconectadoras AFEISA
12 Int. Manuales de 1x40 A
4 contactor de 4x45A CL03
4 Selector M-0-A
1 I.diferencial de 2x40/0,30mA
1 I.automático de 2x10A tipo K60N
1 I.automático de 2x16A tipo K60N
1 I.automático de 2x5A tipo K60N
1 Reloj astronómico Astro de Orbis
1 Toma schuko de 2P+Tx16A
1 Punto de luz de 40W
20 Bornas de 25 mm2
i. parte propoercional de cableado y accesorios, totalmente instalado, conexionado, legali-
zado de proyecto visado y tasas de industria probado y funcionando.

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 8.02.04 ud  Caja general de protección CGPM 160 A                           706,38
Caja general de protección  y medida de 160 A, de poliester, de doble aislamiento, Himel o
equivalente, de dimensiones 451x299x160 mm, esquema 7-8, incluso bornes de entrada y
salida y fusibles NH-0 de 160 A, con elemento para instalación de contador segun normas
particulares de la compañía suministradora. instalada s/RBT-02.

SETECIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Mayo 2016 Página 19



CUADRO DE PRECIOS 1
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Ud Descripción EUROS

 8.02.05 ud  Conductor de tierra de Cu 16 mm2. recubierta                    4,62
Ml línea de tierra con conductor de Cu de 35mm2 de sección, enterrado a una profundidad
de 0,4m en contacto con tierra, incluyendo enhebrado y conexionado de las tomas de tierra,
totalmente montado instalado y funcionando.

CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

 8.02.06 ud  Pica de puesta a tierra                                         21,43
Ud de pica de tierra de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m de longitud según Norma UNE
202 006 incluso grapas de fijación y/o soldadura al conductor de Cu desnudo de 35mm2
de acuerdo al REglamento Eléctrotécnico de baja tensión

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 8.02.07 ml  Conductor de 3x1x50+1x25mm2 para acometida a cuadro             46,59
Ml cable de Cu Rv 0,6/1Kv de 3x1x50+1x25mm2 de sección en canalización subterránea.

CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 8.02.08 ud  Luminaria CASA SALVI modelo BASIC LED                           814,49
Ud Luminaria Salvi BASIC S HOR M60 16LED 40K F2M1 MA C AUTON 68W
Luminaria BASIC de fundición de aluminio. Bisagra entre cúpula y aro
integrada en la fundición garantizando una excelente robustez con eje de
acero inoxidable. Cierre de palanca en acero inoxidable y aluminio. Apertura y
cierre de la cúpula sin herramientas. Compás de seguridad que mantiene la
cúpula abierta durante las operaciones de mantenimiento. Tornillería de acero
inoxidable AISI 304
Protección: desengrasado previo, imprimación epoxi y acabado en
poliuretano alifático bicomponente. Polimerizado al horno.
Tamaño pequeño.
Conexión horizontal
Para macho Ø60mm en el soporte.
Equipada con 16 LEDs.
Temperatura de color 4000K, CRI mínimo 70, vida de 50.000h.
Difusor secundario de PMMA curvo.
Incorpora driver con sistema de regulación autónomo pre-programado en
fábrica.
Potencia máxima del equipo 75W.
la fotometria seria F2M1. Este cambio no afecta al

OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 8.02.09 ud  Columna 8 m brazo simple de 0,5m                                925,44
Columnas troncocónicas de Poliéster con fibra de vidrio marca ADHORNA Postes Nervión
de 8 metros de altura con placa  modelo TU-800PA  con 60 mm Ø, incluido brazo para 1 lu-
minaria de 0,6 m de largo Columnas de P.R.F.V. de una sola pieza para soporte de lumina-
rias, rectas, troncocónicas con 18 mm. por metro de conicidad medida en el diámetro,
constituidas por resinas de poliéster reforzadas con tejido de fibra de vidrio, con velo su-
perficial del mismo material, pigmentadas en la masa, obtenidas por centrifugación a altas
velocidades con acabado superficial liso y espesor mínimo de 6 mm.Las dimensiones del
anclaje y del registro se ajustarán a UNE 72-402 y éste dispondrá de una tapa ajustada y
enrasada con la columna, cerrada con llave especial que le proteja de manipulaciones. La
placa de anclaje deberá ser también de P.R.F.V. Asimismo, cumplirán las especificaciones
del RD 842/2002, los requerimientos de la norma UNE-EN 40-7 y harán mención al com-
portamiento conforme a la norma UNE EN 12767.El proceso de aseguramiento de la cali-
dad cumpliendo la norma UNE-EN ISO 9001/2000 estará certificado por empresa de reco-
nocido prestigio como AENOR

NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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 8.02.10 ud  Columna 10 m brazo simple de 0,5 m                              994,77
Columnas troncocónicas de Poliéster con fibra de vidrio marca ADHORNA Postes Nervión
de 10 metros de altura con placa modelo TU-1000PA  con 60 mm Ø, incluido brazo para 1
luminarias de 0,5 m de largo
Columnas de P.R.F.V. de una sola pieza para soporte de luminarias, rectas, troncocónicas
con 18 mm. por metro de conicidad medida en el diámetro, constituidas por resinas de po-
liéster reforzadas con tejido de fibra de vidrio, con velo superficial del mismo material, pig-
mentadas en la masa, obtenidas por centrifugación a altas velocidades con acabado su-
perficial liso y espesor mínimo de 6 mm.Las dimensiones del anclaje y del registro se
ajustarán a UNE 72-402 y éste dispondrá de una tapa ajustada y enrasada con la columna,
cerrada con llave especial que le proteja de manipulaciones. La placa de anclaje deberá
ser también de P.R.F.V. Asimismo, cumplirán las especificaciones del RD 842/2002, los
requerimientos de la norma UNE-EN 40-7 y harán mención al comportamiento conforme a
la norma UNE EN 12767.El proceso de aseguramiento de la calidad cumpliendo la norma
UNE-EN ISO 9001/2000 estará certificado por empresa de reconocido prestigio como AE-
NOR.

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 8.02.11 PA  A justificar en Organismo de Control Autorizado                 300,00
PA A justificar en Organismo de Control Autorizado para la legalización de la linea por parte
de la Consejería de Industria.

TRESCIENTOS EUROS.

 8.02.12 ud  Componentes para la programación ICTT                           2.012,66
Controlador IMCU, herramienta ICTT, para reprogramar las IMCUS desde el cuadro eléctri-
co a través de lalínea de alimentación Software incluido

DOS MIL DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 8.02.13 ud  Retirada luminaria i/columna y transporte a almacenes municipale 84,64
Ud. Retirada de luminaria y baculo existente, incluso parte proporcional de cableado que
sea necesaria, y transporte a  almacenes municipales.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 9 Señalizacion (Horizontal y vertical)                            
 9.01 ml  Marca cont. ó disc. hasta  15 cm. termoplas tica                 1,87

Ml. de Marca vial contínua o discontínua hasta 15 cm. de ancho, realmente pintada con pin-
tura termoplástica en caliente, cualquier color, incluso premarcaje.

UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 9.02 ml  Pintura reflexiva amarilla marcas viales convencional           1,08
Pintura reflexiva amarilla convencional de marcas viales en cebreados y símbolos, incluso
premarcaje de la simbología y aplicación del producto.

UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

 9.03 m2  Estarcido en frio, 2 componentes                                12,42
M2. de Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, Lí-
neas de detención, etc. realmente pintado en frío, de dos componentes y de larga duración,
realizada a mano con llana y con dotación mínima de 2,5 - 3 Kg/m2, cualquier color, incluso
premarcaje si fuera necesario.

DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

 9.04 m2  Pintura convencional reflexiva cualquier color marcas viales    7,45
Pintura reflexiva cualquier color convencional de marcas viales en cebreados y símbolos,
incluso premarcaje de la simbología y aplicación del producto.

SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 9.05 ud  Señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro, NR 1             160,03
Suministro y montaje de señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro,  con base de hormi-
gón HM/30/P/20/IIa, parte proporcional de poste y tornillería. Nivel de retroreflexión 1. Orien-
tada y colocada.

CIENTO SESENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS.

 9.06 ud  Señal reflexiva triangular 60 cm de lado, NR 1                  168,39
Suministro y montaje de señal reflexiva triangular de 60 cm de lado,  con base de hormigón
HM/30/P/20/IIa, parte proporcional de poste y tornillería. Nivel de retroreflexión 1. Orientada y
colocada.

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 9.07 ud  Señal reflexiva cuadrada 60 cm de lado, NR 1                    120,99
Suministro y montaje de señal reflexiva cuadrada de 60 cm de lado,  con base de
HM/30/P/20/IIa, parte proporcional de poste y tornillería. Nivel de retroreflexión 1. Orientada y
colocada.

CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 9.08 ud  Señal reflexiva octogonal  60 cm de apotema, NR 2               211,90
Suministro y montaje de señal reflexiva octogonal de 60 cm de doble apotema,  con base
de hormigón en HM/30/P/20/IIa, parte proporcional de poste y tornillería. Nivel de retrorefle-
xión 2. Orientada y colocada.

DOSCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.
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 9.09 ud  Panel TB-1 en señalización de desvíos de tráfico                319,80
Suministro y montaje de panel para señalización de desvíos de tráfico de 1,95x0,95 me-
tros, de franjas rojas y blancas, reflexivas, incluso soportes, tornillería y macizados con hor-
migón en los apoyos. Orientado y colocado.

TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

 9.10 ud  Panel TB-2 en señalización de desvíos de tráfico                174,47
Suministro y montaje de panel para señalización de desvíos de tráfico de 1,50x0,45 me-
tros, de franjas rojas y blancas, reflexivas, incluso soportes, tornillería y macizados con hor-
migón en los apoyos. Orientado y colocado.

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 9.11 ud  Panel direccional, fondo amarillo, tipo TS-210                  272,32
Panel direccional en desvíos provisionales de tráfico ejecutado en chapa de madera o me-
tálica de dimensiones suficientes para la perfecta lectura del panel. Fondo en color amari-
llo e inscripciones en color negro. Incluso apoyos metálicos y elementos de anclaje al sue-
lo. Fabricado, transportado y colocado en el lugar de uso.

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 10 Varios                                                          
10.01 ud  Partida alzada a justificar en imprevistos y servicios afectados 10.000,00

DIEZ MIL EUROS.

10.02 ml  Retirada y recolocacion de vallado existente                    7,66
Ml de retirada, custodia y posterior recolocacion de vallado sobre muro de colegio  existen-
te de 2 m de altura, con apertura de nuevo cimiento de 30x30x40 para poste, hormigonado
y recolocacion con alambre de 4 mm, tensores etc. Totalmente terminado

SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

10.03 ml  Barandilla de perfiles y cuadradillo segun planos               98,89
Ml. de Barandilla metalica formada con perfiles y medidas segun los planos de detalle, co-
locada, i/pintado con una mano de minio y dos de laca, color a elegir por la DF, totalmente
terminada.

NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

10.04 ml  Valla de defensa vial tipo bionda                               59,52
Valla de defensa vial tipo bionda, incluso ipn-14, i/ captafaros, tornilleria, p.p. de terminales
en cola de pez, proteccion del lado interior  con madera de coníferas (calidad mínima ME-2
de cualquiera de las especies en la norma UNE-56544), con un tratamiento de preserva-
ción de clase 4 de riesgo ante ataque biológicy colocacion . Totalmente terminado

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

10.05 ml  Pasamanos tuberia acero galbanizado Ø1.5"                       31,72
Ml de pasamanos formado por tuberias de acero galvanizado de 1 m de altura, con pies
con la misma tuberia cada 2m, empotrado en obra de fabrica o con placa de anclaje y torni-
lleria, terminada con una capa de imprimacion y dos de lacas color a elegir por la D.F., to-
talmente terminada.

TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 11 Seguridad y Salud                                               
SUBCAPÍTULO 11.01 Capítulo I. Protecciones individuales                           
11.01.01 ud  Casco de seguridad                                              4,64

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

11.01.02 ud  Gafa anti-partículas, de policarbonato                          10,68
Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.

DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

11.01.03 ud  Protectores auditivos                                           10,93
Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

11.01.04 ud  Par de guantes de uso general                                   5,15
Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

11.01.05 ud  Par de botas de PVC para agua, caña baja                        7,21
Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normativa vigente.

SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

11.01.06 ud  Par de botas de seguridad                                       23,58
Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexi-
bles, para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

11.01.07 ud  Mascarilla antipolvo                                            7,60
Mascarilla antipolvo.Caja compuesta por paquetes de 25 mascarillas.

SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

11.01.08 ud  Gafa tractorista securizada hermética                           12,98
Gafa tractorista o conductor de minidumper, securizada hermética, homologada CE s/nor-
mativa vigente.

DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

11.01.09 ud  Cinturón tractorista                                            12,40
Cinturón tractorista

DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

11.01.10 ud  Chaleco reflectante                                             6,17
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

Mayo 2016 Página 25



CUADRO DE PRECIOS 1
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Ud Descripción EUROS

11.01.11 ud  EPI´S obligados para DF y Visitas.                              157,10
Epi´s, necesario para trabajar dentro de la obra de la Direccion facultativa y cualquier vista
externa o ajena a la obra, que consta de Chaleco Alta Visibilidad cremallera (Euroto), Cas-
co de seguridad  y Bota seguridad obra (beta)

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 11.02 Capítulo II. Protecciones colectiv as                            
11.02.01 ud  Valla metálica modular, Tipo Ayuntamient o (Amortización 25%)    10,72

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortiza-
ción = 25 %), incluso colocación y posterior retirada.

DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

11.02.02 ml  Ml de vallado de obra de 2 m. de altura                         8,50
Ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altura, con pies derechos cada 2 m. y
malla malla metalica grecada de acero galvanizada de 4 mm., incluidos todos  los cam-
bios de situacion de la valla motivados por el desarrollo de las obras.

OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

11.02.03 ud  Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 50 %)   133,90
Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso traslado y coloca-
cion.Carga maxima 500 kG uniformemente repartidos. Incluidos todos  los cambios y tras-
lados de situacion  motivados por el desarrollo de las obras.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 11.03 Capitulo III. Señalización                                      
11.03.01 ud  Cartel indicativorResgo Geberales en Obr a de PVC,               7,24

Cartel General indicativo de todos los riesgos y normas a seguir en la obra (Uso obligato-
rio de caco, Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, etc..) (amortización = 100 %)
incluso  colocación,  desmontado.

SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

11.03.02 ml  Cinta de balizamiento bicolor                                   0,51
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y
desmontaje.

CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

11.03.03 ud  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         29,57
Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmonta-
je.

VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

11.03.04 ud  Señal de obra para trafico, con soporte metalico                37,49
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %)
incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

11.03.05 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        3,14
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontado.

TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.
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11.03.06 ml  Malla de señalización de 1,5 m  de altura con redondo o similar 0,85

CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

11.03.07 ud  Par de semaforos portatiles de obra                             1.199,45
Par de semáforos portátiles de obra, telescópicos, con mando a distancia, amortizable en
5 usos, y alimentación con 2 baterías de plomo y ácido 12V - 70Ah.

MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 11.04 Capítulo IV. Inst. higiene y biene star                          
11.04.01 mesAlquiler de caseta prefabricada comedor                         204,80

Mes de Alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra, durante un mes, de 4,1x1,9m,
con 1 inodoros, 1 duchas, lavabo con 2 grifos y termo eléctrico de 50 l de capacidad, suelo
de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, pie-
zas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en blanco y pintura antideslizante, puertas inte-
riores de madera en los compartimentos, instalación de fontanería con tuberías de polibu-
tileno, incluso instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con inte-
rruptor automático.

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

11.04.02 mesAlquiler de caseta prefabricada vestuario                       256,01
Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m.
con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de
chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica
acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales
armados, y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS.

11.04.03 mesBaño quimico                                                    165,09
Caseta prefabricada para Baño Quimico. con estructura metálica de perfiles conformados
en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a
ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC,  y 1 ud de puerta de perfilería
soldada de apertura exterior con cerradura, Incluida conexión a la red existente o fosa.. Pa-
ra la duración total de la obra, se supone un 20% de amortización del precio por el uso en
esta obra.

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

11.04.04 ud  Acometida provisional de saneamiento                            42,02
Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de obra.

CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS.

11.04.05 ud  Acometida provisional de electricidad                           42,02
Acometida provisional de instalación eléctrica a caseta de obra.

CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS.

11.04.06 ud  Acometida provisional de agua                                   42,02
Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de obra.

CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS.
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SUBCAPÍTULO 11.05 Capítulo V. Medicina preventiva                                 
11.05.01 ud  Botiquín de urgencia para obra                                  54,63

Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colocada en oficina
de obra, colocado.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

11.05.02 ud  Extintor portátil de polvo                                      48,64
Extintor portátil de polvo químico seco contra fuego A B C, de 9 kg, eficacia 34A-233B, tipo
Aéro-Feu o similar, colocado, incluídas fijaciones a la pared y acabados s/NTE-IPF-38.

CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 12 Gestion de Residuos                                             
12.01 tn  Canon de vertido de residuos tierras y pied ra                   2,32

Canon de vertido de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código
170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de
valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

12.02 tn  Canon de vertido de residuos de hormigón                        2,58
Canon de vertido de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101 se-
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de
residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valoriza-
ción o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

12.03 tn  Canon de vertido de residuos de asfalto                         5,82
Canon de vertido controlado de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla
(tasa vertido), con código 170302 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambien-
te, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

12.04 tn  Canon de vertido de residuos vegetales o biodegradables         11,33
Canon de vertido controlado de residuos de vegetales o biodegradables (tasa vertido), con
código 200201 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para
operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Las Palmas de Gran Canaria, a Mayo 2016.

EL REDACTOR DEL PROYECTO.

Javier Negrie Perez

Ing.Téc.Obras Públicas
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Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 1 Movimiento de Tierras y demoliciones                            
 1.01 m2  Desbroce y limpieza del terreno, hasta 25 c ms de profundidad    

Desbroce y limpieza del terreno, de maleza y especis vegetales existentes,
con medios mecánicos, retirada, carga sobre camion y transporte a verte-
dero de  de los materiales excavados. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas de   plantas, maleza, broza, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no me-
nor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima
25 cm.

Mano de obra................................ 0,13
Maquinaria..................................... 0,71
Medios auxiliares......................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................... 0,89

 1.02 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos 20 cms de profundidad
Ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsa-
da radial.

Mano de obra................................ 0,52
Maquinaria..................................... 0,39
Medios auxiliares......................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................... 0,96

 1.03 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfalticos, ciclopeos etc. 
Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y
todos los servicios existentes, en soleras, aceras y bordillos, cimientos,
muros, calzadas etc.. con medios manuales o mecanico, incluso limpieza,
carga y transporte de material sobrante a vertedero o gestor de residuos, to-
talmente terminado.

Mano de obra................................ 2,59
Maquinaria..................................... 6,24
Materiales...................................... 0,18
Medios auxiliares......................... 0,46

TOTAL PARTIDA........................... 9,47

 1.04 ud  Retirada y custodia de señales trafico y tapas de registros     
Retirada y custodia de señales trafico, tapas de registros u mobiliario urba-
no  a reutilizar existentes en la traza de la obra

Mano de obra................................ 458,35
Maquinaria..................................... 360,25
Medios auxiliares......................... 41,42

TOTAL PARTIDA........................... 860,02
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 1.05 ud  Desmontaje y traslado de señal de grandes dimensiones           
Desmontaje y posterior montaje de señal de informacion existente de gran-
des dimensiones, con demolicion de cimiento de postes, desmontaje de
estructura,  custodia de los materiales, y posterior montaje en el ambito de
la obra al lugar indicado por la D.F. totalmente terminada

Mano de obra................................ 157,48
Maquinaria..................................... 132,82
Materiales...................................... 89,71
Medios auxiliares......................... 19,23

TOTAL PARTIDA........................... 399,24

 1.06 m3  Desmonte con medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p.
Desmonte en lugares de dificil accesocon medios mecanicos o manuales
en cualquier tipo de terreno, i/p.p. de roca, y soleras de hormigon existen-
tes, arquetas .  pozos con transporte del sobrante a vertedero

Mano de obra................................ 0,65
Maquinaria..................................... 3,81
Medios auxiliares......................... 0,23

TOTAL PARTIDA........................... 4,69

 1.07 m3  Terraplen con material de prestamos, i/prestamos extendido,     
M3. Terraplen ejecutado en trasdos e intrados de muro, en tajos con espe-
cial dificultad,  con material de prestamos  seleccionado con medios ma-
nuales, i/prestamos extendido en capas de 25 cms, regado, compactado
con maquinaria adecuada al tajo, terminado hasta conseguir el 90% del
DPN.

Maquinaria..................................... 3,31
Materiales...................................... 3,23
Medios auxiliares......................... 0,33

TOTAL PARTIDA........................... 6,87

 1.08 ud  Traslado de poste de madera existente a lateral del nuevo vial  
Traslado de poste de madera  de telefonica hasta el  lateral del nuevo vial,
con tramitacion de los permisos necesarios, incluso nuevo cimiento y cana-
lizacion del cable de aereo a subterraneo

Mano de obra................................ 78,74
Maquinaria..................................... 134,56
Materiales...................................... 26,91
Medios auxiliares......................... 12,15

TOTAL PARTIDA........................... 252,36
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 1.09 m3  Escollera natural colocada de 1000-1500 kg totamente terminada  
M3 de escollera natural  COLOCADA de 1000 a 1500 kgTn de peso, densi-
dad minida 2,4 tn/m3, transporte a obra, espera para colocación, carga en
cantera y grúa de 150 Tn i/ pulpo para vertido y/o colocación de material. To-
talmente terminada.

Mano de obra................................ 0,65
Maquinaria..................................... 9,53
Materiales...................................... 35,70
Medios auxiliares......................... 2,32

TOTAL PARTIDA........................... 48,20
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CAPÍTULO 2 Muros                                                           
 2.01 m3  HM/30/P/20/IIa en alzados  de muro dos cara s vistas             

M3 HM/30/P/20/IIa en masa  alzados de muro para una seccion media de
75x25 cms de espesor, según las especificaciones de los planos de deta-
lles, incluso   encofrado desencofrado a dos caras vistas, berenjenos, cura-
do y todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecución de la uni-
dad de obra.

Mano de obra................................ 10,57
Maquinaria..................................... 9,06
Materiales...................................... 189,72
Medios auxiliares......................... 5,76

TOTAL PARTIDA........................... 215,11

 2.02 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa armado en correas           
M3. Hormigón armado en correas de cimentación, con HA/30/P/20/IIa, ar-
mado con 4Ø16 y cØ8 cada 20cms de acero B500S, y esperas para el alza-
do con 1Ø12 de 30 cms cada 30 cms, incluso elaboración, encofrado con
una cuantía de 5 m2/m3, desencofrado, colocación de las armaduras,
puesta en obra, vibrado y curado. s/ EH.

Mano de obra................................ 7,93
Maquinaria..................................... 9,07
Materiales...................................... 206,41
Medios auxiliares......................... 5,52

TOTAL PARTIDA........................... 228,93

 2.03 m3  HM/30/P/20/IIa en zapatas, y alzados  de muro de contencion     
M3 HM/30/P/20/IIa en masa en  zapatas y alzados de muro de contencion
;según las especificaciones de los planos de detalles, incluso manpuestos
de 0.3 sobresalientes en 15 cm minimo para conexion con alzado,  encofra-
do desencofrado, impermeabilización con Emufal  (1kg/m2), curado y todas
aquellas labores necesarias para la correcta ejecución de la unidad de
obra.

Mano de obra................................ 13,23
Maquinaria..................................... 9,07
Materiales...................................... 125,25
Medios auxiliares......................... 5,89

TOTAL PARTIDA........................... 153,44
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 2.04 m3  HM/30/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza.
M3 HM/30/P/20/IIa en rellenos diversos: , cimentaciones, zanjas y pozos de
cimentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, completamente termi-
nado.

Mano de obra................................ 10,46
Maquinaria..................................... 9,07
Materiales...................................... 96,07
Medios auxiliares......................... 5,52

TOTAL PARTIDA........................... 121,12

 2.05 kg  Acerro corrugado B 500 S, colocado en zapatas y alzados         
Acerro corrugado B 500 S, varios diametros, colocado segun planos en za-
patas  y alzados de muro listo para hormigonar.

Mano de obra................................ 0,26
Materiales...................................... 0,90
Medios auxiliares......................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................... 1,22

 2.06 m2  Encofrado y deseconfrado en cimientos, zapatas y correas.       
Encofrado y deseconfrado en cimientos, zapatas y correas

Mano de obra................................ 2,94
Materiales...................................... 1,63
Medios auxiliares......................... 0,23

TOTAL PARTIDA........................... 4,80

 2.07 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en cimientos                
de vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en zapatas, cimientos y correas,  i/im-
permeabilización con Emufal  (1kg/m2), curado y todas aquellas labores
necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

Maquinaria..................................... 9,09
Materiales...................................... 111,50
Medios auxiliares......................... 6,10

TOTAL PARTIDA........................... 126,69

 2.08 m2  Encofrado y deseconfrado  cara oculta alzados de muros<2 m.     
Encofrado y deseconfrado a dos caras en cara oculta y alzados menores a
2 metros de altura.

Mano de obra................................ 4,42
Materiales...................................... 1,63
Medios auxiliares......................... 0,31

TOTAL PARTIDA........................... 6,36
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 2.09 m2  Encofrado y deseconfrado  cara vista alzados de muros<2 m.      
Encofrado y deseconfrado a dos caras en caras vistas y alzados menores a
2 metros de altura.

Mano de obra................................ 9,73
Materiales...................................... 1,63
Medios auxiliares......................... 0,58

TOTAL PARTIDA........................... 11,94

 2.10 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alzados de muros <2m.    
de vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alzados de muros, hasta 2 m. del
alzado  i/impermeabilización con Emufal  (1kg/m2) en cara oculta, curado y
todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecución de la unidad
de obra.

Maquinaria..................................... 9,14
Materiales...................................... 139,05
Medios auxiliares......................... 7,50

TOTAL PARTIDA........................... 155,69

 2.11 m2  Encofrado y deseconfrado  cara oculta alzados de muros>2 m.     
Encofrado y deseconfrado a dos caras en cara oculta y alzados menores a
2 metros de altura.

Mano de obra................................ 5,74
Materiales...................................... 1,63
Medios auxiliares......................... 2,66

TOTAL PARTIDA........................... 10,03

 2.12 m2  Encofrado y deseconfrado  cara vista alzados de muros>2 m.      
Encofrado y deseconfrado a dos caras en caras vistas y alzados mayores a
2 metros de altura.

Mano de obra................................ 9,73
Materiales...................................... 1,63
Medios auxiliares......................... 4,09

TOTAL PARTIDA........................... 15,45
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CUADRO DE PRECIOS 2
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Ud Descripción PRECIOS

 2.13 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alzados de muros>2m.     
de vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alzados de muros, sobre 2 m. del
alzado  i/impermeabilización con Emufal  (1kg/m2) en cara oculta, curado y
todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecución de la unidad
de obra.

Maquinaria..................................... 13,66
Materiales...................................... 151,87
Medios auxiliares......................... 22,01

TOTAL PARTIDA........................... 187,54

 2.14 m3  HA/30/P/20/IIa en losas                                         
HA/30/P/20/IIa en losas de union  de 20 cm de espesor , armado  a dos ca-
ras con  Ø12 #20 cm , incluso encofrado, armado, vertido, vibrado, desenco-
frado, curado y todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecu-
cion de la unidad de obra.

Maquinaria..................................... 9,14
Materiales...................................... 309,82
Medios auxiliares......................... 16,14

TOTAL PARTIDA........................... 335,10

 2.15 m2  Lámina drenante Drentex o similar                               
Protección de impermeabilización de trasdós de muros de contención con
lámina de polietileno de alta densidad, en forma de nódulos, tipo Drentex
protec 80, de Texsa o similar, anclado mecánicamente y solapado a modo
de botones. Colocada.

Mano de obra................................ 1,33
Materiales...................................... 3,68
Medios auxiliares......................... 0,25

TOTAL PARTIDA........................... 5,26

 2.16 ml  Tubería drenaje PVC d=250                                       
Ml de tuberia de drenaje de PVC, colocada en tras-dos de muros sobre za-
pata, incluso formacion de pendientes, codos y p.p de arquetas de
HM/30/P/20/IIa de cambio de dirección. y conexionado a pozos y arquetas
de red de evacuacion

Mano de obra................................ 2,00
Materiales...................................... 27,40
Medios auxiliares......................... 1,49

TOTAL PARTIDA........................... 30,89
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CUADRO DE PRECIOS 2
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Ud Descripción PRECIOS

 2.17 ud  Arqueta ciega 40x40x100 cambios de rasante red drenaje          

Mano de obra................................ 15,74
Materiales...................................... 31,08
Medios auxiliares......................... 2,37

TOTAL PARTIDA........................... 49,19

 2.18 m3  M3 de relleno con arido de  machaqueo 40/70 en trasdos de muro  
M3 de relleno con arido de  machaqueo 40/70 en trasdos de muro, coloca-
do conjuntamente con el terraplenado.Totalmente terminado

Mano de obra................................ 1,94
Maquinaria..................................... 8,82
Materiales...................................... 9,13
Medios auxiliares......................... 1,01

TOTAL PARTIDA........................... 20,90

 2.19 m2  Geotextil de 160gr/m2 GEOTESAN NT-18, bajo terraplén            
Suministro y colocación de geotextil para aplicación en carreteras tipo GEO-
TESAN NT-18 de la marca COMPOSAN o similar, de 160 grs/m2, no tejido,
abujado con posterior termodifusión, para drenar, filtrar, reforzar y separar el
terraplén seleccionado del terreno natural con presencia de materia orgáni-
ca. Reparto en la obra, extendido del material, cortes y solapes según reco-
mendaciones del fabricante. Perfectamente colocado y listo para el terraple-
nado.

Mano de obra................................ 1,18
Materiales...................................... 1,08
Medios auxiliares......................... 0,12

TOTAL PARTIDA........................... 2,38
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CUADRO DE PRECIOS 2
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 3 Aceras y albañilerias                                           
 3.01 ml  Bordillo prefabricado de hormigón de 50x15x 30 cm.               

Ml. de Bordillo prefabricado de hormigón vibrado tipo B-15, de sección
15x30 cm. y modulación constante a 50 cm de largo, incluso excavación o
aporte de relleno y preparación del terreno de asiento, cimentación y refuer-
zo con HM/30/20/p, sentado con mortero seco 1:3, p.p. de cortes, encofra-
dos, rejuntado y limpieza, de acuerdo con los planos de detalle, perfecta-
mente colocados y alineados, incluso en rebajes para vados o alcorques,
totalmente terminado.

Mano de obra................................ 3,99
Materiales...................................... 14,18
Medios auxiliares......................... 0,89

TOTAL PARTIDA........................... 19,06

 3.02 ml  Bordillo Drago 45 x 49 x 45                                     
Ml. Bordillo prefabricado  Drago de hormigón de 45x49x45 cm.de sección
recta, sobre solera de hormigón HM/30 Tmáx. 20 de 10 cm. de espesor, re-
fuerzo de 10x10 cm. sentado con mortero 1/4  Incluso excavación necesaria,
rejuntado y limpieza. Perfectamente colocado y alineado incluso en rebajes.
Terminado según planos de detalle.Se incluirán todos los medios de segu-
ridad y salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra,
así como la gestión de los residuos originados.

Mano de obra................................ 7,93
Materiales...................................... 16,61
Medios auxiliares......................... 1,24

TOTAL PARTIDA........................... 25,78

 3.03 m3  Relleno seleccionado bajo aceras                                
m3 de relleno con  zahorra artificial en base de  aceras,  extendida y com-
pactada en capas de 20 cm. de espesor máximo.

Mano de obra................................ 2,59
Maquinaria..................................... 4,82
Materiales...................................... 11,34
Medios auxiliares......................... 0,95

TOTAL PARTIDA........................... 19,70
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CUADRO DE PRECIOS 2
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Ud Descripción PRECIOS

 3.04 m2  Pavimento hormigón HM/30 de 15 cm. i/p.p de formacion de borde  
y  terminacion fratasado o raspado, segun directrices de la D.F.,  ejecutado
con HM/30/P/20/IIa y armado con un mallazo de Ø6 # 20 cm,  VIBRADO, for-
macion de pendientes, corte adicional de las juntas constructivas con corta-
dora de hormigon,  encuentros con otros pavimentos, pequeños encofra-
dos,  imprimacion de curado o/y recubrimiento con plastico, ejecutado en
paños de 1,5x1,5 y 1,5x1.0 alternativamente sin continuidad de las armadu-
ras y junta de dilatacion cada 5 paños de 2 cm de espesor rellenas con
mastic asfaltico y todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecu-
cion de la unidad de obra, totalmente terminado

Mano de obra................................ 3,97
Maquinaria..................................... 2,34
Materiales...................................... 17,52
Medios auxiliares......................... 1,03

TOTAL PARTIDA........................... 24,86

 3.05 ml  Cuneta de 80x15 i/fratasado y pendientes                        
Ml de formacion de cuneta segun planos de detalle, con HM/30/P/20 de 15
cms, de espesor y 80 cm de ancho, incluso formacion de pendientes, com-
pactacion y preparacion del terreno, pequeños encofrados y todas aquellas
labores necesarias para la correcta ejecucion de la unidad de obra.

Mano de obra................................ 5,29
Materiales...................................... 14,87
Medios auxiliares......................... 1,02

TOTAL PARTIDA........................... 21,18

 3.06 m2  Pav adoquines horm 20x10x8 cm , sobre mortero                   
Pavimento de adoquín de hormigón de 18*12*8 cm,  en bisel perimetral  co-
locados con mortero cola exteriores Fermaflex o similar, sobre solera de
hormigón, relleno de juntas con mortero seco 1:3 de cemento y arena, in-
cluso p.p. de encuentros con otros pavimentos, pequeños encofrados. Co-
lores y disposición a elegir por la dirección facultativa, completamente ter-
minado. Incluye parte proporcional de recrecido de tapas existentes.Termi-
nado según planos de detalle.

Mano de obra................................ 15,87
Materiales...................................... 23,89
Medios auxiliares......................... 2,02

TOTAL PARTIDA........................... 41,78

 3.07 ml  Albardilla hormigón visto fabricada in situ.                    
Ml. de Albardilla construida in situ,  de hormigón visto, para coronación y re-
mate  de muros, de distinta medidas hasta de 40x10 cm de seccion bruta y
berenjenos segun planos de detales,  incluso p.p. de cortes y rejuntado.

Mano de obra................................ 8,63
Materiales...................................... 6,89
Medios auxiliares......................... 0,78

TOTAL PARTIDA........................... 16,30

Mayo 2016 Página 10



CUADRO DE PRECIOS 2
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 4 Pavimentacion de calzadas                                       
 4.01 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos 20 cms de profundidad

Ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsa-
da radial.

Mano de obra................................ 0,52
Maquinaria..................................... 0,39
Medios auxiliares......................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................... 0,96

 4.02 ud  Elevación de pozos de registro                                  
ud. de recrecido de altura en pozos o  de camara Telecomunicaciones-Te-
lefonía para adecuarlos a la nueva rasante, construído con hormigón
HM-30/B/20/I+Qb, revoques con mortero 1/4 y compaktuna, se incluye la de-
molición del firme, corte de juntas mediante máquina autopropulsada ra-
dial, relleno perimetral asfáltico extendido y compactado prévio riego de ad-
herencia. En todos los casos recolocación de tapa existente, retirada de es-
combros, limpieza, p.p de medios auxiliares, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 105,76
Maquinaria..................................... 4,75
Materiales...................................... 31,25
Medios auxiliares......................... 9,62

TOTAL PARTIDA........................... 151,38

 4.03 m3  Subbase de zahorra artificial                                   
M3. de Suministro, transporte a obra, extendido, humectado y compactado
por tongadas inferiores a 15 cm. hasta conseguir una densidad proctor mo-
dificado del 100%, de subbase de zahorra artificial según el PG-3, huso Z2,
con nivelacion y rasanteo (hasta 20 cms de espesor) de esplanada existen-
te, totalmente terminada y medida sobre perfil.

Mano de obra................................ 0,40
Maquinaria..................................... 4,27
Materiales...................................... 11,99
Medios auxiliares......................... 0,84

TOTAL PARTIDA........................... 17,50

 4.04 kg  Emulsión riego adher. o Imprim.                                 
Kg. de Emulsión asfaltica en riego de adherencia o imprimación totalmente
ejecutada.(0.7 kg/m2)

Mano de obra................................ 0,04
Maquinaria..................................... 0,06
Materiales...................................... 0,57
Medios auxiliares......................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................... 0,70
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Código Ud Descripción PRECIOS

 4.05 tm  Mezcla Bitum. caliente tipo AC22 bind S                         
Tn. de Mezcla bituminosa en caliente  tipo AC 22 bin S en capas de base o
intermedia, extendida, compactada y totalmente terminada, incluye juntas
cortadas con compresor y sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el
filler, no incluye el ligante que se abona en unidad aparte, incluso transpor-
te y pesaje en báscula oficial autorizada por la Dirección Facultativa.

Mano de obra................................ 1,75
Maquinaria..................................... 3,98
Materiales...................................... 18,89
Medios auxiliares......................... 1,24

TOTAL PARTIDA........................... 25,86

 4.06 tm  Mezcla Bitum. caliente tipo AC16 surf D                         
Tn. de Mezcla bituminosa en caliente Densa tipo AC16 surf D en capas de
rodadura, extendida, compactada y totalmente terminada, incluye juntas cor-
tadas con compresor y sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el fi-
ller, no incluye el ligante que se abona en unidad aparte, incluso transporte
y pesaje en báscula oficial autorizada por la Dirección Facultativa.

Mano de obra................................ 1,07
Maquinaria..................................... 4,39
Materiales...................................... 21,21
Medios auxiliares......................... 1,35

TOTAL PARTIDA........................... 28,02

 4.07 tm  Betún asfáltico B-60/70                                         
Tn. de Betún asfáltico en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente.

Materiales...................................... 501,50
Medios auxiliares......................... 25,38

TOTAL PARTIDA........................... 526,88
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CUADRO DE PRECIOS 2
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Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 5 Red de Pluviales                                                
 5.01 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos 20 cms de profundidad

Ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsa-
da radial.

Mano de obra................................ 0,52
Maquinaria..................................... 0,39
Medios auxiliares......................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................... 0,96

 5.02 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfalticos, ciclopeos etc. 
Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y
todos los servicios existentes, en soleras, aceras y bordillos, cimientos,
muros, calzadas etc.. con medios manuales o mecanico, incluso limpieza,
carga y transporte de material sobrante a vertedero o gestor de residuos, to-
talmente terminado.

Mano de obra................................ 2,59
Maquinaria..................................... 6,24
Materiales...................................... 0,18
Medios auxiliares......................... 0,46

TOTAL PARTIDA........................... 9,47

 5.03 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p.  
Excavacion  en zanjas con medios mecanicos o manuales en cualquier tipo
de terreno, i/p.p. de roca, con p.p. de demolicion de soleras, arquetas, po-
zos etc  con transporte del sobrante a vertedero.

Mano de obra................................ 0,65
Maquinaria..................................... 7,11
Medios auxiliares......................... 0,40

TOTAL PARTIDA........................... 8,16

 5.04 m3  Excavacion medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.   
Excavacion con medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.p. de ro-
ca, y soleras de hormigon existentes, arquetas, pozos con transporte del
sobrante a vertedero o gestor autorizado.

Mano de obra................................ 38,79
Maquinaria..................................... 7,72
Medios auxiliares......................... 2,35

TOTAL PARTIDA........................... 48,86

Mayo 2016 Página 13



CUADRO DE PRECIOS 2
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Ud Descripción PRECIOS

 5.05 m3  HM/30/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza.
M3 HM/30/P/20/IIa en rellenos diversos: , cimentaciones, zanjas y pozos de
cimentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, completamente termi-
nado.

Mano de obra................................ 5,23
Maquinaria..................................... 4,55
Materiales...................................... 96,07
Medios auxiliares......................... 5,04

TOTAL PARTIDA........................... 110,89

 5.06 ud  Acometida san./pluv. con tuber. Horm. vibrocomprimi. Ø400       
Ud. de arqueta acometida saneamiento a parcelas, terminada de acuerdo
con las especificaciones de Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de G. C.,
i/ tapa de fundición dúctil, demolicion de la acometida existente , conexiona-
do de tubos, formacion de medias cañas etc.. Totalmente terminada

Materiales...................................... 136,81
Medios auxiliares......................... 5,51

TOTAL PARTIDA........................... 142,32

 5.07 ml  Tubería PE/PVC nervado ø250                                     
Ml tuber¡a PVC nervado ø 250 mm., Rigidez Circunferencial Especifica de
0.06 Kg/cm2 o superior,colocada en fondo de zanja,  i. p.p. de solera de
apoyo con HM/30/P/20/IIa de e=10 cms, conexiones a pozos, arquetas u
otros tubos, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 2,64
Materiales...................................... 23,00
Medios auxiliares......................... 0,96

TOTAL PARTIDA........................... 26,60

 5.08 ml  Tubería PE/PVC nervado ø400                                     
Ml tubería PE AD o PVC nervado ø 400 mm, Rigidez Circunferencial Especí-
fica de 0.08 Kg/cm2 o superior con junta elastica, colocada en fondo de zan-
ja, i. p.p. de solera de apoyo con HM/30/P/20/IIa de e=10 cms, conexiones a
pozos, arquetas u otros tubos, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 3,29
Materiales...................................... 38,17
Medios auxiliares......................... 1,65

TOTAL PARTIDA........................... 43,11
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Código Ud Descripción PRECIOS

 5.09 ml  Tubería PE/PVC nervado ø315                                     
Ml tubería PE AD o PVC nervado ø 300 mm, Rigidez Circunferencial Especí-
fica de 0.08 Kg/cm2 o superior con junta elastica, colocada en fondo de zan-
ja,i/ p.p.. de solera de apoyo con HM/30/P/20/IIa de e=10 cms, conexiones a
pozos, arquetas u otros tubos, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 3,29
Materiales...................................... 24,85
Medios auxiliares......................... 1,03

TOTAL PARTIDA........................... 29,17

 5.10 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                                 
M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones envolviendo
a las tuberías.

Mano de obra................................ 2,59
Maquinaria..................................... 4,50
Materiales...................................... 12,56
Medios auxiliares......................... 0,99

TOTAL PARTIDA........................... 20,64

 5.11 m3  Relleno de zanjas material excavación.                          
Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o proce-
dentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas
de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

Mano de obra................................ 1,29
Maquinaria..................................... 5,35
Medios auxiliares......................... 0,33

TOTAL PARTIDA........................... 6,97

 5.12 ml  Pozo reg.san.(parte variable) prefabricado                      
Ml de pozo de registro para saneamiento (parte variable) de hormigón pre-
fabricado unido con mortero a los distintos elementos que componen el po-
zo, de 12cm de espesor mínimo, incluidos pates y parte proporcional de ex-
cavación, base y moldeo de tubo, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 26,44
Materiales...................................... 169,17
Medios auxiliares......................... 8,93

TOTAL PARTIDA........................... 204,54
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Código Ud Descripción PRECIOS

 5.13 ud  Pozo reg. san. (parte fija) prefabricado                        
Ud de parte fija pozo de registro de 160 cm. de diámetro exterior y 80 cm de
altura, sección troncocónica asimétrica, PREFABRICADO, revocado de
uniones con mortero de cemento y compactuna, i/ solera base con hormi-
gón HM/20/P/20 de espesor 20 cm, formación de canal en el fondo del pozo
con tuberia del saneamiento pasante, colocación de tapa circular de 600
mm. de los tipos A, B o C de las definidas en este proyecto, pates de poli-
propileno y p.p. de medios auxiliares, i/ la demolicion del firme, incluso cor-
te previo del paviemento, la excavación y el relleno perimetral posterior, no
incluye el precio de la tapa que se abona en unidad aparte dependiendo del
tipo de tapa elegido para cada pozo, terminado y probado, según plano de
detalle.

Mano de obra................................ 39,67
Materiales...................................... 223,18
Medios auxiliares......................... 12,33

TOTAL PARTIDA........................... 275,18

 5.14 ud  Ud de reja para recogida de aguas pluviales, según planos,en HM/
Ud de reja para recogida de aguas pluviales, según planos,en
HM/30/P/40/IIa con reja articulada de fundición dúctil según especificacio-
nes de planos de detalles, incluso excavación, hormigón, reja, totalmente
terminada.

Mano de obra................................ 26,44
Materiales...................................... 122,66
Medios auxiliares......................... 7,39

TOTAL PARTIDA........................... 156,49

 5.15 ud  Tapa y marco d=610 mm. D-400 (C)                                
Suministro y colocacion de tapa de pozo circular con bloqueo mediante tres
pestañas y marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior y 100
mm de altura, paso libre de 610 mm, clase D-400 según UNE-EN 124 y un
peso minimo de 85 kg. Marco provisto de junta de insonorización de polieti-
leno y dispositivo antirrobo, con escudo del Ayuntamiento de Las Palmas y
leyenda del Servicio correspondiente.

Mano de obra................................ 14,80
Materiales...................................... 123,31
Medios auxiliares......................... 6,99

TOTAL PARTIDA........................... 145,10
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 5.16 ud  Desarenador de tres cámaras                                     
Ud de desarenador de 2.50x3.00 m., formado por HM/30 , en paredes de 20
cm. de espesor, dotado de tapa de fundición dúctil fundida en tapa-losa ar-
mada de 15 cms de espesor , pasatubos de Ø100 y 150 mm., completa-
mente terminado según los planos de detalle.

Mano de obra................................ 264,40
Materiales...................................... 1.831,79
Medios auxiliares......................... 46,69

TOTAL PARTIDA........................... 2.142,88
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CAPÍTULO 6 Riego y Jardineria                                              
 6.01 ud  Tala de Eucalipto o mimosa existente                            

Tala de arbol (eucalipto y mimosas) existente con medios manuales y me-
canicos,camión grúa con cesta para hombre en las labores de tala de ra-
mas, y posterior tala del tronco  i/ retirada de tocon y raices, carga sobre ca-
mión y transporte. Se incluirán todos los medios de seguridad y salud ne-
cesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.

Mano de obra................................ 91,09
Maquinaria..................................... 105,56
Medios auxiliares......................... 9,95

TOTAL PARTIDA........................... 206,60

 6.02 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos 20 cms de profundidad
Ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsa-
da radial.

Mano de obra................................ 0,52
Maquinaria..................................... 0,39
Medios auxiliares......................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................... 0,96

 6.03 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfalticos, ciclopeos etc. 
Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y
todos los servicios existentes, en soleras, aceras y bordillos, cimientos,
muros, calzadas etc.. con medios manuales o mecanico, incluso limpieza,
carga y transporte de material sobrante a vertedero o gestor de residuos, to-
talmente terminado.

Mano de obra................................ 2,59
Maquinaria..................................... 6,24
Materiales...................................... 0,18
Medios auxiliares......................... 0,46

TOTAL PARTIDA........................... 9,47

 6.04 m3  Excavación mecánica en zanjas,pozos y cimientos todo tipo terren
M3. Excavación mecánica en zanjas, pozos y cimientos,con nivelacion y
compactacion manual del fondo de la zanja,  en todo tipo de terreno incluso
carga y transporte de material sobrante a vertedero y tasas de vertido.

Mano de obra................................ 0,65
Maquinaria..................................... 8,03
Medios auxiliares......................... 0,44

TOTAL PARTIDA........................... 9,12

Mayo 2016 Página 18



CUADRO DE PRECIOS 2
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Ud Descripción PRECIOS

 6.05 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                                 
M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones envolviendo
a las tuberías.

Mano de obra................................ 2,59
Maquinaria..................................... 4,50
Materiales...................................... 12,56
Medios auxiliares......................... 0,99

TOTAL PARTIDA........................... 20,64

 6.06 m3  Relleno de zanjas material excavación.                          
Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o proce-
dentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas
de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

Mano de obra................................ 1,29
Maquinaria..................................... 5,35
Medios auxiliares......................... 0,33

TOTAL PARTIDA........................... 6,97

 6.07 m3  HM/30/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza.
M3 HM/30/P/20/IIa en rellenos diversos: , cimentaciones, zanjas y pozos de
cimentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, completamente termi-
nado.

Mano de obra................................ 5,23
Maquinaria..................................... 4,55
Materiales...................................... 96,07
Medios auxiliares......................... 5,04

TOTAL PARTIDA........................... 110,89

 6.08 ml  Tub. TPC curvable, naranja Ø160 en fondo de zanja               
Tub. TPC curvable, naranja Ø160 en fondo de zanja

Mano de obra................................ 0,78
Materiales...................................... 6,74
Medios auxiliares......................... 0,38

TOTAL PARTIDA........................... 7,90

 6.09 ml  Tub. TPC curvable, naranja Ø110 en fondo de zanja               
Ml tuberia negra PVC, colocada en fondo de zanja Ø110 pasatubos

Mano de obra................................ 0,65
Materiales...................................... 4,21
Medios auxiliares......................... 0,25

TOTAL PARTIDA........................... 5,11
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CUADRO DE PRECIOS 2
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Ud Descripción PRECIOS

 6.10 ud  Arqueta de  80x80x100 cm de hormigón                            
Arqueta de 80x80x100 cm, comprendiendo excavación necesaria y rellenos,
paredes de hormigón en masa HM-30/B/20/I de 15 cms de espesor, losa
de fondo de hormigón en masa HM30 de 10 cm de espesor, dotada de tapa
y marco cuadrado de fundición dúctil de 800x80x mm mm, clase B-125, r,
según normas UNE 41-300 y EN-124, completamente terminada.

Mano de obra................................ 72,57
Materiales...................................... 257,88
Medios auxiliares......................... 15,43

TOTAL PARTIDA........................... 345,88

 6.11 ud  Arqueta de registro de r, 50x50x60 cm                           
Arqueta de registro de cruces y valvulas, de dimensiones interiores
50x50x60 cm, constituída por  parede de hormigón en masa de HM30 de
10 cm de espesor sin fondo, cerco y tapa de fundición dúctil, enfoscada in-
teriormente, incluso encofrado y desencofrado, excavación precisa , acome-
tida y remate de tubos. Totalmente terminada.

Mano de obra................................ 39,67
Materiales...................................... 83,29
Medios auxiliares......................... 6,00

TOTAL PARTIDA........................... 128,96

 6.12 ml  Tubería  Ø63 mm  PE50 , 16 atmósferas colocada y conexionada    
 Tubería de polietileno de alta densidad PE-50, PN-16, Tuplen o equivalen-
te, de D=50 mm, en red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p.
de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, excavación con extracción
de tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y compactación de
la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada. Se
incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la correc-
ta ejecución de la unidad de obra, así como la gestión de los residuos origi-
nados.

Mano de obra................................ 2,64
Materiales...................................... 7,98
Medios auxiliares......................... 0,53

TOTAL PARTIDA........................... 11,15

 6.13 ml  Tubería  Ø32 mm  PE50 , 10 atmósferas colocada y conexionada    
 Tubería de polietileno de alta densidad PE-32, PN-10, Tuplen o equivalen-
te, de D=32 mm, en red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p.
de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, excavación con extracción
de tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y compactación de
la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada. Se
incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la correc-
ta ejecución de la unidad de obra, así como la gestión de los residuos origi-
nados.

Mano de obra................................ 2,64
Materiales...................................... 2,85
Medios auxiliares......................... 0,28

TOTAL PARTIDA........................... 5,77

Mayo 2016 Página 20



CUADRO DE PRECIOS 2
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Ud Descripción PRECIOS

 6.14 m2  Vertido y extendido de arena de montaña en jardines             
Arena de montaña , en jardines, con un espesor de 10 cm, incluso vertido,
extendido por medios mecánicos y perfilado a mano.

Mano de obra................................ 1,03
Maquinaria..................................... 1,67
Materiales...................................... 1,26
Medios auxiliares......................... 0,20

TOTAL PARTIDA........................... 4,16

 6.15 ml  Tuberia de goteo Negra 16 mm con goteros a 33 centímetros       
Tubería de goteo, de 16 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor, fabricada
en rollos de 100 m, color negro para riego s, con goteros de 2,3 l/h integra-
dos cada 33 cm, autocompensantes de 0,5-4 bar y antisucción, con barrera
física antiraíces, i/p.p. de accesorios, medida la longitud en funcionamiento.

Mano de obra................................ 1,33
Materiales...................................... 0,75
Medios auxiliares......................... 0,10

TOTAL PARTIDA........................... 2,18

 6.16 ud  Control de riego automatizado 2 estaciónes (1")                 
Ud. Dispositivo control de riego automatizado, incluyendo programador de 2
estaciones Rain-Bird, T-Boss, 2 electroválvulas de 1", 2 llaves de esfera de
1", 2 filtro de malla tipo "Y", 4
 enlace universal de 2",i/ p.p de material de conexionado, instalado y proba-
do.

Mano de obra................................ 158,64
Materiales...................................... 374,51
Medios auxiliares......................... 26,97

TOTAL PARTIDA........................... 560,12

 6.17 ud  Suministro y plantacion de Magarza o simil en zonas ajardinadas 
Margaza o similar de color en zonas ajardinadas de rotondas, parterres, is-
letas, etc, incluso apertura de hoyos, aportación de turba y tierra vegetal en-
riquecida y desinfectada, enraizante, abonos, y primeros riegos. Perfecta-
mente terminado.

Mano de obra................................ 0,65
Materiales...................................... 1,00
Medios auxiliares......................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................... 1,73
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CUADRO DE PRECIOS 2
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Código Ud Descripción PRECIOS

 6.18 ud  Suministro y plantacion de Geraneo en zonas ajardinadas         
Geraneo de color en zonas ajardinadas de rotondas, parterres, isletas, etc,
incluso apertura de hoyos, aportación de turba y tierra vegetal enriquecida y
desinfectada, enraizante, abonos, y primeros riegos. Perfectamente termi-
nado

Mano de obra................................ 0,65
Materiales...................................... 1,00
Medios auxiliares......................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................... 1,73

 6.19 ud  Preinstalación de contador general de agua de 2" DN 50 mm, coloc
Preinstalación de contador general de agua de 2" DN 50 mm, colocado en
armario prefabricado, con llave de corte general de esfera.  y/ cimiento de
HM/30 de 50x100x25,  hornacina de 0.50x1.0x1.25 con bloques de
12x25x50, y losa de cubierta de 15 cms de espesor. En la unidad de obra
está incluida la obra civil y toda la fontaneria a excepción del contador

Mano de obra................................ 32,91
Materiales...................................... 453,04
Medios auxiliares......................... 24,59

TOTAL PARTIDA........................... 510,54

 6.20 ud  Suministro y plantacion de planta canaria (tabaiba o similar)   
 Plantación de tabaiba o similar,  con diámetro del tronco de 8cm.a un me-
tro de altura, suministro, excavación previa de 0.5x0.50x0.5 ml, tutor,planta-
ción y riego y mantenimiento hasta la recepción de las obras

Mano de obra................................ 0,65
Materiales...................................... 8,20
Medios auxiliares......................... 0,45

TOTAL PARTIDA........................... 9,30

 6.21 ud  Trasplante de palmera existente en el ambito de la obra         
Transplante de palmera de tronco libre inferior a tres metros, incluida ex-
tracción, excavación en nueva ubicación, tratamiento enraizante y manteni-
miento, ejecutando la unidad según especificaciones de Técnico asignado
por el Servicio de Parques y Jardines del Excmo. Ayto. de Las Palmas de
G.C.

Mano de obra................................ 79,32
Maquinaria..................................... 211,12
Materiales...................................... 84,93
Medios auxiliares......................... 16,98

TOTAL PARTIDA........................... 392,35
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CUADRO DE PRECIOS 2
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 7 Red de Telecomunicaciones y Baja Tension (Obra
civil)           
 7.01 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos 20 cms de profundidad

Ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsa-
da radial.

Mano de obra................................ 0,52
Maquinaria..................................... 0,39
Medios auxiliares......................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................... 0,96

 7.02 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfalticos, ciclopeos etc. 
Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y
todos los servicios existentes, en soleras, aceras y bordillos, cimientos,
muros, calzadas etc.. con medios manuales o mecanico, incluso limpieza,
carga y transporte de material sobrante a vertedero o gestor de residuos, to-
talmente terminado.

Mano de obra................................ 2,59
Maquinaria..................................... 6,24
Materiales...................................... 0,18
Medios auxiliares......................... 0,46

TOTAL PARTIDA........................... 9,47

 7.03 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p.  
Excavacion  en zanjas con medios mecanicos o manuales en cualquier tipo
de terreno, i/p.p. de roca, con p.p. de demolicion de soleras, arquetas, po-
zos etc  con transporte del sobrante a vertedero.

Mano de obra................................ 0,65
Maquinaria..................................... 7,11
Medios auxiliares......................... 0,40

TOTAL PARTIDA........................... 8,16

 7.04 m3  HM/30/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza.
M3 HM/30/P/20/IIa en rellenos diversos: , cimentaciones, zanjas y pozos de
cimentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, completamente termi-
nado.

Mano de obra................................ 5,23
Maquinaria..................................... 4,55
Materiales...................................... 96,07
Medios auxiliares......................... 5,04

TOTAL PARTIDA........................... 110,89
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Código Ud Descripción PRECIOS

 7.05 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                                 
M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones envolviendo
a las tuberías.

Mano de obra................................ 2,59
Maquinaria..................................... 4,50
Materiales...................................... 12,56
Medios auxiliares......................... 0,99

TOTAL PARTIDA........................... 20,64

 7.06 m3  Relleno de zanjas material excavación.                          
Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o proce-
dentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas
de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

Mano de obra................................ 1,29
Maquinaria..................................... 5,35
Medios auxiliares......................... 0,33

TOTAL PARTIDA........................... 6,97

 7.07 ml  Canalización 4ø225 HM/30/p/20 en fondo de zanja                 
Canalización subterránea bajo acera formada por 4 tubos de polietileno co-
rrugado exterior y liso interior de Ø225 mm, unión con manguito, incluso su-
ministro y colocación en fondo de zanja del tubo, enhebrado con cable de
acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y
protección de hormigón en masa HM/30/p/20, encofrados laterales para la
ejecución del prisma de hormigón definido en planos, con parte proporcio-
nal de separadores necesarios para el perfecto recubrimiento de los tubos
por el hormigón.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la com-
pañía suministradora.

Mano de obra................................ 5,29
Materiales...................................... 70,71
Medios auxiliares......................... 3,85

TOTAL PARTIDA........................... 79,85

 7.08 ud  Arqueta de registro de  40x40x60 cm                             
Arqueta de registro, de dimensiones interiores 40x40x60 cm, constituída
por  paredes de HM/30/p/20 de 10 cm de espesor sin fondo, cerco y tapa de
fundición dúctil, enfoscada interiormente, incluso encofrado y desencofrado,
excavación precisa con trasporte a vertedero de tierras sobrantes, acometi-
da y remate de tubos. Totalmente terminada.

Mano de obra................................ 26,44
Materiales...................................... 70,68
Medios auxiliares......................... 4,74

TOTAL PARTIDA........................... 101,86
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Código Ud Descripción PRECIOS

 7.09 ud  Arqueta registro telefonía tipo H, hormigón, 80x70x82 cm        
Arqueta para red de telefonía tipo H,de  80x70x82 cm de paredes de hormi-
gón en masa de 15 cms  HM30, i/ losa de nivelación en fondo de 10 cm de
espesor y hueco en la misma para el drenaje, encofrado interior y exterior,
suministro y vertido del hormigón, vibrado y curado del mismo, desencofra-
do, remates de los conductos en las paredes interiores de la arqueta, todo
según especificaciones de la empresa suministradora, con marco con
marco metálico para arqueta tipo H y tapa formada por piezas prefabricadas
de hormigón con inscripción del logotipo de la compañía suministradora o
similar, rejilla de fondo, 2 soportes para polea y 2 regletas instaladas. Per-
fectamente terminada.

Mano de obra................................ 79,32
Materiales...................................... 223,39
Medios auxiliares......................... 14,65

TOTAL PARTIDA........................... 317,36

 7.10 ml  Canalización de 1 ø125 mm                                       
Canalización subterránea, formada por un  tubos de polietileno corrugado
doble pared de 110 mm colocado en fondo de zanja, alambre guía de 2 mm
galvanizado,  totalmente terminada según detalle correspondiente en pla-
nos.

Mano de obra................................ 1,33
Materiales...................................... 4,66
Medios auxiliares......................... 0,30

TOTAL PARTIDA........................... 6,29

 7.11 ml  Canalización de 4 ø125 mm                                       
Canalización subterranea  formada por 4 tubos de polietileno corrugado do-
ble pared ø110 mm en prisma de hormigón HM30, con alambre guía de 2
mm en el interior y separador de PVC para los 4 tubos que permita el recu-
brimiento del hormigón a cada uno de ellos, según detalle correspondiente
en planos, incluso  ejecución de prisma de hormigón,  totalmente termina-
da.

Mano de obra................................ 3,97
Materiales...................................... 34,51
Medios auxiliares......................... 1,16

TOTAL PARTIDA........................... 39,64
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Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 8 Alumbrado Publico                                               
SUBCAPÍTULO 8.01 Obra civil                                                      
 8.01.01 ml  Corte con maquina de agua sobre paviment os 20 cms de profundidad

Ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsa-
da radial.

Mano de obra................................ 0,52
Maquinaria..................................... 0,39
Medios auxiliares......................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................... 0,96

 8.01.02 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfalticos, ciclopeos etc. 
Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y
todos los servicios existentes, en soleras, aceras y bordillos, cimientos,
muros, calzadas etc.. con medios manuales o mecanico, incluso limpieza,
carga y transporte de material sobrante a vertedero o gestor de residuos, to-
talmente terminado.

Mano de obra................................ 2,59
Maquinaria..................................... 6,24
Materiales...................................... 0,18
Medios auxiliares......................... 0,46

TOTAL PARTIDA........................... 9,47

 8.01.03 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p.  
Excavacion  en zanjas con medios mecanicos o manuales en cualquier tipo
de terreno, i/p.p. de roca, con p.p. de demolicion de soleras, arquetas, po-
zos etc  con transporte del sobrante a vertedero.

Mano de obra................................ 0,65
Maquinaria..................................... 7,11
Medios auxiliares......................... 0,40

TOTAL PARTIDA........................... 8,16

 8.01.04 m3  HM/30/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza.
M3 HM/30/P/20/IIa en rellenos diversos: , cimentaciones, zanjas y pozos de
cimentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, completamente termi-
nado.

Mano de obra................................ 5,23
Maquinaria..................................... 4,55
Materiales...................................... 96,07
Medios auxiliares......................... 5,04

TOTAL PARTIDA........................... 110,89
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Código Ud Descripción PRECIOS

 8.01.05 ml  Canalización 2ø110 mm TPC                                       
Canalización subterránea para alumbrado público, formada por dos tubos
de polietileno corrugado doble pared de 110 mm colocado en fondo de zan-
ja, incluso entubado desde la arqueta a la base del báculo, separadores de
PVC para el perfecto recubrimiento tubo, alambre guía de 2 mm galvaniza-
do,  totalmente terminada según detalle correspondiente en planos.

Mano de obra................................ 1,97
Materiales...................................... 8,96
Medios auxiliares......................... 0,56

TOTAL PARTIDA........................... 11,49

 8.01.06 ml  Canalización 4ø110 mm TPC                                       
Canalización subterránea para telefonia bajo aceras o en cruces de calza-
das, formada por 4  tubos de polietileno corrugado doble pared de 110 mm
colocado en fondo de zanja, incluso entubado desde la arqueta, separado-
res de PVC para el perfecto recubrimiento tubo, alambre guía de 2 mm gal-
vanizado,  totalmente terminada según detalle correspondiente en planos.

Mano de obra................................ 1,97
Materiales...................................... 17,56
Medios auxiliares......................... 0,99

TOTAL PARTIDA........................... 20,52

 8.01.07 ud  Arqueta de registro de 50x50x80                                 
Arqueta de 50x50x80 cm, comprendiendo excavación necesaria, paredes
de hormigón en masa HM-30 de 10 cms de espesor, dotada de tapa y mar-
co cuadrado de fundición dúctil de 500x500 mm de luz libre interior, clase
B-125, Mod. D17 de la marca Fábregas o similar, según normas UNE
41-300 y EN-124, incluso sellado de canalizaciones con espuma de poliu-
retano, completamente terminada.

Mano de obra................................ 26,44
Materiales...................................... 94,27
Medios auxiliares......................... 5,76

TOTAL PARTIDA........................... 126,47

 8.01.08 ud  Base hormigón p/cimentación de báculo o columna                 
Base para cimentación de báculo, realizada con hormigón en masa de HM
300 y mallazo de d10#15 de 1.00x1.00x1.00, incluso excavación precisa, en-
cofrado, pernos de anclaje segun plantilla existente, un tramo de hasta 5
ml. Ø80 mm de TPC colocado desde la arqueta para conexiones electricas
y todas aquellas labores necesarias pata la correcta ejecucion de la unidad
de obra.

Mano de obra................................ 26,44
Materiales...................................... 167,42
Medios auxiliares......................... 9,06

TOTAL PARTIDA........................... 202,92
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 8.01.09 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                                 
M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones envolviendo
a las tuberías.

Mano de obra................................ 2,59
Maquinaria..................................... 4,50
Materiales...................................... 12,56
Medios auxiliares......................... 0,99

TOTAL PARTIDA........................... 20,64

 8.01.10 m3  Relleno de zanjas material excavación.                          
Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o proce-
dentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas
de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

Mano de obra................................ 1,29
Maquinaria..................................... 5,35
Medios auxiliares......................... 0,33

TOTAL PARTIDA........................... 6,97

 8.01.11 ud  Arqueta de B.T. tipo A-R2 HM/30/p/20 i/tapa f.d.                
Arqueta de registro de Baja Tensión, de paso, tipoAR2para conexionado de
electricidad en exteriores, con paredes de hormigón en masa HM30 de 12
cms de espesor de pared, con lecho de grava para permitir el drenaje, con
marco y tapa de fundición dúctil tipo UA-3, de la marca Fábregas o similar,
clase B-125 según normas UNE 41-300 y EN-124, con medidas exteriores
de la tapa 1250mm de largo y 750 mm de ancho y 50 mm de alto,  incluso
excavación necesaria, encofrado de paredes exteriores e interiores, sumi-
nistro y vertido de hormigón, vibrado, desencofrado, sellado de canalizacio-
nes con espuma de poliuretano y remates interiores de los tubos de polieti-
leno procedente de las canalizaciones. Totalmente ejecutada y acabada se-
gún normas ENDESA 7-2A.

Mano de obra................................ 79,32
Materiales...................................... 357,27
Medios auxiliares......................... 21,21

TOTAL PARTIDA........................... 457,80

 8.01.12 ml  Canalización 1ø225 HM/30/p/20 en fondo de zanja                 
Canalización subterránea bajo acera formada por1 tubos de polietileno co-
rrugado exterior y liso interior de Ø225 mm, unión con manguito, incluso su-
ministro y colocación en fondo de zanja del tubo, enhebrado con cable de
acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y
protección de hormigón en masa HM30/p/20/I, encofrados laterales para la
ejecución del prisma de hormigón definido en planos.Totalmente acabada
y ejecutada según normas de la compañía suministradora.

Mano de obra................................ 1,33
Materiales...................................... 17,87
Medios auxiliares......................... 0,97

TOTAL PARTIDA........................... 20,17
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SUBCAPÍTULO 8.02 Instalacion Electrica                                           
 8.02.01 ml  Conductor 4(1x16) mm2 RV-K 0.6/1kV                              

Línea eléctrica formada por conductores unipolares de Al 4(1x16) mm2, cla-
se 5, denominación RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE con cubierta de PVC
según Norma UNE 21123, instalada bajo canalización enterrada, con p.p.
de terminales,  totalmente terminada, probada y en funcionamiento.

Mano de obra................................ 1,33
Materiales...................................... 9,60
Medios auxiliares......................... 0,56

TOTAL PARTIDA........................... 11,49

 8.02.02 ud  Conductor de conexion y protección en int. columna              
Acometida a columna con una y  dos luminarias formada por los siguientes
elementos: 1) Conductor interior de conexión entre la caja de protección y
las luminarias de 2x2.5 mm2 RV-K 0,6/1 kV+ 1x2.5 mm2 Cu H07V-K
450/750 V (amarillo-verde); 2) Caja de poliester con grado de protección
IP66 provista de carril DIN fijada en el interior de la columna con capacidad
para albergar dos interruptores automáticos (1 por cada luminaria); 3) Dos
interruptores diferenciales combinados con acción magnetotérmica de
2x5A y 300 mA de sensibilidad; 4) Racores de derivación Niled situados en
arqueta con p.p. de cable de 1x6 mm2 Cu 0.6/1kV entre la caja de protec-
ción y la red de distribución; 5) Fijación de los racores de conexión a la par-
te alta de la arqueta; 6) Puesta a tierra de la columna desde arqueta me-
diante cable de 1x16 mm2 Cu H07V-K 450/750 V (amarillo-verde); 7) Todo
completamente terminado.

Mano de obra................................ 21,15
Materiales...................................... 69,92
Medios auxiliares......................... 4,61

TOTAL PARTIDA........................... 95,68
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 8.02.03 Ud  Centro de mando de 4 salidas existente                          
Ud cuadro de alumbrado público según indicaciones de Servicio de Alum-
brado del Excmo. Ayuntamiento de las Palmas de G.C. y REBT de 4 salidas,
formado por:
1 Armario de poliester 1250x1250x330 con placas de montaje y cierres, tres
puertas una para BUC 500mmx500mm, una para contador
750mmx750mm y una para CM 1250x625mm ( 3 cierre candado + 3 cierre
fag)
1 Basede fusible II BUC de 250A .CC 63A
1 I.automático de 4x100A de 36KARecord Plus con Bobina MX
1 conmutador de 4x125A
1 distribuidor de cables
1 descargador de S.T. transitorio y oermanente
1 automático de 4x63 EP 60 10 KA
1 Contactor de 4x100A  CL09
4 I.automáticos de 4x32A EP60 10KA
4 reconectadoras AFEISA
12 Int. Manuales de 1x40 A
4 contactor de 4x45A CL03
4 Selector M-0-A
1 I.diferencial de 2x40/0,30mA
1 I.automático de 2x10A tipo K60N
1 I.automático de 2x16A tipo K60N
1 I.automático de 2x5A tipo K60N
1 Reloj astronómico Astro de Orbis
1 Toma schuko de 2P+Tx16A
1 Punto de luz de 40W
20 Bornas de 25 mm2
i. parte propoercional de cableado y accesorios, totalmente instalado, cone-
xionado, legalizado de proyecto visado y tasas de industria probado y fun-
cionando.

Mano de obra................................ 21,15
Materiales...................................... 4.600,00
Medios auxiliares......................... 233,83

TOTAL PARTIDA........................... 4.854,98

 8.02.04 ud  Caja general de protección CGPM 160 A                           
Caja general de protección  y medida de 160 A, de poliester, de doble aisla-
miento, Himel o equivalente, de dimensiones 451x299x160 mm, esquema
7-8, incluso bornes de entrada y salida y fusibles NH-0 de 160 A, con ele-
mento para instalación de contador segun normas particulares de la com-
pañía suministradora. instalada s/RBT-02.

Mano de obra................................ 13,23
Materiales...................................... 659,13
Medios auxiliares......................... 34,02

TOTAL PARTIDA........................... 706,38
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 8.02.05 ud  Conductor de tierra de Cu 16 mm2. recubierta                    
Ml línea de tierra con conductor de Cu de 35mm2 de sección, enterrado a
una profundidad de 0,4m en contacto con tierra, incluyendo enhebrado y co-
nexionado de las tomas de tierra, totalmente montado instalado y funcio-
nando.

Mano de obra................................ 1,59
Materiales...................................... 2,80
Medios auxiliares......................... 0,23

TOTAL PARTIDA........................... 4,62

 8.02.06 ud  Pica de puesta a tierra                                         
Ud de pica de tierra de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m de longitud se-
gún Norma UNE 202 006 incluso grapas de fijación y/o soldadura al con-
ductor de Cu desnudo de 35mm2 de acuerdo al REglamento Eléctrotécnico
de baja tensión

Mano de obra................................ 13,23
Materiales...................................... 7,17
Medios auxiliares......................... 1,03

TOTAL PARTIDA........................... 21,43

 8.02.07 ml  Conductor de 3x1x50+1x25mm2 para acometida a cuadro             
Ml cable de Cu Rv 0,6/1Kv de 3x1x50+1x25mm2 de sección en canalización
subterránea.

Mano de obra................................ 13,23
Materiales...................................... 31,11
Medios auxiliares......................... 2,25

TOTAL PARTIDA........................... 46,59
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 8.02.08 ud  Luminaria CASA SALVI modelo BASIC LED                           
Ud Luminaria Salvi BASIC S HOR M60 16LED 40K F2M1 MA C AUTON 68W
Luminaria BASIC de fundición de aluminio. Bisagra entre cúpula y aro
integrada en la fundición garantizando una excelente robustez con eje de
acero inoxidable. Cierre de palanca en acero inoxidable y aluminio. Apertura
y
cierre de la cúpula sin herramientas. Compás de seguridad que mantiene
la
cúpula abierta durante las operaciones de mantenimiento. Tornillería de
acero
inoxidable AISI 304
Protección: desengrasado previo, imprimación epoxi y acabado en
poliuretano alifático bicomponente. Polimerizado al horno.
Tamaño pequeño.
Conexión horizontal
Para macho Ø60mm en el soporte.
Equipada con 16 LEDs.
Temperatura de color 4000K, CRI mínimo 70, vida de 50.000h.
Difusor secundario de PMMA curvo.
Incorpora driver con sistema de regulación autónomo pre-programado en
fábrica.
Potencia máxima del equipo 75W.
la fotometria seria F2M1. Este cambio no afecta al

Mano de obra................................ 13,23
Maquinaria..................................... 13,63
Materiales...................................... 748,40
Medios auxiliares......................... 39,23

TOTAL PARTIDA........................... 814,49

 8.02.09 ud  Columna 8 m brazo simple de 0,5m                                
Columnas troncocónicas de Poliéster con fibra de vidrio marca ADHORNA
Postes Nervión de 8 metros de altura con placa  modelo TU-800PA  con 60
mm Ø, incluido brazo para 1 luminaria de 0,6 m de largo Columnas de
P.R.F.V. de una sola pieza para soporte de luminarias, rectas, troncocóni-
cas con 18 mm. por metro de conicidad medida en el diámetro, constitui-
das por resinas de poliéster reforzadas con tejido de fibra de vidrio, con velo
superficial del mismo material, pigmentadas en la masa, obtenidas por
centrifugación a altas velocidades con acabado superficial liso y espesor
mínimo de 6 mm.Las dimensiones del anclaje y del registro se ajustarán a
UNE 72-402 y éste dispondrá de una tapa ajustada y enrasada con la co-
lumna, cerrada con llave especial que le proteja de manipulaciones. La pla-
ca de anclaje deberá ser también de P.R.F.V. Asimismo, cumplirán las es-
pecificaciones del RD 842/2002, los requerimientos de la norma UNE-EN
40-7 y harán mención al comportamiento conforme a la norma UNE EN
12767.El proceso de aseguramiento de la calidad cumpliendo la norma
UNE-EN ISO 9001/2000 estará certificado por empresa de reconocido pres-
tigio como AENOR

Mano de obra................................ 13,23
Maquinaria..................................... 13,63
Materiales...................................... 854,00
Medios auxiliares......................... 44,58

TOTAL PARTIDA........................... 925,44
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 8.02.10 ud  Columna 10 m brazo simple de 0,5 m                              
Columnas troncocónicas de Poliéster con fibra de vidrio marca ADHORNA
Postes Nervión de 10 metros de altura con placa modelo TU-1000PA  con
60 mm Ø, incluido brazo para 1 luminarias de 0,5 m de largo
Columnas de P.R.F.V. de una sola pieza para soporte de luminarias, rectas,
troncocónicas con 18 mm. por metro de conicidad medida en el diámetro,
constituidas por resinas de poliéster reforzadas con tejido de fibra de vidrio,
con velo superficial del mismo material, pigmentadas en la masa, obteni-
das por centrifugación a altas velocidades con acabado superficial liso y
espesor mínimo de 6 mm.Las dimensiones del anclaje y del registro se
ajustarán a UNE 72-402 y éste dispondrá de una tapa ajustada y enrasada
con la columna, cerrada con llave especial que le proteja de manipulacio-
nes. La placa de anclaje deberá ser también de P.R.F.V. Asimismo, cumpli-
rán las especificaciones del RD 842/2002, los requerimientos de la norma
UNE-EN 40-7 y harán mención al comportamiento conforme a la norma
UNE EN 12767.El proceso de aseguramiento de la calidad cumpliendo la
norma UNE-EN ISO 9001/2000 estará certificado por empresa de reconoci-
do prestigio como AENOR.

Mano de obra................................ 13,23
Maquinaria..................................... 13,63
Materiales...................................... 920,00
Medios auxiliares......................... 47,91

TOTAL PARTIDA........................... 994,77

 8.02.11 PA  A justificar en Organismo de Control Autorizado                 
PA A justificar en Organismo de Control Autorizado para la legalización de la
linea por parte de la Consejería de Industria.

TOTAL PARTIDA........................... 300,00

 8.02.12 ud  Componentes para la programación ICTT                           
Controlador IMCU, herramienta ICTT, para reprogramar las IMCUS desde el
cuadro eléctrico a través de lalínea de alimentación Software incluido

Mano de obra................................ 13,23
Materiales...................................... 1.902,50
Medios auxiliares......................... 96,93

TOTAL PARTIDA........................... 2.012,66

 8.02.13 ud  Retirada luminaria i/columna y transporte a almacenes municipale
Ud. Retirada de luminaria y baculo existente, incluso parte proporcional de
cableado que sea necesaria, y transporte a  almacenes municipales.

Mano de obra................................ 39,67
Maquinaria..................................... 40,89
Medios auxiliares......................... 4,08

TOTAL PARTIDA........................... 84,64
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CAPÍTULO 9 Señalizacion (Horizontal y vertical)                            
 9.01 ml  Marca cont. ó disc. hasta  15 cm. termoplas tica                 

Ml. de Marca vial contínua o discontínua hasta 15 cm. de ancho, realmente
pintada con pintura termoplástica en caliente, cualquier color, incluso pre-
marcaje.

Mano de obra................................ 0,53
Maquinaria..................................... 0,63
Materiales...................................... 0,62
Medios auxiliares......................... 0,09

TOTAL PARTIDA........................... 1,87

 9.02 ml  Pintura reflexiva amarilla marcas viales convencional           
Pintura reflexiva amarilla convencional de marcas viales en cebreados y
símbolos, incluso premarcaje de la simbología y aplicación del producto.

Mano de obra................................ 0,53
Maquinaria..................................... 0,25
Materiales...................................... 0,25
Medios auxiliares......................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................... 1,08

 9.03 m2  Estarcido en frio, 2 componentes                                
M2. de Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pa-
sos de cebra, Líneas de detención, etc. realmente pintado en frío, de dos
componentes y de larga duración, realizada a mano con llana y con dota-
ción mínima de 2,5 - 3 Kg/m2, cualquier color, incluso premarcaje si fuera
necesario.

Mano de obra................................ 5,29
Materiales...................................... 6,53
Medios auxiliares......................... 0,60

TOTAL PARTIDA........................... 12,42

 9.04 m2  Pintura convencional reflexiva cualquier color marcas viales    
Pintura reflexiva cualquier color convencional de marcas viales en cebrea-
dos y símbolos, incluso premarcaje de la simbología y aplicación del pro-
ducto.

Mano de obra................................ 5,29
Maquinaria..................................... 1,05
Materiales...................................... 0,75
Medios auxiliares......................... 0,36

TOTAL PARTIDA........................... 7,45

Mayo 2016 Página 34



CUADRO DE PRECIOS 2
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Ud Descripción PRECIOS

 9.05 ud  Señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro, NR 1             
Suministro y montaje de señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro,  con
base de hormigón HM/30/P/20/IIa, parte proporcional de poste y tornillería.
Nivel de retroreflexión 1. Orientada y colocada.

Mano de obra................................ 26,44
Materiales...................................... 125,88
Medios auxiliares......................... 7,71

TOTAL PARTIDA........................... 160,03

 9.06 ud  Señal reflexiva triangular 60 cm de lado, NR 1                  
Suministro y montaje de señal reflexiva triangular de 60 cm de lado,  con
base de hormigón HM/30/P/20/IIa, parte proporcional de poste y tornillería.
Nivel de retroreflexión 1. Orientada y colocada.

Mano de obra................................ 26,44
Materiales...................................... 133,83
Medios auxiliares......................... 8,12

TOTAL PARTIDA........................... 168,39

 9.07 ud  Señal reflexiva cuadrada 60 cm de lado, NR 1                    
Suministro y montaje de señal reflexiva cuadrada de 60 cm de lado,  con
base de HM/30/P/20/IIa, parte proporcional de poste y tornillería. Nivel de re-
troreflexión 1. Orientada y colocada.

Mano de obra................................ 23,63
Materiales...................................... 93,83
Medios auxiliares......................... 3,53

TOTAL PARTIDA........................... 120,99

 9.08 ud  Señal reflexiva octogonal  60 cm de apotema, NR 2               
Suministro y montaje de señal reflexiva octogonal de 60 cm de doble apote-
ma,  con base de hormigón en HM/30/P/20/IIa, parte proporcional de poste y
tornillería. Nivel de retroreflexión 2. Orientada y colocada.

Mano de obra................................ 11,87
Materiales...................................... 189,83
Medios auxiliares......................... 10,20

TOTAL PARTIDA........................... 211,90

 9.09 ud  Panel TB-1 en señalización de desvíos de tráfico                
Suministro y montaje de panel para señalización de desvíos de tráfico de
1,95x0,95 metros, de franjas rojas y blancas, reflexivas, incluso soportes,
tornillería y macizados con hormigón en los apoyos. Orientado y colocado.

Mano de obra................................ 7,87
Materiales...................................... 296,52
Medios auxiliares......................... 15,41

TOTAL PARTIDA........................... 319,80
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 9.10 ud  Panel TB-2 en señalización de desvíos de tráfico                
Suministro y montaje de panel para señalización de desvíos de tráfico de
1,50x0,45 metros, de franjas rojas y blancas, reflexivas, incluso soportes,
tornillería y macizados con hormigón en los apoyos. Orientado y colocado.

Mano de obra................................ 7,87
Materiales...................................... 161,52
Medios auxiliares......................... 5,08

TOTAL PARTIDA........................... 174,47

 9.11 ud  Panel direccional, fondo amarillo, tipo TS-210                  
Panel direccional en desvíos provisionales de tráfico ejecutado en chapa de
madera o metálica de dimensiones suficientes para la perfecta lectura del
panel. Fondo en color amarillo e inscripciones en color negro. Incluso apo-
yos metálicos y elementos de anclaje al suelo. Fabricado, transportado y
colocado en el lugar de uso.

Mano de obra................................ 7,87
Materiales...................................... 256,52
Medios auxiliares......................... 7,93

TOTAL PARTIDA........................... 272,32
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CAPÍTULO 10 Varios                                                          
10.01 ud  Partida alzada a justificar en imprevistos y servicios afectados

TOTAL PARTIDA........................... 10.000,00

10.02 ml  Retirada y recolocacion de vallado existente                    
Ml de retirada, custodia y posterior recolocacion de vallado sobre muro de
colegio  existente de 2 m de altura, con apertura de nuevo cimiento de
30x30x40 para poste, hormigonado y recolocacion con alambre de 4 mm,
tensores etc. Totalmente terminado

Mano de obra................................ 3,99
Maquinaria..................................... 0,51
Materiales...................................... 2,79
Medios auxiliares......................... 0,37

TOTAL PARTIDA........................... 7,66

10.03 ml  Barandilla de perfiles y cuadradillo segun planos               
Ml. de Barandilla metalica formada con perfiles y medidas segun los planos
de detalle, colocada, i/pintado con una mano de minio y dos de laca, color a
elegir por la DF, totalmente terminada.

Mano de obra................................ 59,67
Materiales...................................... 34,46
Medios auxiliares......................... 4,76

TOTAL PARTIDA........................... 98,89

10.04 ml  Valla de defensa vial tipo bionda                               
Valla de defensa vial tipo bionda, incluso ipn-14, i/ captafaros, tornilleria,
p.p. de terminales en cola de pez, proteccion del lado interior  con madera
de coníferas (calidad mínima ME-2 de cualquiera de las especies en la nor-
ma UNE-56544), con un tratamiento de preservación de clase 4 de riesgo
ante ataque biológicy colocacion . Totalmente terminado

Mano de obra................................ 13,37
Materiales...................................... 42,27
Medios auxiliares......................... 3,88

TOTAL PARTIDA........................... 59,52
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10.05 ml  Pasamanos tuberia acero galbanizado Ø1.5"                       
Ml de pasamanos formado por tuberias de acero galvanizado de 1 m de al-
tura, con pies con la misma tuberia cada 2m, empotrado en obra de fabrica
o con placa de anclaje y tornilleria, terminada con una capa de imprimacion
y dos de lacas color a elegir por la D.F., totalmente terminada.

Mano de obra................................ 8,97
Materiales...................................... 21,23
Medios auxiliares......................... 1,52

TOTAL PARTIDA........................... 31,72
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CAPÍTULO 11 Seguridad y Salud                                               
SUBCAPÍTULO 11.01 Capítulo I. Protecciones individuales                           
11.01.01 ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

Materiales...................................... 4,50
Medios auxiliares......................... 0,14

TOTAL PARTIDA........................... 4,64

11.01.02 ud  Gafa anti-partículas, de policarbonato                          
Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.

Materiales...................................... 10,37
Medios auxiliares......................... 0,31

TOTAL PARTIDA........................... 10,68

11.01.03 ud  Protectores auditivos                                           
Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.

Materiales...................................... 10,61
Medios auxiliares......................... 0,32

TOTAL PARTIDA........................... 10,93

11.01.04 ud  Par de guantes de uso general                                   
Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

Materiales...................................... 5,00
Medios auxiliares......................... 0,15

TOTAL PARTIDA........................... 5,15

11.01.05 ud  Par de botas de PVC para agua, caña baja                        
Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normativa vi-
gente.

Materiales...................................... 7,00
Medios auxiliares......................... 0,21

TOTAL PARTIDA........................... 7,21

11.01.06 ud  Par de botas de seguridad                                       
Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas
de acero flexibles, para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

Materiales...................................... 22,89
Medios auxiliares......................... 0,69

TOTAL PARTIDA........................... 23,58

11.01.07 ud  Mascarilla antipolvo                                            
Mascarilla antipolvo.Caja compuesta por paquetes de 25 mascarillas.

Materiales...................................... 7,38
Medios auxiliares......................... 0,22

TOTAL PARTIDA........................... 7,60
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11.01.08 ud  Gafa tractorista securizada hermética                           
Gafa tractorista o conductor de minidumper, securizada hermética, homolo-
gada CE s/normativa vigente.

Materiales...................................... 12,60
Medios auxiliares......................... 0,38

TOTAL PARTIDA........................... 12,98

11.01.09 ud  Cinturón tractorista                                            
Cinturón tractorista

Materiales...................................... 12,04
Medios auxiliares......................... 0,36

TOTAL PARTIDA........................... 12,40

11.01.10 ud  Chaleco reflectante                                             
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

Materiales...................................... 5,99
Medios auxiliares......................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................... 6,17

11.01.11 ud  EPI´S obligados para DF y Visitas.                              
Epi´s, necesario para trabajar dentro de la obra de la Direccion facultativa y
cualquier vista externa o ajena a la obra, que consta de Chaleco Alta Visibili-
dad cremallera (Euroto), Casco de seguridad  y Bota seguridad obra (beta)

Materiales...................................... 157,10

TOTAL PARTIDA........................... 157,10

SUBCAPÍTULO 11.02 Capítulo II. Protecciones colectiv as                            
11.02.01 ud  Valla metálica modular, Tipo Ayuntamient o (Amortización 25%)    

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de al-
tura, (amortización = 25 %), incluso colocación y posterior retirada.

Mano de obra................................ 1,94
Materiales...................................... 8,27
Medios auxiliares......................... 0,51

TOTAL PARTIDA........................... 10,72

11.02.02 ml  Ml de vallado de obra de 2 m. de altura                         
Ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altura, con pies dere-
chos cada 2 m. y malla malla metalica grecada de acero galvanizada de 4
mm., incluidos todos  los cambios de situacion de la valla motivados por el
desarrollo de las obras.

Mano de obra................................ 1,29
Materiales...................................... 6,96
Medios auxiliares......................... 0,25

TOTAL PARTIDA........................... 8,50
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11.02.03 ud  Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 50 %)   
Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso tras-
lado y colocacion.Carga maxima 500 kG uniformemente repartidos. Inclui-
dos todos  los cambios y traslados de situacion  motivados por el desarro-
llo de las obras.

Materiales...................................... 130,00
Medios auxiliares......................... 3,90

TOTAL PARTIDA........................... 133,90

SUBCAPÍTULO 11.03 Capitulo III. Señalización                                      
11.03.01 ud  Cartel indicativorResgo Geberales en Obr a de PVC,               

Cartel General indicativo de todos los riesgos y normas a seguir en la obra
(Uso obligatorio de caco, Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra,
etc..) (amortización = 100 %) incluso  colocación,  desmontado.

Mano de obra................................ 1,29
Materiales...................................... 5,60
Medios auxiliares......................... 0,35

TOTAL PARTIDA........................... 7,24

11.03.02 ml  Cinta de balizamiento bicolor                                   
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), inclu-
so colocación y desmontaje.

Mano de obra................................ 0,39
Materiales...................................... 0,09
Medios auxiliares......................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................... 0,51

11.03.03 ud  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         
Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/coloca-
ción y desmontaje.

Mano de obra................................ 0,65
Materiales...................................... 27,50
Medios auxiliares......................... 1,42

TOTAL PARTIDA........................... 29,57

11.03.04 ud  Señal de obra para trafico, con soporte metalico                
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amorti-
zación = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación,
y desmontado.

Mano de obra................................ 2,59
Materiales...................................... 33,81
Medios auxiliares......................... 1,09

TOTAL PARTIDA........................... 37,49
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11.03.05 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización =
100 %), incluso colocación y desmontado.

Mano de obra................................ 0,65
Materiales...................................... 2,40
Medios auxiliares......................... 0,09

TOTAL PARTIDA........................... 3,14

11.03.06 ml  Malla de señalización de 1,5 m  de altura con redondo o similar 

TOTAL PARTIDA........................... 0,85

11.03.07 ud  Par de semaforos portatiles de obra                             
Par de semáforos portátiles de obra, telescópicos, con mando a distancia,
amortizable en 5 usos, y alimentación con 2 baterías de plomo y ácido 12V -
70Ah.

Mano de obra................................ 6,76
Materiales...................................... 1.134,92
Medios auxiliares......................... 57,77

TOTAL PARTIDA........................... 1.199,45

SUBCAPÍTULO 11.04 Capítulo IV. Inst. higiene y biene star                          
11.04.01 mesAlquiler de caseta prefabricada comedor                         

Mes de Alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra, durante un
mes, de 4,1x1,9m, con 1 inodoros, 1 duchas, lavabo con 2 grifos y termo
eléctrico de 50 l de capacidad, suelo de contrachapado hidrófugo con capa
fenólica antideslizante y resistente al desgaste, piezas sanitarias de fibra
de vidrio acabadas en blanco y pintura antideslizante, puertas interiores de
madera en los compartimentos, instalación de fontanería con tuberías de
polibutileno, incluso instalación eléctrica para corriente monofásica de 220
V. protegida con interruptor automático.

Materiales...................................... 194,94
Medios auxiliares......................... 9,86

TOTAL PARTIDA........................... 204,80

11.04.02 mesAlquiler de caseta prefabricada vestuario                       
Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x
2,40 x 2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con
cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelaca-
do a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de
ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y
1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.

Materiales...................................... 243,68
Medios auxiliares......................... 12,33

TOTAL PARTIDA........................... 256,01
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11.04.03 mesBaño quimico                                                    
Caseta prefabricada para Baño Quimico. con estructura metálica de perfiles
conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23
mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica aca-
bado con PVC,  y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior
con cerradura, Incluida conexión a la red existente o fosa.. Para la duración
total de la obra, se supone un 20% de amortización del precio por el uso en
esta obra.

Materiales...................................... 160,28
Medios auxiliares......................... 4,81

TOTAL PARTIDA........................... 165,09

11.04.04 ud  Acometida provisional de saneamiento                            
Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de obra.

Materiales...................................... 40,00
Medios auxiliares......................... 2,02

TOTAL PARTIDA........................... 42,02

11.04.05 ud  Acometida provisional de electricidad                           
Acometida provisional de instalación eléctrica a caseta de obra.

Materiales...................................... 40,00
Medios auxiliares......................... 2,02

TOTAL PARTIDA........................... 42,02

11.04.06 ud  Acometida provisional de agua                                   
Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de obra.

Materiales...................................... 40,00
Medios auxiliares......................... 2,02

TOTAL PARTIDA........................... 42,02

SUBCAPÍTULO 11.05 Capítulo V. Medicina preventiva                                 
11.05.01 ud  Botiquín de urgencia para obra                                  

Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colo-
cada en oficina de obra, colocado.

Materiales...................................... 52,00
Medios auxiliares......................... 2,63

TOTAL PARTIDA........................... 54,63

11.05.02 ud  Extintor portátil de polvo                                      
Extintor portátil de polvo químico seco contra fuego A B C, de 9 kg, eficacia
34A-233B, tipo Aéro-Feu o similar, colocado, incluídas fijaciones a la pared
y acabados s/NTE-IPF-38.

Mano de obra................................ 1,29
Materiales...................................... 45,00
Medios auxiliares......................... 2,35

TOTAL PARTIDA........................... 48,64
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CAPÍTULO 12 Gestion de Residuos                                             
12.01 tn  Canon de vertido de residuos tierras y pied ra                   

Canon de vertido de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa verti-
do), con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conse-
jería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Materiales...................................... 2,25
Medios auxiliares......................... 0,07

TOTAL PARTIDA........................... 2,32

12.02 tn  Canon de vertido de residuos de hormigón                        
Canon de vertido de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con códi-
go 170101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

Materiales...................................... 2,58

TOTAL PARTIDA........................... 2,58

12.03 tn  Canon de vertido de residuos de asfalto                         
Canon de vertido controlado de mezclas bituminosas sin contenido en al-
quitrán de hulla (tasa vertido), con código 170302 según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de
valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Materiales...................................... 5,82

TOTAL PARTIDA........................... 5,82

12.04 tn  Canon de vertido de residuos vegetales o biodegradables         
Canon de vertido controlado de residuos de vegetales o biodegradables
(tasa vertido), con código 200201 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o
eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Materiales...................................... 11,33

TOTAL PARTIDA........................... 11,33

Las Palmas de Gran Canaria, a Mayo 2016.

EL REDACTOR DEL PROYECTO

Javier Negrie Perez

Ing.Tec.Obras Públicas
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 1 Movimiento de Tierras y demoliciones                           
01.01 m2  Desbroce y limpieza del terreno, hasta 25 cms de profundidad   

Desbroce y limpieza del terreno, de maleza y especis vegetales existentes, con
medios mecánicos, retirada, carga sobre camion y transporte a vertedero de  de
los materiales excavados. Comprende los trabajos necesarios para retirar de
las zonas previstas de   plantas, maleza, broza, escombros, basuras o cual-
quier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de
la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm.

          6.270,00 0,89 5.580,30

01.02 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos 20 cms de
profundidad

Ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada ra-
dial.

          863,56 0,96 829,02

01.03 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfalticos, ciclopeos
etc. 

Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos
los servicios existentes, en soleras, aceras y bordillos, cimientos, muros, calza-
das etc.. con medios manuales o mecanico, incluso limpieza, carga y transporte
de material sobrante a vertedero o gestor de residuos, totalmente terminado.

          91,83 9,47 869,63

01.04 ud  Retirada y custodia de señales trafico y tapas de registros     

Retirada y custodia de señales trafico, tapas de registros u mobiliario urbano  a
reutilizar existentes en la traza de la obra

          1,00 860,02 860,02

01.05 ud  Desmontaje y traslado de señal de grandes dimensiones           

Desmontaje y posterior montaje de señal de informacion existente de grandes
dimensiones, con demolicion de cimiento de postes, desmontaje de estructura,
custodia de los materiales, y posterior montaje en el ambito de la obra al lugar in-
dicado por la D.F. totalmente terminada

          1,00 399,24 399,24

01.06 m3  Desmonte con medios mecanicos en cualquier tipo de terreno,
i/p.

Desmonte en lugares de dificil accesocon medios mecanicos o manuales en
cualquier tipo de terreno, i/p.p. de roca, y soleras de hormigon existentes, ar-
quetas .  pozos con transporte del sobrante a vertedero

          6.711,96 4,69 31.479,09

01.07 m3  Terraplen con material de prestamos, i/prestamos extendido,    

M3. Terraplen ejecutado en trasdos e intrados de muro, en tajos con especial di-
f icultad,  con material de prestamos  seleccionado con medios manuales, i/pres-
tamos extendido en capas de 25 cms, regado, compactado con maquinaria ade-
cuada al tajo, terminado hasta conseguir el 90% del DPN.

          9.058,51 6,87 62.231,96

01.08 ud  Traslado de poste de madera existente a lateral del nuevo vial  

Traslado de poste de madera  de telefonica hasta el  lateral del nuevo vial, con
tramitacion de los permisos necesarios, incluso nuevo cimiento y canalizacion
del cable de aereo a subterraneo

          2,00 252,36 504,72

01.09 m3  Escollera natural colocada de 1000-1500 kg totamente
terminada  

M3 de escollera natural  COLOCADA de 1000 a 1500 kgTn de peso, densidad
minida 2,4 tn/m3, transporte a obra, espera para colocación, carga en cantera y
grúa de 150 Tn i/ pulpo para vertido y/o colocación de material. Totalmente termi-
nada.

          820,80 48,20 39.562,56
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TOTAL CAPÍTULO  1..................................... 142.316,54
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 2 Muros                                                           
02.01 m3  HM/30/P/20/IIa en alzados  de muro dos caras vistas             

M3 HM/30/P/20/IIa en masa  alzados de muro para una seccion media de 75x25
cms de espesor, según las especif icaciones de los planos de detalles, incluso
encofrado desencofrado a dos caras vistas, berenjenos, curado y todas aque-
llas labores necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

          64,75 215,11 13.928,37

02.02 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa armado en correas           

M3. Hormigón armado en correas de cimentación, con HA/30/P/20/IIa, armado
con 4Ø16 y cØ8 cada 20cms de acero B500S, y esperas para el alzado con
1Ø12 de 30 cms cada 30 cms, incluso elaboración, encofrado con una cuantía
de 5 m2/m3, desencofrado, colocación de las armaduras, puesta en obra, vibra-
do y curado. s/ EH.

          22,60 228,93 5.173,82

02.03 m3  HM/30/P/20/IIa en zapatas, y alzados  de muro de contencion     

M3 HM/30/P/20/IIa en masa en  zapatas y alzados de muro de contencion ;según
las especif icaciones de los planos de detalles, incluso manpuestos de 0.3 so-
bresalientes en 15 cm minimo para conexion con alzado,  encofrado desenco-
frado, impermeabilización con Emufal  (1kg/m2), curado y todas aquellas labores
necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

          124,01 153,44 19.028,09

02.04 m3  HM/30/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza.

M3 HM/30/P/20/IIa en rellenos diversos: , cimentaciones, zanjas y pozos de ci-
mentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, completamente terminado.

          17,19 121,12 2.082,05

02.05 kg  Acerro corrugado B 500 S, colocado en zapatas y alzados         

Acerro corrugado B 500 S, varios diametros, colocado segun planos en zapa-
tas  y alzados de muro listo para hormigonar.

          10.923,56 1,22 13.326,74

02.06 m2  Encofrado y deseconfrado en cimientos, zapatas y correas.       

Encofrado y deseconfrado en cimientos, zapatas y correas

          91,11 4,80 437,33

02.07 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en cimientos                

de vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en zapatas, cimientos y correas,  i/imper-
meabilización con Emufal  (1kg/m2), curado y todas aquellas labores necesarias
para la correcta ejecución de la unidad de obra.

          76,02 126,69 9.630,97

02.08 m2  Encofrado y deseconfrado  cara oculta alzados de muros<2 m.  

Encofrado y deseconfrado a dos caras en cara oculta y alzados menores a 2
metros de altura.

          198,98 6,36 1.265,51

02.09 m2  Encofrado y deseconfrado  cara vista alzados de muros<2 m.    

Encofrado y deseconfrado a dos caras en caras vistas y alzados menores a 2
metros de altura.

          198,98 11,94 2.375,82

02.10 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alzados de muros <2m.    

de vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alzados de muros, hasta 2 m. del alza-
do  i/impermeabilización con Emufal  (1kg/m2) en cara oculta, curado y todas
aquellas labores necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

          30,43 155,69 4.737,65

02.11 m2  Encofrado y deseconfrado  cara oculta alzados de muros>2 m.  

Encofrado y deseconfrado a dos caras en cara oculta y alzados menores a 2
metros de altura.
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          98,07 10,03 983,64

02.12 m2  Encofrado y deseconfrado  cara vista alzados de muros>2 m.    

Encofrado y deseconfrado a dos caras en caras vistas y alzados mayores a 2
metros de altura.

          98,07 15,45 1.515,18

02.13 m3  Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alzados de muros>2m.     

de vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa en alzados de muros, sobre 2 m. del alza-
do  i/impermeabilización con Emufal  (1kg/m2) en cara oculta, curado y todas
aquellas labores necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

          98,07 187,54 18.392,05

02.14 m3  HA/30/P/20/IIa en losas                                         

HA/30/P/20/IIa en losas de union  de 20 cm de espesor , armado  a dos caras
con  Ø12 #20 cm , incluso encofrado, armado, vertido, vibrado, desencofrado,
curado y todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecucion de la uni-
dad de obra.

          20,80 335,10 6.970,08

02.15 m2  Lámina drenante Drentex o similar                               

Protección de impermeabilización de trasdós de muros de contención con lámina
de polietileno de alta densidad, en forma de nódulos, tipo Drentex protec 80, de
Texsa o similar, anclado mecánicamente y solapado a modo de botones. Coloca-
da.

          286,56 5,26 1.507,31

02.16 ml  Tubería drenaje PVC d=250                                       

Ml de tuberia de drenaje de PVC, colocada en tras-dos de muros sobre zapata,
incluso formacion de pendientes, codos y p.p de arquetas de HM/30/P/20/IIa de
cambio de dirección. y conexionado a pozos y arquetas de red de evacuacion

          103,85 30,89 3.207,93

02.17 ud  Arqueta ciega 40x40x100 cambios de rasante red drenaje          

          14,00 49,19 688,66

02.18 m3  M3 de relleno con arido de  machaqueo 40/70 en trasdos de
muro  

M3 de relleno con arido de  machaqueo 40/70 en trasdos de muro, colocado
conjuntamente con el terraplenado.Totalmente terminado

          143,28 20,90 2.994,55

02.19 m2  Geotextil de 160gr/m2 GEOTESAN NT-18, bajo terraplén            

Suministro y colocación de geotextil para aplicación en carreteras tipo GEOTE-
SAN NT-18 de la marca COMPOSAN o similar, de 160 grs/m2, no tejido, abujado
con posterior termodifusión, para drenar, filtrar, reforzar y separar el terraplén
seleccionado del terreno natural con presencia de materia orgánica. Reparto en
la obra, extendido del material, cortes y solapes según recomendaciones del fa-
bricante. Perfectamente colocado y listo para el terraplenado.

          286,56 2,38 682,01

          

TOTAL CAPÍTULO  2..................................... 108.927,76
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CAPÍTULO 3 Aceras y albañilerias                                           
03.01 ml  Bordillo prefabricado de hormigón de 50x15x30 cm.               

Ml. de Bordillo prefabricado de hormigón vibrado tipo B-15, de sección 15x30
cm. y modulación constante a 50 cm de largo, incluso excavación o aporte de
relleno y preparación del terreno de asiento, cimentación y refuerzo con
HM/30/20/p, sentado con mortero seco 1:3, p.p. de cortes, encofrados, rejunta-
do y limpieza, de acuerdo con los planos de detalle, perfectamente colocados y
alineados, incluso en rebajes para vados o alcorques, totalmente terminado.

          931,75 19,06 17.759,16

03.02 ml  Bordillo Drago 45 x 49 x 45                                     

Ml. Bordillo prefabricado  Drago de hormigón de 45x49x45 cm.de sección recta,
sobre solera de hormigón HM/30 Tmáx. 20 de 10 cm. de espesor, refuerzo de
10x10 cm. sentado con mortero 1/4  Incluso excavación necesaria, rejuntado y
limpieza. Perfectamente colocado y alineado incluso en rebajes. Terminado se-
gún planos de detalle.Se incluirán todos los medios de seguridad y salud nece-
sarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, así como la gestión de
los residuos originados.

          54,00 25,78 1.392,12

03.03 m3  Relleno seleccionado bajo aceras                                

m3 de relleno con  zahorra artif icial en base de  aceras,  extendida y compacta-
da en capas de 20 cm. de espesor máximo.

          634,13 19,70 12.492,36

03.04 m2  Pavimento hormigón HM/30 de 15 cm. i/p.p de formacion de
borde  

y  terminacion fratasado o raspado, segun directrices de la D.F.,  ejecutado con
HM/30/P/20/IIa y armado con un mallazo de Ø6 # 20 cm,  VIBRADO, formacion de
pendientes, corte adicional de las juntas constructivas con cortadora de hormi-
gon,  encuentros con otros pavimentos, pequeños encofrados,  imprimacion de
curado o/y recubrimiento con plastico, ejecutado en paños de 1,5x1,5 y 1,5x1.0
alternativamente sin continuidad de las armaduras y junta de dilatacion cada 5
paños de 2 cm de espesor rellenas con mastic asfaltico y todas aquellas labo-
res necesarias para la correcta ejecucion de la unidad de obra, totalmente termi-
nado

          2.118,75 24,86 52.672,13

03.05 ml  Cuneta de 80x15 i/fratasado y pendientes                        

Ml de formacion de cuneta segun planos de detalle, con HM/30/P/20 de 15 cms,
de espesor y 80 cm de ancho, incluso formacion de pendientes, compactacion y
preparacion del terreno, pequeños encofrados y todas aquellas labores nece-
sarias para la correcta ejecucion de la unidad de obra.

          125,50 21,18 2.658,09

03.06 m2  Pav adoquines horm 20x10x8 cm , sobre mortero                   

Pavimento de adoquín de hormigón de 18*12*8 cm,  en bisel perimetral  coloca-
dos con mortero cola exteriores Fermaflex o similar, sobre solera de hormigón,
relleno de juntas con mortero seco 1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de en-
cuentros con otros pavimentos, pequeños encofrados. Colores y disposición a
elegir por la dirección facultativa, completamente terminado. Incluye parte pro-
porcional de recrecido de tapas existentes.Terminado según planos de detalle.

          139,00 41,78 5.807,42

03.07 ml  Albardilla hormigón visto fabricada in situ.                    

Ml. de Albardilla construida in situ,  de hormigón visto, para coronación y remate
de muros, de distinta medidas hasta de 40x10 cm de seccion bruta y berenjenos
segun planos de detales,  incluso p.p. de cortes y rejuntado.

          145,00 16,30 2.363,50

          

TOTAL CAPÍTULO  3..................................... 95.144,78
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CAPÍTULO 4 Pavimentacion de calzadas                                       
04.01 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos 20 cms de

profundidad

Ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada ra-
dial.

          27,00 0,96 25,92

04.02 ud  Elevación de pozos de registro                                  

ud. de recrecido de altura en pozos o  de camara Telecomunicaciones-Telefonía
para adecuarlos a la nueva rasante, construído con hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
revoques con mortero 1/4 y compaktuna, se incluye la demolición del firme, cor-
te de juntas mediante máquina autopropulsada radial, relleno perimetral asfáltico
extendido y compactado prévio riego de adherencia. En todos los casos recolo-
cación de tapa existente, retirada de escombros, limpieza, p.p de medios auxilia-
res, totalmente terminado.

          7,00 151,38 1.059,66

04.03 m3  Subbase de zahorra artificial                                   

M3. de Suministro, transporte a obra, extendido, humectado y compactado por
tongadas inferiores a 15 cm. hasta conseguir una densidad proctor modif icado
del 100%, de subbase de zahorra artif icial según el PG-3, huso Z2, con nivela-
cion y rasanteo (hasta 20 cms de espesor) de esplanada existente, totalmente
terminada y medida sobre perf il.

          758,11 17,50 13.266,93

04.04 kg  Emulsión riego adher. o Imprim.                                 

Kg. de Emulsión asfaltica en riego de adherencia o imprimación totalmente ejecu-
tada.(0.7 kg/m2)

          7.232,64 0,70 5.062,85

04.05 tm  Mezcla Bitum. caliente tipo AC22 bind S                         

Tn. de Mezcla bituminosa en caliente  tipo AC 22 bin S en capas de base o inter-
media, extendida, compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas
con compresor y sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el f iller, no inclu-
ye el ligante que se abona en unidad aparte, incluso transporte y pesaje en bás-
cula of icial autorizada por la Dirección Facultativa.

          718,96 25,86 18.592,31

04.06 tm  Mezcla Bitum. caliente tipo AC16 surf D                         

Tn. de Mezcla bituminosa en caliente Densa tipo AC16 surf D en capas de roda-
dura, extendida, compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas
con compresor y sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el f iller, no inclu-
ye el ligante que se abona en unidad aparte, incluso transporte y pesaje en bás-
cula of icial autorizada por la Dirección Facultativa.

          516,31 28,02 14.467,01

04.07 tm  Betún asfáltico B-60/70                                         

Tn. de Betún asfáltico en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente.

          64,35 526,88 33.904,73

          

TOTAL CAPÍTULO  4..................................... 86.379,41
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 5 Red de Pluviales                                                
05.01 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos 20 cms de

profundidad

Ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada ra-
dial.

          680,72 0,96 653,49

05.02 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfalticos, ciclopeos
etc. 

Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos
los servicios existentes, en soleras, aceras y bordillos, cimientos, muros, calza-
das etc.. con medios manuales o mecanico, incluso limpieza, carga y transporte
de material sobrante a vertedero o gestor de residuos, totalmente terminado.

          240,57 9,47 2.278,20

05.03 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p. 

Excavacion  en zanjas con medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de
terreno, i/p.p. de roca, con p.p. de demolicion de soleras, arquetas, pozos etc
con transporte del sobrante a vertedero.

          1.313,58 8,16 10.718,81

05.04 m3  Excavacion medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.   

Excavacion con medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.p. de roca, y
soleras de hormigon existentes, arquetas, pozos con transporte del sobrante a
vertedero o gestor autorizado.

          2,00 48,86 97,72

05.05 m3  HM/30/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza.

M3 HM/30/P/20/IIa en rellenos diversos: , cimentaciones, zanjas y pozos de ci-
mentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, completamente terminado.

          358,29 110,89 39.730,78

05.06 ud  Acometida san./pluv. con tuber. Horm. vibrocomprimi. Ø400       

Ud. de arqueta acometida saneamiento a parcelas, terminada de acuerdo con
las especif icaciones de Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de G. C., i/ tapa de
fundición dúctil, demolicion de la acometida existente , conexionado de tubos,
formacion de medias cañas etc.. Totalmente terminada

          2,00 142,32 284,64

05.07 ml  Tubería PE/PVC nervado ø250                                     

Ml tuber¡a PVC nervado ø 250 mm., Rigidez Circunferencial Especif ica de 0.06
Kg/cm2 o superior,colocada en fondo de zanja,  i. p.p. de solera de apoyo con
HM/30/P/20/IIa de e=10 cms, conexiones a pozos, arquetas u otros tubos, total-
mente terminado.

          50,00 26,60 1.330,00

05.08 ml  Tubería PE/PVC nervado ø400                                     

Ml tubería PE AD o PVC nervado ø 400 mm, Rigidez Circunferencial Específ ica
de 0.08 Kg/cm2 o superior con junta elastica, colocada en fondo de zanja, i. p.p.
de solera de apoyo con HM/30/P/20/IIa de e=10 cms, conexiones a pozos, ar-
quetas u otros tubos, totalmente terminado.

          383,05 43,11 16.513,29

05.09 ml  Tubería PE/PVC nervado ø315                                     

Ml tubería PE AD o PVC nervado ø 300 mm, Rigidez Circunferencial Específ ica
de 0.08 Kg/cm2 o superior con junta elastica, colocada en fondo de zanja,i/ p.p..
de solera de apoyo con HM/30/P/20/IIa de e=10 cms, conexiones a pozos, ar-
quetas u otros tubos, totalmente terminado.

          6,00 29,17 175,02

05.10 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                                 

M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones envolviendo a las
tuberías.
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PRESUPUESTO
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Descripción Cantidad Precio Importe

          1.151,91 20,64 23.775,42

05.11 m3  Relleno de zanjas material excavación.                          

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de
la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al
proctor modificado del 95 %

          1.024,92 6,97 7.143,69

05.12 ml  Pozo reg.san.(parte variable) prefabricado                      

Ml de pozo de registro para saneamiento (parte variable) de hormigón prefabri-
cado unido con mortero a los distintos elementos que componen el pozo, de
12cm de espesor mínimo, incluidos pates y parte proporcional de excavación,
base y moldeo de tubo, totalmente terminado.

          16,00 204,54 3.272,64

05.13 ud  Pozo reg. san. (parte fija) prefabricado                        

Ud de parte fija pozo de registro de 160 cm. de diámetro exterior y 80 cm de al-
tura, sección troncocónica asimétrica, PREFABRICADO, revocado de uniones
con mortero de cemento y compactuna, i/ solera base con hormigón HM/20/P/20
de espesor 20 cm, formación de canal en el fondo del pozo con tuberia del sa-
neamiento pasante, colocación de tapa circular de 600 mm. de los tipos A, B o C
de las definidas en este proyecto, pates de polipropileno y p.p. de medios auxi-
liares, i/ la demolicion del firme, incluso corte previo del paviemento, la excava-
ción y el relleno perimetral posterior, no incluye el precio de la tapa que se abo-
na en unidad aparte dependiendo del tipo de tapa elegido para cada pozo, termi-
nado y probado, según plano de detalle.

          16,00 275,18 4.402,88

05.14 ud  Ud de reja para recogida de aguas pluviales, según planos,en
HM/

Ud de reja para recogida de aguas pluviales, según planos,en HM/30/P/40/IIa
con reja articulada de fundición dúctil según especif icaciones de planos de de-
talles, incluso excavación, hormigón, reja, totalmente terminada.

          27,00 156,49 4.225,23

05.15 ud  Tapa y marco d=610 mm. D-400 (C)                                

Suministro y colocacion de tapa de pozo circular con bloqueo mediante tres
pestañas y marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm
de altura, paso libre de 610 mm, clase D-400 según UNE-EN 124 y un peso mini-
mo de 85 kg. Marco provisto de junta de insonorización de polietileno y dispositi-
vo antirrobo, con escudo del Ayuntamiento de Las Palmas y leyenda del Servi-
cio correspondiente.

          16,00 145,10 2.321,60

05.16 ud  Desarenador de tres cámaras                                     

Ud de desarenador de 2.50x3.00 m., formado por HM/30 , en paredes de 20 cm.
de espesor, dotado de tapa de fundición dúctil fundida en tapa-losa armada de
15 cms de espesor , pasatubos de Ø100 y 150 mm., completamente terminado
según los planos de detalle.

          1,00 2.142,88 2.142,88

          

TOTAL CAPÍTULO  5..................................... 119.066,29
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 6 Riego y Jardineria                                              
06.01 ud  Tala de Eucalipto o mimosa existente                            

Tala de arbol (eucalipto y mimosas) existente con medios manuales y mecani-
cos,camión grúa con cesta para hombre en las labores de tala de ramas, y pos-
terior tala del tronco  i/ retirada de tocon y raices, carga sobre camión y trans-
porte. Se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la co-
rrecta ejecución de la unidad de obra.

          11,00 206,60 2.272,60

06.02 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos 20 cms de
profundidad

Ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada ra-
dial.

          90,00 0,96 86,40

06.03 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfalticos, ciclopeos
etc. 

Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos
los servicios existentes, en soleras, aceras y bordillos, cimientos, muros, calza-
das etc.. con medios manuales o mecanico, incluso limpieza, carga y transporte
de material sobrante a vertedero o gestor de residuos, totalmente terminado.

          4,05 9,47 38,35

06.04 m3  Excavación mecánica en zanjas,pozos y cimientos todo tipo
terren

M3. Excavación mecánica en zanjas, pozos y cimientos,con nivelacion y com-
pactacion manual del fondo de la zanja,  en todo tipo de terreno incluso carga y
transporte de material sobrante a vertedero y tasas de vertido.

          244,80 9,12 2.232,58

06.05 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                                 

M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones envolviendo a las
tuberías.

          9,36 20,64 193,19

06.06 m3  Relleno de zanjas material excavación.                          

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de
la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al
proctor modificado del 95 %

          28,08 6,97 195,72

06.07 m3  HM/30/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza.

M3 HM/30/P/20/IIa en rellenos diversos: , cimentaciones, zanjas y pozos de ci-
mentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, completamente terminado.

          12,48 110,89 1.383,91

06.08 ml  Tub. TPC curvable, naranja Ø160 en fondo de zanja               

Tub. TPC curvable, naranja Ø160 en fondo de zanja

          74,00 7,90 584,60

06.09 ml  Tub. TPC curvable, naranja Ø110 en fondo de zanja               

Ml tuberia negra PVC, colocada en fondo de zanja Ø110 pasatubos

          30,00 5,11 153,30

06.10 ud  Arqueta de  80x80x100 cm de hormigón                            

Arqueta de 80x80x100 cm, comprendiendo excavación necesaria y rellenos,
paredes de hormigón en masa HM-30/B/20/I de 15 cms de espesor, losa de fon-
do de hormigón en masa HM30 de 10 cm de espesor, dotada de tapa y marco
cuadrado de fundición dúctil de 800x80x mm mm, clase B-125, r, según normas
UNE 41-300 y EN-124, completamente terminada.

          1,00 345,88 345,88

Página 9Mayo 2016



PRESUPUESTO
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Descripción Cantidad Precio Importe

06.11 ud  Arqueta de registro de r, 50x50x60 cm                           

Arqueta de registro de cruces y valvulas, de dimensiones interiores 50x50x60
cm, constituída por  parede de hormigón en masa de HM30 de  10 cm de espe-
sor sin fondo, cerco y tapa de fundición dúctil, enfoscada interiormente, incluso
encofrado y desencofrado, excavación precisa , acometida y remate de tubos.
Totalmente terminada.

          6,00 128,96 773,76

06.12 ml  Tubería  Ø63 mm  PE50 , 16 atmósferas colocada y
conexionada    

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-50, PN-16, Tuplen o equivalente, de
D=50 mm, en red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas,
piezas especiales, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al
borde, posterior relleno con arena volcánica y compactación de la zanja, carga
y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada. Se incluirán todos los
medios de seguridad y salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad
de obra, así como la gestión de los residuos originados.

          74,00 11,15 825,10

06.13 ml  Tubería  Ø32 mm  PE50 , 10 atmósferas colocada y
conexionada    

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-32, PN-10, Tuplen o equivalente, de
D=32 mm, en red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas,
piezas especiales, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al
borde, posterior relleno con arena volcánica y compactación de la zanja, carga
y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada. Se incluirán todos los
medios de seguridad y salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad
de obra, así como la gestión de los residuos originados.

          130,00 5,77 750,10

06.14 m2  Vertido y extendido de arena de montaña en jardines             

Arena de montaña , en jardines, con un espesor de 10 cm, incluso vertido, ex-
tendido por medios mecánicos y perf ilado a mano.

          56,50 4,16 235,04

06.15 ml  Tuberia de goteo Negra 16 mm con goteros a 33 centímetros     

Tubería de goteo, de 16 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor, fabricada en ro-
llos de 100 m, color negro para riego s, con goteros de 2,3 l/h integrados cada
33 cm, autocompensantes de 0,5-4 bar y antisucción, con barrera física antiraí-
ces, i/p.p. de accesorios, medida la longitud en funcionamiento.

          200,00 2,18 436,00

06.16 ud  Control de riego automatizado 2 estaciónes (1")                 

Ud. Dispositivo control de riego automatizado, incluyendo programador de 2 es-
taciones Rain-Bird, T-Boss, 2 electroválvulas de 1", 2 llaves de esfera de 1", 2
f iltro de malla tipo "Y", 4
 enlace universal de 2",i/ p.p de material de conexionado, instalado y probado.

          1,00 560,12 560,12

06.17 ud  Suministro y plantacion de Magarza o simil en zonas
ajardinadas 

Margaza o similar de color en zonas ajardinadas de rotondas, parterres, isletas,
etc, incluso apertura de hoyos, aportación de turba y tierra vegetal enriquecida
y desinfectada, enraizante, abonos, y primeros riegos. Perfectamente termina-
do.

          375,00 1,73 648,75

06.18 ud  Suministro y plantacion de Geraneo en zonas ajardinadas         

Geraneo de color en zonas ajardinadas de rotondas, parterres, isletas, etc, in-
cluso apertura de hoyos, aportación de turba y tierra vegetal enriquecida y de-
sinfectada, enraizante, abonos, y primeros riegos. Perfectamente terminado

          375,00 1,73 648,75
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

06.19 ud  Preinstalación de contador general de agua de 2" DN 50 mm,
coloc

Preinstalación de contador general de agua de 2" DN 50 mm, colocado en arma-
rio prefabricado, con llave de corte general de esfera.  y/ cimiento de HM/30 de
50x100x25,  hornacina de 0.50x1.0x1.25 con bloques de 12x25x50, y losa de
cubierta de 15 cms de espesor. En la unidad de obra está incluida la obra civil y
toda la fontaneria a excepción del contador

          1,00 510,54 510,54

06.20 ud  Suministro y plantacion de planta canaria (tabaiba o similar)   

 Plantación de tabaiba o similar,  con diámetro del tronco de 8cm.a un metro de
altura, suministro, excavación previa de 0.5x0.50x0.5 ml, tutor,plantación y riego
y mantenimiento hasta la recepción de las obras

          1,00 9,30 9,30

06.21 ud  Trasplante de palmera existente en el ambito de la obra         

Transplante de palmera de tronco libre inferior a tres metros, incluida extracción,
excavación en nueva ubicación, tratamiento enraizante y mantenimiento, ejecu-
tando la unidad según especif icaciones de Técnico asignado por el Servicio de
Parques y Jardines del Excmo. Ayto. de Las Palmas de G.C.

          1,00 392,35 392,35

          

TOTAL CAPÍTULO  6..................................... 13.276,34
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 7 Red de Telecomunicaciones y Baja Tension (Obra
civil)           

07.01 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos 20 cms de
profundidad

Ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada ra-
dial.

          56,00 0,96 53,76

07.02 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfalticos, ciclopeos
etc. 

Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos
los servicios existentes, en soleras, aceras y bordillos, cimientos, muros, calza-
das etc.. con medios manuales o mecanico, incluso limpieza, carga y transporte
de material sobrante a vertedero o gestor de residuos, totalmente terminado.

          2,52 9,47 23,86

07.03 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p. 

Excavacion  en zanjas con medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de
terreno, i/p.p. de roca, con p.p. de demolicion de soleras, arquetas, pozos etc
con transporte del sobrante a vertedero.

          32,40 8,16 264,38

07.04 m3  HM/30/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza.

M3 HM/30/P/20/IIa en rellenos diversos: , cimentaciones, zanjas y pozos de ci-
mentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, completamente terminado.

          3,36 110,89 372,59

07.05 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                                 

M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones envolviendo a las
tuberías.

          32,40 20,64 668,74

07.06 m3  Relleno de zanjas material excavación.                          

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de
la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al
proctor modificado del 95 %

          18,48 6,97 128,81

07.07 ml  Canalización 4ø225 HM/30/p/20 en fondo de zanja                 

Canalización subterránea bajo acera formada por 4 tubos de polietileno corruga-
do exterior y liso interior de Ø225 mm, unión con manguito, incluso suministro y
colocación en fondo de zanja del tubo, enhebrado con cable de acero galvani-
zado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección de hor-
migón en masa HM/30/p/20, encofrados laterales para la ejecución del prisma de
hormigón definido en planos, con parte proporcional de separadores necesarios
para el perfecto recubrimiento de los tubos por el hormigón.Totalmente acabada
y ejecutada según normas de la compañía suministradora.

          24,00 79,85 1.916,40

07.08 ud  Arqueta de registro de  40x40x60 cm                             

Arqueta de registro, de dimensiones interiores 40x40x60 cm, constituída por
paredes de HM/30/p/20 de 10 cm de espesor sin fondo, cerco y tapa de fundi-
ción dúctil, enfoscada interiormente, incluso encofrado y desencofrado, exca-
vación precisa con trasporte a vertedero de tierras sobrantes, acometida y re-
mate de tubos. Totalmente terminada.

          1,00 101,86 101,86
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07.09 ud  Arqueta registro telefonía tipo H, hormigón, 80x70x82 cm        

Arqueta para red de telefonía tipo H,de  80x70x82 cm de paredes de hormigón
en masa de 15 cms  HM30, i/ losa de nivelación en fondo de 10 cm de espesor y
hueco en la misma para el drenaje, encofrado interior y exterior, suministro y
vertido del hormigón, vibrado y curado del mismo, desencofrado, remates de los
conductos en las paredes interiores de la arqueta, todo según especificaciones
de la empresa suministradora, con marco con marco metálico para arqueta tipo
H y tapa formada por piezas prefabricadas de hormigón con inscripción del lo-
gotipo de la compañía suministradora o similar, rejilla de fondo, 2 soportes para
polea y 2 regletas instaladas. Perfectamente terminada.

          4,00 317,36 1.269,44

07.10 ml  Canalización de 1 ø125 mm                                       

Canalización subterránea, formada por un  tubos de polietileno corrugado doble
pared de 110 mm colocado en fondo de zanja, alambre guía de 2 mm galvaniza-
do,  totalmente terminada según detalle correspondiente en planos.

          14,00 6,29 88,06

07.11 ml  Canalización de 4 ø125 mm                                       

Canalización subterranea  formada por 4 tubos de polietileno corrugado doble
pared ø110 mm en prisma de hormigón HM30, con alambre guía de 2 mm en el in-
terior y separador de PVC para los 4 tubos que permita el recubrimiento del hor-
migón a cada uno de ellos, según detalle correspondiente en planos, incluso
ejecución de prisma de hormigón,  totalmente terminada.

          117,00 39,64 4.637,88

          

TOTAL CAPÍTULO  7..................................... 9.525,78
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CAPÍTULO 8 Alumbrado Publico                                               
SUBCAPÍTULO  8.01 Obra civil                                                      

08.01.01 ml  Corte con maquina de agua sobre pavimentos 20 cms de
profundidad

Ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada ra-
dial.

          150,00 0,96 144,00

08.01.02 m3  Demolición hormigón armado, en masa, asfalticos, ciclopeos
etc. 

Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos
los servicios existentes, en soleras, aceras y bordillos, cimientos, muros, calza-
das etc.. con medios manuales o mecanico, incluso limpieza, carga y transporte
de material sobrante a vertedero o gestor de residuos, totalmente terminado.

          6,75 9,47 63,92

08.01.03 m3  Excavacion medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p. 

Excavacion  en zanjas con medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de
terreno, i/p.p. de roca, con p.p. de demolicion de soleras, arquetas, pozos etc
con transporte del sobrante a vertedero.

          348,80 8,16 2.846,21

08.01.04 m3  HM/30/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza.

M3 HM/30/P/20/IIa en rellenos diversos: , cimentaciones, zanjas y pozos de ci-
mentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, completamente terminado.

          88,00 110,89 9.758,32

08.01.05 ml  Canalización 2ø110 mm TPC                                       

Canalización subterránea para alumbrado público, formada por dos tubos de po-
lietileno corrugado doble pared de 110 mm colocado en fondo de zanja, incluso
entubado desde la arqueta a la base del báculo, separadores de PVC para el
perfecto recubrimiento tubo, alambre guía de 2 mm galvanizado,  totalmente ter-
minada según detalle correspondiente en planos.

          720,00 11,49 8.272,80

08.01.06 ml  Canalización 4ø110 mm TPC                                       

Canalización subterránea para telefonia bajo aceras o en cruces de calzadas,
formada por 4  tubos de polietileno corrugado doble pared de 110 mm colocado
en fondo de zanja, incluso entubado desde la arqueta, separadores de PVC pa-
ra el perfecto recubrimiento tubo, alambre guía de 2 mm galvanizado,  totalmente
terminada según detalle correspondiente en planos.

          5,00 20,52 102,60

08.01.07 ud  Arqueta de registro de 50x50x80                                 

Arqueta de 50x50x80 cm, comprendiendo excavación necesaria, paredes de
hormigón en masa HM-30 de 10 cms de espesor, dotada de tapa y marco cua-
drado de fundición dúctil de 500x500 mm de luz libre interior, clase B-125, Mod.
D17 de la marca Fábregas o similar, según normas UNE 41-300 y EN-124, inclu-
so sellado de canalizaciones con espuma de poliuretano, completamente termi-
nada.

          34,00 126,47 4.299,98

08.01.08 ud  Base hormigón p/cimentación de báculo o columna                 

Base para cimentación de báculo, realizada con hormigón en masa de HM 300 y
mallazo de d10#15 de 1.00x1.00x1.00, incluso excavación precisa, encofrado,
pernos de anclaje segun plantilla existente, un tramo de hasta 5 ml. Ø80 mm de
TPC colocado desde la arqueta para conexiones electricas y todas aquellas la-
bores necesarias pata la correcta ejecucion de la unidad de obra.

          35,00 202,92 7.102,20

08.01.09 m3  Rell.arena montaña en Prot.tub.                                 

M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones envolviendo a las
tuberías.

          88,40 20,64 1.824,58
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08.01.10 m3  Relleno de zanjas material excavación.                          

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de
la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al
proctor modificado del 95 %

          178,00 6,97 1.240,66

08.01.11 ud  Arqueta de B.T. tipo A-R2 HM/30/p/20 i/tapa f.d.                

Arqueta de registro de Baja Tensión, de paso, tipoAR2para conexionado de
electricidad en exteriores, con paredes de hormigón en masa HM30 de 12 cms
de espesor de pared, con lecho de grava para permitir el drenaje, con marco y
tapa de fundición dúctil tipo UA-3, de la marca Fábregas o similar, clase B-125
según normas UNE 41-300 y EN-124, con medidas exteriores de la tapa 1250mm
de largo y 750 mm de ancho y 50 mm de alto,  incluso excavación necesaria,
encofrado de paredes exteriores e interiores, suministro y vertido de hormigón,
vibrado, desencofrado, sellado de canalizaciones con espuma de poliuretano y
remates interiores de los tubos de polietileno procedente de las canalizaciones.
Totalmente ejecutada y acabada según normas ENDESA 7-2A.

          1,00 457,80 457,80

08.01.12 ml  Canalización 1ø225 HM/30/p/20 en fondo de zanja                 

Canalización subterránea bajo acera formada por1 tubos de polietileno corruga-
do exterior y liso interior de Ø225 mm, unión con manguito, incluso suministro y
colocación en fondo de zanja del tubo, enhebrado con cable de acero galvani-
zado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección de hor-
migón en masa HM30/p/20/I, encofrados laterales para la ejecución del prisma
de hormigón definido en planos.Totalmente acabada y ejecutada según normas
de la compañía suministradora.

          10,00 20,17 201,70

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  8.01.................................. 36.314,77

SUBCAPÍTULO  8.02 Instalacion Electrica                                           
08.02.01 ml  Conductor 4(1x16) mm2 RV-K 0.6/1kV                              

Línea eléctrica formada por conductores unipolares de Al 4(1x16) mm2, clase 5,
denominación RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE con cubierta de PVC según Nor-
ma UNE 21123, instalada bajo canalización enterrada, con p.p. de terminales,
totalmente terminada, probada y en funcionamiento.

          840,00 11,49 9.651,60

08.02.02 ud  Conductor de conexion y protección en int. columna              

Acometida a columna con una y  dos luminarias formada por los siguientes  ele-
mentos: 1) Conductor interior de conexión entre la caja de protección y las lumi-
narias de 2x2.5 mm2 RV-K 0,6/1 kV+ 1x2.5 mm2 Cu H07V-K 450/750 V (amari-
llo-verde); 2) Caja de poliester con grado de protección IP66 provista de carril
DIN fijada en el interior de la columna con capacidad para albergar dos interrup-
tores automáticos (1 por cada luminaria); 3) Dos interruptores diferenciales
combinados con acción magnetotérmica de 2x5A y 300 mA de sensibilidad; 4)
Racores de derivación Niled situados en arqueta con p.p. de cable de 1x6 mm2
Cu 0.6/1kV entre la caja de protección y la red de distribución; 5) Fijación de los
racores de conexión a la parte alta de la arqueta; 6) Puesta a tierra de la colum-
na desde arqueta mediante cable de 1x16 mm2 Cu H07V-K 450/750 V (amari-
llo-verde); 7) Todo completamente terminado.

          35,00 95,68 3.348,80

Página 15Mayo 2016



PRESUPUESTO
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Descripción Cantidad Precio Importe

08.02.03 Ud  Centro de mando de 4 salidas existente                          

Ud cuadro de alumbrado público según indicaciones de Servicio de Alumbrado
del Excmo. Ayuntamiento de las Palmas de G.C. y REBT de 4 salidas, formado
por:
1 Armario de poliester 1250x1250x330 con placas de montaje y cierres, tres
puertas una para BUC 500mmx500mm, una para contador 750mmx750mm y una
para CM 1250x625mm ( 3 cierre candado + 3 cierre fag)
1 Basede fusible II BUC de 250A .CC 63A
1 I.automático de 4x100A de 36KARecord Plus con Bobina MX
1 conmutador de 4x125A
1 distribuidor de cables
1 descargador de S.T. transitorio y oermanente
1 automático de 4x63 EP 60 10 KA
1 Contactor de 4x100A  CL09
4 I.automáticos de 4x32A EP60 10KA
4 reconectadoras AFEISA
12 Int. Manuales de 1x40 A
4 contactor de 4x45A CL03
4 Selector M-0-A
1 I.diferencial de 2x40/0,30mA
1 I.automático de 2x10A tipo K60N
1 I.automático de 2x16A tipo K60N
1 I.automático de 2x5A tipo K60N
1 Reloj astronómico Astro de Orbis
1 Toma schuko de 2P+Tx16A
1 Punto de luz de 40W
20 Bornas de 25 mm2
i. parte propoercional de cableado y accesorios, totalmente instalado, conexio-
nado, legalizado de proyecto visado y tasas de industria probado y funcionan-
do.

          1,00 4.854,98 4.854,98

08.02.04 ud  Caja general de protección CGPM 160 A                           

Caja general de protección  y medida de 160 A, de poliester, de doble aislamien-
to, Himel o equivalente, de dimensiones 451x299x160 mm, esquema 7-8, incluso
bornes de entrada y salida y fusibles NH-0 de 160 A, con elemento para instala-
ción de contador segun normas particulares de la compañía suministradora. ins-
talada s/RBT-02.

          1,00 706,38 706,38

08.02.05 ud  Conductor de tierra de Cu 16 mm2. recubierta                    

Ml línea de tierra con conductor de Cu de 35mm2 de sección, enterrado a una
profundidad de 0,4m en contacto con tierra, incluyendo enhebrado y conexiona-
do de las tomas de tierra, totalmente montado instalado y funcionando.

          840,00 4,62 3.880,80

08.02.06 ud  Pica de puesta a tierra                                         

Ud de pica de tierra de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m de longitud según
Norma UNE 202 006 incluso grapas de f ijación y/o soldadura al conductor de Cu
desnudo de 35mm2 de acuerdo al REglamento Eléctrotécnico de baja tensión

          8,00 21,43 171,44

08.02.07 ml  Conductor de 3x1x50+1x25mm2 para acometida a cuadro          

Ml cable de Cu Rv 0,6/1Kv de 3x1x50+1x25mm2 de sección en canalización
subterránea.

          10,00 46,59 465,90
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08.02.08 ud  Luminaria CASA SALVI modelo BASIC LED                           

Ud Luminaria Salvi BASIC S HOR M60 16LED 40K F2M1 MA C AUTON 68W
Luminaria BASIC de fundición de aluminio. Bisagra entre cúpula y aro
integrada en la fundición garantizando una excelente robustez con eje de
acero inoxidable. Cierre de palanca en acero inoxidable y aluminio. Apertura y
cierre de la cúpula sin herramientas. Compás de seguridad que mantiene la
cúpula abierta durante las operaciones de mantenimiento. Tornillería de acero
inoxidable AISI 304
Protección: desengrasado previo, imprimación epoxi y acabado en
poliuretano alifático bicomponente. Polimerizado al horno.
Tamaño pequeño.
Conexión horizontal
Para macho Ø60mm en el soporte.
Equipada con 16 LEDs.
Temperatura de color 4000K, CRI mínimo 70, vida de 50.000h.
Difusor secundario de PMMA curvo.
Incorpora driver con sistema de regulación autónomo pre-programado en
fábrica.
Potencia máxima del equipo 75W.
la fotometria seria F2M1. Este cambio no afecta al

          35,00 814,49 28.507,15

08.02.09 ud  Columna 8 m brazo simple de 0,5m                                

Columnas troncocónicas de Poliéster con fibra de vidrio marca ADHORNA Pos-
tes Nervión de 8 metros de altura con placa  modelo TU-800PA  con 60 mm Ø,
incluido brazo para 1 luminaria de 0,6 m de largo Columnas de P.R.F.V. de una
sola pieza para soporte de luminarias, rectas, troncocónicas con 18 mm. por
metro de conicidad medida en el diámetro, constituidas por resinas de poliéster
reforzadas con tejido de f ibra de vidrio, con velo superficial del mismo material,
pigmentadas en la masa, obtenidas por centrifugación a altas velocidades con
acabado superficial liso y espesor mínimo de 6 mm.Las dimensiones del anclaje
y del registro se ajustarán a UNE 72-402 y éste dispondrá de una tapa ajustada
y enrasada con la columna, cerrada con llave especial que le proteja de manipu-
laciones. La placa de anclaje deberá ser también de P.R.F.V. Asimismo, cumpli-
rán las especif icaciones del RD 842/2002, los requerimientos de la norma
UNE-EN 40-7 y harán mención al comportamiento conforme a la norma UNE EN
12767.El proceso de aseguramiento de la calidad cumpliendo la norma UNE-EN
ISO 9001/2000 estará certif icado por empresa de reconocido prestigio como
AENOR

          19,00 925,44 17.583,36

08.02.10 ud  Columna 10 m brazo simple de 0,5 m                              

Columnas troncocónicas de Poliéster con fibra de vidrio marca ADHORNA Pos-
tes Nervión de 10 metros de altura con placa modelo TU-1000PA  con 60 mm Ø,
incluido brazo para 1 luminarias de 0,5 m de largo
Columnas de P.R.F.V. de una sola pieza para soporte de luminarias, rectas,
troncocónicas con 18 mm. por metro de conicidad medida en el diámetro, consti-
tuidas por resinas de poliéster reforzadas con tejido de fibra de vidrio, con velo
superf icial del mismo material, pigmentadas en la masa, obtenidas por centrifu-
gación a altas velocidades con acabado superficial liso y espesor mínimo de 6
mm.Las dimensiones del anclaje y del registro se ajustarán a UNE 72-402 y éste
dispondrá de una tapa ajustada y enrasada con la columna, cerrada con llave
especial que le proteja de manipulaciones. La placa de anclaje deberá ser tam-
bién de P.R.F.V. Asimismo, cumplirán las especificaciones del RD 842/2002, los
requerimientos de la norma UNE-EN 40-7 y harán mención al comportamiento
conforme a la norma UNE EN 12767.El proceso de aseguramiento de la calidad
cumpliendo la norma UNE-EN ISO 9001/2000 estará certif icado por empresa de
reconocido prestigio como AENOR.

          16,00 994,77 15.916,32

08.02.11 PA  A justificar en Organismo de Control Autorizado                 

PA A justif icar en Organismo de Control Autorizado para la legalización de la li-
nea por parte de la Consejería de Industria.

          1,00 300,00 300,00

08.02.12 ud  Componentes para la programación ICTT                           

Controlador IMCU, herramienta ICTT, para reprogramar las IMCUS desde el cua-
dro eléctrico a través de lalínea de alimentación Softw are incluido
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          1,00 2.012,66 2.012,66

08.02.13 ud  Retirada luminaria i/columna y transporte a almacenes
municipale

Ud. Retirada de luminaria y baculo existente, incluso parte proporcional de ca-
bleado que sea necesaria, y transporte a  almacenes municipales.

          2,00 84,64 169,28

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  8.02.................................. 87.568,67

          

TOTAL CAPÍTULO  8..................................... 123.883,44
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CAPÍTULO 9 Señalizacion (Horizontal y vertical)                            
09.01 ml  Marca cont. ó disc. hasta  15 cm. termoplastica                 

Ml. de Marca vial contínua o discontínua hasta 15 cm. de ancho, realmente pinta-
da con pintura termoplástica en caliente, cualquier color, incluso premarcaje.

          953,00 1,87 1.782,11

09.02 ml  Pintura reflexiva amarilla marcas viales convencional           

Pintura reflexiva amarilla convencional de marcas viales en cebreados y símbo-
los, incluso premarcaje de la simbología y aplicación del producto.

          20,00 1,08 21,60

09.03 m2  Estarcido en frio, 2 componentes                                

M2. de Estarcido en símbolos, f lechas, palabras, pasos de peatones, pasos de
cebra, Líneas de detención, etc. realmente pintado en frío, de dos componentes
y de larga duración, realizada a mano con llana y con dotación mínima de 2,5 - 3
Kg/m2, cualquier color, incluso premarcaje si fuera necesario.

          127,15 12,42 1.579,20

09.04 m2  Pintura convencional reflexiva cualquier color marcas viales    

Pintura reflexiva cualquier color convencional de marcas viales en cebreados y
símbolos, incluso premarcaje de la simbología y aplicación del producto.

          20,00 7,45 149,00

09.05 ud  Señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro, NR 1             

Suministro y montaje de señal ref lexiva circular de 60 cm de diámetro,  con base
de hormigón HM/30/P/20/IIa, parte proporcional de poste y tornillería. Nivel de re-
troref lexión 1. Orientada y colocada.

          4,00 160,03 640,12

09.06 ud  Señal reflexiva triangular 60 cm de lado, NR 1                  

Suministro y montaje de señal ref lexiva triangular de 60 cm de lado,  con base
de hormigón HM/30/P/20/IIa, parte proporcional de poste y tornillería. Nivel de re-
troref lexión 1. Orientada y colocada.

          4,00 168,39 673,56

09.07 ud  Señal reflexiva cuadrada 60 cm de lado, NR 1                    

Suministro y montaje de señal ref lexiva cuadrada de 60 cm de lado,  con base
de HM/30/P/20/IIa, parte proporcional de poste y tornillería. Nivel de retroref lexión
1. Orientada y colocada.

          4,00 120,99 483,96

09.08 ud  Señal reflexiva octogonal  60 cm de apotema, NR 2               

Suministro y montaje de señal ref lexiva octogonal de 60 cm de doble apotema,
con base de hormigón en HM/30/P/20/IIa, parte proporcional de poste y tornille-
ría. Nivel de retroref lexión 2. Orientada y colocada.

          1,00 211,90 211,90

09.09 ud  Panel TB-1 en señalización de desvíos de tráfico                

Suministro y montaje de panel para señalización de desvíos de tráfico de
1,95x0,95 metros, de franjas rojas y blancas, reflexivas, incluso soportes, torni-
llería y macizados con hormigón en los apoyos. Orientado y colocado.

          1,00 319,80 319,80

09.10 ud  Panel TB-2 en señalización de desvíos de tráfico                

Suministro y montaje de panel para señalización de desvíos de tráfico de
1,50x0,45 metros, de franjas rojas y blancas, reflexivas, incluso soportes, torni-
llería y macizados con hormigón en los apoyos. Orientado y colocado.

          1,00 174,47 174,47
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09.11 ud  Panel direccional, fondo amarillo, tipo TS-210                  

Panel direccional en desvíos provisionales de tráf ico ejecutado en chapa de ma-
dera o metálica de dimensiones suficientes para la perfecta lectura del panel.
Fondo en color amarillo e inscripciones en color negro. Incluso apoyos metálicos
y elementos de anclaje al suelo. Fabricado, transportado y colocado en el lugar
de uso.

          1,00 272,32 272,32

          

TOTAL CAPÍTULO  9..................................... 6.308,04
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CAPÍTULO 10 Varios                                                          
10.01 ud  Partida alzada a justificar en imprevistos y servicios afectados

          1,00 10.000,00 10.000,00

10.02 ml  Retirada y recolocacion de vallado existente                    

Ml de retirada, custodia y posterior recolocacion de vallado sobre muro de cole-
gio  existente de 2 m de altura, con apertura de nuevo cimiento de 30x30x40 pa-
ra poste, hormigonado y recolocacion con alambre de 4 mm, tensores etc. Total-
mente terminado

          31,00 7,66 237,46

10.03 ml  Barandilla de perfiles y cuadradillo segun planos               

Ml. de Barandilla metalica formada con perf iles y medidas segun los planos de
detalle, colocada, i/pintado con una mano de minio y dos de laca, color a elegir
por la DF, totalmente terminada.

          251,00 98,89 24.821,39

10.04 ml  Valla de defensa vial tipo bionda                               

Valla de defensa vial tipo bionda, incluso ipn-14, i/ captafaros, tornilleria, p.p. de
terminales en cola de pez, proteccion del lado interior  con madera de coníferas
(calidad mínima ME-2 de cualquiera de las especies en la norma UNE-56544),
con un tratamiento de preservación de clase 4 de riesgo ante ataque biológicy
colocacion . Totalmente terminado

          57,00 59,52 3.392,64

10.05 ml  Pasamanos tuberia acero galbanizado Ø1.5"                       

Ml de pasamanos formado por tuberias de acero galvanizado de 1 m de altura,
con pies con la misma tuberia cada 2m, empotrado en obra de fabrica o con pla-
ca de anclaje y tornilleria, terminada con una capa de imprimacion y dos de la-
cas color a elegir por la D.F., totalmente terminada.

          35,00 31,72 1.110,20

          

TOTAL CAPÍTULO 10 .................................... 39.561,69

Página 21Mayo 2016



PRESUPUESTO
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 11 Seguridad y Salud                                               
SUBCAPÍTULO 11.01 Capítulo I. Protecciones individuales                           

11.01.01 ud  Casco de seguridad                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

          15,00 4,64 69,60

11.01.02 ud  Gafa anti-partículas, de policarbonato                          

Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.

          15,00 10,68 160,20

11.01.03 ud  Protectores auditivos                                           

Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.

          15,00 10,93 163,95

11.01.04 ud  Par de guantes de uso general                                   

Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

          15,00 5,15 77,25

11.01.05 ud  Par de botas de PVC para agua, caña baja                        

Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normativa vigente.

          15,00 7,21 108,15

11.01.06 ud  Par de botas de seguridad                                       

Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de
acero flexibles, para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

          15,00 23,58 353,70

11.01.07 ud  Mascarilla antipolvo                                            

Mascarilla antipolvo.Caja compuesta por paquetes de 25 mascarillas.

          15,00 7,60 114,00

11.01.08 ud  Gafa tractorista securizada hermética                           

Gafa tractorista o conductor de minidumper, securizada hermética, homologada
CE s/normativa vigente.

          5,00 12,98 64,90

11.01.09 ud  Cinturón tractorista                                            

Cinturón tractorista

          5,00 12,40 62,00

11.01.10 ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco ref lectante CE s/normativa vigente.

          30,00 6,17 185,10

11.01.11 ud  EPI´S obligados para DF y Visitas.                              

Epí s, necesario para trabajar dentro de la obra de la Direccion facultativa y
cualquier vista externa o ajena a la obra, que consta de Chaleco Alta Visibilidad
cremallera (Euroto), Casco de seguridad  y Bota seguridad obra (beta)

          3,00 157,10 471,30

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 ................................ 1.830,15
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SUBCAPÍTULO 11.02 Capítulo II. Protecciones colectivas                            
11.02.01 ud  Valla metálica modular, Tipo Ayuntamiento (Amortización 25%)  

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura,
(amortización = 25 %), incluso colocación y posterior retirada.

          100,00 10,72 1.072,00

11.02.02 ml  Ml de vallado de obra de 2 m. de altura                         

Ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altura, con pies derechos ca-
da 2 m. y malla malla metalica grecada de acero galvanizada de 4 mm., incluidos
todos  los cambios de situacion de la valla motivados por el desarrollo de las
obras.

          350,00 8,50 2.975,00

11.02.03 ud  Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 50 %)

Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso traslado y
colocacion.Carga maxima 500 kG uniformemente repartidos. Incluidos todos  los
cambios y traslados de situacion  motivados por el desarrollo de las obras.

          5,00 133,90 669,50

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 ................................ 4.716,50

SUBCAPÍTULO 11.03 Capitulo III. Señalización                                      
11.03.01 ud  Cartel indicativorResgo Geberales en Obra de PVC,               

Cartel General indicativo de todos los riesgos y normas a seguir en la obra (Uso
obligatorio de caco, Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, etc..)
(amortización = 100 %) incluso  colocación,  desmontado.

          5,00 7,24 36,20

11.03.02 ml  Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontaje.

          300,00 0,51 153,00

11.03.03 ud  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y
desmontaje.

          4,00 29,57 118,28

11.03.04 ud  Señal de obra para trafico, con soporte metalico                

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortiza-
ción = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de f ijación, y des-
montado.

          5,00 37,49 187,45

11.03.05 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100
%), incluso colocación y desmontado.

          5,00 3,14 15,70

11.03.06 ml  Malla de señalización de 1,5 m  de altura con redondo o similar 

          100,00 0,85 85,00

11.03.07 ud  Par de semaforos portatiles de obra                             

Par de semáforos portátiles de obra, telescópicos, con mando a distancia, amor-
tizable en 5 usos, y alimentación con 2 baterías de plomo y ácido 12V - 70Ah.

          1,00 1.199,45 1.199,45

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 ................................ 1.795,08

Página 23Mayo 2016



PRESUPUESTO
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 11.04 Capítulo IV. Inst. higiene y bienestar                          
11.04.01 mes Alquiler de caseta prefabricada comedor                         

Mes de Alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra, durante un mes, de
4,1x1,9m, con 1 inodoros, 1 duchas, lavabo con 2 grifos y termo eléctrico de 50
l de capacidad, suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antidesli-
zante y resistente al desgaste, piezas sanitarias de f ibra de vidrio acabadas en
blanco y pintura antideslizante, puertas interiores de madera en los comparti-
mentos, instalación de fontanería con tuberías de polibutileno, incluso instalación
eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automá-
tico.

          6,00 204,80 1.228,80

11.04.02 mes Alquiler de caseta prefabricada vestuario                       

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40
x 2,40 m. con estructura metálica de perf iles conformados en frio, con cerra-
miento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a am-
bas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de ho-
jas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de
perf ilería soldada de apertura exterior con cerradura.

          6,00 256,01 1.536,06

11.04.03 mes Baño quimico                                                    

Caseta prefabricada para Baño Quimico. con estructura metálica de perf iles
conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm
de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con
PVC,  y 1 ud de puerta de perf ilería soldada de apertura exterior con cerradura,
Incluida conexión a la red existente o fosa.. Para la duración total de la obra, se
supone un 20% de amortización del precio por el uso en esta obra.

          6,00 165,09 990,54

11.04.04 ud  Acometida provisional de saneamiento                            

Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de obra.

          1,00 42,02 42,02

11.04.05 ud  Acometida provisional de electricidad                           

Acometida provisional de instalación eléctrica a caseta de obra.

          1,00 42,02 42,02

11.04.06 ud  Acometida provisional de agua                                   

Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de obra.

          1,00 42,02 42,02

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 ................................ 3.881,46
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PRESUPUESTO
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 11.05 Capítulo V. Medicina preventiva                                 
11.05.01 ud  Botiquín de urgencia para obra                                  

Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colocada
en oficina de obra, colocado.

          2,00 54,63 109,26

11.05.02 ud  Extintor portátil de polvo                                      

Extintor portátil de polvo químico seco contra fuego A B C, de 9 kg, ef icacia
34A-233B, tipo Aéro-Feu o similar, colocado, incluídas f ijaciones a la pared y
acabados s/NTE-IPF-38.

          2,00 48,64 97,28

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.05 ................................ 206,54

          

TOTAL CAPÍTULO 11 .................................... 12.429,73
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PRESUPUESTO
P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 12 Gestion de Residuos                                             
12.01 tn  Canon de vertido de residuos tierras y piedra                   

Canon de vertido de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido),
con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.

          12.081,53 2,32 28.029,15

12.02 tn  Canon de vertido de residuos de hormigón                        

Canon de vertido de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código
170101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

          211,20 2,58 544,90

12.03 tn  Canon de vertido de residuos de asfalto                         

Canon de vertido controlado de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán
de hulla (tasa vertido), con código 170302 según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-
ción, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

          568,43 5,82 3.308,26

12.04 tn  Canon de vertido de residuos vegetales o biodegradables         

Canon de vertido controlado de residuos de vegetales o biodegradables (tasa
vertido), con código 200201 según la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

          152,75 11,33 1.730,66

          

TOTAL CAPÍTULO 12 .................................... 33.612,97

TOTAL........................................................... 790.432,77
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

P.acond. Viales y Peatonales La Suerte-Piletas                  

Capítulo Resumen ImpEUR

01           Movimiento de Tierras y demoliciones.................................................. 142.316,54
02           Muros ........................................................................................................... 108.927,76
03           Aceras y albañilerias................................................................................. 95.144,78
04           Pavimentacion de calzadas..................................................................... 86.379,41
05           Red de Pluviales........................................................................................ 119.066,29
06           Riego y Jardineria...................................................................................... 13.276,34
07           Red de Telecomunicaciones y Baja Tension (Obra civil).................. 9.525,78
08           Alumbrado Publico.................................................................................... 123.883,44

-08.01        -Obra civil                                                      36.314,77
-08.02        -Instalacion Electrica                                           87.568,67

09           Señalizacion (Horizontal y vertical)......................................................... 6.308,04
10           Varios........................................................................................................... 39.561,69
11           Seguridad y Salud ..................................................................................... 12.429,73

-11.01        -Capítulo I. Protecciones individuales                           1.830,15
-11.02        -Capítulo II. Protecciones colectivas                            4.716,50
-11.03        -Capitulo III. Señalización                                      1.795,08
-11.04        -Capítulo IV. Inst. higiene y bienestar                          3.881,46
-11.05        -Capítulo V. Medicina preventiva                                 206,54

12           Gestion de Residuos................................................................................ 33.612,97

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL........................ 790.432,77

13,00 % Gastos generales................ 102.756,26
6,00 % Beneficio industrial.............. 47.425,97

SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS 150.182,23

TOTAL PRESUPUESTO ............................ 940.615,00

0,00 % I.G.I.C................................................................ 0,00

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION..................................................

940.615,00

Asciende el presupuesto base de licitacion a la expresada cantidad de NOVECIENTOS CUA-
RENTA MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS.

Las Palmas de Gran Canaria, a Mayo 2016.

EL REDACTOR DEL PROYECTO

Javier Negrie Perez

Ing. Téc. Obras Públicas
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