










LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E01AA0010    kg  Acero corrugado B 400 S (precio medio)                          0,62

E01AA0020    kg  Acero corrugado B 500 SD (precio medio)                         0,63

E01AA0130    kg  Acero corrugado ø10 mm, B 500 S                                 0,68

E01AB0010    m²  Malla electros. cuadrícula 15x 15 cm, ø 5-5 mm                   1,49

E01AB0020    m²  Malla electros. cuadrícula 15x 30 cm, ø 5-5 mm                   1,12

E01ACAJ0010 kg  perfil laminado b500 S para chapas                              2,98

E01ACAK0010 kg  Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE.                            0,89

E01BA0030    t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              95,64

E01BA0040    t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     110,63

E01BA0070    t   Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel                     127,66

E01BB0010    kg  Cal hidratada                                                   0,23

E01BD0100    kg  Escay ola, tipo A, E35 de YECASA                                 0,12

E01CA0010    t   Arena seca                                                      12,37

E01CA0020    m³  Arena seca                                                      18,57

E01CA0050    m³  Arena fina de picón.                                            16,54

E01CB0060    m³  Arido machaqueo 8-16 mm                                         16,59

E01CB0070    t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         9,79

E01CB0090    t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        9,79

E01CC0020    m³  Piedra en rama tamaño max imo 30 cm                              12,07

E01CD0010    m³  Picón fino av itolado/cribado (p/atezados...)                    13,27

E01CD0030    m³  Picón de relleno, garbancillo grueso                            13,27

E01CG0060    m³  Zahorra artificial (todo en uno)                                12,54

E01CH0010    m³  Productos de préstamos para rellenos.                           1,45

E01DB0120    l   Desencofrante concentrado, D 120, Würth                         7,03

E01E0010     m³  Agua                                                            1,02

E01FA0140    kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t, PEGOLAND 0,55

E01FB0090    kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,62

E01FC0220    m²  Mortero autoniv elante, CEMFORT 200, Cemart                      3,40

E01FG0090    kg  Mortero seco M 2,5 p/albañilería                                0,07

E01FG0210    kg  Mortero industrial seco R3 acreditativ o mediante DIT plus (preci 0,17

E01HCA0010   m³  Horm prep HM-20/B/20/I, transp 30 km planta                     70,20

E01HCB0040   m³  Horm prep HA-25/B/20/IIa                                        71,14

E01HCC0050  m³  Horm prep HA-30/B/20/IIb                                        74,40

E01HCC0060  m³  Horm prep HA-30/B/20/IIIIa                                      74,40

E01IA0110    m3  Madera pino insigne                                             292,54

E01IB0010    m³  Madera pino gallego en tablas                                   243,58

E01KB0040    kg  Butano.                                                         0,97

E01MA0020    kg  Clavos 2"                                                       0,69

E01NA0020    l   Líquido limpiador PVC, Terrain                                  9,53

E01NA0030    l   Líquido soldador PVC, Terrain                                   20,19

E02.0010     Tn. Cemento CEM IV/A 32.5 R, ensacado.                              78,57

E0223        M3  Hormigón HA-25/P/20/IIb                                         67,08

E02AA0110    m²  Placa poliestireno expandido 15 kg/m³, e=30 mm                  4,16

E02AB0420    m²  Panel aislante poliestireno ex truído e=50 mm,                   6,30

E04ABA0330   ud  Pta. met. multiusos 1 H, s/v ent. med. standard 1010x2000 mm, lac 105,69

E04ABB0150   ud  Pta. met. multiusos 2 H, s/v ent. med. standard 1950x2000 mm, lac 230,63

E05BCDA0120 ud  Vent 2H oscilob alum anod nat+lij+pul con RPT, 1,80x1,20 m, sist 304,06

E05BFDA0020 ud  Vent 2H corred alum anod+lij+pul con RPT, 2.2 x  0.50m, sist. AL- 240,97

E05EADA0030 ud  Puerta peat 1H abat alum anod nat+lij+pul con RPT, 1,20x 2,20 m, 301,69

E05EADA0040 ud  Puerta peat 2H abat alum anod nat+lij+pul con RPT, 1,80x 2,20 m, 465,28

E06.0100     Tn. Arena lav ada                                                    8,33

E06.0102     m3. Arena lav ada                                                    12,49

E09A0010     kg  Alambre de atar de 1,2 mm                                       0,83

E09ED0020    kg  Pletina 30.3 mm                                                 0,81

E09EEB0020   m   Perfil chapa laminado en caliente 20x20x1,5                     1,37

E09EEC0010   m   Perfil chapa laminado en caliente 20x10x1,5                     0,99

E09EEC0020   m   Perfil chapa laminado en caliente 30x20x1,5                     1,32

E09F0020     ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,09

E10AB0020    ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I    0,95

E10AD0010    ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm triple cámara, 1,67

E10CB0010    m   Fleje metálico perforado.                                       0,14

E10GA0580    m   Vallado metál. galv .y  plastif. h panel=1,20 m, BETAFENCE,Creazen 55,15
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E10GA0720    m   Vallado metál. galv .y  plastif. h panel=1,00 m, BETAFENCE,Creazen 43,66

E10GA0770    m   Vallado metál. galv .y  plastif. h panel=2,00 m, BETAFENCE,Creazen 71,01

E10GB0440    ud  Puerta metálica 1H abatible, 1,20x2,00 m, BETAFENCE,Creazen     534,65

E10HAA0010   ud  Albardilla hormigon arm gris U 100x 32x 7 cm                      18,72

E10HAA0010A ud  Albardilla hormigon polímero ulma MJ-35 (40)                    21,27

E10IEA0020   m²  Trasdosado directo (con pasta de agarre STD) W611 Knauf stándard 14,82

E10IEA0050   m²  Trasdosado directo PYL + poliestireno expandido, inst. (precio m 16,98

E11IB0110    m²  Placa policarb celular liso 10 mm translúcido, Onduclair PC     11,94

E11IC0210    m   Perfil H, unión de placas policarbonato, 10 mm, Onduclair PC    3,32

E11IC0240    m   Perfil U, cierre de placas policarbonato, 10 mm, Onduclair PC   1,16

E13AA0200    m   Semiv igu horm arm L=4,80-5,40 m h=25 cm                         9,36

E13ABA0080   ud  Bov edilla hormigón v ibrado 72x 25x 25 cm                          1,23

E13DA0030    ud  Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm                        0,14

E13DA0040    ud  Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm                       0,08

E13DA0110    ud  Separ plást arm v ert r 35 mm D acero 10-20                      0,36

E13DA0130    ud  Separ plást arm v ert r 50 mm D acero 12-20                      0,67

E13DA0150    ud  Separ hormigón r 40-50 mm uso univ ersal                         0,08

E14BA0200    ud  Placa lisa de escay ola 1000x 600 mm YECASA                       1,74

E14G0050     kg  Pita para falsos techos.                                        1,64

E18AA0050    m²  Lám betún LBM 40-FP, ELASTOSUR MB PY4                           9,19

E18E0030     m²  Lámina de polietileno, color negro, galga 600, e=0,15 mm        0,21

E18HB0400    m²  Geotex til de fibras poliéster 120 g/m², ROOFTEX 120, TEXSA      0,36

E18HC0380    m²  Membrana drenante HDPE, Dranotex , Würth                         5,01

E18KA0040    kg  Mortero impermeabilizante p/depósitos, balsas...Morcem Dry       0,94

E18LA0100    kg  Emulsión bituminosa aiónica tipo ED, EMUFAL I, TEXSA            1,16

E18LA0110    kg  Emulsión bituminosa tipo EA, ADHESIVO P, TEXSA                  2,51

E23.0880     ud. Boca riego DN 40 form v álv  arqu tapa fund Belgicast             81,71

E24BAA0140   m   Tubería PE-40, B.D. PN 10 D=20mm Tuplen                         0,90

E26EB0100    m²  Revestimiento de estructura metálica con mortero proy ectado Fibr 36,60

E28BA0130    ud  Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund dúctil EJ-Norinco HC   45,73

E28BE0061    ud  CANAL DREN, R150G10R/220 I/REJILLA  RANURADA GRL  150RODH150    61,95

E28CC0780    ud  Tes 3 bocas PVC-U D 250 mm, Adequa                              17,14

E28CD0070    m   Tubería PPC aguas resid. insonor. D=110 mm, Coes-Phonofire      16,20

E28CD0080    m   Tubería PPC aguas resid. insonor. D=135 mm, Coes-Phonofire      24,82

E28CE0120    ud  Abrazadera insonorizada D=110 mm, Coes-Phonofire                9,16

E28CE0130    ud  Abrazadera insonorizada D=135 mm, Coes-Phonofire                10,62

E28CE0190    ud  Codo PPC aguas resid. insonor. D=110 mm, Coes-Phonofire         8,57

E28CE0200    ud  Codo PPC aguas resid. insonor. D=135 mm, Coes-Phonofire         13,45

E28DB0010    m   Tub. Terrain PVC para v entilación, D 50 mm, Terrain i/embelleced 5,28

E28DB0040    m   Tub. Terrain PVC aguas pluv iales D 110 mm, Terrain              6,67

E28EB0250    m   Tub. PVC-U saneam. D 110 mm unión encol. SN-4, Terrain          9,94

E28EB0280    m   Tub. PVC-U saneam. D 200 mm j. elást. SN-4, Terrain             29,13

E28FB0050    m   Tubería drenaje PVC rígido D 160 mm, Ferroplast (sist. Tubodren) 8,14

E28JBB0070   ud  Sumidero sifónico plano D 110 mm, alto impacto, Terrain         57,16

E30AA0010    m³  Tierra v egetal                                                  10,64

E30BB0010    ud  Carissa grandiflora h=40/60 cm maceta 35cms                     2,37

E30BE0010    ud  Plantación deTecomaria Capensis h=1.5-2m.                       6,38

E30BG0030    m²  Tapizante tipo Carpobrotus edulis, alv eolos, dens 8 esq/m²      1,83

E31AB0050    ud  Puntal metál 3 m (50 puestas)                                   0,24

E31BB0010    ud  Escuadra, utilización                                           0,08

E31BB0020    ud  Cremallera, utilización                                         0,18

E31BB0030    ud  Panel metálico 50x 50 cm, utilización                            0,05

E31CD0020    ud  Andamio para ex teriores horizontales.                           30,69

E31CD0030    ud  Andamio para interiores v erticales.                             23,02

E33HAC0020   m²  Pav . v inílico homogéneo, losetas, clase 3, e=2 mm, Contour-Armst 35,73

E33HH0020    m   Rodapie flex ible PVC, rollo, 100x 25 mm, ACOSFLOR GT100          6,95

E33LB0010    ud  Bordillo jardín de hormigón 100x 25x 10 cm                        7,57

E35AA0200    l   Pintura acrílica int ecolog, Sensitiv                            5,29

E35AC0150    l   Revestimiento pétreo p/ex t, Palsancril rugoso                   5,02

E35KA0030    l   Pintura ecológica, blanco, Ecoplast                             5,81

E35KF0050    l   Revest flex ible-impermeable, Palflex                             8,72

E35LAD0160   l   Imprim fosfocromatante, Palv erol Metal Primer                   13,94
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E37KB0030    m²  Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm (precio medio)      2,57

E38AA0300    ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 1,48

E38AA0340    ud  Tapones antirruidos, Würth                                      0,66

E38AA0370    ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     15,30

E38AB0200    ud  Guantes protección nitrilo amarillo, Würth                      5,78

E38AB0220    ud  Guantes ny lon/latex  marrón, Würth                               7,05

E38AC0110    ud  Botas S3 marrón, Würth                                          22,80

E38AD0010    ud  Cinturón antilumbago, v elcro                                    11,90

E38AD0040    ud  Cinturón portaherramientas.                                     21,45

E38AD0070    ud  Traje antiagua chaqueta/pantalón PVC, amarillo/v erde            5,21

E38AD0080    ud  Delantal cuero serraje especial soldador                        9,15

E38AD0090    ud  Delantal neopreno, agua y  abrasiv os.                            17,70

E38AE0140    ud  Anticaída c/absorbedor, pinza y  mosq., Würth                    53,62

E38BA0120    m²  Red seguridad anticaída 5 x  10 m, Würth                         5,05

E38BB0010    ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             38,03

E38CA0010    ud  Soporte metálico para señal.                                    26,58

E38CA0020    ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,05

E38CB0020    m   Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0,08

E38CB0060    ud  Cono de señalización reflectante 50 cm                          8,84

E38DA0020    ud  Caseta tipo v est., almacén o comedor, 6x 2,4x2,4 m               510,62

E38DA0030    ud  Transp., descarga y  post. recogida caseta obra                  58,72

E38DB0010    ud  Inodoro p/adaptar a caseta obra                                 53,62

E38DB0020    ud  Plato ducha p/adaptar a caseta obra                             76,61

E38DB0030    ud  Lav abo o fregadero p/adaptar a caseta obra                      70,63

E38DB0040    ud  Taquilla metál. inicial 1,8x 0,3x0,5 mm, p/4 obreros             78,30

E38DB0050    ud  Taquilla metál. sucesiv a 1,8x 0,3x0,5 mm, p/4 obreros            75,75

E38E0020     ud  Botiquín tipo bolso c/correa, c/contenido                       35,74

E39ACA0160   m²  Doble acristalamiento Climalit 6+10+5 mm                        64,54

E39AD0050    m²  Stadip 8 mm (4+4) incoloro                                      40,80

E41CA0040    t   Tasa gestor aut. v alorización residuos mezclados inertes, LER 17 2,43

E41CA0040B   t   Tasa gestor aut. v alorización residuos mezclados inertes        12,36

E41CA0040C  t   Tasa gestor aut. v alorización residuos y eso                     5,50

E52.3004     ml. Tubería  PE(80) A.D. b.azul PN 16 D=40mm Uralita                1,60

F            m²  Tablero dm cobtrachapadoresina termoendurecida                  35,56

GB           m²  Tablero dm cobtrachapado aluminio anod nat lijado y  pulido      39,91

M01A0010     h   Oficial primera                                                 11,77

M01A0020     h   Oficial segunda                                                 11,56

M01A0030     h   Peón                                                            11,20

M01A0040     h   Peón especializado                                              11,27

M01B0010     h   Oficial cerrajero                                               11,77

M01B0020     h   Ay udante cerrajero                                              11,20

M01B0050     h   Oficial fontanero                                               11,77

M01B0050A    h   Oficial flex ibles                                               0,07

M01B0060     h   Ay udante fontanero                                              11,56

M01B0090     h   Oficial pintor                                                  11,77

M01B0100     h   Ay udante pintor                                                 11,20

M01B0140     h   Oficial carpintero                                              11,77

M01B0150     h   Ay udante carpintero                                             11,20

M0203        H   Pala cargad. neum. 2 m³ 120 CV                                  18,96

M0248        H   Camión 6,5 Tm                                                   11,07

M0274        H   Compact.manual rana 150 kg 5 CV                                 4,60

M0296        H.  Camión hormigonera de 6 M3                                      15,66

M0404        H   Retroex cav . TY-45 de ruedas                                     19,89

M0422        H   Planta de hormigón 100 m³/h                                     94,10

MQAD0010     h   Hormigonera portátil 250 l                                      3,35

O01O00006    H.  AYUDANTE                                                        11,20

O01O00008    H.  PEÓN ORDINARIO                                                  11,20

O03E00002    H.  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         11,77

O03E00004    H.  AYUDANTE ELECTRICISTA                                           11,56

P0101        M2  Mallazo 15*15 6 mm.                                             3,66

P0201        M3  Agua                                                            0,66

P0304        Tm  Grava 30                                                        4,14
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P0530        Ml  Tubería PVC corrug. ø 250 mm.                                   13,67

P10          ud  cuadro según esquema                                            1.021,23

QAA0020      h   Retroex cavadora 72 kW                                           25,28

QAA0070      h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          26,97

QAA0080      h   Pala cargadora sobre cadenas, 110 kW                            38,02

QAA0160      h   Compactador de suelo 62 kW                                      31,18

QAB0030      h   Camión basculante 15 t                                          26,02

QAB0060      h   Dumper 1500 kg                                                  4,02

QAC0010      h   Camión grúa 20 t                                                27,62

QAD0010      h   Hormigonera portátil 250 l                                      3,82

QAF0010      h   Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t                      35,97

QBA0010      h   Vibrador eléctrico                                              5,49

QBB0010      h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          9,87

QBC0010      h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,24

QBD0010      h   Bandeja v ibrante con operario                                   13,15

QBD0020      h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  2,03

T00CJ1170    Ud. Tirafondo 4,5x35 + taco plástico Ø8mm                           0,03

T05BS1.5     Ml. CABLE RÍGIDO 1x 2.5 LIBRE HALÓGENOS                              0,18

T05BSP006    Ml. CABLE R_GIDO 1x 1,5 (H07V-U)                                     0,21

T05BSP010    Ml. CABLE RÍGIDO 1x 10 (H07V-R)                                      0,66

T06CA0100    Ud. CAJA DERIV.EMP.50x 100x50 TORNILL.                               0,23

T06CA0152    Ud. CAJA DERIV.EMP.100x100x 50 GARRAS                                0,25

T06CR0000    Ud. REGISTRO c/CERCO/T.PRECINT.40x 30                                2,91

T06XR0000    Ud. REGLETA DE CONEXIÓN 12x4mm²                                     0,32

T11EPS152    Ud. AP.AUTÓN.178 lúmenes ARGOS-M N5S Daisalux                        29,20

T11IE26      Ud. Lum. Philips FBS261 2x26W + lámparas                            147,23

T11IEP113    Ud. Eslim LED Empotrable Armstrong 600x 600 40W -  LED Osram 4000ºK. 264,15

T15DS0525    Ud. PLA.SEÑAL.EVAC./EXTINCIÓN AL.297x 210                            5,50

T15EP1003    Ud. EXTINT.POLVO ABC 6KG                                            35,54

T18RF0022    Ml. TUB.PVC CORRUG.Ø16mm/GP5                                        0,12

T18RF0023    Ml. TUB.PVC CORRUG.Ø23mm/GP5                                        0,20

T18RF0025    Ml. TUB.PVC CORRUG.Ø36mm/GP5                                        0,43

T18RR0009    Ml. TUB.PVC RÍGIDO Ø23mm,GP 5                                       0,42

T18ZE1006    Ud. ABRAZAD.MET.ROSCA p/TUBO Ø36                                    0,12

TUB.110.PVC ml  Tuberia de PVC corrugado Ø110 mm. para conducciones             2,60

U01FY630     Hr  Oficial primera electricista                                    11,77

U30JW001     Ml  Conductor rígido 750V;2,5MM2(Cu) no propagador de incendio y  con 0,08

U30JW002     Ml  Conductor rígido 740V;4mm2(Cu) libre de halógenos               0,10

U30JW120     Ml  Tubo PVC corrug. D=13/20 ex t.                                   0,29

U30KA540     Ud  Interruptor SIMON 31                                            4,26

U30OC540     Ud  B.ench."Schuko" SIMON 31                                        8,96

U37DC001YZ  m2  Baldosa ecogranic C-3,  de 40x 40 y  20x20, e=4cms                21,04

U37DC001YZ1 m2  Baldosa prefabricada Terracolor  de 40x40 y  20x 20, e=4cms       18,30
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A03A0010     m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32 mm máx., confeccionado con hormigonera.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            11,20 22,40

E01BA0040    0,225 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     110,63 24,89

E01CA0010    0,600 t   Arena seca                                                      12,37 7,42

E01CB0090    1,200 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        9,79 11,75

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,02 0,20

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      3,82 1,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 68,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A06B0020     m³  Excavación manual en pozos.                                     

Excavación manual en pozos en cualquier clase de terreno con acopio de escombros resultantes al borde.

M01A0030     3,000 h   Peón                                                            11,20 33,60

QBB0010      2,000 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          9,87 19,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 53,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A06C0020     m³  Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi

Relleno de zanjas compactado por capas de 30 cm de espesor al proctor modificado del 95 % , con productos pro-
cedentes de las mismas, incluso riego, aportación de finos y  material de préstamos si fuera necesario

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            11,20 5,60

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,02 0,20

QAA0020      0,020 h   Retroex cavadora 72 kW                                           25,28 0,51

QBD0020      0,050 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  2,03 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

M01B0101     H   Cuadrilla A                                                     

M01A0010     1,077 h   Oficial primera                                                 11,77 12,68

M01A0030     1,615 h   Peón                                                            11,20 18,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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01.01        ml  Desmontado de cerramiento metálico en coronación de muros       

Desmontado de cerramiento metálico en coronación de muros, trabajos en altura, con medios mecánicos y  ma-
nuales, i/p.p. anclajes, medios aux iliares, clasificación del escombro y carga a brazo y  mecánica sobre camión
para envío a dependencias municipales o centro gestor, incluso transporte.

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            11,20 5,60

M01A0020     0,200 h   Oficial segunda                                                 11,56 2,31

QAB0030      0,030 h   Camión basculante 15 t                                          26,02 0,78

Suma la partida ......................................................... 8,69

Costes indirectos........................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02        m²  Arranque reja en muros.                                         

Arranque de reja en muros, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso medios auxiliares, clasificación
del escombro, carga a brazo y mecánica sobre camión y  transporte a centro gestor.

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            11,20 5,60

M01A0020     0,200 h   Oficial segunda                                                 11,56 2,31

QAB0030      0,030 h   Camión basculante 15 t                                          26,02 0,78

Suma la partida ......................................................... 8,69

Costes indirectos........................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03        ud  Arranque carpintería de cualquier tipo.                         

Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques y  fábricas resistentes, con o sin recuperación, incluso cerco, ho-
jas y tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, i/p.p. medios auxiliares, clasificación
del escombro, carga a brazo y mecánica sobre camión y  transporte a centro gestor.

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            11,20 5,60

M01A0020     0,200 h   Oficial segunda                                                 11,56 2,31

QAB0030      0,030 h   Camión basculante 15 t                                          26,02 0,78

Suma la partida ......................................................... 8,69

Costes indirectos........................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.04        m3  Demolición de muro de mamposteria hormigonada                   

Demolición de muro de mamposteria hormigonada hasta 3.50 m. de altura Y 50 cms de espesor, i/albardilla de
hormigón armado y  lavado en coronación, con medios mecánicos y  manuales, i/p.p. medios auxiliares, clasifica-
ción del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

M01A0030     1,600 h   Peón                                                            11,20 17,92

QBB0010      1,600 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          9,87 15,79

QAA0020      0,150 h   Retroex cavadora 72 kW                                           25,28 3,79

QAB0030      0,030 h   Camión basculante 15 t                                          26,02 0,78

Suma la partida ......................................................... 38,28

Costes indirectos........................... 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05        m²  Demolición fábrica bloq. hasta 25 cm senos macizados.           

Demolición de fábrica de bloques hasta 25 cms. de espesor con senos macizados con hormigón en masa, ejecu-
tada con medios mecánicos y manuales,  medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecáni-
ca sobre camión y  transporte a centro gestor.

M01A0030     0,650 h   Peón                                                            11,20 7,28

QBB0010      0,330 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          9,87 3,26

QAB0030      0,030 h   Camión basculante 15 t                                          26,02 0,78

Suma la partida ......................................................... 11,32

Costes indirectos........................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.06        ml  Demolición de pretil hasta 50cms. de altura                     

Demolición de pretil hasta 50cms. de altura ejecutado con fábrica de b.h.v. macizado y armado, o de hormigón,
con medios  manuales, i/p.p. medios aux iliares, clasificación del escombro y  carga a brazo y  mecánica sobre ca-
mión y  transporte a centro gestor.

M01A0030     0,650 h   Peón                                                            11,20 7,28

QBB0010      0,330 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          9,87 3,26

QAB0030      0,030 h   Camión basculante 15 t                                          26,02 0,78

Suma la partida ......................................................... 11,32

Costes indirectos........................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.07        m2  Picado de revestimiento en intrados de muro                     

Picado de revestimiento en intrados de muro, con medios mecánicos y  manuales, i/p.p. impermeabilización,  me-
dios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brazo y mecánica sobre camión y  transporte a centro gestor.

M01A0030     0,400 h   Peón                                                            11,20 4,48

QBC0010      0,150 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,24 0,64

QAB0030      0,030 h   Camión basculante 15 t                                          26,02 0,78

Suma la partida ......................................................... 5,90

Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.08        ud  Desmontaje de red de riego existente                            

Desmontaje de red de riego ex istente, con medios manuales,  i/p.p. acopio para posterior reutilización, carga y
transporte a almacenes de la empresa y v iceversa, para su reutilización.

M01A0030     6,000 h   Peón                                                            11,20 67,20

QAB0030      0,500 h   Camión basculante 15 t                                          26,02 13,01

Suma la partida ......................................................... 80,21

Costes indirectos........................... 3,00% 2,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 82,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.09        pa  Abono íntegro arranque de especies arbustivas y tapizantes      

Partida alzada de abono íntegro arranque de especies arbustivas y  tapizantes, con medios mecánicos y  manua-
les, i/p.p.medios auxiliares, carga a brazo y  mecánica sobre camión y  transporte a vertedero autorizado o centro
gestor.

M01A0030     9,000 h   Peón                                                            11,20 100,80

QAA0020      3,200 h   Retroex cavadora 72 kW                                           25,28 80,90

QAB0030      1,000 h   Camión basculante 15 t                                          26,02 26,02

Suma la partida ......................................................... 207,72

Costes indirectos........................... 3,00% 6,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 213,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.10        pa  Transplante de palmera Washintonia de gran porte                

Transplante de palmera Washintonia de gran porte, con medios mecánicos y  manuales, i/p.p excavación manual,
izado de la especie, escayolado de cepellón, tratamiento fungicida s/instrucciones de la D.F.,  carga sobre ca-
mión, transporte y acopio dentro de los límites de la obra y  mantenimiento hasta su replantación.

PA02         1,000 pa  abono íntegro                                                   760,00 760,00

Suma la partida ......................................................... 760,00

Costes indirectos........................... 3,00% 22,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 782,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.11        M3  Vaciado de tierra vegetal y relleno en parterre                 

Vaciado de tierra vegetal y rellenos de broza y escombros  en parterre hasta la cota inferior de subbase de la ram-
pa, realizado con medios mecánicos y manuales, i/p.p. medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a
brazo y mecánica sobre camión y  transporte a vertedero autorizado,  reutilización en otro centro de trabajo o  cen-
tro gestor.

M01A0030     0,080 h   Peón                                                            11,20 0,90

QAA0020      0,200 h   Retroex cavadora 72 kW                                           25,28 5,06

QAB0030      0,075 h   Camión basculante 15 t                                          26,02 1,95

Suma la partida ......................................................... 7,91

Costes indirectos........................... 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.12        m2  Demolición pavimento hidráulico, i/ solera y subbase            

Demolición pav imento hidráulico, i/ solera y subbase, con medios mecánicos y  manuales, i/ p.p. medios auxilia-
res, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

M01A0030     0,300 h   Peón                                                            11,20 3,36

QAA0020      0,100 h   Retroex cavadora 72 kW                                           25,28 2,53

QAB0030      0,030 h   Camión basculante 15 t                                          26,02 0,78

Suma la partida ......................................................... 6,67

Costes indirectos........................... 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.13        m²  Demolición pavim. hidraulico y solera horm. masa                

Demolición de pav imento hidrúalico y solera de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo com-
presor, incluso medios auxiliares, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y transpor-
te a centro gestor.

M01A0030     0,420 h   Peón                                                            11,20 4,70

QBB0010      0,300 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          9,87 2,96

QAB0030      0,030 h   Camión basculante 15 t                                          26,02 0,78

Suma la partida ......................................................... 8,44

Costes indirectos........................... 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.14        m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso medios aux iliares, clasificación del escombro,
carga a brazo y  mecánica sobre camión y  transporte a centro gestor.

M01A0030     0,400 h   Peón                                                            11,20 4,48

QAB0030      0,030 h   Camión basculante 15 t                                          26,02 0,78

Suma la partida ......................................................... 5,26

Costes indirectos........................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.15        ud  Desmontado cazoleta                                             

Desmontado de cazoleta sifónica en cubierta, con medios manuales,  i/ p.p. medios auxiliares, clasificación del
escombro, carga a brazo y mecánica sobre camión y  transporte a centro gestor.

M01A0020     0,500 h   Oficial segunda                                                 11,56 5,78

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            11,20 5,60

QAB0030      0,001 h   Camión basculante 15 t                                          26,02 0,03

Suma la partida ......................................................... 11,41

Costes indirectos........................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.16        m2  Desmontado sección de cubierta                                  

Desmontado de seccion de cubierta plana hasta cota de coronación de losa, formada por capa de grava, geotex til,
placa aislante, tela asfática y  atezado (sangre de toro), i/ p.p. aprovechamiento del material (40% ), medios auxilia-
res, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

M01A0020     0,250 h   Oficial segunda                                                 11,56 2,89

M01A0030     0,300 h   Peón                                                            11,20 3,36

QBB0010      0,200 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          9,87 1,97

QAB0030      0,030 h   Camión basculante 15 t                                          26,02 0,78

Suma la partida ......................................................... 9,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.17        pa  P.A. abono integro desmontado vierteaguas                       

P.A. abono integro desmontado vierteaguas, con medios manuales, i/p.p.medios aux iliares, clasificación del es-
combro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y  transporte a centro gestor.

PAAI1        1,000     Abono íntegro                                                   98,00 98,00

Suma la partida ......................................................... 98,00

Costes indirectos........................... 3,00% 2,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 100,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.18        m²  Demolición falso techo placas.                                  

Demolición de falso techo continuo de placas, por medios manuales, incluso limpieza desmontaje de elementos
aux iliares de cuelgue, limpieza, medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brazo y mecánica sobre
camión y  transporte a centro gestor.

M01A0030     0,350 h   Peón                                                            11,20 3,92

QAB0030      0,030 h   Camión basculante 15 t                                          26,02 0,78

Suma la partida ......................................................... 4,70

Costes indirectos........................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.19        m²  Demolición forjados aligerados.                                 

Demolición de forjados de semiv iguetas de hormigón armado y bovedillas de hormigón aligerado, incluso capa de
compresión y sección de cubierta, con martillo rompedor, incluso medios aux iliares, clasificación del escombro,
carga a brazo y  mecánica sobre camión y  transporte a centro gestor.

M01A0030     4,200 h   Peón                                                            11,20 47,04

QBB0010      1,300 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          9,87 12,83

QAB0030      0,030 h   Camión basculante 15 t                                          26,02 0,78

Suma la partida ......................................................... 60,65

Costes indirectos........................... 3,00% 1,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.01        m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, i/p.p. medios auxiliares, clasificación del escombro, car-
ga a brazo y  mecánica sobre camión y transporte a vertedero autorizado, reutilización en otro centro de trabajo o
centro gestor. La medición se hará sobre perfil.

M01A0030     0,030 h   Peón                                                            11,20 0,34

QAA0080      0,030 h   Pala cargadora sobre cadenas, 110 kW                            38,02 1,14

QAB0030      0,030 h   Camión basculante 15 t                                          26,02 0,78

Suma la partida ......................................................... 2,26

Costes indirectos........................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.02        m³  Excav. manual en zanja y pozo terreno suelto.                   

Excavación manual en zanjas y  pozos de cimentación en terreno suelto, hasta una altura de 3,50 m, con ex trac-
ción de tierras al borde,.carga a brazo y mecánica sobre camión y  transporte a vertedero autorizado,  reutilización
en otro centro de trabajo o  centro gestor. La medición se hará sobre perfil.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            11,20 22,40

Suma la partida ......................................................... 22,40

Costes indirectos........................... 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.03        m³  Relleno medios mecánicos productos préstamo                     

Relleno con medios mecánicos y  manuales, con productos de préstamo, compactado por capas de 30 cm, al
95%  del Proctor modificado, incluso regado y refino de taludes.

M01A0030     0,010 h   Peón                                                            11,20 0,11

QAA0070      0,030 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          26,97 0,81

QAA0160      0,040 h   Compactador de suelo 62 kW                                      31,18 1,25

QAF0010      0,010 h   Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t                      35,97 0,36

E01CH0010    1,000 m³  Productos de préstamos para rellenos.                           1,45 1,45

Suma la partida ......................................................... 3,98

Costes indirectos........................... 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

03.01        m³  Horm. ciclópeo cimientos sin encof.HM-20/B/20/I.                

Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60%  de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 %  de piedra en rama
tamaño máx imo 30 cm, incluso vertido y  curado. s/ EHE-08.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 11,77 5,89

M01A0030     0,600 h   Peón                                                            11,20 6,72

E01HCA0010   0,620 m³  Horm prep HM-20/B/20/I, transp 30 km planta                     70,20 43,52

E01CC0020    0,400 m³  Piedra en rama tamaño max imo 30 cm                              12,07 4,83

E01E0010     0,045 m³  Agua                                                            1,02 0,05

Suma la partida ......................................................... 61,01

Costes indirectos........................... 3,00% 1,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.02        m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor medio, en
base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  nivelación de la superficie. Según C.T.E.
DB SE y  DB SE-C.

M01A0030     0,160 h   Peón                                                            11,20 1,79

A03A0030     0,100 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               70,01 7,00

E01E0010     0,015 m³  Agua                                                            1,02 0,02

Suma la partida ......................................................... 8,81

Costes indirectos........................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

03.03        m²  Encofrado y desencofrado de zapatas.                            

Encofrado y  desencofrado de zapatas. (8 puestas).

M01A0010     0,665 h   Oficial primera                                                 11,77 7,83

M01A0030     0,665 h   Peón                                                            11,20 7,45

E01IB0010    0,003 m³  Madera pino gallego en tablas                                   243,58 0,73

E01IA0110    0,001 m3  Madera pino insigne                                             292,54 0,29

E01MA0020    0,020 kg  Clavos 2"                                                       0,69 0,01

Suma la partida ......................................................... 16,31

Costes indirectos........................... 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.04        m²  Encofrado y desencofrado en vigas riostras.                     

Encofrado y  desencofrado en v igas riostras (8 puestas)

M01A0010     0,490 h   Oficial primera                                                 11,77 5,77

M01A0030     0,490 h   Peón                                                            11,20 5,49

E01IB0010    0,003 m³  Madera pino gallego en tablas                                   243,58 0,73

E01IA0110    0,001 m3  Madera pino insigne                                             292,54 0,29

E01MA0020    0,020 kg  Clavos 2"                                                       0,69 0,01

Suma la partida ......................................................... 12,29

Costes indirectos........................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.05        kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                  

Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado, con parte proporcional de despuntes.

M01A0010     0,020 h   Oficial primera                                                 11,77 0,24

M01A0030     0,020 h   Peón                                                            11,20 0,22

E01AA0020    1,050 kg  Acero corrugado B 500 SD (precio medio)                         0,63 0,66

E09A0010     0,020 kg  Alambre de atar de 1,2 mm                                       0,83 0,02

Suma la partida ......................................................... 1,14

Costes indirectos........................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

03.06        m³  Horm.HA-30/B/20/IIIIa p/ armar en zapatas .                     

Hormigón para armar en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIIa, incluso elaboración,  vertido, v ibrado y  curado,
s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y DB SE-C.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 11,77 5,89

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            11,20 5,60

E01HCC0060  1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIIIa                                      74,40 75,89

QBA0010      0,300 h   Vibrador eléctrico                                              5,49 1,65

E01E0010     0,045 m³  Agua                                                            1,02 0,05

Suma la partida ......................................................... 89,08

Costes indirectos........................... 3,00% 2,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 91,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.07        m³  Horm. HA-30/B/20/IIIIa Pp/armar en vigas riostras               

Hormigón para armar en v igas riostras, HA-30/B/20/IIIIa, incluso elaboración,  vertido, v ibrado y  curado,
s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y DB SE-C.
.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 11,77 5,89

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            11,20 5,60

E01HCC0060  1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIIIa                                      74,40 75,89

QBA0010      0,400 h   Vibrador eléctrico                                              5,49 2,20

E01E0010     0,090 m³  Agua                                                            1,02 0,09

E13DA0150    16,000 ud  Separ hormigón r 40-50 mm uso univ ersal                         0,08 1,28

Suma la partida ......................................................... 90,95

Costes indirectos........................... 3,00% 2,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 93,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.08        ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x12mm                        

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensiones
JR250x250x12mm con ocho patillas de acero corrugado B 500 S de D=10 mm y 34 cm de longitud, soldadas, in-
cluso taladro, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y  DB
SE-A.

M01B0010     0,380 h   Oficial cerrajero                                               11,77 4,47

M01B0020     0,380 h   Ay udante cerrajero                                              11,20 4,26

M01A0030     0,040 h   Peón                                                            11,20 0,45

E01ACAJ0010 5,888 kg  perfil laminado b500 S para chapas                              2,98 17,55

E01AA0130    1,800 kg  Acero corrugado ø10 mm, B 500 S                                 0,68 1,22

E09F0020     8,000 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,09 0,72

Suma la partida ......................................................... 28,67

Costes indirectos........................... 3,00% 0,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.09        ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x9mm                         

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensiones
JR250x250x9mm con ocho patillas de acero corrugado B 500 S de D=10 mm y  34 cm de longitud, soldadas, in-
cluso taladro, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y  DB
SE-A.

M01B0010     0,380 h   Oficial cerrajero                                               11,77 4,47

M01B0020     0,380 h   Ay udante cerrajero                                              11,20 4,26

M01A0030     0,040 h   Peón                                                            11,20 0,45

E01ACAJ0010 4,906 kg  perfil laminado b500 S para chapas                              2,98 14,62

E01AA0130    1,800 kg  Acero corrugado ø10 mm, B 500 S                                 0,68 1,22

E09F0020     8,000 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,09 0,72

Suma la partida ......................................................... 25,74

Costes indirectos........................... 3,00% 0,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

03.10        ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x9mm                         

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensiones
JR250x250x9mm con doce patillas de acero corrugado B 500 S de D=10 mm y  34 cm de longitud, soldadas, in-
cluso taladro, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y  DB
SE-A.

M01B0010     0,380 h   Oficial cerrajero                                               11,77 4,47

M01B0020     0,380 h   Ay udante cerrajero                                              11,20 4,26

M01A0030     0,040 h   Peón                                                            11,20 0,45

E01ACAJ0010 4,906 kg  perfil laminado b500 S para chapas                              2,98 14,62

E01AA0130    2,700 kg  Acero corrugado ø10 mm, B 500 S                                 0,68 1,84

E09F0020     8,000 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,09 0,72

Suma la partida ......................................................... 26,36

Costes indirectos........................... 3,00% 0,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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03.11        ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x12mm                        

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensiones
JR250x250x9mm con cuatro patillas de acero corrugado B 500 S de D=10 mm y 34 cm de longitud, soldadas, in-
cluso taladro, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y  DB
SE-A.

M01B0010     0,380 h   Oficial cerrajero                                               11,77 4,47

M01B0020     0,380 h   Ay udante cerrajero                                              11,20 4,26

M01A0030     0,040 h   Peón                                                            11,20 0,45

E01ACAJ0010 5,888 kg  perfil laminado b500 S para chapas                              2,98 17,55

E01AA0130    0,900 kg  Acero corrugado ø10 mm, B 500 S                                 0,68 0,61

E09F0020     8,000 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,09 0,72

Suma la partida ......................................................... 28,06

Costes indirectos........................... 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

03.12        m²  Imperm. cimientos o trasdós muros 2 kg/m² emulsión bitum. c/cauc

Impermeabilización en cimientos, trasdós de muros o fábrica de bloques, realizada con emulsión bituminosa con
contenido de caucho, tipo EA s/UNE 104231, tipo ADHESIVO P de TEXSA o equivalente, aplicada a dos ma-
nos, con brocha, rodillo o airless, con una cuantía de 2 kg/m².

M01A0010     0,089 h   Oficial primera                                                 11,77 1,05

M01A0040     0,089 h   Peón especializado                                              11,27 1,00

E18LA0110    2,000 kg  Emulsión bituminosa tipo EA, ADHESIVO P, TEXSA                  2,51 5,02

Suma la partida ......................................................... 7,07

Costes indirectos........................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

03.13        m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra en rama de 30 cm de
espesor sobre terreno previamente compactado, terminado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10
cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, sobre lámina de polietileno, color negro,
galga 600, e=0,15 mmincluso vertido, ex tendido, colocación de la piedra, curado y  formación de juntas de dilata-
ción. S/NTE-RSS.

M01A0010     0,200 h   Oficial primera                                                 11,77 2,35

M01A0030     0,270 h   Peón                                                            11,20 3,02

E01CC0020    0,300 m³  Piedra en rama tamaño max imo 30 cm                              12,07 3,62

E18E0030     1,000 m²  Lámina de polietileno, color negro, galga 600, e=0,15 mm        0,21 0,21

E01HCA0010   0,110 m³  Horm prep HM-20/B/20/I, transp 30 km planta                     70,20 7,72

E01AB0020    1,050 m²  Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm                   1,12 1,18

E01E0010     0,015 m³  Agua                                                            1,02 0,02

Suma la partida ......................................................... 18,12

Costes indirectos........................... 3,00% 0,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.01        m³  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 68.93kg/m³ B500S.           

Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 68.93 kg/m³ de acero B 500 S,(véase pag. 53 del ane-
xo a la memoria)  incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, vertido, v ibrado y  curado,
s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 11,77 5,89

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            11,20 5,60

E01HCC0060  1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIIIa                                      74,40 75,89

03.05        68,930 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,14 78,58

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,49 2,75

E01E0010     0,180 m³  Agua                                                            1,02 0,18

E31CD0030    0,015 ud  Andamio para interiores v erticales.                             23,02 0,35

E13DA0130    25,000 ud  Separ plást arm v ert r 50 mm D acero 12-20                      0,67 16,75

Suma la partida ......................................................... 185,99

Costes indirectos........................... 3,00% 5,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 191,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.02        m²  Encofrado pilares rectangul. panel metálico.                    

Encofrado de pilares rectangulares, con paneles metálicos, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desenco-
frante, p.p. de elementos necesarios para su adecuada estabilidad y  ejecución, y  desencofrado. S/EHE-08.

A05AD0030    1,000 m²  Encofrado y  desencof. en pilares con paneles metálicos.         15,91 15,91

Suma la partida ......................................................... 15,91

Costes indirectos........................... 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.03        kg  Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares, zunchos.      

Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y  colocado en vigas, pilares y  zunchos, con perfiles laminados en
caliente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales , placa acartelada en coronación y dos ma-
nos de imprimación antiox idante, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

M01B0010     0,050 h   Oficial cerrajero                                               11,77 0,59

M01B0020     0,070 h   Ay udante cerrajero                                              11,20 0,78

E01ACAK0010 1,030 kg  Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE.                            0,89 0,92

E09F0020     2,000 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,09 0,18

E35LAD0160   0,010 l   Imprim fosfocromatante, Palv erol Metal Primer                   13,94 0,14

Suma la partida ......................................................... 2,61

Costes indirectos........................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.04        m²  Encofrado y desencofrado vigas planas.                          

Encofrado y  desencofrado v igas planas. (8 puestas) i/desencofrante.

M01A0010     0,650 h   Oficial primera                                                 11,77 7,65

M01A0030     0,650 h   Peón                                                            11,20 7,28

E31AB0050    4,000 ud  Puntal metál 3 m (50 puestas)                                   0,24 0,96

E01IB0010    0,003 m³  Madera pino gallego en tablas                                   243,58 0,73

E01IA0110    0,002 m3  Madera pino insigne                                             292,54 0,59

E01MA0020    0,020 kg  Clavos 2"                                                       0,69 0,01

E01DB0120    0,020 l   Desencofrante concentrado, D 120, Würth                         7,03 0,14

Suma la partida ......................................................... 17,36

Costes indirectos........................... 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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04.05        m²  Encofrado y desencof. en vigas colgadas.                        

Encofrado y  desencofrado en v igas colgadas. (8 puestas) i/desencofrante.

M01A0010     0,750 h   Oficial primera                                                 11,77 8,83

M01A0030     0,750 h   Peón                                                            11,20 8,40

E31AB0050    2,000 ud  Puntal metál 3 m (50 puestas)                                   0,24 0,48

E01IB0010    0,003 m³  Madera pino gallego en tablas                                   243,58 0,73

E01IA0110    0,002 m3  Madera pino insigne                                             292,54 0,59

E01MA0020    0,020 kg  Clavos 2"                                                       0,69 0,01

E01DB0120    0,020 l   Desencofrante concentrado, D 120, Würth                         7,03 0,14

Suma la partida ......................................................... 19,18

Costes indirectos........................... 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.06        m³  Horm. para armar vigas HA-30/B/20/IIIa  B500S.                  

Hormigón para armar en vigas planas y colgadas, HA-30/B/20/IIIa, incluso elaboración, colocación de las arma-
duras, separadores, encofrado y  desencofrado, vertido, v ibrado y curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 11,77 5,89

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            11,20 5,60

E01HCC0060  1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIIIa                                      74,40 75,89

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,49 2,75

E01E0010     0,060 m³  Agua                                                            1,02 0,06

E13DA0150    11,000 ud  Separ hormigón r 40-50 mm uso univ ersal                         0,08 0,88

Suma la partida ......................................................... 91,07

Costes indirectos........................... 3,00% 2,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 93,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

04.07        m²  Forj.aliger.25+5cm HA-30/B/20/IIIa, cuantía acero negativos1 kg/

Forjado de 25+5 cm de espesor, con hormigón HA-30/B/20/IIIa, cuantías conforme plano 02 de anexo de estruc-
turas, aligerado con bovedillas de hormigón vibrado y  realizado con semiv iguetas colocadas cada 70 cm y  una
cuantía media de 1 kg/m² de acero B500S en negativos. Incluso colocación de encofrado, v iguetas, bovedillas,
armadura de negativo en arranque de v iguetas, malla de reparto, hormigonado, v ibrado, separadores, curado y
desencofrado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y  DB SE-AE.

M01A0010     0,262 h   Oficial primera                                                 11,77 3,08

M01A0030     0,262 h   Peón                                                            11,20 2,93

E13AA0200    1,390 m   Semiv igu horm arm L=4,80-5,40 m h=25 cm                         9,36 13,01

E13ABA0080   5,550 ud  Bovedilla hormigón v ibrado 72x 25x 25 cm                          1,23 6,83

E01HCC0060  0,088 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIIIa                                      74,40 6,55

03.05        3,300 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,14 3,76

E01E0010     0,050 m³  Agua                                                            1,02 0,05

A05AE0010    1,000 m²  Encofrado y  desencofrado forjado unidireccional.                16,66 16,66

QBA0010      0,080 h   Vibrador eléctrico                                              5,49 0,44

E01AB0020    1,000 m²  Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm                   1,12 1,12

E13DA0150    4,000 ud  Separ hormigón r 40-50 mm uso univ ersal                         0,08 0,32

Suma la partida ......................................................... 54,75

Costes indirectos........................... 3,00% 1,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 56,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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05.01        m²  Cubiert invert plana no transitable acab capa árido.            

Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -faldón a base de hormigón aligerado de
10 cm de espesor medio en formación de pendientes, capa de mortero 1:6 de 2 cm de espesor; -lámina asfáltica
no protegida de betún elastómero (SBS), con armadura de fieltro de 150 g/m², tipo LBM-40-FP (150); -aislamiento
rígido con placa de poliestireno extruído de 5 cm de espesor; -capa separadora filtrante y capa de árido de 6 cm de
espesor como protección. Incluso p.p. de solapes y encuentros con elementos verticales. s/UNE 104-402. Se
considera una recuperación del 30%  de grava y  aislamiento rígido.

M01A0010     0,600 h   Oficial primera                                                 11,77 7,06

M01A0030     0,600 h   Peón                                                            11,20 6,72

A03B0010     0,100 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          55,23 5,52

A02A0040     0,020 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          77,14 1,54

E18AA0050    1,160 m²  Lám betún LBM 40-FP, ELASTOSUR MB PY4                           9,19 10,66

E02AB0420    0,700 m²  Panel aislante poliestireno ex truído e=50 mm,                   6,30 4,41

E18HB0400    1,200 m²  Geotex til de fibras poliéster 120 g/m², ROOFTEX 120, TEXSA      0,36 0,43

E01KB0040    0,350 kg  Butano.                                                         0,97 0,34

E01CB0060    0,060 m³  Arido machaqueo 8-16 mm                                         16,59 1,00

Suma la partida ......................................................... 37,68

Costes indirectos........................... 3,00% 1,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

05.02        m²  Impermeab trasdós muros y cubiertas con emulsión bitum EMUFAL I 

Impermeabilización de cimentación,  trasdós de muros o cubiertas con emulsión bituminosa aniónica tipo EMU-
FAL I, de TEXSA o equivalente, con un rendimiento de 1 kg/m²

M01A0030     0,300 h   Peón                                                            11,20 3,36

E18LA0100    1,000 kg  Emulsión bituminosa aiónica tipo ED, EMUFAL I, TEXSA            1,16 1,16

Suma la partida ......................................................... 4,52

Costes indirectos........................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.03        m²  Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm+2cm mort             

Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, acabado con 2 cm de
mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores de poliestireno expandido con elementos vertica-
les, realización de maestras y formación de juntas de dilatación.

M01A0010     0,300 h   Oficial primera                                                 11,77 3,53

M01A0030     0,300 h   Peón                                                            11,20 3,36

A03B0010     0,100 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          55,23 5,52

A02A0040     0,020 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          77,14 1,54

E02AA0110    0,100 m²  Placa poliestireno expandido 15 kg/m³, e=30 mm                  4,16 0,42

Suma la partida ......................................................... 14,37

Costes indirectos........................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

05.04        m²  Revest. flexible e imperm. liso, p/rehab. fachadas fisuradas, Pa

Revestimiento flex ible, elástico e impermeable, antifisuras y  fotorreticulable, según la norma UNE-53413, Palflex
de PALCANARIAS o equivalente,  para la protección e impermeabilización de fachadas fisuradas o expuestas a
viento húmedo, lluv ia, rocío, ambientes salinos, etc. acabado liso satinado, i/imprimación, lijado y  empaste, aca-
bado a 2 manos y  con un espesor aprox imado de 1 mm., i/limpieza y  preparado del soporte.

M01A0010     0,180 h   Oficial primera                                                 11,77 2,12

M01B0100     0,180 h   Ay udante pintor                                                 11,20 2,02

E35KF0050    0,550 l   Revest flex ible-impermeable, Palflex                             8,72 4,80

Suma la partida ......................................................... 8,94

Costes indirectos........................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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05.05        m²  Acrist. lucernario c/policarbonato celular de 10 mm, translúcido

Acristalamiento de lucernario realizado con planchas de policarbonato celular de 10 mm, translúcido, Onduclair PC
o equivalente, incluso perfiles de unión y cierre, replanteo, cortes y  colocación sobre estructura existente.

M01A0010     0,700 h   Oficial primera                                                 11,77 8,24

M01A0030     0,700 h   Peón                                                            11,20 7,84

E11IB0110    1,050 m²  Placa policarb celular liso 10 mm translúcido, Onduclair PC     11,94 12,54

E11IC0210    0,200 m   Perfil H, unión de placas policarbonato, 10 mm, Onduclair PC    3,32 0,66

E11IC0240    0,200 m   Perfil U, cierre de placas policarbonato, 10 mm, Onduclair PC   1,16 0,23

Suma la partida ......................................................... 29,51

Costes indirectos........................... 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

06.01        ud  Cazoleta sumidero PVC 110mm p/cubiertas, garajes... Terrain sali

Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC Terrain, de D 110 mm,
salida vertical, clase L 15, según UNE-EN 1253, caudal de evacuación mayor de 5 l/s y carga de rotura de 46
kN (4691 Kg), conexión estanca con la impermeabilización por medio de apriete mecánico, incluso acople, p.p. tu-
bería PVC Terrain D 110 mm, recibido y  remates de pav imento. Instalada, incluso ayudas de albañilería, según
C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

M01B0050     0,200 h   Oficial fontanero                                               11,77 2,35

M01A0010     0,350 h   Oficial primera                                                 11,77 4,12

M01A0030     0,350 h   Peón                                                            11,20 3,92

A02A0040     0,020 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          77,14 1,54

E28JBB0070   1,000 ud  Sumidero sifónico plano D 110 mm, alto impacto, Terrain         57,16 57,16

E28DB0040    2,000 m   Tub. Terrain PVC aguas pluv iales D 110 mm, Terrain              6,67 13,34

M01B0060     0,200 h   Ay udante fontanero                                              11,56 2,31

E01NA0020    0,020 l   Líquido limpiador PVC, Terrain                                  9,53 0,19

E01NA0030    0,040 l   Líquido soldador PVC, Terrain                                   20,19 0,81

Suma la partida ......................................................... 85,74

Costes indirectos........................... 3,00% 2,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 88,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

06.02        m   Bajante visto o colector suspendido inson PPC D=110 mm Coes-Phon

Bajante v isto o colector suspendido, Coes-Phonofire o equivalente, D=110 mm, de tubería multicapa fonoabsor-
bente de polipropileno copolímero (PPC) autoextinguible B1 + fibras minerales, insonorizada e ignífuga, color blan-
co, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. accesorios, registros, piezas especia-
les, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. De conformidad con DIN 4102, B1. Instalado, se-
gún C.T.E. HS-5.

M01B0050     0,300 h   Oficial fontanero                                               11,77 3,53

M01B0060     0,300 h   Ay udante fontanero                                              11,56 3,47

E28CD0070    1,200 m   Tubería PPC aguas resid. insonor. D=110 mm, Coes-Phonofire      16,20 19,44

E28CE0190    0,300 ud  Codo PPC aguas resid. insonor. D=110 mm, Coes-Phonofire         8,57 2,57

E28CE0120    0,800 ud  Abrazadera insonorizada D=110 mm, Coes-Phonofire                9,16 7,33

Suma la partida ......................................................... 36,34

Costes indirectos........................... 3,00% 1,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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06.03        m   Bajante visto o colector suspendido inson PPC D=135 mm Coes-Phon

Bajante v isto o colector suspendido, Coes-Phonofire o equivalente, D=135 mm, de tubería multicapa fonoabsor-
bente de polipropileno copolímero (PPC) autoextinguible B1 + fibras minerales, insonorizada e ignífuga, color blan-
co, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. accesorios, registros, piezas especia-
les, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones. De conformidad con DIN 4102, B1. Instalado, se-
gún C.T.E. HS-5.

M01B0050     0,300 h   Oficial fontanero                                               11,77 3,53

M01B0060     0,300 h   Ay udante fontanero                                              11,56 3,47

E28CD0080    1,200 m   Tubería PPC aguas resid. insonor. D=135 mm, Coes-Phonofire      24,82 29,78

E28CE0200    0,300 ud  Codo PPC aguas resid. insonor. D=135 mm, Coes-Phonofire         13,45 4,04

E28CE0130    0,800 ud  Abrazadera insonorizada D=135 mm, Coes-Phonofire                10,62 8,50

Suma la partida ......................................................... 49,32

Costes indirectos........................... 3,00% 1,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

07.01        m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mec/man       

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos y manuales, refino y
compactación del fondo de la excavación, incluso carga y  transporte de material sobrante a vertedero autorizado.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            11,20 1,12

QAA0020      0,300 h   Retroex cavadora 72 kW                                           25,28 7,58

QAB0030      0,100 h   Camión basculante 15 t                                          26,02 2,60

Suma la partida ......................................................... 11,30

Costes indirectos........................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.02        m²  Cerram. fach. 1H: RE cont. (R3)+Bloque 25 TC+trasd. direct. EPS,

Cerramiento de fachada de una hoja, constituido por: fábrica de bloques de hormigón de árido de picón de 25 cm
de espesor de triple cámara, con marcado CE, categoría I, s/UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial
M-2,5 con marcado CE, s/UNE-EN 998-2; revestimiento ex terior (RE) continuo, de resistencia muy alta (R3) a
la filtración, s/CTE DB HS-1, de espesor >= 15 mm, realizado con enfoscado de mortero industrial, con marcado
CE, s/UNE-EN 998-1 y  trasdosado directo interior formado por panel constituido por una placa de yeso laminado
más aislante no hidrófilo de poliestireno expandido, recibido con pasta de agarre a la fábrica. Características del
sistema: grado de impermeabilidad (GI) 5; aislamiento a ruido ex terior dominante de tráfico (RA,tr) 48 dBA. Termi-
nado, según C.T.E.

D07AA0120    1,000 m²  Fábrica bl.hueco triple cámara 25x 25x 50 cm                      29,46 29,46

D07L0260     1,110 m²  Enfosc maestr fratas v ert ex t. R3 acreditativ o mediante DIT plus 20,32 22,56

D07FBAA0100 0,920 m²  Trasdosado directo PYL + poliestireno ex pandido (precio medio)  16,98 15,62

Suma la partida ......................................................... 67,64

Costes indirectos........................... 3,00% 2,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.03        m³  Relleno de zanjas material seleccionado                         

Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación, incluso ex tendido,
regado y  compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

A06C0020     1,000 m³  Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 6,41 6,41

Suma la partida ......................................................... 6,41

Costes indirectos........................... 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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07.04        m²  Trasdosado directo W611 Knauf stándard 12,5 mm                  

Trasdosado directo W611 formado por una placa de yeso Knauf stándard de e=12,5 mm, recibido con material de
agarre Knauf Perlfix  directamente sobre paramento vertical, incluso tratamiento de juntas. Instalado.

E10IEA0020   1,000 m²  Trasdosado directo (con pasta de agarre STD) W611 Knauf stándard 14,82 14,82

Suma la partida ......................................................... 14,82

Costes indirectos........................... 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

07.05        m²  Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm                      

Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de fijación, remates, andamiajes, colocación
y acabado con pasta de escayola. S/NTE RTC-16.

M01A0010     0,560 h   Oficial primera                                                 11,77 6,59

M01A0030     0,560 h   Peón                                                            11,20 6,27

E14BA0200    1,670 ud  Placa lisa de escay ola 1000x 600 mm YECASA                       1,74 2,91

A01A0010     0,003 m³  Pasta de escay ola.                                              134,71 0,40

E14G0050     0,500 kg  Pita para falsos techos.                                        1,64 0,82

E31CD0020    0,001 ud  Andamio para ex teriores horizontales.                           30,69 0,03

Suma la partida ......................................................... 17,02

Costes indirectos........................... 3,00% 0,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.06        m   Parapeto 1.5 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.           

Parapeto o pretil de 1.50 m de altura formado por bloques huecos de hormigón v ibrado de 50x25x20 cm, tomados
con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x15 cm cada 2 m y correa superior de 20 x  15 cm, ambos de
hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8 mm y  estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replan-
teo, aplomado, nivelado y  humedecido del bloque.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 11,77 5,89

M01A0030     0,400 h   Peón                                                            11,20 4,48

E10AB0020    9,500 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I    0,95 9,03

A02A0040     0,020 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          77,14 1,54

A03A0080     0,045 m³  Hormigón en masa HM-25/P/16/I                                   87,85 3,95

A04A0010     3,000 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1,13 3,39

A05AA0010    0,450 m²  Encofrado y  desencof. en zunchos y  pilaretes.                   10,22 4,60

E13DA0110    2,000 ud  Separ plást arm v ert r 35 mm D acero 10-20                      0,36 0,72

E13DA0030    4,000 ud  Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm                        0,14 0,56

Suma la partida ......................................................... 34,16

Costes indirectos........................... 3,00% 1,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

07.07        m²  Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5            

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales ex teriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, aca-
bado con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y  estructura, remate de hue-
cos y  aristas, limpieza y  humedecido del soporte.

M01A0010     0,620 h   Oficial primera                                                 11,77 7,30

M01A0030     0,620 h   Peón                                                            11,20 6,94

A02A0030     0,015 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          82,67 1,24

A02D0030     0,005 m³  Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina              111,70 0,56

E37KB0030    0,200 m²  Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm (precio medio)      2,57 0,51

E01E0010     0,005 m³  Agua                                                            1,02 0,01

Suma la partida ......................................................... 16,56

Costes indirectos........................... 3,00% 0,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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08.01.01     Ml. LINEA ALIMENTACIÓN TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO               

LÍNEA ALIMENTACIÓN trifásica, instalada con cinco cables unipolares de Cu, aislamiento V-750 V no propaga-
dor de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de seccion nominal de 10mm2, aislada bajo tubo
de PVC CORRUGADO de D36. Grado de proteccion 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y material de fija-
ción; construida según R.B.T. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta los cua-
dros de protección.incluso ayudas de albañileria y  p/p piezas especiales.

O03E00002    0,340 H.  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         11,77 4,00

O03E00004    0,170 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA                                           11,56 1,97

T05BSP010    5,000 Ml. CABLE RÍGIDO 1x 10 (H07V-R)                                      0,66 3,30

T18RF0025    1,000 Ml. TUB.PVC CORRUG.Ø36mm/GP5                                        0,43 0,43

T18ZE1006    1,500 Ud. ABRAZAD.MET.ROSCA p/TUBO Ø36                                    0,12 0,18

T00CJ1170    1,500 Ud. Tirafondo 4,5x35 + taco plástico Ø8mm                           0,03 0,05

T06CR0000    0,150 Ud. REGISTRO c/CERCO/T.PRECINT.40x30                                2,91 0,44

Suma la partida ......................................................... 10,37

Costes indirectos........................... 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.01.02     ud  SUBCUADRO NUEVO                                                 

Ud de subcuadro para sala de psicomotricidad y  comedor de 24 módulos  compuesto por
1 diferenciales de 2x40/30mA
1 Magnetotérmico de 20 A
3 PIAS de 2x10A
1PIAS de 2x16

incluso ayudas de albañileria y  p/p piezas especiales.

O03E00002    12,000 H.  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         11,77 141,24

O03E00004    12,000 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA                                           11,56 138,72

P10          1,000 ud  cuadro según esquema                                            1.021,23 1.021,23

Suma la partida ......................................................... 1.301,19

Costes indirectos........................... 3,00% 39,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.340,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

08.02.01     Ud. Eslim LED Empotrable Armstrong 600x600 40W -  LED Osram 4000ºK. 

Luminaria empotrable para techo modular con perfil v isto o continuo, modeloEslim LED Empotrable Armstrong
600x600 40W -  LED Osram 4000ºK. Color blanco. Incluye driver y sensor de control de flujo para D DE LA
CASA COMERCIAL SECOM o similar, incluso lámparas, instalada. incluso ayudas de albañileria y   p/p piezas
especiales.

O03E00002    0,340 H.  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         11,77 4,00

O03E00004    0,340 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA                                           11,56 3,93

T11IEP113    1,000 Ud. Eslim LED Empotrable Armstrong 600x 600 40W -  LED Osram
4000ºK. 

264,15 264,15

Suma la partida ......................................................... 272,08

Costes indirectos........................... 3,00% 8,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 280,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

08.02.02     Ud. Aircom LED circular empotrable 20w. Color níquel rayado. Incluye

Luminaria empotrada circular para interior tipo "downlight" modelo Aircom LED circular empotrable 20w. Color ní-
quel rayado. Incluye driver regulable 1-10v de la casa comercial SECOM, grupo alimentación, instalación y co-
nex ionado según R.B.T. incluso ayudas de albañileria y  p/p piezas especiales.

O03E00002    0,261 H.  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         11,77 3,07

O03E00004    0,261 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA                                           11,56 3,02

T11IE26      1,000 Ud. Lum. Philips FBS261 2x26W + lámparas                            147,23 147,23

Suma la partida ......................................................... 153,32

Costes indirectos........................... 3,00% 4,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 157,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Página 16



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.03.01     Ud  PUNTO LUZ SENCILLO SIMON-31                                     

Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=20/gp.5 y  conductor de cobre unipolar, aislados para
una tensión nominal de 750 V y  sección 2,5 mm2 no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar SIMON-31 y marco
respectivo, totalmente montado e instalado. incluso ayudas de albañileria y   p/p piezas especiales.

U01FY630     0,348 Hr  Oficial primera electricista                                    11,77 4,10

T18RR0009    10,000 Ml. TUB.PVC RÍGIDO Ø23mm,GP 5                                       0,42 4,20

U30JW001     30,000 Ml  Conductor rígido 750V;2,5MM2(Cu) no propagador de incendio y
con

0,08 2,40

U30KA540     1,000 Ud  Interruptor SIMON 31                                            4,26 4,26

Suma la partida ......................................................... 14,96

Costes indirectos........................... 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

08.03.02     Ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO" SIMON-31                                  

Base enchufe, de ex terior protegida con tapa, con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de
D=20/gp.5 y  conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 4 mm2 no pro-
pagador de incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida, (activo, neutro y protección), incluido caja de
registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" SIMON-31, así
como marco respectivo, totalmente montado e instalado. incluso ayudas de albañileria y  p/p piezas especiales.

U01FY630     0,304 Hr  Oficial primera electricista                                    11,77 3,58

U30JW120     15,000 Ml  Tubo PVC corrug. D=13/20 ex t.                                   0,29 4,35

U30JW002     45,000 Ml  Conductor rígido 740V;4mm2(Cu) libre de halógenos               0,10 4,50

U30OC540     1,000 Ud  B.ench."Schuko" SIMON 31                                        8,96 8,96

Suma la partida ......................................................... 21,39

Costes indirectos........................... 3,00% 0,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

08.03.03     Ml. CTO."ALUMBRADO" ;PVC CORRUGADO                                  

CIRCUITO ALUMBRADO, instalado con cable de cobre aislamiento 750 V, formado por tres conductores 2,5
mm2 (F+N+T) de sección nominal, no propagador de incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida,
UNE 21031, empotrado y  aislado con tubo de PVC CORRUGADO FLEXIBLE de D20 mm con grado de pro-
tección 5, incluso caja de derivación empotrada y elementos de conex ión, construido según R.B.T. Medida la uni-
dad ejecutada desde el cuadro de protección hasta la caja de registro de la habitación suministrada. incluso ayudas
de albañileria y   p/p piezas especiales.

O03E00002    0,100 H.  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         11,77 1,18

O03E00004    0,060 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA                                           11,56 0,69

T05BS1.5     3,000 Ml. CABLE RÍGIDO 1x 2.5 LIBRE HALÓGENOS                              0,18 0,54

T18RF0022    1,000 Ml. TUB.PVC CORRUG.Ø16mm/GP5                                        0,12 0,12

T06CA0152    0,010 Ud. CAJA DERIV.EMP.100x100x 50 GARRAS                                0,25 0,00

T06XR0000    0,100 Ud. REGLETA DE CONEXIÓN 12x4mm²                                     0,32 0,03

Suma la partida ......................................................... 2,56

Costes indirectos........................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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09.01        Ud. P.LUZ EMERG.ARGOS 178 Lúm.PVC CORRUGADO                         

PUNTO LUZ EMERGENCIA de 178 Lm. para locales de pública concurrencia, incluyendo aparato autónomo
ARGOS-M N5S empotrado de DAISALUX o similar, Marca AENOR, UNE 20-062-73 instalado con cable de
cobre no propagador de incendio y  con emisión de humos y  opacidad reducida, aislamiento 750V de 1,5mm2 de
sección nominal, UNE 21031, aislado con tubo de PVC FLEXIBLE CORRUGADO de D20mm, incluso p.p. de
circuito de protección de línea y  registro empotrado. Construido según R.B.T. Medida la unidad terminada entre
dos puntos. Con indicación de "salida" donde se indique en planos.

O03E00002    1,031 H.  OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                         11,77 12,13

O03E00004    0,515 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA                                           11,56 5,95

T05BSP006    20,000 Ml. CABLE R_GIDO 1x 1,5 (H07V-U)                                     0,21 4,20

T18RF0023    10,000 Ml. TUB.PVC CORRUG.Ø23mm/GP5                                        0,20 2,00

T06CA0100    1,000 Ud. CAJA DERIV.EMP.50x 100x 50 TORNILL.                               0,23 0,23

T11EPS152    1,000 Ud. AP.AUTÓN.178 lúmenes ARGOS-M N5S Daisalux                        29,20 29,20

Suma la partida ......................................................... 53,71

Costes indirectos........................... 3,00% 1,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 55,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

09.02        Ml. EXTINTOR MANUAL POLVO SECO ABC 6 KG                             

EXTINTOR DE INCENDIOS manual polvo quØmico seco ABC polivalente, de eficacia 21A/113B, de 6 Kg de
agente ex tintor, segun norma UNE,certificado AENOR. Instalacion de superficie, i/placa de señalizacion.

O01O00008    0,116 H.  PEÓN ORDINARIO                                                  11,20 1,30

T15EP1003    1,000 Ud. EXTINT.POLVO ABC 6KG                                            35,54 35,54

Suma la partida ......................................................... 36,84

Costes indirectos........................... 3,00% 1,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.03        Ud. PLACA SEÑALIZ.EVACUACIÓN                                        

Placa de señalizacion de evacuacion y medios mov iles de ex tincion en aluminio luminiscente tamaño 297x210
mm, totalmente colocada.

O01O00006    0,103 H.  AYUDANTE                                                        11,20 1,15

T15DS0525    1,000 Ud. PLA.SEÑAL.EVAC./EXTINCIÓN AL.297x 210                            5,50 5,50

Suma la partida ......................................................... 6,65

Costes indirectos........................... 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.01        m²  Atezado horm aligerado 10 cm y capa mortero 2 cm                

Atezado de hormigón ligero de 10 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2 cm, fratasado,
para colocación de pavimentos, incluso realización de juntas y maestras.

M01A0010     0,300 h   Oficial primera                                                 11,77 3,53

M01A0030     0,300 h   Peón                                                            11,20 3,36

A03B0010     0,100 m³  Hormigón aligerado de cemento y  picón.                          55,23 5,52

A02A0030     0,020 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          82,67 1,65

Suma la partida ......................................................... 14,06

Costes indirectos........................... 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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10.02        m²  Mortero autonivelante, CEMFORT 200                              

Mortero autonivelante, CEMFORT 200 de Cemart o equivalente, con un espesor de 2 mm, incluso imprimación
de estireno/acrílico en dispersión acuosa CEMPRIME para recepción revestimiento final del suelo. Totalmente co-
locado, i/p.p.. sellado de juntas de pav imento preex isitente

M01A0010     0,104 h   Oficial primera                                                 11,77 1,22

M01A0030     0,078 h   Peón                                                            11,20 0,87

E01FC0220    1,000 m²  Mortero autoniv elante, CEMFORT 200, Cemart                      3,40 3,40

Suma la partida ......................................................... 5,49

Costes indirectos........................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.03        m²  Pav. vinílico homogéneo, rollos, clase 3, CONTOUR, ARMSTRONG    

Pavimento v inílico homogéneo, en rollos, modelo CONTOUR, de ARMSTRONG o equivalente, con marcado
CE s/UNE-EN 14041, de 2 mm de espesor total, abrasión <= 0,15 mm, flex ible, calandrado y  compactado, teñi-
do en masa con diseño no direccional, compuesto exclusivamente por cloruro de poliv inilo, plastificantes, estabili-
zantes y  aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos; clase 3, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB
SUA-1; bacteriostático y  fungistático; con tratamiento PUR CONDUCTIVO ECO System para facilitar la limpie-
za e incrementar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos químicos, reacción al fuego
Bfl-s1; colores a elegir por la D.F.; con clasificación LEED, cumpliendo con el respeto al medioambiente; instalado
sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3%  máx imo de humedad) y  sin grietas, fijado con el ad-
hesivo conductor recomendado por el fabricante y cinta de cobre centrada debajo del eje de las losetas, conectada
a una pica (no incluída) de toma de tierra indiv idual suministrada por el electricista, incluso soldado de juntas con
cordón de PVC. Instalado.

E33HAC0020   1,000 m²  Pav . v inílico homogéneo, losetas, clase 3, e=2 mm, Contour-Armst 35,73 35,73

Suma la partida ......................................................... 35,73

Costes indirectos........................... 3,00% 1,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

10.04        m   Rodapie flexible PVC, rollo, 100x25 mm, ACOSFLOR GT100, Acosflor

Rodapie flex ible PVC en rollo, 100x25 mm ACOSFLOR GT100 de Acosflor o equivalente, fijado con adhesivo
universal en dispersión acrílica. Instalado

E33HH0020    1,000 m   Rodapie flex ible PVC, rollo, 100x25 mm, ACOSFLOR GT100         6,95 6,95

M01A0010     0,150 h   Oficial primera                                                 11,77 1,77

M01A0030     0,109 h   Peón                                                            11,20 1,22

Suma la partida ......................................................... 9,94

Costes indirectos........................... 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

11.01        m²  Pintura acrílica int ecolog, Sensitiv                           

Pintura a base de dispersión acrílica, Sensitiv  de Caparol o equivalente, ecológica, sin conservantes, especial-
mente indicada para alérgicos, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramentos verticales y horizonta-
les, en interiores, colores medios, incluso limpieza del soporte e imprimación.

M01B0090     0,215 h   Oficial pintor                                                  11,77 2,53

M01B0100     0,215 h   Ay udante pintor                                                 11,20 2,41

E35AA0200    0,280 l   Pintura acrílica int ecolog, Sensitiv                            5,29 1,48

Suma la partida ......................................................... 6,42

Costes indirectos........................... 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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11.02        m²  Pintura plástica ecológica mate, int., Ecoplast, PALCANARIAS    

Pintura plástica ecológica para interior/ex terior, acabado mate, sin olor residual, Ecoplast de PALCANARIAS o
equivalente, con certificado Aenor  medio ambiente por su bajo contenido en compuestos orgánicos volátiles y
otros requisitos ex igidos, i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 2 manos, color blanco.

M01B0090     0,080 h   Oficial pintor                                                  11,77 0,94

M01B0100     0,080 h   Ay udante pintor                                                 11,20 0,90

E35KA0030    0,330 l   Pintura ecológica, blanco, Ecoplast                             5,81 1,92

Suma la partida ......................................................... 3,76

Costes indirectos........................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.03        m²  Revestim pétreo rugoso, imperm ext. Palsancril de PALCANARIAS   

Revestimiento pétreo impermeabilizante rugoso para ex terior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, i/impri-
mación, lijado y  empaste, acabado a 1 mano, color blanco.

M01A0010     0,180 h   Oficial primera                                                 11,77 2,12

M01B0100     0,180 h   Ay udante pintor                                                 11,20 2,02

E35AC0150    0,550 l   Revestimiento pétreo p/ex t, Palsancril rugoso                   5,02 2,76

Suma la partida ......................................................... 6,90

Costes indirectos........................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

11.04        m²  Revestimiento de estructura metálica con mortero proyectado Fibr

Revestimiento, para protección contra el fuego, de estructura metálica mediante mortero proyectado Fibrofeu de
Promat o equivalente, compuesto de lanas minelares y  aglomerantes hidráulicos inorgánicos, resistencia al fuego
R-90 según ensayo Licof 0481T05. Totalmente terminado. Según C.T.E. DB SI

E26EB0100    1,000 m²  Revestimiento de estructura metálica con mortero proy ectado Fibr 36,60 36,60

Suma la partida ......................................................... 36,60

Costes indirectos........................... 3,00% 1,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

12.01        ud  Puerta P5 1H abat alum anod nat+lij+pul 1,20x2,10 m, ALUCANSA   

Puerta peatonal P5 de una hoja abatible de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado color natural + lijado
+ pulido, de 1,20x2,20 m, constituída por marco formado por perfiles de 1,6±0,05 mm de espesor y  clase 20 (es-
pesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-16 RPT o equivalente,
con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 62 mm, con acristalamiento formado por v idrio la-
minado de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según fabricante), pa-
nel inferiordm  contrachapado en aluminio tipo alucobond,  incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, ta-
pajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y
taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios ALU-
CANSA, o equivalente, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de alba-
ñilería, según C.T.E. y  plano 04, memoria de carpintería.

E05EADA0030 1,000 ud  Puerta peat 1H abat alum anod nat+lij+pul con RPT, 1,20x 2,20 m, 301,69 301,69

E39AD0050    1,100 m²  Stadip 8 mm (4+4) incoloro                                      40,80 44,88

GB           1,265 m²  Tablero dm cobtrachapado aluminio anod nat lijado y  pulido      39,91 50,49

M01B0140     4,340 h   Oficial carpintero                                              11,77 51,08

M01B0150     4,340 h   Ay udante carpintero                                             11,20 48,61

M01A0010     1,000 h   Oficial primera                                                 11,77 11,77

Suma la partida ......................................................... 508,52

Costes indirectos........................... 3,00% 15,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 523,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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12.02        ud  Puerta P0 2H abat alum anod nat+lij+pul 1,80x2,20 m, ALUCANSA   

Puerta peatonal de dos hojas abatibles y  paño superior fijo, de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado
color natural + lijado + pulido, de 1,80x2,20 m, constituída por marco formado por perfiles de 1,6±0,05 mm de es-
pesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-16
RPT o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 62 mm, con acristalamiento
formado por v idrio laminado de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K
(según fabricante), panel inferiordm  contrachapado en resina termoendurecida,  incluso precerco de aluminio siste-
ma ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido
sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y  demás
accesorios ALUCANSA, o equivalente, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E. y  plano 04, memoria de carpintería.

E05EADA0040 1,000 ud  Puerta peat 2H abat alum anod nat+lij+pul con RPT, 1,80x 2,20 m, 465,28 465,28

E39AD0050    2,040 m²  Stadip 8 mm (4+4) incoloro                                      40,80 83,23

F            2,040 m²  Tablero dm cobtrachapadoresina termoendurecida                  35,56 72,54

M01B0140     6,420 h   Oficial carpintero                                              11,77 75,56

M01B0150     6,420 h   Ay udante carpintero                                             11,20 71,90

M01A0010     1,000 h   Oficial primera                                                 11,77 11,77

Suma la partida ......................................................... 780,28

Costes indirectos........................... 3,00% 23,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 803,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.03        ud  Puerta P3 2H abat alum anod nat+lij+pul 1,70x2,20 m, ALUCANSA   

Puerta peatonal de dos hojas abatibles y  paño superior fijo, de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado
color natural + lijado + pulido, de 1,70x2,20 m, constituída por marco formado por perfiles de 1,6±0,05 mm de es-
pesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-16
RPT o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 62 mm, con acristalamiento
formado por v idrio laminado de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K
(según fabricante), panel inferiordm  contrachapado en aluminio tipo alucobond,  incluso precerco de aluminio siste-
ma ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido
sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y  demás
accesorios ALUCANSA, o equivalente, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E. y  plano 04, memoria de carpintería.

E05EADA0040 1,000 ud  Puerta peat 2H abat alum anod nat+lij+pul con RPT, 1,80x 2,20 m, 465,28 465,28

E39AD0050    2,040 m²  Stadip 8 mm (4+4) incoloro                                      40,80 83,23

GB           2,040 m²  Tablero dm cobtrachapado aluminio anod nat lijado y  pulido      39,91 81,42

M01B0140     6,420 h   Oficial carpintero                                              11,77 75,56

M01B0150     6,420 h   Ay udante carpintero                                             11,20 71,90

M01A0010     1,000 h   Oficial primera                                                 11,77 11,77

Suma la partida ......................................................... 789,16

Costes indirectos........................... 3,00% 23,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 812,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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12.04        ud  Vent 2H oscilob alum anod nat+lij+pul 1,80x1,00 m, ALUCANSA AL-1

Ventana V5 de dos hojas oscilobatientes de eje vertical, de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado color
natural + lijado + pulido, de 1,60x1,20 m, con transmitancia térmica de hueco < = 2,80 W/m²K, constituída por
marco formado por perfiles de 1,6±0,05 mm de espesor y  clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor
de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-16 RPT o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con
transmitancia térmica de 2,8 W/m²K, ancho del marco (fijo) de 62 mm, con clasificaciones: clase 4, según ensayo
de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase E750, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y
clase C5, según ensayo de resistencia al v iento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acústico a ruido aé-
reo de 33 dB (UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado por dos v idrios monolíticos incoloros
con cámara de aire, de espesor total 6+10+5 mm (cristal+cámara+cristal), con transmitancia térmica de 2,8
W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sis-
tema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inox i-
dable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y  demás accesorios ALUCANSA, recibido del precerco,
montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.

E05BCDA0120 1,000 ud  Vent 2H oscilob alum anod nat+lij+pul con RPT, 1,80x1,20 m, sist 304,06 304,06

E39ACA0160   1,960 m²  Doble acristalamiento Climalit 6+10+5 mm                        64,54 126,50

M01B0140     4,290 h   Oficial carpintero                                              11,77 50,49

M01B0150     4,290 h   Ay udante carpintero                                             11,20 48,05

M01A0010     1,000 h   Oficial primera                                                 11,77 11,77

Suma la partida ......................................................... 540,87

Costes indirectos........................... 3,00% 16,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 557,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

12.05        ud  Vent 2H corred alum anod nat+lij+pul 2,20x0.50 m, ALUCANSA AL-14

Ventana de dos hojas correderas, de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado color natural + lijado + puli-
do, de 1,20x1,20 m, con transmitancia térmica de hueco 3,10 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles
de 1,6±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA
ALUCANSA AL-14 RPT o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 3,9
W/m²K, ancho del marco (fijo) de 83 mm, con clasificaciones: clase 3, según ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026); clase 7A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5, según ensayo
de resistencia al v iento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 28 dB (UNE-EN
ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de es-
pesor total 6+10+5 mm (cristal+cámara+cristal), con transmitancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabricante), inclu-
so precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y demás accesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nive-
lado, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E.

E05BFDA0020 1,000 ud  Vent 2H corred alum anod+lij+pul con RPT, 2.2 x  0.50m, sist. AL- 240,97 240,97

E39ACA0160   1,100 m²  Doble acristalamiento Climalit 6+10+5 mm                        64,54 70,99

M01B0140     3,620 h   Oficial carpintero                                              11,77 42,61

M01B0150     3,620 h   Ay udante carpintero                                             11,20 40,54

M01A0010     1,000 h   Oficial primera                                                 11,77 11,77

Suma la partida ......................................................... 406,88

Costes indirectos........................... 3,00% 12,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 419,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

13.01        m   Vallado metál. galv.y plastif. h panel=1,00 m, BETAFENCE,Creazen

Vallado modelo CREAZEN  de BETAFENCE o equivalente, imitación caña de bambú, de 1,00 m de altura de
panel, formado por poste bekafix , de 70 x  44 mm., o equivalente, y panel de 2.40m de longitud, compuesto por
cuadradillos horizontales de 40 x  20 mm. y verticales de 20 x 20 mmentrecruzados y soldados, separación máx i-
ma entre tubos 110mm., en acero galvanizado en caliente y plastificados, color antracita ral 7016,  i/p.p. piezas de
fijación plásticas, tornillería y  pernos de anclaje de acero inox idable, placa base y fijaciones para ángulos,
, incluso p.p. de accesorios, calado de albardilla, recibido, colocación y  sellado.

E10GA0720    1,000 m   Vallado metál. galv .y  plastif. h panel=1,00 m, BETAFENCE,Creazen 43,66 43,66

Suma la partida ......................................................... 43,66

Costes indirectos........................... 3,00% 1,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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13.02        m   Vallado metál. galv.y plastif. h panel=1,20 m, BETAFENCE,Creazen

Vallado modelo CREAZEN  de BETAFENCE o equivalente, imitación caña de bambú, de 1,20 m de altura de
panel, formado por poste bekafix , de 70 x  44 mm., o equivalente, y panel de 2.40m de longitud, compuesto por
cuadradillos horizontales de 40 x 20 mm. y  y verticales de 20 x  20 mm entrecruzados y soldados, separación
máxima entre tubos 110mm., en acero galvanizado en caliente y  plastificados, color antracita ral 7016,  i/p.p. pie-
zas de fijación plásticas, tornillería y  pernos de anclaje de acero inoxidable, placa base y fijaciones para ángulos,
, incluso p.p. de accesorios, calado de albardilla, recibido, colocación y  sellado.

E10GA0580    1,000 m   Vallado metál. galv .y  plastif. h panel=1,20 m, BETAFENCE,Creazen 55,15 55,15

Suma la partida ......................................................... 55,15

Costes indirectos........................... 3,00% 1,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 56,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

13.03        m   Vallado metál. galv.y plastif. h panel=2,00 m, BETAFENCE,Creazen

Vallado modelo CREAZEN  de BETAFENCE o equivalente, imitación caña de bambú, de 2,00 m de altura de
panel, formado por poste bekafix , de 70 x  44 mm., o equivalente, y panel de 2.40m de longitud, compuesto por
cuadradillos horizontales de 40 x  20 mm. y verticales de 20 x 20 mm.entrecruzados y  soldados, separación má-
xima entre tubos 110mm., en acero galvanizado en caliente y  plastificados, color antracita ral 7016,  i/p.p. piezas
de fijación plásticas, tornillería y  pernos de anclaje de acero inox idable, placa base y fijaciones para ángulos,  in-
cluso p.p. de accesorios, calado de albardilla, recibido, colocación y  sellado.

E10GA0770    1,000 m   Vallado metál. galv .y  plastif. h panel=2,00 m, BETAFENCE,Creazen 71,01 71,01

Suma la partida ......................................................... 71,01

Costes indirectos........................... 3,00% 2,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 73,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

13.04        ud  Puerta metálica 1H abatible, 1,20x2,00 m, BETAFENCE,Creazen     

Puerta metálica de 1 hoja abatible, de 1,20x2,00 m, formada por marco de acero galvanizado en caliente y  plastifi-
cado, largueros de 40 x 20mm. y verticales de 20 x 20mm, id. id. anterior.

E10GB0440    1,000 ud  Puerta metálica 1H abatible, 1,20x2,00 m, BETAFENCE,Creazen    534,65 534,65

Suma la partida ......................................................... 534,65

Costes indirectos........................... 3,00% 16,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 550,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.05        m   Pasamanos doble acero galvanizado  en caliente 2"               

Pasamanos doble de acero galvanizado en caliente pintado con dos manos de esmalte, laca de poliuretano, forma-
da por dos tubos de 2", i/pequeño material, anclajes e Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer o equivalen-
te, completamente ejecutado s/plano de detalles 08.

DFB          1,000 ud  s/precio ofertado cerrajería                                    61,34 61,34

Suma la partida ......................................................... 61,34

Costes indirectos........................... 3,00% 1,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 63,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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13.06        m   Barandilla acero galvanizado en caliente, doble pasamanos.      

Barandilla acero galvanizado en caliente, doble pasamanos, conformada por d=50 mm ypie derecho redondo ma-
cizo del mismo material y  d=12 mm cada 1,20 m, recibida a paramentos horizontal,  (altura de pasamanos  0,70
m y 0,90 m), recibida mediante resina epoxi en taladro Ø14 mm y 20 cm de profundidad y  embellecedor cilíndrico
Ø 40 mm de chapa lisa de acero inox idable, candeleros iden anterior c/1.20 m, y pletina inferior en todo su desa-
rrollo, incluso pequeño material, y codo en acerox. en ex tremos, anclajes, recibido y colocación., conforme plano
de detalles p08 y DB SUA.

M01B0010     2,400 h   Oficial cerrajero                                               11,77 28,25

M01B0020     2,400 h   Ay udante cerrajero                                              11,20 26,88

E09EEC0020   3,000 m   Perfil chapa laminado en caliente 30x20x 1,5                     1,32 3,96

E09ED0020    4,500 kg  Pletina 30.3 mm                                                 0,81 3,65

E35LAD0160   1,540 l   Imprim fosfocromatante, Palv erol Metal Primer                   13,94 21,47

E09F0020     32,000 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,09 2,88

A02A0010     0,015 m³  Mortero 1:3 de cemento                                          95,94 1,44

M01A0010     0,540 h   Oficial primera                                                 11,77 6,36

M01A0030     0,540 h   Peón                                                            11,20 6,05

Suma la partida ......................................................... 100,94

Costes indirectos........................... 3,00% 3,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 103,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.07        m²  Reja metálica de protección, forma celosía, de perfil laminado  

Reja metálica de protección en forma de celosía formada por marco en perfil laminado 20x20x1,5 y  enrejillado en
perfil 20x10x1,5 mm, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antiox idante y pintura poliuretano,
recibido y  colocación.

M01B0010     3,800 h   Oficial cerrajero                                               11,77 44,73

M01B0020     3,800 h   Ay udante cerrajero                                              11,20 42,56

E09EEB0020   4,000 m   Perfil chapa laminado en caliente 20x20x 1,5                     1,37 5,48

E09EEC0010   22,000 m   Perfil chapa laminado en caliente 20x10x 1,5                     0,99 21,78

E35LAD0160   1,540 l   Imprim fosfocromatante, Palv erol Metal Primer                   13,94 21,47

E09F0020     51,000 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,09 4,59

A02A0010     0,015 m³  Mortero 1:3 de cemento                                          95,94 1,44

M01A0010     0,540 h   Oficial primera                                                 11,77 6,36

M01A0030     0,540 h   Peón                                                            11,20 6,05

Suma la partida ......................................................... 154,46

Costes indirectos........................... 3,00% 4,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 159,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

13.08        ud  Pta. met. multiusos 1 H, s/vent. med. standard 1020x3000 mm, lac

Puerta metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de una hoja abatible, mod. Ensambla-
da A lisa de Andreu o equivalente, de medidas standard 1020x3000 mm (ex t. marco) y  38 mm de espesor, for-
mada por hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadu-
ra, lacadas en color blanco, relleno de poliuretano de alta densidad por inyección, tornillería métrica, 2 bisagras de
acero galvanizado de e=2,5 mm de fabricación propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero
para fijación a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto, manivela y escudo con bocallave
mod. Andreu de ny lon negro por ambos lados, incluso ajuste y colocación

E04ABA0330   1,000 ud  Pta. met. multiusos 1 H, s/v ent. med. standard 1010x2000 mm, lac 105,69 105,69

M01A0010     1,000 h   Oficial primera                                                 11,77 11,77

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            11,20 11,20

Suma la partida ......................................................... 128,66

Costes indirectos........................... 3,00% 3,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 132,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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13.09        ud  Pta. met. multiusos 2 H, s/vent. med. standard 1800x000 mm, lac 

Puerta metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de dos hojas abatibles, mod. Ensam-
blada A lisa de Andreu o equivalente, de medidas standard 1950x2000 mm (ext. marco) y  38 mm de espesor, for-
mada por hojas constituidas por dos chapas de acero galvanizado de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin solda-
dura, lacadas en color blanco, relleno de poliuretano de alta densidad por inyección, caladas para ventilación supe-
rior e inferior, tornillería métrica, 2 bisagras (por hoja) de acero galvanizado de e=2,5 mm de fabricación propia,
con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010
con cierre a un punto, manivela y escudo con bocallave mod. Andreu de ny lon negro por ambos lados, pasado-
res en canto de la hoja inactiva, incluso ajuste y  colocación.

E04ABB0150   1,000 ud  Pta. met. multiusos 2 H, s/v ent. med. standard 1950x2000 mm, lac 230,63 230,63

M01A0010     1,500 h   Oficial primera                                                 11,77 17,66

M01A0030     1,500 h   Peón                                                            11,20 16,80

Suma la partida ......................................................... 265,09

Costes indirectos........................... 3,00% 7,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 273,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

14.01        pa  Trasplante de palmeras de gran porte                            

P.A. de abono íntegro en replantación de palmeras de gran porte,  3 unidades, incluso excavación manual ,aporte
de tierra vegetal, medios aux iliares y plantación.

PALMERA      1,000 pa  abono íntegro                                                   1.500,00 1.500,00

Suma la partida ......................................................... 1.500,00

Costes indirectos........................... 3,00% 45,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.545,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS

14.02        ud  Plantación deTecomaria Capensis h=1.5-2m.                       

Plantación deTecomaria Capensis h=1.5-2m., incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40
m, aporte de tierra vegetal, tutor y plantación.

M01A0010     0,100 h   Oficial primera                                                 11,77 1,18

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            11,20 2,24

E30BE0010    1,000 ud  Plantación deTecomaria Capensis h=1.5-2m.                       6,38 6,38

E30AA0010    0,060 m³  Tierra v egetal                                                  10,64 0,64

Suma la partida ......................................................... 10,44

Costes indirectos........................... 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.03        m²  Plantación Tapizantes varios tipo Carpobrotus edulis, 8 esq/m²  

Tapizante tipo Carpobrotus edulis, en alveolos, con una densidad de 8 esq/m², incluso suministro, excavación
manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y  plantación.

M01A0010     0,100 h   Oficial primera                                                 11,77 1,18

M01A0030     0,300 h   Peón                                                            11,20 3,36

E30BG0030    1,000 m²  Tapizante tipo Carpobrotus edulis, alv eolos, dens 8 esq/m²      1,83 1,83

E30AA0010    0,100 m³  Tierra v egetal                                                  10,64 1,06

Suma la partida ......................................................... 7,43

Costes indirectos........................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Página 25



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.04        m²  Vertido y extendido de picón rojo en jardines medios mec/man    

Picón gran diámetro (rocalla), color rojo, en jardines, con un espesor de 10-20 cm, incluso vertido, ex tendido por
medios mecánicos y manuales  y perfilado a mano.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            11,20 1,12

QAB0060      0,100 h   Dumper 1500 kg                                                  4,02 0,40

E01CD0010    0,080 m³  Picón fino av itolado/cribado (p/atezados...)                    13,27 1,06

Suma la partida ......................................................... 2,58

Costes indirectos........................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.05        ud  Plantación de Carissa grandiflora h=40/60 cm maceta 35cms       

Plantación de Carissa grandiflora en formación de seto, a razón de 2 ud/ml, h=40/60 cm maceta 35cms, incluso
suministro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y plantación.

M01A0010     0,090 h   Oficial primera                                                 11,77 1,06

M01A0030     0,090 h   Peón                                                            11,20 1,01

E30BB0010    1,000 ud  Carissa grandiflora h=40/60 cm maceta 35cms                     2,37 2,37

E30AA0010    0,030 m³  Tierra v egetal                                                  10,64 0,32

Suma la partida ......................................................... 4,76

Costes indirectos........................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

14.07        m   Tub. riego PE-40, BD, DN-20 mm, 10 atm., Tuplen, i/excav. y rell

Tubería de polietileno de baja densidad PE-40, PN-10, Tuplen o equivalente, de D=20 mm, en red de riego, colo-
cada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, excavación con ex tracción
de tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y  compactación de la zanja, carga y  transporte de tierras
a vertedero. Instalada y probada.

M01B0050     0,250 h   Oficial fontanero                                               11,77 2,94

M01B0060     0,250 h   Ay udante fontanero                                              11,56 2,89

E24BAA0140   1,000 m   Tubería PE-40, B.D. PN 10 D=20mm Tuplen                         0,90 0,90

A06B0010     0,060 m³  Ex cav ación en zanjas y  pozos.                                   8,70 0,52

A06C0010     0,050 m³  Relleno de zanjas con arena v olcánica.                          16,99 0,85

A06D0020     0,060 m³  Carga mecánica, transporte tierras v ertedero, camión, máx . 10 km 3,52 0,21

Suma la partida ......................................................... 8,31

Costes indirectos........................... 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.08        ml. Tubería de PVC, D 110 mm (camisa instalación riego/baldeo)      

Tubería de PVC, de D 110 mm y 3,2 mm de espesor (s/UNE-EN 1401-1), unión encolada, enterrada en zanja,
con p.p. de piezas especiales, incluso solera de arena lavada de 10 cm de espesor, incluso excavación y relleno
posterior de la zanja. Totalmente instalada y probada. (Camisa para instalaciones)

M01A0010     0,100 h   Oficial primera                                                 11,77 1,18

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            11,20 1,12

TUB.110.PVC 1,000 ml  Tuberia de PVC corrugado Ø110 mm. para conducciones             2,60 2,60

E06.0102     0,040 m3. Arena lav ada                                                    12,49 0,50

07.01        0,100 m³  Ex cav . en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mec/man       11,30 1,13

07.03        0,050 m³  Relleno de zanjas material seleccionado                         6,41 0,32

Suma la partida ......................................................... 6,85

Costes indirectos........................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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14.09        ml. Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=40mm Uralita, gotero        

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, A.D., Uralita o similar, banda azul PN 16, de D=40 mm, en red de
riego, enhebrada en camisa y/o fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, filtros de disco, llaves
de paso, valvulería, reductoras, nivelación del tubo, demolición de pavimento y solera, excavación con ex trac-
ción de tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y/o material seleccionado, compactación de la zanja,
carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada, .

E52.3004     1,050 ml. Tubería  PE(80) A.D. b.azul PN 16 D=40mm Uralita                1,60 1,68

M01A0030     0,269 h   Peón                                                            11,20 3,01

M01B0050     0,323 h   Oficial fontanero                                               11,77 3,80

M01B0060     0,323 h   Ay udante fontanero                                              11,56 3,73

Suma la partida ......................................................... 12,22

Costes indirectos........................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.10        ud. Boca de riego blindada fund. dúctil, DN 40 mm, 16 atm, Belgicast

Boca de riego blindada de DN 40 mm (1 1/2") y  PN 16 atm, Belgicast o similar, en red de riego por aspersión o a
manta con manguera, formada por arqueta, cuerpo y tapa de fundición dúctil con válvula embridada, rácor de 45
mm para conex ión a manguera, juntas y  tornillos, incluso conexión a red de riego. Instalada y  probada, s/orde-
nanzas municipales.

M01B0050     1,000 h   Oficial fontanero                                               11,77 11,77

M01B0060     1,000 h   Ay udante fontanero                                              11,56 11,56

E23.0880     1,000 ud. Boca riego DN 40 form v álv  arqu tapa fund Belgicast             81,71 81,71

Suma la partida ......................................................... 105,04

Costes indirectos........................... 3,00% 3,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 108,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

15.01        m   Tub. drenaje PVC rígido D 160 mm Ferroplast, i/excav. y relleno 

Tubería de drenaje de PVC rígido, Ferroplast (sistema Tubodren) o equivalente, de D 160 mm, enterrada en zanja,
incluso p.p. de pequeño material, solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, nivelación del tubo, sin in-
cluir excavación ni relleno de la zanja. Totalmente instalada y  probada.

M01A0010     0,200 h   Oficial primera                                                 11,77 2,35

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            11,20 2,24

QAC0010      0,010 h   Camión grúa 20 t                                                27,62 0,28

E28FB0050    1,000 m   Tubería drenaje PVC rígido D 160 mm, Ferroplast (sist. Tubodren) 8,14 8,14

A03A0010     0,025 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               68,57 1,71

Suma la partida ......................................................... 14,72

Costes indirectos........................... 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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15.02        ud  Arqueta acometida a red alcantarillado, deriv. o registro, 40x40

Arqueta de acometida a la red de alcantarillado, derivación o registro, de dimensiones interiores 40x40 cm, ejecu-
tada con paredes y  solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, registro peatonal B 125,
s/UNE EN 124, de fundición dúctil, p.p. de tubería de PVC de D 200 mm, incluso excavación, relleno de trasdós
con carga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado, acometida y  remate de tubos.
Totalmente terminada s/ordenanzas municipales.

A06B0010     0,480 m³  Ex cav ación en zanjas y  pozos.                                   8,70 4,18

A06D0020     0,280 m³  Carga mecánica, transporte tierras v ertedero, camión, máx . 10 km 3,52 0,99

A03A0030     0,350 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               70,01 24,50

A05AG0020    1,280 m²  Encofrado y  desencof. en paredes de arquetas, cámaras y  sótanos. 14,26 18,25

E28EB0280    2,000 m   Tub. PVC-U saneam. D 200 mm j. elást. SN-4, Terrain             29,13 58,26

E28BA0130    1,000 ud  Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund dúctil EJ-Norinco HC  45,73 45,73

M01A0010     1,000 h   Oficial primera                                                 11,77 11,77

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            11,20 11,20

Suma la partida ......................................................... 174,88

Costes indirectos........................... 3,00% 5,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 180,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

15.03        m   Canal dren, R150G10R/220i/rejilla ranurada GRL  150RODH150      

Canal dren, R150G10R/220i/rejilla ranurada GRL  150RODH150, i/ macizado de hormigón en masa de fck=15
N/mm² de 15 cm de espesor y  20 cm. de base, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y  transporte de
tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado, acometida y remates, s/PD

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            11,20 11,20

M01A0010     1,000 h   Oficial primera                                                 11,77 11,77

A06B0010     0,400 m³  Ex cav ación en zanjas y  pozos.                                   8,70 3,48

A06D0020     0,330 m³  Carga mecánica, transporte tierras v ertedero, camión, máx . 10 km 3,52 1,16

A03A0030     0,250 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               70,01 17,50

A05AG0020    0,600 m²  Encofrado y  desencof. en paredes de arquetas, cámaras y  sótanos. 14,26 8,56

E28BE0061    1,000 ud  CANAL DREN, R150G10R/220 I/REJILLA  RANURADA GRL 
150RODH150    

61,95 61,95

Suma la partida ......................................................... 115,62

Costes indirectos........................... 3,00% 3,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 119,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

15.04        m   Tub. saneam. exter. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno

Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110 mm y  3,2 mm de
espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales,  solera de arena de 10 cm de espe-
sor, colocación de la tubería, relleno y  compactación de la zanja con arena volcánica, carga y  transporte de tierras
a vertedero. Totalmente instalada y  probada, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

M01A0010     0,200 h   Oficial primera                                                 11,77 2,35

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            11,20 2,24

E28EB0250    1,000 m   Tub. PVC-U saneam. D 110 mm unión encol. SN-4, Terrain          9,94 9,94

E01CA0020    0,061 m³  Arena seca                                                      18,57 1,13

Suma la partida ......................................................... 15,66

Costes indirectos........................... 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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15.05        ML  Tubería D=250 acom.  parcela i/excav, relleno,arena             

Ml de tubería corrugada de PVC de 250 mm. color teja y 0.8 kg/cm2 de rigidez en acometida de saneamiento
desde parcela a pozo de registro o tuberia, según planos, terminada, incluso excavación, cama de arena, rellenos,
hormigonado de zanja,etc.

P0530        1,000 Ml  Tubería PVC corrug. ø 250 mm.                                   13,67 13,67

E28CC0780    0,160 ud  Tes 3 bocas PVC-U D 250 mm, Adequa                              17,14 2,74

M01A0010     0,054 h   Oficial primera                                                 11,77 0,64

M01A0030     0,085 h   Peón                                                            11,20 0,95

E0432        0,700 M3  Relleno zanja con prod. ex cav .                                  3,76 2,63

E0410        0,800 M3  Ex cav ación mecánica de zanjas                                   12,41 9,93

E0221        0,100 M3  Horm. HM-20/P/20/IIa                                            55,72 5,57

Suma la partida ......................................................... 36,13

Costes indirectos........................... 3,00% 1,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

15.06        pa  P A abono íntegro conexionado a red existente                   

P.A. Abono íntegro en conex ionado a red ex istente con tubería de  PVC de 250 mm. color teja y 0.8 kg/cm2 de
rigidez, (excluido),  i/p.p. dos arquetas de 40 x 40,  decantadora y sifónica con tapa de fd, demolición y  reposición
de pav imento, solera, bordillo, subbase, pav imento asfáltico, conex ionado a pozo, medios auxiliares, clasificación
del escombro, carga a brzo y  con medios mecánicos sobre camión y transporte a centro gestor. Unidad totalmen-
te ejecutadas según directrices de la d.f. y  terminada.

PA01         1,000     A justificar                                                    684,00 684,00

Suma la partida ......................................................... 684,00

Costes indirectos........................... 3,00% 20,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 704,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.01        m³  Horm.masa HA-25/B/20/IIa cimientos de en muros.                 

Hormigón en masa en cimientos de muros, HA-25/B/20/IIa, incluso elaboración, desencofrado, puesto en obra,
vertido, v ibrado y curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 11,77 5,89

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            11,20 5,60

E01HCB0040   1,020 m³  Horm prep HA-25/B/20/IIa                                        71,14 72,56

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,49 2,75

E01E0010     0,105 m³  Agua                                                            1,02 0,11

Suma la partida ......................................................... 86,91

Costes indirectos........................... 3,00% 2,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 89,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.02        m²  Encofrado cimientos de muros                                    

Encofrado cimientos de muros, con madera, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de
elementos necesarios para su adecuada estabilidad y ejecución, y desencofrado. s/EHE-08.

M01A0010     0,490 h   Oficial primera                                                 11,77 5,77

M01A0030     0,490 h   Peón                                                            11,20 5,49

E01IB0010    0,003 m³  Madera pino gallego en tablas                                   243,58 0,73

E01IA0110    0,001 m3  Madera pino insigne                                             292,54 0,29

E01MA0020    0,020 kg  Clavos 2"                                                       0,69 0,01

Suma la partida ......................................................... 12,29

Costes indirectos........................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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16.03        m²  Encofrado muros a 1 cara, con madera.                           

Encofrado de muros a una cara y hasta 3,5 m de altura, con madera, incluso limpieza y humedecido del paramen-
to, aplicación de desencofrante, desencofrado y  p.p. de elementos necesarios para su estabilidad y  adecuada eje-
cución. S/EHE-08.

M01A0010     0,520 h   Oficial primera                                                 11,77 6,12

M01A0030     0,520 h   Peón                                                            11,20 5,82

E01IB0010    0,003 m³  Madera pino gallego en tablas                                   243,58 0,73

E01IA0110    0,001 m3  Madera pino insigne                                             292,54 0,29

E01MA0020    0,020 kg  Clavos 2"                                                       0,69 0,01

E01DB0120    0,020 l   Desencofrante concentrado, D 120, Würth                         7,03 0,14

Suma la partida ......................................................... 13,11

Costes indirectos........................... 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

16.04        m³  Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIb, B500S.               

Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIb, armado con 150 kg/m³ de acero B 500 S, in-
cluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separado-
res, puesta en obra, v ibrado y curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y DB SE-C.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 11,77 5,89

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            11,20 5,60

E01HCC0050  1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIb                                        74,40 75,89

03.05        150,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,14 171,00

03.04        6,000 m²  Encofrado y  desencofrado en v igas riostras.                     12,29 73,74

QBA0010      0,400 h   Vibrador eléctrico                                              5,49 2,20

E01E0010     0,090 m³  Agua                                                            1,02 0,09

E13DA0040    16,000 ud  Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm                       0,08 1,28

Suma la partida ......................................................... 335,69

Costes indirectos........................... 3,00% 10,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 345,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

16.05        m³  Mampost. ordinaria con mortero una cara vista e=0,40-1,00 m.    

Mampostería ordinaria a una cara v ista de piedra basáltica en fábrica de e=0,40-1,00 m, colocada con mortero 1:6,
incluso rejuntado y  limpieza de la misma, i/p.p. mechinal de derenaje prefabricado, spd.

E01CC0020    1,350 m³  Piedra en rama tamaño max imo 30 cm                              12,07 16,29

A02A0040     0,325 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          77,14 25,07

E28DB0010    1,000 m   Tub. Terrain PVC para v entilación, D 50 mm, Terrain i/embelleced 5,28 5,28

M01A0010     3,200 h   Oficial primera                                                 11,77 37,66

M01A0030     2,600 h   Peón                                                            11,20 29,12

Suma la partida ......................................................... 113,42

Costes indirectos........................... 3,00% 3,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 116,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.06        m²  Impermeab trasdós muros emulsión bitum + protección drenante Dra

Impermeabilización de trasdós de muro realizada con emulsión bituminosa aplicado en dos manos con una cuantía
de 2 kg/m² y  protección de la misma con lámina de polietileno de alta densidad con secciones troncocónicas, Dra-
notex  de Würth o equivalente, fijada al paramento por medios mecánicos i/ solapes.

M01A0010     0,065 h   Oficial primera                                                 11,77 0,77

M01A0030     0,064 h   Peón                                                            11,20 0,72

E18LA0100    2,000 kg  Emulsión bituminosa aiónica tipo ED, EMUFAL I, TEXSA            1,16 2,32

E18HC0380    1,100 m²  Membrana drenante HDPE, Dranotex , Würth                         5,01 5,51

Suma la partida ......................................................... 9,32

Costes indirectos........................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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16.07        m   Albardilla hormigon polímero ulma MJ-35 (40)                    

Albardilla de hormigón visto gris, para coronación de muros en "U" de 100x32x7 cm recibida con mortero de ce-
mento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico impermeable, p.p. de cortes, rejuntado con
mortero preparado flex ible y limpieza.

M01A0010     0,300 h   Oficial primera                                                 11,77 3,53

M01A0030     0,300 h   Peón                                                            11,20 3,36

E10HAA0010A 1,000 ud  Albardilla hormigon polímero ulma MJ-35 (40)                    21,27 21,27

E18KA0040    1,250 kg  Mortero impermeabilizante p/depósitos, balsas...Morcem Dry       0,94 1,18

E01FA0140    0,700 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,
PEGOLAND

0,55 0,39

E01FB0090    0,120 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,62 0,07

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,02 0,00

Suma la partida ......................................................... 29,80

Costes indirectos........................... 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.08        m   Albardilla de hormigón visto en U 100x32x7 cm                   

Albardilla de hormigón visto gris, para coronación de muros en "U" de 100x32x7 cm recibida con mortero de ce-
mento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico impermeable, p.p. de cortes, rejuntado con
mortero preparado flex ible y limpieza.

M01A0010     0,400 h   Oficial primera                                                 11,77 4,71

M01A0030     0,400 h   Peón                                                            11,20 4,48

E10HAA0010   1,000 ud  Albardilla hormigon arm gris U 100x 32x7 cm                      18,72 18,72

E18KA0040    1,250 kg  Mortero impermeabilizante p/depósitos, balsas...Morcem Dry       0,94 1,18

E01FA0140    0,700 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,
PEGOLAND

0,55 0,39

E01FB0090    0,120 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,62 0,07

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,02 0,00

Suma la partida ......................................................... 29,55

Costes indirectos........................... 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.09        m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, ex tendido con motoniveladora, regado, y  apisonado
con rulo compactador.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            11,20 1,12

E01CG0060    1,000 m³  Zahorra artificial (todo en uno)                                12,54 12,54

E01E0010     0,110 m³  Agua                                                            1,02 0,11

QBD0010      0,260 h   Bandeja v ibrante con operario                                   13,15 3,42

Suma la partida ......................................................... 17,19

Costes indirectos........................... 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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16.10        m²  Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=15 cm                      

Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido,
ex tendido, formación de pendientes, v ibrado, fratasado a máquina, curado y formación de juntas de dilatación,  to-
talmente terminada y preparada para recibido de pavimento con adhesivo cementoso.
.

M01A0010     0,150 h   Oficial primera                                                 11,77 1,77

M01A0030     0,161 h   Peón                                                            11,20 1,80

E01HCA0010   0,150 m³  Horm prep HM-20/B/20/I, transp 30 km planta                     70,20 10,53

E01E0010     0,015 m³  Agua                                                            1,02 0,02

Suma la partida ......................................................... 14,12

Costes indirectos........................... 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.11        M2  Solera horm.  HA-25/P/20/IIb  e=15, i/ mallazo 15X15 6mm.       

M2 de solera de hormigón armado, del tipo HM-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, incluyendo fratasado a máqui-
na,  nivelaciones y  regleteados necesarios y  p.p. de juntas, y de medios aux iliares, totalmente terminada y prepa-
rada para recibido de pav imento con adhesivo cementoso.

M01A0010     0,160 h   Oficial primera                                                 11,77 1,88

M01A0030     0,160 h   Peón                                                            11,20 1,79

E0223        0,150 M3  Hormigón HA-25/P/20/IIb                                         67,08 10,06

P0101        1,000 M2  Mallazo 15*15 6 mm.                                             3,66 3,66

Suma la partida ......................................................... 17,39

Costes indirectos........................... 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

16.12        m   Bordillo de hormigón, para jardines, de 100x25x10 cm            

Bordillo de hormigón, para jardines, de 100x25x10 cm incluso base y recalce de hormigón, colocado con mortero
1:5, rejuntado.

M01A0010     0,420 h   Oficial primera                                                 11,77 4,94

M01A0030     0,420 h   Peón                                                            11,20 4,70

E33LB0010    1,000 ud  Bordillo jardín de hormigón 100x 25x 10 cm                        7,57 7,57

A03A0030     0,030 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               70,01 2,10

A02A0030     0,010 m³  Mortero 1:5 de cemento                                          82,67 0,83

A01B0010     0,001 m³  Pasta de cemento                                                122,99 0,12

Suma la partida ......................................................... 20,26

Costes indirectos........................... 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.13        m2  Pavimento losa de hormigón prefabricado ECOGRANIC C-3           

Pavimento losa de hormigón prefabricado ECOGRANIC C-3, sin bisel, acabado veteado color acero o plomo,  a
determinar por la d.f., en formato de 40 x 40 x4 y 20 x  20 x 4, cuantía y despiece según plano de detalles, toma-
do con Mortero 1:4 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N, juntaS de dilatación y  atezado nivelación, i/ p.p. replanteo,
nivelación, rejuntado y  limpieza y  medios auxiliares.

M01A0010     0,300 h   Oficial primera                                                 11,77 3,53

M01A0030     0,300 h   Peón                                                            11,20 3,36

U37DC001YZ  1,000 m2  Baldosa ecogranic C-3,  de 40x 40 y  20x 20, e=4cms                21,04 21,04

A02A0020     0,025 m³  Mortero 1:4 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      83,79 2,09

Suma la partida ......................................................... 30,02

Costes indirectos........................... 3,00% 0,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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16.14        m2  Pavimento de baldosa TERRACOLOR  4cm                            

M2. Pav imento de baldosa prefabricada de hormigón tipo Terracolor o equivalente, acabado abujardado,  de
40x40x4 color a elegir por la D.F, i/ banda de pavimento táctil indicador multitaco prev ia formación de rampa, so-
bre solera de hormigón ex istente, recrecido de arquetas a cota definitiva, i/junta de dilatación y  p.p. de medios au-
xiliares,  totalmente terminada.  Así mismo se incluirá el acopio del material en obra si fuera necesario.

M01A0010     0,300 h   Oficial primera                                                 11,77 3,53

M01A0030     0,300 h   Peón                                                            11,20 3,36

U37DC001YZ1 1,000 m2  Baldosa prefabricada Terracolor  de 40x40 y  20x20, e=4cms       18,30 18,30

A02A0020     0,020 m³  Mortero 1:4 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      83,79 1,68

Suma la partida ......................................................... 26,87

Costes indirectos........................... 3,00% 0,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.01        t   Coste entrega residuos limpios a instalación de valori          

Coste de entrega de residuos limpios, (tasa vertido), según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de
valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0040    1,000 t   Tasa gestor aut. v alorización residuos mezclados inertes, LER 17 2,43 2,43

Suma la partida ......................................................... 2,43

Costes indirectos........................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

17.02        t   Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valori

Coste de entrega de residuos mezclados inertes según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valo-
rización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley 22/2011.

E41CA0040B   1,000 t   Tasa gestor aut. v alorización residuos mezclados inertes        12,36 12,36

Suma la partida ......................................................... 12,36

Costes indirectos........................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.03        t   Coste entrega residuos  yesos a instalación de valori           

Coste de entrega de residuos de yesos inertes según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valo-
rización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley 22/2011.

E41CA0040C  1,000 t   Tasa gestor aut. v alorización residuos y eso                     5,50 5,50

Suma la partida ......................................................... 5,50

Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.01.01.01  ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y  líquidas nocivas,
con marcado CE.

E38AA0300    1,000 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 1,48 1,48

Suma la partida ......................................................... 1,48

Costes indirectos........................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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18.01.01.02  ud  Tapones antirruidos , Würth                                     

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

E38AA0340    1,000 ud  Tapones antirruidos, Würth                                      0,66 0,66

Suma la partida ......................................................... 0,66

Costes indirectos........................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.01.01.03  ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

E38AA0370    1,000 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     15,30 15,30

Suma la partida ......................................................... 15,30

Costes indirectos........................... 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.01.02.01  ud  Guantes amarillo, Würth                                         

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

E38AB0200    1,000 ud  Guantes protección nitrilo amarillo, Würth                      5,78 5,78

Suma la partida ......................................................... 5,78

Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.01.02.02  ud  Guantes nylon/latex marrón, Würth                               

Guantes nylon/latex marrón, Würth o equivalente, con marcado CE.

E38AB0220    1,000 ud  Guantes ny lon/latex  marrón, Würth                               7,05 7,05

Suma la partida ......................................................... 7,05

Costes indirectos........................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

18.01.03.01  ud  Botas marrón S3, Würth                                          

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.

E38AC0110    1,000 ud  Botas S3 marrón, Würth                                          22,80 22,80

Suma la partida ......................................................... 22,80

Costes indirectos........................... 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.01.04.01  ud  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas CE s/normativa v igente.

E38AD0040    1,000 ud  Cinturón portaherramientas.                                     21,45 21,45

Suma la partida ......................................................... 21,45

Costes indirectos........................... 3,00% 0,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

18.01.04.02  ud  Cinturón antilumbago, con velcro                                

Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa v igente.

E38AD0010    1,000 ud  Cinturón antilumbago, v elcro                                    11,90 11,90

Suma la partida ......................................................... 11,90

Costes indirectos........................... 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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18.01.04.03  ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC                          

Traje antiagua chaqueta y  pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa v igente.

E38AD0070    1,000 ud  Traje antiagua chaqueta/pantalón PVC, amarillo/v erde            5,21 5,21

Suma la partida ......................................................... 5,21

Costes indirectos........................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.01.04.04  ud  Delantal en cuero, serraje especial soldador                    

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa v igente.

E38AD0080    1,000 ud  Delantal cuero serraje especial soldador                        9,15 9,15

Suma la partida ......................................................... 9,15

Costes indirectos........................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.01.04.05  ud  Delantal en neopreno, agua y abrasivos                          

Delantal en neopreno, agua y  abrasivos CE, s/normativa v igente.

E38AD0090    1,000 ud  Delantal neopreno, agua y  abrasiv os.                            17,70 17,70

Suma la partida ......................................................... 17,70

Costes indirectos........................... 3,00% 0,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

18.01.05.01  ud  Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth                    

Anticaída con absorbedor de energia con pinza y  mosquetón, Würth o equivalente, especial para trabajos en anda-
mios, con marcado CE.

E38AE0140    1,000 ud  Anticaída c/absorbedor, pinza y  mosq., Würth                    53,62 53,62

Suma la partida ......................................................... 53,62

Costes indirectos........................... 3,00% 1,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 55,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

18.02.01     ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10 % ), incluso
colocación y  posterior retirada.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            11,20 1,12

E38BB0010    0,100 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             38,03 3,80

Suma la partida ......................................................... 4,92

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

18.02.02     m²  Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, Würth        

Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, Würth o equivalente, de malla de polipropileno # 100 mm, con D
de cuerda de malla 4,5 mm y  cuerda perimetral D 12 mm, (amortización = 30% ) incluso colocación y  desmonta-
do.

M01A0020     0,100 h   Oficial segunda                                                 11,56 1,16

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            11,20 1,12

E38BA0120    0,300 m²  Red seguridad anticaída 5 x  10 m, Würth                         5,05 1,52

Suma la partida ......................................................... 3,80

Costes indirectos........................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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18.02.03     m²  Protección de huecos con mallazo electrosoldado                 

Protección de huecos con mallazo electrosoldado # 15 x 15 cm y D 5 mm, (amortización = 100 % ), incluso colo-
cación y  desmontaje.

M01A0020     0,050 h   Oficial segunda                                                 11,56 0,58

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            11,20 0,56

E01AB0010    1,300 m²  Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 5-5 mm                   1,49 1,94

E01MA0020    0,100 kg  Clavos 2"                                                       0,69 0,07

Suma la partida ......................................................... 3,15

Costes indirectos........................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

18.03.01.01  ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmon-
tado.

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            11,20 0,56

E38CA0020    1,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,05 2,05

Suma la partida ......................................................... 2,61

Costes indirectos........................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

18.03.01.02  ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) incluso colocación,
apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            11,20 2,24

E38CA0020    1,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,05 2,05

E38CA0010    1,000 ud  Soporte metálico para señal.                                    26,58 26,58

A03A0010     0,064 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               68,57 4,39

A06B0020     0,064 m³  Ex cav ación manual en pozos.                                     53,34 3,41

Suma la partida ......................................................... 38,67

Costes indirectos........................... 3,00% 1,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

18.03.02.01  m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmontaje.

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            11,20 0,56

E38CB0020    1,000 m   Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0,08 0,08

Suma la partida ......................................................... 0,64

Costes indirectos........................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.03.02.02  ud  Cono de señalización reflectante                                

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y  posterior retirada.

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            11,20 0,56

E38CB0060    1,000 ud  Cono de señalización reflectante 50 cm                          8,84 8,84

Suma la partida ......................................................... 9,40

Costes indirectos........................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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18.04.01.01  ud  Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra   

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con estructura metálica
de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado
a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio
con rejas y cristales armados, y  1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura ex terior con cerradura.

E38DA0020    1,000 ud  Caseta tipo v est., almacén o comedor, 6x 2,4x2,4 m               510,62 510,62

Suma la partida ......................................................... 510,62

Costes indirectos........................... 3,00% 15,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 525,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.04.01.02  ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta prov isional de obra.

E38DA0030    1,000 ud  Transp., descarga y  post. recogida caseta obra                  58,72 58,72

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            11,20 22,40

Suma la partida ......................................................... 81,12

Costes indirectos........................... 3,00% 2,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 83,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.04.02.01  ud  Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra       

Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua y  evacuación al ex te-
rior, mampara y  puerta, instalado.

E38DB0010    1,000 ud  Inodoro p/adaptar a caseta obra                                 53,62 53,62

M01B0050A    1,500 h   Oficial flex ibles                                               0,07 0,11

Suma la partida ......................................................... 53,73

Costes indirectos........................... 3,00% 1,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 55,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.04.02.02  ud  Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra          

Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua caliente y  fria,
termo eléctrico y  evacuación al ex terior, mampara y cortinas, instalado.

E38DB0020    1,000 ud  Plato ducha p/adaptar a caseta obra                             76,61 76,61

M01B0050A    1,500 h   Oficial flex ibles                                               0,07 0,11

Suma la partida ......................................................... 76,72

Costes indirectos........................... 3,00% 2,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 79,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

18.04.02.03  ud  Lavabo o fregadero c/grifería, p/adaptar caseta provisional obra

Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalación de agua y  evacua-
ción al ex terior, instalado.

E38DB0030    1,000 ud  Lav abo o fregadero p/adaptar a caseta obra                      70,63 70,63

M01B0050A    1,500 h   Oficial flex ibles                                               0,07 0,11

Suma la partida ......................................................... 70,74

Costes indirectos........................... 3,00% 2,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 72,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.04.02.04  ud  Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros       

Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.

E38DB0040    1,000 ud  Taquilla metál. inicial 1,8x 0,3x0,5 mm, p/4 obreros             78,30 78,30

Suma la partida ......................................................... 78,30

Costes indirectos........................... 3,00% 2,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 80,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Página 37



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.04.02.05  ud  Taquilla metálica sucesiva de 1800x300x500 mm, p/4 obreros      

Taquilla metálica sucesiva de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.

E38DB0050    1,000 ud  Taquilla metál. sucesiv a 1,8x 0,3x0,5 mm, p/4 obreros            75,75 75,75

Suma la partida ......................................................... 75,75

Costes indirectos........................... 3,00% 2,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 78,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

18.05.01     ud  Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario         

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas, i/ reposición.
.

E38E0020     1,000 ud  Botiquín tipo bolso c/correa, c/contenido                       35,74 35,74

Suma la partida ......................................................... 35,74

Costes indirectos........................... 3,00% 1,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 36,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

18.06.01     h   Hora de peón p/conservación y mantenimiento protecciones        

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y  un peón, para conservación y mantenimiento de pro-
tecciones.

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            11,20 11,20

Suma la partida ......................................................... 11,20

Costes indirectos........................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.06.02     h   Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal       

Hora de peón, para conservación y  limpieza de instalaciones de personal.

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            11,20 11,20

Suma la partida ......................................................... 11,20

Costes indirectos........................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01A0010     m³  Pasta de escayola.                                              

Pasta de escayola, amasada a mano.

M01A0030     3,500 h   Peón                                                            11,20 39,20

E01BD0100    790,000 kg  Escay ola, tipo A, E35 de YECASA                                 0,12 94,80

E01E0010     0,700 m³  Agua                                                            1,02 0,71

Suma la partida ......................................................... 134,71

Costes indirectos........................... 3,00% 4,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 138,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A01B0010     m³  Pasta de cemento                                                

Pasta de cemento, amasada a mano, s/RC-08.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            11,20 22,40

E01BA0040    0,900 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     110,63 99,57

E01E0010     1,000 m³  Agua                                                            1,02 1,02

Suma la partida ......................................................... 122,99

Costes indirectos........................... 3,00% 3,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 126,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A02A0010     m³  Mortero 1:3 de cemento                                          

Mortero 1:3 de cemento y  arena, M 15, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030     2,400 h   Peón                                                            11,20 26,88

E01BA0040    0,440 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     110,63 48,68

E01CA0020    0,980 m³  Arena seca                                                      18,57 18,20

E01E0010     0,260 m³  Agua                                                            1,02 0,27

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      3,82 1,91

Suma la partida ......................................................... 95,94

Costes indirectos........................... 3,00% 2,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 98,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A02A0020     m³  Mortero 1:4 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      

Mortero 1:4 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N y arena, M 10, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030     2,584 h   Peón                                                            11,20 28,94

E01BA0030    0,350 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              95,64 33,47

E01CA0020    1,040 m³  Arena seca                                                      18,57 19,31

E01E0010     0,260 m³  Agua                                                            1,02 0,27

MQAD0010     0,538 h   Hormigonera portátil 250 l                                      3,35 1,80

Suma la partida ......................................................... 83,79

Costes indirectos........................... 3,00% 2,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 86,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

A02A0030     m³  Mortero 1:5 de cemento                                          

Mortero 1:5 de cemento y  arena, M-7,5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08
.

M01A0030     2,400 h   Peón                                                            11,20 26,88

E01BA0040    0,300 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     110,63 33,19

E01CA0020    1,100 m³  Arena seca                                                      18,57 20,43

E01E0010     0,250 m³  Agua                                                            1,02 0,26

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      3,82 1,91

Suma la partida ......................................................... 82,67

Costes indirectos........................... 3,00% 2,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 85,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

A02A0040     m³  Mortero 1:6 de cemento                                          

Mortero 1:6 de cemento y  arena, M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030     2,400 h   Peón                                                            11,20 26,88

E01BA0040    0,250 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     110,63 27,66

E01CA0020    1,100 m³  Arena seca                                                      18,57 20,43

E01E0010     0,250 m³  Agua                                                            1,02 0,26

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      3,82 1,91

Suma la partida ......................................................... 77,14

Costes indirectos........................... 3,00% 2,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 79,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Página 39



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A02A0120     m³  Mortero industrial M 2,5                                        

Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2), confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030     2,400 h   Peón                                                            11,20 26,88

E01FG0090    1.700,000 kg  Mortero seco M 2,5 p/albañilería                                0,07 119,00

E01E0010     0,240 m³  Agua                                                            1,02 0,24

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      3,82 1,91

Suma la partida ......................................................... 148,03

Costes indirectos........................... 3,00% 4,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 152,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A02A0160     m³  Mortero industrial R3 acreditativo mediante DIT plus (precio med

Mortero industrial seco R3 acreditativo mediante DIT plus (UNE-EN 998-1), confeccionado con hormigonera,
s/RC-08. (precio medio)

M01A0030     2,400 h   Peón                                                            11,20 26,88

E01FG0210    1.600,000 kg  Mortero industrial seco R3 acreditativ o mediante DIT plus (preci 0,17 272,00

E01E0010     0,260 m³  Agua                                                            1,02 0,27

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      3,82 1,91

Suma la partida ......................................................... 301,06

Costes indirectos........................... 3,00% 9,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 310,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

A02D0030     m³  Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina              

Mortero bastardo 1:2:10 de cemento, cal y  arena fina, M 1, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030     2,400 h   Peón                                                            11,20 26,88

E01BA0040    0,195 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     110,63 21,57

E01CA0050    0,750 m³  Arena fina de picón.                                            16,54 12,41

E01BB0010    207,000 kg  Cal hidratada                                                   0,23 47,61

E01E0010     0,167 m³  Agua                                                            1,02 0,17

QAD0010      0,800 h   Hormigonera portátil 250 l                                      3,82 3,06

Suma la partida ......................................................... 111,70

Costes indirectos........................... 3,00% 3,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 115,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

A03A0030     m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., confeccionado con hormigonera.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            11,20 22,40

E01BA0030    0,270 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              95,64 25,82

E01CA0010    0,620 t   Arena seca                                                      12,37 7,67

E01CB0070    1,250 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         9,79 12,24

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,02 0,20

MQAD0010     0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      3,35 1,68

Suma la partida ......................................................... 70,01

Costes indirectos........................... 3,00% 2,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 72,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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A03A0080     m³  Hormigón en masa HM-25/P/16/I                                   

Hormigón en masa HM-25/P/16/I, confeccionado hormigonera.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            11,20 22,40

E01BA0070    0,333 t   Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel                     127,66 42,51

E01CA0010    1,261 t   Arena seca                                                      12,37 15,60

E01CB0070    0,532 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         9,79 5,21

E01E0010     0,216 m³  Agua                                                            1,02 0,22

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      3,82 1,91

Suma la partida ......................................................... 87,85

Costes indirectos........................... 3,00% 2,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A03B0010     m³  Hormigón aligerado de cemento y picón.                          

Hormigón aligerado de cemento y picón, con 115 kg de cemento, confeccionado con hormigonera.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            11,20 22,40

E01BA0040    0,115 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     110,63 12,72

E01CD0010    0,940 m³  Picón fino av itolado/cribado (p/atezados...)                    13,27 12,47

E01CA0020    0,300 m³  Arena seca                                                      18,57 5,57

E01E0010     0,160 m³  Agua                                                            1,02 0,16

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      3,82 1,91

Suma la partida ......................................................... 55,23

Costes indirectos........................... 3,00% 1,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 56,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A04A0010     kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.                  

Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado, con parte proporcional de despuntes.

M01A0010     0,020 h   Oficial primera                                                 11,77 0,24

M01A0030     0,020 h   Peón                                                            11,20 0,22

E01AA0010    1,050 kg  Acero corrugado B 400 S (precio medio)                          0,62 0,65

E09A0010     0,020 kg  Alambre de atar de 1,2 mm                                       0,83 0,02

Suma la partida ......................................................... 1,13

Costes indirectos........................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

A05AA0010    m²  Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes.                   

Encofrado y  desencof. en zunchos y pilaretes albañilería.

M01A0010     0,400 h   Oficial primera                                                 11,77 4,71

M01A0030     0,400 h   Peón                                                            11,20 4,48

E01IB0010    0,003 m³  Madera pino gallego en tablas                                   243,58 0,73

E01IA0110    0,001 m3  Madera pino insigne                                             292,54 0,29

E01MA0020    0,020 kg  Clavos 2"                                                       0,69 0,01

Suma la partida ......................................................... 10,22

Costes indirectos........................... 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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A05AD0030    m²  Encofrado y desencof. en pilares con paneles metálicos.         

Encofrado y  desencof. en pilares con paneles metálicos i/desencofrante.

M01A0010     0,665 h   Oficial primera                                                 11,77 7,83

M01A0030     0,665 h   Peón                                                            11,20 7,45

E31BB0010    0,400 ud  Escuadra, utilización                                           0,08 0,03

E31BB0020    0,360 ud  Cremallera, utilización                                         0,18 0,06

E31BB0030    8,000 ud  Panel metálico 50x 50 cm, utilización                            0,05 0,40

E01DB0120    0,020 l   Desencofrante concentrado, D 120, Würth                         7,03 0,14

Suma la partida ......................................................... 15,91

Costes indirectos........................... 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A05AE0010    m²  Encofrado y desencofrado forjado unidireccional.                

Encofrado y  desencofrado forjado unidirec. con p.p. fronteras.

M01A0010     0,630 h   Oficial primera                                                 11,77 7,42

M01A0030     0,630 h   Peón                                                            11,20 7,06

E31AB0050    4,000 ud  Puntal metál 3 m (50 puestas)                                   0,24 0,96

E01IB0010    0,005 m³  Madera pino gallego en tablas                                   243,58 1,22

Suma la partida ......................................................... 16,66

Costes indirectos........................... 3,00% 0,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

A05AG0020    m²  Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.

Encofrado y  desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.

M01A0010     0,470 h   Oficial primera                                                 11,77 5,53

M01A0030     0,470 h   Peón                                                            11,20 5,26

E01IB0010    0,013 m³  Madera pino gallego en tablas                                   243,58 3,17

E01IA0110    0,001 m3  Madera pino insigne                                             292,54 0,29

E01MA0020    0,020 kg  Clavos 2"                                                       0,69 0,01

Suma la partida ......................................................... 14,26

Costes indirectos........................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A06B0010     m³  Excavación en zanjas y pozos.                                   

Excavación en zanjas y  pozos en cualquier clase de terreno con extracción de tierras al borde.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            11,20 1,12

QAA0020      0,300 h   Retroex cavadora 72 kW                                           25,28 7,58

Suma la partida ......................................................... 8,70

Costes indirectos........................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A06C0010     m³  Relleno de zanjas con arena volcánica.                          

Relleno de zanjas con arena volcánica, compactado por capas de 30 cm de espesor al proctor modificado del 95
% , incluso extendido, refino y riego.

M01A0030     0,260 h   Peón                                                            11,20 2,91

E01CD0030    1,000 m³  Picón de relleno, garbancillo grueso                            13,27 13,27

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,02 0,20

QAA0020      0,020 h   Retroex cavadora 72 kW                                           25,28 0,51

QBD0020      0,050 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  2,03 0,10

Suma la partida ......................................................... 16,99

Costes indirectos........................... 3,00% 0,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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A06D0020     m³  Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km

Carga mecánica y  transporte de tierras a vertedero, con camión de 18 Tn, con un recorrido máx imo de 10 Km.

QAA0070      0,015 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          26,97 0,40

QAB0030      0,120 h   Camión basculante 15 t                                          26,02 3,12

Suma la partida ......................................................... 3,52

Costes indirectos........................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

D07AA0120    m²  Fábrica bl.hueco triple cámara 25x25x50 cm                      

Fábrica de bloques huecos con triple cámara de hormigón v ibrado (25x25x50), con marcado CE, categoría I se-
gún UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replan-
teo, replanteo, aplomado y  nivelado, grapas metálicas de anclaje a la estructura, ejecución de jambas y  encuen-
tros y  parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 11,77 5,89

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            11,20 5,60

E10AD0010    8,400 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm triple cámara, 1,67 14,03

A02A0120     0,025 m³  Mortero industrial M 2,5                                        148,03 3,70

E10CB0010    0,500 m   Fleje metálico perforado.                                       0,14 0,07

A04A0010     0,150 kg  Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.                  1,13 0,17

Suma la partida ......................................................... 29,46

Costes indirectos........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D07FBAA0100  m²  Trasdosado directo PYL + poliestireno expandido (precio medio)  

Trasdosado directo formado por una placa estándard de yeso laminado más aislante no hidrófilo de poliestireno ex-
pandido (EPS), fijado al paramento vertical mediante pelladas de pasta de agarre, incluso tratamiento de juntas. To-
talmente terminado, listo para imprimar, pintar o decorar. (precio medio)

E10IEA0050   1,000 m²  Trasdosado directo PYL + poliestireno ex pandido, inst. (precio m 16,98 16,98

Suma la partida ......................................................... 16,98

Costes indirectos........................... 3,00% 0,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D07L0260     m²  Enfosc maestr fratas vert ext. R3 acreditativo mediante DIT plus

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero industrial tipo R3 s/DB HS-1,
justificado mediante un DIT plus por el frabricante (marcado CE s/UNE-EN 998-1) de espesor >= 15 mm, incluso
p.p. de malla en unión de fábrica y  estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
(precio medio)

M01A0010     0,600 h   Oficial primera                                                 11,77 7,06

M01A0030     0,600 h   Peón                                                            11,20 6,72

A02A0160     0,020 m³  Mortero industrial R3 acreditativ o mediante DIT plus (precio med 301,06 6,02

E37KB0030    0,200 m²  Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm (precio medio)      2,57 0,51

E01E0010     0,005 m³  Agua                                                            1,02 0,01

Suma la partida ......................................................... 20,32

Costes indirectos........................... 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E0221        M3  Horm. HM-20/P/20/IIa                                            

M3 de hormigón de HM-20 de 200  kg/cm2 de R.K., tamaño maximo de arido 40 mm., a pie de obra.

E02.0010     0,315 Tn. Cemento CEM IV/A 32.5 R, ensacado.                              78,57 24,75

E06.0100     0,670 Tn. Arena lav ada                                                    8,33 5,58

P0304        1,600 Tm  Grava 30                                                        4,14 6,62

P0201        0,250 M3  Agua                                                            0,66 0,17

M0203        0,129 H   Pala cargad. neum. 2 m³ 120 CV                                  18,96 2,45

M0422        0,107 H   Planta de hormigón 100 m³/h                                     94,10 10,07

M01B0101     0,107 H   Cuadrilla A                                                     30,77 3,29

M0296        0,178 H.  Camión hormigonera de 6 M3                                      15,66 2,79

Suma la partida ......................................................... 55,72

Costes indirectos........................... 3,00% 1,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 57,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E0410        M3  Excavación mecánica de zanjas                                   

M3 de excavación mecánica de zanjas y  pozos, en cualquier tipo de terreno, incluso p.p. de roca, realizada con
medios mecánicos o manualmente, incluso transporte del material resultante al lugar de empleo en la obra o a ver-
tedero, incluyendo el canon de vertido.

M0404        0,323 H   Retroex cav . TY-45 de ruedas                                     19,89 6,42

M0248        0,323 H   Camión 6,5 Tm                                                   11,07 3,58

M01A0030     0,215 h   Peón                                                            11,20 2,41

Suma la partida ......................................................... 12,41

Costes indirectos........................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E0432        M3  Relleno zanja con prod. excav.                                  

M3 de relleno de zanjas con material procedente de la excavación, exento de áridos mayores de 4 cm, regado y
apisonado por tongadas de 20 cm de espesor.

M0404        0,107 H   Retroex cav . TY-45 de ruedas                                     19,89 2,13

M0274        0,086 H   Compact.manual rana 150 kg 5 CV                                 4,60 0,40

P0201        0,010 M3  Agua                                                            0,66 0,01

M01A0030     0,109 h   Peón                                                            11,20 1,22

Suma la partida ......................................................... 3,76

Costes indirectos........................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01.01 ml  Desmontado de cerramiento metálico en coronación de muros       8,95

Desmontado de cerramiento metálico en coronación de muros, trabajos en altura, con medios
mecánicos y manuales, i/p.p. anclajes, medios auxiliares, clasificación del escombro y  carga a
brazo y  mecánica sobre camión para envío a dependencias municipales o centro gestor, incluso
transporte.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02 m²  Arranque reja en muros.                                         8,95

Arranque de reja en muros, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso medios aux i-
liares, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y transporte a centro
gestor.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03 ud  Arranque carpintería de cualquier tipo.                         8,95

Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques y fábricas resistentes, con o sin recuperación,
incluso cerco, hojas y  tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, i/p.p.
medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y trans-
porte a centro gestor.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.04 m3  Demolición de muro de mamposteria hormigonada                   39,43

Demolición de muro de mamposteria hormigonada hasta 3.50 m. de altura Y 50 cms de espesor,
i/albardilla de hormigón armado y  lavado en coronación, con medios mecánicos y  manuales,
i/p.p. medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y
transporte a centro gestor.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.05 m²  Demolición fábrica bloq. hasta 25 cm senos macizados.           11,66

Demolición de fábrica de bloques hasta 25 cms. de espesor con senos macizados con hormigón
en masa, ejecutada con medios mecánicos y manuales,  medios aux iliares, clasificación del es-
combro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

ONCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.06 ml  Demolición de pretil hasta 50cms. de altura                     11,66

Demolición de pretil hasta 50cms. de altura ejecutado con fábrica de b.h.v. macizado y armado,
o de hormigón, con medios  manuales, i/p.p. medios aux iliares, clasificación del escombro y
carga a brazo y mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

ONCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.07 m2  Picado de revestimiento en intrados de muro                     6,08

Picado de revestimiento en intrados de muro, con medios mecánicos y  manuales, i/p.p. imper-
meabilización,  medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre
camión y transporte a centro gestor.

SEIS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.08 ud  Desmontaje de red de riego existente                            82,62

Desmontaje de red de riego ex istente, con medios manuales,  i/p.p. acopio para posterior reutili-
zación, carga y  transporte a almacenes de la empresa y  v iceversa, para su reutilización.

OCHENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.09 pa  Abono íntegro arranque de especies arbustivas y tapizantes      213,95

Partida alzada de abono íntegro arranque de especies arbustivas y  tapizantes, con medios mecá-
nicos y manuales, i/p.p.medios auxiliares, carga a brazo y  mecánica sobre camión y  transporte
a vertedero autorizado o centro gestor.

DOSCIENTOS TRECE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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01.10 pa  Transplante de palmera Washintonia de gran porte                782,80

Transplante de palmera Washintonia de gran porte, con medios mecánicos y  manuales, i/p.p ex-
cavación manual, izado de la especie, escayolado de cepellón, tratamiento fungicida s/instruccio-
nes de la D.F.,  carga sobre camión, transporte y  acopio dentro de los límites de la obra y man-
tenimiento hasta su replantación.

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

01.11 M3  Vaciado de tierra vegetal y relleno en parterre                 8,15

Vaciado de tierra vegetal y  rellenos de broza y  escombros  en parterre hasta la cota inferior de
subbase de la rampa, realizado con medios mecánicos y  manuales, i/p.p. medios auxiliares,
clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y  transporte a vertedero au-
torizado,  reutilización en otro centro de trabajo o  centro gestor.

OCHO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.12 m2  Demolición pavimento hidráulico, i/ solera y subbase            6,87

Demolición pav imento hidráulico, i/ solera y  subbase, con medios mecánicos y  manuales, i/ p.p.
medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y trans-
porte a centro gestor.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.13 m²  Demolición pavim. hidraulico y solera horm. masa                8,69

Demolición de pav imento hidrúalico y  solera de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor
con martillo compresor, incluso medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brazo y
mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

OCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.14 m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                5,42

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso medios auxiliares, clasifica-
ción del escombro, carga a brazo y mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.15 ud  Desmontado cazoleta                                             11,75

Desmontado de cazoleta sifónica en cubierta, con medios manuales,  i/ p.p. medios auxiliares,
clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y  transporte a centro gestor.

ONCE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.16 m2  Desmontado sección de cubierta                                  9,27

Desmontado de seccion de cubierta plana hasta cota de coronación de losa, formada por capa de
grava, geotextil,  placa aislante, tela asfática y atezado (sangre de toro), i/ p.p. aprovechamiento
del material (40% ), medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica so-
bre camión y transporte a centro gestor.

NUEVE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

01.17 pa  P.A. abono integro desmontado vierteaguas                       100,94

P.A. abono integro desmontado v ierteaguas, con medios manuales, i/p.p.medios aux iliares, cla-
sificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

CIEN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.18 m²  Demolición falso techo placas.                                  4,84

Demolición de falso techo continuo de placas, por medios manuales, incluso limpieza desmontaje
de elementos aux iliares de cuelgue, limpieza, medios auxiliares, clasificación del escombro, car-
ga a brazo y mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.19 m²  Demolición forjados aligerados.                                 62,47

Demolición de forjados de semiviguetas de hormigón armado y  bovedillas de hormigón aligerado,
incluso capa de compresión y sección de cubierta, con martillo rompedor, incluso medios auxilia-
res, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y transporte a centro
gestor.

SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           2,33

Desbroce y  limpieza de terrenos con medios mecánicos, i/p.p. medios auxiliares, clasificación
del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y  transporte a vertedero autorizado, reuti-
lización en otro centro de trabajo o  centro gestor. La medición se hará sobre perfil.

DOS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.02 m³  Excav. manual en zanja y pozo terreno suelto.                   23,07

Excavación manual en zanjas y  pozos de cimentación en terreno suelto, hasta una altura de
3,50 m, con ex tracción de tierras al borde,.carga a brazo y mecánica sobre camión y  transporte
a vertedero autorizado,  reutilización en otro centro de trabajo o  centro gestor. La medición se ha-
rá sobre perfil.

VEINTITRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

02.03 m³  Relleno medios mecánicos productos préstamo                     4,10

Relleno con medios mecánicos y  manuales, con productos de préstamo, compactado por capas
de 30 cm, al 95%  del Proctor modificado, incluso regado y  refino de taludes.

CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                     
03.01 m³  Horm. ciclópeo cimientos sin encof.HM-20/B/20/I.                62,84

Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60%  de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 %
de piedra en rama tamaño máx imo 30 cm, incluso vertido y  curado. s/ EHE-08.

SESENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.02 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    9,07

Hormigón en masa de limpieza y  nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de es-
pesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  nivela-
ción de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

NUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

03.03 m²  Encofrado y desencofrado de zapatas.                            16,80

Encofrado y  desencofrado de zapatas. (8 puestas).

DIECISEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

03.04 m²  Encofrado y desencofrado en vigas riostras.                     12,66

Encofrado y  desencofrado en v igas riostras (8 puestas)

DOCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.05 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                  1,17

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes.

UN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

03.06 m³  Horm.HA-30/B/20/IIIIa p/ armar en zapatas .                     91,75

Hormigón para armar en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIIa, incluso elaboración,  vertido, v ibra-
do y  curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

03.07 m³  Horm. HA-30/B/20/IIIIa Pp/armar en vigas riostras               93,68

Hormigón para armar en vigas riostras, HA-30/B/20/IIIIa, incluso elaboración,  vertido, v ibrado
y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y  DB SE-C.
.

NOVENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

03.08 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x12mm                        29,53

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimen-
siones JR250x250x12mm con ocho patillas de acero corrugado B 500 S de D=10 mm y  34 cm
de longitud, soldadas, incluso taladro, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y
nivelada, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

03.09 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x9mm                         26,51

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimen-
siones JR250x250x9mm con ocho patillas de acero corrugado B 500 S de D=10 mm y  34 cm
de longitud, soldadas, incluso taladro, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y
nivelada, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

03.10 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x9mm                         27,15

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimen-
siones JR250x250x9mm con doce patillas de acero corrugado B 500 S de D=10 mm y  34 cm
de longitud, soldadas, incluso taladro, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y
nivelada, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

VEINTISIETE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

03.11 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x12mm                        28,90

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimen-
siones JR250x250x9mm con cuatro patillas de acero corrugado B 500 S de D=10 mm y  34 cm
de longitud, soldadas, incluso taladro, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y
nivelada, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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03.12 m²  Imperm. cimientos o trasdós muros 2 kg/m² emulsión bitum. c/cauc 7,28

Impermeabilización en cimientos, trasdós de muros o fábrica de bloques, realizada con emulsión
bituminosa con contenido de caucho, tipo EA s/UNE 104231, tipo ADHESIVO P de TEXSA o
equivalente, aplicada a dos manos, con brocha, rodillo o airless, con una cuantía de 2 kg/m².

SIETE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

03.13 m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2 18,66

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra en ra-
ma de 30 cm de espesor sobre terreno prev iamente compactado, terminado con solera de hormi-
gón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30
cm D 5mm, sobre lámina de polietileno, color negro, galga 600, e=0,15 mmincluso vertido, ex-
tendido, colocación de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 m³  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 68.93kg/m³ B500S.           191,57

Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 68.93 kg/m³ de acero B 500 S,(véa-
se pag. 53 del anexo a la memoria)  incluso elaboración, colocación de las armaduras, separa-
dores, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

04.02 m²  Encofrado pilares rectangul. panel metálico.                    16,39

Encofrado de pilares rectangulares, con paneles metálicos, incluso limpieza, humedecido, aplica-
ción de desencofrante, p.p. de elementos necesarios para su adecuada estabilidad y ejecución, y
desencofrado. S/EHE-08.

DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.03 kg  Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares, zunchos.      2,69

Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y  colocado en v igas, pilares y  zunchos, con perfi-
les laminados en caliente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales , placa
acartelada en coronación y  dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y  DB
SE-A.

DOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.04 m²  Encofrado y desencofrado vigas planas.                          17,88

Encofrado y  desencofrado v igas planas. (8 puestas) i/desencofrante.

DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.05 m²  Encofrado y desencof. en vigas colgadas.                        19,76

Encofrado y  desencofrado en v igas colgadas. (8 puestas) i/desencofrante.

DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.06 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                  1,17

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes.

UN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

04.07 m³  Horm. para armar vigas HA-30/B/20/IIIa  B500S.                  93,80

Hormigón para armar en vigas planas y  colgadas, HA-30/B/20/IIIa, incluso elaboración, coloca-
ción de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, v ibrado y  curado,
s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE.

NOVENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

04.08 m²  Forj.aliger.25+5cm HA-30/B/20/IIIa, cuantía acero negativos1 kg/ 56,39

Forjado de 25+5 cm de espesor, con hormigón HA-30/B/20/IIIa, cuantías conforme plano 02 de
anexo de estructuras, aligerado con bovedillas de hormigón vibrado y realizado con semiv igue-
tas colocadas cada 70 cm y  una cuantía media de 1 kg/m² de acero B500S en negativos. Inclu-
so colocación de encofrado, v iguetas, bovedillas, armadura de negativo en arranque de v iguetas,
malla de reparto, hormigonado, v ibrado, separadores, curado y  desencofrado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y  DB SE-AE.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                       
05.01 m²  Cubiert invert plana no transitable acab capa árido.            38,81

Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -faldón a base de hormi-
gón aligerado de 10 cm de espesor medio en formación de pendientes, capa de mortero 1:6 de 2
cm de espesor; -lámina asfáltica no protegida de betún elastómero (SBS), con armadura de fieltro
de 150 g/m², tipo LBM-40-FP (150); -aislamiento rígido con placa de poliestireno ex truído de 5
cm de espesor; -capa separadora filtrante y  capa de árido de 6 cm de espesor como protección.
Incluso p.p. de solapes y encuentros con elementos verticales. s/UNE 104-402. Se considera
una recuperación del 30%  de grava y  aislamiento rígido.

TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

05.02 m²  Impermeab trasdós muros y cubiertas con emulsión bitum EMUFAL I 4,66

Impermeabilización de cimentación,  trasdós de muros o cubiertas con emulsión bituminosa anió-
nica tipo EMUFAL I, de TEXSA o equivalente, con un rendimiento de 1 kg/m²

CUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.03 m²  Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm+2cm mort             14,80

Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, acabado
con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores de poliestireno ex-
pandido con elementos verticales, realización de maestras y  formación de juntas de dilatación.

CATORCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

05.04 m²  Revest. flexible e imperm. liso, p/rehab. fachadas fisuradas, Pa 9,21

Revestimiento flex ible, elástico e impermeable, antifisuras y  fotorreticulable, según la norma
UNE-53413, Palflex  de PALCANARIAS o equivalente,  para la protección e impermeabiliza-
ción de fachadas fisuradas o expuestas a v iento húmedo, lluv ia, rocío, ambientes salinos, etc.
acabado liso satinado, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos y  con un espesor
aprox imado de 1 mm., i/limpieza y  preparado del soporte.

NUEVE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

05.05 m²  Acrist. lucernario c/policarbonato celular de 10 mm, translúcido 30,40

Acristalamiento de lucernario realizado con planchas de policarbonato celular de 10 mm, translú-
cido, Onduclair PC o equivalente, incluso perfiles de unión y cierre, replanteo, cortes y  coloca-
ción sobre estructura ex istente.

TREINTA  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 EVACUACIÓN                                                      
06.01 ud  Cazoleta sumidero PVC 110mm p/cubiertas, garajes... Terrain sali 88,31

Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC Te-
rrain, de D 110 mm, salida vertical, clase L 15, según UNE-EN 1253, caudal de evacuación
mayor de 5 l/s y carga de rotura de 46 kN (4691 Kg), conexión estanca con la impermeabiliza-
ción por medio de apriete mecánico, incluso acople, p.p. tubería PVC Terrain D 110 mm, recibi-
do y  remates de pav imento. Instalada, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

06.02 m   Bajante visto o colector suspendido inson PPC D=110 mm Coes-Phon 37,43

Bajante v isto o colector suspendido, Coes-Phonofire o equivalente, D=110 mm, de tubería multi-
capa fonoabsorbente de polipropileno copolímero (PPC) autoextinguible B1 + fibras minerales, in-
sonorizada e ignífuga, color blanco, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, in-
cluso p.p. accesorios, registros, piezas especiales, pequeño material y registros en encuentros y
derivaciones. De conformidad con DIN 4102, B1. Instalado, según C.T.E. HS-5.

TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.03 m   Bajante visto o colector suspendido inson PPC D=135 mm Coes-Phon 50,80

Bajante v isto o colector suspendido, Coes-Phonofire o equivalente, D=135 mm, de tubería multi-
capa fonoabsorbente de polipropileno copolímero (PPC) autoextinguible B1 + fibras minerales, in-
sonorizada e ignífuga, color blanco, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, in-
cluso p.p. accesorios, registros, piezas especiales, pequeño material y registros en encuentros y
derivaciones. De conformidad con DIN 4102, B1. Instalado, según C.T.E. HS-5.

CINCUENTA  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA Y FALSOS TECHOS                                     
07.01 m²  Cerram. fach. 1H: RE cont. (R3)+Bloque 25 TC+trasd. direct. EPS, 69,67

Cerramiento de fachada de una hoja, constituido por: fábrica de bloques de hormigón de árido de
picón de 25 cm de espesor de triple cámara, con marcado CE, categoría I, s/UNE-EN 771-3,
recibidos con mortero industrial M-2,5 con marcado CE, s/UNE-EN 998-2; revestimiento ex te-
rior (RE) continuo, de resistencia muy alta (R3) a la filtración, s/CTE DB HS-1, de espesor >=
15 mm, realizado con enfoscado de mortero industrial, con marcado CE, s/UNE-EN 998-1 y
trasdosado directo interior formado por panel constituido por una placa de yeso laminado más ais-
lante no hidrófilo de poliestireno expandido, recibido con pasta de agarre a la fábrica. Característi-
cas del sistema: grado de impermeabilidad (GI) 5; aislamiento a ruido ex terior dominante de tráfi-
co (RA,tr) 48 dBA. Terminado, según C.T.E.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

07.02 m²  Trasdosado directo W611 Knauf stándard 12,5 mm                  15,26

Trasdosado directo W611 formado por una placa de yeso Knauf stándard de e=12,5 mm, recibido
con material de agarre Knauf Perlfix  directamente sobre paramento vertical, incluso tratamiento de
juntas. Instalado.

QUINCE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

07.03 m²  Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm                      17,53

Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de fijación, remates, anda-
miajes, colocación y  acabado con pasta de escayola. S/NTE RTC-16.

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.04 m   Parapeto 1.5 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.           35,18

Parapeto o pretil de 1.50 m de altura formado por bloques huecos de hormigón vibrado de
50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x15 cm cada 2 m y
correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8
mm y estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y humedecido
del bloque.

TREINTA Y CINCO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

07.05 m²  Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5            17,06

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemen-
to y arena, acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábri-
ca y  estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

DIECISIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN ELECTRICA                                           
SUBCAPÍTULO 08.01 LÍNEAS ELÉCTRICAS Y CUADRO                                      
08.01.01 Ml. LINEA ALIMENTACIÓN TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO               10,68

LÍNEA ALIMENTACIÓN trifásica, instalada con cinco cables unipolares de Cu, aislamiento
V-750 V no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de seccion
nominal de 10mm2, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de D36. Grado de proteccion 5,
incluso p.p.de registros cerco, tapa y  material de fijación; construida según R.B.T. Medida la lon-
gitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta los cuadros de protección.incluso
ayudas de albañileria y  p/p piezas especiales.

DIEZ  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.01.02 ud  SUBCUADRO NUEVO                                                 1.340,23

Ud de subcuadro para sala de psicomotricidad y comedor de 24 módulos  compuesto por
1 diferenciales de 2x40/30mA
1 Magnetotérmico de 20 A
3 PIAS de 2x10A
1PIAS de 2x16

incluso ayudas de albañileria y   p/p piezas especiales.

MIL TRESCIENTOS CUARENTA  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

08.01.03 PA  Partida alzada en adecuación de cuadro existente                1.000,00

Partida alzada en adecuación de cuadro ex istente para colocar un nuevo IGA de 20 A para el
subcuadro nuevo a colocar y demás acciones a realizar para poder legalizar la nueva ampliza-
ción de la instalación electrica, incluyendo gastos de v isados y  tasas necesarias

MIL  EUROS

SUBCAPÍTULO 08.02 LUMINARIAS                                                      
08.02.01 Ud. Eslim LED Empotrable Armstrong 600x600 40W -  LED Osram 4000ºK. 280,24

Luminaria empotrable para techo modular con perfil v isto o continuo, modeloEslim LED Empotra-
ble Armstrong 600x600 40W -  LED Osram 4000ºK. Color blanco. Incluye driver y  sensor de
control de flujo para D DE LA CASA COMERCIAL SECOM o similar, incluso lámparas, insta-
lada. incluso ayudas de albañileria y  p/p piezas especiales.

DOSCIENTOS OCHENTA  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

08.02.02 Ud. Aircom LED circular empotrable 20w. Color níquel rayado. Incluye 157,92

Luminaria empotrada circular para interior tipo "downlight" modelo Aircom LED circular empotra-
ble 20w. Color níquel rayado. Incluye driver regulable 1-10v de la casa comercial SECOM,
grupo alimentación, instalación y conexionado según R.B.T. incluso ayudas de albañileria y   p/p
piezas especiales.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIONES INTERIORES                                        
08.03.01 Ud  PUNTO LUZ SENCILLO SIMON-31                                     15,41

Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar,
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 no propagador de incendio y  con
emisión de humos y  opacidad reducida, incluido, caja registro, caja mecanismo universal con
tornillo, interruptor unipolar SIMON-31 y  marco respectivo, totalmente montado e instalado. inclu-
so ayudas de albañileria y  p/p piezas especiales.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

08.03.02 Ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO" SIMON-31                                  22,03

Base enchufe, de ex terior protegida con tapa, con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC
corrugado de D=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750
V. y  sección 4 mm2 no propagador de incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida,
(activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, ba-
se enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" SIMON-31, así como marco respectivo, total-
mente montado e instalado. incluso ayudas de albañileria y  p/p piezas especiales.

VEINTIDOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS

08.03.03 Ml. CTO."ALUMBRADO" ;PVC CORRUGADO                                  2,64

CIRCUITO ALUMBRADO, instalado con cable de cobre aislamiento 750 V, formado por tres
conductores 2,5 mm2 (F+N+T) de sección nominal, no propagador de incendio y con emisión de
humos y  opacidad reducida, UNE 21031, empotrado y aislado con tubo de PVC CORRUGA-
DO FLEXIBLE de D20 mm con grado de protección 5, incluso caja de derivación empotrada y
elementos de conexión, construido según R.B.T. Medida la unidad ejecutada desde el cuadro de
protección hasta la caja de registro de la habitación suministrada. incluso ayudas de albañileria y
p/p piezas especiales.

DOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.03.04 PA. Partida alzada a justificar en ayudas de albañilería            736,19

P.A. a justificar en ayudas de albañilería para la instalación eléctrica.

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS                                     
09.01 Ud. P.LUZ EMERG.ARGOS 178 Lúm.PVC CORRUGADO                         55,32

PUNTO LUZ EMERGENCIA de 178 Lm. para locales de pública concurrencia, incluyendo
aparato autónomo ARGOS-M N5S empotrado de DAISALUX o similar, Marca AENOR, UNE
20-062-73 instalado con cable de cobre no propagador de incendio y  con emisión de humos y
opacidad reducida, aislamiento 750V de 1,5mm2 de sección nominal, UNE 21031, aislado con
tubo de PVC FLEXIBLE CORRUGADO de D20mm, incluso p.p. de circuito de protección de lí-
nea y  registro empotrado. Construido según R.B.T. Medida la unidad terminada entre dos puntos.
Con indicación de "salida" donde se indique en planos.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

09.02 Ml. EXTINTOR MANUAL POLVO SECO ABC 6 KG                             37,95

EXTINTOR DE INCENDIOS manual polvo quØmico seco ABC polivalente, de eficacia
21A/113B, de 6 Kg de agente ex tintor, segun norma UNE,certificado AENOR. Instalacion de
superficie, i/placa de señalizacion.

TREINTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

09.03 Ud. PLACA SEÑALIZ.EVACUACIÓN                                        6,85

Placa de señalizacion de evacuacion y medios mov iles de ex tincion en aluminio luminiscente ta-
maño 297x210 mm, totalmente colocada.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 SOLADOS                                                         
10.01 m²  Atezado horm aligerado 10 cm y capa mortero 2 cm                14,48

Atezado de hormigón ligero de 10 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2
cm, fratasado, para colocación de pav imentos, incluso realización de juntas y maestras.

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.02 m²  Mortero autonivelante, CEMFORT 200                              5,65

Mortero autonivelante, CEMFORT 200 de Cemart o equivalente, con un espesor de 2 mm, in-
cluso imprimación de estireno/acrílico en dispersión acuosa CEMPRIME para recepción revesti-
miento final del suelo. Totalmente colocado, i/p.p.. sellado de juntas de pavimento preexisitente

CINCO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.03 m²  Pav. vinílico homogéneo, rollos, clase 3, CONTOUR, ARMSTRONG    36,80

Pavimento v inílico homogéneo, en rollos, modelo CONTOUR, de ARMSTRONG o equivalen-
te, con marcado CE s/UNE-EN 14041, de 2 mm de espesor total, abrasión <= 0,15 mm, flex i-
ble, calandrado y  compactado, teñido en masa con diseño no direccional, compuesto exclusiva-
mente por cloruro de poliv inilo, plastificantes, estabilizantes y  aditivos inorgánicos sin carga de sí-
lice o silicatos; clase 3, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1; bacteriostático y  fungis-
tático; con tratamiento PUR CONDUCTIVO ECO System para facilitar la limpieza e incremen-
tar la resistencia al desgaste y  al uso de alcoholes y otros productos químicos, reacción al fuego
Bfl-s1; colores a elegir por la D.F.; con clasificación LEED, cumpliendo con el respeto al medio-
ambiente; instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3%  máximo de
humedad) y  sin grietas, fijado con el adhesivo conductor recomendado por el fabricante y  cinta
de cobre centrada debajo del eje de las losetas, conectada a una pica (no incluída) de toma de
tierra indiv idual suministrada por el electricista, incluso soldado de juntas con cordón de PVC.
Instalado.

TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

10.04 m   Rodapie flexible PVC, rollo, 100x25 mm, ACOSFLOR GT100, Acosflor 10,24

Rodapie flex ible PVC en rollo, 100x25 mm ACOSFLOR GT100 de Acosflor o equivalente, fija-
do con adhesivo universal en dispersión acrílica. Instalado

DIEZ  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS                                       
11.01 m²  Pintura acrílica int ecolog, Sensitiv                           6,61

Pintura a base de dispersión acrílica, Sensitiv  de Caparol o equivalente, ecológica, sin conser-
vantes, especialmente indicada para alérgicos, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre
paramentos verticales y  horizontales, en interiores, colores medios, incluso limpieza del soporte
e imprimación.

SEIS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

11.02 m²  Pintura plástica ecológica mate, int., Ecoplast, PALCANARIAS    3,87

Pintura plástica ecológica para interior/exterior, acabado mate, sin olor residual, Ecoplast de
PALCANARIAS o equivalente, con certificado Aenor  medio ambiente por su bajo contenido en
compuestos orgánicos volátiles y  otros requisitos exigidos, i/imprimación, lijado y  empaste, aca-
bado a 2 manos, color blanco.

TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.03 m²  Revestim pétreo rugoso, imperm ext. Palsancril de PALCANARIAS   7,11

Revestimiento pétreo impermeabilizante rugoso para ex terior Palsancril de PALCANARIAS o
equivalente, i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 1 mano, color blanco.

SIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

11.04 m²  Revestimiento de estructura metálica con mortero proyectado Fibr 37,70

Revestimiento, para protección contra el fuego, de estructura metálica mediante mortero proyecta-
do Fibrofeu de Promat o equivalente, compuesto de lanas minelares y aglomerantes hidráulicos
inorgánicos, resistencia al fuego R-90 según ensayo Licof 0481T05. Totalmente terminado. Según
C.T.E. DB SI

TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         
12.01 ud  Puerta P5 1H abat alum anod nat+lij+pul 1,20x2,10 m, ALUCANSA   523,78

Puerta peatonal P5 de una hoja abatible de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado co-
lor natural + lijado + pulido, de 1,20x2,20 m, constituída por marco formado por perfiles de
1,6±0,05 mm de espesor y  clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodiza-
do, SISTEMA ALUCANSA AL-16 RPT o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
ancho del marco (fijo) de 62 mm, con acristalamiento formado por v idrio laminado de seguridad
stadip 8 mm (4+4) incoloro, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según fabricante), panel in-
feriordm  contrachapado en aluminio tipo alucobond,  incluso precerco de aluminio sistema ALU-
CANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla
de poliuretano y demás accesorios ALUCANSA, o equivalente, recibido del precerco, montaje,
ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E. y  plano 04, me-
moria de carpintería.

QUINIENTOS VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

12.02 ud  Puerta P0 2H abat alum anod nat+lij+pul 1,80x2,20 m, ALUCANSA   803,69

Puerta peatonal de dos hojas abatibles y  paño superior fijo, de aluminio con rotura de puente tér-
mico, anodizado color natural + lijado + pulido, de 1,80x2,20 m, constituída por marco formado
por perfiles de 1,6±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espe-
sor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-16 RPT o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 62 mm, con acristalamiento formado por v idrio la-
minado de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según
fabricante), panel inferiordm  contrachapado en resina termoendurecida,  incluso precerco de alu-
minio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sella-
do perimetral con masilla de poliuretano y  demás accesorios ALUCANSA, o equivalente, recibi-
do del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según
C.T.E. y  plano 04, memoria de carpintería.

OCHOCIENTOS TRES  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

12.03 ud  Puerta P3 2H abat alum anod nat+lij+pul 1,70x2,20 m, ALUCANSA   812,83

Puerta peatonal de dos hojas abatibles y  paño superior fijo, de aluminio con rotura de puente tér-
mico, anodizado color natural + lijado + pulido, de 1,70x2,20 m, constituída por marco formado
por perfiles de 1,6±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espe-
sor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-16 RPT o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 62 mm, con acristalamiento formado por v idrio la-
minado de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según
fabricante), panel inferiordm  contrachapado en aluminio tipo alucobond,  incluso precerco de alu-
minio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sella-
do perimetral con masilla de poliuretano y  demás accesorios ALUCANSA, o equivalente, recibi-
do del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según
C.T.E. y  plano 04, memoria de carpintería.

OCHOCIENTOS DOCE  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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12.04 ud  Vent 2H oscilob alum anod nat+lij+pul 1,80x1,00 m, ALUCANSA AL-1 557,10

Ventana V5 de dos hojas oscilobatientes de eje vertical, de aluminio con rotura de puente térmi-
co, anodizado color natural + lijado + pulido, de 1,60x1,20 m, con transmitancia térmica de hueco
< = 2,80 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,6±0,05 mm de espesor y clase
20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-16
RPT o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 2,8
W/m²K, ancho del marco (fijo) de 62 mm, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de perme-
abilidad al aire (UNE-EN 1026); clase E750, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN
1027) y  clase C5, según ensayo de resistencia al v iento (UNE-EN 12211); con valor de aisla-
miento acústico a ruido aéreo de 33 dB (UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento for-
mado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 6+10+5 mm
(cristal+cámara+cristal), con transmitancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabricante), incluso pre-
cerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, jun-
tas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y  demás accesorios ALUCANSA, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E.

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

12.05 ud  Vent 2H corred alum anod nat+lij+pul 2,20x0.50 m, ALUCANSA AL-14 419,09

Ventana de dos hojas correderas, de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado color natu-
ral + lijado + pulido, de 1,20x1,20 m, con transmitancia térmica de hueco 3,10 W/m²K, constituí-
da por marco formado por perfiles de 1,6±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio míni-
mo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-14 RPT o equivalente,
con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 3,9 W/m²K, ancho del mar-
co (fijo) de 83 mm, con clasificaciones: clase 3, según ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026); clase 7A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase
C5, según ensayo de resistencia al v iento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acústico
a ruido aéreo de 28 dB (UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado por dos v i-
drios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 6+10+5 mm (cristal+cáma-
ra+cristal), con transmitancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de alu-
minio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sella-
do perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios ALUCANSA, recibido del precer-
co, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E.

CUATROCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA                                                      
13.01 m   Vallado metál. galv.y plastif. h panel=1,00 m, BETAFENCE,Creazen 44,97

Vallado modelo CREAZEN  de BETAFENCE o equivalente, imitación caña de bambú, de 1,00
m de altura de panel, formado por poste bekafix, de 70 x  44 mm., o equivalente, y panel de
2.40m de longitud, compuesto por cuadradillos horizontales de 40 x  20 mm. y verticales de 20 x
20 mmentrecruzados y soldados, separación máx ima entre tubos 110mm., en acero galvanizado
en caliente y plastificados, color antracita ral 7016,  i/p.p. piezas de fijación plásticas, tornillería y
pernos de anclaje de acero inoxidable, placa base y fijaciones para ángulos,
, incluso p.p. de accesorios, calado de albardilla, recibido, colocación y sellado.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

13.02 m   Vallado metál. galv.y plastif. h panel=1,20 m, BETAFENCE,Creazen 56,80

Vallado modelo CREAZEN  de BETAFENCE o equivalente, imitación caña de bambú, de 1,20
m de altura de panel, formado por poste bekafix, de 70 x  44 mm., o equivalente, y panel de
2.40m de longitud, compuesto por cuadradillos horizontales de 40 x  20 mm. y y  verticales de 20
x 20 mm entrecruzados y soldados, separación máx ima entre tubos 110mm., en acero galvani-
zado en caliente y  plastificados, color antracita ral 7016,  i/p.p. piezas de fijación plásticas, torni-
llería y pernos de anclaje de acero inoxidable, placa base y  fijaciones para ángulos,
, incluso p.p. de accesorios, calado de albardilla, recibido, colocación y sellado.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

13.03 m   Vallado metál. galv.y plastif. h panel=2,00 m, BETAFENCE,Creazen 73,14

Vallado modelo CREAZEN  de BETAFENCE o equivalente, imitación caña de bambú, de 2,00
m de altura de panel, formado por poste bekafix, de 70 x  44 mm., o equivalente, y panel de
2.40m de longitud, compuesto por cuadradillos horizontales de 40 x  20 mm. y verticales de 20 x
20 mm.entrecruzados y  soldados, separación máx ima entre tubos 110mm., en acero galvaniza-
do en caliente y plastificados, color antracita ral 7016,  i/p.p. piezas de fijación plásticas, tornillería
y  pernos de anclaje de acero inox idable, placa base y fijaciones para ángulos,  incluso p.p. de
accesorios, calado de albardilla, recibido, colocación y sellado.

SETENTA Y TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

13.04 ud  Puerta metálica 1H abatible, 1,20x2,00 m, BETAFENCE,Creazen     550,69

Puerta metálica de 1 hoja abatible, de 1,20x2,00 m, formada por marco de acero galvanizado en
caliente y plastificado, largueros de 40 x  20mm. y  verticales de 20 x  20mm, id. id. anterior.

QUINIENTOS CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

13.05 m   Pasamanos doble acero galvanizado  en caliente 2"               63,18

Pasamanos doble de acero galvanizado en caliente pintado con dos manos de esmalte, laca de
poliuretano, formada por dos tubos de 2", i/pequeño material, anclajes e Imprim fosfocromatante,
Palverol Metal Primer o equivalente, completamente ejecutado s/plano de detalles 08.

SESENTA Y TRES  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

13.06 m   Barandilla acero galvanizado en caliente, doble pasamanos.      103,97

Barandilla acero galvanizado en caliente, doble pasamanos, conformada por d=50 mm ypie dere-
cho redondo macizo del mismo material y  d=12 mm cada 1,20 m, recibida a paramentos hori-
zontal,  (altura de pasamanos  0,70 m y  0,90 m), recibida mediante resina epoxi en taladro Ø14
mm y 20 cm de profundidad y  embellecedor cilíndrico Ø 40 mm de chapa lisa de acero inoxida-
ble, candeleros iden anterior c/1.20 m, y pletina inferior en todo su desarrollo, incluso pequeño
material, y  codo en acerox . en extremos, anclajes, recibido y  colocación., conforme plano de
detalles p08 y DB SUA.

CIENTO TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.07 m²  Reja metálica de protección, forma celosía, de perfil laminado  159,09

Reja metálica de protección en forma de celosía formada por marco en perfil laminado 20x20x1,5
y  enrejillado en perfil 20x10x1,5 mm, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación
antiox idante y pintura poliuretano, recibido y  colocación.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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13.08 ud  Pta. met. multiusos 1 H, s/vent. med. standard 1020x3000 mm, lac 132,52

Puerta metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de una hoja abatible,
mod. Ensamblada A lisa de Andreu o equivalente, de medidas standard 1020x3000 mm (ex t.
marco) y  38 mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado
de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura, lacadas en color blanco, relleno de poliureta-
no de alta densidad por inyección, tornillería métrica, 2 bisagras de acero galvanizado de e=2,5
mm de fabricación propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fijación a
obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto, manivela y  escudo con bocalla-
ve mod. Andreu de nylon negro por ambos lados, incluso ajuste y  colocación

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

13.09 ud  Pta. met. multiusos 2 H, s/vent. med. standard 1800x000 mm, lac 273,04

Puerta metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de dos hojas abati-
bles, mod. Ensamblada A lisa de Andreu o equivalente, de medidas standard 1950x2000 mm
(ext. marco) y  38 mm de espesor, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero gal-
vanizado de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura, lacadas en color blanco, relleno de
poliuretano de alta densidad por inyección, caladas para ventilación superior e inferior, tornillería
métrica, 2 bisagras (por hoja) de acero galvanizado de e=2,5 mm de fabricación propia, con mar-
co tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida mod. Te-
sa 4010 con cierre a un punto, manivela y  escudo con bocallave mod. Andreu de nylon negro
por ambos lados, pasadores en canto de la hoja inactiva, incluso ajuste y  colocación.

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 JARDINERÍA Y RIEGO                                              
14.01 pa  Trasplante de palmeras de gran porte                            1.545,00

P.A. de abono íntegro en replantación de palmeras de gran porte,  3 unidades, incluso excava-
ción manual ,aporte de tierra vegetal, medios auxiliares y  plantación.

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS

14.02 ud  Plantación deTecomaria Capensis h=1.5-2m.                       10,75

Plantación deTecomaria Capensis h=1.5-2m., incluso suministro, excavación manual de hoyo
de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal, tutor y  plantación.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.03 m²  Plantación Tapizantes varios tipo Carpobrotus edulis, 8 esq/m²  7,65

Tapizante tipo Carpobrotus edulis, en alveolos, con una densidad de 8 esq/m², incluso suminis-
tro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y plantación.

SIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.04 m²  Vertido y extendido de picón rojo en jardines medios mec/man    2,66

Picón gran diámetro (rocalla), color rojo, en jardines, con un espesor de 10-20 cm, incluso verti-
do, extendido por medios mecánicos y manuales  y perfilado a mano.

DOS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.05 ud  Plantación de Carissa grandiflora h=40/60 cm maceta 35cms       4,90

Plantación de Carissa grandiflora en formación de seto, a razón de 2 ud/ml, h=40/60 cm maceta
35cms, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra
vegetal y plantación.

CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

14.06 PA  Dotación especies arbustivas                                    300,00

P.a. Abono íntegro dotación especies arbustivas tapizantes, rocalla y  picón rojo en parterre ex te-
rior, i/excavación, plantación y  primer riego, vertido y  ex tendido de picón, colcoación de rocalla,
s/directrices de la D.F., terminado.

TRESCIENTOS  EUROS

14.07 m   Tub. riego PE-40, BD, DN-20 mm, 10 atm., Tuplen, i/excav. y rell 8,56

Tubería de polietileno de baja densidad PE-40, PN-10, Tuplen o equivalente, de D=20 mm, en
red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación
del tubo, excavación con ex tracción de tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y
compactación de la zanja, carga y  transporte de tierras a vertedero. Instalada y  probada.

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.08 ml. Tubería de PVC, D 110 mm (camisa instalación riego/baldeo)      7,06

Tubería de PVC, de D 110 mm y  3,2 mm de espesor (s/UNE-EN 1401-1), unión encolada, en-
terrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso solera de arena lavada de 10 cm de es-
pesor, incluso excavación y  relleno posterior de la zanja. Totalmente instalada y  probada. (Cami-
sa para instalaciones)

SIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

14.09 ml. Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=40mm Uralita, gotero        12,59

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, A.D., Uralita o similar, banda azul PN 16, de
D=40 mm, en red de riego, enhebrada en camisa y/o fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, pie-
zas especiales, filtros de disco, llaves de paso, valvulería, reductoras, nivelación del tubo, de-
molición de pavimento y  solera, excavación con extracción de tierras al borde, posterior relleno
con arena volcánica y/o material seleccionado, compactación de la zanja, carga y  transporte de
tierras a vertedero. Instalada y  probada, .

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.10 ud. Boca de riego blindada fund. dúctil, DN 40 mm, 16 atm, Belgicast 108,19

Boca de riego blindada de DN 40 mm (1 1/2") y PN 16 atm, Belgicast o similar, en red de riego
por aspersión o a manta con manguera, formada por arqueta, cuerpo y  tapa de fundición dúctil
con válvula embridada, rácor de 45 mm para conex ión a manguera, juntas y  tornillos, incluso
conexión a red de riego. Instalada y probada, s/ordenanzas municipales.

CIENTO OCHO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 DRENAJE                                                         
15.01 m   Tub. drenaje PVC rígido D 160 mm Ferroplast, i/excav. y relleno 15,16

Tubería de drenaje de PVC rígido, Ferroplast (sistema Tubodren) o equivalente, de D 160 mm,
enterrada en zanja, incluso p.p. de pequeño material, solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor, nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Totalmente instalada y
probada.

QUINCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

15.02 ud  Arqueta acometida a red alcantarillado, deriv. o registro, 40x40 180,13

Arqueta de acometida a la red de alcantarillado, derivación o registro, de dimensiones interiores
40x40 cm, ejecutada con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de
espesor, registro peatonal B 125, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, p.p. de tubería de PVC de
D 200 mm, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras sobrantes a
vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y  remate de tubos. Totalmente terminada s/orde-
nanzas municipales.

CIENTO OCHENTA  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

15.03 m   Canal dren, R150G10R/220i/rejilla ranurada GRL  150RODH150      119,09

Canal dren, R150G10R/220i/rejilla ranurada GRL  150RODH150, i/ macizado de hormigón en
masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor y 20 cm. de base, incluso excavación, relleno de
trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado, aco-
metida y  remates, s/PD

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

15.04 m   Tub. saneam. exter. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno 16,13

Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110
mm y 3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales,
solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y  compactación de la zan-
ja con arena volcánica, carga y  transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada,
según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

DIECISEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

15.05 ML  Tubería D=250 acom.  parcela i/excav, relleno,arena             37,21

Ml de tubería corrugada de PVC de 250 mm. color teja y  0.8 kg/cm2 de rigidez en acometida de
saneamiento desde parcela a pozo de registro o tuberia, según planos, terminada, incluso exca-
vación, cama de arena, rellenos, hormigonado de zanja,etc.

TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

15.06 pa  P A abono íntegro conexionado a red existente                   704,52

P.A. Abono íntegro en conexionado a red existente con tubería de  PVC de 250 mm. color teja y
0.8 kg/cm2 de rigidez, (excluido),  i/p.p. dos arquetas de 40 x 40,  decantadora y sifónica con ta-
pa de fd, demolición y reposición de pavimento, solera, bordillo, subbase, pavimento asfáltico,
conexionado a pozo, medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brzo y con medios
mecánicos sobre camión y  transporte a centro gestor. Unidad totalmente ejecutadas según direc-
trices de la d.f. y terminada.

SETECIENTOS CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 ACONDICIONAMIENTO DE EXTERIORES/VARIOS                          
16.01 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    9,07

Hormigón en masa de limpieza y  nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de es-
pesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  nivela-
ción de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

NUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

16.02 m³  Horm.masa HA-25/B/20/IIa cimientos de en muros.                 89,52

Hormigón en masa en cimientos de muros, HA-25/B/20/IIa, incluso elaboración, desencofrado,
puesto en obra, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

16.03 m²  Encofrado cimientos de muros                                    12,66

Encofrado cimientos de muros, con madera, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desen-
cofrante, p.p. de elementos necesarios para su adecuada estabilidad y ejecución, y desencofra-
do. s/EHE-08.

DOCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.04 m²  Encofrado muros a 1 cara, con madera.                           13,50

Encofrado de muros a una cara y  hasta 3,5 m de altura, con madera, incluso limpieza y hume-
decido del paramento, aplicación de desencofrante, desencofrado y  p.p. de elementos necesarios
para su estabilidad y  adecuada ejecución. S/EHE-08.

TRECE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

16.05 m³  Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIb, B500S.               345,76

Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIb, armado con 150 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colo-
cación de las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E.
DB SE y DB SE-C.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.06 m³  Mampost. ordinaria con mortero una cara vista e=0,40-1,00 m.    116,82

Mampostería ordinaria a una cara v ista de piedra basáltica en fábrica de e=0,40-1,00 m, coloca-
da con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma, i/p.p. mechinal de derenaje prefa-
bricado, spd.

CIENTO DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

16.07 m²  Impermeab trasdós muros emulsión bitum + protección drenante Dra 9,60

Impermeabilización de trasdós de muro realizada con emulsión bituminosa aplicado en dos ma-
nos con una cuantía de 2 kg/m² y  protección de la misma con lámina de polietileno de alta densi-
dad con secciones troncocónicas, Dranotex  de Würth o equivalente, fijada al paramento por me-
dios mecánicos i/ solapes.

NUEVE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

16.08 m   Albardilla hormigon polímero ulma MJ-35 (40)                    30,69

Albardilla de hormigón v isto gris, para coronación de muros en "U" de 100x32x7 cm recibida
con mortero de cemento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico imper-
meable, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.

TREINTA  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.09 m   Albardilla de hormigón visto en U 100x32x7 cm                   30,44

Albardilla de hormigón v isto gris, para coronación de muros en "U" de 100x32x7 cm recibida
con mortero de cemento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico imper-
meable, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.

TREINTA  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.10 m   Parapeto 1.5 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.           35,18

Parapeto o pretil de 1.50 m de altura formado por bloques huecos de hormigón vibrado de
50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x15 cm cada 2 m y
correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8
mm y estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y humedecido
del bloque.

TREINTA Y CINCO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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16.11 m²  Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5            17,06

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemen-
to y arena, acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábri-
ca y  estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

DIECISIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

16.12 m²  Revestim pétreo rugoso, imperm ext. Palsancril de PALCANARIAS   7,11

Revestimiento pétreo impermeabilizante rugoso para ex terior Palsancril de PALCANARIAS o
equivalente, i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 1 mano, color blanco.

SIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

16.13 m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         17,71

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, ex tendido con motoniveladora, rega-
do, y  apisonado con rulo compactador.

DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

16.14 m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2 18,66

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra en ra-
ma de 30 cm de espesor sobre terreno prev iamente compactado, terminado con solera de hormi-
gón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30
cm D 5mm, sobre lámina de polietileno, color negro, galga 600, e=0,15 mmincluso vertido, ex-
tendido, colocación de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.15 m²  Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=15 cm                      14,54

Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso ela-
boración, vertido, ex tendido, formación de pendientes, v ibrado, fratasado a máquina, curado y
formación de juntas de dilatación,  totalmente terminada y preparada para recibido de pavimento
con adhesivo cementoso.
.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

16.16 M2  Solera horm.  HA-25/P/20/IIb  e=15, i/ mallazo 15X15 6mm.       17,91

M2 de solera de hormigón armado, del tipo HM-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, incluyendo
fratasado a máquina,  nivelaciones y  regleteados necesarios y  p.p. de juntas, y  de medios aux i-
liares, totalmente terminada y preparada para recibido de pav imento con adhesivo cementoso.

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

16.17 m   Bordillo de hormigón, para jardines, de 100x25x10 cm            20,87

Bordillo de hormigón, para jardines, de 100x25x10 cm incluso base y  recalce de hormigón, colo-
cado con mortero 1:5, rejuntado.

VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.18 m2  Pavimento losa de hormigón prefabricado ECOGRANIC C-3           30,92

Pavimento losa de hormigón prefabricado ECOGRANIC C-3, sin bisel, acabado veteado color
acero o plomo,  a determinar por la d.f., en formato de 40 x 40 x4 y 20 x  20 x  4, cuantía y  des-
piece según plano de detalles, tomado con Mortero 1:4 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N, jun-
taS de dilatación y  atezado nivelación, i/ p.p. replanteo, nivelación, rejuntado y  limpieza y   me-
dios aux iliares.

TREINTA  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.19 m2  Pavimento de baldosa TERRACOLOR  4cm                            27,68

M2. Pav imento de baldosa prefabricada de hormigón tipo Terracolor o equivalente, acabado abu-
jardado,  de 40x40x4 color a elegir por la D.F, i/ banda de pav imento táctil indicador multitaco
prev ia formación de rampa, sobre solera de hormigón ex istente, recrecido de arquetas a cota de-
finitiva, i/junta de dilatación y  p.p. de medios auxiliares,  totalmente terminada.  Así mismo se in-
cluirá el acopio del material en obra si fuera necesario.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.20 PA  P.A. A justificar en imprevistos                                10.694,98

P.A. A justificar en ayudas de albañilería en instalaciones interiores,  imprevistos, reposición y
desvíos de canalizaciones.

DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 GESTION DE RESIDUOS                                             
17.01 t   Coste entrega residuos limpios a instalación de valori          2,50

Coste de entrega de residuos limpios, (tasa vertido), según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley
22/2011.

DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

17.02 t   Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valori 12,73

Coste de entrega de residuos mezclados inertes según la Lista Europea de Residuos (LER) pu-
blicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley
22/2011.

DOCE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.03 t   Coste entrega residuos  yesos a instalación de valori           5,67

Coste de entrega de residuos de yesos inertes según la Lista Europea de Residuos (LER) publi-
cada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley
22/2011.

CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 18.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO 18.01.01 PROTECCIÓN PARA LA CABEZA                                       
18.01.01.01 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 1,52

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y
líquidas nocivas, con marcado CE.

UN  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.01.01.02 ud  Tapones antirruidos , Würth                                     0,68

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

CERO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.01.01.03 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     15,76

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 18.01.02 PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y BRAZOS                              
18.01.02.01 ud  Guantes amarillo, Würth                                         5,95

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.01.02.02 ud  Guantes nylon/latex marrón, Würth                               7,26

Guantes ny lon/latex marrón, Würth o equivalente, con marcado CE.

SIETE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

APARTADO 18.01.03 PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS Y PIÉS                              
18.01.03.01 ud  Botas marrón S3, Würth                                          23,48

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.

VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 18.01.04 PROTECCIÓN PARA EL CUERPO                                       
18.01.04.01 ud  Cinturón portaherramientas                                      22,09

Cinturón portaherramientas CE s/normativa v igente.

VEINTIDOS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

18.01.04.02 ud  Cinturón antilumbago, con velcro                                12,26

Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa v igente.

DOCE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

18.01.04.03 ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC                          5,37

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa v igente.

CINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.01.04.04 ud  Delantal en cuero, serraje especial soldador                    9,42

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa v igente.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.01.04.05 ud  Delantal en neopreno, agua y abrasivos                          18,23

Delantal en neopreno, agua y abrasivos CE, s/normativa v igente.

DIECIOCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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APARTADO 18.01.05 PROTECCIÓN ANTICAÍDAS                                           
18.01.05.01 ud  Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth                    55,23

Anticaída con absorbedor de energia con pinza y mosquetón, Würth o equivalente, especial para
trabajos en andamios, con marcado CE.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 18.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
18.02.01 ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       5,07

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización =
10 % ), incluso colocación y  posterior retirada.

CINCO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

18.02.02 m²  Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, Würth        3,91

Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, Würth o equivalente, de malla de polipropileno
# 100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm y  cuerda perimetral D 12 mm, (amortización =
30% ) incluso colocación y  desmontado.

TRES  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

18.02.03 m²  Protección de huecos con mallazo electrosoldado                 3,24

Protección de huecos con mallazo electrosoldado # 15 x  15 cm y  D 5 mm, (amortización = 100
% ), incluso colocación y  desmontaje.

TRES  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 18.03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                               
APARTADO 18.03.01 SEÑALES Y CARTELES                                              
18.03.01.01 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        2,69

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colo-
cación y  desmontado.

DOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

18.03.01.02 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico        39,83

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) in-
cluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

APARTADO 18.03.02 BALIZAS                                                         
18.03.02.01 m   Cinta de balizamiento bicolor                                   0,66

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  des-
montaje.

CERO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.03.02.02 ud  Cono de señalización reflectante                                9,68

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y  posterior retirada.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 18.04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
APARTADO 18.04.01 CASETAS                                                         
18.04.01.01 ud  Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra   525,94

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x  2,40 x 2,40 m. con
estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a base de chapa gre-
ca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con
PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y  cristales armados, y  1 ud
de puerta de perfilería soldada de apertura ex terior con cerradura.

QUINIENTOS VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

18.04.01.02 ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 83,55

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta prov isional de obra.

OCHENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

APARTADO 18.04.02 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS                                       
18.04.02.01 ud  Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra       55,34

Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua y
evacuación al ex terior, mampara y  puerta, instalado.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

18.04.02.02 ud  Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra          79,02

Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua
caliente y fria, termo eléctrico y  evacuación al exterior, mampara y  cortinas, instalado.

SETENTA Y NUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS

18.04.02.03 ud  Lavabo o fregadero c/grifería, p/adaptar caseta provisional obra 72,86

Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalación de
agua y evacuación al ex terior, instalado.

SETENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

18.04.02.04 ud  Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros       80,65

Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.

OCHENTA  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.04.02.05 ud  Taquilla metálica sucesiva de 1800x300x500 mm, p/4 obreros      78,02

Taquilla metálica sucesiva de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.

SETENTA Y OCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 18.05 PRIMEROS AUXILIOS                                               
18.05.01 ud  Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario         36,81

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas, i/ reposición.
.

TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 18.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
18.06.01 h   Hora de peón p/conservación y mantenimiento protecciones        11,54

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y  un peón, para conservación y  man-
tenimiento de protecciones.

ONCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.06.02 h   Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal       11,54

Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de personal.

ONCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01.01 ml  Desmontado de cerramiento metálico en coronación de muros       

Desmontado de cerramiento metálico en coronación de muros, trabajos en altura, con medios
mecánicos y manuales, i/p.p. anclajes, medios auxiliares, clasificación del escombro y  carga a
brazo y  mecánica sobre camión para envío a dependencias municipales o centro gestor, incluso
transporte.

Mano de obra................................................. 7,91

Maquinaria..................................................... 0,78

Suma la partida............................................... 8,69

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 8,95

01.02 m²  Arranque reja en muros.                                         

Arranque de reja en muros, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso medios aux i-
liares, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y transporte a centro
gestor.

Mano de obra................................................. 7,91

Maquinaria..................................................... 0,78

Suma la partida............................................... 8,69

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 8,95

01.03 ud  Arranque carpintería de cualquier tipo.                         

Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques y fábricas resistentes, con o sin recuperación,
incluso cerco, hojas y  tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, i/p.p.
medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y trans-
porte a centro gestor.

Mano de obra................................................. 7,91

Maquinaria..................................................... 0,78

Suma la partida............................................... 8,69

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 8,95

01.04 m3  Demolición de muro de mamposteria hormigonada                   

Demolición de muro de mamposteria hormigonada hasta 3.50 m. de altura Y 50 cms de espesor,
i/albardilla de hormigón armado y  lavado en coronación, con medios mecánicos y  manuales,
i/p.p. medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y
transporte a centro gestor.

Mano de obra................................................. 17,92

Maquinaria..................................................... 20,36

Suma la partida............................................... 38,28

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA........................................... 39,43

01.05 m²  Demolición fábrica bloq. hasta 25 cm senos macizados.           

Demolición de fábrica de bloques hasta 25 cms. de espesor con senos macizados con hormigón
en masa, ejecutada con medios mecánicos y manuales,  medios aux iliares, clasificación del es-
combro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

Mano de obra................................................. 7,28

Maquinaria..................................................... 4,04

Suma la partida............................................... 11,32

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 11,66
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01.06 ml  Demolición de pretil hasta 50cms. de altura                     

Demolición de pretil hasta 50cms. de altura ejecutado con fábrica de b.h.v. macizado y armado,
o de hormigón, con medios  manuales, i/p.p. medios aux iliares, clasificación del escombro y
carga a brazo y mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

Mano de obra................................................. 7,28

Maquinaria..................................................... 4,04

Suma la partida............................................... 11,32

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 11,66

01.07 m2  Picado de revestimiento en intrados de muro                     

Picado de revestimiento en intrados de muro, con medios mecánicos y  manuales, i/p.p. imper-
meabilización,  medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre
camión y transporte a centro gestor.

Mano de obra................................................. 4,48

Maquinaria..................................................... 1,42

Suma la partida............................................... 5,90

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 6,08

01.08 ud  Desmontaje de red de riego existente                            

Desmontaje de red de riego ex istente, con medios manuales,  i/p.p. acopio para posterior reutili-
zación, carga y  transporte a almacenes de la empresa y  v iceversa, para su reutilización.

Mano de obra................................................. 67,20

Maquinaria..................................................... 13,01

Suma la partida............................................... 80,21

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,41

TOTAL PARTIDA........................................... 82,62

01.09 pa  Abono íntegro arranque de especies arbustivas y tapizantes      

Partida alzada de abono íntegro arranque de especies arbustivas y  tapizantes, con medios mecá-
nicos y manuales, i/p.p.medios auxiliares, carga a brazo y  mecánica sobre camión y  transporte
a vertedero autorizado o centro gestor.

Mano de obra................................................. 100,80

Maquinaria..................................................... 106,92

Suma la partida............................................... 207,72

Costes indirectos ............................ 3,00% 6,23

TOTAL PARTIDA........................................... 213,95

01.10 pa  Transplante de palmera Washintonia de gran porte                

Transplante de palmera Washintonia de gran porte, con medios mecánicos y  manuales, i/p.p ex-
cavación manual, izado de la especie, escayolado de cepellón, tratamiento fungicida s/instruccio-
nes de la D.F.,  carga sobre camión, transporte y  acopio dentro de los límites de la obra y man-
tenimiento hasta su replantación.

Resto de obra y  materiales............................... 760,00

Suma la partida............................................... 760,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 22,80

TOTAL PARTIDA........................................... 782,80

01.11 M3  Vaciado de tierra vegetal y relleno en parterre                 

Vaciado de tierra vegetal y  rellenos de broza y  escombros  en parterre hasta la cota inferior de
subbase de la rampa, realizado con medios mecánicos y  manuales, i/p.p. medios auxiliares,
clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y  transporte a vertedero au-
torizado,  reutilización en otro centro de trabajo o  centro gestor.

Mano de obra................................................. 0,90

Maquinaria..................................................... 7,01

Suma la partida............................................... 7,91

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 8,15
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01.12 m2  Demolición pavimento hidráulico, i/ solera y subbase            

Demolición pav imento hidráulico, i/ solera y  subbase, con medios mecánicos y  manuales, i/ p.p.
medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y trans-
porte a centro gestor.

Mano de obra................................................. 3,36

Maquinaria..................................................... 3,31

Suma la partida............................................... 6,67

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 6,87

01.13 m²  Demolición pavim. hidraulico y solera horm. masa                

Demolición de pav imento hidrúalico y  solera de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor
con martillo compresor, incluso medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brazo y
mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

Mano de obra................................................. 4,70

Maquinaria..................................................... 3,74

Suma la partida............................................... 8,44

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 8,69

01.14 m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso medios auxiliares, clasifica-
ción del escombro, carga a brazo y mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

Mano de obra................................................. 4,48

Maquinaria..................................................... 0,78

Suma la partida............................................... 5,26

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 5,42

01.15 ud  Desmontado cazoleta                                             

Desmontado de cazoleta sifónica en cubierta, con medios manuales,  i/ p.p. medios auxiliares,
clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y  transporte a centro gestor.

Mano de obra................................................. 11,38

Maquinaria..................................................... 0,03

Suma la partida............................................... 11,41

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 11,75

01.16 m2  Desmontado sección de cubierta                                  

Desmontado de seccion de cubierta plana hasta cota de coronación de losa, formada por capa de
grava, geotextil,  placa aislante, tela asfática y atezado (sangre de toro), i/ p.p. aprovechamiento
del material (40% ), medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica so-
bre camión y transporte a centro gestor.

Mano de obra................................................. 6,25

Maquinaria..................................................... 2,75

Suma la partida............................................... 9,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 9,27

01.17 pa  P.A. abono integro desmontado vierteaguas                       

P.A. abono integro desmontado v ierteaguas, con medios manuales, i/p.p.medios aux iliares, cla-
sificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

Resto de obra y  materiales............................... 98,00

Suma la partida............................................... 98,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,94

TOTAL PARTIDA........................................... 100,94
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01.18 m²  Demolición falso techo placas.                                  

Demolición de falso techo continuo de placas, por medios manuales, incluso limpieza desmontaje
de elementos aux iliares de cuelgue, limpieza, medios auxiliares, clasificación del escombro, car-
ga a brazo y mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

Mano de obra................................................. 3,92

Maquinaria..................................................... 0,78

Suma la partida............................................... 4,70

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 4,84

01.19 m²  Demolición forjados aligerados.                                 

Demolición de forjados de semiviguetas de hormigón armado y  bovedillas de hormigón aligerado,
incluso capa de compresión y sección de cubierta, con martillo rompedor, incluso medios auxilia-
res, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y transporte a centro
gestor.

Mano de obra................................................. 47,04

Maquinaria..................................................... 13,61

Suma la partida............................................... 60,65

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,82

TOTAL PARTIDA........................................... 62,47
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           

Desbroce y  limpieza de terrenos con medios mecánicos, i/p.p. medios auxiliares, clasificación
del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y  transporte a vertedero autorizado, reuti-
lización en otro centro de trabajo o  centro gestor. La medición se hará sobre perfil.

Mano de obra................................................. 0,34

Maquinaria..................................................... 1,92

Suma la partida............................................... 2,26

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,33

02.02 m³  Excav. manual en zanja y pozo terreno suelto.                   

Excavación manual en zanjas y  pozos de cimentación en terreno suelto, hasta una altura de
3,50 m, con ex tracción de tierras al borde,.carga a brazo y mecánica sobre camión y  transporte
a vertedero autorizado,  reutilización en otro centro de trabajo o  centro gestor. La medición se ha-
rá sobre perfil.

Mano de obra................................................. 22,40

Suma la partida............................................... 22,40

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA........................................... 23,07

02.03 m³  Relleno medios mecánicos productos préstamo                     

Relleno con medios mecánicos y  manuales, con productos de préstamo, compactado por capas
de 30 cm, al 95%  del Proctor modificado, incluso regado y  refino de taludes.

Mano de obra................................................. 0,11

Maquinaria..................................................... 2,42

Resto de obra y  materiales............................... 1,45

Suma la partida............................................... 3,98

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 4,10
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                     
03.01 m³  Horm. ciclópeo cimientos sin encof.HM-20/B/20/I.                

Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60%  de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 %
de piedra en rama tamaño máx imo 30 cm, incluso vertido y  curado. s/ EHE-08.

Mano de obra................................................. 12,61

Resto de obra y  materiales............................... 48,40

Suma la partida............................................... 61,01

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,83

TOTAL PARTIDA........................................... 62,84

03.02 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

Hormigón en masa de limpieza y  nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de es-
pesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  nivela-
ción de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Mano de obra................................................. 4,03

Maquinaria..................................................... 0,17

Resto de obra y  materiales............................... 4,61

Suma la partida............................................... 8,81

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 9,07

03.03 m²  Encofrado y desencofrado de zapatas.                            

Encofrado y  desencofrado de zapatas. (8 puestas).

Mano de obra................................................. 15,28

Resto de obra y  materiales............................... 1,03

Suma la partida............................................... 16,31

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA........................................... 16,80

03.04 m²  Encofrado y desencofrado en vigas riostras.                     

Encofrado y  desencofrado en v igas riostras (8 puestas)

Mano de obra................................................. 11,26

Resto de obra y  materiales............................... 1,03

Suma la partida............................................... 12,29

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 12,66

03.05 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                  

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes.

Mano de obra................................................. 0,46

Resto de obra y  materiales............................... 0,68

Suma la partida............................................... 1,14

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 1,17

03.06 m³  Horm.HA-30/B/20/IIIIa p/ armar en zapatas .                     

Hormigón para armar en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIIa, incluso elaboración,  vertido, v ibra-
do y  curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

Mano de obra................................................. 11,49

Maquinaria..................................................... 1,65

Resto de obra y  materiales............................... 75,94

Suma la partida............................................... 89,08

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,67

TOTAL PARTIDA........................................... 91,75

03.07 m³  Horm. HA-30/B/20/IIIIa Pp/armar en vigas riostras               

Hormigón para armar en vigas riostras, HA-30/B/20/IIIIa, incluso elaboración,  vertido, v ibrado
y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y  DB SE-C.
.

Mano de obra................................................. 11,49

Maquinaria..................................................... 2,20

Resto de obra y  materiales............................... 77,26

Suma la partida............................................... 90,95

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,73

TOTAL PARTIDA........................................... 93,68

Página 6



CUADRO DE PRECIOS 2
ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.08 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x12mm                        

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimen-
siones JR250x250x12mm con ocho patillas de acero corrugado B 500 S de D=10 mm y  34 cm
de longitud, soldadas, incluso taladro, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y
nivelada, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

Mano de obra................................................. 9,18

Resto de obra y  materiales............................... 19,49

Suma la partida............................................... 28,67

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,86

TOTAL PARTIDA........................................... 29,53

03.09 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x9mm                         

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimen-
siones JR250x250x9mm con ocho patillas de acero corrugado B 500 S de D=10 mm y  34 cm
de longitud, soldadas, incluso taladro, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y
nivelada, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

Mano de obra................................................. 9,18

Resto de obra y  materiales............................... 16,56

Suma la partida............................................... 25,74

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,77

TOTAL PARTIDA........................................... 26,51

03.10 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x9mm                         

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimen-
siones JR250x250x9mm con doce patillas de acero corrugado B 500 S de D=10 mm y  34 cm
de longitud, soldadas, incluso taladro, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y
nivelada, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

Mano de obra................................................. 9,18

Resto de obra y  materiales............................... 17,18

Suma la partida............................................... 26,36

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,79

TOTAL PARTIDA........................................... 27,15

03.11 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x12mm                        

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimen-
siones JR250x250x9mm con cuatro patillas de acero corrugado B 500 S de D=10 mm y  34 cm
de longitud, soldadas, incluso taladro, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y
nivelada, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

Mano de obra................................................. 9,18

Resto de obra y  materiales............................... 18,88

Suma la partida............................................... 28,06

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA........................................... 28,90

03.12 m²  Imperm. cimientos o trasdós muros 2 kg/m² emulsión bitum. c/cauc

Impermeabilización en cimientos, trasdós de muros o fábrica de bloques, realizada con emulsión
bituminosa con contenido de caucho, tipo EA s/UNE 104231, tipo ADHESIVO P de TEXSA o
equivalente, aplicada a dos manos, con brocha, rodillo o airless, con una cuantía de 2 kg/m².

Mano de obra................................................. 2,05

Resto de obra y  materiales............................... 5,02

Suma la partida............................................... 7,07

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 7,28

03.13 m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra en ra-
ma de 30 cm de espesor sobre terreno prev iamente compactado, terminado con solera de hormi-
gón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30
cm D 5mm, sobre lámina de polietileno, color negro, galga 600, e=0,15 mmincluso vertido, ex-
tendido, colocación de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

Mano de obra................................................. 5,37

Resto de obra y  materiales............................... 12,75

Suma la partida............................................... 18,12

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 18,66
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 m³  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 68.93kg/m³ B500S.           

Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 68.93 kg/m³ de acero B 500 S,(véa-
se pag. 53 del anexo a la memoria)  incluso elaboración, colocación de las armaduras, separa-
dores, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

Mano de obra................................................. 43,20

Maquinaria..................................................... 2,75

Resto de obra y  materiales............................... 140,04

Suma la partida............................................... 185,99

Costes indirectos ............................ 3,00% 5,58

TOTAL PARTIDA........................................... 191,57

04.02 m²  Encofrado pilares rectangul. panel metálico.                    

Encofrado de pilares rectangulares, con paneles metálicos, incluso limpieza, humedecido, aplica-
ción de desencofrante, p.p. de elementos necesarios para su adecuada estabilidad y ejecución, y
desencofrado. S/EHE-08.

Mano de obra................................................. 15,28

Resto de obra y  materiales............................... 0,63

Suma la partida............................................... 15,91

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA........................................... 16,39

04.03 kg  Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares, zunchos.      

Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y  colocado en v igas, pilares y  zunchos, con perfi-
les laminados en caliente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales , placa
acartelada en coronación y  dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y  DB
SE-A.

Mano de obra................................................. 1,37

Resto de obra y  materiales............................... 1,24

Suma la partida............................................... 2,61

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,69

04.04 m²  Encofrado y desencofrado vigas planas.                          

Encofrado y  desencofrado v igas planas. (8 puestas) i/desencofrante.

Mano de obra................................................. 14,93

Resto de obra y  materiales............................... 2,43

Suma la partida............................................... 17,36

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA........................................... 17,88

04.05 m²  Encofrado y desencof. en vigas colgadas.                        

Encofrado y  desencofrado en v igas colgadas. (8 puestas) i/desencofrante.

Mano de obra................................................. 17,23

Resto de obra y  materiales............................... 1,95

Suma la partida............................................... 19,18

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA........................................... 19,76

04.06 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                  

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes.

Mano de obra................................................. 0,46

Resto de obra y  materiales............................... 0,68

Suma la partida............................................... 1,14

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 1,17
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04.07 m³  Horm. para armar vigas HA-30/B/20/IIIa  B500S.                  

Hormigón para armar en vigas planas y  colgadas, HA-30/B/20/IIIa, incluso elaboración, coloca-
ción de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, v ibrado y  curado,
s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE.

Mano de obra................................................. 11,49

Maquinaria..................................................... 2,75

Resto de obra y  materiales............................... 76,83

Suma la partida............................................... 91,07

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,73

TOTAL PARTIDA........................................... 93,80

04.08 m²  Forj.aliger.25+5cm HA-30/B/20/IIIa, cuantía acero negativos1 kg/

Forjado de 25+5 cm de espesor, con hormigón HA-30/B/20/IIIa, cuantías conforme plano 02 de
anexo de estructuras, aligerado con bovedillas de hormigón vibrado y realizado con semiv igue-
tas colocadas cada 70 cm y  una cuantía media de 1 kg/m² de acero B500S en negativos. Inclu-
so colocación de encofrado, v iguetas, bovedillas, armadura de negativo en arranque de v iguetas,
malla de reparto, hormigonado, v ibrado, separadores, curado y  desencofrado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE y  DB SE-AE.

Mano de obra................................................. 22,01

Maquinaria..................................................... 0,44

Resto de obra y  materiales............................... 32,30

Suma la partida............................................... 54,75

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,64

TOTAL PARTIDA........................................... 56,39
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                       
05.01 m²  Cubiert invert plana no transitable acab capa árido.            

Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -faldón a base de hormi-
gón aligerado de 10 cm de espesor medio en formación de pendientes, capa de mortero 1:6 de 2
cm de espesor; -lámina asfáltica no protegida de betún elastómero (SBS), con armadura de fieltro
de 150 g/m², tipo LBM-40-FP (150); -aislamiento rígido con placa de poliestireno ex truído de 5
cm de espesor; -capa separadora filtrante y  capa de árido de 6 cm de espesor como protección.
Incluso p.p. de solapes y encuentros con elementos verticales. s/UNE 104-402. Se considera
una recuperación del 30%  de grava y  aislamiento rígido.

Mano de obra................................................. 16,56

Maquinaria..................................................... 0,23

Resto de obra y  materiales............................... 20,90

Suma la partida............................................... 37,68

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,13

TOTAL PARTIDA........................................... 38,81

05.02 m²  Impermeab trasdós muros y cubiertas con emulsión bitum EMUFAL I 

Impermeabilización de cimentación,  trasdós de muros o cubiertas con emulsión bituminosa anió-
nica tipo EMUFAL I, de TEXSA o equivalente, con un rendimiento de 1 kg/m²

Mano de obra................................................. 3,36

Resto de obra y  materiales............................... 1,16

Suma la partida............................................... 4,52

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 4,66

05.03 m²  Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm+2cm mort             

Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, acabado
con 2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores de poliestireno ex-
pandido con elementos verticales, realización de maestras y  formación de juntas de dilatación.

Mano de obra................................................. 9,67

Maquinaria..................................................... 0,23

Resto de obra y  materiales............................... 4,48

Suma la partida............................................... 14,37

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 14,80

05.04 m²  Revest. flexible e imperm. liso, p/rehab. fachadas fisuradas, Pa

Revestimiento flex ible, elástico e impermeable, antifisuras y  fotorreticulable, según la norma
UNE-53413, Palflex  de PALCANARIAS o equivalente,  para la protección e impermeabiliza-
ción de fachadas fisuradas o expuestas a v iento húmedo, lluv ia, rocío, ambientes salinos, etc.
acabado liso satinado, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos y  con un espesor
aprox imado de 1 mm., i/limpieza y  preparado del soporte.

Mano de obra................................................. 4,14

Resto de obra y  materiales............................... 4,80

Suma la partida............................................... 8,94

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 9,21

05.05 m²  Acrist. lucernario c/policarbonato celular de 10 mm, translúcido

Acristalamiento de lucernario realizado con planchas de policarbonato celular de 10 mm, translú-
cido, Onduclair PC o equivalente, incluso perfiles de unión y cierre, replanteo, cortes y  coloca-
ción sobre estructura ex istente.

Mano de obra................................................. 16,08

Resto de obra y  materiales............................... 13,43

Suma la partida............................................... 29,51

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA........................................... 30,40
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CAPÍTULO 06 EVACUACIÓN                                                      
06.01 ud  Cazoleta sumidero PVC 110mm p/cubiertas, garajes... Terrain sali

Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC Te-
rrain, de D 110 mm, salida vertical, clase L 15, según UNE-EN 1253, caudal de evacuación
mayor de 5 l/s y carga de rotura de 46 kN (4691 Kg), conexión estanca con la impermeabiliza-
ción por medio de apriete mecánico, incluso acople, p.p. tubería PVC Terrain D 110 mm, recibi-
do y  remates de pav imento. Instalada, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y
UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 13,24

Maquinaria..................................................... 0,04

Resto de obra y  materiales............................... 72,47

Suma la partida............................................... 85,74

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,57

TOTAL PARTIDA........................................... 88,31

06.02 m   Bajante visto o colector suspendido inson PPC D=110 mm Coes-Phon

Bajante v isto o colector suspendido, Coes-Phonofire o equivalente, D=110 mm, de tubería multi-
capa fonoabsorbente de polipropileno copolímero (PPC) autoextinguible B1 + fibras minerales, in-
sonorizada e ignífuga, color blanco, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, in-
cluso p.p. accesorios, registros, piezas especiales, pequeño material y registros en encuentros y
derivaciones. De conformidad con DIN 4102, B1. Instalado, según C.T.E. HS-5.

Mano de obra................................................. 7,00

Resto de obra y  materiales............................... 29,34

Suma la partida............................................... 36,34

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,09

TOTAL PARTIDA........................................... 37,43

06.03 m   Bajante visto o colector suspendido inson PPC D=135 mm Coes-Phon

Bajante v isto o colector suspendido, Coes-Phonofire o equivalente, D=135 mm, de tubería multi-
capa fonoabsorbente de polipropileno copolímero (PPC) autoextinguible B1 + fibras minerales, in-
sonorizada e ignífuga, color blanco, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, in-
cluso p.p. accesorios, registros, piezas especiales, pequeño material y registros en encuentros y
derivaciones. De conformidad con DIN 4102, B1. Instalado, según C.T.E. HS-5.

Mano de obra................................................. 7,00

Resto de obra y  materiales............................... 42,32

Suma la partida............................................... 49,32

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,48

TOTAL PARTIDA........................................... 50,80
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CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA Y FALSOS TECHOS                                     
07.01 m²  Cerram. fach. 1H: RE cont. (R3)+Bloque 25 TC+trasd. direct. EPS,

Cerramiento de fachada de una hoja, constituido por: fábrica de bloques de hormigón de árido de
picón de 25 cm de espesor de triple cámara, con marcado CE, categoría I, s/UNE-EN 771-3,
recibidos con mortero industrial M-2,5 con marcado CE, s/UNE-EN 998-2; revestimiento ex te-
rior (RE) continuo, de resistencia muy alta (R3) a la filtración, s/CTE DB HS-1, de espesor >=
15 mm, realizado con enfoscado de mortero industrial, con marcado CE, s/UNE-EN 998-1 y
trasdosado directo interior formado por panel constituido por una placa de yeso laminado más ais-
lante no hidrófilo de poliestireno expandido, recibido con pasta de agarre a la fábrica. Característi-
cas del sistema: grado de impermeabilidad (GI) 5; aislamiento a ruido ex terior dominante de tráfi-
co (RA,tr) 48 dBA. Terminado, según C.T.E.

Mano de obra................................................. 28,12

Maquinaria..................................................... 0,09

Resto de obra y  materiales............................... 39,42

Suma la partida............................................... 67,64

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,03

TOTAL PARTIDA........................................... 69,67

07.02 m²  Trasdosado directo W611 Knauf stándard 12,5 mm                  

Trasdosado directo W611 formado por una placa de yeso Knauf stándard de e=12,5 mm, recibido
con material de agarre Knauf Perlfix  directamente sobre paramento vertical, incluso tratamiento de
juntas. Instalado.

Resto de obra y  materiales............................... 14,82

Suma la partida............................................... 14,82

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 15,26

07.03 m²  Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm                      

Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de fijación, remates, anda-
miajes, colocación y  acabado con pasta de escayola. S/NTE RTC-16.

Mano de obra................................................. 12,98

Resto de obra y  materiales............................... 4,05

Suma la partida............................................... 17,02

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,51

TOTAL PARTIDA........................................... 17,53

07.04 m   Parapeto 1.5 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.           

Parapeto o pretil de 1.50 m de altura formado por bloques huecos de hormigón vibrado de
50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x15 cm cada 2 m y
correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8
mm y estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y humedecido
del bloque.

Mano de obra................................................. 17,43

Maquinaria..................................................... 0,12

Resto de obra y  materiales............................... 16,61

Suma la partida............................................... 34,16

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,02

TOTAL PARTIDA........................................... 35,18

07.05 m²  Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5            

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemen-
to y arena, acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábri-
ca y  estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

Mano de obra................................................. 14,78

Maquinaria..................................................... 0,04

Resto de obra y  materiales............................... 1,74

Suma la partida............................................... 16,56

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 17,06
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CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN ELECTRICA                                           
SUBCAPÍTULO 08.01 LÍNEAS ELÉCTRICAS Y CUADRO                                      
08.01.01 Ml. LINEA ALIMENTACIÓN TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO               

LÍNEA ALIMENTACIÓN trifásica, instalada con cinco cables unipolares de Cu, aislamiento
V-750 V no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de seccion
nominal de 10mm2, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de D36. Grado de proteccion 5,
incluso p.p.de registros cerco, tapa y  material de fijación; construida según R.B.T. Medida la lon-
gitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta los cuadros de protección.incluso
ayudas de albañileria y  p/p piezas especiales.

Mano de obra................................................. 5,97

Resto de obra y  materiales............................... 4,40

Suma la partida............................................... 10,37

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 10,68

08.01.02 ud  SUBCUADRO NUEVO                                                 

Ud de subcuadro para sala de psicomotricidad y comedor de 24 módulos  compuesto por
1 diferenciales de 2x40/30mA
1 Magnetotérmico de 20 A
3 PIAS de 2x10A
1PIAS de 2x16

incluso ayudas de albañileria y   p/p piezas especiales.

Mano de obra................................................. 279,96

Resto de obra y  materiales............................... 1.021,23

Suma la partida............................................... 1.301,19

Costes indirectos ............................ 3,00% 39,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1.340,23

08.01.03 PA  Partida alzada en adecuación de cuadro existente                

Partida alzada en adecuación de cuadro ex istente para colocar un nuevo IGA de 20 A para el
subcuadro nuevo a colocar y demás acciones a realizar para poder legalizar la nueva ampliza-
ción de la instalación electrica, incluyendo gastos de v isados y  tasas necesarias

TOTAL PARTIDA........................................... 1.000,00

SUBCAPÍTULO 08.02 LUMINARIAS                                                      
08.02.01 Ud. Eslim LED Empotrable Armstrong 600x600 40W -  LED Osram 4000ºK. 

Luminaria empotrable para techo modular con perfil v isto o continuo, modeloEslim LED Empotra-
ble Armstrong 600x600 40W -  LED Osram 4000ºK. Color blanco. Incluye driver y  sensor de
control de flujo para D DE LA CASA COMERCIAL SECOM o similar, incluso lámparas, insta-
lada. incluso ayudas de albañileria y  p/p piezas especiales.

Mano de obra................................................. 7,93

Resto de obra y  materiales............................... 264,15

Suma la partida............................................... 272,08

Costes indirectos ............................ 3,00% 8,16

TOTAL PARTIDA........................................... 280,24

08.02.02 Ud. Aircom LED circular empotrable 20w. Color níquel rayado. Incluye

Luminaria empotrada circular para interior tipo "downlight" modelo Aircom LED circular empotra-
ble 20w. Color níquel rayado. Incluye driver regulable 1-10v de la casa comercial SECOM,
grupo alimentación, instalación y conexionado según R.B.T. incluso ayudas de albañileria y   p/p
piezas especiales.

Mano de obra................................................. 6,09

Resto de obra y  materiales............................... 147,23

Suma la partida............................................... 153,32

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,60

TOTAL PARTIDA........................................... 157,92
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SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIONES INTERIORES                                        
08.03.01 Ud  PUNTO LUZ SENCILLO SIMON-31                                     

Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar,
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 no propagador de incendio y  con
emisión de humos y  opacidad reducida, incluido, caja registro, caja mecanismo universal con
tornillo, interruptor unipolar SIMON-31 y  marco respectivo, totalmente montado e instalado. inclu-
so ayudas de albañileria y  p/p piezas especiales.

Mano de obra................................................. 4,10

Resto de obra y  materiales............................... 10,86

Suma la partida............................................... 14,96

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA........................................... 15,41

08.03.02 Ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO" SIMON-31                                  

Base enchufe, de ex terior protegida con tapa, con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC
corrugado de D=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750
V. y  sección 4 mm2 no propagador de incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida,
(activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, ba-
se enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" SIMON-31, así como marco respectivo, total-
mente montado e instalado. incluso ayudas de albañileria y  p/p piezas especiales.

Mano de obra................................................. 3,58

Resto de obra y  materiales............................... 17,81

Suma la partida............................................... 21,39

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,64

TOTAL PARTIDA........................................... 22,03

08.03.03 Ml. CTO."ALUMBRADO" ;PVC CORRUGADO                                  

CIRCUITO ALUMBRADO, instalado con cable de cobre aislamiento 750 V, formado por tres
conductores 2,5 mm2 (F+N+T) de sección nominal, no propagador de incendio y con emisión de
humos y  opacidad reducida, UNE 21031, empotrado y aislado con tubo de PVC CORRUGA-
DO FLEXIBLE de D20 mm con grado de protección 5, incluso caja de derivación empotrada y
elementos de conexión, construido según R.B.T. Medida la unidad ejecutada desde el cuadro de
protección hasta la caja de registro de la habitación suministrada. incluso ayudas de albañileria y
p/p piezas especiales.

Mano de obra................................................. 1,87

Resto de obra y  materiales............................... 0,69

Suma la partida............................................... 2,56

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,64

08.03.04 PA. Partida alzada a justificar en ayudas de albañilería            

P.A. a justificar en ayudas de albañilería para la instalación eléctrica.

TOTAL PARTIDA........................................... 736,19
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS                                     
09.01 Ud. P.LUZ EMERG.ARGOS 178 Lúm.PVC CORRUGADO                         

PUNTO LUZ EMERGENCIA de 178 Lm. para locales de pública concurrencia, incluyendo
aparato autónomo ARGOS-M N5S empotrado de DAISALUX o similar, Marca AENOR, UNE
20-062-73 instalado con cable de cobre no propagador de incendio y  con emisión de humos y
opacidad reducida, aislamiento 750V de 1,5mm2 de sección nominal, UNE 21031, aislado con
tubo de PVC FLEXIBLE CORRUGADO de D20mm, incluso p.p. de circuito de protección de lí-
nea y  registro empotrado. Construido según R.B.T. Medida la unidad terminada entre dos puntos.
Con indicación de "salida" donde se indique en planos.

Mano de obra................................................. 18,08

Resto de obra y  materiales............................... 35,63

Suma la partida............................................... 53,71

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,61

TOTAL PARTIDA........................................... 55,32

09.02 Ml. EXTINTOR MANUAL POLVO SECO ABC 6 KG                             

EXTINTOR DE INCENDIOS manual polvo quØmico seco ABC polivalente, de eficacia
21A/113B, de 6 Kg de agente ex tintor, segun norma UNE,certificado AENOR. Instalacion de
superficie, i/placa de señalizacion.

Mano de obra................................................. 1,30

Resto de obra y  materiales............................... 35,54

Suma la partida............................................... 36,84

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,11

TOTAL PARTIDA........................................... 37,95

09.03 Ud. PLACA SEÑALIZ.EVACUACIÓN                                        

Placa de señalizacion de evacuacion y medios mov iles de ex tincion en aluminio luminiscente ta-
maño 297x210 mm, totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 1,15

Resto de obra y  materiales............................... 5,50

Suma la partida............................................... 6,65

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 6,85
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CAPÍTULO 10 SOLADOS                                                         
10.01 m²  Atezado horm aligerado 10 cm y capa mortero 2 cm                

Atezado de hormigón ligero de 10 cm de espesor acabado con mortero de cemento y  arena, e=2
cm, fratasado, para colocación de pav imentos, incluso realización de juntas y maestras.

Mano de obra................................................. 9,67

Maquinaria..................................................... 0,23

Resto de obra y  materiales............................... 4,17

Suma la partida............................................... 14,06

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA........................................... 14,48

10.02 m²  Mortero autonivelante, CEMFORT 200                              

Mortero autonivelante, CEMFORT 200 de Cemart o equivalente, con un espesor de 2 mm, in-
cluso imprimación de estireno/acrílico en dispersión acuosa CEMPRIME para recepción revesti-
miento final del suelo. Totalmente colocado, i/p.p.. sellado de juntas de pavimento preexisitente

Mano de obra................................................. 2,09

Resto de obra y  materiales............................... 3,40

Suma la partida............................................... 5,49

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 5,65

10.03 m²  Pav. vinílico homogéneo, rollos, clase 3, CONTOUR, ARMSTRONG    

Pavimento v inílico homogéneo, en rollos, modelo CONTOUR, de ARMSTRONG o equivalen-
te, con marcado CE s/UNE-EN 14041, de 2 mm de espesor total, abrasión <= 0,15 mm, flex i-
ble, calandrado y  compactado, teñido en masa con diseño no direccional, compuesto exclusiva-
mente por cloruro de poliv inilo, plastificantes, estabilizantes y  aditivos inorgánicos sin carga de sí-
lice o silicatos; clase 3, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1; bacteriostático y  fungis-
tático; con tratamiento PUR CONDUCTIVO ECO System para facilitar la limpieza e incremen-
tar la resistencia al desgaste y  al uso de alcoholes y otros productos químicos, reacción al fuego
Bfl-s1; colores a elegir por la D.F.; con clasificación LEED, cumpliendo con el respeto al medio-
ambiente; instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3%  máximo de
humedad) y  sin grietas, fijado con el adhesivo conductor recomendado por el fabricante y  cinta
de cobre centrada debajo del eje de las losetas, conectada a una pica (no incluída) de toma de
tierra indiv idual suministrada por el electricista, incluso soldado de juntas con cordón de PVC.
Instalado.

Resto de obra y  materiales............................... 35,73

Suma la partida............................................... 35,73

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,07

TOTAL PARTIDA........................................... 36,80

10.04 m   Rodapie flexible PVC, rollo, 100x25 mm, ACOSFLOR GT100, Acosflor

Rodapie flex ible PVC en rollo, 100x25 mm ACOSFLOR GT100 de Acosflor o equivalente, fija-
do con adhesivo universal en dispersión acrílica. Instalado

Mano de obra................................................. 2,99

Resto de obra y  materiales............................... 6,95

Suma la partida............................................... 9,94

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA........................................... 10,24
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CAPÍTULO 11 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS                                       
11.01 m²  Pintura acrílica int ecolog, Sensitiv                           

Pintura a base de dispersión acrílica, Sensitiv  de Caparol o equivalente, ecológica, sin conser-
vantes, especialmente indicada para alérgicos, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre
paramentos verticales y  horizontales, en interiores, colores medios, incluso limpieza del soporte
e imprimación.

Mano de obra................................................. 4,94

Resto de obra y  materiales............................... 1,48

Suma la partida............................................... 6,42

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA........................................... 6,61

11.02 m²  Pintura plástica ecológica mate, int., Ecoplast, PALCANARIAS    

Pintura plástica ecológica para interior/exterior, acabado mate, sin olor residual, Ecoplast de
PALCANARIAS o equivalente, con certificado Aenor  medio ambiente por su bajo contenido en
compuestos orgánicos volátiles y  otros requisitos exigidos, i/imprimación, lijado y  empaste, aca-
bado a 2 manos, color blanco.

Mano de obra................................................. 1,84

Resto de obra y  materiales............................... 1,92

Suma la partida............................................... 3,76

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 3,87

11.03 m²  Revestim pétreo rugoso, imperm ext. Palsancril de PALCANARIAS   

Revestimiento pétreo impermeabilizante rugoso para ex terior Palsancril de PALCANARIAS o
equivalente, i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 1 mano, color blanco.

Mano de obra................................................. 4,14

Resto de obra y  materiales............................... 2,76

Suma la partida............................................... 6,90

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 7,11

11.04 m²  Revestimiento de estructura metálica con mortero proyectado Fibr

Revestimiento, para protección contra el fuego, de estructura metálica mediante mortero proyecta-
do Fibrofeu de Promat o equivalente, compuesto de lanas minelares y aglomerantes hidráulicos
inorgánicos, resistencia al fuego R-90 según ensayo Licof 0481T05. Totalmente terminado. Según
C.T.E. DB SI

Resto de obra y  materiales............................... 36,60

Suma la partida............................................... 36,60

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,10

TOTAL PARTIDA........................................... 37,70
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CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         
12.01 ud  Puerta P5 1H abat alum anod nat+lij+pul 1,20x2,10 m, ALUCANSA   

Puerta peatonal P5 de una hoja abatible de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado co-
lor natural + lijado + pulido, de 1,20x2,20 m, constituída por marco formado por perfiles de
1,6±0,05 mm de espesor y  clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodiza-
do, SISTEMA ALUCANSA AL-16 RPT o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,
ancho del marco (fijo) de 62 mm, con acristalamiento formado por v idrio laminado de seguridad
stadip 8 mm (4+4) incoloro, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según fabricante), panel in-
feriordm  contrachapado en aluminio tipo alucobond,  incluso precerco de aluminio sistema ALU-
CANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con
liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla
de poliuretano y demás accesorios ALUCANSA, o equivalente, recibido del precerco, montaje,
ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E. y  plano 04, me-
moria de carpintería.

Mano de obra................................................. 111,46

Resto de obra y  materiales............................... 397,06

Suma la partida............................................... 508,52

Costes indirectos ............................ 3,00% 15,26

TOTAL PARTIDA........................................... 523,78

12.02 ud  Puerta P0 2H abat alum anod nat+lij+pul 1,80x2,20 m, ALUCANSA   

Puerta peatonal de dos hojas abatibles y  paño superior fijo, de aluminio con rotura de puente tér-
mico, anodizado color natural + lijado + pulido, de 1,80x2,20 m, constituída por marco formado
por perfiles de 1,6±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espe-
sor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-16 RPT o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 62 mm, con acristalamiento formado por v idrio la-
minado de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según
fabricante), panel inferiordm  contrachapado en resina termoendurecida,  incluso precerco de alu-
minio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sella-
do perimetral con masilla de poliuretano y  demás accesorios ALUCANSA, o equivalente, recibi-
do del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según
C.T.E. y  plano 04, memoria de carpintería.

Mano de obra................................................. 159,23

Resto de obra y  materiales............................... 621,05

Suma la partida............................................... 780,28

Costes indirectos ............................ 3,00% 23,41

TOTAL PARTIDA........................................... 803,69

12.03 ud  Puerta P3 2H abat alum anod nat+lij+pul 1,70x2,20 m, ALUCANSA   

Puerta peatonal de dos hojas abatibles y  paño superior fijo, de aluminio con rotura de puente tér-
mico, anodizado color natural + lijado + pulido, de 1,70x2,20 m, constituída por marco formado
por perfiles de 1,6±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espe-
sor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-16 RPT o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 62 mm, con acristalamiento formado por v idrio la-
minado de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según
fabricante), panel inferiordm  contrachapado en aluminio tipo alucobond,  incluso precerco de alu-
minio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sella-
do perimetral con masilla de poliuretano y  demás accesorios ALUCANSA, o equivalente, recibi-
do del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según
C.T.E. y  plano 04, memoria de carpintería.

Mano de obra................................................. 159,23

Resto de obra y  materiales............................... 629,93

Suma la partida............................................... 789,16

Costes indirectos ............................ 3,00% 23,67

TOTAL PARTIDA........................................... 812,83
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12.04 ud  Vent 2H oscilob alum anod nat+lij+pul 1,80x1,00 m, ALUCANSA AL-1

Ventana V5 de dos hojas oscilobatientes de eje vertical, de aluminio con rotura de puente térmi-
co, anodizado color natural + lijado + pulido, de 1,60x1,20 m, con transmitancia térmica de hueco
< = 2,80 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,6±0,05 mm de espesor y clase
20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-16
RPT o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 2,8
W/m²K, ancho del marco (fijo) de 62 mm, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de perme-
abilidad al aire (UNE-EN 1026); clase E750, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN
1027) y  clase C5, según ensayo de resistencia al v iento (UNE-EN 12211); con valor de aisla-
miento acústico a ruido aéreo de 33 dB (UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento for-
mado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 6+10+5 mm
(cristal+cámara+cristal), con transmitancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabricante), incluso pre-
cerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, jun-
tas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inoxida-
ble, sellado perimetral con masilla de poliuretano y  demás accesorios ALUCANSA, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E.

Mano de obra................................................. 110,31

Resto de obra y  materiales............................... 430,56

Suma la partida............................................... 540,87

Costes indirectos ............................ 3,00% 16,23

TOTAL PARTIDA........................................... 557,10

12.05 ud  Vent 2H corred alum anod nat+lij+pul 2,20x0.50 m, ALUCANSA AL-14

Ventana de dos hojas correderas, de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado color natu-
ral + lijado + pulido, de 1,20x1,20 m, con transmitancia térmica de hueco 3,10 W/m²K, constituí-
da por marco formado por perfiles de 1,6±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio míni-
mo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-14 RPT o equivalente,
con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 3,9 W/m²K, ancho del mar-
co (fijo) de 83 mm, con clasificaciones: clase 3, según ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026); clase 7A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase
C5, según ensayo de resistencia al v iento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acústico
a ruido aéreo de 28 dB (UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado por dos v i-
drios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 6+10+5 mm (cristal+cáma-
ra+cristal), con transmitancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de alu-
minio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sella-
do perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios ALUCANSA, recibido del precer-
co, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E.

Mano de obra................................................. 94,92

Resto de obra y  materiales............................... 311,96

Suma la partida............................................... 406,88

Costes indirectos ............................ 3,00% 12,21

TOTAL PARTIDA........................................... 419,09
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CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA                                                      
13.01 m   Vallado metál. galv.y plastif. h panel=1,00 m, BETAFENCE,Creazen

Vallado modelo CREAZEN  de BETAFENCE o equivalente, imitación caña de bambú, de 1,00
m de altura de panel, formado por poste bekafix, de 70 x  44 mm., o equivalente, y panel de
2.40m de longitud, compuesto por cuadradillos horizontales de 40 x  20 mm. y verticales de 20 x
20 mmentrecruzados y soldados, separación máx ima entre tubos 110mm., en acero galvanizado
en caliente y plastificados, color antracita ral 7016,  i/p.p. piezas de fijación plásticas, tornillería y
pernos de anclaje de acero inoxidable, placa base y fijaciones para ángulos,
, incluso p.p. de accesorios, calado de albardilla, recibido, colocación y sellado.

Resto de obra y  materiales............................... 43,66

Suma la partida............................................... 43,66

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,31

TOTAL PARTIDA........................................... 44,97

13.02 m   Vallado metál. galv.y plastif. h panel=1,20 m, BETAFENCE,Creazen

Vallado modelo CREAZEN  de BETAFENCE o equivalente, imitación caña de bambú, de 1,20
m de altura de panel, formado por poste bekafix, de 70 x  44 mm., o equivalente, y panel de
2.40m de longitud, compuesto por cuadradillos horizontales de 40 x  20 mm. y y  verticales de 20
x 20 mm entrecruzados y soldados, separación máx ima entre tubos 110mm., en acero galvani-
zado en caliente y  plastificados, color antracita ral 7016,  i/p.p. piezas de fijación plásticas, torni-
llería y pernos de anclaje de acero inoxidable, placa base y  fijaciones para ángulos,
, incluso p.p. de accesorios, calado de albardilla, recibido, colocación y sellado.

Resto de obra y  materiales............................... 55,15

Suma la partida............................................... 55,15

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,65

TOTAL PARTIDA........................................... 56,80

13.03 m   Vallado metál. galv.y plastif. h panel=2,00 m, BETAFENCE,Creazen

Vallado modelo CREAZEN  de BETAFENCE o equivalente, imitación caña de bambú, de 2,00
m de altura de panel, formado por poste bekafix, de 70 x  44 mm., o equivalente, y panel de
2.40m de longitud, compuesto por cuadradillos horizontales de 40 x  20 mm. y verticales de 20 x
20 mm.entrecruzados y  soldados, separación máx ima entre tubos 110mm., en acero galvaniza-
do en caliente y plastificados, color antracita ral 7016,  i/p.p. piezas de fijación plásticas, tornillería
y  pernos de anclaje de acero inox idable, placa base y fijaciones para ángulos,  incluso p.p. de
accesorios, calado de albardilla, recibido, colocación y sellado.

Resto de obra y  materiales............................... 71,01

Suma la partida............................................... 71,01

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,13

TOTAL PARTIDA........................................... 73,14

13.04 ud  Puerta metálica 1H abatible, 1,20x2,00 m, BETAFENCE,Creazen     

Puerta metálica de 1 hoja abatible, de 1,20x2,00 m, formada por marco de acero galvanizado en
caliente y plastificado, largueros de 40 x  20mm. y  verticales de 20 x  20mm, id. id. anterior.

Resto de obra y  materiales............................... 534,65

Suma la partida............................................... 534,65

Costes indirectos ............................ 3,00% 16,04

TOTAL PARTIDA........................................... 550,69

13.05 m   Pasamanos doble acero galvanizado  en caliente 2"               

Pasamanos doble de acero galvanizado en caliente pintado con dos manos de esmalte, laca de
poliuretano, formada por dos tubos de 2", i/pequeño material, anclajes e Imprim fosfocromatante,
Palverol Metal Primer o equivalente, completamente ejecutado s/plano de detalles 08.

Resto de obra y  materiales............................... 61,34

Suma la partida............................................... 61,34

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,84

TOTAL PARTIDA........................................... 63,18
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13.06 m   Barandilla acero galvanizado en caliente, doble pasamanos.      

Barandilla acero galvanizado en caliente, doble pasamanos, conformada por d=50 mm ypie dere-
cho redondo macizo del mismo material y  d=12 mm cada 1,20 m, recibida a paramentos hori-
zontal,  (altura de pasamanos  0,70 m y  0,90 m), recibida mediante resina epoxi en taladro Ø14
mm y 20 cm de profundidad y  embellecedor cilíndrico Ø 40 mm de chapa lisa de acero inoxida-
ble, candeleros iden anterior c/1.20 m, y pletina inferior en todo su desarrollo, incluso pequeño
material, y  codo en acerox . en extremos, anclajes, recibido y  colocación., conforme plano de
detalles p08 y DB SUA.

Mano de obra................................................. 67,94

Maquinaria..................................................... 0,03

Resto de obra y  materiales............................... 32,97

Suma la partida............................................... 100,94

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,03

TOTAL PARTIDA........................................... 103,97

13.07 m²  Reja metálica de protección, forma celosía, de perfil laminado  

Reja metálica de protección en forma de celosía formada por marco en perfil laminado 20x20x1,5
y  enrejillado en perfil 20x10x1,5 mm, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación
antiox idante y pintura poliuretano, recibido y  colocación.

Mano de obra................................................. 100,10

Maquinaria..................................................... 0,03

Resto de obra y  materiales............................... 54,33

Suma la partida............................................... 154,46

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,63

TOTAL PARTIDA........................................... 159,09

13.08 ud  Pta. met. multiusos 1 H, s/vent. med. standard 1020x3000 mm, lac

Puerta metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de una hoja abatible,
mod. Ensamblada A lisa de Andreu o equivalente, de medidas standard 1020x3000 mm (ex t.
marco) y  38 mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado
de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura, lacadas en color blanco, relleno de poliureta-
no de alta densidad por inyección, tornillería métrica, 2 bisagras de acero galvanizado de e=2,5
mm de fabricación propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fijación a
obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto, manivela y  escudo con bocalla-
ve mod. Andreu de nylon negro por ambos lados, incluso ajuste y  colocación

Mano de obra................................................. 22,97

Resto de obra y  materiales............................... 105,69

Suma la partida............................................... 128,66

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,86

TOTAL PARTIDA........................................... 132,52

13.09 ud  Pta. met. multiusos 2 H, s/vent. med. standard 1800x000 mm, lac 

Puerta metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de dos hojas abati-
bles, mod. Ensamblada A lisa de Andreu o equivalente, de medidas standard 1950x2000 mm
(ext. marco) y  38 mm de espesor, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero gal-
vanizado de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura, lacadas en color blanco, relleno de
poliuretano de alta densidad por inyección, caladas para ventilación superior e inferior, tornillería
métrica, 2 bisagras (por hoja) de acero galvanizado de e=2,5 mm de fabricación propia, con mar-
co tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida mod. Te-
sa 4010 con cierre a un punto, manivela y  escudo con bocallave mod. Andreu de nylon negro
por ambos lados, pasadores en canto de la hoja inactiva, incluso ajuste y  colocación.

Mano de obra................................................. 34,46

Resto de obra y  materiales............................... 230,63

Suma la partida............................................... 265,09

Costes indirectos ............................ 3,00% 7,95

TOTAL PARTIDA........................................... 273,04
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CAPÍTULO 14 JARDINERÍA Y RIEGO                                              
14.01 pa  Trasplante de palmeras de gran porte                            

P.A. de abono íntegro en replantación de palmeras de gran porte,  3 unidades, incluso excava-
ción manual ,aporte de tierra vegetal, medios auxiliares y  plantación.

Resto de obra y  materiales............................... 1.500,00

Suma la partida............................................... 1.500,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 45,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.545,00

14.02 ud  Plantación deTecomaria Capensis h=1.5-2m.                       

Plantación deTecomaria Capensis h=1.5-2m., incluso suministro, excavación manual de hoyo
de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal, tutor y  plantación.

Mano de obra................................................. 3,42

Resto de obra y  materiales............................... 7,02

Suma la partida............................................... 10,44

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 10,75

14.03 m²  Plantación Tapizantes varios tipo Carpobrotus edulis, 8 esq/m²  

Tapizante tipo Carpobrotus edulis, en alveolos, con una densidad de 8 esq/m², incluso suminis-
tro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y plantación.

Mano de obra................................................. 4,54

Resto de obra y  materiales............................... 2,89

Suma la partida............................................... 7,43

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 7,65

14.04 m²  Vertido y extendido de picón rojo en jardines medios mec/man    

Picón gran diámetro (rocalla), color rojo, en jardines, con un espesor de 10-20 cm, incluso verti-
do, extendido por medios mecánicos y manuales  y perfilado a mano.

Mano de obra................................................. 1,12

Maquinaria..................................................... 0,40

Resto de obra y  materiales............................... 1,06

Suma la partida............................................... 2,58

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,66

14.05 ud  Plantación de Carissa grandiflora h=40/60 cm maceta 35cms       

Plantación de Carissa grandiflora en formación de seto, a razón de 2 ud/ml, h=40/60 cm maceta
35cms, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra
vegetal y plantación.

Mano de obra................................................. 2,07

Resto de obra y  materiales............................... 2,69

Suma la partida............................................... 4,76

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 4,90

14.06 PA  Dotación especies arbustivas                                    

P.a. Abono íntegro dotación especies arbustivas tapizantes, rocalla y  picón rojo en parterre ex te-
rior, i/excavación, plantación y  primer riego, vertido y  ex tendido de picón, colcoación de rocalla,
s/directrices de la D.F., terminado.

TOTAL PARTIDA........................................... 300,00

14.07 m   Tub. riego PE-40, BD, DN-20 mm, 10 atm., Tuplen, i/excav. y rell

Tubería de polietileno de baja densidad PE-40, PN-10, Tuplen o equivalente, de D=20 mm, en
red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación
del tubo, excavación con ex tracción de tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y
compactación de la zanja, carga y  transporte de tierras a vertedero. Instalada y  probada.

Mano de obra................................................. 6,04

Maquinaria..................................................... 0,70

Resto de obra y  materiales............................... 1,57

Suma la partida............................................... 8,31

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 8,56
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14.08 ml. Tubería de PVC, D 110 mm (camisa instalación riego/baldeo)      

Tubería de PVC, de D 110 mm y  3,2 mm de espesor (s/UNE-EN 1401-1), unión encolada, en-
terrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso solera de arena lavada de 10 cm de es-
pesor, incluso excavación y  relleno posterior de la zanja. Totalmente instalada y  probada. (Cami-
sa para instalaciones)

Mano de obra................................................. 2,69

Maquinaria..................................................... 1,05

Resto de obra y  materiales............................... 3,11

Suma la partida............................................... 6,85

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 7,06

14.09 ml. Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=40mm Uralita, gotero        

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, A.D., Uralita o similar, banda azul PN 16, de
D=40 mm, en red de riego, enhebrada en camisa y/o fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, pie-
zas especiales, filtros de disco, llaves de paso, valvulería, reductoras, nivelación del tubo, de-
molición de pavimento y  solera, excavación con extracción de tierras al borde, posterior relleno
con arena volcánica y/o material seleccionado, compactación de la zanja, carga y  transporte de
tierras a vertedero. Instalada y  probada, .

Mano de obra................................................. 10,54

Resto de obra y  materiales............................... 1,68

Suma la partida............................................... 12,22

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 12,59

14.10 ud. Boca de riego blindada fund. dúctil, DN 40 mm, 16 atm, Belgicast

Boca de riego blindada de DN 40 mm (1 1/2") y PN 16 atm, Belgicast o similar, en red de riego
por aspersión o a manta con manguera, formada por arqueta, cuerpo y  tapa de fundición dúctil
con válvula embridada, rácor de 45 mm para conex ión a manguera, juntas y  tornillos, incluso
conexión a red de riego. Instalada y probada, s/ordenanzas municipales.

Mano de obra................................................. 23,33

Resto de obra y  materiales............................... 81,71

Suma la partida............................................... 105,04

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,15

TOTAL PARTIDA........................................... 108,19
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CAPÍTULO 15 DRENAJE                                                         
15.01 m   Tub. drenaje PVC rígido D 160 mm Ferroplast, i/excav. y relleno 

Tubería de drenaje de PVC rígido, Ferroplast (sistema Tubodren) o equivalente, de D 160 mm,
enterrada en zanja, incluso p.p. de pequeño material, solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor, nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Totalmente instalada y
probada.

Mano de obra................................................. 5,15

Maquinaria..................................................... 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 9,25

Suma la partida............................................... 14,72

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 15,16

15.02 ud  Arqueta acometida a red alcantarillado, deriv. o registro, 40x40

Arqueta de acometida a la red de alcantarillado, derivación o registro, de dimensiones interiores
40x40 cm, ejecutada con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de
espesor, registro peatonal B 125, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, p.p. de tubería de PVC de
D 200 mm, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y  transporte de tierras sobrantes a
vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y  remate de tubos. Totalmente terminada s/orde-
nanzas municipales.

Mano de obra................................................. 45,16

Maquinaria..................................................... 5,21

Resto de obra y  materiales............................... 124,51

Suma la partida............................................... 174,88

Costes indirectos ............................ 3,00% 5,25

TOTAL PARTIDA........................................... 180,13

15.03 m   Canal dren, R150G10R/220i/rejilla ranurada GRL  150RODH150      

Canal dren, R150G10R/220i/rejilla ranurada GRL  150RODH150, i/ macizado de hormigón en
masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor y 20 cm. de base, incluso excavación, relleno de
trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado, aco-
metida y  remates, s/PD

Mano de obra................................................. 35,49

Maquinaria..................................................... 4,61

Resto de obra y  materiales............................... 13,56

Suma la partida............................................... 115,62

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,47

TOTAL PARTIDA........................................... 119,09

15.04 m   Tub. saneam. exter. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno

Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110
mm y 3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales,
solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y  compactación de la zan-
ja con arena volcánica, carga y  transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada,
según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

Mano de obra................................................. 4,59

Resto de obra y  materiales............................... 11,07

Suma la partida............................................... 15,66

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 16,13

15.05 ML  Tubería D=250 acom.  parcela i/excav, relleno,arena             

Ml de tubería corrugada de PVC de 250 mm. color teja y  0.8 kg/cm2 de rigidez en acometida de
saneamiento desde parcela a pozo de registro o tuberia, según planos, terminada, incluso exca-
vación, cama de arena, rellenos, hormigonado de zanja,etc.

Mano de obra................................................. 4,37

Maquinaria..................................................... 11,30

Resto de obra y  materiales............................... 20,13

Suma la partida............................................... 36,13

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,08

TOTAL PARTIDA........................................... 37,21
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15.06 pa  P A abono íntegro conexionado a red existente                   

P.A. Abono íntegro en conexionado a red existente con tubería de  PVC de 250 mm. color teja y
0.8 kg/cm2 de rigidez, (excluido),  i/p.p. dos arquetas de 40 x 40,  decantadora y sifónica con ta-
pa de fd, demolición y reposición de pavimento, solera, bordillo, subbase, pavimento asfáltico,
conexionado a pozo, medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brzo y con medios
mecánicos sobre camión y  transporte a centro gestor. Unidad totalmente ejecutadas según direc-
trices de la d.f. y terminada.

Resto de obra y  materiales............................... 684,00

Suma la partida............................................... 684,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 20,52

TOTAL PARTIDA........................................... 704,52
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CAPÍTULO 16 ACONDICIONAMIENTO DE EXTERIORES/VARIOS                          
16.01 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

Hormigón en masa de limpieza y  nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de es-
pesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  nivela-
ción de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Mano de obra................................................. 4,03

Maquinaria..................................................... 0,17

Resto de obra y  materiales............................... 4,61

Suma la partida............................................... 8,81

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 9,07

16.02 m³  Horm.masa HA-25/B/20/IIa cimientos de en muros.                 

Hormigón en masa en cimientos de muros, HA-25/B/20/IIa, incluso elaboración, desencofrado,
puesto en obra, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

Mano de obra................................................. 11,49

Maquinaria..................................................... 2,75

Resto de obra y  materiales............................... 72,67

Suma la partida............................................... 86,91

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,61

TOTAL PARTIDA........................................... 89,52

16.03 m²  Encofrado cimientos de muros                                    

Encofrado cimientos de muros, con madera, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desen-
cofrante, p.p. de elementos necesarios para su adecuada estabilidad y ejecución, y desencofra-
do. s/EHE-08.

Mano de obra................................................. 11,26

Resto de obra y  materiales............................... 1,03

Suma la partida............................................... 12,29

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 12,66

16.04 m²  Encofrado muros a 1 cara, con madera.                           

Encofrado de muros a una cara y  hasta 3,5 m de altura, con madera, incluso limpieza y hume-
decido del paramento, aplicación de desencofrante, desencofrado y  p.p. de elementos necesarios
para su estabilidad y  adecuada ejecución. S/EHE-08.

Mano de obra................................................. 11,94

Resto de obra y  materiales............................... 1,17

Suma la partida............................................... 13,11

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 13,50

16.05 m³  Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIb, B500S.               

Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIb, armado con 150 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colo-
cación de las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E.
DB SE y DB SE-C.

Mano de obra................................................. 148,05

Maquinaria..................................................... 2,20

Resto de obra y  materiales............................... 185,44

Suma la partida............................................... 335,69

Costes indirectos ............................ 3,00% 10,07

TOTAL PARTIDA........................................... 345,76

16.06 m³  Mampost. ordinaria con mortero una cara vista e=0,40-1,00 m.    

Mampostería ordinaria a una cara v ista de piedra basáltica en fábrica de e=0,40-1,00 m, coloca-
da con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma, i/p.p. mechinal de derenaje prefa-
bricado, spd.

Mano de obra................................................. 75,52

Maquinaria..................................................... 0,62

Resto de obra y  materiales............................... 37,28

Suma la partida............................................... 113,42

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,40

TOTAL PARTIDA........................................... 116,82
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16.07 m²  Impermeab trasdós muros emulsión bitum + protección drenante Dra

Impermeabilización de trasdós de muro realizada con emulsión bituminosa aplicado en dos ma-
nos con una cuantía de 2 kg/m² y  protección de la misma con lámina de polietileno de alta densi-
dad con secciones troncocónicas, Dranotex  de Würth o equivalente, fijada al paramento por me-
dios mecánicos i/ solapes.

Mano de obra................................................. 1,49

Resto de obra y  materiales............................... 7,83

Suma la partida............................................... 9,32

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 9,60

16.08 m   Albardilla hormigon polímero ulma MJ-35 (40)                    

Albardilla de hormigón v isto gris, para coronación de muros en "U" de 100x32x7 cm recibida
con mortero de cemento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico imper-
meable, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.

Mano de obra................................................. 6,89

Resto de obra y  materiales............................... 1,64

Suma la partida............................................... 29,80

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA........................................... 30,69

16.09 m   Albardilla de hormigón visto en U 100x32x7 cm                   

Albardilla de hormigón v isto gris, para coronación de muros en "U" de 100x32x7 cm recibida
con mortero de cemento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico imper-
meable, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.

Mano de obra................................................. 9,19

Resto de obra y  materiales............................... 20,36

Suma la partida............................................... 29,55

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA........................................... 30,44

16.10 m   Parapeto 1.5 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.           

Parapeto o pretil de 1.50 m de altura formado por bloques huecos de hormigón vibrado de
50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x15 cm cada 2 m y
correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8
mm y estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y humedecido
del bloque.

Mano de obra................................................. 17,43

Maquinaria..................................................... 0,12

Resto de obra y  materiales............................... 16,61

Suma la partida............................................... 34,16

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,02

TOTAL PARTIDA........................................... 35,18

16.11 m²  Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5            

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemen-
to y arena, acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábri-
ca y  estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

Mano de obra................................................. 14,78

Maquinaria..................................................... 0,04

Resto de obra y  materiales............................... 1,74

Suma la partida............................................... 16,56

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 17,06

16.12 m²  Revestim pétreo rugoso, imperm ext. Palsancril de PALCANARIAS   

Revestimiento pétreo impermeabilizante rugoso para ex terior Palsancril de PALCANARIAS o
equivalente, i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 1 mano, color blanco.

Mano de obra................................................. 4,14

Resto de obra y  materiales............................... 2,76

Suma la partida............................................... 6,90

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 7,11
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16.13 m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, ex tendido con motoniveladora, rega-
do, y  apisonado con rulo compactador.

Mano de obra................................................. 1,12

Maquinaria..................................................... 3,42

Resto de obra y  materiales............................... 12,65

Suma la partida............................................... 17,19

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA........................................... 17,71

16.14 m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra en ra-
ma de 30 cm de espesor sobre terreno prev iamente compactado, terminado con solera de hormi-
gón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30
cm D 5mm, sobre lámina de polietileno, color negro, galga 600, e=0,15 mmincluso vertido, ex-
tendido, colocación de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

Mano de obra................................................. 5,37

Resto de obra y  materiales............................... 12,75

Suma la partida............................................... 18,12

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 18,66

16.15 m²  Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=15 cm                      

Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso ela-
boración, vertido, ex tendido, formación de pendientes, v ibrado, fratasado a máquina, curado y
formación de juntas de dilatación,  totalmente terminada y preparada para recibido de pavimento
con adhesivo cementoso.
.

Mano de obra................................................. 3,57

Resto de obra y  materiales............................... 10,55

Suma la partida............................................... 14,12

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA........................................... 14,54

16.16 M2  Solera horm.  HA-25/P/20/IIb  e=15, i/ mallazo 15X15 6mm.       

M2 de solera de hormigón armado, del tipo HM-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, incluyendo
fratasado a máquina,  nivelaciones y  regleteados necesarios y  p.p. de juntas, y  de medios aux i-
liares, totalmente terminada y preparada para recibido de pav imento con adhesivo cementoso.

Mano de obra................................................. 3,67

Resto de obra y  materiales............................... 13,72

Suma la partida............................................... 17,39

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA........................................... 17,91

16.17 m   Bordillo de hormigón, para jardines, de 100x25x10 cm            

Bordillo de hormigón, para jardines, de 100x25x10 cm incluso base y  recalce de hormigón, colo-
cado con mortero 1:5, rejuntado.

Mano de obra................................................. 10,60

Maquinaria..................................................... 0,07

Resto de obra y  materiales............................... 9,59

Suma la partida............................................... 20,26

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA........................................... 20,87
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16.18 m2  Pavimento losa de hormigón prefabricado ECOGRANIC C-3           

Pavimento losa de hormigón prefabricado ECOGRANIC C-3, sin bisel, acabado veteado color
acero o plomo,  a determinar por la d.f., en formato de 40 x 40 x4 y 20 x  20 x  4, cuantía y  des-
piece según plano de detalles, tomado con Mortero 1:4 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N, jun-
taS de dilatación y  atezado nivelación, i/ p.p. replanteo, nivelación, rejuntado y  limpieza y   me-
dios aux iliares.

Mano de obra................................................. 7,61

Maquinaria..................................................... 0,05

Resto de obra y  materiales............................... 22,37

Suma la partida............................................... 30,02

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,90

TOTAL PARTIDA........................................... 30,92

16.19 m2  Pavimento de baldosa TERRACOLOR  4cm                            

M2. Pav imento de baldosa prefabricada de hormigón tipo Terracolor o equivalente, acabado abu-
jardado,  de 40x40x4 color a elegir por la D.F, i/ banda de pav imento táctil indicador multitaco
prev ia formación de rampa, sobre solera de hormigón ex istente, recrecido de arquetas a cota de-
finitiva, i/junta de dilatación y  p.p. de medios auxiliares,  totalmente terminada.  Así mismo se in-
cluirá el acopio del material en obra si fuera necesario.

Mano de obra................................................. 7,47

Maquinaria..................................................... 0,04

Resto de obra y  materiales............................... 19,36

Suma la partida............................................... 26,87

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,81

TOTAL PARTIDA........................................... 27,68

16.20 PA  P.A. A justificar en imprevistos                                

P.A. A justificar en ayudas de albañilería en instalaciones interiores,  imprevistos, reposición y
desvíos de canalizaciones.

TOTAL PARTIDA........................................... 10.694,98
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CAPÍTULO 17 GESTION DE RESIDUOS                                             
17.01 t   Coste entrega residuos limpios a instalación de valori          

Coste de entrega de residuos limpios, (tasa vertido), según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley
22/2011.

Resto de obra y  materiales............................... 2,43

Suma la partida............................................... 2,43

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,50

17.02 t   Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valori

Coste de entrega de residuos mezclados inertes según la Lista Europea de Residuos (LER) pu-
blicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley
22/2011.

Resto de obra y  materiales............................... 12,36

Suma la partida............................................... 12,36

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 12,73

17.03 t   Coste entrega residuos  yesos a instalación de valori           

Coste de entrega de residuos de yesos inertes según la Lista Europea de Residuos (LER) publi-
cada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley
22/2011.

Resto de obra y  materiales............................... 5,50

Suma la partida............................................... 5,50

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 5,67
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CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 18.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO 18.01.01 PROTECCIÓN PARA LA CABEZA                                       
18.01.01.01 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y
líquidas nocivas, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 1,48

Suma la partida............................................... 1,48

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,52

18.01.01.02 ud  Tapones antirruidos , Würth                                     

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 0,66

Suma la partida............................................... 0,66

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,68

18.01.01.03 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 15,30

Suma la partida............................................... 15,30

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA........................................... 15,76

APARTADO 18.01.02 PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y BRAZOS                              
18.01.02.01 ud  Guantes amarillo, Würth                                         

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 5,78

Suma la partida............................................... 5,78

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 5,95

18.01.02.02 ud  Guantes nylon/latex marrón, Würth                               

Guantes ny lon/latex marrón, Würth o equivalente, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 7,05

Suma la partida............................................... 7,05

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 7,26

APARTADO 18.01.03 PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS Y PIÉS                              
18.01.03.01 ud  Botas marrón S3, Würth                                          

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 22,80

Suma la partida............................................... 22,80

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA........................................... 23,48
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APARTADO 18.01.04 PROTECCIÓN PARA EL CUERPO                                       
18.01.04.01 ud  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas CE s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 21,45

Suma la partida............................................... 21,45

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,64

TOTAL PARTIDA........................................... 22,09

18.01.04.02 ud  Cinturón antilumbago, con velcro                                

Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 11,90

Suma la partida............................................... 11,90

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA........................................... 12,26

18.01.04.03 ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC                          

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 5,21

Suma la partida............................................... 5,21

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 5,37

18.01.04.04 ud  Delantal en cuero, serraje especial soldador                    

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 9,15

Suma la partida............................................... 9,15

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 9,42

18.01.04.05 ud  Delantal en neopreno, agua y abrasivos                          

Delantal en neopreno, agua y abrasivos CE, s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 17,70

Suma la partida............................................... 17,70

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,53

TOTAL PARTIDA........................................... 18,23

APARTADO 18.01.05 PROTECCIÓN ANTICAÍDAS                                           
18.01.05.01 ud  Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth                    

Anticaída con absorbedor de energia con pinza y mosquetón, Würth o equivalente, especial para
trabajos en andamios, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 53,62

Suma la partida............................................... 53,62

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,61

TOTAL PARTIDA........................................... 55,23
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SUBCAPÍTULO 18.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
18.02.01 ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización =
10 % ), incluso colocación y  posterior retirada.

Mano de obra................................................. 1,12

Resto de obra y  materiales............................... 3,80

Suma la partida............................................... 4,92

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 5,07

18.02.02 m²  Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, Würth        

Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, Würth o equivalente, de malla de polipropileno
# 100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm y  cuerda perimetral D 12 mm, (amortización =
30% ) incluso colocación y  desmontado.

Mano de obra................................................. 2,28

Resto de obra y  materiales............................... 1,52

Suma la partida............................................... 3,80

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 3,91

18.02.03 m²  Protección de huecos con mallazo electrosoldado                 

Protección de huecos con mallazo electrosoldado # 15 x  15 cm y  D 5 mm, (amortización = 100
% ), incluso colocación y  desmontaje.

Mano de obra................................................. 1,14

Resto de obra y  materiales............................... 2,01

Suma la partida............................................... 3,15

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 3,24

SUBCAPÍTULO 18.03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                               
APARTADO 18.03.01 SEÑALES Y CARTELES                                              
18.03.01.01 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colo-
cación y  desmontado.

Mano de obra................................................. 0,56

Resto de obra y  materiales............................... 2,05

Suma la partida............................................... 2,61

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,69

18.03.01.02 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) in-
cluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

Mano de obra................................................. 5,82

Maquinaria..................................................... 1,39

Resto de obra y  materiales............................... 31,46

Suma la partida............................................... 38,67

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,16

TOTAL PARTIDA........................................... 39,83

Página 33



CUADRO DE PRECIOS 2
ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 18.03.02 BALIZAS                                                         
18.03.02.01 m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  des-
montaje.

Mano de obra................................................. 0,56

Resto de obra y  materiales............................... 0,08

Suma la partida............................................... 0,64

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,66

18.03.02.02 ud  Cono de señalización reflectante                                

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y  posterior retirada.

Mano de obra................................................. 0,56

Resto de obra y  materiales............................... 8,84

Suma la partida............................................... 9,40

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 9,68

SUBCAPÍTULO 18.04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
APARTADO 18.04.01 CASETAS                                                         
18.04.01.01 ud  Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra   

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x  2,40 x 2,40 m. con
estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a base de chapa gre-
ca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con
PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y  cristales armados, y  1 ud
de puerta de perfilería soldada de apertura ex terior con cerradura.

Resto de obra y  materiales............................... 510,62

Suma la partida............................................... 510,62

Costes indirectos ............................ 3,00% 15,32

TOTAL PARTIDA........................................... 525,94

18.04.01.02 ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta prov isional de obra.

Mano de obra................................................. 22,40

Resto de obra y  materiales............................... 58,72

Suma la partida............................................... 81,12

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,43

TOTAL PARTIDA........................................... 83,55

APARTADO 18.04.02 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS                                       
18.04.02.01 ud  Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra       

Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua y
evacuación al ex terior, mampara y  puerta, instalado.

Mano de obra................................................. 0,11

Resto de obra y  materiales............................... 53,62

Suma la partida............................................... 53,73

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,61

TOTAL PARTIDA........................................... 55,34

18.04.02.02 ud  Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra          

Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua
caliente y fria, termo eléctrico y  evacuación al exterior, mampara y  cortinas, instalado.

Mano de obra................................................. 0,11

Resto de obra y  materiales............................... 76,61

Suma la partida............................................... 76,72

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,30

TOTAL PARTIDA........................................... 79,02
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18.04.02.03 ud  Lavabo o fregadero c/grifería, p/adaptar caseta provisional obra

Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalación de
agua y evacuación al ex terior, instalado.

Mano de obra................................................. 0,11

Resto de obra y  materiales............................... 70,63

Suma la partida............................................... 70,74

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,12

TOTAL PARTIDA........................................... 72,86

18.04.02.04 ud  Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros       

Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.

Resto de obra y  materiales............................... 78,30

Suma la partida............................................... 78,30

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,35

TOTAL PARTIDA........................................... 80,65

18.04.02.05 ud  Taquilla metálica sucesiva de 1800x300x500 mm, p/4 obreros      

Taquilla metálica sucesiva de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.

Resto de obra y  materiales............................... 75,75

Suma la partida............................................... 75,75

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,27

TOTAL PARTIDA........................................... 78,02

SUBCAPÍTULO 18.05 PRIMEROS AUXILIOS                                               
18.05.01 ud  Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario         

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas, i/ reposición.
.

Resto de obra y  materiales............................... 35,74

Suma la partida............................................... 35,74

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,07

TOTAL PARTIDA........................................... 36,81

SUBCAPÍTULO 18.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
18.06.01 h   Hora de peón p/conservación y mantenimiento protecciones        

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y  un peón, para conservación y  man-
tenimiento de protecciones.

Mano de obra................................................. 11,20

Suma la partida............................................... 11,20

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 11,54

18.06.02 h   Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal       

Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de personal.

Mano de obra................................................. 11,20

Suma la partida............................................... 11,20

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 11,54
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

01.01 ml  Desmontado de cerramiento metálico en coronación de muros       

Desmontado de cerramiento metálico en coronación de muros, trabajos en altura, con medios mecá-
nicos y  manuales, i/p.p. anclajes, medios auxiliares, clasificación del escombro y carga a brazo y
mecánica sobre camión para envío a dependencias municipales o centro gestor, incluso transporte.

PRINCESA TENESOYA

fábrica de mampostería hormigonada 1 18,50 18,50

pretil a patio 1 16,40 16,40

34,90 8,95 312,36

01.02 m²  Arranque reja en muros.                                         

Arranque de reja en muros, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso medios aux iliares,
clasificación del escombro, carga a brazo y mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

LA SIRENITA

cerramiento ex terior huerto 1 16,80 2,00 33,60

33,60 8,95 300,72

01.03 ud  Arranque carpintería de cualquier tipo.                         

Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques y  fábricas resistentes, con o sin recuperación, in-
cluso cerco, hojas y  tapajuntas, con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, i/p.p. me-
dios auxiliares, clasificación del escombro, carga a brazo y mecánica sobre camión y  transporte a
centro gestor.

LA SIRENITA

comedor, v entanas 2 2,00

salida trasera, puerta 1 1,00

3,00 8,95 26,85

01.04 m3  Demolición de muro de mamposteria hormigonada                   

Demolición de muro de mamposteria hormigonada hasta 3.50 m. de altura Y 50 cms de espesor, i/al-
bardilla de hormigón armado y  lavado en coronación, con medios mecánicos y manuales, i/p.p. me-
dios auxiliares, clasificación del escombro, carga a brazo y mecánica sobre camión y  transporte a
centro gestor.

PRINCESA TENESOYA

inicio de rampa 1 1,50 0,50 3,40 2,55

 desarrollo 1 7,30 0,50 2,00 7,30

1 9,20 0,50 1,20 5,52

1 15,50 0,50 1,00 7,75

23,12 39,43 911,62

01.05 m²  Demolición fábrica bloq. hasta 25 cm senos macizados.           

Demolición de fábrica de bloques hasta 25 cms. de espesor con senos macizados con hormigón en
masa, ejecutada con medios mecánicos y  manuales,  medios auxiliares, clasificación del escombro,
carga a brazo y  mecánica sobre camión y  transporte a centro gestor.

LA SIRENITA

comedor 1 7,65 4,30 32,90

32,90 11,66 383,61

01.06 ml  Demolición de pretil hasta 50cms. de altura                     

Demolición de pretil hasta 50cms. de altura ejecutado con fábrica de b.h.v. macizado y  armado, o de
hormigón, con medios  manuales, i/p.p. medios aux iliares, clasificación del escombro y  carga a bra-
zo y  mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

PRINCESA TENESOYA

Bordura a patio 1 16,00 16,00
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16,00 11,66 186,56

01.07 m2  Picado de revestimiento en intrados de muro                     

Picado de revestimiento en intrados de muro, con medios mecánicos y  manuales, i/p.p. impermeabi-
lización,  medios auxiliares, clasificación del escombro, carga a brazo y mecánica sobre camión y
transporte a centro gestor.

PRINCESA TENESOYA

lateral izquierdo, parte v ista, polilínea 1 22,50 1,00 22,50

lateral derecho, parte v ista, polilínea 1 7,20 1,00 7,20

1 11,50 1,78 20,47

1 11,00 1,78 19,58

69,75 6,08 424,08

01.08 ud  Desmontaje de red de riego existente                            

Desmontaje de red de riego existente, con medios manuales,  i/p.p. acopio para posterior reutiliza-
ción, carga y  transporte a almacenes de la empresa y v iceversa, para su reutilización.

PRINCESA TENESOYA

1 1,00

1,00 82,62 82,62

01.09 pa  Abono íntegro arranque de especies arbustivas y tapizantes      

Partida alzada de abono íntegro arranque de especies arbustivas y  tapizantes, con medios mecáni-
cos y manuales, i/p.p.medios aux iliares, carga a brazo y  mecánica sobre camión y  transporte a
vertedero autorizado o centro gestor.

PRINCESA TENESOYA

1 1,00

1,00 213,95 213,95

01.10 pa  Transplante de palmera Washintonia de gran porte                

Transplante de palmera Washintonia de gran porte, con medios mecánicos y  manuales, i/p.p exca-
vación manual, izado de la especie, escayolado de cepellón, tratamiento fungicida s/instrucciones de
la D.F.,  carga sobre camión, transporte y  acopio dentro de los límites de la obra y mantenimiento
hasta su replantación.

PRINCESA TENESOYA

Parterrre 3 3,00

3,00 782,80 2.348,40

01.11 M3  Vaciado de tierra vegetal y relleno en parterre                 

Vaciado de tierra vegetal y  rellenos de broza y escombros  en parterre hasta la cota inferior de sub-
base de la rampa, realizado con medios mecánicos y  manuales, i/p.p. medios aux iliares, clasifica-
ción del escombro, carga a brazo y mecánica sobre camión y  transporte a vertedero autorizado,
reutilización en otro centro de trabajo o  centro gestor.

PRINCESA TENESOYA

s/ desarrollo

tramo 1 1 10,30 1,00 3,70 38,11

r1 1 1,60 1,60 3,40 8,70

t2 1 45,00 1,00 2,80 126,00

r2 1 1,60 1,60 3,40 8,70

t3 1 17,60 1,00 2,00 35,20

t4 1 14,60 1,00 1,80 26,28

ad, sección pav imento t4 -1 14,60 1,00 0,35 -5,11

jardín colindante en r3 0,5 3,00 1,20 1,20 2,16

240,04 8,15 1.956,33

01.12 m2  Demolición pavimento hidráulico, i/ solera y subbase            

Demolición pav imento hidráulico, i/ solera y  subbase, con medios mecánicos y  manuales, i/ p.p.
medios auxiliares, clasificación del escombro, carga a brazo y mecánica sobre camión y  transporte
a centro gestor.

PRINCESA TENESOYA
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t4 1 14,60 1,00 1,80 26,28

26,28 6,87 180,54

01.13 m²  Demolición pavim. hidraulico y solera horm. masa                

Demolición de pavimento hidrúalico y solera de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con
martillo compresor, incluso medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica
sobre camión y transporte a centro gestor.

LA SIRENITA

ex teriores, acera ex istente 1 49,60 1,00 49,60

49,60 8,69 431,02

01.14 m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                

Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso medios aux iliares, clasificación
del escombro, carga a brazo y mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

LA SIRENITA

ex teriores, acera ex istente 1 32,70 32,70

32,70 5,42 177,23

01.15 ud  Desmontado cazoleta                                             

Desmontado de cazoleta sifónica en cubierta, con medios manuales,  i/ p.p. medios aux iliares, clasi-
ficación del escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y  transporte a centro gestor.

NESTOR ALAMO

6 6,00

6,00 11,75 70,50

01.16 m2  Desmontado sección de cubierta                                  

Desmontado de seccion de cubierta plana hasta cota de coronación de losa, formada por capa de
grava, geotex til,  placa aislante, tela asfática y  atezado (sangre de toro), i/ p.p. aprovechamiento del
material (40% ), medios auxiliares, clasificación del escombro, carga a brazo y mecánica sobre ca-
mión y  transporte a centro gestor.

NESTOR ALAMO

1 24,40 7,00 170,80

1 8,55 7,00 59,85

polilinea 1 181,00 1,00 181,00 411,65

411,65 9,27 3.816,00

01.17 pa  P.A. abono integro desmontado vierteaguas                       

P.A. abono integro desmontado vierteaguas, con medios manuales, i/p.p.medios aux iliares, clasifi-
cación del escombro, carga a brazo y mecánica sobre camión y  transporte a centro gestor.

NESTOR ALAMO

1 1,00

1,00 100,94 100,94

01.18 m²  Demolición falso techo placas.                                  

Demolición de falso techo continuo de placas, por medios manuales, incluso limpieza desmontaje de
elementos auxiliares de cuelgue, limpieza, medios auxiliares, clasificación del escombro, carga a
brazo y  mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

LA SIRENITA

CONEXIONADO COLECTORES
SUSPENDIDOS A RED EXISTENTE

a justificar 1 30,00 2,00 60,00

60,00 4,84 290,40
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01.19 m²  Demolición forjados aligerados.                                 

Demolición de forjados de semiv iguetas de hormigón armado y bovedillas de hormigón aligerado, in-
cluso capa de compresión y sección de cubierta, con martillo rompedor, incluso medios aux iliares,
clasificación del escombro, carga a brazo y mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

LA SIRENITA

apertura lucernarios 4 1,00 1,00 4,00

4,00 62,47 249,88

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS....................................................................... 12.463,61
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, i/p.p. medios aux iliares, clasificación del
escombro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y transporte a vertedero autorizado, reutilización
en otro centro de trabajo o  centro gestor. La medición se hará sobre perfil.

LA SIRENITA

area de interv ención 1 245,00 1,00 245,00

245,00 2,33 570,85

02.02 m³  Excav. manual en zanja y pozo terreno suelto.                   

Excavación manual en zanjas y  pozos de cimentación en terreno suelto, hasta una altura de 3,50 m,
con ex tracción de tierras al borde,.carga a brazo y mecánica sobre camión y  transporte a vertedero
autorizado,  reutilización en otro centro de trabajo o  centro gestor. La medición se hará sobre perfil.

LA SIRENITA

Z1,2.3.4.5.8.10.11 8 1,90 1,90 2,70 77,98

Z6,7,9 3 1,50 1,50 2,70 18,23

1 1 1,50 0,40 0,50 0,30

2 1 3,30 0,40 0,50 0,66

3 1 3,80 0,40 0,50 0,76

4 1 10,75 0,40 0,50 2,15

5 1 12,00 0,40 0,50 2,40

6 1 12,00 0,40 0,50 2,40

7 1 11,60 0,40 0,50 2,32

8 1 11,50 0,40 0,50 2,30

9 1 6,80 0,40 0,50 1,36

110,86 23,07 2.557,54

02.03 m³  Relleno medios mecánicos productos préstamo                     

Relleno con medios mecánicos y  manuales, con productos de préstamo, compactado por capas de
30 cm, al 95%  del Proctor modificado, incluso regado y  refino de taludes.

LA SIRENITA

excav ación 1 110,86 1,00 1,00 110,86

ad, ciclopeos, zapatas y  correas -0,5 110,86 1,00 1,00 -55,43

55,43 4,10 227,26

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 3.355,65
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                     

03.01 m³  Horm. ciclópeo cimientos sin encof.HM-20/B/20/I.                

Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60%  de hormigón en masa HM-20/B/20/I y  un 40 %  de
piedra en rama tamaño máximo 30 cm, incluso vertido y curado. s/ EHE-08.

LA SIRENITA

CONFORME CALCULO
ESTRUCTURAL

P02,P03 2 1,90 1,90 2,50 18,05

P04 1 1,90 1,90 2,50 9,03

P05,P11,P14,P15,P16,
P22-06,P23-07,P24-08

8 1,90 1,90 2,50 72,20

P19 1 0,80 0,80 2,50 1,60

P13-12 1 3,00 1,90 2,50 14,25

P20-P17 1 1,90 1,90 2,50 9,03

P21-P18 1 1,90 1,90 2,50 9,03

P25-P01-P09 1 3,65 1,90 2,50 17,34

150,53 62,84 9.459,31

03.02 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

Hormigón en masa de limpieza y  nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor
medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  nivelación de la su-
perficie. Según C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

LA SIRENITA

CONFORME CALCULO
ESTRUCTURAL

ZAPATAS

P02,P03 2 1,90 1,90 7,22

P04 1 1,90 1,90 3,61

P05,P11,P14,P15,P16,
P22-06,P23-07,P24-08

8 1,90 1,90 28,88

P19 1 0,80 0,80 0,64

P13-12 1 3,00 1,90 5,70

P20-P17 1 1,90 1,90 3,61

P21-P18 1 1,90 1,90 3,61

P25-P01-P09 1 3,65 1,90 6,94 60,21

CONFORME CALCULO
ESTRUCTURAL

VIGA CENTRADORA, P11-P19 1 1,00 0,06 0,06 0,06

VIGAS DE ATADO

P20-P17 A P16, P13-P12 A P21-P18 2 1,00 0,14 0,28

P15-P16 1 1,00 0,13 0,13

P15-P14 1 1,00 0,06 0,06

P23-P07 A P24-P08 Y P22-P06 A
P23-P07

2 1,00 0,14 0,28

P22-P06 A P05 1 1,00 0,02 0,02

P16 A P13-12, P20-P17 A P21-P18 Y
P21-P18 A P22-P06

3 1,00 0,13 0,39

P14 A P13-12 1 1,00 0,05 0,05

P13-12 A P11 1 1,00 0,01 0,01

P03 A P24-08 1 1,00 0,15 0,15

P05-P03 1 1,00 0,04 0,04

P03-P002 1 1,00 0,09 0,09

P22-P06 A P04 1 1,00 0,06 0,06

P04-P03 1 1,00 0,07 0,07

P24-P08 A P21-P01-P09 1 1,00 0,13 0,13

P02 A P25-P01-P09 1 1,00 0,01 0,01 1,77

62,04 9,07 562,70

03.03 m²  Encofrado y desencofrado de zapatas.                            

Encofrado y desencofrado de zapatas. (8 puestas).

LA SIRENITA
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CONFORME CALCULO
ESTRUCTURAL

P02,P03 8 1,90 0,50 7,60

P04 4 1,90 0,50 3,80

P05,P11,P14,P15,P16,
P22-06,P23-07,P24-08

32 1,90 0,50 30,40

P19 4 0,80 0,50 1,60

P13-12 2 3,00 0,50 3,00

2 1,90 0,50 1,90

P20-P17 4 1,90 0,50 3,80

P21-P18 4 1,90 0,50 3,80

P25-P01-P09 2 3,65 0,50 3,65

2 1,90 0,50 1,90

61,45 16,80 1.032,36

03.04 m²  Encofrado y desencofrado en vigas riostras.                     

Encofrado y desencofrado en vigas riostras (8 puestas)

LA SIRENITA

CONFORME CALCULO
ESTRUCTURAL

VIGA CENTRADORA, P11-P19 1 1,60 1,60 1,60

VIGAS DE ATADO

P20-P17 A P16, P13-P12 A P21-P18 2 2,87 5,74

P15-P16 1 2,56 2,56

P15-P14 1 1,30 1,30

P23-P07 A P24-P08 Y P22-P06 A
P23-P07

2 2,84 5,68

P22-P06 A P05 1 0,44 0,44

P16 A P13-12, P20-P17 A P21-P18 Y
P21-P18 A P22-P06

3 2,68 8,04

P14 A P13-12 1 1,09 1,09

P13-12 A P11 1 0,29 0,29

P03 A P24-08 1 3,02 3,02

P05-P03 1 0,75 0,75

P03-P002 1 1,76 1,76

P22-P06 A P04 1 1,28 1,28

P04-P03 1 1,49 1,49

P24-P08 A P21-P01-P09 1 2,60 2,60

P02 A P25-P01-P09 1 0,27 0,27 36,31

37,91 12,66 479,94

03.05 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                  

Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado, con parte proporcional de despuntes.

LA SIRENITA

CONFORME CALCULO
ESTRUCTURAL, PAG.76

ZAPATAS, I/ARRANQUE PILARES

d=16mm., 1.578kg/ml, recubrimiento
5cms.

P02,P03 1 185,10 185,10

P04 1 177,56 177,56

P05 1 92,55 92,55

P11 1 90,20 90,20

P14 1 90,20 90,20

P15 Y 16 1 185,10 185,10

P19 1 19,58 19,58

P13-12 1 145,45 145,45

P20-P17 1 111,51 111,51

P21-P18 1 193,60 193,60

P22-P06 1 92,55 92,55

P23-P07 1 92,55 92,55

P24-P08 1 92,55 92,55
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P25-P01-P09 1 335,92 335,92 1.904,42

VIGA CENTRADORA, P11-P19 1 56,90 56,90 56,90

VIGAS DE ATADO

P20-P17 A P16, P13-P12 A P21-P18 1 81,92 81,92

P15-P16 1 40,22 40,22

P15-P14 1 30,38 30,38

P23-P07 A P24-P08 Y P22-P06 A
P23-P07

1 87,56 87,56

P22-P06 A P05 1 16,23 16,23

P16 A P13-12, P20-P17 A P21-P18 Y
P21-P18 A P22-P06

1 125,10 125,10

P14 A P13-12 1 30,01 30,01

P13-12 A P11 1 20,30 20,30

P03 A P24-08 1 45,09 45,09

P05-P03 1 20,93 20,93

P03-P002 1 31,90 31,90

P22-P06 A P04 1 29,22 29,22

P04-P03 1 29,30 29,30

P24-P08 A P21-P01-P09 1 40,80 40,80

P02 A P25-P01-P09 1 18,83 18,83 647,79

2.609,11 1,17 3.052,66

03.06 m³  Horm.HA-30/B/20/IIIIa p/ armar en zapatas .                     

Hormigón para armar en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIIa, incluso elaboración,  vertido, v ibrado y
curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

LA SIRENITA

CONFORME CALCULO
ESTRUCTURAL

P02,P03 2 1,90 1,90 0,50 3,61

P04 1 1,90 1,90 0,50 1,81

P05,P11,P14,P15,P16,
P22-06,P23-07,P24-08

8 1,90 1,90 0,50 14,44

P19 1 0,80 0,80 0,50 0,32

P13-12 1 3,00 1,90 0,50 2,85

P20-P17 1 1,90 1,90 0,50 1,81

P21-P18 1 1,90 1,90 0,50 1,81

P25-P01-P09 1 3,65 1,90 0,50 3,47

30,12 91,75 2.763,51

03.07 m³  Horm. HA-30/B/20/IIIIa Pp/armar en vigas riostras               

Hormigón para armar en vigas riostras, HA-30/B/20/IIIIa, incluso elaboración,  vertido, v ibrado y
curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB SE-C.
.

LA SIRENITA

CONFORME CALCULO
ESTRUCTURAL

VIGA CENTRADORA, P11-P19 1 0,32 0,32 0,32

VIGAS DE ATADO

P20-P17 A P16, P13-P12 A P21-P18 2 0,57 1,14

P15-P16 1 0,51 0,51

P15-P14 1 0,26 0,26

P23-P07 A P24-P08 Y P22-P06 A
P23-P07

2 0,57 1,14

P22-P06 A P05 1 0,09 0,09

P16 A P13-12, P20-P17 A P21-P18 Y
P21-P18 A P22-P06

3 0,54 1,62

P14 A P13-12 1 0,22 0,22

P13-12 A P11 1 0,06 0,06

P03 A P24-08 1 0,60 0,60

P05-P03 1 0,15 0,15

P03-P002 1 0,35 0,35

P22-P06 A P04 1 0,26 0,26
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P04-P03 1 0,30 0,30

P24-P08 A P21-P01-P09 1 0,52 0,52

P02 A P25-P01-P09 1 0,05 0,05 7,27

7,59 93,68 711,03

03.08 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x12mm                        

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensio-
nes JR250x250x12mm con ocho patillas de acero corrugado B 500 S de D=10 mm y 34 cm de lon-
gitud, soldadas, incluso taladro, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y  nivelada,
según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

LA SIRENITA

P17 1 1,00

1,00 29,53 29,53

03.09 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x9mm                         

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensio-
nes JR250x250x9mm con ocho patillas de acero corrugado B 500 S de D=10 mm y  34 cm de longi-
tud, soldadas, incluso taladro, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y  nivelada, se-
gún C.T.E. DB SE y DB SE-A.

LA SIRENITA

P18,P08 2 2,00

2,00 26,51 53,02

03.10 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x9mm                         

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensio-
nes JR250x250x9mm con doce patillas de acero corrugado B 500 S de D=10 mm y  34 cm de longi-
tud, soldadas, incluso taladro, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y  nivelada, se-
gún C.T.E. DB SE y DB SE-A.

LA SIRENITA

P19, P06,P09 3 3,00

3,00 27,15 81,45

03.11 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x12mm                        

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensio-
nes JR250x250x9mm con cuatro patillas de acero corrugado B 500 S de D=10 mm y 34 cm de lon-
gitud, soldadas, incluso taladro, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y  nivelada,
según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

LA SIRENITA

P07 1 1,00

1,00 28,90 28,90

03.12 m²  Imperm. cimientos o trasdós muros 2 kg/m² emulsión bitum. c/cauc

Impermeabilización en cimientos, trasdós de muros o fábrica de bloques, realizada con emulsión bitu-
minosa con contenido de caucho, tipo EA s/UNE 104231, tipo ADHESIVO P de TEXSA o equiva-
lente, aplicada a dos manos, con brocha, rodillo o airless, con una cuantía de 2 kg/m².

LA SIRENITA

ZAPATAS

P02,P03 8 1,90 0,50 7,60

P04 4 1,90 0,50 3,80

P05,P11,P14,P15,P16,
P22-06,P23-07,P24-08

32 1,90 1,90 0,50 57,76

P19 4 0,80 0,50 1,60

P13-12 2 3,00 0,50 3,00

2 1,90 0,50 1,90

P20-P17 4 1,90 1,90 0,50 7,22

P21-P18 4 1,90 1,90 0,50 7,22

P25-P01-P09 2 3,65 0,50 3,65

2 1,90 0,50 1,90

VIGA CENTRADORA, P11-P19 1 3,53 0,50 1,77 97,42

VIGAS DE ATADO

P20-P17 A P16, P13-P12 A P21-P18 2 5,32 0,40 4,26

P15-P16 1 5,40 0,40 2,16
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P15-P14 1 4,35 0,40 1,74

P23-P07 A P24-P08 Y P22-P06 A
P23-P07

2 5,80 0,40 4,64

P22-P06 A P05 1 2,35 0,40 0,94

P16 A P13-12, P20-P17 A P21-P18 Y
P21-P18 A P22-P06

3 5,55 0,40 6,66

P14 A P13-12 1 4,39 0,40 1,76

P13-12 A P11 1 3,15 0,40 1,26

P03 A P24-08 1 5,92 0,40 2,37

P05-P03 1 3,05 0,40 1,22

P03-P002 1 4,40 0,40 1,76

P22-P06 A P04 1 4,15 0,40 1,66

P04-P03 1 4,06 0,40 1,62

P24-P08 A P21-P01-P09 1 5,50 0,40 2,20

P02 A P25-P01-P09 1 2,90 0,40 1,16 35,41

132,83 7,28 967,00

03.13 m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra en rama
de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado, terminado con solera de hormigón en
masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm,
sobre lámina de polietileno, color negro, galga 600, e=0,15 mmincluso vertido, ex tendido, colocación
de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

LA SIRENITA

comedor 1 60,17 1,00 60,17

pasillo 1 10,01 1,00 10,01

psicomotricidad 1 42,45 1,00 42,45

112,63 18,66 2.101,68

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN................................................................................................................... 21.323,09
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      

04.01 m³  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 68.93kg/m³ B500S.           

Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 68.93 kg/m³ de acero B 500 S,(véase
pag. 53 del anexo a la memoria)  incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores,
vertido, v ibrado y curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE.

LA SIRENITA

CONFORME CALUCLO
ESTRUCUTRAL, PAG 53

p01, p02, p03, p04, p05, p15 1 2,46 1,00 1,00 2,46

P11,P12,P14 1 0,93 1,00 1,00 0,93

P13,P16 1 0,78 1,00 1,00 0,78

P20,P21,P22,P23,P24 Y P25 1 2,64 1,00 1,00 2,64

6,81 191,57 1.304,59

04.02 m²  Encofrado pilares rectangul. panel metálico.                    

Encofrado de pilares rectangulares, con paneles metálicos, incluso limpieza, humedecido, aplicación
de desencofrante, p.p. de elementos necesarios para su adecuada estabilidad y ejecución, y  desen-
cofrado. S/EHE-08.

LA SIRENITA 1 1,00

CONFORME CALUCLO
ESTRUCUTRAL, PAG 53

p01, p02, p03, p04, p05, p15 1 28,50 1,00 28,50

P11,P12,P14 1 12,21 1,00 12,21

P13,P16 1 9,22 1,00 9,22

P20,P21,P22,P23,P24 Y P25 1 31,02 1,00 31,02

81,95 16,39 1.343,16

04.03 kg  Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares, zunchos.      

Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y  colocado en vigas, pilares y  zunchos, con perfiles
laminados en caliente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales , placa acartelada
en coronación y  dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

LA SIRENITA

PILARES METÁLICOS, CONFORME
CALCULO ESTRUCTURAL, PAG. 53

P06,P07,P08,P09,P17,P18,,P19,, HE
140B H=3.69

7 124,55 871,85

871,85 2,69 2.345,28

04.04 m²  Encofrado y desencofrado vigas planas.                          

Encofrado y desencofrado vigas planas. (8 puestas) i/desencofrante.

LA SIRENITA

PERIMETRO DEL FORJADO 1 45,82 0,30 13,75

13,75 17,88 245,85

04.05 m²  Encofrado y desencof. en vigas colgadas.                        

Encofrado y desencofrado en vigas colgadas. (8 puestas) i/desencofrante.

LA SIRENITA

PORTICO 12 1 5,65 0,60 3,39

PORTICO 9 1 2,98 0,40 1,19

PORTICO 9 1 5,20 0,40 2,08

PORTICO 11 1 7,87 0,40 3,15

PORTICO 12 2 5,65 0,10 1,13

PORTICO 9 2 2,98 0,10 0,60

PORTICO 9 2 5,20 0,10 1,04

PORTICO 11 2 7,87 0,10 1,57

14,15 19,76 279,60

04.06 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                  

Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado, con parte proporcional de despuntes.

LA SIRENITA
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VIGAS PLANAS

PORTICO 4 1 142,50 1,00 1,00 142,50

PORTICO 9 1 136,60 1,00 1,00 136,60

PORTICO 3-PORTICO 6 1 94,80 1,00 1,00 94,80

PORTICO 7-PORTICO 10 1 122,60 1,00 1,00 122,60

PORTICO 12 1 130,90 1,00 1,00 130,90

PORTICO 1-PORTICO 2 1 176,40 1,00 1,00 176,40

PORTICO 5 1 148,00 1,00 1,00 148,00

PORTICO 11 1 101,30 1,00 1,00 101,30

1.053,10 1,17 1.232,13

04.07 m³  Horm. para armar vigas HA-30/B/20/IIIa  B500S.                  

Hormigón para armar en v igas planas y colgadas, HA-30/B/20/IIIa, incluso elaboración, colocación
de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, v ibrado y curado, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE.

LA SIRENITA

CONFORME CALCULO
ESTRUCTURAL, PLANOS 03 Y 04

PORTICO 3 1 3,41 0,40 0,30 0,41

PORTICO 6 1 5,16 0,60 0,30 0,93

PORTICO 7 1 2,95 0,60 0,30 0,53

PORTICO 7 1 5,27 0,30 0,30 0,47

PORTICO 8 1 1,28 0,40 0,30 0,15

PORTICO 10 1 5,28 0,30 0,30 0,48

PORTICO 12 1 5,65 0,60 0,40 1,36

PORTICO 4 1 7,74 0,60 0,30 1,39

PORTICO 9 1 2,12 0,40 0,30 0,25

PORTICO 9 1 2,98 0,40 0,40 0,48

PORTICO 9 1 5,20 0,40 0,40 0,83

PORTICO 9 1 0,96 0,40 0,30 0,12

PORTICO 1 1 10,34 0,60 0,30 1,86

PORTICO 2 1 6,37 0,40 0,30 0,76

PORTICO 5 1 11,88 0,60 0,30 2,14

PORTICO 11 1 1,42 0,40 0,30 0,17

PORTICO 11 1 7,87 0,40 0,40 1,26

13,59 93,80 1.274,74

04.08 m²  Forj.aliger.25+5cm HA-30/B/20/IIIa, cuantía acero negativos1 kg/

Forjado de 25+5 cm de espesor, con hormigón HA-30/B/20/IIIa, cuantías conforme plano 02 de ane-
xo de estructuras, aligerado con bovedillas de hormigón v ibrado y realizado con semiv iguetas colo-
cadas cada 70 cm y  una cuantía media de 1 kg/m² de acero B500S en negativos. Incluso coloca-
ción de encofrado, v iguetas, bovedillas, armadura de negativo en arranque de viguetas, malla de re-
parto, hormigonado, v ibrado, separadores, curado y desencofrado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y
DB SE-AE.

LA SIRENITA

comedor 1 60,17 1,00 60,17

pasillo 1 10,01 1,00 10,01

psicomotricidad 1 42,45 1,00 42,45

112,63 56,39 6.351,21

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 14.376,56
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                       

05.01 m²  Cubiert invert plana no transitable acab capa árido.            

Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -faldón a base de hormigón
aligerado de 10 cm de espesor medio en formación de pendientes, capa de mortero 1:6 de 2 cm de
espesor; -lámina asfáltica no protegida de betún elastómero (SBS), con armadura de fieltro de 150
g/m², tipo LBM-40-FP (150); -aislamiento rígido con placa de poliestireno extruído de 5 cm de espe-
sor; -capa separadora filtrante y capa de árido de 6 cm de espesor como protección. Incluso p.p. de
solapes y  encuentros con elementos verticales. s/UNE 104-402. Se considera una recuperación del
30%  de grava y  aislamiento rígido.

LA SIRENITA

comedor 1 60,17 1,00 60,17

pasillo 1 10,01 1,00 10,01

psicomotricidad 1 42,45 1,00 42,45

NÉSTOR ÁLAMO

1 24,40 7,00 170,80

1 8,55 7,00 59,85

polilinea 1 181,00 1,00 181,00 524,28

524,28 38,81 20.347,31

05.02 m²  Impermeab trasdós muros y cubiertas con emulsión bitum EMUFAL I 

Impermeabilización de cimentación,  trasdós de muros o cubiertas con emulsión bituminosa aniónica
tipo EMUFAL I, de TEXSA o equivalente, con un rendimiento de 1 kg/m²

NESTOR ALAMO

CARA SUPERIOR DE LOSA

1 24,40 7,00 170,80

1 8,55 7,00 59,85

polilinea 1 181,00 1,00 181,00 411,65

411,65 4,66 1.918,29

05.03 m²  Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm+2cm mort             

Formación de pendientes en cubiertas con hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, acabado con
2 cm de mortero 1:6 de cemento fratasado. Incluso p.p. de separadores de poliestireno expandido
con elementos verticales, realización de maestras y  formación de juntas de dilatación.

NESTOR ALAMO

en limahoy a 1 2,50 20,00 50,00

1 2,50 10,00 25,00

75,00 14,80 1.110,00

05.04 m²  Revest. flexible e imperm. liso, p/rehab. fachadas fisuradas, Pa

Revestimiento flex ible, elástico e impermeable, antifisuras y  fotorreticulable, según la norma
UNE-53413, Palflex  de PALCANARIAS o equivalente,  para la protección e impermeabilización de
fachadas fisuradas o expuestas a v iento húmedo, lluvia, rocío, ambientes salinos, etc. acabado liso
satinado, i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 2 manos y  con un espesor aproximado de 1
mm., i/limpieza y  preparado del soporte.

NESTOR ALAMO

CARA INFERIOR DE LOSA

a justificar 1 250,00 1,00 250,00

250,00 9,21 2.302,50

05.05 m²  Acrist. lucernario c/policarbonato celular de 10 mm, translúcido

Acristalamiento de lucernario realizado con planchas de policarbonato celular de 10 mm, translúcido,
Onduclair PC o equivalente, incluso perfiles de unión y  cierre, replanteo, cortes y colocación sobre
estructura ex istente.

LA SIRENITA

4 4,00

4,00 30,40 121,60

TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 25.799,70
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CAPÍTULO 06 EVACUACIÓN                                                      

06.01 ud  Cazoleta sumidero PVC 110mm p/cubiertas, garajes... Terrain sali

Cazoleta con sumidero sifónico de alto impacto para cubiertas, garajes, terrazas... de PVC Terrain,
de D 110 mm, salida vertical, clase L 15, según UNE-EN 1253, caudal de evacuación mayor de 5
l/s y  carga de rotura de 46 kN (4691 Kg), conex ión estanca con la impermeabilización por medio de
apriete mecánico, incluso acople, p.p. tubería PVC Terrain D 110 mm, recibido y remates de pav i-
mento. Instalada, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5 y  UNE-ENV 13801.

NESTOR ALAMO

6 6,00

LA SIRENITA

cubierta 2 2,00

8,00 88,31 706,48

06.02 m   Bajante visto o colector suspendido inson PPC D=110 mm Coes-Phon

Bajante v isto o colector suspendido, Coes-Phonofire o equivalente, D=110 mm, de tubería multicapa
fonoabsorbente de polipropileno copolímero (PPC) autoextinguible B1 + fibras minerales, insonoriza-
da e ignífuga, color blanco, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p.
accesorios, registros, piezas especiales, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones.
De conformidad con DIN 4102, B1. Instalado, según C.T.E. HS-5.

LA SIRENITA

2 10,00 20,00

20,00 37,43 748,60

06.03 m   Bajante visto o colector suspendido inson PPC D=135 mm Coes-Phon

Bajante v isto o colector suspendido, Coes-Phonofire o equivalente, D=135 mm, de tubería multicapa
fonoabsorbente de polipropileno copolímero (PPC) autoextinguible B1 + fibras minerales, insonoriza-
da e ignífuga, color blanco, anclado a fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p.
accesorios, registros, piezas especiales, pequeño material y registros en encuentros y derivaciones.
De conformidad con DIN 4102, B1. Instalado, según C.T.E. HS-5.

LA SIRENITA

conex ionado a colector ex istente 1 8,00 8,00

8,00 50,80 406,40

TOTAL CAPÍTULO 06 EVACUACIÓN..................................................................................................................... 1.861,48
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CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA Y FALSOS TECHOS                                     

07.01 m²  Cerram. fach. 1H: RE cont. (R3)+Bloque 25 TC+trasd. direct. EPS,

Cerramiento de fachada de una hoja, constituido por: fábrica de bloques de hormigón de árido de pi-
cón de 25 cm de espesor de triple cámara, con marcado CE, categoría I, s/UNE-EN 771-3, recibi-
dos con mortero industrial M-2,5 con marcado CE, s/UNE-EN 998-2; revestimiento ex terior (RE)
continuo, de resistencia muy alta (R3) a la filtración, s/CTE DB HS-1, de espesor >= 15 mm, reali-
zado con enfoscado de mortero industrial, con marcado CE, s/UNE-EN 998-1 y  trasdosado directo
interior formado por panel constituido por una placa de yeso laminado más aislante no hidrófilo de po-
liestireno expandido, recibido con pasta de agarre a la fábrica. Características del sistema: grado de
impermeabilidad (GI) 5; aislamiento a ruido ex terior dominante de tráfico (RA,tr) 48 dBA. Terminado,
según C.T.E.

LA SIRENITA

hueco por dintel

psicomotricidad 1 22,50 3,40 76,50

pasillo 1 2,00 3,40 6,80

comedor 1 24,30 3,40 82,62

165,92 69,67 11.559,65

07.02 m²  Trasdosado directo W611 Knauf stándard 12,5 mm                  

Trasdosado directo W611 formado por una placa de yeso Knauf stándard de e=12,5 mm, recibido
con material de agarre Knauf Perlfix  directamente sobre paramento vertical, incluso tratamiento de
juntas. Instalado.

LA SIRENITA

PILARES, a justificar 1 60,00 1,00 60,00

cerramiento aula-psicomotricidad 1 9,15 3,40 31,11

1 9,15 2,00 18,30

109,41 15,26 1.669,60

07.03 m²  Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm                      

Falso techo de plancha lisa de escayola 100x60 cm, incluso material de fijación, remates, andamia-
jes, colocación y  acabado con pasta de escayola. S/NTE RTC-16.

LA SIRENITA

CONEXIONADO COLECTORES
SUSPENDIDOS A RED EXISTENTE

a justificar 1 30,00 2,00 60,00

apertura lucernarios 1 15,00 1,00 15,00

comedor 1 60,17 1,00 60,17

pasillo 1 10,01 1,00 10,01

psicomotricidad 1 42,45 1,00 42,45

187,63 17,53 3.289,15

07.04 m   Parapeto 1.5 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.           

Parapeto o pretil de 1.50 m de altura formado por bloques huecos de hormigón v ibrado de 50x25x20
cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x15 cm cada 2 m y  correa supe-
rior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8 mm y estribos
de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y  humedecido del bloque.

LA SIRENITA

pretil cubierta 1 72,90 72,90

72,90 35,18 2.564,62

07.05 m²  Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5            

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales ex teriores, con mortero 1:5 de cemento y
arena, acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y  es-
tructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

LA SIRENITA

pretil cubierta 2 72,90 1,80 262,44

1 72,90 0,30 21,87

284,31 17,06 4.850,33

TOTAL CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA Y FALSOS TECHOS................................................................................. 23.933,35
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CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN ELECTRICA                                           

SUBCAPÍTULO 08.01 LÍNEAS ELÉCTRICAS Y CUADRO                                      

08.01.01 Ml. LINEA ALIMENTACIÓN TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO               

LÍNEA ALIMENTACIÓN trifásica, instalada con cinco cables unipolares de Cu, aislamiento V-750
V no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de seccion nominal de
10mm2, aislada bajo tubo de PVC CORRUGADO de D36. Grado de proteccion 5, incluso p.p.de
registros cerco, tapa y  material de fijación; construida según R.B.T. Medida la longitud ejecutada des-
de la centralización de contadores hasta los cuadros de protección.incluso ayudas de albañileria y
p/p piezas especiales.

LA SIRENITA

SUBCUADRO NUEVO 1 50,000 50,000

50,00 10,68 534,00

08.01.02 ud  SUBCUADRO NUEVO                                                 

Ud de subcuadro para sala de psicomotricidad y  comedor de 24 módulos  compuesto por
1 diferenciales de 2x40/30mA
1 Magnetotérmico de 20 A
3 PIAS de 2x10A
1PIAS de 2x16

incluso ayudas de albañileria y  p/p piezas especiales.

LA SIRENITA

1 1,000

1,00 1.340,23 1.340,23

08.01.03 PA  Partida alzada en adecuación de cuadro existente                

Partida alzada en adecuación de cuadro ex istente para colocar un nuevo IGA de 20 A para el sub-
cuadro nuevo a colocar y  demás acciones a realizar para poder legalizar la nueva amplización de la
instalación electrica, incluyendo gastos de visados y  tasas necesarias

LA SIRENITA

1 1,000

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 LÍNEAS ELÉCTRICAS Y CUADRO 2.874,23

SUBCAPÍTULO 08.02 LUMINARIAS                                                      

08.02.01 Ud. Eslim LED Empotrable Armstrong 600x600 40W -  LED Osram 4000ºK. 

Luminaria empotrable para techo modular con perfil v isto o continuo, modeloEslim LED Empotrable
Armstrong 600x600 40W -  LED Osram 4000ºK. Color blanco. Incluye driver y sensor de control de
flujo para D DE LA CASA COMERCIAL SECOM o similar, incluso lámparas, instalada. incluso
ayudas de albañileria y   p/p piezas especiales.

LA SIRENITA

Psicomotricidad 6 6,000

6,00 280,24 1.681,44

08.02.02 Ud. Aircom LED circular empotrable 20w. Color níquel rayado. Incluye

Luminaria empotrada circular para interior tipo "downlight" modelo Aircom LED circular empotrable
20w. Color níquel rayado. Incluye driver regulable 1-10v de la casa comercial SECOM, grupo ali-
mentación, instalación y  conexionado según R.B.T. incluso ayudas de albañileria y   p/p piezas es-
peciales.

LA SIRENITA

comedor

circuito 1 10 10,000

circuito 2 9 9,000

circuito 3 8 8,000

pasillo 3 3,000

30,00 157,92 4.737,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 LUMINARIAS................................... 6.419,04
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SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIONES INTERIORES                                        

08.03.01 Ud  PUNTO LUZ SENCILLO SIMON-31                                     

Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=20/gp.5 y  conductor de cobre unipolar,
aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 no propagador de incendio y  con
emisión de humos y  opacidad reducida, incluido, caja registro, caja mecanismo universal con torni-
llo, interruptor unipolar SIMON-31 y  marco respectivo, totalmente montado e instalado. incluso ayu-
das de albañileria y   p/p piezas especiales.

LA SIRENITA

Psicomotricidad 2 2,000

comedor 3 3,000

5,00 15,41 77,05

08.03.02 Ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO" SIMON-31                                  

Base enchufe, de exterior protegida con tapa, con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corru-
gado de D=20/gp.5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y
sección 4 mm2 no propagador de incendio y  con emisión de humos y opacidad reducida, (activo,
neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe
10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" SIMON-31, así como marco respectivo, totalmente montado e
instalado. incluso ayudas de albañileria y  p/p piezas especiales.

LA SIRENITA

psicomotricidad 3 3,000

comedor 4 4,000

7,00 22,03 154,21

08.03.03 Ml. CTO."ALUMBRADO" ;PVC CORRUGADO                                  

CIRCUITO ALUMBRADO, instalado con cable de cobre aislamiento 750 V, formado por tres con-
ductores 2,5 mm2 (F+N+T) de sección nominal, no propagador de incendio y  con emisión de humos
y opacidad reducida, UNE 21031, empotrado y  aislado con tubo de PVC CORRUGADO FLEXI-
BLE de D20 mm con grado de protección 5, incluso caja de derivación empotrada y elementos de
conex ión, construido según R.B.T. Medida la unidad ejecutada desde el cuadro de protección hasta
la caja de registro de la habitación suministrada. incluso ayudas de albañileria y  p/p piezas especia-
les.

LA SIRENITA

ALUMBRADO 1500 1.500,000

TOMAS DE CORRIENTE 350 350,000

1.850,00 2,64 4.884,00

08.03.04 PA. Partida alzada a justificar en ayudas de albañilería            

P.A. a justificar en ayudas de albañilería para la instalación eléctrica.

LA SIRENITA

1 1,000

1,00 736,19 736,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIONES INTERIORES..... 5.851,45

TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN ELECTRICA.............................................................................................. 15.144,72
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS                                     

09.01 Ud. P.LUZ EMERG.ARGOS 178 Lúm.PVC CORRUGADO                         

PUNTO LUZ EMERGENCIA de 178 Lm. para locales de pública concurrencia, incluyendo aparato
autónomo ARGOS-M N5S empotrado de DAISALUX o similar, Marca AENOR, UNE 20-062-73
instalado con cable de cobre no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reduci-
da, aislamiento 750V de 1,5mm2 de sección nominal, UNE 21031, aislado con tubo de PVC FLE-
XIBLE CORRUGADO de D20mm, incluso p.p. de circuito de protección de línea y registro empo-
trado. Construido según R.B.T. Medida la unidad terminada entre dos puntos. Con indicación de "sa-
lida" donde se indique en planos.

LA SIRENITA

10 10,000

10,00 55,32 553,20

09.02 Ml. EXTINTOR MANUAL POLVO SECO ABC 6 KG                             

EXTINTOR DE INCENDIOS manual polvo quØmico seco ABC polivalente, de eficacia
21A/113B, de 6 Kg de agente ex tintor, segun norma UNE,certificado AENOR. Instalacion de super-
ficie, i/placa de señalizacion.

LA SIRENITA

3 3,000

3,00 37,95 113,85

09.03 Ud. PLACA SEÑALIZ.EVACUACIÓN                                        

Placa de señalizacion de evacuacion y  medios mov iles de ex tincion en aluminio luminiscente tama-
ño 297x210 mm, totalmente colocada.

LA SIRENITA

22 22,000

22,00 6,85 150,70

TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS............................................................................... 817,75
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CAPÍTULO 10 SOLADOS                                                         

10.01 m²  Atezado horm aligerado 10 cm y capa mortero 2 cm                

Atezado de hormigón ligero de 10 cm de espesor acabado con mortero de cemento y arena, e=2
cm, fratasado, para colocación de pavimentos, incluso realización de juntas y  maestras.

LA SIRENITA

comedor 1 60,17 1,00 60,17

pasillo 1 10,01 1,00 10,01

psicomotricidad 1 42,45 1,00 42,45

112,63 14,48 1.630,88

10.02 m²  Mortero autonivelante, CEMFORT 200                              

Mortero autonivelante, CEMFORT 200 de Cemart o equivalente, con un espesor de 2 mm, incluso
imprimación de estireno/acrílico en dispersión acuosa CEMPRIME para recepción revestimiento fi-
nal del suelo. Totalmente colocado, i/p.p.. sellado de juntas de pavimento preexisitente

LA SIRENITA

comedor 1 60,170 1,000 60,170

pasillo 1 10,010 1,000 10,010

psicomotricidad 1 42,450 1,000 42,450

112,63 5,65 636,36

10.03 m²  Pav. vinílico homogéneo, rollos, clase 3, CONTOUR, ARMSTRONG    

Pav imento v inílico homogéneo, en rollos, modelo CONTOUR, de ARMSTRONG o equivalente,
con marcado CE s/UNE-EN 14041, de 2 mm de espesor total, abrasión <= 0,15 mm, flexible, ca-
landrado y  compactado, teñido en masa con diseño no direccional, compuesto exclusivamente por
cloruro de poliv inilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos;
clase 3, según UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SUA-1; bacteriostático y fungistático; con tratamiento
PUR CONDUCTIVO ECO System para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgas-
te y  al uso de alcoholes y  otros productos químicos, reacción al fuego Bfl-s1; colores a elegir por la
D.F.; con clasificación LEED, cumpliendo con el respeto al medioambiente; instalado sobre una base
sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3%  máximo de humedad) y sin grietas, fijado con el adhe-
sivo conductor recomendado por el fabricante y cinta de cobre centrada debajo del eje de las losetas,
conectada a una pica (no incluída) de toma de tierra indiv idual suministrada por el electricista, incluso
soldado de juntas con cordón de PVC. Instalado.

LA SIRENITA

comedor 1 60,17 1,00 60,17

pasillo 1 10,01 1,00 10,01

psicomotricidad 1 42,45 1,00 42,45

112,63 36,80 4.144,78

10.04 m   Rodapie flexible PVC, rollo, 100x25 mm, ACOSFLOR GT100, Acosflor

Rodapie flex ible PVC en rollo, 100x25 mm ACOSFLOR GT100 de Acosflor o equivalente, fijado
con adhesivo universal en dispersión acrílica. Instalado

LA SIRENITA

psicomotricidad 1 31,25 31,25

pasillo 1 13,50 13,50

comedor 1 33,67 33,67

78,42 10,24 803,02

TOTAL CAPÍTULO 10 SOLADOS........................................................................................................................... 7.215,04
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CAPÍTULO 11 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS                                       

11.01 m²  Pintura acrílica int ecolog, Sensitiv                           

Pintura a base de dispersión acrílica, Sensitiv  de Caparol o equivalente, ecológica, sin conservan-
tes, especialmente indicada para alérgicos, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, sobre paramen-
tos verticales y horizontales, en interiores, colores medios, incluso limpieza del soporte e imprima-
ción.

LA SIRENITA

PARAMENTOS VERTICALES
INTERIORES

TRASDOSADO CERRAMIENTO

psicomotricidad 1 22,50 3,40 76,50

pasillo 1 2,00 3,40 6,80

comedor 1 24,30 3,40 82,62

RESTO DE TRASDOSADOS

PILARES, a justificar 1 30,00 1,00 30,00

cerramiento aula-psicomotricidad 1 9,15 3,40 31,11

1 9,15 2,00 18,30

245,33 6,61 1.621,63

11.02 m²  Pintura plástica ecológica mate, int., Ecoplast, PALCANARIAS    

Pintura plástica ecológica para interior/exterior, acabado mate, sin olor residual, Ecoplast de PALCA-
NARIAS o equivalente, con certificado Aenor  medio ambiente por su bajo contenido en compuestos
orgánicos volátiles y  otros requisitos ex igidos, i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 2 manos,
color blanco.

LA SIRENITA

PARAMENTOS HORIZONTALES

a justificar 1 30,00 2,00 60,00

apertura lucernarios 1 15,00 1,00 15,00

comedor 1 60,17 1,00 60,17

pasillo 1 10,01 1,00 10,01

psicomotricidad 1 42,45 1,00 42,45

187,63 3,87 726,13

11.03 m²  Revestim pétreo rugoso, imperm ext. Palsancril de PALCANARIAS   

Revestimiento pétreo impermeabilizante rugoso para ex terior Palsancril de PALCANARIAS o equi-
valente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 1 mano, color blanco.

LA SIRENITA

FACHADAS

psicomotricidad 1 22,50 3,40 76,50

pasillo 1 2,00 3,40 6,80

comedor 1 24,30 3,40 82,62

165,92 7,11 1.179,69

11.04 m²  Revestimiento de estructura metálica con mortero proyectado Fibr

Revestimiento, para protección contra el fuego, de estructura metálica mediante mortero proyectado
Fibrofeu de Promat o equivalente, compuesto de lanas minelares y  aglomerantes hidráulicos inorgá-
nicos, resistencia al fuego R-90 según ensayo Licof 0481T05. Totalmente terminado. Según C.T.E.
DB SI

LA SIRENITA

PILARES METÁLICOS 7 0,60 3,70 15,54

15,54 37,70 585,86

TOTAL CAPÍTULO 11 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS ..................................................................................... 4.113,31
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CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         

12.01 ud  Puerta P5 1H abat alum anod nat+lij+pul 1,20x2,10 m, ALUCANSA   

Puerta peatonal P5 de una hoja abatible de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado color
natural + lijado + pulido, de 1,20x2,20 m, constituída por marco formado por perfiles de 1,6±0,05 mm
de espesor y  clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA
ALUCANSA AL-16 RPT o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fi-
jo) de 62 mm, con acristalamiento formado por v idrio laminado de seguridad stadip 8 mm (4+4) inco-
loro, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según fabricante), panel inferiordm  contrachapado en
aluminio tipo alucobond,  incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del
propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros,
tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y  demás accesorios ALU-
CANSA, o equivalente, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y
ayudas de albañilería, según C.T.E. y  plano 04, memoria de carpintería.

LA SIRENITA

psicomotricidad 1 1,00

1,00 523,78 523,78

12.02 ud  Puerta P0 2H abat alum anod nat+lij+pul 1,80x2,20 m, ALUCANSA   

Puerta peatonal de dos hojas abatibles y paño superior fijo, de aluminio con rotura de puente térmico,
anodizado color natural + lijado + pulido, de 1,80x2,20 m, constituída por marco formado por perfiles
de 1,6±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodiza-
do, SISTEMA ALUCANSA AL-16 RPT o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, an-
cho del marco (fijo) de 62 mm, con acristalamiento formado por v idrio laminado de seguridad stadip 8
mm (4+4) incoloro, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según fabricante), panel inferiordm  con-
trachapado en resina termoendurecida,  incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajun-
tas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en
cortes y taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y  demás
accesorios ALUCANSA, o equivalente, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E. y  plano 04, memoria de carpintería.

LA SIRENITA

psicomotricidad 1 1,00

1,00 803,69 803,69

12.03 ud  Puerta P3 2H abat alum anod nat+lij+pul 1,70x2,20 m, ALUCANSA   

Puerta peatonal de dos hojas abatibles y paño superior fijo, de aluminio con rotura de puente térmico,
anodizado color natural + lijado + pulido, de 1,70x2,20 m, constituída por marco formado por perfiles
de 1,6±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodiza-
do, SISTEMA ALUCANSA AL-16 RPT o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, an-
cho del marco (fijo) de 62 mm, con acristalamiento formado por v idrio laminado de seguridad stadip 8
mm (4+4) incoloro, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según fabricante), panel inferiordm  con-
trachapado en aluminio tipo alucobond,  incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajun-
tas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en
cortes y taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y  demás
accesorios ALUCANSA, o equivalente, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado,
colocación y  ayudas de albañilería, según C.T.E. y  plano 04, memoria de carpintería.

LA SIRENITA

pasillo 1 1,00

1,00 812,83 812,83
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12.04 ud  Vent 2H oscilob alum anod nat+lij+pul 1,80x1,00 m, ALUCANSA AL-1

Ventana V5 de dos hojas oscilobatientes de eje vertical, de aluminio con rotura de puente térmico,
anodizado color natural + lijado + pulido, de 1,60x1,20 m, con transmitancia térmica de hueco < =
2,80 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,6±0,05 mm de espesor y clase 20 (es-
pesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-16 RPT o
equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 2,8 W/m²K, ancho
del marco (fijo) de 62 mm, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026); clase E750, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y  clase C5,
según ensayo de resistencia al v iento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acústico a ruido
aéreo de 33 dB (UNE-EN ISO 10140-2); con doble acristalamiento formado por dos vidrios monolíti-
cos incoloros con cámara de aire, de espesor total 6+10+5 mm (cristal+cámara+cristal), con transmi-
tancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA,
tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sella-
dor en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y
demás accesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, coloca-
ción y  ayudas de albañilería, según C.T.E.

LA SIRENITA

v 5 7 7,00

7,00 557,10 3.899,70

12.05 ud  Vent 2H corred alum anod nat+lij+pul 2,20x0.50 m, ALUCANSA AL-14

Ventana de dos hojas correderas, de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado color natural +
lijado + pulido, de 1,20x1,20 m, con transmitancia térmica de hueco 3,10 W/m²K, constituída por
marco formado por perfiles de 1,6±0,05 mm de espesor y  clase 20 (espesor medio mínimo 20 mi-
cras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-14 RPT o equivalente, con marcado
CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 3,9 W/m²K, ancho del marco (fijo) de 83 mm,
con clasificaciones: clase 3, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 7A, se-
gún ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5, según ensayo de resistencia al
v iento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 28 dB (UNE-EN ISO
10140-2); con doble acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de ai-
re, de espesor total 6+10+5 mm (cristal+cámara+cristal), con transmitancia térmica de 2,8 W/m²K
(según fabricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del pro-
pio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tor-
nillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y  demás accesorios ALU-
CANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañi-
lería, según C.T.E.

LA SIRENITA

v 1 4 4,00

4,00 419,09 1.676,36

TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA DE ALUMINIO........................................................................................... 7.716,36
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CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA                                                      

13.01 m   Vallado metál. galv.y plastif. h panel=1,00 m, BETAFENCE,Creazen

Vallado modelo CREAZEN  de BETAFENCE o equivalente, imitación caña de bambú, de 1,00 m
de altura de panel, formado por poste bekafix, de 70 x 44 mm., o equivalente, y  panel de 2.40m de
longitud, compuesto por cuadradillos horizontales de 40 x 20 mm. y  verticales de 20 x  20 mmentre-
cruzados y soldados, separación máx ima entre tubos 110mm., en acero galvanizado en caliente y
plastificados, color antracita ral 7016,  i/p.p. piezas de fijación plásticas, tornillería y pernos de anclaje
de acero inox idable, placa base y fijaciones para ángulos,
, incluso p.p. de accesorios, calado de albardilla, recibido, colocación y  sellado.

PRINCESA TENESOYA

lateral derecho

muro ex istente escalera 1 6,00 6,00

pretil jardín a patio 1 15,50 15,50

coronación de muros mampostería

izquierda 1 2,50 2,50

derecha 1 8,70 8,70

32,70 44,97 1.470,52

13.02 m   Vallado metál. galv.y plastif. h panel=1,20 m, BETAFENCE,Creazen

Vallado modelo CREAZEN  de BETAFENCE o equivalente, imitación caña de bambú, de 1,20 m
de altura de panel, formado por poste bekafix, de 70 x 44 mm., o equivalente, y  panel de 2.40m de
longitud, compuesto por cuadradillos horizontales de 40 x 20 mm. y  y verticales de 20 x 20 mm en-
trecruzados y  soldados, separación máxima entre tubos 110mm., en acero galvanizado en caliente
y  plastificados, color antracita ral 7016,  i/p.p. piezas de fijación plásticas, tornillería y pernos de an-
claje de acero inoxidable, placa base y  fijaciones para ángulos,
, incluso p.p. de accesorios, calado de albardilla, recibido, colocación y  sellado.

PRINCESA TENESOYA

lateral izquierdo, resto 1 28,00 28,00

sobre cancela de acceso 1 1,20 1,20

29,20 56,80 1.658,56

13.03 m   Vallado metál. galv.y plastif. h panel=2,00 m, BETAFENCE,Creazen

Vallado modelo CREAZEN  de BETAFENCE o equivalente, imitación caña de bambú, de 2,00 m
de altura de panel, formado por poste bekafix, de 70 x 44 mm., o equivalente, y  panel de 2.40m de
longitud, compuesto por cuadradillos horizontales de 40 x 20 mm. y  verticales de 20 x 20 mm.entre-
cruzados y soldados, separación máx ima entre tubos 110mm., en acero galvanizado en caliente y
plastificados, color antracita ral 7016,  i/p.p. piezas de fijación plásticas, tornillería y pernos de anclaje
de acero inox idable, placa base y fijaciones para ángulos,  incluso p.p. de accesorios, calado de al-
bardilla, recibido, colocación y  sellado.

PRINCESA TENESOYA

tramo 1 1 7,20 7,20

7,20 73,14 526,61

13.04 ud  Puerta metálica 1H abatible, 1,20x2,00 m, BETAFENCE,Creazen     

Puerta metálica de 1 hoja abatible, de 1,20x2,00 m, formada por marco de acero galvanizado en ca-
liente y  plastificado, largueros de 40 x 20mm. y verticales de 20 x 20mm, id. id. anterior.

PRINCESA TENESOYA

arranque de rampa 1 1,00

1,00 550,69 550,69

13.05 m   Pasamanos doble acero galvanizado  en caliente 2"               

Pasamanos doble de acero galvanizado en caliente pintado con dos manos de esmalte, laca de po-
liuretano, formada por dos tubos de 2", i/pequeño material, anclajes e Imprim fosfocromatante, Palve-
rol Metal Primer o equivalente, completamente ejecutado s/plano de detalles 08.

PRINCESA TENESOYA

tramo 1 1 6,00 6,00

tramo 3 1 8,00 8,00

14,00 63,18 884,52
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13.06 m   Barandilla acero galvanizado en caliente, doble pasamanos.      

Barandilla acero galvanizado en caliente, doble pasamanos, conformada por d=50 mm ypie derecho
redondo macizo del mismo material y d=12 mm cada 1,20 m, recibida a paramentos horizontal,  (al-
tura de pasamanos  0,70 m y  0,90 m), recibida mediante resina epoxi en taladro Ø14 mm y  20 cm
de profundidad y  embellecedor cilíndrico Ø 40 mm de chapa lisa de acero inoxidable, candeleros
iden anterior c/1.20 m, y pletina inferior en todo su desarrollo, incluso pequeño material, y codo en
acerox . en ex tremos, anclajes, recibido y  colocación., conforme plano de detalles p08 y  DB SUA.

PRINCESA TENESOYA

tramos 1 y  2 1 11,00 11,00

1 12,50 12,50

tramo 3 1 9,00 9,00

tramo 4 2 8,50 17,00

49,50 103,97 5.146,52

13.07 m²  Reja metálica de protección, forma celosía, de perfil laminado  

Reja metálica de protección en forma de celosía formada por marco en perfil laminado 20x20x1,5 y
enrejillado en perfil 20x10x1,5 mm, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antiox i-
dante y  pintura poliuretano, recibido y colocación.

LA SIRENITA

cerramiento ex terior 1 5,57 1,50 8,36

1 8,15 1,50 12,23

20,59 159,09 3.275,66

13.08 ud  Pta. met. multiusos 1 H, s/vent. med. standard 1020x3000 mm, lac

Puerta metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de una hoja abatible,
mod. Ensamblada A lisa de Andreu o equivalente, de medidas standard 1020x3000 mm (ex t. mar-
co) y 38 mm de espesor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado de
e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura, lacadas en color blanco, relleno de poliuretano de al-
ta densidad por inyección, tornillería métrica, 2 bisagras de acero galvanizado de e=2,5 mm de fabri-
cación propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fijación a obra, cerradura
embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto, manivela y escudo con bocallave mod. Andreu de
nylon negro por ambos lados, incluso ajuste y  colocación

LA SIRENITA

cerramiento ex terior 1 1,00

1,00 132,52 132,52

13.09 ud  Pta. met. multiusos 2 H, s/vent. med. standard 1800x000 mm, lac 

Puerta metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de dos hojas abatibles,
mod. Ensamblada A lisa de Andreu o equivalente, de medidas standard 1950x2000 mm (ex t. mar-
co) y 38 mm de espesor, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero galvanizado de
e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura, lacadas en color blanco, relleno de poliuretano de al-
ta densidad por inyección, caladas para ventilación superior e inferior, tornillería métrica, 2 bisagras
(por hoja) de acero galvanizado de e=2,5 mm de fabricación propia, con marco tipo CS4 de e=1,0
mm, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un
punto, manivela y escudo con bocallave mod. Andreu de ny lon negro por ambos lados, pasadores
en canto de la hoja inactiva, incluso ajuste y colocación.

LA SIRENITA

cerramiento ex terior 1 1,00

1,00 273,04 273,04

TOTAL CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA..................................................................................................................... 13.918,64
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CAPÍTULO 14 JARDINERÍA Y RIEGO                                              

14.01 pa  Trasplante de palmeras de gran porte                            

P.A. de abono íntegro en replantación de palmeras de gran porte,  3 unidades, incluso excavación
manual ,aporte de tierra vegetal, medios auxiliares y  plantación.

PRINCESA TENESOYA

1 1,00

1,00 1.545,00 1.545,00

14.02 ud  Plantación deTecomaria Capensis h=1.5-2m.                       

Plantación deTecomaria Capensis h=1.5-2m., incluso suministro, excavación manual de hoyo de
0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal, tutor y plantación.

PRINCESA TENESOYA

5 5,00

5,00 10,75 53,75

14.03 m²  Plantación Tapizantes varios tipo Carpobrotus edulis, 8 esq/m²  

Tapizante tipo Carpobrotus edulis, en alveolos, con una densidad de 8 esq/m², incluso suministro,
excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal y  plantación.

PRINCESA TENESOYA

T2 1 17,20 1,00 17,20

1 16,25 1,00 16,25

T3 1 11,30 1,00 11,30

44,75 7,65 342,34

14.04 m²  Vertido y extendido de picón rojo en jardines medios mec/man    

Picón gran diámetro (rocalla), color rojo, en jardines, con un espesor de 10-20 cm, incluso vertido,
extendido por medios mecánicos y manuales  y  perfilado a mano.

PRINCESA TENESOYA

T2 1 17,20 1,00 17,20

1 16,25 1,00 16,25

T3 1 11,30 1,00 11,30

44,75 2,66 119,04

14.05 ud  Plantación de Carissa grandiflora h=40/60 cm maceta 35cms       

Plantación de Carissa grandiflora en formación de seto, a razón de 2 ud/ml, h=40/60 cm maceta
35cms, incluso suministro, excavación manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vege-
tal y  plantación.

PRINCESA TENESOYA

3 12,00 36,00

36,00 4,90 176,40

14.06 PA  Dotación especies arbustivas                                    

P.a. Abono íntegro dotación especies arbustivas tapizantes, rocalla y picón rojo en parterre exterior,
i/excavación, plantación y  primer riego, vertido y  ex tendido de picón, colcoación de rocalla, s/direc-
trices de la D.F., terminado.

LA SIRENITA

1 1,00

1,00 300,00 300,00

14.07 m   Tub. riego PE-40, BD, DN-20 mm, 10 atm., Tuplen, i/excav. y rell

Tubería de polietileno de baja densidad PE-40, PN-10, Tuplen o equivalente, de D=20 mm, en red de
riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, ex-
cavación con ex tracción de tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y compactación de
la zanja, carga y  transporte de tierras a vertedero. Instalada y  probada.

LA SIRENITA

1 16,40 16,40

16,40 8,56 140,38
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14.08 ml. Tubería de PVC, D 110 mm (camisa instalación riego/baldeo)      

Tubería de PVC, de D 110 mm y  3,2 mm de espesor (s/UNE-EN 1401-1), unión encolada, enterra-
da en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso solera de arena lavada de 10 cm de espesor, in-
cluso excavación y  relleno posterior de la zanja. Totalmente instalada y  probada. (Camisa para ins-
talaciones)

PRINCESA TENESOYA

a justificar 1 12,00 12,00

12,00 7,06 84,72

14.09 ml. Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=40mm Uralita, gotero        

Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, A.D., Uralita o similar, banda azul PN 16, de D=40
mm, en red de riego, enhebrada en camisa y /o fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas espe-
ciales, filtros de disco, llaves de paso, valvulería, reductoras, nivelación del tubo, demolición de pa-
v imento y  solera, excavación con extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena volcáni-
ca y/o material seleccionado, compactación de la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero.
Instalada y  probada, .

PRINCESA TENESOYA

a justificar 1 12,00 12,00

12,00 12,59 151,08

14.10 ud. Boca de riego blindada fund. dúctil, DN 40 mm, 16 atm, Belgicast

Boca de riego blindada de DN 40 mm (1 1/2") y  PN 16 atm, Belgicast o similar, en red de riego por
aspersión o a manta con manguera, formada por arqueta, cuerpo y  tapa de fundición dúctil con vál-
vula embridada, rácor de 45 mm para conex ión a manguera, juntas y  tornillos, incluso conexión a
red de riego. Instalada y probada, s/ordenanzas municipales.

PRINCESA TENESOYA

1 1,000

1,00 108,19 108,19

TOTAL CAPÍTULO 14 JARDINERÍA Y RIEGO...................................................................................................... 3.020,90
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CAPÍTULO 15 DRENAJE                                                         

15.01 m   Tub. drenaje PVC rígido D 160 mm Ferroplast, i/excav. y relleno 

Tubería de drenaje de PVC rígido, Ferroplast (sistema Tubodren) o equivalente, de D 160 mm, ente-
rrada en zanja, incluso p.p. de pequeño material, solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor,
nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Totalmente instalada y probada.

LA SIRENITA

1 25,00 25,00

25,00 15,16 379,00

15.02 ud  Arqueta acometida a red alcantarillado, deriv. o registro, 40x40

Arqueta de acometida a la red de alcantarillado, derivación o registro, de dimensiones interiores
40x40 cm, ejecutada con paredes y  solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de es-
pesor, registro peatonal B 125, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, p.p. de tubería de PVC de D 200
mm, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero,
encofrado y desencofrado, acometida y  remate de tubos. Totalmente terminada s/ordenanzas munici-
pales.

LA SIRENITA

2 2,00

2,00 180,13 360,26

15.03 m   Canal dren, R150G10R/220i/rejilla ranurada GRL  150RODH150      

Canal dren, R150G10R/220i/rejilla ranurada GRL  150RODH150, i/ macizado de hormigón en masa
de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor y  20 cm. de base, incluso excavación, relleno de trasdós
con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y  desencofrado, acometida y  re-
mates, s/PD

PRINCESA TENESOYA

1 por rellano 3 1,60 4,80

arranque de rampa 1 1,60 1,60

6,40 119,09 762,18

15.04 m   Tub. saneam. exter. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno

Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 110 mm y
3,2 mm de espesor, unión encolada, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales,  solera de
arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena
volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E.
DB HS-5 y UNE-ENV 13801.

PRINCESA TENESOYA

polilínea, tramo 3-arranque rampa 1 27,60 27,60

27,60 16,13 445,19

15.05 ML  Tubería D=250 acom.  parcela i/excav, relleno,arena             

Ml de tubería corrugada de PVC de 250 mm. color teja y 0.8 kg/cm2 de rigidez en acometida de sa-
neamiento desde parcela a pozo de registro o tuberia, según planos, terminada, incluso excavación,
cama de arena, rellenos, hormigonado de zanja,etc.

PRINCESA TENESOYA

a justificar 1 13,00 13,00

13,00 37,21 483,73

15.06 pa  P A abono íntegro conexionado a red existente                   

P.A. Abono íntegro en conex ionado a red ex istente con tubería de  PVC de 250 mm. color teja y  0.8
kg/cm2 de rigidez, (excluido),  i/p.p. dos arquetas de 40 x  40,  decantadora y sifónica con tapa de
fd, demolición y  reposición de pavimento, solera, bordillo, subbase, pavimento asfáltico, conexiona-
do a pozo, medios aux iliares, clasificación del escombro, carga a brzo y con medios mecánicos so-
bre camión y  transporte a centro gestor. Unidad totalmente ejecutadas según directrices de la d.f. y
terminada.

PRINCESA TENESOYA

1 1,00

1,00 704,52 704,52

TOTAL CAPÍTULO 15 DRENAJE............................................................................................................................ 3.134,88
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CAPÍTULO 16 ACONDICIONAMIENTO DE EXTERIORES/VARIOS                          

16.01 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

Hormigón en masa de limpieza y  nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor
medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  nivelación de la su-
perficie. Según C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

PRINCESA TENESOYA

2.35-3.40

izquierda 1 10,30 0,80 8,24

derecha 1 8,70 0,80 6,96

LA SIRENITA

cerramiento ex terior 1 17,10 0,50 8,55

23,75 9,07 215,41

16.02 m³  Horm.masa HA-25/B/20/IIa cimientos de en muros.                 

Hormigón en masa en cimientos de muros, HA-25/B/20/IIa, incluso elaboración, desencofrado,
puesto en obra, vertido, v ibrado y curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y DB SE-C.

PRINCESA TENESOYA

2.35-3.40

izquierda 1 10,30 0,80 0,40 3,30

derecha 1 8,70 0,80 0,40 2,78

6,08 89,52 544,28

16.03 m²  Encofrado cimientos de muros                                    

Encofrado cimientos de muros, con madera, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desenco-
frante, p.p. de elementos necesarios para su adecuada estabilidad y  ejecución, y desencofrado.
s/EHE-08.

PRINCESA TENESOYA

2.35-3.40

izquierda 2 10,30 0,40 8,24

derecha 2 8,70 0,40 6,96

15,20 12,66 192,43

16.04 m²  Encofrado muros a 1 cara, con madera.                           

Encofrado de muros a una cara y  hasta 3,5 m de altura, con madera, incluso limpieza y  humedecido
del paramento, aplicación de desencofrante, desencofrado y  p.p. de elementos necesarios para su
estabilidad y adecuada ejecución. S/EHE-08.

PRINCESA TENESOYA

trasdos, mampostería 1 1,00

2.35-3.40

izquierda 1 10,30 1,10 11,33

derecha 1 8,70 1,10 9,57

21,90 13,50 295,65

16.05 m³  Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIb, B500S.               

Hormigón armado en v igas riostras de cimentación, HA-30/B/20/IIb, armado con 150 kg/m³ de ace-
ro B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colocación de
las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB
SE-C.

LA SIRENITA

cerramiento ex terior 1 17,10 0,40 0,50 3,42

3,42 345,76 1.182,50

16.06 m³  Mampost. ordinaria con mortero una cara vista e=0,40-1,00 m.    

Mampostería ordinaria a una cara v ista de piedra basáltica en fábrica de e=0,40-1,00 m, colocada
con mortero 1:6, incluso rejuntado y  limpieza de la misma, i/p.p. mechinal de derenaje prefabricado,
spd.

PRINCESA TENESOYA

sección de muro, s/ anejo cálculo

2.35-3.40

izquierda 0,5 10,30 0,95 1,10 5,38
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derecha 0,5 8,70 0,95 1,10 4,55

9,93 116,82 1.160,02

16.07 m²  Impermeab trasdós muros emulsión bitum + protección drenante Dra

Impermeabilización de trasdós de muro realizada con emulsión bituminosa aplicado en dos manos
con una cuantía de 2 kg/m² y  protección de la misma con lámina de polietileno de alta densidad con
secciones troncocónicas, Dranotex de Würth o equivalente, fijada al paramento por medios mecáni-
cos i/ solapes.

PRINCESA TENESOYA

intrados

cota piso terminado-subbsase

polilínea

izquierda 1 48,00 0,55 26,40

derecha 1 40,00 0,55 22,00

trasdos, mampostería 1 1,00

2.35-3.40

izquierda 1 10,30 1,10 11,33

derecha 1 8,70 1,10 9,57

pretil jardín a patio 1 15,50 1,50 23,25

93,55 9,60 898,08

16.08 m   Albardilla hormigon polímero ulma MJ-35 (40)                    

Albardilla de hormigón visto gris, para coronación de muros en "U" de 100x32x7 cm recibida con
mortero de cemento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico impermeable,
p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y limpieza.

PRINCESA TENESOYA

polilínea

izquierda 1 43,00 43,00

derecha 1 30,00 30,00

73,00 30,69 2.240,37

16.09 m   Albardilla de hormigón visto en U 100x32x7 cm                   

Albardilla de hormigón visto gris, para coronación de muros en "U" de 100x32x7 cm recibida con
mortero de cemento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico impermeable,
p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y limpieza.

LA SIRENITA

cerramiento ex terior 1 17,10 17,10

ad puertas -1 1,20 -1,20

-1 1,80 -1,80

14,10 30,44 429,20

16.10 m   Parapeto 1.5 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.           

Parapeto o pretil de 1.50 m de altura formado por bloques huecos de hormigón v ibrado de 50x25x20
cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x15 cm cada 2 m y  correa supe-
rior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8 mm y estribos
de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y  humedecido del bloque.

PRINCESA TENESOYA

pretil jardín a patio 1 15,50 15,50

LA SIRENITA

cerramiento ex terior 1 17,10 17,10

ad puertas -1 1,20 -1,20

-1 1,80 -1,80

29,60 35,18 1.041,33

16.11 m²  Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5            

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales ex teriores, con mortero 1:5 de cemento y
arena, acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y  es-
tructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

PRINCESA TENESOYA

pretil jardín a patio 2 15,50 1,50 46,50

1 15,50 0,20 3,10
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lateral izquierdo, parte v ista, polilínea 1 22,50 1,00 22,50

lateral derecho, parte v ista, polilínea 1 7,20 1,00 7,20

1 11,50 1,78 20,47

1 11,00 1,78 19,58 119,35

LA SIRENITA

cerramiento ex terior 2 17,10 1,50 51,30

ad puertas -1 1,20 1,50 -1,80

-1 1,80 1,50 -2,70 46,80

166,15 17,06 2.834,52

16.12 m²  Revestim pétreo rugoso, imperm ext. Palsancril de PALCANARIAS   

Revestimiento pétreo impermeabilizante rugoso para ex terior Palsancril de PALCANARIAS o equi-
valente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 1 mano, color blanco.

LA SIRENITA

cerramiento ex terior 2 17,10 1,50 51,30

ad puertas -2 1,20 1,50 -3,60

-2 1,80 1,50 -5,40

PRINCESA TENESOYA

pretil jardín a patio 2 15,50 1,50 46,50

1 15,50 0,20 3,10

lateral izquierdo, parte v ista, polilínea 1 22,50 1,00 22,50

lateral derecho, parte v ista, polilínea 1 7,20 1,00 7,20

1 11,50 1,78 20,47

1 11,00 1,78 19,58

161,65 7,11 1.149,33

16.13 m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con motoniveladora, regado, y
apisonado con rulo compactador.

PRINCESA TENESOYA

t1 1 7,20 1,20 0,20 1,73

r1 1 1,60 1,60 0,20 0,51

t2 1 7,70 1,60 0,20 2,46

r2 1 1,60 1,60 0,20 0,51

t3 1 9,00 1,60 0,20 2,88

r3 1 1,60 1,60 0,20 0,51

t4 1 9,80 1,60 0,20 3,14

desembarque 1 1,20 1,60 0,20 0,38

12,12 17,71 214,65

16.14 m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra en rama
de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado, terminado con solera de hormigón en
masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm,
sobre lámina de polietileno, color negro, galga 600, e=0,15 mmincluso vertido, ex tendido, colocación
de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

LA SIRENITA

POLILINEA 1 97,90 1,00 97,90

97,90 18,66 1.826,81

16.15 m²  Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=15 cm                      

Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso elabora-
ción, vertido, ex tendido, formación de pendientes, v ibrado, fratasado a máquina, curado y  formación
de juntas de dilatación,  totalmente terminada y preparada para recibido de pavimento con adhesivo
cementoso.
.

PRINCESA TENESOYA

v ado acera 1 5,50 1,50 8,25

8,25 14,54 119,96
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16.16 M2  Solera horm.  HA-25/P/20/IIb  e=15, i/ mallazo 15X15 6mm.       

M2 de solera de hormigón armado, del tipo HM-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, incluyendo frata-
sado a máquina,  nivelaciones y  regleteados necesarios y  p.p. de juntas, y  de medios aux iliares, to-
talmente terminada y  preparada para recibido de pav imento con adhesivo cementoso.

PRINCESA TENESOYA

t1 1 7,20 1,20 8,64

r1 1 1,60 1,60 2,56

t2 1 7,70 1,60 12,32

r2 1 1,60 1,60 2,56

t3 1 9,00 1,60 14,40

r3 1 1,60 1,60 2,56

t4 1 9,80 1,60 15,68

desembarque 1 1,20 1,60 1,92

reposiciones patio, a justificar 1 10,00 1,00 10,00

70,64 17,91 1.265,16

16.17 m   Bordillo de hormigón, para jardines, de 100x25x10 cm            

Bordillo de hormigón, para jardines, de 100x25x10 cm incluso base y recalce de hormigón, colocado
con mortero 1:5, rejuntado.

LA SIRENITA

1 19,00 19,00

19,00 20,87 396,53

16.18 m2  Pavimento losa de hormigón prefabricado ECOGRANIC C-3           

Pav imento losa de hormigón prefabricado ECOGRANIC C-3, sin bisel, acabado veteado color ace-
ro o plomo,  a determinar por la d.f., en formato de 40 x  40 x4 y 20 x 20 x  4, cuantía y  despiece se-
gún plano de detalles, tomado con Mortero 1:4 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N, juntaS de dilata-
ción y  atezado nivelación, i/ p.p. replanteo, nivelación, rejuntado y limpieza y   medios aux iliares.

PRINCESA TENESOYA

t1 1 7,20 1,20 8,64

r1 1 1,60 1,60 2,56

t2 1 7,70 1,60 12,32

r2 1 1,60 1,60 2,56

t3 1 9,00 1,60 14,40

r3 1 1,60 1,60 2,56

t4 1 9,80 1,60 15,68

desembarque 1 1,20 1,60 1,92

reposiciones patio, a justificar 1 10,00 1,00 10,00

70,64 30,92 2.184,19

16.19 m2  Pavimento de baldosa TERRACOLOR  4cm                            

M2. Pavimento de baldosa prefabricada de hormigón tipo Terracolor o equivalente, acabado abujar-
dado,  de 40x40x4 color a elegir por la D.F, i/ banda de pav imento táctil indicador multitaco previa
formación de rampa, sobre solera de hormigón ex istente, recrecido de arquetas a cota definitiva,
i/junta de dilatación y p.p. de medios auxiliares,  totalmente terminada.  Así mismo se incluirá el aco-
pio del material en obra si fuera necesario.

PRINCESA TENESOYA

v ado acera 1 5,50 1,50 8,25

LA SIRENITA

POLILINEA 1 97,90 1,00 97,90

106,15 27,68 2.938,23

16.20 PA  P.A. A justificar en imprevistos                                

P.A. A justificar en ayudas de albañilería en instalaciones interiores,  imprevistos, reposición y des-
v íos de canalizaciones.

1 1,00

1,00 10.694,98 10.694,98

TOTAL CAPÍTULO 16 ACONDICIONAMIENTO DE EXTERIORES/VARIOS ....................................................... 31.823,63
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CAPÍTULO 17 GESTION DE RESIDUOS                                             

17.01 t   Coste entrega residuos limpios a instalación de valori          

Coste de entrega de residuos limpios, (tasa vertido), según la Lista Europea de Residuos (LER) pu-
blicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley 22/2011.

CONFORME TABLA ANEXO
GESTION DE RESIDUOS

189,89 189,89

189,89 2,50 474,73

17.02 t   Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valori

Coste de entrega de residuos mezclados inertes según la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente,
para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

CONFORME TABLA ANEXO
GESTION DE RESIDUOS

59,97 59,97

59,97 12,73 763,42

17.03 t   Coste entrega residuos  yesos a instalación de valori           

Coste de entrega de residuos de yesos inertes según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente,
para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

CONFORME TABLA ANEXO
GESTION DE RESIDUOS

2,4 2,40

2,40 5,67 13,61

TOTAL CAPÍTULO 17 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.251,76
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CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 18.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO 18.01.01 PROTECCIÓN PARA LA CABEZA                                       

18.01.01.01 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y lí-
quidas nocivas, con marcado CE.

10 10,000

10,00 1,52 15,20

18.01.01.02 ud  Tapones antirruidos , Würth                                     

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

10 10,000

10,00 0,68 6,80

18.01.01.03 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

10 10,000

10,00 15,76 157,60

TOTAL APARTADO 18.01.01 PROTECCIÓN PARA LA CABEZA.... 179,60

APARTADO 18.01.02 PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y BRAZOS                              

18.01.02.01 ud  Guantes amarillo, Würth                                         

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

10 10,000

10,00 5,95 59,50

18.01.02.02 ud  Guantes nylon/latex marrón, Würth                               

Guantes nylon/latex  marrón, Würth o equivalente, con marcado CE.

10 10,000

10,00 7,26 72,60

TOTAL APARTADO 18.01.02 PROTECCIÓN PARA LAS MANOS
Y BRAZOS .........................................................................................

132,10

APARTADO 18.01.03 PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS Y PIÉS                              

18.01.03.01 ud  Botas marrón S3, Würth                                          

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y  plantilla metálica, con marcado CE.

10 10,000

10,00 23,48 234,80

TOTAL APARTADO 18.01.03 PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS
Y PIÉS................................................................................................

234,80
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APARTADO 18.01.04 PROTECCIÓN PARA EL CUERPO                                       

18.01.04.01 ud  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas CE s/normativa v igente.

6 6,000

6,00 22,09 132,54

18.01.04.02 ud  Cinturón antilumbago, con velcro                                

Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa v igente.

10 10,000

10,00 12,26 122,60

18.01.04.03 ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC                          

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa v igente.

10 10,000

10,00 5,37 53,70

18.01.04.04 ud  Delantal en cuero, serraje especial soldador                    

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa v igente.

1 1,000

1,00 9,42 9,42

18.01.04.05 ud  Delantal en neopreno, agua y abrasivos                          

Delantal en neopreno, agua y  abrasivos CE, s/normativa v igente.

2 2,000

2,00 18,23 36,46

TOTAL APARTADO 18.01.04 PROTECCIÓN PARA EL CUERPO.... 354,72

APARTADO 18.01.05 PROTECCIÓN ANTICAÍDAS                                           

18.01.05.01 ud  Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth                    

Anticaída con absorbedor de energia con pinza y  mosquetón, Würth o equivalente, especial para tra-
bajos en andamios, con marcado CE.

12 12,000

12,00 55,23 662,76

TOTAL APARTADO 18.01.05 PROTECCIÓN ANTICAÍDAS............. 662,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 1.563,98
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SUBCAPÍTULO 18.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

18.02.01 ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización = 10
% ), incluso colocación y posterior retirada.

30 30,000

30,00 5,07 152,10

18.02.02 m²  Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, Würth        

Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, Würth o equivalente, de malla de polipropileno #
100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm y  cuerda perimetral D 12 mm, (amortización = 30% ) in-
cluso colocación y desmontado.

NUEVA PLANTA 1 75,000 75,000

APERTURA LUCERNARIOS AULA
EXISTENTE

1 15,000 15,000

90,00 3,91 351,90

18.02.03 m²  Protección de huecos con mallazo electrosoldado                 

Protección de huecos con mallazo electrosoldado # 15 x 15 cm y  D 5 mm, (amortización = 100 % ),
incluso colocación y  desmontaje.

4 1,500 1,500 9,000

9,00 3,24 29,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 533,16

SUBCAPÍTULO 18.03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                               
APARTADO 18.03.01 SEÑALES Y CARTELES                                              

18.03.01.01 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso coloca-
ción y  desmontado.

24 24,000

24,00 2,69 64,56

18.03.01.02 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) incluso
colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y  desmontado.

6 6,000

6,00 39,83 238,98

TOTAL APARTADO 18.03.01 SEÑALES Y CARTELES ................... 303,54
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APARTADO 18.03.02 BALIZAS                                                         

18.03.02.01 m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  desmon-
taje.

1 300,000 300,000

300,00 0,66 198,00

18.03.02.02 ud  Cono de señalización reflectante                                

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.

10 10,000

10,00 9,68 96,80

TOTAL APARTADO 18.03.02 BALIZAS ............................................ 294,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD............................................................................................

598,34

SUBCAPÍTULO 18.04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
APARTADO 18.04.01 CASETAS                                                         

18.04.01.01 ud  Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra   

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con es-
tructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de
23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de
ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y  1 ud de puerta de perfile-
ría soldada de apertura ex terior con cerradura.

VESTUARIO 1 1,000

COMEDOR 1 1,000

2,00 525,94 1.051,88

18.04.01.02 ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 

Transporte a obra, descarga y  posterior recogida de caseta provisional de obra.

2 2,000

2,00 83,55 167,10

TOTAL APARTADO 18.04.01 CASETAS ........................................... 1.218,98

APARTADO 18.04.02 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS                                       

18.04.02.01 ud  Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra       

Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua y eva-
cuación al ex terior, mampara y puerta, instalado.

2 2,000

2,00 55,34 110,68

18.04.02.02 ud  Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra          

Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalación de agua ca-
liente y  fria, termo eléctrico y  evacuación al exterior, mampara y  cortinas, instalado.

2 2,000

2,00 79,02 158,04

18.04.02.03 ud  Lavabo o fregadero c/grifería, p/adaptar caseta provisional obra

Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de
agua y  evacuación al exterior, instalado.

2 2,000

2,00 72,86 145,72

18.04.02.04 ud  Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros       

Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.

2 2,000

2,00 80,65 161,30

18.04.02.05 ud  Taquilla metálica sucesiva de 1800x300x500 mm, p/4 obreros      

Taquilla metálica sucesiva de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.
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2 2,000

2,00 78,02 156,04

TOTAL APARTADO 18.04.02 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS.... 731,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.04 INSTALACIONES
PROVISIONALES..............................................................................

1.950,76

SUBCAPÍTULO 18.05 PRIMEROS AUXILIOS                                               

18.05.01 ud  Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario         

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas, i/ reposición.
.

1 1,000

1,00 36,81 36,81

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.05 PRIMEROS AUXILIOS.................... 36,81

SUBCAPÍTULO 18.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

18.06.01 h   Hora de peón p/conservación y mantenimiento protecciones        

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y  manteni-
miento de protecciones.

60 60,000

60,00 11,54 692,40

18.06.02 h   Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal       

Hora de peón, para conservación y  limpieza de instalaciones de personal.

40 40,000

40,00 11,54 461,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD. 1.154,00

TOTAL CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 5.837,05

TOTAL...................................................................................................................................................................... 197.107,48
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ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS....................................................................................................... 12.463,61

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................................................... 3.355,65

3 CIMENTACIÓN ............................................................................................................................................ 21.323,09

4 ESTRUCTURA ............................................................................................................................................. 14.376,56

5 CUBIERTAS................................................................................................................................................ 25.799,70

6 EVACUACIÓN ............................................................................................................................................. 1.861,48

7 ALBAÑILERÍA Y FALSOS TECHOS.............................................................................................................. 23.933,35

8 INSTALACIÓN ELECTRICA.......................................................................................................................... 15.144,72

-08.01 -LÍNEAS ELÉCTRICAS Y CUADRO............................................................................ 2.874,23

-08.02 -LUMINARIAS.......................................................................................................... 6.419,04

-08.03 -INSTALACIONES INTERIORES................................................................................ 5.851,45

9 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS............................................................................................................. 817,75

10 SOLADOS................................................................................................................................................... 7.215,04

11 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS.................................................................................................................... 4.113,31

12 CARPINTERÍA DE ALUMINIO....................................................................................................................... 7.716,36

13 CERRAJERÍA.............................................................................................................................................. 13.918,64

14 JARDINERÍA Y RIEGO................................................................................................................................. 3.020,90

15 DRENAJE.................................................................................................................................................... 3.134,88

16 ACONDICIONAMIENTO DE EXTERIORES/VARIOS........................................................................................ 31.823,63

17 GESTION DE RESIDUOS.............................................................................................................................. 1.251,76

18 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................. 5.837,05

-18.01 -PROTECCIONES INDIVIDUALES.............................................................................. 1.563,98

--18.01.01 --PROTECCIÓN PARA LA CABEZA..................................................................... 179,60

--18.01.02 --PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y BRAZOS................................................... 132,10

--18.01.03 --PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS Y PIÉS....................................................... 234,80

--18.01.04 --PROTECCIÓN PARA EL CUERPO.................................................................... 354,72

--18.01.05 --PROTECCIÓN ANTICAÍDAS............................................................................. 662,76

-18.02 -PROTECCIONES COLECTIVAS............................................................................... 533,16

-18.03 -SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD................................................................ 598,34

--18.03.01 --SEÑALES Y CARTELES.................................................................................. 303,54

--18.03.02 --BALIZAS........................................................................................................ 294,80

-18.04 -INSTALACIONES PROVISIONALES........................................................................... 1.950,76

--18.04.01 --CASETAS...................................................................................................... 1.218,98

--18.04.02 --EQUIPAMIENTO PARA CASETAS..................................................................... 731,78

-18.05 -PRIMEROS AUXILIOS............................................................................................. 36,81

-18.06 -MANO DE OBRA DE SEGURIDAD............................................................................. 1.154,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 197.107,48
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13,00% Gastos generales.......................... 25.623,97

6,00% Beneficio industrial ........................ 11.826,45

SUMA DE G.G. y  B.I. 37.450,42

7,00%IGIC......................................................................... 16.419,05

TOTAL PRESUPUESTOBASE DE LICITACIÓN 250.976,95

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con NOVEN-
TA Y CINCO CÉNTIMOS

Las Palmas de Gran Canaria, octubre de 2016.

EL ARQUITECTO TECNICO

Luz Marina Alberiche Ruano
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MEDICIONES AUXILIARES POR CENTRO





PRINCESA TENESOYA

NÉSTOR ÁLAMO

LA SIRENITA





PRINCESA TENESOYA





MEDICIONES
ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

01.01 ml  Desmontado de cerramiento metálico en coronación de muros       

PRINCESA TENESOYA

fábrica de mampostería hormigonada 1 18,50 18,50

pretil a patio 1 16,40 16,40

34,90

01.02 m²  Arranque reja en muros.                                         

0,00

01.03 ud  Arranque carpintería de cualquier tipo.                         

0,00

01.04 m3  Demolición de muro de mamposteria hormigonada                   

PRINCESA TENESOYA

inicio de rampa 1 1,50 0,50 3,40 2,55

 desarrollo 1 7,30 0,50 2,00 7,30

1 9,20 0,50 1,20 5,52

1 15,50 0,50 1,00 7,75

23,12

01.05 m²  Demolición fábrica bloq. hasta 25 cm senos macizados.           

0,00

01.06 ml  Demolición de pretil hasta 50cms. de altura                     

PRINCESA TENESOYA

Bordura a patio 1 16,00 16,00

16,00

01.07 m2  Picado de revestimiento en intrados de muro                     

PRINCESA TENESOYA

lateral izquierdo, parte v ista, polilínea 1 22,50 1,00 22,50

lateral derecho, parte v ista, polilínea 1 7,20 1,00 7,20

1 11,50 1,78 20,47

1 11,00 1,78 19,58

69,75

01.08 ud  Desmontaje de red de riego existente                            

PRINCESA TENESOYA

1 1,00

1,00

01.09 pa  Abono íntegro arranque de especies arbustivas y tapizantes      

PRINCESA TENESOYA

1 1,00

1,00

01.10 pa  Transplante de palmera Washintonia de gran porte                

PRINCESA TENESOYA

Parterrre 3 3,00

3,00

01.11 M3  Vaciado de tierra vegetal y relleno en parterre                 

PRINCESA TENESOYA

s/ desarrollo

tramo 1 1 10,30 1,00 3,70 38,11

r1 1 1,60 1,60 3,40 8,70

t2 1 45,00 1,00 2,80 126,00

r2 1 1,60 1,60 3,40 8,70

t3 1 17,60 1,00 2,00 35,20

t4 1 14,60 1,00 1,80 26,28
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ad, sección pav imento t4 -1 14,60 1,00 0,35 -5,11

jardín colindante en r3 0,5 3,00 1,20 1,20 2,16

240,04

01.12 m2  Demolición pavimento hidráulico, i/ solera y subbase            

PRINCESA TENESOYA

t4 1 14,60 1,00 1,80 26,28

26,28

01.13 m²  Demolición pavim. hidraulico y solera horm. masa                

0,00

01.14 m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                

0,00

01.15 ud  Desmontado cazoleta                                             

0,00

01.16 m2  Desmontado sección de cubierta                                  

0,00

01.17 pa  P.A. abono integro desmontado vierteaguas                       

0,00

01.18 m²  Demolición falso techo placas.                                  

0,00

01.19 m²  Demolición forjados aligerados.                                 

0,00
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           

0,00

02.02 m³  Excav. manual en zanja y pozo terreno suelto.                   

0,00

02.03 m³  Relleno medios mecánicos productos préstamo                     

0,00
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                     

03.01 m³  Horm. ciclópeo cimientos sin encof.HM-20/B/20/I.                

0,00

03.02 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

0,00

03.03 m²  Encofrado y desencofrado de zapatas.                            

0,00

03.04 m²  Encofrado y desencofrado en vigas riostras.                     

0,00

03.05 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                  

0,00

03.06 m³  Horm.HA-30/B/20/IIIIa p/ armar en zapatas .                     

0,00

03.07 m³  Horm. HA-30/B/20/IIIIa Pp/armar en vigas riostras               

0,00

03.08 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x12mm                        

0,00

03.09 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x9mm                         

0,00

03.10 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x9mm                         

0,00

03.11 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x12mm                        

0,00

03.12 m²  Imperm. cimientos o trasdós muros 2 kg/m² emulsión bitum. c/cauc

0,00

03.13 m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2

0,00
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      

04.01 m³  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 68.93kg/m³ B500S.           

0,00

04.02 m²  Encofrado pilares rectangul. panel metálico.                    

0,00

04.03 kg  Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares, zunchos.      

0,00

04.04 m²  Encofrado y desencofrado vigas planas.                          

0,00

04.05 m²  Encofrado y desencof. en vigas colgadas.                        

0,00

04.06 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                  

0,00

04.07 m³  Horm. para armar vigas HA-30/B/20/IIIa  B500S.                  

0,00

04.08 m²  Forj.aliger.25+5cm HA-30/B/20/IIIa, cuantía acero negativos1 kg/

0,00
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                       

05.01 m²  Cubiert invert plana no transitable acab capa árido.            

0,00

05.02 m²  Impermeab trasdós muros y cubiertas con emulsión bitum EMUFAL I 

0,00

05.03 m²  Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm+2cm mort             

0,00

05.04 m²  Revest. flexible e imperm. liso, p/rehab. fachadas fisuradas, Pa

0,00

05.05 m²  Acrist. lucernario c/policarbonato celular de 10 mm, translúcido

0,00
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CAPÍTULO 06 EVACUACIÓN                                                      

06.01 ud  Cazoleta sumidero PVC 110mm p/cubiertas, garajes... Terrain sali

0,00

06.02 m   Bajante visto o colector suspendido inson PPC D=110 mm Coes-Phon

0,00

06.03 m   Bajante visto o colector suspendido inson PPC D=135 mm Coes-Phon

0,00
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CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA Y FALSOS TECHOS                                     

07.01 m²  Cerram. fach. 1H: RE cont. (R3)+Bloque 25 TC+trasd. direct. EPS,

0,00

07.02 m²  Trasdosado directo W611 Knauf stándard 12,5 mm                  

0,00

07.03 m²  Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm                      

0,00

07.04 m   Parapeto 1.5 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.           

0,00

07.05 m²  Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5            

0,00
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CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN ELECTRICA                                           

SUBCAPÍTULO 08.01 LÍNEAS ELÉCTRICAS Y CUADRO                                      

08.01.01 Ml. LINEA ALIMENTACIÓN TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO               

0,00

08.01.02 ud  SUBCUADRO NUEVO                                                 

0,00

08.01.03 PA  Partida alzada en adecuación de cuadro existente                

0,00

SUBCAPÍTULO 08.02 LUMINARIAS                                                      

08.02.01 Ud. Eslim LED Empotrable Armstrong 600x600 40W -  LED Osram 4000ºK. 

0,00

08.02.02 Ud. Aircom LED circular empotrable 20w. Color níquel rayado. Incluye

0,00

SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIONES INTERIORES                                        

08.03.01 Ud  PUNTO LUZ SENCILLO SIMON-31                                     

0,00

08.03.02 Ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO" SIMON-31                                  

0,00

08.03.03 Ml. CTO."ALUMBRADO" ;PVC CORRUGADO                                  

0,00

08.03.04 PA. Partida alzada a justificar en ayudas de albañilería            

0,00
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS                                     

09.01 Ud. P.LUZ EMERG.ARGOS 178 Lúm.PVC CORRUGADO                         

0,00

09.02 Ml. EXTINTOR MANUAL POLVO SECO ABC 6 KG                             

0,00

09.03 Ud. PLACA SEÑALIZ.EVACUACIÓN                                        

0,00
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CAPÍTULO 10 SOLADOS                                                         

10.01 m²  Atezado horm aligerado 10 cm y capa mortero 2 cm                

0,00

10.02 m²  Mortero autonivelante, CEMFORT 200                              

0,00

10.03 m²  Pav. vinílico homogéneo, rollos, clase 3, CONTOUR, ARMSTRONG    

0,00

10.04 m   Rodapie flexible PVC, rollo, 100x25 mm, ACOSFLOR GT100, Acosflor

0,00
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CAPÍTULO 11 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS                                       

11.01 m²  Pintura acrílica int ecolog, Sensitiv                           

0,00

11.02 m²  Pintura plástica ecológica mate, int., Ecoplast, PALCANARIAS    

0,00

11.03 m²  Revestim pétreo rugoso, imperm ext. Palsancril de PALCANARIAS   

0,00

11.04 m²  Revestimiento de estructura metálica con mortero proyectado Fibr

0,00
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CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         

12.01 ud  Puerta P5 1H abat alum anod nat+lij+pul 1,20x2,10 m, ALUCANSA   

0,00

12.02 ud  Puerta P0 2H abat alum anod nat+lij+pul 1,80x2,20 m, ALUCANSA   

0,00

12.03 ud  Puerta P3 2H abat alum anod nat+lij+pul 1,70x2,20 m, ALUCANSA   

0,00

12.04 ud  Vent 2H oscilob alum anod nat+lij+pul 1,80x1,00 m, ALUCANSA AL-1

0,00

12.05 ud  Vent 2H corred alum anod nat+lij+pul 2,20x0.50 m, ALUCANSA AL-14

0,00

Página 13



MEDICIONES
ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA                                                      

13.01 m   Vallado metál. galv.y plastif. h panel=1,00 m, BETAFENCE,Creazen

PRINCESA TENESOYA

lateral derecho

muro ex istente escalera 1 6,00 6,00

pretil jardín a patio 1 15,50 15,50

coronación de muros mampostería

izquierda 1 2,50 2,50

derecha 1 8,70 8,70

32,70

13.02 m   Vallado metál. galv.y plastif. h panel=1,20 m, BETAFENCE,Creazen

PRINCESA TENESOYA

lateral izquierdo, resto 1 28,00 28,00

sobre cancela de acceso 1 1,20 1,20

29,20

13.03 m   Vallado metál. galv.y plastif. h panel=2,00 m, BETAFENCE,Creazen

PRINCESA TENESOYA

tramo 1 1 7,20 7,20

7,20

13.04 ud  Puerta metálica 1H abatible, 1,20x2,00 m, BETAFENCE,Creazen     

PRINCESA TENESOYA

arranque de rampa 1 1,00

1,00

13.05 m   Pasamanos doble acero galvanizado  en caliente 2"               

PRINCESA TENESOYA

tramo 1 1 6,00 6,00

tramo 3 1 8,00 8,00

14,00

13.06 m   Barandilla acero galvanizado en caliente, doble pasamanos.      

PRINCESA TENESOYA

tramos 1 y  2 1 11,00 11,00

1 12,50 12,50

tramo 3 1 9,00 9,00

tramo 4 2 8,50 17,00

49,50

13.07 m²  Reja metálica de protección, forma celosía, de perfil laminado  

0,00

13.08 ud  Pta. met. multiusos 1 H, s/vent. med. standard 1020x3000 mm, lac

0,00

13.09 ud  Pta. met. multiusos 2 H, s/vent. med. standard 1800x000 mm, lac 

0,00

Página 14



MEDICIONES
ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 14 JARDINERÍA Y RIEGO                                              

14.01 pa  Trasplante de palmeras de gran porte                            

PRINCESA TENESOYA

1 1,00

1,00

14.02 ud  Plantación deTecomaria Capensis h=1.5-2m.                       

PRINCESA TENESOYA

5 5,00

5,00

14.03 m²  Plantación Tapizantes varios tipo Carpobrotus edulis, 8 esq/m²  

PRINCESA TENESOYA

T2 1 17,20 1,00 17,20

1 16,25 1,00 16,25

T3 1 11,30 1,00 11,30

44,75

14.04 m²  Vertido y extendido de picón rojo en jardines medios mec/man    

PRINCESA TENESOYA

T2 1 17,20 1,00 17,20

1 16,25 1,00 16,25

T3 1 11,30 1,00 11,30

44,75

14.05 ud  Plantación de Carissa grandiflora h=40/60 cm maceta 35cms       

PRINCESA TENESOYA

3 12,00 36,00

36,00

14.06 PA  Dotación especies arbustivas                                    

0,00

14.07 m   Tub. riego PE-40, BD, DN-20 mm, 10 atm., Tuplen, i/excav. y rell

0,00

14.08 ml. Tubería de PVC, D 110 mm (camisa instalación riego/baldeo)      

PRINCESA TENESOYA

a justificar 1 12,00 12,00

12,00

14.09 ml. Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=40mm Uralita, gotero        

PRINCESA TENESOYA

a justificar 1 12,00 12,00

12,00

14.10 ud. Boca de riego blindada fund. dúctil, DN 40 mm, 16 atm, Belgicast

PRINCESA TENESOYA

1 1,000

1,00

Página 15



MEDICIONES
ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 15 DRENAJE                                                         

15.01 m   Tub. drenaje PVC rígido D 160 mm Ferroplast, i/excav. y relleno 

0,00

15.02 ud  Arqueta acometida a red alcantarillado, deriv. o registro, 40x40

0,00

15.03 m   Canal dren, R150G10R/220i/rejilla ranurada GRL  150RODH150      

PRINCESA TENESOYA

1 por rellano 3 1,60 4,80

arranque de rampa 1 1,60 1,60

6,40

15.04 m   Tub. saneam. exter. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno

PRINCESA TENESOYA

polilínea, tramo 3-arranque rampa 1 27,60 27,60

27,60

15.05 ML  Tubería D=250 acom.  parcela i/excav, relleno,arena             

PRINCESA TENESOYA

a justificar 1 13,00 13,00

13,00

15.06 pa  P A abono íntegro conexionado a red existente                   

PRINCESA TENESOYA

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 16 ACONDICIONAMIENTO DE EXTERIORES/VARIOS                          

16.01 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

PRINCESA TENESOYA

2.35-3.40

izquierda 1 10,30 0,80 8,24

derecha 1 8,70 0,80 6,96

15,20

16.02 m³  Horm.masa HA-25/B/20/IIa cimientos de en muros.                 

PRINCESA TENESOYA

2.35-3.40

izquierda 1 10,30 0,80 0,40 3,30

derecha 1 8,70 0,80 0,40 2,78

6,08

16.03 m²  Encofrado cimientos de muros                                    

PRINCESA TENESOYA

2.35-3.40

izquierda 2 10,30 0,40 8,24

derecha 2 8,70 0,40 6,96

15,20

16.04 m²  Encofrado muros a 1 cara, con madera.                           

PRINCESA TENESOYA

trasdos, mampostería 1 1,00

2.35-3.40

izquierda 1 10,30 1,10 11,33

derecha 1 8,70 1,10 9,57

21,90

16.05 m³  Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIb, B500S.               

0,00

16.06 m³  Mampost. ordinaria con mortero una cara vista e=0,40-1,00 m.    

PRINCESA TENESOYA

sección de muro, s/ anejo cálculo

2.35-3.40

izquierda 0,5 10,30 0,95 1,10 5,38

derecha 0,5 8,70 0,95 1,10 4,55

9,93

16.07 m²  Impermeab trasdós muros emulsión bitum + protección drenante Dra

PRINCESA TENESOYA

intrados

cota piso terminado-subbsase

polilínea

izquierda 1 48,00 0,55 26,40

derecha 1 40,00 0,55 22,00

trasdos, mampostería 1 1,00

2.35-3.40

izquierda 1 10,30 1,10 11,33

derecha 1 8,70 1,10 9,57

pretil jardín a patio 1 15,50 1,50 23,25

93,55

16.08 m   Albardilla hormigon polímero ulma MJ-35 (40)                    

PRINCESA TENESOYA

polilínea

izquierda 1 43,00 43,00

derecha 1 30,00 30,00

73,00
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16.09 m   Albardilla de hormigón visto en U 100x32x7 cm                   

0,00

16.10 m   Parapeto 1.5 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.           

PRINCESA TENESOYA

pretil jardín a patio 1 15,50 15,50

15,50

16.11 m²  Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5            

PRINCESA TENESOYA

pretil jardín a patio 2 15,50 1,50 46,50

1 15,50 0,20 3,10

lateral izquierdo, parte v ista, polilínea 1 22,50 1,00 22,50

lateral derecho, parte v ista, polilínea 1 7,20 1,00 7,20

1 11,50 1,78 20,47

1 11,00 1,78 19,58 119,35

119,35

16.12 m²  Revestim pétreo rugoso, imperm ext. Palsancril de PALCANARIAS   

PRINCESA TENESOYA

pretil jardín a patio 2 15,50 1,50 46,50

1 15,50 0,20 3,10

lateral izquierdo, parte v ista, polilínea 1 22,50 1,00 22,50

lateral derecho, parte v ista, polilínea 1 7,20 1,00 7,20

1 11,50 1,78 20,47

1 11,00 1,78 19,58

119,35

16.13 m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         

PRINCESA TENESOYA

t1 1 7,20 1,20 0,20 1,73

r1 1 1,60 1,60 0,20 0,51

t2 1 7,70 1,60 0,20 2,46

r2 1 1,60 1,60 0,20 0,51

t3 1 9,00 1,60 0,20 2,88

r3 1 1,60 1,60 0,20 0,51

t4 1 9,80 1,60 0,20 3,14

desembarque 1 1,20 1,60 0,20 0,38

12,12

16.14 m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2

0,00

16.15 m²  Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=15 cm                      

PRINCESA TENESOYA

v ado acera 1 5,50 1,50 8,25

8,25

16.16 M2  Solera horm.  HA-25/P/20/IIb  e=15, i/ mallazo 15X15 6mm.       

PRINCESA TENESOYA

t1 1 7,20 1,20 8,64

r1 1 1,60 1,60 2,56

t2 1 7,70 1,60 12,32

r2 1 1,60 1,60 2,56

t3 1 9,00 1,60 14,40

r3 1 1,60 1,60 2,56

t4 1 9,80 1,60 15,68

desembarque 1 1,20 1,60 1,92

reposiciones patio, a justificar 1 10,00 1,00 10,00

70,64

16.17 m   Bordillo de hormigón, para jardines, de 100x25x10 cm            
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0,00

16.18 m2  Pavimento losa de hormigón prefabricado ECOGRANIC C-3           

PRINCESA TENESOYA

t1 1 7,20 1,20 8,64

r1 1 1,60 1,60 2,56

t2 1 7,70 1,60 12,32

r2 1 1,60 1,60 2,56

t3 1 9,00 1,60 14,40

r3 1 1,60 1,60 2,56

t4 1 9,80 1,60 15,68

desembarque 1 1,20 1,60 1,92

reposiciones patio, a justificar 1 10,00 1,00 10,00

70,64

16.19 m2  Pavimento de baldosa TERRACOLOR  4cm                            

PRINCESA TENESOYA

v ado acera 1 5,50 1,50 8,25

8,25
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

01.01 ml  Desmontado de cerramiento metálico en coronación de muros       

0,00

01.02 m²  Arranque reja en muros.                                         

0,00

01.03 ud  Arranque carpintería de cualquier tipo.                         

0,00

01.04 m3  Demolición de muro de mamposteria hormigonada                   

0,00

01.05 m²  Demolición fábrica bloq. hasta 25 cm senos macizados.           

0,00

01.06 ml  Demolición de pretil hasta 50cms. de altura                     

0,00

01.07 m2  Picado de revestimiento en intrados de muro                     

0,00

01.08 ud  Desmontaje de red de riego existente                            

0,00

01.09 pa  Abono íntegro arranque de especies arbustivas y tapizantes      

0,00

01.10 pa  Transplante de palmera Washintonia de gran porte                

0,00

01.11 M3  Vaciado de tierra vegetal y relleno en parterre                 

0,00

01.12 m2  Demolición pavimento hidráulico, i/ solera y subbase            

0,00

01.13 m²  Demolición pavim. hidraulico y solera horm. masa                

0,00

01.14 m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                

0,00

01.15 ud  Desmontado cazoleta                                             

NESTOR ALAMO

6 6,00

6,00

01.16 m2  Desmontado sección de cubierta                                  

NESTOR ALAMO

1 24,40 7,00 170,80

1 8,55 7,00 59,85

polilinea 1 181,00 1,00 181,00 411,65

411,65

01.17 pa  P.A. abono integro desmontado vierteaguas                       

NESTOR ALAMO

1 1,00

1,00

01.18 m²  Demolición falso techo placas.                                  
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0,00

01.19 m²  Demolición forjados aligerados.                                 

0,00
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           

0,00

02.02 m³  Excav. manual en zanja y pozo terreno suelto.                   

0,00

02.03 m³  Relleno medios mecánicos productos préstamo                     

0,00
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                     

03.01 m³  Horm. ciclópeo cimientos sin encof.HM-20/B/20/I.                

0,00

03.02 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

0,00

03.03 m²  Encofrado y desencofrado de zapatas.                            

0,00

03.04 m²  Encofrado y desencofrado en vigas riostras.                     

0,00

03.05 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                  

0,00

03.06 m³  Horm.HA-30/B/20/IIIIa p/ armar en zapatas .                     

0,00

03.07 m³  Horm. HA-30/B/20/IIIIa Pp/armar en vigas riostras               

0,00

03.08 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x12mm                        

0,00

03.09 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x9mm                         

0,00

03.10 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x9mm                         

0,00

03.11 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x12mm                        

0,00

03.12 m²  Imperm. cimientos o trasdós muros 2 kg/m² emulsión bitum. c/cauc

0,00

03.13 m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2

0,00
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      

04.01 m³  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 68.93kg/m³ B500S.           

0,00

04.02 m²  Encofrado pilares rectangul. panel metálico.                    

0,00

04.03 kg  Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares, zunchos.      

0,00

04.04 m²  Encofrado y desencofrado vigas planas.                          

0,00

04.05 m²  Encofrado y desencof. en vigas colgadas.                        

0,00

04.06 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                  

0,00

04.07 m³  Horm. para armar vigas HA-30/B/20/IIIa  B500S.                  

0,00

04.08 m²  Forj.aliger.25+5cm HA-30/B/20/IIIa, cuantía acero negativos1 kg/

0,00

Página 5



MEDICIONES
ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                       

05.01 m²  Cubiert invert plana no transitable acab capa árido.            

NÉSTOR ÁLAMO

1 24,40 7,00 170,80

1 8,55 7,00 59,85

polilinea 1 181,00 1,00 181,00 411,65

411,65

05.02 m²  Impermeab trasdós muros y cubiertas con emulsión bitum EMUFAL I 

NESTOR ALAMO

CARA SUPERIOR DE LOSA

1 24,40 7,00 170,80

1 8,55 7,00 59,85

polilinea 1 181,00 1,00 181,00 411,65

411,65

05.03 m²  Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm+2cm mort             

NESTOR ALAMO

en limahoy a 1 2,50 20,00 50,00

1 2,50 10,00 25,00

75,00

05.04 m²  Revest. flexible e imperm. liso, p/rehab. fachadas fisuradas, Pa

NESTOR ALAMO

CARA INFERIOR DE LOSA

a justificar 1 250,00 1,00 250,00

250,00

05.05 m²  Acrist. lucernario c/policarbonato celular de 10 mm, translúcido

0,00
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CAPÍTULO 06 EVACUACIÓN                                                      

06.01 ud  Cazoleta sumidero PVC 110mm p/cubiertas, garajes... Terrain sali

NESTOR ALAMO

6 6,00

6,00

06.02 m   Bajante visto o colector suspendido inson PPC D=110 mm Coes-Phon

0,00

06.03 m   Bajante visto o colector suspendido inson PPC D=135 mm Coes-Phon

0,00
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CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA Y FALSOS TECHOS                                     

07.01 m²  Cerram. fach. 1H: RE cont. (R3)+Bloque 25 TC+trasd. direct. EPS,

0,00

07.02 m²  Trasdosado directo W611 Knauf stándard 12,5 mm                  

0,00

07.03 m²  Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm                      

0,00

07.04 m   Parapeto 1.5 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.           

0,00

07.05 m²  Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5            

0,00

Página 8



MEDICIONES
ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN ELECTRICA                                           

SUBCAPÍTULO 08.01 LÍNEAS ELÉCTRICAS Y CUADRO                                      

08.01.01 Ml. LINEA ALIMENTACIÓN TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO               

0,00

08.01.02 ud  SUBCUADRO NUEVO                                                 

0,00

08.01.03 PA  Partida alzada en adecuación de cuadro existente                

0,00

SUBCAPÍTULO 08.02 LUMINARIAS                                                      

08.02.01 Ud. Eslim LED Empotrable Armstrong 600x600 40W -  LED Osram 4000ºK. 

0,00

08.02.02 Ud. Aircom LED circular empotrable 20w. Color níquel rayado. Incluye

0,00

SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIONES INTERIORES                                        

08.03.01 Ud  PUNTO LUZ SENCILLO SIMON-31                                     

0,00

08.03.02 Ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO" SIMON-31                                  

0,00

08.03.03 Ml. CTO."ALUMBRADO" ;PVC CORRUGADO                                  

0,00

08.03.04 PA. Partida alzada a justificar en ayudas de albañilería            

0,00
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS                                     

09.01 Ud. P.LUZ EMERG.ARGOS 178 Lúm.PVC CORRUGADO                         

0,00

09.02 Ml. EXTINTOR MANUAL POLVO SECO ABC 6 KG                             

0,00

09.03 Ud. PLACA SEÑALIZ.EVACUACIÓN                                        

0,00
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CAPÍTULO 10 SOLADOS                                                         

10.01 m²  Atezado horm aligerado 10 cm y capa mortero 2 cm                

0,00

10.02 m²  Mortero autonivelante, CEMFORT 200                              

0,00

10.03 m²  Pav. vinílico homogéneo, rollos, clase 3, CONTOUR, ARMSTRONG    

0,00

10.04 m   Rodapie flexible PVC, rollo, 100x25 mm, ACOSFLOR GT100, Acosflor

0,00
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CAPÍTULO 11 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS                                       

11.01 m²  Pintura acrílica int ecolog, Sensitiv                           

0,00

11.02 m²  Pintura plástica ecológica mate, int., Ecoplast, PALCANARIAS    

0,00

11.03 m²  Revestim pétreo rugoso, imperm ext. Palsancril de PALCANARIAS   

0,00

11.04 m²  Revestimiento de estructura metálica con mortero proyectado Fibr

0,00
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CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         

12.01 ud  Puerta P5 1H abat alum anod nat+lij+pul 1,20x2,10 m, ALUCANSA   

0,00

12.02 ud  Puerta P0 2H abat alum anod nat+lij+pul 1,80x2,20 m, ALUCANSA   

0,00

12.03 ud  Puerta P3 2H abat alum anod nat+lij+pul 1,70x2,20 m, ALUCANSA   

0,00

12.04 ud  Vent 2H oscilob alum anod nat+lij+pul 1,80x1,00 m, ALUCANSA AL-1

0,00

12.05 ud  Vent 2H corred alum anod nat+lij+pul 2,20x0.50 m, ALUCANSA AL-14

0,00
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CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA                                                      

13.01 m   Vallado metál. galv.y plastif. h panel=1,00 m, BETAFENCE,Creazen

0,00

13.02 m   Vallado metál. galv.y plastif. h panel=1,20 m, BETAFENCE,Creazen

0,00

13.03 m   Vallado metál. galv.y plastif. h panel=2,00 m, BETAFENCE,Creazen

0,00

13.04 ud  Puerta metálica 1H abatible, 1,20x2,00 m, BETAFENCE,Creazen     

0,00

13.05 m   Pasamanos doble acero galvanizado  en caliente 2"               

0,00

13.06 m   Barandilla acero galvanizado en caliente, doble pasamanos.      

0,00

13.07 m²  Reja metálica de protección, forma celosía, de perfil laminado  

0,00

13.08 ud  Pta. met. multiusos 1 H, s/vent. med. standard 1020x3000 mm, lac

0,00

13.09 ud  Pta. met. multiusos 2 H, s/vent. med. standard 1800x000 mm, lac 

0,00
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CAPÍTULO 14 JARDINERÍA Y RIEGO                                              

14.01 pa  Trasplante de palmeras de gran porte                            

0,00

14.02 ud  Plantación deTecomaria Capensis h=1.5-2m.                       

0,00

14.03 m²  Plantación Tapizantes varios tipo Carpobrotus edulis, 8 esq/m²  

0,00

14.04 m²  Vertido y extendido de picón rojo en jardines medios mec/man    

0,00

14.05 ud  Plantación de Carissa grandiflora h=40/60 cm maceta 35cms       

0,00

14.06 PA  Dotación especies arbustivas                                    

0,00

14.07 m   Tub. riego PE-40, BD, DN-20 mm, 10 atm., Tuplen, i/excav. y rell

0,00

14.08 ml. Tubería de PVC, D 110 mm (camisa instalación riego/baldeo)      

0,00

14.09 ml. Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=40mm Uralita, gotero        

0,00

14.10 ud. Boca de riego blindada fund. dúctil, DN 40 mm, 16 atm, Belgicast

0,00
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CAPÍTULO 15 DRENAJE                                                         

15.01 m   Tub. drenaje PVC rígido D 160 mm Ferroplast, i/excav. y relleno 

0,00

15.02 ud  Arqueta acometida a red alcantarillado, deriv. o registro, 40x40

0,00

15.03 m   Canal dren, R150G10R/220i/rejilla ranurada GRL  150RODH150      

0,00

15.04 m   Tub. saneam. exter. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno

0,00

15.05 ML  Tubería D=250 acom.  parcela i/excav, relleno,arena             

0,00

15.06 pa  P A abono íntegro conexionado a red existente                   

0,00
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CAPÍTULO 16 ACONDICIONAMIENTO DE EXTERIORES/VARIOS                          

16.01 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

0,00

16.02 m³  Horm.masa HA-25/B/20/IIa cimientos de en muros.                 

0,00

16.03 m²  Encofrado cimientos de muros                                    

0,00

16.04 m²  Encofrado muros a 1 cara, con madera.                           

0,00

16.05 m³  Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIb, B500S.               

0,00

16.06 m³  Mampost. ordinaria con mortero una cara vista e=0,40-1,00 m.    

0,00

16.07 m²  Impermeab trasdós muros emulsión bitum + protección drenante Dra

0,00

16.08 m   Albardilla hormigon polímero ulma MJ-35 (40)                    

0,00

16.09 m   Albardilla de hormigón visto en U 100x32x7 cm                   

0,00

16.10 m   Parapeto 1.5 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.           

0,00

16.11 m²  Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5            

0,00

16.12 m²  Revestim pétreo rugoso, imperm ext. Palsancril de PALCANARIAS   

0,00

16.13 m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         

0,00

16.14 m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2

0,00

16.15 m²  Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=15 cm                      

0,00

16.16 M2  Solera horm.  HA-25/P/20/IIb  e=15, i/ mallazo 15X15 6mm.       

0,00

16.17 m   Bordillo de hormigón, para jardines, de 100x25x10 cm            

0,00

16.18 m2  Pavimento losa de hormigón prefabricado ECOGRANIC C-3           

0,00

16.19 m2  Pavimento de baldosa TERRACOLOR  4cm                            

0,00
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

01.01 ml  Desmontado de cerramiento metálico en coronación de muros       

0,00

01.02 m²  Arranque reja en muros.                                         

LA SIRENITA

cerramiento ex terior huerto 1 16,80 2,00 33,60

33,60

01.03 ud  Arranque carpintería de cualquier tipo.                         

LA SIRENITA

comedor, v entanas 2 2,00

salida trasera, puerta 1 1,00

3,00

01.04 m3  Demolición de muro de mamposteria hormigonada                   

0,00

01.05 m²  Demolición fábrica bloq. hasta 25 cm senos macizados.           

LA SIRENITA

comedor 1 7,65 4,30 32,90

32,90

01.06 ml  Demolición de pretil hasta 50cms. de altura                     

0,00

01.07 m2  Picado de revestimiento en intrados de muro                     

0,00

01.08 ud  Desmontaje de red de riego existente                            

0,00

01.09 pa  Abono íntegro arranque de especies arbustivas y tapizantes      

0,00

01.10 pa  Transplante de palmera Washintonia de gran porte                

0,00

01.11 M3  Vaciado de tierra vegetal y relleno en parterre                 

0,00

01.12 m2  Demolición pavimento hidráulico, i/ solera y subbase            

0,00

01.13 m²  Demolición pavim. hidraulico y solera horm. masa                

LA SIRENITA

ex teriores, acera ex istente 1 49,60 1,00 49,60

49,60

01.14 m   Demolición bordillos de hormig. medios manuales.                

LA SIRENITA

ex teriores, acera ex istente 1 32,70 32,70

32,70

01.15 ud  Desmontado cazoleta                                             

0,00

01.16 m2  Desmontado sección de cubierta                                  

0,00

01.17 pa  P.A. abono integro desmontado vierteaguas                       
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0,00

01.18 m²  Demolición falso techo placas.                                  

LA SIRENITA

CONEXIONADO COLECTORES
SUSPENDIDOS A RED EXISTENTE

a justificar 1 30,00 2,00 60,00

60,00

01.19 m²  Demolición forjados aligerados.                                 

LA SIRENITA

apertura lucernarios 4 1,00 1,00 4,00

4,00
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           

LA SIRENITA

area de interv ención 1 245,00 1,00 245,00

245,00

02.02 m³  Excav. manual en zanja y pozo terreno suelto.                   

LA SIRENITA

Z1,2.3.4.5.8.10.11 8 1,90 1,90 2,70 77,98

Z6,7,9 3 1,50 1,50 2,70 18,23

1 1 1,50 0,40 0,50 0,30

2 1 3,30 0,40 0,50 0,66

3 1 3,80 0,40 0,50 0,76

4 1 10,75 0,40 0,50 2,15

5 1 12,00 0,40 0,50 2,40

6 1 12,00 0,40 0,50 2,40

7 1 11,60 0,40 0,50 2,32

8 1 11,50 0,40 0,50 2,30

9 1 6,80 0,40 0,50 1,36

110,86

02.03 m³  Relleno medios mecánicos productos préstamo                     

LA SIRENITA

ex cav ación 1 110,86 1,00 1,00 110,86

ad, ciclopeos, zapatas y  correas -0,5 110,86 1,00 1,00 -55,43

55,43
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                     

03.01 m³  Horm. ciclópeo cimientos sin encof.HM-20/B/20/I.                

LA SIRENITA

CONFORME CALCULO
ESTRUCTURAL

P02,P03 2 1,90 1,90 2,50 18,05

P04 1 1,90 1,90 2,50 9,03

P05,P11,P14,P15,P16,
P22-06,P23-07,P24-08

8 1,90 1,90 2,50 72,20

P19 1 0,80 0,80 2,50 1,60

P13-12 1 3,00 1,90 2,50 14,25

P20-P17 1 1,90 1,90 2,50 9,03

P21-P18 1 1,90 1,90 2,50 9,03

P25-P01-P09 1 3,65 1,90 2,50 17,34

150,53

03.02 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

LA SIRENITA

CONFORME CALCULO
ESTRUCTURAL

ZAPATAS

P02,P03 2 1,90 1,90 7,22

P04 1 1,90 1,90 3,61

P05,P11,P14,P15,P16,
P22-06,P23-07,P24-08

8 1,90 1,90 28,88

P19 1 0,80 0,80 0,64

P13-12 1 3,00 1,90 5,70

P20-P17 1 1,90 1,90 3,61

P21-P18 1 1,90 1,90 3,61

P25-P01-P09 1 3,65 1,90 6,94 60,21

CONFORME CALCULO
ESTRUCTURAL

VIGA CENTRADORA, P11-P19 1 1,00 0,06 0,06 0,06

VIGAS DE ATADO

P20-P17 A P16, P13-P12 A P21-P18 2 1,00 0,14 0,28

P15-P16 1 1,00 0,13 0,13

P15-P14 1 1,00 0,06 0,06

P23-P07 A P24-P08 Y P22-P06 A
P23-P07

2 1,00 0,14 0,28

P22-P06 A P05 1 1,00 0,02 0,02

P16 A P13-12, P20-P17 A P21-P18 Y
P21-P18 A P22-P06

3 1,00 0,13 0,39

P14 A P13-12 1 1,00 0,05 0,05

P13-12 A P11 1 1,00 0,01 0,01

P03 A P24-08 1 1,00 0,15 0,15

P05-P03 1 1,00 0,04 0,04

P03-P002 1 1,00 0,09 0,09

P22-P06 A P04 1 1,00 0,06 0,06

P04-P03 1 1,00 0,07 0,07

P24-P08 A P21-P01-P09 1 1,00 0,13 0,13

P02 A P25-P01-P09 1 1,00 0,01 0,01 1,77

62,04

03.03 m²  Encofrado y desencofrado de zapatas.                            

LA SIRENITA

CONFORME CALCULO
ESTRUCTURAL

P02,P03 8 1,90 0,50 7,60

P04 4 1,90 0,50 3,80

P05,P11,P14,P15,P16,
P22-06,P23-07,P24-08

32 1,90 0,50 30,40

P19 4 0,80 0,50 1,60
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P13-12 2 3,00 0,50 3,00

2 1,90 0,50 1,90

P20-P17 4 1,90 0,50 3,80

P21-P18 4 1,90 0,50 3,80

P25-P01-P09 2 3,65 0,50 3,65

2 1,90 0,50 1,90

61,45

03.04 m²  Encofrado y desencofrado en vigas riostras.                     

LA SIRENITA

CONFORME CALCULO
ESTRUCTURAL

VIGA CENTRADORA, P11-P19 1 1,60 1,60 1,60

VIGAS DE ATADO

P20-P17 A P16, P13-P12 A P21-P18 2 2,87 5,74

P15-P16 1 2,56 2,56

P15-P14 1 1,30 1,30

P23-P07 A P24-P08 Y P22-P06 A
P23-P07

2 2,84 5,68

P22-P06 A P05 1 0,44 0,44

P16 A P13-12, P20-P17 A P21-P18 Y
P21-P18 A P22-P06

3 2,68 8,04

P14 A P13-12 1 1,09 1,09

P13-12 A P11 1 0,29 0,29

P03 A P24-08 1 3,02 3,02

P05-P03 1 0,75 0,75

P03-P002 1 1,76 1,76

P22-P06 A P04 1 1,28 1,28

P04-P03 1 1,49 1,49

P24-P08 A P21-P01-P09 1 2,60 2,60

P02 A P25-P01-P09 1 0,27 0,27 36,31

37,91

03.05 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                  

LA SIRENITA

CONFORME CALCULO
ESTRUCTURAL, PAG.76

ZAPATAS, I/ARRANQUE PILARES

d=16mm., 1.578kg/ml, recubrimiento
5cms.

P02,P03 1 185,10 185,10

P04 1 177,56 177,56

P05 1 92,55 92,55

P11 1 90,20 90,20

P14 1 90,20 90,20

P15 Y 16 1 185,10 185,10

P19 1 19,58 19,58

P13-12 1 145,45 145,45

P20-P17 1 111,51 111,51

P21-P18 1 193,60 193,60

P22-P06 1 92,55 92,55

P23-P07 1 92,55 92,55

P24-P08 1 92,55 92,55

P25-P01-P09 1 335,92 335,92 1.904,42

VIGA CENTRADORA, P11-P19 1 56,90 56,90 56,90

VIGAS DE ATADO

P20-P17 A P16, P13-P12 A P21-P18 1 81,92 81,92

P15-P16 1 40,22 40,22

P15-P14 1 30,38 30,38

P23-P07 A P24-P08 Y P22-P06 A
P23-P07

1 87,56 87,56

P22-P06 A P05 1 16,23 16,23
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P16 A P13-12, P20-P17 A P21-P18 Y
P21-P18 A P22-P06

1 125,10 125,10

P14 A P13-12 1 30,01 30,01

P13-12 A P11 1 20,30 20,30

P03 A P24-08 1 45,09 45,09

P05-P03 1 20,93 20,93

P03-P002 1 31,90 31,90

P22-P06 A P04 1 29,22 29,22

P04-P03 1 29,30 29,30

P24-P08 A P21-P01-P09 1 40,80 40,80

P02 A P25-P01-P09 1 18,83 18,83 647,79

2.609,11

03.06 m³  Horm.HA-30/B/20/IIIIa p/ armar en zapatas .                     

LA SIRENITA

CONFORME CALCULO
ESTRUCTURAL

P02,P03 2 1,90 1,90 0,50 3,61

P04 1 1,90 1,90 0,50 1,81

P05,P11,P14,P15,P16,
P22-06,P23-07,P24-08

8 1,90 1,90 0,50 14,44

P19 1 0,80 0,80 0,50 0,32

P13-12 1 3,00 1,90 0,50 2,85

P20-P17 1 1,90 1,90 0,50 1,81

P21-P18 1 1,90 1,90 0,50 1,81

P25-P01-P09 1 3,65 1,90 0,50 3,47

30,12

03.07 m³  Horm. HA-30/B/20/IIIIa Pp/armar en vigas riostras               

LA SIRENITA

CONFORME CALCULO
ESTRUCTURAL

VIGA CENTRADORA, P11-P19 1 0,32 0,32 0,32

VIGAS DE ATADO

P20-P17 A P16, P13-P12 A P21-P18 2 0,57 1,14

P15-P16 1 0,51 0,51

P15-P14 1 0,26 0,26

P23-P07 A P24-P08 Y P22-P06 A
P23-P07

2 0,57 1,14

P22-P06 A P05 1 0,09 0,09

P16 A P13-12, P20-P17 A P21-P18 Y
P21-P18 A P22-P06

3 0,54 1,62

P14 A P13-12 1 0,22 0,22

P13-12 A P11 1 0,06 0,06

P03 A P24-08 1 0,60 0,60

P05-P03 1 0,15 0,15

P03-P002 1 0,35 0,35

P22-P06 A P04 1 0,26 0,26

P04-P03 1 0,30 0,30

P24-P08 A P21-P01-P09 1 0,52 0,52

P02 A P25-P01-P09 1 0,05 0,05 7,27

7,59

03.08 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x12mm                        

LA SIRENITA

P17 1 1,00

1,00

03.09 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x9mm                         

LA SIRENITA

P18,P08 2 2,00

2,00
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03.10 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x9mm                         

LA SIRENITA

P19, P06,P09 3 3,00

3,00

03.11 ud  Placa anclaje acero S 275 JR250x250x12mm                        

LA SIRENITA

P07 1 1,00

1,00

03.12 m²  Imperm. cimientos o trasdós muros 2 kg/m² emulsión bitum. c/cauc

LA SIRENITA

ZAPATAS

P02,P03 8 1,90 0,50 7,60

P04 4 1,90 0,50 3,80

P05,P11,P14,P15,P16,
P22-06,P23-07,P24-08

32 1,90 1,90 0,50 57,76

P19 4 0,80 0,50 1,60

P13-12 2 3,00 0,50 3,00

2 1,90 0,50 1,90

P20-P17 4 1,90 1,90 0,50 7,22

P21-P18 4 1,90 1,90 0,50 7,22

P25-P01-P09 2 3,65 0,50 3,65

2 1,90 0,50 1,90

VIGA CENTRADORA, P11-P19 1 3,53 0,50 1,77 97,42

VIGAS DE ATADO

P20-P17 A P16, P13-P12 A P21-P18 2 5,32 0,40 4,26

P15-P16 1 5,40 0,40 2,16

P15-P14 1 4,35 0,40 1,74

P23-P07 A P24-P08 Y P22-P06 A
P23-P07

2 5,80 0,40 4,64

P22-P06 A P05 1 2,35 0,40 0,94

P16 A P13-12, P20-P17 A P21-P18 Y
P21-P18 A P22-P06

3 5,55 0,40 6,66

P14 A P13-12 1 4,39 0,40 1,76

P13-12 A P11 1 3,15 0,40 1,26

P03 A P24-08 1 5,92 0,40 2,37

P05-P03 1 3,05 0,40 1,22

P03-P002 1 4,40 0,40 1,76

P22-P06 A P04 1 4,15 0,40 1,66

P04-P03 1 4,06 0,40 1,62

P24-P08 A P21-P01-P09 1 5,50 0,40 2,20

P02 A P25-P01-P09 1 2,90 0,40 1,16 35,41

132,83

03.13 m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2

LA SIRENITA

comedor 1 60,17 1,00 60,17

pasillo 1 10,01 1,00 10,01

psicomotricidad 1 42,45 1,00 42,45

112,63
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      

04.01 m³  Horm. arm pilares, HA-30/B/20/IIIa, 68.93kg/m³ B500S.           

LA SIRENITA

CONFORME CALUCLO
ESTRUCUTRAL, PAG 53

p01, p02, p03, p04, p05, p15 1 2,46 1,00 1,00 2,46

P11,P12,P14 1 0,93 1,00 1,00 0,93

P13,P16 1 0,78 1,00 1,00 0,78

P20,P21,P22,P23,P24 Y P25 1 2,64 1,00 1,00 2,64

6,81

04.02 m²  Encofrado pilares rectangul. panel metálico.                    

LA SIRENITA 1 1,00

CONFORME CALUCLO
ESTRUCUTRAL, PAG 53

p01, p02, p03, p04, p05, p15 1 28,50 1,00 28,50

P11,P12,P14 1 12,21 1,00 12,21

P13,P16 1 9,22 1,00 9,22

P20,P21,P22,P23,P24 Y P25 1 31,02 1,00 31,02

81,95

04.03 kg  Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares, zunchos.      

LA SIRENITA

PILARES METÁLICOS, CONFORME
CALCULO ESTRUCTURAL, PAG. 53

P06,P07,P08,P09,P17,P18,,P19,, HE
140B H=3.69

7 124,55 871,85

871,85

04.04 m²  Encofrado y desencofrado vigas planas.                          

LA SIRENITA

PERIMETRO DEL FORJADO 1 45,82 0,30 13,75

13,75

04.05 m²  Encofrado y desencof. en vigas colgadas.                        

LA SIRENITA

PORTICO 12 1 5,65 0,60 3,39

PORTICO 9 1 2,98 0,40 1,19

PORTICO 9 1 5,20 0,40 2,08

PORTICO 11 1 7,87 0,40 3,15

PORTICO 12 2 5,65 0,10 1,13

PORTICO 9 2 2,98 0,10 0,60

PORTICO 9 2 5,20 0,10 1,04

PORTICO 11 2 7,87 0,10 1,57

14,15

04.06 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                  

LA SIRENITA

VIGAS PLANAS

PORTICO 4 1 142,50 1,00 1,00 142,50

PORTICO 9 1 136,60 1,00 1,00 136,60

PORTICO 3-PORTICO 6 1 94,80 1,00 1,00 94,80

PORTICO 7-PORTICO 10 1 122,60 1,00 1,00 122,60

PORTICO 12 1 130,90 1,00 1,00 130,90

PORTICO 1-PORTICO 2 1 176,40 1,00 1,00 176,40

PORTICO 5 1 148,00 1,00 1,00 148,00

PORTICO 11 1 101,30 1,00 1,00 101,30

1.053,10

04.07 m³  Horm. para armar vigas HA-30/B/20/IIIa  B500S.                  

LA SIRENITA
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CONFORME CALCULO
ESTRUCTURAL, PLANOS 03 Y 04

PORTICO 3 1 3,41 0,40 0,30 0,41

PORTICO 6 1 5,16 0,60 0,30 0,93

PORTICO 7 1 2,95 0,60 0,30 0,53

PORTICO 7 1 5,27 0,30 0,30 0,47

PORTICO 8 1 1,28 0,40 0,30 0,15

PORTICO 10 1 5,28 0,30 0,30 0,48

PORTICO 12 1 5,65 0,60 0,40 1,36

PORTICO 4 1 7,74 0,60 0,30 1,39

PORTICO 9 1 2,12 0,40 0,30 0,25

PORTICO 9 1 2,98 0,40 0,40 0,48

PORTICO 9 1 5,20 0,40 0,40 0,83

PORTICO 9 1 0,96 0,40 0,30 0,12

PORTICO 1 1 10,34 0,60 0,30 1,86

PORTICO 2 1 6,37 0,40 0,30 0,76

PORTICO 5 1 11,88 0,60 0,30 2,14

PORTICO 11 1 1,42 0,40 0,30 0,17

PORTICO 11 1 7,87 0,40 0,40 1,26

13,59

04.08 m²  Forj.aliger.25+5cm HA-30/B/20/IIIa, cuantía acero negativos1 kg/

LA SIRENITA

comedor 1 60,17 1,00 60,17

pasillo 1 10,01 1,00 10,01

psicomotricidad 1 42,45 1,00 42,45

112,63
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                       

05.01 m²  Cubiert invert plana no transitable acab capa árido.            

LA SIRENITA

comedor 1 60,17 1,00 60,17

pasillo 1 10,01 1,00 10,01

psicomotricidad 1 42,45 1,00 42,45

112,63

05.02 m²  Impermeab trasdós muros y cubiertas con emulsión bitum EMUFAL I 

0,00

05.03 m²  Formac pendientes cubiert horm ligero 10cm+2cm mort             

0,00

05.04 m²  Revest. flexible e imperm. liso, p/rehab. fachadas fisuradas, Pa

0,00

05.05 m²  Acrist. lucernario c/policarbonato celular de 10 mm, translúcido

LA SIRENITA

4 4,00

4,00
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CAPÍTULO 06 EVACUACIÓN                                                      

06.01 ud  Cazoleta sumidero PVC 110mm p/cubiertas, garajes... Terrain sali

LA SIRENITA

cubierta 2 2,00

2,00

06.02 m   Bajante visto o colector suspendido inson PPC D=110 mm Coes-Phon

LA SIRENITA

2 10,00 20,00

20,00

06.03 m   Bajante visto o colector suspendido inson PPC D=135 mm Coes-Phon

LA SIRENITA

conex ionado a colector ex istente 1 8,00 8,00

8,00
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CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA Y FALSOS TECHOS                                     

07.01 m²  Cerram. fach. 1H: RE cont. (R3)+Bloque 25 TC+trasd. direct. EPS,

LA SIRENITA

hueco por dintel

psicomotricidad 1 22,50 3,40 76,50

pasillo 1 2,00 3,40 6,80

comedor 1 24,30 3,40 82,62

165,92

07.02 m²  Trasdosado directo W611 Knauf stándard 12,5 mm                  

LA SIRENITA

PILARES, a justificar 1 60,00 1,00 60,00

cerramiento aula-psicomotricidad 1 9,15 3,40 31,11

1 9,15 2,00 18,30

109,41

07.03 m²  Falso techo plancha lisa escayola 100x60cm                      

LA SIRENITA

CONEXIONADO COLECTORES
SUSPENDIDOS A RED EXISTENTE

a justificar 1 30,00 2,00 60,00

apertura lucernarios 1 15,00 1,00 15,00

comedor 1 60,17 1,00 60,17

pasillo 1 10,01 1,00 10,01

psicomotricidad 1 42,45 1,00 42,45

187,63

07.04 m   Parapeto 1.5 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.           

LA SIRENITA

pretil cubierta 1 72,90 72,90

72,90

07.05 m²  Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5            

LA SIRENITA

pretil cubierta 2 72,90 1,80 262,44

1 72,90 0,30 21,87

284,31
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CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN ELECTRICA                                           

SUBCAPÍTULO 08.01 LÍNEAS ELÉCTRICAS Y CUADRO                                      

08.01.01 Ml. LINEA ALIMENTACIÓN TRIF. 4x1x10+10 ;PVC CORRUGADO               

LA SIRENITA

SUBCUADRO NUEVO 1 50,000 50,000

50,00

08.01.02 ud  SUBCUADRO NUEVO                                                 

LA SIRENITA

1 1,000

1,00

08.01.03 PA  Partida alzada en adecuación de cuadro existente                

LA SIRENITA

1 1,000

1,00

SUBCAPÍTULO 08.02 LUMINARIAS                                                      

08.02.01 Ud. Eslim LED Empotrable Armstrong 600x600 40W -  LED Osram 4000ºK. 

LA SIRENITA

Psicomotricidad 6 6,000

6,00

08.02.02 Ud. Aircom LED circular empotrable 20w. Color níquel rayado. Incluye

LA SIRENITA

comedor

circuito 1 10 10,000

circuito 2 9 9,000

circuito 3 8 8,000

pasillo 3 3,000

30,00

SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIONES INTERIORES                                        

08.03.01 Ud  PUNTO LUZ SENCILLO SIMON-31                                     

LA SIRENITA

Psicomotricidad 2 2,000

comedor 3 3,000

5,00

08.03.02 Ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO" SIMON-31                                  

LA SIRENITA

psicomotricidad 3 3,000

comedor 4 4,000

7,00

08.03.03 Ml. CTO."ALUMBRADO" ;PVC CORRUGADO                                  

LA SIRENITA

ALUMBRADO 1500 1.500,000

TOMAS DE CORRIENTE 350 350,000

1.850,00

08.03.04 PA. Partida alzada a justificar en ayudas de albañilería            

LA SIRENITA

1 1,000

1,00
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS                                     

09.01 Ud. P.LUZ EMERG.ARGOS 178 Lúm.PVC CORRUGADO                         

LA SIRENITA

10 10,000

10,00

09.02 Ml. EXTINTOR MANUAL POLVO SECO ABC 6 KG                             

LA SIRENITA

3 3,000

3,00

09.03 Ud. PLACA SEÑALIZ.EVACUACIÓN                                        

LA SIRENITA

22 22,000

22,00
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CAPÍTULO 10 SOLADOS                                                         

10.01 m²  Atezado horm aligerado 10 cm y capa mortero 2 cm                

LA SIRENITA

comedor 1 60,17 1,00 60,17

pasillo 1 10,01 1,00 10,01

psicomotricidad 1 42,45 1,00 42,45

112,63

10.02 m²  Mortero autonivelante, CEMFORT 200                              

LA SIRENITA

comedor 1 60,170 1,000 60,170

pasillo 1 10,010 1,000 10,010

psicomotricidad 1 42,450 1,000 42,450

112,63

10.03 m²  Pav. vinílico homogéneo, rollos, clase 3, CONTOUR, ARMSTRONG    

LA SIRENITA

comedor 1 60,17 1,00 60,17

pasillo 1 10,01 1,00 10,01

psicomotricidad 1 42,45 1,00 42,45

112,63

10.04 m   Rodapie flexible PVC, rollo, 100x25 mm, ACOSFLOR GT100, Acosflor

LA SIRENITA

psicomotricidad 1 31,25 31,25

pasillo 1 13,50 13,50

comedor 1 33,67 33,67

78,42

Página 15



MEDICIONES
ERU.E.16.11 OBRAS DE MEJORAS EN EMEIs                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 11 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS                                       

11.01 m²  Pintura acrílica int ecolog, Sensitiv                           

LA SIRENITA

PARAMENTOS VERTICALES
INTERIORES

TRASDOSADO CERRAMIENTO

psicomotricidad 1 22,50 3,40 76,50

pasillo 1 2,00 3,40 6,80

comedor 1 24,30 3,40 82,62

RESTO DE TRASDOSADOS

PILARES, a justificar 1 30,00 1,00 30,00

cerramiento aula-psicomotricidad 1 9,15 3,40 31,11

1 9,15 2,00 18,30

245,33

11.02 m²  Pintura plástica ecológica mate, int., Ecoplast, PALCANARIAS    

LA SIRENITA

PARAMENTOS HORIZONTALES

a justificar 1 30,00 2,00 60,00

apertura lucernarios 1 15,00 1,00 15,00

comedor 1 60,17 1,00 60,17

pasillo 1 10,01 1,00 10,01

psicomotricidad 1 42,45 1,00 42,45

187,63

11.03 m²  Revestim pétreo rugoso, imperm ext. Palsancril de PALCANARIAS   

LA SIRENITA

FACHADAS

psicomotricidad 1 22,50 3,40 76,50

pasillo 1 2,00 3,40 6,80

comedor 1 24,30 3,40 82,62

165,92

11.04 m²  Revestimiento de estructura metálica con mortero proyectado Fibr

LA SIRENITA

PILARES METÁLICOS 7 0,60 3,70 15,54

15,54
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CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         

12.01 ud  Puerta P5 1H abat alum anod nat+lij+pul 1,20x2,10 m, ALUCANSA   

LA SIRENITA

psicomotricidad 1 1,00

1,00

12.02 ud  Puerta P0 2H abat alum anod nat+lij+pul 1,80x2,20 m, ALUCANSA   

LA SIRENITA

psicomotricidad 1 1,00

1,00

12.03 ud  Puerta P3 2H abat alum anod nat+lij+pul 1,70x2,20 m, ALUCANSA   

LA SIRENITA

pasillo 1 1,00

1,00

12.04 ud  Vent 2H oscilob alum anod nat+lij+pul 1,80x1,00 m, ALUCANSA AL-1

LA SIRENITA

v 5 7 7,00

7,00

12.05 ud  Vent 2H corred alum anod nat+lij+pul 2,20x0.50 m, ALUCANSA AL-14

LA SIRENITA

v 1 4 4,00

4,00
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CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA                                                      

13.01 m   Vallado metál. galv.y plastif. h panel=1,00 m, BETAFENCE,Creazen

0,00

13.02 m   Vallado metál. galv.y plastif. h panel=1,20 m, BETAFENCE,Creazen

0,00

13.03 m   Vallado metál. galv.y plastif. h panel=2,00 m, BETAFENCE,Creazen

0,00

13.04 ud  Puerta metálica 1H abatible, 1,20x2,00 m, BETAFENCE,Creazen     

0,00

13.05 m   Pasamanos doble acero galvanizado  en caliente 2"               

0,00

13.06 m   Barandilla acero galvanizado en caliente, doble pasamanos.      

0,00

13.07 m²  Reja metálica de protección, forma celosía, de perfil laminado  

LA SIRENITA

cerramiento ex terior 1 5,57 1,50 8,36

1 8,15 1,50 12,23

20,59

13.08 ud  Pta. met. multiusos 1 H, s/vent. med. standard 1020x3000 mm, lac

LA SIRENITA

cerramiento ex terior 1 1,00

1,00

13.09 ud  Pta. met. multiusos 2 H, s/vent. med. standard 1800x000 mm, lac 

LA SIRENITA

cerramiento ex terior 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 14 JARDINERÍA Y RIEGO                                              

14.01 pa  Trasplante de palmeras de gran porte                            

0,00

14.02 ud  Plantación deTecomaria Capensis h=1.5-2m.                       

0,00

14.03 m²  Plantación Tapizantes varios tipo Carpobrotus edulis, 8 esq/m²  

0,00

14.04 m²  Vertido y extendido de picón rojo en jardines medios mec/man    

0,00

14.05 ud  Plantación de Carissa grandiflora h=40/60 cm maceta 35cms       

0,00

14.06 PA  Dotación especies arbustivas                                    

LA SIRENITA

1 1,00

1,00

14.07 m   Tub. riego PE-40, BD, DN-20 mm, 10 atm., Tuplen, i/excav. y rell

LA SIRENITA

1 16,40 16,40

16,40

14.08 ml. Tubería de PVC, D 110 mm (camisa instalación riego/baldeo)      

0,00

14.09 ml. Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=40mm Uralita, gotero        

0,00

14.10 ud. Boca de riego blindada fund. dúctil, DN 40 mm, 16 atm, Belgicast

0,00
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CAPÍTULO 15 DRENAJE                                                         

15.01 m   Tub. drenaje PVC rígido D 160 mm Ferroplast, i/excav. y relleno 

LA SIRENITA

1 25,00 25,00

25,00

15.02 ud  Arqueta acometida a red alcantarillado, deriv. o registro, 40x40

LA SIRENITA

2 2,00

2,00

15.03 m   Canal dren, R150G10R/220i/rejilla ranurada GRL  150RODH150      

0,00

15.04 m   Tub. saneam. exter. PVC-U, D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno

0,00

15.05 ML  Tubería D=250 acom.  parcela i/excav, relleno,arena             

0,00

15.06 pa  P A abono íntegro conexionado a red existente                   

0,00
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CAPÍTULO 16 ACONDICIONAMIENTO DE EXTERIORES/VARIOS                          

16.01 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

LA SIRENITA

cerramiento ex terior 1 17,10 0,50 8,55

8,55

16.02 m³  Horm.masa HA-25/B/20/IIa cimientos de en muros.                 

0,00

16.03 m²  Encofrado cimientos de muros                                    

0,00

16.04 m²  Encofrado muros a 1 cara, con madera.                           

0,00

16.05 m³  Horm.armado vigas riostras HA-30/B/20/IIb, B500S.               

LA SIRENITA

cerramiento ex terior 1 17,10 0,40 0,50 3,42

3,42

16.06 m³  Mampost. ordinaria con mortero una cara vista e=0,40-1,00 m.    

0,00

16.07 m²  Impermeab trasdós muros emulsión bitum + protección drenante Dra

0,00

16.08 m   Albardilla hormigon polímero ulma MJ-35 (40)                    

0,00

16.09 m   Albardilla de hormigón visto en U 100x32x7 cm                   

LA SIRENITA

cerramiento ex terior 1 17,10 17,10

ad puertas -1 1,20 -1,20

-1 1,80 -1,80

14,10

16.10 m   Parapeto 1.5 m altura bloq. 20cm, correa y pilaretes.           

LA SIRENITA

cerramiento ex terior 1 17,10 17,10

ad puertas -1 1,20 -1,20

-1 1,80 -1,80

14,10

16.11 m²  Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5            

LA SIRENITA

cerramiento ex terior 2 17,10 1,50 51,30

ad puertas -1 1,20 1,50 -1,80

-1 1,80 1,50 -2,70 46,80

46,80

16.12 m²  Revestim pétreo rugoso, imperm ext. Palsancril de PALCANARIAS   

LA SIRENITA

cerramiento ex terior 2 17,10 1,50 51,30

ad puertas -2 1,20 1,50 -3,60

-2 1,80 1,50 -5,40

42,30

16.13 m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         

0,00

16.14 m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2

LA SIRENITA
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POLILINEA 1 97,90 1,00 97,90

97,90

16.15 m²  Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=15 cm                      

0,00

16.16 M2  Solera horm.  HA-25/P/20/IIb  e=15, i/ mallazo 15X15 6mm.       

0,00

16.17 m   Bordillo de hormigón, para jardines, de 100x25x10 cm            

LA SIRENITA

1 19,00 19,00

19,00

16.18 m2  Pavimento losa de hormigón prefabricado ECOGRANIC C-3           

0,00

16.19 m2  Pavimento de baldosa TERRACOLOR  4cm                            

LA SIRENITA

POLILINEA 1 97,90 1,00 97,90

97,90
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