
2P5∅12

51P1∅12c/20 51P3∅16c/20

51P10∅12c/20 51P11∅16c/20

50P12∅16

21P2∅16c/20 21P4∅16c/20

17P9∅12c/15

51P8∅20c/20

9P7∅12c/30

34P6∅12c/30 40
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PE
SO kp

1 12 51 4.25 39431 216.95 0.89 192.62
2 16 21 9.86 986 207.06 1.58 326.81
3 16 51 4.25 39431 216.85 1.58 342.26
4 16 21 9.86 986 207.06 1.58 326.81
5 12 2 9.86 986 19.72 0.89 17.51
6 12 34 2.51 23516 85.48 0.89 75.89
7 12 9 9.86 986 88.74 0.89 78.79
8 20 51 2.65 23530 135.15 2.47 333.30
9 12 17 9.86 986 167.62 0.89 148.82
10 12 51 1.97 15245 100.47 0.89 89.20
11 16 51 1.97 15245 100.37 1.58 158.41
12 16 50 2.97 25245 148.40 1.58 234.22

∅12 678.98 0.89 602.83
∅16 879.74 1.58 1388.51
∅20 135.15 2.47 333.30

B 400 S, Ys=1.15 Peso total2324.64
Peso total con mermas (10.00%)2557.10

2P5∅12

51P1∅12c/20 34P3∅16c/30

51P10∅12c/20 34P11∅16c/30

19P2∅16c/20 19P4∅16c/20

11P9∅12c/20

51P8∅16c/20

8P7∅12c/30

34P6∅12c/30

Muro
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ÓN

∅ 
mm

NÚ
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S
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NG
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UD

m FORMA
L=cm

LO
NG

IT
UD

TO
TA

L 
m

PE
SO

kg
/m

PE
SO kp

1 12 51 3.70 34426 188.90 0.89 167.72
2 16 19 9.86 986 187.34 1.58 295.68
3 16 34 3.69 34425 125.53 1.58 198.12
4 16 19 9.86 986 187.34 1.58 295.68
5 12 2 9.86 986 19.72 0.89 17.51
6 12 34 2.16 20016 73.58 0.89 65.32
7 12 8 9.86 986 78.88 0.89 70.03
8 16 51 2.16 20016 110.26 1.58 174.03
9 12 11 9.86 986 108.46 0.89 96.29
10 12 51 1.87 14245 95.37 0.89 84.67
11 16 34 1.87 14245 63.51 1.58 100.24

∅12 564.91 0.89 501.54
∅16 673.98 1.58 1063.75

B 400 S, Ys=1.15 Peso total 1565.29
Peso total con mermas (10.00%)1721.82
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INTRADÓS TRASDÓS

INTRADÓS TRASDÓS

H4.0 armado OK
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero de barras: B 400 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 20 mm

H3.5 armado OK
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero de barras: B 400 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 20 mm
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 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES 2 

01.- OBJETO DE ESTE PLIEGO 

 

 El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es definir las 

características, calidades y forma de ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto, así como 

las condiciones económicas que habrán de regir en el desarrollo de las mismas. 

 

02.- DISPOSICIONES APLICABLES 

 Además de lo especificado en este Pliego, serán de aplicación las siguientes disposiciones: 

 - Ley de Contratos del Sector Público vigente 

 - Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas vigente. 

 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Obras de Carreteras y Puentes, en lo 

 sucesivo P.G – 3. 

 - Código Técnico de la Edificación  

 - Instrucciones de Hormigón Estructural (EHE). 

 - Normas Básicas de la edificación (NBE). 

 - Normas Tecnológicas de la edificación (NTE). 

 - Normas UNE vigentes que afecten a los materiales y obras del presente proyecto. 

 - Reglamentos y Órdenes en vigor sobre Seguridad y Salud. 

 - Reglamentos y Órdenes en vigor sobre Gestión de Residuos. 

  

Y cuantas disposiciones, órdenes y pliegos reglamentarios que se dicten o redacten por los órganos 

competentes en las materias y unidades de obras que componen el proyecto y entren en vigor  durante 

las obras. 

  

03.- OBLIGACIONES 

 

 El adjudicatario está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones dictadas o que se 

dicten sobre las unidades de obras, seguridad y salud, Gestión de Residuos  y todos los elementos y 

situaciones  que afecten a la correcta ejecución de las unidades de obras que componen la obra.  

 

 

04.- RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES DEL CON TRATISTA 

 

 El adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución 

de las obras. También deberá indemnizar a su costa a los propietarios de los derechos que le 

corresponden y de todos los daños que se causen con motivo de las distintas operaciones que 

requiere la ejecución de las obras, así como solicitar a los diferentes servicios afectados  

información sobre la ubicación y estado de los mismos. 
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 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES 3 

05.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

 

 El adjudicatario proporcionará a la Dirección de las obras o a sus representantes toda clase 

de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como 

para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento 

de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo en todo momento el libre acceso a todas 

las partes de la obra, incluso en los talleres o fábricas donde se produzcan y preparen los materiales 

o se realicen los trabajos para las obras. Serán por cuenta del Contratista los gastos de Inspección y 

Vigilancia de las obras. 

 

06.- SUBCONTRATISTA O DESTAJISTAS 

 

 El adjudicatario podrá dar a destajo o subcontrato cualquier parte de la obra, pero con la 

previa autorización de la Dirección. 

 Deberá de tener un libro de registro donde deben aparecer todas las empresas y personas 

físicas que sean subcontratadas. 

 La Dirección de la obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista por ser el 

mismo incompetente o no reunir las condiciones necesarias a juicio del Director de la Obra. 

Comunicada la decisión de excluir a un destajista, el adjudicatario deberá tomar las medidas precisas 

para la rescisión de este trabajo. 

 El Contratista adjudicatario será siempre el responsable ante la Administración de todas las 

actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones 

expresadas en este Pliego. 

 

07.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

  

 Lo mencionado en este Pliego Particular de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción 

entre los Planos y el Pliego de Condiciones prevalecerá lo prescrito en este último. 

 Las omisiones en los Planos y Pliegos de Condiciones, o las descripciones erróneas de los 

detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención 

expuestos en ellos, o por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de 

la obligación de ejecutar los detalles de la obra omitidos y/o erróneamente descritos sino que, por el 

contrario, deberán ser ejecutadas como si hubieran sido completa y correctamente especificados en 

los mismos. 
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 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES 4 

08.- REPLANTEO 

 

 Al replantear la traza, se fijará del modo más permanente posible, puntos numerados 

suficientes para determinar los elementos precisos del trazado. El Contratista facilitará a la dirección 

de obras un estado con el resultado del replanteo en el que constarán todos los datos y elementos 

que lo definen. 

 El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra 

necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control que se requieran. 

De los resultado de los replanteos se levantará el acta correspondiente, debiéndose hacer constar si 

el Contratista puede dar comienzo a la ejecución de las obras. 

 

09.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y DESVIOS DE TRÁFICO  

 

 El Contratista quedará obligado a señalizar, a su costa las obras objeto del contrato, con 

arreglo a las instrucciones y modelo que reciba del Coordinador de Seguridad y a su conservación. 

Será, asimismo, por cuenta del Contratista los gastos de construcción, colocación y conservación de 

los carteles anunciadores de la obra, según el modelo facilitado por el Órgano de Contratación del 

Ayuntamiento. Así mismo queda obligado a realizar y señalizar a su costa todos los desvíos de tráfico 

de vehículos y de peatones que fuesen necesarios para no interrumpir el tránsito normal de los 

mismos en especial los accesos a los usuarios de las instalaciones.  

 

10.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES 

 

 El Contratista queda obligado, por su cuenta, a construir, desmontar y retirar al final de las 

obras todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicios, 

etc., que sean necesarios para la ejecución de los trabajos. 

Todas las construcciones estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección Facultativa dela obra 

en lo que se refiere a la ubicación y dimensiones, etc. 

 

11.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMI SIBLES 

 

 Cuando alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones fijadas en este 

Proyecto y fuese, sin embargo, admisible a juicio del Director de las obras, podrá ser recibida 

provisionalmente y definitivamente, en su caso, quedando obligado el Contratista sin derecho a 

reclamación alguna, a conformarse con la baja o partida de abono que por aquel se fije, salvo que 

prefiera demoler la obra a su costa y rehacerla con arreglo a las citadas condiciones. 
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 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES 5 

12.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

 

 El Contratista queda obligado a su costa a la reposición o desvío de los servicios existentes 

en la obra que estuvieran o no indicados en los planos del Proyecto. Estos serán señalados y 

aprobados por la Dirección Técnica. 

 

13.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

 

 El Contratista queda obligado, por su cuenta, a la limpieza final de la obra debiendo llevar 

todos los escombros, acopios de material y basura a vertederos o Gestor de Residuos, dejando la 

obra totalmente limpia y libre de desechos. 

 

14.- DIRECCIÓN E INSPECCIONES 

 

 La Administración designará al Director de la Obra que ha de dirigir e inspeccionar las 

Obras, así como al resto del personal adscrito a la Dirección. 

Las órdenes del Director de Obra deberán ser aceptadas por el Contratista como emanadas 

directamente de la Propiedad, pudiendo exigir el Contratista que las mismas le sean dadas por escrito 

y firmadas. Se llevará un libro de Órdenes con hojas numeradas en el que se expondrán las que se 

dicten en el curso de las obras y que serán firmadas por ambas partes, entregándose una copia 

firmada al Contratista. 

 Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones del Director de Obra, crea oportuno 

hacer el Contratista, deberá de ser formulada por escrito, dentro del plazo de quince (15) días después 

de dictada la orden. 

 El Director decidirá sobre la interpretación de los planos y de las condiciones de este Pliego 

y será el único autorizado para modificarlos. El Contratista comunicará con antelación suficiente, 

nunca menos de ocho (8) días, los materiales que tengan intención de utilizar, enviando muestras 

para sus ensayos y aceptación y facilitando los medios necesarios para la inspección. El Director de 

la Obra podrá exigir que el Contratista retire de las obras a cualquier empleado u operarios por 

incompetencia, insubordinación o que sea susceptible de cualquier otra objeción. Lo que no se expone 

respecto a la inspección de las obras y los materiales en este pliego no releva a la contrata su 

responsabilidad en la ejecución de las obras. 
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 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES 6 

15.- ENSAYOS 

 

 La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de cuantos ensayos, análisis y pruebas 

estime precisos para comprobar si los materiales, instalaciones y obras reúnen las condiciones fijadas 

en el presente Pliego. 

 No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en 

los términos y forma que prescribe el Director de Obra, salvo lo que se disponga en contrario para 

casos determinados en el presente Pliego. 

 Las pruebas y ensayos prescritos en este Pliego se llevarán a cabo por orden del Director de 

Obra o agente en quién al efecto delegue. En el caso en que al garantizarlos no se hallase el 

contratista conforme con los procedimientos seguidos, se someterá la cuestión al Laboratorio Central 

de Materiales de Construcción pertenecientes al Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas, siendo obligatorio para ambas partes los resultados que en él se obtengan y las condiciones 

que formulen. Todos los gastos de pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista y se hallan 

comprendidos en los precios del presupuesto. 

 La Administración se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de sus 

representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime precisar para el 

control perfecto de las diversas etapas de fabricación. 

 

16.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 

 

 El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando 

obligado a adoptar y hacer aplicar todas las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas 

que pueda dictar la Inspección de Trabajo y demás organismos competentes y las normas de 

seguridad que corresponden a las características de las obras. 

 Está obligado a presentar, conjuntamente con el Plan de Trabajo, un Plan de Seguridad y 

Salud, basándose en el Estudio de Seguridad y Salud incluido como Anejo de este Proyecto. 

 Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad requeridas se facturarán 

con cargo a la partida de Seguridad y Salud, si existiese en el presupuesto, y tiene por límite el importe 

de dicha partida, corriendo a cargo del Contratista las cantidades que puedan superarlas. 
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MEDICIONES
  -

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
01.01 m3 Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos los

servicios existentes, en soleras, aceras y bor

demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos los servicios existentes, en sole-
ras, aceras y bordillos, cimientos, muros, calzadas etc.. con medios manuales o mecanico, incluso limpieza, car-
ga y transporte de material sobrante a vertedero o gestor de residuos, totalmente terminado.

171.52

Solo Pavimento y solera D.P.1 Acera derecha 1 55.00 0.08 1.75 7.70
Bordillo Solera y Pavimento D.H.1 Fondo saco 1 75.00 0.25 18.75
Bordillo Pavimentos y soleras Acera derecha D.H.2 1 73.00 0.25 1.70 31.03
Bordillo Existente D.H.3 1 74.00 0.30 0.20 4.44
Bordillo Existente D.H.5 1 88.00 0.30 0.20 5.28
Acera D.H.4 1 21.70 0.30 3.10 20.18
Muro H.Ciclopeo Existente D.H.6 hm=1.25 e.m.=0.50 1 75.60 0.50 1.25 47.25
Muro H. Existente D.H.7 1 15.50 0.50 1.25 9.69
Muro y Pared de Bloques existente D.H.8 1 17.00 0.80 2.00 27.20

171.52

01.02 ud Desmontaje, y retirada de instalacion A.P. afectada 1.00

Instalacion de A.P. afectada 1 1.00

1.00

01.03 ud Desmontaje y transporte de baculo de A.P. a talleres Municipales 4.00

Baculos existentes afectados por la obra 4 4.00

4.00

01.04 m2 Desbroce y limpieza del terreno, hasta 25 cms de profundidad

Desbroce y limpieza del terreno, de maleza y especis vegetales existentes, con medios mecánicos, retirada, car-
ga sobre camion y transporte a vertedero de  de los materiales excavados. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas de   plantas, maleza, broza, escombros, basuras o cualquier otro material exis-
tente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima
25 cm. 

4,010.00

Toda actuación sobre el terreno:
     Explanada de tierra 1 110.00 24.00 2,640.00
     Mirador 1 50.00 25.00 1,250.00
     Terreno - rampa y escalera 1 30.00 4.00 120.00

4,010.00

01.05 ud Trasplante de palmera existente en el ambito de la obra

Transplante de palmera de tronco libre inferior a tres metros, incluida extracción, excavación en nueva ubicación,
tratamiento enraizante y mantenimiento, ejecutando la unidad según especificaciones de Técnico asignado por el
Servicio de Parques y Jardines del Excmo. Ayto. de Las Palmas de G.C.

8.00

Segun plano demoliciones T.P.1-8 8 8.00

8.00

01.06 m3 Terraplen con material de prestamos, i/prestamos extendido,

m3. terraplen ejecutado en trasdos e intrados de muro, en tajos con especial dificultad,  con material de presta-
mos  seleccionado con medios manuales, i/prestamos extendido en capas de 25 cms, regado, compactado con
maquinaria adecuada al tajo, terminado hasta conseguir el 90% del dpn. 

2,685.47

Explanada Aparcamiento hm=0.60 1 2,116.00 0.60 1,269.60
Explanada Plataforma 1 1 720.00 0.60 432.00
Explanada Plataforma 2 1 396.00 0.50 198.00
Explanada Plataforma 3 1 187.00 0.70 130.90
Explanada Plataforma 4 1 1,047.00 0.50 523.50
Terraplen Escalera 1 17.00 3.60 1.00 61.20
Terraplen Rampa 1 1 17.73 2.00 0.50 17.73
Terraplen Rampa 2 1 13.32 2.00 1.00 26.64
Terraplen Rampa 3 1 10.36 2.00 1.25 25.90

2,685.47

1



MEDICIONES
  -

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

02 CONTENCIONES
02.01 m3 Excavacion en cimientos medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p.

excavacion con medios mecánicos o manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.p. de roca, y soleras de hormigón
existentes, arquetas, pozos con transporte del sobrante a vertedero y tasas de vertido en lugares de dificil acce-
so. 

665.57

Muro Contencion explanada aparcamiento EJE M1 1 97.25 1.00 1.00 97.25
Muro Contencion  Explanada 1 EJE M2 1 70.68 1.25 1.00 88.35
Muro Contencion Explanada 2 EJE M3 1 51.97 1.00 1.00 51.97
Muro Contencion Explanada 3, Escalera y Rampa EJE M4 1 52.51 1.75 1.00 91.89
Muro Contencion exterior Rampa EJE Rp pk18.60-48.35 1 29.75 1.75 1.00 52.06
Muro contencion escalera Eje MTF pk0-15 1 15.00 1.75 1.00 26.25
Muro contencion Explanada 4 EJE B pk0-pk40 1 40.00 1.75 1.00 70.00
Muro contencion escalera Eje MTF pk15-35 h=3.5 1 20.00 3.00 1.25 75.00
Muro contencion escalera Eje MTF pk35-37.9 h=4 1 2.90 3.00 1.50 13.05
Muro contencion Explanada 4 EJE B pk40-pk66.26 h=3.5 1 26.60 3.00 1.25 99.75

665.57

02.02 m3 HM/25/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza.

m3 hm/25/p/20/iia en rellenos diversos: cimentaciones, zanjas y pozos de cimentación, i/p.p. de pequeños enco-
frados, vibrado, completamente terminado. 

14.85

Capa de Limpieza de Muros de H.A.
Muro contencion escalera Eje MTF pk15-35 h=3.5 1 20.00 3.00 0.10 6.00
Muro contencion escalera Eje MTF pk35-37.9 h=4 1 2.90 3.00 0.10 0.87
Muro contencion Explanada 4 EJE B pk40-pk66.26 h=3.5 1 26.60 3.00 0.10 7.98

14.85

02.03 m3 HM/25/P/20/IIa en zapatas, y alzados  de muro de contencion

M3 HM/25/P/20/IIa en masa en  zapatas y alzados de muro de contencion;según las especificaciones de los pla-
nos de detalles, incluso manpuestos de 0.3 sobresalientes en 15 cm minimo para conexion con alzado,  encofra-
do desencofrado, impermeabilización con Emufal  (1kg/m2), curado y todas aquellas labores necesarias para la
correcta ejecución de la unidad de obra. 

439.40

Muro Contencion explanada aparcamiento EJE M1 1 97.25 0.53 1.00 51.54
Muro Contencion  Explanada 1 EJE M2 1 70.68 0.70 1.25 61.85
Muro Contencion Explanada 2 EJE M3 1 51.97 0.53 1.00 27.54
Muro Contencion Explanada 3, Escalera y Rampa EJE M4 1 52.51 1.08 1.75 99.24
Muro Contencion exterior Rampa EJE Rp pk18.60-48.35 1 29.75 1.08 1.75 56.23
Muro contencion escalera Eje MTF pk0-15 1 15.00 1.30 2.00 39.00
Muro contencion Explanada 4 EJE B pk0-pk40 1 40.00 1.30 2.00 104.00

439.40

02.04 m3 HA/25/P/20/IIa en cimientos de muros de contencion

de vertido y vibrado de ha/25/p/20/iia en zapatas, cimientos y correas,  i/p.p. de encofrado y desencofrado, imper-
meabilización con emufal  (1kg/m2), curado y todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecución de la
unidad de obra. 

111.10

Muro contencion escalera Eje MTF pk15-35 h=3.5 1 20.00 2.15 0.50 21.50
Muro contencion escalera Eje MTF pk35-37.9 h=4 1 2.90 2.50 0.60 4.35
Muro contencion Explanada 4 EJE B pk40-pk66.26 h=4 1 26.60 2.50 0.50 33.25
Apoyo de Rosa de Los Vientos 1 26.00 4.00 0.50 52.00

111.10

02.05 m3 HA/25/P/20/IIa en alzados de muros de H.A.  vertido y vibrado

de vertido y vibrado de ha/25/p/20/iia en alzados de muros, i/encofrado y desencofrado , un mechinales ø110 mm
cada 1.5 m2, impermeabilización con emufal  (1kg/m2) en cara oculta, curado y todas aquellas labores necesa-
rias para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

71.70

Muro contencion escalera Eje MTF pk15-35 h=3.5 1 20.00 3.50 0.35 24.50
Muro contencion escalera Eje MTF pk35-37.9 h=4 1 2.90 4.00 0.40 4.64
Muro contencion Explanada 4 EJE B pk40-pk66.26 h=4 1 26.60 4.00 0.40 42.56

71.70

02.06 kg Acerro corrugado B 400 S, colocado en zapatas y alzados

acerro corrugado b 400 s, varios diametros, colocado segun planos en zapatas  y alzados de muro listo para hor-
migonar.

14,105.75

Kg de Hierro por ml  de muro segun altura
Muro contencion escalera Eje MTF pk15-35 h=3.5 1 20.00 172.13 3,442.60
Muro contencion escalera Eje MTF pk35-37.9 h=4 1 2.90 255.70 741.53
Muro contencion Explanada 4 EJE B pk40-pk66.26 h=4 1 26.60 255.70 6,801.62
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Apoyo de Rosa de Los Vientos (60 kg/m3) 60 26.00 4.00 0.50 3,120.00

14,105.75

02.07 m2 Lámina drenante Drentex o similar

protección de impermeabilización de trasdós de muros de contención con lámina de polietileno de alta densidad,
en forma de nódulos, tipo drentex protec 80, de texsa o similar, anclado mecánicamente y solapado a modo de
botones. colocada.

174.70

Muro contencion escalera Eje MTF pk15-35 h=3.5 1 20.00 3.50 70.00
Muro contencion escalera Eje MTF pk35-37.9 h=4 1 2.90 4.00 11.60
Muro contencion Explanada 4 EJE B pk40-pk66.26 h=3.5 1 26.60 3.50 93.10

174.70

02.08 ml Tubería drenaje PVC Ø250 mm en Trasdos de muros

ml de tuberia de drenaje de pvc, colocada en tras-dos de muros sobre zapata, incluso formacion de pendientes,
codos y p.p conexion con de arquetas de cambio de dirección y conexionado a pozos y arquetas de red de eva-
cuacion

49.50

Muro contencion escalera Eje MTF pk15-35 h=3.5 1 20.00 20.00
Muro contencion escalera Eje MTF pk35-37.9 h=4 1 2.90 2.90
Muro contencion Explanada 4 EJE B pk40-pk66.26 h=3.5 1 26.60 26.60

49.50

02.09 m2 Geotextil de 160gr/m2 GEOTESAN NT-18, bajo terraplén

suministro y colocación de geotextil para aplicación en carreteras tipo geotesan nt-18 de la marca composan o si-
milar, de 160 grs/m2, no tejido, abujado con posterior termodifusión, para drenar, filtrar, reforzar y separar el relle-
no con material filtrante del terraplen en trasdos de muro i/colocación por fases segun tongadas. reparto en la
obra, extendido del material, cortes y solapes según recomendaciones del fabricante. perfectamente colocado y
listo para el terraplenado.

174.70

Muro contencion escalera Eje MTF pk15-35 h=3.5 1 20.00 3.50 70.00
Muro contencion escalera Eje MTF pk35-37.9 h=4 1 2.90 4.00 11.60
Muro contencion Explanada 4 EJE B pk40-pk66.26 h=3.5 1 26.60 3.50 93.10

174.70

02.10 m3 M3 de relleno con arido de  machaqueo 40/70 en trasdos de muro

m3 de relleno con arido de  machaqueo 40/70 en trasdos de muro, colocado conjuntamente con el terraplena-
do.totalmente terminado

87.35

Muro contencion escalera Eje MTF pk15-35 h=3.5 1 20.00 0.50 3.50 35.00
Muro contencion escalera Eje MTF pk35-37.9 h=4 1 2.90 0.50 4.00 5.80
Muro contencion Explanada 4 EJE B pk40-pk66.26 h=3.5 1 26.60 0.50 3.50 46.55

87.35
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03 RED DE PLUVIALES
03.01 ml Corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada radial.

ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada radial. 

221.00

Rejas de pluviales sobre asfalto existente
grupo 16 2 3.00 6.00

2 1.00 2.00
grupo 13 2 3.00 6.00

2 1.00 2.00
grupo 11 4 3.00 12.00

4 1.00 4.00
Tuberias de pluviales sobre pavimento existente
Rejas 16-Pozo 1 2 6.00 12.00
Pozo 1-2 2 11.00 22.00
Pozo 2-3 2 43.00 86.00
Rejas 13-Pozo 3 2 6.50 13.00
Pozo 3-4 2 12.00 24.00
Pozos Sobre Pavimento asfaltico
Pozo 1 4 2.00 8.00
Pozo 2 4 2.00 8.00
Pozo 3 4 2.00 8.00
Pozo 4 4 2.00 8.00

221.00

03.02 m3 Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos los
servicios existentes, en soleras, aceras y bor

demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos los servicios existentes, en sole-
ras, aceras y bordillos, cimientos, muros, calzadas etc.. con medios manuales o mecanico, incluso limpieza, car-
ga y transporte de material sobrante a vertedero o gestor de residuos, totalmente terminado.

29.70

Rejas de pluviales sobre asfalto existente
grupo 16 1 3.00 1.00 0.20 0.60
grupo 13 2 3.00 1.00 0.20 1.20
grupo 11 4 3.00 1.00 0.20 2.40
Tuberias pluviales sobre asfalto existente
Rejas 16-Pozo 1 1 6.00 1.00 0.20 1.20
Pozo 1-2 1 11.00 1.50 0.20 3.30
Pozo 2-3 1 43.00 1.50 0.20 12.90
Rejas 13-Pozo 3 1 6.50 1.00 0.20 1.30
Pozo 3-4 1 12.00 1.50 0.20 3.60
Pozos de pluviales sobre asfalto existente
Pozo 1 1 2.00 2.00 0.20 0.80
Pozo 2 1 2.00 2.00 0.20 0.80
Pozo 3 1 2.00 2.00 0.20 0.80
Pozo 4 1 2.00 2.00 0.20 0.80

29.70

03.03 m3 Excavacion zanjas medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.

excavacion  en zanjas con medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.p. de roca, con p.p. de
demolicion de soleras, arquetas, pozos etc  con transporte del sobrante a vertedero.

523.27

Ø250 0.70 1.00 0.70
Rejas 16-Pozo 1 1 6.00 0.70 1.00 4.20
Rejas 15-Pozo 16 1 5.00 0.70 1.00 3.50
Rejas 14-Pozo 16 1 2.50 0.70 1.00 1.75
Rejas 13-Pozo 3 1 6.50 0.70 1.00 4.55
Rejas 12-Pozo17 1 2.50 0.70 1.00 1.75
Rejas 11 Pozo 4 1 1.00 0.70 1.00 0.70
Rejas 10-Pozo 11 1 1.00 0.70 1.00 0.70
Rejas 9-Pozo 9 1 2.00 0.70 1.00 1.40
Rejas 8-Pozo 15 1 2.00 0.70 1.00 1.40
Rejas 7- Pozo 8 1 3.00 0.70 1.00 2.10
Rejas 6-Pozo 15 1 3.00 0.70 1.00 2.10
Rejas 5-Pozo 6 1 2.00 0.70 1.00 1.40
Rejas 4-Pozo 13 1 3.00 0.70 1.00 2.10
Rejas 3-Pozo 12 1 2.00 0.70 1.00 1.40
Ø315
Pozo inicial - Pozo Final
P16-17 1 23.10 1.00 1.50 34.65
P17-11 1 17.40 1.00 1.50 26.10
P11-7 1 11.00 1.00 1.50 16.50
P12-13 1 14.70 1.00 1.50 22.05
P13-14 1 14.10 1.00 1.50 21.15
P14-15 1 12.00 1.00 1.50 18.00
P15-10 1 17.50 1.00 1.50 26.25
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Ø600
Pozo inicial - Pozo Final
P1-2 1 11.00 1.50 1.50 24.75
P2-3 1 43.00 1.50 1.50 96.75
P3-4 1 11.50 1.50 1.50 25.88
Ø800
P4-5 1 5.60 1.50 2.00 16.80
p5-6 1 11.50 1.50 2.00 34.50
P6-7 1 13.10 1.50 2.00 39.30
P7-8 1 12.75 1.50 2.00 38.25
P8-9 1 4.33 1.50 2.00 12.99
P9-10 1 5.20 1.50 2.00 15.60
P10-Vaguada existente 1 8.00 1.50 2.00 24.00

523.27

03.04 m3 Excavacion medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.

excavacion con medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.p. de roca, y soleras de hormigon existentes,
arquetas, pozos con transporte del sobrante a vertedero o gestor autorizado.

3.14

Conexiones rejas pluviales
Rejas 16 3 0.50 0.50 0.50 0.38
Rejas 15 2 0.50 0.50 0.50 0.25
Rejas  14 2 0.50 0.50 0.50 0.25
Rejas 17 2 0.50 0.50 0.50 0.25
Rejas 13 3 0.50 0.50 0.50 0.38
Rejas 11 6 0.50 0.50 0.50 0.75
Rejas 10 3 0.50 0.50 0.50 0.38
Rejas 9 2 0.50 0.50 0.50 0.25
Rejas 8 2 0.50 0.50 0.50 0.25

3.14

03.05 m3 HM/25/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza.

m3 hm/25/p/20/iia en rellenos diversos: cimentaciones, zanjas y pozos de cimentación, i/p.p. de pequeños enco-
frados, vibrado, completamente terminado. 

62.34

Solera de Apoyo 0.10 0.10
Ø250 0.70 0.10 0.07

0.10 0.10
Rejas 16-Pozo 1 1 6.00 0.70 0.10 0.42
Rejas 15-Pozo 16 1 5.00 0.70 0.10 0.35
Rejas 14-Pozo 16 1 2.50 0.70 0.10 0.18
Rejas 13-Pozo 3 1 6.50 0.70 0.10 0.46
Rejas 12-Pozo17 1 2.50 0.70 0.10 0.18
Rejas 11 Pozo 4 1 1.00 0.70 0.10 0.07
Rejas 10-Pozo 11 1 1.00 0.70 0.10 0.07
Rejas 9-Pozo 9 1 2.00 0.70 0.10 0.14
Rejas 8-Pozo 15 1 2.00 0.70 0.10 0.14
Rejas 7- Pozo 8 1 3.00 0.70 0.10 0.21
Rejas 6-Pozo 15 1 3.00 0.70 0.10 0.21
Rejas 5-Pozo 6 1 2.00 0.70 0.10 0.14
Rejas 4-Pozo 13 1 3.00 0.70 0.10 0.21
Rejas 3-Pozo 12 1 2.00 0.70 0.10 0.14
Ø315 0.10 0.10
Pozo inicial - Pozo Final 0.10 0.10
P16-17 1 23.10 1.00 0.10 2.31
P17-11 1 17.40 1.00 0.10 1.74
P11-7 1 11.00 1.00 0.10 1.10
P12-13 1 14.70 1.00 0.10 1.47
P13-14 1 14.10 1.00 0.10 1.41
P14-15 1 12.00 1.00 0.10 1.20
P15-10 1 17.50 1.00 0.10 1.75
Ø600 0.10 0.10
Pozo inicial - Pozo Final 0.10 0.10
P1-2 1 11.00 1.50 0.10 1.65
P2-3 1 43.00 1.50 0.10 6.45
P3-4 1 11.50 1.50 0.10 1.73
Ø800 0.10 0.10
P4-5 1 5.60 1.50 0.10 0.84
p5-6 1 11.50 1.50 0.10 1.73
P6-7 1 13.10 1.50 0.10 1.97
P7-8 1 12.75 1.50 0.10 1.91
P8-9 1 4.33 1.50 0.10 0.65
P9-10 1 5.20 1.50 0.10 0.78
P10-Vaguada existente 1 8.00 1.50 0.10 1.20
Refuerzo de zanjas y en calzada existente
Tuberias de pluviales sobre pavimento existente
Pozo 1-2 1 11.00 1.50 0.25 4.13
Pozo 2-3 1 43.00 1.50 0.25 16.13
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Pozo 3-4 1 12.00 1.50 0.25 4.50
Pozos Sobre Pavimento asfaltico
Pozo 1 1 2.00 2.00 0.25 1.00
Pozo 2 1 2.00 2.00 0.25 1.00
Pozo 3 1 2.00 2.00 0.25 1.00
Pozo 4 1 2.00 2.00 0.25 1.00

62.34

03.06 ml Tubería PE/PVC nervado ø250

ml tuber¡a pvc nervado ø 250 mm., rigidez circunferencial especifica de 0.06 kg/cm2 o superior,colocada en fon-
do de zanja,  i. p.p. de solera de apoyo con hm/25/p/20/iia de e=10 cms, conexiones a pozos, arquetas u otros tu-
bos, totalmente terminado. 

41.50

Rejas-Pozo
Rejas 16-Pozo 1 1 6.00 6.00
Rejas 15-Pozo 16 1 5.00 5.00
Rejas 14-Pozo 16 1 2.50 2.50
Rejas 13-Pozo 3 1 6.50 6.50
Rejas 12-Pozo17 1 2.50 2.50
Rejas 11 Pozo 4 1 1.00 1.00
Rejas 10-Pozo 11 1 1.00 1.00
Rejas 9-Pozo 9 1 2.00 2.00
Rejas 8-Pozo 15 1 2.00 2.00
Rejas 7- Pozo 8 1 3.00 3.00
Rejas 6-Pozo 15 1 3.00 3.00
Rejas 5-Pozo 6 1 2.00 2.00
Rejas 4-Pozo 13 1 3.00 3.00
Rejas 3-Pozo 12 1 2.00 2.00

41.50

03.07 ml Tubería PE/PVC nervado ø315

ml tubería pe ad o pvc nervado ø 300 mm, rigidez circunferencial específica de 0.08 kg/cm2 o superior con junta
elastica, colocada en fondo de zanja,i/ p.p.. de solera de apoyo con hm/25/p/20/iia de e=10 cms, conexiones a po-
zos, arquetas u otros tubos, totalmente terminado. 

109.80

Pozo inicial - Pozo Final
P16-17 1 23.10 23.10
P17-11 1 17.40 17.40
P11-7 1 11.00 11.00
P12-13 1 14.70 14.70
P13-14 1 14.10 14.10
P14-15 1 12.00 12.00
P15-10 1 17.50 17.50

109.80

03.08 ml Tubería PE/PVC nervado ø630

ml tubería pe ad o pvc nervado ø 630 mm, rigidez circunferencial específica de 0.08 kg/cm2 o superior con junta
elastica, colocada en fondo de zanja, i. p.p. de solera de apoyo con hm/25/p/20/iia de e=10 cms, conexiones a po-
zos, arquetas u otros tubos, totalmente terminado.

65.50

Pozo inicial - Pozo Final
P1-2 1 11.00 11.00
P2-3 1 43.00 43.00
P3-4 1 11.50 11.50

65.50

03.09 ml Tubería PE/PVC nervado ø800

ml tubería pe ad o pvc nervado ø 800 mm, rigidez circunferencial específica de 0.08 kg/cm2 o superior con junta
elastica, colocada en fondo de zanja, i. p.p. de solera de apoyo con hm/25/p/20/iia de e=10 cms, conexiones a po-
zos, arquetas u otros tubos, totalmente terminado.

60.48

Pozo inicial - Pozo Final
P4-5 1 5.60 5.60
p5-6 1 11.50 11.50
P6-7 1 13.10 13.10
P7-8 1 12.75 12.75
P8-9 1 4.33 4.33
P9-10 1 5.20 5.20
P10-Vaguada existente 1 8.00 8.00

60.48

03.10 m3 Rell.arena montaña en Prot.tub.

m3 relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones

360.51

Ø250
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Rejas 16-Pozo 1 1 6.00 0.40 0.40 0.96
Rejas 15-Pozo 16 1 5.00 0.40 0.40 0.80
Rejas 14-Pozo 16 1 2.50 0.40 0.40 0.40
Rejas 13-Pozo 3 1 6.50 0.40 0.40 1.04
Rejas 12-Pozo17 1 2.50 0.40 0.40 0.40
Rejas 11 Pozo 4 1 1.00 0.40 0.40 0.16
Rejas 10-Pozo 11 1 1.00 0.40 0.40 0.16
Rejas 9-Pozo 9 1 2.00 0.40 0.40 0.32
Rejas 8-Pozo 15 1 2.00 0.40 0.40 0.32
Rejas 7- Pozo 8 1 3.00 0.40 0.40 0.48
Rejas 6-Pozo 15 1 3.00 0.40 0.40 0.48
Rejas 5-Pozo 6 1 2.00 0.40 0.40 0.32
Rejas 4-Pozo 13 1 3.00 0.40 0.40 0.48
Rejas 3-Pozo 12 1 2.00 0.40 0.40 0.32
Ø315
Pozo inicial - Pozo Final
P16-17 1 23.10 0.50 0.50 5.78
P17-11 1 17.40 0.50 0.50 4.35
P11-7 1 11.00 0.50 0.50 2.75
P12-13 1 14.70 0.50 0.50 3.68
P13-14 1 14.10 0.50 0.50 3.53
P14-15 1 12.00 0.50 0.50 3.00
P15-10 1 17.50 0.50 0.50 4.38
Ø600
Pozo inicial - Pozo Final
P1-2 1 11.00 0.80 0.80 7.04
P2-3 1 43.00 0.80 0.80 27.52
P3-4 1 11.50 0.80 0.80 7.36
Ø800
P4-5 1 5.60 1.00 41.00 229.60
p5-6 1 11.50 1.00 1.00 11.50
P6-7 1 13.10 1.00 1.00 13.10
P7-8 1 12.75 1.00 1.00 12.75
P8-9 1 4.33 1.00 1.00 4.33
P9-10 1 5.20 1.00 1.00 5.20
P10-Vaguada existente 1 8.00 1.00 1.00 8.00

360.51

03.11 m3 Relleno de zanjas material excavación.

relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación, incluso extendido,
regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

401.49

Excavacion -Solera-Relleno Arena-Tuberia
Excavacion 523.27=03/03.02

Solera -1 -62.34=03/03.04

Tuberia
Ø250 s=0.05 m2 -0.05 -2.08=03/03.05

Ø315 s=0.08 m2 -0.08 -8.78=03/03.06

Ø600 s=0.28 m2 -0.28 -18.34=03/03.07

Ø800 s=0.5 m2 -0.5 -30.24=03/03.08

401.49

03.12 ml Pozo reg.(parte variable) prefabricado

ml de pozo de registro para saneamiento (parte variable) de hormigón prefabricado unido con mortero a los distin-
tos elementos que componen el pozo, de 12cm de espesor mínimo, incluidos pates y parte proporcional de exca-
vación, base y moldeo de tubo, totalmente terminado.

16.00

Segun Plano de Planta 16 1.00 16.00

16.00

03.13 ud Pozo reg. (parte fija) prefabricado

ud de parte fija pozo de registro de 160 cm. de diámetro exterior y 80 cm de altura, sección troncocónica asimétri-
ca, prefabricado, revocado de uniones con mortero de cemento y compactuna, i/ solera base con hormigón
hm/25/p/20 de espesor 20 cm, formación de canal en el fondo del pozo con tuberia del saneamiento pasante, co-
locación de tapa circular de 600 mm. de los tipos a, b o c de las definidas en este proyecto, pates de polipropile-
no y p.p. de medios auxiliares, i/ la demolicion del firme, incluso corte previo del paviemento, la excavación y el re-
lleno perimetral posterior, no incluye el precio de la tapa que se abona en unidad aparte dependiendo del tipo de
tapa elegido para cada pozo, terminado y probado, según plano de detalle.

16.00

Segun Plano de Planta 16 16.00

16.00

03.14 ud Ud de reja para recogida de aguas pluviales, según planos

ud de reja para recogida de aguas pluviales, según planos,en hm/25 con reja articulada de fundición dúctil según
especificaciones de planos de detalles, incluso excavación, hormigón, reja, totalmente terminada. 

25.00

Rejas 16 3 3.00
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Rejas 15 2 2.00
Rejas  14 2 2.00
Rejas 17 2 2.00
Rejas 13 3 3.00
Rejas 11 6 6.00
Rejas 10 3 3.00
Rejas 9 2 2.00
Rejas 8 2 2.00

25.00

03.15 ud Tapa y marco d=610 mm. D-400 (C)

suministro y colocacion de tapa de pozo circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de fundición dúctil
de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm de altura, paso libre de 610 mm, clase d-400 según une-en 124 y un
peso minimo de 85 kg. marco provisto de junta de insonorización de polietileno y dispositivo antirrobo, con escu-
do del ayuntamiento de las palmas y leyenda del servicio correspondiente.

16.00

Segun Plano de Planta 16 16.00

16.00

03.16 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 50x50x50 cm,
con tapa F.D.

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, de dimensiones interiores 40x40x40 cm, sobre solera de
hormigón en masa HM-20de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hor-
migón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 forman-
do aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa de fundicion ductil de 50x50 C-250

4.00

Conexion Rejas antitacones-Red de pluviales
Rejas 5- Pozo 6 1 1.00
Rejas 7- Pozo 8 1 1.00
Rejas 4- Pozo 13 1 1.00
Rejas 6-Pozo15 1 1.00

4.00

03.17 ml Canaleta prefabricada de hormigón polímero, Self 200 "ULMA", de 1000x 204 x150 mm
i/reja de fundicion antitacones

Suministro y colocación de canaleta prefabricada de hormigón polímero, Self 200 "ULMA", de 1000 mm de longi-
tud, 204 mm de ancho exterior, 150 mm de ancho interior y 140 mm de altura, con rejilla nervada de fundición
dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124, modelo FN150UCCM "ULMA", con cancela de seguridad CS150, coloca-
da sobre solera de hormigón en masa HM-25/B/20/I de 15 cm de espesor, sentadas con cuña de hormigón
HM-25/B/20/I. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar, elementos de sujeción y
sin incluir la excavación. Totalmente montada, conexionada a la red general de pluviales y probada.

12.50

Rejas 4 Final de escalera 1 4.00 4.00
Rejas 5 Rampa 1 2.00 2.00
Rejas 6 Final de Rampa 1 2.00 2.00
Rejas 7 Plataformas 2 y 3 1 4.50 4.50

12.50
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04 ALUMBRADO PUBLICO  Y BAJA TENSION (OBRA CIVIL)
04.01 ml Corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada radial.

ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada radial. 

274.00

6-8 2 17.00 34.00
18-21 2 10.00 20.00
Acometida en Baja Tension 2 100.00 200.00

2 10.00 20.00

274.00

04.02 m3 Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos los
servicios existentes, en soleras, aceras y bor

demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos los servicios existentes, en sole-
ras, aceras y bordillos, cimientos, muros, calzadas etc.. con medios manuales o mecanico, incluso limpieza, car-
ga y transporte de material sobrante a vertedero o gestor de residuos, totalmente terminado.

19.76

Arqueta inicial- Arqueta Final
6-8 1 17.00 0.40 0.20 1.36
18-21 1 10.00 0.40 0.20 0.80
Acometida en Baja Tension 1 100.00 0.80 0.20 16.00

1 10.00 0.80 0.20 1.60

19.76

04.03 m3 Excavación en zanja en todo tipo de terreno.

excavación en zanja y pozos en todo tipo de terreno por medios mecánicos o manuales, p.p. de entibacion si fue-
ra necesario, perfilado de fondo, incluso transporte de sobrantes a vertedero con canon de vertido o a lugar de
empleo.

242.31

Arqueta Incial-Arqueta Final
6-8 1 16.10 0.40 0.70 4.51
8-9 1 4.60 0.40 0.70 1.29
9-3 1 23.00 0.40 0.70 6.44
3-2 1 9.20 0.40 0.70 2.58
2-1 1 6.00 0.40 0.70 1.68
2-4 1 17.00 0.40 0.70 4.76
4-10 1 26.00 0.40 0.70 7.28
4-5 1 3.30 0.40 0.70 0.92
5-7 1 21.30 0.40 0.70 5.96
7-11 1 12.10 0.40 0.70 3.39
11-13 1 8.75 0.40 0.70 2.45
13-16 1 18.50 0.40 0.70 5.18
16-20 1 13.55 0.40 0.70 3.79
20-22 1 7.50 0.40 0.70 2.10
22-15 1 21.30 0.40 0.70 5.96
9-12 1 7.85 0.40 0.70 2.20
12-14 1 4.50 0.40 0.70 1.26
14-17 1 21.85 0.40 0.70 6.12
17-18 1 13.20 0.40 0.70 3.70
18-21 1 9.80 0.40 0.70 2.74
Acometida en Baja Tension 2 100.00 0.80 1.00 160.00

1 10.00 0.80 1.00 8.00

242.31

04.04 m3 Hormigón HM/25 en canalizaciones.

m3. refuerzo de hormigón HM/25/P/20/IIa, colocado en protección de canalizaciones en cruces de calle, totalmen-
te terminado.

3.02

Refuerzo de zanja en cruces de calzadas
9-12 1 8.00 0.40 0.20 0.64
18-21 1 9.80 0.40 0.20 0.78
Acometida en Baja Tension 1 10.00 0.80 0.20 1.60

3.02

04.05 ud Arqueta de paso 0.5x0.5x0.7 mts. HM/25 e=12 cms

ud. arqueta de paso o derivación de dimensiones mínimas de 0.50x0.50x0.70 mts. ejecutadas con HM/25 sin fon-
do, y cerco de fundicion normalizados por la cia. suministradora, se incluye p.p. de excavación y relleno. Total-
mente terminada.

30.00

Segun Plano de Planta 27 27.00
Salida de cuadros 3 3.00

30.00
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04.06 ml Canalización con 2 tubos de PVC D 110 mm

Canalización eléctrica formada por 2 tubos de TPC Ø 110 mm, incluso dado de hormigón, alambre guía colocado
y cinta de señalización.

265.40

Arqueta Incial-Arqueta Final
6-8 1 16.10 16.10
8-9 1 4.60 4.60
9-3 1 23.00 23.00
3-2 1 9.20 9.20
2-1 1 6.00 6.00
2-4 1 17.00 17.00
4-10 1 26.00 26.00
4-5 1 3.30 3.30
5-7 1 21.30 21.30
7-11 1 12.10 12.10
11-13 1 8.75 8.75
13-16 1 18.50 18.50
16-20 1 13.55 13.55
20-22 1 7.50 7.50
22-15 1 21.30 21.30
9-12 1 7.85 7.85
12-14 1 4.50 4.50
14-17 1 21.85 21.85
17-18 1 13.20 13.20
18-21 1 9.80 9.80

265.40

04.07 m3 Relleno árido fino o arena

relleno de arena limpia de cantera colocada en zanja en canalizaciones eléctricas en lecho de tuberías, conducto-
res u otros servicios de la urbanización, colocada y nivelada.

88.43

Arqueta Incial-Arqueta Final
6-8 1 16.10 0.40 0.20 1.29
8-9 1 4.60 0.40 0.20 0.37
9-3 1 23.00 0.40 0.20 1.84
3-2 1 9.20 0.40 0.20 0.74
2-1 1 6.00 0.40 0.20 0.48
2-4 1 17.00 0.40 0.20 1.36
4-10 1 26.00 0.40 0.20 2.08
4-5 1 3.30 0.40 0.20 0.26
5-7 1 21.30 0.40 0.20 1.70
7-11 1 12.10 0.40 0.20 0.97
11-13 1 8.75 0.40 0.20 0.70
13-16 1 18.50 0.40 0.20 1.48
16-20 1 13.55 0.40 0.20 1.08
20-22 1 7.50 0.40 0.20 0.60
22-15 1 21.30 0.40 0.20 1.70
9-12 1 7.85 0.40 0.20 0.63
12-14 1 4.50 0.40 0.20 0.36
14-17 1 21.85 0.40 0.20 1.75
17-18 1 13.20 0.40 0.20 1.06
18-21 1 9.80 0.40 0.20 0.78
Acometida en Baja Tension 2 100.00 0.80 0.40 64.00

1 10.00 0.80 0.40 3.20

88.43

04.08 m3 Relleno seleccionado y consolidado.

relleno y compactación de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación o préstamo, medido so-
bre perfil, incluso extendido, humectación y compactación hasta el 95% p.m. totalmente terminado.

109.69

Arqueta Incial-Arqueta Final
6-8 1 16.10 0.40 0.40 2.58
8-9 1 4.60 0.40 0.40 0.74
9-3 1 23.00 0.40 0.40 3.68
3-2 1 9.20 0.40 0.40 1.47
2-1 1 6.00 0.40 0.40 0.96
2-4 1 17.00 0.40 0.40 2.72
4-10 1 26.00 0.40 0.40 4.16
4-5 1 3.30 0.40 0.40 0.53
5-7 1 21.30 0.40 0.40 3.41
7-11 1 12.10 0.40 0.40 1.94
11-13 1 8.75 0.40 0.40 1.40
13-16 1 18.50 0.40 0.40 2.96
16-20 1 13.55 0.40 0.40 2.17
20-22 1 7.50 0.40 0.40 1.20
22-15 1 21.30 0.40 0.40 3.41
9-12 1 7.85 0.40 0.40 1.26
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12-14 1 4.50 0.40 0.40 0.72
14-17 1 21.85 0.40 0.40 3.50
17-18 1 13.20 0.40 0.40 2.11
18-21 1 9.80 0.40 0.40 1.57
Acometida en Baja Tension 2 100.00 0.80 0.40 64.00

1 10.00 0.80 0.40 3.20

109.69

04.09 ud Base hormigón p/cimentación de báculo o columna de 8<h<10 m

base para cimentación de báculo o columna de 6 a 8 m de altura, realizada con hormigón en masa de fck=17,5
n/mm², incluso encofrado, excavación precisa, recibido de pernos de anclaje y codo pvc d 110 colocado.

22.00

Segun plano de planta 22 22.00

22.00

04.10 m2 Reposicion de pavimento hidrahulico o asfaltico en canalizacion de B.T.

m2 de reposicion de pavimento identico al existente, en cierre de zanja de canalizacion, i/ p.p de solera, pavimen-
to, remates de arquetas, bordillos y todas las labores necesarias para la correcta ejecucion de la unidad de obra.

100.00

Acometida en Baja Tension 1 100.00 1.00 100.00

100.00

04.11 ml Canalización B.T. 2Ø200 mm

ml. canalización para BT formado por 2 TPC Ø200m, incluso cables guías, totalmente terminado.

110.00

Acometida en Baja Tension 1 100.00 100.00
1 10.00 10.00

110.00

04.12 ud Cimiento HM25 p/caja de elementos de conexion, medida, maniobra o protecccion en BT

ud. Cimiento  de HM/25 de dimensiones 1.05x0.45 m. de sección y 60 cm de altura, para recibir armario, sobresa-
liendo 30 cm. del nivel de pavimento terminado, incluso tubos de conexion con arqueta de pie de pedestal de diá-
metro segun servicio, para conexión cuadro-arqueta, incluso pernos, encofrado, p.p. de excavación y retirada de
material sobrante. totalmente terminado.

4.00

4 4.00

4.00

04.13 Ud. Arqueta AR2 1250 x 750 mm

ud. arqueta AR2 1250 x 750 mm, construida con HM25 e=15 cms, con marco y tapa de fundición normalizados
por la compañía suministradora. Fondo drenante

1.00

1 1.00

1.00

04.14 Ud. Arqueta AR1 650 x 750 mm

ud. arqueta AR1 650 x 750 mm, construida con HM/25 e=15 cms segun plano de detalle, con marco y tapa de
fundición normalizados por la compañía suministradora. Fondo drenante.

5.00

5 5.00

5.00
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05 DESVIO DE TELEFONIA
05.02 m3 Rell.arena montaña en Prot.tub.

m3 relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones

10.20

4Ø125
Cruces Aparcamientos 1 7.00 0.40 0.30 0.84

12.00 0.40 0.30 1.44
En Isleta central aparcamiento 1 40.00 0.40 0.30 4.80
2Ø125
Acometida Iglesia Coreana 1 20.00 0.40 0.20 1.60

1 19.00 0.40 0.20 1.52

10.20

05.03 m3 Relleno de zanjas material excavación.

relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación, incluso extendido,
regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

10.20

4Ø125
Cruces Aparcamientos 1 7.00 0.40 0.30 0.84

12.00 0.40 0.30 1.44
En Isleta central aparcamiento 1 40.00 0.40 0.30 4.80
2Ø125
Acometida Iglesia Coreana 1 20.00 0.40 0.20 1.60

1 19.00 0.40 0.20 1.52

10.20

05.04 ml Canalización 4ø125 TPC para Telecomunicaciones

canalización subterránea bajo acera y calzada formada por 4 tubos de polietileno corrugado exterior y liso interior
de ø125 mm, unión con manguito, incluso suministro y colocación en fondo de zanja del tubo, enhebrado con ca-
ble de acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, en relleno de arena de montaña y material
de excavación según plano de sección.totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía suministra-
dora.

59.00

Cruces Aparcamientos 1 7.00 7.00
12.00 12.00

En Isleta central aparcamiento 1 40.00 40.00

59.00

05.05 m3 Excavacion medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.

excavacion con medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.p. de roca, y soleras de hormigon existentes,
arquetas, pozos con transporte del sobrante a vertedero o gestor autorizado.

1.00

Acometida Iglesia coreana 1 1.00

1.00

05.06 ml Canalización 2ø125 TPC para Telecomunicaciones

canalización subterránea bajo acera y calzada formada por 2 tubos de polietileno corrugado exterior y liso interior
de ø125 mm, unión con manguito, incluso suministro y colocación en fondo de zanja del tubo, enebrado con ca-
ble de acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, en relleno de arena de montaña y material
de excavación según plano de sección.totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía suministra-
dora.

39.00

Acometida Iglesia Coreana 1 20.00 20.00
1 19.00 19.00

39.00

05.07 ud Arqueta registro telefonía tipo M, hormigón, 48x48x60 cm

arqueta para red de telefonía tipo m,de  48x48x60 cm prefabricada y colocada enb obra, todo según especificacio-
nes de la empresa suministradora, con marco con marco metálico para arqueta tipo h y tapa formada por piezas
prefabricadas de hormigón con inscripción del logotipo de la compañía suministradora o similar. perfectamente
terminada e instalada. 

2.00

Acometida Iglesia Coreana 2 2.00

2.00

05.08 ud Arqueta registro telefonía tipo H, hormigón, 80x70x82 cm

arqueta para red de telefonía tipo h,de  80x70x82 cm prefabricada y colocada enb obra, todo según especificacio-
nes de la empresa suministradora, con marco con marco metálico para arqueta tipo h y tapa formada por piezas
prefabricadas de hormigón con inscripción del logotipo de la compañía suministradora o similar, rejilla de fondo, 2
soportes para polea y 2 regletas instaladas. perfectamente terminada e instalada. 

3.00
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Acometida Iglesia Coreana 1 1.00
Isleta central aparcamiento 2 2.00

3.00

05.09 ud Arqueta registro telefonía tipo D, hormigón, 115x135x110 cm

arqueta para red de telefonía tipo d,de  115x135x110 cm prefabricada y colocada enb obra, todo según especifi-
caciones de la empresa suministradora, con marco con marco metálico para arqueta tipo h y tapa formada por
piezas prefabricadas de hormigón con inscripción del logotipo de la compañía suministradora o similar, rejilla de
fondo, 2 soportes para polea y 2 regletas instaladas. perfectamente terminada e instalada. 

2.00

Conexion con red existente 2 2.00

2.00

05.10 ud Paso de Aereo a subterraneo de todo tipo de Redes

ud de paso de poste de madera  de telefonica hasta canalización subterranea, con tramitacion de los permisos
necesarios, incluso nuevo cimiento y canalizacion del cable de aereo a subterraneo

2.00

2 2.00

2.00

05.11 ud P.A. de Abono integro en cambio de linea de telefonia

P.A. de Abono integro en cambio de linea de telefonica, i/paso de aereo a subterraneo en acometida a parcela
existente, traslado de poste, nuevo cableado tramites y solicitudes ante la compañia suministradora

1.00

1 1.00

1.00
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06 PAVIMENTOS Y ALBAÑILERIAS
06.01 m3 Subbase de zahorra artificial

m3. de suministro, transporte a obra, extendido, humectado y compactado por tongadas inferiores a 15 cm. hasta
conseguir una densidad proctor modificado del 100%, de subbase de zahorra artificial según el pg-3, huso z2,
con nivelacion y rasanteo (hasta 20 cms de espesor) de esplanada existente, totalmente terminada y medida so-
bre perfil.

288.05

Aparcamiento s/plano de Planta 1 1,379.00 0.25 344.75
a descontar isleta de aparcamientos -1 226.80 0.25 -56.70

288.05

06.02 kg Emulsión riego adher. o Imprim.

kg. de emulsión asfaltica en riego de adherencia o imprimación totalmente ejecutada.(0.7 kg/m2)

1,798.79

Imprimacion 0.7 kg/m2
Aparcamiento s/plano de Planta 0.7 1,379.00 965.30
a descontar isleta de aparcamientos -0.7 226.80 -158.76
Adhrencia 0.6 kg/m2
Aparcamiento s/plano de Planta 0.6 1,450.00 870.00
a descontar isleta de aparcamientos -0.6 226.80 -136.08
Zona Afectada calle Juan Ramon Jimenez 0.6 430.55 258.33

1,798.79

06.03 tm Mezcla Bitum. caliente tipo AC22 bind S

tn. de mezcla bituminosa en caliente  tipo ac 22 bin s en capas de base o intermedia, extendida, compactada y to-
talmente terminada, incluye juntas cortadas con compresor y sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el fi-
ller, no incluye el ligante que se abona en unidad aparte, incluso transporte y pesaje en báscula oficial autorizada
por la dirección facultativa.

385.39

Aparcamiento s/plano de Planta d=2.4 t/m3 e=10 cms 1 1,379.00 2.40 0.10 330.96
a descontar isleta de aparcamientos 1 226.80 2.40 0.10 54.43

385.39

06.04 tm Mezcla Bitum. caliente tipo AC16 surf D

tn. de mezcla bituminosa en caliente densa tipo ac16 surf d en capas de rodadura, extendida, compactada y total-
mente terminada, incluye juntas cortadas con compresor y sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el fi-
ller,no incluye el filler ni el ligante que se abona en unidades aparte, incluso transporte y pesaje en báscula oficial
autorizada por la dirección facultativa.

200.35

Aparcamiento s/plano de Planta d=2.45 t/m3 e=5 cms 1 1,379.00 2.50 0.05 172.38
a descontar isleta de aparcamientos -1 226.80 2.50 0.05 -28.35
Zona Afectada calle Juan Ramon Jimenez 1 430.55 2.50 0.05 53.82
Reposicion de cruces 5 10.00 1.00 0.05 2.50

200.35

06.05 tm Betún asfáltico B-60/70

tn. de betún asfáltico en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente.

30.29

Dotacion Ac22 50Kg/tm 0.05 19.27=06/06.03

Dotacion AC16 55kg/tm 0.055 11.02=06/06.04

30.29

06.06 tm Cemento como filler de aportacion

tm cemento cem iv/a(p) 32.5 n como filler de aportacion en fabricacion de mezclas bituminosas

33.32

Relacion Filler/Betun 1.1 1.1 33.32=06/06.05

33.32

06.07 m3 Relleno seleccionado bajo aceras, aparcamientos y explanadas de Espacios Libres

relleno seleccionado bajo aceras y aparcamientos, con terrenos seleccionado de aportacion , exento de áridos de
diámetro 4 cm o superiores, i/ extendido, regado y compactado, terminado.

389.48

Acera Exterior Explanada aparcamientos 1 844.60 0.20 168.92
Acera Isleta Explanada aparcamientos 1 226.80 0.20 45.36
Plataforma 2 1 396.00 0.20 79.20
Plataforma 3 1 187.00 0.20 37.40
Plataforma 4 1 293.00 0.20 58.60
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389.48

06.08 ml Bordillo prefabricado de hormigón de 50x15x30 cm.

ml. de bordillo prefabricado de hormigón vibrado tipo b-15, de sección 15x30 cm. y modulación constante a 50
cm de largo, incluso excavación o aporte de relleno y preparación del terreno de asiento, cimentación y refuerzo
con hm/25/p/20, sentado con mortero seco 1:3, p.p. de cortes, encofrados, rejuntado y limpieza, de acuerdo con
los planos de detalle, perfectamente colocados y alineados, incluso en rebajes para vados o alcorques, totalmen-
te terminado.

330.50

Bordillo Exterior Explanada aparcamientos 1 215.50 215.50
Bordillo Isleta Explanada aparcamientos 1 115.00 115.00

330.50

06.09 m2 Pavimento hormigón HM/25 de 15 cm.

y  terminacion fratasado o raspado, segun directrices de la d.f.,  ejecutado con hm/25/p/20/iia y armado con un
mallazo de ø6 #15cm,  colocacion previa de lamina de plastico sobre terreno compactado,vibrado, formacion de
pendientes, corte adicional de las juntas constructivas con cortadora de hormigon,  encuentros con otros pavimen-
tos, pequeños encofrados,  imprimacion de curado, ejecutado en paños de 1,5x1,5 y 1,5x1.0 alternativamente sin
continuidad de las armaduras y junta de dilatacion cada 5 paños de 2 cm de espesor rellenas con mastic asfaltico
y todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecucion de la unidad de obra, totalmente terminado

1,183.83

Acera Exterior Explanada aparcamientos 1 844.60 844.60
Acera Isleta Explanada aparcamientos 1 226.80 226.80
Rampa 1 41.20 2.00 82.40
Rellano de escalera 1 7.70 3.90 30.03

1,183.83

06.10 m2 Solera  hormigón HM/25 de 10 cm.

y  terminacion fratasado o raspado, segun directrices de la d.f.,  ejecutado con HM/25/p/20/IIa, i/p.p. de pequeños
encofrados y todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecucion de la unidad de obra, totalmente termi-
nado

876.00

Plataforma 2 1 396.00 396.00
Plataforma 3 1 187.00 187.00
Plataforma 4 1 293.00 293.00

876.00

06.11 m2 Suministro y colocacion de mallazo Acero corrugado Ø6 #15x15

m2 de suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 400 S Ø6 mm en parillas de 15x15  en losas y soleras.
Incluso p/p de alambre de atar, cortes y doblados.

1,183.83

Acera Exterior Explanada aparcamientos 1 844.60 844.60
Acera Isleta Explanada aparcamientos 1 226.80 226.80
Rampa 1 41.20 2.00 82.40
Rellano de escalera 1 7.70 3.90 30.03

1,183.83

06.12 m3 Escollera natural colocada de 1000-1500 kg totamente terminada

Escollera natural  colocada de 1000 a 1500 kgtn de peso, densidad minida 2,4 tn/m3, transporte a obra, espera
para colocación, carga en cantera y grúa de 150 tn i/ pulpo para vertido y/o colocación de material. totalmente ter-
minada.

102.90

Agrupaciones de escollera s/plano de planta
E1 1 17.90 0.60 10.74
E2 1 34.00 0.60 20.40
E3 1 40.10 0.60 24.06
E4 1 13.70 0.60 8.22
E5 1 29.70 0.60 17.82
E6 1 36.10 0.60 21.66

102.90

06.13 ml Bordillo Drago 45 x 49 x 45

ml. bordillo prefabricado  drago de hormigón de 45x49x45 cm.de sección recta, sobre solera de hormigón hm/25
tmáx. 20 de 10 cm. de espesor, refuerzo de 10x10 cm. sentado con mortero 1/4  incluso excavación necesaria, re-
juntado y limpieza. perfectamente colocado y alineado incluso en rebajes. terminado según planos de detalle.

57.84

Delimitacion zona ajardinada Explanada 1 1 57.84 57.84
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57.84

06.14 m2 Barrera de separacion-contencion formado contraviesas de roble envejecido de 18x12

m2 de barrera de separacion-contencion formada   de roble envejecido de 18x12 de seccion, con apoyos en perfi-
les laminados cada 2 ml cimentados-empotrados  en base de Hormigon HM/25 de 50x50x50 cms i/p.p. de exca-
vacion , segun detalle

78.29

Segun plano de planta
Delimitacion zona ajardinada Explanada 1 1 57.84 0.36 20.82
Limite Encachado 40/70-comienzo de ladera 1 15.60 0.54 8.42

1 18.42 0.54 9.95
1 9.16 0.54 4.95
1 10.00 0.54 5.40
1 28.75 1.00 28.75

78.29

06.15 ml Borde formado por una traviesa de madera, colocada horizontalmente

ml de borde formado por una traviesa de madera, colocada horizontalmente sobre el terreno, i/transporte al tajo y
4 barras de Ø20mm de acero corrugado de 100 cms hincadas en el terreno a modo de sujeción. Totalmente ter-
minada

100.67

Separacion picon-pavimento de Lajas Explanada 2 1 27.82 27.82
Separacion pavimento de Lajas-Enchado 40-70
Explanada 4

1 22.15 22.15

1 19.94 19.94
1 13.90 13.90
1 16.86 16.86

100.67

06.16 m2 Pavimento con piezas irregulares traquitas/fonolitas, de entre 3 y 4 cm de espesor

Suministro y colocación de pavimento con piezas irregulares con piedras similar a la existente, de entre 3 y 4 cm
de espesor, acabado natural, recibido con mortero de cemento 1:3 y rejuntado con el mismo material. Incluso p/p
de preparación previa de las piedras, cortes, remates de cantos, realización de encuentros con otros materiales,
juntas y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Preparación de las piezas. Colocación de las piezas. Rejuntado.
Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.

876.00

Plataforma 2 1 396.00 396.00
Plataforma 3 1 187.00 187.00
Plataforma 4 1 293.00 293.00

876.00

06.17 m3 Vertido y extendido de arido 40/70,

Vertido y extendido de arido 40/70, incluso rasanteo y nivelacion de terreno de apoyo. Totalmente terminado

222.00

Limite exterior de Obra-Ladera 1 740.00 0.30 222.00

222.00

06.18 m2 Suministro y colocacion de cesped sintetico

Suministro e instalación de pavimento de césped sintético, compuesto de mechones rectos monofilamento de
5/16" de fibra 100% polipropileno resistente a los rayos UV, 8000 decitex, tejidos sobre base de polipropileno dre-
nante, con termofijado y sellado con caucho SBR, de 20 mm de altura de pelo, 22 mm de altura total de moque-
ta, 2005 g/m² y 15120 mechones/m²; banda de geotextil y adhesivo especial de poliuretano bicomponente. Total-
mente instalado sobre superficie base no incluida en este precio.
Incluye: Replanteo. Colocación del césped sintético.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

103.10

Plataforma 1 1 53.20 53.20
1 28.60 28.60
1 21.30 21.30

103.10

06.19 ml Albardilla hormigón visto fabricada in situ.

ml. de albardilla construida in situ,  de hormigón visto, para coronación y remate  de muros, de distinta medidas
hasta de 40x10 cm de seccion bruta y berenjenos segun planos de detales,  incluso p.p. de cortes y rejuntado.

99.18

Fin de acera Explanada Aparcamientos-Explanada 1 1 99.18 99.18
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99.18

06.20 M2 Pavimento señalizador "táctil indicador" direccional

m2. Pavimento de loseta direccional "táctil indicador" de 40x40, color a elegir por la D.F., colocada mediante ca-
ma de mortero de cemento y arena 1:4, p.p. de recrecido de arquetas existentes a cota definitiva, totalmente ter-
minada. Así mismo se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la correcta ejecución de
la unidad de obra, incluyendo la colocación y retirada de los mismos las veces necesarias, como la gestión de los
residuos originados y/o el acopio del material en obra si fuera necesario.

43.52

Escalera Aparcamiento-Plataforma 4 4 1.20 3.90 18.72
Rampa 4 1.20 2.00 9.60
Escalera Plataforma 2 - Plataforma 3 1 1.20 2.00 2.40
Escalera Plataforma 3- Plataforma 4 2 1.20 2.00 4.80

1 1.20 2.00 2.40
Paseo de Peatones entrada 2 4.00 0.40 3.20

2 3.00 0.40 2.40

43.52

06.21 ml Peldaño escalera huella  adoquín u hormigon lavado i/p.p. paviemto señalizador

ml de peldaño de escaleras exteriores, con frontera de bordillo de hormigón vibrado de escalera (según detalle) y
huella de adoquín recibido con mortero sobre hm/20/p/20/iia, o de hormigon lavado 0-5 i/p.p. de cortes de adoqui-
nes, bordillos, y paviemnto señalizador amarillo segun normativa, terminado de acuerdo a las especificaciones
contenidas en los planos de detalles. 

72.20

Escalera Plataforma Aparcamiento-Explanada 4 3 3.90 11.70
5 3.90 19.50
6 3.90 23.40

Escalera entre plataforma 2 y 3 5 1.60 8.00
Escalera entre plataforma 3 y 4 6 1.60 9.60

72.20
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07 MOBILIARIO
07.01 ud Banco de hormigón visto, 200x50 cm s/respaldo

Banco de hormigón visto prefabricado de 200 x 50 cm, sin respaldo, con hormigón y colocado.

3.00

3 3.00

3.00

07.02 ud Banco de hormigón visto, 200x45 cm, c/respaldo,

Banco de hormigón visto  prefabricado de 200 x 45  x 40 cm, con respaldo, anclado con hormigón y colocado.

3.00

3 3.00

3.00

07.03 ud Pergola Autoportante Modelo Habana Per2 o Similar 5x5 m.

Suministro e instalación de pérgola Habana de Microarquitectura, ref. PER2, pérgola de dos módulos, dimensio-
nes 5 x 5 metros y altura máxima de 4,5 metros (a definir por D.F.). Estructura en acero galvanizado en caliente
por inmersión según Norma UNE 37-508, IPNs140 calidad S235JR, y emparrillado para umbráculo con listones
de 45 x 45 en madera de pino con tratamiento autoclave Vacío-Presión-Vacío (según norma UNE 21-152-86), hi-
drófugo y fungicida, que cubre riesgos de niveles 1, 2, 3 y 4 (según norma EN.335-2). Tiene certificado de origen
PEFCLa proporción prevista de sol/sombra es del 50%

3.00

3 3.00

3.00

07.04 ud Suministro y colocacion Banco hormigón armado vibromoldeado modelo Slope de
Escofet o similar

2.00

2 2.00

2.00

07.05 m3 HA/25 en zapatas de pergola, i/p.p. de excavación y encofrado, totalmente terminado

de vertido y vibrado de ha/25/p/20/iia en zapatas de pergolas,  i/p.p. de encofrado y desencofrado, armado con
Ø16 #20x20 cms, impermeabilización con emufal  (1kg/m2), curado y todas aquellas labores necesarias para la
correcta ejecución de la unidad de obra. 

6.00

Tres pergolas 4 zapatas/pergola 12 1.00 1.00 0.50 6.00

6.00

07.06 ud Placa anclaje acero S 275 JR 300x300x20mm

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensiones
300x300x20 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, in-
cluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, según
C.T.E. DB SE y DB SE-A.

12.00

Tres pergolas 4 zapatas/pergola 12 12.00

12.00

07.07 m3 Hormigon coloreado en formacion de elementos de mobiliario urbano

m3 de Hormigon coloreado en formacion de Banco circular, Rosa de los vientos y elementos de mobiliario urbano
a criterio de la D.F. e indicados en los planos de detalles incluso p.p. de encofrado metalico, llagueado, texturiza-
do  superficial, vibrado y todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecucion de la unidad de obra.

7.11

Rosa de Los Vientos Lado Espacio Libre (sup T=14 m2) 0.5 14.00 0.25 1.75
Banco circular Lado explanada Aparcamiento (sup.T=12.6
m2)

0.5 12.60 0.25 1.58

Banco circular Lado explanada Plataforma 1 (sup.T=12.6
m2)

0.5 12.60 0.60 3.78

7.11

07.08 m2 Chapa de Acero corten de 8mm de espesor en formacion de Rosa de los Vientos

m2 de plancha de acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP, de 8,0 mm de
espesor, cortada a medida para colocar con fijaciones mecánicas de acero inoxidable AISI 304, fijados con tacos
especiales, colocadas tanto en planos verticales como horizontales, rigidizadores interiores, soldaduras, redonde-
os de aristas, totalmente terminada segun especificaciones de los planos.

142.80

Rosa de los Vientos Lado Ladera (Perimetro= 51 m. h=4
m)

0.7 51.00 4.00 142.80

142.80
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07.09 m2 Suministro y colocacion de mallazo Acero corrugado Ø6 #15x15

m2 de suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 400 S Ø6 mm en parillas de 15x15  en losas y soleras.
Incluso p/p de alambre de atar, cortes y doblados.

19.60

Rosa de Los Vientos Lado Espacio Libre (sup T=14 m2) 0.5 14.00 7.00
Banco circular Lado explanada Aparcamiento (sup.T=12.6
m2)

0.5 12.60 6.30

Banco circular Lado explanada Plataforma 1 (sup.T=12.6
m2)

0.5 12.60 6.30

19.60

07.10 ud Papelera Mod. Ciudad

Suministro e instalación de papelera circular color negro modelo Barcelona P-103-0 de la marca Alba & Andrea o
similar,  de 370 mm de diámetro y 890 mm de altura total,  con una capacidad de 60 l, constituida por cubeta aba-
tible en plancha perforada de acero de 2 mm de espesor apoyada en una estructura de tubo de D= 40 mm con
base de anclaje y pletinas para su fijación en el suelo. Llevará un acabado zincado electrolítico por inmersión, im-
primación y esmalte en poliéster al horno. Perfectamente instalada.

8.00

8 8.00

8.00

07.11 ud Pilona de fundición Mod. Canarias

Pilona de señalización, de 759 mm de altura, 158 y 81 mm de diámetro, troncocónica, de fundición con imprima-
ción y pintura oxiron, tipo Canarias mod C-514 o similar, con escudo del Excmo. Ayto. de Las Palmas de Gran
Canariacolocada, incluso apertura de hueco en solera y pavimento, hormigón en masa de anclaje. Perfectamente
alineada y nivelada.

4.00

4 4.00

4.00
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08 RED DE RIEGO Y JARDINERIA
08.01 m3 Excavacion zanjas medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.

excavacion  en zanjas con medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.p. de roca, con p.p. de
demolicion de soleras, arquetas, pozos etc  con transporte del sobrante a vertedero.

20.16

Conexion red existente 1 12.00 0.40 0.60 2.88
Segun plano de planta red de Ø32 mm 1 17.00 0.40 0.40 2.72
Segun plano de planta red de Ø25 mm entre plataformas 1 11.00 0.40 0.40 1.76

1 20.00 0.40 0.40 3.20
1 14.00 0.40 0.40 2.24

Colector especies arboreas 1 46.00 0.40 0.40 7.36

20.16

08.02 m3 Rell.arena montaña en Prot.tub.

m3 relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones

5.92

Conexion red existente 1 12.00 0.40 0.20 0.96
Segun plano de planta red de Ø32 mm 1 17.00 0.40 0.20 1.36
Segun plano de planta red de Ø25 mm entre plataformas 1 11.00 0.40 0.20 0.88

1 20.00 0.40 0.20 1.60
1 14.00 0.40 0.20 1.12

5.92

08.03 m3 Relleno de zanjas material excavación.

relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación, incluso extendido,
regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %

6.88

Conexion red existente 1 12.00 0.40 0.40 1.92
Segun plano de planta red de Ø32 mm 1 17.00 0.40 0.20 1.36
Segun plano de planta red de Ø25 mm entre plataformas 1 11.00 0.40 0.20 0.88

1 20.00 0.40 0.20 1.60
1 14.00 0.40 0.20 1.12

6.88

08.04 ml Tub. TPC curvable, naranja Ø160 en fondo de zanja

 Camisa de red de riego formada por tuberia  TPC curvable, naranja Ø160 en fondo de zanja

74.00

Conexion red existente 1 12.00 12.00
Segun plano de planta red de Ø32 mm 1 17.00 17.00
Segun plano de planta red de Ø25 mm entre plataformas 1 11.00 11.00

1 20.00 20.00
1 14.00 14.00

74.00

08.05 ml Tubería  Ø63 mm  PE50 , 10 atmósferas colocada y conexionada

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-50, PN-10, Tuplen o equivalente, de D=50 mm, en red de riego, colo-
cada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, excavación con extracción
de tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y compactación de la zanja, carga y transporte de tierras
a vertedero. Instalada y probada. Se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la correcta
ejecución de la unidad de obra, así como la gestión de los residuos originados.

12.00

Conexion red existente 1 12.00 12.00

12.00

08.06 ud Arqueta de registro de  80x80x100 cm de hormigón

arqueta de 80x80x100 cm, comprendiendo excavación necesaria y rellenos, paredes de hormigón en masa HM25
de 15 cms de espesor, losa de fondo de hormigón en masa hm25 de 10 cm de espesor, dotada de tapa y marco
cuadrado de fundición dúctil de 800x80x mm mm, clase b-125, r, según normas une 41-300 y en-124, completa-
mente terminada.

1.00

1 1.00

1.00

08.07 ml Tubería  Ø32 mm  PE50 , 10 atmósferas colocada y conexionada

tubería de polietileno de alta densidad PE-100, PN-10, tuplen o equivalente, de Ø32 mm, en red de riego, coloca-
da en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, excavación con extracción de
tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y compactación de la zanja, carga y transporte de tierras a
vertedero. instalada y probada. 

17.00

Segun plano de planta red de Ø32 mm 1 17.00 17.00
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17.00

08.08 ml Tubería  Ø25 mm  PE50 , 10 atmósferas colocada y conexionada

 tubería de polietileno de alta densidad PE-100, PN-10, tuplen o equivalente, de Ø25 mm, en red de riego, coloca-
da en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, excavación con extracción de
tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y compactación de la zanja, carga y transporte de tierras a
vertedero. instalada y probada. 

45.00

Segun plano de planta red de Ø25 mm entre plataformas 1 11.00 11.00
1 20.00 20.00
1 14.00 14.00

45.00

08.09 ml Tuberia de goteo Negra 16 mm con goteros a 33 centímetros

tubería de goteo, de 16 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor, fabricada en rollos de 100 m, color negro para rie-
go, con goteros de 2,3 l/h integrados cada 33 cm, autocompensantes de 0,5-4 bar y antisucción, con barrera físi-
ca antiraíces, i/p.p. de accesorios, medida la longitud en funcionamiento.

14.50

Palmeras 2 5.50 11.00
Especies Arboreas 7 0.50 3.50

14.50

08.10 ud Arqueta de registro de 30x30X40

arqueta de 30X30cm y hasta 60 cms de profundidad, comprendiendo excavación necesaria, paredes de hormi-
gón en masa hm25 de 10 cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de30x30mm de
luz libre interior, clase b-125, mod. d17 de la marca fábregas o similar, según normas une 41-300 y en-124, inclu-
so sellado de canalizaciones con espuma de poliuretano, completamente terminada.

11.00

11 11.00

11.00

08.11 ud Control de riego automatizado 2 estaciónes (1")

ud. dispositivo control de riego automatizado, incluyendo programador de 2 estaciones rain-bird, t-boss, 2 electro-
válvulas de 1", 2 llaves de esfera de 1", 2 filtro de malla tipo "y", 4  enlace universal de 2",i/ p.p de material de co-
nexionado, instalado y probado.

1.00

1 1.00

1.00

08.12 ud Preinstalación de contador general de agua de 2" DN 50 mm, coloc

preinstalación de contador general de agua de 2" dn 50 mm, colocado en armario prefabricado, con llave de corte
general de esfera.  y/ cimiento de hm/25 de 50x100x25,  hornacina de 0.50x1.0x1.25 con bloques de 12x25x50, y
losa de cubierta de 15 cms de espesor. en la unidad de obra está incluida la obra civil y toda la fontaneria a ex-
cepción del contador

1.00

1 1.00

1.00

08.13 ud Suministro y plantación de  Citharexylum quadrangulare ( Bella sombra)

 Plantación de Delonix regia, Flamboyant,  con diámetro del tronco de 8cm.a un metro de altura,y ramificación a
2m.  incluso suministro, excavación previa de 1.5x1.5x1.5 ml, tutor,plantación y riego y mantenimiento hasta la re-
cepción de las obras

7.00

Especie vegetal plataforma ajardinada 1 7 7.00

7.00

08.14 m3 Vertido y extendido de picon fino rojo o negro s/D.F.  en jardines

Vertido y extendido de picon fino, rojo o negro s/D.F. y tamaño no superior a 1 cm en jardines,extendido por me-
dios mecánicos o manuales y perfilado a mano.

43.26

Zona Ajardinada plataforma 1 1 148.70 0.10 14.87
Area de descanso plataforma 2 1 283.90 0.10 28.39

43.26

08.15 m3 Vertido y extendido de tierra vegetal estercolada

Tierra vegetal estercolada, exenta de terrones y piedras, con un 20% picón,  y 6% abono de fondo por m3, inclu-
so suministro a pie de obra, vertido, extendido y perfilado a mano.

7.00

 un m3 por especie vegetal plataforma ajardinada 1 7 1.00 1.00 1.00 7.00

7.00
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08.16 ud Tramitacion y contratacion de contador de agua para red de riego 1.00

1 1.00

1.00

22



MEDICIONES
  -

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

09 SEÑALIZACION
09.01 ml Marca cont. ó disc. hasta  15 cm. termoplastica

ml. de marca vial contínua o discontínua hasta 15 cm. de ancho, realmente pintada con pintura termoplástica en
caliente, cualquier color, incluso premarcaje.

259.00

Formacion de aparcamientos en linea 4 2.50 10.00
1 25.00 25.00

Aparcamientos en Bateria 11 8.00 88.00
7 8.00 56.00

10 8.00 80.00

259.00

09.02 m2 Estarcido en frio, 2 componentes

m2. de estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, líneas de detención, etc. re-
almente pintado en frío, de dos componentes y de larga duración, realizada a mano con llana y con dotación míni-
ma de 2,5 - 3 kg/m2, cualquier color, incluso premarcaje si fuera necesario.

39.30

Paso de Peatones entrada 12 2.00 0.50 12.00
Lineas de detencion 2 3.50 0.50 3.50
Señal Stop 1 1.20 1.20
Señal Ceda el Paso 1 1.44 1.44
Señal 20 3 1.60 4.80
Señal Flecha unidirecional 5 1.50 7.50
Señal Flecha dos direcciones 2 2.18 4.36
Señalizacion aparcamiento minusvalido 2 1.50 1.50 4.50

39.30

09.03 ud Señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro, NR 1

suministro y montaje de señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro,  con base de hormigón hm/25/p/20/iia, par-
te proporcional de poste y tornillería. nivel de retroreflexión 1. orientada y colocada.

4.00

4 4.00

4.00

09.04 ud Señal reflexiva triangular 60 cm de lado, NR 1

suministro y montaje de señal reflexiva triangular de 60 cm de lado,  con base de hormigón hm/25/p/20/iia, parte
proporcional de poste y tornillería. nivel de retroreflexión 1. orientada y colocada.

2.00

2 2.00

2.00

09.05 ud Señal reflexiva octogonal  60 cm de apotema, NR 2

suministro y montaje de señal reflexiva octogonal de 60 cm de doble apotema,  con base de hormigón en
hm/25/p/20/iia, parte proporcional de poste y tornillería. nivel de retroreflexión 2. orientada y colocada.

1.00

1 1.00

1.00

09.06 ml Pintura reflexiva amarilla marcas viales convencional

pintura reflexiva amarilla convencional de marcas viales en cebreados y símbolos, incluso premarcaje de la sim-
bología y aplicación del producto.

104.55

Junto a Bordillo eje B.A. pk 15-pk119.55 1 104.55 104.55

104.55
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10 VARIOS
10.01 ml Barandilla de perfiles y cuadradillo segun planos

ml. de barandilla metalica formada con perfiles y medidas segun los planos de detalle, colocada, i/pintado con
una mano de minio y dos de laca, color a elegir por la df, totalmente terminada.

95.30

Rampa lateral exterior 1 41.20 41.20
Escalera Plataforma Aparcamiento-Plataforma 4. lateral
derecho

1 6.50 6.50

1 16.00 16.00
Muro contencion Explanada 4 EJE B pk40-pk66.26 h=3.5 1 26.60 26.60
Entrada Aparcamiento Eje 1 B.A. pk180-185 1 5.00 5.00

95.30

10.02 ml Pasamanos tuberia acero galbanizado Ø1.5"

ml de pasamanos formado por tuberias de acero galvanizado de 1 m de altura, con pies con la misma tuberia ca-
da 2m, empotrado en obra de fabrica o con placa de anclaje y tornilleria, terminada con una capa de imprimacion
y dos de lacas color a elegir por la d.f., totalmente terminada.

64.20

Rampa lateral interior 1 41.20 41.20
Escalera Plataforma Aparcamiento-Plataforma 4. 1 16.00 16.00
Escalera entre plataforma 2 y 3 2 1.50 3.00
Escalera entre plataforma 3 y 4 2 2.00 4.00

64.20

10.03 ud P.A. a justificar en Imprevistos y Servicios afectados 1.00

1.00
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11 SEGURIDAD Y SALUD

Capítulo I. Protecciones individuales11.01
11.01.01 ud Casco de seguridad

casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

15.00

15 15.00

15.00

11.01.02 ud Gafa anti-partículas, de policarbonato

gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada ce s/normativa vigente.

15.00

15 15.00

15.00

11.01.03 ud Protectores auditivos

protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.

15.00

15 15.00

15.00

11.01.04 ud Par de guantes de uso general

par de guantes de uso general, en lona y serraje.

15.00

15 15.00

15.00

11.01.05 ud Par de botas de PVC para agua, caña baja

par de botas de pvc para agua, caña baja, homologada ce s/normativa vigente.

15.00

15 15.00

15.00

11.01.06 ud Par de botas de seguridad

par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de per-
foración, amortizables en 3 usos.

15.00

15 15.00

15.00

11.01.07 ud Mascarilla antipolvo

mascarilla antipolvo.caja compuesta por paquetes de 25 mascarillas.

15.00

15 15.00

15.00

11.01.08 ud Gafa tractorista securizada hermética

gafa tractorista o conductor de minidumper, securizada hermética, homologada ce s/normativa vigente.

2.00

2 2.00

2.00

11.01.09 ud Cinturón tractorista

cinturón tractorista

2.00

2 2.00

2.00

11.01.10 ud Chaleco reflectante

chaleco reflectante ce s/normativa vigente.

15.00

15 15.00

15.00
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11.01.11 ud EPI´S obligados para DF y Visitas.

epi´s, necesario para trabajar dentro de la obra de la direccion facultativa y cualquier vista externa o ajena a la
obra, que consta de chaleco alta visibilidad cremallera (euroto), casco de seguridad  y bota seguridad obra (be-
ta)

3.00

3 3.00

3.00

Capítulo II. Protecciones colectivas11.02
11.02.01 ud Valla metálica modular, Tipo Ayuntamiento (Amortización 25%)

valla metálica modular, tipo ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 25 %), incluso co-
locación y posterior retirada.

50.00

50 50.00

50.00

11.02.02 ml Ml de vallado de obra de 2 m. de altura

ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altura, con pies derechos cada 2 m. y malla malla metalica
grecada de acero galvanizada de 4 mm., incluidos todos  los cambios de situacion de la valla motivados por el de-
sarrollo de las obras.

250.00

250 250.00

250.00

11.02.03 ud Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 50 %)

ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso traslado y colocacion.carga maxima 500 kg
uniformemente repartidos. incluidos todos  los cambios y traslados de situacion  motivados por el desarrollo de
las obras.

2.00

2 2.00

2.00

11.02.04 m Barandilla protec. c/sop. tipo sargento, listones y rodapie

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y dos listones metalicos y rodapie, (amor-
tización = 30 %), incluso colocación y anclaje.

60.00

20 20.00
20 20.00
20 20.00

60.00

11.02.05 ud Ganchos de Seguridad 4.00

Muro h>2m 4 4.00

4.00

11.02.06 ml Linea de vida, para proteccion anticaida

Sistemas de líneas de vida flexibles y rigidas, de paso automático o manual por puntos de anclaje intermedios, Lí-
neas de vida horizontales temporales portátiles en cuerda de poliéster de 16mm con indicador de desgaste y re-
gulable en longitud. Incluye tensor, 2 mosquetones y adaptador giratorio en un extremo de la cuerda para evitar
que la cuerda se enrede. Se suministra en bolsa. Certificada para 4 usuarios.CE, s/normativa vigente. UNE 795 B
. Líneas de vida provisionales.

50.00

Muro h>2m 1 50.00 50.00

50.00

11.02.07 ud Tope para camión

Tope para camión.

2.00

2 2.00

2.00

11.02.08 Ud Setas protectoras para redondo de ferralla

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón protector de
PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.

250.00

250 250.00

250.00
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Capitulo III. Señalización11.03
11.03.01 ud Cartel indicativorResgo Generales en Obra de PVC,

cartel general indicativo de todos los riesgos y normas a seguir en la obra (uso obligatorio de caco, prohibido el
paso a toda persona ajena a la obra, etc..) (amortización = 100 %) incluso  colocación,  desmontado.

2.00

2 2.00

2.00

11.03.02 ml Cinta de balizamiento bicolor

cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.

400.00

1 400.00 400.00

400.00

11.03.03 ud Lámpara para señalización de obras con soporte metálico

lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmontaje.

2.00

2 2.00

2.00

11.03.04 ud Señal de obra para trafico, con soporte metalico

cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso colocación,
apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

6.00

6 6.00

6.00

11.03.05 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico

cartel indicativo de riesgo, de pvc, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontado.

10.00

10 10.00

10.00

11.03.06 ml Malla de señalización de 1,5 m  de altura con redondo o similar 200.00

200 200.00

200.00

Capítulo IV. Inst. higiene y bienestar11.04
11.04.01 mes Alquiler de caseta prefabricada comedor

mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra, durante un mes, de 4,1x1,9m, con 1 inodoros, 1 du-
chas, lavabo con 2 grifos y termo eléctrico de 50 l de capacidad, suelo de contrachapado hidrófugo con capa fe-
nólica antideslizante y resistente al desgaste, piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en blanco y pintura an-
tideslizante, puertas interiores de madera en los compartimentos, instalación de fontanería con tuberías de polibu-
tileno, incluso instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 v. protegida con interruptor automático.

6.00

6 6.00

6.00

11.04.02 mes Alquiler de caseta prefabricada vestuario

caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con estructura metálica
de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado
a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con pvc, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio
con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.

6.00

6 6.00

6.00

11.04.03 mes Baño quimico

caseta prefabricada para baño quimico. con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento
y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acaba-
do con pvc,  y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura, incluida conexión a la red
existente o fosa.. para la duración total de la obra, se supone un 20% de amortización del precio por el uso en es-
ta obra.

1.00

1 1.00

1.00
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11.04.04 ud Acometida provisional de saneamiento

acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de obra.

1.00

1 1.00

1.00

11.04.05 ud Acometida provisional de electricidad

acometida provisional de instalación eléctrica a caseta de obra.

1.00

1 1.00

1.00

11.04.06 ud Acometida provisional de agua

acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de obra.

1.00

1 1.00

1.00

Capítulo V. Medicina preventiva11.05
11.05.01 ud Botiquín de urgencia para obra

botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colocada en oficina de obra, colocado.

1.00

1 1.00

1.00

11.05.02 ud Extintor portátil de polvo

extintor portátil de polvo químico seco contra fuego a b c, de 9 kg, eficacia 34a-233b, tipo aéro-feu o similar, colo-
cado, incluídas fijaciones a la pared y acabados s/nte-ipf-38. 

1.00

1 1.00

1.00
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12 GESTION DE RESIDUOS
12.01 tn Canon de vertido de residuos tierras y piedra

canon de vertido de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 según la lista eu-
ropea de residuos (ler) publicada por orden mam/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la consejería de
medio ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según rd 105/2008 y la ley 22/2011.

4,135.41

Procedentes de desbroce ud 01.04 d=1.8 t/m3
     Explanada de tierra 1.8 110.00 24.00 0.25 1,188.00
     Mirador 1.8 50.00 25.00 0.25 562.50
     Terreno - rampa y escalera 1.8 30.00 4.00 0.25 54.00
Procedentes excavaciones cimientos ud 02.01 d=1.8 t/m3 1.8 1.80
Muro Contencion explanada aparcamiento EJE M1 1.8 97.25 1.00 1.00 175.05
Muro Contencion  Explanada 1 EJE M2 1.8 70.68 1.25 1.00 159.03
Muro Contencion Explanada 2 EJE M3 1.8 51.97 1.00 1.00 93.55
Muro Contencion Explanada 3, Escalera y Rampa EJE M4 1.8 52.51 1.75 1.00 165.41
Muro Contencion exterior Rampa EJE Rp pk18.60-48.35 1.8 29.75 1.75 1.00 93.71
Muro contencion escalera Eje MTF pk0-15 1.8 15.00 1.75 1.00 47.25
Muro contencion Explanada 4 EJE B pk0-pk40 1.8 40.00 1.75 1.00 126.00
Muro contencion escalera Eje MTF pk15-35 h=3.5 1.8 20.00 3.00 1.25 135.00
Muro contencion escalera Eje MTF pk35-37.9 h=4 1.8 2.90 3.00 1.50 23.49
Muro contencion Explanada 4 EJE B pk40-pk66.26 h=3.5 1.8 26.60 3.00 1.25 179.55
Procedentes excavacion en zanjas de Pluviales
Ø250
Rejas 16-Pozo 1 1.8 6.00 0.70 1.00 7.56
Rejas 15-Pozo 16 1.8 5.00 0.70 1.00 6.30
Rejas 14-Pozo 16 1.8 2.50 0.70 1.00 3.15
Rejas 13-Pozo 3 1.8 6.50 0.70 1.00 8.19
Rejas 12-Pozo17 1.8 2.50 0.70 1.00 3.15
Rejas 11 Pozo 4 1.8 1.00 0.70 1.00 1.26
Rejas 10-Pozo 11 1.8 1.00 0.70 1.00 1.26
Rejas 9-Pozo 9 1.8 2.00 0.70 1.00 2.52
Rejas 8-Pozo 15 1.8 2.00 0.70 1.00 2.52
Rejas 7- Pozo 8 1.8 3.00 0.70 1.00 3.78
Rejas 6-Pozo 15 1.8 3.00 0.70 1.00 3.78
Rejas 5-Pozo 6 1.8 2.00 0.70 1.00 2.52
Rejas 4-Pozo 13 1.8 3.00 0.70 1.00 3.78
Rejas 3-Pozo 12 1.8 2.00 0.70 1.00 2.52
Ø315
Pozo inicial - Pozo Final
P16-17 1.8 23.10 1.00 1.50 62.37
P17-11 1.8 17.40 1.00 1.50 46.98
P11-7 1.8 11.00 1.00 1.50 29.70
P12-13 1.8 14.70 1.00 1.50 39.69
P13-14 1.8 14.10 1.00 1.50 38.07
P14-15 1.8 12.00 1.00 1.50 32.40
P15-10 1.8 17.50 1.00 1.50 47.25
Ø600
Pozo inicial - Pozo Final
P1-2 1.8 11.00 1.50 1.50 44.55
P2-3 1.8 43.00 1.50 1.50 174.15
P3-4 1.8 11.50 1.50 1.50 46.58
Ø800
P4-5 1.8 5.60 1.50 2.00 30.24
p5-6 1.8 11.50 1.50 2.00 62.10
P6-7 1.8 13.10 1.50 2.00 70.74
P7-8 1.8 12.75 1.50 2.00 68.85
P8-9 1.8 4.33 1.50 2.00 23.38
P9-10 1.8 5.20 1.50 2.00 28.08
P10-Vaguada existente 1.8 8.00 1.50 2.00 43.20
Procedentes excavaciones de A.P.
Arqueta Incial-Arqueta Final
6-8 1.8 16.10 0.40 0.70 8.11
8-9 1.8 4.60 0.40 0.70 2.32
9-3 1.8 23.00 0.40 0.70 11.59
3-2 1.8 9.20 0.40 0.70 4.64
2-1 1.8 6.00 0.40 0.70 3.02
2-4 1.8 17.00 0.40 0.70 8.57
4-10 1.8 26.00 0.40 0.70 13.10
4-5 1.8 3.30 0.40 0.70 1.66
5-7 1.8 21.30 0.40 0.70 10.74
7-11 1.8 12.10 0.40 0.70 6.10
11-13 1.8 8.75 0.40 0.70 4.41
13-16 1.8 18.50 0.40 0.70 9.32
16-20 1.8 13.55 0.40 0.70 6.83
20-22 1.8 7.50 0.40 0.70 3.78
22-15 1.8 21.30 0.40 0.70 10.74
9-12 1.8 7.85 0.40 0.70 3.96
12-14 1.8 4.50 0.40 0.70 2.27
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14-17 1.8 21.85 0.40 0.70 11.01
17-18 1.8 13.20 0.40 0.70 6.65
18-21 1.8 9.80 0.40 0.70 4.94
Procedentes excavciones de Riego
Conexion red existente 1.8 12.00 0.40 0.60 5.18
Segun plano de planta red de Ø32 mm 1.8 17.00 0.40 0.40 4.90
Segun plano de planta red de Ø25 mm entre plataformas 1.8 11.00 0.40 0.40 3.17

1.8 20.00 0.40 0.40 5.76
1.8 14.00 0.40 0.40 4.03

Colector especies arboreas 1.8 46.00 0.40 0.40 13.25
Procedentes excavaciones de telefonia
4Ø125
Cruces Aparcamientos 1 7.00 0.40 0.60 1.68

12.00 0.40 0.60 2.88
En Isleta central aparcamiento 1 40.00 0.40 0.60 9.60
2Ø125
Acometida Iglesia Coreana 1 20.00 0.40 0.40 3.20

1 19.00 0.40 0.40 3.04

4,135.41

12.02 tn Canon de vertido de residuos de hormigón

canon de vertido de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101 según la lista europea de re-
siduos (ler) publicada por orden mam/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la consejería de medio am-
biente, para operaciones de valorización o eliminación, según rd 105/2008 y la ley 22/2011.

437.62

Procedentes demoliciones ud 01.01 d=2.3t/m3
Bordillo Solera y Pavimento D.H.1 Fondo saco 2.3 75.00 0.25 43.13
Solo Pavimento y solera D.P.1 Acera derecha 2.3 55.00 0.08 1.75 17.71
Bordillo Solera y Pavimento D.H.1 Fondo saco 2.3 75.00 0.25 43.13
Bordillo Pavimentos y soleras Acera derecha D.H.2 2.3 73.00 0.25 1.70 71.36
Bordillo Existente D.H.3 2.3 74.00 0.30 0.20 10.21
Bordillo Existente D.H.5 2.3 88.00 0.30 0.20 12.14
Acera D.H.4 2.3 21.70 0.30 3.10 46.42
Muro H.Ciclopeo Existente D.H.6 hm=1.25 e.m.=0.50 2.3 75.60 0.50 1.25 108.68
Muro H. Existente D.H.7 2.3 15.50 0.50 1.25 22.28
Muro y Pared de Bloques existente D.H.8 2.3 17.00 0.80 2.00 62.56

437.62

12.03 tn Canon de vertido de residuos de asfalto

canon de vertido controlado de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla (tasa vertido), con código
170302 según la lista europea de residuos (ler) publicada por orden mam/304/2002, a gestor de residuos autoriza-
do por la consejería de medio ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según rd 105/2008 y la
ley 22/2011.

53.46

Procedentes demoliciones en calzada red de pluviales
d=2.3 t/m3
Rejas de pluviales sobre asfalto existente
grupo 16 1 3.00 1.00 0.20 1.08A*B*C*D*1.8

grupo 13 2 3.00 1.00 0.20 2.16A*B*C*D*1.8

grupo 11 4 3.00 1.00 0.20 4.32A*B*C*D*1.8

Tuberias pluviales sobre asfalto existente
Rejas 16-Pozo 1 1 6.00 1.00 0.20 2.16A*B*C*D*1.8

Pozo 1-2 1 11.00 1.50 0.20 5.94A*B*C*D*1.8

Pozo 2-3 1 43.00 1.50 0.20 23.22A*B*C*D*1.8

Rejas 13-Pozo 3 1 6.50 1.00 0.20 2.34A*B*C*D*1.8

Pozo 3-4 1 12.00 1.50 0.20 6.48A*B*C*D*1.8

Pozos de pluviales sobre asfalto existente
Pozo 1 1 2.00 2.00 0.20 1.44A*B*C*D*1.8

Pozo 2 1 2.00 2.00 0.20 1.44A*B*C*D*1.8

Pozo 3 1 2.00 2.00 0.20 1.44A*B*C*D*1.8

Pozo 4 1 2.00 2.00 0.20 1.44A*B*C*D*1.8

53.46

12.04 tn Canon de vertido de residuos vegetales o biodegradables

canon de vertido controlado de residuos de vegetales o biodegradables (tasa vertido), con código 200201 según
la lista europea de residuos (ler) publicada por orden mam/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la con-
sejería de medio ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según rd 105/2008 y la ley 22/2011.

8.02

Limpieza de Jardines y podas de palmeras
Estimado 2 kg/m2
     Explanada de tierra 0.002 110.00 24.00 5.28
     Mirador 0.002 50.00 25.00 2.50
     Terreno - rampa y escalera 0.002 30.00 4.00 0.24

8.02
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CUADRO DE PRECIOS 1
  -

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
01.01 m3 Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos

los servicios existentes, en soleras, aceras y bor
22.46

demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  to-
dos los servicios existentes, en soleras, aceras y bordillos, cimientos, muros,
calzadas etc.. con medios manuales o mecanico, incluso limpieza, carga y
transporte de material sobrante a vertedero o gestor de residuos, totalmente ter-
minado.

VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02 ud Desmontaje, y retirada de instalacion A.P. afectada 384.79

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.03 ud Desmontaje y transporte de baculo de A.P. a talleres Municipales 246.73

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.04 m2 Desbroce y limpieza del terreno, hasta 25 cms de profundidad 0.90

Desbroce y limpieza del terreno, de maleza y especis vegetales existentes, con
medios mecánicos, retirada, carga sobre camion y transporte a vertedero de 
de los materiales excavados. Comprende los trabajos necesarios para retirar
de las zonas previstas de   plantas, maleza, broza, escombros, basuras o cual-
quier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor
de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. 

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.05 ud Trasplante de palmera existente en el ambito de la obra 362.56

Transplante de palmera de tronco libre inferior a tres metros, incluida extrac-
ción, excavación en nueva ubicación, tratamiento enraizante y mantenimiento,
ejecutando la unidad según especificaciones de Técnico asignado por el Servi-
cio de Parques y Jardines del Excmo. Ayto. de Las Palmas de G.C.

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.06 m3 Terraplen con material de prestamos, i/prestamos extendido, 8.05

m3. terraplen ejecutado en trasdos e intrados de muro, en tajos con especial di-
ficultad,  con material de prestamos  seleccionado con medios manuales,
i/prestamos extendido en capas de 25 cms, regado, compactado con maquina-
ria adecuada al tajo, terminado hasta conseguir el 90% del dpn. 

OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

1
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02 CONTENCIONES
02.01 m3 Excavacion en cimientos medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p. 7.82

excavacion con medios mecánicos o manuales en cualquier tipo de terreno,
i/p.p. de roca, y soleras de hormigón existentes, arquetas, pozos con transpor-
te del sobrante a vertedero y tasas de vertido en lugares de dificil acceso. 

SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.02 m3 HM/25/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza. 132.37

m3 hm/25/p/20/iia en rellenos diversos: cimentaciones, zanjas y pozos de ci-
mentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, completamente terminado. 

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

02.03 m3 HM/25/P/20/IIa en zapatas, y alzados  de muro de contencion 166.32

M3 HM/25/P/20/IIa en masa en  zapatas y alzados de muro de contencion;se-
gún las especificaciones de los planos de detalles, incluso manpuestos de 0.3
sobresalientes en 15 cm minimo para conexion con alzado,  encofrado desen-
cofrado, impermeabilización con Emufal  (1kg/m2), curado y todas aquellas la-
bores necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

02.04 m3 HA/25/P/20/IIa en cimientos de muros de contencion 175.23

de vertido y vibrado de ha/25/p/20/iia en zapatas, cimientos y correas,  i/p.p. de
encofrado y desencofrado, impermeabilización con emufal  (1kg/m2), curado y
todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecución de la unidad de
obra. 

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

02.05 m3 HA/25/P/20/IIa en alzados de muros de H.A.  vertido y vibrado 250.57

de vertido y vibrado de ha/25/p/20/iia en alzados de muros, i/encofrado y desen-
cofrado , un mechinales ø110 mm cada 1.5 m2, impermeabilización con emu-
fal  (1kg/m2) en cara oculta, curado y todas aquellas labores necesarias para la
correcta ejecución de la unidad de obra. 

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.06 kg Acerro corrugado B 400 S, colocado en zapatas y alzados 1.42

acerro corrugado b 400 s, varios diametros, colocado segun planos en zapatas 
y alzados de muro listo para hormigonar.

UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.07 m2 Lámina drenante Drentex o similar 2.82

protección de impermeabilización de trasdós de muros de contención con lámi-
na de polietileno de alta densidad, en forma de nódulos, tipo drentex protec 80,
de texsa o similar, anclado mecánicamente y solapado a modo de botones. co-
locada.

DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.08 ml Tubería drenaje PVC Ø250 mm en Trasdos de muros 43.93

ml de tuberia de drenaje de pvc, colocada en tras-dos de muros sobre zapata,
incluso formacion de pendientes, codos y p.p conexion con de arquetas de
cambio de dirección y conexionado a pozos y arquetas de red de evacuacion

CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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02.09 m2 Geotextil de 160gr/m2 GEOTESAN NT-18, bajo terraplén 2.51

suministro y colocación de geotextil para aplicación en carreteras tipo geotesan
nt-18 de la marca composan o similar, de 160 grs/m2, no tejido, abujado con
posterior termodifusión, para drenar, filtrar, reforzar y separar el relleno con ma-
terial filtrante del terraplen en trasdos de muro i/colocación por fases segun ton-
gadas. reparto en la obra, extendido del material, cortes y solapes según reco-
mendaciones del fabricante. perfectamente colocado y listo para el terraplena-
do.

DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

02.10 m3 M3 de relleno con arido de  machaqueo 40/70 en trasdos de muro 21.14

m3 de relleno con arido de  machaqueo 40/70 en trasdos de muro, colocado
conjuntamente con el terraplenado.totalmente terminado

VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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03 RED DE PLUVIALES
03.01 ml Corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada radial. 1.02

ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada
radial. 

UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

03.02 m3 Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos
los servicios existentes, en soleras, aceras y bor

22.46

demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  to-
dos los servicios existentes, en soleras, aceras y bordillos, cimientos, muros,
calzadas etc.. con medios manuales o mecanico, incluso limpieza, carga y
transporte de material sobrante a vertedero o gestor de residuos, totalmente ter-
minado.

VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

03.03 m3 Excavacion zanjas medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terreno, i/p. 8.74

excavacion  en zanjas con medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de
terreno, i/p.p. de roca, con p.p. de demolicion de soleras, arquetas, pozos etc 
con transporte del sobrante a vertedero.

OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.04 m3 Excavacion medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p. 66.05

excavacion con medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.p. de roca, y
soleras de hormigon existentes, arquetas, pozos con transporte del sobrante a
vertedero o gestor autorizado.

SESENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

03.05 m3 HM/25/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza. 126.79

m3 hm/25/p/20/iia en rellenos diversos: cimentaciones, zanjas y pozos de ci-
mentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, completamente terminado. 

CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

03.06 ml Tubería PE/PVC nervado ø250 33.37

ml tuber¡a pvc nervado ø 250 mm., rigidez circunferencial especifica de 0.06
kg/cm2 o superior,colocada en fondo de zanja,  i. p.p. de solera de apoyo con
hm/25/p/20/iia de e=10 cms, conexiones a pozos, arquetas u otros tubos, total-
mente terminado. 

TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

03.07 ml Tubería PE/PVC nervado ø315 41.22

ml tubería pe ad o pvc nervado ø 300 mm, rigidez circunferencial específica de
0.08 kg/cm2 o superior con junta elastica, colocada en fondo de zanja,i/ p.p..
de solera de apoyo con hm/25/p/20/iia de e=10 cms, conexiones a pozos, ar-
quetas u otros tubos, totalmente terminado. 

CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

03.08 ml Tubería PE/PVC nervado ø630 104.21

ml tubería pe ad o pvc nervado ø 630 mm, rigidez circunferencial específica de
0.08 kg/cm2 o superior con junta elastica, colocada en fondo de zanja, i. p.p.
de solera de apoyo con hm/25/p/20/iia de e=10 cms, conexiones a pozos, ar-
quetas u otros tubos, totalmente terminado.

CIENTO CUATRO EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
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03.09 ml Tubería PE/PVC nervado ø800 170.93

ml tubería pe ad o pvc nervado ø 800 mm, rigidez circunferencial específica de
0.08 kg/cm2 o superior con junta elastica, colocada en fondo de zanja, i. p.p.
de solera de apoyo con hm/25/p/20/iia de e=10 cms, conexiones a pozos, ar-
quetas u otros tubos, totalmente terminado.

CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

03.10 m3 Rell.arena montaña en Prot.tub. 20.96

m3 relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones

VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

03.11 m3 Relleno de zanjas material excavación. 7.15

relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes
de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm,
al proctor modificado del 95 %

SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

03.12 ml Pozo reg.(parte variable) prefabricado 209.00

ml de pozo de registro para saneamiento (parte variable) de hormigón prefabri-
cado unido con mortero a los distintos elementos que componen el pozo, de
12cm de espesor mínimo, incluidos pates y parte proporcional de excavación,
base y moldeo de tubo, totalmente terminado.

DOSCIENTOS NUEVE EUROS

03.13 ud Pozo reg. (parte fija) prefabricado 293.47

ud de parte fija pozo de registro de 160 cm. de diámetro exterior y 80 cm de al-
tura, sección troncocónica asimétrica, prefabricado, revocado de uniones con
mortero de cemento y compactuna, i/ solera base con hormigón hm/25/p/20 de
espesor 20 cm, formación de canal en el fondo del pozo con tuberia del sanea-
miento pasante, colocación de tapa circular de 600 mm. de los tipos a, b o c de
las definidas en este proyecto, pates de polipropileno y p.p. de medios auxilia-
res, i/ la demolicion del firme, incluso corte previo del paviemento, la excava-
ción y el relleno perimetral posterior, no incluye el precio de la tapa que se abo-
na en unidad aparte dependiendo del tipo de tapa elegido para cada pozo, ter-
minado y probado, según plano de detalle.

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.14 ud Ud de reja para recogida de aguas pluviales, según planos 168.47

ud de reja para recogida de aguas pluviales, según planos,en hm/25 con reja
articulada de fundición dúctil según especificaciones de planos de detalles, in-
cluso excavación, hormigón, reja, totalmente terminada. 

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.15 ud Tapa y marco d=610 mm. D-400 (C) 147.23

suministro y colocacion de tapa de pozo circular con bloqueo mediante tres
pestañas y marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior y 100
mm de altura, paso libre de 610 mm, clase d-400 según une-en 124 y un peso
minimo de 85 kg. marco provisto de junta de insonorización de polietileno y dis-
positivo antirrobo, con escudo del ayuntamiento de las palmas y leyenda del
servicio correspondiente.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS
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03.16 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores
50x50x50 cm, con tapa F.D.

128.12

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, de dimensiones interio-
res 40x40x40 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20de 15 cm de espe-
sor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, en-
foscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superior-
mente con tapa de fundicion ductil de 50x50 C-250

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

03.17 ml Canaleta prefabricada de hormigón polímero, Self 200 "ULMA", de 1000x 204 x150
mm i/reja de fundicion antitacones

128.00

Suministro y colocación de canaleta prefabricada de hormigón polímero, Self
200 "ULMA", de 1000 mm de longitud, 204 mm de ancho exterior, 150 mm de
ancho interior y 140 mm de altura, con rejilla nervada de fundición dúctil, clase
C-250 según UNE-EN 124, modelo FN150UCCM "ULMA", con cancela de se-
guridad CS150, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-25/B/20/I de
15 cm de espesor, sentadas con cuña de hormigón HM-25/B/20/I. Incluso p/p
de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar, elementos de
sujeción y sin incluir la excavación. Totalmente montada, conexionada a la red
general de pluviales y probada.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS
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04 ALUMBRADO PUBLICO  Y BAJA TENSION (OBRA CIVIL)
04.01 ml Corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada radial. 1.02

ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada
radial. 

UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

04.02 m3 Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos
los servicios existentes, en soleras, aceras y bor

22.46

demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  to-
dos los servicios existentes, en soleras, aceras y bordillos, cimientos, muros,
calzadas etc.. con medios manuales o mecanico, incluso limpieza, carga y
transporte de material sobrante a vertedero o gestor de residuos, totalmente ter-
minado.

VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.03 m3 Excavación en zanja en todo tipo de terreno. 10.18

excavación en zanja y pozos en todo tipo de terreno por medios mecánicos o
manuales, p.p. de entibacion si fuera necesario, perfilado de fondo, incluso
transporte de sobrantes a vertedero con canon de vertido o a lugar de empleo.

DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

04.04 m3 Hormigón HM/25 en canalizaciones. 148.73

m3. refuerzo de hormigón HM/25/P/20/IIa, colocado en protección de canaliza-
ciones en cruces de calle, totalmente terminado.

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.05 ud Arqueta de paso 0.5x0.5x0.7 mts. HM/25 e=12 cms 128.12

ud. arqueta de paso o derivación de dimensiones mínimas de 0.50x0.50x0.70
mts. ejecutadas con HM/25 sin fondo, y cerco de fundicion normalizados por la
cia. suministradora, se incluye p.p. de excavación y relleno. Totalmente termi-
nada.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

04.06 ml Canalización con 2 tubos de PVC D 110 mm 14.46

Canalización eléctrica formada por 2 tubos de TPC Ø 110 mm, incluso dado de
hormigón, alambre guía colocado y cinta de señalización.

CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.07 m3 Relleno árido fino o arena 20.51

relleno de arena limpia de cantera colocada en zanja en canalizaciones eléctri-
cas en lecho de tuberías, conductores u otros servicios de la urbanización, colo-
cada y nivelada.

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

04.08 m3 Relleno seleccionado y consolidado. 9.01

relleno y compactación de zanjas con material seleccionado procedente de la
excavación o préstamo, medido sobre perfil, incluso extendido, humectación y
compactación hasta el 95% p.m. totalmente terminado.

NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS
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04.09 ud Base hormigón p/cimentación de báculo o columna de 8<h<10 m 175.81

base para cimentación de báculo o columna de 6 a 8 m de altura, realizada con
hormigón en masa de fck=17,5 n/mm², incluso encofrado, excavación precisa,
recibido de pernos de anclaje y codo pvc d 110 colocado.

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

04.10 m2 Reposicion de pavimento hidrahulico o asfaltico en canalizacion de B.T. 39.75

m2 de reposicion de pavimento identico al existente, en cierre de zanja de ca-
nalizacion, i/ p.p de solera, pavimento, remates de arquetas, bordillos y todas
las labores necesarias para la correcta ejecucion de la unidad de obra.

TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

04.11 ml Canalización B.T. 2Ø200 mm 18.80

ml. canalización para BT formado por 2 TPC Ø200m, incluso cables guías, to-
talmente terminado.

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

04.12 ud Cimiento HM25 p/caja de elementos de conexion, medida, maniobra o protecccion
en BT

212.23

ud. Cimiento  de HM/25 de dimensiones 1.05x0.45 m. de sección y 60 cm de al-
tura, para recibir armario, sobresaliendo 30 cm. del nivel de pavimento termina-
do, incluso tubos de conexion con arqueta de pie de pedestal de diámetro se-
gun servicio, para conexión cuadro-arqueta, incluso pernos, encofrado, p.p. de
excavación y retirada de material sobrante. totalmente terminado.

DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

04.13 Ud. Arqueta AR2 1250 x 750 mm 448.27

ud. arqueta AR2 1250 x 750 mm, construida con HM25 e=15 cms, con marco y
tapa de fundición normalizados por la compañía suministradora. Fondo drenan-
te

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
con VEINTISIETE CÉNTIMOS

04.14 Ud. Arqueta AR1 650 x 750 mm 291.27

ud. arqueta AR1 650 x 750 mm, construida con HM/25 e=15 cms segun plano
de detalle, con marco y tapa de fundición normalizados por la compañía sumi-
nistradora. Fondo drenante.

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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05 DESVIO DE TELEFONIA
05.02 m3 Rell.arena montaña en Prot.tub. 20.96

m3 relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones

VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

05.03 m3 Relleno de zanjas material excavación. 7.15

relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes
de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm,
al proctor modificado del 95 %

SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

05.04 ml Canalización 4ø125 TPC para Telecomunicaciones 27.13

canalización subterránea bajo acera y calzada formada por 4 tubos de polietile-
no corrugado exterior y liso interior de ø125 mm, unión con manguito, incluso
suministro y colocación en fondo de zanja del tubo, enhebrado con cable de
acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, en relleno de
arena de montaña y material de excavación según plano de sección.totalmente
acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.

VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

05.05 m3 Excavacion medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p. 66.05

excavacion con medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.p. de roca, y
soleras de hormigon existentes, arquetas, pozos con transporte del sobrante a
vertedero o gestor autorizado.

SESENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

05.06 ml Canalización 2ø125 TPC para Telecomunicaciones 17.68

canalización subterránea bajo acera y calzada formada por 2 tubos de polietile-
no corrugado exterior y liso interior de ø125 mm, unión con manguito, incluso
suministro y colocación en fondo de zanja del tubo, enebrado con cable de ace-
ro galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, en relleno de arena
de montaña y material de excavación según plano de sección.totalmente aca-
bada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

05.07 ud Arqueta registro telefonía tipo M, hormigón, 48x48x60 cm 111.16

arqueta para red de telefonía tipo m,de  48x48x60 cm prefabricada y colocada
enb obra, todo según especificaciones de la empresa suministradora, con mar-
co con marco metálico para arqueta tipo h y tapa formada por piezas prefabri-
cadas de hormigón con inscripción del logotipo de la compañía suministradora
o similar. perfectamente terminada e instalada. 

CIENTO ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

05.08 ud Arqueta registro telefonía tipo H, hormigón, 80x70x82 cm 471.76

arqueta para red de telefonía tipo h,de  80x70x82 cm prefabricada y colocada
enb obra, todo según especificaciones de la empresa suministradora, con mar-
co con marco metálico para arqueta tipo h y tapa formada por piezas prefabri-
cadas de hormigón con inscripción del logotipo de la compañía suministradora
o similar, rejilla de fondo, 2 soportes para polea y 2 regletas instaladas. perfec-
tamente terminada e instalada. 

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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05.09 ud Arqueta registro telefonía tipo D, hormigón, 115x135x110 cm 824.53

arqueta para red de telefonía tipo d,de  115x135x110 cm prefabricada y coloca-
da enb obra, todo según especificaciones de la empresa suministradora, con
marco con marco metálico para arqueta tipo h y tapa formada por piezas prefa-
bricadas de hormigón con inscripción del logotipo de la compañía suministrado-
ra o similar, rejilla de fondo, 2 soportes para polea y 2 regletas instaladas. per-
fectamente terminada e instalada. 

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.10 ud Paso de Aereo a subterraneo de todo tipo de Redes 128.03

ud de paso de poste de madera  de telefonica hasta canalización subterranea,
con tramitacion de los permisos necesarios, incluso nuevo cimiento y canaliza-
cion del cable de aereo a subterraneo

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

05.11 ud P.A. de Abono integro en cambio de linea de telefonia 1,000.00

P.A. de Abono integro en cambio de linea de telefonica, i/paso de aereo a sub-
terraneo en acometida a parcela existente, traslado de poste, nuevo cableado
tramites y solicitudes ante la compañia suministradora

MIL EUROS
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06 PAVIMENTOS Y ALBAÑILERIAS
06.01 m3 Subbase de zahorra artificial 21.74

m3. de suministro, transporte a obra, extendido, humectado y compactado por
tongadas inferiores a 15 cm. hasta conseguir una densidad proctor modificado
del 100%, de subbase de zahorra artificial según el pg-3, huso z2, con nivela-
cion y rasanteo (hasta 20 cms de espesor) de esplanada existente, totalmente
terminada y medida sobre perfil.

VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

06.02 kg Emulsión riego adher. o Imprim. 0.70

kg. de emulsión asfaltica en riego de adherencia o imprimación totalmente eje-
cutada.(0.7 kg/m2)

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

06.03 tm Mezcla Bitum. caliente tipo AC22 bind S 22.95

tn. de mezcla bituminosa en caliente  tipo ac 22 bin s en capas de base o inter-
media, extendida, compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas
con compresor y sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el filler, no inclu-
ye el ligante que se abona en unidad aparte, incluso transporte y pesaje en bás-
cula oficial autorizada por la dirección facultativa.

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06.04 tm Mezcla Bitum. caliente tipo AC16 surf D 23.96

tn. de mezcla bituminosa en caliente densa tipo ac16 surf d en capas de roda-
dura, extendida, compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas
con compresor y sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el filler,no inclu-
ye el filler ni el ligante que se abona en unidades aparte, incluso transporte y
pesaje en báscula oficial autorizada por la dirección facultativa.

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

06.05 tm Betún asfáltico B-60/70 526.88

tn. de betún asfáltico en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente.

QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

06.06 tm Cemento como filler de aportacion 110.84

tm cemento cem iv/a(p) 32.5 n como filler de aportacion en fabricacion de mez-
clas bituminosas

CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

06.07 m3 Relleno seleccionado bajo aceras, aparcamientos y explanadas de Espacios Libres 12.04

relleno seleccionado bajo aceras y aparcamientos, con terrenos seleccionado
de aportacion , exento de áridos de diámetro 4 cm o superiores, i/ extendido, re-
gado y compactado, terminado.

DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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06.08 ml Bordillo prefabricado de hormigón de 50x15x30 cm. 20.41

ml. de bordillo prefabricado de hormigón vibrado tipo b-15, de sección 15x30
cm. y modulación constante a 50 cm de largo, incluso excavación o aporte de
relleno y preparación del terreno de asiento, cimentación y refuerzo con
hm/25/p/20, sentado con mortero seco 1:3, p.p. de cortes, encofrados, rejunta-
do y limpieza, de acuerdo con los planos de detalle, perfectamente colocados y
alineados, incluso en rebajes para vados o alcorques, totalmente terminado.

VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

06.09 m2 Pavimento hormigón HM/25 de 15 cm. 28.06

y  terminacion fratasado o raspado, segun directrices de la d.f.,  ejecutado con
hm/25/p/20/iia y armado con un mallazo de ø6 #15cm,  colocacion previa de la-
mina de plastico sobre terreno compactado,vibrado, formacion de pendientes,
corte adicional de las juntas constructivas con cortadora de hormigon,  encuen-
tros con otros pavimentos, pequeños encofrados,  imprimacion de curado, eje-
cutado en paños de 1,5x1,5 y 1,5x1.0 alternativamente sin continuidad de las
armaduras y junta de dilatacion cada 5 paños de 2 cm de espesor rellenas con
mastic asfaltico y todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecucion
de la unidad de obra, totalmente terminado

VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

06.10 m2 Solera  hormigón HM/25 de 10 cm. 19.50

y  terminacion fratasado o raspado, segun directrices de la d.f.,  ejecutado con
HM/25/p/20/IIa, i/p.p. de pequeños encofrados y todas aquellas labores necesa-
rias para la correcta ejecucion de la unidad de obra, totalmente terminado

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

06.11 m2 Suministro y colocacion de mallazo Acero corrugado Ø6 #15x15 4.36

m2 de suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 400 S Ø6 mm en pa-
rillas de 15x15  en losas y soleras. Incluso p/p de alambre de atar, cortes y do-
blados.

CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

06.12 m3 Escollera natural colocada de 1000-1500 kg totamente terminada 48.28

Escollera natural  colocada de 1000 a 1500 kgtn de peso, densidad minida 2,4
tn/m3, transporte a obra, espera para colocación, carga en cantera y grúa de
150 tn i/ pulpo para vertido y/o colocación de material. totalmente terminada.

CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

06.13 ml Bordillo Drago 45 x 49 x 45 25.97

ml. bordillo prefabricado  drago de hormigón de 45x49x45 cm.de sección recta,
sobre solera de hormigón hm/25 tmáx. 20 de 10 cm. de espesor, refuerzo de
10x10 cm. sentado con mortero 1/4  incluso excavación necesaria, rejuntado y
limpieza. perfectamente colocado y alineado incluso en rebajes. terminado se-
gún planos de detalle.

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

06.14 m2 Barrera de separacion-contencion formado contraviesas de roble envejecido de
18x12

124.14

m2 de barrera de separacion-contencion formada   de roble envejecido de
18x12 de seccion, con apoyos en perfiles laminados cada 2 ml cimentados-em-
potrados  en base de Hormigon HM/25 de 50x50x50 cms i/p.p. de excavacion ,
segun detalle
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CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

06.15 ml Borde formado por una traviesa de madera, colocada horizontalmente 27.22

ml de borde formado por una traviesa de madera, colocada horizontalmente so-
bre el terreno, i/transporte al tajo y 4 barras de Ø20mm de acero corrugado de
100 cms hincadas en el terreno a modo de sujeción. Totalmente terminada

VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

06.16 m2 Pavimento con piezas irregulares traquitas/fonolitas, de entre 3 y 4 cm de espesor 45.53

Suministro y colocación de pavimento con piezas irregulares con piedras simi-
lar a la existente, de entre 3 y 4 cm de espesor, acabado natural, recibido con
mortero de cemento 1:3 y rejuntado con el mismo material. Incluso p/p de pre-
paración previa de las piedras, cortes, remates de cantos, realización de en-
cuentros con otros materiales, juntas y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Preparación de las piezas. Colo-
cación de las piezas. Rejuntado. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

06.17 m3 Vertido y extendido de arido 40/70, 39.07

Vertido y extendido de arido 40/70, incluso rasanteo y nivelacion de terreno de
apoyo. Totalmente terminado

TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

06.18 m2 Suministro y colocacion de cesped sintetico 48.85

Suministro e instalación de pavimento de césped sintético, compuesto de me-
chones rectos monofilamento de 5/16" de fibra 100% polipropileno resistente a
los rayos UV, 8000 decitex, tejidos sobre base de polipropileno drenante, con
termofijado y sellado con caucho SBR, de 20 mm de altura de pelo, 22 mm de
altura total de moqueta, 2005 g/m² y 15120 mechones/m²; banda de geotextil y
adhesivo especial de poliuretano bicomponente. Totalmente instalado sobre su-
perficie base no incluida en este precio.
Incluye: Replanteo. Colocación del césped sintético.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

06.19 ml Albardilla hormigón visto fabricada in situ. 17.43

ml. de albardilla construida in situ,  de hormigón visto, para coronación y rema-
te  de muros, de distinta medidas hasta de 40x10 cm de seccion bruta y beren-
jenos segun planos de detales,  incluso p.p. de cortes y rejuntado.

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.20 M2 Pavimento señalizador "táctil indicador" direccional 28.05

m2. Pavimento de loseta direccional "táctil indicador" de 40x40, color a elegir
por la D.F., colocada mediante cama de mortero de cemento y arena 1:4, p.p.
de recrecido de arquetas existentes a cota definitiva, totalmente terminada. Así
mismo se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la
correcta ejecución de la unidad de obra, incluyendo la colocación y retirada de
los mismos las veces necesarias, como la gestión de los residuos originados
y/o el acopio del material en obra si fuera necesario.

VEINTIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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06.21 ml Peldaño escalera huella  adoquín u hormigon lavado i/p.p. paviemto señalizador 48.72

ml de peldaño de escaleras exteriores, con frontera de bordillo de hormigón vi-
brado de escalera (según detalle) y huella de adoquín recibido con mortero so-
bre hm/20/p/20/iia, o de hormigon lavado 0-5 i/p.p. de cortes de adoquines, bor-
dillos, y paviemnto señalizador amarillo segun normativa, terminado de acuer-
do a las especificaciones contenidas en los planos de detalles. 

CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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07 MOBILIARIO
07.01 ud Banco de hormigón visto, 200x50 cm s/respaldo 582.51

Banco de hormigón visto prefabricado de 200 x 50 cm, sin respaldo, con hormi-
gón y colocado.

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

07.02 ud Banco de hormigón visto, 200x45 cm, c/respaldo, 787.37

Banco de hormigón visto  prefabricado de 200 x 45  x 40 cm, con respaldo, an-
clado con hormigón y colocado.

SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.03 ud Pergola Autoportante Modelo Habana Per2 o Similar 5x5 m. 13,311.05

Suministro e instalación de pérgola Habana de Microarquitectura, ref. PER2,
pérgola de dos módulos, dimensiones 5 x 5 metros y altura máxima de 4,5 me-
tros (a definir por D.F.). Estructura en acero galvanizado en caliente por inmer-
sión según Norma UNE 37-508, IPNs140 calidad S235JR, y emparrillado para
umbráculo con listones de 45 x 45 en madera de pino con tratamiento autocla-
ve Vacío-Presión-Vacío (según norma UNE 21-152-86), hidrófugo y fungicida,
que cubre riesgos de niveles 1, 2, 3 y 4 (según norma EN.335-2). Tiene certifi-
cado de origen PEFCLa proporción prevista de sol/sombra es del 50%

TRECE MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

07.04 ud Suministro y colocacion Banco hormigón armado vibromoldeado modelo Slope de
Escofet o similar

2,171.39

DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.05 m3 HA/25 en zapatas de pergola, i/p.p. de excavación y encofrado, totalmente
terminado

263.81

de vertido y vibrado de ha/25/p/20/iia en zapatas de pergolas,  i/p.p. de encofra-
do y desencofrado, armado con Ø16 #20x20 cms, impermeabilización con emu-
fal  (1kg/m2), curado y todas aquellas labores necesarias para la correcta eje-
cución de la unidad de obra. 

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

07.06 ud Placa anclaje acero S 275 JR 300x300x20mm 44.51

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S
275 JR, de dimensiones 300x300x20 mm con cuatro patillas de acero corruga-
do B 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro central
de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y nivela-
da, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

07.07 m3 Hormigon coloreado en formacion de elementos de mobiliario urbano 631.05

m3 de Hormigon coloreado en formacion de Banco circular, Rosa de los vien-
tos y elementos de mobiliario urbano a criterio de la D.F. e indicados en los pla-
nos de detalles incluso p.p. de encofrado metalico, llagueado, texturizado  su-
perficial, vibrado y todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecucion
de la unidad de obra.

SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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07.08 m2 Chapa de Acero corten de 8mm de espesor en formacion de Rosa de los Vientos 195.56

m2 de plancha de acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica
(corten) S355J0WP, de 8,0 mm de espesor, cortada a medida para colocar con
fijaciones mecánicas de acero inoxidable AISI 304, fijados con tacos especia-
les, colocadas tanto en planos verticales como horizontales, rigidizadores inte-
riores, soldaduras, redondeos de aristas, totalmente terminada segun especifi-
caciones de los planos.

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.09 m2 Suministro y colocacion de mallazo Acero corrugado Ø6 #15x15 4.36

m2 de suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 400 S Ø6 mm en pa-
rillas de 15x15  en losas y soleras. Incluso p/p de alambre de atar, cortes y do-
blados.

CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

07.10 ud Papelera Mod. Ciudad 73.66

Suministro e instalación de papelera circular color negro modelo Barcelona
P-103-0 de la marca Alba & Andrea o similar,  de 370 mm de diámetro y 890
mm de altura total,  con una capacidad de 60 l, constituida por cubeta abatible
en plancha perforada de acero de 2 mm de espesor apoyada en una estructura
de tubo de D= 40 mm con base de anclaje y pletinas para su fijación en el sue-
lo. Llevará un acabado zincado electrolítico por inmersión, imprimación y esmal-
te en poliéster al horno. Perfectamente instalada.

SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

07.11 ud Pilona de fundición Mod. Canarias 54.88

Pilona de señalización, de 759 mm de altura, 158 y 81 mm de diámetro, tronco-
cónica, de fundición con imprimación y pintura oxiron, tipo Canarias mod C-514
o similar, con escudo del Excmo. Ayto. de Las Palmas de Gran Canariacoloca-
da, incluso apertura de hueco en solera y pavimento, hormigón en masa de an-
claje. Perfectamente alineada y nivelada.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

16



CUADRO DE PRECIOS 1
  -

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08 RED DE RIEGO Y JARDINERIA
08.01 m3 Excavacion zanjas medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terreno, i/p. 8.74

excavacion  en zanjas con medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de
terreno, i/p.p. de roca, con p.p. de demolicion de soleras, arquetas, pozos etc 
con transporte del sobrante a vertedero.

OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

08.02 m3 Rell.arena montaña en Prot.tub. 20.96

m3 relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones

VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

08.03 m3 Relleno de zanjas material excavación. 7.15

relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes
de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm,
al proctor modificado del 95 %

SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

08.04 ml Tub. TPC curvable, naranja Ø160 en fondo de zanja 6.07

 Camisa de red de riego formada por tuberia  TPC curvable, naranja Ø160 en
fondo de zanja

SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

08.05 ml Tubería  Ø63 mm  PE50 , 10 atmósferas colocada y conexionada 10.27

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-50, PN-10, Tuplen o equivalente,
de D=50 mm, en red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de jun-
tas, piezas especiales, nivelación del tubo, excavación con extracción de tie-
rras al borde, posterior relleno con arena volcánica y compactación de la zanja,
carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada. Se incluirán to-
dos los medios de seguridad y salud necesarios para la correcta ejecución de
la unidad de obra, así como la gestión de los residuos originados.

DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

08.06 ud Arqueta de registro de  80x80x100 cm de hormigón 326.68

arqueta de 80x80x100 cm, comprendiendo excavación necesaria y rellenos, pa-
redes de hormigón en masa HM25 de 15 cms de espesor, losa de fondo de hor-
migón en masa hm25 de 10 cm de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado
de fundición dúctil de 800x80x mm mm, clase b-125, r, según normas une
41-300 y en-124, completamente terminada.

TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.07 ml Tubería  Ø32 mm  PE50 , 10 atmósferas colocada y conexionada 6.12

tubería de polietileno de alta densidad PE-100, PN-10, tuplen o equivalente, de
Ø32 mm, en red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas,
piezas especiales, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al
borde, posterior relleno con arena volcánica y compactación de la zanja, carga
y transporte de tierras a vertedero. instalada y probada. 

SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

08.08 ml Tubería  Ø25 mm  PE50 , 10 atmósferas colocada y conexionada 5.07

 tubería de polietileno de alta densidad PE-100, PN-10, tuplen o equivalente,
de Ø25 mm, en red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de jun-
tas, piezas especiales, nivelación del tubo, excavación con extracción de tie-
rras al borde, posterior relleno con arena volcánica y compactación de la zanja,
carga y transporte de tierras a vertedero. instalada y probada. 

CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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08.09 ml Tuberia de goteo Negra 16 mm con goteros a 33 centímetros 3.13

tubería de goteo, de 16 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor, fabricada en ro-
llos de 100 m, color negro para riego, con goteros de 2,3 l/h integrados cada 33
cm, autocompensantes de 0,5-4 bar y antisucción, con barrera física antiraíces,
i/p.p. de accesorios, medida la longitud en funcionamiento.

TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

08.10 ud Arqueta de registro de 30x30X40 60.50

arqueta de 30X30cm y hasta 60 cms de profundidad, comprendiendo excava-
ción necesaria, paredes de hormigón en masa hm25 de 10 cms de espesor, do-
tada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de30x30mm de luz libre inte-
rior, clase b-125, mod. d17 de la marca fábregas o similar, según normas une
41-300 y en-124, incluso sellado de canalizaciones con espuma de poliuretano,
completamente terminada.

SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

08.11 ud Control de riego automatizado 2 estaciónes (1") 580.43

ud. dispositivo control de riego automatizado, incluyendo programador de 2 es-
taciones rain-bird, t-boss, 2 electroválvulas de 1", 2 llaves de esfera de 1", 2 fil-
tro de malla tipo "y", 4  enlace universal de 2",i/ p.p de material de conexiona-
do, instalado y probado.

QUINIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

08.12 ud Preinstalación de contador general de agua de 2" DN 50 mm, coloc 530.41

preinstalación de contador general de agua de 2" dn 50 mm, colocado en arma-
rio prefabricado, con llave de corte general de esfera.  y/ cimiento de hm/25 de
50x100x25,  hornacina de 0.50x1.0x1.25 con bloques de 12x25x50, y losa de
cubierta de 15 cms de espesor. en la unidad de obra está incluida la obra civil y
toda la fontaneria a excepción del contador

QUINIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

08.13 ud Suministro y plantación de  Citharexylum quadrangulare ( Bella sombra) 158.28

 Plantación de Delonix regia, Flamboyant,  con diámetro del tronco de 8cm.a
un metro de altura,y ramificación a 2m.  incluso suministro, excavación previa
de 1.5x1.5x1.5 ml, tutor,plantación y riego y mantenimiento hasta la recepción
de las obras

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

08.14 m3 Vertido y extendido de picon fino rojo o negro s/D.F.  en jardines 41.37

Vertido y extendido de picon fino, rojo o negro s/D.F. y tamaño no superior a 1
cm en jardines,extendido por medios mecánicos o manuales y perfilado a ma-
no.

CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

08.15 m3 Vertido y extendido de tierra vegetal estercolada 24.90

Tierra vegetal estercolada, exenta de terrones y piedras, con un 20% picón,  y
6% abono de fondo por m3, incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido
y perfilado a mano.

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

08.16 ud Tramitacion y contratacion de contador de agua para red de riego 500.00

QUINIENTOS EUROS

18



CUADRO DE PRECIOS 1
  -

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09 SEÑALIZACION
09.01 ml Marca cont. ó disc. hasta  15 cm. termoplastica 1.94

ml. de marca vial contínua o discontínua hasta 15 cm. de ancho, realmente pin-
tada con pintura termoplástica en caliente, cualquier color, incluso premarcaje.

UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.02 m2 Estarcido en frio, 2 componentes 13.09

m2. de estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de
cebra, líneas de detención, etc. realmente pintado en frío, de dos componentes
y de larga duración, realizada a mano con llana y con dotación mínima de 2,5 -
3 kg/m2, cualquier color, incluso premarcaje si fuera necesario.

TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

09.03 ud Señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro, NR 1 163.98

suministro y montaje de señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro,  con ba-
se de hormigón hm/25/p/20/iia, parte proporcional de poste y tornillería. nivel
de retroreflexión 1. orientada y colocada.

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.04 ud Señal reflexiva triangular 60 cm de lado, NR 1 172.33

suministro y montaje de señal reflexiva triangular de 60 cm de lado,  con base
de hormigón hm/25/p/20/iia, parte proporcional de poste y tornillería. nivel de re-
troreflexión 1. orientada y colocada.

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

09.05 ud Señal reflexiva octogonal  60 cm de apotema, NR 2 213.98

suministro y montaje de señal reflexiva octogonal de 60 cm de doble apotema, 
con base de hormigón en hm/25/p/20/iia, parte proporcional de poste y tornille-
ría. nivel de retroreflexión 2. orientada y colocada.

DOSCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

09.06 ml Pintura reflexiva amarilla marcas viales convencional 1.14

pintura reflexiva amarilla convencional de marcas viales en cebreados y símbo-
los, incluso premarcaje de la simbología y aplicación del producto.

UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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10 VARIOS
10.01 ml Barandilla de perfiles y cuadradillo segun planos 114.16

ml. de barandilla metalica formada con perfiles y medidas segun los planos de
detalle, colocada, i/pintado con una mano de minio y dos de laca, color a elegir
por la df, totalmente terminada.

CIENTO CATORCE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

10.02 ml Pasamanos tuberia acero galbanizado Ø1.5" 33.32

ml de pasamanos formado por tuberias de acero galvanizado de 1 m de altura,
con pies con la misma tuberia cada 2m, empotrado en obra de fabrica o con
placa de anclaje y tornilleria, terminada con una capa de imprimacion y dos de
lacas color a elegir por la d.f., totalmente terminada.

TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

10.03 ud P.A. a justificar en Imprevistos y Servicios afectados 10,000.00

DIEZ MIL EUROS
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11 SEGURIDAD Y SALUD

11.01 Capítulo I. Protecciones individuales
11.01.01 ud Casco de seguridad 4.73

casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

11.01.02 ud Gafa anti-partículas, de policarbonato 10.90

gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada ce s/normativa vigente.

DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

11.01.03 ud Protectores auditivos 11.14

protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.

ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

11.01.04 ud Par de guantes de uso general 5.25

par de guantes de uso general, en lona y serraje.

CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

11.01.05 ud Par de botas de PVC para agua, caña baja 7.35

par de botas de pvc para agua, caña baja, homologada ce s/normativa vigente.

SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.01.06 ud Par de botas de seguridad 24.05

par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de
acero flexibles, para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

11.01.07 ud Mascarilla antipolvo 7.76

mascarilla antipolvo.caja compuesta por paquetes de 25 mascarillas.

SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.01.08 ud Gafa tractorista securizada hermética 13.24

gafa tractorista o conductor de minidumper, securizada hermética, homologada
ce s/normativa vigente.

TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

11.01.09 ud Cinturón tractorista 12.65

cinturón tractorista

DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

11.01.10 ud Chaleco reflectante 6.29

chaleco reflectante ce s/normativa vigente.

SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

11.01.11 ud EPI´S obligados para DF y Visitas. 165.05

epi´s, necesario para trabajar dentro de la obra de la direccion facultativa y cual-
quier vista externa o ajena a la obra, que consta de chaleco alta visibilidad cre-
mallera (euroto), casco de seguridad  y bota seguridad obra (beta)

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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11.02 Capítulo II. Protecciones colectivas
11.02.01 ud Valla metálica modular, Tipo Ayuntamiento (Amortización 25%) 10.97

valla metálica modular, tipo ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura,
(amortización = 25 %), incluso colocación y posterior retirada.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.02.02 ml Ml de vallado de obra de 2 m. de altura 8.84

ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altura, con pies derechos
cada 2 m. y malla malla metalica grecada de acero galvanizada de 4 mm., in-
cluidos todos  los cambios de situacion de la valla motivados por el desarrollo
de las obras.

OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

11.02.03 ud Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 50 %) 136.58

ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso traslado y
colocacion.carga maxima 500 kg uniformemente repartidos. incluidos todos 
los cambios y traslados de situacion  motivados por el desarrollo de las obras.

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.02.04 m Barandilla protec. c/sop. tipo sargento, listones y rodapie 8.05

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y dos
listones metalicos y rodapie, (amortización = 30 %), incluso colocación y ancla-
je.

OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

11.02.05 ud Ganchos de Seguridad 4.72

CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

11.02.06 ml Linea de vida, para proteccion anticaida 14.79

Sistemas de líneas de vida flexibles y rigidas, de paso automático o manual por
puntos de anclaje intermedios, Líneas de vida horizontales temporales portáti-
les en cuerda de poliéster de 16mm con indicador de desgaste y regulable en
longitud. Incluye tensor, 2 mosquetones y adaptador giratorio en un extremo de
la cuerda para evitar que la cuerda se enrede. Se suministra en bolsa. Certifica-
da para 4 usuarios.CE, s/normativa vigente. UNE 795 B . Líneas de vida provi-
sionales.

CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

11.02.07 ud Tope para camión 17.73

Tope para camión.

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

11.02.08 Ud Setas protectoras para redondo de ferralla 0.31

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante co-
locación de tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10
usos.

CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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11.03 Capitulo III. Señalización
11.03.01 ud Cartel indicativorResgo Generales en Obra de PVC, 7.41

cartel general indicativo de todos los riesgos y normas a seguir en la obra (uso
obligatorio de caco, prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, etc..)
(amortización = 100 %) incluso  colocación,  desmontado.

SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

11.03.02 ml Cinta de balizamiento bicolor 0.55

cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontaje.

CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

11.03.03 ud Lámpara para señalización de obras con soporte metálico 29.64

lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y
desmontaje.

VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

11.03.04 ud Señal de obra para trafico, con soporte metalico 38.55

cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortiza-
ción = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y des-
montado.

TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

11.03.05 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico 6.65

cartel indicativo de riesgo, de pvc, sin soporte metálico, (amortización = 100
%), incluso colocación y desmontado.

SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.03.06 ml Malla de señalización de 1,5 m  de altura con redondo o similar 1.64

UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.04 Capítulo IV. Inst. higiene y bienestar
11.04.01 mes Alquiler de caseta prefabricada comedor 204.80

mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra, durante un mes,
de 4,1x1,9m, con 1 inodoros, 1 duchas, lavabo con 2 grifos y termo eléctrico de
50 l de capacidad, suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antides-
lizante y resistente al desgaste, piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas
en blanco y pintura antideslizante, puertas interiores de madera en los comparti-
mentos, instalación de fontanería con tuberías de polibutileno, incluso instala-
ción eléctrica para corriente monofásica de 220 v. protegida con interruptor au-
tomático.

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

11.04.02 mes Alquiler de caseta prefabricada vestuario 256.01

caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40
x 2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerra-
miento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a am-
bas caras, piso de plancha metálica acabado con pvc, 2 ud de ventanas de ho-
jas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de
perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
UN CÉNTIMOS
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11.04.03 mes Baño quimico 170.67

caseta prefabricada para baño quimico. con estructura metálica de perfiles con-
formados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de
espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con pvc,
 y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura, inclui-
da conexión a la red existente o fosa.. para la duración total de la obra, se supo-
ne un 20% de amortización del precio por el uso en esta obra.

CIENTO SETENTA EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

11.04.04 ud Acometida provisional de saneamiento 42.02

acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de obra.

CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

11.04.05 ud Acometida provisional de electricidad 42.02

acometida provisional de instalación eléctrica a caseta de obra.

CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

11.04.06 ud Acometida provisional de agua 42.02

acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de obra.

CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

11.05 Capítulo V. Medicina preventiva
11.05.01 ud Botiquín de urgencia para obra 54.63

botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colocada
en oficina de obra, colocado.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

11.05.02 ud Extintor portátil de polvo 48.80

extintor portátil de polvo químico seco contra fuego a b c, de 9 kg, eficacia
34a-233b, tipo aéro-feu o similar, colocado, incluídas fijaciones a la pared y
acabados s/nte-ipf-38. 

CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
01.01 m3 Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos

los servicios existentes, en soleras, aceras y bor

demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  to-
dos los servicios existentes, en soleras, aceras y bordillos, cimientos, muros,
calzadas etc.. con medios manuales o mecanico, incluso limpieza, carga y
transporte de material sobrante a vertedero o gestor de residuos, totalmente ter-
minado.

Mano de obra ......................................................... 7.23
Maquinaria.............................................................. 13.97
Resto de obra y materiales .................................... 1.26

TOTAL PARTIDA .................................................. 22.46

01.02 ud Desmontaje, y retirada de instalacion A.P. afectada

Mano de obra ......................................................... 296.60
Maquinaria.............................................................. 69.65
Resto de obra y materiales .................................... 18.54

TOTAL PARTIDA .................................................. 384.79

01.03 ud Desmontaje y transporte de baculo de A.P. a talleres Municipales

Mano de obra ......................................................... 59.32
Maquinaria.............................................................. 175.52
Resto de obra y materiales .................................... 11.89

TOTAL PARTIDA .................................................. 246.73

01.04 m2 Desbroce y limpieza del terreno, hasta 25 cms de profundidad

Desbroce y limpieza del terreno, de maleza y especis vegetales existentes, con
medios mecánicos, retirada, carga sobre camion y transporte a vertedero de 
de los materiales excavados. Comprende los trabajos necesarios para retirar
de las zonas previstas de   plantas, maleza, broza, escombros, basuras o cual-
quier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor
de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. 

Mano de obra ......................................................... 0.14
Maquinaria.............................................................. 0.71
Resto de obra y materiales .................................... 0.05

TOTAL PARTIDA .................................................. 0.90

01.05 ud Trasplante de palmera existente en el ambito de la obra

Transplante de palmera de tronco libre inferior a tres metros, incluida extrac-
ción, excavación en nueva ubicación, tratamiento enraizante y mantenimiento,
ejecutando la unidad según especificaciones de Técnico asignado por el Servi-
cio de Parques y Jardines del Excmo. Ayto. de Las Palmas de G.C.

Mano de obra ......................................................... 88.98
Maquinaria.............................................................. 211.12
Resto de obra y materiales .................................... 62.46

TOTAL PARTIDA .................................................. 362.56

01.06 m3 Terraplen con material de prestamos, i/prestamos extendido,

m3. terraplen ejecutado en trasdos e intrados de muro, en tajos con especial di-
ficultad,  con material de prestamos  seleccionado con medios manuales,
i/prestamos extendido en capas de 25 cms, regado, compactado con maquina-
ria adecuada al tajo, terminado hasta conseguir el 90% del dpn. 

Maquinaria.............................................................. 4.44
Resto de obra y materiales .................................... 3.61

TOTAL PARTIDA .................................................. 8.05
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02 CONTENCIONES
02.01 m3 Excavacion en cimientos medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p.

excavacion con medios mecánicos o manuales en cualquier tipo de terreno,
i/p.p. de roca, y soleras de hormigón existentes, arquetas, pozos con transpor-
te del sobrante a vertedero y tasas de vertido en lugares de dificil acceso. 

Mano de obra ......................................................... 1.45
Maquinaria.............................................................. 5.99
Resto de obra y materiales .................................... 0.38

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.82

02.02 m3 HM/25/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza.

m3 hm/25/p/20/iia en rellenos diversos: cimentaciones, zanjas y pozos de ci-
mentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, completamente terminado. 

Mano de obra ......................................................... 34.00
Maquinaria.............................................................. 32.57
Resto de obra y materiales .................................... 65.79

TOTAL PARTIDA .................................................. 132.37

02.03 m3 HM/25/P/20/IIa en zapatas, y alzados  de muro de contencion

M3 HM/25/P/20/IIa en masa en  zapatas y alzados de muro de contencion;se-
gún las especificaciones de los planos de detalles, incluso manpuestos de 0.3
sobresalientes en 15 cm minimo para conexion con alzado,  encofrado desen-
cofrado, impermeabilización con Emufal  (1kg/m2), curado y todas aquellas la-
bores necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

Mano de obra ......................................................... 54.90
Maquinaria.............................................................. 33.73
Resto de obra y materiales .................................... 77.69

TOTAL PARTIDA .................................................. 166.32

02.04 m3 HA/25/P/20/IIa en cimientos de muros de contencion

de vertido y vibrado de ha/25/p/20/iia en zapatas, cimientos y correas,  i/p.p. de
encofrado y desencofrado, impermeabilización con emufal  (1kg/m2), curado y
todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecución de la unidad de
obra. 

Mano de obra ......................................................... 64.65
Maquinaria.............................................................. 32.76
Resto de obra y materiales .................................... 77.82

TOTAL PARTIDA .................................................. 175.23

02.05 m3 HA/25/P/20/IIa en alzados de muros de H.A.  vertido y vibrado

de vertido y vibrado de ha/25/p/20/iia en alzados de muros, i/encofrado y desen-
cofrado , un mechinales ø110 mm cada 1.5 m2, impermeabilización con emu-
fal  (1kg/m2) en cara oculta, curado y todas aquellas labores necesarias para la
correcta ejecución de la unidad de obra. 

Mano de obra ......................................................... 130.62
Maquinaria.............................................................. 33.28
Resto de obra y materiales .................................... 86.67

TOTAL PARTIDA .................................................. 250.57

02.06 kg Acerro corrugado B 400 S, colocado en zapatas y alzados

acerro corrugado b 400 s, varios diametros, colocado segun planos en zapatas 
y alzados de muro listo para hormigonar.

Mano de obra ......................................................... 0.30
Resto de obra y materiales .................................... 1.12

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.42

02.07 m2 Lámina drenante Drentex o similar

protección de impermeabilización de trasdós de muros de contención con lámi-
na de polietileno de alta densidad, en forma de nódulos, tipo drentex protec 80,
de texsa o similar, anclado mecánicamente y solapado a modo de botones. co-
locada.

Mano de obra ......................................................... 0.29
Resto de obra y materiales .................................... 2.53
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Resto de obra y materiales .................................... 2.53

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.82

02.08 ml Tubería drenaje PVC Ø250 mm en Trasdos de muros

ml de tuberia de drenaje de pvc, colocada en tras-dos de muros sobre zapata,
incluso formacion de pendientes, codos y p.p conexion con de arquetas de
cambio de dirección y conexionado a pozos y arquetas de red de evacuacion

Mano de obra ......................................................... 3.72
Maquinaria.............................................................. 2.32
Resto de obra y materiales .................................... 37.88

TOTAL PARTIDA .................................................. 43.93

02.09 m2 Geotextil de 160gr/m2 GEOTESAN NT-18, bajo terraplén

suministro y colocación de geotextil para aplicación en carreteras tipo geotesan
nt-18 de la marca composan o similar, de 160 grs/m2, no tejido, abujado con
posterior termodifusión, para drenar, filtrar, reforzar y separar el relleno con ma-
terial filtrante del terraplen en trasdos de muro i/colocación por fases segun ton-
gadas. reparto en la obra, extendido del material, cortes y solapes según reco-
mendaciones del fabricante. perfectamente colocado y listo para el terraplena-
do.

Mano de obra ......................................................... 1.31
Resto de obra y materiales .................................... 1.20

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.51

02.10 m3 M3 de relleno con arido de  machaqueo 40/70 en trasdos de muro

m3 de relleno con arido de  machaqueo 40/70 en trasdos de muro, colocado
conjuntamente con el terraplenado.totalmente terminado

Mano de obra ......................................................... 2.17
Maquinaria.............................................................. 8.82
Resto de obra y materiales .................................... 10.15

TOTAL PARTIDA .................................................. 21.14
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03 RED DE PLUVIALES
03.01 ml Corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada radial.

ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada
radial. 

Mano de obra ......................................................... 0.58
Maquinaria.............................................................. 0.39
Resto de obra y materiales .................................... 0.05

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.02

03.02 m3 Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos
los servicios existentes, en soleras, aceras y bor

demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  to-
dos los servicios existentes, en soleras, aceras y bordillos, cimientos, muros,
calzadas etc.. con medios manuales o mecanico, incluso limpieza, carga y
transporte de material sobrante a vertedero o gestor de residuos, totalmente ter-
minado.

Mano de obra ......................................................... 7.23
Maquinaria.............................................................. 13.97
Resto de obra y materiales .................................... 1.26

TOTAL PARTIDA .................................................. 22.46

03.03 m3 Excavacion zanjas medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.

excavacion  en zanjas con medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de
terreno, i/p.p. de roca, con p.p. de demolicion de soleras, arquetas, pozos etc 
con transporte del sobrante a vertedero.

Mano de obra ......................................................... 0.72
Maquinaria.............................................................. 7.59
Resto de obra y materiales .................................... 0.43

TOTAL PARTIDA .................................................. 8.74

03.04 m3 Excavacion medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.

excavacion con medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.p. de roca, y
soleras de hormigon existentes, arquetas, pozos con transporte del sobrante a
vertedero o gestor autorizado.

Mano de obra ......................................................... 50.58
Maquinaria.............................................................. 12.29
Resto de obra y materiales .................................... 3.18

TOTAL PARTIDA .................................................. 66.05

03.05 m3 HM/25/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza.

m3 hm/25/p/20/iia en rellenos diversos: cimentaciones, zanjas y pozos de ci-
mentación, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, completamente terminado. 

Mano de obra ......................................................... 31.59
Maquinaria.............................................................. 28.05
Resto de obra y materiales .................................... 67.14

TOTAL PARTIDA .................................................. 126.79

03.06 ml Tubería PE/PVC nervado ø250

ml tuber¡a pvc nervado ø 250 mm., rigidez circunferencial especifica de 0.06
kg/cm2 o superior,colocada en fondo de zanja,  i. p.p. de solera de apoyo con
hm/25/p/20/iia de e=10 cms, conexiones a pozos, arquetas u otros tubos, total-
mente terminado. 

Mano de obra ......................................................... 4.87
Maquinaria.............................................................. 1.68
Resto de obra y materiales .................................... 26.82

TOTAL PARTIDA .................................................. 33.37

03.07 ml Tubería PE/PVC nervado ø315

ml tubería pe ad o pvc nervado ø 300 mm, rigidez circunferencial específica de
0.08 kg/cm2 o superior con junta elastica, colocada en fondo de zanja,i/ p.p..
de solera de apoyo con hm/25/p/20/iia de e=10 cms, conexiones a pozos, ar-
quetas u otros tubos, totalmente terminado. 

Mano de obra ......................................................... 5.90
Maquinaria.............................................................. 1.96
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Maquinaria.............................................................. 1.96
Resto de obra y materiales .................................... 33.35

TOTAL PARTIDA .................................................. 41.22

03.08 ml Tubería PE/PVC nervado ø630

ml tubería pe ad o pvc nervado ø 630 mm, rigidez circunferencial específica de
0.08 kg/cm2 o superior con junta elastica, colocada en fondo de zanja, i. p.p.
de solera de apoyo con hm/25/p/20/iia de e=10 cms, conexiones a pozos, ar-
quetas u otros tubos, totalmente terminado.

Mano de obra ......................................................... 8.33
Maquinaria.............................................................. 2.81
Resto de obra y materiales .................................... 93.07

TOTAL PARTIDA .................................................. 104.21

03.09 ml Tubería PE/PVC nervado ø800

ml tubería pe ad o pvc nervado ø 800 mm, rigidez circunferencial específica de
0.08 kg/cm2 o superior con junta elastica, colocada en fondo de zanja, i. p.p.
de solera de apoyo con hm/25/p/20/iia de e=10 cms, conexiones a pozos, ar-
quetas u otros tubos, totalmente terminado.

Mano de obra ......................................................... 14.13
Maquinaria.............................................................. 3.37
Resto de obra y materiales .................................... 153.43

TOTAL PARTIDA .................................................. 170.93

03.10 m3 Rell.arena montaña en Prot.tub.

m3 relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones

Mano de obra ......................................................... 2.89
Maquinaria.............................................................. 4.50
Resto de obra y materiales .................................... 13.57

TOTAL PARTIDA .................................................. 20.96

03.11 m3 Relleno de zanjas material excavación.

relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes
de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm,
al proctor modificado del 95 %

Mano de obra ......................................................... 1.45
Maquinaria.............................................................. 5.35
Resto de obra y materiales .................................... 0.35

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.15

03.12 ml Pozo reg.(parte variable) prefabricado

ml de pozo de registro para saneamiento (parte variable) de hormigón prefabri-
cado unido con mortero a los distintos elementos que componen el pozo, de
12cm de espesor mínimo, incluidos pates y parte proporcional de excavación,
base y moldeo de tubo, totalmente terminado.

Mano de obra ......................................................... 32.51
Maquinaria.............................................................. 16.76
Resto de obra y materiales .................................... 159.75

TOTAL PARTIDA .................................................. 209.00

03.13 ud Pozo reg. (parte fija) prefabricado

ud de parte fija pozo de registro de 160 cm. de diámetro exterior y 80 cm de al-
tura, sección troncocónica asimétrica, prefabricado, revocado de uniones con
mortero de cemento y compactuna, i/ solera base con hormigón hm/25/p/20 de
espesor 20 cm, formación de canal en el fondo del pozo con tuberia del sanea-
miento pasante, colocación de tapa circular de 600 mm. de los tipos a, b o c de
las definidas en este proyecto, pates de polipropileno y p.p. de medios auxilia-
res, i/ la demolicion del firme, incluso corte previo del paviemento, la excava-
ción y el relleno perimetral posterior, no incluye el precio de la tapa que se abo-
na en unidad aparte dependiendo del tipo de tapa elegido para cada pozo, ter-
minado y probado, según plano de detalle.

Mano de obra ......................................................... 50.48
Maquinaria.............................................................. 21.41
Resto de obra y materiales .................................... 221.60

TOTAL PARTIDA .................................................. 293.47
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03.14 ud Ud de reja para recogida de aguas pluviales, según planos

ud de reja para recogida de aguas pluviales, según planos,en hm/25 con reja
articulada de fundición dúctil según especificaciones de planos de detalles, in-
cluso excavación, hormigón, reja, totalmente terminada. 

Mano de obra ......................................................... 49.85
Maquinaria.............................................................. 9.84
Resto de obra y materiales .................................... 108.80

TOTAL PARTIDA .................................................. 168.47

03.15 ud Tapa y marco d=610 mm. D-400 (C)

suministro y colocacion de tapa de pozo circular con bloqueo mediante tres
pestañas y marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior y 100
mm de altura, paso libre de 610 mm, clase d-400 según une-en 124 y un peso
minimo de 85 kg. marco provisto de junta de insonorización de polietileno y dis-
positivo antirrobo, con escudo del ayuntamiento de las palmas y leyenda del
servicio correspondiente.

Mano de obra ......................................................... 18.25
Maquinaria.............................................................. 0.10
Resto de obra y materiales .................................... 128.88

TOTAL PARTIDA .................................................. 147.23

03.16 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores
50x50x50 cm, con tapa F.D.

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, de dimensiones interio-
res 40x40x40 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20de 15 cm de espe-
sor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, en-
foscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superior-
mente con tapa de fundicion ductil de 50x50 C-250

Mano de obra ......................................................... 45.84
Maquinaria.............................................................. 10.86
Resto de obra y materiales .................................... 71.40

TOTAL PARTIDA .................................................. 128.12

03.17 ml Canaleta prefabricada de hormigón polímero, Self 200 "ULMA", de 1000x 204 x150
mm i/reja de fundicion antitacones

Suministro y colocación de canaleta prefabricada de hormigón polímero, Self
200 "ULMA", de 1000 mm de longitud, 204 mm de ancho exterior, 150 mm de
ancho interior y 140 mm de altura, con rejilla nervada de fundición dúctil, clase
C-250 según UNE-EN 124, modelo FN150UCCM "ULMA", con cancela de se-
guridad CS150, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-25/B/20/I de
15 cm de espesor, sentadas con cuña de hormigón HM-25/B/20/I. Incluso p/p
de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar, elementos de
sujeción y sin incluir la excavación. Totalmente montada, conexionada a la red
general de pluviales y probada.

Mano de obra ......................................................... 39.01
Maquinaria.............................................................. 6.59
Resto de obra y materiales .................................... 82.41

TOTAL PARTIDA .................................................. 128.00
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04 ALUMBRADO PUBLICO  Y BAJA TENSION (OBRA CIVIL)
04.01 ml Corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada radial.

ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada
radial. 

Mano de obra ......................................................... 0.58
Maquinaria.............................................................. 0.39
Resto de obra y materiales .................................... 0.05

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.02

04.02 m3 Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos
los servicios existentes, en soleras, aceras y bor

demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  to-
dos los servicios existentes, en soleras, aceras y bordillos, cimientos, muros,
calzadas etc.. con medios manuales o mecanico, incluso limpieza, carga y
transporte de material sobrante a vertedero o gestor de residuos, totalmente ter-
minado.

Mano de obra ......................................................... 7.23
Maquinaria.............................................................. 13.97
Resto de obra y materiales .................................... 1.26

TOTAL PARTIDA .................................................. 22.46

04.03 m3 Excavación en zanja en todo tipo de terreno.

excavación en zanja y pozos en todo tipo de terreno por medios mecánicos o
manuales, p.p. de entibacion si fuera necesario, perfilado de fondo, incluso
transporte de sobrantes a vertedero con canon de vertido o a lugar de empleo.

Mano de obra ......................................................... 2.17
Maquinaria.............................................................. 7.52
Resto de obra y materiales .................................... 0.49

TOTAL PARTIDA .................................................. 10.18

04.04 m3 Hormigón HM/25 en canalizaciones.

m3. refuerzo de hormigón HM/25/P/20/IIa, colocado en protección de canaliza-
ciones en cruces de calle, totalmente terminado.

Mano de obra ......................................................... 58.94
Maquinaria.............................................................. 23.21
Resto de obra y materiales .................................... 66.57

TOTAL PARTIDA .................................................. 148.73

04.05 ud Arqueta de paso 0.5x0.5x0.7 mts. HM/25 e=12 cms

ud. arqueta de paso o derivación de dimensiones mínimas de 0.50x0.50x0.70
mts. ejecutadas con HM/25 sin fondo, y cerco de fundicion normalizados por la
cia. suministradora, se incluye p.p. de excavación y relleno. Totalmente termi-
nada.

Mano de obra ......................................................... 45.84
Maquinaria.............................................................. 10.86
Resto de obra y materiales .................................... 71.40

TOTAL PARTIDA .................................................. 128.12

04.06 ml Canalización con 2 tubos de PVC D 110 mm

Canalización eléctrica formada por 2 tubos de TPC Ø 110 mm, incluso dado de
hormigón, alambre guía colocado y cinta de señalización.

Mano de obra ......................................................... 3.56
Maquinaria.............................................................. 1.39
Resto de obra y materiales .................................... 9.50

TOTAL PARTIDA .................................................. 14.46

04.07 m3 Relleno árido fino o arena

relleno de arena limpia de cantera colocada en zanja en canalizaciones eléctri-
cas en lecho de tuberías, conductores u otros servicios de la urbanización, colo-
cada y nivelada.

Mano de obra ......................................................... 2.17
Maquinaria.............................................................. 1.28
Resto de obra y materiales .................................... 17.06
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TOTAL PARTIDA .................................................. 20.51

04.08 m3 Relleno seleccionado y consolidado.

relleno y compactación de zanjas con material seleccionado procedente de la
excavación o préstamo, medido sobre perfil, incluso extendido, humectación y
compactación hasta el 95% p.m. totalmente terminado.

Mano de obra ......................................................... 2.41
Maquinaria.............................................................. 2.39
Resto de obra y materiales .................................... 4.21

TOTAL PARTIDA .................................................. 9.01

04.09 ud Base hormigón p/cimentación de báculo o columna de 8<h<10 m

base para cimentación de báculo o columna de 6 a 8 m de altura, realizada con
hormigón en masa de fck=17,5 n/mm², incluso encofrado, excavación precisa,
recibido de pernos de anclaje y codo pvc d 110 colocado.

Mano de obra ......................................................... 62.55
Maquinaria.............................................................. 34.60
Resto de obra y materiales .................................... 78.66

TOTAL PARTIDA .................................................. 175.81

04.10 m2 Reposicion de pavimento hidrahulico o asfaltico en canalizacion de B.T.

m2 de reposicion de pavimento identico al existente, en cierre de zanja de ca-
nalizacion, i/ p.p de solera, pavimento, remates de arquetas, bordillos y todas
las labores necesarias para la correcta ejecucion de la unidad de obra.

Mano de obra ......................................................... 8.36
Maquinaria.............................................................. 2.38
Resto de obra y materiales .................................... 29.00

TOTAL PARTIDA .................................................. 39.75

04.11 ml Canalización B.T. 2Ø200 mm

ml. canalización para BT formado por 2 TPC Ø200m, incluso cables guías, to-
talmente terminado.

Mano de obra ......................................................... 0.89
Resto de obra y materiales .................................... 17.91

TOTAL PARTIDA .................................................. 18.80

04.12 ud Cimiento HM25 p/caja de elementos de conexion, medida, maniobra o protecccion
en BT

ud. Cimiento  de HM/25 de dimensiones 1.05x0.45 m. de sección y 60 cm de al-
tura, para recibir armario, sobresaliendo 30 cm. del nivel de pavimento termina-
do, incluso tubos de conexion con arqueta de pie de pedestal de diámetro se-
gun servicio, para conexión cuadro-arqueta, incluso pernos, encofrado, p.p. de
excavación y retirada de material sobrante. totalmente terminado.

Mano de obra ......................................................... 141.08
Maquinaria.............................................................. 16.11
Resto de obra y materiales .................................... 55.05

TOTAL PARTIDA .................................................. 212.23

04.13 Ud. Arqueta AR2 1250 x 750 mm

ud. arqueta AR2 1250 x 750 mm, construida con HM25 e=15 cms, con marco y
tapa de fundición normalizados por la compañía suministradora. Fondo drenan-
te

Mano de obra ......................................................... 131.34
Maquinaria.............................................................. 31.83
Resto de obra y materiales .................................... 285.07

TOTAL PARTIDA .................................................. 448.27

04.14 Ud. Arqueta AR1 650 x 750 mm

ud. arqueta AR1 650 x 750 mm, construida con HM/25 e=15 cms segun plano
de detalle, con marco y tapa de fundición normalizados por la compañía sumi-
nistradora. Fondo drenante.

Mano de obra ......................................................... 97.88
Maquinaria.............................................................. 23.74
Resto de obra y materiales .................................... 169.66

8



CUADRO DE PRECIOS 2
  -

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

TOTAL PARTIDA .................................................. 291.27
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05 DESVIO DE TELEFONIA
05.02 m3 Rell.arena montaña en Prot.tub.

m3 relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones

Mano de obra ......................................................... 2.89
Maquinaria.............................................................. 4.50
Resto de obra y materiales .................................... 13.57

TOTAL PARTIDA .................................................. 20.96

05.03 m3 Relleno de zanjas material excavación.

relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes
de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm,
al proctor modificado del 95 %

Mano de obra ......................................................... 1.45
Maquinaria.............................................................. 5.35
Resto de obra y materiales .................................... 0.35

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.15

05.04 ml Canalización 4ø125 TPC para Telecomunicaciones

canalización subterránea bajo acera y calzada formada por 4 tubos de polietile-
no corrugado exterior y liso interior de ø125 mm, unión con manguito, incluso
suministro y colocación en fondo de zanja del tubo, enhebrado con cable de
acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, en relleno de
arena de montaña y material de excavación según plano de sección.totalmente
acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.

Mano de obra ......................................................... 5.93
Resto de obra y materiales .................................... 21.20

TOTAL PARTIDA .................................................. 27.13

05.05 m3 Excavacion medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.

excavacion con medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.p. de roca, y
soleras de hormigon existentes, arquetas, pozos con transporte del sobrante a
vertedero o gestor autorizado.

Mano de obra ......................................................... 50.58
Maquinaria.............................................................. 12.29
Resto de obra y materiales .................................... 3.18

TOTAL PARTIDA .................................................. 66.05

05.06 ml Canalización 2ø125 TPC para Telecomunicaciones

canalización subterránea bajo acera y calzada formada por 2 tubos de polietile-
no corrugado exterior y liso interior de ø125 mm, unión con manguito, incluso
suministro y colocación en fondo de zanja del tubo, enebrado con cable de ace-
ro galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, en relleno de arena
de montaña y material de excavación según plano de sección.totalmente aca-
bada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.

Mano de obra ......................................................... 5.93
Resto de obra y materiales .................................... 11.75

TOTAL PARTIDA .................................................. 17.68

05.07 ud Arqueta registro telefonía tipo M, hormigón, 48x48x60 cm

arqueta para red de telefonía tipo m,de  48x48x60 cm prefabricada y colocada
enb obra, todo según especificaciones de la empresa suministradora, con mar-
co con marco metálico para arqueta tipo h y tapa formada por piezas prefabri-
cadas de hormigón con inscripción del logotipo de la compañía suministradora
o similar. perfectamente terminada e instalada. 

Mano de obra ......................................................... 39.48
Maquinaria.............................................................. 7.15
Resto de obra y materiales .................................... 64.54

TOTAL PARTIDA .................................................. 111.16
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05.08 ud Arqueta registro telefonía tipo H, hormigón, 80x70x82 cm

arqueta para red de telefonía tipo h,de  80x70x82 cm prefabricada y colocada
enb obra, todo según especificaciones de la empresa suministradora, con mar-
co con marco metálico para arqueta tipo h y tapa formada por piezas prefabri-
cadas de hormigón con inscripción del logotipo de la compañía suministradora
o similar, rejilla de fondo, 2 soportes para polea y 2 regletas instaladas. perfec-
tamente terminada e instalada. 

Mano de obra ......................................................... 100.81
Maquinaria.............................................................. 21.32
Resto de obra y materiales .................................... 349.66

TOTAL PARTIDA .................................................. 471.76

05.09 ud Arqueta registro telefonía tipo D, hormigón, 115x135x110 cm

arqueta para red de telefonía tipo d,de  115x135x110 cm prefabricada y coloca-
da enb obra, todo según especificaciones de la empresa suministradora, con
marco con marco metálico para arqueta tipo h y tapa formada por piezas prefa-
bricadas de hormigón con inscripción del logotipo de la compañía suministrado-
ra o similar, rejilla de fondo, 2 soportes para polea y 2 regletas instaladas. per-
fectamente terminada e instalada. 

Mano de obra ......................................................... 182.78
Maquinaria.............................................................. 44.90
Resto de obra y materiales .................................... 596.85

TOTAL PARTIDA .................................................. 824.53

05.10 ud Paso de Aereo a subterraneo de todo tipo de Redes

ud de paso de poste de madera  de telefonica hasta canalización subterranea,
con tramitacion de los permisos necesarios, incluso nuevo cimiento y canaliza-
cion del cable de aereo a subterraneo

Mano de obra ......................................................... 88.22
Maquinaria.............................................................. 33.64
Resto de obra y materiales .................................... 6.17

TOTAL PARTIDA .................................................. 128.03

05.11 ud P.A. de Abono integro en cambio de linea de telefonia

P.A. de Abono integro en cambio de linea de telefonica, i/paso de aereo a sub-
terraneo en acometida a parcela existente, traslado de poste, nuevo cableado
tramites y solicitudes ante la compañia suministradora

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,000.00
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06 PAVIMENTOS Y ALBAÑILERIAS
06.01 m3 Subbase de zahorra artificial

m3. de suministro, transporte a obra, extendido, humectado y compactado por
tongadas inferiores a 15 cm. hasta conseguir una densidad proctor modificado
del 100%, de subbase de zahorra artificial según el pg-3, huso z2, con nivela-
cion y rasanteo (hasta 20 cms de espesor) de esplanada existente, totalmente
terminada y medida sobre perfil.

Mano de obra ......................................................... 0.44
Maquinaria.............................................................. 4.77
Resto de obra y materiales .................................... 16.53

TOTAL PARTIDA .................................................. 21.74

06.02 kg Emulsión riego adher. o Imprim.

kg. de emulsión asfaltica en riego de adherencia o imprimación totalmente eje-
cutada.(0.7 kg/m2)

Mano de obra ......................................................... 0.04
Maquinaria.............................................................. 0.06
Resto de obra y materiales .................................... 0.60

TOTAL PARTIDA .................................................. 0.70

06.03 tm Mezcla Bitum. caliente tipo AC22 bind S

tn. de mezcla bituminosa en caliente  tipo ac 22 bin s en capas de base o inter-
media, extendida, compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas
con compresor y sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el filler, no inclu-
ye el ligante que se abona en unidad aparte, incluso transporte y pesaje en bás-
cula oficial autorizada por la dirección facultativa.

Mano de obra ......................................................... 1.94
Maquinaria.............................................................. 3.98
Resto de obra y materiales .................................... 17.03

TOTAL PARTIDA .................................................. 22.95

06.04 tm Mezcla Bitum. caliente tipo AC16 surf D

tn. de mezcla bituminosa en caliente densa tipo ac16 surf d en capas de roda-
dura, extendida, compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas
con compresor y sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el filler,no inclu-
ye el filler ni el ligante que se abona en unidades aparte, incluso transporte y
pesaje en báscula oficial autorizada por la dirección facultativa.

Mano de obra ......................................................... 1.19
Maquinaria.............................................................. 4.39
Resto de obra y materiales .................................... 18.38

TOTAL PARTIDA .................................................. 23.96

06.05 tm Betún asfáltico B-60/70

tn. de betún asfáltico en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente.

Resto de obra y materiales .................................... 526.88

TOTAL PARTIDA .................................................. 526.88

06.06 tm Cemento como filler de aportacion

tm cemento cem iv/a(p) 32.5 n como filler de aportacion en fabricacion de mez-
clas bituminosas

Resto de obra y materiales .................................... 110.84

TOTAL PARTIDA .................................................. 110.84

06.07 m3 Relleno seleccionado bajo aceras, aparcamientos y explanadas de Espacios Libres

relleno seleccionado bajo aceras y aparcamientos, con terrenos seleccionado
de aportacion , exento de áridos de diámetro 4 cm o superiores, i/ extendido, re-
gado y compactado, terminado.

Mano de obra ......................................................... 1.16
Maquinaria.............................................................. 1.76
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Maquinaria.............................................................. 1.76
Resto de obra y materiales .................................... 9.12

TOTAL PARTIDA .................................................. 12.04

06.08 ml Bordillo prefabricado de hormigón de 50x15x30 cm.

ml. de bordillo prefabricado de hormigón vibrado tipo b-15, de sección 15x30
cm. y modulación constante a 50 cm de largo, incluso excavación o aporte de
relleno y preparación del terreno de asiento, cimentación y refuerzo con
hm/25/p/20, sentado con mortero seco 1:3, p.p. de cortes, encofrados, rejunta-
do y limpieza, de acuerdo con los planos de detalle, perfectamente colocados y
alineados, incluso en rebajes para vados o alcorques, totalmente terminado.

Mano de obra ......................................................... 8.01
Maquinaria.............................................................. 1.64
Resto de obra y materiales .................................... 10.76

TOTAL PARTIDA .................................................. 20.41

06.09 m2 Pavimento hormigón HM/25 de 15 cm.

y  terminacion fratasado o raspado, segun directrices de la d.f.,  ejecutado con
hm/25/p/20/iia y armado con un mallazo de ø6 #15cm,  colocacion previa de la-
mina de plastico sobre terreno compactado,vibrado, formacion de pendientes,
corte adicional de las juntas constructivas con cortadora de hormigon,  encuen-
tros con otros pavimentos, pequeños encofrados,  imprimacion de curado, eje-
cutado en paños de 1,5x1,5 y 1,5x1.0 alternativamente sin continuidad de las
armaduras y junta de dilatacion cada 5 paños de 2 cm de espesor rellenas con
mastic asfaltico y todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecucion
de la unidad de obra, totalmente terminado

Mano de obra ......................................................... 9.60
Maquinaria.............................................................. 6.97
Resto de obra y materiales .................................... 11.48

TOTAL PARTIDA .................................................. 28.06

06.10 m2 Solera  hormigón HM/25 de 10 cm.

y  terminacion fratasado o raspado, segun directrices de la d.f.,  ejecutado con
HM/25/p/20/IIa, i/p.p. de pequeños encofrados y todas aquellas labores necesa-
rias para la correcta ejecucion de la unidad de obra, totalmente terminado

Mano de obra ......................................................... 6.91
Maquinaria.............................................................. 4.56
Resto de obra y materiales .................................... 8.02

TOTAL PARTIDA .................................................. 19.50

06.11 m2 Suministro y colocacion de mallazo Acero corrugado Ø6 #15x15

m2 de suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 400 S Ø6 mm en pa-
rillas de 15x15  en losas y soleras. Incluso p/p de alambre de atar, cortes y do-
blados.

Mano de obra ......................................................... 1.34
Resto de obra y materiales .................................... 3.02

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.36

06.12 m3 Escollera natural colocada de 1000-1500 kg totamente terminada

Escollera natural  colocada de 1000 a 1500 kgtn de peso, densidad minida 2,4
tn/m3, transporte a obra, espera para colocación, carga en cantera y grúa de
150 tn i/ pulpo para vertido y/o colocación de material. totalmente terminada.

Mano de obra ......................................................... 0.72
Maquinaria.............................................................. 9.53
Resto de obra y materiales .................................... 38.03

TOTAL PARTIDA .................................................. 48.28
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06.13 ml Bordillo Drago 45 x 49 x 45

ml. bordillo prefabricado  drago de hormigón de 45x49x45 cm.de sección recta,
sobre solera de hormigón hm/25 tmáx. 20 de 10 cm. de espesor, refuerzo de
10x10 cm. sentado con mortero 1/4  incluso excavación necesaria, rejuntado y
limpieza. perfectamente colocado y alineado incluso en rebajes. terminado se-
gún planos de detalle.

Mano de obra ......................................................... 9.57
Maquinaria.............................................................. 1.04
Resto de obra y materiales .................................... 15.35

TOTAL PARTIDA .................................................. 25.97

06.14 m2 Barrera de separacion-contencion formado contraviesas de roble envejecido de
18x12

m2 de barrera de separacion-contencion formada   de roble envejecido de
18x12 de seccion, con apoyos en perfiles laminados cada 2 ml cimentados-em-
potrados  en base de Hormigon HM/25 de 50x50x50 cms i/p.p. de excavacion ,
segun detalle

Mano de obra ......................................................... 26.58
Maquinaria.............................................................. 5.00
Resto de obra y materiales .................................... 92.55

TOTAL PARTIDA .................................................. 124.14

06.15 ml Borde formado por una traviesa de madera, colocada horizontalmente

ml de borde formado por una traviesa de madera, colocada horizontalmente so-
bre el terreno, i/transporte al tajo y 4 barras de Ø20mm de acero corrugado de
100 cms hincadas en el terreno a modo de sujeción. Totalmente terminada

Mano de obra ......................................................... 5.86
Resto de obra y materiales .................................... 21.36

TOTAL PARTIDA .................................................. 27.22

06.16 m2 Pavimento con piezas irregulares traquitas/fonolitas, de entre 3 y 4 cm de espesor

Suministro y colocación de pavimento con piezas irregulares con piedras simi-
lar a la existente, de entre 3 y 4 cm de espesor, acabado natural, recibido con
mortero de cemento 1:3 y rejuntado con el mismo material. Incluso p/p de pre-
paración previa de las piedras, cortes, remates de cantos, realización de en-
cuentros con otros materiales, juntas y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Preparación de las piezas. Colo-
cación de las piezas. Rejuntado. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 20.67
Maquinaria.............................................................. 0.08
Resto de obra y materiales .................................... 24.79

TOTAL PARTIDA .................................................. 45.53

06.17 m3 Vertido y extendido de arido 40/70,

Vertido y extendido de arido 40/70, incluso rasanteo y nivelacion de terreno de
apoyo. Totalmente terminado

Mano de obra ......................................................... 22.06
Maquinaria.............................................................. 6.73
Resto de obra y materiales .................................... 10.28

TOTAL PARTIDA .................................................. 39.07
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06.18 m2 Suministro y colocacion de cesped sintetico

Suministro e instalación de pavimento de césped sintético, compuesto de me-
chones rectos monofilamento de 5/16" de fibra 100% polipropileno resistente a
los rayos UV, 8000 decitex, tejidos sobre base de polipropileno drenante, con
termofijado y sellado con caucho SBR, de 20 mm de altura de pelo, 22 mm de
altura total de moqueta, 2005 g/m² y 15120 mechones/m²; banda de geotextil y
adhesivo especial de poliuretano bicomponente. Totalmente instalado sobre su-
perficie base no incluida en este precio.
Incluye: Replanteo. Colocación del césped sintético.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 14.84
Maquinaria.............................................................. 3.53
Resto de obra y materiales .................................... 30.48

TOTAL PARTIDA .................................................. 48.85

06.19 ml Albardilla hormigón visto fabricada in situ.

ml. de albardilla construida in situ,  de hormigón visto, para coronación y rema-
te  de muros, de distinta medidas hasta de 40x10 cm de seccion bruta y beren-
jenos segun planos de detales,  incluso p.p. de cortes y rejuntado.

Mano de obra ......................................................... 13.89
Maquinaria.............................................................. 0.16
Resto de obra y materiales .................................... 3.38

TOTAL PARTIDA .................................................. 17.43

06.20 M2 Pavimento señalizador "táctil indicador" direccional

m2. Pavimento de loseta direccional "táctil indicador" de 40x40, color a elegir
por la D.F., colocada mediante cama de mortero de cemento y arena 1:4, p.p.
de recrecido de arquetas existentes a cota definitiva, totalmente terminada. Así
mismo se incluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la
correcta ejecución de la unidad de obra, incluyendo la colocación y retirada de
los mismos las veces necesarias, como la gestión de los residuos originados
y/o el acopio del material en obra si fuera necesario.

Mano de obra ......................................................... 9.85
Maquinaria.............................................................. 0.06
Resto de obra y materiales .................................... 18.14

TOTAL PARTIDA .................................................. 28.05

06.21 ml Peldaño escalera huella  adoquín u hormigon lavado i/p.p. paviemto señalizador

ml de peldaño de escaleras exteriores, con frontera de bordillo de hormigón vi-
brado de escalera (según detalle) y huella de adoquín recibido con mortero so-
bre hm/20/p/20/iia, o de hormigon lavado 0-5 i/p.p. de cortes de adoquines, bor-
dillos, y paviemnto señalizador amarillo segun normativa, terminado de acuer-
do a las especificaciones contenidas en los planos de detalles. 

Mano de obra ......................................................... 24.58
Maquinaria.............................................................. 1.88
Resto de obra y materiales .................................... 22.27

TOTAL PARTIDA .................................................. 48.72
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07 MOBILIARIO
07.01 ud Banco de hormigón visto, 200x50 cm s/respaldo

Banco de hormigón visto prefabricado de 200 x 50 cm, sin respaldo, con hormi-
gón y colocado.

Mano de obra ......................................................... 23.92
Maquinaria.............................................................. 29.58
Resto de obra y materiales .................................... 529.00

TOTAL PARTIDA .................................................. 582.51

07.02 ud Banco de hormigón visto, 200x45 cm, c/respaldo,

Banco de hormigón visto  prefabricado de 200 x 45  x 40 cm, con respaldo, an-
clado con hormigón y colocado.

Mano de obra ......................................................... 23.92
Maquinaria.............................................................. 29.58
Resto de obra y materiales .................................... 733.86

TOTAL PARTIDA .................................................. 787.37

07.03 ud Pergola Autoportante Modelo Habana Per2 o Similar 5x5 m.

Suministro e instalación de pérgola Habana de Microarquitectura, ref. PER2,
pérgola de dos módulos, dimensiones 5 x 5 metros y altura máxima de 4,5 me-
tros (a definir por D.F.). Estructura en acero galvanizado en caliente por inmer-
sión según Norma UNE 37-508, IPNs140 calidad S235JR, y emparrillado para
umbráculo con listones de 45 x 45 en madera de pino con tratamiento autocla-
ve Vacío-Presión-Vacío (según norma UNE 21-152-86), hidrófugo y fungicida,
que cubre riesgos de niveles 1, 2, 3 y 4 (según norma EN.335-2). Tiene certifi-
cado de origen PEFCLa proporción prevista de sol/sombra es del 50%

Mano de obra ......................................................... 376.85
Maquinaria.............................................................. 136.30
Resto de obra y materiales .................................... 12,797.90

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,311.05

07.04 ud Suministro y colocacion Banco hormigón armado vibromoldeado modelo Slope de
Escofet o similar

Mano de obra ......................................................... 58.46
Maquinaria.............................................................. 48.17
Resto de obra y materiales .................................... 2,064.73

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,171.39

07.05 m3 HA/25 en zapatas de pergola, i/p.p. de excavación y encofrado, totalmente
terminado

de vertido y vibrado de ha/25/p/20/iia en zapatas de pergolas,  i/p.p. de encofra-
do y desencofrado, armado con Ø16 #20x20 cms, impermeabilización con emu-
fal  (1kg/m2), curado y todas aquellas labores necesarias para la correcta eje-
cución de la unidad de obra. 

Mano de obra ......................................................... 88.61
Maquinaria.............................................................. 44.15
Resto de obra y materiales .................................... 131.06

TOTAL PARTIDA .................................................. 263.81

07.06 ud Placa anclaje acero S 275 JR 300x300x20mm

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S
275 JR, de dimensiones 300x300x20 mm con cuatro patillas de acero corruga-
do B 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro central
de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y nivela-
da, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

Mano de obra ......................................................... 14.84
Resto de obra y materiales .................................... 29.67

TOTAL PARTIDA .................................................. 44.51

07.07 m3 Hormigon coloreado en formacion de elementos de mobiliario urbano

m3 de Hormigon coloreado en formacion de Banco circular, Rosa de los vien-
tos y elementos de mobiliario urbano a criterio de la D.F. e indicados en los pla-
nos de detalles incluso p.p. de encofrado metalico, llagueado, texturizado  su-
perficial, vibrado y todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecucion
de la unidad de obra.
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Mano de obra ......................................................... 44.87
Maquinaria.............................................................. 27.19
Resto de obra y materiales .................................... 558.99

TOTAL PARTIDA .................................................. 631.05

07.08 m2 Chapa de Acero corten de 8mm de espesor en formacion de Rosa de los Vientos

m2 de plancha de acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica
(corten) S355J0WP, de 8,0 mm de espesor, cortada a medida para colocar con
fijaciones mecánicas de acero inoxidable AISI 304, fijados con tacos especia-
les, colocadas tanto en planos verticales como horizontales, rigidizadores inte-
riores, soldaduras, redondeos de aristas, totalmente terminada segun especifi-
caciones de los planos.

Mano de obra ......................................................... 17.81
Maquinaria.............................................................. 2.73
Resto de obra y materiales .................................... 175.02

TOTAL PARTIDA .................................................. 195.56

07.09 m2 Suministro y colocacion de mallazo Acero corrugado Ø6 #15x15

m2 de suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 400 S Ø6 mm en pa-
rillas de 15x15  en losas y soleras. Incluso p/p de alambre de atar, cortes y do-
blados.

Mano de obra ......................................................... 1.34
Resto de obra y materiales .................................... 3.02

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.36

07.10 ud Papelera Mod. Ciudad

Suministro e instalación de papelera circular color negro modelo Barcelona
P-103-0 de la marca Alba & Andrea o similar,  de 370 mm de diámetro y 890
mm de altura total,  con una capacidad de 60 l, constituida por cubeta abatible
en plancha perforada de acero de 2 mm de espesor apoyada en una estructura
de tubo de D= 40 mm con base de anclaje y pletinas para su fijación en el sue-
lo. Llevará un acabado zincado electrolítico por inmersión, imprimación y esmal-
te en poliéster al horno. Perfectamente instalada.

Mano de obra ......................................................... 12.50
Maquinaria.............................................................. 3.52
Resto de obra y materiales .................................... 57.64

TOTAL PARTIDA .................................................. 73.66

07.11 ud Pilona de fundición Mod. Canarias

Pilona de señalización, de 759 mm de altura, 158 y 81 mm de diámetro, tronco-
cónica, de fundición con imprimación y pintura oxiron, tipo Canarias mod C-514
o similar, con escudo del Excmo. Ayto. de Las Palmas de Gran Canariacoloca-
da, incluso apertura de hueco en solera y pavimento, hormigón en masa de an-
claje. Perfectamente alineada y nivelada.

Mano de obra ......................................................... 12.43
Maquinaria.............................................................. 3.52
Resto de obra y materiales .................................... 38.93

TOTAL PARTIDA .................................................. 54.88
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08 RED DE RIEGO Y JARDINERIA
08.01 m3 Excavacion zanjas medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.

excavacion  en zanjas con medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de
terreno, i/p.p. de roca, con p.p. de demolicion de soleras, arquetas, pozos etc 
con transporte del sobrante a vertedero.

Mano de obra ......................................................... 0.72
Maquinaria.............................................................. 7.59
Resto de obra y materiales .................................... 0.43

TOTAL PARTIDA .................................................. 8.74

08.02 m3 Rell.arena montaña en Prot.tub.

m3 relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones

Mano de obra ......................................................... 2.89
Maquinaria.............................................................. 4.50
Resto de obra y materiales .................................... 13.57

TOTAL PARTIDA .................................................. 20.96

08.03 m3 Relleno de zanjas material excavación.

relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes
de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm,
al proctor modificado del 95 %

Mano de obra ......................................................... 1.45
Maquinaria.............................................................. 5.35
Resto de obra y materiales .................................... 0.35

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.15

08.04 ml Tub. TPC curvable, naranja Ø160 en fondo de zanja

 Camisa de red de riego formada por tuberia  TPC curvable, naranja Ø160 en
fondo de zanja

Mano de obra ......................................................... 0.72
Resto de obra y materiales .................................... 5.35

TOTAL PARTIDA .................................................. 6.07

08.05 ml Tubería  Ø63 mm  PE50 , 10 atmósferas colocada y conexionada

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-50, PN-10, Tuplen o equivalente,
de D=50 mm, en red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de jun-
tas, piezas especiales, nivelación del tubo, excavación con extracción de tie-
rras al borde, posterior relleno con arena volcánica y compactación de la zanja,
carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada. Se incluirán to-
dos los medios de seguridad y salud necesarios para la correcta ejecución de
la unidad de obra, así como la gestión de los residuos originados.

Mano de obra ......................................................... 2.97
Resto de obra y materiales .................................... 7.30

TOTAL PARTIDA .................................................. 10.27

08.06 ud Arqueta de registro de  80x80x100 cm de hormigón

arqueta de 80x80x100 cm, comprendiendo excavación necesaria y rellenos, pa-
redes de hormigón en masa HM25 de 15 cms de espesor, losa de fondo de hor-
migón en masa hm25 de 10 cm de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado
de fundición dúctil de 800x80x mm mm, clase b-125, r, según normas une
41-300 y en-124, completamente terminada.

Mano de obra ......................................................... 105.02
Maquinaria.............................................................. 28.73
Resto de obra y materiales .................................... 192.94

TOTAL PARTIDA .................................................. 326.68
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08.07 ml Tubería  Ø32 mm  PE50 , 10 atmósferas colocada y conexionada

tubería de polietileno de alta densidad PE-100, PN-10, tuplen o equivalente, de
Ø32 mm, en red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas,
piezas especiales, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al
borde, posterior relleno con arena volcánica y compactación de la zanja, carga
y transporte de tierras a vertedero. instalada y probada. 

Mano de obra ......................................................... 2.97
Resto de obra y materiales .................................... 3.15

TOTAL PARTIDA .................................................. 6.12

08.08 ml Tubería  Ø25 mm  PE50 , 10 atmósferas colocada y conexionada

 tubería de polietileno de alta densidad PE-100, PN-10, tuplen o equivalente,
de Ø25 mm, en red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de jun-
tas, piezas especiales, nivelación del tubo, excavación con extracción de tie-
rras al borde, posterior relleno con arena volcánica y compactación de la zanja,
carga y transporte de tierras a vertedero. instalada y probada. 

Mano de obra ......................................................... 2.97
Resto de obra y materiales .................................... 2.10

TOTAL PARTIDA .................................................. 5.07

08.09 ml Tuberia de goteo Negra 16 mm con goteros a 33 centímetros

tubería de goteo, de 16 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor, fabricada en ro-
llos de 100 m, color negro para riego, con goteros de 2,3 l/h integrados cada 33
cm, autocompensantes de 0,5-4 bar y antisucción, con barrera física antiraíces,
i/p.p. de accesorios, medida la longitud en funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 1.48
Resto de obra y materiales .................................... 1.65

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.13

08.10 ud Arqueta de registro de 30x30X40

arqueta de 30X30cm y hasta 60 cms de profundidad, comprendiendo excava-
ción necesaria, paredes de hormigón en masa hm25 de 10 cms de espesor, do-
tada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de30x30mm de luz libre inte-
rior, clase b-125, mod. d17 de la marca fábregas o similar, según normas une
41-300 y en-124, incluso sellado de canalizaciones con espuma de poliuretano,
completamente terminada.

Mano de obra ......................................................... 16.34
Maquinaria.............................................................. 3.45
Resto de obra y materiales .................................... 40.71

TOTAL PARTIDA .................................................. 60.50

08.11 ud Control de riego automatizado 2 estaciónes (1")

ud. dispositivo control de riego automatizado, incluyendo programador de 2 es-
taciones rain-bird, t-boss, 2 electroválvulas de 1", 2 llaves de esfera de 1", 2 fil-
tro de malla tipo "y", 4  enlace universal de 2",i/ p.p de material de conexiona-
do, instalado y probado.

Mano de obra ......................................................... 177.96
Resto de obra y materiales .................................... 402.47

TOTAL PARTIDA .................................................. 580.43

08.12 ud Preinstalación de contador general de agua de 2" DN 50 mm, coloc

preinstalación de contador general de agua de 2" dn 50 mm, colocado en arma-
rio prefabricado, con llave de corte general de esfera.  y/ cimiento de hm/25 de
50x100x25,  hornacina de 0.50x1.0x1.25 con bloques de 12x25x50, y losa de
cubierta de 15 cms de espesor. en la unidad de obra está incluida la obra civil y
toda la fontaneria a excepción del contador

Mano de obra ......................................................... 180.85
Maquinaria.............................................................. 4.85
Resto de obra y materiales .................................... 344.71

TOTAL PARTIDA .................................................. 530.41
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08.13 ud Suministro y plantación de  Citharexylum quadrangulare ( Bella sombra)

 Plantación de Delonix regia, Flamboyant,  con diámetro del tronco de 8cm.a
un metro de altura,y ramificación a 2m.  incluso suministro, excavación previa
de 1.5x1.5x1.5 ml, tutor,plantación y riego y mantenimiento hasta la recepción
de las obras

Mano de obra ......................................................... 7.41
Resto de obra y materiales .................................... 150.87

TOTAL PARTIDA .................................................. 158.28

08.14 m3 Vertido y extendido de picon fino rojo o negro s/D.F.  en jardines

Vertido y extendido de picon fino, rojo o negro s/D.F. y tamaño no superior a 1
cm en jardines,extendido por medios mecánicos o manuales y perfilado a ma-
no.

Mano de obra ......................................................... 14.45
Maquinaria.............................................................. 9.34
Resto de obra y materiales .................................... 17.58

TOTAL PARTIDA .................................................. 41.37

08.15 m3 Vertido y extendido de tierra vegetal estercolada

Tierra vegetal estercolada, exenta de terrones y piedras, con un 20% picón,  y
6% abono de fondo por m3, incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido
y perfilado a mano.

Mano de obra ......................................................... 2.90
Maquinaria.............................................................. 2.55
Resto de obra y materiales .................................... 19.45

TOTAL PARTIDA .................................................. 24.90

08.16 ud Tramitacion y contratacion de contador de agua para red de riego

TOTAL PARTIDA .................................................. 500.00
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09 SEÑALIZACION
09.01 ml Marca cont. ó disc. hasta  15 cm. termoplastica

ml. de marca vial contínua o discontínua hasta 15 cm. de ancho, realmente pin-
tada con pintura termoplástica en caliente, cualquier color, incluso premarcaje.

Mano de obra ......................................................... 0.59
Maquinaria.............................................................. 0.63
Resto de obra y materiales .................................... 0.72

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.94

09.02 m2 Estarcido en frio, 2 componentes

m2. de estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de
cebra, líneas de detención, etc. realmente pintado en frío, de dos componentes
y de larga duración, realizada a mano con llana y con dotación mínima de 2,5 -
3 kg/m2, cualquier color, incluso premarcaje si fuera necesario.

Mano de obra ......................................................... 5.93
Resto de obra y materiales .................................... 7.16

TOTAL PARTIDA .................................................. 13.09

09.03 ud Señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro, NR 1

suministro y montaje de señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro,  con ba-
se de hormigón hm/25/p/20/iia, parte proporcional de poste y tornillería. nivel
de retroreflexión 1. orientada y colocada.

Mano de obra ......................................................... 30.70
Maquinaria.............................................................. 1.62
Resto de obra y materiales .................................... 131.66

TOTAL PARTIDA .................................................. 163.98

09.04 ud Señal reflexiva triangular 60 cm de lado, NR 1

suministro y montaje de señal reflexiva triangular de 60 cm de lado,  con base
de hormigón hm/25/p/20/iia, parte proporcional de poste y tornillería. nivel de re-
troreflexión 1. orientada y colocada.

Mano de obra ......................................................... 30.70
Maquinaria.............................................................. 1.62
Resto de obra y materiales .................................... 140.01

TOTAL PARTIDA .................................................. 172.33

09.05 ud Señal reflexiva octogonal  60 cm de apotema, NR 2

suministro y montaje de señal reflexiva octogonal de 60 cm de doble apotema, 
con base de hormigón en hm/25/p/20/iia, parte proporcional de poste y tornille-
ría. nivel de retroreflexión 2. orientada y colocada.

Mano de obra ......................................................... 14.35
Maquinaria.............................................................. 1.62
Resto de obra y materiales .................................... 198.01

TOTAL PARTIDA .................................................. 213.98

09.06 ml Pintura reflexiva amarilla marcas viales convencional

pintura reflexiva amarilla convencional de marcas viales en cebreados y símbo-
los, incluso premarcaje de la simbología y aplicación del producto.

Mano de obra ......................................................... 0.59
Maquinaria.............................................................. 0.25
Resto de obra y materiales .................................... 0.30

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.14
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10 VARIOS
10.01 ml Barandilla de perfiles y cuadradillo segun planos

ml. de barandilla metalica formada con perfiles y medidas segun los planos de
detalle, colocada, i/pintado con una mano de minio y dos de laca, color a elegir
por la df, totalmente terminada.

Mano de obra ......................................................... 74.64
Maquinaria.............................................................. 0.03
Resto de obra y materiales .................................... 39.50

TOTAL PARTIDA .................................................. 114.16

10.02 ml Pasamanos tuberia acero galbanizado Ø1.5"

ml de pasamanos formado por tuberias de acero galvanizado de 1 m de altura,
con pies con la misma tuberia cada 2m, empotrado en obra de fabrica o con
placa de anclaje y tornilleria, terminada con una capa de imprimacion y dos de
lacas color a elegir por la d.f., totalmente terminada.

Mano de obra ......................................................... 10.57
Maquinaria.............................................................. 0.23
Resto de obra y materiales .................................... 22.52

TOTAL PARTIDA .................................................. 33.32

10.03 ud P.A. a justificar en Imprevistos y Servicios afectados

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,000.00
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11 SEGURIDAD Y SALUD

11.01 Capítulo I. Protecciones individuales
11.01.01 ud Casco de seguridad

casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

Resto de obra y materiales .................................... 4.73

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.73

11.01.02 ud Gafa anti-partículas, de policarbonato

gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada ce s/normativa vigente.

Resto de obra y materiales .................................... 10.90

TOTAL PARTIDA .................................................. 10.90

11.01.03 ud Protectores auditivos

protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.

Resto de obra y materiales .................................... 11.14

TOTAL PARTIDA .................................................. 11.14

11.01.04 ud Par de guantes de uso general

par de guantes de uso general, en lona y serraje.

Resto de obra y materiales .................................... 5.25

TOTAL PARTIDA .................................................. 5.25

11.01.05 ud Par de botas de PVC para agua, caña baja

par de botas de pvc para agua, caña baja, homologada ce s/normativa vigente.

Resto de obra y materiales .................................... 7.35

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.35

11.01.06 ud Par de botas de seguridad

par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de
acero flexibles, para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

Resto de obra y materiales .................................... 24.05

TOTAL PARTIDA .................................................. 24.05

11.01.07 ud Mascarilla antipolvo

mascarilla antipolvo.caja compuesta por paquetes de 25 mascarillas.

Resto de obra y materiales .................................... 7.76

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.76

11.01.08 ud Gafa tractorista securizada hermética

gafa tractorista o conductor de minidumper, securizada hermética, homologada
ce s/normativa vigente.

Resto de obra y materiales .................................... 13.24

TOTAL PARTIDA .................................................. 13.24

11.01.09 ud Cinturón tractorista

cinturón tractorista

Resto de obra y materiales .................................... 12.65

TOTAL PARTIDA .................................................. 12.65

11.01.10 ud Chaleco reflectante

chaleco reflectante ce s/normativa vigente.

Resto de obra y materiales .................................... 6.29

TOTAL PARTIDA .................................................. 6.29
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11.01.11 ud EPI´S obligados para DF y Visitas.

epi´s, necesario para trabajar dentro de la obra de la direccion facultativa y cual-
quier vista externa o ajena a la obra, que consta de chaleco alta visibilidad cre-
mallera (euroto), casco de seguridad  y bota seguridad obra (beta)

Resto de obra y materiales .................................... 165.05

TOTAL PARTIDA .................................................. 165.05

11.02 Capítulo II. Protecciones colectivas
11.02.01 ud Valla metálica modular, Tipo Ayuntamiento (Amortización 25%)

valla metálica modular, tipo ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura,
(amortización = 25 %), incluso colocación y posterior retirada.

Mano de obra ......................................................... 2.17
Resto de obra y materiales .................................... 8.80

TOTAL PARTIDA .................................................. 10.97

11.02.02 ml Ml de vallado de obra de 2 m. de altura

ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altura, con pies derechos
cada 2 m. y malla malla metalica grecada de acero galvanizada de 4 mm., in-
cluidos todos  los cambios de situacion de la valla motivados por el desarrollo
de las obras.

Mano de obra ......................................................... 1.45
Resto de obra y materiales .................................... 7.39

TOTAL PARTIDA .................................................. 8.84

11.02.03 ud Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 50 %)

ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso traslado y
colocacion.carga maxima 500 kg uniformemente repartidos. incluidos todos 
los cambios y traslados de situacion  motivados por el desarrollo de las obras.

Resto de obra y materiales .................................... 136.58

TOTAL PARTIDA .................................................. 136.58

11.02.04 m Barandilla protec. c/sop. tipo sargento, listones y rodapie

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y dos
listones metalicos y rodapie, (amortización = 30 %), incluso colocación y ancla-
je.

Mano de obra ......................................................... 4.49
Resto de obra y materiales .................................... 3.56

TOTAL PARTIDA .................................................. 8.05

11.02.05 ud Ganchos de Seguridad

Mano de obra ......................................................... 4.49
Resto de obra y materiales .................................... 0.23

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.72

11.02.06 ml Linea de vida, para proteccion anticaida

Sistemas de líneas de vida flexibles y rigidas, de paso automático o manual por
puntos de anclaje intermedios, Líneas de vida horizontales temporales portáti-
les en cuerda de poliéster de 16mm con indicador de desgaste y regulable en
longitud. Incluye tensor, 2 mosquetones y adaptador giratorio en un extremo de
la cuerda para evitar que la cuerda se enrede. Se suministra en bolsa. Certifica-
da para 4 usuarios.CE, s/normativa vigente. UNE 795 B . Líneas de vida provi-
sionales.

Mano de obra ......................................................... 1.52
Resto de obra y materiales .................................... 13.27

TOTAL PARTIDA .................................................. 14.79

11.02.07 ud Tope para camión

Tope para camión.

Mano de obra ......................................................... 1.52
Resto de obra y materiales .................................... 16.21

TOTAL PARTIDA .................................................. 17.73
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TOTAL PARTIDA .................................................. 17.73

11.02.08 Ud Setas protectoras para redondo de ferralla

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante co-
locación de tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10
usos.

Mano de obra ......................................................... 0.14
Resto de obra y materiales .................................... 0.17

TOTAL PARTIDA .................................................. 0.31

11.03 Capitulo III. Señalización
11.03.01 ud Cartel indicativorResgo Generales en Obra de PVC,

cartel general indicativo de todos los riesgos y normas a seguir en la obra (uso
obligatorio de caco, prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, etc..)
(amortización = 100 %) incluso  colocación,  desmontado.

Mano de obra ......................................................... 1.45
Resto de obra y materiales .................................... 5.96

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.41

11.03.02 ml Cinta de balizamiento bicolor

cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontaje.

Mano de obra ......................................................... 0.43
Resto de obra y materiales .................................... 0.12

TOTAL PARTIDA .................................................. 0.55

11.03.03 ud Lámpara para señalización de obras con soporte metálico

lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y
desmontaje.

Mano de obra ......................................................... 0.72
Resto de obra y materiales .................................... 28.92

TOTAL PARTIDA .................................................. 29.64

11.03.04 ud Señal de obra para trafico, con soporte metalico

cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortiza-
ción = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y des-
montado.

Mano de obra ......................................................... 2.89
Resto de obra y materiales .................................... 35.66

TOTAL PARTIDA .................................................. 38.55

11.03.05 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico

cartel indicativo de riesgo, de pvc, sin soporte metálico, (amortización = 100
%), incluso colocación y desmontado.

Mano de obra ......................................................... 0.72
Resto de obra y materiales .................................... 5.93

TOTAL PARTIDA .................................................. 6.65

11.03.06 ml Malla de señalización de 1,5 m  de altura con redondo o similar

Mano de obra ......................................................... 0.76
Resto de obra y materiales .................................... 0.88

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.64
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11.04 Capítulo IV. Inst. higiene y bienestar
11.04.01 mes Alquiler de caseta prefabricada comedor

mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra, durante un mes,
de 4,1x1,9m, con 1 inodoros, 1 duchas, lavabo con 2 grifos y termo eléctrico de
50 l de capacidad, suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antides-
lizante y resistente al desgaste, piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas
en blanco y pintura antideslizante, puertas interiores de madera en los comparti-
mentos, instalación de fontanería con tuberías de polibutileno, incluso instala-
ción eléctrica para corriente monofásica de 220 v. protegida con interruptor au-
tomático.

Resto de obra y materiales .................................... 204.80

TOTAL PARTIDA .................................................. 204.80

11.04.02 mes Alquiler de caseta prefabricada vestuario

caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40
x 2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerra-
miento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a am-
bas caras, piso de plancha metálica acabado con pvc, 2 ud de ventanas de ho-
jas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de
perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.

Resto de obra y materiales .................................... 256.01

TOTAL PARTIDA .................................................. 256.01

11.04.03 mes Baño quimico

caseta prefabricada para baño quimico. con estructura metálica de perfiles con-
formados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de
espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con pvc,
 y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura, inclui-
da conexión a la red existente o fosa.. para la duración total de la obra, se supo-
ne un 20% de amortización del precio por el uso en esta obra.

Resto de obra y materiales .................................... 170.67

TOTAL PARTIDA .................................................. 170.67

11.04.04 ud Acometida provisional de saneamiento

acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de obra.

Resto de obra y materiales .................................... 42.02

TOTAL PARTIDA .................................................. 42.02

11.04.05 ud Acometida provisional de electricidad

acometida provisional de instalación eléctrica a caseta de obra.

Resto de obra y materiales .................................... 42.02

TOTAL PARTIDA .................................................. 42.02

11.04.06 ud Acometida provisional de agua

acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de obra.

Resto de obra y materiales .................................... 42.02

TOTAL PARTIDA .................................................. 42.02

11.05 Capítulo V. Medicina preventiva
11.05.01 ud Botiquín de urgencia para obra

botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colocada
en oficina de obra, colocado.

Resto de obra y materiales .................................... 54.63

TOTAL PARTIDA .................................................. 54.63

11.05.02 ud Extintor portátil de polvo

extintor portátil de polvo químico seco contra fuego a b c, de 9 kg, eficacia
34a-233b, tipo aéro-feu o similar, colocado, incluídas fijaciones a la pared y
acabados s/nte-ipf-38. 

Mano de obra ......................................................... 1.45
Resto de obra y materiales .................................... 47.35
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Resto de obra y materiales .................................... 47.35

TOTAL PARTIDA .................................................. 48.80
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  -

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
01.01 m3 Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos los

servicios existentes, en soleras, aceras y bor
3,852.34

demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos los
servicios existentes, en soleras, aceras y bordillos, cimientos, muros, calzadas etc..
con medios manuales o mecanico, incluso limpieza, carga y transporte de material
sobrante a vertedero o gestor de residuos, totalmente terminado.

171.52 22.46

01.02 ud Desmontaje, y retirada de instalacion A.P. afectada 384.791.00 384.79

01.03 ud Desmontaje y transporte de baculo de A.P. a talleres Municipales 986.924.00 246.73

01.04 m2 Desbroce y limpieza del terreno, hasta 25 cms de profundidad 3,609.00

Desbroce y limpieza del terreno, de maleza y especis vegetales existentes, con me-
dios mecánicos, retirada, carga sobre camion y transporte a vertedero de  de los
materiales excavados. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas
previstas de   plantas, maleza, broza, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vege-
tal, considerando como mínima 25 cm. 

4,010.00 0.90

01.05 ud Trasplante de palmera existente en el ambito de la obra 2,900.48

Transplante de palmera de tronco libre inferior a tres metros, incluida extracción, ex-
cavación en nueva ubicación, tratamiento enraizante y mantenimiento, ejecutando
la unidad según especificaciones de Técnico asignado por el Servicio de Parques y
Jardines del Excmo. Ayto. de Las Palmas de G.C.

8.00 362.56

01.06 m3 Terraplen con material de prestamos, i/prestamos extendido, 21,618.03

m3. terraplen ejecutado en trasdos e intrados de muro, en tajos con especial dificul-
tad,  con material de prestamos  seleccionado con medios manuales, i/prestamos
extendido en capas de 25 cms, regado, compactado con maquinaria adecuada al ta-
jo, terminado hasta conseguir el 90% del dpn. 

2,685.47 8.05

TOTAL 01......................................................................................................................................... 33,351.56
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02 CONTENCIONES
02.01 m3 Excavacion en cimientos medios mecanicos en cualquier tipo de terreno, i/p. 5,204.76

excavacion con medios mecánicos o manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.p.
de roca, y soleras de hormigón existentes, arquetas, pozos con transporte del so-
brante a vertedero y tasas de vertido en lugares de dificil acceso. 

665.57 7.82

02.02 m3 HM/25/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza. 1,965.69

m3 hm/25/p/20/iia en rellenos diversos: cimentaciones, zanjas y pozos de cimenta-
ción, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, completamente terminado. 

14.85 132.37

02.03 m3 HM/25/P/20/IIa en zapatas, y alzados  de muro de contencion 73,081.01

M3 HM/25/P/20/IIa en masa en  zapatas y alzados de muro de contencion;según
las especificaciones de los planos de detalles, incluso manpuestos de 0.3 sobresa-
lientes en 15 cm minimo para conexion con alzado,  encofrado desencofrado, imper-
meabilización con Emufal  (1kg/m2), curado y todas aquellas labores necesarias pa-
ra la correcta ejecución de la unidad de obra. 

439.40 166.32

02.04 m3 HA/25/P/20/IIa en cimientos de muros de contencion 19,468.05

de vertido y vibrado de ha/25/p/20/iia en zapatas, cimientos y correas,  i/p.p. de en-
cofrado y desencofrado, impermeabilización con emufal  (1kg/m2), curado y todas
aquellas labores necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

111.10 175.23

02.05 m3 HA/25/P/20/IIa en alzados de muros de H.A.  vertido y vibrado 17,965.87

de vertido y vibrado de ha/25/p/20/iia en alzados de muros, i/encofrado y desenco-
frado , un mechinales ø110 mm cada 1.5 m2, impermeabilización con emufal 
(1kg/m2) en cara oculta, curado y todas aquellas labores necesarias para la correc-
ta ejecución de la unidad de obra. 

71.70 250.57

02.06 kg Acerro corrugado B 400 S, colocado en zapatas y alzados 20,030.17

acerro corrugado b 400 s, varios diametros, colocado segun planos en zapatas  y al-
zados de muro listo para hormigonar.

14,105.75 1.42

02.07 m2 Lámina drenante Drentex o similar 492.65

protección de impermeabilización de trasdós de muros de contención con lámina de
polietileno de alta densidad, en forma de nódulos, tipo drentex protec 80, de texsa o
similar, anclado mecánicamente y solapado a modo de botones. colocada.

174.70 2.82

02.08 ml Tubería drenaje PVC Ø250 mm en Trasdos de muros 2,174.54

ml de tuberia de drenaje de pvc, colocada en tras-dos de muros sobre zapata, inclu-
so formacion de pendientes, codos y p.p conexion con de arquetas de cambio de di-
rección y conexionado a pozos y arquetas de red de evacuacion

49.50 43.93

02.09 m2 Geotextil de 160gr/m2 GEOTESAN NT-18, bajo terraplén 438.50

suministro y colocación de geotextil para aplicación en carreteras tipo geotesan
nt-18 de la marca composan o similar, de 160 grs/m2, no tejido, abujado con poste-
rior termodifusión, para drenar, filtrar, reforzar y separar el relleno con material fil-
trante del terraplen en trasdos de muro i/colocación por fases segun tongadas. re-
parto en la obra, extendido del material, cortes y solapes según recomendaciones
del fabricante. perfectamente colocado y listo para el terraplenado.

174.70 2.51

02.10 m3 M3 de relleno con arido de  machaqueo 40/70 en trasdos de muro 1,846.58

m3 de relleno con arido de  machaqueo 40/70 en trasdos de muro, colocado conjun-
tamente con el terraplenado.totalmente terminado

87.35 21.14

TOTAL 02......................................................................................................................................... 142,667.82
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03 RED DE PLUVIALES
03.01 ml Corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada radial. 225.42

ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada radial. 

221.00 1.02

03.02 m3 Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos los
servicios existentes, en soleras, aceras y bor

667.06

demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos los
servicios existentes, en soleras, aceras y bordillos, cimientos, muros, calzadas etc..
con medios manuales o mecanico, incluso limpieza, carga y transporte de material
sobrante a vertedero o gestor de residuos, totalmente terminado.

29.70 22.46

03.03 m3 Excavacion zanjas medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terreno, i/p. 4,573.38

excavacion  en zanjas con medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terre-
no, i/p.p. de roca, con p.p. de demolicion de soleras, arquetas, pozos etc  con trans-
porte del sobrante a vertedero.

523.27 8.74

03.04 m3 Excavacion medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p. 207.40

excavacion con medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.p. de roca, y sole-
ras de hormigon existentes, arquetas, pozos con transporte del sobrante a vertede-
ro o gestor autorizado.

3.14 66.05

03.05 m3 HM/25/P/20/IIa en rellenos zanjas, cimientos, capas de limpieza. 7,904.09

m3 hm/25/p/20/iia en rellenos diversos: cimentaciones, zanjas y pozos de cimenta-
ción, i/p.p. de pequeños encofrados, vibrado, completamente terminado. 

62.34 126.79

03.06 ml Tubería PE/PVC nervado ø250 1,384.86

ml tuber¡a pvc nervado ø 250 mm., rigidez circunferencial especifica de 0.06
kg/cm2 o superior,colocada en fondo de zanja,  i. p.p. de solera de apoyo con
hm/25/p/20/iia de e=10 cms, conexiones a pozos, arquetas u otros tubos, totalmen-
te terminado. 

41.50 33.37

03.07 ml Tubería PE/PVC nervado ø315 4,525.96

ml tubería pe ad o pvc nervado ø 300 mm, rigidez circunferencial específica de 0.08
kg/cm2 o superior con junta elastica, colocada en fondo de zanja,i/ p.p.. de solera
de apoyo con hm/25/p/20/iia de e=10 cms, conexiones a pozos, arquetas u otros tu-
bos, totalmente terminado. 

109.80 41.22

03.08 ml Tubería PE/PVC nervado ø630 6,825.76

ml tubería pe ad o pvc nervado ø 630 mm, rigidez circunferencial específica de 0.08
kg/cm2 o superior con junta elastica, colocada en fondo de zanja, i. p.p. de solera
de apoyo con hm/25/p/20/iia de e=10 cms, conexiones a pozos, arquetas u otros tu-
bos, totalmente terminado.

65.50 104.21

03.09 ml Tubería PE/PVC nervado ø800 10,337.85

ml tubería pe ad o pvc nervado ø 800 mm, rigidez circunferencial específica de 0.08
kg/cm2 o superior con junta elastica, colocada en fondo de zanja, i. p.p. de solera
de apoyo con hm/25/p/20/iia de e=10 cms, conexiones a pozos, arquetas u otros tu-
bos, totalmente terminado.

60.48 170.93

03.10 m3 Rell.arena montaña en Prot.tub. 7,556.29

m3 relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones

360.51 20.96

03.11 m3 Relleno de zanjas material excavación. 2,870.65

relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la
excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor
modificado del 95 %

401.49 7.15

03.12 ml Pozo reg.(parte variable) prefabricado 3,344.00

ml de pozo de registro para saneamiento (parte variable) de hormigón prefabricado
unido con mortero a los distintos elementos que componen el pozo, de 12cm de es-
pesor mínimo, incluidos pates y parte proporcional de excavación, base y moldeo
de tubo, totalmente terminado.

16.00 209.00
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03.13 ud Pozo reg. (parte fija) prefabricado 4,695.52

ud de parte fija pozo de registro de 160 cm. de diámetro exterior y 80 cm de altura,
sección troncocónica asimétrica, prefabricado, revocado de uniones con mortero de
cemento y compactuna, i/ solera base con hormigón hm/25/p/20 de espesor 20 cm,
formación de canal en el fondo del pozo con tuberia del saneamiento pasante, colo-
cación de tapa circular de 600 mm. de los tipos a, b o c de las definidas en este pro-
yecto, pates de polipropileno y p.p. de medios auxiliares, i/ la demolicion del firme,
incluso corte previo del paviemento, la excavación y el relleno perimetral posterior,
no incluye el precio de la tapa que se abona en unidad aparte dependiendo del tipo
de tapa elegido para cada pozo, terminado y probado, según plano de detalle.

16.00 293.47

03.14 ud Ud de reja para recogida de aguas pluviales, según planos 4,211.75

ud de reja para recogida de aguas pluviales, según planos,en hm/25 con reja articu-
lada de fundición dúctil según especificaciones de planos de detalles, incluso exca-
vación, hormigón, reja, totalmente terminada. 

25.00 168.47

03.15 ud Tapa y marco d=610 mm. D-400 (C) 2,355.68

suministro y colocacion de tapa de pozo circular con bloqueo mediante tres pesta-
ñas y marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm de altura,
paso libre de 610 mm, clase d-400 según une-en 124 y un peso minimo de 85 kg.
marco provisto de junta de insonorización de polietileno y dispositivo antirrobo, con
escudo del ayuntamiento de las palmas y leyenda del servicio correspondiente.

16.00 147.23

03.16 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 50x50x50 cm,
con tapa F.D.

512.48

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, de dimensiones interiores
40x40x40 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20de 15 cm de espesor, for-
mación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa
de fundicion ductil de 50x50 C-250

4.00 128.12

03.17 ml Canaleta prefabricada de hormigón polímero, Self 200 "ULMA", de 1000x 204 x150 mm
i/reja de fundicion antitacones

1,600.00

Suministro y colocación de canaleta prefabricada de hormigón polímero, Self 200
"ULMA", de 1000 mm de longitud, 204 mm de ancho exterior, 150 mm de ancho in-
terior y 140 mm de altura, con rejilla nervada de fundición dúctil, clase C-250 según
UNE-EN 124, modelo FN150UCCM "ULMA", con cancela de seguridad CS150, colo-
cada sobre solera de hormigón en masa HM-25/B/20/I de 15 cm de espesor, senta-
das con cuña de hormigón HM-25/B/20/I. Incluso p/p de accesorios de montaje, pie-
zas especiales, material auxiliar, elementos de sujeción y sin incluir la excavación.
Totalmente montada, conexionada a la red general de pluviales y probada.

12.50 128.00

TOTAL 03......................................................................................................................................... 63,798.15
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04 ALUMBRADO PUBLICO  Y BAJA TENSION (OBRA CIVIL)
04.01 ml Corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada radial. 279.48

ml corte del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada radial. 

274.00 1.02

04.02 m3 Demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos los
servicios existentes, en soleras, aceras y bor

443.81

demolición de hormigón armado, en masa,  de manpuestos o asfalticos  y  todos los
servicios existentes, en soleras, aceras y bordillos, cimientos, muros, calzadas etc..
con medios manuales o mecanico, incluso limpieza, carga y transporte de material
sobrante a vertedero o gestor de residuos, totalmente terminado.

19.76 22.46

04.03 m3 Excavación en zanja en todo tipo de terreno. 2,466.72

excavación en zanja y pozos en todo tipo de terreno por medios mecánicos o ma-
nuales, p.p. de entibacion si fuera necesario, perfilado de fondo, incluso transporte
de sobrantes a vertedero con canon de vertido o a lugar de empleo.

242.31 10.18

04.04 m3 Hormigón HM/25 en canalizaciones. 449.16

m3. refuerzo de hormigón HM/25/P/20/IIa, colocado en protección de canalizacio-
nes en cruces de calle, totalmente terminado.

3.02 148.73

04.05 ud Arqueta de paso 0.5x0.5x0.7 mts. HM/25 e=12 cms 3,843.60

ud. arqueta de paso o derivación de dimensiones mínimas de 0.50x0.50x0.70 mts.
ejecutadas con HM/25 sin fondo, y cerco de fundicion normalizados por la cia. sumi-
nistradora, se incluye p.p. de excavación y relleno. Totalmente terminada.

30.00 128.12

04.06 ml Canalización con 2 tubos de PVC D 110 mm 3,837.68

Canalización eléctrica formada por 2 tubos de TPC Ø 110 mm, incluso dado de hor-
migón, alambre guía colocado y cinta de señalización.

265.40 14.46

04.07 m3 Relleno árido fino o arena 1,813.70

relleno de arena limpia de cantera colocada en zanja en canalizaciones eléctricas
en lecho de tuberías, conductores u otros servicios de la urbanización, colocada y ni-
velada.

88.43 20.51

04.08 m3 Relleno seleccionado y consolidado. 988.31

relleno y compactación de zanjas con material seleccionado procedente de la exca-
vación o préstamo, medido sobre perfil, incluso extendido, humectación y compacta-
ción hasta el 95% p.m. totalmente terminado.

109.69 9.01

04.09 ud Base hormigón p/cimentación de báculo o columna de 8<h<10 m 3,867.82

base para cimentación de báculo o columna de 6 a 8 m de altura, realizada con hor-
migón en masa de fck=17,5 n/mm², incluso encofrado, excavación precisa, recibido
de pernos de anclaje y codo pvc d 110 colocado.

22.00 175.81

04.10 m2 Reposicion de pavimento hidrahulico o asfaltico en canalizacion de B.T. 3,975.00

m2 de reposicion de pavimento identico al existente, en cierre de zanja de canaliza-
cion, i/ p.p de solera, pavimento, remates de arquetas, bordillos y todas las labores
necesarias para la correcta ejecucion de la unidad de obra.

100.00 39.75

04.11 ml Canalización B.T. 2Ø200 mm 2,068.00

ml. canalización para BT formado por 2 TPC Ø200m, incluso cables guías, totalmen-
te terminado.

110.00 18.80

04.12 ud Cimiento HM25 p/caja de elementos de conexion, medida, maniobra o protecccion en BT 848.92

ud. Cimiento  de HM/25 de dimensiones 1.05x0.45 m. de sección y 60 cm de altura,
para recibir armario, sobresaliendo 30 cm. del nivel de pavimento terminado, incluso
tubos de conexion con arqueta de pie de pedestal de diámetro segun servicio, para
conexión cuadro-arqueta, incluso pernos, encofrado, p.p. de excavación y retirada
de material sobrante. totalmente terminado.

4.00 212.23

04.13 Ud. Arqueta AR2 1250 x 750 mm 448.27

ud. arqueta AR2 1250 x 750 mm, construida con HM25 e=15 cms, con marco y tapa
de fundición normalizados por la compañía suministradora. Fondo drenante

1.00 448.27
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04.14 Ud. Arqueta AR1 650 x 750 mm 1,456.35

ud. arqueta AR1 650 x 750 mm, construida con HM/25 e=15 cms segun plano de de-
talle, con marco y tapa de fundición normalizados por la compañía suministradora.
Fondo drenante.

5.00 291.27

TOTAL 04......................................................................................................................................... 26,786.82
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05 DESVIO DE TELEFONIA
05.02 m3 Rell.arena montaña en Prot.tub. 213.79

m3 relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones

10.20 20.96

05.03 m3 Relleno de zanjas material excavación. 72.93

relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la
excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor
modificado del 95 %

10.20 7.15

05.04 ml Canalización 4ø125 TPC para Telecomunicaciones 1,600.67

canalización subterránea bajo acera y calzada formada por 4 tubos de polietileno co-
rrugado exterior y liso interior de ø125 mm, unión con manguito, incluso suministro
y colocación en fondo de zanja del tubo, enhebrado con cable de acero galvanizado
de 2mm de diámetro, cinta de señalización, en relleno de arena de montaña y mate-
rial de excavación según plano de sección.totalmente acabada y ejecutada según
normas de la compañía suministradora.

59.00 27.13

05.05 m3 Excavacion medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p. 66.05

excavacion con medios manuales en cualquier tipo de terreno, i/p.p. de roca, y sole-
ras de hormigon existentes, arquetas, pozos con transporte del sobrante a vertede-
ro o gestor autorizado.

1.00 66.05

05.06 ml Canalización 2ø125 TPC para Telecomunicaciones 689.52

canalización subterránea bajo acera y calzada formada por 2 tubos de polietileno co-
rrugado exterior y liso interior de ø125 mm, unión con manguito, incluso suministro
y colocación en fondo de zanja del tubo, enebrado con cable de acero galvanizado
de 2mm de diámetro, cinta de señalización, en relleno de arena de montaña y mate-
rial de excavación según plano de sección.totalmente acabada y ejecutada según
normas de la compañía suministradora.

39.00 17.68

05.07 ud Arqueta registro telefonía tipo M, hormigón, 48x48x60 cm 222.32

arqueta para red de telefonía tipo m,de  48x48x60 cm prefabricada y colocada enb
obra, todo según especificaciones de la empresa suministradora, con marco con
marco metálico para arqueta tipo h y tapa formada por piezas prefabricadas de hor-
migón con inscripción del logotipo de la compañía suministradora o similar. perfecta-
mente terminada e instalada. 

2.00 111.16

05.08 ud Arqueta registro telefonía tipo H, hormigón, 80x70x82 cm 1,415.28

arqueta para red de telefonía tipo h,de  80x70x82 cm prefabricada y colocada enb
obra, todo según especificaciones de la empresa suministradora, con marco con
marco metálico para arqueta tipo h y tapa formada por piezas prefabricadas de hor-
migón con inscripción del logotipo de la compañía suministradora o similar, rejilla de
fondo, 2 soportes para polea y 2 regletas instaladas. perfectamente terminada e ins-
talada. 

3.00 471.76

05.09 ud Arqueta registro telefonía tipo D, hormigón, 115x135x110 cm 1,649.06

arqueta para red de telefonía tipo d,de  115x135x110 cm prefabricada y colocada
enb obra, todo según especificaciones de la empresa suministradora, con marco
con marco metálico para arqueta tipo h y tapa formada por piezas prefabricadas de
hormigón con inscripción del logotipo de la compañía suministradora o similar, rejilla
de fondo, 2 soportes para polea y 2 regletas instaladas. perfectamente terminada e
instalada. 

2.00 824.53

05.10 ud Paso de Aereo a subterraneo de todo tipo de Redes 256.06

ud de paso de poste de madera  de telefonica hasta canalización subterranea, con
tramitacion de los permisos necesarios, incluso nuevo cimiento y canalizacion del
cable de aereo a subterraneo

2.00 128.03

05.11 ud P.A. de Abono integro en cambio de linea de telefonia 1,000.00

P.A. de Abono integro en cambio de linea de telefonica, i/paso de aereo a subterra-
neo en acometida a parcela existente, traslado de poste, nuevo cableado tramites y
solicitudes ante la compañia suministradora

1.00 1,000.00

TOTAL 05......................................................................................................................................... 7,185.68
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06 PAVIMENTOS Y ALBAÑILERIAS
06.01 m3 Subbase de zahorra artificial 6,262.21

m3. de suministro, transporte a obra, extendido, humectado y compactado por ton-
gadas inferiores a 15 cm. hasta conseguir una densidad proctor modificado del
100%, de subbase de zahorra artificial según el pg-3, huso z2, con nivelacion y ra-
santeo (hasta 20 cms de espesor) de esplanada existente, totalmente terminada y
medida sobre perfil.

288.05 21.74

06.02 kg Emulsión riego adher. o Imprim. 1,259.15

kg. de emulsión asfaltica en riego de adherencia o imprimación totalmente ejecuta-
da.(0.7 kg/m2)

1,798.79 0.70

06.03 tm Mezcla Bitum. caliente tipo AC22 bind S 8,844.70

tn. de mezcla bituminosa en caliente  tipo ac 22 bin s en capas de base o interme-
dia, extendida, compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas con
compresor y sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el filler, no incluye el li-
gante que se abona en unidad aparte, incluso transporte y pesaje en báscula oficial
autorizada por la dirección facultativa.

385.39 22.95

06.04 tm Mezcla Bitum. caliente tipo AC16 surf D 4,800.39

tn. de mezcla bituminosa en caliente densa tipo ac16 surf d en capas de rodadura,
extendida, compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas con compre-
sor y sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el filler,no incluye el filler ni el li-
gante que se abona en unidades aparte, incluso transporte y pesaje en báscula ofi-
cial autorizada por la dirección facultativa.

200.35 23.96

06.05 tm Betún asfáltico B-60/70 15,959.20

tn. de betún asfáltico en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente.

30.29 526.88

06.06 tm Cemento como filler de aportacion 3,693.19

tm cemento cem iv/a(p) 32.5 n como filler de aportacion en fabricacion de mezclas
bituminosas

33.32 110.84

06.07 m3 Relleno seleccionado bajo aceras, aparcamientos y explanadas de Espacios Libres 4,689.34

relleno seleccionado bajo aceras y aparcamientos, con terrenos seleccionado de
aportacion , exento de áridos de diámetro 4 cm o superiores, i/ extendido, regado y
compactado, terminado.

389.48 12.04

06.08 ml Bordillo prefabricado de hormigón de 50x15x30 cm. 6,745.51

ml. de bordillo prefabricado de hormigón vibrado tipo b-15, de sección 15x30 cm. y
modulación constante a 50 cm de largo, incluso excavación o aporte de relleno y
preparación del terreno de asiento, cimentación y refuerzo con hm/25/p/20, sentado
con mortero seco 1:3, p.p. de cortes, encofrados, rejuntado y limpieza, de acuerdo
con los planos de detalle, perfectamente colocados y alineados, incluso en rebajes
para vados o alcorques, totalmente terminado.

330.50 20.41

06.09 m2 Pavimento hormigón HM/25 de 15 cm. 33,218.27

y  terminacion fratasado o raspado, segun directrices de la d.f.,  ejecutado con
hm/25/p/20/iia y armado con un mallazo de ø6 #15cm,  colocacion previa de lamina
de plastico sobre terreno compactado,vibrado, formacion de pendientes, corte adi-
cional de las juntas constructivas con cortadora de hormigon,  encuentros con otros
pavimentos, pequeños encofrados,  imprimacion de curado, ejecutado en paños de
1,5x1,5 y 1,5x1.0 alternativamente sin continuidad de las armaduras y junta de dila-
tacion cada 5 paños de 2 cm de espesor rellenas con mastic asfaltico y todas aque-
llas labores necesarias para la correcta ejecucion de la unidad de obra, totalmente
terminado

1,183.83 28.06

06.10 m2 Solera  hormigón HM/25 de 10 cm. 17,082.00

y  terminacion fratasado o raspado, segun directrices de la d.f.,  ejecutado con
HM/25/p/20/IIa, i/p.p. de pequeños encofrados y todas aquellas labores necesarias
para la correcta ejecucion de la unidad de obra, totalmente terminado

876.00 19.50
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06.11 m2 Suministro y colocacion de mallazo Acero corrugado Ø6 #15x15 5,161.50

m2 de suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 400 S Ø6 mm en parillas
de 15x15  en losas y soleras. Incluso p/p de alambre de atar, cortes y doblados.

1,183.83 4.36

06.12 m3 Escollera natural colocada de 1000-1500 kg totamente terminada 4,968.01

Escollera natural  colocada de 1000 a 1500 kgtn de peso, densidad minida 2,4
tn/m3, transporte a obra, espera para colocación, carga en cantera y grúa de 150 tn
i/ pulpo para vertido y/o colocación de material. totalmente terminada.

102.90 48.28

06.13 ml Bordillo Drago 45 x 49 x 45 1,502.10

ml. bordillo prefabricado  drago de hormigón de 45x49x45 cm.de sección recta, so-
bre solera de hormigón hm/25 tmáx. 20 de 10 cm. de espesor, refuerzo de 10x10
cm. sentado con mortero 1/4  incluso excavación necesaria, rejuntado y limpieza.
perfectamente colocado y alineado incluso en rebajes. terminado según planos de
detalle.

57.84 25.97

06.14 m2 Barrera de separacion-contencion formado contraviesas de roble envejecido de 18x12 9,718.92

m2 de barrera de separacion-contencion formada   de roble envejecido de 18x12 de
seccion, con apoyos en perfiles laminados cada 2 ml cimentados-empotrados  en
base de Hormigon HM/25 de 50x50x50 cms i/p.p. de excavacion , segun detalle

78.29 124.14

06.15 ml Borde formado por una traviesa de madera, colocada horizontalmente 2,740.24

ml de borde formado por una traviesa de madera, colocada horizontalmente sobre
el terreno, i/transporte al tajo y 4 barras de Ø20mm de acero corrugado de 100 cms
hincadas en el terreno a modo de sujeción. Totalmente terminada

100.67 27.22

06.16 m2 Pavimento con piezas irregulares traquitas/fonolitas, de entre 3 y 4 cm de espesor 39,884.28

Suministro y colocación de pavimento con piezas irregulares con piedras similar a la
existente, de entre 3 y 4 cm de espesor, acabado natural, recibido con mortero de
cemento 1:3 y rejuntado con el mismo material. Incluso p/p de preparación previa
de las piedras, cortes, remates de cantos, realización de encuentros con otros mate-
riales, juntas y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Preparación de las piezas. Colocación
de las piezas. Rejuntado. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie real-
mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

876.00 45.53

06.17 m3 Vertido y extendido de arido 40/70, 8,673.54

Vertido y extendido de arido 40/70, incluso rasanteo y nivelacion de terreno de apo-
yo. Totalmente terminado

222.00 39.07

06.18 m2 Suministro y colocacion de cesped sintetico 5,036.44

Suministro e instalación de pavimento de césped sintético, compuesto de mecho-
nes rectos monofilamento de 5/16" de fibra 100% polipropileno resistente a los ra-
yos UV, 8000 decitex, tejidos sobre base de polipropileno drenante, con termofijado
y sellado con caucho SBR, de 20 mm de altura de pelo, 22 mm de altura total de
moqueta, 2005 g/m² y 15120 mechones/m²; banda de geotextil y adhesivo especial
de poliuretano bicomponente. Totalmente instalado sobre superficie base no inclui-
da en este precio.
Incluye: Replanteo. Colocación del césped sintético.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según es-
pecificaciones de Proyecto.

103.10 48.85

06.19 ml Albardilla hormigón visto fabricada in situ. 1,728.71

ml. de albardilla construida in situ,  de hormigón visto, para coronación y remate  de
muros, de distinta medidas hasta de 40x10 cm de seccion bruta y berenjenos segun
planos de detales,  incluso p.p. de cortes y rejuntado.

99.18 17.43
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06.20 M2 Pavimento señalizador "táctil indicador" direccional 1,220.74

m2. Pavimento de loseta direccional "táctil indicador" de 40x40, color a elegir por la
D.F., colocada mediante cama de mortero de cemento y arena 1:4, p.p. de recreci-
do de arquetas existentes a cota definitiva, totalmente terminada. Así mismo se in-
cluirán todos los medios de seguridad y salud necesarios para la correcta ejecución
de la unidad de obra, incluyendo la colocación y retirada de los mismos las veces
necesarias, como la gestión de los residuos originados y/o el acopio del material en
obra si fuera necesario.

43.52 28.05

06.21 ml Peldaño escalera huella  adoquín u hormigon lavado i/p.p. paviemto señalizador 3,517.58

ml de peldaño de escaleras exteriores, con frontera de bordillo de hormigón vibrado
de escalera (según detalle) y huella de adoquín recibido con mortero sobre
hm/20/p/20/iia, o de hormigon lavado 0-5 i/p.p. de cortes de adoquines, bordillos, y
paviemnto señalizador amarillo segun normativa, terminado de acuerdo a las especi-
ficaciones contenidas en los planos de detalles. 

72.20 48.72

TOTAL 06......................................................................................................................................... 186,706.02
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07 MOBILIARIO
07.01 ud Banco de hormigón visto, 200x50 cm s/respaldo 1,747.53

Banco de hormigón visto prefabricado de 200 x 50 cm, sin respaldo, con hormigón y
colocado.

3.00 582.51

07.02 ud Banco de hormigón visto, 200x45 cm, c/respaldo, 2,362.11

Banco de hormigón visto  prefabricado de 200 x 45  x 40 cm, con respaldo, anclado
con hormigón y colocado.

3.00 787.37

07.03 ud Pergola Autoportante Modelo Habana Per2 o Similar 5x5 m. 39,933.15

Suministro e instalación de pérgola Habana de Microarquitectura, ref. PER2, pérgo-
la de dos módulos, dimensiones 5 x 5 metros y altura máxima de 4,5 metros (a defi-
nir por D.F.). Estructura en acero galvanizado en caliente por inmersión según Nor-
ma UNE 37-508, IPNs140 calidad S235JR, y emparrillado para umbráculo con listo-
nes de 45 x 45 en madera de pino con tratamiento autoclave Vacío-Presión-Vacío
(según norma UNE 21-152-86), hidrófugo y fungicida, que cubre riesgos de niveles
1, 2, 3 y 4 (según norma EN.335-2). Tiene certificado de origen PEFCLa proporción
prevista de sol/sombra es del 50%

3.00 13,311.05

07.04 ud Suministro y colocacion Banco hormigón armado vibromoldeado modelo Slope de
Escofet o similar

4,342.782.00 2,171.39

07.05 m3 HA/25 en zapatas de pergola, i/p.p. de excavación y encofrado, totalmente terminado 1,582.86

de vertido y vibrado de ha/25/p/20/iia en zapatas de pergolas,  i/p.p. de encofrado y
desencofrado, armado con Ø16 #20x20 cms, impermeabilización con emufal 
(1kg/m2), curado y todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecución de
la unidad de obra. 

6.00 263.81

07.06 ud Placa anclaje acero S 275 JR 300x300x20mm 534.12

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275
JR, de dimensiones 300x300x20 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 400
S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro central de D=50 mm,
elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, según C.T.E. DB
SE y DB SE-A.

12.00 44.51

07.07 m3 Hormigon coloreado en formacion de elementos de mobiliario urbano 4,486.77

m3 de Hormigon coloreado en formacion de Banco circular, Rosa de los vientos y
elementos de mobiliario urbano a criterio de la D.F. e indicados en los planos de de-
talles incluso p.p. de encofrado metalico, llagueado, texturizado  superficial, vibrado
y todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecucion de la unidad de obra.

7.11 631.05

07.08 m2 Chapa de Acero corten de 8mm de espesor en formacion de Rosa de los Vientos 27,925.97

m2 de plancha de acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (cor-
ten) S355J0WP, de 8,0 mm de espesor, cortada a medida para colocar con fijacio-
nes mecánicas de acero inoxidable AISI 304, fijados con tacos especiales, coloca-
das tanto en planos verticales como horizontales, rigidizadores interiores, soldadu-
ras, redondeos de aristas, totalmente terminada segun especificaciones de los pla-
nos.

142.80 195.56

07.09 m2 Suministro y colocacion de mallazo Acero corrugado Ø6 #15x15 85.46

m2 de suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 400 S Ø6 mm en parillas
de 15x15  en losas y soleras. Incluso p/p de alambre de atar, cortes y doblados.

19.60 4.36

07.10 ud Papelera Mod. Ciudad 589.28

Suministro e instalación de papelera circular color negro modelo Barcelona P-103-0
de la marca Alba & Andrea o similar,  de 370 mm de diámetro y 890 mm de altura
total,  con una capacidad de 60 l, constituida por cubeta abatible en plancha perfora-
da de acero de 2 mm de espesor apoyada en una estructura de tubo de D= 40 mm
con base de anclaje y pletinas para su fijación en el suelo. Llevará un acabado zin-
cado electrolítico por inmersión, imprimación y esmalte en poliéster al horno. Perfec-
tamente instalada.

8.00 73.66

07.11 ud Pilona de fundición Mod. Canarias 219.52

Pilona de señalización, de 759 mm de altura, 158 y 81 mm de diámetro, troncocóni-
ca, de fundición con imprimación y pintura oxiron, tipo Canarias mod C-514 o simi-
lar, con escudo del Excmo. Ayto. de Las Palmas de Gran Canariacolocada, incluso
apertura de hueco en solera y pavimento, hormigón en masa de anclaje. Perfecta-
mente alineada y nivelada.

4.00 54.88

TOTAL 07......................................................................................................................................... 83,809.55
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08 RED DE RIEGO Y JARDINERIA
08.01 m3 Excavacion zanjas medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terreno, i/p. 176.20

excavacion  en zanjas con medios mecanicos o manuales en cualquier tipo de terre-
no, i/p.p. de roca, con p.p. de demolicion de soleras, arquetas, pozos etc  con trans-
porte del sobrante a vertedero.

20.16 8.74

08.02 m3 Rell.arena montaña en Prot.tub. 124.08

m3 relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones

5.92 20.96

08.03 m3 Relleno de zanjas material excavación. 49.19

relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la
excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor
modificado del 95 %

6.88 7.15

08.04 ml Tub. TPC curvable, naranja Ø160 en fondo de zanja 449.18

 Camisa de red de riego formada por tuberia  TPC curvable, naranja Ø160 en fondo
de zanja

74.00 6.07

08.05 ml Tubería  Ø63 mm  PE50 , 10 atmósferas colocada y conexionada 123.24

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-50, PN-10, Tuplen o equivalente, de
D=50 mm, en red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, pie-
zas especiales, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al borde,
posterior relleno con arena volcánica y compactación de la zanja, carga y transporte
de tierras a vertedero. Instalada y probada. Se incluirán todos los medios de seguri-
dad y salud necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra, así como la
gestión de los residuos originados.

12.00 10.27

08.06 ud Arqueta de registro de  80x80x100 cm de hormigón 326.68

arqueta de 80x80x100 cm, comprendiendo excavación necesaria y rellenos, pare-
des de hormigón en masa HM25 de 15 cms de espesor, losa de fondo de hormigón
en masa hm25 de 10 cm de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundi-
ción dúctil de 800x80x mm mm, clase b-125, r, según normas une 41-300 y en-124,
completamente terminada.

1.00 326.68

08.07 ml Tubería  Ø32 mm  PE50 , 10 atmósferas colocada y conexionada 104.04

tubería de polietileno de alta densidad PE-100, PN-10, tuplen o equivalente, de Ø32
mm, en red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas es-
peciales, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al borde, poste-
rior relleno con arena volcánica y compactación de la zanja, carga y transporte de
tierras a vertedero. instalada y probada. 

17.00 6.12

08.08 ml Tubería  Ø25 mm  PE50 , 10 atmósferas colocada y conexionada 228.15

 tubería de polietileno de alta densidad PE-100, PN-10, tuplen o equivalente, de
Ø25 mm, en red de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas
especiales, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al borde, poste-
rior relleno con arena volcánica y compactación de la zanja, carga y transporte de
tierras a vertedero. instalada y probada. 

45.00 5.07

08.09 ml Tuberia de goteo Negra 16 mm con goteros a 33 centímetros 45.39

tubería de goteo, de 16 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor, fabricada en rollos
de 100 m, color negro para riego, con goteros de 2,3 l/h integrados cada 33 cm, au-
tocompensantes de 0,5-4 bar y antisucción, con barrera física antiraíces, i/p.p. de
accesorios, medida la longitud en funcionamiento.

14.50 3.13

08.10 ud Arqueta de registro de 30x30X40 665.50

arqueta de 30X30cm y hasta 60 cms de profundidad, comprendiendo excavación ne-
cesaria, paredes de hormigón en masa hm25 de 10 cms de espesor, dotada de ta-
pa y marco cuadrado de fundición dúctil de30x30mm de luz libre interior, clase
b-125, mod. d17 de la marca fábregas o similar, según normas une 41-300 y
en-124, incluso sellado de canalizaciones con espuma de poliuretano, completa-
mente terminada.

11.00 60.50

08.11 ud Control de riego automatizado 2 estaciónes (1") 580.43

ud. dispositivo control de riego automatizado, incluyendo programador de 2 estacio-
nes rain-bird, t-boss, 2 electroválvulas de 1", 2 llaves de esfera de 1", 2 filtro de ma-
lla tipo "y", 4  enlace universal de 2",i/ p.p de material de conexionado, instalado y
probado.

1.00 580.43
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08.12 ud Preinstalación de contador general de agua de 2" DN 50 mm, coloc 530.41

preinstalación de contador general de agua de 2" dn 50 mm, colocado en armario
prefabricado, con llave de corte general de esfera.  y/ cimiento de hm/25 de
50x100x25,  hornacina de 0.50x1.0x1.25 con bloques de 12x25x50, y losa de cubier-
ta de 15 cms de espesor. en la unidad de obra está incluida la obra civil y toda la
fontaneria a excepción del contador

1.00 530.41

08.13 ud Suministro y plantación de  Citharexylum quadrangulare ( Bella sombra) 1,107.96

 Plantación de Delonix regia, Flamboyant,  con diámetro del tronco de 8cm.a un me-
tro de altura,y ramificación a 2m.  incluso suministro, excavación previa de
1.5x1.5x1.5 ml, tutor,plantación y riego y mantenimiento hasta la recepción de las
obras

7.00 158.28

08.14 m3 Vertido y extendido de picon fino rojo o negro s/D.F.  en jardines 1,789.67

Vertido y extendido de picon fino, rojo o negro s/D.F. y tamaño no superior a 1 cm
en jardines,extendido por medios mecánicos o manuales y perfilado a mano.

43.26 41.37

08.15 m3 Vertido y extendido de tierra vegetal estercolada 174.30

Tierra vegetal estercolada, exenta de terrones y piedras, con un 20% picón,  y 6%
abono de fondo por m3, incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y perfila-
do a mano.

7.00 24.90

08.16 ud Tramitacion y contratacion de contador de agua para red de riego 500.001.00 500.00

TOTAL 08......................................................................................................................................... 6,974.42
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09 SEÑALIZACION
09.01 ml Marca cont. ó disc. hasta  15 cm. termoplastica 502.46

ml. de marca vial contínua o discontínua hasta 15 cm. de ancho, realmente pintada
con pintura termoplástica en caliente, cualquier color, incluso premarcaje.

259.00 1.94

09.02 m2 Estarcido en frio, 2 componentes 514.44

m2. de estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de ce-
bra, líneas de detención, etc. realmente pintado en frío, de dos componentes y de
larga duración, realizada a mano con llana y con dotación mínima de 2,5 - 3 kg/m2,
cualquier color, incluso premarcaje si fuera necesario.

39.30 13.09

09.03 ud Señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro, NR 1 655.92

suministro y montaje de señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro,  con base de
hormigón hm/25/p/20/iia, parte proporcional de poste y tornillería. nivel de retrorefle-
xión 1. orientada y colocada.

4.00 163.98

09.04 ud Señal reflexiva triangular 60 cm de lado, NR 1 344.66

suministro y montaje de señal reflexiva triangular de 60 cm de lado,  con base de
hormigón hm/25/p/20/iia, parte proporcional de poste y tornillería. nivel de retrorefle-
xión 1. orientada y colocada.

2.00 172.33

09.05 ud Señal reflexiva octogonal  60 cm de apotema, NR 2 213.98

suministro y montaje de señal reflexiva octogonal de 60 cm de doble apotema,  con
base de hormigón en hm/25/p/20/iia, parte proporcional de poste y tornillería. nivel
de retroreflexión 2. orientada y colocada.

1.00 213.98

09.06 ml Pintura reflexiva amarilla marcas viales convencional 119.19

pintura reflexiva amarilla convencional de marcas viales en cebreados y símbolos,
incluso premarcaje de la simbología y aplicación del producto.

104.55 1.14

TOTAL 09......................................................................................................................................... 2,350.65
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10 VARIOS
10.01 ml Barandilla de perfiles y cuadradillo segun planos 10,879.45

ml. de barandilla metalica formada con perfiles y medidas segun los planos de deta-
lle, colocada, i/pintado con una mano de minio y dos de laca, color a elegir por la df,
totalmente terminada.

95.30 114.16

10.02 ml Pasamanos tuberia acero galbanizado Ø1.5" 2,139.14

ml de pasamanos formado por tuberias de acero galvanizado de 1 m de altura, con
pies con la misma tuberia cada 2m, empotrado en obra de fabrica o con placa de
anclaje y tornilleria, terminada con una capa de imprimacion y dos de lacas color a
elegir por la d.f., totalmente terminada.

64.20 33.32

10.03 ud P.A. a justificar en Imprevistos y Servicios afectados 10,000.001.00 10,000.00

TOTAL 10......................................................................................................................................... 23,018.59
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11 SEGURIDAD Y SALUD

Capítulo I. Protecciones individuales11.01
11.01.01 ud Casco de seguridad 70.95

casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

15.00 4.73

11.01.02 ud Gafa anti-partículas, de policarbonato 163.50

gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada ce s/normativa vigente.

15.00 10.90

11.01.03 ud Protectores auditivos 167.10

protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.

15.00 11.14

11.01.04 ud Par de guantes de uso general 78.75

par de guantes de uso general, en lona y serraje.

15.00 5.25

11.01.05 ud Par de botas de PVC para agua, caña baja 110.25

par de botas de pvc para agua, caña baja, homologada ce s/normativa vigente.

15.00 7.35

11.01.06 ud Par de botas de seguridad 360.75

par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero
flexibles, para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

15.00 24.05

11.01.07 ud Mascarilla antipolvo 116.40

mascarilla antipolvo.caja compuesta por paquetes de 25 mascarillas.

15.00 7.76

11.01.08 ud Gafa tractorista securizada hermética 26.48

gafa tractorista o conductor de minidumper, securizada hermética, homologada ce
s/normativa vigente.

2.00 13.24

11.01.09 ud Cinturón tractorista 25.30

cinturón tractorista

2.00 12.65

11.01.10 ud Chaleco reflectante 94.35

chaleco reflectante ce s/normativa vigente.

15.00 6.29

11.01.11 ud EPI´S obligados para DF y Visitas. 495.15

epi´s, necesario para trabajar dentro de la obra de la direccion facultativa y cual-
quier vista externa o ajena a la obra, que consta de chaleco alta visibilidad cremalle-
ra (euroto), casco de seguridad  y bota seguridad obra (beta)

3.00 165.05

TOTAL 11.01........................................................................................... 1,708.98

Capítulo II. Protecciones colectivas11.02
11.02.01 ud Valla metálica modular, Tipo Ayuntamiento (Amortización 25%) 548.50

valla metálica modular, tipo ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura,
(amortización = 25 %), incluso colocación y posterior retirada.

50.00 10.97

11.02.02 ml Ml de vallado de obra de 2 m. de altura 2,210.00

ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altura, con pies derechos cada
2 m. y malla malla metalica grecada de acero galvanizada de 4 mm., incluidos to-
dos  los cambios de situacion de la valla motivados por el desarrollo de las obras.

250.00 8.84

11.02.03 ud Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 50 %) 273.16

ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso traslado y colo-
cacion.carga maxima 500 kg uniformemente repartidos. incluidos todos  los cam-
bios y traslados de situacion  motivados por el desarrollo de las obras.

2.00 136.58

11.02.04 m Barandilla protec. c/sop. tipo sargento, listones y rodapie 483.00

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y dos listo-
nes metalicos y rodapie, (amortización = 30 %), incluso colocación y anclaje.

60.00 8.05
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11.02.05 ud Ganchos de Seguridad 18.884.00 4.72

11.02.06 ml Linea de vida, para proteccion anticaida 739.50

Sistemas de líneas de vida flexibles y rigidas, de paso automático o manual por pun-
tos de anclaje intermedios, Líneas de vida horizontales temporales portátiles en
cuerda de poliéster de 16mm con indicador de desgaste y regulable en longitud. In-
cluye tensor, 2 mosquetones y adaptador giratorio en un extremo de la cuerda para
evitar que la cuerda se enrede. Se suministra en bolsa. Certificada para 4 usua-
rios.CE, s/normativa vigente. UNE 795 B . Líneas de vida provisionales.

50.00 14.79

11.02.07 ud Tope para camión 35.46

Tope para camión.

2.00 17.73

11.02.08 Ud Setas protectoras para redondo de ferralla 77.50

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante coloca-
ción de tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.

250.00 0.31

TOTAL 11.02........................................................................................... 4,386.00

Capitulo III. Señalización11.03
11.03.01 ud Cartel indicativorResgo Generales en Obra de PVC, 14.82

cartel general indicativo de todos los riesgos y normas a seguir en la obra (uso obli-
gatorio de caco, prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, etc..) (amortiza-
ción = 100 %) incluso  colocación,  desmontado.

2.00 7.41

11.03.02 ml Cinta de balizamiento bicolor 220.00

cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso coloca-
ción y desmontaje.

400.00 0.55

11.03.03 ud Lámpara para señalización de obras con soporte metálico 59.28

lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y des-
montaje.

2.00 29.64

11.03.04 ud Señal de obra para trafico, con soporte metalico 231.30

cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización =
100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

6.00 38.55

11.03.05 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico 66.50

cartel indicativo de riesgo, de pvc, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), in-
cluso colocación y desmontado.

10.00 6.65

11.03.06 ml Malla de señalización de 1,5 m  de altura con redondo o similar 328.00200.00 1.64

TOTAL 11.03........................................................................................... 919.90

Capítulo IV. Inst. higiene y bienestar11.04
11.04.01 mes Alquiler de caseta prefabricada comedor 1,228.80

mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra, durante un mes, de
4,1x1,9m, con 1 inodoros, 1 duchas, lavabo con 2 grifos y termo eléctrico de 50 l de
capacidad, suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y re-
sistente al desgaste, piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en blanco y pintu-
ra antideslizante, puertas interiores de madera en los compartimentos, instalación
de fontanería con tuberías de polibutileno, incluso instalación eléctrica para corrien-
te monofásica de 220 v. protegida con interruptor automático.

6.00 204.80

11.04.02 mes Alquiler de caseta prefabricada vestuario 1,536.06

caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x
2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y
techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso
de plancha metálica acabado con pvc, 2 ud de ventanas de hojas correderas de alu-
minio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertu-
ra exterior con cerradura.

6.00 256.01

11.04.03 mes Baño quimico 170.67

caseta prefabricada para baño quimico. con estructura metálica de perfiles confor-
mados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espe-
sor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con pvc,  y 1 ud
de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura, incluida conexión
a la red existente o fosa.. para la duración total de la obra, se supone un 20% de
amortización del precio por el uso en esta obra.

1.00 170.67
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11.04.04 ud Acometida provisional de saneamiento 42.02

acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de obra.

1.00 42.02

11.04.05 ud Acometida provisional de electricidad 42.02

acometida provisional de instalación eléctrica a caseta de obra.

1.00 42.02

11.04.06 ud Acometida provisional de agua 42.02

acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de obra.

1.00 42.02

TOTAL 11.04........................................................................................... 3,061.59

Capítulo V. Medicina preventiva11.05
11.05.01 ud Botiquín de urgencia para obra 54.63

botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colocada en
oficina de obra, colocado.

1.00 54.63

11.05.02 ud Extintor portátil de polvo 48.80

extintor portátil de polvo químico seco contra fuego a b c, de 9 kg, eficacia
34a-233b, tipo aéro-feu o similar, colocado, incluídas fijaciones a la pared y acaba-
dos s/nte-ipf-38. 

1.00 48.80

TOTAL 11.05........................................................................................... 103.43

TOTAL 11......................................................................................................................................... 10,179.90
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12 GESTION DE RESIDUOS
12.01 tn Canon de vertido de residuos tierras y piedra 5,169.26

canon de vertido de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con có-
digo 170504 según la lista europea de residuos (ler) publicada por orden
mam/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la consejería de medio ambien-
te, para operaciones de valorización o eliminación, según rd 105/2008 y la ley
22/2011.

4,135.41 1.25

12.02 tn Canon de vertido de residuos de hormigón 1,129.06

canon de vertido de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101
según la lista europea de residuos (ler) publicada por orden mam/304/2002, a ges-
tor de residuos autorizado por la consejería de medio ambiente, para operaciones
de valorización o eliminación, según rd 105/2008 y la ley 22/2011.

437.62 2.58

12.03 tn Canon de vertido de residuos de asfalto 185.51

canon de vertido controlado de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de
hulla (tasa vertido), con código 170302 según la lista europea de residuos (ler) publi-
cada por orden mam/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la consejería de
medio ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según rd 105/2008
y la ley 22/2011.

53.46 3.47

12.04 tn Canon de vertido de residuos vegetales o biodegradables 69.77

canon de vertido controlado de residuos de vegetales o biodegradables (tasa verti-
do), con código 200201 según la lista europea de residuos (ler) publicada por orden
mam/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la consejería de medio ambien-
te, para operaciones de valorización o eliminación, según rd 105/2008 y la ley
22/2011.

8.02 8.70

TOTAL 12......................................................................................................................................... 6,553.60

TOTAL............................................................................................................................................................. 593,382.76
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