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Medición 

 1 Actuaciones previas 
Nº Ud Descripción               Medición 

1.1 M² Protección de aceras y de bordillos existentes que pudieran verse afectados por el paso de vehículos durante 
los trabajos, mediante extendido de lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 230 g/m² 
y posterior vertido de hormigón en masa en formación de solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón 
HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión. 

   Uds. Largo Ancho  Parcial Subtotal 

  Entrada de vehículos a la obra [A*B*C] 3 4,000 2,000  24,000   
        24,000 24,000 

                    Total m²  : 24,000 

1.2 Ud Protección de árbol existente mediante vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla 
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado 
galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento. Amortizables las vallas 
en 5 usos y las bases en 5 usos. 

   Uds.    Parcial Subtotal 

  A 10    10,000   
        10,000 10,000 

                    Total Ud  : 10,000 

1.3 Ud Protección de farola existente mediante vallas de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos. 

   Uds.    Parcial Subtotal 

  A 10    10,000   
        10,000 10,000 

                    Total Ud  : 10,000 

1.4 Ud Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura 
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo 
de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos 
barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 250 m². 

                    Total Ud  : 4,000 

1.5 Ud Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de 
trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos 
verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 250 m². 

                    Total Ud  : 2,000 

1.6 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima 
de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos 
verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 250 m², considerando 
una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del 
montaje. 

                    Total Ud  : 4,000 

1.7 Ud Traslado de báculo de iluminación existente en mediana de carretera GC-1, compuesta por columna de 
sección circular de acero y  proyectores, totalmente instalada incluso pequeño material y medios auxiliares. 

                    Total Ud  : 1,000 

1.8 M² Compactación de explanada a cielo abierto, con medios mecánicos, al 90% del Proctor Modificado. 
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 1 Actuaciones previas 
Nº Ud Descripción               Medición 

   Uds. Área   Parcial Subtotal 

  plaza muelle [A*B] 1 1.936,620   1.936,620   
  plaza alcalde manolo mgarcia [A*B] 1 1.449,610   1.449,610   
        3.386,230 3.386,230 

                    Total m²  : 3.386,230 

1.9 M³ Extendido de tierras con material de la propia excavación, con medios mecánicos. 

   Uds. area (m²) h(m)  Parcial Subtotal 

  plaza alcalde manolo garcia [A*B*C] 1 1.449,610 0,600  869,766   
        869,766 869,766 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  plaza muelle 1 0,500 1.936,620  968,310   
    1 1,500   1,500   
        969,810 969,810 

        1.839,576 1.839,576 

                    Total m³  : 1.839,576 

1.10 M² Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manuales, incluso 
retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  plaza alcalde Manolo García 1 1.449,610   1.449,610   
        1.449,610 1.449,610 

                    Total m²  : 1.449,610 

1.11 M² Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 25 cm de espesor medio, con martillo neumático, 
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

   Uds. Área   Parcial Subtotal 

  plaza muelle [A*B] 1 1.954,260   1.954,260   
        1.954,260 1.954,260 

                    Total m²  : 1.954,260 

1.12 Ud Trasplante de árbol de 160 cm de diámetro, con trasplantadora. 

   Uds.    Parcial Subtotal 

  Laurel de indias [A] 3    3,000   
        3,000 3,000 

                    Total Ud  : 3,000 

1.13 Ud Trasplante de palmera de entre 5 y 8 m de altura, ubicada en tierra, con retrocargadora. 

   Uds.    Parcial Subtotal 
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 1 Actuaciones previas 
Nº Ud Descripción               Medición 

  plaza [A] 7    7,000   
  paterre entre viario puerto y GC1 [A] 1    1,000   
  Puerto  [A] 1    1,000   
        9,000 9,000 

                    Total Ud  : 9,000 

1.14 M² Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado bajorrelieve de 4 canales pulido, resistencia a 
flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste por abrasión B, 40x40 cm, gris, para uso público en zona de 
parques y jardines, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento y relleno de juntas con lechada de 
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 
15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado mecánico con extendedora, con acabado 
maestreado. 

   Uds. Área   Parcial Subtotal 

  plaza alcalde manolo garcia [A*B] 1,1 1.449,610   1.594,571   
        1.594,571 1.594,571 

                    Total m²  : 1.594,571 

1.15 M² Subbase de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en 
central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, con acabado maestreado, para su posterior 
uso como soporte de pavimento. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  plaza alcalde manolo garcia 1,1 1.449,610   1.594,571   
        1.594,571 1.594,571 

                    Total m²  : 1.594,571 

1.16 M Bordillo para formación de peldaños- Recto - DC - A3 (20x8) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre 
base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, 
industrial, M-5. 

   Uds. Largo   Parcial Subtotal 

  A*B 1 12,730   12,730   
  A*B 1 17,250   17,250   
  A*B 1 21,370   21,370   
  A*B 8 25,480   203,840   
  A*B 5 9,500   47,500   
        302,690 302,690 

                    Total m  : 302,690 

1.17 M Bordillo para formación de peldaños- Curvo - 400C - DC -A1 (20x14) - B - H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado 
sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de 
cemento, industrial, M-5. 

   Uds. Largo   Parcial Subtotal 

  A*B 6 17,070   102,420   
  A*B 1 9,300   9,300   
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 1 Actuaciones previas 
Nº Ud Descripción               Medición 

        111,720 111,720 

                    Total m  : 111,720 

1.18 M² Muro de contención de tierras, sistema Allan Block "PREFHORVISA" compuesto de rellenos con grava para base 
de cimentación, alveolos de bloques, zona de consolidación y zona de compactación, bloque de hormigón 
AB Classic "PREFHORVISA", geomalla de fibra de poliéster, recubierta de PVC, Geomalla 35 "PREFHORVISA" y 
tapas de coronación. 

  Plaza Muelle Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  muro sur 0,5 21,280  1,330 14,151   
    0,5 23,140  1,330 15,388   
  Muro Oeste 0,5 61,000  1,710 52,155   
    0,5 24,870  1,710 21,264   
        102,958 102,958 

                    Total m²  : 102,958 
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 2 Acondicionamiento del terreno 
Nº Ud Descripción               Medición 

2.1 M³ Excavación por medios terrestres de todo tipo de material incluso escollera y piedras sueltas, hasta cualquier 
cota, incluidos medios auxiliares, balizamiento, movilización de equipos, carga y transporte hasta zona de 
relleno de libre disposición o en lugar indlcado por la Dirección de Obra hasta 30 km de distancia de la obra, 
incluso carga, cargas intermedias, transporte y extensión de los materiales en zona de secado, p.p. de pistas 
de acceso necesarias hasta lugares de acopio y depósito, limpieza de carreteras públicas empleadas, 
materiales y mano de obra para entibaciones y/o sistemas de contención de tierras, tablestacados metálicos 
(maquinaria, transporte, tablestacas, perfiles de acero para arriostramientos, mano de obra y operaciones de 
hinca y extracción) y agotamiento y evacuación de agua, así como cualquier trabajo, maquinaria, material , 
elemento y operaciones necesarias para la correcta ejecución de la unidad, ejecutado según el P.P.T.P. 

  PILAS Uds. Area profundidad Alto Parcial Subtotal 

  pila 1 [A*B*C] 1,1 13,000 9,000  128,700   
  pila 2 [A*B*C] 1,1 11,000 8,750  105,875   
  pila 3 [A*B*C] 1,1 14,000 8,750  134,750   
        369,325 369,325 

  ZONA BARANDILLA-Estribo 2 AREA PROFUNDIDAD Ancho  Parcial Subtotal 

  Riostras y vigas transversales [A*B] 12,375 6,000   74,250   
        74,250 74,250 

  ESTRIBO 2 AREA PROFUNDIDAD Ancho Alto Parcial Subtotal 

  A*B 2,75 5,000   13,750   
        13,750 13,750 

  ESTRIBO 1 AREA PROFUNDIDAD Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zona de encepado [A*B] 34,1 8,000   272,800   
        272,800 272,800 

        730,125 730,125 

                    Total m³  : 730,125 

2.2 M3 Relleno trasdós de obras de fábrica o muro con material filtrante procedente de cantera, extendido en 
tongadas y vibrado. Medido el volumen totalmente ejecutado. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  pila 1 [B*C]  2,000 3,500  7,000   
  pila 2 [B*C]  1,500 3,000  4,500   
  pila 3 [B*C]  1,500 3,000  4,500   
  Riostras y vigas transversales  1,500 2,500  3,750   
     0,500 2,000  1,000   
  Zona de encepado  20,000 0,500  10,000   
        30,750 30,750 

                    Total m3  : 30,750 
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 2 Acondicionamiento del terreno 
Nº Ud Descripción               Medición 

2.3 M3 Relleno trasdós de obra de fábrica o muro con material seleccionado procedente de préstamos, extendido en 
tongadas, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante 
equipo manual con pisón vibrante, incluso humectación. Medido el volumen totalmente ejecutado. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  pila 1 [B*C]  2,000 3,500  7,000   
  pila 2 [B*C]  1,500 3,000  4,500   
  pila 3 [B*C]  1,500 3,000  4,500   
  Riostras y vigas transversales  1,500 2,500  3,750   
     0,500 2,000  1,000   
  Zona de encepado  20,000 0,500  10,000   
        30,750 30,750 

                    Total m3  : 30,750 
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 3 Cimentaciones 
Nº Ud Descripción               Medición 

3.1 M³ Hormigón HL-200/P/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hormigón 
de limpieza y nivelado de fondos de cimentación. 

  PILAS ancho largo e.medio n Parcial Subtotal 

  pila 1 [A*B*C*D] 5,2 4,200 0,100 1,100 2,402   
  pila 2 [A*B*C*D] 5,4 3,200 0,100 1,100 1,901   
  pila 3 [A*B*C*D] 6,2 3,900 0,100 1,100 2,660   
        6,963 6,963 

  ZONA BARANDILLA-Estribo 2 Uds. a(m) b(m) e(m) Parcial Subtotal 

  Riostras [A*B*C*D] 2,2 0,800 0,100 45,500 8,008   
  Vigas transversales (vol medido sobre planos) 

[A*B*C*D] 
1,1 1,030 1,000 1,000 1,133   

        9,141 9,141 

  ESTRIBO 2 A (m2) Largo n Alto Parcial Subtotal 

  Encepado [A*B*C] 48 0,100 1,100  5,280   
        5,280 5,280 

  
ESTRIBO 1 A (m2) e medio 

(m) 
n Alto Parcial Subtotal 

  Encepado [A*B*C] 94 0,100 1,100  10,340   
        10,340 10,340 

        31,724 31,724 

                    Total m³  : 31,724 

3.2 M³ Hormigón HM-10/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión, para rellenos de bases de 
pavimentación 

  ZONA BARANDILLA -estribo 2 Uds. Largo A med.(m²) Alto Parcial Subtotal 

  Relleno de tablero [A*C*D] 1,1  1,500 45,500 75,075   
        75,075 75,075 

                    Total m³  : 75,075 

3.3 M³ Hormigón HA-30/F/20/IIIb fabricado en central, y vertido con bomba, para formación de elementos de 
cimentación. 

  ESTRIBO 1 A(m²) Espesor n Alto Parcial Subtotal 

  Encepado [A*B*C] 90 1,400   138,600   
        138,600 138,600 

  ZONA BARANDILLA-Estribo 2 n a(m) b(m) e(m) Parcial Subtotal 

  Riostra 1 [A*B*C*D] 1,1 0,600 45,500 0,500 15,015   
  Riostra 2 [A*B*C*D] 1,1 0,600 45,500 0,500 15,015   
  Vigas transversales (vol medido sobre planos) 

[A*B*C*D] 
1,1 3,150 1,000 1,000 3,465   
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 3 Cimentaciones 
Nº Ud Descripción               Medición 

  Losa de tablero [A*B*C*D] 1,1 3,000 45,500 0,250 37,538   
        71,033 71,033 

  ESTRIBO 2 a(m) b(m) e(m) n Parcial Subtotal 

  Encepado  [A*B*C*D] 46,5 1,000 1,250 1,100 63,938   
  Plinto [A*B*C*D] 10,85 2,300 0,250 1,100 6,863   
  Tablero (Amedia * L) [A*B*C*D] 10,85 3,000 1,000 1,100 35,805   
        106,606 106,606 

  ENCEPADO PILAS Uds. a(m) b(m) e(m) Parcial Subtotal 

  PILA 1 [A*B*C*D] 1,1 5,000 4,000 1,000 22,000   
  PILA 2 [A*B*C*D] 1,1 5,200 3,000 1,000 17,160   
  PILA 3 [A*B*C*D] 1,1 6,000 3,700 1,000 24,420   
        63,580 63,580 

        379,819 379,819 

                    Total m³  : 379,819 

3.4 M² Relleno y nivelación de la superficie de un elemento estructural de hormigón endurecido, con 5 mm de espesor 
de mortero fluido(meseta tipo Grout), para uso general. 

  ZONA BARANDILLA -Estribo 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Riostra 1 20,9 0,300 0,400 0,050 0,125   
  Riostra 2 20,9 0,300 0,400 0,050 0,125   
        0,250 0,250 

  ESTRIBO 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Apoyo tablero [A*B*C*D] 9,9 0,300 0,400 0,050 0,059   
        0,059 0,059 

        0,309 0,309 

                    Total m²  : 0,309 

3.5 Kg Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en 
taller industrial y montaje en encepado. 

  PILAS S(m²) Kg/m²  Alto Parcial Subtotal 

  Pila 1-encepado [A*B*C] 20 240,000 1,100  5.280,000   
  Pila 2-encepado [A*B*C] 15,6 295,000 1,100  5.062,200   
  Pila 3-encepado [A*B*C] 22,2 273,000 1,100  6.666,660   
        17.008,860 17.008,860 

                    Total kg  : 17.008,860 

3.6 M² Formación de encofrado perdido de fábrica de bloque de hormigón vibrado de 12 cm de espesor, para 
encepado. 
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 3 Cimentaciones 
Nº Ud Descripción               Medición 

  PILAS Uds. Largo a(m) b(m) Parcial Subtotal 

  pila 1 [A*C*D] 2,2  5,000 1,000 11,000   
  pila 1 [A*C*D] 2,2  4,000 1,000 8,800   
  pila 2 [A*C*D] 2,2  5,200 1,000 11,440   
  pila 2 [A*C*D] 2,2  3,000 1,000 6,600   
  pila 3 [A*C*D] 2,2  6,000 1,000 13,200   
  pila 3 [A*C*D] 2,2  3,700 1,000 8,140   
        59,180 59,180 

                    Total m²  : 59,180 

3.7 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables 
en 200 usos para zapata corrida de cimentación. 

  ZONA BARANDILLAS-Estribo 2 n a(m) b(m) Alto Parcial Subtotal 

  Riostra 1-laterales [A*B*C] 2,2 45,500 0,500  50,050   
  Riostra 1-frente y fondo [A*B*C] 2,2 0,400 0,500  0,440   
  Riostra 2-laterales [A*B*C] 2,2 45,500 0,500  50,050   
  Riostra 2-frente y fondo [A*B*C] 2,2 0,400 0,500  0,440   
  Vigas transversales (Sup medida sobre planos) [A*B*C] 1,1 20,550 1,000  22,605   
  Hormigonado interior [A*B*C] 2,2 45,500 1,400  140,140   
  Losa de tablero dorsal y frontal [A*B*C] 2,2 3,000 0,250  1,650   
        265,375 265,375 

  ESTRIBO 2 n a(m) b(m) Alto Parcial Subtotal 

  Encepado [A*B*C] 1,1 31,000 1,250  42,625   
  Plinto laterales [A*B*C] 2,2 10,850 0,250  5,968   
  Plinto -frontal y dorsal (Lmedia x e) [A*B*C] 2,2 2,300 0,250  1,265   
  Tablero(nº caras x área media) [A*B*C] 2,2 3,000 1,000  6,600   
        56,458 56,458 

  ESTRIBO 1 n a(m) b(m) Alto Parcial Subtotal 

  Encepado [A*B*C] 1,1 41,050 1,400  63,217   
  Losa  (Superficie medida sobre planos) [A*((2*B)+C)] 1,1 1,650 1,200  4,950   
  Hormigonado interior (superficie medida en planos) 

[A*B*C] 
2,2 1,600 11,800  41,536   

  Frente tablero  (Superficie medida sobre planos) 
[A*B*C] 

1,1 2,000 4,000  8,800   
  Fondo tablero (Superficie medida sobre planos) 

[A*B*C] 
1,1 2,150 4,000  9,460   

        127,963 127,963 
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 3 Cimentaciones 
Nº Ud Descripción               Medición 

        449,796 449,796 

                    Total m²  : 449,796 

3.8 H Paralización del equipo y la maquinaria en la ejecución de micropilotes, por causas ajenas a la empresa 
constructora. 

   Uds.    Parcial Subtotal 

  A 3    3,000   
        3,000 3,000 

                    Total h  : 3,000 

3.9 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la ejecución de micropilotes, a una distancia 
de entre 50 y 100 km. 

   Uds.    Parcial Subtotal 

  A 2    2,000   
        2,000 2,000 

                    Total Ud  : 2,000 

3.10 M Micropilote de 220 mm de diámetro nominal, compuesto de perfil tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 
N-80, con límite elástico 562 N/mm², de 168,3 mm de diámetro exterior y 12,5 mm de espesor, y lechada de 
cemento de fck=30 MPa., con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida por el interior 
de la armadura mediante sistema de inyección única global (IU); para cimentación.Incluso  p.p. de ensayos 
previos y en ejecución, puesta en obra, cambios de emplazamiento y retirada de maquinaria. Medida la 
longitud realmente ejecutada. 

  PILAS n L(m) Ancho Alto Parcial Subtotal 

  PILA 1 [A*B] 16,5 30,500   503,250   
  PILA 2 [A*B] 22 33,000   726,000   
  PILA 3 [A*B] 27,5 40,500   1.113,750   
        2.343,000 2.343,000 

  ZONA BARANDILLAS-estribo 2 np Largo  Alto Parcial Subtotal 

  Riostras-Zona 2 [A*B] 12,1 16,500   199,650   
  Riostras-Zona 1 [A*B] 11 20,500   225,500   
        425,150 425,150 

  ESTRIBO 2 NP Largo Ancho  Parcial Subtotal 

  A*B 36,3 39,000   1.415,700   
        1.415,700 1.415,700 

  ESTRIBO 1 NP Largo  Alto Parcial Subtotal 

  A*B 35,2 23,500   827,200   
        827,200 827,200 

        5.011,050 5.011,050 

                    Total m  : 5.011,050 
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 4 Estructuras 
Nº Ud Descripción               Medición 

4.1 M³ Hormigón HA-30/F/12/IIIa fabricado en central con cemento MR, y vertido con cubilote, para formación de 
losa maciza. 

  TABLERO n a(m) b(m) h(m) Parcial Subtotal 

  Vano 1 [A*B*C*D] 1,1 36,250 3,000 0,210 25,121   
  Vano 2 [A*B*C*D] 1,1 62,100 3,000 0,210 43,035   
  Vano 3 [A*B*C*D] 1,1 62,800 3,000 0,210 43,520   
  Vano 4 [A*B*C*D] 1,1 62,400 3,000 0,210 43,243   
        154,919 154,919 

  ESTRIBO 1 n a(m) b(m)  Parcial Subtotal 

  Zona espesor cte [A*B*C] 1,1 4,200 2,150  9,933   
  Zona espesor variable [A*B*C] 1,1 3,300 9,800  35,574   
  losa [A*B*C] 1,1 1,650 4,000  7,260   
        52,767 52,767 

        207,686 207,686 

                    Total m³  : 207,686 

4.2 M³ Hormigón HA-30/F/20/IIIa fabricado en central con cemento MR, y vertido con cubilote, para formación de 
núcleo o pantalla. 

  PILAS Uds. V(m³) Ancho  Parcial Subtotal 

  Pila 1-alzado [A*B] 1,1 10,750   11,825   
  A deducir hueco [A*B] 1,1 -0,400   -0,440   
  Pila 1-volumen interior de pasarela [A*B] 1,1 3,000   3,300   
  Pila 2-alzado [A*B] 1,1 19,800   21,780   
  A deducir huecos [A*B] 1,1 -1,180   -1,298   
  Pila 2-volumen interior de pasarela [A*B] 1,1 3,000   3,300   
  Pila 3-alzado [A*B] 1,1 19,800   21,780   
  A deducir huecos [A*B] 1,1 -1,180   -1,298   
  Pila 3-volumen interior de pasarela [A*B] 1,1 3,000   3,300   
        62,249 62,249 

                    Total m³  : 62,249 

4.3 Ud Conector tipo Nelsonde 19 mm de diámetro y 157 mm de altura, fijado con soldadura según caracteristicas 
indicadas en planos. Medidas la unidades totalmente colocadas. 

  TABLERO n Largo  Alto Parcial Subtotal 

  Vano 1-continuos [A*B] 395 1,100   434,500   
  Vano 1-marcos transversales [A*B] 276 1,100   303,600   
  Vano 2-continuos [A*B] 1.341 1,100   1.475,100   
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 4 Estructuras 
Nº Ud Descripción               Medición 

  Vano 2-marcos transversales [A*B] 456 1,100   501,600   
  Vano 3-continuos [A*B] 1.308 1,100   1.438,800   
  Vano 3-marcos transversales [A*B] 456 1,100   501,600   
  Vano 4-continuos [A*B] 656 1,100   721,600   
  Vano 4-marcos transversales [A*B] 420 1,100   462,000   
        5.838,800 5.838,800 

  ESTRIBO 2 Uds.    Parcial Subtotal 

  Laterales de tablero [A*B] 1.350 1,100   1.485,000   
        1.485,000 1.485,000 

  ESTRIBO 1 Uds.    Parcial Subtotal 

  Laterales de tablero [A*B] 2.450 1,100   2.695,000   
        2.695,000 2.695,000 

        10.018,800 10.018,800 

                    Total Ud  : 10.018,800 

4.4 Ud Conector M22 de 22 mm de diámetro y 150 mm de altura, fijado con soldadura sobre dovelas de pilas. 

   Uds. n Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Platabanda superior [A*B] 8 6,000   48,000   
  Chapa frontal [A*B] 58 6,000   348,000   
        396,000 396,000 

                    Total Ud  : 396,000 

4.5 Kg Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en 
taller de obra y montaje en losa maciza. 

  
TABLERO- armadura pasiva en losa b medio 

(m) 
Largo kg/m² n Parcial Subtotal 

  Vano 1 [A*B*C*D] 3 36,250 43,000 1,100 5.143,875   
  Vano 2 [A*B*C*D] 3 62,100 43,000 1,100 8.811,990   
  Vano 2 [A*B*C*D] 3 34,000 64,000 1,100 7.180,800   
  Vano 3 [A*B*C*D] 3 62,800 43,000 1,100 8.911,320   
  Vano 4 [A*B*C*D] 3 62,400 43,000 1,100 8.854,560   
        38.902,545 38.902,545 

  
ZONA BARANDILLA-estribo 2-armadura pasiva 

en losa 
s(m²) kg/m² n Alto Parcial Subtotal 

  Losa de tablero [A*B*C] 136,5 20,000 1,100  3.003,000   
        3.003,000 3.003,000 
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 4 Estructuras 
Nº Ud Descripción               Medición 

  ESTRIBO 2 s(m2) kg/m2  Alto Parcial Subtotal 

  Encepado [A*B*C] 46,5 190,000 1,100  9.718,500   
  Tablero (kg totales) [B*C]  12.500,000 1,100  13.750,000   
        23.468,500 23.468,500 

  ESTRIBO 1 Area Kg/m²  Alto Parcial Subtotal 

  Encepado [A*B*C] 90 190,000 1,100  18.810,000   
  Zona superior [B*C]  12.500,000 1,100  13.750,000   
        32.560,000 32.560,000 

  PILAS Kg n Ancho  Parcial Subtotal 

  Alzados [A*B] 7.123    23.505,900   
        23.505,900 23.505,900 

        121.439,945 121.439,945 

                    Total kg  : 121.439,945 

4.6 Kg Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB 
o HEM con uniones soldadas. 

  ZONA BARANDILLA-Estribo 2 Kg Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  UPN80 [A] 489,5    489,500   
        489,500 489,500 

                    Total kg  : 489,500 

4.7 Kg Acero estructural en chapas tipo S355 J2+N con límite elástico característico de 355 N/mm2, cortadas, soldadas 
y montadas en obra, con espesores indicados en planos y parte proporcional de piezas de anclaje, 
conectadores, angulares y casquillos, pequeño material asociado; incluso desengrasado, esmerilado de 
chapas y soldaduras, con las características especificadas en la unidad correspondiente del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y todo el programa de control de calidad establecido en el Pliego, así 
como la presencia del Laboratorio Responsable del Control. También están incluidos los apeos, cimentaciones 
de apeos y campañas geotécnicas u otros ensayos necesarios para su diseño, apoyos provisionales en apeos, 
gatos de apoyo, castilletes y cualesquiera otros elementos provisionales de fijación, apoyo y montaje, así como 
los derivados de operaciones de ajustes geométricos con gatos, de apoyos, cuñas, reglajes de bandejas, etc, 
refuerzos locales necesarios en el tablero en función de los medios auxiliares dispuestos y la justificación de 
estos firmada por un técnico competente (apeos, etc.). Incluso transporte, construcción, montaje, grúa, así 
como todos los medios auxiliares necesarios para la realización de estas operaciones y las cimentaciones de 
estos medios auxiliares. Incluso amolado, esmerilado y repaso de soldaduras y tramiento de cantos vivos previa 
a la labores de pintado y protección. Incluso sitema de protección de acero estructural según descripción en 
planos con las características y gama de colores en la capa de acabado especificados en la unidad 
correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o definidas por la D.O.  y todo el programa 
de control de calidad establecido en el Pliego, así como la presencia del Laboratorio Responsable del Control. 
Medidos los kg. totalmente ejecutados. 

  ZONA BARANDILLA-Estribo 2 Kg n Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zona de barandilla [A*B] 26.838,5 1,100   29.522,350   
        29.522,350 29.522,350 

  TABLERO Kg n  Alto Parcial Subtotal 
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 4 Estructuras 
Nº Ud Descripción               Medición 

  Vano 1 [A*B] 65.019,9 1,100   71.521,890   
  Vano 2 [A*B] 111.443 1,100   122.587,300   
  Vano 3 [A*B] 113.189,1 1,100   124.508,010   
  Vano 4 [A*B] 115.336,4 1,100   126.870,040   
        445.487,240 445.487,240 

  ESTRIBO 2 Kg n Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tablero-estribo 2 [A*B] 20.742,1 1,100   22.816,310   
        22.816,310 22.816,310 

  PILAS Kg n Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Dovela en pilas [A*B] 2.949 3,300   9.731,700   
        9.731,700 9.731,700 

  ESTRIBO 1 Kg n Ancho Alto Parcial Subtotal 

  A*B 18.690,5    20.559,550   
        20.559,550 20.559,550 

        528.117,150 528.117,150 

                    Total kg  : 528.117,150 

4.8 M² Chapa grecada COFRAPLUS 76 o similar de acero S280GD, de espesor 1mm galvanizada y pintada según 
especificaciones en planos, totalmente instalada y montada. Medida la superficie real de proyección en 
planta. 

  TABLERO n Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Vano 1 [A*B*C] 1,1 36,250 2,550  101,681   
  Vano 2 [A*B*C] 1,1 62,100 2,550  174,191   
  Vano 3 [A*B*C] 1,1 62,800 2,550  176,154   
  Vano 4 [A*B*C] 1,1 62,400 2,550  175,032   
        627,058 627,058 

                    Total m²  : 627,058 

4.9 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de parte recta de pilas de 
hormigón armado, con acabado visto con textura lisa en planta de entre 4 y 5 m de altura libre, formado por 
superficie encofrante de tableros machihembrados de madera de pino y estructura soporte vertical de 
puntales metálicos. Amortizables los tableros de madera de la superficie encofrante en 5 usos y los puntales en 
150 usos. 

  PILAS Uds. Área   Parcial Subtotal 

  Pila 1-frente [A*B] 1,1 10,750   11,825   
  Pila 1-espalda [A*B] 1,1 10,750   11,825   
  Pila 1-laterales [A*B] 2,2 5,100   11,220   
  Pila 1-superior [A*B] 1,1 5,100   5,610   
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 4 Estructuras 
Nº Ud Descripción               Medición 

  Pila 2-frente [A*B] 1,1 19,800   21,780   
  Pila 2-espalda [A*B] 1,1 19,800   21,780   
  Pila 2-laterales [A*B] 2,2 7,550   16,610   
  Pila 2- superior [A*B] 1,1 5,100   5,610   
  Pila 3-frente [A*B] 1,1 19,800   21,780   
  Pila 3-espalda [A*B] 1,1 19,800   21,780   
  Pila 3-laterales [A*B] 2,2 7,550   16,610   
  Pila 3-superior [A*B] 1,1 5,100   5,610   
        172,040 172,040 

                    Total m²  : 172,040 

4.10 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de parte curva de pilas de hormigón armado, 
con acabado visto con textura lisa en planta de entre 4 y 5 m de altura libre, formado por superficie encofrante 
de tableros machihembrados de madera de pino y estructura soporte vertical de puntales metálicos. 
Amortizables los tableros de madera de la superficie encofrante en 5 usos y los puntales en 150 usos. 

  PILAS Uds. Área   Parcial Subtotal 

  Pila 1-hueco [A*B] 1,1 2,300   2,530   
  Pila 2-hueco 1 [A*B] 1,1 3,150   3,465   
  Pila 2-hueco 2 [A*B] 1,1 2,300   2,530   
  Pila 3-hueco 1 [A*B] 1,1 3,150   3,465   
  Pila 3-hueco 2 [A*B] 1,1 2,300   2,530   
        14,520 14,520 

                    Total m²  : 14,520 
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 5 Firmes y pavimentos urbanos 
Nº Ud Descripción               Medición 

5.1 M² Revestimiento de protección de pavimento urbano en zonas de circulación con tráfico ligero a bajas 
velocidades, sistema de revestimiento epoxi antideslizante sin disolventes, autonivelable S/Hormigón tipo "NU-
KLAD HD" o similar, de 1 a 2 mm de espesor total aproximado, acabado rugoso, para exterior, resistencia al 
deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 31 según CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, 
según UNE-EN 13501-1, obtenido mediante la aplicación a rodillo de una capa de Nu-Klad Imp o similar o con 
una dosificación aprox. de 200 / 300 grs/m2 sobre superficie lo mejor nivelada posible para evitar retenciones 
de agua. Un criterio para esta exigencia podría ser, indicar que con una regla de tres metros no debería haber 
un desnivel de 1 cm. en la zona más desfavorable. 
La preparación del sustrato consistirá en la eliminación de la lechada mediante un fresado o cualquier medio 
adecuado equivalente. Una vez finalizada la fase de fresado/chorreado, mediante aspiración se eliminarán 
los áridos sueltos, polvo y se dejará una superficie libre de suciedad. Sobre esta capa puede espolvorearse 
una pequeña cantidad de árido como promotor de adherencia para la siguiente capa. Una vez seca esta 
primera capa, se aplicará una segunda del compuesto epoxi  Nu-Klad HD (componentes A y B)o similar a la 
que se le adicionará un árido de granulometría 0,2 - 0,6 mm en la proporción 50%. y una dosificación total de 
3 kg/m2. Se debe prestar especial atención en las uniones del pavimento con los laterales de chapa que es 
el punto débil. En este caso no sería muy crítico ya que es una región de lluvias muy limitada pero aconsejamos 
se realice en esta zona de unión, una ligera media caña en curva de menos a más para evitar se retenga 
humedad, polvo, etc y consecuentemente se acumule suciedad. Inmediatamente a la aplicación, se pasará 
el rodillo de púas de polietileno a fin de eliminar las oclusiones de aire y mejorar su distribución de la resina en 
el tablero. A continuación,  sobre la resina recién aplicada se espolvoreará árido de granulometría 1-2,5 a 
saturación. Este árido final será el que muestre el aspecto final (color y rugosidad) por lo que se debería indicar 
otra granulometría si se requiere una superficie muy fina o más gruesa por ejemplo.  El que he indicado es el 
estándar para peatonal y vehículos ligeros. Al día siguiente y una vez esté seco el sustrato, se procederá a 
barrer el exceso de áridos de la cubierta, después del proceso de curado indicado en la ficha técnica del 
producto, quedará listo para su uso. Cuando se requiera un color concreto (verde, rojizo, etc. se puede aplicar 
sobre esta superficie una capa de resina epoxi (SigmaCover 350)o similar de 40/50 micras aprox. de color 
arena. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  pavimento 1 97,660 3,487  340,540   
     52,320 3,487  182,440   
     134,390 3,487  468,618   
        991,598 991,598 

                    Total m²  : 991,598 
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 6 Instalaciones 
Nº Ud Descripción               Medición 

6.1 Ud Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud. 

   Uds.    Parcial Subtotal 

  A 4    4,000   
        4,000 4,000 

                    Total Ud  : 4,000 

6.2 M Línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar RZ con conductores de cobre de 4x4 mm² 
de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

   Uds. Largo   Parcial Subtotal 

  PLAZA  ALCALDE MANOLO GARCIA [A*B] 1 11,380   11,380   
        11,380 11,380 

                    Total m  : 11,380 

6.3 Ud Produto para iluminación lineal con LED monocromático blanco realizado sobre un circuito flexible blanco. La 
posición de los LED en el circuito, girada 90° respecto a las tiras estándar, permite una aplicación ideal en 
nichos, ribetes y retroiluminación de desarrollo curvilíneo. Protección externa mediante vaina de silicona 
transparente con tapones en los extremos. Grado de protección IP65 para la tira con longitud integral (no 
seccionada). Las extremidades de los circuitos constan de conectores con grado de protección IP20. Consta 
de bobinas de 5 metros enrolladas en soportes específicos; la caja incluye un kit de conexiones para 
empalmes en línea o a la alimentación. Para la instalación utilizar los clips accesorios. La tira puede cortarse 
con una separación de 50 mm. (mínimo 3 LEDs); en caso de cortes intermedios asegúrese de sellar bien las 
extremidades cortadas a fin de poder restablecer las condiciones de protección. Características LED: color 
blanco 3.000K (el valor es indicativo y puede sufrir ligeras variaciones) 60 LEDs/m ángulo de apertura 130° 24W 
totales alimentación 12V máx. 2 bobinas conectables en línea. Dimensión 5000x8 mm. Alimentadores de 
tensión constante  disponibles para una única bobina o para máx. 2 bobinas en línea; pueden conectarse en 
serie hasta 15 m. (3 bobinas) aceptando diferencias de brillo sobre la línea.Disponible interfaz para 
dimerización. Conexión alimentador/bobina mediante conectores (IP20) incluidos en lacaja de la tira, incluso 
pequeño material para su fijación perfectamente colocado evitando el descuelgue de la tira respecto al 
soporte y garantizando su facil acceso para mantenimiento frontalmente desde la pasarela. 

   Uds. Largo Ancho  Parcial Subtotal 

    1 1,000   1,000   
        1,000 1,000 

                    Total Ud  : 1,000 

6.4 Ud Arqueta sifónica, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón 
en masa. 

   Uds.    Parcial Subtotal 

  A 2    2,000   
        2,000 2,000 

                    Total Ud  : 2,000 

6.5 M Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada y protección contra raíces, formado 
por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior. 

   Uds. Largo   Parcial Subtotal 

  CIUDAD [A*B] 1 8,570   8,570   
  PUERTO [A*B] 1 8,130   8,130   
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 6 Instalaciones 
Nº Ud Descripción               Medición 

        16,700 16,700 

                    Total m  : 16,700 

6.6 M Tubo ranurado circular de PVC doble pared para drenaje SN4 de 160 mm de diámetro, incluso piezas 
especiales y accesorios de unión por copa con junta elástica, preparación de la superficie de asiento, 
compactación y nivelación, totalmente colocado. Medida la longitud totalmente ejecutada. 

   Uds. Largo   Parcial Subtotal 

  ESTRIBO 2 [A*B] 2 60,000   120,000   
  ESTRIBO 1 [A*B] 2 15,000   30,000   
        150,000 150,000 

                    Total m  : 150,000 
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 7 Aislantes e Impermeabilizaciones 
Nº Ud Descripción               Medición 

7.1 M² Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con emulsión asfáltica no 
iónica, aplicada en dos manos, con un rendimiento de 1 kg/m² por mano. 

  ZONA BARANDILLA ESTRIBO 2 Uds. Largo Ancho  Parcial Subtotal 

  Losa de tablero [A*B*C] 1 50,050 3,200  160,160   
        160,160 160,160 

  TABLERO Uds. Largo Ancho  Parcial Subtotal 

  Vano 1 [A*B*C] 1,1 36,250 3,200  127,600   
  Vano 2 [A*B*C] 1,1 62,100 3,200  218,592   
  Vano 3 [A*B*C] 1,1 62,800 3,200  221,056   
  Vano 4 [A*B*C] 1,1 62,400 3,200  219,648   
        786,896 786,896 

  ESTRIBO 2 L(m) B(m) Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Losa de tablero [A*B] 11,935 3,200   38,192   
        38,192 38,192 

  ESTRIBO 1 L(m) B(m) Ancho Alto Parcial Subtotal 

  losa de tablero [A*B] 18,7 3,200   59,840   
        59,840 59,840 

        1.045,088 1.045,088 

                    Total m²  : 1.045,088 

7.2 M² Impermeabilización en cimientos o trasdós de muros de hormigón, Kimia o equivalente, realizada con mortero 
de cemento impermeable BETONFIX 300, aplicado a dos manos, con cepillo especial de fibra tampico, con 
una cuantía de 2,5 kg/m², incluso tratamiento de huecos de espadas de latiguillos y juntas de hormigonado 
con BETONFIX FB y limpieza del soporte. 

  ESTRIBO 2 Uds. Largo Alto Alto Parcial Subtotal 

  Encepado [A*B*C] 1 34,100 1,250  42,625   
  Plinto laterales [A*B*C] 2 11,935 0,250  5,968   
  Plinto -frontal y dorsal (Lmedia x e) [A*B*C] 2 2,530 0,250  1,265   
        49,858 49,858 

  ZONA BARANDILLA-Estribo 2. Uds. Largo Espesor Alto Parcial Subtotal 

  Riostra 1-laterales [A*B*C] 2 50,050 0,500  50,050   
  Riostra 1-frente y fondo [A*B*C] 2 0,440 0,500  0,440   
  Riostra 2-laterales [A*B*C] 2 50,050 0,500  50,050   
  Riostra 2-frente y fondo [A*B*C] 2 0,440 0,500  0,440   
  Vigas transversales (Sup medida sobre planos) [A*B*C] 1 22,605 1,000  22,605   
        123,585 123,585 
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Nº Ud Descripción               Medición 

  ESTRIBO 1 L(m) B(m) Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Encepado [A*B] 41,05 1,540   63,217   
  Losa y encepado -superior (superficie medida sobre 

planos) [A*B] 
94 1,100   103,400   

        166,617 166,617 

  PILAS Uds.  Longitud Alto Parcial Subtotal 

  Encepado pila 1-lateral 1 [A*C*D] 2,2  1,000 5,000 11,000   
  Encepado pila 1-lateral 2 [A*C*D] 2,2  1,000 4,000 8,800   
  Encepado pila 1-superior [A*C*D] 1,1  5,000 4,000 22,000   
  Encepado pila 2-lateral 1 [A*C*D] 2,2  1,000 5,000 11,000   
  Encepado pila 2-lateral 2 [A*C*D] 2,2  1,000 3,000 6,600   
  Encepado pila 2-superior [A*C*D] 1,1  5,000 3,000 16,500   
  Encepado pila 3-lateral 1 [A*C*D] 2,2  1,000 6,000 13,200   
  Encepado pila 3-lateral 2 [A*C*D] 2,2  1,000 3,700 8,140   
  Encepado pila 3-superior [A*C*D] 1,1  6,000 3,700 24,420   
        121,660 121,660 

        461,720 461,720 

                    Total m²  : 461,720 

7.3 M² Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a la 
tracción longitudinal de 10,9 kN/m y una resistencia a la tracción transversal de 11,6 kN/m, colocado sobre el 
terreno. 

  ESTRIBO 1 A(m²) Largo  Alto Parcial Subtotal 

  Encepado [A*B] 41,05 1,540   63,217   
  Losa y encepado -superior (superficie medida sobre 

planos) [A*B] 
94 1,100   103,400   

        166,617 166,617 

  ZONA BARANDILLA-Estribo 2 Uds. Largo Ancho  Parcial Subtotal 

  Riostra 1 [A*B*C] 1 0,600 0,500  0,300   
  Riostra 2 [A*B*C] 1 0,600 0,500  0,300   
  Vigas transversales (vol medido sobre planos) [A*B*C] 3,15 1,000 1,000  3,150   
  Losa de tablero [A*B*C] 1 3,000 0,250  0,750   
        4,500 4,500 

  ESTRIBO 2 bmedio(m)  L(m) Alto Parcial Subtotal 

  Encepado  [A*C] 3,8  10,850  41,230   
  Plinto [A*C] 2,3  10,850  24,955   



   
 

Proyecto Proyecto Básico y Ejecución de la Pasarela Puerto-Ciudad 
Situación Plaza Alcalde Manolo García y extremo Norte del muelle Sanapú
Promotor Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de  Gran Canaria, S.A.(GEURSA)

  
  IV. Mediciones   
  

  
  Página 23 - 33    

 7 Aislantes e Impermeabilizaciones 
Nº Ud Descripción               Medición 

  Tablero (Amedia * L) [A*C] 3  10,850  32,550   
        98,735 98,735 

        269,852 269,852 

                    Total m²  : 269,852 
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 8 Protecciones 
Nº Ud Descripción               Medición 

8.1 M Barandilla de acero inoxidable AISI 316 pulido brillo de 100 cm de altura, compuesta de pasamanos de 50 mm de 
diámetro soldado a montantes inclinados según detalle en planos de chapa de acero inoxidable AISI 316   fijados 
mediante soldadura a  chapas de acero pintado  soldadas a la chapa de la pasarela sobre cuadernas 
estructurales con una longitud según desarrollo de la curva aproximado de 2m entre apoyos según detalle en 
planos. Se garantizará la estabilidad del elemento ante esfuerzos, y se prestará especial atención a proteger las 
uniones entre metales de diferente naturaleza evitando completamente la posibilidad de crear daños por par 
galvánico.incluso parte proporcional de pequeño material soldadura, proteccioens y fijaciones, trasnporte y 
colocación completamente instalada. 

   Uds. Largo   Parcial Subtotal 

  A*B 2 97,660   195,320   
  A*B 2 52,320   104,640   
  A*B 2 134,390   268,780   
        568,740 568,740 

                    Total m  : 568,740 

8.2 M Pretil con clase de contención alta, nivel de contención H4b, anchura de trabajo W4 o inferior, índice de severidad 
B, 
incluso anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. 
Nota: se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil (incluir en PPTP). 

   Uds. Largo   Parcial Subtotal 

  longitud de anticipacion pila 2 [A*B] 1 48,000   48,000   
  extremo abatido hasta terreno pila 2 [A*B] 1 4,000   4,000   
        52,000 52,000 

                    Total m  : 52,000 
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 9 Control de calidad 
Nº Ud Descripción               Medición 

9.1 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente. 

                    Total Ud  : 1,000 

9.2 Ud Prueba de carga estática en pasarela realizada según normativa vigente, incluido planificación y proyecto 
de prueba de carga según especificaciones del Anejo correspondiente de este Proyecto, carga a emplear, 
mediciones con flexímetros y otros elementos topográficas, observación de fisuras mediante lupas graduadas, 
seguimiento de la prueba e informe final. Incluso todas las piezas, accesorios, elementos, materiales, equipos, 
medios auxiliares y operaciones necesarias para la correcta ejecución de la unidad. Prueba totalmente 
ejecutada y validada 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1    1,000   
        1,000 1,000 

                    Total ud  : 1,000 
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 10 Gestión de residuos 
Nº Ud Descripción               Medición 

10.1 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones 
(hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro 
de la obra en la que se produzcan, con medios manuales. 

                    Total m³  : 750,000 

10.2 M³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una 
distancia no limitada. 

                    Total m³  : 750,000 

10.3 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, 
con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

                    Total Ud  : 48,000 

10.4 Ud Bidón de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos. 

                    Total Ud  : 3,000 

10.5 Ud Bidón de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos. 

                    Total Ud  : 24,000 
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 11 Seguridad y salud 
Nº Ud Descripción               Medición 

11.1 Ud Barandilla de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de registro, durante su proceso de 
construcción, de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta por pasamanos y 
travesaño intermedio de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm y rodapié de tablón de madera de 20x7,2 cm, 
todo ello sujeto mediante clavos a cuatro montantes de madera de 7x7 cm colocados en sus esquinas e 
hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos. 

                    Total Ud  : 3,000 

11.2 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 40x40 
cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por 
tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos. 

                    Total Ud  : 4,000 

11.3 M Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para 
delimitación de excavaciones abiertas. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  ESTRIBO 1 34 2,500   85,000   
  PILA 1-SANEAMIENTO 42 2,500   105,000   
  PILA 2 11 2,500   27,500   
  PILA 3 12 2,500   30,000   
  ESTRIBO 2 51 2,500   127,500   
        375,000 375,000 

                    Total m  : 375,000 

11.4 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, 
barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal sobre zanjas 
abiertas. 

                    Total Ud  : 2,000 

11.5 M² Plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10 usos, para protección de paso de 
vehículos sobre zanjas abiertas en calzada. 

                    Total m²  : 10,000 

11.6 M Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavación, 
compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero S275JR, 
laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno 
cada 2,0 m, amortizables en 3 usos. 

                    Total m  : 6,000 

11.7 M² Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M fija, para cubrir grandes huecos horizontales de 
superficie comprendida entre 35 y 250 m² en estructuras prefabricadas de hormigón y estructuras metálicas. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  pavimento 1 50,000 3,400  170,000   
        170,000 170,000 

                    Total m²  : 170,000 

11.8 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, 
amortizable en 3 usos. 

   Uds.    Parcial Subtotal 

  A 300    300,000   



   
 

Proyecto Proyecto Básico y Ejecución de la Pasarela Puerto-Ciudad 
Situación Plaza Alcalde Manolo García y extremo Norte del muelle Sanapú
Promotor Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de  Gran Canaria, S.A.(GEURSA) 

  
  IV. Mediciones   
  

  
  Página 28 - 33    

 11 Seguridad y salud 
Nº Ud Descripción               Medición 

        300,000 300,000 

                    Total Ud  : 300,000 

11.9 Ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, 
clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de 25 kN, formado cada 
uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y 
argolla, amortizables en 3 usos, para fijación a soporte de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro y 
1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo 
antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos. 

   Uds.    Parcial Subtotal 

  A 16    16,000   
        16,000 16,000 

                    Total Ud  : 16,000 

11.10 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 15 kW, amortizable en 4 usos. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2    2,000   
        2,000 2,000 

                    Total Ud  : 2,000 

11.11 Ud Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, con una pica de acero cobreado de 2 m 
de longitud. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2    2,000   
        2,000 2,000 

                    Total Ud  : 2,000 

11.12 Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos. 

   Uds.    Parcial Subtotal 

  A 20    20,000   
        20,000 20,000 

                    Total Ud  : 20,000 

11.13 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-
C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos. 

   Uds.    Parcial Subtotal 

  A 4    4,000   
        4,000 4,000 

                    Total Ud  : 4,000 

11.14 Ud Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja, de 0,9x2,0 m, colocada en 
vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de 
hormigón, amortizable en 5 usos. 

   Uds.    Parcial Subtotal 
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 11 Seguridad y salud 
Nº Ud Descripción               Medición 

  A 3    3,000   
        3,000 3,000 

                    Total Ud  : 3,000 

11.15 Ud Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0 m, colocada en 
vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de 
hormigón, amortizable en 5 usos. 

   Uds.    Parcial Subtotal 

  A 2    2,000   
        2,000 2,000 

                    Total Ud  : 2,000 

11.16 M Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada nervada 
de acero S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta y perfiles en S de chapa plegada 
de acero galvanizado, de 102x33x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno mediante dados de 
hormigón HM-20/P/20/I, cada 2,0 m. Amortizables los paneles en 10 usos y los perfiles en 5 usos. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  MUELLE 1 246,950   246,950   
  PLAZA 1 154,300   154,300   
    1 120,670   120,670   
        521,920 521,920 

                    Total m  : 521,920 

11.17 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

                    Total Ud  : 2,000 

11.18 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

                    Total Ud  : 1,000 

11.19 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 

                    Total Ud  : 40,000 

11.20 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4 usos; una 
cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, 
amortizable en 4 usos y un cinturón de sujeción y retención, amortizable en 4 usos. 

                    Total Ud  : 10,000 

11.21 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, con fijación en la cabeza y con filtros de soldadura, 
amortizable en 5 usos. 

                    Total Ud  : 6,000 

11.22 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran velocidad y media 
energía, amortizable en 5 usos. 

                    Total Ud  : 10,000 

11.23 Ud Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos. 

                    Total Ud  : 6,000 
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 11 Seguridad y salud 
Nº Ud Descripción               Medición 

11.24 Ud Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos. 

                    Total Ud  : 6,000 

11.25 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 

                    Total Ud  : 46,000 

11.26 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 27 dB, amortizable en 10 usos. 

                    Total Ud  : 30,000 

11.27 Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, antiestático, resistente a la perforación, 
suela con resaltes, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 

                    Total Ud  : 40,000 

11.28 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 

                    Total Ud  : 20,000 

11.29 Ud Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, 
amortizable en 3 usos. 

                    Total Ud  : 10,000 

11.30 Ud Bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos. 

                    Total Ud  : 6,000 

11.31 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos. 

                    Total Ud  : 10,000 

11.32 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos. 

                    Total Ud  : 25,000 

11.33 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 

                    Total Ud  : 69,000 

11.34 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP2, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 

                    Total Ud  : 35,000 

11.35 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 

                    Total Ud  : 2,000 

11.36 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. 

                    Total Ud  : 3,000 

11.37 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. 

                    Total Ud  : 3,000 

11.38 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. 

                    Total Ud  : 9,000 

11.39 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 

                    Total Ud  : 2,000 
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 11 Seguridad y salud 
Nº Ud Descripción               Medición 

11.40 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 

                    Total Ud  : 2,000 

11.41 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 

                    Total Ud  : 2,000 

11.42 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña 
maquinaria y las herramientas, de 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 

                    Total Ud  : 2,000 

11.43 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en obra, de 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 

                    Total Ud  : 1,000 

11.44 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra. 

                    Total Ud  : 9,000 

11.45 Ud 25 taquillas individuales, 25 perchas, 10 bancos para 5 personas, 3 espejos, 4 portarrollos, 4 jaboneras en local 
o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 

   Uds.    Parcial Subtotal 

  A 1    1,000   
        1,000 1,000 

                    Total Ud  : 1,000 

11.46 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de 
caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 
usos. 

   Uds.    Parcial Subtotal 

  A 50    50,000   
        50,000 50,000 

                    Total Ud  : 50,000 

11.47 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, con soporte metálico, 
amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. 

   Uds.    Parcial Subtotal 

  A 6    6,000   
        6,000 6,000 

                    Total Ud  : 6,000 

11.48 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5 usos y 
el caballete en 5 usos. 

                    Total Ud  : 2,000 

11.49 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentación y prioridad, circular, Ø=60 cm, 
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5 
usos y el caballete en 5 usos. 

                    Total Ud  : 2,000 
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 11 Seguridad y salud 
Nº Ud Descripción               Medición 

11.50 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, rectangular, 60x90 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5 usos y 
el caballete en 5 usos. 

                    Total Ud  : 4,000 

11.51 Ud Banderín para señalización, de material textil, de 40x50 cm, de color rojo y vástago de madera de 1 m, 
amortizable en 5 usos. 

                    Total Ud  : 4,000 

11.52 Ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por una cara y de 
paso por la otra, con mango de plástico, amortizable en 5 usos. 

                    Total Ud  : 4,000 

11.53 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con 
bridas. 

                    Total Ud  : 2,000 

11.54 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco 
de forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

                    Total Ud  : 4,000 

11.55 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre 
fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

                    Total Ud  : 4,000 

11.56 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre 
fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

                    Total Ud  : 4,000 

11.57 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre 
fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

                    Total Ud  : 8,000 

11.58 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre 
fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

                    Total Ud  : 8,000 

11.59 M Cinta reflectante de señalización, de material plástico, de 10 cm de anchura, impresa por ambas caras en 
franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,2 m de longitud 
y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como señalización y delimitación de zonas 
de trabajo con maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones protectores 
en 3 usos. 

   Uds.    Parcial Subtotal 

  A 150    150,000   
        150,000 150,000 

                    Total m  : 150,000 

11.60 M Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas 
de color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, separadas cada 5,00 m entre 
ejes, amortizables en 20 usos, utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo. 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    150    150,000   
        150,000 150,000 
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 11 Seguridad y salud 
Nº Ud Descripción               Medición 

                    Total m  : 150,000 
  

 
En Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de noviembre de 2017 

  

 
Fdo.: Ramón Checa Quevedo

Arquitecto 

   
Fdo.: Javier Haddad Conde 

Arquitecto 
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1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
Capítulo Importe (€) 

1 Actuaciones previas 208.169,05 

2 Acondicionamiento del terreno 6.564,91 

3 Cimentaciones 668.878,30 

4 Estructuras 1.431.400,47 

5 Firmes y pavimentos urbanos 42.242,07 

6 Instalaciones 26.937,93 

7 Aislantes e Impermeabilizaciones 15.097,90 

8 Protecciones 103.303,72 

9 Control de calidad 13.000,00 

10 Gestión de residuos 15.669,09 

11 Seguridad y salud 38.594,51 

   Presupuesto de ejecución material (PEM) 2.569.857,95 

   13% de gastos generales 334.081,53 

   6% de beneficio industrial 154.191,48 

   Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 3.058.130,96 

   7% IGIC 214.069,17 

   Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 3.272.200,13 

         
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de TRES MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS. 
         

En Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de noviembre de 2017 
  

 
Fdo.: Ramón Checa Quevedo

Arquitecto 

   
Fdo.: Javier Haddad Conde 

Arquitecto 
 
 

Firma
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2. PRESUPUESTO 

Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas 
          
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.1 M² Protección de aceras y de bordillos existentes que pudieran verse afectados por el paso de vehículos durante los 
trabajos, mediante extendido de lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 230 g/m² y 
posterior vertido de hormigón en masa en formación de solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-
15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión. 

Total m²  : 24,000 19,59 470,16 

1.2 Ud Protección de árbol existente mediante vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla 
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, 
colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases 
en 5 usos. 

Total Ud  : 10,000 31,27 312,70 

1.3 Ud Protección de farola existente mediante vallas de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos. 

Total Ud  : 10,000 7,93 79,30 

1.4 Ud Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura 
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 
3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de 
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, 
y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 250 m². 

Total Ud  : 4,000 311,48 1.245,92 

1.5 Ud Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de 
trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales 
y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 250 m². 

Total Ud  : 2,000 443,00 886,00 

1.6 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de 
trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales 
y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 250 m², considerando una distancia 
máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. 

Total Ud  : 4,000 1.598,93 6.395,72 

1.7 Ud Traslado de báculo de iluminación existente en mediana de carretera GC-1, compuesta por columna de sección 
circular de acero y  proyectores, totalmente instalada incluso pequeño material y medios auxiliares. 

Total Ud  : 1,000 740,35 740,35 

1.8 M² Compactación de explanada a cielo abierto, con medios mecánicos, al 90% del Proctor Modificado. 

Total m²  : 3.386,230 12,60 42.666,50 

1.9 M³ Extendido de tierras con material de la propia excavación, con medios mecánicos. 

Total m³  : 1.839,576 1,88 3.458,40 

1.10 M² Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manuales, incluso retirada 
de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

Total m²  : 1.449,610 3,21 4.653,25 

1.11 M² Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 25 cm de espesor medio, con martillo neumático, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Total m²  : 1.954,260 11,10 21.692,29 

1.12 Ud Trasplante de árbol de 160 cm de diámetro, con trasplantadora. 
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Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas 
            
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

Total Ud  : 3,000 882,84 2.648,52 

1.13 Ud Trasplante de palmera de entre 5 y 8 m de altura, ubicada en tierra, con retrocargadora. 

Total Ud  : 9,000 320,95 2.888,55 

1.14 M² Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado bajorrelieve de 4 canales pulido, resistencia a flexión T, 
carga de rotura 7, resistencia al desgaste por abrasión B, 40x40 cm, gris, para uso público en zona de parques y 
jardines, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM 
II/B-P 32,5 R; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido 
desde camión con extendido y vibrado mecánico con extendedora, con acabado maestreado. 

Total m²  : 1.594,571 43,32 69.076,82 

1.15 M² Subbase de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y 
vertido desde camión, extendido y vibrado manual, con acabado maestreado, para su posterior uso como soporte 
de pavimento. 

Total m²  : 1.594,571 18,06 28.797,95 

1.16 M Bordillo para formación de peldaños- Recto - DC - A3 (20x8) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de 
hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5. 

Total m  : 302,690 22,50 6.810,53 

1.17 M Bordillo para formación de peldaños- Curvo - 400C - DC -A1 (20x14) - B - H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre 
base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, 
industrial, M-5. 

Total m  : 111,720 43,50 4.859,82 

1.18 M² Muro de contención de tierras, sistema Allan Block "PREFHORVISA" compuesto de rellenos con grava para base de 
cimentación, alveolos de bloques, zona de consolidación y zona de compactación, bloque de hormigón AB Classic 
"PREFHORVISA", geomalla de fibra de poliéster, recubierta de PVC, Geomalla 35 "PREFHORVISA" y tapas de 
coronación. 

Total m²  : 102,958 101,85 10.486,27 

Total Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas :   208.169,05 
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Presupuesto parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno 
          
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

2.1 M³ Excavación por medios terrestres de todo tipo de material incluso escollera y piedras sueltas, hasta cualquier cota, 
incluidos medios auxiliares, balizamiento, movilización de equipos, carga y transporte hasta zona de relleno de libre 
disposición o en lugar indlcado por la Dirección de Obra hasta 30 km de distancia de la obra, incluso carga, cargas 
intermedias, transporte y extensión de los materiales en zona de secado, p.p. de pistas de acceso necesarias hasta 
lugares de acopio y depósito, limpieza de carreteras públicas empleadas, materiales y mano de obra para 
entibaciones y/o sistemas de contención de tierras, tablestacados metálicos (maquinaria, transporte, tablestacas, 
perfiles de acero para arriostramientos, mano de obra y operaciones de hinca y extracción) y agotamiento y 
evacuación de agua, así como cualquier trabajo, maquinaria, material , elemento y operaciones necesarias para 
la correcta ejecución de la unidad, ejecutado según el P.P.T.P. 

Total m³  : 730,125 7,33 5.351,82 

2.2 M3 Relleno trasdós de obras de fábrica o muro con material filtrante procedente de cantera, extendido en tongadas 
y vibrado. Medido el volumen totalmente ejecutado. 

Total m3  : 30,750 26,74 822,26 

2.3 M3 Relleno trasdós de obra de fábrica o muro con material seleccionado procedente de préstamos, extendido en 
tongadas, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo 
manual con pisón vibrante, incluso humectación. Medido el volumen totalmente ejecutado. 

Total m3  : 30,750 12,71 390,83 

Total Presupuesto parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno :   6.564,91 
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Presupuesto parcial nº 3 Cimentaciones 
            
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

3.1 M³ Hormigón HL-200/P/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hormigón de 
limpieza y nivelado de fondos de cimentación. 

Total m³  : 31,724 114,27 3.625,10 

3.2 M³ Hormigón HM-10/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión, para rellenos de bases de pavimentación 

Total m³  : 75,075 108,18 8.121,61 

3.3 M³ Hormigón HA-30/F/20/IIIb fabricado en central, y vertido con bomba, para formación de elementos de 
cimentación. 

Total m³  : 379,819 129,76 49.285,31 

3.4 M² Relleno y nivelación de la superficie de un elemento estructural de hormigón endurecido, con 5 mm de espesor de 
mortero fluido(meseta tipo Grout), para uso general. 

Total m²  : 0,309 14,44 4,46 

3.5 Kg Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller 
industrial y montaje en encepado. 

Total kg  : 17.008,860 1,39 23.642,32 

3.6 M² Formación de encofrado perdido de fábrica de bloque de hormigón vibrado de 12 cm de espesor, para 
encepado. 

Total m²  : 59,180 23,14 1.369,43 

3.7 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables en 
200 usos para zapata corrida de cimentación. 

Total m²  : 449,796 14,14 6.360,12 

3.8 H Paralización del equipo y la maquinaria en la ejecución de micropilotes, por causas ajenas a la empresa 
constructora. 

Total h  : 3,000 209,67 629,01 

3.9 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la ejecución de micropilotes, a una distancia de 
entre 50 y 100 km. 

Total Ud  : 2,000 3.192,61 6.385,22 

3.10 M Micropilote de 220 mm de diámetro nominal, compuesto de perfil tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, 
con límite elástico 562 N/mm², de 168,3 mm de diámetro exterior y 12,5 mm de espesor, y lechada de cemento de 
fck=30 MPa., con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida por el interior de la armadura 
mediante sistema de inyección única global (IU); para cimentación.Incluso  p.p. de ensayos previos y en ejecución, 
puesta en obra, cambios de emplazamiento y retirada de maquinaria. Medida la longitud realmente ejecutada. 

Total m  : 5.011,050 113,64 569.455,72 

Total Presupuesto parcial nº 3 Cimentaciones :   668.878,30 
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Presupuesto parcial nº 4 Estructuras 
         
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

4.1 M³ Hormigón HA-30/F/12/IIIa fabricado en central con cemento MR, y vertido con cubilote, para formación de losa 
maciza. 

Total m³  : 207,686 161,74 33.591,13 

4.2 M³ Hormigón HA-30/F/20/IIIa fabricado en central con cemento MR, y vertido con cubilote, para formación de núcleo o 
pantalla. 

Total m³  : 62,249 170,57 10.617,81 

4.3 Ud Conector tipo Nelsonde 19 mm de diámetro y 157 mm de altura, fijado con soldadura según caracteristicas indicadas 
en planos. Medidas la unidades totalmente colocadas. 

Total Ud  : 10.018,800 2,87 28.753,96 

4.4 Ud Conector M22 de 22 mm de diámetro y 150 mm de altura, fijado con soldadura sobre dovelas de pilas. 

Total Ud  : 396,000 2,94 1.164,24 

4.5 Kg Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller de 
obra y montaje en losa maciza. 

Total kg  : 121.439,945 1,35 163.943,93 

4.6 Kg Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM 
con uniones soldadas. 

Total kg  : 489,500 1,69 827,26 

4.7 Kg Acero estructural en chapas tipo S355 J2+N con límite elástico característico de 355 N/mm2, cortadas, soldadas y 
montadas en obra, con espesores indicados en planos y parte proporcional de piezas de anclaje, conectadores, 
angulares y casquillos, pequeño material asociado; incluso desengrasado, esmerilado de chapas y soldaduras, con 
las características especificadas en la unidad correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 
todo el programa de control de calidad establecido en el Pliego, así como la presencia del Laboratorio Responsable 
del Control. También están incluidos los apeos, cimentaciones de apeos y campañas geotécnicas u otros ensayos 
necesarios para su diseño, apoyos provisionales en apeos, gatos de apoyo, castilletes y cualesquiera otros elementos 
provisionales de fijación, apoyo y montaje, así como los derivados de operaciones de ajustes geométricos con gatos, 
de apoyos, cuñas, reglajes de bandejas, etc, refuerzos locales necesarios en el tablero en función de los medios 
auxiliares dispuestos y la justificación de estos firmada por un técnico competente (apeos, etc.). Incluso transporte, 
construcción, montaje, grúa, así como todos los medios auxiliares necesarios para la realización de estas operaciones 
y las cimentaciones de estos medios auxiliares. Incluso amolado, esmerilado y repaso de soldaduras y tramiento de 
cantos vivos previa a la labores de pintado y protección. Incluso sitema de protección de acero estructural según 
descripción en planos con las características y gama de colores en la capa de acabado especificados en la unidad 
correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o definidas por la D.O.  y todo el programa de 
control de calidad establecido en el Pliego, así como la presencia del Laboratorio Responsable del Control. Medidos 
los kg. totalmente ejecutados. 

Total kg  : 528.117,150 2,19 1.156.576,56 

4.8 M² Chapa grecada COFRAPLUS 76 o similar de acero S280GD, de espesor 1mm galvanizada y pintada según 
especificaciones en planos, totalmente instalada y montada. Medida la superficie real de proyección en planta. 

Total m²  : 627,058 48,62 30.487,56 

4.9 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de parte recta de pilas de hormigón 
armado, con acabado visto con textura lisa en planta de entre 4 y 5 m de altura libre, formado por superficie 
encofrante de tableros machihembrados de madera de pino y estructura soporte vertical de puntales metálicos. 
Amortizables los tableros de madera de la superficie encofrante en 5 usos y los puntales en 150 usos. 

Total m²  : 172,040 27,99 4.815,40 

4.10 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de parte curva de pilas de hormigón armado, con 
acabado visto con textura lisa en planta de entre 4 y 5 m de altura libre, formado por superficie encofrante de 
tableros machihembrados de madera de pino y estructura soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los 
tableros de madera de la superficie encofrante en 5 usos y los puntales en 150 usos. 

Total m²  : 14,520 42,88 622,62 
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Presupuesto parcial nº 4 Estructuras 
            
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

Total Presupuesto parcial nº 4 Estructuras :   1.431.400,47 
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Presupuesto parcial nº 5 Firmes y pavimentos urbanos 
          
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

5.1 M² Revestimiento de protección de pavimento urbano en zonas de circulación con tráfico ligero a bajas velocidades, 
sistema de revestimiento epoxi antideslizante sin disolventes, autonivelable S/Hormigón tipo "NU-KLAD HD" o similar, 
de 1 a 2 mm de espesor total aproximado, acabado rugoso, para exterior, resistencia al deslizamiento Rd>45 según 
UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 31 según CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1, obtenido 
mediante la aplicación a rodillo de una capa de Nu-Klad Imp o similar o con una dosificación aprox. de 200 / 300 
grs/m2 sobre superficie lo mejor nivelada posible para evitar retenciones de agua. Un criterio para esta exigencia 
podría ser, indicar que con una regla de tres metros no debería haber un desnivel de 1 cm. en la zona más 
desfavorable. 
La preparación del sustrato consistirá en la eliminación de la lechada mediante un fresado o cualquier medio 
adecuado equivalente. Una vez finalizada la fase de fresado/chorreado, mediante aspiración se eliminarán los 
áridos sueltos, polvo y se dejará una superficie libre de suciedad. Sobre esta capa puede espolvorearse una 
pequeña cantidad de árido como promotor de adherencia para la siguiente capa. Una vez seca esta primera 
capa, se aplicará una segunda del compuesto epoxi  Nu-Klad HD (componentes A y B)o similar a la que se le 
adicionará un árido de granulometría 0,2 - 0,6 mm en la proporción 50%. y una dosificación total de 3 kg/m2. Se 
debe prestar especial atención en las uniones del pavimento con los laterales de chapa que es el punto débil. En 
este caso no sería muy crítico ya que es una región de lluvias muy limitada pero aconsejamos se realice en esta 
zona de unión, una ligera media caña en curva de menos a más para evitar se retenga humedad, polvo, etc y 
consecuentemente se acumule suciedad. Inmediatamente a la aplicación, se pasará el rodillo de púas de 
polietileno a fin de eliminar las oclusiones de aire y mejorar su distribución de la resina en el tablero. A continuación, 
sobre la resina recién aplicada se espolvoreará árido de granulometría 1-2,5 a saturación. Este árido final será el 
que muestre el aspecto final (color y rugosidad) por lo que se debería indicar otra granulometría si se requiere una 
superficie muy fina o más gruesa por ejemplo.  El que he indicado es el estándar para peatonal y vehículos ligeros. 
Al día siguiente y una vez esté seco el sustrato, se procederá a barrer el exceso de áridos de la cubierta, después 
del proceso de curado indicado en la ficha técnica del producto, quedará listo para su uso. Cuando se requiera 
un color concreto (verde, rojizo, etc. se puede aplicar sobre esta superficie una capa de resina epoxi (SigmaCover 
350)o similar de 40/50 micras aprox. de color arena. 

Total m²  : 991,598 42,60 42.242,07 

Total Presupuesto parcial nº 5 Firmes y pavimentos urbanos :   42.242,07 
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Presupuesto parcial nº 6 Instalaciones 
            
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

6.1 Ud Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud. 

Total Ud  : 4,000 175,86 703,44 

6.2 M Línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar RZ con conductores de cobre de 4x4 mm² de 
sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

Total m  : 11,380 12,14 138,15 

6.3 Ud Produto para iluminación lineal con LED monocromático blanco realizado sobre un circuito flexible blanco. La 
posición de los LED en el circuito, girada 90° respecto a las tiras estándar, permite una aplicación ideal en nichos, 
ribetes y retroiluminación de desarrollo curvilíneo. Protección externa mediante vaina de silicona transparente con 
tapones en los extremos. Grado de protección IP65 para la tira con longitud integral (no seccionada). Las 
extremidades de los circuitos constan de conectores con grado de protección IP20. Consta de bobinas de 5 metros 
enrolladas en soportes específicos; la caja incluye un kit de conexiones para empalmes en línea o a la alimentación. 
Para la instalación utilizar los clips accesorios. La tira puede cortarse con una separación de 50 mm. (mínimo 3 LEDs); 
en caso de cortes intermedios asegúrese de sellar bien las extremidades cortadas a fin de poder restablecer las 
condiciones de protección. Características LED: color blanco 3.000K (el valor es indicativo y puede sufrir ligeras 
variaciones) 60 LEDs/m ángulo de apertura 130° 24W totales alimentación 12V máx. 2 bobinas conectables en línea. 
Dimensión 5000x8 mm. Alimentadores de tensión constante  disponibles para una única bobina o para máx. 2 
bobinas en línea; pueden conectarse en serie hasta 15 m. (3 bobinas) aceptando diferencias de brillo sobre la 
línea.Disponible interfaz para dimerización. Conexión alimentador/bobina mediante conectores (IP20) incluidos en 
lacaja de la tira, incluso pequeño material para su fijación perfectamente colocado evitando el descuelgue de la 
tira respecto al soporte y garantizando su facil acceso para mantenimiento frontalmente desde la pasarela. 

Total Ud  : 1,000 23.779,71 23.779,71 

6.4 Ud Arqueta sifónica, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en 
masa. 

Total Ud  : 2,000 88,13 176,26 

6.5 M Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada y protección contra raíces, formado por tubo 
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior. 

Total m  : 16,700 75,98 1.268,87 

6.6 M Tubo ranurado circular de PVC doble pared para drenaje SN4 de 160 mm de diámetro, incluso piezas especiales y 
accesorios de unión por copa con junta elástica, preparación de la superficie de asiento, compactación y 
nivelación, totalmente colocado. Medida la longitud totalmente ejecutada. 

Total m  : 150,000 5,81 871,50 

Total Presupuesto parcial nº 6 Instalaciones :   26.937,93 
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Presupuesto parcial nº 7 Aislantes e Impermeabilizaciones 
          
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

7.1 M² Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con emulsión asfáltica no 
iónica, aplicada en dos manos, con un rendimiento de 1 kg/m² por mano. 

Total m²  : 1.045,088 8,64 9.029,56 

7.2 M² Impermeabilización en cimientos o trasdós de muros de hormigón, Kimia o equivalente, realizada con mortero de 
cemento impermeable BETONFIX 300, aplicado a dos manos, con cepillo especial de fibra tampico, con una 
cuantía de 2,5 kg/m², incluso tratamiento de huecos de espadas de latiguillos y juntas de hormigonado con 
BETONFIX FB y limpieza del soporte. 

Total m²  : 461,720 12,50 5.771,50 

7.3 M² Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción 
longitudinal de 10,9 kN/m y una resistencia a la tracción transversal de 11,6 kN/m, colocado sobre el terreno. 

Total m²  : 269,852 1,10 296,84 

Total Presupuesto parcial nº 7 Aislantes e Impermeabilizaciones :   15.097,90 
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Presupuesto parcial nº 8 Protecciones 
            
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

8.1 M Barandilla de acero inoxidable AISI 316 pulido brillo de 100 cm de altura, compuesta de pasamanos de 50 mm de 
diámetro soldado a montantes inclinados según detalle en planos de chapa de acero inoxidable AISI 316   fijados 
mediante soldadura a  chapas de acero pintado  soldadas a la chapa de la pasarela sobre cuadernas 
estructurales con una longitud según desarrollo de la curva aproximado de 2m entre apoyos según detalle en 
planos. Se garantizará la estabilidad del elemento ante esfuerzos, y se prestará especial atención a proteger las 
uniones entre metales de diferente naturaleza evitando completamente la posibilidad de crear daños por par 
galvánico.incluso parte proporcional de pequeño material soldadura, proteccioens y fijaciones, trasnporte y 
colocación completamente instalada. 

Total m  : 568,740 159,51 90.719,72 

8.2 M Pretil con clase de contención alta, nivel de contención H4b, anchura de trabajo W4 o inferior, índice de severidad 
B, 
incluso anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. 
Nota: se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil (incluir en PPTP). 

Total m  : 52,000 242,00 12.584,00 

Total Presupuesto parcial nº 8 Protecciones :   103.303,72 
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Presupuesto parcial nº 9 Control de calidad 
          
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

9.1 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente. 

Total Ud  : 1,000 2.000,00 2.000,00 

9.2 Ud Prueba de carga estática en pasarela realizada según normativa vigente, incluido planificación y proyecto de 
prueba de carga según especificaciones del Anejo correspondiente de este Proyecto, carga a emplear, 
mediciones con flexímetros y otros elementos topográficas, observación de fisuras mediante lupas graduadas, 
seguimiento de la prueba e informe final. Incluso todas las piezas, accesorios, elementos, materiales, equipos, 
medios auxiliares y operaciones necesarias para la correcta ejecución de la unidad. Prueba totalmente ejecutada 
y validada 

Total ud  : 1,000 11.000,00 11.000,00 

Total Presupuesto parcial nº 9 Control de calidad :   13.000,00 
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Presupuesto parcial nº 10 Gestión de residuos 
            
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

10.1 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones (hormigón, 
cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la 
que se produzcan, con medios manuales. 

Total m³  : 750,000 2,50 1.875,00 

10.2 M³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada. 

Total m³  : 750,000 5,60 4.200,00 

10.3 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

Total Ud  : 48,000 163,68 7.856,64 

10.4 Ud Bidón de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos. 

Total Ud  : 3,000 64,35 193,05 

10.5 Ud Bidón de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos. 

Total Ud  : 24,000 64,35 1.544,40 

Total Presupuesto parcial nº 10 Gestión de residuos :   15.669,09 
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Presupuesto parcial nº 11 Seguridad y salud 
          
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

11.1 Ud Barandilla de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de registro, durante su proceso de 
construcción, de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta por pasamanos y travesaño 
intermedio de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm y rodapié de tablón de madera de 20x7,2 cm, todo ello sujeto 
mediante clavos a cuatro montantes de madera de 7x7 cm colocados en sus esquinas e hincados en el terreno. 
Amortizable en 4 usos. 

Total Ud  : 3,000 20,57 61,71 

11.2 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 40x40 cm 
de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos 
de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos. 

Total Ud  : 4,000 8,06 32,24 

11.3 M Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para 
delimitación de excavaciones abiertas. 

Total m  : 375,000 2,46 922,50 

11.4 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, 
barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal sobre zanjas 
abiertas. 

Total Ud  : 2,000 17,35 34,70 

11.5 M² Plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10 usos, para protección de paso de 
vehículos sobre zanjas abiertas en calzada. 

Total m²  : 10,000 8,46 84,60 

11.6 M Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavación, 
compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero S275JR, laminado 
en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, 
amortizables en 3 usos. 

Total m  : 6,000 24,50 147,00 

11.7 M² Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M fija, para cubrir grandes huecos horizontales de 
superficie comprendida entre 35 y 250 m² en estructuras prefabricadas de hormigón y estructuras metálicas. 

Total m²  : 170,000 12,82 2.179,40 

11.8 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, 
amortizable en 3 usos. 

Total Ud  : 300,000 0,19 57,00 

11.9 Ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, clase 
C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de 25 kN, formado cada uno de ellos 
por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables 
en 3 usos, para fijación a soporte de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de poliéster de 35 
mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos 
extremos, amortizable en 3 usos. 

Total Ud  : 16,000 110,19 1.763,04 

11.10 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 15 kW, amortizable en 4 usos. 

Total Ud  : 2,000 524,66 1.049,32 

11.11 Ud Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, con una pica de acero cobreado de 2 m de 
longitud. 

Total Ud  : 2,000 175,86 351,72 

11.12 Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos. 

Total Ud  : 20,000 6,00 120,00 



   
 

Proyecto Proyecto Básico y Ejecución de la Pasarela Puerto-Ciudad 
Situación Plaza Alcalde Manolo García y extremo Norte del muelle Sanapú
Promotor Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de  Gran Canaria, S.A.(GEURSA) 

  
  V. Presupuesto   
  

  
  Página 14 - 17    

Presupuesto parcial nº 11 Seguridad y salud 
            
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

11.13 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 
6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos. 

Total Ud  : 4,000 18,09 72,36 

11.14 Ud Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja, de 0,9x2,0 m, colocada en vallado 
provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de hormigón, 
amortizable en 5 usos. 

Total Ud  : 3,000 89,91 269,73 

11.15 Ud Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0 m, colocada en vallado 
provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de hormigón, 
amortizable en 5 usos. 

Total Ud  : 2,000 247,49 494,98 

11.16 M Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada nervada de 
acero S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta y perfiles en S de chapa plegada de acero 
galvanizado, de 102x33x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno mediante dados de hormigón HM-
20/P/20/I, cada 2,0 m. Amortizables los paneles en 10 usos y los perfiles en 5 usos. 

Total m  : 521,920 31,09 16.226,49 

11.17 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Total Ud  : 2,000 132,95 265,90 

11.18 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

Total Ud  : 1,000 500,00 500,00 

11.19 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 

Total Ud  : 40,000 0,28 11,20 

11.20 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4 usos; una cuerda 
de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable 
en 4 usos y un cinturón de sujeción y retención, amortizable en 4 usos. 

Total Ud  : 10,000 65,62 656,20 

11.21 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, con fijación en la cabeza y con filtros de soldadura, amortizable en 
5 usos. 

Total Ud  : 6,000 5,82 34,92 

11.22 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran velocidad y media energía, 
amortizable en 5 usos. 

Total Ud  : 10,000 2,46 24,60 

11.23 Ud Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos. 

Total Ud  : 6,000 4,08 24,48 

11.24 Ud Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos. 

Total Ud  : 6,000 2,70 16,20 

11.25 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 

Total Ud  : 46,000 4,01 184,46 

11.26 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 27 dB, amortizable en 10 usos. 
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Presupuesto parcial nº 11 Seguridad y salud 
          
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

Total Ud  : 30,000 2,28 68,40 

11.27 Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, antiestático, resistente a la perforación, suela 
con resaltes, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 

Total Ud  : 40,000 24,58 983,20 

11.28 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 

Total Ud  : 20,000 9,31 186,20 

11.29 Ud Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 
3 usos. 

Total Ud  : 10,000 32,82 328,20 

11.30 Ud Bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos. 

Total Ud  : 6,000 0,30 1,80 

11.31 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos. 

Total Ud  : 10,000 2,89 28,90 

11.32 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos. 

Total Ud  : 25,000 5,72 143,00 

11.33 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 

Total Ud  : 69,000 3,45 238,05 

11.34 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP2, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 

Total Ud  : 35,000 4,55 159,25 

11.35 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 

Total Ud  : 2,000 118,68 237,36 

11.36 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. 

Total Ud  : 3,000 123,01 369,03 

11.37 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. 

Total Ud  : 3,000 496,05 1.488,15 

11.38 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. 

Total Ud  : 9,000 210,33 1.892,97 

11.39 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 

Total Ud  : 2,000 202,64 405,28 

11.40 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 

Total Ud  : 2,000 223,29 446,58 

11.41 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 

Total Ud  : 2,000 220,07 440,14 
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Presupuesto parcial nº 11 Seguridad y salud 
            
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

11.42 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña maquinaria 
y las herramientas, de 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 

Total Ud  : 2,000 134,88 269,76 

11.43 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en obra, de 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 

Total Ud  : 1,000 162,34 162,34 

11.44 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra. 

Total Ud  : 9,000 246,74 2.220,66 

11.45 Ud 25 taquillas individuales, 25 perchas, 10 bancos para 5 personas, 3 espejos, 4 portarrollos, 4 jaboneras en local o 
caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 

Total Ud  : 1,000 1.712,49 1.712,49 

11.46 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho, 
con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 

Total Ud  : 50,000 2,17 108,50 

11.47 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, con soporte metálico, 
amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. 

Total Ud  : 6,000 15,49 92,94 

11.48 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia 
nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos. 

Total Ud  : 2,000 12,09 24,18 

11.49 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentación y prioridad, circular, Ø=60 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5 usos y el 
caballete en 5 usos. 

Total Ud  : 2,000 12,34 24,68 

11.50 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, rectangular, 60x90 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5 usos y el 
caballete en 5 usos. 

Total Ud  : 4,000 21,78 87,12 

11.51 Ud Banderín para señalización, de material textil, de 40x50 cm, de color rojo y vástago de madera de 1 m, amortizable 
en 5 usos. 

Total Ud  : 4,000 2,00 8,00 

11.52 Ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por una cara y de paso 
por la otra, con mango de plástico, amortizable en 5 usos. 

Total Ud  : 4,000 3,14 12,56 

11.53 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 

Total Ud  : 2,000 7,72 15,44 

11.54 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de 
forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

Total Ud  : 4,000 4,21 16,84 

11.55 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo 
rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

Total Ud  : 4,000 4,21 16,84 
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11.56 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo 
azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

Total Ud  : 4,000 3,77 15,08 

11.57 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo 
blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

Total Ud  : 8,000 3,77 30,16 

11.58 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo 
amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

Total Ud  : 8,000 3,77 30,16 

11.59 M Cinta reflectante de señalización, de material plástico, de 10 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas 
de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de 
diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo con 
maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 

Total m  : 150,000 2,55 382,50 

11.60 M Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de 
color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, separadas cada 5,00 m entre ejes, 
amortizables en 20 usos, utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo. 

Total m  : 150,000 2,42 363,00 

Total Presupuesto parcial nº 11 Seguridad y salud :   38.594,51 
 



 

 

 

 
3. CUADRO DE MANO DE OBRA 
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3. CUADRO DE MANO DE OBRA 
      Importe 

Nº Código Designación Precio Cantidad Total 

      (€ ) (Horas) (€) 

1 mo003 Oficial 1ª electricista. 16,400 4,656 76,36 

2 mo018 Oficial 1ª cerrajero. 16,120 262,189 4.226,49 

3 mo019 Oficial 1ª construcción. 15,860 434,098 6.884,79 

4 mo020 Oficial 1ª construcción. 15,860 0,320 5,08 

5 mo023 Oficial 1ª solador. 15,860 424,156 6.727,11 

6 mo032 Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 17,240 119,140 2.053,97 

7 mo040 Oficial 1ª jardinero. 15,860 15,342 243,32 

8 mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,860 814,656 12.920,44 

9 mo042 Oficial 1ª estructurista. 16,650 2.824,123 47.021,65 

10 mo043 Oficial 1ª ferrallista. 16,650 1.802,212 30.006,83 

11 mo044 Oficial 1ª encofrador. 18,100 264,266 4.783,21 

12 mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,650 83,541 1.390,96 

13 mo047 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,100 5.832,796 105.573,61 

14 mo059 Ayudante cerrajero. 15,070 130,810 1.971,31 

15 mo061 Ayudante solador. 15,010 424,156 6.366,58 

16 mo070 Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 16,130 119,140 1.921,73 

17 mo077 Ayudante construcción. 15,010 0,981 14,72 

18 mo086 Ayudante jardinero. 15,010 57,225 858,95 

19 mo087 Ayudante construcción de obra civil. 15,010 2.164,626 32.491,04 

20 mo089 Ayudante estructurista. 15,760 1.866,100 29.409,74 

21 mo090 Ayudante ferrallista. 15,760 1.697,781 26.757,03 

22 mo091 Ayudante encofrador. 16,940 293,053 4.964,32 

23 mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 15,760 367,594 5.793,28 

24 mo094 Ayudante montador de estructura metálica. 16,940 5.817,121 98.542,03 

25 mo102 Ayudante electricista. 14,990 6,796 101,87 

26 mo105 Peón ordinario construcción. 14,880 67,039 997,54 

27 mo112 Peón especializado construcción. 15,130 3,840 58,10 

28 mo113 Peón ordinario construcción. 14,880 1.366,330 20.330,99 

29 mo115 Peón jardinero. 14,880 52,749 784,91 

      Total mano de obra 453.277,96 
 



 

 

 

 
4. CUADRO DE MAQUINARIA 
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4. CUADRO DE MAQUINARIA 
      Importe 

Nº Código Designación Precio Cantidad Total 

      (€ )     (€) 

1 C00032 GRÚA TELESCÓPICA AUTOPROP. 20 T. 45,078 1.584,351 H 71.419,37 

2 MAM00018 Camión cisterna agua, i/conductor y consumos. 31,950 0,185 h 5,91 

3 MAM00022 Pisón vibrante. 2,960 21,618 h 63,99 

4 MAM00023 Bandeja vibrante. 4,800 6,000 h 28,80 

5 MAT00002 Dumper autocargable de 1,2m3 y carga útil de 2000kg, i/conductor y 
consumos. 

7,220 3,690 h 26,64 

6 MAT00003K Camión dumper 17 Tn 37,110 3,275 h 121,54 

7 MQ.414M Grúa autopropulsada 400 Tn. 271,836 528,117 h 143.561,21 

8 mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 39,650 25,754 h 1.021,15 

9 mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 35,990 26,910 h 968,49 

10 mq01ret020c Retrocargadora sobre neumáticos, de 74,9 kW. 39,970 25,554 h 1.021,39 

11 mq02cia020j Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 39,700 79,633 h 3.161,43 

12 mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 
cm, reversible. 

6,330 128,492 h 813,35 

13 mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo 
rana. 

3,491 5,244 h 18,31 

14 mq02rov010i Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 
16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm. 

61,700 579,045 h 35.727,08 

15 mq03pva020 Equipo para inyecciones profundas, con bomba de baja presión y carro 
de perforación. 

301,500 927,044 h 279.503,77 

16 mq03pva050b Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para 
ejecución de micropilotes, a una distancia de entre 50 y 100 km. 

2.740,813 2,284 Ud 6.260,02 

17 mq03pva060a Paralización del equipo y la maquinaria en la ejecución de micropilotes, 
por causas ajenas a la empresa suministradora. 

180,000 3,426 Ud 616,68 

18 mq04cab010e Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW. 42,230 190,956 h 8.064,07 

19 mq04cag010a Camión con grúa de hasta 6 t. 48,880 0,110 h 5,38 

20 mq04cag010b Camión con grúa de hasta 10 t. 55,350 1,926 h 106,60 

21 mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,160 58,550 h 536,32 

22 mq04res010df Carga y cambio de contenedor de 5 m³, para recogida de mezcla sin 
clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 
demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de 
entrega y alquiler. 

150,250 51,264 Ud 7.702,42 

23 mq05mai030 Martillo neumático. 4,020 986,857 h 3.967,17 

24 mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,760 3,840 h 14,44 

25 mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,820 491,509 h 3.352,09 

26 mq06bhe010 Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 
Incluso p/p de desplazamiento. 

168,370 17,092 h 2.877,78 

27 mq06ext010 Extendedora para pavimentos de hormigón. 75,240 7,973 h 599,89 
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28 mq06hor010 Hormigonera. 1,660 0,296 h 0,49 

29 mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 4,630 148,861 h 689,23 

30 mq07cce010a Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura 
máxima de trabajo y 260 kg de carga máxima. 

18,710 0,641 h 11,99 

31 mq07gte010a Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de 
elevación de 12 t y 20 m de altura máxima de trabajo. 

48,290 0,214 h 10,33 

32 mq07ple010n Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 15 m de altura 
máxima de trabajo, incluso mantenimiento y seguro de responsabilidad 
civil. 

118,860 1,870 Ud 222,27 

33 mq07ple020n Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera de 15 m 
de altura máxima de trabajo. 

118,270 0,170 Ud 20,11 

34 mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,100 8.466,237 h 26.245,33 

35 mq08sol030 Equipo y elementos auxiliares para soldadura de conectores. 16,753 884,820 h 14.823,39 

36 mq09trp010c Trasplantadora hidráulica, para cepellones de 160 cm de diámetro. 775,211 3,204 h 2.483,78 

37 mq13ats010aa Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido por 
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, 
fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma 
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de 
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de 
altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y 
rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de 
fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de 
polietileno 100%. 

0,072 16.965,156 Ud 1.221,49 

38 mq13ats011aa Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido por 
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, 
fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma 
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de 
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de 
altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y 
rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de 
fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de 
polietileno 100%. 

3,328 1.131,012 Ud 3.764,01 

39 mq13ats012aa Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular normalizado, 
tipo multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido 
por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, 
fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma 
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de 
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de 
altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y 
rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de 
fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de 
polietileno 100%. 

2,216 1.131,012 Ud 2.506,32 
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40 mq13ats013aa Repercusión, por m², de transporte a obra y retirada de andamio tubular 
normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, 
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos 
verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en 
la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; 
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas 
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con 
dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para 
ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera 
monofilamento, de polietileno 100%. 

1,536 565,506 Ud 868,62 

      Total Maquinaria 624.432,65 
 



 

 

 

 
5. CUADRO DE MATERIALES 
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5. CUADRO DE MATERIALES 
      Importe 

Nº Código Designación Precio Cantidad Total 

      (€ )     (€) 

1 B12111N ELECTRODOS Y ACCESORIOS PARA SOLDADURA. 1,685 10.562,343 UD. 17.797,55

2 B12114N ACERO CHORREADO HASTA GRADO SA-2 1/2 E IMPRIMADO CON 
SILICATO DE CINC INORGANICO COMO PIGMENTO ANTICORROSIVO, 
EXCLUYENDO EL ACERO, LA CONSTRUCCION METALICA Y EL MONTAJE DE 
LA MISMA. 

0,077 528.117,150 KG 40.665,02

3 B12115N PINTURA DE SECADO QUIMICO APLICADA EN CAPA INTERMEDIA O DE 
ACABADO SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO. 

11,774 4.753,054 KG 55.962,46

4 E18KA0540 Mortero a base de cemento, impermeable, fuertemente adhesivo al 
soporte, flexible, para impermeabilizar estructuras con presión hidráulica y 
estructuras contraterreno, con marcado CE, BETONFIX 300 de Kimia. 

2,480 1.154,300 kg 2.862,66

5 E18KA0550 Mortero hidráulico sin retracción, para la consolidación estructural de 
obras de cemento armado degradado, con marcado CE, BETONFIX FB, 
de Kimia. 

2,110 323,204 kg 681,96

6 MTG01001 Tierra de préstamo sobre camión, i/transporte de 30 km con camión de 14 
tm lleno. 

4,350 33,825 m3 147,14

7 MTG02003 Grava silícea triturada de granulometría 20-40 mm, lavada, a pie de obra, 
i/transporte de 30 km con camión de 14 tm lleno. 

11,070 52,275 t 578,68

8 MTS21003 Tubo drenaje circular doble pared de 160mm. 2,210 150,000 m 331,50

9 mt01ara020 Arena de 0 a 5 mm de diámetro, con 20% de sal gruesa. 21,300 6,546 m³ 139,43

10 mt01arr010a Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 9,720 76,395 t 742,56

11 mt01art020a Tierra de la propia excavación. 0,570 0,108 m³ 0,06

12 mt02bhv010l Bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 12x25x50 cm, incluso p/p 
de piezas especiales. 

1,100 473,440 Ud 520,78

13 mt04lmg020c Tablero cerámico hueco machihembrado (bardo), para revestir, 100x25x4 
cm. 

0,750 55,661 Ud 41,75

14 mt07aco010c Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios. 

1,140 17.055,360 kg 19.443,11

15 mt07aco010g Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra 
en barras sin elaborar, diámetros varios. 

0,833 127.511,942 kg 106.217,45

16 mt07ala010h Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, 
piezas simples, para aplicaciones estructurales. 

0,835 513,975 kg 429,17

17 mt07ala010o-o Acero laminado UNE-EN 10025 S355J2+N, en chapa  para aplicaciones 
estructurales. 

0,986 543.960,665 kg 536.345,22

18 mt07ala110gb Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie IPN 200, laminado en caliente, 
con recubrimiento galvanizado, para aplicaciones estructurales. 
Elaborado en taller y colocado en obra. 

52,540 1,398 m 73,45

19 mt07ala111ba Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado 
en caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales. 

0,930 7,200 m 6,70

20 mt07cem040e Conector de acero galvanizado con cabeza de disco, de 19 mm de 
diámetro y 190 mm de altura, para fijar a estructura de acero mediante 
soldadura a la chapa colaborante. 

1,043 10.414,800 Ud 10.862,64

21 mt07mee011a Elementos de acero con protección Fe/Zn 12c frente a la corrosión, para 
ensamble de estructuras de madera 

4,540 6,300 kg 28,60

22 mt07mpi020ef Perfil tubular con rosca, para armar micropilotes de 168,3 mm de 
diámetro exterior y 12,5 mm de espesor, de acero EN ISO 11960 N-80, con 
límite elástico 562 N/mm² y carga de rotura 690 N/mm². 

36,450 5.111,271 m 186.305,83
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23 mt07pcl010adgea-
o 

Perfil de chapa de acero galvanizado con forma grecada, de 1 mm de 
espesor, 60 mm de altura de perfil y 220 mm de intereje, 10 a 11 kg/m² y 
un momento de inercia de 70 a 80 cm4. Incluso tornillos autotaladrantes 
rosca-chapa para fijación de las chapas. 

21,161 658,411 m² 13.932,64 

24 mt08aaa010a Agua. 1,500 83,021 m³ 124,53 

25 mt08cem010c Cemento Portland CEM I 42,5 N, en sacos, según UNE-EN 197-1. 0,110 200.442,000 kg 22.048,62 

26 mt08cem011a Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 
197-1. 

0,120 1.594,571 kg 191,35 

27 mt08cim030b Madera de pino. 238,160 1,242 m³ 295,79 

28 mt08dba010a Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para hormigones 
con acabado visto. 

8,150 2,426 l 19,77 

29 mt08dba010b Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en 
agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. 

2,340 13,494 l 31,58 

30 mt08eme040a Paneles metálicos de 50x100 cm, para encofrar elementos de 
cimentación. 

62,680 2,249 m² 140,97 

31 mt08eme051a Fleje para encofrado metálico. 0,340 44,980 m 15,29 

32 mt08grg010b Bidón de 100 litros de capacidad, apto para almacenar residuos 
peligrosos. 

61,500 27,000 Ud 1.660,50 

33 mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,300 1.880,888 kg 2.445,15 

34 mt08var060 Puntas de acero de 20x100 mm. 8,280 44,980 kg 372,43 

35 mt08vis010f Tablero machihembrado de madera de pino, para encofrado de pilares 
de hormigón armado con acabado visto, de sección rectangular o 
cuadrada, de entre 4 y 5 m de altura, incluso p/p de accesorios de 
montaje. 

12,240 48,260 m² 590,70 

36 mt09lec020a Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 141,350 1,595 m³ 225,45 

37 mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 

37,960 3,716 t 141,06 

38 mt09pce030 Cemento rápido CNR4 según UNE 80309, en sacos. 0,080 8,400 kg 0,67 

39 mt09reh360c Mortero fluido, para uso general, para anclajes y rellenos de 5 a 50 mm 
de espesor. 

0,470 3,399 kg 1,60 

40 mt10haf010Ima Hormigón HA-30/F/20/IIIb, fabricado en central. 111,860 398,810 m³ 44.610,89 

41 mt10haf010vje Hormigón HA-30/F/12/IIIa, fabricado en central, con cemento MR. 139,560 207,686 m³ 28.984,66 

42 mt10haf010vme Hormigón HA-30/F/20/IIIa, fabricado en central, con cemento MR. 137,100 65,361 m³ 8.960,99 

43 mt10hmf010Ky Hormigón HM-10/P/40/I, fabricado en central. 89,690 78,829 m³ 7.070,17 

44 mt10hmf010Lm Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central. 99,970 254,462 m³ 25.438,57 

45 mt10hmf010Mm Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 110,770 6,694 m³ 741,49 

46 mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 104,711 53,659 m³ 5.618,69 

47 mt10hmf011Bc Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 104,710 281,383 m³ 29.463,61 

48 mt10hmf011jc-o Hormigón de limpieza HL-200/P/20, fabricado en central. 104,710 33,310 m³ 3.487,89 

49 mt11arh010b Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, 
de 40x40x50 cm de medidas interiores, para saneamiento. 

42,470 2,000 Ud 84,94 
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50 mt11arh020b Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para 
arquetas de saneamiento de 40x40 cm, espesor de la tapa 4 cm. 

14,490 2,000 Ud 28,98

51 mt11arh040b Placa para sifonar prefabricada de hormigón, para arquetas de 
saneamiento de 40x40 cm. 

6,310 2,000 Ud 12,62

52 mt11tpb030a Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 mm 
de espesor, según UNE-EN 1401-1. 

3,750 17,535 m 65,76

53 mt13ccg100a Chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado 
de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta. 

7,400 104,384 m² 772,44

54 mt14gsa030ff Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por 
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 10,9 kN/m, 
una resistencia a la tracción transversal de 11,6 kN/m, una apertura de 
cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior 
a 23,6 mm, resistencia CBR a punzonamiento 2 kN y una masa superficial 
de 150 g/m². Según UNE-EN 13252. 

0,900 296,837 m² 267,15

55 mt14pap100b Emulsión asfáltica no iónica, tipo ED según UNE 104231. 2,330 2.090,176 kg 4.870,11

56 mt17poa010e Film de polietileno de 0,25 mm de espesor y 230 g/m² de masa superficial. 0,541 26,400 m² 14,28

57 mt18btx010dhia Baldosa de terrazo para exteriores, acabado superficial de la cara vista: 
bajorrelieve pulido, clase resistente a flexión T, clase resistente según la 
carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión B, formato nominal 
40x40 cm, color gris, según UNE-EN 13748-2, con resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 45. 

11,580 1.674,300 m² 19.388,39

58 mt18jbg010oa Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada 
peatonal A3 (20x8) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase 
resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-
3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340. 

2,550 635,649 Ud 1.620,90

59 mt18jbg020ya Bordillo curvo de hormigón, cóncavo, doble capa, 400 cm de radio 
interno, con sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática 
B (absorción <= 6%), clase resistente a la abrasión H (huella <= 23 mm) y 
clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²). Longitud de bordillo 78 cm, 
según UNE-EN 1340 y UNE 127340. 

16,770 150,375 Ud 2.521,79

60 mt26dbe310x-o Barandilla de acero inoxidable AISI 316 de 100 cm de altura, compuesta 
de pasamanos de 50 mm de diámetro soldado a montantes inclinados 
según detalle en planos de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 40x4 
mm  fijados mediante anclaje mecánico con tornillos de acero inoxidable 
AISI 316 a 2 chapas de acero pintado de 40x4 mm  soldadas a la chapa 
de la pasarela según detalle en planos 

145,430 568,740 m 82.711,86

61 mt27pfi010 Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas 
modificadas y fosfato de zinc. 

5,540 25,003 l 138,52

62 mt34lhb010t ALIMENTADOR 70W 12V MAX. 3 BOBINAS (15 m.) 100,001 56,000 Ud 5.600,06
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63 mt34syc300c Produto para iluminación lineal con LED monocromático blanco realizado 
sobre un circuito flexible blanco. La posición de los LED en el circuito, 
girada 90° respecto a las tiras estándar, permite una aplicación ideal en 
nichos, ribetes y retroiluminación de desarrollo curvilíneo. Protección 
externa mediante vaina de silicona transparente con tapones en los 
extremos. Grado de protección IP65 para la tira con longitud integral (no 
seccionada). Las extremidades de los circuitos constan de conectores 
con grado de protección IP20. Consta de bobinas de 5 metros enrolladas 
en soportes específicos; la caja incluye un kit de conexiones para 
empalmes en línea o a la alimentación. Para la instalación utilizar los clips 
accesorios. La tira puede cortarse con una separación de 50 mm. 
(mínimo 3 LEDs); en caso de cortes intermedios asegúrese de sellar bien 
las extremidades cortadas a fin de poder restablecer las condiciones de 
protección. Características LED: color blanco 3.000K (el valor es indicativo 
y puede sufrir ligeras variaciones) 60 LEDs/m ángulo de apertura 130° 24W 
totales alimentación 12V máx. 2 bobinas conectables en línea. Dimensión 
5000x8 mm. Alimentadores de tensión constante  disponibles para una 
única bobina o para máx. 2 bobinas en línea; pueden conectarse en 
serie hasta 15 m. (3 bobinas) aceptando diferencias de brillo sobre la 
línea.Disponible interfaz para dimerización. Conexión alimentador/bobina 
mediante conectores (IP20) incluidos en lacaja de la tira, incluso fijacions 
tipo clip. 

150,001 118,000 Ud 17.700,12 

64 mt35cun300e Cable multipolar RZ, con conductor de cobre clase 2 de 4x4 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21030-2. 

9,677 11,380 m 110,12 

65 mt35tta010 Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con tapa 
de registro. 

85,402 6,000 Ud 512,41 

66 mt35tta030 Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica. 53,092 6,000 Ud 318,55 

67 mt35tta040 Grapa abarcón para conexión de pica. 1,162 6,000 Ud 6,97 

68 mt35tta060 Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductividad de 
puestas a tierra. 

4,040 1,998 Ud 8,07 

69 mt35ttc010b Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 3,240 1,500 m 4,86 

70 mt35tte010b Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado 
en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud. 

20,782 6,000 Ud 124,69 

71 mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,716 11,380 Ud 19,53 

72 mt35www020 Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,342 6,000 Ud 8,05 

73 mt41ixi010a Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con 
manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE-EN 3. 

48,510 1,332 Ud 64,62 

74 mt47cit010c-0 Nu-Klad Imp o similar o con una dosificación aprox. de 200 / 300 grs/m2 10,000 991,598 kg 9.915,98 

75 mt47cit040f-0 compuesto epoxi  Nu-Klad HD (componentes A y B)o similar, color arena, 
acabado texturizado, a base de resinas acrílicas, cargas minerales 
calibradas y pigmentos. 

20,000 1.189,918 kg 23.798,36 

76 mt47cit130d-0 impermeabilización Sigmacover o similar sobre parte metálica del soporte 
según indicaciones del fabricante. 

9,000 297,479 kg 2.677,31 

77 mt47phv010ca Bloque de hormigón AB Classic "PREFHORVISA", de 45x20x30,5 cm, color 
gris, para formación de muro modular de contención de tierras, con una 
inclinación del muro de 6° y un consumo aproximado de 11,5 piezas/m², 
Según UNE-EN 771-3. 

4,351 1.243,218 Ud 5.409,24 

78 mt47phv020a Tapa de hormigón AB "PREFHORVISA", de 9x19x33 cm, color gris, para 
coronación de muro modular de contención de tierras. 

1,390 222,904 Ud 309,84 
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79 mt47phv021 Tubo de adhesivo sellador de poliuretano "PREFHORVISA", de 310 cm³, 
para aplicar con pistola. 

6,190 4,118 Ud 25,49

80 mt47phv050a Geomalla de fibra de poliéster, recubierta de PVC, Geomalla 35 
"PREFHORVISA", resistencia a la tracción 35 kN/m en la dirección 
longitudinal del rollo y 20 kN/m en la dirección transversal, suministrada en 
rollos de 3,7x200 m. 

2,950 252,247 m² 744,13

81 mt50bal010n Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, galga 
200, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro. 

0,120 117,000 m 14,04

82 mt50bal010t Cinta reflectante de señalización, de material plástico, de 10 cm de 
anchura, galga 400, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo 
y negro. 

0,240 150,000 m 36,00

83 mt50bal020 Banderín para señalización, de material textil, con recubrimiento de 
material plástico, de 40x50 cm, de color rojo y vástago de madera de 1 
m. 

8,240 0,800 Ud 6,59

84 mt50bal030Ca Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con 
cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 
mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). 

18,180 5,000 Ud 90,90

85 mt50bal040a Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con 
lámpara Led y enganche metálico para soporte. 

20,600 0,600 Ud 12,36

86 mt50bal041a Pila de 6V tipo 4R25 estándar. 5,311 12,000 Ud 63,73

87 mt50bal042 Soporte metálico para fijación de baliza luminosa, de 1,2 m de altura. 9,180 0,600 Ud 5,51

88 mt50cas010e Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²), compuesta por: estructura metálica mediante 
perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa 
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior 
con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalaciones 
de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 
litros de capacidad; ventanas correderas de aluminio anodizado, con 
luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm 
con cerradura; suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica 
antideslizante; revestimiento de tablero melaminado en paredes; dos 
inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos, de fibra de vidrio 
con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante; puerta de 
madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997. 

198,670 2,000 Ud 397,34

89 mt50cas020c Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra 
de materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 6,00x2,30x2,30 m 
(14,00 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles 
conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada 
ondulada reforzada con perfil de acero; instalación de electricidad y 
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y 
rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; 
suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. 

132,240 2,000 Ud 264,48
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90 mt50cas030e Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con 
aseo (lavabo e inodoro) en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), 
compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en 
frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de 
pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada 
con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada 
con poliestireno expandido; instalaciones de fontanería, saneamiento y 
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y 
punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con 
luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm 
con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 
mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada 
de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en 
paredes. 

159,160 1,000 Ud 159,16 

91 mt50cas040 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 
7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: estructura metálica mediante 
perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa 
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior 
con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de 
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y 
punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con 
luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm 
con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 
mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada 
de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en 
paredes. Según R.D. 1627/1997. 

215,750 2,000 Ud 431,50 

92 mt50cas050c Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 
7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: estructura metálica mediante 
perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa 
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior 
con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de 
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y 
punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con 
luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm 
con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 
mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada 
de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en 
paredes. Según R.D. 1627/1997. 

218,910 2,000 Ud 437,82 

93 mt50cas060 Transporte de caseta prefabricada de obra, entrega y recogida. 228,424 9,000 Ud 2.055,82 

94 mt50eca010 Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, 
apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables. 

113,180 2,000 Ud 226,36 

95 mt50epc010hj Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

2,720 4,000 Ud 10,88 

96 mt50epd010d Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

17,740 2,500 Ud 44,35 

97 mt50epd012ad Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 354, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

75,100 2,500 Ud 187,75 

98 mt50epd013d Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

107,170 2,500 Ud 267,93 

99 mt50epd015n Cinturón de sujeción y retención, EPI de categoría III, según UNE-EN 358, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

57,290 2,500 Ud 143,23 
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100 mt50epj010lfe Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de 
partículas a gran velocidad y media energía, EPI de categoría II, según 
UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

12,040 2,000 Ud 24,08

101 mt50epj010pke Pantalla de protección facial, para soldadores, con fijación en la cabeza 
y con filtros de soldadura, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, UNE-EN 
175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el 
R.D. 1407/1992. 

28,540 1,200 Ud 34,25

102 mt50epm010cd Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-
EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según 
el R.D. 1407/1992. 

15,720 11,500 Ud 180,78

103 mt50epm010rd Par de guantes para soldadores, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y 
UNE-EN 12477, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

10,590 1,500 Ud 15,89

104 mt50epm030d Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

15,980 1,500 Ud 23,97

105 mt50epo010bj Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 27 dB, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

22,440 3,000 Ud 67,32

106 mt50epp010lfb Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al 
deslizamiento, antiestático, resistente a la perforación, suela con resaltes, 
EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

48,200 20,000 Ud 964,00

107 mt50epu005e Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, cumpliendo 
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

45,670 4,000 Ud 182,68

108 mt50epu010ac Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una 
temperatura ambiente hasta 100°C, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 
11611, UNE-EN 348 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

97,500 3,300 Ud 321,75

109 mt50epu032j Bolsa portaelectrodos para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN 
ISO 11611, UNE-EN 348 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

2,930 0,600 Ud 1,76

110 mt50epu040j Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

28,290 1,000 Ud 28,29

111 mt50epu050d Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción 
regulable mediante velcro, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, 
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

22,420 6,250 Ud 140,13

112 mt50epv020aa Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, 
EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

3,380 69,000 Ud 233,22

113 mt50epv020ca Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP2, con válvula de exhalación, 
EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

4,460 35,000 Ud 156,10

114 mt50ica010a Acometida provisional eléctrica a caseta prefabricada de obra. 206,212 9,000 Ud 1.855,91

115 mt50ica010b Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra. 486,321 3,000 Ud 1.458,96

116 mt50ica010c Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra. 120,600 3,000 Ud 361,80

117 mt50les010ba Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, 
triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según la 
Instrucción 8.3-IC. 

38,050 0,400 Ud 15,22
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118 mt50les010ja Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de 
reglamentación y prioridad, circular, Ø=60 cm, con retrorreflectancia 
nivel 1 (E.G.), según la Instrucción 8.3-IC. 

39,300 0,400 Ud 15,72 

119 mt50les010ra Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de 
indicación, rectangular, 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 
según la Instrucción 8.3-IC. 

85,460 0,800 Ud 68,37 

120 mt50les020a Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 
con 6 orificios de fijación. 

12,650 0,666 Ud 8,42 

121 mt50les030Dc Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, 
según R.D. 485/1997. 

4,880 1,332 Ud 6,50 

122 mt50les030Lc Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo 
verde, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 

4,880 1,332 Ud 6,50 

123 mt50les030fa Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios 
de fijación, según R.D. 485/1997. 

3,590 2,664 Ud 9,56 

124 mt50les030nb Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios 
de fijación, según R.D. 485/1997. 

3,590 2,664 Ud 9,56 

125 mt50les030vb Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de 
fijación, según R.D. 485/1997. 

3,590 1,332 Ud 4,78 

126 mt50les050a Caballete portátil de acero galvanizado, para señal provisional de obra. 9,300 1,600 Ud 14,88 

127 mt50les070a Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de 
detención obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de 
plástico. 

13,830 0,800 Ud 11,06 

128 mt50mas010 Coste de la reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 130,340 2,000 Ud 260,68 

129 mt50mca010a Percha para vestuarios y/o aseos. 7,641 25,000 Ud 191,03 

130 mt50mca010b Espejo para vestuarios y/o aseos. 14,010 3,000 Ud 42,03 

131 mt50mca020a Portarrollos industrial de acero inoxidable. 31,120 1,320 Ud 41,08 

132 mt50mca020b Jabonera industrial de acero inoxidable. 29,750 1,320 Ud 39,27 

133 mt50mca050 Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado. 88,964 8,250 Ud 733,95 

134 mt50mca070 Banco de madera para 5 personas. 105,063 5,000 Ud 525,32 

135 mt50spa050g Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 347,200 0,088 m³ 30,55 

136 mt50spa050m Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm. 358,970 0,045 m³ 16,15 

137 mt50spa050o Tablón de madera de pino, dimensiones 25x7,5 cm. 358,970 0,054 m³ 19,38 

138 mt50spa052a Montante de madera de pino, de 7x7 cm. 4,050 3,000 m 12,15 

139 mt50spa052b Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 9,220 14,552 m 134,17 

140 mt50spa081a Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,370 6,593 Ud 88,15 

141 mt50spa081d Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura. 22,570 0,746 Ud 16,84 

142 mt50spa101 Clavos de acero. 1,530 26,065 kg 39,88 
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143 mt50spe010 Lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable 
de 5 m y gancho de sujeción. 

12,840 6,660 Ud 85,51

144 mt50spe020c Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 15 
kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de 
emergencia, con grados de protección IP 55 e IK 10, 5 tomas con 
dispositivo de bloqueo y los interruptores automáticos magnetotérmicos y 
diferenciales necesarios. 

1.923,652 0,500 Ud 961,83

145 mt50sph010aa Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta 
tenacidad, anudada, de color blanco. Cuerda de red de calibre 4,5 mm. 
Energía de la red A2 (entre 2,2 y 4,4 kJ). Configuración de la red al rombo. 

2,280 247,180 m² 563,57

146 mt50spl200b Dispositivo de anclaje capaz de soportar una carga de 25 kN, formado 
por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con mecanismo de 
bloqueo antirretorno y argolla, amortizable en 3 usos, para fijación a 
soporte de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro. 

111,820 10,560 Ud 1.180,82

147 mt50spl210b Cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor 
con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos 
extremos, amortizable en 3 usos. 

96,510 5,280 Ud 509,57

148 mt50spm020lbs Pasarela peatonal de acero, de 1,5 m de longitud para anchura máxima 
de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie 
antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, 
rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con 
travesaño lateral y 2 orificios de fijación de la plataforma al suelo. 

308,360 0,100 Ud 30,84

149 mt50spm050i Chapa de acero de 10 mm de espesor, para protección de zanjas, pozos 
o huecos horizontales. 

55,320 1,000 m² 55,32

150 mt50spm055a Manta antirroca, de fibras sintéticas, de 6 mm de espesor, peso 900 g/m². 3,300 1,700 m² 5,61

151 mt50spr045 Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de los extremos 
de las armaduras. 

0,090 124,350 Ud 11,19

152 mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,031 124,000 Ud 3,84

153 mt50spr170b Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 O de polipropileno de alta tenacidad, 
con tratamiento a los rayos UV, D=8 mm y carga de rotura superior a 7,5 
kN. 

0,170 51,340 m 8,73

154 mt50spr180b Cuerda de atado UNE-EN 1263-1 Z de polipropileno de alta tenacidad, 
con tratamiento a los rayos UV, D=12 mm y carga de rotura superior a 20 
kN. 

0,300 690,200 m 207,06

155 mt50spv011a Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una 
hoja, de 0,9x2,0 m, con lengüetas para candado sujeta mediante postes 
del mismo material. 

264,820 0,600 Ud 158,89

156 mt50spv011h Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de 
dos hojas, de 4,0x2,0 m, con lengüetas para candado y herrajes de cierre 
al suelo, sujeta mediante postes del mismo material. 

1.000,421 0,400 Ud 400,17

157 mt50spv020 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla 
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de 
malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 
mm de diámetro, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm 
de diámetro, acabado galvanizado, para delimitación provisional de 
zona de obras, incluso argollas para unión de postes. 

36,207 6,000 Ud 217,24

158 mt50spv025 Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, 
reforzada con varillas de acero, para soporte de valla trasladable. 

5,667 6,000 Ud 34,00

159 mt50spv050a Perfil en S de chapa plegada de acero galvanizado, acabado sendzimir, 
de 102x33x1,5 mm. 

8,710 204,593 m 1.782,01

160 mt50vbe010dbk Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes 
verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de 
peatones, con dos pies metálicos, incluso placa para publicidad. 

41,190 10,950 Ud 451,03
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      Total Materiales 1.376.589,99 
 



 

 

 

 
6. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
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6. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

    
Nº Designación   

    En cifra 

    (Euros) 

  1 Actuaciones previas 
1.1 m² Protección de aceras y de bordillos existentes que pudieran verse afectados por el paso de vehículos durante 

los trabajos, mediante extendido de lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 230 g/m² y 
posterior vertido de hormigón en masa en formación de solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-
15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión. 

19,5

1.2 Ud Protección de árbol existente mediante vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla 
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, 
colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento. Amortizables las vallas en 5 usos y las 
bases en 5 usos. 

31,2

1.3 Ud Protección de farola existente mediante vallas de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos. 7,9

1.4 Ud Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura 
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 
3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de 
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, 
y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 250 m². 

311,4

1.5 Ud Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de 
trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales 
y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 250 m². 

443,0

1.6 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de 
trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales 
y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 250 m², considerando una distancia 
máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. 

1.598,9

1.7 Ud Traslado de báculo de iluminación existente en mediana de carretera GC-1, compuesta por columna de 
sección circular de acero y  proyectores, totalmente instalada incluso pequeño material y medios auxiliares. 

740,3

1.8 m² Compactación de explanada a cielo abierto, con medios mecánicos, al 90% del Proctor Modificado. 12,6

1.9 m³ Extendido de tierras con material de la propia excavación, con medios mecánicos. 1,8

1.10 m² Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manuales, incluso 
retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

3,2

1.11 m² Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 25 cm de espesor medio, con martillo neumático, 
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

11,1

1.12 Ud Trasplante de árbol de 160 cm de diámetro, con trasplantadora. 882,8

1.13 Ud Trasplante de palmera de entre 5 y 8 m de altura, ubicada en tierra, con retrocargadora. 320,9

1.14 m³ Tierra vegetal cribada suministrada a granel, extendida sobre el terreno, con medios mecánicos, para formar 
una capa de espesor uniforme. 

30,4

1.15 m² Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado bajorrelieve de 4 canales pulido, resistencia a flexión 
T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste por abrasión B, 40x40 cm, gris, para uso público en zona de parques y 
jardines, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 
CEM II/B-P 32,5 R; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, 
vertido desde camión con extendido y vibrado mecánico con extendedora, con acabado maestreado. 

43,3
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1.16 m² Subbase de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central 
y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, con acabado maestreado, para su posterior uso como 
soporte de pavimento. 

18,06 € 

1.17 m Bordillo para formación de peldaños- Recto - DC - A3 (20x8) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base 
de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-
5. 

22,50 € 

1.18 m Bordillo para formación de peldaños- Curvo - 400C - DC -A1 (20x14) - B - H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado 
sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, 
industrial, M-5. 

43,50 € 

1.19 m² Muro de contención de tierras, sistema Allan Block "PREFHORVISA" compuesto de rellenos con grava para base 
de cimentación, alveolos de bloques, zona de consolidación y zona de compactación, bloque de hormigón AB 
Classic "PREFHORVISA", geomalla de fibra de poliéster, recubierta de PVC, Geomalla 35 "PREFHORVISA" y tapas de 
coronación. 

101,85 € 

  2 Acondicionamiento del terreno 
2.1 m³ Excavación por medios terrestres de todo tipo de material incluso escollera y piedras sueltas, hasta cualquier 

cota, incluidos medios auxiliares, balizamiento, movilización de equipos, carga y transporte hasta zona de relleno 
de libre disposición o en lugar indlcado por la Dirección de Obra hasta 30 km de distancia de la obra, incluso 
carga, cargas intermedias, transporte y extensión de los materiales en zona de secado, p.p. de pistas de acceso 
necesarias hasta lugares de acopio y depósito, limpieza de carreteras públicas empleadas, materiales y mano de 
obra para entibaciones y/o sistemas de contención de tierras, tablestacados metálicos (maquinaria, transporte, 
tablestacas, perfiles de acero para arriostramientos, mano de obra y operaciones de hinca y extracción) y 
agotamiento y evacuación de agua, así como cualquier trabajo, maquinaria, material , elemento y operaciones 
necesarias para la correcta ejecución de la unidad, ejecutado según el P.P.T.P. 

7,33 € 

2.2 m3 Relleno trasdós de obras de fábrica o muro con material filtrante procedente de cantera, extendido en 
tongadas y vibrado. Medido el volumen totalmente ejecutado. 

26,74 € 

2.3 m3 Relleno trasdós de obra de fábrica o muro con material seleccionado procedente de préstamos, extendido en 
tongadas, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo 
manual con pisón vibrante, incluso humectación. Medido el volumen totalmente ejecutado. 

12,71 € 

  3 Cimentaciones 
3.1 m³ Hormigón HL-200/P/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hormigón de 

limpieza y nivelado de fondos de cimentación. 
114,27 € 

3.2 m³ Hormigón HM-10/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión, para rellenos de bases de pavimentación 108,18 € 

3.3 m³ Hormigón HA-30/F/20/IIIb fabricado en central, y vertido con bomba, para formación de elementos de 
cimentación. 

129,76 € 

3.4 m² Relleno y nivelación de la superficie de un elemento estructural de hormigón endurecido, con 5 mm de espesor 
de mortero fluido(meseta tipo Grout), para uso general. 

14,44 € 

3.5 kg Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en 
taller industrial y montaje en encepado. 

1,39 € 

3.6 m² Formación de encofrado perdido de fábrica de bloque de hormigón vibrado de 12 cm de espesor, para 
encepado. 

23,14 € 

3.7 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables en 
200 usos para zapata corrida de cimentación. 

14,14 € 

3.8 h Paralización del equipo y la maquinaria en la ejecución de micropilotes, por causas ajenas a la empresa 
constructora. 

209,67 € 
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3.9 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la ejecución de micropilotes, a una distancia 
de entre 50 y 100 km. 

3.192,6

3.10 m Micropilote de 220 mm de diámetro nominal, compuesto de perfil tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-
80, con límite elástico 562 N/mm², de 168,3 mm de diámetro exterior y 12,5 mm de espesor, y lechada de cemento 
de fck=30 MPa., con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida por el interior de la armadura 
mediante sistema de inyección única global (IU); para cimentación.Incluso  p.p. de ensayos previos y en ejecución, 
puesta en obra, cambios de emplazamiento y retirada de maquinaria. Medida la longitud realmente ejecutada. 

113,6

  4 Estructuras 
4.1 m³ Hormigón HA-30/F/12/IIIa fabricado en central con cemento MR, y vertido con cubilote, para formación de losa 

maciza. 
161,7

4.2 m³ Hormigón HA-30/F/20/IIIa fabricado en central con cemento MR, y vertido con cubilote, para formación de 
núcleo o pantalla. 

170,5

4.3 Ud Conector tipo Nelsonde 19 mm de diámetro y 157 mm de altura, fijado con soldadura según caracteristicas 
indicadas en planos. Medidas la unidades totalmente colocadas. 

2,8

4.4 Ud Conector M22 de 22 mm de diámetro y 150 mm de altura, fijado con soldadura sobre dovelas de pilas. 2,9

4.5 kg Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en 
taller de obra y montaje en losa maciza. 

1,3

4.6 kg Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB 
o HEM con uniones soldadas. 

1,6

4.7 kg Acero estructural en chapas tipo S355 J2+N con límite elástico característico de 355 N/mm2, cortadas, soldadas 
y montadas en obra, con espesores indicados en planos y parte proporcional de piezas de anclaje, conectadores, 
angulares y casquillos, pequeño material asociado; incluso desengrasado, esmerilado de chapas y soldaduras, 
con las características especificadas en la unidad correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y todo el programa de control de calidad establecido en el Pliego, así como la presencia del 
Laboratorio Responsable del Control. También están incluidos los apeos, cimentaciones de apeos y campañas 
geotécnicas u otros ensayos necesarios para su diseño, apoyos provisionales en apeos, gatos de apoyo, castilletes 
y cualesquiera otros elementos provisionales de fijación, apoyo y montaje, así como los derivados de operaciones 
de ajustes geométricos con gatos, de apoyos, cuñas, reglajes de bandejas, etc, refuerzos locales necesarios en el 
tablero en función de los medios auxiliares dispuestos y la justificación de estos firmada por un técnico competente 
(apeos, etc.). Incluso transporte, construcción, montaje, grúa, así como todos los medios auxiliares necesarios para 
la realización de estas operaciones y las cimentaciones de estos medios auxiliares. Incluso amolado, esmerilado y 
repaso de soldaduras y tramiento de cantos vivos previa a la labores de pintado y protección. Incluso sitema de 
protección de acero estructural según descripción en planos con las características y gama de colores en la capa 
de acabado especificados en la unidad correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o 
definidas por la D.O.  y todo el programa de control de calidad establecido en el Pliego, así como la presencia del 
Laboratorio Responsable del Control. Medidos los kg. totalmente ejecutados. 

2,1

4.8 m² Chapa grecada COFRAPLUS 76 o similar de acero S280GD, de espesor 1mm galvanizada y pintada según 
especificaciones en planos, totalmente instalada y montada. Medida la superficie real de proyección en planta. 

48,6

4.9 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de parte recta de pilas de hormigón 
armado, con acabado visto con textura lisa en planta de entre 4 y 5 m de altura libre, formado por superficie 
encofrante de tableros machihembrados de madera de pino y estructura soporte vertical de puntales metálicos. 
Amortizables los tableros de madera de la superficie encofrante en 5 usos y los puntales en 150 usos. 

27,9

4.10 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de parte curva de pilas de hormigón armado, 
con acabado visto con textura lisa en planta de entre 4 y 5 m de altura libre, formado por superficie encofrante 
de tableros machihembrados de madera de pino y estructura soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables 
los tableros de madera de la superficie encofrante en 5 usos y los puntales en 150 usos. 

42,8
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  5 Firmes y pavimentos urbanos 
5.1 m² Revestimiento de protección de pavimento urbano en zonas de circulación con tráfico ligero a bajas 

velocidades, sistema de revestimiento epoxi antideslizante sin disolventes, autonivelable S/Hormigón tipo "NU-KLAD 
HD" o similar, de 1 a 2 mm de espesor total aproximado, acabado rugoso, para exterior, resistencia al deslizamiento 
Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 31 según CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1, 
obtenido mediante la aplicación a rodillo de una capa de Nu-Klad Imp o similar o con una dosificación aprox. de 
200 / 300 grs/m2 sobre superficie lo mejor nivelada posible para evitar retenciones de agua. Un criterio para esta 
exigencia podría ser, indicar que con una regla de tres metros no debería haber un desnivel de 1 cm. en la zona 
más desfavorable. 
La preparación del sustrato consistirá en la eliminación de la lechada mediante un fresado o cualquier medio 
adecuado equivalente. Una vez finalizada la fase de fresado/chorreado, mediante aspiración se eliminarán los 
áridos sueltos, polvo y se dejará una superficie libre de suciedad. Sobre esta capa puede espolvorearse una 
pequeña cantidad de árido como promotor de adherencia para la siguiente capa. Una vez seca esta primera 
capa, se aplicará una segunda del compuesto epoxi  Nu-Klad HD (componentes A y B)o similar a la que se le 
adicionará un árido de granulometría 0,2 - 0,6 mm en la proporción 50%. y una dosificación total de 3 kg/m2. Se 
debe prestar especial atención en las uniones del pavimento con los laterales de chapa que es el punto débil. En 
este caso no sería muy crítico ya que es una región de lluvias muy limitada pero aconsejamos se realice en esta 
zona de unión, una ligera media caña en curva de menos a más para evitar se retenga humedad, polvo, etc y 
consecuentemente se acumule suciedad. Inmediatamente a la aplicación, se pasará el rodillo de púas de 
polietileno a fin de eliminar las oclusiones de aire y mejorar su distribución de la resina en el tablero. A continuación, 
sobre la resina recién aplicada se espolvoreará árido de granulometría 1-2,5 a saturación. Este árido final será el 
que muestre el aspecto final (color y rugosidad) por lo que se debería indicar otra granulometría si se requiere una 
superficie muy fina o más gruesa por ejemplo.  El que he indicado es el estándar para peatonal y vehículos ligeros. 
Al día siguiente y una vez esté seco el sustrato, se procederá a barrer el exceso de áridos de la cubierta, después 
del proceso de curado indicado en la ficha técnica del producto, quedará listo para su uso. Cuando se requiera 
un color concreto (verde, rojizo, etc. se puede aplicar sobre esta superficie una capa de resina epoxi (SigmaCover 
350)o similar de 40/50 micras aprox. de color arena. 

42,60 € 

  6 Instalaciones 
6.1 Ud Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud. 175,86 € 

6.2 m Línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar RZ con conductores de cobre de 4x4 mm² de 
sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

12,14 € 

6.3 Ud Produto para iluminación lineal con LED monocromático blanco realizado sobre un circuito flexible blanco. La 
posición de los LED en el circuito, girada 90° respecto a las tiras estándar, permite una aplicación ideal en nichos, 
ribetes y retroiluminación de desarrollo curvilíneo. Protección externa mediante vaina de silicona transparente con 
tapones en los extremos. Grado de protección IP65 para la tira con longitud integral (no seccionada). Las 
extremidades de los circuitos constan de conectores con grado de protección IP20. Consta de bobinas de 5 metros 
enrolladas en soportes específicos; la caja incluye un kit de conexiones para empalmes en línea o a la 
alimentación. Para la instalación utilizar los clips accesorios. La tira puede cortarse con una separación de 50 mm. 
(mínimo 3 LEDs); en caso de cortes intermedios asegúrese de sellar bien las extremidades cortadas a fin de poder 
restablecer las condiciones de protección. Características LED: color blanco 3.000K (el valor es indicativo y puede 
sufrir ligeras variaciones) 60 LEDs/m ángulo de apertura 130° 24W totales alimentación 12V máx. 2 bobinas 
conectables en línea. Dimensión 5000x8 mm. Alimentadores de tensión constante  disponibles para una única 
bobina o para máx. 2 bobinas en línea; pueden conectarse en serie hasta 15 m. (3 bobinas) aceptando diferencias 
de brillo sobre la línea.Disponible interfaz para dimerización. Conexión alimentador/bobina mediante conectores 
(IP20) incluidos en lacaja de la tira, incluso pequeño material para su fijación perfectamente colocado evitando 
el descuelgue de la tira respecto al soporte y garantizando su facil acceso para mantenimiento frontalmente 
desde la pasarela. 

23.779,71 € 

6.4 Ud Arqueta sifónica, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón 
en masa. 

88,13 € 

6.5 m Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada y protección contra raíces, formado por 
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior. 

75,98 € 
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6.6 m Tubo ranurado circular de PVC doble pared para drenaje SN4 de 160 mm de diámetro, incluso piezas especiales 
y accesorios de unión por copa con junta elástica, preparación de la superficie de asiento, compactación y 
nivelación, totalmente colocado. Medida la longitud totalmente ejecutada. 

5,8

  7 Aislantes e Impermeabilizaciones 
7.1 m² Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con emulsión asfáltica no 

iónica, aplicada en dos manos, con un rendimiento de 1 kg/m² por mano. 
8,6

7.2 m² Impermeabilización en cimientos o trasdós de muros de hormigón, Kimia o equivalente, realizada con mortero 
de cemento impermeable BETONFIX 300, aplicado a dos manos, con cepillo especial de fibra tampico, con una 
cuantía de 2,5 kg/m², incluso tratamiento de huecos de espadas de latiguillos y juntas de hormigonado con 
BETONFIX FB y limpieza del soporte. 

12,5

7.3 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a la 
tracción longitudinal de 10,9 kN/m y una resistencia a la tracción transversal de 11,6 kN/m, colocado sobre el 
terreno. 

1,1

  8 Protecciones 
8.1 m Barandilla de acero inoxidable AISI 316 pulido brillo de 100 cm de altura, compuesta de pasamanos de 50 mm 

de diámetro soldado a montantes inclinados según detalle en planos de chapa de acero inoxidable AISI 316 
fijados mediante soldadura a  chapas de acero pintado  soldadas a la chapa de la pasarela sobre cuadernas 
estructurales con una longitud según desarrollo de la curva aproximado de 2m entre apoyos según detalle en 
planos. Se garantizará la estabilidad del elemento ante esfuerzos, y se prestará especial atención a proteger las 
uniones entre metales de diferente naturaleza evitando completamente la posibilidad de crear daños por par 
galvánico.incluso parte proporcional de pequeño material soldadura, proteccioens y fijaciones, trasnporte y 
colocación completamente instalada. 

159,5

8.2 m Pretil con clase de contención alta, nivel de contención H4b, anchura de trabajo W4 o inferior, índice de 
severidad B, 
incluso anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. 
Nota: se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil (incluir en PPTP). 

242,0

  9 Control de calidad 
9.1 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 

necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente. 
2.000,0

9.2 ud Prueba de carga estática en pasarela realizada según normativa vigente, incluido planificación y proyecto de 
prueba de carga según especificaciones del Anejo correspondiente de este Proyecto, carga a emplear, 
mediciones con flexímetros y otros elementos topográficas, observación de fisuras mediante lupas graduadas, 
seguimiento de la prueba e informe final. Incluso todas las piezas, accesorios, elementos, materiales, equipos, 
medios auxiliares y operaciones necesarias para la correcta ejecución de la unidad. Prueba totalmente ejecutada 
y validada 

11.000,0

  10 Gestión de residuos 
10.1 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones 

(hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la 
obra en la que se produzcan, con medios manuales. 

2,5

10.2 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no 
limitada. 

5,6

10.3 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

163,6

10.4 Ud Bidón de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos. 64,3

10.5 Ud Bidón de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos. 64,3
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  11 Seguridad y salud 
11.1 Ud Barandilla de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de registro, durante su proceso de 

construcción, de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta por pasamanos y travesaño 
intermedio de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm y rodapié de tablón de madera de 20x7,2 cm, todo ello sujeto 
mediante clavos a cuatro montantes de madera de 7x7 cm colocados en sus esquinas e hincados en el terreno. 
Amortizable en 4 usos. 

20,57 € 

11.2 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 40x40 
cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por 
tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos. 

8,06 € 

11.3 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para 
delimitación de excavaciones abiertas. 

2,46 € 

11.4 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, 
barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal sobre zanjas 
abiertas. 

17,35 € 

11.5 m² Plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10 usos, para protección de paso de 
vehículos sobre zanjas abiertas en calzada. 

8,46 € 

11.6 m Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavación, 
compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero S275JR, laminado 
en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, 
amortizables en 3 usos. 

24,50 € 

11.7 m² Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M fija, para cubrir grandes huecos horizontales de 
superficie comprendida entre 35 y 250 m² en estructuras prefabricadas de hormigón y estructuras metálicas. 

12,82 € 

11.8 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, 
amortizable en 3 usos. 

0,19 € 

11.9 Ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, 
clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de 25 kN, formado cada uno de 
ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, 
amortizables en 3 usos, para fijación a soporte de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de 
poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y 
mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos. 

110,19 € 

11.10 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 15 kW, amortizable en 4 usos. 524,66 € 

11.11 Ud Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, con una pica de acero cobreado de 2 m 
de longitud. 

175,86 € 

11.12 Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos. 6,00 € 

11.13 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, 
con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos. 

18,09 € 

11.14 Ud Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja, de 0,9x2,0 m, colocada en vallado 
provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de hormigón, 
amortizable en 5 usos. 

89,91 € 

11.15 Ud Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0 m, colocada en 
vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de 
hormigón, amortizable en 5 usos. 

247,49 € 
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11.16 m Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada nervada de 
acero S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta y perfiles en S de chapa plegada de 
acero galvanizado, de 102x33x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno mediante dados de hormigón 
HM-20/P/20/I, cada 2,0 m. Amortizables los paneles en 10 usos y los perfiles en 5 usos. 

31,0

11.17 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 132,9

11.18 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

500,0

11.19 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 0,2

11.20 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4 usos; una cuerda 
de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable 
en 4 usos y un cinturón de sujeción y retención, amortizable en 4 usos. 

65,6

11.21 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, con fijación en la cabeza y con filtros de soldadura, amortizable 
en 5 usos. 

5,8

11.22 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran velocidad y media 
energía, amortizable en 5 usos. 

2,4

11.23 Ud Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos. 4,0

11.24 Ud Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos. 2,7

11.25 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 4,0

11.26 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 27 dB, amortizable en 10 usos. 2,2

11.27 Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, antiestático, resistente a la perforación, suela 
con resaltes, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 

24,5

11.28 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 9,3

11.29 Ud Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable 
en 3 usos. 

32,8

11.30 Ud Bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos. 0,3

11.31 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos. 2,8

11.32 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos. 5,7

11.33 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 3,4

11.34 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP2, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 4,5

11.35 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 118,6
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11.36 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. 123,01 € 

11.37 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. 496,05 € 

11.38 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. 210,33 € 

11.39 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²). 202,64 € 

11.40 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 223,29 € 

11.41 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 220,07 € 

11.42 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña 
maquinaria y las herramientas, de 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). 

134,88 € 

11.43 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en obra, de 
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 

162,34 € 

11.44 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra. 246,74 € 

11.45 Ud 25 taquillas individuales, 25 perchas, 10 bancos para 5 personas, 3 espejos, 4 portarrollos, 4 jaboneras en local o 
caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 

1.712,49 € 

11.46 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho, 
con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 

2,17 € 

11.47 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, con soporte metálico, 
amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. 

15,49 € 

11.48 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5 usos y el 
caballete en 5 usos. 

12,09 € 

11.49 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentación y prioridad, circular, Ø=60 cm, 
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5 usos y 
el caballete en 5 usos. 

12,34 € 

11.50 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, rectangular, 60x90 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5 usos y el 
caballete en 5 usos. 

21,78 € 

11.51 Ud Banderín para señalización, de material textil, de 40x50 cm, de color rojo y vástago de madera de 1 m, 
amortizable en 5 usos. 

2,00 € 

11.52 Ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por una cara y de 
paso por la otra, con mango de plástico, amortizable en 5 usos. 

3,14 € 

11.53 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con 
bridas. 

7,72 € 
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Nº Designación   

    En cifra 

    (Euros) 

11.54 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de 
forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

4,2

11.55 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre 
fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

4,2

11.56 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre 
fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

3,7

11.57 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo 
blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

3,7

11.58 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre 
fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

3,7

11.59 m Cinta reflectante de señalización, de material plástico, de 10 cm de anchura, impresa por ambas caras en 
franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 
mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como señalización y delimitación de zonas de 
trabajo con maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 

2,5

11.60 m Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de 
color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, separadas cada 5,00 m entre ejes, 
amortizables en 20 usos, utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo. 

2,4

 



 

 

 

 
7. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
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7. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
Código Ud Descripción  
0.1 m² Protección de aceras y de bordillos existentes que pudieran verse afectados por el paso de vehículos durante los 

trabajos, mediante extendido de lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 230 g/m² y 
posterior vertido de hormigón en masa en formación de solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-
15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión. 

 

    Mano de obra 6,45 €  
    Maquinaria 1,66 €  
    Materiales 11,10 €  
    Medios auxiliares 0,38 €  
    Total por m² 19,59  
    Son DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²  
0.2 Ud Protección de árbol existente mediante vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla 

electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, 
colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento. Amortizables las vallas en 5 usos y las 
bases en 5 usos. 

 

    Mano de obra 4,87 €  
    Materiales 25,79 €  
    Medios auxiliares 0,61 €  
    Total por Ud 31,27  
    Son TREINTA Y UN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por Ud  
0.3 Ud Protección de farola existente mediante vallas de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos.  
    Mano de obra 1,59 €  
    Materiales 6,18 €  
    Medios auxiliares 0,16 €  
    Total por Ud 7,93  
    Son SIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud  
0.4 Ud Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura 

máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 
3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de 
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, 
y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 250 m². 

 

    Maquinaria 305,37 €  
    Medios auxiliares 6,11 €  
    Total por Ud 311,48  
    Son TRESCIENTOS ONCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud  
0.5 Ud Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de 

trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales 
y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 250 m². 

 

    Maquinaria 434,31 €  
    Medios auxiliares 8,69 €  
    Total por Ud 443,00  
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Código Ud Descripción  
    Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS por Ud  
0.6 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de 

trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales 
y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 250 m², considerando una distancia 
máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. 

 

    Maquinaria 1.567,58 €  
    Medios auxiliares 31,35 €  
    Total por Ud 1.598,93  
    Son MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud  
0.7 Ud Traslado de báculo de iluminación existente en mediana de carretera GC-1, compuesta por columna de sección 

circular de acero y  proyectores, totalmente instalada incluso pequeño material y medios auxiliares.  
    Mano de obra 24,98 €  
    Maquinaria 22,32 €  
    Materiales 678,53 €  
    Medios auxiliares 14,52 €  
    Total por Ud 740,35  
    Son SETECIENTOS CUARENTA EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud  
0.8 m² Compactación de explanada a cielo abierto, con medios mecánicos, al 90% del Proctor Modificado.  
    Mano de obra 0,89 €  
    Maquinaria 11,46 €  
    Medios auxiliares 0,25 €  
    Total por m² 12,60  
    Son DOCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m²  
0.9 m³ Extendido de tierras con material de la propia excavación, con medios mecánicos.  
    Mano de obra 1,28 €  
    Maquinaria 0,56 €  
    Medios auxiliares 0,04 €  
    Total por m³ 1,88  
    Son UN EURO CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³  
0.10 m² Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manuales, incluso retirada 

de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.  
    Mano de obra 2,26 €  
    Maquinaria 0,89 €  
    Medios auxiliares 0,06 €  
    Total por m² 3,21  
    Son TRES EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por m²  
0.11 m² Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 25 cm de espesor medio, con martillo neumático, y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
    Mano de obra 7,81 €  
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Código Ud Descripción  
    Maquinaria 3,07 €  
    Medios auxiliares 0,22 €  
    Total por m² 11,10  
    Son ONCE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por m²  
0.12 Ud Trasplante de árbol de 160 cm de diámetro, con trasplantadora.  
    Mano de obra 37,60 €  
    Maquinaria 827,93 €  
    Medios auxiliares 17,31 €  
    Total por Ud 882,84  
    Son OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud  
0.13 Ud Trasplante de palmera de entre 5 y 8 m de altura, ubicada en tierra, con retrocargadora.  
    Mano de obra 197,15 €  
    Maquinaria 117,51 €  
    Medios auxiliares 6,29 €  
    Total por Ud 320,95  
    Son TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud  
0.14 m³ Tierra vegetal cribada suministrada a granel, extendida sobre el terreno, con medios mecánicos, para formar una 

capa de espesor uniforme.  
    Mano de obra 0,98 €  
    Maquinaria 1,02 €  
    Materiales 27,89 €  
    Medios auxiliares 0,60 €  
    Total por m³ 30,49  
    Son TREINTA EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m³  
0.15 m² Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado bajorrelieve de 4 canales pulido, resistencia a flexión T, 

carga de rotura 7, resistencia al desgaste por abrasión B, 40x40 cm, gris, para uso público en zona de parques y 
jardines, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 
CEM II/B-P 32,5 R; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, 
vertido desde camión con extendido y vibrado mecánico con extendedora, con acabado maestreado. 

 

    Mano de obra 12,89 €  
    Maquinaria 0,62 €  
    Materiales 28,96 €  
    Medios auxiliares 0,85 €  
    Total por m² 43,32  
    Son CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m²  
0.16 m² Subbase de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y 

vertido desde camión, extendido y vibrado manual, con acabado maestreado, para su posterior uso como soporte 
de pavimento. 

 

    Mano de obra 1,48 €  
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Código Ud Descripción  
    Maquinaria 0,43 €  
    Materiales 15,80 €  
    Medios auxiliares 0,35 €  
    Total por m² 18,06  
    Son DIECIOCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m²  
0.17 m Bordillo para formación de peldaños- Recto - DC - A3 (20x8) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de 

hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.  
    Mano de obra 9,44 €  
    Materiales 12,62 €  
    Medios auxiliares 0,44 €  
    Total por m 22,50  
    Son VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m  
0.18 m Bordillo para formación de peldaños- Curvo - 400C - DC -A1 (20x14) - B - H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre 

base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, 
industrial, M-5. 

 

    Mano de obra 11,18 €  
    Materiales 31,47 €  
    Medios auxiliares 0,85 €  
    Total por m 43,50  
    Son CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m  
0.19 m² Muro de contención de tierras, sistema Allan Block "PREFHORVISA" compuesto de rellenos con grava para base de 

cimentación, alveolos de bloques, zona de consolidación y zona de compactación, bloque de hormigón AB 
Classic "PREFHORVISA", geomalla de fibra de poliéster, recubierta de PVC, Geomalla 35 "PREFHORVISA" y tapas de 
coronación. 

 

    Mano de obra 19,52 €  
    Maquinaria 10,09 €  
    Materiales 70,24 €  
    Medios auxiliares 2,00 €  
    Total por m² 101,85  
    Son CIENTO UN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²  
0.20 m³ Excavación por medios terrestres de todo tipo de material incluso escollera y piedras sueltas, hasta cualquier cota, 

incluidos medios auxiliares, balizamiento, movilización de equipos, carga y transporte hasta zona de relleno de libre 
disposición o en lugar indlcado por la Dirección de Obra hasta 30 km de distancia de la obra, incluso carga, cargas 
intermedias, transporte y extensión de los materiales en zona de secado, p.p. de pistas de acceso necesarias hasta 
lugares de acopio y depósito, limpieza de carreteras públicas empleadas, materiales y mano de obra para 
entibaciones y/o sistemas de contención de tierras, tablestacados metálicos (maquinaria, transporte, tablestacas, 
perfiles de acero para arriostramientos, mano de obra y operaciones de hinca y extracción) y agotamiento y 
evacuación de agua, así como cualquier trabajo, maquinaria, material , elemento y operaciones necesarias para 
la correcta ejecución de la unidad, ejecutado según el P.P.T.P. 

 

    Mano de obra 0,38 €  
    Maquinaria 6,81 €  
    Medios auxiliares 0,14 €  
    Total por m³ 7,33  
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Código Ud Descripción  
    Son SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m³  
0.21 m3 Relleno trasdós de obras de fábrica o muro con material filtrante procedente de cantera, extendido en tongadas 

y vibrado. Medido el volumen totalmente ejecutado.  
    Mano de obra 3,26 €  
    Maquinaria 3,15 €  
    Materiales 18,82 €  
    Medios auxiliares 1,51 €  
    Total por m3 26,74  
    Son VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m3  
0.22 m3 Relleno trasdós de obra de fábrica o muro con material seleccionado procedente de préstamos, extendido en 

tongadas, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado mediante equipo 
manual con pisón vibrante, incluso humectación. Medido el volumen totalmente ejecutado. 

 

    Mano de obra 3,26 €  
    Maquinaria 3,94 €  
    Materiales 4,79 €  
    Medios auxiliares 0,72 €  
    Total por m3 12,71  
    Son DOCE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m3  
0.23 m³ Hormigón HL-200/P/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hormigón de 

limpieza y nivelado de fondos de cimentación.  
    Mano de obra 2,08 €  
    Materiales 109,95 €  
    Medios auxiliares 2,24 €  
    Total por m³ 114,27  
    Son CIENTO CATORCE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m³  
0.24 m³ Hormigón HM-10/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión, para rellenos de bases de pavimentación  
    Mano de obra 11,89 €  
    Materiales 94,17 €  
    Medios auxiliares 2,12 €  
    Total por m³ 108,18  
    Son CIENTO OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por m³  
0.25 m³ Hormigón HA-30/F/20/IIIb fabricado en central, y vertido con bomba, para formación de elementos de 

cimentación.  
    Mano de obra 2,19 €  
    Maquinaria 7,58 €  
    Materiales 117,45 €  
    Medios auxiliares 2,54 €  
    Total por m³ 129,76  
    Son CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³  
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Código Ud Descripción  
0.26 m² Relleno y nivelación de la superficie de un elemento estructural de hormigón endurecido, con 5 mm de espesor de 

mortero fluido(meseta tipo Grout), para uso general.  
    Mano de obra 8,97 €  
    Materiales 5,19 €  
    Medios auxiliares 0,28 €  
    Total por m² 14,44  
    Son CATORCE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m²  
0.27 kg Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller 

industrial y montaje en encepado.  
    Mano de obra 0,21 €  
    Materiales 1,15 €  
    Medios auxiliares 0,03 €  
    Total por kg 1,39  
    Son UN EURO CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por kg  
0.28 m² Formación de encofrado perdido de fábrica de bloque de hormigón vibrado de 12 cm de espesor, para 

encepado.  
    Mano de obra 13,22 €  
    Maquinaria 0,01 €  
    Materiales 9,46 €  
    Medios auxiliares 0,45 €  
    Total por m² 23,14  
    Son VEINTITRES EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m²  
0.29 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables en 

200 usos para zapata corrida de cimentación.  
    Mano de obra 12,29 €  
    Materiales 1,57 €  
    Medios auxiliares 0,28 €  
    Total por m² 14,14  
    Son CATORCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m²  
0.30 h Paralización del equipo y la maquinaria en la ejecución de micropilotes, por causas ajenas a la empresa 

constructora.  
    Maquinaria 205,56 €  
    Medios auxiliares 4,11 €  
    Total por h 209,67  
    Son DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por h  
0.31 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la ejecución de micropilotes, a una distancia de 

entre 50 y 100 km.  
    Maquinaria 3.130,01 €  
    Medios auxiliares 62,60 €  
    Total por Ud 3.192,61  
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Código Ud Descripción  
    Son TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud  
0.32 m Micropilote de 220 mm de diámetro nominal, compuesto de perfil tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, 

con límite elástico 562 N/mm², de 168,3 mm de diámetro exterior y 12,5 mm de espesor, y lechada de cemento de 
fck=30 MPa., con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida por el interior de la armadura 
mediante sistema de inyección única global (IU); para cimentación.Incluso  p.p. de ensayos previos y en ejecución, 
puesta en obra, cambios de emplazamiento y retirada de maquinaria. Medida la longitud realmente ejecutada. 

 

    Mano de obra 14,03 €  
    Maquinaria 55,78 €  
    Materiales 41,60 €  
    Medios auxiliares 2,23 €  
    Total por m 113,64  
    Son CIENTO TRECE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m  
0.33 m³ Hormigón HA-30/F/12/IIIa fabricado en central con cemento MR, y vertido con cubilote, para formación de losa 

maciza.  
    Mano de obra 19,01 €  
    Materiales 139,56 €  
    Medios auxiliares 3,17 €  
    Total por m³ 161,74  
    Son CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m³  
0.34 m³ Hormigón HA-30/F/20/IIIa fabricado en central con cemento MR, y vertido con cubilote, para formación de núcleo 

o pantalla.  
    Mano de obra 23,27 €  
    Materiales 143,96 €  
    Medios auxiliares 3,34 €  
    Total por m³ 170,57  
    Son CIENTO SETENTA EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³  
0.35 Ud Conector tipo Nelsonde 19 mm de diámetro y 157 mm de altura, fijado con soldadura según caracteristicas 

indicadas en planos. Medidas la unidades totalmente colocadas.  
    Mano de obra 0,88 €  
    Maquinaria 0,89 €  
    Materiales 1,04 €  
    Medios auxiliares 0,06 €  
    Total por Ud 2,87  
    Son DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud  
0.36 Ud Conector M22 de 22 mm de diámetro y 150 mm de altura, fijado con soldadura sobre dovelas de pilas.  
    Mano de obra 0,85 €  
    Maquinaria 0,99 €  
    Materiales 1,04 €  
    Medios auxiliares 0,06 €  
    Total por Ud 2,94  
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Código Ud Descripción  
    Son DOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud  
0.37 kg Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller 

de obra y montaje en losa maciza.  
    Mano de obra 0,43 €  
    Materiales 0,89 €  
    Medios auxiliares 0,03 €  
    Total por kg 1,35  
    Son UN EURO CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por kg  
0.38 kg Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o 

HEM con uniones soldadas.  
    Mano de obra 0,45 €  
    Maquinaria 0,05 €  
    Materiales 1,16 €  
    Medios auxiliares 0,03 €  
    Total por kg 1,69  
    Son UN EURO CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por kg  
0.39 kg Acero estructural en chapas tipo S355 J2+N con límite elástico característico de 355 N/mm2, cortadas, soldadas y 

montadas en obra, con espesores indicados en planos y parte proporcional de piezas de anclaje, conectadores, 
angulares y casquillos, pequeño material asociado; incluso desengrasado, esmerilado de chapas y soldaduras, 
con las características especificadas en la unidad correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y todo el programa de control de calidad establecido en el Pliego, así como la presencia del 
Laboratorio Responsable del Control. También están incluidos los apeos, cimentaciones de apeos y campañas 
geotécnicas u otros ensayos necesarios para su diseño, apoyos provisionales en apeos, gatos de apoyo, castilletes 
y cualesquiera otros elementos provisionales de fijación, apoyo y montaje, así como los derivados de operaciones 
de ajustes geométricos con gatos, de apoyos, cuñas, reglajes de bandejas, etc, refuerzos locales necesarios en el 
tablero en función de los medios auxiliares dispuestos y la justificación de estos firmada por un técnico competente 
(apeos, etc.). Incluso transporte, construcción, montaje, grúa, así como todos los medios auxiliares necesarios para 
la realización de estas operaciones y las cimentaciones de estos medios auxiliares. Incluso amolado, esmerilado y 
repaso de soldaduras y tramiento de cantos vivos previa a la labores de pintado y protección. Incluso sitema de 
protección de acero estructural según descripción en planos con las características y gama de colores en la capa 
de acabado especificados en la unidad correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o 
definidas por la D.O.  y todo el programa de control de calidad establecido en el Pliego, así como la presencia del 
Laboratorio Responsable del Control. Medidos los kg. totalmente ejecutados. 

 

    Mano de obra 0,39 €  
    Maquinaria 0,46 €  
    Materiales 1,24 €  
    Resto de Obra 0,06 €  
    Medios auxiliares 0,04 €  
    Total por kg 2,19  
    Son DOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por kg  
0.40 m² Chapa grecada COFRAPLUS 76 o similar de acero S280GD, de espesor 1mm galvanizada y pintada según 

especificaciones en planos, totalmente instalada y montada. Medida la superficie real de proyección en planta.  
    Mano de obra 16,62 €  
    Maquinaria 8,83 €  
    Materiales 22,22 €  
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Código Ud Descripción  
    Medios auxiliares 0,95 €  
    Total por m² 48,62  
    Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m²  
0.41 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de parte recta de pilas de hormigón 

armado, con acabado visto con textura lisa en planta de entre 4 y 5 m de altura libre, formado por superficie 
encofrante de tableros machihembrados de madera de pino y estructura soporte vertical de puntales metálicos. 
Amortizables los tableros de madera de la superficie encofrante en 5 usos y los puntales en 150 usos. 

 

    Mano de obra 22,60 €  
    Materiales 4,84 €  
    Medios auxiliares 0,55 €  
    Total por m² 27,99  
    Son VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²  
0.42 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de parte curva de pilas de hormigón armado, 

con acabado visto con textura lisa en planta de entre 4 y 5 m de altura libre, formado por superficie encofrante 
de tableros machihembrados de madera de pino y estructura soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables 
los tableros de madera de la superficie encofrante en 5 usos y los puntales en 150 usos. 

 

    Mano de obra 22,60 €  
    Materiales 19,44 €  
    Medios auxiliares 0,84 €  
    Total por m² 42,88  
    Son CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²  
0.43 m² Revestimiento de protección de pavimento urbano en zonas de circulación con tráfico ligero a bajas velocidades, 

sistema de revestimiento epoxi antideslizante sin disolventes, autonivelable S/Hormigón tipo "NU-KLAD HD" o similar, 
de 1 a 2 mm de espesor total aproximado, acabado rugoso, para exterior, resistencia al deslizamiento Rd>45 según 
UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 31 según CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1, obtenido 
mediante la aplicación a rodillo de una capa de Nu-Klad Imp o similar o con una dosificación aprox. de 200 / 300 
grs/m2 sobre superficie lo mejor nivelada posible para evitar retenciones de agua. Un criterio para esta exigencia 
podría ser, indicar que con una regla de tres metros no debería haber un desnivel de 1 cm. en la zona más 
desfavorable. 
La preparación del sustrato consistirá en la eliminación de la lechada mediante un fresado o cualquier medio 
adecuado equivalente. Una vez finalizada la fase de fresado/chorreado, mediante aspiración se eliminarán los 
áridos sueltos, polvo y se dejará una superficie libre de suciedad. Sobre esta capa puede espolvorearse una 
pequeña cantidad de árido como promotor de adherencia para la siguiente capa. Una vez seca esta primera 
capa, se aplicará una segunda del compuesto epoxi  Nu-Klad HD (componentes A y B)o similar a la que se le 
adicionará un árido de granulometría 0,2 - 0,6 mm en la proporción 50%. y una dosificación total de 3 kg/m2. Se 
debe prestar especial atención en las uniones del pavimento con los laterales de chapa que es el punto débil. En 
este caso no sería muy crítico ya que es una región de lluvias muy limitada pero aconsejamos se realice en esta 
zona de unión, una ligera media caña en curva de menos a más para evitar se retenga humedad, polvo, etc y 
consecuentemente se acumule suciedad. Inmediatamente a la aplicación, se pasará el rodillo de púas de 
polietileno a fin de eliminar las oclusiones de aire y mejorar su distribución de la resina en el tablero. A continuación, 
sobre la resina recién aplicada se espolvoreará árido de granulometría 1-2,5 a saturación. Este árido final será el 
que muestre el aspecto final (color y rugosidad) por lo que se debería indicar otra granulometría si se requiere una 
superficie muy fina o más gruesa por ejemplo.  El que he indicado es el estándar para peatonal y vehículos ligeros. 
Al día siguiente y una vez esté seco el sustrato, se procederá a barrer el exceso de áridos de la cubierta, después 
del proceso de curado indicado en la ficha técnica del producto, quedará listo para su uso. Cuando se requiera 
un color concreto (verde, rojizo, etc. se puede aplicar sobre esta superficie una capa de resina epoxi (SigmaCover 
350)o similar de 40/50 micras aprox. de color arena. 

 

    Mano de obra 5,06 €  
    Materiales 36,70 €  
    Medios auxiliares 0,84 €  
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Código Ud Descripción  
    Total por m² 42,60  
    Son CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m²  
0.44 Ud Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud.  
    Mano de obra 8,36 €  
    Maquinaria 0,11 €  
    Materiales 163,94 €  
    Medios auxiliares 3,45 €  
    Total por Ud 175,86  
    Son CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud  
0.45 m Línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar RZ con conductores de cobre de 4x4 mm² de 

sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.  
    Mano de obra 0,50 €  
    Materiales 11,40 €  
    Medios auxiliares 0,24 €  
    Total por m 12,14  
    Son DOCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m  
0.46 Ud Produto para iluminación lineal con LED monocromático blanco realizado sobre un circuito flexible blanco. La 

posición de los LED en el circuito, girada 90° respecto a las tiras estándar, permite una aplicación ideal en nichos, 
ribetes y retroiluminación de desarrollo curvilíneo. Protección externa mediante vaina de silicona transparente con 
tapones en los extremos. Grado de protección IP65 para la tira con longitud integral (no seccionada). Las 
extremidades de los circuitos constan de conectores con grado de protección IP20. Consta de bobinas de 5 metros 
enrolladas en soportes específicos; la caja incluye un kit de conexiones para empalmes en línea o a la 
alimentación. Para la instalación utilizar los clips accesorios. La tira puede cortarse con una separación de 50 mm. 
(mínimo 3 LEDs); en caso de cortes intermedios asegúrese de sellar bien las extremidades cortadas a fin de poder 
restablecer las condiciones de protección. Características LED: color blanco 3.000K (el valor es indicativo y puede 
sufrir ligeras variaciones) 60 LEDs/m ángulo de apertura 130° 24W totales alimentación 12V máx. 2 bobinas 
conectables en línea. Dimensión 5000x8 mm. Alimentadores de tensión constante  disponibles para una única 
bobina o para máx. 2 bobinas en línea; pueden conectarse en serie hasta 15 m. (3 bobinas) aceptando diferencias 
de brillo sobre la línea.Disponible interfaz para dimerización. Conexión alimentador/bobina mediante conectores 
(IP20) incluidos en lacaja de la tira, incluso pequeño material para su fijación perfectamente colocado evitando 
el descuelgue de la tira respecto al soporte y garantizando su facil acceso para mantenimiento frontalmente 
desde la pasarela. 

 

    Mano de obra 13,26 €  
    Materiales 23.300,18 €  
    Medios auxiliares 466,27 €  
    Total por Ud 23.779,71  
    Son VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud  
0.47 Ud Arqueta sifónica, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en 

masa.  
    Mano de obra 14,93 €  
    Materiales 71,47 €  
    Medios auxiliares 1,73 €  
    Total por Ud 88,13  
    Son OCHENTA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por Ud  
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Código Ud Descripción  
0.48 m Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada y protección contra raíces, formado por 

tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior.  
    Mano de obra 14,17 €  
    Maquinaria 2,11 €  
    Materiales 58,21 €  
    Medios auxiliares 1,49 €  
    Total por m 75,98  
    Son SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m  
0.49 m Tubo ranurado circular de PVC doble pared para drenaje SN4 de 160 mm de diámetro, incluso piezas especiales y 

accesorios de unión por copa con junta elástica, preparación de la superficie de asiento, compactación y 
nivelación, totalmente colocado. Medida la longitud totalmente ejecutada. 

 

    Mano de obra 3,08 €  
    Maquinaria 0,19 €  
    Materiales 2,21 €  
    Medios auxiliares 0,33 €  
    Total por m 5,81  
    Son CINCO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m  
0.50 m² Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con emulsión asfáltica no 

iónica, aplicada en dos manos, con un rendimiento de 1 kg/m² por mano.  
    Mano de obra 3,81 €  
    Materiales 4,66 €  
    Medios auxiliares 0,17 €  
    Total por m² 8,64  
    Son OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m²  
0.51 m² Impermeabilización en cimientos o trasdós de muros de hormigón, Kimia o equivalente, realizada con mortero de 

cemento impermeable BETONFIX 300, aplicado a dos manos, con cepillo especial de fibra tampico, con una 
cuantía de 2,5 kg/m², incluso tratamiento de huecos de espadas de latiguillos y juntas de hormigonado con 
BETONFIX FB y limpieza del soporte. 

 

    Mano de obra 4,46 €  
    Materiales 7,68 €  
    Medios auxiliares 0,36 €  
    Total por m² 12,50  
    Son DOCE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m²  
0.52 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción 

longitudinal de 10,9 kN/m y una resistencia a la tracción transversal de 11,6 kN/m, colocado sobre el terreno.  
    Mano de obra 0,09 €  
    Materiales 0,99 €  
    Medios auxiliares 0,02 €  
    Total por m² 1,10  
    Son UN EURO CON DIEZ CÉNTIMOS por m²  
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0.53 m Barandilla de acero inoxidable AISI 316 pulido brillo de 100 cm de altura, compuesta de pasamanos de 50 mm de 

diámetro soldado a montantes inclinados según detalle en planos de chapa de acero inoxidable AISI 316   fijados 
mediante soldadura a  chapas de acero pintado  soldadas a la chapa de la pasarela sobre cuadernas 
estructurales con una longitud según desarrollo de la curva aproximado de 2m entre apoyos según detalle en 
planos. Se garantizará la estabilidad del elemento ante esfuerzos, y se prestará especial atención a proteger las 
uniones entre metales de diferente naturaleza evitando completamente la posibilidad de crear daños por par 
galvánico.incluso parte proporcional de pequeño material soldadura, proteccioens y fijaciones, trasnporte y 
colocación completamente instalada. 

 

    Mano de obra 10,90 €  
    Maquinaria 0,05 €  
    Materiales 145,43 €  
    Medios auxiliares 3,13 €  
    Total por m 159,51  
    Son CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por m  
0.54 m Pretil con clase de contención alta, nivel de contención H4b, anchura de trabajo W4 o inferior, índice de severidad 

B, 
incluso anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. 
Nota: se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil (incluir en PPTP). 

 

    Sin descomposición 242,00 €  
    Total por m 242,00  
    Son DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS por m  
0.55 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 

necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente.  
    Sin descomposición 2.000,00 €  
    Total por Ud 2.000,00  
    Son DOS MIL EUROS por Ud  
0.56 ud Prueba de carga estática en pasarela realizada según normativa vigente, incluido planificación y proyecto de 

prueba de carga según especificaciones del Anejo correspondiente de este Proyecto, carga a emplear, 
mediciones con flexímetros y otros elementos topográficas, observación de fisuras mediante lupas graduadas, 
seguimiento de la prueba e informe final. Incluso todas las piezas, accesorios, elementos, materiales, equipos, 
medios auxiliares y operaciones necesarias para la correcta ejecución de la unidad. Prueba totalmente ejecutada 
y validada 

 

    Sin descomposición 11.000,00 €  
    Total por ud 11.000,00  
    Son ONCE MIL EUROS por ud  
0.57 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones (hormigón, 

cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la 
que se produzcan, con medios manuales. 

 

    Sin descomposición 2,50 €  
    Total por m³ 2,50  
    Son DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m³  
0.58 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no 
limitada. 

 

    Maquinaria 5,49 €  
    Medios auxiliares 0,11 €  
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Código Ud Descripción  
    Total por m³ 5,60  
    Son CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m³  
0.59 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con 

contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

 

    Maquinaria 160,47 €  
    Medios auxiliares 3,21 €  
    Total por Ud 163,68  
    Son CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud  
0.60 Ud Bidón de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos.  
    Mano de obra 1,59 €  
    Materiales 61,50 €  
    Medios auxiliares 1,26 €  
    Total por Ud 64,35  
    Son SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud  
0.61 Ud Bidón de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos.  
    Mano de obra 1,59 €  
    Materiales 61,50 €  
    Medios auxiliares 1,26 €  
    Total por Ud 64,35  
    Son SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud  
0.62 Ud Barandilla de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de registro, durante su proceso de 

construcción, de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta por pasamanos y travesaño 
intermedio de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm y rodapié de tablón de madera de 20x7,2 cm, todo ello sujeto 
mediante clavos a cuatro montantes de madera de 7x7 cm colocados en sus esquinas e hincados en el terreno. 
Amortizable en 4 usos. 

 

    Mano de obra 4,92 €  
    Materiales 15,25 €  
    Medios auxiliares 0,40 €  
    Total por Ud 20,57  
    Son VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud  
0.63 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 40x40 cm 

de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos 
de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos. 

 

    Mano de obra 4,29 €  
    Materiales 3,61 €  
    Medios auxiliares 0,16 €  
    Total por Ud 8,06  
    Son OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por Ud  
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0.64 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para 

delimitación de excavaciones abiertas.  
    Mano de obra 1,59 €  
    Materiales 0,82 €  
    Medios auxiliares 0,05 €  
    Total por m 2,46  
    Son DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m  
0.65 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, 

barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal sobre zanjas 
abiertas. 

 

    Mano de obra 1,59 €  
    Materiales 15,42 €  
    Medios auxiliares 0,34 €  
    Total por Ud 17,35  
    Son DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud  
0.66 m² Plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10 usos, para protección de paso de 

vehículos sobre zanjas abiertas en calzada.  
    Mano de obra 1,59 €  
    Maquinaria 0,54 €  
    Materiales 6,16 €  
    Medios auxiliares 0,17 €  
    Total por m² 8,46  
    Son OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²  
0.67 m Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavación, 

compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero S275JR, laminado 
en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, 
amortizables en 3 usos. 

 

    Mano de obra 3,29 €  
    Materiales 20,73 €  
    Medios auxiliares 0,48 €  
    Total por m 24,50  
    Son VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m  
0.68 m² Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M fija, para cubrir grandes huecos horizontales de 

superficie comprendida entre 35 y 250 m² en estructuras prefabricadas de hormigón y estructuras metálicas.  
    Mano de obra 6,55 €  
    Maquinaria 1,43 €  
    Materiales 4,59 €  
    Medios auxiliares 0,25 €  
    Total por m² 12,82  
    Son DOCE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m²  
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0.69 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, 

amortizable en 3 usos.  
    Mano de obra 0,16 €  
    Materiales 0,03 €  
    Total por Ud 0,19  
    Son DIECINUEVE CÉNTIMOS por Ud  
0.70 Ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, clase 

C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de 25 kN, formado cada uno de ellos 
por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables 
en 3 usos, para fijación a soporte de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de poliéster de 35 
mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos 
extremos, amortizable en 3 usos. 

 

    Mano de obra 2,38 €  
    Materiales 105,65 €  
    Medios auxiliares 2,16 €  
    Total por Ud 110,19  
    Son CIENTO DIEZ EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por Ud  
0.71 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 15 kW, amortizable en 4 usos.  
    Mano de obra 33,46 €  
    Materiales 480,91 €  
    Medios auxiliares 10,29 €  
    Total por Ud 524,66  
    Son QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud  
0.72 Ud Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, con una pica de acero cobreado de 2 m de 

longitud.  
    Mano de obra 8,36 €  
    Maquinaria 0,11 €  
    Materiales 163,94 €  
    Medios auxiliares 3,45 €  
    Total por Ud 175,86  
    Son CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud  
0.73 Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos.  
    Mano de obra 1,60 €  
    Materiales 4,28 €  
    Medios auxiliares 0,12 €  
    Total por Ud 6,00  
    Son SEIS EUROS por Ud  
0.74 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 

6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.  
    Mano de obra 1,59 €  
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Código Ud Descripción  
    Materiales 16,15 €  
    Medios auxiliares 0,35 €  
    Total por Ud 18,09  
    Son DIECIOCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por Ud  
0.75 Ud Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja, de 0,9x2,0 m, colocada en vallado 

provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de hormigón, 
amortizable en 5 usos. 

 

    Mano de obra 9,01 €  
    Materiales 79,14 €  
    Medios auxiliares 1,76 €  
    Total por Ud 89,91  
    Son OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud  
0.76 Ud Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0 m, colocada en 

vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de 
hormigón, amortizable en 5 usos. 

 

    Mano de obra 16,38 €  
    Materiales 226,26 €  
    Medios auxiliares 4,85 €  
    Total por Ud 247,49  
    Son DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud  
0.77 m Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada nervada de 

acero S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta y perfiles en S de chapa plegada de 
acero galvanizado, de 102x33x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno mediante dados de hormigón 
HM-20/P/20/I, cada 2,0 m. Amortizables los paneles en 10 usos y los perfiles en 5 usos. 

 

    Mano de obra 16,38 €  
    Materiales 14,10 €  
    Medios auxiliares 0,61 €  
    Total por m 31,09  
    Son TREINTA Y UN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m  
0.78 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
    Materiales 130,34 €  
    Medios auxiliares 2,61 €  
    Total por Ud 132,95  
    Son CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud  
0.79 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  
    Sin descomposición 500,00 €  
    Total por Ud 500,00  
    Son QUINIENTOS EUROS por Ud  
0.80 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.  
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Código Ud Descripción  
    Materiales 0,27 €  
    Medios auxiliares 0,01 €  
    Total por Ud 0,28  
    Son VEINTIOCHO CÉNTIMOS por Ud  
0.81 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4 usos; una cuerda 

de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable 
en 4 usos y un cinturón de sujeción y retención, amortizable en 4 usos. 

 

    Materiales 64,33 €  
    Medios auxiliares 1,29 €  
    Total por Ud 65,62  
    Son SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud  
0.82 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, con fijación en la cabeza y con filtros de soldadura, amortizable 

en 5 usos.  
    Materiales 5,71 €  
    Medios auxiliares 0,11 €  
    Total por Ud 5,82  
    Son CINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud  
0.83 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran velocidad y media energía, 

amortizable en 5 usos.  
    Materiales 2,41 €  
    Medios auxiliares 0,05 €  
    Total por Ud 2,46  
    Son DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud  
0.84 Ud Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.  
    Materiales 4,00 €  
    Medios auxiliares 0,08 €  
    Total por Ud 4,08  
    Son CUATRO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud  
0.85 Ud Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.  
    Materiales 2,65 €  
    Medios auxiliares 0,05 €  
    Total por Ud 2,70  
    Son DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud  
0.86 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.  
    Materiales 3,93 €  
    Medios auxiliares 0,08 €  
    Total por Ud 4,01  
    Son CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO por Ud  
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Código Ud Descripción  
0.87 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 27 dB, amortizable en 10 usos.  
    Materiales 2,24 €  
    Medios auxiliares 0,04 €  
    Total por Ud 2,28  
    Son DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por Ud  
0.88 Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, antiestático, resistente a la perforación, suela 

con resaltes, con código de designación SB, amortizable en 2 usos.  
    Materiales 24,10 €  
    Medios auxiliares 0,48 €  
    Total por Ud 24,58  
    Son VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud  
0.89 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.  
    Materiales 9,13 €  
    Medios auxiliares 0,18 €  
    Total por Ud 9,31  
    Son NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por Ud  
0.90 Ud Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable 

en 3 usos.  
    Materiales 32,18 €  
    Medios auxiliares 0,64 €  
    Total por Ud 32,82  
    Son TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud  
0.91 Ud Bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos.  
    Materiales 0,29 €  
    Medios auxiliares 0,01 €  
    Total por Ud 0,30  
    Son TREINTA CÉNTIMOS por Ud  
0.92 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.  
    Materiales 2,83 €  
    Medios auxiliares 0,06 €  
    Total por Ud 2,89  
    Son DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud  
0.93 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.  
    Materiales 5,61 €  
    Medios auxiliares 0,11 €  
    Total por Ud 5,72  
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Código Ud Descripción  
    Son CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud  
0.94 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.  
    Materiales 3,38 €  
    Medios auxiliares 0,07 €  
    Total por Ud 3,45  
    Son TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud  
0.95 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP2, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.  
    Materiales 4,46 €  
    Medios auxiliares 0,09 €  
    Total por Ud 4,55  
    Son CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud  
0.96 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.  
    Mano de obra 3,17 €  
    Materiales 113,18 €  
    Medios auxiliares 2,33 €  
    Total por Ud 118,68  
    Son CIENTO DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud  
0.97 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra.  
    Materiales 120,60 €  
    Medios auxiliares 2,41 €  
    Total por Ud 123,01  
    Son CIENTO VEINTITRES EUROS CON UN CÉNTIMO por Ud  
0.98 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra.  
    Materiales 486,32 €  
    Medios auxiliares 9,73 €  
    Total por Ud 496,05  
    Son CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por Ud  
0.99 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra.  
    Materiales 206,21 €  
    Medios auxiliares 4,12 €  
    Total por Ud 210,33  
    Son DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud  
0.100 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).  
    Materiales 198,67 €  
    Medios auxiliares 3,97 €  
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Código Ud Descripción  
    Total por Ud 202,64  
    Son DOSCIENTOS DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud  
0.101 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).  
    Materiales 218,91 €  
    Medios auxiliares 4,38 €  
    Total por Ud 223,29  
    Son DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por Ud  
0.102 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).  
    Materiales 215,75 €  
    Medios auxiliares 4,32 €  
    Total por Ud 220,07  
    Son DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por Ud  
0.103 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña maquinaria 

y las herramientas, de 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²).  
    Materiales 132,24 €  
    Medios auxiliares 2,64 €  
    Total por Ud 134,88  
    Son CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud  
0.104 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en obra, de 

6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).  
    Materiales 159,16 €  
    Medios auxiliares 3,18 €  
    Total por Ud 162,34  
    Son CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud  
0.105 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra.  
    Mano de obra 13,48 €  
    Materiales 228,42 €  
    Medios auxiliares 4,84 €  
    Total por Ud 246,74  
    Son DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud  
0.106 Ud 25 taquillas individuales, 25 perchas, 10 bancos para 5 personas, 3 espejos, 4 portarrollos, 4 jaboneras en local o 

caseta de obra para vestuarios y/o aseos.  
    Mano de obra 106,23 €  
    Materiales 1.572,68 €  
    Medios auxiliares 33,58 €  
    Total por Ud 1.712,49  
    Son MIL SETECIENTOS DOCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud  
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Código Ud Descripción  
0.107 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho, 

con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.  
    Mano de obra 0,31 €  
    Materiales 1,82 €  
    Medios auxiliares 0,04 €  
    Total por Ud 2,17  
    Son DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por Ud  
0.108 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, con soporte metálico, 

amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.  
    Mano de obra 1,59 €  
    Materiales 13,60 €  
    Medios auxiliares 0,30 €  
    Total por Ud 15,49  
    Son QUINCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud  
0.109 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia 

nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.  
    Mano de obra 2,38 €  
    Materiales 9,47 €  
    Medios auxiliares 0,24 €  
    Total por Ud 12,09  
    Son DOCE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por Ud  
0.110 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentación y prioridad, circular, Ø=60 cm, con 

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5 usos y el 
caballete en 5 usos. 

 

    Mano de obra 2,38 €  
    Materiales 9,72 €  
    Medios auxiliares 0,24 €  
    Total por Ud 12,34  
    Son DOCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud  
0.111 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, rectangular, 60x90 cm, con 

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5 usos y el 
caballete en 5 usos. 

 

    Mano de obra 2,40 €  
    Materiales 18,95 €  
    Medios auxiliares 0,43 €  
    Total por Ud 21,78  
    Son VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud  
0.112 Ud Banderín para señalización, de material textil, de 40x50 cm, de color rojo y vástago de madera de 1 m, amortizable 

en 5 usos.  
    Mano de obra 0,31 €  
    Materiales 1,65 €  
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Código Ud Descripción  
    Medios auxiliares 0,04 €  
    Total por Ud 2,00  
    Son DOS EUROS por Ud  
0.113 Ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por una cara y de paso 

por la otra, con mango de plástico, amortizable en 5 usos.  
    Mano de obra 0,31 €  
    Materiales 2,77 €  
    Medios auxiliares 0,06 €  
    Total por Ud 3,14  
    Son TRES EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por Ud  
0.114 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.  
    Mano de obra 3,17 €  
    Materiales 4,40 €  
    Medios auxiliares 0,15 €  
    Total por Ud 7,72  
    Son SIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud  
0.115 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de 

forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.  
    Mano de obra 2,38 €  
    Materiales 1,75 €  
    Medios auxiliares 0,08 €  
    Total por Ud 4,21  
    Son CUATRO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por Ud  
0.116 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo 

rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.  
    Mano de obra 2,38 €  
    Materiales 1,75 €  
    Medios auxiliares 0,08 €  
    Total por Ud 4,21  
    Son CUATRO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por Ud  
0.117 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo 

azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.  
    Mano de obra 2,38 €  
    Materiales 1,32 €  
    Medios auxiliares 0,07 €  
    Total por Ud 3,77  
    Son TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud  
0.118 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo 

blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.  
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Código Ud Descripción  
    Mano de obra 2,38 €  
    Materiales 1,32 €  
    Medios auxiliares 0,07 €  
    Total por Ud 3,77  
    Son TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud  
0.119 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo 

amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.  
    Mano de obra 2,38 €  
    Materiales 1,32 €  
    Medios auxiliares 0,07 €  
    Total por Ud 3,77  
    Son TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud  
0.120 m Cinta reflectante de señalización, de material plástico, de 10 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas 

de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de 
diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo con 
maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 

 

    Mano de obra 1,90 €  
    Materiales 0,60 €  
    Medios auxiliares 0,05 €  
    Total por m 2,55  
    Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m  
0.121 m Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de 

color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, separadas cada 5,00 m entre ejes, 
amortizables en 20 usos, utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo. 

 

    Mano de obra 1,74 €  
    Materiales 0,63 €  
    Medios auxiliares 0,05 €  
    Total por m 2,42  
    Son DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m   



 

 

 

 
8. ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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8. ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1 Actuaciones previas   
Código Ud Descripción Total   
1.1 m² Protección de aceras y de bordillos existentes que pudieran verse afectados por el paso de vehículos 

durante los trabajos, mediante extendido de lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 
230 g/m² y posterior vertido de hormigón en masa en formación de solera de 10 cm de espesor, realizada 
con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión. 

  

  1,100 m² Film de polietileno de 0,25 mm de espesor y 230 g/m² de masa superficial. 0,541 € 0,60 €   
  0,105 m³ Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central. 99,970 € 10,50 €   
  0,090 h Regla vibrante de 3 m. 4,630 € 0,42 €   
  0,160 h Martillo neumático. 4,020 € 0,64 €   
  0,160 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,760 € 0,60 €   
  0,064 h Oficial 1ª construcción. 15,860 € 1,02 €   
  0,170 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 2,53 €   
  0,032 h Ayudante construcción. 15,010 € 0,48 €   
  0,160 h Peón especializado construcción. 15,130 € 2,42 €   
  2,000 % Medios auxiliares 19,210 € 0,38 €   
        Precio total por m² 19,59 €   
1.2 Ud Protección de árbol existente mediante vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla 

electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado 
galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento. Amortizables las 
vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 

  

  
0,600 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de 

refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y 
verticales de 4 mm de diámetro, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de 
diámetro, acabado galvanizado, para delimitación provisional de zona de obras, incluso 
argollas para unión de postes. 

36,207 € 21,72 € 

  

  0,600 Ud Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada con varillas de 
acero, para soporte de valla trasladable. 

5,667 € 3,40 €   
  0,720 m Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x4 

mm, para aplicaciones estructurales. 
0,930 € 0,67 €   

  0,107 h Oficial 1ª construcción. 15,860 € 1,70 €   
  0,213 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 3,17 €   
  2,000 % Medios auxiliares 30,660 € 0,61 €   
        Precio total por Ud 31,27 €   
1.3 Ud Protección de farola existente mediante vallas de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos.   

  
0,150 Ud Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados 

sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluso 
placa para publicidad. 

41,190 € 6,18 € 
  

  0,107 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 1,59 €   
  2,000 % Medios auxiliares 7,770 € 0,16 €   
        Precio total por Ud 7,93 €   
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1 Actuaciones previas   
Código Ud Descripción Total   
1.4 Ud Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de 

altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm 
de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera 
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 250 m². 

  

  

4.241,289 Ud Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura 
máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado 
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 
12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas 
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y 
rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada incluso red 
flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. 

0,072 € 305,37 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 305,370 € 6,11 €   
        Precio total por Ud 311,48 €   
1.5 Ud Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima 

de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos 
verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 250 m². 

  

  

282,753 Ud Repercusión, por m², de transporte a obra y retirada de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de 
acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad 
de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la 
norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, 
barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para 
ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 
100%. 

1,536 € 434,31 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 434,310 € 8,69 €   
        Precio total por Ud 443,00 €   
1.6 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima 

de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos 
verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 250 m², 
considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más 
alejado del montaje. 

  

  

282,753 Ud Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 
m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en 
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos 
verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 
9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de 
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con 
dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada 
incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. 

3,328 € 941,00 € 

  

  

282,753 Ud Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, 
de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado 
en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos 
verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 
9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de 
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con 
dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada 
incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. 

2,216 € 626,58 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 1.567,580 

€ 
31,35 € 

  

        Precio total por Ud 1.598,93 €   
1.7 Ud Traslado de báculo de iluminación existente en mediana de carretera GC-1, compuesta por columna de 

sección circular de acero y  proyectores, totalmente instalada incluso pequeño material y medios auxiliares.   
  6,480 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 104,711 € 678,53 €   
  0,214 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 12 t y 20 m 

de altura máxima de trabajo. 
48,290 € 10,33 €   
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1 Actuaciones previas   
Código Ud Descripción Total   
  0,641 h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo y 260 

kg de carga máxima. 
18,710 € 11,99 €   

  0,320 h Oficial 1ª construcción. 15,860 € 5,08 €   
  0,213 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 3,17 €   
  0,533 h Oficial 1ª electricista. 16,400 € 8,74 €   
  0,533 h Ayudante electricista. 14,990 € 7,99 €   
  2,000 % Medios auxiliares 725,830 € 14,52 €   
        Precio total por Ud 740,35 €   
1.8 m² Compactación de explanada a cielo abierto, con medios mecánicos, al 90% del Proctor Modificado.   
  0,171 h Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura de 

trabajo 213,4 cm. 
61,700 € 10,55 €   

  0,023 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 39,700 € 0,91 €   
  0,059 h Ayudante construcción de obra civil. 15,010 € 0,89 €   
  2,000 % Medios auxiliares 12,350 € 0,25 €   
        Precio total por m² 12,60 €   
1.9 m³ Extendido de tierras con material de la propia excavación, con medios mecánicos.   
  0,014 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 39,650 € 0,56 €   
  0,085 h Ayudante construcción de obra civil. 15,010 € 1,28 €   
  2,000 % Medios auxiliares 1,840 € 0,04 €   
        Precio total por m³ 1,88 €   
1.10 m² Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manuales, incluso 

retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.   
  0,120 h Martillo neumático. 4,020 € 0,48 €   
  0,060 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,820 € 0,41 €   
  0,043 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,860 € 0,68 €   
  0,105 h Ayudante construcción de obra civil. 15,010 € 1,58 €   
  2,000 % Medios auxiliares 3,150 € 0,06 €   
        Precio total por m² 3,21 €   
1.11 m² Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 25 cm de espesor medio, con martillo 

neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.   
  0,414 h Martillo neumático. 4,020 € 1,66 €   
  0,207 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,820 € 1,41 €   
  0,149 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,860 € 2,36 €   
  0,363 h Ayudante construcción de obra civil. 15,010 € 5,45 €   
  2,000 % Medios auxiliares 10,880 € 0,22 €   
        Precio total por m² 11,10 €   
1.12 Ud Trasplante de árbol de 160 cm de diámetro, con trasplantadora.   
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1 Actuaciones previas   
Código Ud Descripción Total   
  1,068 h Trasplantadora hidráulica, para cepellones de 160 cm de diámetro. 775,211 € 827,93 €   
  0,959 h Oficial 1ª jardinero. 15,860 € 15,21 €   
  1,492 h Ayudante jardinero. 15,010 € 22,39 €   
  2,000 % Medios auxiliares 865,530 € 17,31 €   
        Precio total por Ud 882,84 €   
1.13 Ud Trasplante de palmera de entre 5 y 8 m de altura, ubicada en tierra, con retrocargadora.   
  2,936 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 35,990 € 105,67 €   
  0,214 h Camión con grúa de hasta 10 t. 55,350 € 11,84 €   
  1,385 h Oficial 1ª jardinero. 15,860 € 21,97 €   
  5,861 h Peón jardinero. 14,880 € 87,21 €   
  5,861 h Ayudante jardinero. 15,010 € 87,97 €   
  2,000 % Medios auxiliares 314,660 € 6,29 €   
        Precio total por Ud 320,95 €   
1.14 m² Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado bajorrelieve de 4 canales pulido, resistencia a 

flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste por abrasión B, 40x40 cm, gris, para uso público en zona 
de parques y jardines, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento y relleno de juntas con lechada 
de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), 
de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado mecánico con extendedora, con 
acabado maestreado. 

  

  0,158 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 104,710 € 16,54 €   
  1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 0,120 € 0,12 €   

  
1,050 m² Baldosa de terrazo para exteriores, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve pulido, 

clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 7, clase de desgaste por 
abrasión B, formato nominal 40x40 cm, color gris, según UNE-EN 13748-2, con resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 45. 

11,580 € 12,16 € 

  

  0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 141,350 € 0,14 €   
  0,026 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,160 € 0,24 €   
  0,005 h Extendedora para pavimentos de hormigón. 75,240 € 0,38 €   
  0,013 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,860 € 0,21 €   
  0,298 h Ayudante construcción de obra civil. 15,010 € 4,47 €   
  0,266 h Oficial 1ª solador. 15,860 € 4,22 €   
  0,266 h Ayudante solador. 15,010 € 3,99 €   
  2,000 % Medios auxiliares 42,470 € 0,85 €   
        Precio total por m² 43,32 €   
1.15 m² Subbase de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en 

central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, con acabado maestreado, para su posterior 
uso como soporte de pavimento. 

  

  0,158 m³ Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central. 99,970 € 15,80 €   
  0,092 h Regla vibrante de 3 m. 4,630 € 0,43 €   
  0,048 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,860 € 0,76 €   
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1 Actuaciones previas   
Código Ud Descripción Total   
  0,048 h Ayudante construcción de obra civil. 15,010 € 0,72 €   
  2,000 % Medios auxiliares 17,710 € 0,35 €   
        Precio total por m² 18,06 €   
1.16 m Bordillo para formación de peldaños- Recto - DC - A3 (20x8) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre 

base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, 
industrial, M-5. 

  

  0,067 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 104,710 € 7,02 €   
  0,006 m³ Agua. 1,500 € 0,01 €   
  0,006 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a 

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
37,960 € 0,23 €   

  
2,100 Ud Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada peatonal A3 (20x8) cm, 

clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase 
resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340. 

2,550 € 5,36 € 
  

  0,298 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,860 € 4,73 €   
  0,314 h Ayudante construcción de obra civil. 15,010 € 4,71 €   
  2,000 % Medios auxiliares 22,060 € 0,44 €   
        Precio total por m 22,50 €   
1.17 m Bordillo para formación de peldaños- Curvo - 400C - DC -A1 (20x14) - B - H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado 

sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de 
cemento, industrial, M-5. 

  

  0,082 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 104,710 € 8,59 €   
  0,006 m³ Agua. 1,500 € 0,01 €   
  0,008 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a 

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
37,960 € 0,30 €   

  
1,346 Ud Bordillo curvo de hormigón, cóncavo, doble capa, 400 cm de radio interno, con sección 

normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <= 6%), clase resistente a la 
abrasión H (huella <= 23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²). Longitud de bordillo 
78 cm, según UNE-EN 1340 y UNE 127340. 

16,770 € 22,57 € 

  

  0,352 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,860 € 5,58 €   
  0,373 h Ayudante construcción de obra civil. 15,010 € 5,60 €   
  2,000 % Medios auxiliares 42,650 € 0,85 €   
        Precio total por m 43,50 €   
1.18 m² Muro de contención de tierras, sistema Allan Block "PREFHORVISA" compuesto de rellenos con grava para 

base de cimentación, alveolos de bloques, zona de consolidación y zona de compactación, bloque de 
hormigón AB Classic "PREFHORVISA", geomalla de fibra de poliéster, recubierta de PVC, Geomalla 35 
"PREFHORVISA" y tapas de coronación. 

  

  0,742 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 9,720 € 7,21 €   

  
12,075 Ud Bloque de hormigón AB Classic "PREFHORVISA", de 45x20x30,5 cm, color gris, para formación 

de muro modular de contención de tierras, con una inclinación del muro de 6° y un consumo 
aproximado de 11,5 piezas/m², Según UNE-EN 771-3. 

4,351 € 52,54 € 
  

  
2,450 m² Geomalla de fibra de poliéster, recubierta de PVC, Geomalla 35 "PREFHORVISA", resistencia a 

la tracción 35 kN/m en la dirección longitudinal del rollo y 20 kN/m en la dirección transversal, 
suministrada en rollos de 3,7x200 m. 

2,950 € 7,23 € 
  

  2,165 Ud Tapa de hormigón AB "PREFHORVISA", de 9x19x33 cm, color gris, para coronación de muro 
modular de contención de tierras. 

1,390 € 3,01 €   
  0,040 Ud Tubo de adhesivo sellador de poliuretano "PREFHORVISA", de 310 cm³, para aplicar con pistola. 6,190 € 0,25 €   
  0,166 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,160 € 1,52 €   
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1 Actuaciones previas   
Código Ud Descripción Total   
  1,248 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,330 € 7,90 €   
  0,017 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 39,700 € 0,67 €   
  0,581 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,860 € 9,21 €   
  0,687 h Ayudante construcción de obra civil. 15,010 € 10,31 €   
  2,000 % Medios auxiliares 99,850 € 2,00 €   
        Precio total por m² 101,85 €    
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2 Acondicionamiento del terreno   
Código Ud Descripción Total   
2.1 m³ Excavación por medios terrestres de todo tipo de material incluso escollera y piedras sueltas, hasta cualquier 

cota, incluidos medios auxiliares, balizamiento, movilización de equipos, carga y transporte hasta zona de 
relleno de libre disposición o en lugar indlcado por la Dirección de Obra hasta 30 km de distancia de la 
obra, incluso carga, cargas intermedias, transporte y extensión de los materiales en zona de secado, p.p. 
de pistas de acceso necesarias hasta lugares de acopio y depósito, limpieza de carreteras públicas 
empleadas, materiales y mano de obra para entibaciones y/o sistemas de contención de tierras, 
tablestacados metálicos (maquinaria, transporte, tablestacas, perfiles de acero para arriostramientos, mano 
de obra y operaciones de hinca y extracción) y agotamiento y evacuación de agua, así como cualquier 
trabajo, maquinaria, material , elemento y operaciones necesarias para la correcta ejecución de la unidad, 
ejecutado según el P.P.T.P. 

  

  0,128 h Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW. 42,230 € 5,41 €   
  0,035 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 74,9 kW. 39,970 € 1,40 €   
  0,025 h Ayudante construcción de obra civil. 15,010 € 0,38 €   
  2,000 % Medios auxiliares 7,190 € 0,14 €   
        Precio total por m³ 7,33 €   
2.2 m3 Relleno trasdós de obras de fábrica o muro con material filtrante procedente de cantera, extendido en 

tongadas y vibrado. Medido el volumen totalmente ejecutado.   
  0,219 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 3,26 €   
  0,250 h Pisón vibrante 2,960 € 0,74 €   
  0,060 h Dumper autocargable 1,2m3 Q2000kg 7,220 € 0,43 €   
  0,071 h Camión dumper 17 Tn 27,830 € 1,98 €   
  1,700 t Grava 20/40mm 11,070 € 18,82 €   
  6,000 % Medios auxiliares 25,230 € 1,51 €   
        Precio total por m3 26,74 €   
2.3 m3 Relleno trasdós de obra de fábrica o muro con material seleccionado procedente de préstamos, extendido 

en tongadas, compactado hasta conseguir una densidad no inferior al 95% del proctor modificado 
mediante equipo manual con pisón vibrante, incluso humectación. Medido el volumen totalmente 
ejecutado. 

  

  0,219 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 3,26 €   
  0,006 h Camión cisterna agua 31,950 € 0,19 €   
  0,453 h Pisón vibrante 2,960 € 1,34 €   
  0,060 h Dumper autocargable 1,2m3 Q2000kg 7,220 € 0,43 €   
  0,071 h Camión dumper 17 Tn 27,830 € 1,98 €   
  1,100 m3 Tierra de préstamo seleccionado 4,350 € 4,79 €   
  6,000 % Medios auxiliares 11,990 € 0,72 €   
        Precio total por m3 12,71 €    
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3 Cimentaciones   
Código Ud Descripción Total   
3.1 m³ Hormigón HL-200/P/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de hormigón 

de limpieza y nivelado de fondos de cimentación. 
  

  1,050 m³ Hormigón de limpieza HL-200/P/20, fabricado en central. 104,710 € 109,95 €   
  0,064 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,650 € 1,07 €   
  0,064 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 15,760 € 1,01 €   
  2,000 % Medios auxiliares 112,030 € 2,24 €   
        Precio total por m³ 114,27 €   
3.2 m³ Hormigón HM-10/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión, para rellenos de bases de 

pavimentación   
  1,050 m³ Hormigón HM-10/P/40/I, fabricado en central. 89,690 € 94,17 €   
  0,149 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,650 € 2,48 €   
  0,597 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 15,760 € 9,41 €   
  2,000 % Medios auxiliares 106,060 € 2,12 €   
        Precio total por m³ 108,18 €   
3.3 m³ Hormigón HA-30/F/20/IIIb fabricado en central, y vertido con bomba, para formación de elementos de 

cimentación.   
  1,050 m³ Hormigón HA-30/F/20/IIIb, fabricado en central. 111,860 € 117,45 €   
  0,045 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Incluso p/p de 

desplazamiento. 
168,370 € 7,58 €   

  0,010 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,650 € 0,17 €   
  0,128 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 15,760 € 2,02 €   
  2,000 % Medios auxiliares 127,220 € 2,54 €   
        Precio total por m³ 129,76 €   
3.4 m² Relleno y nivelación de la superficie de un elemento estructural de hormigón endurecido, con 5 mm de 

espesor de mortero fluido(meseta tipo Grout), para uso general.   
  11,000 kg Mortero fluido, para uso general, para anclajes y rellenos de 5 a 50 mm de espesor. 0,470 € 5,17 €   
  0,010 m³ Agua. 1,500 € 0,02 €   
  0,292 h Oficial 1ª construcción. 15,860 € 4,63 €   
  0,292 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 4,34 €   
  2,000 % Medios auxiliares 14,160 € 0,28 €   
        Precio total por m² 14,44 €   
3.5 kg Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) 

en taller industrial y montaje en encepado.   

  1,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 
diámetros varios. 

1,140 € 1,14 €   
  0,007 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,300 € 0,01 €   
  0,006 h Oficial 1ª ferrallista. 16,650 € 0,10 €   
  0,007 h Ayudante ferrallista. 15,760 € 0,11 €   
  2,000 % Medios auxiliares 1,360 € 0,03 €   
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3 Cimentaciones   
Código Ud Descripción Total   
        Precio total por kg 1,39 €   
3.6 m² Formación de encofrado perdido de fábrica de bloque de hormigón vibrado de 12 cm de espesor, para 

encepado.   

  8,000 Ud Bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 12x25x50 cm, incluso p/p de piezas 
especiales. 

1,100 € 8,80 €   
  0,006 m³ Agua. 1,500 € 0,01 €   
  0,017 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a 

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
37,960 € 0,65 €   

  0,005 h Hormigonera. 1,660 € 0,01 €   
  0,537 h Oficial 1ª construcción. 15,860 € 8,52 €   
  0,316 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 4,70 €   
  2,000 % Medios auxiliares 22,690 € 0,45 €   
        Precio total por m² 23,14 €   
3.7 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables 

en 200 usos para zapata corrida de cimentación.   
  0,005 m² Paneles metálicos de 50x100 cm, para encofrar elementos de cimentación. 62,680 € 0,31 €   
  0,010 m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 9,220 € 0,09 €   
  0,013 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,370 € 0,17 €   
  0,100 m Fleje para encofrado metálico. 0,340 € 0,03 €   
  0,050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,300 € 0,07 €   
  0,100 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 8,280 € 0,83 €   
  0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados 

metálicos, fenólicos o de madera. 
2,340 € 0,07 €   

  0,320 h Oficial 1ª encofrador. 18,100 € 5,79 €   
  0,384 h Ayudante encofrador. 16,940 € 6,50 €   
  2,000 % Medios auxiliares 13,860 € 0,28 €   
        Precio total por m² 14,14 €   
3.8 h Paralización del equipo y la maquinaria en la ejecución de micropilotes, por causas ajenas a la empresa 

constructora.   

  1,142 Ud Paralización del equipo y la maquinaria en la ejecución de micropilotes, por causas ajenas a 
la empresa suministradora. 

180,000 € 205,56 €   
  2,000 % Medios auxiliares 205,560 € 4,11 €   
        Precio total por h 209,67 €   
3.9 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la ejecución de micropilotes, a una 

distancia de entre 50 y 100 km.   

  
1,142 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para ejecución de micropilotes, a 

una distancia de entre 50 y 100 km. 
2.740,813 

€ 
3.130,01 € 

  

  
2,000 % Medios auxiliares 3.130,010 

€ 
62,60 € 

  

        Precio total por Ud 3.192,61 €   
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3 Cimentaciones   
Código Ud Descripción Total   
3.10 m Micropilote de 220 mm de diámetro nominal, compuesto de perfil tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 

N-80, con límite elástico 562 N/mm², de 168,3 mm de diámetro exterior y 12,5 mm de espesor, y lechada de 
cemento de fck=30 MPa., con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida por el interior 
de la armadura mediante sistema de inyección única global (IU); para cimentación.Incluso  p.p. de ensayos 
previos y en ejecución, puesta en obra, cambios de emplazamiento y retirada de maquinaria. Medida la 
longitud realmente ejecutada. 

  

  
1,020 m Perfil tubular con rosca, para armar micropilotes de 168,3 mm de diámetro exterior y 12,5 mm 

de espesor, de acero EN ISO 11960 N-80, con límite elástico 562 N/mm² y carga de rotura 690 
N/mm². 

36,450 € 37,18 € 
  

  40,000 kg Cemento Portland CEM I 42,5 N, en sacos, según UNE-EN 197-1. 0,110 € 4,40 €   
  0,016 m³ Agua. 1,500 € 0,02 €   
  0,185 h Equipo para inyecciones profundas, con bomba de baja presión y carro de perforación. 301,500 € 55,78 €   
  0,352 h Oficial 1ª estructurista. 16,650 € 5,86 €   
  0,352 h Ayudante estructurista. 15,760 € 5,55 €   
  0,176 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 2,62 €   
  2,000 % Medios auxiliares 111,410 € 2,23 €   
        Precio total por m 113,64 €    
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4 Estructuras   
Código Ud Descripción Total   
4.1 m³ Hormigón HA-30/F/12/IIIa fabricado en central con cemento MR, y vertido con cubilote, para formación de 

losa maciza. 
  

  1,000 m³ Hormigón HA-30/F/12/IIIa, fabricado en central, con cemento MR. 139,560 € 139,56 €   
  0,234 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,650 € 3,90 €   
  0,959 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 15,760 € 15,11 €   
  2,000 % Medios auxiliares 158,570 € 3,17 €   
        Precio total por m³ 161,74 €   
4.2 m³ Hormigón HA-30/F/20/IIIa fabricado en central con cemento MR, y vertido con cubilote, para formación de 

núcleo o pantalla.   
  1,050 m³ Hormigón HA-30/F/20/IIIa, fabricado en central, con cemento MR. 137,100 € 143,96 €   
  0,288 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,650 € 4,80 €   
  1,172 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 15,760 € 18,47 €   
  2,000 % Medios auxiliares 167,230 € 3,34 €   
        Precio total por m³ 170,57 €   
4.3 Ud Conector tipo Nelsonde 19 mm de diámetro y 157 mm de altura, fijado con soldadura según caracteristicas 

indicadas en planos. Medidas la unidades totalmente colocadas.   

  1,000 Ud Conector de acero galvanizado con cabeza de disco, de 19 mm de diámetro y 190 mm de 
altura, para fijar a estructura de acero mediante soldadura a la chapa colaborante. 

1,043 € 1,04 €   
  0,053 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura de conectores. 16,753 € 0,89 €   
  0,053 h Oficial 1ª estructurista. 16,650 € 0,88 €   
  2,000 % Medios auxiliares 2,810 € 0,06 €   
        Precio total por Ud 2,87 €   
4.4 Ud Conector M22 de 22 mm de diámetro y 150 mm de altura, fijado con soldadura sobre dovelas de pilas.   
  1,000 Ud Conector de acero galvanizado con cabeza de disco, de 19 mm de diámetro y 190 mm de 

altura, para fijar a estructura de acero mediante soldadura a la chapa colaborante. 
1,043 € 1,04 €   

  0,059 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura de conectores. 16,753 € 0,99 €   
  0,047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,100 € 0,85 €   
  2,000 % Medios auxiliares 2,880 € 0,06 €   
        Precio total por Ud 2,94 €   
4.5 kg Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) 

en taller de obra y montaje en losa maciza.   

  1,050 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, 
diámetros varios. 

0,833 € 0,87 €   
  0,014 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,300 € 0,02 €   
  0,014 h Oficial 1ª ferrallista. 16,650 € 0,23 €   
  0,013 h Ayudante ferrallista. 15,760 € 0,20 €   
  2,000 % Medios auxiliares 1,320 € 0,03 €   
        Precio total por kg 1,35 €   
4.6 kg Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, 

HEB o HEM con uniones soldadas.   
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4 Estructuras   
Código Ud Descripción Total   
  1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para 

aplicaciones estructurales. 
0,835 € 0,88 €   

  0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de 
zinc. 

5,540 € 0,28 €   
  0,016 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,100 € 0,05 €   
  0,010 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,100 € 0,18 €   
  0,016 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,940 € 0,27 €   
  2,000 % Medios auxiliares 1,660 € 0,03 €   
        Precio total por kg 1,69 €   
4.7 kg Acero estructural en chapas tipo S355 J2+N con límite elástico característico de 355 N/mm2, cortadas, 

soldadas y montadas en obra, con espesores indicados en planos y parte proporcional de piezas de anclaje, 
conectadores, angulares y casquillos, pequeño material asociado; incluso desengrasado, esmerilado de 
chapas y soldaduras, con las características especificadas en la unidad correspondiente del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y todo el programa de control de calidad establecido en el Pliego, así 
como la presencia del Laboratorio Responsable del Control. También están incluidos los apeos, 
cimentaciones de apeos y campañas geotécnicas u otros ensayos necesarios para su diseño, apoyos 
provisionales en apeos, gatos de apoyo, castilletes y cualesquiera otros elementos provisionales de fijación, 
apoyo y montaje, así como los derivados de operaciones de ajustes geométricos con gatos, de apoyos, 
cuñas, reglajes de bandejas, etc, refuerzos locales necesarios en el tablero en función de los medios 
auxiliares dispuestos y la justificación de estos firmada por un técnico competente (apeos, etc.). Incluso 
transporte, construcción, montaje, grúa, así como todos los medios auxiliares necesarios para la realización 
de estas operaciones y las cimentaciones de estos medios auxiliares. Incluso amolado, esmerilado y repaso 
de soldaduras y tramiento de cantos vivos previa a la labores de pintado y protección. Incluso sitema de 
protección de acero estructural según descripción en planos con las características y gama de colores en 
la capa de acabado especificados en la unidad correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o definidas por la D.O.  y todo el programa de control de calidad establecido en el Pliego, así 
como la presencia del Laboratorio Responsable del Control. Medidos los kg. totalmente ejecutados. 

  

  0,020 UD. Eectrod.+acces.soldadura 1,685 € 0,03 €   
  1,030 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S355J2+N, en chapa  para aplicaciones estructurales. 0,986 € 1,02 €   
  0,009 KG Pintura secado químico 11,774 € 0,11 €   
  0,012 kg Esmerilado y repaso de soldaduras previo al pintado 4,786 € 0,06 €   
  1,000 KG Acero chorreado+imprimado 0,077 € 0,08 €   
  0,016 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,100 € 0,05 €   
  0,003 H GRÚA TELESCÓPICA AUTOPROP. 20 T. 45,078 € 0,14 €   
  0,001 h Grúa autopropulsada 300 Tn 271,836 € 0,27 €   
  0,011 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,100 € 0,20 €   
  0,011 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,940 € 0,19 €   
  2,000 % Medios auxiliares 2,150 € 0,04 €   
        Precio total por kg 2,19 €   
4.8 m² Chapa grecada COFRAPLUS 76 o similar de acero S280GD, de espesor 1mm galvanizada y pintada según 

especificaciones en planos, totalmente instalada y montada. Medida la superficie real de proyección en 
planta. 

  

  
1,050 m² Perfil de chapa de acero galvanizado con forma grecada, de 1 mm de espesor, 60 mm de 

altura de perfil y 220 mm de intereje, 10 a 11 kg/m² y un momento de inercia de 70 a 80 cm4. 
Incluso tornillos autotaladrantes rosca-chapa para fijación de las chapas. 

21,161 € 22,22 € 
  

  0,527 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura de conectores. 16,753 € 8,83 €   
  0,844 h Oficial 1ª estructurista. 16,650 € 14,05 €   
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4 Estructuras   
Código Ud Descripción Total   
  0,163 h Ayudante estructurista. 15,760 € 2,57 €   
  2,000 % Medios auxiliares 47,670 € 0,95 €   
        Precio total por m² 48,62 €   
4.9 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de parte recta de pilas de 

hormigón armado, con acabado visto con textura lisa en planta de entre 4 y 5 m de altura libre, formado 
por superficie encofrante de tableros machihembrados de madera de pino y estructura soporte vertical de 
puntales metálicos. Amortizables los tableros de madera de la superficie encofrante en 5 usos y los puntales 
en 150 usos. 

  

  
0,240 m² Tablero machihembrado de madera de pino, para encofrado de pilares de hormigón armado 

con acabado visto, de sección rectangular o cuadrada, de entre 4 y 5 m de altura, incluso 
p/p de accesorios de montaje. 

12,240 € 2,94 € 
  

  0,210 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,300 € 0,27 €   
  0,135 kg Clavos de acero. 1,530 € 0,21 €   
  0,050 m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 9,220 € 0,46 €   
  0,003 m³ Madera de pino. 238,160 € 0,71 €   
  0,004 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,370 € 0,05 €   
  0,004 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura. 22,570 € 0,09 €   
  0,013 l Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para hormigones con acabado visto. 8,150 € 0,11 €   
  0,645 h Oficial 1ª encofrador. 18,100 € 11,67 €   
  0,645 h Ayudante encofrador. 16,940 € 10,93 €   
  2,000 % Medios auxiliares 27,440 € 0,55 €   
        Precio total por m² 27,99 €   
4.10 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de parte curva de pilas de hormigón 

armado, con acabado visto con textura lisa en planta de entre 4 y 5 m de altura libre, formado por superficie 
encofrante de tableros machihembrados de madera de pino y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos. Amortizables los tableros de madera de la superficie encofrante en 5 usos y los puntales en 150 
usos. 

  

  
0,480 m² Tablero machihembrado de madera de pino, para encofrado de pilares de hormigón armado 

con acabado visto, de sección rectangular o cuadrada, de entre 4 y 5 m de altura, incluso 
p/p de accesorios de montaje. 

12,240 € 5,88 € 
  

  0,210 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,300 € 0,27 €   
  0,135 kg Clavos de acero. 1,530 € 0,21 €   
  0,100 m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 9,220 € 0,92 €   
  0,050 m³ Madera de pino. 238,160 € 11,91 €   
  0,004 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,370 € 0,05 €   
  0,004 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura. 22,570 € 0,09 €   
  0,013 l Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para hormigones con acabado visto. 8,150 € 0,11 €   
  0,645 h Oficial 1ª encofrador. 18,100 € 11,67 €   
  0,645 h Ayudante encofrador. 16,940 € 10,93 €   
  2,000 % Medios auxiliares 42,040 € 0,84 €   
        Precio total por m² 42,88 €    
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5 Firmes y pavimentos urbanos   
Código Ud Descripción Total   
5.1 m² Revestimiento de protección de pavimento urbano en zonas de circulación con tráfico ligero a bajas 

velocidades, sistema de revestimiento epoxi antideslizante sin disolventes, autonivelable S/Hormigón tipo 
"NU-KLAD HD" o similar, de 1 a 2 mm de espesor total aproximado, acabado rugoso, para exterior, resistencia 
al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 31 según CTE, resistencia al fuego Bfl-s1, 
según UNE-EN 13501-1, obtenido mediante la aplicación a rodillo de una capa de Nu-Klad Imp o similar o 
con una dosificación aprox. de 200 / 300 grs/m2 sobre superficie lo mejor nivelada posible para evitar 
retenciones de agua. Un criterio para esta exigencia podría ser, indicar que con una regla de tres metros 
no debería haber un desnivel de 1 cm. en la zona más desfavorable. 
La preparación del sustrato consistirá en la eliminación de la lechada mediante un fresado o cualquier 
medio adecuado equivalente. Una vez finalizada la fase de fresado/chorreado, mediante aspiración se 
eliminarán los áridos sueltos, polvo y se dejará una superficie libre de suciedad. Sobre esta capa puede 
espolvorearse una pequeña cantidad de árido como promotor de adherencia para la siguiente capa. Una 
vez seca esta primera capa, se aplicará una segunda del compuesto epoxi  Nu-Klad HD (componentes A y 
B)o similar a la que se le adicionará un árido de granulometría 0,2 - 0,6 mm en la proporción 50%. y una 
dosificación total de 3 kg/m2. Se debe prestar especial atención en las uniones del pavimento con los 
laterales de chapa que es el punto débil. En este caso no sería muy crítico ya que es una región de lluvias 
muy limitada pero aconsejamos se realice en esta zona de unión, una ligera media caña en curva de menos 
a más para evitar se retenga humedad, polvo, etc y consecuentemente se acumule suciedad. 
Inmediatamente a la aplicación, se pasará el rodillo de púas de polietileno a fin de eliminar las oclusiones 
de aire y mejorar su distribución de la resina en el tablero. A continuación,  sobre la resina recién aplicada 
se espolvoreará árido de granulometría 1-2,5 a saturación. Este árido final será el que muestre el aspecto 
final (color y rugosidad) por lo que se debería indicar otra granulometría si se requiere una superficie muy 
fina o más gruesa por ejemplo.  El que he indicado es el estándar para peatonal y vehículos ligeros. Al día 
siguiente y una vez esté seco el sustrato, se procederá a barrer el exceso de áridos de la cubierta, después 
del proceso de curado indicado en la ficha técnica del producto, quedará listo para su uso. Cuando se 
requiera un color concreto (verde, rojizo, etc. se puede aplicar sobre esta superficie una capa de resina 
epoxi (SigmaCover 350)o similar de 40/50 micras aprox. de color arena. 

  

  1,000 kg Nu-Klad Imp o similar o con una dosificación aprox. de 200 / 300 grs/m2 10,000 € 10,00 €   
  1,200 kg compuesto epoxi  Nu-Klad HD (componentes A y B)o similar, color arena, acabado 

texturizado, a base de resinas acrílicas, cargas minerales calibradas y pigmentos. 
20,000 € 24,00 €   

  0,300 kg impermeabilización Sigmacover o similar sobre parte metálica del soporte según indicaciones 
del fabricante. 

9,000 € 2,70 €   
  0,164 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,860 € 2,60 €   
  0,164 h Ayudante construcción de obra civil. 15,010 € 2,46 €   
  2,000 % Medios auxiliares 41,760 € 0,84 €   
        Precio total por m² 42,60 €    
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6 Instalaciones   
Código Ud Descripción Total   
6.1 Ud Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud.   

  1,000 Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm 
de diámetro y 2 m de longitud. 

20,782 € 20,78 €   
  0,250 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 3,240 € 0,81 €   
  1,000 Ud Grapa abarcón para conexión de pica. 1,162 € 1,16 €   
  1,000 Ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con tapa de registro. 85,402 € 85,40 €   
  1,000 Ud Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica. 53,092 € 53,09 €   
  0,018 m³ Tierra de la propia excavación. 0,570 € 0,01 €   
  0,333 Ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductividad de puestas a tierra. 4,040 € 1,35 €   
  1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,342 € 1,34 €   
  0,003 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 35,990 € 0,11 €   
  0,266 h Oficial 1ª electricista. 16,400 € 4,36 €   
  0,266 h Ayudante electricista. 14,990 € 3,99 €   
  0,001 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 0,01 €   
  2,000 % Medios auxiliares 172,410 € 3,45 €   
        Precio total por Ud 175,86 €   
6.2 m Línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar RZ con conductores de cobre de 4x4 mm² 

de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.   

  1,000 m Cable multipolar RZ, con conductor de cobre clase 2 de 4x4 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado (R), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21030-2. 

9,677 € 9,68 €   
  1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,716 € 1,72 €   
  0,016 h Oficial 1ª electricista. 16,400 € 0,26 €   
  0,016 h Ayudante electricista. 14,990 € 0,24 €   
  2,000 % Medios auxiliares 11,900 € 0,24 €   
        Precio total por m 12,14 €   
6.3 Ud Produto para iluminación lineal con LED monocromático blanco realizado sobre un circuito flexible blanco. 

La posición de los LED en el circuito, girada 90° respecto a las tiras estándar, permite una aplicación ideal 
en nichos, ribetes y retroiluminación de desarrollo curvilíneo. Protección externa mediante vaina de silicona 
transparente con tapones en los extremos. Grado de protección IP65 para la tira con longitud integral (no 
seccionada). Las extremidades de los circuitos constan de conectores con grado de protección IP20. 
Consta de bobinas de 5 metros enrolladas en soportes específicos; la caja incluye un kit de conexiones para 
empalmes en línea o a la alimentación. Para la instalación utilizar los clips accesorios. La tira puede cortarse 
con una separación de 50 mm. (mínimo 3 LEDs); en caso de cortes intermedios asegúrese de sellar bien las 
extremidades cortadas a fin de poder restablecer las condiciones de protección. Características LED: color 
blanco 3.000K (el valor es indicativo y puede sufrir ligeras variaciones) 60 LEDs/m ángulo de apertura 130° 
24W totales alimentación 12V máx. 2 bobinas conectables en línea. Dimensión 5000x8 mm. Alimentadores 
de tensión constante  disponibles para una única bobina o para máx. 2 bobinas en línea; pueden 
conectarse en serie hasta 15 m. (3 bobinas) aceptando diferencias de brillo sobre la línea.Disponible interfaz 
para dimerización. Conexión alimentador/bobina mediante conectores (IP20) incluidos en lacaja de la tira, 
incluso pequeño material para su fijación perfectamente colocado evitando el descuelgue de la tira 
respecto al soporte y garantizando su facil acceso para mantenimiento frontalmente desde la pasarela. 

  

  118,000 Ud Produto para iluminación lineal con LED monocromático blanco realizado sobre un circuito 
flexible blanco IGUZZINI LEDSTRIP TUBE - LONG. 5000mm - 24W LED WARM WHITE o similar. 

150,001 € 17.700,12 €   
  56,000 Ud ALIMENTADOR 70W 12V MAX. 3 BOBINAS (15 m.) 100,001 € 5.600,06 €   
  0,213 h Oficial 1ª construcción. 15,860 € 3,38 €   
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6 Instalaciones   
Código Ud Descripción Total   
  0,213 h Ayudante construcción. 15,010 € 3,20 €   
  0,213 h Oficial 1ª electricista. 16,400 € 3,49 €   
  0,213 h Ayudante electricista. 14,990 € 3,19 €   

  
2,000 % Medios auxiliares 23.313,440 

€ 
466,27 € 

  

        Precio total por Ud 23.779,71 €   
6.4 Ud Arqueta sifónica, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de 

hormigón en masa.   
  0,074 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 110,770 € 8,20 €   
  1,000 Ud Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 40x40x50 cm de 

medidas interiores, para saneamiento. 
42,470 € 42,47 €   

  1,000 Ud Placa para sifonar prefabricada de hormigón, para arquetas de saneamiento de 40x40 cm. 6,310 € 6,31 €   
  1,000 Ud Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para arquetas de 

saneamiento de 40x40 cm, espesor de la tapa 4 cm. 
14,490 € 14,49 €   

  0,554 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,860 € 8,79 €   
  0,409 h Ayudante construcción de obra civil. 15,010 € 6,14 €   
  2,000 % Medios auxiliares 86,400 € 1,73 €   
        Precio total por Ud 88,13 €   
6.5 m Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada y protección contra raíces, formado 

por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior.   

  1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1. 

3,750 € 3,94 €   
  0,392 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 110,770 € 43,42 €   
  0,392 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro, con 20% de sal gruesa. 21,300 € 8,35 €   
  3,333 Ud Tablero cerámico hueco machihembrado (bardo), para revestir, 100x25x4 cm. 0,750 € 2,50 €   
  0,028 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 35,990 € 1,01 €   
  0,314 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,491 € 1,10 €   
  0,614 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,860 € 9,74 €   
  0,295 h Ayudante construcción de obra civil. 15,010 € 4,43 €   
  2,000 % Medios auxiliares 74,490 € 1,49 €   
        Precio total por m 75,98 €   
6.6 m Tubo ranurado circular de PVC doble pared para drenaje SN4 de 160 mm de diámetro, incluso piezas 

especiales y accesorios de unión por copa con junta elástica, preparación de la superficie de asiento, 
compactación y nivelación, totalmente colocado. Medida la longitud totalmente ejecutada. 

  

  0,100 h Oficial 1ª construcción. 15,860 € 1,59 €   
  0,100 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 1,49 €   
  0,040 h Bandeja vibrante 4,800 € 0,19 €   
  1,000 m Tubo drenaje circular doble pared de 160mm 2,210 € 2,21 €   
  6,000 % Medios auxiliares 5,480 € 0,33 €   
        Precio total por m 5,81 €    
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7 Aislantes e Impermeabilizaciones   
Código Ud Descripción Total   
7.1 m² Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con emulsión asfáltica 

no iónica, aplicada en dos manos, con un rendimiento de 1 kg/m² por mano. 
  

  2,000 kg Emulsión asfáltica no iónica, tipo ED según UNE 104231. 2,330 € 4,66 €   
  0,114 h Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 17,240 € 1,97 €   
  0,114 h Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 16,130 € 1,84 €   
  2,000 % Medios auxiliares 8,470 € 0,17 €   
        Precio total por m² 8,64 €   
7.2 m² Impermeabilización en cimientos o trasdós de muros de hormigón, Kimia o equivalente, realizada con 

mortero de cemento impermeable BETONFIX 300, aplicado a dos manos, con cepillo especial de fibra 
tampico, con una cuantía de 2,5 kg/m², incluso tratamiento de huecos de espadas de latiguillos y juntas de 
hormigonado con BETONFIX FB y limpieza del soporte. 

  

  0,145 h Oficial 1ª construcción. 15,860 € 2,30 €   
  0,145 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 2,16 €   
  2,500 kg Mortero cementoso impermeable, BETONFIX 300 2,480 € 6,20 €   
  0,700 kg Mortero hidráulico sin retracción, BETONFIX FB 2,110 € 1,48 €   
  3,000 % Costes indirectos 12,140 € 0,36 €   
        Precio total por m² 12,50 €   
7.3 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a la 

tracción longitudinal de 10,9 kN/m y una resistencia a la tracción transversal de 11,6 kN/m, colocado sobre 
el terreno. 

  

  
1,100 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una 

resistencia a la tracción longitudinal de 10,9 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 
11,6 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 
inferior a 23,6 mm, resistencia CBR a punzonamiento 2 kN y una masa superficial de 150 g/m². 
Según UNE-EN 13252. 

0,900 € 0,99 € 

  

  0,002 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,860 € 0,03 €   
  0,004 h Ayudante construcción de obra civil. 15,010 € 0,06 €   
  2,000 % Medios auxiliares 1,080 € 0,02 €   
        Precio total por m² 1,10 €    
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8 Protecciones   
Código Ud Descripción Total   
8.1 m Barandilla de acero inoxidable AISI 316 pulido brillo de 100 cm de altura, compuesta de pasamanos de 50 mm de 

diámetro soldado a montantes inclinados según detalle en planos de chapa de acero inoxidable AISI 316   fijados 
mediante soldadura a  chapas de acero pintado  soldadas a la chapa de la pasarela sobre cuadernas 
estructurales con una longitud según desarrollo de la curva aproximado de 2m entre apoyos según detalle en 
planos. Se garantizará la estabilidad del elemento ante esfuerzos, y se prestará especial atención a proteger las 
uniones entre metales de diferente naturaleza evitando completamente la posibilidad de crear daños por par 
galvánico.incluso parte proporcional de pequeño material soldadura, proteccioens y fijaciones, trasnporte y 
colocación completamente instalada. 

  

  
1,000 m Barandilla de acero inoxidable AISI 316 de 100 cm de altura, compuesta de pasamanos de 50 mm 

de diámetro soldado a montantes inclinados según detalle en planos de chapa de acero 
inoxidable AISI 316 de 40x4 mm  fijados mediante anclaje mecánico con tornillos de acero 
inoxidable AISI 316 a 2 chapas de acero pintado de 40x4 mm  soldadas a la chapa de la pasarela 
según detalle en planos 

145,430 € 145,43 € 

  

  0,015 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,100 € 0,05 €   
  0,461 h Oficial 1ª cerrajero. 16,120 € 7,43 €   
  0,230 h Ayudante cerrajero. 15,070 € 3,47 €   
  2,000 % Medios auxiliares 156,380 € 3,13 €   
        Precio total por m 159,51 €   
8.2 m Pretil con clase de contención alta, nivel de contención H4b, anchura de trabajo W4 o inferior, índice de severidad 

B, 
incluso anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. 
Nota: se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil (incluir en PPTP). 

  

        Sin descomposición 242,000 €   
        Precio total redondeado por m 242,00 €    
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9 Control de calidad   
Código Ud Descripción Total   
9.1 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica 

correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente. 
  

        Sin descomposición 2.000,003 €   
        Precio total redondeado por Ud 2.000,00 €   
9.2 ud Prueba de carga estática en pasarela realizada según normativa vigente, incluido planificación y proyecto 

de prueba de carga según especificaciones del Anejo correspondiente de este Proyecto, carga a emplear, 
mediciones con flexímetros y otros elementos topográficas, observación de fisuras mediante lupas 
graduadas, seguimiento de la prueba e informe final. Incluso todas las piezas, accesorios, elementos, 
materiales, equipos, medios auxiliares y operaciones necesarias para la correcta ejecución de la unidad. 
Prueba totalmente ejecutada y validada 

  

        Sin descomposición 11.000,004 €   
        Precio total redondeado por ud 11.000,00 €    
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10 Gestión de residuos   
Código Ud Descripción Total   
10.1 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones 

(hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro 
de la obra en la que se produzcan, con medios manuales. 

  

        Sin descomposición 2,500 €   
        Precio total redondeado por m³ 2,50 €   
10.2 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 
una distancia no limitada. 

  

  0,130 h Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW. 42,230 € 5,49 €   
  2,000 % Medios auxiliares 5,490 € 0,11 €   
        Precio total redondeado por m³ 5,60 €   
10.3 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, 

con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

  

  
1,068 Ud Carga y cambio de contenedor de 5 m³, para recogida de mezcla sin clasificar de residuos 

inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de 
carga, incluso servicio de entrega y alquiler. 

150,250 € 160,47 € 
  

  2,000 % Medios auxiliares 160,470 € 3,21 €   
        Precio total redondeado por Ud 163,68 €   
10.4 Ud Bidón de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos.   
  1,000 Ud Bidón de 100 litros de capacidad, apto para almacenar residuos peligrosos. 61,500 € 61,50 €   
  0,107 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 1,59 €   
  2,000 % Medios auxiliares 63,090 € 1,26 €   
        Precio total redondeado por Ud 64,35 €   
10.5 Ud Bidón de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos.   
  1,000 Ud Bidón de 100 litros de capacidad, apto para almacenar residuos peligrosos. 61,500 € 61,50 €   
  0,107 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 1,59 €   
  2,000 % Medios auxiliares 63,090 € 1,26 €   
        Precio total redondeado por Ud 64,35 €    



   
 

Proyecto Proyecto Básico y Ejecución de la Pasarela Puerto-Ciudad 
Situación Plaza Alcalde Manolo García y extremo Norte del muelle Sanapú
Promotor Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de  Gran Canaria, S.A.(GEURSA)

  
  V. Presupuesto   
  

  
  Página 21 - 32    

 
11 Seguridad y salud   
Código Ud Descripción Total   
11.1 Ud Barandilla de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de registro, durante su proceso de 

construcción, de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta por pasamanos y 
travesaño intermedio de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm y rodapié de tablón de madera de 20x7,2 cm, 
todo ello sujeto mediante clavos a cuatro montantes de madera de 7x7 cm colocados en sus esquinas e 
hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos. 

  

  0,016 m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 347,200 € 5,56 €   
  0,015 m³ Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm. 358,970 € 5,38 €   
  1,000 m Montante de madera de pino, de 7x7 cm. 4,050 € 4,05 €   
  0,168 kg Clavos de acero. 1,530 € 0,26 €   
  0,160 h Oficial 1ª construcción. 15,860 € 2,54 €   
  0,160 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 2,38 €   
  2,000 % Medios auxiliares 20,170 € 0,40 €   
        Precio total redondeado por Ud 20,57 €   
11.2 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 40x40 

cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por 
tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos. 

  

  0,010 m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 347,200 € 3,47 €   
  0,094 kg Clavos de acero. 1,530 € 0,14 €   
  0,288 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 4,29 €   
  2,000 % Medios auxiliares 7,900 € 0,16 €   
        Precio total redondeado por Ud 8,06 €   
11.3 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para 

delimitación de excavaciones abiertas.   

  
0,020 Ud Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados 

sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluso 
placa para publicidad. 

41,190 € 0,82 € 
  

  0,107 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 1,59 €   
  2,000 % Medios auxiliares 2,410 € 0,05 €   
        Precio total redondeado por m 2,46 €   
11.4 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, 

barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal sobre 
zanjas abiertas. 

  

  
0,050 Ud Pasarela peatonal de acero, de 1,5 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, 

anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg 
de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, 
con travesaño lateral y 2 orificios de fijación de la plataforma al suelo. 

308,360 € 15,42 € 

  

  0,107 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 1,59 €   
  2,000 % Medios auxiliares 17,010 € 0,34 €   
        Precio total redondeado por Ud 17,35 €   
11.5 m² Plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10 usos, para protección de paso de 

vehículos sobre zanjas abiertas en calzada.   

  0,100 m² Chapa de acero de 10 mm de espesor, para protección de zanjas, pozos o huecos 
horizontales. 

55,320 € 5,53 €   
  0,170 m² Manta antirroca, de fibras sintéticas, de 6 mm de espesor, peso 900 g/m². 3,300 € 0,56 €   
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11 Seguridad y salud   
Código Ud Descripción Total   
  0,840 kg Cemento rápido CNR4 según UNE 80309, en sacos. 0,080 € 0,07 €   
  0,011 h Camión con grúa de hasta 6 t. 48,880 € 0,54 €   
  0,107 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 1,59 €   
  2,000 % Medios auxiliares 8,290 € 0,17 €   
        Precio total redondeado por m² 8,46 €   
11.6 m Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavación, 

compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero S275JR, 
laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el 
terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos. 

  

  0,009 m³ Tablón de madera de pino, dimensiones 25x7,5 cm. 358,970 € 3,23 €   
  1,050 kg Elementos de acero con protección Fe/Zn 12c frente a la corrosión, para ensamble de 

estructuras de madera 
4,540 € 4,77 €   

  0,233 m Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie IPN 200, laminado en caliente, con recubrimiento 
galvanizado, para aplicaciones estructurales. Elaborado en taller y colocado en obra. 

52,540 € 12,24 €   
  0,088 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de 

zinc. 
5,540 € 0,49 €   

  0,107 h Oficial 1ª construcción. 15,860 € 1,70 €   
  0,107 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 1,59 €   
  2,000 % Medios auxiliares 24,020 € 0,48 €   
        Precio total redondeado por m 24,50 €   
11.7 m² Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M fija, para cubrir grandes huecos horizontales 

de superficie comprendida entre 35 y 250 m² en estructuras prefabricadas de hormigón y estructuras 
metálicas. 

  

  
1,454 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, 

de color blanco. Cuerda de red de calibre 4,5 mm. Energía de la red A2 (entre 2,2 y 4,4 kJ). 
Configuración de la red al rombo. 

2,280 € 3,32 € 
  

  4,060 m Cuerda de atado UNE-EN 1263-1 Z de polipropileno de alta tenacidad, con tratamiento a los 
rayos UV, D=12 mm y carga de rotura superior a 20 kN. 

0,300 € 1,22 €   
  0,302 m Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 O de polipropileno de alta tenacidad, con tratamiento a los 

rayos UV, D=8 mm y carga de rotura superior a 7,5 kN. 
0,170 € 0,05 €   

  0,011 Ud Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 15 m de altura máxima de trabajo, incluso 
mantenimiento y seguro de responsabilidad civil. 

118,860 € 1,31 €   
  0,001 Ud Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera de 15 m de altura máxima de 

trabajo. 
118,270 € 0,12 €   

  0,213 h Oficial 1ª construcción. 15,860 € 3,38 €   
  0,213 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 3,17 €   
  2,000 % Medios auxiliares 12,570 € 0,25 €   
        Precio total redondeado por m² 12,82 €   
11.8 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de 

diámetro, amortizable en 3 usos.   
  0,333 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras. 0,090 € 0,03 €   
  0,011 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 0,16 €   
        Precio total redondeado por Ud 0,19 €   
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11.9 Ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un 

operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de 25 kN, 
formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con mecanismo de bloqueo 
antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos, para fijación a soporte de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m 
de perímetro y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de 
bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos. 

  

  
0,660 Ud Dispositivo de anclaje capaz de soportar una carga de 25 kN, formado por cinta de poliéster 

de 35 mm de anchura, tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizable 
en 3 usos, para fijación a soporte de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro. 

111,820 € 73,80 € 
  

  0,330 Ud Cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de 
bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos. 

96,510 € 31,85 €   
  0,160 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 2,38 €   
  2,000 % Medios auxiliares 108,030 € 2,16 €   
        Precio total redondeado por Ud 110,19 €   
11.10 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 15 kW, amortizable en 4 usos.   

  
0,250 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 15 kW, compuesto por 

armario de distribución con dispositivo de emergencia, con grados de protección IP 55 e IK 10, 
5 tomas con dispositivo de bloqueo y los interruptores automáticos magnetotérmicos y 
diferenciales necesarios. 

1.923,652 
€ 

480,91 € 

  

  1,066 h Oficial 1ª electricista. 16,400 € 17,48 €   
  1,066 h Ayudante electricista. 14,990 € 15,98 €   
  2,000 % Medios auxiliares 514,370 € 10,29 €   
        Precio total redondeado por Ud 524,66 €   
11.11 Ud Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, con una pica de acero cobreado de 2 

m de longitud.   

  1,000 Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm 
de diámetro y 2 m de longitud. 

20,782 € 20,78 €   
  0,250 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 3,240 € 0,81 €   
  1,000 Ud Grapa abarcón para conexión de pica. 1,162 € 1,16 €   
  1,000 Ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con tapa de registro. 85,402 € 85,40 €   
  1,000 Ud Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica. 53,092 € 53,09 €   
  0,018 m³ Tierra de la propia excavación. 0,570 € 0,01 €   
  0,333 Ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductividad de puestas a tierra. 4,040 € 1,35 €   
  1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,342 € 1,34 €   
  0,003 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 35,990 € 0,11 €   
  0,266 h Oficial 1ª electricista. 16,400 € 4,36 €   
  0,266 h Ayudante electricista. 14,990 € 3,99 €   
  0,001 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 0,01 €   
  2,000 % Medios auxiliares 172,410 € 3,45 €   
        Precio total redondeado por Ud 175,86 €   
11.12 Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos.   
  0,333 Ud Lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de 

sujeción. 
12,840 € 4,28 €   
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  0,107 h Ayudante electricista. 14,990 € 1,60 €   
  2,000 % Medios auxiliares 5,880 € 0,12 €   
        Precio total redondeado por Ud 6,00 €   
11.13 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-

C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.   

  
0,333 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 

eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla 
difusora, según UNE-EN 3. 

48,510 € 16,15 € 
  

  0,107 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 1,59 €   
  2,000 % Medios auxiliares 17,740 € 0,35 €   
        Precio total redondeado por Ud 18,09 €   
11.14 Ud Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja, de 0,9x2,0 m, colocada en 

vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de 
hormigón, amortizable en 5 usos. 

  

  0,200 Ud Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja, de 0,9x2,0 m, 
con lengüetas para candado sujeta mediante postes del mismo material. 

264,820 € 52,96 €   
  0,250 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 104,711 € 26,18 €   
  0,293 h Oficial 1ª construcción. 15,860 € 4,65 €   
  0,293 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 4,36 €   
  2,000 % Medios auxiliares 88,150 € 1,76 €   
        Precio total redondeado por Ud 89,91 €   
11.15 Ud Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0 m, colocada 

en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados 
de hormigón, amortizable en 5 usos. 

  

  
0,200 Ud Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0 m, 

con lengüetas para candado y herrajes de cierre al suelo, sujeta mediante postes del mismo 
material. 

1.000,421 
€ 

200,08 € 
  

  0,250 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 104,711 € 26,18 €   
  0,533 h Oficial 1ª construcción. 15,860 € 8,45 €   
  0,533 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 7,93 €   
  2,000 % Medios auxiliares 242,640 € 4,85 €   
        Precio total redondeado por Ud 247,49 €   
11.16 m Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada nervada 

de acero S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta y perfiles en S de chapa plegada 
de acero galvanizado, de 102x33x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno mediante dados de 
hormigón HM-20/P/20/I, cada 2,0 m. Amortizables los paneles en 10 usos y los perfiles en 5 usos. 

  

  0,200 m² Chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 
30 mm altura de cresta. 

7,400 € 1,48 €   
  0,392 m Perfil en S de chapa plegada de acero galvanizado, acabado sendzimir, de 102x33x1,5 mm. 8,710 € 3,41 €   
  0,088 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 104,711 € 9,21 €   
  0,533 h Oficial 1ª construcción. 15,860 € 8,45 €   
  0,533 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 7,93 €   
  2,000 % Medios auxiliares 30,480 € 0,61 €   
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11 Seguridad y salud   
Código Ud Descripción Total   
        Precio total redondeado por m 31,09 €   
11.17 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.   
  1,000 Ud Coste de la reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 130,340 € 130,34 €   
  2,000 % Medios auxiliares 130,340 € 2,61 €   
        Precio total redondeado por Ud 132,95 €   
11.18 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad 

y Salud en el Trabajo.   

        Sin descomposición 500,001 €   
        Precio total redondeado por Ud 500,00 €   
11.19 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.   
  0,100 Ud Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 
2,720 € 0,27 €   

  2,000 % Medios auxiliares 0,270 € 0,01 €   
        Precio total redondeado por Ud 0,28 €   
11.20 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4 usos; una 

cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de 
energía, amortizable en 4 usos y un cinturón de sujeción y retención, amortizable en 4 usos. 

  

  0,250 Ud Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

17,740 € 4,44 €   
  0,250 Ud Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 

354, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
75,100 € 18,78 €   

  0,250 Ud Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos 
de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

107,170 € 26,79 €   
  0,250 Ud Cinturón de sujeción y retención, EPI de categoría III, según UNE-EN 358, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
57,290 € 14,32 €   

  2,000 % Medios auxiliares 64,330 € 1,29 €   
        Precio total redondeado por Ud 65,62 €   
11.21 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, con fijación en la cabeza y con filtros de soldadura, 

amortizable en 5 usos.   

  
0,200 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, con fijación en la cabeza y con filtros de 

soldadura, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

28,540 € 5,71 € 
  

  2,000 % Medios auxiliares 5,710 € 0,11 €   
        Precio total redondeado por Ud 5,82 €   
11.22 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran velocidad y media 

energía, amortizable en 5 usos.   

  
0,200 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran 

velocidad y media energía, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

12,040 € 2,41 € 
  

  2,000 % Medios auxiliares 2,410 € 0,05 €   
        Precio total redondeado por Ud 2,46 €   
11.23 Ud Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.   
  0,250 Ud Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según UNE-

EN 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
15,980 € 4,00 €   

  2,000 % Medios auxiliares 4,000 € 0,08 €   
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        Precio total redondeado por Ud 4,08 €   
11.24 Ud Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.   
  0,250 Ud Par de guantes para soldadores, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 12477, 

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
10,590 € 2,65 €   

  2,000 % Medios auxiliares 2,650 € 0,05 €   
        Precio total redondeado por Ud 2,70 €   
11.25 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.   
  0,250 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, 

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
15,720 € 3,93 €   

  2,000 % Medios auxiliares 3,930 € 0,08 €   
        Precio total redondeado por Ud 4,01 €   
11.26 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 27 dB, amortizable en 10 usos.   

  
0,100 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 27 dB, EPI de categoría II, según 

UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

22,440 € 2,24 € 
  

  2,000 % Medios auxiliares 2,240 € 0,04 €   
        Precio total redondeado por Ud 2,28 €   
11.27 Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, antiestático, resistente a la perforación, 

suela con resaltes, con código de designación SB, amortizable en 2 usos.   

  
0,500 Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una 

compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, antiestático, resistente a la 
perforación, suela con resaltes, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 
20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

48,200 € 24,10 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 24,100 € 0,48 €   
        Precio total redondeado por Ud 24,58 €   
11.28 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.   
  0,200 Ud Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 
45,670 € 9,13 €   

  2,000 % Medios auxiliares 9,130 € 0,18 €   
        Precio total redondeado por Ud 9,31 €   
11.29 Ud Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, 

amortizable en 3 usos.   

  
0,330 Ud Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura ambiente hasta 

100°C, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 11611, UNE-EN 348 y UNE-EN 340, cumpliendo 
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

97,500 € 32,18 € 
  

  2,000 % Medios auxiliares 32,180 € 0,64 €   
        Precio total redondeado por Ud 32,82 €   
11.30 Ud Bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos.   
  0,100 Ud Bolsa portaelectrodos para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 11611, UNE-EN 348 

y UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
2,930 € 0,29 €   

  2,000 % Medios auxiliares 0,290 € 0,01 €   
        Precio total redondeado por Ud 0,30 €   
11.31 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.   
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  0,100 Ud Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos 

de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
28,290 € 2,83 €   

  2,000 % Medios auxiliares 2,830 € 0,06 €   
        Precio total redondeado por Ud 2,89 €   
11.32 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.   

  
0,250 Ud Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante 

velcro, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad 
según el R.D. 1407/1992. 

22,420 € 5,61 € 
  

  2,000 % Medios auxiliares 5,610 € 0,11 €   
        Precio total redondeado por Ud 5,72 €   
11.33 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.   
  1,000 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, EPI de categoría III, 

según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
3,380 € 3,38 €   

  2,000 % Medios auxiliares 3,380 € 0,07 €   
        Precio total redondeado por Ud 3,45 €   
11.34 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP2, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.   
  1,000 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP2, con válvula de exhalación, EPI de categoría III, 

según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 
4,460 € 4,46 €   

  2,000 % Medios auxiliares 4,460 € 0,09 €   
        Precio total redondeado por Ud 4,55 €   
11.35 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.   

  
1,000 Ud Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 

algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes 
desechables. 

113,180 € 113,18 € 
  

  0,213 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 3,17 €   
  2,000 % Medios auxiliares 116,350 € 2,33 €   
        Precio total redondeado por Ud 118,68 €   
11.36 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra.   
  1,000 Ud Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra. 120,600 € 120,60 €   
  2,000 % Medios auxiliares 120,600 € 2,41 €   
        Precio total redondeado por Ud 123,01 €   
11.37 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra.   
  1,000 Ud Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra. 486,321 € 486,32 €   
  2,000 % Medios auxiliares 486,320 € 9,73 €   
        Precio total redondeado por Ud 496,05 €   
11.38 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra.   
  1,000 Ud Acometida provisional eléctrica a caseta prefabricada de obra. 206,212 € 206,21 €   
  2,000 % Medios auxiliares 206,210 € 4,12 €   
        Precio total redondeado por Ud 210,33 €   
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11.39 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).   

  

1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²), 
compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de 
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa 
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio 
combinada con poliestireno expandido; instalaciones de fontanería, saneamiento y 
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; 
termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas correderas de aluminio anodizado, con 
luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; 
suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante; revestimiento de tablero 
melaminado en paredes; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos, de fibra 
de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante; puerta de madera en 
inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997. 

198,670 € 198,67 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 198,670 € 3,97 €   
        Precio total redondeado por Ud 202,64 €   
11.40 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).   

  

1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², 
compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de 
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa 
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio 
combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior 
a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con 
cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm 
con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero 
melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997. 

218,910 € 218,91 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 218,910 € 4,38 €   
        Precio total redondeado por Ud 223,29 €   
11.41 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).   

  

1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², 
compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de 
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa 
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio 
combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior 
a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con 
cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm 
con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero 
melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997. 

215,750 € 215,75 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 215,750 € 4,32 €   
        Precio total redondeado por Ud 220,07 €   
11.42 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña 

maquinaria y las herramientas, de 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²).   

  

1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, 
pequeña maquinaria y herramientas, de 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: 
estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada 
ondulada reforzada con perfil de acero; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior 
a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con 
cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. 

132,240 € 132,24 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 132,240 € 2,64 €   
        Precio total redondeado por Ud 134,88 €   
11.43 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en obra, 

de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).   
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11 Seguridad y salud   
Código Ud Descripción Total   

  

1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e 
inodoro) en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con 
perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; 
instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; 
tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con 
luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; 
suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con 
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero 
melaminado en paredes. 

159,160 € 159,16 € 

  

  2,000 % Medios auxiliares 159,160 € 3,18 €   
        Precio total redondeado por Ud 162,34 €   
11.44 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra.   
  1,000 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra, entrega y recogida. 228,424 € 228,42 €   
  0,906 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 13,48 €   
  2,000 % Medios auxiliares 241,900 € 4,84 €   
        Precio total redondeado por Ud 246,74 €   
11.45 Ud 25 taquillas individuales, 25 perchas, 10 bancos para 5 personas, 3 espejos, 4 portarrollos, 4 jaboneras en 

local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.   
  8,250 Ud Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado. 88,964 € 733,95 €   
  25,000 Ud Percha para vestuarios y/o aseos. 7,641 € 191,03 €   
  5,000 Ud Banco de madera para 5 personas. 105,063 € 525,32 €   
  3,000 Ud Espejo para vestuarios y/o aseos. 14,010 € 42,03 €   
  1,320 Ud Portarrollos industrial de acero inoxidable. 31,120 € 41,08 €   
  1,320 Ud Jabonera industrial de acero inoxidable. 29,750 € 39,27 €   
  7,139 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 106,23 €   

  
2,000 % Medios auxiliares 1.678,910 

€ 
33,58 € 

  

        Precio total redondeado por Ud 1.712,49 €   
11.46 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de 

caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 
10 usos. 

  

  
0,100 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y 

base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.). 

18,180 € 1,82 € 
  

  0,021 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 0,31 €   
  2,000 % Medios auxiliares 2,130 € 0,04 €   
        Precio total redondeado por Ud 2,17 €   
11.47 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, con soporte metálico, 

amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.   

  0,100 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led y enganche 
metálico para soporte. 

20,600 € 2,06 €   
  2,000 Ud Pila de 6V tipo 4R25 estándar. 5,311 € 10,62 €   
  0,100 Ud Soporte metálico para fijación de baliza luminosa, de 1,2 m de altura. 9,180 € 0,92 €   
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  0,107 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 1,59 €   
  2,000 % Medios auxiliares 15,190 € 0,30 €   
        Precio total redondeado por Ud 15,49 €   
11.48 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5 usos 
y el caballete en 5 usos. 

  

  0,200 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, 
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según la Instrucción 8.3-IC. 

38,050 € 7,61 €   
  0,200 Ud Caballete portátil de acero galvanizado, para señal provisional de obra. 9,300 € 1,86 €   
  0,160 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 2,38 €   
  2,000 % Medios auxiliares 11,850 € 0,24 €   
        Precio total redondeado por Ud 12,09 €   
11.49 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentación y prioridad, circular, Ø=60 

cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal 
en 5 usos y el caballete en 5 usos. 

  

  0,200 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentación y prioridad, 
circular, Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según la Instrucción 8.3-IC. 

39,300 € 7,86 €   
  0,200 Ud Caballete portátil de acero galvanizado, para señal provisional de obra. 9,300 € 1,86 €   
  0,160 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 2,38 €   
  2,000 % Medios auxiliares 12,100 € 0,24 €   
        Precio total redondeado por Ud 12,34 €   
11.50 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, rectangular, 60x90 cm, con 

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5 usos 
y el caballete en 5 usos. 

  

  0,200 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, rectangular, 60x90 
cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según la Instrucción 8.3-IC. 

85,460 € 17,09 €   
  0,200 Ud Caballete portátil de acero galvanizado, para señal provisional de obra. 9,300 € 1,86 €   
  0,161 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 2,40 €   
  2,000 % Medios auxiliares 21,350 € 0,43 €   
        Precio total redondeado por Ud 21,78 €   
11.51 Ud Banderín para señalización, de material textil, de 40x50 cm, de color rojo y vástago de madera de 1 m, 

amortizable en 5 usos.   

  0,200 Ud Banderín para señalización, de material textil, con recubrimiento de material plástico, de 40x50 
cm, de color rojo y vástago de madera de 1 m. 

8,240 € 1,65 €   
  0,021 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 0,31 €   
  2,000 % Medios auxiliares 1,960 € 0,04 €   
        Precio total redondeado por Ud 2,00 €   
11.52 Ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por una cara y de 

paso por la otra, con mango de plástico, amortizable en 5 usos.   

  0,200 Ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por 
una cara y de paso por la otra, con mango de plástico. 

13,830 € 2,77 €   
  0,021 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 0,31 €   
  2,000 % Medios auxiliares 3,080 € 0,06 €   
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11 Seguridad y salud   
Código Ud Descripción Total   
        Precio total redondeado por Ud 3,14 €   
11.53 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con 

bridas.   

  0,333 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de 
fijación. 

12,650 € 4,21 €   
  6,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,031 € 0,19 €   
  0,213 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 3,17 €   
  2,000 % Medios auxiliares 7,570 € 0,15 €   
        Precio total redondeado por Ud 7,72 €   
11.54 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco 

de forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.   

  
0,333 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 

pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, con 4 orificios de fijación, según 
R.D. 485/1997. 

4,880 € 1,63 € 
  

  4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,031 € 0,12 €   
  0,160 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 2,38 €   
  2,000 % Medios auxiliares 4,130 € 0,08 €   
        Precio total redondeado por Ud 4,21 €   
11.55 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular 

sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.   

  0,333 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 

4,880 € 1,63 €   
  4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,031 € 0,12 €   
  0,160 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 2,38 €   
  2,000 % Medios auxiliares 4,130 € 0,08 €   
        Precio total redondeado por Ud 4,21 €   
11.56 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre 

fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.   

  0,333 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 

3,590 € 1,20 €   
  4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,031 € 0,12 €   
  0,160 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 2,38 €   
  2,000 % Medios auxiliares 3,700 € 0,07 €   
        Precio total redondeado por Ud 3,77 €   
11.57 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre 

fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.   

  0,333 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma 
circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 

3,590 € 1,20 €   
  4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,031 € 0,12 €   
  0,160 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 2,38 €   
  2,000 % Medios auxiliares 3,700 € 0,07 €   
        Precio total redondeado por Ud 3,77 €   
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11 Seguridad y salud   
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11.58 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular 

sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.   

  0,333 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma 
triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 

3,590 € 1,20 €   
  4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,031 € 0,12 €   
  0,160 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 2,38 €   
  2,000 % Medios auxiliares 3,700 € 0,07 €   
        Precio total redondeado por Ud 3,77 €   
11.59 m Cinta reflectante de señalización, de material plástico, de 10 cm de anchura, impresa por ambas caras en 

franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,2 m de longitud 
y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como señalización y delimitación de 
zonas de trabajo con maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones 
protectores en 3 usos. 

  

  1,000 m Cinta reflectante de señalización, de material plástico, de 10 cm de anchura, galga 400, 
impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro. 

0,240 € 0,24 €   
  0,310 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 

diámetros varios. 
1,140 € 0,35 €   

  0,163 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras. 0,090 € 0,01 €   
  0,128 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 1,90 €   
  2,000 % Medios auxiliares 2,500 € 0,05 €   
        Precio total redondeado por m 2,55 €   
11.60 m Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas 

de color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, separadas cada 5,00 m entre 
ejes, amortizables en 20 usos, utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo. 

  

  0,780 m Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, galga 200, impresa por 
ambas caras en franjas de color amarillo y negro. 

0,120 € 0,09 €   

  
0,013 Ud Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados 

sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluso 
placa para publicidad. 

41,190 € 0,54 € 
  

  0,117 h Peón ordinario construcción. 14,880 € 1,74 €   
  2,000 % Medios auxiliares 2,370 € 0,05 €   
        Precio total redondeado por m 2,42 €     

 
En Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de noviembre de 2017 

  

 
Fdo.: Ramón Checa Quevedo

Arquitecto 

   
Fdo.: Javier Haddad Conde 

Arquitecto 
 
 

Firma
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