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01.- Situacion y Emplazamiento

Las obras comprendidas en este proyecto se localizan en el barrio de El
Lasso, en el Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria y afectan al Distrito

Centro.

02.- Antecedentes

La presente documentacién se redacta a peticién del Excmo. Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria, como documento basico para la realizacién de las obras
gue en él se definen con el fin de mejorar la accesibilidad en la Urbanizacion de El

Lasso.
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03.- Objeto del Proyecto

Como ya se indicé, el objetivo Ultimo es la mejora de la accesibilidad de la

Urbanizacién El Lasso, tanto respecto a las aceras, como al paso rodado.

04.-Informacidén basica

Para la redaccion del presente Proyecto se ha dispuesto de la siguiente
informacion:

Plan General de Ordenacion Urbana de Las Palmas de Gran Canaria.

Cartografia actualizada proporcionada por la oficina técnica municipal.

05.-Justificacion de la solucién adoptada

El estado actual de la urbanizacion es de deterioro del asfalto, no existiendo
rebajes en las aceras que permitan el paso de personas con problemas de movilidad,

ni pavimentos sefalizadores que guien a los discapacitados visuales.

06.- Memoria Descriptiva de las Obras

Las obras consisten, por una parte, en el asfaltado de parte de la GC 114, en
una superficie aproximada de 7500 m2, con su correspondiente sefalizacion.

Por otra parte, se recogeran las aguas del aparcamiento y de la rampa de la
zona de la guarderia, recuperandose la acera situada junto a la GC 114, la cual se
prolongard por todo el perimetro del espacio libre situado en la parte trasera de ésta,
superficie que se dotarAd de una zona de paso limitrofe, pavimentada con tierra
puzolanica, separandose de la parte ajardinada con especies crasas y cubierta de

arena — picén marrén, por un murete de piedra cara vista.
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Existe una escalera en la parte norte que se dotara de barandilla para mejorar
la seguridad y otra en la parte sur que se ejecutara nuevamente, al encontrarse la
existente en malas condiciones.

Por ultimo, se procedera a la limpieza de la berma existente en la trasera del

muro situado en lo alto del camino de las viviendas terreras.

07.- Declaracion de Obra Completa

El presente proyecto se refiere a una obra completa, puesto que una vez
finalizada la ejecucién, puede entregarse al uso general o al servicio correspondiente,
segun exige el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones

Publicas.

08.- Estudio Basico de Sequridad y Salud

Segun RDL 3/ 2011, de 14 de Noviembre, las obras aqui definidas no estan
incluidas en los supuestos mencionados en su articulo cuarto, por lo que procede la
redaccion de un Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Dicho Estudio, es redactado por un técnico competente y aparece

desarrollado en el Anejo n° 5 a esta memoria

09.- Cumplimiento de la Normativa de Accesibilida  d

Dada la naturaleza especifica de la obra, se considera necesario el
cumplimiento de las normas establecidas por el RD 227/1997, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresion de barreras

fisicas y de la comunicacion, en cuanto a los apartados de urbanizacion.
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10.- Estudio Geotécnico

Las obras a las que se refiere el presente proyecto tienen un caracter
superficial y se ejecutan en una zona de urbanizacion consolidada, sin que esté
contemplada la ejecucion de estructuras y movimientos de tierra importantes, por lo
gue no se incluye estudio geotécnico al considerarlo incompatible con la naturaleza de

las obras, tal y como especifica el RDL 3/2011 de 14 de Noviembre.

11.- Evaluacién ambiental

El marco de actuacion afecta a servicios urbanos en funcionamiento,
gquedando exento de la redaccidn de estudio de impacto segun la Ley 14/2014 de 26
de Diciembre, de Armonizacion y Simplificacion en materia de Proteccion del Territorio
y de los Recursos Naturales, de aplicacion en todo el territorio de la Comunidad

Auténoma de Canarias al no tener prevista ninguna alteraciéon del medio natural.

12.- Plan de Gestion de Residuos

En cumplimento con el RD 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la
produccion y gestién de los residuos de construccion y demolicion, se redacta un Plan
de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion, conforme a lo dispuesto en el

Anejon° 4 .

13.- Justificacion de Precios

El presupuesto se ha confeccionado de acuerdo con el RDL 3/2011, de 14 de

Noviembre.
El Anejo n° 1 incluye un listado de los precios descompuestos.
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14.- Plazo de Ejecucion de las Obras y Garantia

El plazo de ejecucion previsto para la ejecucion de estas obras es de 4

MESES.
Se establecerd un plazo de garantia de un afio en cumplimiento del articulo

235.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

15.- Programa de Trabajos

La distribucién propuesta para la ejecucion de los diferentes trabajos a lo

largo del plazo de ejecucion se refleja en el anejo n® 3 “Programa de trabajos”

16.- Revisidon de Precios

De acuerdo con el Texto fundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
las obras a las que se refiere el presente proyecto no tendran derecho a revisiéon de

precios al no superar un afio de plazo de ejecucion.

17.- Clasificacion del Contratista

A los efectos de proponer como autor del proyecto clasificacién de contratista
para el presente proyecto, se incluye la clasificacion en base al R.D. 77/2015, de 28 de
agosto, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, y su correspondencia con la clasificacion que se deriva de
la aplicacion del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, por mantenerse este Ultimo en vigor hasta

el 1 de enero de 2.020.
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Segun R.D. 77/2015 de 28 de agosto:
Grupo G, Subgrupo 6, categoria 2

Segun R.D. 1098/2001, de 12 de octubre:
Grupo G, Subgrupo 6 categoria ¢

18.- Pliego de Prescripciones Técnicas

Se ha redactado un Pliego de Prescripciones Técnicas, segun exige la Ley
de Contratos del Sector Publico.

En dicho pliego se recoge el objeto del mismo, las normas que son de
aplicacion, las disposiciones generales, la descripcion de las obras, inicio, desarrollo,
control, responsabilidades y obligaciones, medicién y abono, materiales basicos y
unidades de obra. Cabe destacar que la empresa adjudicataria queda obligada a
sefalizar todos los desvios de trafico de vehiculos y de peatones que fuesen
necesarios para no interrumpir el transito normal de los mismos en especial los
accesos a viviendas y garajes.

No se introduce en el presente proyecto el pliego de condiciones
administrativas generales y particulares, ya que dichos documentos seran redactados
por el 6rgano u organismo contratante de las obras de acuerdo a la normativa legal
aplicable y sus propias exigencias particularizadas para el desarrollo administrativo y

posterior ejecucion de las obras aqui descritas.

19.- Presupuesto

Para la ejecucidn de las obras a las que hace referencia el presente proyecto
se realiza un presupuesto de ejecucion material por valor de DOSCIENTOS SIETE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
(207.649,97) euros, y de contrata de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO
TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS (247.103,47) euros, incluyendo un

13% de Gastos Generales, un 6% de Beneficio industrial sobre la ejecucion material.
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La descomposicion por capitulos del presupuesto de ejecucién material es la

siguiente:

1 | Demoliciones 8.978,14

i i6 30.831,32
2 | Pavimentacion aceras
3 | Pavimentacidn de calzadas 64.052,43
4 | Sefializacion horizontal 5.108,31

67.744,76

5 | Escaleras, rampas y muros
6 | Jardineria y mobiliario urbano 5.228,16
7 | Varios 15.000,00
8 | Gestién de residuos 10.706,72

20.- Documentos de que Consta el Proyecto

1.-MEMORIA'Y ANEJOS

ANEJO 1: Justificacion de precios
ANEJO 2: Documentacion fotogréafica
ANEJO 3: Programa de Trabajos
ANEJO 4: Gestion de Residuos
ANEJO 5: Seguridad y Salud

ANEJO 6: Justificacion de barandilla
ANEJO 7: Célculo de muro
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2.-PLANOS

01. Situacion y emplazamiento.

02. Planta general.

03. Actuaciones
03.01. Planta de pavimentacién y actuaciones.
03.02. Actuacion zona guarderia.

04. Planta de sefializacion.

05. Planta y perfil longitudinal escalera sur.

06. Detalles.

06.01. Detalles de barandillas y pasamanos.
06.02. Detalles constructivos.

06.03. Detalles de senalizacion.

3. -PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

4.-PRESUPUESTO

4.1- Mediciones

4.2- Cuadro de precios N°1

4.3- Cuadro de precios N°2

4.4- Presupuesto

4.5- Resumen de presupuesto

Las Palmas de Gran Canaria, a Abril de 2016

EL REDACTOR DEL PROYECTO

C. Belén Montesdeoca Naranjo

Ing.Tec. de Obras Publicas
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