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01.- OBJETO DE ESTE PLIEGO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es definir las

características, calidades y forma de ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto, así como

las condiciones económicas que habrán de regir en el desarrollo de las mismas.

02.- DISPOSICIONES APLICABLES

Además de lo especificado en este Pliego, serán de aplicación las siguientes disposiciones:

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

- Real Decreto 1089/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Obras de Carreteras y Puentes, en lo

sucesivo P.G – 3.

- Código Técnico de la Edificación

- Instrucciones de Hormigón Estructural (EHE).

- Normas Básicas de la edificación (NBE).

- Normas Tecnológicas de la edificación (NTE).

- Normas UNE vigentes que afecten a los materiales y obras del presente proyecto.

- Reglamentos y Órdenes en vigor sobre Seguridad y Salud.

- Reglamentos y Órdenes en vigor sobre Gestión de Residuos.

Y cuantas disposiciones, órdenes y pliegos reglamentarios que se dicten o redacten por los

órganos competentes en las materias y unidades de obras que entren en vigor durante las obras.

03.- OBLIGACIONES

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones dictadas o que se

dicten sobre las unidades de obras, seguridad y salud, Gestión de Residuos y todos los elementos

y situaciones que afecten a la correcta ejecución de las unidades de obras que componen la obra.

04.- RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución

de las obras. También deberá indemnizar a su costa a los propietarios de los derechos que le

corresponden y de todos los daños que se causen con motivo de las distintas operaciones que

requiere la ejecución de las obras, así como solicitar a los diferentes servicios afectados información

sobre la ubicación y estado de los mismos.
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05.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN

El adjudicatario proporcionará a la Dirección de las obras o a sus representantes toda clase

de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como

para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el

cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo en todo momento el libre

acceso a todas las partes de la obra, incluso en los talleres o fábricas donde se produzcan y

preparen los materiales o se realicen los trabajos para las obras. Serán por cuenta del Contratista

los gastos de Inspección y Vigilancia de las obras.

06.- SUBCONTRATISTA O DESTAJISTAS

El adjudicatario podrá dar a destajo o subcontrato cualquier parte de la obra, pero con la

previa autorización de la Dirección.

Deberá de tener un libro de registro donde deben aparecer todas las empresas y personas

físicas que sean subcontratadas.

La Dirección de la obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista por ser el

mismo incompetente o no reunir las condiciones necesarias a juicio del Director de la Obra.

Comunicada la decisión de excluir a un destajista, el adjudicatario deberá tomar las medidas

precisas para la rescisión de este trabajo.

El Contratista adjudicatario será siempre el responsable ante la Administración de todas las

actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones

expresadas en este Pliego.

07.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO

Lo mencionado en este Pliego Particular de Condiciones y omitido en los Planos, o

viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. Encaso de

contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones prevalecerá lo prescrito en este último.

Las omisiones en los Planos y Pliegos de Condiciones, o las descripciones erróneas de los

detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o

intención expuestos en ellos, o por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al

Contratista de la obligación de ejecutar los detalles de la obra omitidos y/o erróneamente descritos

sino que, por el contrario, deberán ser ejecutadas como si hubieran sido completa y correctamente

especificados en los mismos.
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08.- REPLANTEO

Al replantear la traza, se fijará del modo más permanente posible, puntos numerados

suficientes para determinar los elementos precisos del trazado. El Contratista facilitará a la dirección

de obras un estado con el resultado del replanteo en el que constarán todos los datos y elementos

que lo definen.

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra

necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control que se requieran.

De los resultado de los replanteos se levantará el acta correspondiente, debiéndose hacer constar si

el Contratista puede dar comienzo a la ejecución de las obras.

09.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y DESVIOS DE TRÁFICO

El Contratista quedará obligado a señalizar, a su costa las obras objeto del contrato, con

arreglo a las instrucciones y modelo que reciba del Coordinador de Seguridad y a su conservación.

Será, asimismo, por cuenta del Contratista los gastos de construcción, colocación y conservación de

los carteles anunciadores de la obra, según el modelo facilitado por el Órgano de Contratación del

Ayuntamiento. Así mismo queda obligado a realizar y señalizar a su costa todos los desvíos de

tráfico de vehículos y de peatones que fuesen necesarios para no interrumpir el tránsito normal de

los mismos en especial los accesos a viviendas y garajes. Se realizarán tantos desvíos como fuesen

necesarios a juicio de la Dirección de obra, especialmente con motivo de no interrumpir en ningún

momento el servicio de transporte público.

10.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES

El Contratista queda obligado, por su cuenta, a construir, desmontar y retirar al final de las

obras todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicios,

etc., que sean necesarios para la ejecución de los trabajos.

Todas las construcciones estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección Facultativa dela obra

en lo que se refiere a la ubicación y dimensiones, etc.

11.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES

Cuando alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones fijadas en este

Proyecto y fuese, sin embargo, admisible a juicio del Director de las obras, podrá ser recibida

provisionalmente y definitivamente, en su caso, quedando obligado el Contratista sin derecho a

reclamación alguna, a conformarse con la baja o partida de abono que por aquel se fije, salvo que

prefiera demoler la obra a su costa y rehacerla con arreglo a las citadas condiciones.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

MIRADOR DE ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS. C/ ECHEGARAY, MUROS Y DEMOLICIÓN
EDIFICACIÓN.

5

12.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS

El Contratista queda obligado a su costa a la reposición o desvío de los servicios existentes

en la obra que estuvieran o no indicados en los planos del Proyecto. Estos serán señalados y

aprobados por la Dirección Técnica.

13.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS

El Contratista queda obligado, por su cuenta, a la limpieza final de la obra debiendo llevar

todos los escombros, acopios de material y basura a vertederos, dejando la obra totalmente limpia y

libre de desechos.

14.- DIRECCIÓN E INSPECCIONES

La Administración designará al Director de la Obra que ha de dirigir e inspeccionar las

Obras, así como al resto del personal adscrito a la Dirección.

Las órdenes del Director de Obra deberán ser aceptadas por el Contratista como emanadas

directamente de la Propiedad, pudiendo exigir el Contratista que las mismas le sean dadas por

escrito y firmadas. Se llevará un libro de Ordenes con hojas numeradas en el que se expondrán las

que se dicten en el curso de las obras y que serán firmadas por ambas partes, entregándose una

copia firmada al Contratista.

Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones del Director de Obra, crea

oportuno hacer el Contratista, deberá de ser formulada por escrito, dentro del plazo de quince (15)

días después de dictada la orden.

El Director decidirá sobre la interpretación de los planos y de las condiciones de este Pliego

y será el único autorizado para modificarlos. El Contratista comunicará con antelación suficiente,

nunca menos de ocho (8) días, los materiales que tengan intención de utilizar, enviando muestras

para sus ensayos y aceptación y facilitando los medios necesarios para la inspección. El Director de

la Obra podrá exigir que el Contratista retire de las obras a cualquier empleado u operarios por

incompetencia, insubordinación o que sea susceptible de cualquier otra objeción. Lo que no se

expone respecto a la inspección de las obras y los materiales en este pliego no releva a la contrata

su responsabilidad en la ejecución de las obras.

15.- ENSAYOS

La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de cuantos ensayos, análisis y pruebas

estime precisos para comprobar si los materiales, instalaciones y obras reúnen las condiciones

fijadas en el presente Pliego.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

MIRADOR DE ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS. C/ ECHEGARAY, MUROS Y DEMOLICIÓN
EDIFICACIÓN.

6

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados

en los términos y forma que prescribe el Director de Obra, salvo lo que se disponga en contrario

para casos determinados en el presente Pliego.

Las pruebas y ensayos prescritos en este Pliego se llevarán a cabo por orden del Director

de Obra o agente en quién al efecto delegue. En el caso en que al garantizarlos no se hallase el

contratista conforme con los procedimientos seguidos, se someterá la cuestión al Laboratorio

Central de Materiales de Construcción pertenecientes al Centro de Estudios y Experimentación de

Obras Públicas, siendo obligatorio para ambas partes los resultados que en él se obtengan y las

condiciones que formulen. Todos los gastos de pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista y

se hallan comprendidos en los precios del presupuesto.

La Administración se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de sus

representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime precisar para

el control perfecto de las diversas etapas de fabricación.

16.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando

obligado a adoptar y hacer aplicar todas las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas

que pueda dictar la Inspección de Trabajo y demás organismos competentes y las normas de

seguridad que corresponden a las características de las obras.

Está obligado a presentar, conjuntamente con el Plan de Trabajo, un Plan de Seguridad y

Salud, basándose en el Estudio de Seguridad y Salud incluido como Anejo de este Proyecto.

Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad requeridas se facturarán

con cargo a la partida de Seguridad y Salud, si existiese en el presupuesto, y tiene por límite el

importe de dicha partida, corriendo a cargo del Contratista las cantidades que puedan superarlas.

17.- GARANTIA ADICIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

El contratista queda obligado a entregar a la propiedad una garantía adicional por escrito

del correcto funcionamiento del conjunto del alumbrado –báculos, paneles solares, baterías,

luminarias y lámparas- de no menos de tres años, corriendo a su costa cualquier de defecto por

desgaste o inclemencias climáticas de cualquiera de los elementos antes mencionados. Quedan

excluidos de esta garantía los daños causados por vandalismo.

18.- INVENTARIO DE TAPAS Y REGISTRO

Antes de la ejecución de las obras, el contratista realizará un levantamiento planimétrico de

todas las arquetas, rejillas y dispositivos de registro de los servicios existentes en la traza y que
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sean susceptibles de quedar ocultos durante la ejecución de las obras. Este levantamiento se

realizará con GPS y coordenadas UTM, el resultado se entregará a la Dirección Facultativa, en

papel y en soporte digital en formato CAD editable. Una vez comprobada la exactitud de este

inventario, la DF autorizara por escrito el comienzo de las obras.

PARTE SEGUNDA: PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

C A P Í T U L O I

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Artículo 1.1. Obras comprendidas en este pliego.

Comprende este contrato la ejecución de todas las obras que sean necesarias para la

realización del Proyecto hasta su completa terminación, con arreglo a las condiciones del presente

Pliego. Las obras se encuentran emplazadas en el Término Municipal de Las Palmas de Gran

Canaria y comprenden la repavimentación de las calles citadas en la Memoria

Todas las obras se ejecutarán con entera sujeción a las directrices del Proyecto, a cuanto

se determina en estas condiciones, a los estados de medición, cuadros de precios del presupuesto

y a todas las instrucciones verbales o escritas que el Director de las obras tenga a bien dictar en

cada caso particular.

C A P Í T U L O II

CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES DE OBRA, EJECUCIÓN DE LAS

MISMAS; MEDICIÓN Y ABONO.

Artículo 2.1. Pliego de Prescripciones Técnicas.

Regirá para el presente Proyecto, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del

mismo, las Ordenanzas Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las obras en la vía pública,

de Calas y Canalizaciones y Normas Complementarias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran

Canaria y el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-

3) de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento y demás normativa concordante.

En caso de disparidad entre éstos se considerará siempre la condición más restrictiva.
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Artículo 2.2. Explanada

Se ajustará a lo dispuesto en la Parte 3. Explanaciones, del PG-3/75 (artículos modificados

por la ORDEN FOM 1382/2002, que comprende desde el Capítulo I, (artículo 300) hasta el Capítulo

IV, (artículo 341). El tipo de material a emplear será Suelo seleccionado.

Artículo 2.3. Subbase granular

Comprende la capa de material granular situada entre la base del firme y la explanada, los

materiales serán áridos naturales, procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o

grava natural, escorias, suelos seleccionados o materiales locales exentos de arcilla, marga y otras

materias extrañas, debiéndose cumplir el Art. 510 del PG-3/1.975, actualizado por la Orden

FOM/891/2004, de 1 de marzo.

Artículo 2.4. Áridos

Los áridos, tanto los gruesos como los finos se ajustarán a lo especificado en el punto

542.2.2 del Art. 542 del PG3/1.975, (artículo incorporado por la OC 24/2008) para Mezclas

bituminosas en caliente. Art. 543.2.2 para Mezclas bituminosas para capas de rodadura y al Art.

540.2.2 para Microaglomerados en frío

Articulo 2.5. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso.

Se ajustará a lo dispuesto por la Orden Circular 24/2008 sobre el Pliego de Prescripciones

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3) en Art. 542. Los tipos de mezclas a

emplear serán AC16 surf S en rodadura y AC22 base G en capa de base. Por parte de la empresa

adjudicataria deberá presentarse a la Dirección Facultativa (en adelante D.F.) una fórmula de

trabajo previa al comienzo de los trabajos, la cual deberá ser aprobada por la D.F., tras lo cual se

realizará un tramo de prueba a elegir por la D.F. para verificar que se cumplen los parámetros que

se detallen en la fórmula de trabajo. Se considera un tráfico T1 en todas las calles a pavimentar. La

relación filler/betún será igual a 1,2 +10% y el filler será en su totalidad de aportación. Se extenderá

con extendedora de extensiones telescópicas y con palpadores electrónicos.

Por tratarse de trabajos en vías de gran importancia vial, la empresa licitadora deberá en su

oferta garantizar el abastecimiento de mezcla bituminosa con una segunda planta de fabricación en

reserva y el extendido con dos extendedoras en obra, en perfectas condiciones de trabajo.

En el precio se incluye recorte de las juntas de encuentro de pavimentos con compresor ó

con máquina fresadora. La medición y abono de Mezcla Bituminosa en Caliente se hará por
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tonelada. La Dirección Facultativa podrá solicitar en cualquier momento y sin previo aviso el pesaje

de los camiones que considere oportuno en una báscula oficial designada por la misma D.F.

Articulo 2.6 Ligante bituminoso empleado en la fabricación de la mezcla asfáltica en caliente.

Se ajustará a lo dispuesto en el artículo 542 y 543 de la O.C.-24/2008. El tipo de ligante a

emplear será B-60/70 en Mezclas Normales y el BM-3b o BM-3c en Mezcla Discontinua. No

abonándose porcentajes superiores al máximo establecido en dicho artículo, salvo justificación

previa a la ejecución de las obras, preceptivamente aceptada por el Ayuntamiento de Las Palmas de

Gran Canaria.

La medición y abono de ligante bituminoso a emplear en Mezclas Normales (B-60/70) se

hará por toneladas (t). En Mezcla Discontinua el ligante (BM-3b o BM-3c), se incluye en el precio de

la mezcla.

Articulo 2.7 Riego de adherencia.

Se ajustará a lo dispuesto en el artículo 531 del PG-3/1.975 y la ORDEN FOM/891/2004, de

1 de marzo. Se utilizará Emulsiones bituminosas tipo EAR-1 o ECR-1 y Emulsiones bituminosas

modificadas con polímeros tipo ECR-1-m o ECR-2-m, según instrucciones del Director Facultativo

de la obra.

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t)

realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada

multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá el de la preparación de la superficie

existente y el de la aplicación de la emulsión.

Articulo 2.8. Riego de curado.

Se ajustará a lo dispuesto en el artículo 532 del PG-3/1.975 y la ORDEN FOM/891/2004, de

1 de marzo. Se empleará la emulsión bituminosa que se indica en el artículo 532.2.1 del PG-

3/1.975: EAR-1, ECR-1.

La emulsión bituminosa empleada en riegos de curado se abonará por toneladas (t)

realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada

multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá el de la preparación de la superficie

existente, el de la aplicación de la emulsión bituminosa y el de la eliminación posterior del riego de

curado.

El árido, eventualmente empleado en riegos de curado, se abonará por toneladas (t)

realmente empleadas y pesadas directamente en una báscula contrastada. El abono incluirá la

extensión del árido.
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Artículo 2.9. Ligante hidrocarbonado en riego de imprimación.

Se ajustará a lo dispuesto en el artículo 530 del PG-3/1.975 y la ORDEN FOM/891/2004, de

1 de marzo. El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear deberá estar incluido entre los que a

continuación se indican: FM 100, EAI, ECI, EAL-1 o ECL-1, de acuerdo con el artículo 530.2.1 de la

orden FOM 891/2004, de 1 de marzo, o para el caso de Adherencia, las EAR-1,ECR-1, ECR-1-m o

ECR-2-m.

El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimación se abonará por toneladas (t)

realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada

multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá la preparación de la superficie existente

y la aplicación del ligante hidrocarbonado.

El árido, eventualmente empleado en riegos de imprimación, se abonará por toneladas (t)

realmente empleadas y pesadas directamente en una báscula contrastada. El abono incluirá la

extensión del árido.

Articulo 2.10. Mezcla bituminosa en caliente discontinua.

Se ajustará a lo dispuesto por el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras

de carreteras y puentes (PG-3) en Art. 543. El tipo de mezcla a emplear será BBTM 11A BM-3c en

rodadura. Por parte de la empresa adjudicataria deberá presentarse a la D.F. una fórmula de

trabajo previa al comienzo de los trabajos, la cual deberá ser aprobada por la D.F., tras lo cual se

realizará un tramo de prueba a elegir por la D.F. para verificar que se cumplen los parámetros que

se detallen en la fórmula de trabajo. Se considera un tráfico T1 en todas las calles a pavimentar. Se

extenderá con extendedora electrónica de extensiones telescópicas y con palpadores electrónicos.

Por tratarse de trabajos en vías de gran importancia, la empresa licitadora deberá en su

oferta garantizar el abastecimiento de mezcla bituminosa con una segunda planta de fabricación en

reserva y el extendido con dos extendedoras en obra, de las definidas con anterioridad, en perfectas

condiciones de trabajo.

La fabricación y puesta en obra de una capa de rodadura de mezcla bituminosa discontinua,

se abonará por metros cuadrados (m2). Este abono incluirá los áridos, el polvo mineral, las

adiciones, el ligante (BM-3b o BM-3c) y todas las operaciones de acopio, preparación, fabricación,

puesta en obra y terminación.

En el precio se incluye recorte de las juntas de encuentro de pavimentos con compresor ó

con máquina fresadora.

La Dirección Facultativa podrá solicitar en cualquier momento y sin previo aviso el pesaje

de los camiones que considere oportuno en una báscula oficial designada por la misma D.F.
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Articulo 2.11. Microaglomerado en frío.

Se ajustará a lo dispuesto por el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras

de carreteras y puentes (PG-3) en Art. 540.

En primera capa se empleará Microaglomerado en frío tipo MICROF 5 y en segunda capa

Microaglomerado en frío tipo MICROF 8, fabricado con emulsión bituminosa tipo C60BP5 MIC,

ejecutado en cualquier horario del día, tarde o noche, incluso fabricación del microaglomerado,

transporte, extensión, aplicación y barrido del material desprendido, totalmente terminada la unidad.

La fabricación y puesta en obra de Microaglomerado en frío tipo MICROF 5 y

Microaglomerado en frío tipo MICROF 8, se abonará por metros cuadrados (m2) en cada una de las

capas.

La dotación del microaglomerado en frío, expresada en kg/m², se determinará diariamente

mediante la norma UNE-EN 12274-6, dividiendo la masa total de mezcla fabricada y extendida, por

la superficie realmente tratada medida sobre el terreno. La masa total de mezcla se calculará por

diferencia de masa de la mezcladora antes y después de la extensión y descontando, de este valor,

el agua total contenida en el microaglomerado en frío determinada por ensayos de control en

laboratorio. Para ello deberá disponerse de una báscula contrastada.

Articulo 2.12. Marcas Viales.

Se acomodarán al Art. 700 del PG-3/1.975. La señalización (tanto horizontal como vertical)

que haya resultado afectada por los trabajos deberá reponerse de forma inmediata (24 horas

máximo), en la misma calidad de la afectada.

Las marcas viales se abonarán de la siguiente manera:

-La línea blanca o de cualquier color, de 10 cm o de 15 cm de espesor, se abonará por

metros lineales (ml) realmente pintados.

-El estarcido en frío de doble componente de marcas viales, se abonará por metros

cuadrados realmente pintados.

-La marca vial Zig-Zag y la Cuadrícula se abonarán por metros cuadrados (m2).

-La pintura en el aparcamiento en batería se abonará por unidad (Ud) de aparcamiento

pintado.

Articulo 2.13. Recrecido de pozos y cámaras de telefonía.

Las obras de recrecido de pozos y cámaras, se llevarán a cabo en sujeción a:

-Proyecto del presente contrato.

-Legislación aplicable.
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-Normas de las buenas prácticas constructivas.

-Instrucciones del Director Facultativo. Especialmente en la parte correspondiente a su

nivelación.

Esta unidad de obra se ejecutará inmediatamente después del extendido y compactado, es

decir, en la misma noche, en caso de que sean asfaltados nocturnos, con el fin de poder dejar el

tráfico en absolutas condiciones de seguridad cuanto antes. Los trabajos de remates y terminación

de asfaltado de los pozos afectados deberán quedar totalmente terminados en un plazo no superior

a las 48 horas desde que el pavimento haya adquirido la temperatura ambiente.

El recrecido de pozos y cámaras de telefonía se abonarán por unidad (Ud.) recrecida.

Artículo 2.14. Elevación de rejillas y sustitución de tragantes.

Las normas de elevación de rejillas y sustitución de tragantes se llevarán a cabo con

sujeción a:

-Proyecto del presente contrato.

-Legislación aplicable.

-Normas de las buenas prácticas constructivas.

-Instrucciones del Director Facultativo.

Especialmente en la parte correspondiente a su nivelación. Las rejillas se completarán con bandejas

de hormigón HM-20/B/20/I. Relación a/c = 0,65. Contenido mínimo de cemento Cmin = 200 Kg/m3.

Al igual que en el recrecido de pozos, se ejecutarán inmediatamente después del extendido y

compactado, es decir, en la misma noche, en caso de que sean asfaltados nocturnos, con el fin de

poder dejar el tráfico en absolutas condiciones de seguridad cuanto antes. Los trabajos de remates

y terminación de las rejillas y tragantes afectados se deberán quedar totalmente terminados en un

plazo no superior a las 48 horas desde la financiación de la compactación.

La Elevación de rejillas y sustitución de tragantes se abonará por unidad (Ud).

Protección de aceras, bordillos, rejillas, tragantes y tapas de registro

Se usarán los medios adecuados para que la obra y su entorno quede correctamente limpia,

para lo cual, se actuará de la manera que se indica a continuación:

Durante la ejecución de la pavimentación: se taparán completamente las rejillas y elementos en los

que pueda entrar material; se emplearán los medios adecuados para proteger los bordillos, aceras,

fachadas o cualquier elemento que pueda verse afectado por el extendido del material.

Durante el recrecido de las tapas y rejillas: se protegerá el pavimento mediante la utilización

de elementos físicos, de la suciedad provocada por los cortes o el vertido de hormigón o mortero, se

retirará vertido que pudiera caer dentro de las mismas por los trabajos de repavimentación,

recrecido, etc. que corresponda a la obra.
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Una vez terminado se comprobará la limpieza y se retiraran los escombros producidos en la

ejecución de la obra.

Artículo 2.15. Retirada de vehículos en la zona de obra

La empresa adjudicataria se hará cargo de las gestiones necesarias y la realización de las

tareas de retirada de vehículos a depósito municipal y del traslado de vehículos en el ámbito de la

obra, a través de la empresa autorizada para ello por el Ayuntamiento de las Palmas de Gran

Canaria y bajo la supervisión de la Dirección Facultativa de la obra. Todo ello con cargo al

Contratista, es decir, los gastos que se originen por estos motivos serán de cuenta del contratista.

C A P Í T U L O III

INSPECCION, SEÑALIZACION Y ENSAYOS

Artículo 3.01. Dirección facultativa de las obras.

Para llevar a cabo los trabajos técnicos que conllevan la realización de las obras objeto del

Proyecto del presente concurso, se estará a lo dispuesto por la Dirección Facultativa de las obras.

Artículo 3.02. Personal Técnico del Contratista.

Por parte del Contratista será Director a pie de obra, una persona titulada de Ingeniero de

Camino Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas que será el que mantendrá las

relaciones técnicas con la Dirección Facultativa.

Artículo 3.03. Obra contratada.

El objeto del contrato viene referido a la terminación de las obras e instalaciones definidas

en el Proyecto Técnico, entendiéndose por terminación de las obras el total funcionamiento y pleno

rendimiento de la misma.

Artículo 3.04. Cartel de obra.

Por parte de la empresa adjudicataria deberán colocarse los carteles de aviso de cierre de

calle que la D.F. estime necesarios, de las dimensiones y características descritas por la Dirección
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4.1 MEDICIONES



 



MEDICIONES
MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRA Y DEMOLICIONES
01.01 m3 Ejecucion de explanada, con cajeado, demolición, rasanteo,

nivel

M3 de ejecución de explanada comprendiendo el cajeado de la calle

actual, (con medios manuales o mecánicos, incluso labores de demo-

lición de los pavimentos, ya sean de asfalto u hormigón, peldaños, fá-

bricas de bloques u hormigón, muretes, bordillos, escolleras, barreras

biondas, vallados, señales verticales, vegetación, corte de raíces, etc.
etc., con carga y transporte a gestor autorizado, de los residuos gene-

rados, en cuyo caso no se encuentran incluidas los costes de la ges-

tión de los residuos) y la posterior nivelación, humectación, y compac-

tación de la superficie, con aportación de material seleccionado para

dejar la rasante adecuada para la ejecución del nuevo pavimento.

Tramo entre Echegaray y

la Plaza Agustín Castillo

Calzada 1 84,00 12,50 0,25 262,50

Lado derecho

Acera 1 47,00 1,50 0,15 10,58

1 21,00 1,50 0,15 4,73

Escalera lateral Iglesdia

Coreana

1 26,00 4,20 0,50 54,60

1 23,00 2,00 0,50 23,00

Zona Mirador

1 727,85 0,50 363,93

1 160,69 0,50 80,35

1 206,76 0,50 103,38

1 305,33 0,50 152,67

1 262,00 0,50 131,00

1.186,74

01.02 m³ Demolición total edificio medios manuales con carga y

transporte

Demolición total de edificio con estructura de hormigón y metálica de

dos plantas de altura máxima, realizada con medios manuales, sin

aprovechamiento del material, incluso p.p. de apeos, demolición por

fracciones según códigos LER, con p.p. de separación, seleción, car-

ga y transporte a lugar de acopio intermedio para su posterior carga
sobre camión, i/ transporte de escombros a vertedero o gestión de re-

siduos. Medido el volumen definido por la superficie exterior de los

elementos básicos de la edificación.

Sala de Fiestas 1 23,60 8,30 4,00 783,52

Anexo 1 8,50 7,00 4,00 238,00

Baños laterales 1 2,10 2,10 3,00 13,23

Barra esquina 1 4,00 2,00 2,75 22,00

Edificación extremo

izquierdo

1 2,50 4,50 3,00 33,75

Terraza acristalada 1 20,00 4,85 4,00 388,00

Estructura en cubierta

superior

1 8,00 2,80 3,00 67,20

Escalera lateral 0,5 4,90 4,50 1,50 16,54

1.562,24
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MEDICIONES
MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 02 RED DE PLUVIALES Y SANEAMIENTO
02.01 m2 Demolicion mecanica de firme asfaltico i/corte previo

M2. Demolición de pavimento de calzada, ya sea de firme asfáltico o
de losa de hormigón en masa o armado, con compresor, retroexcava-

dora y/o martillo rompedor, hasta 20 cm. de espesor y cualquier di-

mensión, incluso corte rectilíneo del pavimento existente realizado me-

diante máquina autopropulsada radial. Humedecido y compactación

de la subbase existente bajo el firme demolido si ello fuera necesario.
Incluida carga intermedia sobre dumper, descarga a cubeta, retirada y

transporte con carga y transporte a gestor autorizado, de los residuos

generados, en cuyo caso no se encuentran incluidas los costes de la

gestión de los residuos.

Saneamiento

Conexiones a red

existente

2 12,00 1,50 36,00

Pluviales

Conexiones a red
existente

2 12,00 1,50 36,00

72,00

02.02 m3 Excavación mecánica en zanjas,pozos y cimientos

M3. Excavación mecánica en zanjas, pozos y cimientos, con nivelacion

y compactacion manual del fondo de la zanja, en todo tipo de terreno,

incluso carga y transporte a gestor autorizado de los residuos genera-
dos, en cuyo caso no se encuentran incluidas los costes de la gestión

de los residuos.

Tramo entre Echegaray y

la Plaza Agustín Castillo

Saneamiento

Red general Ø300 1 84,00 1,50 1,50 189,00

Conexiones a red

existente

2 12,00 1,50 1,50 54,00

Acometidas Ø250 3 12,00 1,50 1,50 81,00

Pluviales

Red general Ø300 1 84,00 1,50 1,50 189,00

Conexiones a red

existente

2 12,00 1,50 1,50 54,00

Rejas Ø250 5 6,00 1,50 1,50 67,50

634,50

02.03 m3 Excavación mecánica y manual en zanjas, pozos y cimientos

M3. Excavación mecánica y manual en zanjas, pozos y cimientos, en

zonas de maniobrabilidad reducida, pasillos interiores y escaleras,

con nivelacion y compactacion manual del fondo de la zanja, en todo

tipo de terreno, incluso carga intermedia sobre dumper, descarga a

cubeta, retirada de la misma y transporte a gestor autorizado, de los
residuos generados, en cuyo caso no se encuentran incluidas los

costes de la gestión de los residuos.

Cueles servicios 5 5,00

5,00

02.04 ml Tubería PE/PVC nervado ø250 horm. e=10 cms

Ml tubería PVC/PE nervado ø 250 mm., Rigidez Circunferencial Especi-

fica de 0.08 Kg/cm2 o superior, i/hormigón HM/20/P/20/IIa en relleno

de espesor mínimo de 10 cms., hormigonada a mano o a máquina,

alambres de sujeción y p.p. de conexiones a pozos, arquetas u otros
tubos, totalmente terminado.

Tramo entre Echegaray y
la Plaza Agustín Castillo

Saneamiento

Acometidas Ø250 3 12,00 36,00
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MEDICIONES
MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

Pluviales

Rejas Ø250 5 6,00 30,00

66,00

02.05 ml Tubería PE/PVC nervado ø300 horm. e=10 cms

Ml tubería PEAD/PVC nervado ø 300 mm, Rigidez Circunferencial Es-
pecífica de 0.08 Kg/cm2 o superior con junta elastica, incluso hormi-

gón HM/20/P/20/IIa en relleno de espesor mínimo 10 cms., hormigo-

nada a mano o a máquina, alambres de sujeción, p.p. de conexiones

a pozos, arquetas u otros tubos, totalmente terminado.

Tramo entre Echegaray y

la Plaza Agustín Castillo

Saneamiento

Red general Ø300 1 84,00 84,00

Conexiones a red

existente

2 12,00 24,00

Pluviales

Red general Ø300 1 84,00 84,00

Conexiones a red

existente

2 12,00 24,00

216,00

02.06 m3 Relleno seleccionado de zanjas

M3. de relleno de zanjas a mano o a máquina con material selecciona-

do procedente de la excavación o de préstamos, exento de áridos ma-

yores de 4cm, i/ extendido, regado, compactado y refino por tongadas
de 20 cm, terminado.

Tramo entre Echegaray y
la Plaza Agustín Castillo

Saneamiento

Red general Ø300 1 84,00 1,50 1,50 189,00

Conexiones a red

existente

2 12,00 1,50 1,50 54,00

Acometidas Ø250 3 12,00 1,50 1,50 81,00

Pluviales

Red general Ø300 1 84,00 1,50 1,50 189,00

Conexiones a red
existente

2 12,00 1,50 1,50 54,00

Rejas Ø250 5 6,00 1,50 1,50 67,50

Ø300 -1 208,00 0,55 0,55 -62,92

Ø250 -1 66,00 0,45 0,45 -13,37

558,21

02.07 ud Acometida saneamiento a parcela.

Ud. de arqueta acometida saneamiento a parcelas, terminada de

acuerdo con las especificaciones de Excmo. Ayuntamiento de Las Pal-
mas de G. C., i/ tapa de fundición dúctil, demolicion de la acometida

existente (incluso las que estan sobre rasante), conexionado de tubos,

formacion de medias cañas etc.. Totalmente terminada

Varios 3 3,00

3,00

02.08 ml Pozo reg.plv.(parte variable) prefabricado

Ml. de pozo de registro para saneamiento (parte variable) de hormigón

prefabricado unido con mortero a los distintos elementos que compo-

nen el pozo, de 12cm de espesor mínimo, incluidos pates y parte pro-
porcional de excavación, base y moldeo de tubo, totalmente terminado.

Saneamiento 5 5,00

Pluviales 5 5,00

10,00
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MEDICIONES
MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

02.09 ud Pozo reg. plv. (parte fija) prefabricado

Ud de parte fija pozo de registro de 160 cm. de diámetro exterior y 80

cm de altura, sección troncocónica asimétrica, PREFABRICADO, revo-

cado de uniones con mortero de cemento y compactuna, i/ solera ba-

se con hormigón HM/20/P/20 de espesor 20 cm, formación de canal

en el fondo del pozo con tuberia del saneamiento pasante, colocación
de tapa circular de 600 mm. de los tipos A o B de las definidas en este

proyecto, pates de polipropileno y p.p. de medios auxiliares, i/ la demo-

licion del firme, incluso corte previo del paviemento, la excavación y el

relleno perimetral posterior, no incluye el precio de la tapa que se abo-

na en unidad aparte dependiendo del tipo de tapa elegido para cada
pozo, terminado y probado, según plano de detalle.

Saneamiento 5 5,00

Pluviales 5 5,00

10,00

02.10 ud Ud de reja para recogida de aguas pluviales, con bandeja de
horm

Ud de reja para recogida de aguas pluviales, según planos,en
HM/20/P/40/IIa con reja articulada de fundición dúctil según especifica-

ciones de planos de detalles, incluso excavación, hormigón de cubeta

de conexion sobre tuberia de saneamiento, tramo de tuberia de fondo

de cubeta, reja, bandeja de recogida , totalmente terminada.

10 10,00

10,00

02.11 ud Tapa y marco d=600 mm. D-400, marca Brío S

Ud. tapa y marco de diámetro 600 mm., tipo D-400 (B), marca BRÍO S,

de las definidas en este proyecto, con marco de asiento redondo de
850 mm. de diámetro, realizada en fundición dúctil, clase D-400 y mo-

delo tipo Rexel o similar, según las prescripciones del Ayuntamiento

de Las Palmas de Gran Canaria para tráfico y uso normal, puesta en

obra.

Saneamiento 5 5,00

Pluviales 5 5,00

10,00
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MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO
03.01 m Tub. abast. PVC-U, DN-63 mm, PN-10, encolar, T.P.P.

Tubería de PVC-U, UNE-EN ISO 1452, PN-10, T.P.P. o equivalente, de
D=63 mm, e=3,0 mm, serie encolar, en red de abastecimiento, coloca-

da en fondo de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de espesor,

p.p. de pequeño material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin

incluir excavación ni relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1452-6.

Instalada y probada.

Red de abastecimiento

Tramo entre Echegaray y
la Plaza Agustín Castillo

Red de abastecimiento

Red general Ø63 1 84,00 84,00

Conexiones a red

existente

2 12,00 24,00

108,00

03.02 m3 Excavación mecánica en zanjas,pozos y cimientos

M3. Excavación mecánica en zanjas, pozos y cimientos, con nivelacion
y compactacion manual del fondo de la zanja, en todo tipo de terreno,

incluso carga y transporte a gestor autorizado de los residuos genera-

dos, en cuyo caso no se encuentran incluidas los costes de la gestión

de los residuos.

Red de abastecimiento

Tramo entre Echegaray y

la Plaza Agustín Castillo

Red de abastecimiento

Red general Ø63 1 84,00 0,50 0,25 10,50

Conexiones a red

existente

2 12,00 0,50 0,25 3,00

13,50

03.03 m3 Rell.arena montaña en Prot.tub.

M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones envol-

viendo a las tuberías.

Red de abastecimiento

Tramo entre Echegaray y
la Plaza Agustín Castillo

Red de abastecimiento

Red general Ø63 1 84,00 0,10 0,10 0,84

Conexiones a red

existente

2 12,00 0,10 0,10 0,24

1,08

03.04 m3 Relleno seleccionado de zanjas

M3. de relleno de zanjas a mano o a máquina con material selecciona-

do procedente de la excavación o de préstamos, exento de áridos ma-
yores de 4cm, i/ extendido, regado, compactado y refino por tongadas

de 20 cm, terminado.

Red de abastecimiento

Tramo entre Echegaray y

la Plaza Agustín Castillo

Red de abastecimiento

Red general Ø63 1 84,00 0,40 0,15 5,04

Conexiones a red
existente

2 12,00 0,40 0,15 1,44

6,48
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MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

03.05 ud Acometida red terciaria abast. con tub. PVC, DN-25 mm, 16 at

Acometida a la red terciaria municipal de agua potable (sin incluir ar-

queta y válvula) con tubería de PVC de 25 mm (1") de diámetro y 16

atm. de presión, con collarín de toma a PVC DN-63 y piezas especia-

les de latón, totalmente terminada y probada, según C.T.E. DB HS-4.

Red de abastecimiento

Tramo entre Echegaray y

la Plaza Agustín Castillo

3 3,00

3,00
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MEDICIONES
MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 04 ALUMBRADO PUBLICO
SUBCAPÍTULO 04.01 OBRA CIVIL

04.01.01 ud Arqueta sin fondo de paso de 50x50x80

Ud de arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50x80 cm, eje-

cutada con bloques huecos de hormigón de 50x25x12 cm cogidos con
mortero de cemento y arena, sin fondo, incluso enlucido de las caras

interiores, suministro y colocación de tapa y marco normalizados de

fundición dúctil, totalmente terminada.

4 4,00

4,00

04.01.02 ud Base de cimentacion para báculo

Ud de base para báculo y columna de 8-12m de altura formada por:

dado de hormigón tipo HM-20 de dimensiones 80x80x120 cm, incluso

4 pernos de anclaje de acero galvanizado H 20x1000 mm con tuerca y
contratuercas de fijación, canalización eléctrica desde la arqueta con

tubería TPC de 80 mm y alambre guia de 2 mm de diametro, demoli-

ción de acera excavación en pozo y retirada de escombros, incluyendo

el vertido, nivelado y curado del hormigón. Totalmente terminada.

4 4,00

4,00

04.01.03 P.A. P. A. a justificar para adecuacion de la acometida a las nuevas

Partida alzada a justificar en adecuación de cuadro electrico para ade-
cuar el mismo a la nueva normativa tanto el circuito que se utilice co-

mo en la cabecera del mismo, instalación de descargador de sobre-

tensiones, instalación de magnetotérmico y diferencial en la salida del

circuito a actuar, incluso gastos de OCA.

1 1,00

1,00

04.01.04 ml Canalización bajo acera, o calzada 4Ø110mm TPC

Ml de canalización bajo acera o calzada con 4 tuberías de polietileno
corrugado (TPC) para protección de cables eléctricos, de diámetro 110

mm, incluso demolicion de acera si fuese necesario, excavación de

zanja, arena de protección, relleno de zanja, refuerzo con hormigón

HM-20, conexion con arquetas, cinta señalizadora y alambre guia de 2

mm galvanizado, terminada.

Línea General

2 12,00 24,00

24,00

04.01.05 ml Canalización bajo calzada 2Ø110mm TPC

Ml de canalización bajo calzada con 2 tuberías de polietileno corruga-

do (TPC) para protección de cables eléctricos, de diámetro 110 mm,

incluso corte y demolicion de firme asfáltico, excavación de zanja, pris-

ma de hormigon, relleno de zanja, refuerzo con hormigón HM-20, co-
nexion con arquetas, cinta señalizadora y alambre guia de 2 mm gal-

vanizado, terminada.

Línea General 1 30,00 30,00

1 84,00 84,00

1 30,00 30,00

144,00

04.01.06 ud Arqueta sin fondo de cruce de 50x50x80

Ud de arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50x80 cm, eje-

cutada con bloques huecos de hormigón de 50x25x12 cm cogidos con

mortero de cemento y arena, sin fondo, incluso enlucido de las caras

interiores, suministro y colocación de tapa y marco normalizados de

fundición dúctil, totalmente terminada.

2 2,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

2,00

SUBCAPÍTULO 04.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

04.02.01 Ml. De linea de tierra de cu 35 mm2.

Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 35 mm² de
sección, enterrado a una profundidad de 0,4 metros en contacto con

tierra, incluyendo enhebrado y conexionado de las tomas de tierra, to-

talmente montado, instalado y funcionando.

Línea General 1 30,00 30,00

1 84,00 84,00

1 30,00 30,00

144,00

04.02.02 ud Pica de puesta a tierra

Pica de tierra de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m de longitud, se-

gún Norma UNE 202 006, incluso grapas de fijación y/o soldadura al

conductor de Cu desnudo de 35 mm2 de acuerdo al Reglamento Elec-

trotécnico para Baja Tensión.

4 4,00

4,00

04.02.03 ml Linea eléctrica 4(1x16) mm2 RV-K 0.6/1kV subterranea

Línea eléctrica formada por conductores unipolares de cobre 4(1x16)
mm2, clase 5, denominación RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE con cu-

bierta de PVC según Norma UNE 21123, instalada bajo canalización

enterrada, con p.p. de terminales, totalmente terminada, probada y en

funcionamiento.

Línea General 1 30,00 30,00

1 84,00 84,00

1 30,00 30,00

144,00

04.02.04 ud Conexion y protección columna con 1 luminaria de clase II

Conexión y protección de luminaria de alumbrado exterior de clase II

formada por los siguientes elementos: 1) Conductor interior de cone-

xión entre la caja de protección y la luminaria de 2x2.5 mm2 RV-K 0,6/1
kV; 2) Caja de protección fijada al interior de la columna con grado de

protección IP55 e IK09 tipo Clavet o similar equipada con diferencial y

magnetotermico para proteccion del punto de luz; 3) Racores de deri-

vación situados en arqueta con p.p. de cable de 1x6 mm2 Cu 0.6/1kV
entre la caja de protección y la red de alumbrado; 4) Fijación de los ra-

cores de conexión a la parte alta de la arqueta; 5) Puesta a tierra de la

columna desde arqueta mediante conductor aislado de 1x16 mm2

H07V-K en color amarillo-verde; 6) Totalmente terminado, probado y

en funcionamiento.

4 4,00

4,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO 04.03 INSTALACIÓN LUMINOTÉCNICA

04.03.01 ud Báculo de chapa acero galv., de h=12m y 1 m de brazo

Báculo de chapa de acero galvanizado, de 12 m de altura y 1 m de bra-
zo, modelo BE- 12104050 marca BACOLSA,de 4 mm de espesor sin

portezuela diámetro 50 o similar incluso pernos de anclaje 22x700, ty-

po ,pintado según las normas del Ayuntamiento de Las Palmas tota-

lemte instalado y nivelado.

4 4,00

4,00

04.03.02 ud LUM.A.P.SHEREDER SOCELEC, AMPERA MIDI

Luminaria de alumbrado público formada por unidad SHEREDER SO-

CELEC, AMPERA MIDI o similar 51 W LED instalación hacia la carre-
tera con configuración de la optica 5138 y configuración hacia el lado

de la plaza con optica 5117

Altura de instalación 12mts

-Paquete lumínico (flujo nominal LED) Midi : 4.800 a 16.300 lm
-Temperatura de color Blanco frío, neutro o cálido

-Hermeticidad del bloque óptico IP 66 (*)

-Hermeticidad del compartimentode auxiliares IP 66 (*)

-Resistencia a los impactos (vidrio) IK 09 (**)
-Tensión nominal 120 - 277V - 50 - 60Hz

-Clase eléctrica I ó II (*) - US 1

(*) según IEC - EN 60598 (**) según IEC - EN 62262

Peso Midi 11,5 kg

Materiales

-Cuerpo Aluminio inyectado a alta presión

-Protector Vidrio Color Gris AKZO 900 enarenado

. Totalmente instalada.

4 4,00

4,00
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MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 05 PAVIMENTACION DE ACERAS
05.01 ml Bordillo tipo B-20 de hormigón vibrado, color gris

Ml. de Bordillo prefabricado de hormigón vibradotipo B-20, de sección
20x30 cm. y modulación constante a 50 cm de largo, incluso pequeña

excavación o aporte de relleno y preparación del terreno de asiento, ci-

mentación, refuerzo de hormigón HM//20, sentado con mortero 1:3,

p.p. de cortes, encofrados, rejuntado y limpieza, de acuerdo con los

planos de detalle, perfectamente colocados y alineados, incluso en re-
bajes para vados o alcorques, totalmente terminado.

Tramo entre Echegaray y
la Plaza Agustín Castillo

Lado derecho 1 84,00 84,00

Lado izquierdo 0,5 84,00 42,00

Varios 15 15,00

141,00

05.02 m2 Relleno seleccionado bajo acera, aparcamientos y escaleras

M2 relleno seleccionado bajo acera y aparcamientos de 15 cms de es-

pesor, con material de prestamos, humedecido, compactado y nivela-

do.

Tramo entre Echegaray y

la Plaza Agustín Castillo

Lado derecho 1 84,00 1,50 126,00

Lado izquierdo 1 84,00 2,00 168,00

Varios 15 15,00

309,00

05.03 m2 Solera hormigón HM-20/P/20/IIa de 0,10m

M2. Solera de 10 cm. de espesor con hormigón de HM-20/P/20/IIa, in-

cluso p.p. de pequeños encofrados, nivelación, regado y curado, total-

mente terminada.

Tramo entre Echegaray y

la Plaza Agustín Castillo

Lado derecho 1 84,00 1,50 126,00

Lado izquierdo 1 84,00 2,00 168,00

Escalera/rampa -1 35,00 2,00 -70,00

Varios 15 15,00

239,00

05.04 m2 Acera baldosa hidráulica tipo Sto. Domingo, 25x25 color a

elegir

M2 Pavimento de acera con baldosa hidráulica tipo Sto. Domingo de

25x25 cm, color a elegir por la D.F., tomado con mortero tipo M-450, i/
cortes, rejuntado con lechada seca, formación de juntas de dilatación,

remates e impermeabilización de fachadas, limpieza, recrecido de ar-

quetas pozos y tapas.

Tramo entre Echegaray y

la Plaza Agustín Castillo

Lado derecho 1 84,00 1,50 126,00

Lado izquierdo 1 84,00 2,00 168,00

Rampa/escalera -1 35,00 2,00 -70,00

Varios 15 15,00

239,00

05.05 ML Peldaño escalera con huella hormigón lavado

Ml de peldaño de escaleras exteriores, con frontera de bordillo de hor-

migón vibrado de escalera según detalle y huella de hormigón lavado,

incluso solera p.p. de excavación relleno y preparación del terreno pa-

ra apoyo de la escalera, correas perimetrales, terminado de acuerdo a
las especificaciones contenidas en los planos de detalles.
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

Escalera y rampa, calle

Echegaray

15 2,00 30,00

30,00

05.06 m² Pavim. continuo hormigón HA-25/B/10/IIa,15cm armado y lavado

Pavimento continuo realizado con hormigón HA-25/B/10/IIa, de 15 cm

de espesor, acabado lavado, armado con malla electros. Cuadrícula
15x15cm, ø=10mm, incluso vertido, extendido, formación de maestras,

lavado, juntas de dilatación y relleno de las mismas con betún asfálti-

co.

Escalera/rampa 1 35,00 2,00 70,00

70,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 06 OBRAS DE FÁBRICA Y VARIOS
06.01 M3 Excavación mecánica en zanjas, medios mecánicos o

manuales

Excavación mecánica en zanjas, pozos y cimientos, en todo tipo de te-

rreno, i/p.p. roca, incluso carga y transporte de material sobrante a ver-

tedero.

Sostenimiento vial

Echegaray

H=3,00 1 7,00 2,50 3,60 63,00

H=2,5 1 7,00 2,00 3,00 42,00

H=2,0 1 7,00 1,70 2,50 29,75

H=1,5 1 7,00 1,20 1,90 15,96

H=1,00 1 7,00 0,85 1,40 8,33

Contención acera lado

izquierdo

1 55,00 1,10 1,60 96,80

Sostenimiento escalera 1 35,00 1,10 1,60 61,60

Zona Mirador

Muro 2 1 13,00 1,70 2,50 55,25

Muro 3 2 20,00 1,20 1,90 91,20

Muro 4 1 25,50 1,20 1,90 58,14

Muro 5 1 7,00 1,70 2,50 29,75

Muro 9 1 9,50 1,70 2,50 40,38

Muro 10 1 14,00 0,85 1,40 16,66

Muro 11 0,5 8,50 3,80 5,00 80,75

Muro 12 0,5 10,00 3,80 5,00 95,00

784,57

06.02 M3 Hormigón de limpieza fck=10 N/mm2, e=10 cms

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=10
N/mm², de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, inclu-

so elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie.

Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Hormigón en masa

Tramo entre Echegaray y

la Plaza Agustín Castillo

Contención acera lado

izquierdo

1 55,00 0,90 0,10 4,95

Sostenimiento vial

Echegaray

Sostenimiento vial

Echegaray

H=3,00

Zapatas 1 7,00 2,05 0,10 1,44

H=2,5

Zapatas 1 7,00 1,70 0,10 1,19

H=2,0

Zapatas 1 7,00 1,45 0,10 1,02

H=1,5

Zapatas 1 7,00 1,15 0,10 0,81

H=1,00

Zapatas 1 7,00 0,95 0,10 0,67

Zona Mirador

Muro 2 1 13,00 1,45 0,10 1,89

Muro 3 2 20,00 1,15 0,10 4,60

Muro 4 1 25,50 1,15 0,10 2,93

Muro 5 1 7,00 1,45 0,10 1,02

Muro 9 1 9,50 1,45 0,10 1,38

Muro 10 1 14,00 0,95 0,10 1,33

Muro 11 1 8,50 5,00 0,10 4,25

Muro 12 1 10,00 5,00 0,10 5,00
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32,48

06.03 m³ Horm. muros con HM-20/B/20/I. incluso encofrado y

desencofrado

Hormigón en masa en muros de contención CARA VISTA,

HM-20/B/20/IIa,Incluso elaboración, puesta en obra, vibrado y curado,

mechinales de PVC liso de Ø 90 mm. (2/m2) s/EHE-08 y C.T.E. DB SE
y DB SE-C.

Tramo entre Echegaray y
la Plaza Agustín Castillo

Contención acera lado

izquierdo

1 55,00 0,65 1,50 53,63

Sostenimiento escalera 1 35,00 0,65 1,50 34,13

87,76

06.04 m³ Horm. armado en alzado muros HA-30/B/20/IIa, hasta 3,00 mts.

Hormigón armado en muros de contención CARA VISTA,

HA-30/B/20/IIa, armado con acero B 500 S, encofrado a una o dos ca-

ras (cuantía mínima = 8 m²/m³), berenjenos (7ml/m3) desencofrado,

colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y
curado, mechinales de PVC liso de Ø 90 mm. (2/m2) s/EHE-08 y

C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Sostenimiento vial

Echegaray

H=3,00

Alzados 1 7,00 0,35 3,00 7,35

H=2,5

Alzados 1 7,00 0,30 2,50 5,25

H=2,0

Alzados 1 7,00 0,25 2,00 3,50

H=1,5

Alzados 1 7,00 0,25 1,50 2,63

H=1,00

Alzados 1 7,00 0,25 1,00 1,75

Zona Mirador

Muro 2 1 13,00 0,25 2,00 6,50

Muro 3 2 20,00 0,25 1,50 15,00

Muro 4 1 25,50 0,25 1,50 9,56

Muro 5 1 7,00 0,25 2,00 3,50

Muro 9 1 9,50 0,25 2,00 4,75

Muro 10 1 14,00 0,25 1,00 3,50

Muro 11 1 8,50 0,40 5,00 17,00

Muro 12 1 10,00 0,40 5,00 20,00

100,29

06.05 m³ Horm. armado en cimentación de muros HA-30/B/20/IIa.

Hormigón armado en cimentación de muros de contención,

HA-30/B/20/IIa, armado con de acero B 500 S, encofrado a una o dos
caras (cuantía mínima = 3 m²/m³), desencofrado, colocación de las ar-

maduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y

C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Sostenimiento vial

Echegaray

H=3,00

Zapatas 1 7,00 1,85 0,50 6,48

H=2,5

Zapatas 1 7,00 1,50 0,40 4,20

H=2,0

Zapatas 1 7,00 1,25 0,40 3,50

H=1,5

Zapatas 1 7,00 0,95 0,30 2,00
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H=1,00

Zapatas 1 7,00 0,75 0,30 1,58

Zona Mirador

Muro 2 1 13,00 1,25 0,40 6,50

Muro 3 2 20,00 0,95 0,30 11,40

Muro 4 1 25,50 0,95 0,30 7,27

Muro 5 1 7,00 1,25 0,40 3,50

Muro 9 1 9,50 1,25 0,40 4,75

Muro 10 1 14,00 0,75 0,30 3,15

Muro 11 1 8,50 4,80 0,60 24,48

Muro 12 1 10,00 4,80 0,60 28,80

Muro 11 TACÓN 1 8,50 0,40 0,70 2,38

Muro 12 TACÓN 1 10,00 0,40 0,70 2,80

112,79

06.06 M3 Relleno de grava en trasdós de muros de tamaño 20/40

Relleno, extendido mecanicamente o a mano, compactado con apiso-
nadora mecánica manual, de grava de machaqueo en capas de 20

cms. de espesor, incluso regado.

Sostenimiento vial

Echegaray

H=3,00

Alzados 1 7,00 0,50 3,00 10,50

H=2,5

Alzados 1 7,00 0,50 2,50 8,75

H=2,0

Alzados 1 7,00 0,50 2,00 7,00

H=1,5

Alzados 1 7,00 0,50 1,50 5,25

H=1,00

Alzados 1 7,00 0,50 1,00 3,50

Zona Mirador

Muro 2 1 13,00 0,50 2,00 13,00

Muro 3 2 20,00 0,50 1,50 30,00

Muro 4 1 25,50 0,50 1,50 19,13

Muro 5 1 7,00 0,50 2,00 7,00

Muro 9 1 9,50 0,50 2,00 9,50

Muro 10 1 14,00 0,50 1,00 7,00

Muro 11 1 8,50 0,75 5,00 31,88

Muro 12 1 10,00 0,75 5,00 37,50

190,01

06.07 m3 Relleno seleccionado de zanjas

M3. de relleno de zanjas a mano o a máquina con material selecciona-

do procedente de la excavación o de préstamos, exento de áridos ma-
yores de 4cm, i/ extendido, regado, compactado y refino por tongadas

de 20 cm, terminado.

Sostenimiento vial
Echegaray

H=3,00 1 7,00 2,50 3,60 63,00

H=2,5 1 7,00 2,00 3,00 42,00

H=2,0 1 7,00 1,70 2,50 29,75

H=1,5 1 7,00 1,20 1,90 15,96

H=1,00 1 7,00 0,85 1,40 8,33

Contención acera lado

izquierdo

1 55,00 1,10 1,60 96,80

Sostenimiento escalera 1 35,00 1,10 1,60 61,60

Zona Mirador

Muro 2 1 13,00 1,70 2,50 55,25

Muro 3 2 20,00 1,20 1,90 91,20

Muro 4 1 25,50 1,20 1,90 58,14
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Muro 5 1 7,00 1,70 2,50 29,75

Muro 9 1 9,50 1,70 2,50 40,38

Muro 10 1 14,00 0,85 1,40 16,66

Muro 11 0,5 8,50 3,80 5,00 80,75

Muro 12 0,5 10,00 3,80 5,00 95,00

A descontar sección tipo
grava

-1 -190,01

594,56

06.08 m3 Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa armado en correas

M3. Hormigón armado en correas de cimentación, con HA/30/P/20/IIa,

armado con 4Ø16 y cØ8 cada 20cms de acero B500S, y esperas para

el alzado con 1Ø12 de 30 cms cada 30 cms, incluso elaboración, en-
cofrado con una cuantía de 5 m2/m3, desencofrado, colocación de las

armaduras, puesta en obra, vibrado y curado. s/ EH.

Muro 1 1 28,00 0,30 0,70 5,88

Muro 6 1 5,00 0,30 0,70 1,05

Muro 7 1 8,00 0,30 0,70 1,68

Muro 8 1 4,00 0,30 0,70 0,84

9,45

06.09 m3 Losa de HA/30/P/20/IIa de 25 cm de espesor

HA/30/P/20/IIa en losas de unión de 25cm de espesor , armado con

Ø20 c20 cm cara tracionada y Ø16 cada 20 cms en cara comprimida,

estribado con Ø8 con cercos de 15*100 cms, y un mallazo de Ø8 #20
en la cara superior, encofrado, armado, vertido, vibrado, desencofrado,

curado y todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecucion

de la unidad de obra.

Muro 11 y 12 10 8,50 0,25 21,25

21,25

06.10 kg Acerro corrugado B 500 S, colocado en zapatas y alzados

Acerro corrugado B 500 S, varios diametros, colocado segun planos

en zapatas y alzados de muro listo para hormigonar.

Muros Armados

Calle Emilio Echegaray

Muro 3,00 1064,82 1.064,82

Muro 2,5 726,02 726,02

Muro 2,0 616,15 616,15

Muro 1.5 452,64 452,64

Muro 1.0 323,29 323,29

Muros Mirador

Correas 1,05 70,00 694,58

Alzados

Muro 2 88,02 13,00 1.144,26

Muro 3 64,66 20,00 1.293,20

Muro 3 64,66 20,00 1.293,20

Muro 4 64,66 25,50 1.648,83

Muro 5 88,02 7,00 616,14

Muro 9 88,02 9,50 836,19

Muro 10 46,18 14,00 646,52

Muro 11 414,78 8,50 3.525,63

Muro 12 414,78 10,00 4.147,80

Losa muros 11 y 12 85 1.806,25

20.835,52

06.11 m2 Lámina drenante Drentex o similar

Protección de impermeabilización de trasdós de muros de contención
con lámina de polietileno de alta densidad, en forma de nódulos, tipo

Drentex protec 80, de Texsa o similar, anclado mecánicamente y sola-

pado a modo de botones. Colocada.
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Sostenimiento vial

Echegaray

H=3,00

Alzados 1 7,00 3,00 21,00

H=2,5

Alzados 1 7,00 2,50 17,50

H=2,0

Alzados 1 7,00 2,00 14,00

H=1,5

Alzados 1 7,00 1,50 10,50

H=1,00

Alzados 1 7,00 1,00 7,00

Zona Mirador

Muro 2 1 13,00 2,00 26,00

Muro 3 2 20,00 1,50 60,00

Muro 4 1 25,50 1,50 38,25

Muro 5 1 7,00 2,00 14,00

Muro 9 1 9,50 2,00 19,00

Muro 10 1 14,00 1,00 14,00

Muro 11 1 8,50 5,00 42,50

Muro 12 1 10,00 5,00 50,00

333,75

06.12 m² Impermeabilización cimientos con 222 LANKOIMPER

Impermeabilización en cimientos y alzados (vigas riostras, muros, za-

patas, losas, etc...) realizada con 222 LANKOIMPER o equivalente, con
una dotación de 3 kg/m²

Tramo entre Echegaray y
la Plaza Agustín Castillo

Hormigón en masa

Tramo entre Echegaray y
la Plaza Agustín Castillo

Contención acera lado

izquierdo

1 55,00 1,50 82,50

Sostenimiento escalera 1 35,00 1,50 52,50

Hormigón armado

PLANO VERTICAL

H=3,00

Zapatas 1 7,00 0,50 3,50

H=2,5

Zapatas 1 7,00 0,40 2,80

H=2,0

Zapatas 1 7,00 0,40 2,80

H=1,5

Zapatas 1 7,00 0,30 2,10

H=1,00

Zapatas 1 7,00 0,30 2,10

Zona Mirador

Muro 2 2 13,00 0,40 10,40

Muro 3 4 20,00 0,30 24,00

Muro 4 2 25,50 0,30 15,30

Muro 5 2 7,00 0,40 5,60

Muro 9 2 9,50 0,40 7,60

Muro 10 2 14,00 0,30 8,40

Muro 11 2 8,50 0,60 10,20

Muro 12 2 10,00 0,60 12,00

Muro 11 TACÓN 2 8,50 0,70 11,90

Muro 12 TACÓN 2 10,00 0,70 14,00

PLANO HORIZONTAL

Hormigón armado

H=3,00
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Zapatas 1 7,00 1,50 10,50

H=2,5

Zapatas 1 7,00 1,20 8,40

H=2,0

Zapatas 1 7,00 1,00 7,00

H=1,5

Zapatas 1 7,00 0,70 4,90

H=1,00

Zapatas 1 7,00 0,50 3,50

Zona Mirador

Muro 2 2 13,00 1,00 26,00

Muro 3 4 20,00 0,70 56,00

Muro 4 2 25,50 0,70 35,70

Muro 5 2 7,00 1,00 14,00

Muro 9 2 9,50 1,00 19,00

Muro 10 2 14,00 0,50 14,00

Muro 11 2 8,50 4,40 74,80

Muro 12 2 10,00 4,40 88,00

Alzados

Sostenimiento vial

Echegaray

H=3,00

Alzados 1 7,00 3,00 21,00

H=2,5

Alzados 1 7,00 2,50 17,50

H=2,0

Alzados 1 7,00 2,00 14,00

H=1,5

Alzados 1 7,00 1,50 10,50

H=1,00

Alzados 1 7,00 1,00 7,00

Zona Mirador

Muro 2 1 13,00 2,00 26,00

Muro 3 2 20,00 1,50 60,00

Muro 4 1 25,50 1,50 38,25

Muro 5 1 7,00 2,00 14,00

Muro 9 1 9,50 2,00 19,00

Muro 10 1 14,00 1,00 14,00

Muro 11 1 8,50 5,00 42,50

Muro 12 1 10,00 5,00 50,00

963,25

06.13 ml Barandilla de perfiles galvanizado y cuadradillo segun planos

Ml. de Barandilla metalica formada con perfiles galvanizados y medi-
das segun los planos de detalle, colocada mediante placa de anclaje,

i/pintado con una mano de minio y dos de laca, color a elegir por la DF,

totalmente terminada.

Tramo entre Echegaray y

la Plaza Agustín Castillo

Contención acera lado

izquierdo

1 90,00 90,00

Escalera/rampa 1 35,00 35,00

125,00

06.14 ml Pasamanos y pié derecho formado por tuberia galvanizada de

2"

Ml. pasamanos y pie derecho de apoyo, formada por 4 tubos de acero
galvanizado de Ø=2" según plano de detalle, medida sobre el pasa-

manos, en eje central de escaleras, etc., incluso colocación, pintura

exteriores a tres manos y p.p. de anclajes y soldaduras.

Escalera/rampa 1 35,00 35,00
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35,00

06.15 Ud Partida alzada a justificar en imprevistos y servicios afectados

Partida alzada a justificar en imprevistos y servicios afectados.

1 1,00

1,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 07 PAVIMENTACION DE CALZADAS
07.01 m3 Subbase de zahorra artificial

M3. de Suministro, transporte a obra, extendido, humectado y compac-
tado por tongadas inferiores a 25 cm. hasta conseguir una densidad

proctor modificado del 100%, de subbase de zahorra artificial según el

PG-3, huso Z2, totalmente terminada y medida sobre perfil.

Tramo entre Echegaray y

la Plaza Agustín Castillo

Calzada 1 84,00 10,50 0,20 176,40

176,40

07.02 Tn. Riego de imprimación

Tn. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación, con dotación míni-

ma de 1.50 Kg/m2, totalmente colocada.

Tramo entre Echegaray y
la Plaza Agustín Castillo

Calzada 0,0015 84,000 10,500 1,323

1,32

07.03 Tn. Riego de adherencia

Tn. Emulsión tipo ECR-1 en riego de adherencia, con dotación mínima
de 0.75 Kg/m2, totalmente colocada.

Tramo entre Echegaray y
la Plaza Agustín Castillo

Calzada 0,00075 84,000 10,500 0,662

0,66

07.04 Tn. Mbc tipo hormigón bituminoso AC22 bin 60/70 S (S-20) i/Filler

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC22 bin

60/70 S (S-20) en capa intermedia, incluso el filler (cemento), extendi-
do, nivelado y compactado, totalmente colocada, sin abono de betún,

incluye la obligatoria medición del IRI.

Tramo entre Echegaray y

la Plaza Agustín Castillo

Calzada 2,1 84,00 10,50 0,11 203,74

203,74

07.05 Tn. Mbc tipo hormigón bituminoso AC16 surf 60/70 S (S-12 ) i/Filler

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf

60/70 S (S-12) en capa de rodadura, incluso el filler (cemento) y betún,

extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada, incluye la obli-

gatoria medición del IRI.

Tramo entre Echegaray y

la Plaza Agustín Castillo

Calzada 2,25 84,000 10,500 0,050 99,225

99,23

07.06 Tn. Betún de penetración 60/70

Tn. Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en ca-

liente.

0,05 10,187

0,055 5,458

15,65
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CAPÍTULO 08 SEÑALIZACION VIAL
08.01 ml Pintado de lineas de 10 cm.

Ml de pavimento realmente pintado con marca vial reflexiva contí-
nua/discontínua de 10 cm de ancho y color blanco o amarillo, incluso

limpieza de la superficie y premarcaje.

Línea // bordillos 2 84,00 168,00

Aparcamientos 20 6,00 120,00

288,00

08.02 m2 Pintado marcas viales pintura dos componentes

M2 de pavimento realmente pintado con marcas viales según Instruc-

ción de Carreteras, con pintura reflexiva color blanco o amarillo, de dos
componentes, incluso limpieza previa de la superficie y premarcaje.

Pasos de peatones 1 6,50 3,50 0,50 11,38

SEÑALES DE STOP

M 6.4. STOP 1 1,25 1,25

M4.1 LINEA DE
DETENCIÓN

10 0,50 8,00 40,00

M 6.5. Ceda el paso. 1,43

M4.1 LINEA DE
DETENCIÓN

0,50 3,50

Velocidad max. 40 3,20

FLECHAS

M.5.2.1 de Frente 1,20

M.5.2.2 derecha 1,50

M.5.2.3 de Frente +
derecha

1 2,18 2,18

Cebreados 200,00

54,81

08.03 ud Señal reflexiva circular D=60 cm.

Ud de señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro, calidad EG, i/exca-
vación, cimentación, poste, tornillería, colocación s/poste y suministro,

totalmente colocada.

R 400 b 1 1,00

R 301

1,00

08.04 ud Señal reflexiva octogonal L=60 cm.

Ud de señal reflexiva octogonal de 60 cm de apotema, calidad EG, i/ex-

cavación, cimentación, poste, tornillería, colocación s/poste y suminis-
tro, totalmente colocada.

Stop 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS
09.01 tn Canon de vertido de residuos tierras y piedra

Canon de vertido de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa
vertido), con código 170504 según la Lista Europea de Residuos

(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autori-

zado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valori-

zación o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Cajeo 1,8 2.136,13

Saneamiento y pluviales 1,8 1.142,10

-1,8 -1.004,78

Abastecimiento

1,8 24,30

-1,8 -11,66

Alumbrado público

1,8 0,50 0,50 10,80

1,8 1,50 1,50 583,20

1,8 0,50 0,50 0,45

Muros

1,8 1.412,23

A descontar relleno zanjas

-1,8 -1.070,21

3.222,56

09.02 tn Canon de vertido de residuos de asfalto

Canon de vertido controlado de mezclas bituminosas sin contenido en

alquitrán de hulla (tasa vertido), con código 170302 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a ges-

tor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para

operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la

Ley 22/2011.

Asfalto 2,4 0,16 27,65

27,65

09.03 tn Canon de vertido de residuos de hormigón

Canon de vertido de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con
código 170101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada

por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Con-

sejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimi-

nación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Sala de Fiestas 2,5 23,60 8,30 4,00 489,70

Anexo 2,5 8,50 7,00 4,00 148,75

Baños laterales 2,5 2,10 2,10 3,00 8,27

Barra esquina 4,00 2,00 2,75

Edificación extremo
izquierdo

2,50 4,50 3,00

Terraza acristalada 20,00 4,85 4,00

Estructura en cubierta

superior

8,00 2,80 3,00

Escalera lateral 2,5 4,90 4,50 1,50 20,67

667,39

09.04 tn Canon de vertido de residuos sólidos urbanos

Canon de vertido de residuos sólidos urbanos (tasa vertido), con códi-

go 200301 y 200201 según la Lista Europea de Residuos (LER) publi-
cada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la

Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eli-

minación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Interior edificaciones

10 % del volumen de la

edificción

0,6 0,10 93,73
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93,73

09.05 tn Canon de vertido de residuos mezclados de demolición

Canon de vertido de residuos mezclados de demolición (tasa vertido),

con código 170107 según la Lista Europea de Residuos (LER) publi-

cada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la

Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eli-

minación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Varios 10 10,00

10,00

09.06 tn Canon de vertido de residuos de vidrio

Canon de vertido de residuos de vidrio (tasa vertido), con código
170202 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-

den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería

de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,

según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Terraza acristalada 2,5 20,00 4,85 0,10 24,25

24,25

09.07 tn Canon de vertido de residuos de madera

Canon de vertido de residuos de madera (tasa vertido), con código

170201 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-

den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería

de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,

según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Sala de Fiestas 0,6 23,60 8,30 0,20 23,51

Barra esquina 0,6 4,00 2,00 0,20 0,96

Edificación extremo

izquierdo

0,6 2,50 4,50 0,20 1,35

Estructura en cubierta

superior

0,6 8,00 2,80 0,20 2,69

Cubierta en azotea 0,6 8,00 2,80 0,20 2,69

Puertas varias 12 1,00 2,10 0,10 2,52

33,72

09.08 tn Canon de vertido de residuos metálicos

Canon de vertido de residuos metálicos (tasa vertido), con código

170407 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-

den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,

según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

10 % del volumen de la

edificción

7,85 0,10 1.226,36

1.226,36

Página 22Mayo 2017



MEDICIONES
MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 10.01 CAPÍTULO I. PROTECCIONES INDIVIDUALES

10.01.01 Ud Casco de seguridad

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

10 10,00

10,00

10.01.02 ud. Gafa anti-partículas, de policarbonato

Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vi-

gente.

6 6,00

6,00

10.01.03 Ud Protectores auditivos

Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.

8 8,00

8,00

10.01.04 Ud Par de guantes de uso general

Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

10 10,00

10,00

10.01.05 ud. Par de botas de PVC para agua, caña baja

Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normati-
va vigente.

6 6,00

6,00

10.01.06 Ud Par de botas de seguridad

Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y planti-

llas de acero flexibles, para riesgos de perforación, amortizables en 3

usos.

10 10,00

10,00

10.01.07 Ud Mascarilla antipolvo

Mascarilla antipolvo.Caja compuesta por paquetes de 25 mascarillas.

8 8,00

8,00

10.01.08 ud. Gafa tractorista securizada hermética

Gafa tractorista o conductor de minidumper, securizada hermética, ho-

mologada CE s/normativa vigente.

2 2,00

2,00

10.01.09 Ud Cinturón tractorista

Cinturón tractorista

2 2,00

2,00

10.01.10 ud Chaleco reflectante

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

10 10,00

10,00
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10.01.11 ud Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

4 4,00

4,00

10.01.12 ud Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones

Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado

CE s/normativa vigente.

5 5,00

5,00

10.01.13 ud Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regula-

bles, CE, s/normativa vigente.

5 5,00

5,00

SUBCAPÍTULO 10.02 CAPÍTULO II. PROTECCIONES COLECTIVAS

10.02.01 ud Valla metálica modular, Tipo Ayuntamiento (AMORTIZACIÓN

25%)

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m

de altura, (amortización = 25 %), incluso colocación y posterior retira-

da.

50 50,00

50,00

10.02.02 Ml Ml de vallado de obra de 2 m. de altura(amortización 25%)

Ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altura, con pies de-

rechos cada 2 m. y malla malla metalica grecada de acero galvanizada

de 4 mm., incluidos todos los cambios de situacion de la valla motiva-

dos por el desarrollo de las obras.Una amortización del 25 %,.

1 40,00 40,00

1 25,00 25,00

65,00

10.02.03 Ud Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 50 %)

Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso

traslado y colocacion.Carga maxima 500 kG uniformemente reparti-

dos. Incluidos todos los cambios y traslados de situacion motivados

por el desarrollo de las obras. .Una amortización del 50

%,.

1 1,00

1,00

10.02.04 m. Cable inox. 8 mm.

Cable acero inox. para su uso como linea de vida. incluidos anclajes
de sujeccion homologado CE s/normativa vigente.

1 50,00 50,00

50,00
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SUBCAPÍTULO 10.03 CAPITULO III. SEÑALIZACIÓN

10.03.01 ud. Cartel indicativorResgo Geberales en Obra de PVC,

Cartel General indicativo de todos los riesgos y normas a seguir en la
obra (Uso obligatorio de caco, Prohibido el paso a toda persona ajena

a la obra, etc..) (amortización = 100 %) incluso colocación, desmonta-

do.

Entradas, salidas y caseta 3 3,00

3,00

10.03.02 ml. Cinta de balizamiento bicolor

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %),

incluso colocación y desmontaje.

1 300,00 300,00

300,00

10.03.03 ud. Lámpara para señalización de obras con soporte metálico

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/co-

locación y desmontaje.

En vallas y señales 3 3,00

3,00

10.03.04 Ud Panel diraccional (amortizacion 50%)

1 1,00

1,00

10.03.05 ud Señal obra para trafico, con soporte metalico amortizacion 50%

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de mas de 2.5m de
altura, (amortización = 5

0 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y des-

montado.

PELIGRO OBRAS 2 2,00

REDUCCION DE

VELOCIDAD

2 2,00

CORTE,/

ESTRECHAMIENTO

2 2,00

6,00

10.03.06 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización

= 100 %), incluso colocación y desmontado.

15 15,00

15,00

10.03.07 ml Malla de señalización de 1,5 m de altura con redondo o similar

1 350,00 350,00

1 350,00 350,00

700,00
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SUBCAPÍTULO 10.04 CAPÍTULO IV. INST. HIGIENE Y BIENESTAR

10.04.01 Ud Caseta prefabricada comedor,vestuario (15%Amortizacion)

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de
6,00 x 2,40 x 2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados

en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de

espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado

con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas

y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura
exterior con cerradura. Con una amortización para la duración total de

la obra de un 15 % de su valor.Transportes incluidos

1 1,00

1,00

10.04.02 ud Baño quimico (15%amortización)

Caseta prefabricada para Baño Quimico. con estructura metálica de

perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa

greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plan-

cha metálica acabado con PVC, y 1 ud de puerta de perfilería soldada
de apertura exterior con cerradura, Incluida conexión a la red existente

o fosa.. Para la duración total de la obra, se supone un 20% de amorti-

zación del precio por el uso en esta obra. Con una amortización para

la duración total de la obra de un 15% de su valor. Transportes inclui-
dos

1 1,00

1,00

10.04.03 Ud Acometida provisional de saneamiento

Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de

obra.

1 1,00

1,00

10.04.04 Ud Acometida provisional de electricidad

Acometida provisional de instalación eléctrica a caseta de obra.

1 1,00

1,00

10.04.05 Ud Acometida provisional de agua

Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de obra.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 10.05 CAPÍTULO V. MEDICINA PREVENTIVA

10.05.01 Ud Botiquín de urgencia para obra

Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios,
colocada en oficina de obra, colocado.

1 1,00

1,00

10.05.02 Ud Extintor portátil de polvo 6 Kg

Extintor portátil de polvo químico seco contra fuego A B C, de 6 Kg, efi-

cacia 13A-113B, tipo Aéro-Feu o similar, colocado, incluídas fijaciones

y acabados s/ NTE IPF-38.

1 1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1

MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRA Y DEMOLICIONES
1.01 m3 Ejecucion de explanada, con cajeado, demolición, rasanteo, nivel 6,74

M3 de ejecución de explanada comprendiendo el cajeado de la calle actual, (con medios
manuales o mecánicos, incluso labores de demolición de los pavimentos, ya sean de as-

falto u hormigón, peldaños, fábricas de bloques u hormigón, muretes, bordillos, escolle-

ras, barreras biondas, vallados, señales verticales, vegetación, corte de raíces, etc. etc.,

con carga y transporte a gestor autorizado, de los residuos generados, en cuyo caso no se

encuentran incluidas los costes de la gestión de los residuos) y la posterior nivelación, hu-

mectación, y compactación de la superficie, con aportación de material seleccionado para

dejar la rasante adecuada para la ejecución del nuevo pavimento.

SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

1.02 m³ Demolición total edificio medios manuales con carga y transporte 11,21
Demolición total de edificio con estructura de hormigón y metálica de dos plantas de altura

máxima, realizada con medios manuales, sin aprovechamiento del material, incluso p.p.

de apeos, demolición por fracciones según códigos LER, con p.p. de separación, seleción,

carga y transporte a lugar de acopio intermedio para su posterior carga sobre camión, i/

transporte de escombros a vertedero o gestión de residuos. Medido el volumen definido

por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.

ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1

MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 2 RED DE PLUVIALES Y SANEAMIENTO
2.01 m2 Demolicion mecanica de firme asfaltico i/corte previo 2,02

M2. Demolición de pavimento de calzada, ya sea de firme asfáltico o de losa de hormigón

en masa o armado, con compresor, retroexcavadora y/o martillo rompedor, hasta 20 cm. de

espesor y cualquier dimensión, incluso corte rectilíneo del pavimento existente realizado
mediante máquina autopropulsada radial. Humedecido y compactación de la subbase

existente bajo el firme demolido si ello fuera necesario. Incluida carga intermedia sobre

dumper, descarga a cubeta, retirada y transporte con carga y transporte a gestor autoriza-

do, de los residuos generados, en cuyo caso no se encuentran incluidas los costes de la

gestión de los residuos.

DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS.

2.02 m3 Excavación mecánica en zanjas,pozos y cimientos 5,09
M3. Excavación mecánica en zanjas, pozos y cimientos, con nivelacion y compactacion ma-

nual del fondo de la zanja, en todo tipo de terreno, incluso carga y transporte a gestor auto-

rizado de los residuos generados, en cuyo caso no se encuentran incluidas los costes de

la gestión de los residuos.

CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

2.03 m3 Excavación mecánica y manual en zanjas, pozos y cimientos 9,52
M3. Excavación mecánica y manual en zanjas, pozos y cimientos, en zonas de maniobrabi-
lidad reducida, pasillos interiores y escaleras, con nivelacion y compactacion manual del

fondo de la zanja, en todo tipo de terreno, incluso carga intermedia sobre dumper, descar-

ga a cubeta, retirada de la misma y transporte a gestor autorizado, de los residuos genera-

dos, en cuyo caso no se encuentran incluidas los costes de la gestión de los residuos.

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

2.04 ml Tubería PE/PVC nervado ø250 horm. e=10 cms 28,23
Ml tubería PVC/PE nervado ø 250 mm., Rigidez Circunferencial Especifica de 0.08 Kg/cm2 o

superior, i/hormigón HM/20/P/20/IIa en relleno de espesor mínimo de 10 cms., hormigona-
da a mano o a máquina, alambres de sujeción y p.p. de conexiones a pozos, arquetas u

otros tubos, totalmente terminado.

VEINTIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

2.05 ml Tubería PE/PVC nervado ø300 horm. e=10 cms 34,98
Ml tubería PEAD/PVC nervado ø 300 mm, Rigidez Circunferencial Específica de 0.08

Kg/cm2 o superior con junta elastica, incluso hormigón HM/20/P/20/IIa en relleno de espe-

sor mínimo 10 cms., hormigonada a mano o a máquina, alambres de sujeción, p.p. de co-

nexiones a pozos, arquetas u otros tubos, totalmente terminado.

TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

2.06 m3 Relleno seleccionado de zanjas 2,46
M3. de relleno de zanjas a mano o a máquina con material seleccionado procedente de la

excavación o de préstamos, exento de áridos mayores de 4cm, i/ extendido, regado, com-

pactado y refino por tongadas de 20 cm, terminado.

DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1

MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción EUROS

2.07 ud Acometida saneamiento a parcela. 91,14
Ud. de arqueta acometida saneamiento a parcelas, terminada de acuerdo con las especifi-

caciones de Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de G. C., i/ tapa de fundición dúctil, de-

molicion de la acometida existente (incluso las que estan sobre rasante), conexionado de

tubos, formacion de medias cañas etc.. Totalmente terminada

NOVENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

2.08 ml Pozo reg.plv.(parte variable) prefabricado 154,82
Ml. de pozo de registro para saneamiento (parte variable) de hormigón prefabricado unido
con mortero a los distintos elementos que componen el pozo, de 12cm de espesor míni-

mo, incluidos pates y parte proporcional de excavación, base y moldeo de tubo, totalmente

terminado.

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

2.09 ud Pozo reg. plv. (parte fija) prefabricado 161,46
Ud de parte fija pozo de registro de 160 cm. de diámetro exterior y 80 cm de altura, sección

troncocónica asimétrica, PREFABRICADO, revocado de uniones con mortero de cemento y
compactuna, i/ solera base con hormigón HM/20/P/20 de espesor 20 cm, formación de ca-

nal en el fondo del pozo con tuberia del saneamiento pasante, colocación de tapa circular

de 600 mm. de los tipos A o B de las definidas en este proyecto, pates de polipropileno y

p.p. de medios auxiliares, i/ la demolicion del firme, incluso corte previo del paviemento, la

excavación y el relleno perimetral posterior, no incluye el precio de la tapa que se abona en

unidad aparte dependiendo del tipo de tapa elegido para cada pozo, terminado y probado,

según plano de detalle.

CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

2.10 ud Ud de reja para recogida de aguas pluviales, con bandeja de horm 164,62
Ud de reja para recogida de aguas pluviales, según planos,en HM/20/P/40/IIa con reja arti-

culada de fundición dúctil según especificaciones de planos de detalles, incluso excava-

ción, hormigón de cubeta de conexion sobre tuberia de saneamiento, tramo de tuberia de

fondo de cubeta, reja, bandeja de recogida , totalmente terminada.

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

2.11 ud Tapa y marco d=600 mm. D-400, marca Brío S 91,79
Ud. tapa y marco de diámetro 600 mm., tipo D-400 (B), marca BRÍO S, de las definidas en

este proyecto, con marco de asiento redondo de 850 mm. de diámetro, realizada en fundi-

ción dúctil, clase D-400 y modelo tipo Rexel o similar, según las prescripciones del Ayun-

tamiento de Las Palmas de Gran Canaria para tráfico y uso normal, puesta en obra.

NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1

MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 3 RED DE ABASTECIMIENTO
3.01 m Tub. abast. PVC-U, DN-63 mm, PN-10, encolar, T.P.P. 9,61

Tubería de PVC-U, UNE-EN ISO 1452, PN-10, T.P.P. o equivalente, de D=63 mm, e=3,0

mm, serie encolar, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso solera

de arena de 15 cm de espesor, p.p. de pequeño material, piezas especiales, nivelación del
tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1452-6. Instalada y

probada.

NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

3.02 m3 Excavación mecánica en zanjas,pozos y cimientos 5,09
M3. Excavación mecánica en zanjas, pozos y cimientos, con nivelacion y compactacion ma-

nual del fondo de la zanja, en todo tipo de terreno, incluso carga y transporte a gestor auto-

rizado de los residuos generados, en cuyo caso no se encuentran incluidas los costes de

la gestión de los residuos.

CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

3.03 m3 Rell.arena montaña en Prot.tub. 22,26
M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones envolviendo a las tuberías.

VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

3.04 m3 Relleno seleccionado de zanjas 2,46
M3. de relleno de zanjas a mano o a máquina con material seleccionado procedente de la

excavación o de préstamos, exento de áridos mayores de 4cm, i/ extendido, regado, com-

pactado y refino por tongadas de 20 cm, terminado.

DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

3.05 ud Acometida red terciaria abast. con tub. PVC, DN-25 mm, 16 at 57,60
Acometida a la red terciaria municipal de agua potable (sin incluir arqueta y válvula) con tu-

bería de PVC de 25 mm (1") de diámetro y 16 atm. de presión, con collarín de toma a PVC

DN-63 y piezas especiales de latón, totalmente terminada y probada, según C.T.E. DB

HS-4.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1

MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 4 ALUMBRADO PUBLICO
SUBCAPÍTULO 4.01 OBRA CIVIL
4.01.01 ud Arqueta sin fondo de paso de 50x50x80 108,30

Ud de arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50x80 cm, ejecutada con bloques

huecos de hormigón de 50x25x12 cm cogidos con mortero de cemento y arena, sin fondo,

incluso enlucido de las caras interiores, suministro y colocación de tapa y marco normali-

zados de fundición dúctil, totalmente terminada.

CIENTO OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

4.01.02 ud Base de cimentacion para báculo 179,98
Ud de base para báculo y columna de 8-12m de altura formada por: dado de hormigón tipo

HM-20 de dimensiones 80x80x120 cm, incluso 4 pernos de anclaje de acero galvanizado H

20x1000 mm con tuerca y contratuercas de fijación, canalización eléctrica desde la arqueta

con tubería TPC de 80 mm y alambre guia de 2 mm de diametro, demolición de acera ex-

cavación en pozo y retirada de escombros, incluyendo el vertido, nivelado y curado del hor-

migón. Totalmente terminada.

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

4.01.03 P.A.P. A. a justificar para adecuacion de la acometida a las nuevas 2.500,00
Partida alzada a justificar en adecuación de cuadro electrico para adecuar el mismo a la

nueva normativa tanto el circuito que se utilice como en la cabecera del mismo, instalación

de descargador de sobretensiones, instalación de magnetotérmico y diferencial en la sali-

da del circuito a actuar, incluso gastos de OCA.

DOS MIL QUINIENTOS EUROS.

4.01.04 ml Canalización bajo acera, o calzada 4Ø110mm TPC 31,62
Ml de canalización bajo acera o calzada con 4 tuberías de polietileno corrugado (TPC) para

protección de cables eléctricos, de diámetro 110 mm, incluso demolicion de acera si fuese

necesario, excavación de zanja, arena de protección, relleno de zanja, refuerzo con hormi-

gón HM-20, conexion con arquetas, cinta señalizadora y alambre guia de 2 mm galvaniza-

do, terminada.

TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

4.01.05 ml Canalización bajo calzada 2Ø110mm TPC 24,96
Ml de canalización bajo calzada con 2 tuberías de polietileno corrugado (TPC) para protec-
ción de cables eléctricos, de diámetro 110 mm, incluso corte y demolicion de firme asfálti-

co, excavación de zanja, prisma de hormigon, relleno de zanja, refuerzo con hormigón

HM-20, conexion con arquetas, cinta señalizadora y alambre guia de 2 mm galvanizado, ter-

minada.

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

4.01.06 ud Arqueta sin fondo de cruce de 50x50x80 117,76
Ud de arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50x80 cm, ejecutada con bloques
huecos de hormigón de 50x25x12 cm cogidos con mortero de cemento y arena, sin fondo,

incluso enlucido de las caras interiores, suministro y colocación de tapa y marco normali-

zados de fundición dúctil, totalmente terminada.

CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1

MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción EUROS

SUBCAPÍTULO 4.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
4.02.01 Ml. De linea de tierra de cu 35 mm2. 8,86

Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 35 mm² de sección, enterrado a
una profundidad de 0,4 metros en contacto con tierra, incluyendo enhebrado y conexionado

de las tomas de tierra, totalmente montado, instalado y funcionando.

OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

4.02.02 ud Pica de puesta a tierra 27,77
Pica de tierra de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m de longitud, según Norma UNE 202

006, incluso grapas de fijación y/o soldadura al conductor de Cu desnudo de 35 mm2 de

acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

4.02.03 ml Linea eléctrica 4(1x16) mm2 RV-K 0.6/1kV subterranea 17,28
Línea eléctrica formada por conductores unipolares de cobre 4(1x16) mm2, clase 5, deno-

minación RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE con cubierta de PVC según Norma UNE 21123,

instalada bajo canalización enterrada, con p.p. de terminales, totalmente terminada, pro-

bada y en funcionamiento.

DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

4.02.04 ud Conexion y protección columna con 1 luminaria de clase II 100,91
Conexión y protección de luminaria de alumbrado exterior de clase II formada por los si-
guientes elementos: 1) Conductor interior de conexión entre la caja de protección y la lumi-

naria de 2x2.5 mm2 RV-K 0,6/1 kV; 2) Caja de protección fijada al interior de la columna con

grado de protección IP55 e IK09 tipo Clavet o similar equipada con diferencial y magneto-

termico para proteccion del punto de luz; 3) Racores de derivación situados en arqueta con

p.p. de cable de 1x6 mm2 Cu 0.6/1kV entre la caja de protección y la red de alumbrado; 4)

Fijación de los racores de conexión a la parte alta de la arqueta; 5) Puesta a tierra de la co-

lumna desde arqueta mediante conductor aislado de 1x16 mm2 H07V-K en color amari-
llo-verde; 6) Totalmente terminado, probado y en funcionamiento.

CIEN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 4.03 INSTALACIÓN LUMINOTÉCNICA
4.03.01 ud Báculo de chapa acero galv., de h=12m y 1 m de brazo 397,62

Báculo de chapa de acero galvanizado, de 12 m de altura y 1 m de brazo, modelo BE-

12104050 marca BACOLSA,de 4 mm de espesor sin portezuela diámetro 50 o similar in-

cluso pernos de anclaje 22x700, typo ,pintado según las normas del Ayuntamiento de Las

Palmas totalemte instalado y nivelado.

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1

MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción EUROS

4.03.02 ud LUM.A.P.SHEREDER SOCELEC, AMPERA MIDI 524,55
Luminaria de alumbrado público formada por unidad SHEREDER SOCELEC, AMPERA MI-

DI o similar 51 W LED instalación hacia la carretera con configuración de la optica 5138 y

configuración hacia el lado de la plaza con optica 5117

Altura de instalación 12mts

-Paquete lumínico (flujo nominal LED) Midi : 4.800 a 16.300 lm
-Temperatura de color Blanco frío, neutro o cálido

-Hermeticidad del bloque óptico IP 66 (*)

-Hermeticidad del compartimentode auxiliares IP 66 (*)

-Resistencia a los impactos (vidrio) IK 09 (**)

-Tensión nominal 120 - 277V - 50 - 60Hz

-Clase eléctrica I ó II (*) - US 1

(*) según IEC - EN 60598 (**) según IEC - EN 62262

Peso Midi 11,5 kg

Materiales

-Cuerpo Aluminio inyectado a alta presión

-Protector Vidrio Color Gris AKZO 900 enarenado

. Totalmente instalada.

QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1

MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 5 PAVIMENTACION DE ACERAS
5.01 ml Bordillo tipo B-20 de hormigón vibrado, color gris 26,49

Ml. de Bordillo prefabricado de hormigón vibradotipo B-20, de sección 20x30 cm. y modula-

ción constante a 50 cm de largo, incluso pequeña excavación o aporte de relleno y prepara-

ción del terreno de asiento, cimentación, refuerzo de hormigón HM//20, sentado con morte-
ro 1:3, p.p. de cortes, encofrados, rejuntado y limpieza, de acuerdo con los planos de deta-

lle, perfectamente colocados y alineados, incluso en rebajes para vados o alcorques, total-

mente terminado.

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

5.02 m2 Relleno seleccionado bajo acera, aparcamientos y escaleras 3,74
M2 relleno seleccionado bajo acera y aparcamientos de 15 cms de espesor, con material

de prestamos, humedecido, compactado y nivelado.

TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

5.03 m2 Solera hormigón HM-20/P/20/IIa de 0,10m 11,38
M2. Solera de 10 cm. de espesor con hormigón de HM-20/P/20/IIa, incluso p.p. de peque-

ños encofrados, nivelación, regado y curado, totalmente terminada.

ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

5.04 m2 Acera baldosa hidráulica tipo Sto. Domingo, 25x25 color a elegir 21,07
M2 Pavimento de acera con baldosa hidráulica tipo Sto. Domingo de 25x25 cm, color a ele-

gir por la D.F., tomado con mortero tipo M-450, i/ cortes, rejuntado con lechada seca, forma-

ción de juntas de dilatación, remates e impermeabilización de fachadas, limpieza, recreci-
do de arquetas pozos y tapas.

VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

5.05 ML Peldaño escalera con huella hormigón lavado 16,00
Ml de peldaño de escaleras exteriores, con frontera de bordillo de hormigón vibrado de es-

calera según detalle y huella de hormigón lavado, incluso solera p.p. de excavación relleno

y preparación del terreno para apoyo de la escalera, correas perimetrales, terminado de

acuerdo a las especificaciones contenidas en los planos de detalles.

DIECISEIS EUROS.

5.06 m² Pavim. continuo hormigón HA-25/B/10/IIa,15cm armado y lavado 23,13
Pavimento continuo realizado con hormigón HA-25/B/10/IIa, de 15 cm de espesor, acabado

lavado, armado con malla electros. Cuadrícula 15x15cm, ø=10mm, incluso vertido, extendi-

do, formación de maestras, lavado, juntas de dilatación y relleno de las mismas con betún

asfáltico.

VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1

MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 6 OBRAS DE FÁBRICA Y VARIOS
6.01 M3 Excavación mecánica en zanjas, medios mecánicos o manuales 3,45

Excavación mecánica en zanjas, pozos y cimientos, en todo tipo de terreno, i/p.p. roca, in-

cluso carga y transporte de material sobrante a vertedero.

TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

6.02 M3 Hormigón de limpieza fck=10 N/mm2, e=10 cms 68,23
Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=10 N/mm², de 10 cm de

espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y

nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

6.03 m³ Horm. muros con HM-20/B/20/I. incluso encofrado y desencofrado 128,47

Hormigón en masa en muros de contención CARA VISTA, HM-20/B/20/IIa,Incluso elabora-
ción, puesta en obra, vibrado y curado, mechinales de PVC liso de Ø 90 mm. (2/m2)

s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

6.04 m³ Horm. armado en alzado muros HA-30/B/20/IIa, hasta 3,00 mts. 166,84
Hormigón armado en muros de contención CARA VISTA, HA-30/B/20/IIa, armado con acero

B 500 S, encofrado a una o dos caras (cuantía mínima = 8 m²/m³), berenjenos (7ml/m3)

desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y cura-

do, mechinales de PVC liso de Ø 90 mm. (2/m2) s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

6.05 m³ Horm. armado en cimentación de muros HA-30/B/20/IIa. 129,05
Hormigón armado en cimentación de muros de contención, HA-30/B/20/IIa, armado con de

acero B 500 S, encofrado a una o dos caras (cuantía mínima = 3 m²/m³), desencofrado, co-

locación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y

C.T.E. DB SE y DB SE-C.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

6.06 M3 Relleno de grava en trasdós de muros de tamaño 20/40 13,81
Relleno, extendido mecanicamente o a mano, compactado con apisonadora mecánica

manual, de grava de machaqueo en capas de 20 cms. de espesor, incluso regado.

TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

6.07 m3 Relleno seleccionado de zanjas 2,46
M3. de relleno de zanjas a mano o a máquina con material seleccionado procedente de la

excavación o de préstamos, exento de áridos mayores de 4cm, i/ extendido, regado, com-

pactado y refino por tongadas de 20 cm, terminado.

DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

6.08 m3 Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa armado en correas 118,99
M3. Hormigón armado en correas de cimentación, con HA/30/P/20/IIa, armado con 4Ø16 y

cØ8 cada 20cms de acero B500S, y esperas para el alzado con 1Ø12 de 30 cms cada 30

cms, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 5 m2/m3, desencofrado, coloca-

ción de las armaduras, puesta en obra, vibrado y curado. s/ EH.

CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción EUROS

6.09 m3 Losa de HA/30/P/20/IIa de 25 cm de espesor 297,13
HA/30/P/20/IIa en losas de unión de 25cm de espesor , armado con Ø20 c20 cm cara tra-

cionada y Ø16 cada 20 cms en cara comprimida, estribado con Ø8 con cercos de 15*100

cms, y un mallazo de Ø8 #20 en la cara superior, encofrado, armado, vertido, vibrado, de-

sencofrado, curado y todas aquellas labores necesarias para la correcta ejecucion de la

unidad de obra.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

6.10 kg Acerro corrugado B 500 S, colocado en zapatas y alzados 0,84
Acerro corrugado B 500 S, varios diametros, colocado segun planos en zapatas y alzados

de muro listo para hormigonar.

CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

6.11 m2 Lámina drenante Drentex o similar 5,21
Protección de impermeabilización de trasdós de muros de contención con lámina de polie-

tileno de alta densidad, en forma de nódulos, tipo Drentex protec 80, de Texsa o similar,

anclado mecánicamente y solapado a modo de botones. Colocada.

CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

6.12 m² Impermeabilización cimientos con 222 LANKOIMPER 3,43
Impermeabilización en cimientos y alzados (vigas riostras, muros, zapatas, losas, etc...) re-

alizada con 222 LANKOIMPER o equivalente, con una dotación de 3 kg/m²

TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

6.13 ml Barandilla de perfiles galvanizado y cuadradillo segun planos 82,97
Ml. de Barandilla metalica formada con perfiles galvanizados y medidas segun los planos

de detalle, colocada mediante placa de anclaje, i/pintado con una mano de minio y dos de
laca, color a elegir por la DF, totalmente terminada.

OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

6.14 ml Pasamanos y pié derecho formado por tuberia galvanizada de 2" 46,64
Ml. pasamanos y pie derecho de apoyo, formada por 4 tubos de acero galvanizado de Ø=2"

según plano de detalle, medida sobre el pasamanos, en eje central de escaleras, etc., in-

cluso colocación, pintura exteriores a tres manos y p.p. de anclajes y soldaduras.

CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

6.15 Ud Partida alzada a justificar en imprevistos y servicios afectados 325,65
Partida alzada a justificar en imprevistos y servicios afectados.

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 7 PAVIMENTACION DE CALZADAS
7.01 m3 Subbase de zahorra artificial 22,20

M3. de Suministro, transporte a obra, extendido, humectado y compactado por tongadas in-

feriores a 25 cm. hasta conseguir una densidad proctor modificado del 100%, de subbase

de zahorra artificial según el PG-3, huso Z2, totalmente terminada y medida sobre perfil.

VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

7.02 Tn. Riego de imprimación 329,28
Tn. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación, con dotación mínima de 1.50 Kg/m2, to-

talmente colocada.

TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

7.03 Tn. Riego de adherencia 308,06
Tn. Emulsión tipo ECR-1 en riego de adherencia, con dotación mínima de 0.75 Kg/m2, to-

talmente colocada.

TRESCIENTOS OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

7.04 Tn. Mbc tipo hormigón bituminoso AC22 bin 60/70 S (S-20) i/Filler 23,61
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC22 bin 60/70 S (S-20) en

capa intermedia, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente

colocada, sin abono de betún, incluye la obligatoria medición del IRI.

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

7.05 Tn. Mbc tipo hormigón bituminoso AC16 surf 60/70 S (S-12 ) i/Filler 24,72
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf 60/70 S (S-12) en

capa de rodadura, incluso el filler (cemento) y betún, extendido, nivelado y compactado, to-

talmente colocada, incluye la obligatoria medición del IRI.

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

7.06 Tn. Betún de penetración 60/70 591,52
Tn. Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.

QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 8 SEÑALIZACION VIAL
8.01 ml Pintado de lineas de 10 cm. 0,66

Ml de pavimento realmente pintado con marca vial reflexiva contínua/discontínua de 10 cm

de ancho y color blanco o amarillo, incluso limpieza de la superficie y premarcaje.

CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

8.02 m2 Pintado marcas viales pintura dos componentes 11,10
M2 de pavimento realmente pintado con marcas viales según Instrucción de Carreteras,

con pintura reflexiva color blanco o amarillo, de dos componentes, incluso limpieza previa

de la superficie y premarcaje.

ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

8.03 ud Señal reflexiva circular D=60 cm. 162,10
Ud de señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro, calidad EG, i/excavación, cimentación,

poste, tornillería, colocación s/poste y suministro, totalmente colocada.

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

8.04 ud Señal reflexiva octogonal L=60 cm. 187,37
Ud de señal reflexiva octogonal de 60 cm de apotema, calidad EG, i/excavación, cimenta-

ción, poste, tornillería, colocación s/poste y suministro, totalmente colocada.

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Mayo 2017 Página 12



CUADRO DE PRECIOS 1

MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 9 GESTIÓN DE RESIDUOS
9.01 tn Canon de vertido de residuos tierras y piedra 2,58

Canon de vertido de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código

170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a

gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de
valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

9.02 tn Canon de vertido de residuos de asfalto 2,58
Canon de vertido controlado de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla

(tasa vertido), con código 170302 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por

Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambien-

te, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

9.03 tn Canon de vertido de residuos de hormigón 2,58
Canon de vertido de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101 se-

gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de

residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valoriza-

ción o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

9.04 tn Canon de vertido de residuos sólidos urbanos 37,08
Canon de vertido de residuos sólidos urbanos (tasa vertido), con código 200301 y 200201
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor

de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valoriza-

ción o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

TREINTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

9.05 tn Canon de vertido de residuos mezclados de demolición 10,30
Canon de vertido de residuos mezclados de demolición (tasa vertido), con código 170107

según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor
de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valoriza-

ción o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

9.06 tn Canon de vertido de residuos de vidrio 37,68
Canon de vertido de residuos de vidrio (tasa vertido), con código 170202 según la Lista Eu-

ropea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autori-

zado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,

según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

9.07 tn Canon de vertido de residuos de madera 36,05
Canon de vertido de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según la Lista

Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-

torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-

ción, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS.
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9.08 tn Canon de vertido de residuos metálicos 0,01
Canon de vertido de residuos metálicos (tasa vertido), con código 170407 según la Lista

Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-

torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-

ción, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

CERO EUROS con UN CÉNTIMOS.
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MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 10.01 CAPÍTULO I. PROTECCIONES INDIVIDUALES
10.01.01 Ud Casco de seguridad 4,64

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

10.01.02 ud. Gafa anti-partículas, de policarbonato 10,68
Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.

DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

10.01.03 Ud Protectores auditivos 10,93
Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

10.01.04 Ud Par de guantes de uso general 5,15
Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

10.01.05 ud. Par de botas de PVC para agua, caña baja 7,21
Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normativa vigente.

SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

10.01.06 Ud Par de botas de seguridad 23,58
Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexi-

bles, para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

10.01.07 Ud Mascarilla antipolvo 7,60
Mascarilla antipolvo.Caja compuesta por paquetes de 25 mascarillas.

SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

10.01.08 ud. Gafa tractorista securizada hermética 12,98
Gafa tractorista o conductor de minidumper, securizada hermética, homologada CE s/nor-

mativa vigente.

DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

10.01.09 Ud Cinturón tractorista 12,40
Cinturón tractorista

DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

10.01.10 ud Chaleco reflectante 6,17
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.
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10.01.11 ud Cinturón portaherramientas 25,97
Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

10.01.12 ud Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones 30,04
Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE s/normativa vigen-

te.

TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

10.01.13 ud Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad 20,21
Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa

vigente.

VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 10.02 CAPÍTULO II. PROTECCIONES COLECTIVAS
10.02.01 ud Valla metálica modular, Tipo Ayuntamiento (AMORTIZACIÓN 25%) 10,69

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortiza-

ción = 25 %), incluso colocación y posterior retirada.

DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

10.02.02 Ml Ml de vallado de obra de 2 m. de altura(amortización 25%) 8,43
Ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altura, con pies derechos cada 2 m. y

malla malla metalica grecada de acero galvanizada de 4 mm., incluidos todos los cam-
bios de situacion de la valla motivados por el desarrollo de las obras.Una amortización del

25 %,.

OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

10.02.03 Ud Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 50 %) 116,70
Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso traslado y coloca-

cion.Carga maxima 500 kG uniformemente repartidos. Incluidos todos los cambios y tras-

lados de situacion motivados por el desarrollo de las obras. .Una amortización del 50

%,.

CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

10.02.04 m. Cable inox. 8 mm. 5,10
Cable acero inox. para su uso como linea de vida. incluidos anclajes de sujeccion homo-

logado CE s/normativa vigente.

CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.
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SUBCAPÍTULO 10.03 CAPITULO III. SEÑALIZACIÓN
10.03.01 ud. Cartel indicativorResgo Geberales en Obra de PVC, 7,22

Cartel General indicativo de todos los riesgos y normas a seguir en la obra (Uso obligato-
rio de caco, Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, etc..) (amortización = 100 %)

incluso colocación, desmontado.

SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

10.03.02 ml. Cinta de balizamiento bicolor 0,49
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y

desmontaje.

CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

10.03.03 ud. Lámpara para señalización de obras con soporte metálico 29,81
Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmonta-

je.

VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

10.03.04 Ud Panel diraccional (amortizacion 50%) 45,59

CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

10.03.05 ud Señal obra para trafico, con soporte metalico amortizacion 50% 35,50
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de mas de 2.5m de altura, (amortización =

5

0 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

10.03.06 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico 3,18
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso

colocación y desmontado.

TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

10.03.07 ml Malla de señalización de 1,5 m de altura con redondo o similar 0,55

CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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SUBCAPÍTULO 10.04 CAPÍTULO IV. INST. HIGIENE Y BIENESTAR
10.04.01 Ud Caseta prefabricada comedor,vestuario (15%Amortizacion) 676,18

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m.
con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de

chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica

acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales

armados, y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura. Con

una amortización para la duración total de la obra de un 15 % de su valor.Transportes in-

cluidos

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

10.04.02 ud Baño quimico (15%amortización) 510,11
Caseta prefabricada para Baño Quimico. con estructura metálica de perfiles conformados

en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a

ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, y 1 ud de puerta de perfilería

soldada de apertura exterior con cerradura, Incluida conexión a la red existente o fosa.. Pa-

ra la duración total de la obra, se supone un 20% de amortización del precio por el uso en

esta obra. Con una amortización para la duración total de la obra de un 15% de su valor.

Transportes incluidos

QUINIENTOS DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

10.04.03 Ud Acometida provisional de saneamiento 54,11
Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de obra.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

10.04.04 Ud Acometida provisional de electricidad 54,11
Acometida provisional de instalación eléctrica a caseta de obra.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

10.04.05 Ud Acometida provisional de agua 54,11
Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de obra.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 2

MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRA Y DEMOLICIONES
1.01 m3 Ejecucion de explanada, con cajeado, demolición, rasanteo, nivel

M3 de ejecución de explanada comprendiendo el cajeado de la calle actual,
(con medios manuales o mecánicos, incluso labores de demolición de los

pavimentos, ya sean de asfalto u hormigón, peldaños, fábricas de bloques

u hormigón, muretes, bordillos, escolleras, barreras biondas, vallados, se-

ñales verticales, vegetación, corte de raíces, etc. etc., con carga y transporte

a gestor autorizado, de los residuos generados, en cuyo caso no se en-

cuentran incluidas los costes de la gestión de los residuos) y la posterior

nivelación, humectación, y compactación de la superficie, con aportación de
material seleccionado para dejar la rasante adecuada para la ejecución del

nuevo pavimento.

Mano de obra................................ 0,60

Maquinaria..................................... 5,18

Materiales...................................... 0,57

Medios auxiliares......................... 0,39

TOTAL PARTIDA........................... 6,74

1.02 m³ Demolición total edificio medios manuales con carga y transporte

Demolición total de edificio con estructura de hormigón y metálica de dos

plantas de altura máxima, realizada con medios manuales, sin aprovecha-

miento del material, incluso p.p. de apeos, demolición por fracciones según

códigos LER, con p.p. de separación, seleción, carga y transporte a lugar

de acopio intermedio para su posterior carga sobre camión, i/ transporte de

escombros a vertedero o gestión de residuos. Medido el volumen definido
por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.

Mano de obra................................ 4,82

Maquinaria..................................... 5,74

Medios auxiliares......................... 0,65

TOTAL PARTIDA........................... 11,21
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CAPÍTULO 2 RED DE PLUVIALES Y SANEAMIENTO
2.01 m2 Demolicion mecanica de firme asfaltico i/corte previo

M2. Demolición de pavimento de calzada, ya sea de firme asfáltico o de lo-
sa de hormigón en masa o armado, con compresor, retroexcavadora y/o

martillo rompedor, hasta 20 cm. de espesor y cualquier dimensión, incluso

corte rectilíneo del pavimento existente realizado mediante máquina auto-

propulsada radial. Humedecido y compactación de la subbase existente

bajo el firme demolido si ello fuera necesario. Incluida carga intermedia so-

bre dumper, descarga a cubeta, retirada y transporte con carga y transporte

a gestor autorizado, de los residuos generados, en cuyo caso no se en-
cuentran incluidas los costes de la gestión de los residuos.

Mano de obra................................ 0,36

Maquinaria..................................... 1,54

Medios auxiliares......................... 0,12

TOTAL PARTIDA........................... 2,02

2.02 m3 Excavación mecánica en zanjas,pozos y cimientos

M3. Excavación mecánica en zanjas, pozos y cimientos, con nivelacion y

compactacion manual del fondo de la zanja, en todo tipo de terreno, incluso
carga y transporte a gestor autorizado de los residuos generados, en cuyo

caso no se encuentran incluidas los costes de la gestión de los residuos.

Mano de obra................................ 0,54

Maquinaria..................................... 4,26

Medios auxiliares......................... 0,29

TOTAL PARTIDA........................... 5,09

2.03 m3 Excavación mecánica y manual en zanjas, pozos y cimientos

M3. Excavación mecánica y manual en zanjas, pozos y cimientos, en zonas
de maniobrabilidad reducida, pasillos interiores y escaleras, con nivelacion

y compactacion manual del fondo de la zanja, en todo tipo de terreno, inclu-

so carga intermedia sobre dumper, descarga a cubeta, retirada de la mis-

ma y transporte a gestor autorizado, de los residuos generados, en cuyo

caso no se encuentran incluidas los costes de la gestión de los residuos.

Mano de obra................................ 1,81

Maquinaria..................................... 7,16

Medios auxiliares......................... 0,55

TOTAL PARTIDA........................... 9,52
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CUADRO DE PRECIOS 2

MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción PRECIOS

2.04 ml Tubería PE/PVC nervado ø250 horm. e=10 cms

Ml tubería PVC/PE nervado ø 250 mm., Rigidez Circunferencial Especifica

de 0.08 Kg/cm2 o superior, i/hormigón HM/20/P/20/IIa en relleno de espesor

mínimo de 10 cms., hormigonada a mano o a máquina, alambres de suje-

ción y p.p. de conexiones a pozos, arquetas u otros tubos, totalmente termi-

nado.

Mano de obra................................ 4,93

Materiales...................................... 22,57

Medios auxiliares......................... 0,73

TOTAL PARTIDA........................... 28,23

2.05 ml Tubería PE/PVC nervado ø300 horm. e=10 cms

Ml tubería PEAD/PVC nervado ø 300 mm, Rigidez Circunferencial Específi-

ca de 0.08 Kg/cm2 o superior con junta elastica, incluso hormigón

HM/20/P/20/IIa en relleno de espesor mínimo 10 cms., hormigonada a ma-

no o a máquina, alambres de sujeción, p.p. de conexiones a pozos, arque-

tas u otros tubos, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 6,16

Materiales...................................... 27,83

Medios auxiliares......................... 0,99

TOTAL PARTIDA........................... 34,98

2.06 m3 Relleno seleccionado de zanjas

M3. de relleno de zanjas a mano o a máquina con material seleccionado

procedente de la excavación o de préstamos, exento de áridos mayores de

4cm, i/ extendido, regado, compactado y refino por tongadas de 20 cm, ter-
minado.

Mano de obra................................ 1,21

Maquinaria..................................... 1,11

Medios auxiliares......................... 0,14

TOTAL PARTIDA........................... 2,46

2.07 ud Acometida saneamiento a parcela.

Ud. de arqueta acometida saneamiento a parcelas, terminada de acuerdo

con las especificaciones de Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de G. C.,

i/ tapa de fundición dúctil, demolicion de la acometida existente (incluso las

que estan sobre rasante), conexionado de tubos, formacion de medias ca-

ñas etc.. Totalmente terminada

Mano de obra................................ 24,63

Materiales...................................... 61,27

Medios auxiliares......................... 5,24

TOTAL PARTIDA........................... 91,14
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CUADRO DE PRECIOS 2

MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción PRECIOS

2.08 ml Pozo reg.plv.(parte variable) prefabricado

Ml. de pozo de registro para saneamiento (parte variable) de hormigón pre-

fabricado unido con mortero a los distintos elementos que componen el po-

zo, de 12cm de espesor mínimo, incluidos pates y parte proporcional de ex-

cavación, base y moldeo de tubo, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 24,63

Materiales...................................... 121,30

Medios auxiliares......................... 8,89

TOTAL PARTIDA........................... 154,82

2.09 ud Pozo reg. plv. (parte fija) prefabricado

Ud de parte fija pozo de registro de 160 cm. de diámetro exterior y 80 cm de

altura, sección troncocónica asimétrica, PREFABRICADO, revocado de

uniones con mortero de cemento y compactuna, i/ solera base con hormi-

gón HM/20/P/20 de espesor 20 cm, formación de canal en el fondo del pozo

con tuberia del saneamiento pasante, colocación de tapa circular de 600

mm. de los tipos A o B de las definidas en este proyecto, pates de polipropi-

leno y p.p. de medios auxiliares, i/ la demolicion del firme, incluso corte pre-
vio del paviemento, la excavación y el relleno perimetral posterior, no incluye

el precio de la tapa que se abona en unidad aparte dependiendo del tipo de

tapa elegido para cada pozo, terminado y probado, según plano de detalle.

Mano de obra................................ 36,95

Materiales...................................... 115,24

Medios auxiliares......................... 9,27

TOTAL PARTIDA........................... 161,46

2.10 ud Ud de reja para recogida de aguas pluviales, con bandeja de horm

Ud de reja para recogida de aguas pluviales, según planos,en

HM/20/P/40/IIa con reja articulada de fundición dúctil según especificacio-

nes de planos de detalles, incluso excavación, hormigón de cubeta de co-

nexion sobre tuberia de saneamiento, tramo de tuberia de fondo de cubeta,

reja, bandeja de recogida , totalmente terminada.

Mano de obra................................ 12,32

Materiales...................................... 142,85

Medios auxiliares......................... 9,45

TOTAL PARTIDA........................... 164,62

2.11 ud Tapa y marco d=600 mm. D-400, marca Brío S

Ud. tapa y marco de diámetro 600 mm., tipo D-400 (B), marca BRÍO S, de

las definidas en este proyecto, con marco de asiento redondo de 850 mm.

de diámetro, realizada en fundición dúctil, clase D-400 y modelo tipo Rexel

o similar, según las prescripciones del Ayuntamiento de Las Palmas de

Gran Canaria para tráfico y uso normal, puesta en obra.

Materiales...................................... 89,12

Medios auxiliares......................... 2,67

TOTAL PARTIDA........................... 91,79

Mayo 2017 Página 4



CUADRO DE PRECIOS 2

MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 3 RED DE ABASTECIMIENTO
3.01 m Tub. abast. PVC-U, DN-63 mm, PN-10, encolar, T.P.P.

Tubería de PVC-U, UNE-EN ISO 1452, PN-10, T.P.P. o equivalente, de D=63
mm, e=3,0 mm, serie encolar, en red de abastecimiento, colocada en fondo

de zanja, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, p.p. de pequeño

material, piezas especiales, nivelación del tubo, sin incluir excavación ni re-

lleno de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1452-6. Instalada y probada.

Mano de obra................................ 1,41

Materiales...................................... 7,65

Medios auxiliares......................... 0,55

TOTAL PARTIDA........................... 9,61

3.02 m3 Excavación mecánica en zanjas,pozos y cimientos

M3. Excavación mecánica en zanjas, pozos y cimientos, con nivelacion y

compactacion manual del fondo de la zanja, en todo tipo de terreno, incluso
carga y transporte a gestor autorizado de los residuos generados, en cuyo

caso no se encuentran incluidas los costes de la gestión de los residuos.

Mano de obra................................ 0,54

Maquinaria..................................... 4,26

Medios auxiliares......................... 0,29

TOTAL PARTIDA........................... 5,09

3.03 m3 Rell.arena montaña en Prot.tub.

M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones envolviendo

a las tuberías.

Mano de obra................................ 6,03

Materiales...................................... 14,95

Medios auxiliares......................... 1,28

TOTAL PARTIDA........................... 22,26

3.04 m3 Relleno seleccionado de zanjas

M3. de relleno de zanjas a mano o a máquina con material seleccionado
procedente de la excavación o de préstamos, exento de áridos mayores de

4cm, i/ extendido, regado, compactado y refino por tongadas de 20 cm, ter-

minado.

Mano de obra................................ 1,21

Maquinaria..................................... 1,11

Medios auxiliares......................... 0,14

TOTAL PARTIDA........................... 2,46
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CUADRO DE PRECIOS 2

MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción PRECIOS

3.05 ud Acometida red terciaria abast. con tub. PVC, DN-25 mm, 16 at

Acometida a la red terciaria municipal de agua potable (sin incluir arqueta y

válvula) con tubería de PVC de 25 mm (1") de diámetro y 16 atm. de presión,

con collarín de toma a PVC DN-63 y piezas especiales de latón, totalmente

terminada y probada, según C.T.E. DB HS-4.

Mano de obra................................ 18,48

Materiales...................................... 35,81

Medios auxiliares......................... 3,31

TOTAL PARTIDA........................... 57,60
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CUADRO DE PRECIOS 2

MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 4 ALUMBRADO PUBLICO

SUBCAPÍTULO 4.01 OBRA CIVIL
4.01.01 ud Arqueta sin fondo de paso de 50x50x80

Ud de arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50x80 cm, ejecutada

con bloques huecos de hormigón de 50x25x12 cm cogidos con mortero de

cemento y arena, sin fondo, incluso enlucido de las caras interiores, sumi-
nistro y colocación de tapa y marco normalizados de fundición dúctil, total-

mente terminada.

Mano de obra................................ 49,53

Materiales...................................... 52,66

Medios auxiliares......................... 6,11

TOTAL PARTIDA........................... 108,30

4.01.02 ud Base de cimentacion para báculo

Ud de base para báculo y columna de 8-12m de altura formada por: dado

de hormigón tipo HM-20 de dimensiones 80x80x120 cm, incluso 4 pernos

de anclaje de acero galvanizado H 20x1000 mm con tuerca y contratuercas

de fijación, canalización eléctrica desde la arqueta con tubería TPC de 80
mm y alambre guia de 2 mm de diametro, demolición de acera excavación

en pozo y retirada de escombros, incluyendo el vertido, nivelado y curado

del hormigón. Totalmente terminada.

Mano de obra................................ 30,66

Materiales...................................... 138,99

Medios auxiliares......................... 10,33

TOTAL PARTIDA........................... 179,98

4.01.03 P.A. P. A. a justificar para adecuacion de la acometida a las nuevas

Partida alzada a justificar en adecuación de cuadro electrico para adecuar

el mismo a la nueva normativa tanto el circuito que se utilice como en la ca-

becera del mismo, instalación de descargador de sobretensiones, instala-

ción de magnetotérmico y diferencial en la salida del circuito a actuar, inclu-
so gastos de OCA.

TOTAL PARTIDA........................... 2.500,00

4.01.04 ml Canalización bajo acera, o calzada 4Ø110mm TPC

Ml de canalización bajo acera o calzada con 4 tuberías de polietileno corru-

gado (TPC) para protección de cables eléctricos, de diámetro 110 mm, in-
cluso demolicion de acera si fuese necesario, excavación de zanja, arena

de protección, relleno de zanja, refuerzo con hormigón HM-20, conexion con

arquetas, cinta señalizadora y alambre guia de 2 mm galvanizado, termina-

da.

Mano de obra................................ 4,88

Materiales...................................... 25,51

Medios auxiliares......................... 1,23

TOTAL PARTIDA........................... 31,62
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CUADRO DE PRECIOS 2

MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción PRECIOS

4.01.05 ml Canalización bajo calzada 2Ø110mm TPC

Ml de canalización bajo calzada con 2 tuberías de polietileno corrugado

(TPC) para protección de cables eléctricos, de diámetro 110 mm, incluso

corte y demolicion de firme asfáltico, excavación de zanja, prisma de hormi-

gon, relleno de zanja, refuerzo con hormigón HM-20, conexion con arquetas,

cinta señalizadora y alambre guia de 2 mm galvanizado, terminada.

Mano de obra................................ 4,27

Materiales...................................... 19,98

Medios auxiliares......................... 0,71

TOTAL PARTIDA........................... 24,96

4.01.06 ud Arqueta sin fondo de cruce de 50x50x80

Ud de arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50x80 cm, ejecutada

con bloques huecos de hormigón de 50x25x12 cm cogidos con mortero de

cemento y arena, sin fondo, incluso enlucido de las caras interiores, sumi-

nistro y colocación de tapa y marco normalizados de fundición dúctil, total-

mente terminada.

Mano de obra................................ 55,55

Materiales...................................... 55,61

Medios auxiliares......................... 6,60

TOTAL PARTIDA........................... 117,76

SUBCAPÍTULO 4.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
4.02.01 Ml. De linea de tierra de cu 35 mm2.

Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 35 mm² de sec-
ción, enterrado a una profundidad de 0,4 metros en contacto con tierra, in-

cluyendo enhebrado y conexionado de las tomas de tierra, totalmente mon-

tado, instalado y funcionando.

Mano de obra................................ 0,98

Materiales...................................... 7,37

Medios auxiliares......................... 0,51

TOTAL PARTIDA........................... 8,86

4.02.02 ud Pica de puesta a tierra

Pica de tierra de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m de longitud, según

Norma UNE 202 006, incluso grapas de fijación y/o soldadura al conductor

de Cu desnudo de 35 mm2 de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para

Baja Tensión.

Mano de obra................................ 12,32

Materiales...................................... 13,85

Medios auxiliares......................... 1,60

TOTAL PARTIDA........................... 27,77
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CUADRO DE PRECIOS 2

MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción PRECIOS

4.02.03 ml Linea eléctrica 4(1x16) mm2 RV-K 0.6/1kV subterranea

Línea eléctrica formada por conductores unipolares de cobre 4(1x16) mm2,

clase 5, denominación RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE con cubierta de

PVC según Norma UNE 21123, instalada bajo canalización enterrada, con

p.p. de terminales, totalmente terminada, probada y en funcionamiento.

Mano de obra................................ 1,23

Materiales...................................... 15,06

Medios auxiliares......................... 0,99

TOTAL PARTIDA........................... 17,28

4.02.04 ud Conexion y protección columna con 1 luminaria de clase II

Conexión y protección de luminaria de alumbrado exterior de clase II forma-

da por los siguientes elementos: 1) Conductor interior de conexión entre la

caja de protección y la luminaria de 2x2.5 mm2 RV-K 0,6/1 kV; 2) Caja de

protección fijada al interior de la columna con grado de protección IP55 e

IK09 tipo Clavet o similar equipada con diferencial y magnetotermico para

proteccion del punto de luz; 3) Racores de derivación situados en arqueta
con p.p. de cable de 1x6 mm2 Cu 0.6/1kV entre la caja de protección y la red

de alumbrado; 4) Fijación de los racores de conexión a la parte alta de la ar-

queta; 5) Puesta a tierra de la columna desde arqueta mediante conductor

aislado de 1x16 mm2 H07V-K en color amarillo-verde; 6) Totalmente termi-

nado, probado y en funcionamiento.

Mano de obra................................ 19,70

Materiales...................................... 75,42

Medios auxiliares......................... 5,79

TOTAL PARTIDA........................... 100,91

SUBCAPÍTULO 4.03 INSTALACIÓN LUMINOTÉCNICA
4.03.01 ud Báculo de chapa acero galv., de h=12m y 1 m de brazo

Báculo de chapa de acero galvanizado, de 12 m de altura y 1 m de brazo,
modelo BE- 12104050 marca BACOLSA,de 4 mm de espesor sin portezue-

la diámetro 50 o similar incluso pernos de anclaje 22x700, typo ,pintado

según las normas del Ayuntamiento de Las Palmas totalemte instalado y

nivelado.

Mano de obra................................ 27,10

Maquinaria..................................... 11,86

Materiales...................................... 335,84

Medios auxiliares......................... 22,82

TOTAL PARTIDA........................... 397,62
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CUADRO DE PRECIOS 2

MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción PRECIOS

4.03.02 ud LUM.A.P.SHEREDER SOCELEC, AMPERA MIDI

Luminaria de alumbrado público formada por unidad SHEREDER SOCE-

LEC, AMPERA MIDI o similar 51 W LED instalación hacia la carretera con

configuración de la optica 5138 y configuración hacia el lado de la plaza con

optica 5117

Altura de instalación 12mts

-Paquete lumínico (flujo nominal LED) Midi : 4.800 a 16.300 lm

-Temperatura de color Blanco frío, neutro o cálido

-Hermeticidad del bloque óptico IP 66 (*)

-Hermeticidad del compartimentode auxiliares IP 66 (*)

-Resistencia a los impactos (vidrio) IK 09 (**)

-Tensión nominal 120 - 277V - 50 - 60Hz

-Clase eléctrica I ó II (*) - US 1

(*) según IEC - EN 60598 (**) según IEC - EN 62262

Peso Midi 11,5 kg

Materiales

-Cuerpo Aluminio inyectado a alta presión

-Protector Vidrio Color Gris AKZO 900 enarenado

. Totalmente instalada.

Mano de obra................................ 49,26

Materiales...................................... 445,18

Medios auxiliares......................... 30,11

TOTAL PARTIDA........................... 524,55
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CUADRO DE PRECIOS 2

MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 5 PAVIMENTACION DE ACERAS
5.01 ml Bordillo tipo B-20 de hormigón vibrado, color gris

Ml. de Bordillo prefabricado de hormigón vibradotipo B-20, de sección 20x30
cm. y modulación constante a 50 cm de largo, incluso pequeña excavación

o aporte de relleno y preparación del terreno de asiento, cimentación, re-

fuerzo de hormigón HM//20, sentado con mortero 1:3, p.p. de cortes, enco-

frados, rejuntado y limpieza, de acuerdo con los planos de detalle, perfecta-

mente colocados y alineados, incluso en rebajes para vados o alcorques,

totalmente terminado.

Mano de obra................................ 4,93

Materiales...................................... 20,04

Medios auxiliares......................... 1,52

TOTAL PARTIDA........................... 26,49

5.02 m2 Relleno seleccionado bajo acera, aparcamientos y escaleras

M2 relleno seleccionado bajo acera y aparcamientos de 15 cms de espe-

sor, con material de prestamos, humedecido, compactado y nivelado.

Mano de obra................................ 1,84

Maquinaria..................................... 0,82

Materiales...................................... 0,86

Medios auxiliares......................... 0,22

TOTAL PARTIDA........................... 3,74

5.03 m2 Solera hormigón HM-20/P/20/IIa de 0,10m

M2. Solera de 10 cm. de espesor con hormigón de HM-20/P/20/IIa, incluso

p.p. de pequeños encofrados, nivelación, regado y curado, totalmente termi-

nada.

Mano de obra................................ 3,70

Materiales...................................... 7,03

Medios auxiliares......................... 0,65

TOTAL PARTIDA........................... 11,38

5.04 m2 Acera baldosa hidráulica tipo Sto. Domingo, 25x25 color a elegir

M2 Pavimento de acera con baldosa hidráulica tipo Sto. Domingo de 25x25

cm, color a elegir por la D.F., tomado con mortero tipo M-450, i/ cortes, re-

juntado con lechada seca, formación de juntas de dilatación, remates e im-
permeabilización de fachadas, limpieza, recrecido de arquetas pozos y ta-

pas.

Mano de obra................................ 7,39

Materiales...................................... 12,46

Medios auxiliares......................... 1,22

TOTAL PARTIDA........................... 21,07
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CUADRO DE PRECIOS 2

MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción PRECIOS

5.05 ML Peldaño escalera con huella hormigón lavado

Ml de peldaño de escaleras exteriores, con frontera de bordillo de hormigón

vibrado de escalera según detalle y huella de hormigón lavado, incluso so-

lera p.p. de excavación relleno y preparación del terreno para apoyo de la

escalera, correas perimetrales, terminado de acuerdo a las especificacio-

nes contenidas en los planos de detalles.

Mano de obra................................ 3,70

Materiales...................................... 11,38

Medios auxiliares......................... 0,92

TOTAL PARTIDA........................... 16,00

5.06 m² Pavim. continuo hormigón HA-25/B/10/IIa,15cm armado y lavado

Pavimento continuo realizado con hormigón HA-25/B/10/IIa, de 15 cm de es-

pesor, acabado lavado, armado con malla electros. Cuadrícula 15x15cm,
ø=10mm, incluso vertido, extendido, formación de maestras, lavado, juntas

de dilatación y relleno de las mismas con betún asfáltico.

Mano de obra................................ 3,70

Materiales...................................... 18,10

Medios auxiliares......................... 1,33

TOTAL PARTIDA........................... 23,13
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CUADRO DE PRECIOS 2

MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 6 OBRAS DE FÁBRICA Y VARIOS
6.01 M3 Excavación mecánica en zanjas, medios mecánicos o manuales

Excavación mecánica en zanjas, pozos y cimientos, en todo tipo de terreno,
i/p.p. roca, incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero.

Mano de obra................................ 0,36

Maquinaria..................................... 2,89

Medios auxiliares......................... 0,20

TOTAL PARTIDA........................... 3,45

6.02 M3 Hormigón de limpieza fck=10 N/mm2, e=10 cms

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=10

N/mm², de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso
elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie. Según

C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Mano de obra................................ 0,63

Materiales...................................... 63,68

Medios auxiliares......................... 3,92

TOTAL PARTIDA........................... 68,23

6.03 m³ Horm. muros con HM-20/B/20/I. incluso encofrado y desencofrado

Hormigón en masa en muros de contención CARA VISTA, HM-20/B/20/IIa,In-

cluso elaboración, puesta en obra, vibrado y curado, mechinales de PVC li-

so de Ø 90 mm. (2/m2) s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Mano de obra................................ 12,32

Materiales...................................... 108,78

Medios auxiliares......................... 7,37

TOTAL PARTIDA........................... 128,47

6.04 m³ Horm. armado en alzado muros HA-30/B/20/IIa, hasta 3,00 mts.

Hormigón armado en muros de contención CARA VISTA, HA-30/B/20/IIa, ar-
mado con acero B 500 S, encofrado a una o dos caras (cuantía mínima = 8

m²/m³), berenjenos (7ml/m3) desencofrado, colocación de las armaduras,

separadores, puesta en obra, vibrado y curado, mechinales de PVC liso de

Ø 90 mm. (2/m2) s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Mano de obra................................ 18,61

Maquinaria..................................... 3,72

Materiales...................................... 134,93

Medios auxiliares......................... 9,58

TOTAL PARTIDA........................... 166,84
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CUADRO DE PRECIOS 2

MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción PRECIOS

6.05 m³ Horm. armado en cimentación de muros HA-30/B/20/IIa.

Hormigón armado en cimentación de muros de contención, HA-30/B/20/IIa,

armado con de acero B 500 S, encofrado a una o dos caras (cuantía míni-

ma = 3 m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, separadores,

puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Mano de obra................................ 18,61

Maquinaria..................................... 3,72

Materiales...................................... 99,31

Medios auxiliares......................... 7,41

TOTAL PARTIDA........................... 129,05

6.06 M3 Relleno de grava en trasdós de muros de tamaño 20/40

Relleno, extendido mecanicamente o a mano, compactado con apisonado-
ra mecánica manual, de grava de machaqueo en capas de 20 cms. de es-

pesor, incluso regado.

Mano de obra................................ 1,21

Maquinaria..................................... 1,55

Materiales...................................... 10,26

Medios auxiliares......................... 0,79

TOTAL PARTIDA........................... 13,81

6.07 m3 Relleno seleccionado de zanjas

M3. de relleno de zanjas a mano o a máquina con material seleccionado

procedente de la excavación o de préstamos, exento de áridos mayores de

4cm, i/ extendido, regado, compactado y refino por tongadas de 20 cm, ter-

minado.

Mano de obra................................ 1,21

Maquinaria..................................... 1,11

Medios auxiliares......................... 0,14

TOTAL PARTIDA........................... 2,46

6.08 m3 Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa armado en correas

M3. Hormigón armado en correas de cimentación, con HA/30/P/20/IIa, ar-
mado con 4Ø16 y cØ8 cada 20cms de acero B500S, y esperas para el alza-

do con 1Ø12 de 30 cms cada 30 cms, incluso elaboración, encofrado con

una cuantía de 5 m2/m3, desencofrado, colocación de las armaduras,

puesta en obra, vibrado y curado. s/ EH.

Mano de obra................................ 7,39

Maquinaria..................................... 11,41

Materiales...................................... 93,35

Medios auxiliares......................... 6,84

TOTAL PARTIDA........................... 118,99
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CUADRO DE PRECIOS 2

MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción PRECIOS

6.09 m3 Losa de HA/30/P/20/IIa de 25 cm de espesor

HA/30/P/20/IIa en losas de unión de 25cm de espesor , armado con Ø20

c20 cm cara tracionada y Ø16 cada 20 cms en cara comprimida, estribado

con Ø8 con cercos de 15*100 cms, y un mallazo de Ø8 #20 en la cara supe-

rior, encofrado, armado, vertido, vibrado, desencofrado, curado y todas

aquellas labores necesarias para la correcta ejecucion de la unidad de

obra.

Mano de obra................................ 146,72

Maquinaria..................................... 15,80

Materiales...................................... 117,55

Medios auxiliares......................... 17,06

TOTAL PARTIDA........................... 297,13

6.10 kg Acerro corrugado B 500 S, colocado en zapatas y alzados

Acerro corrugado B 500 S, varios diametros, colocado segun planos en za-

patas y alzados de muro listo para hormigonar.

Mano de obra................................ 0,25

Materiales...................................... 0,55

Medios auxiliares......................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................... 0,84

6.11 m2 Lámina drenante Drentex o similar

Protección de impermeabilización de trasdós de muros de contención con

lámina de polietileno de alta densidad, en forma de nódulos, tipo Drentex

protec 80, de Texsa o similar, anclado mecánicamente y solapado a modo

de botones. Colocada.

Mano de obra................................ 1,23

Materiales...................................... 3,68

Medios auxiliares......................... 0,30

TOTAL PARTIDA........................... 5,21

6.12 m² Impermeabilización cimientos con 222 LANKOIMPER

Impermeabilización en cimientos y alzados (vigas riostras, muros, zapatas,

losas, etc...) realizada con 222 LANKOIMPER o equivalente, con una dota-

ción de 3 kg/m²

Mano de obra................................ 1,21

Materiales...................................... 2,02

Medios auxiliares......................... 0,20

TOTAL PARTIDA........................... 3,43
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CUADRO DE PRECIOS 2

MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción PRECIOS

6.13 ml Barandilla de perfiles galvanizado y cuadradillo segun planos

Ml. de Barandilla metalica formada con perfiles galvanizados y medidas se-

gun los planos de detalle, colocada mediante placa de anclaje, i/pintado

con una mano de minio y dos de laca, color a elegir por la DF, totalmente

terminada.

Mano de obra................................ 39,42

Materiales...................................... 38,78

Medios auxiliares......................... 4,77

TOTAL PARTIDA........................... 82,97

6.14 ml Pasamanos y pié derecho formado por tuberia galvanizada de 2"

Ml. pasamanos y pie derecho de apoyo, formada por 4 tubos de acero gal-

vanizado de Ø=2" según plano de detalle, medida sobre el pasamanos, en

eje central de escaleras, etc., incluso colocación, pintura exteriores a tres

manos y p.p. de anclajes y soldaduras.

Mano de obra................................ 12,06

Materiales...................................... 31,90

Medios auxiliares......................... 2,68

TOTAL PARTIDA........................... 46,64

6.15 Ud Partida alzada a justificar en imprevistos y servicios afectados

Partida alzada a justificar en imprevistos y servicios afectados.

TOTAL PARTIDA........................... 325,65
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CUADRO DE PRECIOS 2

MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 7 PAVIMENTACION DE CALZADAS
7.01 m3 Subbase de zahorra artificial

M3. de Suministro, transporte a obra, extendido, humectado y compactado
por tongadas inferiores a 25 cm. hasta conseguir una densidad proctor mo-

dificado del 100%, de subbase de zahorra artificial según el PG-3, huso Z2,

totalmente terminada y medida sobre perfil.

Mano de obra................................ 1,46

Maquinaria..................................... 4,53

Materiales...................................... 14,93

Medios auxiliares......................... 1,28

TOTAL PARTIDA........................... 22,20

7.02 Tn. Riego de imprimación

Tn. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación, con dotación mínima de

1.50 Kg/m2, totalmente colocada.

Materiales...................................... 310,38

Medios auxiliares......................... 18,90

TOTAL PARTIDA........................... 329,28

7.03 Tn. Riego de adherencia

Tn. Emulsión tipo ECR-1 en riego de adherencia, con dotación mínima de

0.75 Kg/m2, totalmente colocada.

Materiales...................................... 290,38

Medios auxiliares......................... 17,68

TOTAL PARTIDA........................... 308,06

7.04 Tn. Mbc tipo hormigón bituminoso AC22 bin 60/70 S (S-20) i/Filler

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC22 bin 60/70

S (S-20) en capa intermedia, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado

y compactado, totalmente colocada, sin abono de betún, incluye la obligato-

ria medición del IRI.

Maquinaria..................................... 0,36

Materiales...................................... 21,89

Medios auxiliares......................... 1,36

TOTAL PARTIDA........................... 23,61
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CUADRO DE PRECIOS 2

MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción PRECIOS

7.05 Tn. Mbc tipo hormigón bituminoso AC16 surf 60/70 S (S-12 ) i/Filler

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf

60/70 S (S-12) en capa de rodadura, incluso el filler (cemento) y betún, ex-

tendido, nivelado y compactado, totalmente colocada, incluye la obligatoria

medición del IRI.

Maquinaria..................................... 0,36

Materiales...................................... 22,94

Medios auxiliares......................... 1,42

TOTAL PARTIDA........................... 24,72

7.06 Tn. Betún de penetración 60/70

Tn. Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.

Materiales...................................... 557,56

Medios auxiliares......................... 33,96

TOTAL PARTIDA........................... 591,52
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CUADRO DE PRECIOS 2

MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 8 SEÑALIZACION VIAL
8.01 ml Pintado de lineas de 10 cm.

Ml de pavimento realmente pintado con marca vial reflexiva contínua/discon-
tínua de 10 cm de ancho y color blanco o amarillo, incluso limpieza de la

superficie y premarcaje.

Mano de obra................................ 0,12

Materiales...................................... 0,50

Medios auxiliares......................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................... 0,66

8.02 m2 Pintado marcas viales pintura dos componentes

M2 de pavimento realmente pintado con marcas viales según Instrucción

de Carreteras, con pintura reflexiva color blanco o amarillo, de dos compo-

nentes, incluso limpieza previa de la superficie y premarcaje.

Mano de obra................................ 6,81

Materiales...................................... 3,65

Medios auxiliares......................... 0,64

TOTAL PARTIDA........................... 11,10

8.03 ud Señal reflexiva circular D=60 cm.

Ud de señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro, calidad EG, i/excava-

ción, cimentación, poste, tornillería, colocación s/poste y suministro, total-

mente colocada.

Mano de obra................................ 10,68

Materiales...................................... 142,12

Medios auxiliares......................... 9,30

TOTAL PARTIDA........................... 162,10

8.04 ud Señal reflexiva octogonal L=60 cm.

Ud de señal reflexiva octogonal de 60 cm de apotema, calidad EG, i/excava-
ción, cimentación, poste, tornillería, colocación s/poste y suministro, total-

mente colocada.

Mano de obra................................ 10,56

Materiales...................................... 166,05

Medios auxiliares......................... 10,76

TOTAL PARTIDA........................... 187,37
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CUADRO DE PRECIOS 2

MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 9 GESTIÓN DE RESIDUOS
9.01 tn Canon de vertido de residuos tierras y piedra

Canon de vertido de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa verti-
do), con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publica-

da por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conse-

jería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,

según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Materiales...................................... 2,50

Medios auxiliares......................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................... 2,58

9.02 tn Canon de vertido de residuos de asfalto

Canon de vertido controlado de mezclas bituminosas sin contenido en al-

quitrán de hulla (tasa vertido), con código 170302 según la Lista Europea

de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-

duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de

valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Materiales...................................... 2,50

Medios auxiliares......................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................... 2,58

9.03 tn Canon de vertido de residuos de hormigón

Canon de vertido de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con códi-
go 170101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden

MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio

Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD

105/2008 y la Ley 22/2011.

Materiales...................................... 2,50

Medios auxiliares......................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................... 2,58

9.04 tn Canon de vertido de residuos sólidos urbanos

Canon de vertido de residuos sólidos urbanos (tasa vertido), con código

200301 y 200201 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por

Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de

Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD

105/2008 y la Ley 22/2011.

Materiales...................................... 36,00

Medios auxiliares......................... 1,08

TOTAL PARTIDA........................... 37,08

9.05 tn Canon de vertido de residuos mezclados de demolición

Canon de vertido de residuos mezclados de demolición (tasa vertido), con
código 170107 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por

Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de

Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD

105/2008 y la Ley 22/2011.

Materiales...................................... 10,00

Medios auxiliares......................... 0,30

TOTAL PARTIDA........................... 10,30
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MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción PRECIOS

9.06 tn Canon de vertido de residuos de vidrio

Canon de vertido de residuos de vidrio (tasa vertido), con código 170202

según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden

MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio

Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD

105/2008 y la Ley 22/2011.

Materiales...................................... 36,58

Medios auxiliares......................... 1,10

TOTAL PARTIDA........................... 37,68

9.07 tn Canon de vertido de residuos de madera

Canon de vertido de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201

según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio

Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD

105/2008 y la Ley 22/2011.

Materiales...................................... 35,00

Medios auxiliares......................... 1,05

TOTAL PARTIDA........................... 36,05

9.08 tn Canon de vertido de residuos metálicos

Canon de vertido de residuos metálicos (tasa vertido), con código 170407

según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden

MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio

Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

Materiales...................................... 0,01

TOTAL PARTIDA........................... 0,01
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MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Ud Descripción PRECIOS

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 10.01 CAPÍTULO I. PROTECCIONES INDIVIDUALES
10.01.01 Ud Casco de seguridad

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

Materiales...................................... 4,50

Medios auxiliares......................... 0,14

TOTAL PARTIDA........................... 4,64

10.01.02 ud. Gafa anti-partículas, de policarbonato

Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.

Materiales...................................... 10,37

Medios auxiliares......................... 0,31

TOTAL PARTIDA........................... 10,68

10.01.03 Ud Protectores auditivos

Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.

Materiales...................................... 10,61

Medios auxiliares......................... 0,32

TOTAL PARTIDA........................... 10,93

10.01.04 Ud Par de guantes de uso general

Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

Materiales...................................... 5,00

Medios auxiliares......................... 0,15

TOTAL PARTIDA........................... 5,15

10.01.05 ud. Par de botas de PVC para agua, caña baja

Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normativa vi-

gente.

Materiales...................................... 7,00

Medios auxiliares......................... 0,21

TOTAL PARTIDA........................... 7,21

10.01.06 Ud Par de botas de seguridad

Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas

de acero flexibles, para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

Materiales...................................... 22,89

Medios auxiliares......................... 0,69

TOTAL PARTIDA........................... 23,58

10.01.07 Ud Mascarilla antipolvo

Mascarilla antipolvo.Caja compuesta por paquetes de 25 mascarillas.

Materiales...................................... 7,38

Medios auxiliares......................... 0,22

TOTAL PARTIDA........................... 7,60
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Código Ud Descripción PRECIOS

10.01.08 ud. Gafa tractorista securizada hermética

Gafa tractorista o conductor de minidumper, securizada hermética, homolo-

gada CE s/normativa vigente.

Materiales...................................... 12,60

Medios auxiliares......................... 0,38

TOTAL PARTIDA........................... 12,98

10.01.09 Ud Cinturón tractorista

Cinturón tractorista

Materiales...................................... 12,04

Medios auxiliares......................... 0,36

TOTAL PARTIDA........................... 12,40

10.01.10 ud Chaleco reflectante

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

Materiales...................................... 5,99

Medios auxiliares......................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................... 6,17

10.01.11 ud Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

Materiales...................................... 25,21

Medios auxiliares......................... 0,76

TOTAL PARTIDA........................... 25,97

10.01.12 ud Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones

Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE

s/normativa vigente.

Materiales...................................... 29,16

Medios auxiliares......................... 0,88

TOTAL PARTIDA........................... 30,04

10.01.13 ud Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables,

CE, s/normativa vigente.

Materiales...................................... 19,62

Medios auxiliares......................... 0,59

TOTAL PARTIDA........................... 20,21
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Código Ud Descripción PRECIOS

SUBCAPÍTULO 10.02 CAPÍTULO II. PROTECCIONES COLECTIVAS
10.02.01 ud Valla metálica modular, Tipo Ayuntamiento (AMORTIZACIÓN 25%)

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de al-
tura, (amortización = 25 %), incluso colocación y posterior retirada.

Mano de obra................................ 1,81

Materiales...................................... 8,27

Medios auxiliares......................... 0,61

TOTAL PARTIDA........................... 10,69

10.02.02 Ml Ml de vallado de obra de 2 m. de altura(amortización 25%)

Ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altura, con pies dere-
chos cada 2 m. y malla malla metalica grecada de acero galvanizada de 4

mm., incluidos todos los cambios de situacion de la valla motivados por el

desarrollo de las obras.Una amortización del 25 %,.

Mano de obra................................ 1,21

Materiales...................................... 6,73

Medios auxiliares......................... 0,49

TOTAL PARTIDA........................... 8,43

10.02.03 Ud Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 50 %)

Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso tras-

lado y colocacion.Carga maxima 500 kG uniformemente repartidos. Inclui-

dos todos los cambios y traslados de situacion motivados por el desarro-

llo de las obras. .Una amortización del 50

%,.

Materiales...................................... 110,00

Medios auxiliares......................... 6,70

TOTAL PARTIDA........................... 116,70

10.02.04 m. Cable inox. 8 mm.

Cable acero inox. para su uso como linea de vida. incluidos anclajes de su-

jeccion homologado CE s/normativa vigente.

Materiales...................................... 4,81

Medios auxiliares......................... 0,29

TOTAL PARTIDA........................... 5,10
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SUBCAPÍTULO 10.03 CAPITULO III. SEÑALIZACIÓN
10.03.01 ud. Cartel indicativorResgo Geberales en Obra de PVC,

Cartel General indicativo de todos los riesgos y normas a seguir en la obra
(Uso obligatorio de caco, Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra,

etc..) (amortización = 100 %) incluso colocación, desmontado.

Mano de obra................................ 1,21

Materiales...................................... 5,60

Medios auxiliares......................... 0,41

TOTAL PARTIDA........................... 7,22

10.03.02 ml. Cinta de balizamiento bicolor

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), inclu-

so colocación y desmontaje.

Mano de obra................................ 0,36

Materiales...................................... 0,09

Medios auxiliares......................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................... 0,49

10.03.03 ud. Lámpara para señalización de obras con soporte metálico

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/coloca-

ción y desmontaje.

Mano de obra................................ 0,60

Materiales...................................... 27,50

Medios auxiliares......................... 1,71

TOTAL PARTIDA........................... 29,81

10.03.04 Ud Panel diraccional (amortizacion 50%)

Mano de obra................................ 2,41

Materiales...................................... 40,56

Medios auxiliares......................... 2,62

TOTAL PARTIDA........................... 45,59

10.03.05 ud Señal obra para trafico, con soporte metalico amortizacion 50%

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de mas de 2.5m de altura,

(amortización = 5

0 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmon-

tado.

Mano de obra................................ 2,41

Materiales...................................... 31,04

Medios auxiliares......................... 2,05

TOTAL PARTIDA........................... 35,50
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10.03.06 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización =

100 %), incluso colocación y desmontado.

Mano de obra................................ 0,60

Materiales...................................... 2,40

Medios auxiliares......................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................... 3,18

10.03.07 ml Malla de señalización de 1,5 m de altura con redondo o similar

Materiales...................................... 0,51

Medios auxiliares......................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................... 0,55

SUBCAPÍTULO 10.04 CAPÍTULO IV. INST. HIGIENE Y BIENESTAR
10.04.01 Ud Caseta prefabricada comedor,vestuario (15%Amortizacion)

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x

2,40 x 2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con

cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelaca-

do a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de

ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y

1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior con cerradura. Con

una amortización para la duración total de la obra de un 15 % de su va-
lor.Transportes incluidos

Materiales...................................... 637,36

Medios auxiliares......................... 38,82

TOTAL PARTIDA........................... 676,18

10.04.02 ud Baño quimico (15%amortización)

Caseta prefabricada para Baño Quimico. con estructura metálica de perfiles

conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23

mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica aca-

bado con PVC, y 1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura exterior

con cerradura, Incluida conexión a la red existente o fosa.. Para la duración
total de la obra, se supone un 20% de amortización del precio por el uso en

esta obra. Con una amortización para la duración total de la obra de un

15% de su valor. Transportes incluidos

Materiales...................................... 480,83

Medios auxiliares......................... 29,28

TOTAL PARTIDA........................... 510,11

10.04.03 Ud Acometida provisional de saneamiento

Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de obra.

Materiales...................................... 51,00

Medios auxiliares......................... 3,11

TOTAL PARTIDA........................... 54,11
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PRESUPUESTO
MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRA Y DEMOLICIONES
01.01 m3 Ejecucion de explanada, con cajeado, demolición, rasanteo,

nivel

M3 de ejecución de explanada comprendiendo el cajeado de la calle actual, (con

medios manuales o mecánicos, incluso labores de demolición de los pavimentos,

ya sean de asfalto u hormigón, peldaños, fábricas de bloques u hormigón, mure-

tes, bordillos, escolleras, barreras biondas, vallados, señales verticales, vege-

tación, corte de raíces, etc. etc., con carga y transporte a gestor autorizado, de

los residuos generados, en cuyo caso no se encuentran incluidas los costes de

la gestión de los residuos) y la posterior nivelación, humectación, y compacta-

ción de la superficie, con aportación de material seleccionado para dejar la ra-

sante adecuada para la ejecución del nuevo pavimento.

1.186,74 6,74 7.998,63

01.02 m³ Demolición total edificio medios manuales con carga y

transporte

Demolición total de edificio con estructura de hormigón y metálica de dos plantas

de altura máxima, realizada con medios manuales, sin aprovechamiento del ma-

terial, incluso p.p. de apeos, demolición por fracciones según códigos LER, con

p.p. de separación, seleción, carga y transporte a lugar de acopio intermedio

para su posterior carga sobre camión, i/ transporte de escombros a vertedero o

gestión de residuos. Medido el volumen definido por la superf icie exterior de los

elementos básicos de la edificación.

1.562,24 11,21 17.512,71

TOTAL CAPÍTULO 1..................................... 25.511,34
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PRESUPUESTO
MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 2 RED DE PLUVIALES Y SANEAMIENTO
02.01 m2 Demolicion mecanica de firme asfaltico i/corte previo

M2. Demolición de pavimento de calzada, ya sea de firme asfáltico o de losa de

hormigón en masa o armado, con compresor, retroexcavadora y/o martillo rom-

pedor, hasta 20 cm. de espesor y cualquier dimensión, incluso corte rectilíneo

del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada radial. Hu-

medecido y compactación de la subbase existente bajo el firme demolido si ello

fuera necesario. Incluida carga intermedia sobre dumper, descarga a cubeta,

retirada y transporte con carga y transporte a gestor autorizado, de los resi-

duos generados, en cuyo caso no se encuentran incluidas los costes de la ges-

tión de los residuos.

72,00 2,02 145,44

02.02 m3 Excavación mecánica en zanjas,pozos y cimientos

M3. Excavación mecánica en zanjas, pozos y cimientos, con nivelacion y com-

pactacion manual del fondo de la zanja, en todo tipo de terreno, incluso carga y

transporte a gestor autorizado de los residuos generados, en cuyo caso no se

encuentran incluidas los costes de la gestión de los residuos.

634,50 5,09 3.229,61

02.03 m3 Excavación mecánica y manual en zanjas, pozos y cimientos

M3. Excavación mecánica y manual en zanjas, pozos y cimientos, en zonas de

maniobrabilidad reducida, pasillos interiores y escaleras, con nivelacion y com-

pactacion manual del fondo de la zanja, en todo tipo de terreno, incluso carga

intermedia sobre dumper, descarga a cubeta, retirada de la misma y transporte

a gestor autorizado, de los residuos generados, en cuyo caso no se encuen-

tran incluidas los costes de la gestión de los residuos.

5,00 9,52 47,60

02.04 ml Tubería PE/PVC nervado ø250 horm. e=10 cms

Ml tubería PVC/PE nervado ø 250 mm., Rigidez Circunferencial Especifica de

0.08 Kg/cm2 o superior, i/hormigón HM/20/P/20/IIa en relleno de espesor mínimo

de 10 cms., hormigonada a mano o a máquina, alambres de sujeción y p.p. de

conexiones a pozos, arquetas u otros tubos, totalmente terminado.

66,00 28,23 1.863,18

02.05 ml Tubería PE/PVC nervado ø300 horm. e=10 cms

Ml tubería PEAD/PVC nervado ø 300 mm, Rigidez Circunferencial Específica de

0.08 Kg/cm2 o superior con junta elastica, incluso hormigón HM/20/P/20/IIa en re-

lleno de espesor mínimo 10 cms., hormigonada a mano o a máquina, alambres de

sujeción, p.p. de conexiones a pozos, arquetas u otros tubos, totalmente termi-

nado.

216,00 34,98 7.555,68

02.06 m3 Relleno seleccionado de zanjas

M3. de relleno de zanjas a mano o a máquina con material seleccionado proce-

dente de la excavación o de préstamos, exento de áridos mayores de 4cm, i/

extendido, regado, compactado y refino por tongadas de 20 cm, terminado.

558,21 2,46 1.373,20

02.07 ud Acometida saneamiento a parcela.

Ud. de arqueta acometida saneamiento a parcelas, terminada de acuerdo con

las especificaciones de Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de G. C., i/ tapa de

fundición dúctil, demolicion de la acometida existente (incluso las que estan so-

bre rasante), conexionado de tubos, formacion de medias cañas etc.. Totalmen-

te terminada

3,00 91,14 273,42

02.08 ml Pozo reg.plv.(parte variable) prefabricado

Ml. de pozo de registro para saneamiento (parte variable) de hormigón prefabri-

cado unido con mortero a los distintos elementos que componen el pozo, de

12cm de espesor mínimo, incluidos pates y parte proporcional de excavación,

base y moldeo de tubo, totalmente terminado.

10,00 154,82 1.548,20
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PRESUPUESTO
MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Descripción Cantidad Precio Importe

02.09 ud Pozo reg. plv. (parte fija) prefabricado

Ud de parte f ija pozo de registro de 160 cm. de diámetro exterior y 80 cm de al-

tura, sección troncocónica asimétrica, PREFABRICADO, revocado de uniones

con mortero de cemento y compactuna, i/ solera base con hormigón HM/20/P/20

de espesor 20 cm, formación de canal en el fondo del pozo con tuberia del sa-

neamiento pasante, colocación de tapa circular de 600 mm. de los tipos A o B de

las definidas en este proyecto, pates de polipropileno y p.p. de medios auxilia-

res, i/ la demolicion del f irme, incluso corte previo del paviemento, la excavación

y el relleno perimetral posterior, no incluye el precio de la tapa que se abona en

unidad aparte dependiendo del tipo de tapa elegido para cada pozo, terminado y

probado, según plano de detalle.

10,00 161,46 1.614,60

02.10 ud Ud de reja para recogida de aguas pluviales, con bandeja de

horm

Ud de reja para recogida de aguas pluviales, según planos,en HM/20/P/40/IIa

con reja articulada de fundición dúctil según especif icaciones de planos de de-

talles, incluso excavación, hormigón de cubeta de conexion sobre tuberia de sa-

neamiento, tramo de tuberia de fondo de cubeta, reja, bandeja de recogida , to-

talmente terminada.

10,00 164,62 1.646,20

02.11 ud Tapa y marco d=600 mm. D-400, marca Brío S

Ud. tapa y marco de diámetro 600 mm., tipo D-400 (B), marca BRÍO S, de las de-

f inidas en este proyecto, con marco de asiento redondo de 850 mm. de diáme-

tro, realizada en fundición dúctil, clase D-400 y modelo tipo Rexel o similar, se-

gún las prescripciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para

tráf ico y uso normal, puesta en obra.

10,00 91,79 917,90

TOTAL CAPÍTULO 2..................................... 20.215,03
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PRESUPUESTO
MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 3 RED DE ABASTECIMIENTO
03.01 m Tub. abast. PVC-U, DN-63 mm, PN-10, encolar, T.P.P.

Tubería de PVC-U, UNE-EN ISO 1452, PN-10, T.P.P. o equivalente, de D=63 mm,

e=3,0 mm, serie encolar, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja,

incluso solera de arena de 15 cm de espesor, p.p. de pequeño material, piezas

especiales, nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja, colo-

cada s/ UNE-ENV 1452-6. Instalada y probada.

108,00 9,61 1.037,88

03.02 m3 Excavación mecánica en zanjas,pozos y cimientos

M3. Excavación mecánica en zanjas, pozos y cimientos, con nivelacion y com-

pactacion manual del fondo de la zanja, en todo tipo de terreno, incluso carga y

transporte a gestor autorizado de los residuos generados, en cuyo caso no se

encuentran incluidas los costes de la gestión de los residuos.

13,50 5,09 68,72

03.03 m3 Rell.arena montaña en Prot.tub.

M3 Relleno de arena de montaña en zanjas de canalizaciones envolviendo a las

tuberías.

1,08 22,26 24,04

03.04 m3 Relleno seleccionado de zanjas

M3. de relleno de zanjas a mano o a máquina con material seleccionado proce-

dente de la excavación o de préstamos, exento de áridos mayores de 4cm, i/

extendido, regado, compactado y refino por tongadas de 20 cm, terminado.

6,48 2,46 15,94

03.05 ud Acometida red terciaria abast. con tub. PVC, DN-25 mm, 16 at

Acometida a la red terciaria municipal de agua potable (sin incluir arqueta y vál-

vula) con tubería de PVC de 25 mm (1") de diámetro y 16 atm. de presión, con

collarín de toma a PVC DN-63 y piezas especiales de latón, totalmente terminada

y probada, según C.T.E. DB HS-4.

3,00 57,60 172,80

TOTAL CAPÍTULO 3..................................... 1.319,38
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PRESUPUESTO
MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 4 ALUMBRADO PUBLICO
SUBCAPÍTULO 4.01 OBRA CIVIL

04.01.01 ud Arqueta sin fondo de paso de 50x50x80

Ud de arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50x80 cm, ejecutada con

bloques huecos de hormigón de 50x25x12 cm cogidos con mortero de cemento

y arena, sin fondo, incluso enlucido de las caras interiores, suministro y coloca-

ción de tapa y marco normalizados de fundición dúctil, totalmente terminada.

4,00 108,30 433,20

04.01.02 ud Base de cimentacion para báculo

Ud de base para báculo y columna de 8-12m de altura formada por: dado de

hormigón tipo HM-20 de dimensiones 80x80x120 cm, incluso 4 pernos de anclaje

de acero galvanizado H 20x1000 mm con tuerca y contratuercas de fijación, ca-

nalización eléctrica desde la arqueta con tubería TPC de 80 mm y alambre guia

de 2 mm de diametro, demolición de acera excavación en pozo y retirada de es-

combros, incluyendo el vertido, nivelado y curado del hormigón. Totalmente ter-

minada.

4,00 179,98 719,92

04.01.03 P.A. P. A. a justificar para adecuacion de la acometida a las nuevas

Partida alzada a justif icar en adecuación de cuadro electrico para adecuar el

mismo a la nueva normativa tanto el circuito que se utilice como en la cabecera

del mismo, instalación de descargador de sobretensiones, instalación de magne-

totérmico y diferencial en la salida del circuito a actuar, incluso gastos de OCA.

1,00 2.500,00 2.500,00

04.01.04 ml Canalización bajo acera, o calzada 4Ø110mm TPC

Ml de canalización bajo acera o calzada con 4 tuberías de polietileno corrugado

(TPC) para protección de cables eléctricos, de diámetro 110 mm, incluso demoli-

cion de acera si fuese necesario, excavación de zanja, arena de protección, re-

lleno de zanja, refuerzo con hormigón HM-20, conexion con arquetas, cinta se-

ñalizadora y alambre guia de 2 mm galvanizado, terminada.

24,00 31,62 758,88

04.01.05 ml Canalización bajo calzada 2Ø110mm TPC

Ml de canalización bajo calzada con 2 tuberías de polietileno corrugado (TPC)

para protección de cables eléctricos, de diámetro 110 mm, incluso corte y demo-

licion de firme asfáltico, excavación de zanja, prisma de hormigon, relleno de

zanja, refuerzo con hormigón HM-20, conexion con arquetas, cinta señalizadora

y alambre guia de 2 mm galvanizado, terminada.

144,00 24,96 3.594,24

04.01.06 ud Arqueta sin fondo de cruce de 50x50x80

Ud de arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50x80 cm, ejecutada con

bloques huecos de hormigón de 50x25x12 cm cogidos con mortero de cemento

y arena, sin fondo, incluso enlucido de las caras interiores, suministro y coloca-

ción de tapa y marco normalizados de fundición dúctil, totalmente terminada.

2,00 117,76 235,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.01.................................. 8.241,76
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PRESUPUESTO
MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 4.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
04.02.01 Ml. De linea de tierra de cu 35 mm2.

Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 35 mm² de sección,

enterrado a una profundidad de 0,4 metros en contacto con tierra, incluyendo

enhebrado y conexionado de las tomas de tierra, totalmente montado, instalado

y funcionando.

144,00 8,86 1.275,84

04.02.02 ud Pica de puesta a tierra

Pica de tierra de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m de longitud, según Norma

UNE 202 006, incluso grapas de fijación y/o soldadura al conductor de Cu des-

nudo de 35 mm2 de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

4,00 27,77 111,08

04.02.03 ml Linea eléctrica 4(1x16) mm2 RV-K 0.6/1kV subterranea

Línea eléctrica formada por conductores unipolares de cobre 4(1x16) mm2, cla-

se 5, denominación RV-K-0,6/1kV, aislamiento XLPE con cubierta de PVC según

Norma UNE 21123, instalada bajo canalización enterrada, con p.p. de terminales,

totalmente terminada, probada y en funcionamiento.

144,00 17,28 2.488,32

04.02.04 ud Conexion y protección columna con 1 luminaria de clase II

Conexión y protección de luminaria de alumbrado exterior de clase II formada

por los siguientes elementos: 1) Conductor interior de conexión entre la caja de

protección y la luminaria de 2x2.5 mm2 RV-K 0,6/1 kV; 2) Caja de protección fija-

da al interior de la columna con grado de protección IP55 e IK09 tipo Clavet o si-

milar equipada con diferencial y magnetotermico para proteccion del punto de

luz; 3) Racores de derivación situados en arqueta con p.p. de cable de 1x6 mm2

Cu 0.6/1kV entre la caja de protección y la red de alumbrado; 4) Fijación de los

racores de conexión a la parte alta de la arqueta; 5) Puesta a tierra de la colum-

na desde arqueta mediante conductor aislado de 1x16 mm2 H07V-K en color

amarillo-verde; 6) Totalmente terminado, probado y en funcionamiento.

4,00 100,91 403,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.02.................................. 4.278,88

SUBCAPÍTULO 4.03 INSTALACIÓN LUMINOTÉCNICA
04.03.01 ud Báculo de chapa acero galv., de h=12m y 1 m de brazo

Báculo de chapa de acero galvanizado, de 12 m de altura y 1 m de brazo, mode-

lo BE- 12104050 marca BACOLSA,de 4 mm de espesor sin portezuela diámetro

50 o similar incluso pernos de anclaje 22x700, typo ,pintado según las normas

del Ayuntamiento de Las Palmas totalemte instalado y nivelado.

4,00 397,62 1.590,48

04.03.02 ud LUM.A.P.SHEREDER SOCELEC, AMPERA MIDI

Luminaria de alumbrado público formada por unidad SHEREDER SOCELEC, AM-

PERA MIDI o similar 51 W LED instalación hacia la carretera con configuración

de la optica 5138 y configuración hacia el lado de la plaza con optica 5117

Altura de instalación 12mts

-Paquete lumínico (flujo nominal LED) Midi : 4.800 a 16.300 lm

-Temperatura de color Blanco frío, neutro o cálido

-Hermeticidad del bloque óptico IP 66 (*)

-Hermeticidad del compartimentode auxiliares IP 66 (*)

-Resistencia a los impactos (vidrio) IK 09 (**)

-Tensión nominal 120 - 277V - 50 - 60Hz

-Clase eléctrica I ó II (*) - US 1

(*) según IEC - EN 60598 (**) según IEC - EN 62262

Peso Midi 11,5 kg

Materiales

-Cuerpo Aluminio inyectado a alta presión

-Protector Vidrio Color Gris AKZO 900 enarenado

. Totalmente instalada.

Página 6Mayo 2017



PRESUPUESTO
MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Descripción Cantidad Precio Importe

4,00 524,55 2.098,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.03.................................. 3.688,68

TOTAL CAPÍTULO 4..................................... 16.209,32
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PRESUPUESTO
MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 5 PAVIMENTACION DE ACERAS
05.01 ml Bordillo tipo B-20 de hormigón vibrado, color gris

Ml. de Bordillo prefabricado de hormigón vibradotipo B-20, de sección 20x30 cm.

y modulación constante a 50 cm de largo, incluso pequeña excavación o aporte

de relleno y preparación del terreno de asiento, cimentación, refuerzo de hormi-

gón HM//20, sentado con mortero 1:3, p.p. de cortes, encofrados, rejuntado y

limpieza, de acuerdo con los planos de detalle, perfectamente colocados y aline-

ados, incluso en rebajes para vados o alcorques, totalmente terminado.

141,00 26,49 3.735,09

05.02 m2 Relleno seleccionado bajo acera, aparcamientos y escaleras

M2 relleno seleccionado bajo acera y aparcamientos de 15 cms de espesor, con

material de prestamos, humedecido, compactado y nivelado.

309,00 3,74 1.155,66

05.03 m2 Solera hormigón HM-20/P/20/IIa de 0,10m

M2. Solera de 10 cm. de espesor con hormigón de HM-20/P/20/IIa, incluso p.p.

de pequeños encofrados, nivelación, regado y curado, totalmente terminada.

239,00 11,38 2.719,82

05.04 m2 Acera baldosa hidráulica tipo Sto. Domingo, 25x25 color a

elegir

M2 Pavimento de acera con baldosa hidráulica tipo Sto. Domingo de 25x25 cm,

color a elegir por la D.F., tomado con mortero tipo M-450, i/ cortes, rejuntado con

lechada seca, formación de juntas de dilatación, remates e impermeabilización

de fachadas, limpieza, recrecido de arquetas pozos y tapas.

239,00 21,07 5.035,73

05.05 ML Peldaño escalera con huella hormigón lavado

Ml de peldaño de escaleras exteriores, con frontera de bordillo de hormigón vi-

brado de escalera según detalle y huella de hormigón lavado, incluso solera p.p.

de excavación relleno y preparación del terreno para apoyo de la escalera, co-

rreas perimetrales, terminado de acuerdo a las especif icaciones contenidas en

los planos de detalles.

30,00 16,00 480,00

05.06 m² Pavim. continuo hormigón HA-25/B/10/IIa,15cm armado y lavado

Pavimento continuo realizado con hormigón HA-25/B/10/IIa, de 15 cm de espe-

sor, acabado lavado, armado con malla electros. Cuadrícula 15x15cm, ø=10mm,

incluso vertido, extendido, formación de maestras, lavado, juntas de dilatación y

relleno de las mismas con betún asfáltico.

70,00 23,13 1.619,10

TOTAL CAPÍTULO 5..................................... 14.745,40
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PRESUPUESTO
MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 6 OBRAS DE FÁBRICA Y VARIOS
06.01 M3 Excavación mecánica en zanjas, medios mecánicos o

manuales

Excavación mecánica en zanjas, pozos y cimientos, en todo tipo de terreno,

i/p.p. roca, incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero.

784,57 3,45 2.706,77

06.02 M3 Hormigón de limpieza fck=10 N/mm2, e=10 cms

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=10 N/mm², de

10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta

en obra, curado y nivelación de la superf icie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

32,48 68,23 2.216,11

06.03 m³ Horm. muros con HM-20/B/20/I. incluso encofrado y

desencofrado

Hormigón en masa en muros de contención CARA VISTA, HM-20/B/20/IIa,Incluso

elaboración, puesta en obra, vibrado y curado, mechinales de PVC liso de Ø 90

mm. (2/m2) s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

87,76 128,47 11.274,53

06.04 m³ Horm. armado en alzado muros HA-30/B/20/IIa, hasta 3,00 mts.

Hormigón armado en muros de contención CARA VISTA, HA-30/B/20/IIa, armado

con acero B 500 S, encofrado a una o dos caras (cuantía mínima = 8 m²/m³), be-

renjenos (7ml/m3) desencofrado, colocación de las armaduras, separadores,

puesta en obra, vibrado y curado, mechinales de PVC liso de Ø 90 mm. (2/m2)

s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

100,29 166,84 16.732,38

06.05 m³ Horm. armado en cimentación de muros HA-30/B/20/IIa.

Hormigón armado en cimentación de muros de contención, HA-30/B/20/IIa, arma-

do con de acero B 500 S, encofrado a una o dos caras (cuantía mínima = 3

m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en

obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

112,79 129,05 14.555,55

06.06 M3 Relleno de grava en trasdós de muros de tamaño 20/40

Relleno, extendido mecanicamente o a mano, compactado con apisonadora me-

cánica manual, de grava de machaqueo en capas de 20 cms. de espesor, inclu-

so regado.

190,01 13,81 2.624,04

06.07 m3 Relleno seleccionado de zanjas

M3. de relleno de zanjas a mano o a máquina con material seleccionado proce-

dente de la excavación o de préstamos, exento de áridos mayores de 4cm, i/

extendido, regado, compactado y refino por tongadas de 20 cm, terminado.

594,56 2,46 1.462,62

06.08 m3 Vertido y vibrado de HA/30/P/20/IIa armado en correas

M3. Hormigón armado en correas de cimentación, con HA/30/P/20/IIa, armado

con 4Ø16 y cØ8 cada 20cms de acero B500S, y esperas para el alzado con

1Ø12 de 30 cms cada 30 cms, incluso elaboración, encofrado con una cuantía

de 5 m2/m3, desencofrado, colocación de las armaduras, puesta en obra, vibra-

do y curado. s/ EH.

9,45 118,99 1.124,46

06.09 m3 Losa de HA/30/P/20/IIa de 25 cm de espesor

HA/30/P/20/IIa en losas de unión de 25cm de espesor , armado con Ø20 c20 cm

cara tracionada y Ø16 cada 20 cms en cara comprimida, estribado con Ø8 con

cercos de 15*100 cms, y un mallazo de Ø8 #20 en la cara superior, encofrado,

armado, vertido, vibrado, desencofrado, curado y todas aquellas labores nece-

sarias para la correcta ejecucion de la unidad de obra.

21,25 297,13 6.314,01
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PRESUPUESTO
MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Descripción Cantidad Precio Importe

06.10 kg Acerro corrugado B 500 S, colocado en zapatas y alzados

Acerro corrugado B 500 S, varios diametros, colocado segun planos en zapa-

tas y alzados de muro listo para hormigonar.

20.835,52 0,84 17.501,84

06.11 m2 Lámina drenante Drentex o similar

Protección de impermeabilización de trasdós de muros de contención con lámina

de polietileno de alta densidad, en forma de nódulos, tipo Drentex protec 80, de

Texsa o similar, anclado mecánicamente y solapado a modo de botones. Coloca-

da.

333,75 5,21 1.738,84

06.12 m² Impermeabilización cimientos con 222 LANKOIMPER

Impermeabilización en cimientos y alzados (vigas riostras, muros, zapatas, lo-

sas, etc...) realizada con 222 LANKOIMPER o equivalente, con una dotación de

3 kg/m²

963,25 3,43 3.303,95

06.13 ml Barandilla de perfiles galvanizado y cuadradillo segun planos

Ml. de Barandilla metalica formada con perf iles galvanizados y medidas segun

los planos de detalle, colocada mediante placa de anclaje, i/pintado con una ma-

no de minio y dos de laca, color a elegir por la DF, totalmente terminada.

125,00 82,97 10.371,25

06.14 ml Pasamanos y pié derecho formado por tuberia galvanizada de

2"

Ml. pasamanos y pie derecho de apoyo, formada por 4 tubos de acero galvani-

zado de Ø=2" según plano de detalle, medida sobre el pasamanos, en eje cen-

tral de escaleras, etc., incluso colocación, pintura exteriores a tres manos y p.p.

de anclajes y soldaduras.

35,00 46,64 1.632,40

06.15 Ud Partida alzada a justificar en imprevistos y servicios afectados

Partida alzada a justif icar en imprevistos y servicios afectados.

1,00 325,65 325,65

TOTAL CAPÍTULO 6..................................... 93.884,40
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PRESUPUESTO
MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 7 PAVIMENTACION DE CALZADAS
07.01 m3 Subbase de zahorra artificial

M3. de Suministro, transporte a obra, extendido, humectado y compactado por

tongadas inferiores a 25 cm. hasta conseguir una densidad proctor modif icado

del 100%, de subbase de zahorra artificial según el PG-3, huso Z2, totalmente

terminada y medida sobre perf il.

176,40 22,20 3.916,08

07.02 Tn. Riego de imprimación

Tn. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación, con dotación mínima de 1.50

Kg/m2, totalmente colocada.

1,32 329,28 434,65

07.03 Tn. Riego de adherencia

Tn. Emulsión tipo ECR-1 en riego de adherencia, con dotación mínima de 0.75

Kg/m2, totalmente colocada.

0,66 308,06 203,32

07.04 Tn. Mbc tipo hormigón bituminoso AC22 bin 60/70 S (S-20) i/Filler

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC22 bin 60/70 S

(S-20) en capa intermedia, incluso el f iller (cemento), extendido, nivelado y

compactado, totalmente colocada, sin abono de betún, incluye la obligatoria me-

dición del IRI.

203,74 23,61 4.810,30

07.05 Tn. Mbc tipo hormigón bituminoso AC16 surf 60/70 S (S-12 ) i/Filler

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf 60/70 S

(S-12) en capa de rodadura, incluso el f iller (cemento) y betún, extendido, nive-

lado y compactado, totalmente colocada, incluye la obligatoria medición del IRI.

99,23 24,72 2.452,97

07.06 Tn. Betún de penetración 60/70

Tn. Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.

15,65 591,52 9.257,29

TOTAL CAPÍTULO 7..................................... 21.074,61
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PRESUPUESTO
MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 8 SEÑALIZACION VIAL
08.01 ml Pintado de lineas de 10 cm.

Ml de pavimento realmente pintado con marca vial ref lexiva contínua/discontínua

de 10 cm de ancho y color blanco o amarillo, incluso limpieza de la superf icie y

premarcaje.

288,00 0,66 190,08

08.02 m2 Pintado marcas viales pintura dos componentes

M2 de pavimento realmente pintado con marcas viales según Instrucción de Ca-

rreteras, con pintura reflexiva color blanco o amarillo, de dos componentes, in-

cluso limpieza previa de la superf icie y premarcaje.

54,81 11,10 608,39

08.03 ud Señal reflexiva circular D=60 cm.

Ud de señal ref lexiva circular de 60 cm de diámetro, calidad EG, i/excavación,

cimentación, poste, tornillería, colocación s/poste y suministro, totalmente colo-

cada.

1,00 162,10 162,10

08.04 ud Señal reflexiva octogonal L=60 cm.

Ud de señal ref lexiva octogonal de 60 cm de apotema, calidad EG, i/excavación,

cimentación, poste, tornillería, colocación s/poste y suministro, totalmente colo-

cada.

1,00 187,37 187,37

TOTAL CAPÍTULO 8..................................... 1.147,94
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MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 9 GESTIÓN DE RESIDUOS
09.01 tn Canon de vertido de residuos tierras y piedra

Canon de vertido de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido),

con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-

den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio

Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y

la Ley 22/2011.

3.222,56 2,58 8.314,20

09.02 tn Canon de vertido de residuos de asfalto

Canon de vertido controlado de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán

de hulla (tasa vertido), con código 170302 según la Lista Europea de Residuos

(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por

la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimina-

ción, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

27,65 2,58 71,34

09.03 tn Canon de vertido de residuos de hormigón

Canon de vertido de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código

170101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden

MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-

biente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la

Ley 22/2011.

667,39 2,58 1.721,87

09.04 tn Canon de vertido de residuos sólidos urbanos

Canon de vertido de residuos sólidos urbanos (tasa vertido), con código 200301

y 200201 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden

MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-

biente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la

Ley 22/2011.

93,73 37,08 3.475,51

09.05 tn Canon de vertido de residuos mezclados de demolición

Canon de vertido de residuos mezclados de demolición (tasa vertido), con códi-

go 170107 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden

MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-

biente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la

Ley 22/2011.

10,00 10,30 103,00

09.06 tn Canon de vertido de residuos de vidrio

Canon de vertido de residuos de vidrio (tasa vertido), con código 170202 según

la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a ges-

tor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operacio-

nes de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

24,25 37,68 913,74

09.07 tn Canon de vertido de residuos de madera

Canon de vertido de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 se-

gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a

gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera-

ciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

33,72 36,05 1.215,61

09.08 tn Canon de vertido de residuos metálicos

Canon de vertido de residuos metálicos (tasa vertido), con código 170407 se-

gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a

gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera-

ciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

1.226,36 0,01 12,26
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

TOTAL CAPÍTULO 9..................................... 15.827,53
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PRESUPUESTO
MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 10.01 CAPÍTULO I. PROTECCIONES INDIVIDUALES

10.01.01 Ud Casco de seguridad

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.

10,00 4,64 46,40

10.01.02 ud. Gafa anti-partículas, de policarbonato

Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.

6,00 10,68 64,08

10.01.03 Ud Protectores auditivos

Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.

8,00 10,93 87,44

10.01.04 Ud Par de guantes de uso general

Par de guantes de uso general, en lona y serraje.

10,00 5,15 51,50

10.01.05 ud. Par de botas de PVC para agua, caña baja

Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normativa vigente.

6,00 7,21 43,26

10.01.06 Ud Par de botas de seguridad

Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de

acero flexibles, para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.

10,00 23,58 235,80

10.01.07 Ud Mascarilla antipolvo

Mascarilla antipolvo.Caja compuesta por paquetes de 25 mascarillas.

8,00 7,60 60,80

10.01.08 ud. Gafa tractorista securizada hermética

Gafa tractorista o conductor de minidumper, securizada hermética, homologada

CE s/normativa vigente.

2,00 12,98 25,96

10.01.09 Ud Cinturón tractorista

Cinturón tractorista

2,00 12,40 24,80

10.01.10 ud Chaleco reflectante

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

10,00 6,17 61,70

10.01.11 ud Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

4,00 25,97 103,88

10.01.12 ud Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones

Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE s/norma-

tiva vigente.

5,00 30,04 150,20

10.01.13 ud Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE,

s/normativa vigente.

5,00 20,21 101,05
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PRESUPUESTO
MIRADOR ALTAVISTA. ACTUACIONES PREVIAS

Código Descripción Cantidad Precio Importe

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 ................................ 1.056,87

SUBCAPÍTULO 10.02 CAPÍTULO II. PROTECCIONES COLECTIVAS
10.02.01 ud Valla metálica modular, Tipo Ayuntamiento (AMORTIZACIÓN

25%)

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura,

(amortización = 25 %), incluso colocación y posterior retirada.

50,00 10,69 534,50

10.02.02 Ml Ml de vallado de obra de 2 m. de altura(amortización 25%)

Ml. de vallado de obra con valla metalica de 2m. de altura, con pies derechos ca-

da 2 m. y malla malla metalica grecada de acero galvanizada de 4 mm., incluidos

todos los cambios de situacion de la valla motivados por el desarrollo de las

obras.Una amortización del 25 %,.

65,00 8,43 547,95

10.02.03 Ud Pasarela metalica de 2x1.2 con barandales (Amortización 50 %)

Ud. de pasarelas metalicas con barandillas de 1 m. de altura, incluso traslado y

colocacion.Carga maxima 500 kG uniformemente repartidos. Incluidos todos los

cambios y traslados de situacion motivados por el desarrollo de las obras. .Una

amortización del 50

%,.

1,00 116,70 116,70

10.02.04 m. Cable inox. 8 mm.

Cable acero inox. para su uso como linea de vida. incluidos anclajes de sujec-

cion homologado CE s/normativa vigente.

50,00 5,10 255,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 ................................ 1.454,15

SUBCAPÍTULO 10.03 CAPITULO III. SEÑALIZACIÓN
10.03.01 ud. Cartel indicativorResgo Geberales en Obra de PVC,

Cartel General indicativo de todos los riesgos y normas a seguir en la obra (Uso

obligatorio de caco, Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, etc..)

(amortización = 100 %) incluso colocación, desmontado.

3,00 7,22 21,66

10.03.02 ml. Cinta de balizamiento bicolor

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso

colocación y desmontaje.

300,00 0,49 147,00

10.03.03 ud. Lámpara para señalización de obras con soporte metálico

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y

desmontaje.

3,00 29,81 89,43

10.03.04 Ud Panel diraccional (amortizacion 50%)

1,00 45,59 45,59

10.03.05 ud Señal obra para trafico, con soporte metalico amortizacion 50%

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de mas de 2.5m de altura,

(amortización = 5

0 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

6,00 35,50 213,00
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10.03.06 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100

%), incluso colocación y desmontado.

15,00 3,18 47,70

10.03.07 ml Malla de señalización de 1,5 m de altura con redondo o similar

700,00 0,55 385,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 ................................ 949,38

SUBCAPÍTULO 10.04 CAPÍTULO IV. INST. HIGIENE Y BIENESTAR
10.04.01 Ud Caseta prefabricada comedor,vestuario (15%Amortizacion)

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40

x 2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerra-

miento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a am-

bas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de ho-

jas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de

perf ilería soldada de apertura exterior con cerradura. Con una amortización pa-

ra la duración total de la obra de un 15 % de su valor.Transportes incluidos

1,00 676,18 676,18

10.04.02 ud Baño quimico (15%amortización)

Caseta prefabricada para Baño Quimico. con estructura metálica de perfiles

conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm

de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con

PVC, y 1 ud de puerta de perf ilería soldada de apertura exterior con cerradura,

Incluida conexión a la red existente o fosa.. Para la duración total de la obra, se

supone un 20% de amortización del precio por el uso en esta obra. Con una

amortización para la duración total de la obra de un 15% de su valor. Transpor-

tes incluidos

1,00 510,11 510,11

10.04.03 Ud Acometida provisional de saneamiento

Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de obra.

1,00 54,11 54,11

10.04.04 Ud Acometida provisional de electricidad

Acometida provisional de instalación eléctrica a caseta de obra.

1,00 54,11 54,11

10.04.05 Ud Acometida provisional de agua

Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de obra.

1,00 54,11 54,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 ................................ 1.348,62
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SUBCAPÍTULO 10.05 CAPÍTULO V. MEDICINA PREVENTIVA
10.05.01 Ud Botiquín de urgencia para obra

Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios, colocada

en oficina de obra, colocado.

1,00 53,88 53,88

10.05.02 Ud Extintor portátil de polvo 6 Kg

Extintor portátil de polvo químico seco contra fuego A B C, de 6 Kg, eficacia

13A-113B, tipo Aéro-Feu o similar, colocado, incluídas fijaciones y acabados s/

NTE IPF-38.

1,00 45,18 45,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05 ................................ 99,06

TOTAL CAPÍTULO 10 .................................... 4.908,08

TOTAL........................................................... 214.843,03
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