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C.C. 1674

Las Palmas de Gran Canaria a 1 de julio de 2016
REUNIDOS

DE UNA PARTE: Dofia Marina Mas Clemente, con domicilio a estos efectos en la
Plaza de la Constitucion n° 2, planta 4, 35003, Las Palmas de Gran Canaria y provista
del DNI ndiim. 43.759.554-F.

DE OTRA PARTE: Dofa Maria Mercedes del Pino Fernandez-Couto Gomez, provista
de DNI. nim. 32.635.929-X y Dofia Laura Rivero Padron, provista de DNI N°
42.854.605-Q, con domicilio a estos efectos en la Avda. Juan Carlos |, 29, planta 32,
35011, Las Palmas de Gran Canaria.

INTERVIENEN

Dofia Marina Mas Clemente, en representacion de la entidad mercantil
“Sociedad Municipal de Gestion Urbanistica de Las Palmas de Gran Canaria,
S.A” (en adelante GEURSA), en calidad de Consejera.

Dicha sociedad de nacionalidad espafiola, “Unipersonal’, duracién indefinida,
tiene domicilio en esta Ciudad, Calle Ledn y Castillo, 270, (Oficinas Municipales);
constituida mediante escritura de escision parcial de la “Sociedad Municipal de
Aparcamientos y Gestion Urbanistica de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.", escritura
autorizada por el Notario de esta Ciudad Don Alfonso Zapata Zapata, en esta
poblacion, el dia 7 de mayo de 2001, al nimero 1.568 de orden, e inscrita en el
Registro Mercantil de esta Provincia, al Tomo 1.554, folio 59, seccién 8?2, Hoja GC-
26266, inscripcion 12, Titular del CIF nimero A-35660844.

El Organo de contratacion de GEURSA es el Consejo de Administracion de la
Sociedad, quien con fecha 11 de junio de 2013 adoptd por mayoria de sus miembros
otorgar poderes a la Consejera de Geursa, dofia Marina Mas Clemente para celebrar
subastas, concursos y concurso-subasta de toda clase y suscribir los correspondientes
contratos. Dicho acuerdo fue elevado a publico mediante escritura suscrita ante el
notario de Las Palmas de Gran Canaria don Francisco Javier Guerrero Arias con fecha
4 de septiembre de 2013 bajo el nimero mil setecientos setenta y ocho de su
protocolo aclarada por otra escritura complementaria con fecha 16 de septiembre de
2013 bajo el nimero mil ochocientos sesenta y dos de su protocolo, inscrita al folio 53,
tomo 2061, hoja GC-26.266 e inscripcidn 26 del Registro Mercantil de Las Palmas.

Dofia Maria Mercedes del Pino Fernandez-Couto Gémez y dofa Laura Rivero
Padrén actian en calidad de apoderadas de EMALSA.

Dicha sociedad denominada “Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, SA" en
anagrama y en lo sucesivo EMALSA, anteriormente denominada Empresa Municipal
de Aguas de Las Palmas, SA (N°. A-35-009711 de ldentificacion Fiscal); constituida
por tiempo indefinido, con Ia denommacmn de Aguas de Las Palmas SA en escritura

Jose Manuel Die Lamana, el 13 de abril de 1984,
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inscrita en el Registro mercantil de esta Provincia en el folio 46 del Tomo 430 General
de Sociedades, numero 265 de la Seccién 32, Hoja nimero 4566 e inscripcion 12,

Fueron adaptados sus estatutos sociales en otra escritura otorgada igualmente
en esta capital, ante el Notario don José Manuel Die Lamana, el 16 de septiembre de
1992, bajo el numero 2.595 de protocolo; y modificada por otras entre la que se
encuentra la de modificacion de estatutos, otorgada en esta ciudad, ante el notario don
José Manuel Die Lamana, el 4 de marzo de 1993, que igualmente ha tenido acceso al
Registro Mercantil.

Las Sras. Fernandez-Couto Gomez y Sra. Rivero Padron actian en calidad de
apoderadas mancomunados en virtud de los acuerdos sociales otorgados y elevados
mediante escritura publica de fecha 23 de diciembre de 2015 ante el notario don Jests
Toledano Garcia, bajo el protocolo nimero 2.092.

Los reunidos se reconocen segun intervienen mutua capacidad para el
otorgamiento del presente contrato menor para ejecutar las obras de “CONEXION
PROVISIONAL DE AGUAS PLUVIALES DE LA PATERNA (TRASERA GLOBAL)”
(CC 1674) y asimismo,

EXPONEN

. Que el objeto social de GEURSA, le permite realizar entre otras
funciones, la actividad urbanizadora, que puede alcanzar tanto a la
promocion de la preparacion del suelo y renovacién o remodelacién
urbana como a la de realizacién de obras de infraestructura urbana y
dotacién de servicios y equipamientos.

Il.  Que debido a que el importe es inferior a 50.000 euros es por lo que se
contrata a través de la figura juridica de un contrato menor, segun lo
dispuesto en el articulo 138.3 del TRLCSP.

Ill.  Que en base a lo anteriormente expuesto, y atendiendo y respetando
los mutuos intereses, se celebra en este acto el presente contrato para
la ejecucion del citado proyecto de ejecucion, segln las siguientes,

ESTIPULACIONES

PRIMERA.-

GEURSA contrata a EMALSA, en la representacion determinada, que acepta la
ejecucion de las obras de “CONEXION PROVISIONAL DE AGUAS PLUVIALES DE
LA PATERNA (TRASERA GLOBAL)” descritas en el presupuesto, que se considera
parte integrante del presente contrato.
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SEGUNDA.-

El presupuesto de ejecucién de las obras a que se refiere el presente contrato,
es de VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA
CENTIMOS (22.919,40 €) IGIC INCLUIDO.

Todas aquellas unidades de obra, no incluidas en el presupuesto, que sean
necesarias realizar por exigencias de proyectos o por orden expresa de la Direccion
Facultativa, seran ejecutadas previa fijacion entre GEURSA y JOSE CARLOS GARCIA
ARAYA del correspondiente precio contradictorio de acuerdo con lo expresado a tal
efecto en el TRLCSP y en el Reglamento General de la LCAP. Se adjunta al presente
contrato el presupuesto y la memoria de la obra a ejecutar.

TERCERA.-

El plazo maximo de ejecucion de las obras sera de 3 MESES a contar desde la
firma del acta de replanteo. Al presente contrato no le es aplicable la revision de
precios. De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, dicho
plazo de ejecucion podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por
causas que no le sean imputables, siempre que las justifique debidamente.

CUARTA.-
Obligaciones del contratista:

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion al presupuesto que sirve de base
al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere
al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren
de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible,
para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia,
el contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.
Si a juicio del facultativo director designado por GEURSA, hubiera alguna parte de la
obra ejecutada deficientemente, el contratista deberd rehacerla sin derecho a
indemnizacion de ningan género, aunque se hubiere apreciado después de la
recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede
proponer a GEURSA su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El
contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por
GEURSA, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su
cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 231 del TRLCSP. Sera obligacién del
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una orden de GEURSA sera responsable la misma dentro de los limites sefialados en
las leyes.

El contratista debera cumplir, bajo su responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo,
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacién del objeto del
contrato, respecto del que ostentara, a todos los efectos, la condicion de empresario.

QUINTA.-

La direccion de las obras estara encomendada a técnicos designados por
GEURSA, los cuales efectuaran la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la
correcta realizacion de la obra contratada, emitiendo sus érdenes e instrucciones al
contratista por medio de su delegado de obra.

El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por éste, y
aceptada por GEURSA antes de la formalizacion del contrato, con experiencia
acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacion, y con dedicacion
plena.

GEURSA podra exigir del Adjudicatario, la remocién de su representante a pie de
obra o de cualquier otro facultativo presente en la obra por el contratista, por motivo
fundado de mala conducta, incompetencia o negligencia en el cumplimiento de sus
obligaciones o por cualquier otra razén fuese considerado inconveniente para la buena
marcha de los trabajos o de las relaciones entre el Contratista y GEURSA. El
contratista deberé sustituir al representante o facultativo recusado en el plazo maximo
de 2 dias. La recusacion de este personal no dara derecho a éste a exigir
indemnizacion alguna de GEURSA.

SEXTA.-

El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de
acuerdo con la normativa vigente. GEURSA abonara directamente el importe de la
factura dentro del plazo establecido legalmente.

SEPTIMA.-

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato.
Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora por causa
imputable al mismo, GEURSA podra optar indistintamente, por la resolucion del
contrato o por la imposicién de penalidades diarias en la proporciéon de 0,20 por cada
1.000 euros del precio del contrato. La imposicion de penalidad no excluye la
indemnizacion a que pueda tener derecho GEURSA, por los dafios y perjuicios
ocasionados por el retraso imputable al contratista.

OCTAVA.-
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la ejecucion de aquél. Dicha acta debera ser firmada por GEURSA, por el contratista y
por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicion de la obra
ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la
parte o partes de la obra suspendida. Acordada la suspension, GEURSA abonara al
contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

NOVENA.-

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacciéon de
GEURSA. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las
prescripciones previstas, se daran por recibidas, levantandose la correspondiente acta
y comenzando, en su caso, el plazo de garantia. Por el contrario, cuando las obras no
se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta, y el director de las
mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando
un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concederse otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato.

DECIMA.-

Ambas partes con expresa renuncia al fuero que pudiera corresponderles,
acuerdan someterse a los juzgados y tribunales de Las Palmas de Gran Canaria, para
todo litigio que pudiera suscitarse como consecuencia del otorgamiento, interpretacién,

cumplimiento o resolucién del presente contrato.

A efectos de requerimiento y notificaciones se considerara como domicilio de
las partes los del encabezamiento indicado.

Y para que conste suscriben el presente contrato en el lugar y fecha indicados.

POR EMALSA ... POR GEURSA

Maria Merc
Fernandezi%

Laura Rivero Padron






RESUMEN DE PRESUPUESTO

CONEXION PROVISIONAL COLECTOR AGUAS PLUVIALES DE LA PATERNA

CAPITULO RESUMEN EUROS
01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES .. cocucu siuasaivissuasasiisiias conssass sevssvsssssssoiaiss s sesiussoibod visksbeseias st sunva s 5.212,61

02 MOVIMIENTOS DE TIERRA: ccvusisumsitvasiaiianviassssinss i oisdidcorissas e s a3 0 S s 4.064,01

03 INSTALACION. HIDRAULIGA soovuvtossvvssssiveissssviiansssssss osidss isasssitstvsssns sssusstiies oursbt s eisnission s ot asabsinnsisss 1.428,21

04 RED DE SANEAMIENTO., ; 5.787,58

05 SEGURIDAD: Y BALUIDL o vstvssviaviense dssnsssssssn s s98a+akssassssss onswswaasossadbas sastasesss SHUN 5 oo S oo 9480 00,00

06 SERVICIOS AFECTADOS sccvuiasusussssssiasavsiasssyoivsss sssssssassssssvasvisssirss oo e o e T B s s v 235,90

07 CESTION DE RESIDUDS usususissssisvess ssvvssssassssassosin bosvesvissinsissiaisadsmisiosn st isosn baiinirs it o iasmintssiorsstins 371,69

TOTAL EJECUCION MATERIAL 18.000,00
13,00% Gastos generales.............c.ccocueee.. 2.340,00
6,00% Beneficio industrial.............ccoevvenn, 1.080,00

SUMA DE G.G. y B.I. 3.420,00
FUOD% LG.IC ... e e 1.499,40

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 22.919,40

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 22.919,40
Asciende el presupuesto general a la ex presada canidad de VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS

, @ junio 2016.
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PRESUPUESTO
CONEXION PROVISIONAL COLECTOR AGUAS PLUVIALES DE LA PATERNA

coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES
01.01 m* DESBROCE Y LIMP. TERRENO A MANO
m?. Desbroce y limpieza de temreno por medios manuales, con carga y transparte y con p.p. de cos-
tes indirectos.
25,00 30,54 763,50
01.02 m* Desbroce y limpieza medlios mecanicos,
Desbroce y limpieza de temencs con medios mecanicos, con carga sobre camion, incluido transporte
a vertedera ifcanon de vertido. La medicion se hara sobre perfil
150,00 7.21 1.081,50
01.03 m? Demolicién tabique bloque horm. 15a 25¢cm
Demolicitn tabique de bloque hueco de hormigon, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo elécti-
co, incluso limpieza y con carga sobre camion, incluide transporte a vertedero ifcanon de vertido.
28,98 26,27 761,30#
01.04 m* Demolicién fibrica de mamposteria en muros.
Demolician fabrica de mamposteria ejecutada en seco en muros, realizada por medios mecanicos,
incluso con carga sobre camion, incluide transporte a vertedero ifcancn de vertido p.p. de medios au-
xiliares.
1,20 9,45 11,34
01.05 m?* Horm.armado muros HA-25/BJ20/1, B500S, encof, 1 cara.
Hormigén amado en muros de contencion, HA-25/B/20/1, anmado con 50 kg/m® de acero B 500 S,
incluso elaboracién, encofrado a una cara, (cuantia = 3,5 m¥m?), desencofrado, colocacion de las ar-
maduras, separadores, puesta en obrs, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.
1,51 251,89 380,35
01.06 m* Fabrica bl.hueco de 6x25x50 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigdn vibrado de 6 cm de espesor (6x25x50), con marcado CE,
categoria | seqin UNE-EN 771-3, recibides con mortero industial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso replanieo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metilicas de union a
la estruciurg, ejecucion de jambas y encuentros y parte proporcional de annadura de refuerzo de
acero B 400 S.
6,25 21,92 137,00
01.07 m? Fébrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm
Fébrica de bloques huecos de hormigén vibrado de 20 cm de espesor (20x 25x50), con marcado
CE, categoria | segin UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industiial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanieo humedecido del bloque, grapas metlicas
de union a la estruclura, ejecucion de jambas y encuentros y parte proporcional de refierzo con ar-
macduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.
28,98 40,65 1.178,04
01.08 Ud. Anclaje quimico estructural sobre muro pantalla de hormigén.
Taladro para anclaje de forjado de sétano o losa de cimentacion a muro pantalla, de 20 mm de diame-
o y 250 mm de profundidad, para la fiacion con resina epoxi de bara comugada de 16 mm de dig-
metro de acero B 500 S.
54,00 13,76 743,04
01.09 m* Reja protec, ventana, perfil laminado, barrotes radiales

Reja de proteccion de ventana formada por marce de perfil laminado 30x20%1,5 mm, bamotes radia-
les con centro en esquina (sol) de 20x20% 1,5 mm y arco de pletina 20x3, incluso pequefio material,
anctajes, mano de imprimacidn anfioxidante, recibido y colocacion.

TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES ...............







PRESUPUESTO
CONEXION PROVISIONAL COLECTOR AGUAS PLUVIALES DE LA PATERNA

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA_ AT
02.01 m’ Excav. en zanjas, pozos cualquler terreno.
Excavacion en zanjas, pozes o cimientos, en todo fipo de temeno, con medios mecénicos, incluse
fransporte a veredero de material sobrante, refino y compaciacion del fondo de la excavacion.
9,00 33,55 301,85
02.02 m* Relleno medios mecénicos productos préstamo
Relleno con medios mecénicos, con productos de préstamo, compactado por capas de 30 cm, al
95% del Proctor modificado, incluso regado y refino de taludes,
3,00 4,56 13,68
02.03 m* Relleno de zanjas material excavacidn.
Relleno de zanjas con mateniales seleccionados de préstamos o procedentss de la excavacion, in-
cluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %
3,00 6,68 20,04
02.04 m* Horm. ciclopeo cimientos con encof.HM-20/B/20/1.
Harmigdn ciclépeo en cimientos con un 60% de hormigon en masa HM-20/B/20/1 y un 40 % de
piedra en rama tamafio méximo 30 cm incluso encofrado y desencofrado, colocacion de la piedra,
verfido y curado, s/ EHE-08.
21,00 177,54 3.728,34
TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA.....ooossocsusssssmssssmssssessssssssssesssssssessssssssssessossmmssessessesssssessie 4.064,01
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PRESUPUESTO
CONEXION PROVISIONAL COLECTOR AGUAS PLUVIALES DE LA PATERNA

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 INSTALACION HIDRAULICA
03.01 Ud P.F. Pozo de saneamiento hormlgdn prefabricado
Parte fija de pazo, compuesta por cono, solera, marco cuadrado y tepa de fundicion ductl con un dia-
metro interior de 600 mm. de e libre, enfoscado inferior y limpieza, complemente teminado, inclu-
so formacidn de medias cafias, segin defalle.
1,00 403,06 403,06
03.02 m Pozo registro circular D=1,10 m hormigdn, parte intermedia
Pazo de registro circular de digdmetro interior D=1,10 m, parte intermedia variable, realizado con aros
prefabricadas {3 ud/m) de hormigon, incluso excavacién precisa, relleno de trasdés con carga y
fransporte de fermas sobrantes a veriedero, pates de polipropileno, acometida y remate de tubos, tots-
mente terminado s/ordenanzas municipales.
1,50 308,63 462,95
03.03 m  Tub, saneam. exter. PP, D 600, SN 8, PLOMYSAN
Tuberia de saneamiento enterrada sin presion de polipropileno (PRFV), SN B {rigidez nominal 8000
N/m?), segin UNE-EN 14364, PLOMYSAN o equivalente, de 600 mm de diametro, colocada en
fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de espesor, p.p. de pequefio makerial, nivelacion
del tubo, sin incluir excavacion y relleno de la zanja, tolelmente instalada y probada. (SOLO
TRANSPORTE Y COLOCACION, LA TUBERIA LA APORTA EL AYUNTAMIENTO)
30,00 18,74 562,20
TOTAL CAPITULO 03 INSTALACION HIDRAULICA......coooverrirscivessans 1.428,21
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PRESUPUESTO
CONEXION PROVISIONAL COLECTOR AGUAS PLUVIALES DE LA PATERNA

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 RED DE SANEAMIENTO e
04.01 m  Tub. saneam. exter. PP, D 600, SN 8, PLOMYSAN
Tuberia de saneamiento enterrada sin presion de polipropileno (PRFY), SN B {rigidez nominal 8000
N/m?), segin UNE-EN 14364, PLOMYSAN o equivalente, de 600 mm de diametro, colocada en
fondo de zanja, incluso solera de arena de 10 cm de espesor, p.p. de pequefio makenial, nivelacion
del tubo, sin incluir excavacion y relleno de la zanja, toElmente instalada y probada. (SOLO
TRANSPORTE Y COLOCACION, LA TUBERIA LA APORTA EL AYUNTAMIENTO)
10,00 39,57 385,70
04.02 m® Horm. clclépeo cimientos con encof.HM-20/B/20il.
Honnigon ciclopeo en cimientos con un 60% de hormigén en masa HM-20/B/20/| y un 40 % de
piedra en rama &mafio maximo 30 cm incluso encofrado y desencofrado, colocacion de la piedra,
vertido y curado. s/ EHE-08.
14,54 177,54 2.581,43
04.03 m* DESBROCE Y LIMP. TERRENO A MANO *
m?, Desbroce y limpieza de temeno por medios manuales, con carga y fransporte y con p.p. de cos-
tes indirectos.
88,00 30,54 2.687,52
04.04 ud. Relirada y colocacldn tapas acceso a barranco
Ud. de retirada acopio en lugar de la obra y posterior recolocacion de las tepas existentes en el ac-
ceso a la canelizacian del baranco pama poder acceder a la colocacion de la tuberia.
1,00 122,93 122,93
TOTAL CAPITULO 04 RED DE SANEAMIENTO......ccovvvsvveermssesssssssmsssssssssmsssssssssssss mssssssssssssssssssssssssssssssasesssss 5.787,58
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PRESUPUESTO
CONEXION PROVISIONAL COLECTOR AGUAS PLUVIALES DE LA PATERNA
coDIGO RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
05.01 PA Partida alzada a justificar en seguridad y salud

Partida alzada a jusfificar en suguridad y salud tanio para la colocacion de la tuberia en el interior de
la canalizacitn del bamanco como en la sefializacion y accesos de los peatones por la zona configua
alas obras.

1,00

900,00

TOTAL CAPITULO 05 SEGURIDAD Y S ALUID ssvivsssissanssvissosivis sivsiissssisisiossiai hsamsmviasis i smsosmiiassiti

900,00
900,00







PRESUPUESTO
CONEXION PROVISIONAL COLECTOR AGUAS PLUVIALES DE LA PATERNA

coDIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
[CAPITULO 06 SERVICIOS AFECTADOS | i |
06.01 PA Partida alzada a justificar en servicios afectados
Partida alzada a justficar en servicios afectedos
1,00 235,90 235,90
TOTAL CAPITULO 06 SERVICIOS AFECTADOS uvvveervevesessssssenmmenne 235,90
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PRESUPUESTO
CONEXION PROVISIONAL COLECTOR AGUAS PLUVIALES DE LA PATERNA
coDIGO RESUMEN

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUOS

07.01 ud gestion de residuos

TOTAL CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUOS .cvvvvoosssvesmssesssssssssssesssmssssseensssssessssssssssssesssssssssssssssssseesins

1,00 371,69 371,69
371,69

18.000,00
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